PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

1- NACRT ARHITEKTURE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

Obhcina Luce

naslov ali poslovni naslov druzbe

Luce 106, 3334 Luce

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA

kratek opis gradnje

Predvidena je rekonstrukcija in prizidava obstojecega objekta. V
pritli¢ju bo veénamenski prostor, v katerem se bodo odvijali
kulturni in druzabni dogodki, kuhinja in sanitarije. V 1. nadstropju
bosta dva muzejska prostora in tehnicni prostor. Etazi bo
povezovalo dvoramno stopnisce in dvigalo. Glavni vhod bo na
juzni strani objekta. Dostop bo preko zunanjih stopnic in polozne
klan€ine. Nad zunanjimi stopnicami in klan¢ino bo nadstresek.
Streha osnovnega objekta je predvidena simetricna dvokapnica z
nakloni 35°. Sleme bo potekalo v smeri V-Z, nad vhodnim delom je
predviden nadstreSek z ravno streho.

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

L0 | )

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

356/24

PODATKI O NACRTU

strokovno podroCje nacrta

Nacrt s podrocja arhitekture

1 - NACRT ARHITEKTURE

naziv nadrta
$tevilka nadrta 356/24
datum izdelave maj 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

Planing pro d.o.o.

naslov

Loke pri Mozirju 13, 3330 Mozirje

odgovorna oseba projektanta naérta

Darja Bezovnik Planovsek

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega arhitekta, pooblas¢enega inzenirja

Maja Bezovsek, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

podpis pooblaséenega arhitekta, pooblas¢enega inzenirja

PA*-1514 -




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) Planing pro d.o.o.

naslov Loke pri Mozirju 13, 3330 Mozirje
odgovorna oseba projektanta nacrta Darja Bezovnik Planovsek

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblad¢eni strokovnjak Maja Bezovsek, univ.dipl.inz.arh.

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI ( projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno podrocje nacrta Nacrt s podrocja arhitekture

naziv natrta 1- NACRT ARHITEKTURE

Stevilka nacrta 356/24

datum izdelave maj 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so uposStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

poobla$deni strokovnjak Maja Bezovsek, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka PA*-1514 S

podpis pooblaséenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta naérta Darja Bezovnik Planoviek

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
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. KAZALO VSEBINE NACRTA

l. Naslovna stran nacrta — priloga 1C
. Izjava projektanta nacrta in pooblas¢enega stokovnjaka, ki je izdelal nacrt v PZl in PID —
priloga 2C

1"I. Kazalo vsebine nacrta

V. Tehniéno porocilo
V. Popis gradbenih in obrtniskih del
VI. Risbe

Muzej in kulturni prostor Tajéman 1 — nacért arhitekture, PZI §t. 356/24



1. TEHNICNO POROCILO
Splosne opombe

1. Opis gradnje in njenih znacéilnosti
1.1 Splosni opis ter opis projektne naloge
1.2 Opis lokacije z urbanisti¢nimi podatki
1.3  Opis obstojeCega stanja
1.4  Arhitekturna in funkcionalna zasnova predvidenega objekta
15 Pregled povrsin in prostornin
1.6 Tehni¢ne znadilnosti predvidene gradnje
1.5.1 Gradbena in obrtniSka dela

2. Navedba ter utemeljitev dopustnih manjsSih odstopanj od gradbenega
dovoljenja
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SPLOSNE OPOMBE
Splosna navodila in opozorila glede uporabe nacrta

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z naértom. Nacrt je
potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij
v projektu ali tehni¢nih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali
izvajalec dolzan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajal€eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne
pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo
predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolZzan predloZiti projektantu v potrditev. Kjer so mozne
alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je
pred izvedbo obvezno predloZziti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

1.1  SPLOSNI OPIS TER OPIS PROJEKTNE NALOGE

Investitorka Obcina Luce, Luce 106, 3334 Luce, je naroCila izdelavo projektne dokumentacije za
PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA za REKONSTRUKCIJO IN PRIZIDAVO
OBSTOJECEGA OBJEKTA na parc. &t. 58/5 in 152 k.0. 926- Luge, v obgini Lu¢e. Zemljiska
parcela je pozidana.

Zelja naroénika je rekonstruirati obstojeéi objekt ter zgraditi prizidek. Objekt bo v javni rabi ter bo
namenjen kulturni dejavnosti ter muzejski dejavnosti.

KLASIFIKACIJA OBJEKTQOV po Uredbi o razvr§€anju objektov
- kulturni prostor- manj zahteven objekt- stavbe za kulturo in razvedrilo- CC-Sl 12610 (50%)
- muzej- manj zahteven objekt- Muzeiji, arhivi in knjiznice- CC-SI 12620 (50%).

1.2  OPIS LOKACIJE Z URBANISTICNIMI PODATKI

PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA

katastrska §t. zemljiskih osnhovna namenska podrobnej$a namenska raba:
obcina: parcel: raba:

926- Luce 58/5 Stavbno zemljis¢e Stavbno zemljis¢e

926- Luce 152 Stavbno zemljis¢e Stavbno zemljis¢e

Oznaka prostorske enote: 3.15 — Jedro naselja Luce.

PODATKI O OBMOCJIH VAROVANJ IN OMEJITEV
- varovalni pas drzavne ceste R2 1249
- erozijsko obmocje- obicajni zaScitni ukrepi
- obmocje razreda majhne in srednje poplavne nevarnosti

Muzej in kulturni prostor Tajéman 1 — nacért arhitekture, PZI §t. 356/24 Tehni¢no porocilo 2
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PLANING PRO

1.3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Na mestu predvidena gradnje se nahaja objekt dimenzij 10.08 x 15.07 + 5.68 m x 5.19 m, etaznosti
P+M. Streha objekta je simetri¢na dvokapnica z dvokapno fréado na severni strani.

Objekt je bil zgrajen leta 1900 in je Ze dlje Casa neuporabljen, zato je podvrzen propadaniju.
Investitor namerava obnoviti objekt ter ga vrniti v ponovno uporabo.

Pri rekonstrukciji se ohranijo temelji, ki se jih nadviSa in ojaca, prav tako se objekt nadzida do polne
etaze nad pritli¢jem.

1.4 ARHITEKTURNA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA PREDVIDENEGA OBJEKTA
Predvidena je rekonstrukcija in prizidava obstojeCega objekta.

V pritli¢ju bo ve€namenski prostor, v katerem se bodo odvijali kulturni in druzabni dogodki, kuhinja
in sanitarije. V 1. nadstropju bosta dva muzejska prostora in tehni€ni prostor. Etazi bo povezovalo
dvoramno stopnisc¢e in dvizna ploscad.

Glavni vhod bo na juzni strani objekta. Nivo pritli¢ja je dvignjen nad teren za 100cm. Dostop do
vhoda bo preko zunanijih stopnic in polozne klancine. Nad zunanjimi stopnicami in klan&ino bo
nadstreSek.

Streha osnovnega objekta je predvidena simetricna dvokapnica z nakloni 35°. Sleme bo potekalo v
smeri V-Z, nad vhodnim delom je predviden nadstreSek z ravno streho.

Na parceli bo urejenih 5 parkirnih mest, od tega eno invalidsko, na delu zemljiS¢a bodo otroSka
igrala in miza s klopema, preostalo zemljiS¢e bo zazelenjeno z avtohtonimi drevesi, grmovnicami in
zelisci.

Dostop do objekta bo s severne strani preko obstojecega priklju¢ka, ki se priklju€uje na regionalno
cesto R2 1249.

Gabariti:

- tlorisna velikost: 14,0 m x 10,0 m + 4,39 m x 12,40 m (pokrit vhod)
- etaznos: pritli¢je + 1. nadstropje

- kota pritlicja + 0.00 je 513,70 m.n.v.

- kota nadstropja +3,30 je 517,00 m.n.v.

- kota slemena +9,79 m je 523,49 m.n.v.
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UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

Univerzalna graditev in uporaba objekta vklju€uje graditev in uporabo objekta, ki je dostopen vsem
ljudem oz. ga je brez vedjih posegov v konstrukcijo mozno prilagoditi v tak objekt.

Objekt bo v javni rabi, zato mora biti v skladu z 32. ¢lenom GZ-1 dostopen vsem ljudem, ne glede
na njihovo morebitno trajno ali zacasno oviranost.

Kot dostopni so projektirani skupni prostori (vhod, hodniki, druzabni in muzejski prostori, sanitarije)
ter zunaniji prostori (parkirno mesto za invalide in dostop do vhoda stavbe).

Predvideno je eno parkirno mesto za invalide, locirano je v bliZini glavnega vhoda.

Objekt je projektiran v skladu s standardom SIST ISO 21542 — Gradnja stavb — dostopnost in
uporabnost grajenega okolja.

1.5

Pregled povrsin in prostornin predvidenega objekta

Zaprte in pokrite

Odprte in pokrite  Omejene in nepokrite

L. .. .. vsota
povrsing - ZP pavriine- OF povrsine - ON
Bruto tlorisna povriina (m2): 280 36 316,0
Bruto prostornina (m3): 1327,2 136,28 1464,0
Neto tlorisna povrdina (m2): 224,7 36,0 260,7
Zazidana povriina (m2): 176,0
Uporabna povriina (m2): 161,2
SEZNAM PROSTOROV - PRITLICIE
Zaprte in Odprte in Omejene in
pokrite pokrite nepokrite uporabna tehniéna i komunikocijska
oznaka prostor povriing -ZP|  povriing- OP | povrfine - ON povriing povriing poovriing i finalni tak
P1 VHOD+STOPNISCE 24,04 24,04; ikeramika
P2 DRUZABNI PROSTOR 34,00 54,00 keramika
P3 KUHINJA 21,76 21,76 keramika
pa WC - Z+INV 4,84 4,84 keramika
P5 WC-M 4,86 4,86 keramika
PG DVIGALO 2,66 2,66: ikeramika
P7 POKRIT VHOD 36,00 36,00 ikeramika
112,16 36,00 0,00 85,46 0,00 62,70
SEZNAM PROSTOROV - 1. NADSTROPIE
Zoprte in Odprte in Omejene in
pokrite pokrite nepokrite upargbna tehniéna ; komunikacijska
oznaka prostor povriine -ZPi  povriine- OF i povriine - ON povriing povriing poovidina i i finalni Hak
N1 STOPNISCE 22,12 22,12; ikeramika
N2 MUZE] 54,00 54,00 keramika
N3 MUZE] 21,76 21,76 keramika
N4 TEHNIKA 11,95 11,95 keramika
N5 DVIGALO 2,66 2,66: keramika
112,49 0,00 0,00 75,76 11,85 24,78
Vs0TA 224,65 36,00 0,00 | 161,22 11,95 87,48
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1.6 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

1.6.1 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Nosilna konstrukcija

Nosilna konstrukcija je predvidena klasi¢na z ab temelji, ab plo$¢o nad pritli¢jem ter vertikalnimi
in horizontalnimi vezmi, stene bodo opecnate, ostreSje leseno.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisom, za kar je
odgovoren izvajalec konstrukcije. Ni dovoljeno naknadno spreminjanje nosilne
konstrukcije brez soglasja pooblaséenega inzenirja. Investitor je dolzan vsa dela izvesti
po projektu in v skladu s predpisi o varstvu pri delu.

TEMELJI
Stanovanjski objekt bo temeljen na obstojecih temeljih, ki se jih nadvisa in oja¢a. Armirano-
betonski pasovni temelji bodo Sirine 80 ali 60cm in viSine 50 cm. Za prehode instalacij (
elektrika, vodovod, kanalizacija, telefon...) je potrebno v temeljni plo¢i pustiti odprtine.
Pred izvedbo temeljenja, mora temeljno podlago pregledati pooblas€eni inZzenir geomehanike. V
primeru odstopanj od predvidenih karakteristik je potrebno pridobiti mnenje odgovornega
projektanta gradbenih konstrukcij.

ZIDOVI
Zunaniji nosilni zidovi so opecne izvedbe, zidani z opeko debeline 30cm in z izolacijsko malto
(npr. Baumit). Notranji nosilni zidovi so zidani z opeko debeline 20cm ter z navadno malto. Vse
zidove (tudi predelne) je potrebno zakljuciti s horizontalno vezjo.

STROPNA KONSTRUKCIJA

PloS&a nad pritli¢jem je armiranobetonska, debeline 20 cm. Na dolo&enih mestih bodo izvedeni
preboji plos€e za instalacijske cevi.

STRESNA KONSTRUKCIJA
Konstrukcija strehe je lesena. Ostresje je iz mehkega lesa Il. kategorije. Leseno ostres$je objekta
sestavljajo Spirovci, kapne in vmesne lege. Dimenzije posameznih konstrukcijskih elementov so
doloCene v naértu gradbenih konstrukcij.

Vse lesene dele ostre§ja je treba premazati s posebnim premazom proti mréesu, vse vidne
elemente strehe ( Spirovci, lege ipd.) pa je potrebno poskobljati in zaScititi pred vremenskimi
vplivi.

Hidroizolacija

Na AB talni ploSci se izvede horizontalna hidroizolacija po vsej povrsini, vertikalna hidroizolacija
se izvede po obodu temeljev, vkopanih zidovih in zunanjega zidu nad terenom v viSini vsaj 40
cm ter se jo zascCiti z xps izolacijo.

Bitumenski hidroizolacijski trak je potrebno polagati na povrsino predhodno premazano s
hladnim bitumenskim premazom. Podloge iz betona ali cementnega estriha je 24 ur pred
polaganjem hidroizolacijskih slojev je potrebno premazati s hladnim bitumenskim premazom v
koli¢ini cca 0,3 kg/m2. Podloga na katero se izvaja hidroizolacija mora biti Cista, odstranjen
mora biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline in mora biti dovolj suha. Vlaznost ne sme biti
vecja od 3%.

Pred pri¢etkom izvedbe hidroizolacijskih slojev je nad dilatacijskimi regami in eventuelnimi
razpokami v podlogi, poloZiti bitumenski trak z vlozkom steklenega voala in posipom na spodnji
strani. Bitumenski trak Sirine 20 cm je polagati s toCkovnim lepljenjem samo na eni strani rege.

Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati
veljavnim standardom. Vse materiale je pred vgrajevanjem preizkusiti, ¢e ustrezajo zahtevani
kvaliteti. Preizkuse mora izvrsiti pooblaséen zavod za tovrstne dejavnosti. 1zvajalec del mora
predloziti atest o kvaliteti materialov.
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Toplotnaizolacija

Elaborat gradbene fizike - toplotne zaScite je narejen v skladu z zahtevami Pravilnika o
ucinkoviti rabi energije v stavbah.

Za izolacijo podzemnih konstrukcij se uporabi xps toplotno izolacijo, za izolacijo nadzemnih
konstrukcij pa mineralno volno ali eps. Za estrih mora izolacija ustrezati pogojem nosilnosti tal.

Debeline toplotne izolacije v posameznih sestavah so razvidne iz Elaborata gradbene fizike in
grafi¢nih prilog.

Konstrukcija mora biti skrbno izolirana tako, da ni toplotnih mostov.
Predelne stene
Predelne stene so predvidene zidane, debeline 12 0z. 15cm in ometane.

Stavbno pohistvo
NOTRANJE STAVBNO POHISTVO

Notranja vrata so v leseni ali stekleni izvedbi; vratna krila so zaradi prezraevanja spodrezana
2cm; vsa vrata so opremljena s kljuko oziroma ro¢ajem, srednjega cenovnega in kvalitativnega
razreda; glede na namembnost prostorov se predvidi tudi klju€avnica.

ZUNANJE STAVBNO POHISTVO

Okna in zunanja vrata so predvidena lesena.
Okna

Steklo - U = min.0.7 W/m2K.

Okenski okvir - U = 1.3 W/m2K

Okna se bodo odpirala klasi¢no, okoli vertikalne in horizontalne osi ali drsno. Dimenzije in raster
oken je razviden grafi¢nih prilog.

Vgrajena okna morajo ustrezati zahtevam o zvoc¢ni za&¢iti ter toplotni prevodnosti, ki so
opredeljena v izraCunih energetski bilanc objekta.

Notranje in zunanje okenske police so iz naravnega kamna. Imeti morajo 3- 5 cm previsa ez
steno in Zleb zaradi nastanka konden¢ne vode.

Vrata
Vhodna vrata v objekt so zastekljena, minimalne zvocne izoliranosti Rw=27 dB ter toplotne
prehodnosti U=1.6 W/m2K.

Stopnice

Vertikalna povezava etaz je predvidena z izvedbo notranjih dvoramnih ab stopnic. Sirina
stopnis¢ne rame je 120 cm.

Dimnik

/
Finalne obdelave zunanjosti objekta
KRITINA

Kritina bo opeénati zareznik v opecnati barvi.
FASADA

Fasada bo izolirana z 20 cm debelim slojem toplotne izolacije in ometana s fasadnim ometom.
Zatrepa se obloZi z lesenim opazem.

NAPUSCI
Napusci se oble€ejo z lesenim opazem.
KLEPARSKI IZDELKI
Vsi kleparski izdelki (Zlebovi, odtoki, Zlote, obrobe ipd.) so predvidoma iz alu ploCevine.

Odvodnjavanije strehe je v Zlebove, ki potekajo vzdolz kapi. Linijsko odvajanje vode je po Zlebu,
v okrogle vertikale @12 cm, ki potekajo ob vogalih objekta. Zlebovi so polkrozni.
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Na streho je potrebno namestiti tockovne snegobrane (2,8 kom/m2).

SENCILA
Na oknih je predvidena vgradnja zunanijih screen rolojev.

OGRAJA
Ograja je potrebna pri zunanjih stopnicah in klancini ter pri balkonskih vratih v mansardi.
Predvidena je kovinska ograja viSine vsaj 100 cm. Odprtine v ograji morajo onemogocati prehod
predmetov s premerom ve¢ kot 12 centimetrov in vzpenjanje otrok.

Finalne obdelave notranjosti objekta

TLAKI
Kot finalni tlak se uporabi keramika.

Talna konstrukcija bo izvedena s plavajo¢im estrihom. Cementni estrihi so armirani z
mikroarmaturo, debelina estriha znada min. 5 cm. Cementni estrih deluje kot sistem
plavajoCega estriha in je lo€en od zidov s stiroporjem debeline 1 cm. Tudi pri estrihu je potrebno
paziti na dilatacije.

Med estrih in izolacijo se polozi sistemske plo$Ce za razvod talnega gretja, ki so predvidene v
debelini 3-3.5cm.

STENE

Stene bodo ometane in pleskane. V mokrih prostorih obloZene z vodoneprepustno oblogo.
STROPOVI

Stropovi bodo spus&eni iz mavéno-kartonskih plos¢ in pleskani.
OGRAJA

Ograja je potrebna pri notranjih stopnicah. Predvidena je kovinska ograja visine vsaj 100 cm.
Odprtine v ograji morajo onemogocati prehod predmetov s premerom ve¢ kot 12 centimetrov in
vzpenjanje otrok.

Detajli

Vse detajle in tehnoloSke resitve je potrebno izvajati skladno z navodili proizvajalcev. Ob
morebitnih nejasnostih pa reSitve uskladiti s projektantom.

InStalacije

Strojne in elektroinstalacije so obdelane v lo¢enih nacrtih, ki so sestavni del PZI.
Zunanja ureditev
Zunanja ureditev je obdelana v loéenem nacrtu, ki je sestavni del PZI.

2. Navedba ter utemeljitev dopustnih manjSih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

V PZI ni odstopanj od DGD in gradbenega dovoljenja.

Sestavila:
Maja Bezovsek, u.d.i.a.
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V. POPIS GRADBENIH IN OBRTNISKIH DEL
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UVODNA OPOMBA:

Ponudnik mora pred oddajo ponudb natan¢no preuciti vso dokumentacijo in vse
morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem
oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora
izvajalec izvesti v celoti, upoStevajo€ ves potreben material in storitve (pomozna dela,
transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta,
delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej
navedeno. Upostevati je potrebno stroske vseh pripravljalnih in zakljuénih del (vkljuéno
z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbiS¢a, varovanje, izmere
na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladis¢ne, zavarovalne in
ostale splo3ne stroske, pomozna dela, transport do mesta vgradnje.

Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vzorce vseh materialov in elementov,
predvidenih za vgradnjo minimalno 14 dni pred vgradnjo. Brez potrditve vgradnja
materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in
elementov, pa bo izvajalec na svoje stroSke te materiale oz. elemente odstranil.

Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje in vzdrZzevanje ter servisiranje (skladno z veljavno
zakonodajo in zahtevami narocnika). UpoStevati je potrebno stroSke meritev, preizkusa
in zagona, vklju€no z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri
pooblas&enih institucijah.

OPOZORILA
Popis je narejen na osnovi IDZ projekta, sestavni del popisa je naCrt arhitekure,
komplet grafi¢ni in tekstualni del.

Izvajalec je dolzan pred pri¢etkom del pregledati PZI projektno dokumentacijo (nacrt
arhitekture, konstrukcije, instalacij...) in obvestiti projektanta o morebitnih
pomanijkljivostih oziroma neskladjih med projektom in popisom del!

Ob vseh spremembah in odstopanjih je potrebno soglasje arhitekta!

Vse mere je potrebno pred izdelavo elementov in vgradnjo preveriti na mestu samem!

GENERALNE ZAHTEVE:

pri vseh postavkah smiselno upostevati:

- izvedba skladno z lokalno zakonodajo, gradbeno stroko, pravili o varéni gradnji in
dobro inZenirsko prakso

- glavni izvajalec se obvezuje, da po vgradnji na mestu priklju€i vse naprave in preveri
ustreznost vgradnje s predpisi

- celotna izvedba mora bti skladna z lokalnimi zakoni in gradbenimi predpisi ter mora
na podlagi veljavnih standardov potekati s strani pooblas&enih podjetij in v skladu z
najnovejSo tehnologijo
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SKUPNA REKAPITULACIJA

A - GRADBENA DELA 0,00 €
B - OBRTNISKA DELA 0,00 €
SKUPAJ: 0,00 €
+9,5% DDV 0,00 €
SKUPAJ : 0,00 €
REKAPITULACIJA GRADBENO-OBRTNISKIH DEL

A - 00 - PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A -01-ZEMELJSKA DELA 0,00 €
A - 02 - BETONERSKA DELA 0,00 €
A - 03 - TESARSKA DELA 0,00 €
A - 04 - ZIDARSKA DELA 0,00 €
A - GRADBENA DELA 0,00 €
B-01 - KROVSKO-TESARSKA DELA 0,00 €
B-02 - KLEPARSKA DELA 0,00 €
B-03 - FASADERSKA DELA 0,00 €
B-04 - OGRAJE in DVIZNA PLOSCAD 0,00 €
B-05 - OKNA IN VRATA 0,00 €
B-06 - SUHOMONTAZNA DELA 0,00 €
B-07 - TLAKARSKA DELA 0,00 €
B-08 - KERAMICARSKA DELA 0,00 €
B-09 - SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €
B - OBRTNISKA DELA 0,00 €




16.05.2025

A-00 - PRIPRAVLJALNA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. 1zvajalec je
dolzan pri sestavi ponudbe upostevati graficne in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru
tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolZzan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora pred zacetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo
(kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne
ugotovljene pomanikljivosti in zahtevati njihovo odpravo.

Ponudnik je dolzan kontrolirati in dopolniti popise in koli¢ine s projektom in ni upravicen do dodatnih
del, razen v primeru narocila s strani naro¢nika.

cena/
z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

01.0. Geodetska dela pri gradnji objekta (zakoliCba objekta,
podajanje viSin in potrebnih smeri, ipd.). Geodetu se
poleg koli¢bene situacije v na€rtu zunanje ureditve in
kanalizacije preda dwg datoteke, ki jih po potrebi sam
geolocira in iz njih sam pridobiva eventualno dodatno
potrebne zakolicbene toCke. Obseg zakoli¢be zajema
dolocitev dimenzij objekta z vsemi deli zunanje ureditve
in komunalnkh vodov, dolocCitev lege na terenu, viSinske
kote kot tudi kolilbo obstojecih komunalnih vodov.
Izvajalec imenuje odgovornega geodeta.

Obracun po kompletu. kpl 1,00 0,00

02.0. Precni profili - postavitev in zavarovanje prec¢nih
profilov za vse predvidene gradnje
Obracun po kompletu. kpl 1,00 0,00

03.0. Gradbis¢a tabla, dobava in montaza z vso potrebno
podkonstrukcijo. Po prevzemu in kon€anju del na
gradbiscu, se tabla skupaj z vsemi elementi demontira.

Obracun po komadu. kom 1,00 0,00

04.0. Ureditev in priprava gradbis¢a v stanje za nemoteno
delo, vzdrZzevanje in demontaZa gradbisS¢a, z vsemi
potrebnimi deli in materiali, vklju€no s stroji in
napravami, oskrbo z vodo, elektriko, dovoznimi in
delovnimi potmi, ograjami, ukrepi za varnost in zdravje
pri delu, z deponijami in zagasnimi objekti.
Obracun po kompletu. kpl 1,00 0,00
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z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

Zajeto mora biti tudi:

ELABORAT GRADBISCA:

Komplet izdelava vkljuéno z Nacrtom za hitro ukrepanje za primer razlitja Skodljivih
tekocin (olja, goriva) po vsebini v tehni€¢nem porocilu PZI

ELABORAT VARSTVA PRI DELU IN VARNOSTNI NACRT:

Komplet izdelava.

VODENJE EVIDENCE NEVARNI SNOVI:
Vodenje evidence nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbiscu.

SHRANJEVANJE DOKAZOV.:

Izvajalec naredi posnetek obmocja ali dokaze stanja tujih lastnin oz. sosednjih objektov
pred izvedbo svojih del, za kasnejSe ugotavljanje nastale Skode, ki bi eventuelno lahko
nastala zaradi izvedbe gradbenih del.

Izdelava protokola s fotografijami v prisotnosti lastnika in nadzora. Zapisnik se naredi v
dveh izvodih pred za¢etkom del in se preda naro¢niku.

DOSTOP:

Dostop bo po obstojecih poteh, ki jih je potrebno po potrebi dodatno utrditi, po
zaklju€ku gradnje pa vzpostaviti prvotno stanje oz. po dogovoru z naro¢nikom -
obvezen je ogled obmocja pred oddajo ponudbe.

ZACASNI OBJEKT!I:

Kot gradbi$¢ni kontejnerji, lope, nadstresSnice ipd. Priprava postora za postavitev,
izgradnja in vzpostavitev prvotnega stanja po zaklju¢enih delih.

DEPONIJE:

Priprava postora za postavitev deponij, izgradnja gradbi$¢nih deponij in vzpostavitev
prvotnega stanja po zaklju€enih delih.

ODPADKI:

Namestitev kontejnerjev/zabojnikov za gradbene odpadke po standardu komunalne
sluzbe (velikosti do 8 m3), vklju&no z rednim praznjenjem, med gradbenim ¢asom (med
mirovanju gradbi$c¢a se prekine odvoz odpadkov), odvoz materiala v trajno deponijo do
15 km ter placilo stroSkov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji. mdr.
zabojnik za razne odpadke, za plastiko ipd.

VARNOSTNI UKREPI:

Zavarovanje vseh nevarnih mest v razli¢nih fazah gradnje. Pokritje prebojev,
zavarovanje gradbisca in drugi podobni ukrepi; vzdrzevanja, prestavljanja, zapiranje
prebojev v steni, stropu in tleh ter odprtin v stropu in tleh: Pohodni, nepremiéni zacasni
pokrovi/pokrivala npr:. za jaSke, streSne odprtine, preboje, jame, poglobitve,... -
izvedba in uporaba.

Varovalne mreze za preprecitev padca z viSine na vseh linijah, predvidenih v
varnistnem nacrtu oz. po navodilih varnostnega inZenirja.

Namestitev pripomockov za nudenje prve pomoci za delavce na gradbiScu.

Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih.

Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev
listin o ustreznosti za varno delo.

Varovanje delavcev na gradbi$éu z opozorilnimi luémi v temi preko elektricnega
omreZja ali na baterije, delovanje po izbiri izvajalca, v skladu z veljavnimi predpisi (npr.
za zascito ogrodij in konstrukcij, izstopajocih (Strlecih) delov).

Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zas€ite pred padci z viSin.
Varnostna ograja na predelih, kjer je moznost padca v globino (tudi pod kotom), razen
v povezavi z odrom, z pre¢ko spodaj na sredini in zgoraj, pri stopnicah brez spodnje
pre¢ke - izvedba, uporaba, demontaza.

Jekleno sidro/klin za varovanje delavcev, vro€e cinkano, vkljuéno z izkazom oz.
dokazilom nosilnosti po normativih; sidranje klina v betonsko povrsino, ne glede ali v
steno ali strop; varnostna Zica.
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z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

OPREMA, STROSKI:

Izvedba in storitev obsegajo postavitev v brezhibno in uporabno stanje, vkljuéno z
dostavo, postavitvijo in montaZzo, kot tudi razgradnjo, demontazo in odnos z gradbiS¢a
ter vse stroSke delovana v €asu gradnje, v aktivnem in mirujo¢em stanju.

Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ro¢nih gasilnih aparatov in opreme.
Stroski za porabo vode na gradbiS¢u. Zacasna oskrba z vodo ali moznost prikljucka,
vkljuéno z prikljuénimi cevmi do obstojeCega omrezja na gradbiS¢u z vodomerom.
Vodovodne cevi odporne na mraz. Vlozitev zahtevka in pregled takse so vkljudi v
enotno ceno. Vodni priklju¢ek fi 25 oz. po potrebi gradbisca, izvedba,
delovanje/uporaba.

Stroski za porabo elektrike na gradbisc¢u, vkljuéno z dobavo, postavitvijo in demontazo
elektro omaric na klju¢ z razdelilcem za razli¢ne izvajalce z Stevci in varvalkami,
vkljuéno z postavitvijo in priklju¢kom na mrezo.

Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina sanitarij - ustrezno Stevilo kemo stranis¢
brez prikljuckov za vodo in odpadno vodo, zagotavljanje v €asu gradnje, vklju¢no z
dnevnim ¢iS€enjem in z potroSnim materialom (npr. toaletni papir, brisace).

Komplet stroski vzdrzevanja gradbiS¢a za €as gradnje vkljuéno s stroSki izvajanja del
za zagotavljajnje zdravja in varstva pri delu, vklju€no s stroSki za vodenje gradbisca -
za izvedbo in funkcionalnost gradbi$¢a poskrbi glavni vodja gradbi§¢a oz. vodja del za
posamezne faze del na gradbiScu.

ZERJAVI ali DVIGALA:

Minimalno en Zerjav ali ustrezno Stevilo drugacnih dvigal, potrebnih za ¢as gradnje. Vsi
stroski: priprava prostora, najem, postavitev, stroski delovanje, odstranitev itd. Glede
na ureditev gradbiSca, ki jo dolodi izvajalec.

OSVETLITEV:

Dobava, postavitev, uporaba, demontaza.

Zunanja osvetlitev poti gradbis€a (npr.: poti, ceste, skladi§¢nih povrsin). Osvetljenost
vseh lu¢i najmanj 7 Lux, vse lugi, stikala in kabli so vklju&eni v enotno ceno.
Instalacijski material je last izvajalca.

Notranja osvetlitev poti v stavbah (npr. hodniki, prehodi, stopni&¢a, kleti,...).
Osvetlienost vseh lu¢i najmanj 15 Lux, vse luci, stikala in kabli so vklju¢eni v enotno
ceno. Instalacijski material je last izvajalca.

PROMETNI ZNAKI:

Ureditev prometnih znakov po slovenskih predpisih in dolo€ilih s strani naro€nika ali po
zahtevah, ki jih doloci izvajalec. Nosilna konstrukcija po izbiri izvajalca, ki so vklju¢ena v
enotno ceno. Znaki (npr. opozorilni znaki, kaZipoti), ne glede na material, vsebino ali
grafiko, pritrditev v predelu gradbi§¢a na dele objekta ali ogrodje, montaza vklju¢no z
nosilno konstrukcijo. dobava, postavitev, uporaba, demontaza.

CISCENJE:

Cisgenje gradbisca, demontaza in odnos vseh pripomockov, odpadkov in ostankov.
Cis&enje ceste zaradi nanosa blata na cesto.

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI:

Izdelava dokazila o zanesljivost, 1zdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za
obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poucitev uporabnika
o delovanju.

05.0 Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokonc¢anje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.
5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €

GOI_2024-12-16-Muzej Luge-popis A-00 - PRIPRAVLJALNA DELA 5/36



A-01 - ZEMELJSKA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

16.05.2025

Vse koli¢ine so izraCunane za celotno obmodje izkopa in nasipa v ra8€enem stanju razen, e ni v

postavki drugace doloCeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno Se zajeti:

1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v
skladu z naértom gradbenih konstrukcij in geotehnié¢nim porocilom ali po navodilih projektanta. V ceno

je vkalkulirati izdelavo poro€ila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to

potrebno.

2. Pred izvedbo zasipa je urediti pregled izkopane gradbene jame s strani geomehanika in se obvezno

posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi vecplastne, meSane sestave zasipa in morebitne
souporabe izkopanega materiala. Ugotovitve in navodila o izvedbi je vnesti v gradbeni dnevnik.

3. Obracéun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obracunava v rad¢enem stanju. Stalne

koeficiente razrahljivosti je upoStevati v E.M. posamezne postavke.

Koli€ine za zemeljska dela so preraCunane na osnovi nacrta arhitekture!

Izkop se obradunava na podlagi profilov posnetih, pred pri¢etkom del in po konéanem delu.

z. St. opis postavke enota koli¢ina

vrednost

OPOMBA: nacin izvedbe zemeljskih del je prepuséen
tehnologiji in opremljenosti izvajalca!

Pred zaCetkom zemeljskih del pregledati geotehni¢no
porocilo, po izkopu grabene jame teren pregleda
geomehanik.

01.0. Strojni Sirok izkop zemlje lll. kategorije z buldozerjem
in z odrivom, vkljuéno z nakladanjem odveénega
materiala na tovornjak.
Globina izkopa do kote -1,30.
Obracun po m3. m3

02.0. Strojni izkop zemlje lll. kategorije za pasovne
temelje, z bagrom in odmetom, vklju&no z nakladanjem
odvelnega materiala na tovornjak.
Globina izkopa 0,60 m, od kote -1,30 do kote -1,90.
Obracun po m3. m3

03.0. Razstiranje in utrjevanje terena do zbitosti, ki jo
predpiSe geomehanik.
Obracun po m2. m2

04.0. Geotekstil locilna folija - dobava in polozitev na tla s
preklopi pod nasipni gramoz, gostote 300 g. Opustitev
lahko z vpisom v gradbeni dnevnik dovoli geomehanik
ob ogledu gradbene jame.
Obracun po m2. m2
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z. $t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

05.0. Nasipni gramoz.
Nasipni gramoz pod temelji in pod talno plo$¢o. Dobava
in vgradnja v debelini do. 60 cm, v plasteh po max 15
cm, zrazstiranjem in komprimiranjem.
Za izdelavo tamponske blazine naj se uporabi kamnit,
dobro granuliran material (tol¢enec), granulacije od 0/45
mm do 0/100 mm. Togost vgrajene plasti, merjena z
dinami¢no krozno plos&o, mora zna$ati Evd>40 Mpa.

Casovno konsolidacijo nasutja predpise geomehanik, ki
pred izvedbo temeljev in tlaka preveri nosilnost terena in
opravi meritve zbitosti tampona. Potreben je nadzor
geomehanika!

Planiranje nasutja s to¢nostjo +- 1 cm

Izvedba kamnitega nasutja naj bo taks$na, da ne bo
obstajala moznost izpiranja s talno ali meteorno vodo,
ter da ne bo obstajala moznost zaglinjanja. MozZna
ukrepa sta ustrezno dreniranje (postavka A-02/06.0.) do
dna kamnitega nasutja in izvedba loCilnega geotekstila
(postavka A-02/04.0.).

Zmrzlinsko odporno drenazno nasutje.

Obracun po m3. m3 160,00 0,00
- deb. 60 cm pod pb talne ploSce hise 80,00
- deb. 50 - 90 cm pod talno plos&o pokritega vhoda 30,00
- deb. 30 cm pod pb pasovnih temeljev 50,00

06.0. Drenaza okoli objekta, drenazne cevi ¢ 110 mm,
komplet: dobava in vgradnja z izvedbo izkopov, posteljic
iz pustega betona v potrebnih minimalnih naklonih,
jaskov s pokrovi, dobavo in zavijanjem v politlak folijo ter
navezavo na meteorno kanalizacijo, z dobavo in izvedbo
nasutja ... z vsemi tesnilnimi in spojnimi elementi.

DrenaZa se izvaja na nivoju spodnje kote nasutja.
Obracun po m1. m1 62,00 0,00

07.0. Zasip za objektom z drenaznim nasutjem (zmrzlinsko
odporen), vklju€no z dobavo in poloZitvijo politlak folije
40,00 m2), z zasipanjem v plasteh po max. 30 cm ins
sprotnim komprimiranjem. Stolpec Sirine min. 50 cm. Pri
izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poSkodbe
vertikalne hidroizolacije ali njene zascite.

Obracun po m3. m3 40,00 0,00
- &ir. 50 cm, viSine 0,70 m ob obod.zidu hiSe 30,00
- 8ir. 50 cm, viSine do 0,90 m ob obodu pokritega vhoda
10,00
08.0. Zasip za pasovnimi temelji z drenaznim nasutjem
(zmrzlinsko odporen), z zasipanjem v plasteh po max.
30 cm in s sprotnim komprimiranjem. Stolpec Sirine
min. 50 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do
poskodbe vertikalne hidroizolacije ali njene za&¢ite.
Obracun po m3. m3 30,00 0,00
- 8ir. 60 cm, vidine 0,30 m 30,00
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z. $t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

09.0. Zasip za objektom z izkopnim materialom za politlak
folijo v plasteh po 30 cm, Sirine cca 50 cm, z
nakladanjem in transportom zemljine za zasip od
deponije do mesta nasipanja, vkljuéno s sprotnim
komprimiranjem.
Obracun po m3. m3 50,00 0,00

- 8ir. 50 cm, viSine 0,70 m ob obod.zidu hiSe 35,00
- 8ir. 50 cm, vi8ine do 0,90 m ob obodu pokritega vhoda
15,00

10.0. Odvoz odvecnega izkopanega materiala na stalno
deponijo oddaljeno do 15 km, material dobljen pri
izkopu, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V
postavki mora biti zajeto tudi placilo komunalnega
prispevka za stalno deponijo.
Obracun po m3. m3 400,00 0,00

11.0. Crpanje vode iz dna gradbene jame, zaradi zbiranja
meteorne vode.
Obraéun po urah - ocena.
¢rpalka ur 15,00 0,00
delo PK ur 5,00 0,00

12.0. Gradbena dela za temeljno kanalizacijo so del
lo€enega popisa v nacrtu zunanje ureditve in
kanalizacije.

13.0. Geomehanski pregled in nadzor v skladu z ZGO:
strokovna prisotnost geomehanika v ¢asu izvajanja
izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo
temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske
geomehanika, vkljuéno z izdelavo kon&nega porodila.
Ocena. oc 1,00 0,00

14.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokon¢anje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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A-02 - BETONERSKA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoStevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje
Pravilnik o tehni¢nih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec.
Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri Cemer je upoStevati vse
pogoje in navodila za izdelavo iz vseh nacrtov. Posebej pa je treba upostevati sledece:

1. Opazi morajo biti &isti in v celoti pripravljeni za betoniranje (mog&enje). Crpni beton se ne sme
vgrajevati z viSine vec¢je od 1m! Betonirati se lahko zacne Sele po pregledu podlage, odrov, opazev in
armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploS€ami se betonirajo skupaj s plos¢o! Beton se rocno
vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montazo jo je potrebno o istiti necisto€, upostevati je debelino
zaScitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.

3. Pred narocilom je upostevati navedene eurokode in oznake betona; po kon€anem betoniranju je
vgrajen beton potrebno zas¢ititi in negovati v skladu s pravili stroke.

4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava.
Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po kon€ani izdelavi ostanejo neometane.

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali
armiranobetonskih konstrukcij so dolo¢ena po dolocilih DIN 18202, vse betonske povrsine je pred
ometavanjem odistiti in izstopajoce dele obrusiti, eventualna gnezda pa predhodno sanirati.

6. Pred zacetkom betonskih del morata biti opaz in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za
instalacijske vode morajo biti namescéene na toéno predvidenih lokacijah, nameséena morajo biti vsa
sidra, podometna inStalacija in ostali podometni elementi.

7. Pred pricetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga
predloziti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajo€i stroski
morajo biti Ze vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v
skladu z SIST EN 206-1!

8. Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo
tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno plo§¢o: Obodi odprtin
(vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manseto) naj bodo izvedeni po nadrtu instalacij. Preboji morajo
biti namesc¢eni pravokotno na plo$€o. Po montaZi instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med
obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manseto na

ploséi .
cena/

z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost
01.0. Betoniranje neramiranega podloznega betona z

betonom kakovosti B.1, C 12/15, agregat frakcije 0-16

mm, preseka 0,04-0,08 m3/m2-m, nepigmentiran = siv

beton. PovrSina zaglajena.

Betoniranje nearmiranega podloZnega betona nad

nasutjem, deb. 10 cm.

Obracun po m3. m3 23,57 0,00

- pb deb. 10 cm, pod talno plos¢o 15,40

- pb deb. 10 cm, pod pasovimi temelji 7,40

dodatek za razlivanje, 5% na koli¢ino 0,77

02.0. Betoniranje AB talne plos¢e z betonom kakovosti C

25/30, XC1 CI 0,2, Dmax 32, S3, preseka 0,12-0,20

m3/m2-m, deb. 20 cm.

Obracun po m3. m3 35,00 0,00

- AB talna plosce pod hiso 27,00

- AB talna plos¢e pod pokritim vhodom 8,00
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z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

03.0. Betoniranje AB pasovnih temeljev.

03.1. Betoniranje AB pet pasovnih temeljev, z betonom
kakovosti C25/30, preseka nad 0,30 m3/m2-m.

Obracun po m3. m3 30,50 0,00
- PT dim. 80/50 cm 18,50
- PT dim. 70/50 cm 5,30
- PT dim. 50/70 cm 6,70

03.2. Betoniranje AB nastavkov pasovnih temeljev, z
betonom kakovosti C25/30, reseka 0,12-0,20 m3/m2-

m.
Obracun po m3. m3 10,00 0,00
- PT dim. 30/50 cm 6,90
- PT dim. 20/50 cm 1,50
- PT dim. 20/40 cm 1,60

04.0. Betoniranje AB vezi in preklad.

04.1. Betoniranje AB vertikalnih vezi, z betonom kakovosti
C25/30, Dmax=16, XC1, S4, CI 0,20, preseka do 0,08-

0,12 m3/m2-m.

Obracun po m3. m3 4,01 0,00
-P

vezi 30/30 cm, viSine 3,20 m 1,15

vezi 30/20 cm, viSine 3,20 m 0,77

vezi 20/20 cm, viSine 3,20 m 0,13

-M

vezi 30/30 cm, viSine 2,60 m 0,94

vezi 30/20 cm, viSine 2,60 m in 5,10 m 0,92

vezi 20/20 cm, viSine 2,60 m 0,10

04.2. Betoniranje AB horizontalnih vezi, z betonom
kakovosti C25/30, Dmax=16, XC1, S4, CI 0,20, preseka
do 0,08-0,12 m3/m2-m.
Obracun po m3. m3 2,80 0,00

- HV mansarda, dim. 30/20 cm, obodne 2,80
04.3. Betoniranje AB preklad z betonom kakovosti C 25/30,
preseka 0,04-0,08 m3/m2-m.
Obracun po m3. m3 4,55 0,00
- preklada 30/50 cm (P)

- preklada 30/20 cm (M)
- preklada 20/20 cm
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z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

05.0. Betoniranje AB plosce.
Betoniranje AB medetazne plos¢e z betonom
kakovosti C25/30, Dmax=16, XC2, S4, Cl 0,20 preseka
0,12-0,20 m3/m2-m.

05.1. Plos$c¢a nad pritli¢jem , povrsina 130,56 m2, obsega
46,40 m1, deb. 20 cm, odbitek (stopnis¢e) povrsine
9,30 m2, obsega 12,44 m in odbitek (dvizna kabina)
povrsine 1,54 m2, obsega 5,00 m.
Obracun po m3. m3 23,94 0,00

06.0. Stopnice.

06.1. Betoniranje AB notranjih dvoramnih stopnic z
vmesnim podestom, z betonom kakovosti C25/30,
Dmax=16, XC1, S4, CI 0,20, preseka 0,12 - 0,20 m3/m2-
m.

Stopnice dim. 28/17,40 cm, Sirine 120 cm, debelina
rame 15 cm, podest povrsine 3,35 m2 in obsega 8,0 m.

Obracun po m3. m3 2,19 0,00
-izPdoM 2,19

06.2. Betoniranje AB zunanjih enoramnih stopnic, z
betonom kakovosti C25/30, Dmax=16, XC1, S4, CI
0,20, preseka 0,12 - 0,20 m3/m2-m.
Stopnice dim. 35/15,0 cm, Sirine 2,60 do 2,90 m
Obracun po m3. m3 1,00 0,00

-sterenado P 1,00

07.0. Armatura betonerskih del. Koli¢ina ocenjena. Toc¢na
koli¢ina bo znana po izdelavi armaturnih nacrtov.
Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje
armature ter polaganje armaturnih mrez kompletno po
armaturnem nacrtu, z vsemi pomoznimi deli, elementi
in prenosi do mesta vgraditve.

Obra&un po kg. kg  13.700,00 0,00

08.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokoncanje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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A-03 - TESARSKA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

Pri izvajanju tesarskih del je upoStevati vsa pripravljalna dela pri opaZih, razopazevanje in zlaganje
lesa in opazev. Opazi morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov
upostevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opaZev mora biti brezpogojno
zagotovljena. Opazi za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopazenju betonske
ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi dolo¢eni s projektom in popolnoma zalite brez
gnezd in iztekajo€ega betona. Hkrati je potrebno upoStevati tudi sledece:

1. Varovalni odri, ki sluzijo varovanju zivljenja, izvajalcev ter ostalih na gradbiS¢u se za €as izvajanja
ne obracunavajo posebej, ampak jih je potrebno upostevati v cenah za enoto posameznih postavk, v
kolikor to ni v popisu posebej opisano in oznaceno.

2. Amortizacijsko stopnjo opazev in odrov ne glede na dobo za ves ¢as gradnje na objektu oziroma
posamezne faze pri gradniji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija dolo¢ena.

3. StroSke za morebitne statiCne presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opazev, delovnih odrov,
varovalnih ali pomic¢nih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.

4. Opazi morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih nacrtov z vsemi potrebnimi
podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdrZijo vse obtezbe; povrSine
morajo biti Ciste in ravne; Vidni opaz se smatra v primeru, ko konstrukcija po razopazevanju ostane
neometana.

5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opazZev obvezno zajeti potrebno
opazevanje, razopazevanje, €is€enje in mazanje opazev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z
vsemi transporti in pomoznimi deli.

cena/
z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost
01.0. Opaz temeljev.
01.1. Opaz Cela talne plosc¢e in podloznega betona s
kosmatimi deskami ali opaznimi plos¢ami viSine 10+20
cm.
Obracun po m2. m2 24,50 0,00
- opaz podloz. betona, d.10 cm pod talno plos¢o 7,50
- opaz Cela AB talne plosce, d. 20 cm pod hiSo 10,00
- opaz Cela AB talne plos¢e, d. 20 cm pod pokritim
vhodom 7,00
01.2. Opazi odprtin v temeljni plos¢i, za potrebe prehoda
instalacij s skoblanimi deskami, deb. 30 cm.
Koli€ina ocenjena, za to€ne podatke glej tudi nacrte
instalacij.
Obracun po kom. kom 5,00 0,00
- odprtina do @ 200 mm 5,00
01.3. Dvostranski opaz AB pasovnega temelja in
podloZznega betona s kosmatimi deskami ali opaznimi
ploséam.
Obracun po m2. m2 185,00 0,00
- opaz podloz. betona, d.10 cm pod petami PT 16,00
- opaz pet PT viSine 0,50 m in 0,70 m 89,00
- opaz nastavkov PT viSine 0,50 min 0,40 m 80,00
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02.0. Opaz AB vezi in preklad.

02.1. Opaz AB vertikalnih vezi z opaznimi plos¢ami in
podpiranjem.
Obracun po m2. m2

-P

vezi 30/30 cm, viSine 3,20 m
vezi 30/20 cm, viSine 3,20 m
vezi 20/20 cm, viSine 3,20 m

-M

vezi 30/30 cm, viSine 2,60 m

vezi 30/20 cm, viSine 2,60 m in 5,10 m
vezi 20/20 cm, viSine 2,60 m

02.2. Opaz AB horizontalnih vezi opaznimi plo§¢ami in
podpiranjem.
Obracun po m2. m2

- HV mansarda, dim. 30/20 cm, obodne
02.3. Opaz AB preklad z opaznimi plos¢ami in podpiranjem.
Obracun po m2. m2

- preklada 30/50 cm (P)
- preklada 30/20 cm (M)
- preklada 20/20 cm

03.0. Opaz AB plosc. V koli¢ini zajet tudi opaz roba
plosce.

03.1. Opaz AB medetazne plosce nad pritlicjem z
opaznimi plos¢ami in podpiranjem, do viSine 3,20 m.
Plos¢a nad pritli€jem , povrSina 130,56 m2, obsega
46,40 m1, deb. 20 cm.
Obracun po m2. m2

03.2. Opaz odprtin v medetazni plos¢i nad pritlicjem, s
skoblanimi deskami, Sirine 20 cm.
Odprtina (stopnisS€e) povrsine 9,30 m2, obsega 12,44
m in odprtina (dvizna kabina) povrSine 1,54 m2, obsega
5,00 m.
Obracun po m1. m1

04.0. Opaz AB stopnic.
Opaz AB stopnic z opaznimi ploS€¢ami in podpiranjem,
do visine 3,20 m.

04.1. Notranje dvoramne stopnice iz P do M dim. 28/17,40
cm, Sirine 120 cm, debelina rame 15 cm, podest
povrsine 3,35 m2 in obsega 8,0 m
Zajet opaz rame, stopnic in podesta.
Obracun po m2. m2
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04.2. Zunanje enoramne stopnice z terena do ) dim. 35/15
cm, Sirine 260 - 290 cm, debelina rame 15 cm.

Zajet opaz rame in stopnic.
Obracun po m2. m2 8,00 0,00

05.0. Premi€ni odri za vsa gradbena, zaklju¢na gradbena in
inStalacijska dela, v objektu, v postavki je zajeto:
- postavitev odra
- veckratno prestavljanje
- odstranitev odra
- upodtevana 1/4 m2 neto kvadrature objekta

Obracun po m2. m2 65,00 0,00
- pritli¢je = 149,32 m2 37,00
- mansarda = 112,12 m2 28,00

06.0. Fasadni oder v Sirini 1,00 m. Obra¢unan obseg objekta

x viSina. Visina do 10,40 m.
Obracun po m2. m2 340,00 0,00

07.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokonc¢anje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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A-04 - ZIDARSKA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

Zidarska dela se morajo izvajati po dologilih veljavnih tehniénih predpisov in normativov v soglasju z
obveznimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati doloCilom veljavnih tehni€nih predpisov in
standardov.

Vse izolacije morajo ustrezati sploSnim dolocilom veljavnih tehni€nih predpisov, drugih normativov in
obveznih standardov.

Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in standardov.

Zidanje mora biti Cisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma
vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejSem sloju kot 15 mm. Vse povrsine morajo biti popolnoma

ravne in navpi¢ne, odvecna iz stikov se mora odstraniti, dokler je Se sveza. Kvaliteta opeke in malte

mora ustrezati zahtevam splosnih dolo€il in opisu standardov za zidarska del.

cena/
z.5t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

01.0. Horizontalna hidroizolacija

01.1. Horizontalna hidroizolacija - érna, tal na terenu, v
sestavi:
- hladni bitumenski premaz 2x v koli¢ini 0,3 kg/m2
- varjeni hidroizolacijski bitumenski trak z viozkom
poliestrskega traka lzoelast P4 plus, ali enakovreden
produkt, s preklopi
Obracun po m2. m2 132,00 0,00

01.2. Izvedba hidroizolacije pod vsemi elementi stavbnega
pohistva na fasadi, ki segaijo do tal.
Izvesti kovinsko podkonstrukcijo za pritrjevanje
hidroizolacij in izvedbo hidroizolacije, ki preprecuje
zatekanje meteorne vode pod estrih, vklju¢no z dobavo,
montazo ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Obracun po m1. m1 13,40 0,00

- pritlije 7,40
- mansarda 6,00

02.0. Vertikalna hidroizolacija zidov. Vklju¢no s tesnjenem
vseh prebojev za priklju¢ke skozi obmodje sten.

02.1. Vertikalna hidroizolacija zunanje strani obodnih zidov
do viSine cca 0,50 m nad terenom.
- hladni bitumenski premaz v koli¢ini 0,3 kg/m2
- 2 sloja hidroizolacije z vlozkom poliesterskega traka
P4mm
Obracun po m2, horizontalni zaklju¢ek mora biti zajet v
enotni ceni. m2 77,57 0,00

- hisa 79,05
- odbitki -1,48
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z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

02.2. Zas¢ita vertikalne hidroizolacije z nestisljivo,
vlagoodporno toplotno izolacijo XPS deb. 20 cm kot
sitrodur ali enakovredno. Toplotna izolacija izenacena s
fasado vrhnjih nadstropij, lepljena in sidrana, viSine 50
cm nad finalni teren, visje je mineralna volna.

Obracun po m2. m2 77,57 0,00
- hisa 79,05
- odbitki -1,48

02.3. Zascita vertikalne hidroizolacije in toplotne izolacije
vkopanih zidov in temeljev pod terenom z
bradavicasto folijo.
Upostevane koli¢ine do terena.
Obracun po m2. m2 42,00 0,00

03.0. Zidovi.

03.1. Nabava, dobava in zidanje obodne nosilne opecne
stene hiSe z opeénim votlakom deb. 30 cm. V ceno je
vklju€eno vso delo in material, pomozni material,
zapolnjevanje horizontalnih spojev in vertikalnih odprtin
med zidaki (pero-utor), rezanje opeke za zidarsko vez,
kon&na obdelava vertikalnih Spalet odprtine, kakor tudi
glajenje povrsin okenskih parapetov. Izvedba natan¢no
po navodilih proizvajalca. Vklju¢no z H in V transporti ter
potrebnimi delovnimi odri.

Obracun po m3. m3 59,18 0,00
- P, viSine 3,20 m 41,47
- P, odbitki -13,35
- M, viSine 2,60 mdo 6,10 m 43,20
- M, odbitki -12,15

03.2. Nabava, dobava in zidanje notranje nosilne opec¢ne
stene hiSe z ope€nim votlakom deb. 20 cm. V ceno je
vklju€eno vso delo in material, pomozni material,
zapolnjevanje horizontalnih spojev in vertikalnih odprtin
med zidaki (pero-utor), rezanje opeke za zidarsko vez,
kon€na obdelava vertikalnih Spalet odprtine, kakor tudi
glajenje povrsin okenskih parapetov. Izvedba natan&no
po navodilih proizvajalca. Vkljuéno z H in V transporti ter
potrebnimi delovnimi odri.

Obracun po m3. m3 16,79 0,00
- P, viSine 3,20 m 10,11
- P, odbitki -1,24
- M, viSine 2,90 m 9,16
- M, odbitki -1,24
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z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

03.3. Nabava, dobava in zidanje notranjih zidov z ope¢nim
porolitom deb. 15 cm, vklju¢no z vsemi pomoznimi deli

in materiali.

Obracun po m2 m2 53,59 0,00
- P, viSine 3,20 m 36,80

- P, odbitki -5,57

- M, viSine 2,90 m 26,25

- M, odbitki -3,89

04.0. Omet notranjih zidov, vklju¢no z vezmi in prekladami.
Odbite so odprtine >3,00 m2.

Obracun po m2. m2 502,00 0,00
- pritli¢je, v=2,65 m

vhodno stopisc¢e 55,65
druzabni prostor 82,84
kuhinja 54,06
wc zZenske in inv 2412
wc moSki 29,68
- odprtine >3,00 m2 -11,39
- mansarda, v=2,65 m

stopnice 32,97
stopniSce 53,42
muzej 85,25
spominska soba 54,06
tehnika 43,99
- odprtine >3,00 m2 -2,64

05.0. Zidarska vgradnje.
Vgradnja okvirjev oken in vrat, nosilcev ograj in ro¢ajev -
vgradnja vseh elementov mora biti zajeta pri ceni
dobave elementov.

06.0. Dobava in vgradnja kovinskih profilov v tlaku med
razli¢nimi tlaki in ob zakljuku tlaka ob odprtini fasadnih

vrat.

Obracun po m1. m1 21,60 0,00
-P 8,40

-M 13,20

07.0. Vgradnja talnih sifonov: zalivanje odprtin, puS&enih v
plo&¢i s specialnim betonom, krpanje hidroizolacije,
toplotne izolacije in estriha, izravnava povrSine, dobava
in vgradnja vsega potrebnega materiala vklju¢no s
tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Koliina ocenjena, za to€ne podatke glej tudi nacrte

instalacij.

Obracun po kom kom 3,00 0,00
- pritlicje 2,00

- mansarda 1,00
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16.05.2025

z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost
08.0. Samo vstavitev/vgradnja omare - za razdelilce,

Stevce, ...Vgraditi v pripravljene niSe oz. jaske, vklju¢no

z vsem pritrdilnim materialom.

Koli¢ina ocenjena, za tone podatke glej tudi nacrte

instalacij.

Obracun po kom kom 5,00 0,00
09.0. Izvedba prebojev v AB plosc¢i velikosti cca 0,10 m2,

za potrebe razvodov instalacij, preboji do fi 20 cm.

Koli¢ina ocenjena, za to¢ne podatke glej tudi nacrte

instalacij.

Obracun po kom kom 10,00 0,00

- ploS€a nad pritli¢jem 10,00
10.0. Zapiranje prebojev in odprtin do velikosti 0,210 m2, v

AB ploS¢i s primernim materialom.

Koli¢ina ocenjena.

Obracun po kom kom 10,00 0,00

- ploS¢a nad pritli¢jem 10,00
11.0. Obloga Spalet.

Dobava in obloga Spalet z xps izolacijo deb. 4 cm,

vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in materiali.

Obracun po m2. m2 46,00 0,00
12.0. Gradbena pomo¢ obrtnikom in instalaterjem, z

delovno silo in gradbenim materialom, obracunana na

osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:

- vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v

postavkah zakljuénih gradbenih in inStalacijskih del

- vrtanja prebojev v betonskih stenah, za potrebe

razvodov instalacij

- dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter ponovna zazidava

utorov in prebojev

- zazidava odprtin in utorov od razvodov instalacij

- transport elementov zakljuénih gradbenih in

inStalacijskih del do mesta vgradnje ali montaze

- ostala drobna dela kot pomo¢& obrtnikom in

inStalaterjem

Obra&un po dejansko porabljenem €asu in materialu

Delo KV delavca ur 40,00 0,00

Delo PKV delavca ur 40,00 0,00

+ 25% materiala 0,00

GOI_2024-12-16-Muzej Luée-popis A-04 - ZIDARSKA DELA 18/36



16.05.2025

z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost
13.0. 2x €iSéenje objekta, enkrat med gradnjo in enkrat po
kon€anih delih, pred predajo naro¢niku: tlaki, stenske
obloge, okna, vrata, elementi inStalacij ter ostalo.
Obracun po m2 neto povrsine objekta. m2 261,44 0,00
- pritli¢je - notranji prostori 112,32
- pritli€je - zunaniji prostori 37,00
- mansarda - notranji prostori 112,12
14.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokoncanje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.
Ocena. 5,0% 0,00
0,00 €

SKUPAJ :
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B-01 - KROVSKO-TESARSKA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

Pri izvajanju krovskih del je upo$tevati vsa pripravljalna dela, pomoZna dela zaklju¢na dela. Hkrati je
potrebno tudi upostevati:

- V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno
obdelavo, z robnimi zakljucki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente.
Vse mere je preveriti na licu mesta.

- V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.

- lzvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporocilih proizvajalcev.

cena/

z.5t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost
01.0. Dvokapna streha.
01.1. Leseno ostresje dvokapne strehe naklona 35°.

Komplet izdelava lesene konstrukcije ostresja S1 po

projektu, z vsem pritrdilnim in zas¢itnim materialom za

les.

ZaSciteno proti gljivam in Skodljivcem. Vsi vidni-dostopni

deli lesene konstrukcije morajo biti gladko bruSeni. Po

prvem lakiranju jih je ponovno gladko zbrusiti.

Elementi po stati€nem izracunu.

Povpre€na poraba lesa je 0,05-0,07 m3/m2.

Obracun po m2 tlorisne povrsine. m2 165,00 0,00
01.2. Komplet izdelava dvokapne strehe - S1 naklona 35° v

sestavi:

- opeCna streSna kritina. UpoS&tevati osnovne streSnike,

kapne streSnike, slemenske streSnike in sistemske

zracnike, tipske odvodne zra¢nike za odduh, v enaki

barvi kot je kritina.

- letve dim. 5/4 cm

- kontra letve dim. 8/5 cm

- sekundarna kritina, paropropustna visokodifuzijska

folija z lepljenimi stiki

- podeskanje strehe s smrekovimi deskami d. 2 cm

- ostreS§je (zajeto v postavki 01.1.)

Obradun po m2 razvite povrSine. m2 210,00 0,00
01.3. lzdelava izoliranega dela strehe P1 (strop proti

podstresju), v sestavi:

- deske

- toplotna izolacija deb. 40 cm

- parna ovira

- mavcénokartonske plosce (zajete pri Suhomontaznih

delih)

Obracun po m2 . m2 120,00 0,00
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z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

01.4. Dobava in montaza ALU varovalna mrezica 100 mm
(rola 5 m) tipske varovalne mreZice za ptice. MreZica
Sirine 100 mm se montira po celotni dolzini kapne linije
in onemogoca vstop pti¢em, mréesu ipd. v zraéni sloj za
zracenje opeke.
Obracun po m1. m1 30,00 0,00

02.0. Ravna streha

02.1. Komplet izdelava ostresja St1 ravne strehe naklona
2%, po projektu,vkljuéno z potrebnimi vertikalnimi
lesenimi stebri, z vsem pritrdilnim in zas¢itnim
materialom za les.

Zasciteno proti gljivam in Skodljivcem. Vsi vidni-dostopni
deli lesene konstrukcije morajo biti gladko bruseni. Po
prvem lakiranju jih je ponovno gladko zbrusiti.

Elementi po statichnem izraunu.
Povprec¢na poraba lesa je 0,05-0,07 m3/m2.
Obracun po m2 tlorisne povrsine. m2 40,00 0,00

02.2. Komplet izdelava dvokapne strehe - St1 naklona 2% v
sestavi:
- plo€evinasta kritina
- sekundarna kritina, paropropustna visokodifuzijska
folija z lepljenimi stiki
- podeskanje strehe s smrekovimi deskami d. 2 cm
- ostre$je (zajeto v postavki 02.1.)
Obraéun po m2 razvite povrsine. m2 41,00 0,00

03.0. Dobava in nabitje lesenega opaza na pero in utor na
napuscih, vklju¢no z vsemi pomoznimi deli in materiali, z
vsem pritrdilnim in zaS&itnim materialom.
Obracun po m2. m2 25,00 0,00

04.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokoncanje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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B-02 - KLEPARSKA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

16.05.2025

Pri izvajanju kleparskih del je upoStevati vsa pripravljalna dela, pomozZna dela zaklju¢na dela. Hkrati je

- V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno
obdelavo, z robnimi zakljucki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente.

Vse mere je preveriti na licu mesta.
- V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
- lzvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporocilih proizvajalcev.

z.8t. opis postavke enota koli¢ina

cena/
enoto vrednost

01.0 Odvodnjavanje strehe.

01.1. Dobava in montaza ogrevanega zleba dvokapne strehe
iz Alu pradno barvane plo€evine, v enakem barvnem
odtenku kot je kritina, vkljuéno z vsem pritrdilnim in
tesnilnim materialom.
Obracun po m1. m1 30,00

01.2. Dobava in montaza ogrevanega zleba ravne strehe iz
Alu prasno barvane plo¢evine, v enakem barvnem
odtenku kot je kritina, vkljuéno z vsem pritrdilnim in
tesnilnim materialom.
Obraun po m1. m1 12,00

01.3. Dobava in montaza odtoénega kotlicka Fl 160 iz Alu
prasno barvane plo€evine, v enakem barvnem odtenku
kot je kritina, vklju¢no z vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom.
Obracun po kom. kom 4,00

01.4. Dobava in montaza vtoénega kotlicka Fl 120 iz Alu
prasno barvane plo€evine, v enakem barvnem odtenku
kot je kritina, vklju€no z vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom.
Obracun po kom. kom 1,00

01.5. Dobava in montaza kolen Fl 160 iz Alu prasno barvane
ploCevine, v enakem barvnem odtenku kot je kritina,
vkljuéno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Obracun po kom. kom 8,00

01.6. Dobava in montaza kolen FI 120 iz Alu prasno barvane
ploCevine, v enakem barvnem odtenku kot je kritina,
vkljuéno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Obracun po kom. kom 2,00

01.7. Dobava in montaza ogrevanih vertikalnih odtoénih
cevi FI 160 iz Alu prasno barvane plo¢evine, v enakem
barvnem odtenku kot je kritina, vkljuéno z vsem
pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Obraun po m1. m1 24,00
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16.05.2025

z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

01.8. Dobava in montaza ogrevanih vertikalnih odto¢nih
cevi Fl 120 iz Alu prasno barvane plocevine, v enakem
barvnem odtenku kot je kritina, vkljuéno z vsem
pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Obracun po m1. m1 3,00 0,00

01.9. Dobava in montaza LZ cevi Fl 160 dolZine 2,00 m,
vkljuéno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Obracun po kom. kom 4,00 0,00

01.1C Dobava in montaza LZ kolen FI 160, vklju¢no z vsem
pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Obracun po kom. kom 4,00 0,00

01.11Dobava in montaza LZ cevi Fl 120 dolZine 2,00 m,
vkljuéno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Obracun po kom. kom 1,00 0,00

01.12 Dobava in montaza LZ kolen FI 120, vkljué¢no z vsem
pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Obracun po kom. kom 1,00 0,00

02.0. Obrobe.

02.1. Dobava in montaza obrobe ¢elnega zakljucka strehe
z Alu prasno barvano ploCevino, v enakem barvnem
odtenku kot je kritina, razv. Sirine cca 50 cm, vklju¢no z
vsem pritrdilnim, zaS¢itnim in tesnilnim materialom,
vsemi pomoznimi deli in materiali.

Obracun po m1. m1 27,00 0,00

02.2. Dobava in montaza zakljuéne obrobe ravne strehe z
Alu prasno barvano plo¢evino, v enakem barvnem
odtenku kot je kritina, razv. Sirine cca 90 cm, vkljuéno z
vsem pritrdilnim, zaS¢itnim in tesnilnim materialom,
vsemi pomoznimi deli in materiali.
Obracun po m1. m1 19,00 0,00

02.3. Dobava, izdelava in montaza obrobe - stik ravne
strehe in fasade hiSe, z Alu prasno barvano
ploCevino, v enakem barvnem odtenku kot je kritina,
razv. Sirine cca 60 cm, vklju€no z vsem pritrdilnim in
tesnilnim materialom, z izvedbo zaklju€kov in detajlov po
pravilih stroke.
Obracun po m1. m1 12,50 0,00

03.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokonc¢anje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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B-03 - FASADERSKA DELA
sestavni del popisov je nacrt arhitekture!
V koli¢ine ni racunan noben pribitek

Za dopustna odstopanja za pravokotnost in povrSinsko ravnost fasade veljajo dolocila po DIN 18202.
V ceni upostevati vse zaklju¢ke na obodnih zidovih in stikih razli¢nih materialov ter vse potrebne
kotnike, odkapne robove, bandaZze in dodatne ojacitve pri odprtinah.

Izvajalec pred pricetkom del preveri ravnost povrSine in njeno toleranéno obmocje, stanje povrsine
(vlaznost, cistost, homogenost podlage, mastni madezi...) ter napake pred pricetkom del odprauviti.
Izolacija fasade mora ustrezati slede¢im parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna
prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086
(difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (taliS¢e). Pred pricetkom mora izvajalec uskladiti
detajle pritrievanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.

Obvezno je potrebno kontrolirati sestave po posameznih postavkah v "sestavah konstrukcij", ki so
merodajne za izdelavo ponudbe!

cena/
z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost
01.0. Vertikalna fasada s fasadnim ometom.
01.1. lzdelava vertikalne toplotno izolativne fasade s
toplotno izolacijo deb. 20 cm, lepljeno in sidrano ter z
zaklju€nim paropropustni finalnim slojem, z aktivnim
barvnim pigmentom, kot npr. Baumit ali enakovredno.
Pred izdelavo je izdelati vzorec, katerega potrdi
projektant.
Na vogale se vgradijo tipski vogalniki, na previsne dele
tipski odkapni elementi.
Odbite so povrsine >3,00 m2.
Obracun po m2. m2 271,61 0,00
- fasada, viSine 6,10 m 283,00
- odbitki >3,00 m2 -11,39
- odbitek - T1 viSina 50 cm je zajeta v postavki A-
04/02.2., fasadni omet je zajet v postavki 01.2.
01.2. Samo fasadni omet, nad toplotno izolacijo, ki je nad
vertikalno hidroizolacijo, v viSini 0,50 m, s pralno
fasadno barvo. |zolacija zajeta pri zidarskih delih, A-
04/02.2. Pred izdelavo je izdelati vzorec, katerega potrdi
projektant.
Obracun po m2. m2 23,20 0,00
- fasada P-cokel viSine 0,50 m 23,20
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z.8t. opis postavke

enota

koli¢ina

16.05.2025

enoto vrednost

02.0. Izdelava vertikalne fasade z zaklju¢no leseno oblogo.

02.1. Izdelava fasade z leseno oblogo, z toplotno izolacijo
deb. 20 cm, lepljeno in sidrano in zaklju¢no leseno
oblogo, vkljuéno z izvedbo zas€itnega premaza lesa, v
sestavi:

- lesen opaz na leseni podkonstrukciji

- zracéni sloj 5 cm

- vetrna zapora

- Tl deb. 20 cm

- opecni zidaki - zajeti pri Zidarskih delih
- notrajni omet - zajet pri Zidarskih delih
Obracun po m2.

- fasada z leseno oblogo
- odbitki >3,00 m2

03.0. Fugiranje fuge med fasado in tlakovci oziroma
zelenico, trajanoelasti¢ni UV odporni kit, barvni odtenek
potrdi projektant, dobava in vgradnja kita z vsem
potrebnim dodatnim delovnim materialom, z
bandaziranjem, da ne pride do mazanja tlakovcev in
fasade, z odstranitvijo bandaznega traku ... fuga mora
biti korektno napolnjena z maso, da se v njej ne more

zadrzevati nesnaga ob &iS€enju okolice objekta.
Obracun po m1.

04.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokoncanje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena.

m2

m1

5,0%

40,00

40,00
0,00

47,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ :

0,00 €
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B-04 - OGRAJE IN DVIZNA PLOSCAD
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!
cena/
z.8t. opis postavke enota koli€ina enoto vrednost

SPLOSNO

Za vse postavke velja; vkljuéno z vsemi pritrdilnimi
elementi, podpiranjem za ¢as montaze, z montazo in z
vsemi pomoznimi deli.

Izvajalec izdela vse eventualno dodatno potrebne
delavniSke risbe, risbe podkonstrukcij, razreza ... in vse
dodatno potrebne preracune, ki jih potrdijo narocnik,
projektant in nadzor.

V vseh to¢kah zajeti: zajem dimenzij na objektu pred
izvedbo in preverba med izvedbo.

Noben pritrdilni element ne sme pusc¢ati madezev
(vlaga, dez,..).

01.0. Stopnis¢na ograja.
Izdelava, dobava in montaza notranje stopni$&ne ograje,
vi§ine min. 105 cm nad finalnim tlakom.
Lesena ograja.
Stopni§cno oprijemalo FI 40 mm, s prevoji, mora teci
kontinuirano (povsem zvezno brez prekinitev), 30 cm
preko prve in zadnje stopnice.
Dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom, podkonstrukcijami, pokrivnimi profili ipd.
Izvajalec izdela vso potrebno delavnisko dokumentacijo
in preracune pritrdilnih sredstev ter event. zvarov.
Potrjujejo statik, arhitekt, investitor.
Ograja ob stopniscu iz pritlicja do mansardi.
Obraun po m1. m1 16,00 0,00

- poSevnina 11,00
- raven del 5,00

02.0. Ograja francoskih oken
Izdelava, dobava in montaza zunanje ograje francoskih
oken, viSine min. 105 cm nad finalnim tlakom.

Kovinska ograja z vertikalnimi nosilnimi profili, z

zgornjim zakljuénim elementom po predlogu arhitekture,

prasno barvana.

Dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim in tesnilnim

materialom, podkonstrukcijami, pokrivnimi profili ipd.

Izvajalec izdela vso potrebno delavnisko dokumentacijo

in preracune pritrdilnih sredstev ter event. zvarov.

Potrjujejo statik, arhitekt, investitor.

Obracun po m1. m1 6,50 0,00
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z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

03.0. Ograja pokritega vhoda
Izdelava, dobava in montaza zunanje ograje, viSine min.
105 cm nad finalnim tlakom.
Kovinska ograja z vertikalnimi nosilnimi profili, z
zgornjim zakljuénim elementom po predlogu arhitekture,
prasno barvana.
Dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom, podkonstrukcijami, pokrivnimi profili ipd.
Izvajalec izdela vso potrebno delavnisko dokumentacijo
in preracune pritrdilnih sredstev ter event. zvarov.
Potrjujejo statik, arhitekt, investitor.

Obracun po m1. m1 45,00 0,00
- ograja oboda pokritega vhoda 27,00
- ograja ob dostopni klani€ini in stopnicami 18,00

04.0. Dvizna plos$cad
Dobava in montaza dvizne plos¢adi kot npr. Caster
model GHB ali enakovredno, vklju¢no z vsemi
pomoznimi deli in materiali, z vsem pritrdilnim, tesnilnim
in zasCitnim materialom.
Kabina velikosti 110/140 cm, 2 postaji, viSina dviga cca
3,50 m.
Obracun po kom kom 1,00 0,00

05.0. Rezervirana vsota za razna manj$a/dodatna sidra, za
zaCasno pritrjanje s sidri - koli¢ina ocenjena, obracun po
dejanski porabi ¢asa in materiala, dobava in vgradjna.

Obracun po kg kg 50,00 0,00

06.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokoncanje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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B - 05 - OKNA IN VRATA
Sestavni del popisov je nacért arhitekture in shema oken in vrat!

Pri izvajanju del je upoStevati vsa pripravljalna dela, pomoZna dela zaklju¢na dela. Hkrati je
potrebno tudi upostevati:

V ceno za enoto mere morajo biti vraunani stroski za izdelavo delavniSkih nacrtov ter detajlov za
izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.

Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzoréni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

Pred vsakim posegom in oblikovanjem ponudbe je vse pozicije, mere in Stevilo vrat in oken nujno
preverjanje na tlorisu in pred naro€ilom na objektu samem po izvrSenih gradbenih delih.

cena/

z.5t.  opis postavke enota koli€ina enoto vrednost
01.0 Dobava in montaza oken.

V postavkah je zajeto:

- okna v lesenem okvirju

- odpiranje po shemi

- zasteklitev troslojno termopan steklo, u=0,7 W/m2K.

- kljuka okna je kovinska.

- vse potrebno okovje: spone, kljuke in ostalo

- sinteti€na tesnila

- zaklju€ne letvice

- finalna povrSinska obdelava za vse elemente oken

Okna opremljena z notrajimi in zunanjimi okenskimi

granitinimi policami, z odkapnim robom zunaj.

Okna opremljena z notranjim rolo screen sencilom -

zatemnitevena tkanina in zunanjim rolo screen

sencilom - prosojna tkanina, daljinsko upravljanje na

elektro motor.
01.1.  O1 - enokrilno okno, odpiranje krilno in na ventus, dim.

120/145 cm.

Okno z notranjo in zunanjo okensko polico.

Okno z notranjim in zunanjim rolo screen sencilom.

Obracun po kom. kom 20,00 0,00
01.2. 02 - enokrilno okno, odpiranje krilno in na ventus, dim.

120/235 cm.

Okno z notranjim in zunanjim rolo screen sencilom.

Obracun po kom. kom 3,00 0,00
01.3. 03 - dvokrilno okno, odpiranje drsno in na ventus, dim.

240/235 cm.

Okno z notranjim in zunanjim rolo screen sencilom.

Obracun po kom. kom 1,00 0,00
01.4. 04 - stirikrilno okno, srednja dva krila se odpiranta

drsno in na ventus, krajna krila sta fiksna, dim. 500/235

cm.

Okno z notranjim in zunanjim rolo screen sencilom.

Obracun po kom. kom 1,00 0,00
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z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

02.0. Dobava in montaza zunanjih lesenih vrat ter
pripadajocCih okvirjev.
V postavkah je zajeta dobava in vgradnja z vsem
pritrdilnim in tesnilnim materialom:
- vhodna krilna vrata lesene izvedbe
- s toplotno izolacijsko sredico, v krilo vgrajeno toplotno
izolacijsko steklo , u=0,7 W/m2K.
- enostavna kljuka v inox izvedbi, primerna za pogosto
rabo z varnostno klju¢avnico
- zaustavljalnik vrat
- vsa zasteklitev je varnostno steklo
- min. 3 x tecaj
Vkljuéno z dobavo in montazo profilov pod vrati, ki
segajo do tal, za namescZanje hidroizolacije, ki prepreci
zatekanje meteorne vode pod estrih (po detajlu
izvajalca) - profil + hidroizolacija
Vse mere in Stevilo preveriti na mestu po izvrSenih
gradbenih delih.

02.1. Vv1 -dvokrilna lesena zasteklena vhodna vrata v
lesenem okvirju.
Dim.240/235 cm.
Obracun po kom. kom 1,00 0,00

03.0. Dobava in montaza notranjih lesenih vrat ter
pripadajocih okvirjev.
V postavkah je zajeta dobava in vgradnja z vsem
pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Krilo iz lahkega lesenega polnila, zaklju¢no sloj in robovi
iz furnirja v naravni barvi lesa.
Leseno krilo in lesen podboj v naravni barvi lesa,
vkljuéno z vsem okovjem, pritrdilnim in tesnilnim
materialom, zaklju&nimi letvicami in kljuko iz lahke
kovine ter klju¢avnico.

03.1. V1 - enokrilna notranja vrata.
Dim. 90/210 cm.
Obracun po kom kom 8,00 0,00

03.2. V2 - enokrilna notranja vrata.
Dim. 80/210 cm.
Obracun po kom kom 1,00 0,00
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z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

04.0. Dobava in montaZza predelnih sanitarnih sten Egger ali
drug tehni¢no enakovreden produkt, z enokrilnimi vrati v
sanitarijah.

Predelne stene iz kontaktnih ploS¢ deb. 12 mm, tip po
izbiri arhitekta, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi
INOX pritrdilnimi elemtni in okovjem, s kljukami z
metuljCki na notranji strani kabin in prikazovalnikom
zasedenosti na zunaniji strani. Izdelano po shemabh.

Stena in vrata dvignjena od tal 20 cm - na nogicah.
Obracun po kom. kom 1,00 0,00

- stena WC kabine (90-65 cm), vkljuéno z enokrinimi
vrati (65 cm)
Skupne dim. 90/200 cm

05.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokonc¢anje del, doloCena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00
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B- 06 - SUHOMONTAZNA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

16.05.2025

cena/
z.8t. opis postavke enota koli€ina enoto vrednost
01.0. Dobava in montaza spus$céenega stropa, z oblogo iz
ognjeodpornih mavénokartonskih plos¢ deb.15 mm na
lastni kovinski podkonstrukciji, vkljuéno z vsemi
pomoznimi deli in materiali, z vsem potrebnim pritrdilnim
materialom, z bandaziranjem, bruSenjem in kitanjem.
Obracun po m2. m2 224,44 0,00
- pritli¢je 112,32
- mansarda 112,12
02.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokoncanje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.
Ocena. 5,0% 0,00
SKUPAJ : 0,00
31/36
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B- 07 - TLAKARSKA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

Pri izvajanju tlakarskih del je upo$tevati vsa pripravljalna dela, pomoZna dela zaklju¢na dela. Hkrati je
potrebno tudi upostevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vraGunani stroSki za vse notranje horizontalne in vertikalne
transporte.

2. Izvajalec je pred pri¢etkom izvedbe estrihov dolzan predloZiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan
nacin zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosezZene prdpisane kvalitete.
StroSke negovanja estrihov je vraéunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu,
vkljuéno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v viSini celotne podne konstrukcije + 2 cm.
Visek trakov se odstrani po konéanih delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od
vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vradunati tudi izvedbo
delovnih stikov in dilatacij.

V postavke zajeti izdelavo rezanih fug, velikost polja maksimalno 3x4 m, stranice polj v razmerju max.
1:1,5, rezanje 24 ur po izdelavi estriha. Nacrt poteka fug po potrebi izdela izvajalec, potrjujejo
projektant in nadzor, v postavke zajeti vse porebne dilatacijske robne trakove za izvedbo plavajocih
tlakov.

Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno povr$ino in izvesti potrebna preddela ter
izvesti meritve vlaznosti podlage.

Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda povrSine oblaganja
doloci lokacije, nacin in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog.

cena/

z. St. opis postavke enota  koligina enoto vrednost
01.0. Tla na terenu.
01.1. Podna konstrukcija T1 tlaka na terenu, notraniji prostori -

keramika, v sestavi:

- keramika (zajeta pri Keramicarskih delih)

- mikroarmiran cementni estrih z robnimi trakovi za

preprecitev stika s stenami (plavajoéi trak), deb. 5 cm

- paneli za talno gretje - sistemske plos¢e kot npr.

Uponor ali enakovreden produkt, deb.3,5 cm

- trda toplotna izolacija deb. 20 cm

- hidroizolacija - zajeta pri zidarskih delih

- AB talna plosca - zajeta pri betonerskih delih

- Xps izolacija (kot Fibran Seizmic ali enakovredno)

deb. 10 cm

- podlozni beton - zajet pri betonskih delih

Obracun po m2. m2 112,32 0,00

- pritli¢je

vhodno stopisc€e 24,83

druzabni prostor 55,55

kuhinja 21,96

wc zenske in inv 4,99

wc moSski 4,99
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z. St. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

01.2. Podna konstrukcija Tt1 tlaka na terenu, zunaniji prostori,
Vv sestavi:
- bruSena in impregnirana povrsina
- AB talna plos€a - zajeta pri betonerskih delih
- podlozni beton - zajet pri betonskih delih

Obracun po m2. m2 37,00 0,00
- pritlije
pokrit vhod 37,00

02.0. Tla etaze.

02.1. Podna konstrukcija M1 tlaka etaze, v sestavi:
- keramika (zajeta pri Keramicarskih delih)
- mikroarmiran betonski estrih z robnimi trakovi za
preprecitev stika s stenami (plavajoci trak), deb. 5 cm

- paneli za talno gretje - sistemske plos¢e kot npr.
Uponor ali enakovreden produkt, deb. 3,5 cm

- zvo€na izolacija deb. 10 cm

- AB ploSc¢a - zajeta pri betonskih delih

- spuscen strop - zajet pri suhomontaznih delih

Obracun po m2. m2 102,82 0,00
- mansarda

stopniSce 13,68

muzej 55,23

spominska soba 21,96

tehnika 11,95

03.0. Izravnava povrsin z izravnalno maso, pred polaganjem
finalnih oblog. Hitrovezna polimercementna
samorazlivna izravnalno/sprijemna talna masa, deb. do
7 mm.
Obracun po m2. m2 215,14 0,00

04.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokoncanje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00
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B-08 - KERAMICARSKA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno povrsino in izvesti potrebna preddela ter
izvesti meritve vlaznosti podlage

Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela;
pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je
izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri
polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poskoduje.

Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro prikljuckih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami.

Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda povrSine oblaganja in doloci lokacije oblaganja
sten in tlaka. PovrSine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrsi ob odprtinah,
se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, Spalete se ne obracunajo posebej, vratne
odprtine se odbijejo nad 1m2.

Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture dolo¢i nacin, smer in vzorec
polaganja.

Vzorec keramike pisno potrdi arhitekt oz. investitor.

cena/
z. 8t. opis postavke enota koligina enoto vrednost

SPLOSNO

Dobava plo&¢ic, cokla, zaokroznic in vseh drugih
elementov, prirezanje, poloZzitev, fugiranje, kitanje vrhnje
fuge nizkotenske obrobe s trajnoelasti¢nim kitom in
ostala potrebna dela: talne ploscice v tankoslojni
malti/lepilu. Vklju€no z dobavo vsega lepila, tesnilnih in
distan¢nih elementov ... dolzine coklov/nizkotenskih
obrob viSine cca 8 cm niso navedene posebej in morajo
biti zajete v ceni talnih plos¢ic.

Izvajanje del skladno z dobro prakso oz. strokovnimi
pravili za trajnostno izvedbo keramic¢nih oblog .

Izvedba vseh vogalov z vgradnjo kovinskega traku v sivi
barvi ali z bruSenimi vogali keramike pod kotom 45
stopinj - vkljuciti v postavke.

01.0. Talna keramika.

01.1. Dobava in polozitev notranje talne keramike, z
polaganjem v lepilo, z fugiranjem in zaklju€no obrobo.

Obracun po m2. m2 215,14 0,00

- pritlicje

vhodno stopisce 24,83
druzabni prostor 55,55
kuhinja 21,96
wc Zenske in inv 4,99
wc moski 4,99

- mansarda

stopnisce 13,68
muze;j 55,23
spominska soba 21,96
tehnika 11,95
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z. $t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

02.0. Stenska keramika.

02.1. Dobava in polozZitev stenske keramike v mokrih
prostorih, poloZzene do viSine 2,0 m, z leplenjem in

fugiranjem.

Obracun po m2. m2 59,00 0,00
- pritli¢je

wc zenske in invalidi, viSine 2,60 m 24,00

wc moski, viSine 2,60 m 30,00

- mansarda

tehnika -samo ob mokri steni, viSine 2,60 m 5,00

03.0. Obloga notranjega stopniSéa iz pritli¢ja do mansarde
z talno keramiko, z polaganjem v lepilo, z fugiranjem in
zakliuéno obrobo.

Obracun po m2. m2 14,00 0,00
stopnice P-M - nastopne ploskve in podest 9,30
stopnice P-M - Celne ploskve 4,70

04.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokoncanje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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B-09 - SLIKOPLESKARSKA DELA
Sestavni del popisov je nadrt arhitekture!

Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoStevati vsa pripravljalna dela, pomozna in zaklju¢na dela.
Hkrati je potrebno tudi upostevati:
1. Delovni odri, ki sluZijo varovanju Zivljenja, izvajalcev ter ostalih na gradbiS¢u in niso posebej
navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opazi in odri) se za ¢as izvajanja ne obracunavajo
posebej, ampak jih je potrebno upostevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v
popisu posebej opisano in oznaceno.
2. Na opleskanih povrsinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora
biti enoten.
3. Pred pri¢etkom je predhodno pregledati delovno povrsino in izvesti potrebna preddela; povrSine
ocistiti od emulzij, premazov opazev in mastnih delezev, pregledati niveleto povrsin in pomeriti stopnjo
vlage. Vse naSteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4.V ceni je upoStevati vse zasc€ite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi razli¢nimi nanosi barv:
bandazni trak, zaCasno odstranjevanje in ponovno names&anje, zasc¢ito lesenih delov, zidnih povrsin,
ipd.
cena/
z. 8t. opis postavke enota koliCina enoto vrednost

01.0. Slikanje notranjih sten. Dobava in vgradnja vsega
potrebnega materiala, priprava na delo, vsi potrebni
delovni pripomocki, abdekanje in S&itenje okolice pred
mazanjem, CiS€enje po opravljenih delih ... vklju€ena
mora biti obdelava vratnih in okenskih Spalet. 1zvajalec
mora obvezno predhodno podati vzorce za potrditev.

Slikanje sten s poldisperzijsko barvo, stenska keramika
je odbita.
Obracun po m2. m2 443,00 0,00

- ometane stene 502,00
- odbitek - stenska keramika -59,00

02.0. Slikanje stropa. Dobava in vgradnja vsega potrebnega
materiala, emulzij, priprava na delo, vsi potrebni delovni
pripomocki, in sredstva, abdekanje in SCitenje okolice
pred mazanjem, &iS&enje po opravljenih delih ... delo na
visini.
Upostevana samo koli€ina prizidka in obstojeCega dela,
kjer se je izvajal poseg.
Obracun po m2. m2 224,44 0,00

- spuséen suhomontazen strop P+M 224,44

03.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti
za dokoncanje del, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena
5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom
v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora.

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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VI. RISBE
1 Tloris temeljev in kanalizacije 1:50
2 Tloris pritli¢ja 1:50
3 Tloris 1. nadstropja 1:50
4 Tloris ostresja 1:50
5 Tloris strehe 1:50
6 Prerez 1-1 1:50
7 Prerez A-A 1:50
8 Fasade 1:100

Muzej in kulturni prostor Tajéman 1 — nacért arhitekture, PZI §t. 356/24
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SESTAVE KONSTRUKCIJ

i

-nedrseca keramika+lepilo ... 1.5 cm
-estrih ... 5.0 cm

-sistemska plo$¢a talnega gretja ... 3.5 cm
-trda toplotna izolacija ... 20 cm
-hidroizolacija ... 1 cm

-talna ab plosca ... 20 cm

-xps topl.izolacija ... 10 cm

-podlozni beton ... 10 cm

-nasutje

Tt1

-talna ab plos¢a ... 20 cm
(povrsina brusena

in impregnirana)
-podlozni beton ... 10 cm
-nasutje

W]

-nedrseca keramika+lepilo ... 1.5 cm
-estrih ... 5.0 cm

-sistemska plos¢a talnega gretja ... 3.5 cm
-zvoéna izolacija ... 10 cm

-ab plos¢a ... 20 cm

-spuscen strop (mk plosce 15mm)

7]

-deske

-topl. izolacija ... 40 cm
-parna ovira

-mk plos¢e 15 mm

51

kritina -zareznik

-stresne letve ... 5x4 cm

-zracni sloj - vzdolzne letve ... 8x5 cm
-paroprepustna sekundarna kritina
-deske ... 2cm

-Spirovci

St1

-plo€evina
-sekundarna kritina
-osb plos¢ée 18 mm
-lesena konstrukcija

[21]

-notranji omet ... 2.5 cm
-opecnati zidaki ... 30cm
-toplotna izolacija ... 20cm
-fasadni omet

LEGENDA MATERIALOV

obstoje€a konstrukcija
armirani beton
cementni estrih, pusti beton
betonski zidaki

opecni zidaki
porobetonski zidaki
suhomontazne stene
komprimirano nasutje
prodec

ra8cen teren

toplotna izolacija

hidroizolacija

OPOMBA
- Za pozicije in dimenzije prebojev
glej nacrte strojnih in elektroinstalacij
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