
PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA
1 - NAČRT ARHITEKTURE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Občina Luče

naslov ali poslovni naslov družbe Luče 106, 3334 Luče

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA

kratek opis gradnje

Predvidena je rekonstrukcija in prizidava obstoječega objekta. V 

pritličju bo večnamenski prostor, v katerem se bodo odvijali 

kulturni in družabni dogodki, kuhinja in sanitarije. V 1. nadstropju 

bosta dva muzejska prostora in tehnični prostor. Etaži bo 

povezovalo dvoramno stopnišče in dvigalo. Glavni vhod bo na 

južni strani objekta.  Dostop bo preko zunanjih stopnic in položne 

klančine. Nad zunanjimi stopnicami in klančino bo nadstrešek.

Streha osnovnega objekta je predvidena simetrična dvokapnica z 

nakloni 35°. Sleme bo potekalo v smeri V-Z, nad vhodnim delom je 

predviden nadstrešek z ravno streho. 

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje TRUE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 356/24

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta Načrt s področja arhitekture

naziv načrta 1 - NAČRT ARHITEKTURE

številka načrta 356/24

datum izdelave maj 2025

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Planing pro d.o.o.

naslov Loke pri Mozirju 13, 3330 Mozirje

odgovorna oseba projektanta načrta Darja Bezovnik Planovšek

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Maja Bezovšek, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka PA*-1514

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Planing pro d.o.o.

naslov Loke pri Mozirju 13, 3330 Mozirje

odgovorna oseba projektanta načrta Darja Bezovnik Planovšek

pooblaščeni strokovnjak  Maja Bezovšek, univ.dipl.inž.arh.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI ( projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta Načrt s področja arhitekture

naziv načrta 1 - NAČRT ARHITEKTURE

številka načrta 356/24

datum izdelave maj 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Maja Bezovšek, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka PA*-1514

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Darja Bezovnik Planovšek

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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III. KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 
I. Naslovna stran načrta – priloga 1C 

II. Izjava projektanta načrta in pooblaščenega stokovnjaka, ki je izdelal načrt v PZI in PID – 

priloga 2C 

III. Kazalo vsebine načrta 

IV. Tehnično poročilo 

V. Popis gradbenih in obrtniških del 

VI. Risbe 
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III. TEHNIČNO POROČILO 

 

Splošne opombe 

 

1. Opis gradnje in njenih značilnosti 

1.1 Splošni opis ter opis projektne naloge 

1.2 Opis lokacije z urbanističnimi podatki 

1.3 Opis obstoječega stanja 

1.4 Arhitekturna in funkcionalna zasnova predvidenega objekta 

1.5 Pregled površin in prostornin  

1.6 Tehnične značilnosti predvidene gradnje 

1.5.1 Gradbena in obrtniška dela 

 

 

 

2. Navedba ter utemeljitev dopustnih manjših odstopanj od gradbenega 
dovoljenja 
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SPLOŠNE OPOMBE 

Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta 

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je 
potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij 
v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali 
izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor. 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične 
pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. 

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor. 

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne 
alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni 
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je 
pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor. 

 

1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

 
1.1 SPLOŠNI OPIS TER OPIS PROJEKTNE NALOGE 

Investitorka Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, je naročila izdelavo projektne dokumentacije za 
PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA za REKONSTRUKCIJO IN PRIZIDAVO 
OBSTOJEČEGA OBJEKTA na parc. št. 58/5 in 152 k.o. 926- Luče, v občini Luče. Zemljiška 
parcela je pozidana. 

Želja naročnika je rekonstruirati obstoječi objekt ter zgraditi prizidek. Objekt bo v javni rabi ter bo 
namenjen kulturni dejavnosti ter muzejski dejavnosti. 

KLASIFIKACIJA OBJEKTOV po Uredbi o razvrščanju objektov  

- kulturni prostor- manj zahteven objekt- stavbe za kulturo in razvedrilo- CC-SI 12610 (50%) 

- muzej- manj zahteven objekt- Muzeji, arhivi in knjižnice- CC-SI 12620 (50%). 

-  

 
1.2  OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 

PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA 

katastrska 
občina: 

št. zemljiških 
parcel: 

osnovna namenska 
raba: 

podrobnejša namenska raba: 

926- Luče 58/5 Stavbno zemljišče Stavbno zemljišče 

926- Luče 152 Stavbno zemljišče Stavbno zemljišče 

 

Oznaka prostorske enote: 3.15 – Jedro naselja Luče. 

 

PODATKI O OBMOČJIH VAROVANJ IN OMEJITEV 

- varovalni pas državne ceste R2 1249 

- erozijsko območje- običajni zaščitni ukrepi 

- območje razreda majhne in srednje poplavne nevarnosti 
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1.3  OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Na mestu predvidena gradnje se nahaja objekt dimenzij 10.08 x 15.07 + 5.68 m x 5.19 m, etažnosti 
P+M. Streha objekta je simetrična dvokapnica z dvokapno frčado na severni strani.  

Objekt je bil zgrajen leta 1900 in je že dlje časa neuporabljen, zato je podvržen propadanju. 
Investitor namerava obnoviti objekt ter ga vrniti v ponovno uporabo.  

Pri rekonstrukciji se ohranijo temelji, ki se jih nadviša in ojača, prav tako se objekt nadzida do polne 
etaže nad pritličjem.  

 

 
 
 
1.4 ARHITEKTURNA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA PREDVIDENEGA OBJEKTA 

Predvidena je rekonstrukcija in prizidava obstoječega objekta.  

V pritličju bo večnamenski prostor, v katerem se bodo odvijali kulturni in družabni dogodki, kuhinja 
in sanitarije. V 1. nadstropju bosta dva muzejska prostora in tehnični prostor. Etaži bo povezovalo 
dvoramno stopnišče in dvižna ploščad. 

Glavni vhod bo na južni strani objekta. Nivo pritličja je dvignjen nad teren za 100cm. Dostop do 
vhoda bo preko zunanjih stopnic in položne klančine. Nad zunanjimi stopnicami in klančino bo 
nadstrešek. 

Streha osnovnega objekta je predvidena simetrična dvokapnica z nakloni 35°. Sleme bo potekalo v 
smeri V-Z, nad vhodnim delom je predviden nadstrešek z ravno streho. 

Na parceli bo urejenih 5 parkirnih mest, od tega eno invalidsko, na delu zemljišča bodo otroška 
igrala in miza s klopema, preostalo zemljišče bo zazelenjeno z avtohtonimi drevesi, grmovnicami in 
zelišči. 

Dostop do objekta bo s severne strani preko obstoječega priključka, ki se priključuje na regionalno 
cesto R2 1249. 

 

Gabariti: 

- tlorisna velikost: 14,0 m x 10,0 m + 4,39 m x 12,40 m (pokrit vhod) 

- etažnos: pritličje + 1. nadstropje  

- kota pritličja ± 0.00 je 513,70 m.n.v. 

- kota nadstropja +3,30 je 517,00 m.n.v. 

- kota slemena +9,79 m je 523,49 m.n.v. 
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UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV 

Univerzalna graditev in uporaba objekta vključuje graditev in uporabo objekta, ki je dostopen vsem 
ljudem oz. ga je brez večjih posegov v konstrukcijo možno prilagoditi v tak objekt.  

Objekt bo v javni rabi, zato mora biti v skladu z 32. členom GZ-1 dostopen vsem ljudem, ne glede 
na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost. 

Kot dostopni so projektirani skupni prostori (vhod, hodniki, družabni in muzejski prostori, sanitarije) 
ter zunanji prostori (parkirno mesto za invalide  in dostop do vhoda stavbe). 

Predvideno je eno parkirno mesto za invalide, locirano je v bližini glavnega vhoda. 

Objekt je projektiran v skladu s standardom SIST ISO 21542 – Gradnja stavb – dostopnost in 
uporabnost grajenega okolja. 

 
 
1.5 Pregled površin in prostornin predvidenega objekta 
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1.6 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 
1.6.1 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 

Nosilna konstrukcija 

Nosilna konstrukcija je predvidena klasična z ab temelji, ab ploščo nad pritličjem ter vertikalnimi 
in horizontalnimi vezmi, stene bodo opečnate, ostrešje leseno. 

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisom, za kar je 
odgovoren izvajalec konstrukcije. Ni dovoljeno naknadno spreminjanje nosilne 
konstrukcije brez soglasja pooblaščenega inženirja. Investitor je dolžan vsa dela izvesti 
po projektu in v skladu s predpisi o varstvu pri delu. 

 

TEMELJI 

Stanovanjski objekt bo temeljen na obstoječih temeljih, ki se jih nadviša in ojača. Armirano-
betonski pasovni temelji bodo širine 80 ali 60cm in višine 50 cm. Za prehode inštalacij ( 
elektrika, vodovod, kanalizacija, telefon…) je potrebno v temeljni plošči pustiti odprtine. 

Pred izvedbo temeljenja, mora temeljno podlago pregledati pooblaščeni inženir geomehanike. V 
primeru odstopanj od predvidenih karakteristik je potrebno pridobiti mnenje odgovornega 
projektanta gradbenih konstrukcij.  

ZIDOVI 

Zunanji nosilni zidovi so opečne izvedbe, zidani z opeko debeline 30cm in z izolacijsko malto 
(npr. Baumit). Notranji nosilni zidovi so zidani z opeko debeline 20cm ter z navadno malto. Vse 
zidove (tudi predelne) je potrebno zaključiti s horizontalno vezjo. 

STROPNA KONSTRUKCIJA 

Plošča nad pritličjem je armiranobetonska, debeline 20 cm. Na določenih mestih bodo izvedeni 
preboji plošče za instalacijske cevi.  

STREŠNA KONSTRUKCIJA  

Konstrukcija strehe je lesena. Ostrešje je iz mehkega lesa II. kategorije. Leseno ostrešje objekta 
sestavljajo špirovci, kapne in vmesne lege. Dimenzije posameznih konstrukcijskih elementov so 
določene v načrtu gradbenih konstrukcij. 

Vse lesene dele ostrešja je treba premazati s posebnim premazom proti mrčesu, vse vidne 
elemente strehe ( špirovci, lege ipd.) pa je potrebno poskobljati in zaščititi pred vremenskimi 
vplivi. 

Hidroizolacija 

Na AB talni plošči se izvede horizontalna hidroizolacija po vsej površini, vertikalna hidroizolacija 
se izvede po obodu temeljev, vkopanih zidovih in zunanjega zidu nad terenom v višini vsaj 40 
cm ter se jo zaščiti z xps izolacijo. 

Bitumenski hidroizolacijski trak je potrebno polagati na površino predhodno premazano s 
hladnim bitumenskim premazom. Podloge iz betona ali cementnega estriha je 24 ur pred 
polaganjem hidroizolacijskih slojev je potrebno premazati s hladnim bitumenskim premazom v 
količini cca 0,3 kg/m2. Podloga na katero se izvaja hidroizolacija mora biti čista, odstranjen 
mora biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline in mora biti dovolj suha. Vlažnost ne sme biti 
večja od 3%.  

Pred pričetkom izvedbe hidroizolacijskih slojev je nad dilatacijskimi regami in eventuelnimi 
razpokami v podlogi, položiti bitumenski trak z vložkom steklenega voala in posipom na spodnji 
strani. Bitumenski trak širine 20 cm je polagati s točkovnim lepljenjem samo na eni strani rege.  

Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati 
veljavnim standardom. Vse materiale je pred vgrajevanjem preizkusiti, če ustrezajo zahtevani 
kvaliteti. Preizkuse mora izvršiti pooblaščen zavod za tovrstne dejavnosti. Izvajalec del mora 
predložiti atest o kvaliteti materialov.  
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Toplotna izolacija 

Elaborat gradbene fizike - toplotne zaščite je narejen v skladu z zahtevami Pravilnika o 
učinkoviti rabi energije v stavbah.  

Za izolacijo podzemnih konstrukcij se uporabi xps toplotno izolacijo, za izolacijo nadzemnih 
konstrukcij pa mineralno volno ali eps. Za estrih mora izolacija ustrezati pogojem nosilnosti tal. 

Debeline toplotne izolacije v posameznih sestavah so razvidne iz Elaborata gradbene fizike in 
grafičnih prilog.  

Konstrukcija mora biti skrbno izolirana tako, da ni toplotnih mostov. 

Predelne stene 

Predelne stene so predvidene zidane, debeline 12 oz. 15cm in ometane. 

Stavbno pohištvo 

NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO 

Notranja vrata so v leseni ali stekleni izvedbi; vratna krila so zaradi prezračevanja spodrezana 
2cm; vsa vrata so opremljena s kljuko oziroma ročajem, srednjega cenovnega in kvalitativnega 
razreda;  glede na namembnost prostorov se predvidi tudi ključavnica. 

ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO 

Okna in zunanja vrata so predvidena lesena. 

Okna 

Steklo - U = min.0.7  W/m2K. 

Okenski okvir - U = 1.3 W/m2K 

Okna se bodo odpirala klasično, okoli vertikalne in horizontalne osi ali drsno. Dimenzije in raster 
oken je razviden grafičnih prilog. 

Vgrajena okna morajo ustrezati zahtevam o zvočni zaščiti ter toplotni prevodnosti, ki so 
opredeljena v izračunih energetski bilanc objekta.  

Notranje in zunanje okenske police so iz naravnega kamna. Imeti morajo 3- 5 cm previsa čez 
steno in žleb zaradi nastanka kondenčne vode. 

Vrata 

Vhodna vrata v objekt so zastekljena, minimalne zvočne izoliranosti Rw=27 dB ter toplotne 
prehodnosti U=1.6 W/m2K.  

Stopnice 

Vertikalna povezava etaž je predvidena z izvedbo notranjih dvoramnih ab stopnic. Širina 
stopniščne rame je 120 cm.  

Dimnik 

/ 

Finalne obdelave zunanjosti objekta 

KRITINA 

Kritina bo opečnati zareznik v opečnati barvi. 

FASADA  

Fasada bo izolirana z 20 cm debelim slojem toplotne izolacije in ometana s fasadnim ometom. 
Zatrepa se obloži z lesenim opažem. 

NAPUŠČI 

Napušči se oblečejo z lesenim opažem. 

KLEPARSKI IZDELKI 

Vsi kleparski izdelki (žlebovi, odtoki, žlote, obrobe ipd.) so predvidoma iz alu pločevine. 

Odvodnjavanje strehe je v žlebove, ki potekajo vzdolž kapi. Linijsko odvajanje vode je po žlebu, 
v okrogle vertikale Ø12 cm, ki potekajo ob vogalih objekta. Žlebovi so polkrožni. 
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Na streho je potrebno namestiti točkovne snegobrane (2,8 kom/m2). 

SENČILA 

Na oknih je predvidena vgradnja zunanjih screen rolojev. 

OGRAJA 

Ograja je potrebna pri zunanjih stopnicah in klančini ter pri balkonskih vratih v mansardi. 
Predvidena je kovinska ograja višine vsaj 100 cm. Odprtine v ograji morajo onemogočati prehod 
predmetov s premerom več kot 12 centimetrov in vzpenjanje otrok. 

Finalne obdelave notranjosti objekta 

TLAKI 

Kot finalni tlak se uporabi keramika. 

Talna konstrukcija bo izvedena s plavajočim estrihom. Cementni estrihi so armirani z 
mikroarmaturo, debelina estriha znaša min. 5 cm. Cementni estrih deluje kot sistem 
plavajočega estriha in je ločen od zidov s stiroporjem debeline 1 cm. Tudi pri estrihu je potrebno 
paziti na dilatacije. 

Med estrih in izolacijo se položi sistemske plošče za razvod talnega gretja, ki so predvidene v 
debelini 3-3.5cm. 

STENE 

Stene bodo ometane in pleskane. V mokrih prostorih obložene z vodoneprepustno oblogo. 

STROPOVI 

Stropovi bodo spuščeni iz mavčno-kartonskih plošč in pleskani. 

OGRAJA 

Ograja je potrebna pri notranjih stopnicah. Predvidena je kovinska ograja višine vsaj 100 cm. 
Odprtine v ograji morajo onemogočati prehod predmetov s premerom več kot 12 centimetrov in 
vzpenjanje otrok. 

Detajli 

Vse detajle in tehnološke rešitve je potrebno izvajati skladno z navodili proizvajalcev. Ob 
morebitnih nejasnostih pa rešitve uskladiti s projektantom. 

Inštalacije 

 Strojne in elektroinstalacije so obdelane v ločenih načrtih, ki so sestavni del PZI. 

Zunanja ureditev  

Zunanja ureditev je obdelana v ločenem načrtu, ki je sestavni del PZI. 

 

 

 

2. Navedba ter utemeljitev dopustnih manjših odstopanj od gradbenega 
dovoljenja 

 

V PZI ni odstopanj od DGD in gradbenega dovoljenja. 

 

Sestavila: 

Maja Bezovšek, u.d.i.a. 
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V. POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16.05.2025

UVODNA OPOMBA:

OPOZORILA

Vse mere je potrebno pred izdelavo elementov in vgradnjo preveriti na mestu samem!

GENERALNE ZAHTEVE:

pri vseh postavkah smiselno upoštevati:

 - izvedba skladno z lokalno zakonodajo, gradbeno stroko, pravili o varčni gradnji in 

dobro inženirsko prakso

 - glavni izvajalec se obvezuje, da po vgradnji na mestu priključi vse naprave in preveri 

ustreznost vgradnje s predpisi

 - celotna izvedba mora bti skladna z lokalnimi zakoni in gradbenimi predpisi ter mora 

na podlagi veljavnih standardov potekati s strani pooblaščenih podjetij in v skladu z 

najnovejšo tehnologijo

Popis je narejen na osnovi IDZ projekta, sestavni del popisa je načrt arhitekure, 

komplet grafični in tekstualni del. 

Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse 

morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem 

oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora 

izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, 

transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, 

delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej 

navedeno. Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno 

z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere 

na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in 

ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.

Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vzorce vseh materialov in elementov, 

predvidenih za vgradnjo minimalno 14 dni pred vgradnjo. Brez potrditve vgradnja 

materialov in elementov  ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in 

elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz.  elemente odstranil.

Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, 

garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno 

zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa 

in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri 

pooblaščenih institucijah. 

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati PZI projektno dokumentacijo (načrt 

arhitekture, konstrukcije, instalacij…) in obvestiti projektanta o morebitnih 

pomanjkljivostih oziroma neskladjih med projektom in popisom del!

Ob vseh spremembah in odstopanjih je potrebno soglasje arhitekta!
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SKUPNA REKAPITULACIJA

A - GRADBENA DELA 0,00 €

B - OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

 + 9,5 % DDV 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €

REKAPITULACIJA GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL

A - 00 - PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

A - 01 - ZEMELJSKA  DELA 0,00 €

A - 02 - BETONERSKA DELA 0,00 €

A - 03 - TESARSKA DELA 0,00 €

A - 04 - ZIDARSKA DELA 0,00 €

A - GRADBENA DELA 0,00 €

B-01 - KROVSKO-TESARSKA  DELA 0,00 €

B-02 - KLEPARSKA  DELA 0,00 €

B-03 - FASADERSKA DELA 0,00 €

B-04 - OGRAJE in DVIŽNA PLOŠČAD 0,00 €

B-05 - OKNA IN VRATA 0,00 €

B-06 - SUHOMONTAŽNA DELA 0,00 €

B-07 - TLAKARSKA  DELA 0,00 €

B-08 - KERAMIČARSKA DELA 0,00 €

B-09 - SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

B - OBRTNIŠKA DELA 0,00 €



16.05.2025

A-00 - PRIPRAVLJALNA DELA 

cena/

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.0. Geodetska dela pri gradnji objekta (zakoličba objekta, 

podajanje višin in potrebnih smeri, ipd.). Geodetu se 

poleg količbene situacije v načrtu zunanje ureditve in 

kanalizacije preda dwg datoteke, ki jih po potrebi sam 

geolocira in iz njih sam pridobiva eventualno dodatno 

potrebne zakoličbene točke. Obseg zakoličbe zajema 

določitev dimenzij objekta z vsemi deli zunanje ureditve 

in komunalnkh vodov, določitev lege na terenu, višinske 

kote kot tudi kolilbo obstoječih komunalnih vodov. 

Izvajalec imenuje odgovornega geodeta.

Obračun po kompletu. kpl 1,00 0,00

02.0. Prečni profili - postavitev in zavarovanje prečnih 

profilov za vse predvidene gradnje

Obračun po kompletu. kpl 1,00 0,00

03.0. Gradbišča  tabla, dobava in montaža z vso potrebno 

podkonstrukcijo. Po prevzemu in končanju del na 

gradbišču, se tabla skupaj z vsemi elementi demontira.

Obračun po komadu. kom 1,00 0,00

04.0. Ureditev in priprava gradbišča v stanje za nemoteno 

delo, vzdrževanje in demontaža gradbišča, z vsemi 

potrebnimi deli in materiali, vključno s stroji in 

napravami, oskrbo z vodo, elektriko, dovoznimi in 

delovnimi potmi, ograjami, ukrepi za varnost in zdravje 

pri delu, z deponijami in začasnimi objekti.

Obračun po kompletu. kpl 1,00 0,00

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je 

dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru 

tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo 

(kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne 

ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo. 

Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih 

del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
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16.05.2025

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

Zajeto mora biti tudi:

ELABORAT GRADBIŠČA:

SHRANJEVANJE DOKAZOV:  

DOSTOP: 

ZAČASNI OBJEKTI: 

DEPONIJE: 

ODPADKI: 

VARNOSTNI UKREPI: 

Komplet izdelava vključno z Načrtom za hitro ukrepanje za primer razlitja škodljivih 

tekočin (olja, goriva) po vsebini v tehničnem poročilu PZI

ELABORAT VARSTVA PRI DELU IN VARNOSTNI NAČRT:

Komplet izdelava.

VODENJE EVIDENCE NEVARNI SNOVI:

Vodenje evidence nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.

Izvajalec naredi posnetek območja ali dokaze stanja tujih lastnin oz. sosednjih objektov 

pred izvedbo svojih del, za kasnejše ugotavljanje nastale škode, ki bi eventuelno lahko 

nastala zaradi izvedbe gradbenih del. 

Izdelava protokola s fotografijami v prisotnosti lastnika in nadzora. Zapisnik se naredi v 

dveh izvodih pred začetkom del in se preda naročniku.

Dostop bo po obstoječih poteh, ki jih je potrebno po potrebi dodatno utrditi, po 

zaključku gradnje pa vzpostaviti prvotno stanje oz. po dogovoru z naročnikom - 

obvezen je ogled območja pred oddajo ponudbe.

Kot gradbiščni kontejnerji, lope, nadstrešnice ipd. Priprava postora za postavitev, 

izgradnja  in vzpostavitev prvotnega stanja po zaključenih delih.

Varovanje delavcev na gradbišču z opozorilnimi lučmi v temi preko električnega 

omrežja ali na baterije, delovanje po izbiri izvajalca, v skladu z veljavnimi predpisi (npr. 

za zaščito ogrodij in konstrukcij, izstopajočih (štrlečih) delov).

Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin.

Varnostna ograja na predelih, kjer je možnost padca v globino (tudi pod kotom), razen 

v povezavi z odrom, z prečko spodaj na sredini in zgoraj, pri stopnicah brez spodnje 

prečke - izvedba, uporaba, demontaža.

Jekleno sidro/klin za varovanje delavcev, vroče cinkano, vključno z izkazom oz. 

dokazilom nosilnosti po normativih; sidranje klina v betonsko površino, ne glede ali v 

steno ali strop; varnostna žica.

Priprava postora za postavitev deponij, izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev 

prvotnega stanja po zaključenih delih.

Namestitev kontejnerjev/zabojnikov za gradbene odpadke po standardu komunalne 

službe (velikosti do 8 m3), vključno z rednim praznjenjem, med gradbenim časom (med 

mirovanju gradbišča se prekine odvoz odpadkov), odvoz materiala v trajno deponijo do 

15 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji. mdr. 

zabojnik za razne odpadke, za plastiko ipd.

Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje. Pokritje prebojev, 

zavarovanje gradbišča in drugi podobni ukrepi; vzdrževanja, prestavljanja, zapiranje 

prebojev v steni, stropu in tleh ter odprtin v stropu in tleh: Pohodni, nepremični začasni 

pokrovi/pokrivala npr:. za jaške, strešne odprtine, preboje, jame, poglobitve,… - 

izvedba in uporaba. 

Varovalne mreže  za preprečitev padca z višine na vseh linijah, predvidenih v 

varnistnem načrtu oz. po navodilih varnostnega inženirja.

Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči  za delavce na gradbišču.

Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih.

Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev 

listin o ustreznosti za varno delo.
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16.05.2025

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

OPREMA, STROŠKI:

ŽERJAVI ali DVIGALA: 

OSVETLITEV:

PROMETNI ZNAKI:

ČIŠČENJE: 

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI: 

 05.0 Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 
5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €

Izvedba in storitev obsegajo postavitev v brezhibno in uporabno stanje, vključno z 

dostavo, postavitvijo in montažo, kot tudi razgradnjo, demontažo in odnos z gradbišča 

ter vse stroške delovana v času gradnje, v aktivnem in mirujočem stanju.

Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme.

Stroški za porabo vode na gradbišču. Začasna oskrba z vodo ali možnost priključka, 

vključno z priključnimi cevmi do obstoječega omrežja na gradbišču z vodomerom. 

Vodovodne cevi odporne na mraz. Vložitev zahtevka in pregled takse so vključi v 

enotno ceno. Vodni priključek fi 25 oz. po potrebi gradbišča, izvedba, 

delovanje/uporaba.

Stroški za porabo elektrike na gradbišču, vključno z dobavo, postavitvijo in demontažo 

elektro omaric na ključ z razdelilcem za različne izvajalce z števci in varvalkami, 

vključno z postavitvijo in priključkom na mrežo.

Ureditev prometnih znakov po slovenskih predpisih in določilih s strani naročnika ali po 

zahtevah, ki jih določi izvajalec. Nosilna konstrukcija po izbiri izvajalca, ki so vključena v 

enotno ceno. Znaki (npr. opozorilni znaki, kažipoti), ne glede na material, vsebino ali 

grafiko, pritrditev v predelu gradbišča na dele objekta ali ogrodje, montaža vključno z 

nosilno konstrukcijo. dobava, postavitev, uporaba, demontaža.

Minimalno en žerjav ali ustrezno število drugačnih dvigal, potrebnih za čas gradnje. Vsi 

stroški: priprava prostora, najem, postavitev, stroški delovanje, odstranitev itd. Glede 

na ureditev gradbišča, ki jo določi izvajalec.

Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina sanitarij - ustrezno število kemo stranišč 

brez priključkov za vodo in odpadno vodo, zagotavljanje v času gradnje, vključno z 

dnevnim čiščenjem in z potrošnim materialom (npr. toaletni papir, brisače).

Komplet stroški vzdrževanja gradbišča za čas gradnje vključno s stroški izvajanja del 

za zagotavljajnje zdravja in varstva pri delu, vključno s stroški za vodenje gradbišča - 

za izvedbo in funkcionalnost gradbišča poskrbi glavni vodja gradbišča oz. vodja del za 

posamezne faze del na gradbišču.

Izdelava dokazila o zanesljivost, Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za 

obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika 

o delovanju.

Čiščenje gradbišča, demontaža in odnos vseh pripomočkov, odpadkov in ostankov. 

Čiščenje ceste zaradi nanosa blata na cesto.

Dobava, postavitev, uporaba, demontaža. 

Zunanja osvetlitev poti gradbišča (npr.: poti, ceste, skladiščnih površin). Osvetljenost 

vseh luči najmanj 7 Lux, vse luči, stikala in kabli so vključeni v enotno ceno. 

Instalacijski material je last izvajalca. 

Notranja osvetlitev poti v stavbah (npr. hodniki, prehodi, stopnišča, kleti,...). 

Osvetljenost vseh luči najmanj 15 Lux, vse luči, stikala in kabli so vključeni v enotno 

ceno. Instalacijski material je last izvajalca.

GOI_2024-12-16-Muzej Luče-popis A-00 - PRIPRAVLJALNA DELA 5/36



16.05.2025

A-01 - ZEMELJSKA DELA 

cena/

z. št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

OPOMBA: način izvedbe zemeljskih del je prepuščen 

tehnologiji in opremljenosti izvajalca!

Pred začetkom zemeljskih del pregledati geotehnično 

poročilo, po izkopu grabene jame teren pregleda 

geomehanik. 

01.0. Strojni širok izkop zemlje III. kategorije z buldožerjem 

in z odrivom, vključno z nakladanjem odvečnega 

materiala na tovornjak. 

Globina izkopa do kote -1,30.

Obračun po m3. m3 350,00 0,00

02.0. Strojni  izkop zemlje III. kategorije za pasovne 

temelje, z bagrom in odmetom, vključno z nakladanjem 

odvečnega materiala na tovornjak. 
Globina izkopa 0,60 m, od kote -1,30 do kote -1,90.

Obračun po m3. m3 100,00 0,00

03.0. Razstiranje in utrjevanje terena do zbitosti, ki jo 

predpiše geomehanik.

Obračun po m2. m2 235,00 0,00

04.0. Geotekstil ločilna folija - dobava in položitev na tla s 

preklopi pod nasipni gramoz, gostote 300 g. Opustitev 

lahko z vpisom v gradbeni dnevnik dovoli geomehanik 

ob ogledu gradbene jame. 

Obračun po m2. m2 235,00 0,00

Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!

Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v 

postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti: 

1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v 

skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno 

je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to 

potrebno.

2. Pred izvedbo zasipa je urediti pregled izkopane gradbene jame s strani geomehanika in se obvezno 

posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne 

souporabe izkopanega materiala. Ugotovitve in navodila o izvedbi je vnesti v gradbeni dnevnik.

3. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne 

koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke. 

Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta arhitekture!
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16.05.2025

z. št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

05.0. Nasipni gramoz.

Nasipni gramoz pod temelji in pod talno ploščo. Dobava 

in vgradnja v debelini do. 60 cm, v plasteh po max 15 

cm,  z razstiranjem in komprimiranjem.

 Za izdelavo tamponske blazine naj se uporabi kamnit, 

dobro granuliran material (tolčenec), granulacije od 0/45 

mm do 0/100 mm. Togost vgrajene plasti, merjena z 

dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd>40 Mpa.

Časovno konsolidacijo nasutja predpiše geomehanik, ki 

pred izvedbo temeljev in tlaka preveri nosilnost terena in 

opravi meritve zbitosti tampona. Potreben je nadzor 

geomehanika!

Planiranje nasutja s točnostjo +- 1 cm

Izvedba kamnitega nasutja naj bo takšna, da ne bo 

obstajala možnost izpiranja s talno ali meteorno vodo, 

ter da ne bo obstajala možnost zaglinjanja. Možna 

ukrepa sta ustrezno dreniranje (postavka A-02/06.0.) do 

dna kamnitega nasutja in izvedba ločilnega geotekstila 

(postavka A-02/04.0.).

Zmrzlinsko odporno drenažno nasutje.

Obračun po m3. m3 160,00 0,00

 - deb. 60 cm pod pb talne plošče hiše 80,00

 - deb. 50 - 90 cm pod talno ploščo pokritega vhoda 30,00

 - deb. 30 cm pod pb pasovnih temeljev 50,00

06.0. Drenaža okoli objekta,  drenažne cevi  ɸ 110 mm, 

komplet: dobava in vgradnja z izvedbo izkopov, posteljic 

iz pustega betona v  potrebnih minimalnih naklonih, 

jaškov s pokrovi, dobavo in zavijanjem v politlak folijo ter 

navezavo na meteorno kanalizacijo, z dobavo in izvedbo 

nasutja … z vsemi tesnilnimi in spojnimi elementi.

Drenaža se izvaja na nivoju spodnje kote nasutja.

Obračun po m1. m1 62,00 0,00

07.0. Zasip za objektom z drenažnim nasutjem (zmrzlinsko 

odporen), vključno z dobavo in položitvijo politlak folije 

40,00 m2), z zasipanjem v plasteh po max. 30 cm  in s 

sprotnim komprimiranjem. Stolpec širine min. 50 cm. Pri 

izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe 

vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite.

Obračun po m3. m3 40,00 0,00

 - šir. 50 cm, višine 0,70 m ob obod.zidu hiše 30,00

 - šir. 50 cm, višine do 0,90 m ob obodu pokritega vhoda

10,00

08.0. Zasip za pasovnimi temelji z drenažnim nasutjem 

(zmrzlinsko odporen), z zasipanjem v plasteh po max. 

30 cm  in s sprotnim komprimiranjem. Stolpec širine 

min. 50 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do 

poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite.

Obračun po m3. m3 30,00 0,00

 - šir. 60 cm, višine 0,30 m 30,00
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z. št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

09.0. Zasip za  objektom  z izkopnim materialom za politlak 

folijo v plasteh po 30 cm, širine cca 50 cm, z 

nakladanjem in transportom zemljine za zasip od 

deponije do mesta nasipanja, vključno s sprotnim 

komprimiranjem.

Obračun po m3. m3 50,00 0,00

 - šir. 50 cm, višine 0,70 m ob obod.zidu hiše 35,00

 - šir. 50 cm, višine do 0,90 m ob obodu pokritega vhoda

15,00

10.0. Odvoz odvečnega  izkopanega materiala na stalno 

deponijo oddaljeno do 15 km, material dobljen pri 

izkopu, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom.  V 

postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega 

prispevka za stalno deponijo.
Obračun po m3. m3 400,00 0,00

11.0. Črpanje vode iz dna gradbene jame, zaradi zbiranja 

meteorne vode.

Obračun po urah - ocena.

črpalka ur 15,00 0,00

delo PK ur 5,00 0,00

12.0. Gradbena dela za temeljno kanalizacijo so del 

ločenega popisa v načrtu zunanje ureditve in 

kanalizacije.

13.0. Geomehanski pregled in nadzor v skladu z ZGO: 

strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja 

izkopa, utrjevanja  in pregled temeljnih tal pred izvedbo 

temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske 

geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila.

Ocena. oc 1,00 0,00

14.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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A-02 - BETONERSKA DELA

cena/

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.0. Betoniranje neramiranega podložnega betona z 

betonom kakovosti B.1, C 12/15, agregat frakcije 0-16 

mm, preseka 0,04-0,08 m3/m2-m, nepigmentiran = siv 

beton. Površina zaglajena.

Betoniranje nearmiranega podložnega betona  nad 

nasutjem, deb. 10 cm.

Obračun po m3. m3 23,57 0,00

 - pb deb. 10 cm, pod talno ploščo 15,40

 - pb deb. 10 cm, pod pasovimi temelji 7,40

dodatek za razlivanje, 5% na količino 0,77

02.0. Betoniranje AB talne plošče  z  betonom kakovosti C 

25/30, XC1 Cl 0,2, Dmax 32, S3, preseka 0,12-0,20  

m3/m2-m, deb. 20 cm. 

Obračun po m3. m3 35,00 0,00

 - AB talna plošče pod hišo 27,00

 - AB talna plošče pod pokritim vhodom 8,00

6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za 

instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa 

sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi. 

7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga 

predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški 

morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v 

skladu z SIST EN 206-1!

8. Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo 

tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin 

(vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo 

biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med 

obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na 

plošči .

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali 

armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202, vse betonske površine je pred 

ometavanjem očistiti in izstopajoče dele obrusiti, eventualna gnezda pa predhodno sanirati. 

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!

Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje 

Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. 

Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse 

pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov.  Posebej pa je treba upoštevati sledeče: 

1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme 

vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in 

armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno 

vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor. 

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo  jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino 

zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.

3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je 

vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. 

4.  Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom  do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. 

Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. 
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z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

03.0. Betoniranje AB pasovnih temeljev.

03.1. Betoniranje AB pet pasovnih temeljev, z betonom 

kakovosti C25/30, preseka nad 0,30 m3/m2-m.

Obračun po m3. m3 30,50 0,00

 - PT dim. 80/50 cm 18,50

 - PT dim. 70/50 cm 5,30

 - PT dim. 50/70 cm 6,70

03.2. Betoniranje AB nastavkov pasovnih temeljev, z 

betonom kakovosti C25/30, reseka 0,12-0,20  m3/m2-

m.

Obračun po m3. m3 10,00 0,00

 - PT dim. 30/50 cm 6,90

 - PT dim. 20/50 cm 1,50

 - PT dim. 20/40 cm 1,60

04.0. Betoniranje AB vezi in preklad. 

04.1. Betoniranje AB vertikalnih vezi, z betonom kakovosti 

C25/30, Dmax=16, XC1, S4, Cl 0,20, preseka do 0,08-

0,12 m3/m2-m. 

Obračun po m3. m3 4,01 0,00

 - P

vezi 30/30 cm, višine 3,20 m 1,15

vezi 30/20 cm, višine 3,20 m 0,77

vezi 20/20 cm, višine 3,20 m 0,13

 - M

vezi 30/30 cm, višine 2,60 m 0,94

vezi 30/20 cm, višine 2,60 m in 5,10 m 0,92

vezi 20/20 cm, višine 2,60 m 0,10

04.2. Betoniranje AB horizontalnih vezi, z betonom 

kakovosti C25/30, Dmax=16, XC1, S4, Cl 0,20, preseka 

do 0,08-0,12 m3/m2-m. 

Obračun po m3. m3 2,80 0,00

 - HV mansarda, dim. 30/20 cm, obodne 2,80

04.3. Betoniranje AB  preklad  z  betonom kakovosti C 25/30, 

preseka 0,04-0,08 m3/m2-m.

Obračun po m3. m3 4,55 0,00

 - preklada 30/50 cm  (P) 3,66

 - preklada 30/20 cm  (M) 0,58

 - preklada 20/20 cm 0,31
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z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

05.0. Betoniranje AB plošče.

Betoniranje AB  medetažne plošče  z  betonom 

kakovosti C25/30, Dmax=16, XC2, S4, Cl 0,20  preseka 

0,12-0,20 m3/m2-m.

05.1. Plošča nad pritličjem , površina 130,56 m2, obsega 

46,40 m1, deb. 20 cm, odbitek  (stopnišče)  površine 

9,30 m2, obsega 12,44 m in odbitek (dvižna kabina) 

površine 1,54 m2, obsega 5,00 m.
Obračun po m3. m3 23,94 0,00

06.0. Stopnice.

06.1. Betoniranje AB notranjih  dvoramnih stopnic z 

vmesnim podestom, z betonom kakovosti C25/30, 

Dmax=16, XC1, S4, Cl 0,20, preseka 0,12 - 0,20 m3/m2-

m.

Stopnice dim. 28/17,40 cm, širine 120 cm, debelina 

rame 15 cm, podest površine 3,35 m2 in obsega 8,0 m.

Obračun po m3. m3 2,19 0,00

 - iz P do M 2,19

06.2. Betoniranje AB zunanjih enoramnih stopnic, z 

betonom kakovosti C25/30, Dmax=16, XC1, S4, Cl 

0,20, preseka 0,12 - 0,20 m3/m2-m.

Stopnice dim. 35/15,0 cm, širine 2,60 do 2,90 m

Obračun po m3. m3 1,00 0,00

 - s terena do P 1,00

07.0. Armatura betonerskih del. Količina ocenjena.  Točna 

količina bo znana po izdelavi armaturnih načrtov. 

Dobava,  rezanje,  krivljenje, vezanje in polaganje 

armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po 

armaturnem   načrtu,  z  vsemi pomožnimi deli, elementi 

in prenosi do  mesta  vgraditve. 

Obračun po kg. kg 13.700,00 0,00

08.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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A-03 - TESARSKA DELA

cena/

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.0. Opaž  temeljev.

01.1. Opaž čela talne plošče in podložnega betona s 

kosmatimi deskami ali opažnimi ploščami višine 10+20  

cm.
Obračun po m2. m2 24,50 0,00

 - opaž podlož. betona, d.10 cm pod talno ploščo 7,50

 - opaž čela AB talne plošče, d. 20 cm pod hišo 10,00

 - opaž čela AB talne plošče, d. 20 cm pod pokritim 

vhodom 7,00

01.2. Opaži odprtin v temeljni plošči, za potrebe prehoda 

instalacij  s skoblanimi deskami, deb. 30 cm.
Količina ocenjena, za točne podatke glej tudi načrte 

instalacij.

Obračun po kom. kom 5,00 0,00

 - odprtina do Ø 200 mm 5,00

01.3. Dvostranski opaž AB pasovnega temelja  in 

podložnega betona s kosmatimi deskami ali opažnimi 

ploščam.

Obračun po m2. m2 185,00 0,00

 - opaž podlož. betona, d.10 cm pod petami PT 16,00

 - opaž pet PT višine 0,50 m in 0,70 m 89,00

 - opaž nastavkov  PT višine 0,50 m in 0,40 m 80,00

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!

Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje 

lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov 

upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno 

zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske 

ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez 

gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:

5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno 

opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z 

vsemi transporti in pomožnimi deli.

1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja 

ne obračunavajo  posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v 

kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 

2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma 

posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je  v posamezni postavki amortizacija določena. 

3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, 

varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.  

4.  Opaži  morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi 

podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine 

morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru, ko konstrukcija po razopaževanju ostane 

neometana.  
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02.0. Opaž AB vezi  in preklad.

02.1. Opaž AB vertikalnih vezi z opažnimi ploščami in 

podpiranjem.

Obračun po m2. m2 60,68 0,00

 - P

vezi 30/30 cm, višine 3,20 m 15,36

vezi 30/20 cm, višine 3,20 m 12,80

vezi 20/20 cm, višine 3,20 m 2,56

 - M

vezi 30/30 cm, višine 2,60 m 12,48

vezi 30/20 cm, višine 2,60 m in 5,10 m 15,40

vezi 20/20 cm, višine 2,60 m 2,08

02.2. Opaž AB horizontalnih vezi opažnimi ploščami in 

podpiranjem.

Obračun po m2. m2 17,92 0,00

 - HV mansarda, dim. 30/20 cm, obodne 17,92

02.3. Opaž AB  preklad z opažnimi ploščami in podpiranjem.

Obračun po m2. m2 45,21 0,00

 - preklada 30/50 cm  (P) 32,94

 - preklada 30/20 cm  (M) 7,20

 - preklada 20/20 cm 5,07

03.0. Opaž AB  plošč.  V količini  zajet  tudi opaž roba 

plošče.

03.1. Opaž   AB  medetažne plošče nad pritličjem z  

opažnimi ploščami in podpiranjem, do višine 3,20 m.

Plošča nad pritličjem , površina 130,56 m2, obsega 

46,40 m1, deb. 20 cm.
Obračun po m2. m2 139,84 0,00

03.2. Opaž odprtin v medetažni plošči nad pritličjem,  s 

skoblanimi deskami, širine 20 cm.

Odprtina  (stopnišče)  površine 9,30 m2, obsega 12,44 

m in odprtina (dvižna kabina) površine 1,54 m2, obsega 

5,00 m.

Obračun po m1. m1 17,44 0,00

04.0. Opaž AB stopnic.

Opaž AB stopnic z  opažnimi ploščami in podpiranjem, 

do višine 3,20 m.

04.1. Notranje  dvoramne stopnice iz P do M dim. 28/17,40 

cm, širine 120 cm, debelina rame 15 cm, podest 

površine 3,35 m2 in obsega 8,0 m

Zajet opaž rame, stopnic in podesta.

Obračun po m2. m2 24,00 0,00
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04.2. Zunanje enoramne stopnice z terena do ) dim. 35/15 

cm, širine 260 - 290 cm, debelina rame 15 cm.

Zajet opaž rame in stopnic.

Obračun po m2. m2 8,00 0,00

05.0. Premični odri za vsa gradbena, zaključna gradbena in 

inštalacijska dela, v objektu, v postavki je zajeto:

 - postavitev odra

 - večkratno prestavljanje

 - odstranitev odra

 - upoštevana 1/4 m2 neto kvadrature objekta

Obračun po m2. m2 65,00 0,00

 - pritličje = 149,32 m2 37,00

 - mansarda = 112,12 m2 28,00

06.0. Fasadni oder v širini 1,00 m. Obračunan obseg objekta  

x višina. Višina do 10,40 m.

Obračun po m2. m2 340,00 0,00

07.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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A-04 - ZIDARSKA  DELA

cena/

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.0. Horizontalna hidroizolacija

01.1. Horizontalna hidroizolacija - črna,   tal na terenu,  v 

sestavi:

 - hladni bitumenski premaz 2x v količini 0,3 kg/m2 

 -  varjeni hidroizolacijski bitumenski trak z vložkom 

poliestrskega traka Izoelast P4 plus, ali enakovreden 

produkt, s preklopi

Obračun po m2. m2 132,00 0,00

01.2. Izvedba hidroizolacije pod vsemi elementi stavbnega 

pohištva na fasadi, ki segajo do tal.
Izvesti kovinsko podkonstrukcijo za pritrjevanje 

hidroizolacij in izvedbo hidroizolacije, ki preprečuje 

zatekanje meteorne vode pod estrih, vključno z dobavo, 

montažo ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Obračun po m1. m1 13,40 0,00

 - pritličje 7,40

 - mansarda 6,00

02.0. Vertikalna hidroizolacija zidov. Vključno s tesnjenem 

vseh prebojev za priključke skozi območje sten.

02.1. Vertikalna hidroizolacija zunanje strani obodnih zidov 

do višine cca 0,50 m nad terenom. 

 - hladni bitumenski premaz v količini 0,3 kg/m2

 - 2 sloja hidroizolacije z vložkom poliesterskega traka 

P4mm

Obračun po m2, horizontalni zaključek mora biti zajet v 

enotni ceni. m2 77,57 0,00

 - hiša 79,05

 - odbitki -1,48

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!

Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z 

obveznimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in 

standardov.

Vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in 

obveznih standardov.

Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.

Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma 

vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma 

ravne in navpične, odvečna iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.  Kvaliteta opeke in malte 

mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
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z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

02.2. Zaščita vertikalne hidroizolacije   z nestisljivo, 

vlagoodporno toplotno izolacijo XPS deb. 20 cm  kot 

sitrodur ali enakovredno. Toplotna izolacija izenačena s 

fasado vrhnjih nadstropij, lepljena in sidrana, višine 50 

cm nad finalni teren, višje je mineralna volna.

Obračun po m2. m2 77,57 0,00

 - hiša 79,05

 - odbitki -1,48

02.3. Zaščita vertikalne hidroizolacije in toplotne izolacije  

vkopanih zidov in temeljev pod terenom z 

bradavičasto folijo. 
Upoštevane količine do terena.

Obračun po m2. m2 42,00 0,00

03.0. Zidovi.

03.1. Nabava, dobava in zidanje obodne nosilne opečne 

stene hiše z opečnim votlakom deb. 30 cm. V ceno je 

vključeno vso delo in material, pomožni material, 

zapolnjevanje horizontalnih spojev in vertikalnih odprtin 

med zidaki (pero-utor), rezanje opeke za zidarsko vez, 

končna obdelava vertikalnih špalet odprtine, kakor tudi 

glajenje površin okenskih parapetov. Izvedba natančno 

po navodilih proizvajalca. Vključno z H in V transporti ter 

potrebnimi delovnimi odri.

Obračun po m3. m3 59,18 0,00

 - P, višine 3,20 m 41,47

 - P, odbitki -13,35

 - M, višine  2,60 m do 6,10 m 43,20

 - M, odbitki -12,15

03.2. Nabava, dobava in zidanje notranje nosilne opečne 

stene hiše z opečnim votlakom deb. 20 cm. V ceno je 

vključeno vso delo in material, pomožni material, 

zapolnjevanje horizontalnih spojev in vertikalnih odprtin 

med zidaki (pero-utor), rezanje opeke za zidarsko vez, 

končna obdelava vertikalnih špalet odprtine, kakor tudi 

glajenje površin okenskih parapetov. Izvedba natančno 

po navodilih proizvajalca. Vključno z H in V transporti ter 

potrebnimi delovnimi odri.

Obračun po m3. m3 16,79 0,00

 - P, višine 3,20 m 10,11

 - P, odbitki -1,24

 - M, višine  2,90 m 9,16

 - M, odbitki -1,24
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z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

03.3. Nabava, dobava in zidanje notranjih  zidov z opečnim 

porolitom deb. 15 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli 

in materiali.
Obračun po m2 m2 53,59 0,00

 - P, višine 3,20 m 36,80

 - P, odbitki -5,57

 - M, višine  2,90 m 26,25

 - M, odbitki -3,89

04.0. Omet notranjih  zidov, vključno z vezmi in prekladami. 

Odbite so odprtine >3,00 m2.

Obračun po m2. m2 502,00 0,00

 - pritličje, v=2,65 m

vhodno stopišče 55,65

družabni prostor 82,84

kuhinja 54,06

wc ženske in inv 24,12

wc moški 29,68

 - odprtine >3,00 m2 -11,39

 - mansarda, v=2,65 m

stopnice 32,97

stopnišče 53,42

muzej 85,25

spominska soba 54,06

tehnika 43,99

 - odprtine >3,00 m2 -2,64

05.0. Zidarska vgradnje.

Vgradnja okvirjev oken in vrat,  nosilcev ograj in ročajev - 

vgradnja vseh elementov mora biti zajeta pri ceni 

dobave elementov.

06.0. Dobava in vgradnja kovinskih profilov v tlaku med 

različnimi tlaki in ob zaključku tlaka ob odprtini fasadnih 

vrat. 

Obračun po m1. m1 21,60 0,00

 - P 8,40

 - M 13,20

07.0. Vgradnja talnih sifonov: zalivanje odprtin, puščenih v 

plošči s specialnim betonom, krpanje hidroizolacije, 

toplotne izolacije in estriha, izravnava površine, dobava 

in vgradnja vsega potrebnega materiala vključno s 

tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Količina ocenjena, za točne podatke glej tudi načrte 

instalacij.

Obračun po kom kom 3,00 0,00

 - pritličje 2,00

 - mansarda 1,00
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16.05.2025

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

08.0. Samo vstavitev/vgradnja omare - za razdelilce, 

števce,  ...Vgraditi v pripravljene niše oz. jaške, vključno 

z vsem pritrdilnim materialom. 

Količina ocenjena, za točne podatke glej tudi načrte 

instalacij.

Obračun po kom kom 5,00 0,00

09.0. Izvedba  prebojev v AB plošči velikosti cca 0,10 m2, 

za potrebe razvodov inštalacij, preboji do fi 20 cm.

Količina ocenjena, za točne podatke glej tudi načrte 

instalacij.

Obračun po kom kom 10,00 0,00

 - plošča nad pritličjem 10,00

10.0. Zapiranje prebojev in odprtin do velikosti 0,10 m2, v 

AB plošči s primernim materialom. 
Količina ocenjena.

Obračun po kom kom 10,00 0,00

 - plošča nad pritličjem 10,00

11.0. Obloga špalet.

Dobava in obloga špalet z xps izolacijo deb. 4 cm, 

vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.

Obračun po m2. m2 46,00 0,00

12.0. Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z 

delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na 

osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:

 - vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v 

postavkah zaključnih gradbenih in inštalacijskih del

 - vrtanja prebojev v betonskih stenah, za potrebe 

razvodov inštalacij

 - dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter ponovna zazidava 

utorov in prebojev

 - zazidava odprtin in utorov od razvodov inštalacij

 - transport elementov zaključnih gradbenih in 

inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže

 - ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in 

inštalaterjem

Obračun po dejansko porabljenem času in materialu

Delo KV delavca ur 40,00 0,00

Delo PKV delavca ur 40,00 0,00

 + 25% materiala 0,00
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16.05.2025

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

13.0. 2x čiščenje objekta, enkrat med gradnjo in enkrat  po 

končanih delih, pred predajo naročniku: tlaki, stenske 

obloge, okna, vrata, elementi inštalacij ter ostalo. 

Obračun po m2 neto površine objekta. m2 261,44 0,00

 - pritličje - notranji prostori 112,32

 - pritličje - zunanji prostori 37,00

 - mansarda - notranji prostori 112,12

14.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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16.05.2025

B-01 - KROVSKO-TESARSKA  DELA

cena/

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.0. Dvokapna streha.

01.1. Leseno ostrešje dvokapne strehe naklona 35º.

Komplet izdelava lesene konstrukcije  ostrešja S1  po 

projektu, z vsem pritrdilnim in zaščitnim materialom za 

les.

Zaščiteno proti gljivam in škodljivcem. Vsi vidni-dostopni 

deli lesene konstrukcije morajo biti gladko brušeni. Po 

prvem lakiranju jih je ponovno gladko zbrusiti. 

Elementi po statičnem izračunu. 

Povprečna poraba lesa je 0,05-0,07 m3/m2.

Obračun po m2 tlorisne površine. m2 165,00 0,00

01.2. Komplet izdelava dvokapne  strehe - S1  naklona 35º v 

sestavi:

 - opečna strešna  kritina. Upoštevati osnovne strešnike, 

kapne strešnike, slemenske strešnike in sistemske 

zračnike, tipske odvodne zračnike za odduh, v enaki 

barvi kot je kritina.

 - letve dim. 5/4 cm

 - kontra letve dim. 8/5 cm

 - sekundarna kritina, paropropustna visokodifuzijska 

folija z lepljenimi stiki

 - podeskanje strehe s smrekovimi deskami d. 2 cm

 - ostrešje (zajeto v postavki 01.1.)

Obračun po m2 razvite površine. m2 210,00 0,00

01.3. Izdelava  izoliranega dela strehe P1  (strop proti 

podstrešju),  v sestavi:

 - deske

 - toplotna izolacija deb. 40 cm

 - parna ovira

 - mavčnokartonske plošče (zajete pri Suhomontažnih 

delih)

Obračun po m2 . m2 120,00 0,00

 -  Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!

Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je 

potrebno tudi upoštevati:

 - V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno 

obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. 

Vse mere je preveriti na licu mesta.

 - V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
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16.05.2025

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.4. Dobava in montaža ALU varovalna mrežica 100 mm 

(rola 5 m) tipske varovalne mrežice za ptiče. Mrežica 

širine 100 mm se montira po celotni dolžini kapne linije 

in onemogoča vstop ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj za 

zračenje opeke.

Obračun po m1. m1 30,00 0,00

02.0. Ravna streha

02.1. Komplet izdelava ostrešja St1 ravne strehe naklona 

2%, po projektu,vključno z potrebnimi vertikalnimi 

lesenimi stebri,  z vsem pritrdilnim in zaščitnim 

materialom za les.

Zaščiteno proti gljivam in škodljivcem. Vsi vidni-dostopni 

deli lesene konstrukcije morajo biti gladko brušeni. Po 

prvem lakiranju jih je ponovno gladko zbrusiti. 

Elementi po statičnem izračunu. 

Povprečna poraba lesa je 0,05-0,07 m3/m2.

Obračun po m2 tlorisne površine. m2 40,00 0,00

02.2. Komplet izdelava dvokapne  strehe - St1  naklona 2% v 

sestavi:

 - pločevinasta kritina

 - sekundarna kritina, paropropustna visokodifuzijska 

folija z lepljenimi stiki

 - podeskanje strehe s smrekovimi deskami d. 2 cm

 - ostrešje (zajeto v postavki 02.1.)

Obračun po m2 razvite površine. m2 41,00 0,00

03.0. Dobava in nabitje lesenega opaža na pero in utor na 

napuščih, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali, z 

vsem pritrdilnim in zaščitnim materialom.

Obračun po m2. m2 25,00 0,00

04.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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B-02 - KLEPARSKA  DELA

cena/

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

 01.0 Odvodnjavanje strehe.

01.1. Dobava in montaža ogrevanega  žleba dvokapne strehe 

iz Alu prašno barvane pločevine, v enakem barvnem 

odtenku kot je kritina, vključno z vsem pritrdilnim in 

tesnilnim materialom.

Obračun po m1. m1 30,00 0,00

01.2. Dobava in montaža ogrevanega žleba ravne strehe iz 

Alu prašno barvane pločevine, v enakem barvnem 

odtenku kot je kritina, vključno z vsem pritrdilnim in 

tesnilnim materialom.

Obračun po m1. m1 12,00 0,00

01.3. Dobava in montaža odtočnega kotlička FI 160 iz Alu 

prašno barvane pločevine, v enakem barvnem odtenku 

kot je kritina, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim 

materialom.

Obračun po kom. kom 4,00 0,00

01.4. Dobava in montaža vtočnega kotlička FI 120 iz Alu 

prašno barvane pločevine, v enakem barvnem odtenku 

kot je kritina, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim 

materialom.

Obračun po kom. kom 1,00 0,00

01.5. Dobava in montaža kolen FI 160 iz Alu prašno barvane 

pločevine, v enakem barvnem odtenku kot je kritina, 

vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Obračun po kom. kom 8,00 0,00

01.6. Dobava in montaža kolen FI 120 iz Alu prašno barvane 

pločevine, v enakem barvnem odtenku kot je kritina, 

vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Obračun po kom. kom 2,00 0,00

01.7. Dobava in montaža ogrevanih vertikalnih odtočnih 

cevi FI 160 iz Alu prašno barvane pločevine, v enakem 

barvnem odtenku kot je kritina, vključno z vsem 

pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Obračun po m1. m1 24,00 0,00

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!

Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je 

 - V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno 

obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. 

Vse mere je preveriti na licu mesta.

 - V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.

 -  Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
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16.05.2025

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.8. Dobava in montaža ogrevanih vertikalnih odtočnih 

cevi FI 120 iz Alu prašno barvane pločevine, v enakem 

barvnem odtenku kot je kritina, vključno z vsem 

pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Obračun po m1. m1 3,00 0,00

01.9. Dobava in montaža LŽ cevi  FI 160 dolžine 2,00 m, 

vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Obračun po kom. kom 4,00 0,00

01.10.Dobava in montaža LŽ kolen FI 160, vključno z vsem 

pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Obračun po kom. kom 4,00 0,00

01.11.Dobava in montaža LŽ cevi  FI 120 dolžine 2,00 m, 

vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Obračun po kom. kom 1,00 0,00

01.12.Dobava in montaža LŽ kolen FI 120, vključno z vsem 

pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Obračun po kom. kom 1,00 0,00

02.0. Obrobe.

02.1. Dobava in montaža  obrobe čelnega zaključka strehe  

z Alu prašno barvano pločevino, v enakem barvnem 

odtenku kot je kritina, razv. širine cca 50 cm, vključno z 

vsem pritrdilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom, 

vsemi pomožnimi deli in materiali. 

Obračun po m1. m1 27,00 0,00

02.2. Dobava in montaža  zaključne obrobe  ravne strehe   z 

Alu prašno barvano pločevino, v enakem barvnem 

odtenku kot je kritina, razv. širine cca 90 cm, vključno z 

vsem pritrdilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom, 

vsemi pomožnimi deli in materiali. 

Obračun po m1. m1 19,00 0,00

02.3. Dobava, izdelava in montaža obrobe - stik ravne 

strehe in fasade hiše,   z Alu prašno barvano 

pločevino, v enakem barvnem odtenku kot je kritina, 

razv. širine cca 60 cm, vključno z vsem pritrdilnim in 

tesnilnim materialom, z izvedbo zaključkov in detajlov po 

pravilih stroke.
Obračun po m1. m1 12,50 0,00

03.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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16.05.2025

B-03 - FASADERSKA  DELA

sestavni del popisov je načrt arhitekture!

V količine ni računan noben pribitek 

cena/

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.0. Vertikalna fasada s fasadnim ometom.

01.1. Izdelava vertikalne toplotno izolativne  fasade   s 

toplotno izolacijo  deb. 20 cm, lepljeno in sidrano ter  z 

zaključnim paropropustni finalnim slojem, z aktivnim 

barvnim pigmentom, kot npr. Baumit ali enakovredno. 

Pred izdelavo je izdelati vzorec, katerega potrdi 

projektant.
Na vogale se vgradijo tipski vogalniki, na previsne dele 

tipski odkapni elementi.

Odbite so površine >3,00 m2.

Obračun po m2. m2 271,61 0,00

 - fasada, višine 6,10 m 283,00

 - odbitki >3,00 m2 -11,39

 - odbitek - TI višina 50 cm je zajeta v postavki A-

04/02.2., fasadni omet je zajet v postavki 01.2.

01.2. Samo fasadni omet, nad toplotno izolacijo, ki je  nad 

vertikalno hidroizolacijo, v višini 0,50 m, s pralno 

fasadno barvo. Izolacija zajeta pri zidarskih delih, A-

04/02.2. Pred izdelavo je izdelati vzorec, katerega potrdi 

projektant. 

Obračun po m2. m2 23,20 0,00

 - fasada P-cokel višine 0,50 m 23,20

Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. 

V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne 

kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.

Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine 

(vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.

Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna 

prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 

(difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti 

detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi. 

Obvezno je potrebno kontrolirati sestave po posameznih postavkah v "sestavah konstrukcij", ki so 

merodajne za izdelavo ponudbe!
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16.05.2025

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

02.0. Izdelava vertikalne fasade z zaključno leseno oblogo.

02.1. Izdelava fasade z leseno oblogo, z toplotno izolacijo 

deb. 20 cm, lepljeno in sidrano in zaključno leseno 

oblogo, vključno z izvedbo zaščitnega premaza lesa, v 

sestavi:

 - lesen opaž na leseni podkonstrukciji

 - zračni sloj 5 cm

 - vetrna zapora

 - TI deb. 20 cm

 - opečni zidaki - zajeti pri Zidarskih delih

 - notrajni omet - zajet pri Zidarskih delih

Obračun po m2. m2 40,00 0,00

 - fasada z leseno oblogo 40,00

 - odbitki >3,00 m2 0,00

03.0. Fugiranje fuge med fasado in tlakovci  oziroma 

zelenico, trajanoelastični UV odporni kit, barvni odtenek 

potrdi projektant, dobava in vgradnja kita z vsem 

potrebnim dodatnim delovnim materialom, z 

bandažiranjem, da ne pride do mazanja tlakovcev in 

fasade, z  odstranitvijo bandažnega traku … fuga mora 

biti korektno napolnjena z maso, da se v njej ne more 

zadrževati nesnaga ob čiščenju okolice objekta.

Obračun po m1. m1 47,00 0,00

04.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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B-04 - OGRAJE IN DVIŽNA PLOŠČAD

cena/

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

SPLOŠNO

Za vse postavke velja; vključno z vsemi pritrdilnimi 

elementi, podpiranjem za čas montaže, z montažo in z 

vsemi pomožnimi deli.

Izvajalec izdela vse eventualno dodatno potrebne 

delavniške risbe, risbe podkonstrukcij, razreza …  in vse 

dodatno potrebne preračune, ki jih potrdijo naročnik, 

projektant in nadzor.

V vseh točkah zajeti: zajem dimenzij na objektu pred 

izvedbo in preverba med izvedbo.

Noben pritrdilni element ne sme puščati madežev 

(vlaga, dež,..).

01.0. Stopniščna ograja.

Izdelava, dobava in montaža notranje stopniščne ograje, 

višine min. 105 cm nad finalnim tlakom.

Lesena ograja.

Stopniščno oprijemalo FI 40 mm,  s prevoji, mora teči 

kontinuirano (povsem zvezno brez prekinitev), 30 cm 

preko prve in zadnje stopnice.

Dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim in tesnilnim 

materialom, podkonstrukcijami, pokrivnimi profili ipd. 

Izvajalec izdela vso potrebno delavniško dokumentacijo 

in preračune pritrdilnih sredstev ter event. zvarov. 

Potrjujejo statik, arhitekt, investitor.

Ograja ob stopnišču iz pritličja do   mansardi.

Obračun po m1. m1 16,00 0,00

 - poševnina 11,00

 - raven del 5,00

02.0. Ograja francoskih oken

Izdelava, dobava in montaža zunanje ograje francoskih 

oken, višine min. 105 cm nad finalnim tlakom.

Kovinska ograja z vertikalnimi  nosilnimi profili, z 

zgornjim zaključnim elementom po predlogu arhitekture, 

prašno barvana.

Dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim in tesnilnim 

materialom, podkonstrukcijami, pokrivnimi profili ipd. 

Izvajalec izdela vso potrebno delavniško dokumentacijo 

in preračune pritrdilnih sredstev ter event. zvarov. 

Potrjujejo statik, arhitekt, investitor.

Obračun po m1. m1 6,50 0,00

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!
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03.0. Ograja pokritega vhoda

Izdelava, dobava in montaža zunanje ograje, višine min. 

105 cm nad finalnim tlakom.

Kovinska ograja z vertikalnimi  nosilnimi profili, z 

zgornjim zaključnim elementom po predlogu arhitekture, 

prašno barvana.

Dobava in vgradnja z vsem pritrdilnim in tesnilnim 

materialom, podkonstrukcijami, pokrivnimi profili ipd. 

Izvajalec izdela vso potrebno delavniško dokumentacijo 

in preračune pritrdilnih sredstev ter event. zvarov. 

Potrjujejo statik, arhitekt, investitor.

Obračun po m1. m1 45,00 0,00

 - ograja oboda pokritega vhoda 27,00

 - ograja ob dostopni klaničini in stopnicami 18,00

04.0. Dvižna ploščad

Dobava in montaža dvižne ploščadi kot npr. Caster 

model GHB ali enakovredno, vključno z vsemi 

pomožnimi deli in materiali, z vsem pritrdilnim, tesnilnim 

in zaščitnim materialom.

Kabina velikosti 110/140 cm, 2 postaji, višina dviga cca 

3,50 m.

Obračun po kom kom 1,00 0,00

05.0. Rezervirana vsota za razna manjša/dodatna sidra, za 

začasno pritrjanje s sidri - količina ocenjena, obračun po 

dejanski porabi časa in materiala, dobava in vgradjna.

Obračun po kg kg 50,00 0,00

06.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €

GOI_2024-12-16-Muzej Luče-popis B-04 - OGRAJE 27/36



16.05.2025

B - 05 - OKNA IN VRATA

cena/

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.0 Dobava in montaža oken.

V postavkah je zajeto:

 - okna v lesenem okvirju

 - odpiranje po shemi

 - zasteklitev  troslojno termopan steklo,  u=0,7 W/m2K. 

 - kljuka okna je kovinska. 

 - vse potrebno okovje: spone, kljuke in ostalo

 - sintetična tesnila

 - zaključne letvice

 - finalna površinska obdelava za vse elemente oken

Okna opremljena z notrajimi in  zunanjimi okenskimi 

granitinimi policami, z odkapnim robom zunaj.

Okna opremljena z notranjim rolo screen senčilom - 

zatemnitevena tkanina  in zunanjim rolo screen 

senčilom - prosojna tkanina,  daljinsko upravljanje na 

elektro motor.

01.1. O1 - enokrilno okno, odpiranje krilno in na ventus, dim. 

120/145 cm.
Okno z notranjo in zunanjo okensko polico.

Okno z notranjim in zunanjim rolo screen senčilom.

Obračun po kom. kom 20,00 0,00

01.2. O2 - enokrilno okno, odpiranje krilno in na ventus, dim. 

120/235 cm.
Okno z notranjim in zunanjim rolo screen senčilom.

Obračun po kom. kom 3,00 0,00

01.3. O3 - dvokrilno okno, odpiranje drsno in na ventus, dim. 

240/235 cm.
Okno z notranjim in zunanjim rolo screen senčilom.

Obračun po kom. kom 1,00 0,00

01.4. O4 - štirikrilno okno, srednja dva krila se odpiranta 

drsno in na ventus, krajna krila sta fiksna, dim. 500/235 

cm.
Okno z notranjim in zunanjim rolo screen senčilom.

Obračun po kom. kom 1,00 0,00

Sestavni del popisov je načrt arhitekture in shema oken in vrat!

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je 

potrebno tudi upoštevati:

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za 

izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.  

Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

Pred vsakim posegom in oblikovanjem ponudbe je vse pozicije, mere in število vrat in oken nujno 

preverjanje na tlorisu in pred naročilom na objektu samem po izvršenih gradbenih delih. 
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02.0. Dobava in montaža  zunanjih lesenih vrat ter 

pripadajočih okvirjev.

V postavkah je zajeta dobava in vgradnja z vsem 

pritrdilnim in tesnilnim materialom:

 - vhodna krilna vrata lesene izvedbe 

 - s toplotno izolacijsko sredico, v krilo vgrajeno toplotno 

izolacijsko steklo ,  u=0,7 W/m2K. 

 - enostavna kljuka v inox izvedbi, primerna za pogosto 

rabo  z varnostno ključavnico 

 - zaustavljalnik vrat 

 - vsa zasteklitev je varnostno steklo

 - min. 3 x tečaj

Vključno z dobavo in montažo profilov pod vrati, ki 

segajo do tal, za nameščanje hidroizolacije, ki prepreči 

zatekanje meteorne vode pod estrih (po detajlu 

izvajalca) - profil + hidroizolacija

Vse mere in število preveriti na mestu po izvršenih 

gradbenih delih.

02.1. Vv1 - dvokrilna  lesena  zasteklena vhodna vrata v 

lesenem okvirju.

Dim.240/235 cm.

Obračun po kom. kom 1,00 0,00

03.0. Dobava in montaža notranjih  lesenih vrat ter 

pripadajočih okvirjev.

V postavkah je zajeta dobava in vgradnja z vsem 

pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Krilo iz lahkega lesenega polnila, zaključno sloj in robovi 

iz furnirja v naravni barvi lesa.

Leseno krilo in lesen podboj v naravni barvi lesa, 

vključno z vsem okovjem, pritrdilnim in tesnilnim 

materialom, zaključnimi letvicami in kljuko iz lahke 

kovine ter  ključavnico.

03.1. V1 - enokrilna  notranja vrata.

Dim. 90/210 cm.

Obračun po kom kom 8,00 0,00

03.2. V2 - enokrilna notranja vrata.

Dim. 80/210 cm.

Obračun po kom kom 1,00 0,00
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04.0. Dobava in montaža predelnih sanitarnih sten Egger ali 

drug tehnično enakovreden produkt, z enokrilnimi vrati v 

sanitarijah.

Predelne stene iz kontaktnih plošč deb. 12 mm,  tip po 

izbiri arhitekta, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi 

INOX pritrdilnimi elemtni in okovjem, s kljukami z 

metuljčki na notranji strani kabin in prikazovalnikom 

zasedenosti na zunanji strani. Izdelano po shemah.

Stena in vrata dvignjena od tal 20 cm - na nogicah.

Obračun po kom. kom 1,00 0,00

 - stena WC kabine (90-65 cm), vključno z enokrinimi 

vrati (65 cm)

Skupne dim. 90/200 cm

05.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00
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B- 06 - SUHOMONTAŽNA  DELA

cena/

z.št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.0. Dobava in montaža  spuščenega stropa, z  oblogo iz  

ognjeodpornih mavčnokartonskih plošč deb.15 mm na 

lastni kovinski podkonstrukciji, vključno z vsemi 

pomožnimi deli in materiali, z vsem potrebnim pritrdilnim 

materialom, z bandažiranjem, brušenjem in kitanjem.

Obračun po m2. m2 224,44 0,00

 - pritličje 112,32

 - mansarda 112,12

02.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!
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B- 07 - TLAKARSKA  DELA

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!

cena/

z. št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.0. Tla na terenu.

01.1. Podna konstrukcija T1 tlaka na terenu, notranji prostori - 

keramika, v sestavi:

 - keramika (zajeta pri Keramičarskih delih)

 - mikroarmiran cementni estrih z robnimi trakovi za 

preprečitev stika s stenami (plavajoči trak), deb. 5 cm

 - paneli za talno gretje - sistemske plošče kot npr. 

Uponor ali enakovreden produkt,  deb.3,5 cm

 - trda toplotna izolacija deb. 20 cm

 - hidroizolacija - zajeta pri zidarskih delih

 - AB talna plošča - zajeta pri betonerskih delih

 - xps izolacija (kot Fibran Seizmic ali enakovredno) 

deb. 10 cm

 - podložni beton - zajet pri betonskih delih

Obračun po m2. m2 112,32 0,00

 - pritličje

vhodno stopišče 24,83

družabni prostor 55,55

kuhinja 21,96

wc ženske in inv 4,99

wc moški 4,99

Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela ter 

izvesti meritve vlažnosti podlage.

Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja 

določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog.

Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je 

potrebno tudi upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne 

transporte. 

2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan 

način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. 

Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu, 

vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. 

Višek trakov se odstrani po končanih delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od 

vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo 

delovnih stikov in dilatacij.

V postavke zajeti izdelavo rezanih fug, velikost polja maksimalno 3x4 m, stranice polj v razmerju max. 

1:1,5, rezanje 24 ur po izdelavi estriha. Načrt poteka fug po potrebi izdela izvajalec, potrjujejo 

projektant in nadzor,  v postavke zajeti vse porebne dilatacijske robne trakove za izvedbo plavajočih 

tlakov.
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01.2. Podna konstrukcija Tt1 tlaka na terenu, zunanji prostori, 

v sestavi:

 - brušena in impregnirana površina 

 - AB talna plošča - zajeta pri betonerskih delih

 - podložni beton - zajet pri betonskih delih

Obračun po m2. m2 37,00 0,00

 - pritličje

pokrit vhod 37,00

02.0. Tla etaže.

02.1. Podna konstrukcija M1 tlaka etaže, v sestavi:

 - keramika (zajeta pri Keramičarskih delih)

 - mikroarmiran betonski estrih z robnimi trakovi za 

preprečitev stika s stenami (plavajoči trak), deb. 5 cm

 - paneli za talno gretje - sistemske plošče kot npr. 

Uponor ali enakovreden produkt,  deb. 3,5 cm

 - zvočna izolacija deb. 10 cm

 - AB plošča - zajeta pri betonskih delih

 - spuščen strop - zajet pri suhomontažnih delih

Obračun po m2. m2 102,82 0,00

 - mansarda

stopnišče 13,68

muzej 55,23

spominska soba 21,96

tehnika 11,95

03.0. Izravnava  površin z izravnalno maso, pred polaganjem 

finalnih oblog. Hitrovezna polimercementna 

samorazlivna izravnalno/sprijemna talna masa, deb. do 

7 mm.

Obračun po m2. m2 215,14 0,00

04.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00
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cena/

z. št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

SPLOŠNO

Dobava ploščic, cokla, zaokrožnic in vseh drugih 

elementov, prirezanje, položitev, fugiranje, kitanje vrhnje 

fuge nizkotenske obrobe s trajnoelastičnim kitom in 

ostala potrebna dela: talne ploščice v tankoslojni 

malti/lepilu. Vključno z dobavo vsega lepila, tesnilnih in 

distančnih elementov … dolžine coklov/nizkotenskih 

obrob višine cca 8 cm niso navedene posebej in morajo 

biti zajete v ceni talnih ploščic.

Izvajanje del skladno z dobro prakso oz. strokovnimi 

pravili za trajnostno izvedbo keramičnih oblog .

Izvedba vseh vogalov z vgradnjo kovinskega traku v sivi 

barvi ali z brušenimi vogali keramike pod kotom 45 

stopinj - vključiti v postavke.

01.0. Talna keramika.

01.1. Dobava in položitev notranje talne keramike, z

polaganjem v  lepilo, z fugiranjem in zaključno obrobo.

Obračun po m2. m2 215,14 0,00

 - pritličje

vhodno stopišče 24,83

družabni prostor 55,55

kuhinja 21,96

wc ženske in inv 4,99

wc moški 4,99

 - mansarda

stopnišče 13,68

muzej 55,23

spominska soba 21,96

tehnika 11,95

Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja 

sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob  odprtinah, 

se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne 

odprtine se odbijejo nad 1m2.

Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec 

polaganja.

Vzorec keramike pisno potrdi arhitekt oz. investitor.

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!

B-08 - KERAMIČARSKA  DELA

Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela ter 

izvesti meritve vlažnosti podlage

Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; 

pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je 

izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri 

polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.

Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami.
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02.0. Stenska keramika.

02.1. Dobava in položitev stenske  keramike v mokrih 

prostorih, položene do višine 2,0 m, z leplenjem in 

fugiranjem. 

Obračun po m2. m2 59,00 0,00

 - pritličje

wc ženske in invalidi, višine 2,60 m 24,00

wc moški, višine 2,60 m 30,00

 - mansarda

tehnika -samo ob mokri steni, višine 2,60 m 5,00

03.0. Obloga notranjega stopnišča iz pritličja do mansarde

z talno keramiko, z polaganjem v lepilo, z fugiranjem in

zaključno obrobo.  
Obračun po m2. m2 14,00 0,00

stopnice P-M  - nastopne ploskve in podest 9,30

stopnice P-M  - čelne ploskve 4,70

04.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €
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B-09 - SLIKOPLESKARSKA DELA

cena/

z. št. opis postavke enota količina enoto vrednost 

01.0. Slikanje  notranjih  sten.  Dobava in vgradnja vsega 

potrebnega materiala, priprava na delo, vsi potrebni 

delovni pripomočki, abdekanje in ščitenje okolice pred 

mazanjem, čiščenje po opravljenih delih … vključena 

mora biti obdelava vratnih in okenskih špalet. Izvajalec 

mora obvezno predhodno podati vzorce za potrditev.

Slikanje  sten s poldisperzijsko barvo, stenska keramika 

je odbita.

Obračun po m2. m2 443,00 0,00

 - ometane stene 502,00

 - odbitek - stenska keramika -59,00

02.0. Slikanje stropa. Dobava in vgradnja vsega potrebnega

materiala, emulzij, priprava na delo, vsi potrebni delovni

pripomočki, in sredstva, abdekanje in ščitenje okolice

pred mazanjem, čiščenje po opravljenih delih … delo na

višini.

Upoštevana samo količina prizidka in obstoječega dela,

kjer se je izvajal poseg.

Obračun po m2. m2 224,44 0,00

 - spuščen suhomontažen strop P+M 224,44

03.0. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti 

za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 

5% od vrednosti predvidenih del. Se dokazuje z vpisom 

v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. 

Ocena. 5,0% 0,00

SKUPAJ : 0,00 €

Sestavni del popisov je načrt arhitekture!

Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. 

Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej 

navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo  

posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v 

popisu posebej opisano in označeno. 

2. Na  opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora 

biti enoten. 

3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine 

očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo 

vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: 

bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, 

ipd.
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Muzej in kulturni prostor Tajčman 1 – načrt arhitekture, PZI  št. 356/24  
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1 Tloris temeljev in kanalizacije 1:50 

2 Tloris pritličja 1:50 

3 Tloris 1. nadstropja 1:50 
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Št. projekta: Št. načrta: Merilo:

Vsebina: 

Načrt:

Objekt:

Investitor:

Faza:

Št. lista:

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:

Obdelovalec; ident. št:

Vodja projektiranja; ident. št:

356/24

Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče

1 - NAČRT ARHITEKTURE PZI

maj 2025356/24

OPOMBA
Fekalno in meteorno kanalizacijo,
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LEGENDA MATERIALOV

armirani beton

toplotna izolacija

hidroizolacija

obstoječa konstrukcija

OPOMBA
- Za pozicije in dimenzije prebojev
glej načrte strojnih in elektroinstalacij

cementni estrih, pusti beton

betonski zidaki

opečni zidaki

porobetonski zidaki

suhomontažne stene

komprimirano nasutje

raščen teren

prodec
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LEGENDA MATERIALOV

armirani beton

toplotna izolacija

hidroizolacija

obstoječa konstrukcija

OPOMBA
- Za pozicije in dimenzije prebojev
glej načrte strojnih in elektroinstalacij

cementni estrih, pusti beton

betonski zidaki

opečni zidaki

porobetonski zidaki

suhomontažne stene

komprimirano nasutje

raščen teren

prodec
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Vodja projektiranja; ident. št:
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LEGENDA MATERIALOV

armirani beton

toplotna izolacija

hidroizolacija

obstoječa konstrukcija

OPOMBA
- Za pozicije in dimenzije prebojev
glej načrte strojnih in elektroinstalacij

cementni estrih, pusti beton

betonski zidaki

opečni zidaki

porobetonski zidaki

suhomontažne stene

komprimirano nasutje

raščen teren

prodec
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Vsebina: 

Načrt:

Objekt:

Investitor:

Faza:

Št. lista:

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:

Obdelovalec; ident. št:

Vodja projektiranja; ident. št:

356/24

Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče

1 - NAČRT ARHITEKTURE PZI

maj 2025356/24

SESTAVE KONSTRUKCIJ

T1

Tt1

-nedrseča keramika+lepilo ... 1.5 cm
-estrih ... 5.0 cm
-sistemska plošča talnega gretja ... 3.5 cm
-trda toplotna izolacija ... 20 cm
-hidroizolacija ... 1 cm
-talna ab plošča ... 20 cm
-xps topl.izolacija ... 10 cm
-podložni beton ... 10 cm
-nasutje

-talna ab plošča ... 20 cm
(površina brušena
in impregnirana)
-podložni beton ... 10 cm
-nasutje

-nedrseča keramika+lepilo ... 1.5 cm
-estrih ... 5.0 cm
-sistemska plošča talnega gretja ... 3.5 cm
-zvočna izolacija ... 10 cm
-ab plošča ... 20 cm
-spuščen strop (mk plošče 15mm)

M1

S1
kritina -zareznik
-strešne letve ... 5x4 cm
-zračni sloj - vzdolžne letve ... 8x5 cm
-paroprepustna sekundarna kritina
-deske ... 2 cm
-špirovci

St1

-notranji omet ... 2.5 cm
-opečnati zidaki ... 30cm
-toplotna izolacija ... 20cm
-fasadni omet

-deske
-topl. izolacija ... 40 cm
-parna ovira
-mk plošče 15 mm

P1

-pločevina
-sekundarna kritina
-osb plošče 18 mm
-lesena  konstrukcija 
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LEGENDA MATERIALOV

armirani beton

toplotna izolacija

hidroizolacija

obstoječa konstrukcija

OPOMBA
- Za pozicije in dimenzije prebojev
glej načrte strojnih in elektroinstalacij

cementni estrih, pusti beton

betonski zidaki

opečni zidaki

porobetonski zidaki

suhomontažne stene

komprimirano nasutje

raščen teren

prodec

Datum:

DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

MAJA BEZOVŠEK, u.d.i.a. / PA*-1514
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Objekt:

Investitor:
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Obdelovalec; ident. št:

Vodja projektiranja; ident. št:

356/24

Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče

1 - NAČRT ARHITEKTURE PZI

maj 2025356/24

SESTAVE KONSTRUKCIJ

T1

Tt1

-nedrseča keramika+lepilo ... 1.5 cm
-estrih ... 5.0 cm
-sistemska plošča talnega gretja ... 3.5 cm
-trda toplotna izolacija ... 20 cm
-hidroizolacija ... 1 cm
-talna ab plošča ... 20 cm
-xps topl.izolacija ... 10 cm
-podložni beton ... 10 cm
-nasutje

-talna ab plošča ... 20 cm
(površina brušena
in impregnirana)
-podložni beton ... 10 cm
-nasutje

-nedrseča keramika+lepilo ... 1.5 cm
-estrih ... 5.0 cm
-sistemska plošča talnega gretja ... 3.5 cm
-zvočna izolacija ... 10 cm
-ab plošča ... 20 cm
-spuščen strop (mk plošče 15mm)

M1

S1
kritina -zareznik
-strešne letve ... 5x4 cm
-zračni sloj - vzdolžne letve ... 8x5 cm
-paroprepustna sekundarna kritina
-deske ... 2 cm
-špirovci

St1

-notranji omet ... 2.5 cm
-opečnati zidaki ... 30cm
-toplotna izolacija ... 20cm
-fasadni omet

-deske
-topl. izolacija ... 40 cm
-parna ovira
-mk plošče 15 mm
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-osb plošče 18 mm
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Št. projekta: Št. načrta: Merilo:
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Načrt:

Objekt:

Investitor:
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Št. lista:

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:

Obdelovalec; ident. št:
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