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0/2 ZBIRNI NAČRT – NAČRT KOLESARNIC 

 

Trajna mobilnost 5.0 – prenova in 

nadgradnja sistema za izposojo mestnih 

koles 
 

Naročnik  Mestna občina Velenje 

Titov trg 1, 3320 Velenje 

Številka projekta  1780 

Vrsta dokumentacije  PZI (projekt za izvedbo) 

Številka načrta  1780-ZBN 

Številka zvezka  1/2 

Vsebina  S Splošni del 

T Tehnični del 

Datum izdelave  avgust 2025 . . 



Projekt št. 1780 │ načrt št. 1780-ZBN   

   

 

Številka odseka Arhivska št. Faza / objekt Šifra priloge Prostor za črtno kodo 

  004.2106 S.2 
 

 

 

S.1.2 Naslovna stran projektne dokumentacije (priloga 1A) 

 

Številka projekta 1780 

Številka načrta 1780-ZBN 
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PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Velenje

naslov ali poslovni naslov družbe Titov trg 1, 3320 Velenje

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za izposojo 

mestnih koles

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI

številka projekta 1780

datum izdelave avgust  2025

datum spremembe

projektant (naziv družbe) Lineal d.o.o.

naslov Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Iztok Zabreznik, dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka PI G-4722

Lineal d.o.o.

naslov Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

VODJA PROJEKTIRANJA Iztok Zabreznik, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka PI G-4722

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)
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S.2 Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (priloga 1B) 

 

Številka projekta 1780 

Številka načrta 1780-ZBN 
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PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Iztok Zabreznik, dipl.inž.grad. / PI G-4722

navedba gradiv, ki so jih izdelali
Zbirni načrt - načrt kolesarnic

Tipski načrti kolesarnic

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Zdravko Štraser, univ.dipl.inž.el./ PI E-0979

navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt elektroinstalacij tipskih kolesarnic

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Igor Rot, dipl. inž. el./ PI E-0981

navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt tehničnega varovanja - videonadzorni sistem

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 
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S.2.1 Podatki o sodelujočih 

 

Projektanti Sodelavec načrta Klara Pečoler, mag.inž.grad. 

Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 

 Sodelavec načrta Matic Omulec 

Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 

 Sodelavec načrta Mateja Pernek 

Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 
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S.3 Kazalo vsebine projekta (priloga 3) 

 

Številka projekta 1780 

Številka načrta 1780-ZBN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/2 Zbirni načrt - načrt kolesarnic 1780-ZBN

2/1 Tipski načrti kolesarnic 1780-KOP

3/1 Načrt elektroinstalacij tipskih kolesarnic 1780-EEI

3/2 Načrt video nadzora tipskih kolesarnic P105/25

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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S.3.1 Vsebina načrta 

 

ZVEZEK 1/2 

S Splošni del S.1 Podatki o sodelujočih, udeležencih, gradnji in dokumentaciji 

  S.1.2 Naslovna stran projektne dokumentacije (priloga 1A) 

  S.2 Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (priloga 1B) 

  S.2.1 Podatki o sodelujočih 

  S.3 Kazalo vsebine projekta (priloga 3) 

  S.3.1 Vsebina načrta 

  S.4 Projektna naloga 

  S.5 Izjave, mnenja, soglasja, elaborati, projektni pogoji 

  S.5.1 Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (priloga 2B) 

  S.5.2 Splošni podatki o gradnji (priloga 4A) 

  S.5.3 Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi (priloga 4B) 

  S.5.4 Podatki o zemljiščih (priloga 4C) 

  S.5.5 Mnenja, soglasja, projektni pogoji 

T Tehnični del T.1 Tehnični opisi in izračuni 

  T.1.1 Zbirno tehnično poročilo 

  T.2 Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno 

  T.2.1 Projektantski popis s predizmerami 

  T.2.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov 
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ZVEZEK 2/2 

G Risbe G.101 Pregledna situacija M 1:2500 list 1.1-1.7 

  G.120 Ureditvena situacija M 1:250,500 list 2.1-2.23 

  G.104 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:2500 list 3.1-3.7 
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S.4 Projektna naloga 

 

Številka projekta 1780 

Številka načrta 1780-ZBN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 5.0 
Projektna naloga za posodobitev in nadgradnjo sistema izposoje 

mestnih koles v Mestni občini Velenje 
 

 
1. INVESTITOR 
 
Mestna občina Velenje 
Titov trg 1, 3320 Velenje 
www.velenje.si 
 
 
2. IZVAJALCI 
 
Izvajalci za pripravo investicijske in projektne dokumentacije bodo izbrani v skladu z ZJN-3. 
 

 
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI: 
Število novih postaj 7 
Število prenovljenih postaj 16 
Postaje po izvedbi 23 
Vključitev e-koles Da 
Mobilna aplikacija Da 

 
 
4. OPIS PROJEKTA 
Projekt vzpostavitve in posodobitve sistema izposoje mestnih koles v Mestni občini Velenje 
temelji na že obstoječem sistemu, ki je bil vzpostavljen leta 2011 kot pomemben korak k 
spodbujanju trajnostne mobilnosti v mestu. Zaradi potreb po tehnološki nadgradnji, izboljšani 
uporabniški izkušnji ter večji dostopnosti in zanesljivosti sistema, občina načrtuje celovito 
prenovo in širitev sistema izposoje koles. 
Projekt vključuje odstranitev stare urbane kolesarske opreme ter vzpostavitev novih, sodobnejših 
postaj na starih (16) in novih (7) lokacijah, uvedbo pametne informacijske podpore, nakup koles 
ter nadgradnjo celotnega avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles. Namen prenove je 
zagotoviti večjo učinkovitost, varnost in prijaznost do uporabnikov, hkrati pa spodbuditi še več 
občanov in obiskovalcev k uporabi okolju prijaznega načina prevoza. S tem projektom želi Mestna 
občina Velenje utrditi svojo vlogo kot trajnostno naravnana in tehnološko napredna lokalna 
skupnost. 
Projekt je neposredno povezan s cilji Občinske celostne prometne strategije Mestne občine 
Velenje, ki med prioritetami jasno izpostavlja razvoj in širitev sistema izposoje koles, digitalizacijo 
storitev ter izboljšanje pogojev za ranljive skupine in vsakodnevne kolesarske migracije. 
Projekt uresničuje  namen Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 2023–
2029 (MOPE, JR EKP UTM 2025), saj izboljšuje pogoje za trajnostne prometne načine dnevnih 



 
migracij prebivalstva znotraj in med občinami ter posledično povečuje poti, opravljenih na 
trajnosten način v strukturi prometnih načinov v občini. 

 
 
 
 
5. OCENA SEDANJEGA STANJA 
Obstoječi avtomatiziran sistem za izposojo koles v Mestni občini Velenje je bil vzpostavljen leta 
2011 kot ena prvih tovrstnih rešitev v Sloveniji. Kljub več posodobitvam v preteklih letih danes ne 
ustreza več sodobnim tehničnim in funkcionalnim standardom, ki jih zahtevajo ukrepi trajnostne 
mobilnosti. 
Sistem zaradi tehnološke zastarelosti ne omogoča učinkovitega upravljanja, prilagodljivosti 
potrebam uporabnikov ali vključevanja v širše integrirane rešitve pametnih mest. Fizična 
obrabljenost opreme in komponent (postaje, kolesa, ključavnice, stebrički ipd.) pa pogosto vodi v 
motnje delovanja, kar zmanjšuje zanesljivost in uporabniško izkušnjo. 
Zaradi teh pomanjkljivosti sistem ni več prepoznan kot privlačna ali konkurenčna oblika trajnostne 
mobilnosti.  
Zaradi teh razlogov je celovita prenova sistema nujna, saj bo omogočila uvedbo sodobnega, 
prilagodljivega in bolj vključujočega sistema izposoje koles, ki bo v večji meri podprl trajnostne 
oblike mobilnosti v občini. 
 
 
6. CILJI PROJEKTA 
Vzpostavitev sodobnega sistema izposoje koles, ki bo zanesljiv, digitalno podprt in uporabniku 
prijazen. 
Razširitev obstoječe mreže postaj: obstoječih 17 postaj se bo reorganiziralo – ena se bo ukinila, 
dodatnih 7 novih postaj pa bo vzpostavljenih na strateških lokacijah (večjih generatorjih prometa), 
umeščenih ob neposredni bližini obstoječe kolesarske infrastrukture, kar bo omogočilo boljšo 
pokritost in dostopnost. 
Povečanje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti, zlasti pri vsakodnevnih poteh občanov (npr. 
vožnja na delo, v šolo, po opravkih). 
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa in izboljšanje kakovosti zraka. 
Večja vključenost in dostopnost za ranljive skupine.  
Povečanje učinkovitosti in digitalizacija sistema (mobilna aplikacija, povezljiva in integrirana v 
mobilnostno kartico Mestne občine Velenje, enostavno upravljanje in spremljanje mobilnostih 
tokov).   
 
 
7. SKLADNOST Z NORMATIVO IN RAZPISNIMI POGOJI 
Sistem mora biti skladen z naslednjimi podlagami: 

• Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbana območja (MZI, 2017), 
• Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/15), 
• Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 2023–2029 (MOPE, JR 

EKP UTM 2025). 
 
 
 



 
Ključni poudarki iz smernic in pravilnika: 

• Postaje morajo biti umeščene v mestna središča, pri večjih delodajalcih, trgovskih 
centrih in stanovanjskih soseskah, z dostopom po obstoječi ali predvideni kvalitetni 
kolesarski infrastrukturi. 

• Razdalja med postajo in ciljem poti ne sme presegati 80 m, razen v primeru povezave z 
zasebnim zemljiščem prek javnega omrežja. 

• Kolesarjem mora biti zagotovljena enakovredna kvaliteta povezave v obe smeri. 
• Glavne lokalne povezave morajo biti umeščene znotraj mesta v razdalji do 400 m med 

seboj. 
• Priporočeno razmerje: 2 stojali na vsako kolo za optimalno razpoložljivost. 
• Postavitev servisnih stojal za kolesa na frekventnih točkah je priporočljiva. 
• Lokacije ob bregovih vodotokov so za kolesarske poti posebej primerne zaradi varnosti in 

atraktivnosti. 
• Načrtovanje omrežja mora temeljiti na predvidenem, ne obstoječem številu 

uporabnikov, saj izboljšana infrastruktura spodbuja rast uporabnikov (Mobile 2020). 
 
Projektna dokumentacija na ravni PZI, bo vsebovala predračunsko razčlenitev stroškov na 
upravičene in neupravičene postavke, skladno z zahtevami razpisa. 
 
Sistem izposoje koles bo umeščen v neposredno bližino obstoječih ali novo urejenih kolesarskih 
povezav. Vse postaje bodo imele najmanj 6 priklopnih mest in bodo umeščene v neposredno 
bližino velikih generatorjev prometa (središča mesta, šole, trgovski centri, večja naselja). 
Več kot 70 % vseh koles bo dostopnih celo leto, tudi v zimskem času. V primeru električnih koles 
bo vsaj 50 % le-teh delovalo skozi celo leto. Sistem bo omogočal sproten prikaz razpoložljivosti 
koles prek spletnega portala in mobilne aplikacije. 
Projekt zasleduje tudi maksimalno število točk po merilih JR: 

• Postaje so umeščene na velikih generatorjih prometa (100 % lokacij). 
• Vključena so glavna večmodalna vozlišča (npr. avtobusna postaja). 
• Neposredne in neprekinjene kolesarske povezave med vsemi postajami bodo 

zagotovljene preko obstoječe in nove infrastrukture, kar omogoča pridobitev največjega 
števila točk (50) po tem merilu. 

 
Dodatno se na vseh obstoječe nameščenih postajah, kjer nadstrešnice že stojijo, ohrani in 
ponovno uporabi obstoječa nadstrešna konstrukcija. Gre za tipske nadstrešnice velikosti do 20 
m2, npr. tipa Pegasus dobavitelja Ziegler ali enakovredne konstrukcije in videza. Tehnične 
lastnosti nadstrešnic so: 

• skupna mera: dolžina x 2.250 mm, 
• skupna višina: 2.500 mm, 
• svetla višina: 2.200 mm, 
• snežna obremenitev: 1,50 kN/m2, 
• površina/barva: vroče cinkani in prašno barvani jekleni deli, RAL 7016, 
• konstrukcija: kvadratni profili 100 x 100 mm z lovilci za kapnico (T-profil), 
• streha: varnostno steklo VSG, dvojno lepljeno 5 mm + 5 mm, 
• odvodnjavanje: preko zadnje strani in nosilnega stebra. Nadstrešnice se nahajajo na 

naslednjih postajah: TIC – Mestni stadion, Vila Bianca, Mladinski hotel, Sončni park, 
Gorica, OŠ Anton Aškerc. 

 
 



 
 
 
8. LOKACIJE POSTAJALIŠČ (PREDLOG) 
 

Št. postaje in ime Naslov: Parc. Št. Lastnik parcele Stanje Število 
stebričkov 

1. AVTOBUSNA 
POSTAJA  

Kopališka cesta 2a, 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 2502/23 

VSAKOKRATNI 
LASTNIK 
NEPREMIČNINE ID 
964-4732 

OBSTOJEČE 8 

2.  POSTAJA VILA 
BIANCA (TIC) 

Stari trg 3, Velenje k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 3158/1 

MOV OBSTOJEČE 6 

3.  MIC – MESTNI 
STADION 

Koroška cesta 61a, 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 263/24 

Premogovnik 
Velenje, d.o.o. 

OBSTOJEČE 8 

4. MLADINSKI 
HOTEL 

Efenkova 61a, Velenje k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 2446/6 

MOV OBSTOJEČE 8 

5. OBČINA 
VELENJE 

Titov trg 1, Velenje k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 2521 

MOV OBSTOJEČE 8 

6. SONČNI PARK Aškerčeva cesta 5a, 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 623/2 

MOV OBSTOJEČE 8 

7. SELO Šalek 110 (blok), 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 2196/1 

MOV OBSTOJEČE 8 

8. GORICA Goriška cesta (46), 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 3577/12 

MOV OBSTOJEČE 8 

9. ŠOLSKI CENTER 
VELENJE 

Trg mladosti 3, Velenje k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 2571/26 

MOV OBSTOJEČE 10 

10. VELENJKA Velenjka (trgovski 
center), Celjska cesta 
40, Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 3385/31 

VELENJKA 
NAKUPOVALNI 
CENTER D.O.O. 

OBSTOJEČE 6 

11. PESJE (pri GD Pesje) 
Partizanska cesta 
63,Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 1452/6, 
1454/16 

PROSTOVOLJNO 
GASILSKO DRUŠTVO 
PESJE, KRAJEVNA 
SKUPNOST PESJE 

OBSTOJEČE 6 

12. ŠALEK Osnova šola Šalek, 
Šalek 87, Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 2185/1 

MOV OBSTOJEČE 6 

13. VELENJSKA 
PLAŽA 

Rudniška cesta, 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 872 

MOV OBSTOJEČE 2*10 

14. 0Š ANTON 
AŠKERC 

Jenkova cesta 2, 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 2584/2 

MOV OBSTOJEČE 6 

15. STARA VAS Cesta Simona Blatnika 
-industrijska cona, 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 1654/29 

MOV OBSTOJEČE 8 

16. PREMOGOVNIK 
VELENJE - KAPIJA 

Partizanska cesta 78, 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 1335/66 

Premogovnik 
Velenje, d.o.o. 

OBSTOJEČE 10 

17  Skaza (novo) Selo 22, Velenje k.o. 953 Paka, 
parc.št. 597/49 

Plastika skaza, MOV, 
DADGRAD??? 

NOVO 8 

18 Kardeljev trg - 
varianta 2 

Kardeljev trg, Velenje k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 2461/1 

MOV NOVO 8 

19 Hofer Pesje Partizanska cesta, 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 1550/2 

RS NOVO 8 

20 Gorenje V1 Partizanska cesta - 
glavni vhod Gorenje, 
Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 2864/2 

Gorenje gospodinjski 
aparati 

NOVO 8 

20 Gorenje V2 Štrbenkova cesta - 
STOP SHOP, Velenje 

k.o. 964 Velenje, 
parc.št. 2780/8, 
2772/9 

MOV NOVO 8 



 
21 Rdeča dvorana Šaleška cesta, Velenje k.o. 964 Velenje, 

parc.št. 3238/3, 
3239/9 

MOV NOVO 8 

22 Hof - Bevče Črnova, Velenje k.o. 976 Črnova, 
parc.št. 676/13 

MOV NOVO 8 

23 Vinska Gora Vinska gora, Vinska 
gora 

k.o. 975 Vinska 
gora, parc.št. 479/1 

MOV NOVO 8 

 
 
 

 
 
9. OBSTOJEČI PRIMERLJIVI SISTEMI V SLOVENIJI 
Trenutno stanje ponudnikov sistemov za izposojo mestnih koles v Sloveniji 
V Sloveniji se sistemi izposoje javnih koles razvijajo že več kot desetletje in so pomemben del strategij 
trajnostne mobilnosti v več mestnih občinah. Danes sta na trgu najbolj uveljavljena dva večja 
ponudnika, ki skupaj pokrivata večino sistemov v urbanih središčih in regionalnih središčih: Nomago 
Bikes (na osnovi tehnologije Nextbike) in MM Ibis, upravljavec sistema Gorenjska.bike. 
 
 
 
 



 
A. Nomago Bikes (Nextbike tehnologija) 

Nomago Bikes temelji na nemški tehnologiji Nextbike, ki je ena največjih in najdlje delujočih platform 
za izposojo koles v Evropi. Sistem je vzpostavljen v več kot 15 slovenskih občinah, med drugim v 
Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Sežani, Jesenicah in Murski Soboti. 
Značilnosti sistema: 

• Digitalno podprt sistem z mobilno aplikacijo Nextbike (registracija, rezervacija, plačilo, GPS 
sledenje). 

• Možnost uporabe klasičnih koles in električnih koles (e-koles). 
• Uporaba QR kode ali brezkontaktnih kartic za odklep. 
• Medobčinska povezljivost – uporabnik lahko uporablja sistem v več mestih z enotnim računom. 
• Preizkušena robustna oprema, visoka operativna zanesljivost. 

 

 
 

B. MM Ibis (Gorenjska.bike) 
Podjetje MM Ibis razvija lastno platformo in sistem, ki pokriva regijsko mrežo Gorenjska.bike (mestne 
občine Kranj, Tržič, Radovljica, Škofja Loka idr.). Gre za enega najbolj povezanih regijskih sistemov v 
Sloveniji, s poudarkom na električnih kolesih. 
Značilnosti sistema: 

• Močan poudarek na regionalnem povezovanju – več občin uporablja skupno infrastrukturo in 
aplikacijo. 

• Uporaba e-koles je v sistemu nadpovprečna (tudi do 50 % flote). 
• Sistem temelji na mobilni aplikaciji (Mobiln.si), ki omogoča pregled razpoložljivosti, navigacijo 

in plačilo. 
• Postaje so zasnovane modularno, s fiksnimi priklopi in možnostjo razširitve. 



 

 
 
 
 
 
10. PREDLOG MINIMALNIH TEHNIČNO-FUNKCIONALNIH ZAHTEV ZA NOV SISTEM IZPOSOJE 

MESTNIH KOLES 
 
POSTAJE IN INFRASTRUKTURA 

• Fiksne postaje s 6-10 priklopnimi mesti. 
• Modularna izvedba stojal (možnost razširitve). 
• Določiti mikrolokacijo terminala. 
• Električni priklop 220 V z varovalnimi elementi (FID, prenapetostna zaščita). 
• Jeklena, zaklenjena ohišja za elektroniko in komunikacijo (IP65). 
• Osvetlitev postaje in kamera za nadzor (HD, nočni vid). 
• Standardne dimenzije, npr. za 6 stebričkov/koles min. 8 m dolžine, 2,5 m globine. 

 
 
VRSTE KOLES 

• Klasična mestna kolesa: 
o Lahko ogrodje, odporno na vandalizem in vremenske vplive. 
o 3 do 8 prestav (Shimano Nexus ali enakovredno). 
o Integrirane LED luči (napajane z dinamom ali baterijo). 
o Reflektivne pnevmatike, blatniki, prtljažnik in/ali košara. 



 
o Sedež z varnostnim mehanizmom za nastavitev višine. 
o Zaklep z integriranim RFID in NFC/čitalnikom QR. 

• Električna kolesa: 
o Elektromotor z nazivno močjo min. 250 W. 
o Litij-ionska baterija min. 500 Wh (snemljiva ali zamenljiva). 
o Minimalni doseg 60 km (optimalno 100–120 km). 
o Integracija z digitalnim sistemom za nadzor baterije in diagnostiko. 

 
 
PAMETNA DIGITALNA REŠITEV 

• Mobilna aplikacija za Android in iOS z naslednjimi funkcijami: 
o Registracija uporabnika, preverjanje statusa. 
o Lokator prostih koles/postaj v realnem času. 
o Odklepanje koles z uporabo QR, RFID, NFC, Bluetooth povezave, kot tudi fizične 

kartice. 
o Pregled stanja baterije (za e-kolesa). 
o Plačilo: kreditna kartica, mobilna denarnica, integracija z mestno kartico. 

• Brezkontaktna uporabniška kartica (NFC, RFID/Mifare) kot dodatna možnost. 
• Spletni portal in CMS za upravljanje, analitiko in poročanje. 
• GPS sledenje vseh koles in zaklepov (notranje ali zunanje naprave). 
• Možnost opozoril ob premikanju ali nedovoljeni izposoji. 

 
VZDRŽEVANJE IN PODPORA SISTEMA 

• Mesečno preventivno vzdrževanje celotnega sistema. 
• Servisna ekipa z reakcijskim časom < 48 h. 
• Sistem nadzora delovanja 24/7 (z oddaljenim dostopom). 
• Zagotovljen minimalni delež nadomestnih koles in baterij (5 % vsake vrste). 

 
VIZUALNA IDENTITETA IN VSEBINSKA PRILAGODITEV 

• Označevanje koles in postaj v skladu s CGP MOV. 
• Terminali omogočajo prikaz lokalnih informacij/promocij. 
• Možnost dodajanja informacij o povezavah z javnim prevozom in kolesarskimi potmi. 

 
VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN IN VARNOST 

• Prilagojena uporabniška izkušnja (kontrast, enostaven meni, govorjeni ukazi opcijsko). 
• Kolesa primerna tudi za osebe z omejeno mobilnostjo (stabilen okvir, teža do 25 kg). 
• Podpora za reševanje uporabniških napak (info gumb, helpdesk). 

 
STANDARDI IN CERTIFIKATI 

• Vsi sestavni deli morajo biti skladni z EU zakonodajo in standardi: 
o CE certifikat, 
o EN 15194 za e-kolesa, 
o ISO/IEC 27001 za varnost informacijskih sistemov (za CMS). 

• Obvezna predložitev tehničnih listov, certifikatov in referenc. 
 
 
 
 



 
 
 
 
11. RAZŠIRITEV SISTEMA NA SOSEDNJE OBČINE IN REGIONALNA POVEZLJIVOST 
Pri pripravi nadgradnje sistema izposoje mestnih koles v Mestni občini Velenje se kot strateško 
pomembna izpostavlja tudi možnost razširitve sistema na sosednji občini Občina Šoštanj in Občina 
Šmartno ob Paki. Obe občini sta s Velenjem že danes prometno, funkcionalno in gospodarsko tesno 
povezani, hkrati pa že razpolagata z osnovnimi kolesarskimi povezavami, ki se navezujejo na državno 
kolesarsko omrežje (npr. DKP št. 14 in 3). Skozi obe občini potekajo tudi obstoječe ali načrtovane 
medkrajevne kolesarske povezave, kar ustvarja pogoje za razmah tako dnevnih migracij z uporabo 
koles kot tudi turističnega kolesarjenja. 
Začetne načrtovane lokacije postaj v Občini Šoštanj vključujejo območje mestnega jedra Šoštanj, pri 
železniški postaji in v neposredni bližini Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), kjer je koncentracija dnevnih 
migracij največja. V Občini Šmartno ob Paki se kot lokacija ponuja središče občine, v neposredni bližini 
železniške postaje, osnovne šole in povezovalnega mostu čez reko Pako, kjer se že zdaj križa več 
kolesarskih poti. 
Vzpostavitev enotnega, kompatibilnega sistema, ki bo omogočal uporabo istih koles in digitalnih 
rešitev (aplikacija, kartica) na območju vseh treh občin, je ključna za uspeh regionalne povezave. Le tak 
sistem bo zagotavljal učinkovito pokritost celotnega urbanega območja in bo v skladu z načeli 
trajnostne mobilnosti, ki se ne ustavljajo na občinskih mejah. Hkrati bi sistem prispeval k povečanju 
števila uporabnikov in izboljšanju uporabniške izkušnje za lokalne prebivalce, dnevne migrante in 
turiste. 
 
 
12. ZAKLJUČEK 
Predlagani projekt predstavlja pomemben korak v smeri celostnega razvoja trajnostne mobilnosti v 
Mestni občini Velenje. Z nadgradnjo sistema izposoje koles in vzpostavitvijo dodatne, varne in 
dostopne kolesarske infrastrukture bo občina okrepila okolju prijazne oblike prevoza, zmanjšala 
odvisnost od motornega prometa ter izboljšala kakovost bivanja prebivalcev. 
S projektom sledimo strateškim usmeritvam občine, nacionalnim ciljem s področja prometa, okolja in 
podnebnih sprememb, kot tudi evropskim zavezam glede razogljičenja in trajnostnega urbanega 
razvoja. Obenem bo projekt prispeval k večji vključenosti ranljivih skupin ter spodbudil občane k 
pogostejši uporabi kolesa kot vsakodnevnega prevoznega sredstva. 
Izvedba bo temeljila na načelih funkcionalnosti, dostopnosti, varnosti in dolgoročne vzdržnosti. Vse 
rešitve bodo skladne z veljavno zakonodajo in strokovnimi smernicami, zlasti Smernicami za umeščanje 
kolesarske infrastrukture v urbanih območjih ter Pravilnikom o kolesarskih površinah. 
Z izvedbo projekta bo Mestna občina Velenje naredila pomemben korak k zelenemu, povezanemu in 
odpornejšemu mestu prihodnosti. 
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S.5.1 Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (priloga 2B) 

 

Številka projekta 1780 

Številka načrta 1780-ZBN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Lineal d.o.o.

naslov Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.

vodja projektiranja Iztok Zabreznik, dipl.inž.grad.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 1780

datum izdelave avgust 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Iztok Zabreznik, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka PI G-4722

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in
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S.5.2 Splošni podatki o gradnji (priloga 4A) 

 

Številka projekta 1780 

Številka načrta 1780-ZBN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za izposojo 

mestnih koles

kratek opis gradnje
Predmet projekta je posodobitev in nadgradnja sistema izposoje 

mestnih koles.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen Kolesarnica - urbana oprema

klasifikacija objekta po CC-SI 21122 Parkirišča izven vozišča

pomožni objekti /

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt OPN Občine Velenje (uradni vestni MO Velenje št. 2/22, 7/20)

EUP PV2, VE1, BC10, VG5

namenska raba območja stavbnih zemljišč (PC, PO, CU, IG, ZP,  SS)

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN 

ODSTRANITEV

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN 

ODSTRANITEV

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ
MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU 

RIBIŠKEGA OKOLIŠA

OKOLJE DIVJADI MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA

CARINA
MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA 

OBMOČJA UNIJE

LETALIŠČA
MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN 

NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRAČNI PROMET MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET

VARNOST PLOVBE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE 

INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA 

VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

DRUGO (NAVEDI)

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD MNENJE

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ŽELEZNICE - GRADNJA MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE

ŽELEZNICE
MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN 

VARNOSTI

DRUGO (NAVEDI)

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

PLIN MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

TOPLOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNIKACIJE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGO (NAVEDI)



DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST

SEVALNA VARNOST MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

KMETIJSKO GOSPODARSTVO
MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA 

OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

VETERINA
MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM 

NADZOROM

OBRAMBA
MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA 

UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

DRUGO (NAVEDI)
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S.5.3 Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in 
zunanji ureditvi (priloga 4B) 
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PRILOGA 4B

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

se ne izpolnjuje v DPP

PODATKI O STAVBAH, 
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 

posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

VELIKOST STAVBE

GABARITI

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

zunanje mere na stiku z zemljiščem 
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)



ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)

število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.

etažnost

fasada

oblika strehe

naklon (v stopinjah)

število parkirnih mest v stavbi

število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA
se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pomožni objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta enostavni objekti

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina opisano v tehničnem poročilu

širina

globina

dolžina

nosilni razpon

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA
samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice

21122 Parkirišča izven vozišča

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Predmet projekta je posodobitev in nadgradnja sistema izposoje 
mestnih koles.

Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za izposojo 
mestnih koles

Kolesarnica - urbana oprema



ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, 
komunala, tehnične površine)

utrjene zunanje površine (bivanje 
na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 

površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.
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PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m
2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

PODATKI  O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

975 Vinska gora

po potrebi dodati vrstice

848/22

964 Velenje

3577/12, 3385/31 ,2185/1, 2196/1, 369, 2502/23, 2446/6, 2521, 2464/2, 623/2, 2571/26, 3239/9, 2584/2, 

3157/1, 1654/29, 263/26, 263/24, 1600/8, 1600/11, 872, 1454/16, 1452/6, 1335/66

953 Paka

458/1

955 Bevče

531/7

976 Črnova

84/4

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO



po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.



KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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PRILOGA 10A

MNENJE 
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za izposojo mestnih koles- 
Občina Velenje – strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca

   OBMOČNA ENOTA CELJE
Vodnikova ulica 3   3000 Celje

                                                                                                                                                                                              
T  03 42 60 343 

E info.ce@zrsvn.si
www.zrsvn.si

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje
naslov Vodnikova ulica 3, 3000 Celje

št. mnenja 3562-4875/2025-2

datum 15. 9. 2025

predpis oz. podlaga za mnenje

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list 
RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi 
določil 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 
3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) in skladno s 43. 
členom Gradbenega zakona.

postopek vodil

Anja Avberšek
strokovna sodelavka VII/1

                              

odgovorna oseba mnenjedajalca

Tomaž Acman, univ. dipl. inž. kraj. arh.
naravovarstveni svetnik
vodja OE Celje

                              

INVESTITOR
INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Velenje

naslov ali poslovni naslov družbe Titov trg 1, 3320 Velenje

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

POOBLAŠČENEC

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. dok.: 3562-4875/2025 - 2
Podpisnik: LJUDMILA STRAHOVNIK
Po pooblastilu št.: POOB-0061/2025

Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 59400955591482224661731059503
Veljavnost: 28.01.2026 Datum in ura: 15.09.2025 15:01

Elektronsko podpisano v dok. sistemu.



podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za izposojo mestnih koles

kratek opis gradnje
Predmet projekta je posodobitev in nadgradnja sistema izposoje mestnih koles.

PODATKI O DOKUMENTACIJI
številka projekta PZI, 1780

datum izdelave avgust 2025

projektant (naziv družbe) Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE
Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA
pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA
obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija posega nahaja 
izven območij z naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba skladno s 105. in 105.a 
členom ZON v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona v postopku gradbenega 
dovoljenja pridobiti strokovno mnenje s področja ohranjanja narave.

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je poseg s stališča ohranjanja narave 
sprejemljiv.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA
☐ Obrazložitev
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ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 110. člena Energetskega zakona (Ur.l. 
RS, št. 38/24; v nadaljevanju: EZ-2) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21, 105/22 - 
ZZNŠPP, 133/23, 85/24 - ZAID-A in 47/25 - odl. US; v nadaljevanju: GZ-1) ter na podlagi vloge z dne 
5. 9. 2025 izdaja

MESTNA OBČINA VELENJE
TITOV TRG 1
3320 VELENJE

MNENJE K PROJEKTU št. 1550934

K dokumentaciji: PZI, št. 1780
Izdelovalec projekta: LINEAL D.O.O., JEZDARSKA ULICA 3, 2000 MARIBOR
Za objekt: TRAJNA MOBILNOST 5.0 – PRENOVA IN NADGRADNJA SISTEMA ZA IZPOSOJO MESTNIH 
KOLES
Investitor: MESTNA OBČINA VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

Katastrska občina Parcelne številke

964 - VELENJE

1335/66, 872, 1452/6, 1454/16, 1600/10, 1654/29, 263/26, 
263/24, 623/2, 629/22, 2571/26, 2571/20, 2584/2, 2521, 2527/1, 
2502/23, 3239/9, 3157/1, 3385/31, 3577/12, 2464/2, 2446/6, 
2185/1, 2193/4, 2196/1, 371/1

953 - PAKA 458/1

955 - BEVČE 531/7

976 - ČRNOVA 84/4

975 - VINSKA GORA 848/22

Mnenje izdajamo v skladu z 6. alinejo 30. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17), 
ki pravi: »Če mnenjedajalec na podlagi zahteve za izdajo projektnih pogojev ugotovi, da je 
nameravana gradnja sprejemljiva in da projektni pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo 
projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo mnenja in se izda mnenje.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Celje, 10. 9. 2025

Pripravil/-a:
Boštjan Rotovnik, univ. dipl. gosp. inž. 
elektroteh.

Služba za razvoj:
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

        LokacijaDigitalnegaPodpisa
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Poslano:
- MESTNA OBČINA VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE
- Arhiv



 

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 
p.p. 255 
 
Področje za upravljanje s sredstvi in projekti 
Služba za prostorsko in informacijsko 
skladnost 
t 01 474 3000 
f 01 474 2502 

 

 
ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana. Družba je davčni zavezanec po ZDDV.  
Vpisana je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št. vložka: 1-09227-00, Matična št.: 5427223000 
Predsednik Nadzornega sveta: mag. Andrej Ribič. Osnovni kapital: 105.214.575,01 €. Identifikacijska št. za DDV: SI20874731 

PRILOGA 10A 

MNENJE  
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA 

 

naziv mnenja 
Mnenje k projektni dokumentaciji za gradnjo objekta: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja 
sistema za izposojo mestnih koles kratek  

MNENJEDAJALEC 

navedba mnenjedajalca Eles d.o.o. 

naslov Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 

št. mnenja S25_092/1111/vk 

datum 25. 9. 2025 

predpis oz. podlaga za mnenje 

• 110. člen Energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24) 

• Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanju gospodarske javne službe dejavnost 

sistemskega operaterja prenosa električne energije (Ur. l. RS št. 46/15, 172/21) 

• Pravilnik o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 

varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10) 

• 43. člen Gradbenega zakona (GZ-1, Ur.l. RS, št. 199/21, 105/22 –  ZZNŠPP in 133/23) 

postopek vodil Vojko Kovač 

podpis 

 
 
 
 
 
  

odgovorna oseba mnenjedajalca 
Področje za upravljanje s sredstvi in projekti 
direktor mag. Klemen Dragaš 

podpis  

  

INVESTITOR 

INVESTITOR 1 

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Velenje 

naslov ali poslovni naslov družbe Titov trg 1, 3320 Velenje 

INVESTITOR 2 

ime in priimek ali naziv družbe / 

http://srv-dsmtest.eles.si/Solsko/Pages/Administracija/OrganizationUnitEdit.aspx?organizationID=7&companySID=3&isRootOe=False


 

 2 / 3 

naslov ali poslovni naslov družbe / 

INVESTITOR 3 

ime in priimek ali naziv družbe / 

naslov ali poslovni naslov družbe / 

 

POOBLAŠČENEC 

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec 

ime in priimek ali naziv družbe / 

naslov ali poslovni naslov družbe / 

 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za izposojo mestnih koles kratek 

kratek opis gradnje 
Predmet projekta je posodobitev in nadgradnja sistema izposoje mestnih koles. Lokacija: parc. št. 
458/1 k.o. 953 Paka. 

PODATKI O DOKUMENTACIJI 

vrsta projektne dokumentacije PZI 

številka projekta 1780 

datum izdelave Avgust 2025 

projektant (naziv družbe) Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE 

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje 

številka poročila / 

datum izdelave poročila / 

izdelovalec poročila / 

 

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE 

 Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja 

 ☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca 

 ☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca 

 
 
  

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA 

pogoji za PZI / 

pogoji za izvajanje gradnje 

Pri  izvedbi del morate upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega 
toka (Ur. l. RS št. 29/92) ter predvideti, da se ob gradnji deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi 
predmeti ne približajo faznim vodnikom DV 220 kV na manj kot 4 m. V primeru nedoseganja varnostnih 
razdalj je potrebno pravočasno najaviti zahtevo za varnostni izklop DV. Pred pričetkom gradnje v 
neposredni bližini naših VN daljnovodov oz. stebrov nas morate obvestiti.  
Prepovedano je deponiranje materiala v varovalnem pasu DV. 

pogoji za uporabo objekta 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 / 3 

  

OBRAZLOŽITEV MNENJA 

obrazložitev mnenja 
(strokovna in pravna utemeljitev) 

Po pregledu zahteve za izdajo mnenja z dne 5. 9. 2025 (prejeto 22. 9. 2025; knjižene pod št. ES25092027) 
ter posredovanega gradiva PZI je bilo ugotovljeno, da bo predvidena gradnja kolesarnice Postaja 17. 
Skaza s klasifikacijo objekta po CC-SI 211222 Parkirišča izven vozišča križala varovalni pas 
obstoječega DV 220 kV Obersielach – Podlog v razpetini med SM 95 - 96.  
 
Varnostne višine pod tokovodniki DV 220 kV so ustrezne. 
 
Na omenjenem področju lahko potekajo tudi daljnovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo 
pogoje in mnenja  za svoje naprave. 
  

 
  

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi 
 

 
  

PRILOGA  
 

☐ Obrazložitev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prejemniki: 
- Naslovnik:  alenka.pogacar@velenje.si, marija.brloznik@velenje.si, 

- Eles PIPO: CIPO Podlog, 

- Eles PUSP: SPIS (Kovač). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:alenka.pogacar@velenje.si
mailto:marija.brloznik@velenje.si


 

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 
p.p. 255 
 
Področje za upravljanje s sredstvi in projekti 
Služba za prostorsko in informacijsko 
skladnost 
t 01 474 3000 
f 01 474 2502 

 

 
ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana. Družba je davčni zavezanec po ZDDV.  
Vpisana je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št. vložka: 1-09227-00, Matična št.: 5427223000 
Predsednik Nadzornega sveta: mag. Andrej Ribič. Osnovni kapital: 105.214.575,01 €. Identifikacijska št. za DDV: SI20874731 

PRILOGA 10A 

MNENJE  
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA 

 

naziv mnenja 
Mnenje k projektni dokumentaciji za gradnjo objekta: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja 
sistema za izposojo mestnih koles, lokacija 19 Hofer Pesje  

MNENJEDAJALEC 

navedba mnenjedajalca Eles d.o.o. 

naslov Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 

št. mnenja S25_097/1111/vk 

datum 30. 9. 2025 

predpis oz. podlaga za mnenje 

• 110. člen Energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24) 

• Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanju gospodarske javne službe dejavnost 

sistemskega operaterja prenosa električne energije (Ur. l. RS št. 46/15, 172/21) 

• Pravilnik o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 

varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10) 

• 43. člen Gradbenega zakona (GZ-1, Ur.l. RS, št. 199/21, 105/22 –  ZZNŠPP in 133/23) 

postopek vodil Vojko Kovač 

podpis 

 
 
 
 
 
  

odgovorna oseba mnenjedajalca 
Področje za upravljanje s sredstvi in projekti 
direktor mag. Klemen Dragaš 

podpis  

  

INVESTITOR 

INVESTITOR 1 

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Velenje 

naslov ali poslovni naslov družbe Titov trg 1, 3320 Velenje 

INVESTITOR 2 

ime in priimek ali naziv družbe / 

http://srv-dsmtest.eles.si/Solsko/Pages/Administracija/OrganizationUnitEdit.aspx?organizationID=7&companySID=3&isRootOe=False


 

 2 / 3 

naslov ali poslovni naslov družbe / 

INVESTITOR 3 

ime in priimek ali naziv družbe / 

naslov ali poslovni naslov družbe / 

 

POOBLAŠČENEC 

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec 

ime in priimek ali naziv družbe / 

naslov ali poslovni naslov družbe / 

 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za izposojo mestnih koles, lokacija 19 Hofer 
Pesje 

kratek opis gradnje 
Predmet projekta je posodobitev in nadgradnja sistema izposoje mestnih koles. Lokacija: parc. št. 
1600/11 in 1600/8 k.o. 964 Velenje. 

PODATKI O DOKUMENTACIJI 

vrsta projektne dokumentacije PZI 

številka projekta 1780 

datum izdelave Avgust 2025 

projektant (naziv družbe) Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE 

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje 

številka poročila / 

datum izdelave poročila / 

izdelovalec poročila / 

 

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE 

 Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja 

 ☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca 

 ☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca 

 
 
  

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA 

pogoji za PZI / 

pogoji za izvajanje gradnje 

V primeru poseganja predvidenih kablovodov za potrebe sistemov za izposojo koles v vplivno 
območje stojnega mesta SM 15 (73) obstoječega DV 2 x 110 kV Šoštanj – Velenje oz. Podlog - Velenje  
je potrebno le te skupaj z morebitnim valjancem položiti v PVC cevi katere bodo zaščitene pred vdorom 
vlage. 

pogoji za uporabo objekta 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 3 / 3 

OBRAZLOŽITEV MNENJA 

obrazložitev mnenja 
(strokovna in pravna utemeljitev) 

Po pregledu zahteve za izdajo mnenja z dne 29. 9. 2025 (prejeto 29. 9. 2025; knjižene pod št. 
ES25095788) ter posredovanega gradiva PZI – 0/2 Zbirni načrt – načrt kolesarnic je bilo ugotovljeno, 
da bo predvidena gradnja kolesarnice Postaja 19. Hofer Pesje s klasifikacijo objekta po CC-SI 211222 
Parkirišča od SM 15 (73) obstoječega DV 2 x 110 kV Šoštanj – Velenje oz. Podlog - Velenje  oddaljena 
23.18 m. 
 
Na omenjenem področju lahko potekajo tudi daljnovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo 
pogoje in mnenja  za svoje naprave. 
  

 
  

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi 
 

 
  

PRILOGA  
 

☐ Obrazložitev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prejemniki: 
- Naslovnik:  alenka.pogacar@velenje.si, marija.brloznik@velenje.si, 

- Eles PIPO: CIPO Podlog, 

- Eles PUSP: SPIS (Kovač). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:alenka.pogacar@velenje.si
mailto:marija.brloznik@velenje.si


Mestna občina Velenje 
Titov trg 1
3320 Velenje

         Št.  vloge: 3511-0485/2025-316
       Datum: 15. 09. 2025

SOGLASJE
za poseg v prostor

Predmet obravnave:
POSTAVITEV KOLESARNIC (urbana oprema) na zemljiščih s parcelno številko: 
-k. o. 964-Velenje: 1335/66, 872, 1452/6, 1454/16, 1602/5,1600/10, 1654/29, 263/26, 
263/24, 623/2, 2571/26, 2571/20, 2584/2, 2521, 2502/23, 3239/9, 3157/1, 3385/31, 
3577/12, 2464/2, 2446/6, 2185/1, 2196/1, 371/1;
-k. o. 953-Paka: 458/1; 
-k. o. 955-Bevče: 531/7;
-k. o. 975-Vinska gora: 848/22.
Parcele se nahajajo znotraj stavbnih zemljišč namenske rabe: PC, PO, CU, IG, ZP, 
SS. 
... na osnovi veljavne urbanistične dokumentacije:

Obravnavana lokacija predvidenega objekta se nahaja na območju, ki ga ureja:
ODLOK O OBČINSKEM  PROSTORSKEM  NAČRTU MESTNE OBČINE VELENJE 
(Odlok je objavljen v Uradnem vestniku MOV, št. 2/20, 7/20 in 20/23) 
... in projektne dokumentacije:
TRAJNA MOBILNOST 5.0 – PRENOVA IN NADGRADNJA SISTEMA ZA IZPOSOJO 
MESTNIH KOLES – PZI, št. 1780 izdelan avgusta 2025, s strani LINEAL d. o. o., Jezdarska ulica 
3, 2000 Maribor. 
... Izdajamo naslednje soglasje:

Na podlagi preučitve vloge in skladno z določili urbanistične dokumentacije ugotavljamo, 
da se kolesarnice štejejo med enostavne objekte, saj spadajo pod urbano opremo. 
Enostavni objekti so v skladu z 2. odstavkom 67. člena Odloka o OPN 
dovoljeni v vseh enotah urejanja prostora. 
DODATEN POGOJ:  
Vse gradnje so dovoljene v skladu in pod pogoji pristojnih mnenjedajalcev oziroma nosilcev 
urejanja prostora (v primeru posegov v varovalna območja in pasove). 

Postopek vodila:
Špela VUČINA,  mag. inž. arh.  
višja svetovalka III

                         V postopku odločil:
                         mag. Iztok MORI
                     direktor občinske uprave

 

Vročiti:  - marija.brloznik@velenje.si– po elektronski pošti  

mailto:marija.brloznik@velenje.si


 

Vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje, po pooblastilu direktorja občinske uprave Mestne občine Velenje, 
št. 080-04-0002/20052008-284 z dne 13.10.2009,  izdaja na podlagi zahtevka vlagatelja, Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje, v zadevi izdaje soglasja k izdelani projektni dokumentaciji, na podlagi 66. člena Zakona o cestah (Zces-2 Uradni list RS, št. 
132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) 

SOGLASJE K IZDELANI PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

Vlagatelju, Mestni občini Velenje, Titov trg 1 3320 Velenje, se na osnovi vloge z dne 12.09.2025 in 
projektne dokumentacije PZI št. 1780, avgust 2025, »Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja 
sistema za izposojo mestnih koles«, ki jo je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 
Maribor, odgovorni projektant Iztok Zabreznik, dipl.inž.grad., identifikacijska št. G-4722, izda soglasje k 
izdelani projektni dokumentaciji za prenovo in nadgradnjo sistema za izposojo mestnih koles. 

1. Gradbena dela so predvidena na zemljiščih s parcelnimi št.: 

- k.o. 964 Velenje: 1335/66, 872, 1452/6, 1454/16, 1602/5,1600/10, 1654/29, 263/26, 263/24, 
623/2, 2571/26, 2571/20, 2584/2, 2521, 2502/23, 3239/9, 3157/1, 3385/31, 3577/12, 2464/2, 
2446/6, 2185/1, 2196/1 in 371/1. 

- k.o. 953 Paka: 458/1 

- k.o. 955 Bevče: 531/7 

- k.o. 975 Vinska gora: 848/22 

2. Za potrebe prenove in nadgradnje sistema za izposojo mestnih koles se bodo izvedli gradbeni posegi 
v varovalnih pasovih prometnih površin, katerih upravljalec je Mestna občina Velenje in katere 
potekajo po zgoraj navedenih zemljiščih. 

3. Zaradi gradbenih del in posledično oviranja prometa na prometnih površinah, si mora izvajalec 
skladno s 113. členom Zakona cestah, za delno oz. popolno zaporo ceste, na osnovi vloge in načrta 
začasne prometne ureditve, pridobiti dovoljenje Mestne občine Velenje. 

4. Prometno signalizacijo lahko skladno s 113. členom Zakona cestah postavi le izvajalec rednega 
vzdrževanja občinske ceste. Stroški postavitve začasne prometne signalizacije bremenijo izvajalca 
del. Zapora se lahko postavi samo na osnovi dovoljenja za delno oz. popolno zaporo ceste, ki ga izda 
Mestna občina Velenje. 

5. Izvajalec gradbenih del ne sme samostojno postavljati nobene prometne signalizacije na prometnih 
površinah, katerih upravljalec je Mestna občina Velenje.  

6. Zaradi gradbenih del v varovalnih pasovih in v voziščih občinskih cest in ostalih prometnih površin, 
ne sme biti ogrožena stabilnost občinske cest in cestnega telesa ter ostalih prometnih površin. 
Izvajalec je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev in je 
materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena 
uporabnikom ceste. 

7. Izvajalec mora predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da se zaradi del prometne površine ne 
onesnažujejo. Če bi zaradi del vseeno prišlo do onesnaženja površin, jih mora izvajalec na lastne 
stroške takoj očistiti. 

8. Izvajalec del mora zagotoviti izvajanje del na takšen način, da v času izvajanja del varnost prometa na 
prometnih površinah ne bo ogrožena. 



 

9. Za varnost prometa na občinski cesti in zavarovanje delovišča je v skladu s predpisi o varstvu pri delu 
odgovoren izvajalec. Izvajalec mora zaradi izvajanja del upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa 
(ZPrCP Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo, 161/21 – popr. in 22/25). 

10. Pred začetkom izvajanja del v območju ceste (cestno zemljišče z varovalnimi pasovi) in ostalih 
prometnih površin, si je dolžan investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne 
vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v  območju ceste in ostalih prometnih površin, na 
podlagi 3. člena Zakona o cestah, pridobiti služnostne pravice na podlagi sklenjene pogodbe o 
ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo pripravi Mestna občina Velenje. 

11. Začetek in zaključek del je potrebno pisno sporočiti Mestni občini Velenje, Urad za komunalne 
dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje. Po zaključku del si je na osnovi izjave nadzornega inženirja o 
končanju del, potrebno pridobiti izjavo Mestne občine Velenje o izpolnitvi pogojev soglasja. 

12. Izvajalec je dolžan za gradbena dela, ki so se izvajala s tem soglasjem, zagotoviti 5 letno garancijsko 
dobo za vse izvedene posege in objekte in sicer od dneva pridobljene izjave o izpolnitvi pogojev s 
strani Mestne občine Velenje, ter v 5 letnem obdobju zagotoviti odpravo vseh pomanjkljivosti na 
svoje stroške. 

13. Gradbena dela se morajo začeti v dveh letih od datuma izdaje tega soglasja. V nasprotnem primeru 
izdano soglasje preneha veljati, investitor pa si je dolžan ponovno pridobiti soglasje Mestne občine 
Velenje. 

Obrazložitev: 

Dne 12.09.2025 je vlagatelj, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, vložil vlogo za izdajo soglasja 
za izvajanje gradbenih del v območju prometnih površin (cestno zemljišče z varovalnimi pasovi) zaradi za 
prenovo in nadgradnjo sistema za izposojo mestnih koles. 

K vlogi za izdajo mnenja je vlagatelj priložil: 

- PZI št. 1780, avgust 2025, »Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za izposojo mestnih 
koles«, ki jo je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, odgovorni projektant 
Iztok Zabreznik, dipl.inž.grad., identifikacijska št. G-4722. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ker bodo predvidena gradbena dela potekala v območju prometnih površin katerih upravljalec je Mestna 
občina Velenje, je s strani upravljalca teh površin k izdelani projektni dokumentaciji izdano soglasje s 
pogoji. 

Investitor/izvajalec je dolžan upoštevati v izreku navedene pogoje. 

Za izdajo soglasja se v skladu z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) – tarifna 
številka 30, v nadaljnjem besedilu Zakon o upravnih taksah; zaračuna upravna taksa v višini 36,20 €. 

 

 

 

  

Postopek vodil Vodja Urada za komunalne dejavnosti 
Robert Sovinek, dipl. inž. prom. Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 3711-0266/2025 
Datum: 24.09.2025 
 
Vročeno: 

- Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, e-pošta: iztok.zabreznik@lineal.si 

- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, e-pošta: marija.berloznik@velenje.si   

- Spis 

mailto:iztok.zabreznik@lineal.si
mailto:marija.berloznik@velenje.si


PRILOGA 10A 
MNENJE  
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA 

 

naziv mnenja MNENJE št. 189-2025_MN  

MNENJEDAJALEC 
navedba mnenjedajalca RUNE ENIA d.o.o. 

naslov Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana 

št. mnenja 189-2025_MN 

datum 17.09.2025 

predpis oz. podlaga za mnenje 
42., 43. člen Gradbenega zakona (GZ-1) (UL RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 
133/23) in Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (UL RS, št. 130/22 in 18/23 
– ZDO-10) 

postopek vodil Robert Bizjak, inž.tel. 

podpis 
 

odgovorna oseba mnenjedajalca mag. Stojan Nikolić 

podpis  

  

INVESTITOR 
INVESTITOR 1 

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Velenje 

naslov ali poslovni naslov družbe Titov trg 1, 3320 Velenje 

INVESTITOR 2 

ime in priimek ali naziv družbe  

naslov ali poslovni naslov družbe  

INVESTITOR 3 

ime in priimek ali naziv družbe  

naslov ali poslovni naslov družbe  

 

POOBLAŠČENEC 
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec 

ime in priimek ali naziv družbe  

naslov ali poslovni naslov družbe  

 

PODATKI O GRADNJI 
naziv gradnje Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za izposojo mestnih koles 

kratek opis gradnje 
 

PODATKI O DOKUMENTACIJI 



številka projekta PZI - 1780 

datum izdelave avgust 2025 

projektant (naziv družbe) Lineal d.o.o. 

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE 
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje 

številka poročila  

datum izdelave poročila  

izdelovalec poročila  

 

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE 
 Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja 

 ☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca 

 ☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca 
 

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA 

pogoji za PZI 

V obravnavanem območju poteka obstoječe TK omrežje. 
V primeru potrebe po zaščiti ali prestavitvi TK omrežja, je potrebno v sodelovanju s 
predstavnikom RUNE Enia d.o.o. izdelati tehnično rešitev, oziroma projekt, dela se 
izvede pod nadzorom predstavnika RUNE Enia. 
Približevanja in križanja TK omrežja s komunalnimi vodi je treba v projektu obdelati 
skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in tipizacijami, v splošnem znaša 
minimalna razdalja pri približevanju oz. vzporednem poteku 0,5 m, vertikalni odmik pri 
križanju pa vsaj 0,3 m. Križanje se lahko izvede pod kotom 90°, oz. ne manj kot 45°, 
predstavnik lastnika TK omrežja, lahko glede na dejanski potek tras TK vodov na 
terenu, poda dodatne pogoje za zaščito oz. prestavitve TK vodov, katere je potrebno 
upoštevati pri gradnji. 

pogoji za izvajanje gradnje 

V primeru posega v varovalni pas TK voda, je pred pričetkom del potrebno obstoječe 
TK vode zakoličiti (naročilo poslati na:  zakolicbe@ruralnetwork.eu) in zagotoviti 
RUNE nadzor pri gradbenih delih v bližini TK omrežja. 
Morebitne poškodbe TK omrežja in naprav je potrebno javiti na noc-
enia@ruralnetwork.eu , tel: 01 235 55 10, stroški poškodb bremenijo investitorja 
predmetnih del. 

 
Mnenje velja eno leto od dneva izdaje 

pogoji za uporabo objekta / 
 

OBRAZLOŽITEV MNENJA 
obrazložitev mnenja 
(strokovna in pravna utemeljitev) 

. 

 
 

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi   

PRILOGA  
 

☒ Situacijski prikaz poteka obstoječih TK vodov 
 



 



SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Sekretariat

Kolodvorska ulica 11 T +386 1 29 14 292
1000 Ljubljana E vposta.infra@slo-zeleznice.si
Slovenija www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana MŠ 6017177000 
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani ID za DDV SI94995737
Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR
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Mestna občina Velenje Številka: 31002-641/2025-6
Titov trg 1 Signatura: 282.0
3320 Velenje Datum 25. 09. 2025

Vaša št.:
Datum: 05. 09. 2025

SŽ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o varnosti v 
železniškem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, št. 30/18 in dop. 54/21), v nadaljevanju (ZVZelP-1) v 
zvezi z 43. členom Gradbenega zakona (GZ-1)(Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23), 
vložniku oz. investitorju, Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, naslednje

MNENJE
 
h gradnji projektiranega objekta: »Trajnostna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za 
izposojo mestnih koles«, na zemljišču s parc. št. 2584/2, k. o. 964 Velenje, kjer je vzpostavitev in 
posodobitev sistema za izposojo mestnih koles na lokaciji OŠ Anton Aškerc predvideno na najmanjšem 
odmiku 75 m, od tirnega zaključka regionalne železniške proge št. 31 Celje–Velenje.

Na lokaciji Pesje, na zemljiščih s parc. št. 1452/6 in 1454/16, obe k. o. 964 Velenje, je vzpostavitev in 
posodobitev sistema predvidena na najmanjšem odmiku 45 m, desno od osi tira regionalne železniške 
proge št. 31 Celje–Velenje. 

Na predloženo dokumentacijo PZI, št. 1780-ZBN, ki jo je v avgustu 2025 izdelala družba Lineal, d. o. 
o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, podajamo pozitivno mnenje. 

Dodatne zahteve in pojasnila: 

1. Za lokacije postajališč Avtobusna postaja, Postaja Vila Bianco (TIC), MIC – Mestni stadion, Občina 
Velenje, Sončni park, Selo, Gorica, Šolski center Velenje, Velenjka, Pasje, Šalek, Velenjska plaža, 
Stara vas, Premogovnik Velenje – kapija, Skaza (novo), Kardeljev trg – varianta 2, Hofer Pasje, 
Gorenje V1, Gorenje V2, Rdeča dvorana, Hof – Bevč in Vinska Gora, je vzpostavitev in 
posodobitev sistema predvidena izven varovalnega progovnega pasu regionalne železniške proge 
št. 31 Celje–Velenje, zato mnenje SŽ-Infrastrukture, d. o. o., ni potrebno.

2. V kolikor bi se pred ali med gradnjo objekta ugotovila nova dejstva, ki bi ogrožala varnost 
železniškega prometa, si SŽ-Infrastruktura, d. o. o., pridržuje pravico predpisati dodatne pogoje za 
obravnavano gradnjo.

3. Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti na naslov 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, sklicujoč se na številko zadeve.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v železniškem 
varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del. 

INF25076302
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Veljavnost izdanega pozitivnega mnenja je dve leti od datuma izdaje dokumenta.

Dodatna vprašanja pošljite na email: vposta.infra@slo-zeleznice.si (oz. pokličite na tel.: 01 29 14 212)

Pripravil:
Damjan Hudin Branka Oprešnik

članica poslovodstva – direktorica

Matjaž Kranjc
direktor

V vednost:
- Naslovu  
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi vzdrževanja za gradbeno dejavnost, Sekciji za GD Celje (po e-

pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi vzdrževanja za elektrotehnično dejavnost, Sekciji SVTK Celje 

(po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi vzdrževanja za elektrotehnično dejavnost, Sekciji za 

elektroenergetiko (po e-pošti)
- RS, MIP, IRSI, Tržaška 19 a, 1000 Ljubljana (po e-pošti)
- Spis, tu

mailto:vposta.infra@slo-zeleznice.si










Omrežje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrežij
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje
 TKO osrednja Slovenija 2
Jamova ulica 15a, 3000 Celje

MESTNA OBČINA VELENJE Številka: 149456-CE-12460-PM
TITOV TRG 1 Vaš znak: 1780

3320 VELENJE
Datum: 29.9.2025

Zadeva: Projekt Trajnostna mobilnost 5.0 - prenova in nadgradnja sistema za izposojo mestnih koles

Telekom  Slovenije,  d.d.,  Cigaletova  ulica  15,  1000  Ljubljana,  izdaja  na  podlagi  Gradbenega  zakona
(Uradni  list  RS,  št.  199/21  s  spremembami  in  dopolnitvami)  in  Zakona  o  elektronskih  komunikacijah
(Uradni list RS, št. 130/22), na zahtevo vlagatelja, MNENJE št.: 149456-CE-12460-PM.

Dokument vam pošiljamo v prilogi tega dopisa.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Miran Skamen, tel.: 03 428 3426, e-pošta: miran.skamen@telekom.si

Pripravil:
Peter Marš

Žig: Vodja  TKO  osrednja
Slovenija 2
Samo Vehovar

Priloga: MNENJE št.: 149456-CE-12460-PM

V vednost:  naslov,   arhiv



 



PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij

MNENJEDAJALEC
navedba mnenjedajalca Telekom Slovenije, d.d.

naslov

Omrežje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrežij
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje
 TKO osrednja Slovenija 2
Jamova ulica 15a, 3000 Celje

št. mnenja 149456-CE-12460-PM
Datum 29. 09. 2025

predpis oz. podlaga za mnenje

Gradbeni  zakon  (Uradni  list  RS,  št.  199/21  s
spremembami  in  dopolnitvami)  in  Zakona  o  elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju:
ZEKom-2)

postopek vodil Peter Marš

podpis

odgovorna oseba mnenjedajalca Samo Vehovar

podpis
`sig, fd=Podpis soglasja, sl=MC, st=1, sg=1, rl=1,

sd=Telekom Slovenije d.d`

INVESTITOR
INVESTITOR 1
ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Velenje
naslov ali poslovni naslov družbe Titov trg 1, 3320 Velenje

POOBLAŠČENEC
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Velenje
naslov ali poslovni naslov
družbe

Titov trg 1, 3320 Velenje



PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Projekt Trajnostna mobilnost 5.0 - prenova in nadgradnja sistema
za izposojo mestnih koles

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI
številka projekta 1780

datum izdelave avgust 2025

projektant (naziv družbe) Lineal d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila
datum izdelave poročila
izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE
Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA
pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko
omrežje.  Pred pričetkom del je potrebno elektronsko
komunikacijsko omrežje na terenu locirati. V kolikor bo ogroženo, je
potrebno pred pričetkom del  kontaktirati skrbniško službo Telekoma
Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v
primeru potrebe izdelana tehnična rešitev na terenu.
Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora
glede zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega
komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad
izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti
skrbniško službo Telekoma Slovenije. Vse stroške prestavitev,
zaščite ali eventualnih poškodb na elektronskem komunikacijskem
omrežju nosi investitor. Vsa dela bodo vršili strokovni delavci
Telekoma Slovenije.
V primeru spremembe predložene rešitve, si je potrebno pridobiti
novo mnenje.
Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
Miran Skamen, tel.: 03 428 3426, e-pošta:
miran.skamen@telekom.si

pogoji za uporabo objekta
OBRAZLOŽITEV MNENJA



obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna
utemeljitev)

Mnenje velja eno leto od dneva njegove izdaje.

[  ]
obrazložitev mnenja z navedbami
strokovnih in pravnih podlag za
odločitev je v prilogi

PRILOGA
[  ] Obrazložitev
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1. SPLOŠNO 

Po naročilu občne Velenje, smo izdelali projektno dokumentacijo PZI, za projekt »Trajna mobilnost 5.0 – 

prenova in nadgradnja sistema za izposojo mestnih koles«. Ta projekt predstavlja ključen korak k 

izboljšanju trajnostne mobilnosti v mestu z obsežno prenovo in razširitvijo obstoječega sistema izposoje 

koles. 

Cilji projekta so: 

- Razširitev obstoječe mreže kolesarskih postaj: obstoječih 15 postaj se bo reorganiziralo, dve se 

bosta  ukinili, dodatnih 7 novih postaj pa bo vzpostavljenih na strateških lokacijah (večjih 

generatorjih prometa), kar bo omogočilo boljšo pokritost in dostopnost. Skupno bo po izvedbi tega 

projekta 22 kolesarskih postaj 

- Vzpostavitev sodobnega, zanesljivega, digitalno podprtega in uporabniku prijaznega sistema 

izposoje koles 

- Povečanje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti, zlasti pri vsakodnevnih poteh občanov (npr. vožnja 

na delo, v šolo, po opravkih).  

- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa in izboljšanje kakovosti zraka. 

- Večja vključenost in dostopnost za ranljive skupine, vključno z mladostniki, starejšimi občani (z 

enostavno uporabniško izkušnjo, trpežnimi, a lahkimi kolesi in opcijskimi govorjenimi ukazi), 

priseljenci ter osebami z različnimi oblikami invalidnosti. 

- Povečanje učinkovitosti in digitalizacija sistema, kar vključuje mobilno aplikacijo, povezljivost ter 

enostavno upravljanje in spremljanje mobilnostnih tokov. 

- Omogočena večmodalnost s preprostim prehajanjem med potovalnimi načini 

 

Projekt je usklajen z Občinsko celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje.  

Projekt uresničuje  namen Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 2023– 2029 

(MOPE, JR EKP UTM 2025), saj izboljšuje pogoje za trajnostne prometne načine dnevnih migracij  

prebivalstva  znotraj  in  med  občinami  ter  posledično  povečuje  poti,  opravljenih  na trajnosten način v 

strukturi prometnih načinov v občini. 

 Naložba je skladna s Strategijo razvoja Slovenije 2030, Slovensko strategijo trajnostne pametne 

specializacije S5, Programom evropske kohezijske politike 2021-2027. Predvideno je sofinanciranje 

projekta iz Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. 

2. OBSTOJEČE STANJE 

Trenutni avtomatiziran sistem izposoje koles v Mestni občini Velenje, znan kot Bicy, je bil vzpostavljen leta 

2011. Kljub več posodobitvam v preteklih letih, sistem danes ne ustreza več sodobnim tehničnim in 
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funkcionalnim standardom, ki jih zahtevajo sodobne iniciative trajnostne mobilnosti. Tehnološka zastarelost 

sistema ovira učinkovito upravljanje, prilagodljivost potrebam uporabnikov in vključevanje v širše integrirane 

rešitve pametnih mest. Fizična obrabljenost opreme in komponent, kot so postaje, kolesa, ključavnice in 

stebrički, pogosto vodi v motnje delovanja, kar zmanjšuje zanesljivost in uporabniško izkušnjo. 

Za razliko od obstoječega sistema Bicy, ki v zimskih mesecih ne obratuje, bo novi sistem izposoje mestnih 

koles na voljo celo leto. 

3. PROJEKTNE OSNOVE 

3.1 Območje obdelave projekta 

Območje obdelave projekta "Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistema za izposojo mestnih 

koles" se osredotoča na Mestno občino Velenje. 

Natančneje, območje obdelave vključuje: 

• Ukinitev in odstranitev 2 obstoječih Bicy postaj. 

• Prenovo 15 obstoječih  Bicy postaj. 

• Vzpostavitev 7 dodatnih novih kolesarskih postaj. 

Predvidene postaje so strateško razporejene po celotnem mestnem območju Velenja in zagotavljajo 

pokritost vseh pomembnih funkcionalnih središč, kot so: 

• Javne ustanove. 

• Šole. 

• Podjetja. 

• Prometna vozlišča (npr. avtobusna postaja). 

• Stanovanjska naselja. 

• Trgovski centri. 

Seznam lokacij novih /prenovljenih postajališč vključuje parcelne številke znotraj katastrskih občin: 

Št. postaje in ime Parc. Št. Lastnik parcele Stanje Ukrep 

1. AVTOBUSNA 

POSTAJA  

k.o. 964 Velenje, parc.št. 

2502/23 

VSAKOKRATNI 

LASTNIK 

NEPREMIČNINE ID 

964-4732 

Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

2. POSTAJA VILA 

BIANCA (TIC) 

k.o. 964 Velenje, parc.št. 

3157/1 

MOV  Nova postaja 
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3. MIC – MESTNI 

STADION 

k.o. 964 Velenje, parc.št. 

263/24 

Premogovnik Velenje, 

d.o.o. 

Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

4. MLADINSKI HOTEL k.o. 964 Velenje, parc.št. 

2446/6 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

5. MESTNA OBČINA 

VELENJE 

k.o. 964 Velenje, parc.št. 

2521 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

6. SONČNI PARK k.o. 964 Velenje, parc.št. 

623/2 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

7. SELO k.o. 964 Velenje, parc.št. 

2196/1, 369 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

8. GORICA k.o. 964 Velenje, parc.št. 

3577/12 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

9. ŠOLSKI CENTER 

VELENJE 

k.o. 964 Velenje, parc.št. 

2571/26 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

10. VELENJKA k.o. 964 Velenje, parc.št. 

3385/31 

VELENJKA 

NAKUPOVALNI 

CENTER D.O.O. 

Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

11. PESJE k.o. 964 Velenje, parc.št. 

1452/6, 1454/16 

PROSTOVOLJNO 

GASILSKO DRUŠTVO 

PESJE, KRAJEVNA 

SKUPNOST PESJE 

Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

12. ŠALEK k.o. 964 Velenje, parc.št. 

2185/1 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

13. VELENJSKA 

PLAŽA 

k.o. 964 Velenje, parc.št. 872 MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

14. 0Š ANTON 

AŠKERC 

k.o. 964 Velenje, parc.št. 

2584/2 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 
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15. STARA VAS k.o. 964 Velenje, parc.št. 

1654/29 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

16. PREMOGOVNIK 

VELENJE - KAPIJA 

k.o. 964 Velenje, parc.št. 

1335/66 

Premogovnik Velenje, 

d.o.o. 

Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Prenova 

17. SKAZA k.o. 953 Paka, parc.št. 458/1 MOV  Novo 

18. KARDELJEV TRG  k.o. 964 Velenje, parc.št. 

2464/2 

MOV  Novo 

19. HOFER PESJE k.o. 964 Velenje, parc.št. 

1600/ 8, 1600/11 

HOFER  Novo 

20. Rdeča dvorana k.o. 964 Velenje, parc.št. 

3239/9 

MOV  Novo 

21. Hof - Bevče k.o. 955 Bevče, parc.št. 531/7 Družbena lastnina v 

splošni rabi 

 Novo 

22. Vinska Gora k.o. 975 Vinska gora, parc.št. 

848/22 

MOV  Novo 

 

Št. postaje in ime Parc. Št. Lastnik parcele Stanje Ukrep 

KONJENIŠKI KLUB  k.o. 957 Škale, parc.št. 

723/23 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Ukinitev 

POSTAJA VILA 

BIANCA (TIC) 

k.o. 964 Velenje, parc.št. 

3158/1 

MOV Obstoječa 

Bicy 

postaja 

Ukinitev 

 

Projekt zajema odstranitev obstoječe urbane kolesarske opreme ter vzpostavitev novih, sodobnejših 

kolesarskih postaj. Obstoječe nadstrešnice se po prenovi ponovno uporabijo na obstoječih lokacijah. 

Na lokacijah, kjer se ukinjata dve obstoječi postaji, se stara urbana kolesarska oprema odstrani, pod 

nadstrešnico pa se namestijo stojala za osebna kolesa, ki so varovana pred vremenskimi vplivi, kar 

zagotavlja funkcionalno in varno parkiranje osebnih koles. 

Odstranjeni stebrički in terminal, izdelani iz železa, se bodo deponirali in reciklirali, s čimer se prispeva k 

trajnostni rabi materialov. Kolesa, ki so še funkcionalna, bodo podarjena javnim zavodom, kar spodbuja 

ponovno uporabo in trajnostno mobilnost. Elektronika bo predana Mladinskemu informacijskemu centru 
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(MIC) za izobraževalne namene, s čimer se zagotovi njena nadaljnja uporabna vrednost v izobraževalnem 

procesu. 

Nov sistem izposoje mestnih koles vključuje uvedbo pametne informacijske podpore, nakup klasičnih (61 

kosov) in e-koles (39 kosov) ter nadgradnjo celotnega avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles 

vključno s polnjenjem e-koles.  Priklopnih mest in predvidenih koles bo v razmerju najmanj 2:1. 

Projekt obsega tudi ureditev razsvetljave, napajanja terminala za izposojo koles in napajanja kamer za 

videonadzor, videonadzor ter ozemljitve tipske kolesarnice.  

Gradbeni del z zahtevami za opremo kolesarnic podrobneje obravnava načrt 2/1 Tipski načrt postaj 

izposoje mestnih koles, elektro instalacije tipske kolesarnice so obdelane v načrtu  3/1  Načrt 

elektroinstalacij tipskih kolesarnic. Varovanje tipskih kolesarnic pa zajema načrt 3/2 Načrt tehničnega 

varovanja - videonadzorni sistem. 

Trasa nizkonapetostnih vodov od napajalne točke do polnilne postaje za električna kolesa ni vključena v 

obseg tega projekta. V tem projektu povzemamo samo trase poteka novega NN voda od predvidenih lokacij 

priklopa postaj na NN omrežje  do predvidenih lokacij PMO, katerih podatki so bili pridobljeni s strani 

ELEKTRO JEZERNIK D.O.O.). 

Obstoječi komunalni vodi ter povzete trase novih NN vodov z označenimi lokacijami priklopov so prikazani 

v zbirni komunalni karti v grafični prilogi zbirnega načrta: 1780_LIN_N-ZKV_SIT, List 1 do List 7. 

3.2 Osnove za izdelavo projektne dokumentacije 

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je sledeča: 

• Digitalni ortofoto 

• Katastrski podatki 

• Podatki o  poteku obstoječih komunalnih vodih  

• Popis obstoječih postaj mestne izposoje koles (Bicy) 

• Pridobljeni podatki o predvideni trasi nizkonapetostnih vodov od napajalne točke do polnilne 

postaje za električna kolesa za vsako predvideno postajo  (ELEKTRO JEZERNIK D.O.O.) 

3.3 Predpisi in smernice 

Pri izdelavi projekta so bili upoštevani naslednji predpisi in smernice: 

• Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18 in 132/22 – ZCes-2) 

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 

• Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 

• Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbana območja (MZI, 2017) 
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• Občinska celostna prometna strategija Mestne občine Velenje (OCPS), julij 2025 

4. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

4.1 Ohranitev obstoječih nadstrešnic 

Na vseh obstoječih Bicy postajah, kjer so postavljene nadstrešnice, se te ohranijo v obstoječem stanju in 

se ne rušijo niti ne prenavljajo. Gre za tipske nadstrešnice velikosti do 20  m2,  npr.  tipa  Pegasus  

dobavitelja  Ziegler  ali  enakovredne  konstrukcije  in  videza.  Tehnične lastnosti nadstrešnic so: 

• skupna mera: dolžina x 2.250 mm, 

• skupna višina: 2.500 mm, 

• svetla višina: 2.200 mm, 

• snežna obremenitev: 1,50 kN/m2, 

• površina/barva: vroče cinkani in prašno barvani jekleni deli, RAL 7016, 

• konstrukcija: kvadratni profili 100 x 100 mm z lovilci za kapnico (T-profil), 

• streha: varnostno steklo VSG, dvojno lepljeno 5 mm + 5 mm, 

• odvodnjavanje: preko zadnje strani in nosilnega stebra. 

Nadstrešnice se nahajajo na naslednjih postajah: TIC  – Mestni stadion, Vila Bianca, Mladinski hotel, Sončni 

park, Gorica, OŠ Anton Aškerc. 

4.2 Tipski načrt postaj izposoje mestnih  koles 

Postaje za izposojo mestnih e-koles bodo zasnovane v treh tipskih izvedbah, z modularno izvedbo stojal 

(možnost razširitve). Vsaka od 22 postaj bo imela terminal, videonadzor, razsvetljavo in telekomunikacijsko 

povezavo, pri čemer vsa priklopna mesta omogočajo tudi polnjenje e-koles. Postaja bo postavljena na 

podstavku AB plošče, debeline 20 cm, na kateri bo asfaltni sloj, v debelini 5 cm. Zagotovljeno mora biti 

odvodnjavanje betonske plošče – padec 1 %. 

Pred postajo je predviden tudi manevrski prostor, ki se je glede na lokacijo postaje smiselno upošteval pri 

umeščanju postaje v prostor. 

4.2.1 Tehnično-funkcionalne zahteve  za  nov sistem  izposoje mestnih koles 

Minimalne tehnično-funkcionalne zahteve, ki jih mora izkazovati ponudnik sistema izposoje mestnih koles 

so navedene v nadaljevanju. 

Uporabljeni materiali in oprema morajo biti trajnostno zasnovani (popravljivi, zamenljivi, reciklirani), s čimer 

se podpira načela krožnega gospodarstva. 
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Kolesa 

• Klasična mestna kolesa: 

o Lahko ogrodje, odporno na vandalizem in vremenske vplive.  

o 3 do 8 prestav (Shimano Nexus ali enakovredno). 

o Integrirane LED luči (napajane z dinamom ali baterijo).  

o Reflektivne pnevmatike, blatniki, prtljažnik in/ali košara. 

o Sedež z varnostnim mehanizmom za nastavitev višine.  

o Zaklep z integriranim RFID in NFC/čitalnikom QR. 

• Električna kolesa: 

o Elektromotor z nazivno močjo min. 250 W. 

o Litij-ionska baterija min. 500 Wh (snemljiva ali zamenljiva).  

o Minimalni doseg 60 km (optimalno 100–120 km). 

o Integracija z digitalnim sistemom za nadzor baterije in diagnostiko. 

o Kolesa primerna tudi za osebe z omejeno mobilnostjo (stabilen okvir, teža do 35 kg). 

Pametna digitalna rešitev 

• Mobilna aplikacija za Android in iOS z naslednjimi funkcijami: 

o Registracija uporabnika, preverjanje statusa.  

o Lokator prostih koles/postaj v realnem času. 

o Odklepanje  koles  z  uporabo  QR,  RFID, NFC,  Bluetooth  povezave, kot tudi  fizične  

o kartice. 

o Pregled stanja baterije (za e-kolesa). 

o Plačilo: kreditna kartica, mobilna denarnica, integracija z mestno kartico. 

• Brezkontaktna uporabniška kartica (NFC, RFID/Mifare) kot dodatna možnost. 

o Spletni portal in CMS za upravljanje, analitiko in poročanje. 

o GPS sledenje vseh koles in zaklepov (notranje ali zunanje naprave). 

o Možnost opozoril ob premikanju ali nedovoljeni izposoji. 

o Prilagojena uporabniška izkušnja (kontrast, enostaven meni, govorjeni ukazi opcijsko). 

Vzdrževanje in podpora sistema 

• Mesečno preventivno vzdrževanje celotnega sistema. 

• Servisna ekipa z reakcijskim časom < 48 h. 

• Sistem nadzora delovanja 24/7 (z oddaljenim dostopom). 

• Zagotovljen minimalni delež nadomestnih koles in baterij (5 % vsake vrste). 

• Podpora za reševanje uporabniških napak (info gumb, helpdesk). 

 

Vizualna identiteta in vsebinska prilagoditev 

• Označevanje koles in postaj v skladu s CGP MOV. 
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• Terminali omogočajo prikaz lokalnih informacij/promocij. 

• Možnost dodajanja informacij o povezavah z javnim prevozom in kolesarskimi potmi. 

Standardi in certifikati 

• Vsi sestavni deli morajo biti skladni z EU zakonodajo in standardi:  

o CE certifikat, 

o EN 15194 za e-kolesa, 

o ISO/IEC 27001 za varnost informacijskih sistemov (za CMS). 

• Obvezna predložitev tehničnih listov, certifikatov in referenc. 

Več kot 70 % vseh koles bo dostopnih celo leto, tudi v zimskem času. V primeru električnih koles bo vsaj 

50 % le-teh delovalo skozi celo leto. Sistem bo omogočal sproten prikaz razpoložljivosti koles prek 

spletnega portala in mobilne aplikacije. 

4.2.2 Tipske izvedbe postaj 

Postaje za izposojo mestnih e-koles bodo zasnovane v treh tipskih izvedbah z modularnimi stojali, ki 

omogočajo razširitev. S tem bo mogoče tipski načrt prilagoditi razpoložljivemu prostoru in predvideni 

kapaciteti ter ga uporabiti tudi na drugih lokacijah v občini Velenje. 

• Tip A: 6 priklopnih/parkirnih mest 

Tip A s 6 parkirnimi mesti bo postavljen na 5 lokacijah, od česar je ena neupravičena do sofinanciranja v 

sklopu projekta JR EKP UTM 2025. 

 



Projekt št. 1780/ avgust 2025   

   

 

str. 12/42 

 

 

• Tip B: 8 priklopnih/parkirnih mest 

Tip B z 8 parkirnimi mesti bo postavljen na 12 lokacijah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tip C: 10 priklopnih/parkirnih  mest 

Slika 1: Tlorisni oprikaz postavitve 6 parkirnih mest na temeljno ploščo. 

Slika 2: Tlorisni oprikaz postavitve 8 parkirnih mest na temeljno ploščo. 



Projekt št. 1780/ avgust 2025   

   

 

str. 13/42 

 

Tip C z 10 parkirnimi mesti bo postavljen na 3 lokacijah, od česar je ena neupravičena do sofinanciranja v 

sklopu projekta JR EKP UTM 2025. 

 

 

Slika 3: Tlorisni oprikaz postavitve 10 parkirnih mest na temeljno ploščo. 

 

• Tip B_2: z 8 parkirnimi mesti in varovano kolesarnico 

Tip B_2 z 8 parkirnimi mesti in varovano kolesarnico bo postavljen na 2 lokacijah. 

 

Slika 4: Tlorisni oprikaz postavitve 8 parkirnih mest na temeljno ploščo s postavitvijo varovane kolesarnice. 

4.3 Elektro instalacije tipske kolesarnice 

4.3.1 Napajanje z električno energijo 

Porabniki tipske kolesarnice se napajajo z el. energijo iz NN omrežja distribucijskega podjetja – Elektro 

Celje. NN priključek za kolesarnice ni predmet predmetnega načrta in projekta.  
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Ker se na dveh lokacijah postaj (Rdeča dvorana, Avtobusna postaja) poleg nove postaje izposoje mestnih 

koles umestita tudi varovani kolesarnici – H boksi (kaluu sistem) in bo njuno napajanje izviralo iz elektro 

omarice postaje, sta se predvidela dva tipa izvedbe napajanja:  

• TIP 1: napajanje postaje izposoje mestnih koles 

• TIP 2: napajanje postaje in varovane kolesarnice 

 

Konična el. moč tipske kolesarnice TIP 1 je 2kW, 230V, 50Hz.  

V konični moči je zajeto:  

• terminal za polnjenje in izposojo el. koles (10 koles): 10 x 130W +  300W = 1,6kW 

• svetilka za razsvetljavo kolesarnice: 1 x 25W 

• sistem videonadzora (2 x kamera z opremo za prenos podatkov): 300W  

 

Konična el. moč tipske kolesarnice TIP 2 (z varovanimi kolesarnicami – box) je 6kW, 400V, 50Hz.  

V konični moči je zajeto:  

• terminal za polnjenje in izposojo el. koles (10 koles): 10 x 130W +  300W = 1,6kW 

• svetilka za razsvetljavo kolesarnice: 1 x 25W 

• sistem videonadzora (2 x kamera z opremo za prenos podatkov): 300W  

• varovana kolesarnica- box: 4kW 

4.3.2 Razsvetljava tipske kolesarnice in napajanje terminala za izposojo koles 

Za razsvetljavo tipske kolesarnice se predvidi ena LED svetilka na drogu višine 4m ob vogalu kolesarnice. 

Vklop svetilke se predvidi s pomočjo foto sonde, ki deluje na nivo dnevne svetlobe.  

Glavni elektro razdelilec tipske kolesarnice (R-KOL) se predvidi na drogu, kjer se namesti svetilka. 

Napajanje glavnega razdelilca tipske kolesarnice se izvede iz priključno merilne omare kolesarnice.  

Kolesarnica TIP 1 

Napajanje se izvede s kablom NYY 3x4mm2 v razdalji do 30m. Tarifna varovalka v PMO se izbere 1x20A. 

Glavni elektro razdelilec kolesarnice (R-KOL) napaja terminal za izposojo in polnjenje koles (avt. varovalka 

B 1x16A), svetilko za razsvetljavo kolesarnice (avt. varovalka B 1x6A) in sistem videonadzora (avt. 

varovalka B 1x6A). 

Kolesarnica TIP 2 

Napajanje se izvede s kablom NYY 5x4mm2 v razdalji do 30m. Tarifna varovalka v PMO se izbere 3x20A. 

Glavni elektro razdelilec kolesarnice (R-KOL) napaja terminal za izposojo in polnjenje koles (avt. varovalka 
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B 1x16A), svetilko za razsvetljavo kolesarnice (avt. varovalka B 1x6A), sistem videonadzora (avt. varovalka 

B 1x6A) in varovano kolesarnico -box (avt. varovalka B 3x16A) 

Priključna merilna omara kolesarnice ni predmet predmetnega projekta in bo obdelana v ločenem projektu, 

ki bo zajemal posamezne NN priključke za posamezne lokacije kolesarnic. 

Povezava med svetilko in R-KOL se izvede s kablom tipa NYY-J 3x1,5 mm2  v notranjosti droga. Za potrebe 

videonadzora se predvidi še dodatni drog višine 4m, kjer se namesti druga kamera videonadzora. Prva 

kamera videonadzora se namesti na drog, kjer se namesti svetilka za razsvetljavo kolesarnice. Kamera se 

namesti pod svetilko na višino cca 3,5m. Med obema drogovoma se predvidi gibljivo PE-HD cev fi 110mm. 

Ob drogu s svetilko se predvidi AB jašek premera 0,6m, globine 1m z LTŽ pokrovom 125kN. Iz jaška se 

predvidi cev fi 110mm do terminala za izposojo koles in cev fi 110mm do priključno merilne omare 

kolesarnice. Za kolesarnico TIP 2 se predvidi iz R-KOL še kabel za napajanje box-a NYY-J 5x2,5mm2, ki 

se položi v cev fi 110mm. 

Videonadzor tipskih kolesarnic je obdelan v ločenem načrtu  št. 3/2. 
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4.4 Tehnično varovanje tipske kolesarnice - videonadzor 

Za potrebe investitorja je projektiran profesionalni videonadzorni sistem z visokoresolucijskimi IP kamerami 

proizvajalca HIKVISION. Obstoječi videonadzorni sistem se v kompletu odstrani (snemalnik, kamere in 

inštalacija) in namesti novi. Sistem bo zgrajen na računalniški bazi in bo izkoriščal možnosti, ki jih omogoča 

sodobna računalniška tehnika. Prijazen bo za uporabo in bo imel dovolj možnosti programskih nastavitev 

glede na želje naročnika. Videonadzorni sistem bodo sestavljali: 

• Periferne naprave (kamere – 46 kos na 23-ih izposojevalnicah) 

• Brezžični router  

• Mrežna (IP) snemalna naprava (1 kos)  

• Strežnik z programsko opremo HikCentral (1 kos) 

• Dodatna nadzorna mesta (PC klient) 

• Inštalacija.  

Ti segmenti so v nadaljevanju malo bolj opisani. Izposojevalnice koles bodo treh tipov in sicer za 6, 8 in 10 

koles. Predvideni videonadzor bo praktično enak na vseh sposojevalnicah. 

Na obeh straneh parkiranih koles bosta dva stebra svetle višine 4m, ki nista predmet tega načrta. Na 

vsakem od teh stebrov je predvidena po ena video kamera, na višini cca 3,5m od tal. Predvidena je 

visokoresolucijska kamera 4M pixel z lastno hibridno osvetlitvijo in 24/7 barvo sliko (tehnologija ColourVu). 

Kamera mora imeti vgrajeno tudi SD kartico za snemanje dogodkov. Tako so predvideni dvojni posnetki, 

tako na sami lokaciji kot tudi na snemalniku na oddaljenem nadzornem centru naročnika, ki je opisan v 

nadaljevanju. Na enem stebru pod kamero bo nameščena PVC omarica (ki ni predmet tega načrta). Obe 

kameri bosta z UTP kablom cat 6 skablirani v to omarico (trasa in cev tudi nista predmet tega načrta). Kabel 

se na obeh straneh opremi z konektorjem RJ45. V omarici je predviden brezžični router z napajalnikom za 

montažo na DIN letev. Ta router ima PoE porte za napajanje kamer in možnost brezžičnega interneta. Zato 

mora naročnik zagotoviti ustrezno SIM kartico za prenos teh podatkov (zaradi redundance priporočamo 

dve SIM kartice dveh različnih operaterjev). 

4.5 Umestitev kolesarskih postaj v prostor 

Postaje so umeščene v neposredno bližino obstoječih urejenih kolesarskih povezav. Ključne lokacije so 

veliki generatorji prometa, kot so središča mesta, šole, trgovski centri in večja naselja, ter glavna 

večmodalna vozlišča (npr. avtobusne postaje). Nove postaje se vzpostavijo na strateških lokacijah, kar  

omogoča boljšo pokritost in dostopnost. Postaje so med seboj povezane preko  obstoječih  kolesarskih 

povezav. Povezava omogoča kolesarjenje brez prekinitve ali bistvene spremembe vrste kolesarske 

površine. 

Razdalja med postajo in ciljem poti ne presega 80 metrov, razen v primeru povezave z zasebnim 

zemljiščem prek javnega omrežja. 
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Umeščanje predvidenih novih postaj je usklajena s trasami obstoječih vodov z upoštevanimi odmiki. 

Prenovljene obstoječe postaje so umeščene na obstoječih lokacijah, zato sama izvedba postaj ne bo 

drugače vplivala na  obstoječe komunalne vode kot je to v sedanjem stanju. 

Na sliki 5 je so na pregledni situaciji razvidne lokacije predvidenih postaj izposoje mestnih koles ter dve 

ukinjeni postaji. 

 

Slika 5:Pregledna situacija predvidenih postaj s prikazom obstoječih urejenih kolesarskih površin med 

postajami. Pripadajoči opisi postaj, ki so v rdeči barvi prikazuejta postaji, ki se ukinjata, v zeleni barvi so 

obstoječe Bicy postaje, ki se rekonstruirajo in v modri barvi so nove lokacije postaj. 

V nadaljevanju je opisana vsaka postaja posebej. 

4.5.1 Postaja 1. AVTOBUSNA POSTAJA 

Trenutno stanje 

Obstoječa kolesarska postaja se nahaja na območju avtobusne postaje na parceli 2502/23. Postaja 

omogoča 8 parkirnih mest za kolesa in nima lastnega nadstreška, saj je umeščena pod streho 

avtobusne postaje. Površina kolesarnice meri 10,3 m x 2,6 m. Na lokaciji je zagotovljen tudi 

videonadzor, ki se nahaja na steni zasilnega stopnišča. Na sliki 6 je prikazana obstoječa Bicy postaja, 

umeščena v neposredno bližino avtobusnega postajališča. 
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Slika 6: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles v neposredni bližini avtobusne postaje. 

Predvideno stanje 

 

Na lokaciji se bo izvedla odstranitev obstoječe Bicy postaje in postavitev tipske kolesarnice – Tip B. 

Nova postaja bo zagotovila 8 parkirnih mest za kolesa ter možnost polnjenja električnih koles. Njena 

umestitev omogoča neposredno povezavo z bližnjim javnim avtobusnim postajališčem, kar spodbuja 

trajnostno, multimodalno urbano mobilnost. 

Ob kolesarnici bodo umeščene tudi varovane kolesarnice s 7 pametnimi boksi za varno hrambo koles, 

ki bodo vključeni v aplikacijo Kaluu. Na ta način se uporabnikom omogoča varno parkiranje koles ter 

dodatno spodbuja trajnostna mobilnost. 

Ker je lokacija umestitve postaje na asfaltni podlagi, za manevrski prostor ni potrebnega dodatnega 

posega. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. 

Dostop do postaje izposoje mestnih koles je zagotovljen preko obstoječe ločene površine za pešce in 

kolesarje, kar omogoča varno in enostavno povezavo. 

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje, ki je del zbirnega 

načrta: List 2.1  1780_LIN_N-URED_SIT - 01_Avtobusna. 

 

4.5.2 Postaja 2. VILA BIANCA (TIC) 

Trenutno stanje 

Obstoječa kolesarnica se nahaja na parceli 3158/1, v bližini Vile Biance in Velenjskega gradu. Ima 6 

parkirnih mest in je opremljena z nadstreškom. Površina kolesarnice meri 7,0 m x 2,8 m.Za zagotavljanje 

varnosti sta na lokaciji nameščeni dve videonadzorni kameri – ena je nameščena na stebru ograje ob 

terasi, druga pa na drogu pri postaji. Na sliki 7 je vidna obstoječa Bicy postaja na lokaciji Vile Bianca. 
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Slika 7: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles v bližini Vile Bianca. 

Predvideno stanje 

Obstoječa postaja se ne bo rekonstruirala ampak na tem mestu ukinila. Lokacija obstoječe postaje 

namreč ni primerna, saj je skrita pred uporabniki, dostop do nje pa nekoliko otežen zaradi strmejšega 

terena. 

Stara kolesarska oprema, razen obstoječe nadstrešnice, se bo demontirala in odstranila. Ta ukrep je 

nujen, saj se bo celoten sistem Bicy ukinil, hkrati pa je skladen z zahtevami razpisa in cilji operacije 

»Trajnostna mobilnost 5.0«.  

 

Pod obstoječo nadstrešnico bodo postavljena stojala za osebna kolesa tipa U-tribune, pri čemer bo na 

razpoložljivih 7 m širine možno namestiti 6 stojal, kar omogoča parkiranje 12 koles.  

 

V območju Vile Bianca bo vzpostavljena nova postaja za izposojo mestnih koles tipa A. Postaja bo 

umeščena na parceli 3157/1, ob asfaltni del  poti na grad, v neposredni bližini Vile Biance, kar omogoča 

enostaven in trajnosten dostop obiskovalcem. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski 

prostor širine 1 m. 

 

Postavitev postaje je smiselna zaradi neposredne bližine kulturne in turistične točke, kar povečuje 

privlačnost kolesarjenja za obiskovalce gradu in Vile Biance. Hkrati postaja spodbuja uporabo koles kot 

okolju prijaznega prevoznega sredstva, zmanjšuje prometne obremenitve v območju ter krepi trajnostno 

mobilnost in dostopnost v mestnem središču.  

Dostopnost do postaje je ustrezno zagotovljena, saj se nahaja ob obstoječem skupnem prometnem 

prostoru – cona 20 – ter v neposredni bližini ločene površine za pešce in kolesarje. V bližini se nahaja 

tudi avtobusno postajališče, kar dodatno prispeva k dobri intermodalni povezavi. Postaja je v širšem 

omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov urejenih kolesarskih 

površin, kar zagotavlja dobro povezanost in varno uporabo. 
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Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.2 1780_LIN_N-

URED_SIT - 02_VilaBianca. 

 

4.5.3 3. MIC – MESTNI STADION 

Trenutno stanje 

Obstoječa kolesarska postaja nudi 8 parkirnih mest za kolesa in se nahaja v bližini mestnega stadiona 

– MIC. Postaja je opremljena z nadstreškom, ki bo ohranjen tudi po predvideni preureditvi. Površina 

kolesarnice meri 8,6 m x 2,6 m. 

Za zagotavljanje varnosti sta na lokaciji nameščeni dve videonadzorni kameri – ena na stebru za sončne 

panele, druga pa na drogu javne razsvetljave. Na sliki 8 je prikazana obstoječa Bicy postaja, umeščena 

v bližino mestnega stadiona. 

 

Slika 8: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles v bližini mestnega stadiona. 

Predvideno stanje 

Na obstoječi lokaciji bo umeščena nova kolesarnica tipa B z 8 parkirnimi mesti in možnostjo polnjenja 

električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. Obstoječi 

nadstrešek bo ohranjen, kar zagotavlja zaščito pred vremenskimi vplivi. V neposredni bližini na 

oddaljenosti cca. 6 m, nasproti postaje, se nahaja avtobusno postajališče, kar omogoča dobro 

medsebojno povezavo ter spodbuja trajnostno mobilnost. 

Glavni cilj postaje je zagotoviti enostaven in varen dostop do Mestnega stadiona (MIC), ki se nahaja v 

neposredni bližini, ter povečati uporabo koles kot okolju prijaznega prevoznega sredstva. Dostop do 

postaje je mogoč preko kolesarskega pasu na vozišču, postaja pa je v širšem omrežju povezana z 

ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov urejenih kolesarskih površin. To 

zagotavlja varno, enostavno in dobro povezano uporabo. 

Postaja je v širšem omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov 

urejenih kolesarskih površin, kar zagotavlja dobro povezanost in varno uporabo. 
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Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.3 1780_LIN_N-

URED_SIT - 03_Stadion. 

 

4.5.4 Postaja 4. MLADINSKI HOTEL 

 

Trenutno stanje 

Postaja z 8 parkirnimi prostori za kolesa. Kolesarnica se nahaja v neposredni bližini mladinskega hotela. 

Je pod nadstreškom. Trenutna velikost površine kolesarnice je 10,2m x 2,2m. Kolesarnica ima 2 

varnostni kameri, obe sta locirani na fasadi hostla. Na sliki 9 je vidna obstoječa Bicy postaja pred 

Mladinskim hotelom. 

 

Slika 9: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles pred Mladinskim hotelom. 

Predvideno stanje 

Nova kolesarnica tipa B z 8 parkirnimi mesti bo umeščena na obstoječi lokaciji pod nadstrešnico in bo 

opremljena z možnostjo polnjenja električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski 

prostor širine 1 m.. Njena glavna funkcija je zagotavljanje povezave do Mladinskega hostla, ki se nahaja 

v neposredni bližini. Postavitev je smiselna tudi zaradi bližine ključnih mestnih točk, spodbujanja 

uporabe koles kot okolju prijaznega prevoznega sredstva ter dobre dostopnosti in vidnosti za 

obiskovalce hostla in širše javnosti. Uporabniki bodo do postaje dostopali po obstoječem kolesarskem 

pasu na vozišču. Kolesarnica je hkrati del širšega omrežja, povezana z ostalimi kolesarskimi postajami 

preko različnih urejenih kolesarskih površin, kar zagotavlja dobro povezanost in varno uporabo. 
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Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.4, 

1780_LIN_N-URED_SIT - 04_mlad. Hotel. 

4.5.5 Postaja 5. MESTNA OBČINA VELENJE 

Trenutno stanje 

Postaja z 8 parkirnimi prostori za kolesa se nahaja v peš coni,  v bližini Mestne občine Velenje. Je brez 

nadstreška. Trenutna velikost površine kolesarnice je 10m x 3,6m. Varnostna kamera se nahaja na 

fasadi Mestne občine Velenje. Na sliki 10 je vidna obstoječa Bicy postaja pred Mestno občino Velenje. 

 

 

Slika 10: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles pred Mestno občino Velenje. 

Predvideno stanje 

Nova kolesarnica tipa B z 8 parkirnimi mesti bo umeščena na obstoječi lokaciji in bo omogočala polnjenje 

električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. Namen postaje 

je omogočiti varen in trajnosten dostop zaposlenim in obiskovalcem Mestne občine Velenje, ki se nahaja 

v neposredni bližini. Postavitev je smiselna tudi zaradi bližine ključne mestne infrastrukture, možnosti 

kombiniranja z javnim prevozom, spodbujanja trajnostne mobilnosti v središču mesta ter dobre 

dostopnosti in vidnosti za širšo javnost. 

Do postaje lahko kolesarji dostopajo na več različnih načinov, saj je postaja umeščena v peš coni. Ena 

izmed možnosti je dostop preko obstoječe urejene dvosmerne kolesarske poti, ki vodi od severne strani. 

Kolesarnica je hkrati del širšega omrežja, povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih 

urejenih kolesarskih površin, kar zagotavlja dobro povezanost in varno uporabo. 
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Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.5, 

1780_LIN_N-URED_SIT - 05_MOV. 

 

4.5.6 Postaja 6. SONČNI PARK 

Trenutno stanje 

Postaja z 8 parkirnimi prostori za kolesa se nahaja v peš coni. Kolesarnica se nahaja v bližini sončnega 

parka. Ima nadstrešek, ki se bo ohranil po obnovitvi kolesarnice. Trenutna velikost površine kolesarnice 

je 10m x 2,6m. Varnostna kamera se nahaja na hiški ob desni strani. Na sliki 11 je vidna obstoječa Bicy 

postaja na območju Sončnega parka. 

 

Slika 11: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju Sončnega parka. 

Predvideno stanje 

Nova kolesarnica tipa B z 8 parkirnimi mesti bo umeščena na obstoječi lokaciji pod nadstrešnico in bo 

omogočala polnjenje električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor 

širine 1 m. Glavni namen postaje je zagotavljanje povezave do Sončnega parka, s čimer se 

obiskovalcem omogoča hiter, varen in trajnosten dostop ter spodbuja uporaba koles kot okolju 

prijaznega prevoznega sredstva. Postaja bo prispevala k večji dostopnosti parka in krepila trajnostno 

mobilnost v lokalnem območju.  Kolesarji bodo do postaje dostopali na več različnih načinov, saj je 

postaja umeščena v peš coni; ena izmed možnosti je dostop preko obstoječega kolesarskega pasu na 

vozišču. Kolesarnica je hkrati del širšega omrežja, povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko 

različnih urejenih kolesarskih površin, kar zagotavlja dobro povezanost in varno uporabo. 

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.6,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 06_SoncniPark. 

4.5.7 Postaja 7. SELO 

Trenutno stanje 
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Obstoječa Bicy postaja z 8 parkirnimi prostori za kolesa se nahaja v bližini stanovanjskih blokov in 

nakupovalnega centra. Je brez nadstreška. Trenutna velikost površine kolesarnice je 9,5m x 2,5m. 

Varnostna kamera se nahaja na stebru javne razsvetljave. Na sliki 12 je vidna obstoječa Bicy postaja 

na območju Sela. 

 

 

Slika 12:  Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju Sela. 

Predvideno stanje 

Po odstranitvi obstoječe kolesarnice, se bo na isto mesto postavila postaja tipa B z 8 parkirnimi mesti z 

možnostjo polnjenja električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 

1 m. Glavni cilj postaje je zagotoviti povezavo do bližnjih stanovanjskih blokov, s čimer se prebivalcem 

omogoča hiter, varen in trajnosten način prevoza. Postaja bo prispevala k spodbujanju uporabe koles 

kot okolju prijaznega prevoznega sredstva ter izboljšala lokalno mobilnost in dostopnost. 

Kolesarji dostopajo do postaje preko obstoječe ločene površine za pešce in kolesarje. Postaja je hkrati 

del širšega omrežja, povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih urejenih kolesarskih 

površin, kar zagotavlja dobro povezanost in varno uporabo.  

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.7,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 07_Selo. 

4.5.8 Postaja 8. GORICA 

Trenutno stanje 

Obstoječa Bicy postaja z 8 parkirnimi prostori za kolesa se nahaja v bližini stanovanjskega naselja. Ima 

nadstrešek, ki se bo ohranil po obnovitvi kolesarnice. Trenutna velikost površine kolesarnice je 9,5m x 

2,5m. Ena varnostna kamera se nahaja na fasadi stanovanjskega objekta Goriška 46, druga je na stebru 

javne razsvetljave. Na sliki 13 je vidna obstoječa Bicy postaja na območju Gorice. 
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Slika 13: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju Gorice. 

Predvideno stanje 

Nova postaja tipa B z 8 parkirnimi mesti se bo nahajala na istem mestu z možnostjo polnjenja električnih 

koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. Glavni cilj postaje je 

zagotoviti učinkovito povezavo do stanovanjskega naselja, kar bo prebivalcem omogočilo hiter, varen 

in trajnosten način prevoza. Postaja bo spodbudila uporabo koles kot okolju prijaznega prevoznega 

sredstva ter prispevala k večji dostopnosti in kakovosti mobilnosti v lokalnem območju. 

Do postaje lahko kolesarji dostopajo preko obstoječe ločene površine za pešce in kolesarje in souporabe 

prometnega pasu. V neposredni bližini, na razdalji manj kot 8 m nasproti postaje, se nahaja avtobusno 

postajališče, kar omogoča enostavno prestopanje med različnimi načini prevoza ter spodbuja 

multimodalnost in trajnostno mobilnost. 

Postaja je hkrati del širšega omrežja, povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih 

urejenih kolesarskih površin, kar zagotavlja dobro povezanost in varno uporabo. 

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.8,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 08_Gorica. 

 

4.5.9 Postaja 9. ŠOLSKI CENTER VELENJE 

Trenutno stanje 

Obstoječa Bicy postaja z 10 parkirnimi prostori za kolesa se nahaja v bližini Šolskega centra Velenje v 

peš coni. Je brez nadstreška. Trenutna velikost površine kolesarnice je 12,5m x 2,45m. Ima dve 

varnostni kameri, obe nameščeni na strehi JAKI. Na sliki 14 je vidna obstoječa Bicy postaja na območju 

Šolskega centra Velenje. 
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Slika 14: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju Šolskega centra Velenje. 

Predvideno stanje 

Nova postaja za izposojo mestnih koles tipa C z 10 parkirnimi mesti se bo nahajala na parceli 2571/26 

z možnostjo polnjenja električnih koles.  Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor 

širine 1 m. V neposredni bližini, približno 45 metrov od postaje, se nahaja avtobusno postajališče, kar 

omogoča učinkovito povezovanje različnih oblik javnega prevoza ter spodbuja trajnostno in 

multimodalno urbano mobilnost. Glavni cilj postaje je zagotavljanje povezave do Šolskega centra 

Velenje, s čimer se povečuje dostopnost izobraževalnih ustanov ter spodbuja uporaba okolju prijaznih 

načinov prevoza za dijake, zaposlene in obiskovalce. 

Dostop do postaje je mogoč preko obstoječe ločene površine za pešce in kolesarje.  Kolesar se preko 

parkirišča zapelje do postaje. Postaja je v širšem omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami 

preko različnih obstoječih tipov urejenih kolesarskih površin. To zagotavlja varno, enostavno in dobro 

povezano uporabo. 

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.9,  
1780_LIN_N-URED_SIT - 09_ŠolskiCenter. 

 

4.5.10 Postaja 10. VELENJKA 

Trenutno stanje  

Obstoječa postaja s 6 parkirnimi prostori za kolesa se nahaja v bližini trgovskega centra Velenjka. Nima 

svojega nadstreška ampak je pod streho trgovskega centra. Trenutna velikost površine kolesarnice je 

4,5m x 2,5m. Varnostna kamera se nahaja na fasadi trgovskega centra. Na sliki 15 je vidna obstoječa 

Bicy postaja na območju trgovskega centra Velenjka.. 
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Slika 15: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju trgovskega centra Velenjka. 

Predvideno stanje 

Nova kolesarnica tipa A z 6 parkirnimi mesti bo umeščena na obstoječi lokaciji in bo omogočala polnjenje 

električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. Glavni namen 

postaje je omogočiti enostaven in trajnosten dostop s kolesom do trgovskega centra Velenjka, kar bo 

pripomoglo k zmanjšanju uporabe osebnih avtomobilov in posledično k zmanjšanju prometnih 

obremenitev ter emisij v okolju. Postaja bo omogočala varno parkiranje in polnjenje električnih koles, s 

čimer bo spodbujala uporabo okolju prijaznih načinov prevoza tako za prebivalce kot obiskovalce centra. 

V neposredni bližini, približno 33 metrov od postaje, se nahaja avtobusno postajališče, kar omogoča 

učinkovito povezovanje različnih oblik javnega prevoza ter spodbuja trajnostno in multimodalno urbano 

mobilnost. Kolesarji se do postaje pripeljejo po ločeni površini za pešce in kolesarje, po klančini na 

ploščad trgovskega centra. V neposredni bližini se nahaja tudi dvosmerna kolesarska pot, ki omogoča 

dodatne možnosti dostopa.  

Postaja je v širšem omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov 

urejenih kolesarskih površin. To zagotavlja varno, enostavno in dobro povezano uporabo. 

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.10,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 10_Velenjka. 

4.5.11 Postaja 11. PESJE 

Trenutno stanje 

Obstoječa Bicy postaja s 6 parkirnimi prostori za kolesa se nahaja na območju Pesje. Nima svojega 

nadstreška. Trenutna velikost površine kolesarnice je 6,8m x 1,9m. Varnostna kamera se nahaja na 

stebru javne razsvetljave.  Na sliki 16 je vidna obstoječa Bicy postaja na območju trgovskega centra 

Pesje. 
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Slika 16: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju Pesje. 

Predvideno stanje 

Nova kolesarnica tipa A s 6 parkirnimi mesti bo umeščena na obstoječi lokaciji in bo omogočala polnjenje 

električnih koles. Glavni namen postaje je zagotavljanje učinkovite povezave do trgovine Merkator in 

gasilskega doma, kar bo uporabnikom omogočilo hiter, varen in trajnosten prevoz. Postaja bo prispevala 

k spodbujanju uporabe koles kot okolju prijaznega prevoznega sredstva ter izboljšala dostopnost 

ključnih mestnih točk za prebivalce in obiskovalce. Ker se obstoječa postaja nahaja na parkirišču pod 

klančino, varovano z zidcem in robnikom, se pri izvedbi nove kolesarnice po potrebi prilagodi zid. Zaradi 

zahtevane širše površine postaje se odstranijo obstoječi robniki pred njo, višinska postavitev pa se 

prilagodi nivoju parkirišča. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. 

Postaja v širšem omrežju trenutno ni v celoti povezаnа z ostalimi kolesarskimi postajami v obe smeri, 

zato njena postavitev ne izpolnjuje pogojev za uveljavljanje kot upravičen strošek sofinanciranja. Kot 

upravičen strošek uveljavljamo zgolj odstranitev obstoječe postaje. V okviru Javnega razpisa za 

sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR EKP UTM 2025) je namreč zahtevano, da se zagotovi 

neposredna, varna, neprekinjena in udobna kolesarska povezava brez prekinitev ali nevarnih odsekov 

med posameznimi postajami. Postaja bo zato 100% financirana s strani občine Velenje.  

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.11,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 11_Pesje. 

4.5.12 Postaja 12. ŠALEK 

Trenutno stanje 

Obstoječa postaja s 6 parkirnimi prostori za kolesa se nahaja na območju Šalek. Trenutna velikost 

površine kolesarnice je 7,1m x 2,6m. Varnostna kamera se nahaja na fasadi OŠ Šalek. Na sliki 17 je 

vidna obstoječa Bicy postaja na območju osnovne šole Šalek. 
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Slika 17: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju Šaleka. 

Predvideno stanje 

Nova kolesarnica tipa A s 6 parkirnimi mesti bo umeščena na obstoječi lokaciji in bo omogočala polnjenje 

električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. Glavni namen 

postaje je zagotoviti učinkovito in varno povezavo do Osnovne šole Šalek, kar bo omogočilo trajnosten 

prihod učencev, zaposlenih in obiskovalcev. Dostop do postaje je urejen po ločeni površini za pešce in 

kolesarje skozi parkirišče, kar povečuje varnost in preglednost gibanja. Postaja bo prispevala k 

zmanjšanju šolskega prometa z osebnimi vozili, spodbudila uporabo koles kot okolju prijaznega 

prevoznega sredstva ter podprla širšo strategijo trajnostne mobilnosti v občini. S tem se krepi tudi 

ozaveščenost otrok in staršev o trajnostnem načinu prevoza in povečuje kvaliteta mestnega prostora v 

okolici šole. 

Postaja je v širšem omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov 

urejenih kolesarskih površin. To zagotavlja varno, enostavno in dobro povezano uporabo.  

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.12,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 12_Šalek. 

4.5.13 13. VELENJSKA PLAŽA 

Trenutno stanje 

Obstoječi 2 postaji z 10 parkirnimi prostori za kolesa se nahajata v bližini Plaže Velenje. Kolesarnici 

nimata svojega nadstreška. Varnostna kamera se nahaja na stebru javne razsvetljave. Na sliki 18 je 

vidna obstoječa Bicy postaja na območju Plaže Velenje. 
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Slika 18: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju Velenjske plaže. 

Predvideno stanje 

Na izbrani lokaciji bo vzpostavljena nova postaja tipa C z desetimi parkirnimi mesti in možnostjo 

polnjenja električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. 

Njena glavna funkcija je zagotavljanje neposredne povezave z območjem Velenjske plaže, ki je ena 

najbolj obiskanih rekreacijskih in turističnih točk v občini. Na mestu druge obstoječe Bicy postaje, ki se 

bo odstranila, pa bo v prihodnosti omogočena širitev sistema izposoje mestnih koles. 

Do postaje se kolesarji pripeljejo po obstoječi dvosmerni kolesarski povezavi. Postaja je v širšem 

omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov urejenih kolesarskih 

površin. To zagotavlja varno, enostavno in dobro povezano uporabo.  

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.13,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 13_Velenjska Plaza. 

 

4.5.14 Postaja 14. OŠ ANTON AŠKERC 

Trenutno stanje 

Obstoječa Bicy postaja s 6 parkirnimi prostori za kolesa se nahaja na parkirišču OŠ Anton Aškerc. Ima 

nadstrešek, ki je predviden, da ostane po preureditvi. Trenutna velikost površine kolesarnice je 7,9m x 

2,6m. Varnostna kamera se nahaja na fasadi šole. Na sliki 19 je vidna obstoječa Bicy postaja na 

območju osnovne šole Anton Aškerc. 
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Slika 19: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju OŠ Anton Aškerc. 

Predvideno stanje 

Na izbrani lokaciji bo pod obstoječo nadstrešnico vzpostavljena nova postaja tipa A s šestimi parkirnimi 

mesti in možnostjo polnjenja električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski 

prostor širine 1 m. Primarni cilj postaje je zagotoviti povezavo z Osnovno šolo Antona Aškerca ter tako 

omogočiti trajnosten prihod učencev, zaposlenih in obiskovalcev. V neposredni bližini, le približno 16 

metrov nasproti postaje, se nahaja avtobusno postajališče, kar omogoča dobro povezovanje med 

različnimi oblikami javnega prevoza ter dodatno spodbuja trajnostno mobilnost v občini. 

Dostopnost do postaje je urejena preko obstoječe ločene površine za pešce in kolesarje. Postaja je v 

širšem omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov urejenih 

kolesarskih površin. To zagotavlja varno, enostavno in dobro povezano uporabo. 

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.14,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 14_OŠ. 

 

4.5.15 Postaja 15. STARA VAS 

Trenutno stanje 

Obstoječa Bicy postaja s 7 parkirnimi prostori se nahaja na območju Stare vasi. Je brez nadstreška. 

Varnostna kamera se nahaja na stebru javne razsvetljave. Na sliki 20 je vidna obstoječa Bicy postaja 

na območju Stare Vasi. 
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Slika 20: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju Stare Vasi. 

Predvideno stanje 

Na izbrani lokaciji bo vzpostavljena nova postaja tipa B z osmimi parkirnimi mesti in možnostjo polnjenja 

električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. Primarni 

namen postaje je zagotoviti učinkovito povezavo z območjem industrijske cone Stara vas, ki predstavlja 

eno ključnih zaposlitvenih in gospodarskih središč občine Velenje. Nova postaja bo zaposlenim in 

obiskovalcem omogočala trajnosten, hiter in stroškovno ugoden način prevoza, hkrati pa bo prispevala 

k zmanjšanju prometa z osebnimi vozili ter s tem povezanih emisij in obremenitev okolja. Postaja bo 

vključena v širše omrežje mestnih kolesarskih poti, kar bo povečalo dostopnost cone in spodbudilo 

uporabo koles kot alternativnega prevoznega sredstva v vsakodnevnih migracijah. 

 Dostopnost do postaje je urejena preko obstoječe ločene površine za pešce in kolesarje. Postaja je v 

širšem omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov urejenih 

kolesarskih površin. To zagotavlja varno, enostavno in dobro povezano uporabo. 

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.15,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 15_StaraVas. 

 

4.5.16 Postaja 16. PREMOGOVNIK VELENJE – KAPIJA 

Trenutno stanje 

Obstoječa Bicy postaja z 10 parkirnimi prostori za kolesa mestu z možnostjo polnjenja električnih koles 

se nahaja območju Premogovnika Velenje, v bližini parkirišča. Je brez nadstreška. Trenutna velikost 

površine kolesarnice je 10m x 2m. Kolesarnica nima varnostne kamere, varovanje in nadzor je urejen s 

strani Premogovnika Velenje. Na sliki 20 je vidna obstoječa Bicy postaja na območju Premogovnika 

Velenje - Kapija. 
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Slika 21: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju Premogovnika Velenje - Kapija. 

Predvideno stanje 

Nova postaja tipa B z 8 parkirnimi mesti se bo nahajala na istem mestu z možnostjo polnjenja električnih 

koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. Primarni cilj postaje je 

zagotoviti povezavo do območja Premogovnika Velenje ter izboljšati dostopnost trajnostne mobilnosti 

za zaposlene in obiskovalce. 

Postaja v širšem omrežju trenutno ni v celoti neposredno, varno, neprekinjeno in udobno povezаnа z 

ostalimi kolesarskimi postajami v obe smeri, zato njena postavitev ne izpolnjuje pogojev za uveljavljanje 

kot upravičen strošek sofinanciranja.  Kot upravičen strošek uveljavljamo zgolj odstranitev obstoječe 

postaje. Postavitev postaje bo zato 100% financirana s strani občine Velenje.  

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.16,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 16_Premogovnik Velenje-Kapija. 

4.5.17 Postaja 17. SKAZA 

Postavitev nove postaje izposoje mestnih koles tipa B z 8 parkirnimi mesti mestu z možnostjo polnjenja 

električnih koles se umesti v k.o. 953 Paka, parc.št. 458/1, katere lastnik je MOV.  

Nova kolesarnica bo umeščena ob obstoječi dvosmerni kolesarski stezi Velenje–Mislinja, ob reki Paki, v 

bližini podjetja Skaza.  Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. Takšna lega 

omogoča dobro povezljivost z obstoječo kolesarsko infrastrukturo ter zagotavlja varen in enostaven dostop 

uporabnikom. Postaja bo posebej uporabna za zaposlene v podjetju Skaza, hkrati pa spodbuja uporabo 
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koles kot trajnostnega in okolju prijaznega prevoznega sredstva za vse kolesarje na tem območju. Na sliki 

22 je z modro označena predvidena lokacija. 

 

 
Slika 22: Lokacija nove predvidene postaje izposoje mestnih koles na območju Skaze. 

 
Postaja je v širšem omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov 

urejenih kolesarskih površin. To zagotavlja varno, enostavno in dobro povezano uporabo. 

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.17,  

1780_LIN_N-URED_SIT - 17_skaza. 

. 

4.5.18 Postaja 18. KARDELJEV TRG 

Postavitev nove postaje izposoje mestnih koles tipa B z 8 parkirnimi mesti mestu z možnostjo polnjenja 

električnih koles se umesti v k.o. 964 Velenje, parc.št. 2464/2, katere lastnik je MOV. Pred postajo je 

potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. 

Nova kolesarnica bo umeščena v peš cono Kardeljevega trga, kar omogoča varen in enostaven dostop 

uporabnikom ter povečuje privlačnost trajnostnega prevoza v mestnem središču. Postavitev v peš coni je 

smiselna zaradi visoke frekvence obiskovalcev trga, dostopnosti do trgovin, storitev in drugih ključnih 

mestnih točk.  Kardeljev trg je opredeljen kot najbolj naseljeno območje v mestu Velenje. Dostop k postaji 

je omogočen iz več smeri preko obstoječe in urejene kolesarske infrastrukture. Trasa deloma poteka skozi 
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območje peš cone, kjer je dovoljena vožnja kolesarjev zgolj pod pogojem prilagoditve hitrosti hitrosti pešca, 

skladno z veljavnimi prometnimi predpisi. 

V bližini je obstoječi kolesarski pas na vozišču in ločena površina za kolesarje in pešce. Na sliki 23 je z 

modro označena predvidena lokacija postavitve postaje.  

 

 
Slika 23: Lokacija predvidene nove postaje izposoje mestnih koles na Kardeljevem trgu. 

 Postaja je v širšem omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov 

urejenih kolesarskih površin. To zagotavlja varno, enostavno in dobro povezano uporabo. 

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.18,  

1780_LIN_N-URED_SIT – 18_kardeljev. 

 

4.5.19 Postaja 19. HOFER PESJE 

Postavitev nove postaje izposoje mestnih koles tipa B z 8 parkirnimi mesti mestu z možnostjo polnjenja 

električnih koles se umesti v k.o. 964 Velenje, parc.št. 1600/8, 1600/11, katere lastnik je HOFER 

TRGOVINA NA DROBNO D.O.O. Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 

m. 

Nova kolesarnica bo umeščena na območju obstoječe zelenice v bližino obstoječega prehod za pešce. 

Takšna lega omogoča varen in enostaven dostop uporabnikom, posebej obiskovalcem trgovine, ter 

spodbuja uporabo koles kot trajnostnega in okolju prijaznega prevoznega sredstva.  Dostop kolesarjev do 

postaje je mogoč preko obstoječe dvosmerne kolesarske poti in pločnika, ki se ga predvidi za preureditev 
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v mešano površino za pešce in kolesarje (z ustrezno prometno signalizacijo). Postavi se vertikalna 

signalizacija – dva stebrička  s temeljem in  znakoma 2315 in 2316. 

V prihodnosti se bo ob Partizanski cesti do parcel HOFER TRGOVINA NA DROBNO D.O.O.  izgradila 

dvosmerna kolesarska povezava, ki je predvidena s projektom Tretje razvojne osi. Umestitev postaje je 

sicer znotraj območja DPN vendar pa zunaj meje trajnega in začasnega gradbenega posega na tem 

delu sklopa A, zato je usklajena s projektom PZI za ta sklop. Ker predvideni prestavljeni TK vodi (sklop 

A) potekajo pod postajo, je potrebno že pri umestitvi postaje vgraditi dve PVC cevi 2×Ø110 mm, skladno 

s TK načrtom za sklop A (št. načrta 1493A-TKO). Na vsaki strani postaje morata cevi segati še 3 m 

izven območja posega.  

Na sliki 24 je z modro označena predvidena lokacija postavitve postaje. 

 

 
 
Slika 24: Lokacija predvidene nove postaje izposoje mestnih koles na območju Hofer Pesje. 

Postaja je v širšem omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov 

urejenih kolesarskih površin. To zagotavlja varno, enostavno in dobro povezano uporabo. 

Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.19,  
1780_LIN_N-URED_SIT – 19_Hofer_Pesje. 

4.5.20 20. RDEČA DVORANA 

Na območju Rdeče dvorane, na k.o. 964 Velenje, na parceli št. 3239/9 se postavi postaja tipa B z 8 

parkirnimi mesti z možnostjo polnjenja električnih koles.  Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen 

manevrski prostor širine 1 m. Glavni namen postaje je omogočiti kolesarjem enostaven, varen in 

trajnosten dostop do Rdeče dvorane, kar bo povečalo dostopnost obiskovalcev za športne, kulturne in 

druge prireditve. Lokacija je smiselna zaradi bližine ključne mestne infrastrukture, dobre povezljivosti z 

obstoječim mestnim kolesarskim omrežjem in možnosti kombiniranja z javnim prevozom. Postaja tipa B 

z 8 parkirnimi mesti bo prispevala k spodbujanju uporabe koles kot okolju prijaznega prevoznega 

sredstva, zmanjšanju prometa in emisij v mestu ter krepitvi trajnostne mobilnosti v lokalnem območju.  
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Ob postaji bodo umeščene tudi varovane kolesarnice s 5 pametnimi boksi za varno hrambo koles, ki bodo 

vključeni v aplikacijo Kaluu, kar uporabnikom zagotavlja večjo stopnjo varnosti ter dodatno spodbuja 

trajnostno mobilnost. 

Lokacija se nahaja na zelenici ob parkirnih prostorih, kjer so trenutno nameščeni drogovi za zastave.  Pred 

postavitvijo nove postaje bodo obstoječi drogovi odstranjeni na stroške lastnika. Odstraniti se morajo  tudi 

robniki, ki so na vplivnem območju postaje. Na sliki 25 je z modro označena predvidena lokacija. Do postaje 

se dostopa preko obstoječe ločene površine za pešce in kolesarje. 

 

 
Slika 25: Lokacija predvidene nove postaje izposoje mestnih koles na območju Rdeče dvorane. 

  
Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.20,   1780_LIN_N-

URED_SIT – 20_RdečaDvorana. 
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4.5.21 21. HOF BEVČE 

Na parceli k.o. 955 Bevče, parc.št. 531/7, v lasti Družbena lastnina v splošni rabi, je predvidena nova 

postaja sistema izposoje mestnih koles tipa B z 8 parkirnimi mesti in možnostjo polnjenja električnih koles. 

Pred postajo je potrebno zagotoviti urejen manevrski prostor širine 1 m. 

Mimo gostilne “Na Hofu” poteka urejena lokalna kolesarska pot, ki je hkrati izhodiščna ali prehodna točka 

za več okoliških tras — zlasti Šentjanška kolesarska pot (krožna trasa, ki se začne/konča v bližini) ter je  

lokacija na omrežju lokalnih kolesarskih poti v Šaleški dolini. V bližini postaje je obstoječa avtobusna 

postaja, ki je na oddaljenosti radija 47, 83 m.  

Na sliki 26 z modro barvo označena predvidena lokacija postaje v Bevčah. 

  
Slika 26:  Lokacija predvidene nove postaje izposoje mestnih koles na območju Bevče. 

 
Umestitev  postaje v prostor je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.21,   1780_LIN_N-

URED_SIT – 21_Bevče. 

4.5.22 Postaja 22. VINSKA GORA 

Na parceli št. 848/22, k.o. 975 Vinska Gora, bo postavljena nova postaja sistema izposoje mestnih koles 

tipa B z 8 parkirnimi mesti in možnostjo polnjenja električnih koles. Pred postajo je potrebno zagotoviti 

urejen manevrski prostor širine 1 m. Njena glavna funkcija je omogočiti kolesarjem enostaven dostop 

do Vinske Gore. 

Postaja je umeščena ob obstoječi površini s souporabo prometnega pasu, ki je del državne kolesarske 

povezave (DKP) G14 v območju Mestne občine Velenje in Občine Mislinja Huda luknja. Postaja je 

umeščena v neposredno bližino avtobusne postaje v oddaljenosti cca. 13 m, kar dodatno spodbuja 

trajnostno multimodalno mobilnost.  
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Na sliki 27 je z modro barvo označena predvidena lokacija postaje v Vinski Gori. 

 
Slika 27: Predvidena lokacija postaje v Vinski Gori. 

  
Postaja je v širšem omrežju povezana z ostalimi kolesarskimi postajami preko različnih obstoječih tipov 

urejenih kolesarskih površin. To zagotavlja varno, enostavno in dobro povezano uporabo. 

Skozi Vinsko Goro poteka tudi Vinskogorska kolesarska pot. Razgibana krožna trasa povezuje kraje 

Velenje, Vinsko Goro, Dobrno, Prelsko, Lipje in Bevče ter se znova zaključi v Velenju. 

 

Umestitev  postaje v prostor je  razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.22,   

1780_LIN_N-URED_SIT – 22_VinskaGora. 

4.5.23 Postaja Konjeniški klub 

Trenutno stanje 

Obstoječa kolesarska postaja Bicy se nahaja na parceli parceli št. 723/23, k.o. 957 Škale ob Konjeniškem 

klubu in omogoča 6 parkirnih mest za kolesa. Površina postaje meri 2,6 m x 6,0 m. Za varnost skrbita dve 

videonadzorni kameri – ena je nameščena na desni zgornji strani kozolca, druga pa na zadnjem stebru. 

Razsvetljava je zagotovljena prek reflektorja, nameščenega pod drugo kamero na novem stebru, pri čemer 

je senzor svetlobe integriran na terminalu. Na sliki 28 je z modro barvo označena predvidena lokacija 

postaje na območju Konjeniškega kluba. 
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Slika 28: Obstoječa Bicy postaja za izposojo koles na območju Konjeniškega kluba. 

Predvideno stanje 

Ukinitev in odstranitev obstoječega sistema izposoje mestnih koles ter postavitev 6 stojal za osebna 

kolesa pod obstoječo nadstrešnico omogoča ohranitev in nadgradnjo funkcije lokacije kot točke za 

spodbujanje kolesarjenja. Lokacija je s postajo 3 MIC – Mestni stadion povezana preko kolesarske 

povezave.  

Naročnikova želja je, da so stojala za kolesa tipa obrnjene U-tribune, skladna z ostalimi lokacijami po 

občini Velenje, kar zagotavlja enoten videz in funkcionalnost kolesarskih postaj. Strošek postavitve stojal 

uveljavljamo pod upravičen strošek sofinanciranja iz JR EKP UTM 2025. 

Lokacija obstoječe postaje, ki se ukinja je razvidna iz ureditvene situacije posamezne postaje: List 2.23,   

1780_LIN_N-URED_SIT – 23_Konjeniski. 

4.6 Pogoji za izvajanje gradnje 

4.6.1 Medsebojno približevanje energetskih kablov položenih v jarku 

Medsebojni razmak kablov napetosti 1 kV mora znašati najmanj 7 cm, kablov različnega napetostnega 

nivoja pa najmanj 15 cm. 

Pri vseh navedenih in morebitnih drugih križanjih ter približevanjih je potrebno upoštevati soglasje 

prizadetih upravljalcev, veljavne tehniške normative in tipizacijo za polaganje elektroenergetskih kablov 

1kV, 10kV in 20kV. 
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4.6.2 Križanje in vzporedni potek s telekomunikacijskim kablom 

Križanje energetskega kabla 1 kV in telekomunikacijskega kabla se izvede na navpični oddaljenosti 0.5 m. 

Kot križanja mora biti praviloma 90 stopinj, ne sme pa biti manjši od 45 stopinj. Če te oddaljenosti  ni 

mogoče zagotoviti, je potrebno energetski kabel položiti v železno cev dolžine 2 do 3 m, telekomunikacijski 

kabel pa v plastično cev fi 110 mm iste dolžine. Tudi v tem primeru razdalja ne sme biti manjša od 0.3 m. 

Pri vzporednem vodenju energetskega kabla 1 kV in telekomunikacijskega kabla mora znašat i vodoravna 

oddaljenost najmanj 0,5m. 

4.6.3 Križanje in vzporedni potek s cevmi vodovoda in kanalizacije 

Križanje energetskega kabla 1 kV s cevmi vodovoda in kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0.5m, oziroma 

0.3 m v primeru priključnega cevovoda. Kabel bo položen v plastično cev fi 160 mm v dolžini treh metrov 

na vsaki strani križanja. Izvedba je razvidna iz načrtov. 

Medsebojna razdalja pri vzporednem poteku energetskega kabla 1 kV s cevmi vodovoda in kanalizacije 

mora biti najmanj 1 m, v posebnih primerih pa se dovoli zmanjšanje razdalje na 0.5 m od zunanjega 

premera. 

4.6.4 Križanje vozne površine 

Križanje bo izvedeno s prekopom cestišča in položitvijo kabla v plastično cev fi 125 mm. Pri prekopu bo 

cev obbetonirana. Najmanjša navpična oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije tega kabla 

mora znašati vodoravna oddaljenost najmanj 0.5 m. 

4.6.5 Približevanje objektom (temeljem) 

Minimalna medsebojna razdalja med energetskimi kabli in objekti (temelji) po tehničnih predpisih je za 

približevanje 0,6 m. 

 

4.6.6 Križanje s plinovodom 

• Za posege v območju plinovodov z največjim delovnim tlakom nad 16 barov mora biti horizontalni 

odmik od prenosnega plinovoda najmanj 2,5 m za gradbene objekte in 0,5 m za podzemne 

napeljave. Za posege v območju plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov 

mora biti minimalni odmik najmanj 1,0 m. 

•  Najmanj 10 dni pred pričetkom aktivnosti mora investitor družbi Plinovodi d.o.o. predložiti končni 

PZI projekt, pisno prijavo, naročiti nadzor in sporočiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodji 

del. Investitor oz. izvajalec mora dostaviti družbi Plinovodi d.o.o. v potrditev situacijski prikaz 

transportnih poti na delovišče zaradi preprečitve poškodbe plinovoda. Transport preko plinovoda 
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izven javnih poti se lahko vrši le po predhodno zavarovanih prehodih v dogovoru s 

pooblaščencem družbe Plinovodi d.o.o.; 

• Pred pričetkom zemeljskih del se ugotovi položaj in globino plinovoda z lokatorjem, ki jo izvede 

pooblaščenec družbe Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja, tel. št. 01/58-20-700). Zakoličena 

trasa mora ostati vidno označena v času trajanja del; 

• Vsa dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenca družbe 

Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil, na mestu križanja s kablovodom pa se 

morajo izvajati ročno. Utrjevanje nasipnega materiala v tem pasu nad plinovodom je dovoljeno 

le statično brez vibracij. Dela se morajo najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni pred pričetkom. 

V tem pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih 

gradbenih objektov in delovnih strojev ter težjih vozil (npr. avtodvigal). Transport preko plinovoda 

na slabo nosilnem terenu in izven javnih poti se lahko vrši le po predhodno zavarovanih prehodih 

v dogovoru s pooblaščencem družbe Plinovodi d.o.o.;  

• Zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca 

družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je morebitna 

poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material 

ne sme vsebovati agresivnih sestavin;  

• Po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s prošnjo za 

izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih pogojev in 

zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z veljavnimi tehničnimi 

pogoji, predpisi in standardi. 

 

 

 

Maribor, avgust 2025 

 

Pripravil/a: 

 Klara Pečoler, mag.inž.grad.  

  Matic Omulec, univ. dipl.inž. 
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Opomba k skupnemu predračunu
Predračun/popis, ki predstavlja skupni projektantski predračun, je razdeljen na gradbeni del, elektro del ter na 
videonadzorni sistem tipskih kolesarnic. Gradbeni del je nadalje razdeljen na poglavje Splošno in na predračune 
za posamezne tipe postaj, ki vključujejo tipske postavke.
V poglavju Splošno so zajete postavke, ki niso del tipskih načrtov postaj tipov A, B ali C, so pa nujno potrebne za 
postavitev predvidenih postaj in vzpostavitev celotnega sistema izposoje mestnih koles. Sem sodijo:
čiščenje terena – porušitev in odstranitev obstoječih postaj (razen obstoječih nadstrešnic),

odstranitev obstoječih asfaltnih površin (za postaje, predvidene na obstoječih asfaltnih površinah),
zemeljska dela – izkop plodne zemljine (za postaje, predvidene na obstoječih raščenih tleh) ter izkopi za betonsko 
ploščo novih postaj,
odstranitev obstoječega robnika (npr. na lokaciji Rdeče dvorane),

postavitev pokončne cestne opreme,

nakup koles (klasičnih in e-koles),

nabava in postavitev stojal za osebna kolesa.

nabava in postavitev varovanih kolesarnic

V okviru postavk odstranitev je predvidena odstranitev vseh 22 obstoječih postaj in njihovih temeljev/podlag, tudi 
na tistih lokacijah, kjer sama postavitev nove postaje ni upravičen strošek sofinanciranja. Razlog je v tem, da je 
potrebno dotrajani sistem Bicy v celoti odstraniti, da se lahko vzpostavi nov, sodoben sistem izposoje mestnih 
koles.

Celotni strošek je razdeljen na upravičene in neupravičene stroške za sofinanciranje iz JR EKP UTM 2025.



Projekt:

Št. projekta: 1780

Načrt:

Faza: PZI

REKAPITULACIJA

Neto DDV 22% Z DDV

2 Načrti s podro čja gradbeništva
2/1 Tipski na črti kolesarnic 604.822,26 €           133.060,90 €           737.883,16 €           
1 Splošno 220.229,67 €           48.450,53 €             268.680,20 €           
2 TIP A - 5 postaj 75.659,50 €             16.645,09 €             92.304,59 €             
3 TIP B - 14 postaj 247.606,10 €           54.473,34 €             302.079,44 €           
4 TIP C - 3 postaje 61.326,99 €             13.491,94 €             74.818,93 €             

3 Načrti s podro čja elektrotehnike
3/1 Načrt elektroinstalacij tipskih kolesarnic

159.683,04 €           35.130,27 €             194.813,31 €           
1 TIP 1  - 20 postaj 144.378,40 €           31.763,25 €             176.141,65 €           
2 TIP 2 - 2 postaji 15.304,64 €             3.367,02 €               18.671,66 €             
3/2 Načrt tehni čnega varovanja - videonadzorni 

sistem 68.588,44 €             15.089,46 €             83.677,90 €             
1 Videonadzor izposojevalnic - 22 postaj 48.775,32 €             10.730,57 €             59.505,89 €             
2 Nadzorni center investitorja 19.813,12 €             4.358,89 €               24.172,01 €             

Skupaj: 833.093,74 €           183.280,62 €           1.016.374,36 €        

Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistem a za izposojo mestnih koles

0/2_Zbirni na črt - načrt kolesarnic

Načrt        

Stran 1 od 2



Upravi čeni stroški

Neto DDV 22% Z DDV

2 Načrti s podro čja gradbeništva
2/1 Tipski na črti kolesarnic 569.024,03 €           125.185,29 €           694.209,32 €           
1 Splošno 220.005,67 €           48.401,25 €             268.406,92 €           
2 TIP A - 4 postaje 60.527,60 €             13.316,07 €             73.843,67 €             
3 TIP B - 14 postaj 247.606,10 €           54.473,34 €             302.079,44 €           
4 TIP C - 2 postaji 40.884,66 €             8.994,63 €               49.879,29 €             

3 Načrti s podro čja elektrotehnike
3/1 Načrt elektroinstalacij tipskih kolesarnic

145.245,20 €           31.953,94 €             177.199,14 €           
1 TIP 1 - 18 postaj 129.940,56 €           28.586,92 €             158.527,48 €           
2 TIP 2 - 2 postaji 15.304,64 €             3.367,02 €               18.671,66 €             
3/2 Načrt tehni čnega varovanja - videonadzorni 

sistem 64.154,32 €             14.113,95 €             78.268,27 €             
1 Videonadzor izposojevalnic - 20 postaj 44.341,20 €             9.755,06 €               54.096,26 €             
2 Nadzorni center investitorja 19.813,12 €             4.358,89 €               24.172,01 €             

Skupaj: 778.423,55 €           171.253,18 €           949.676,73 €           

Neupravi čeni stroški

Neto DDV 22% Z DDV

2 Načrti s podro čja gradbeništva
2/1 Tipski na črti kolesarnic 35.798,23 €             7.875,61 €               43.673,84 €             
1 Splošno 224,00 €                  49,28 €                    273,28 €                  
2 TIP A - 1 postaja 15.131,90 €             3.329,02 €               18.460,92 €             
3 TIP B - 0 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
4 TIP C - 1 postaja 20.442,33 €             4.497,31 €               24.939,64 €             

3 Načrti s podro čja elektrotehnike
3/1 Načrt elektroinstalacij tipskih kolesarnic

14.437,84 €             3.176,32 €               17.614,16 €             
1 TIP 1 - 2 postaji 14.437,84 €             3.176,32 €               17.614,16 €             
2 TIP 2 - 0 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
3/2 Načrt tehni čnega varovanja - videonadzorni 

sistem 4.434,12 €               975,51 €                  5.409,63 €               
1 Videonadzor izposojevalnic - 2 postaji 4.434,12 €               975,51 €                  5.409,63 €               
2 Nadzorni center investitorja -  €                       -  €                       -  €                       

Skupaj: 54.670,19 €             12.027,44 €             66.697,63 €             

Načrt        

Načrt        

Razdelitev stroškov

OBRAČUN: 100% FINANCIRANJE S STRANI MOV

OBRAČUN: SOFINANCIRANJE V SKLOPU PROJEKTA JR EKP UTM 202 5
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistem a za izposojo mestnih koles

Št. projekta: 1780

Načrt:

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 29.971,70 €

1.2 Čiščenje terena

0001 S 1 2 381 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 
do 5 cm

M1 430,00 5,21 € 2.240,30 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih. V kolikor je 
predvidena postaja na asfaltu: 16 postaj.

0002 S 1 2 321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm M2 420,00 3,12 € 1.310,40 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih. V kolikor je 
predvidena postaja na asfaltu: 16 postaj.

0003 S 1 2 391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona M 7,00 3,00 € 21,00 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih. Postaja Rdeča 
dvorana.

0004 N 1 2 498 Porušitev in odstranitev…. kom 22,00 1.200,00 € 26.400,00 €
Opomba: Obstoječa oprema Bicy postaj: 
-demontaža kovinskih konstrukcij in priključkov (brez 
nadstrešnice),
-odklop in odstranitev elektro in podatkovnih povezav,
-odvoz  oz. reciklaža konstrukcij. Po dejansko izvedenih 
delih.

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 721,07 €

2.1 Izkopi
0001 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno 

z nakladanjem 
M3 8,10 4,28 € 34,67 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih. 3 postaje tipa B 
na naravnem terenu.

0002 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna 
ročno

M3 96,00 7,15 € 686,40 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

3 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 553,90 €

3.1 Pokon čna oprema cest

0001 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 
100 cm, premera 30 cm

KOS 2,00 31,25 € 62,50 €

Opomba: postaja Hofer Pesje
0002 S 6 1 218 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 
mm

KOS 2,00 54,60 € 109,20 €

Opomba: postaja Hofer Pesje
0003 S 6 1 642 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 
1. vrste, premera 600 mm

KOS 4,00 95,55 € 382,20 €

Opomba: Koeficient retrorefleskije: RA1. postaja Hofer 
Pesje

4 TUJE STORITVE 188.983,00 €

0002 N 6 6 913 Nakup klasičnih koles KOS 61,00 780,00 € 47.580,00 €
0003 N 6 6 914 Nakup e- koles KOS 39,00 2.420,00 € 94.380,00 €
0004 N 6 6 912 Nabava in postavitev stojal za kolesa, obrnjene U tribune KOS 12,00 250,00 € 3.000,00 €

Opomba: Na ukinjenih lokacijah Bicy postaj 
Konjeniškega kluba, Vile Biance

PREDRAČUN

0/2_Zbirni na črt - načrt kolesarnic
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

0005 N 6 6 911 Nabava in priprava za montažo in montaža ter varnostni 
preizkus varovanih kolesarnic

KOM 1,00 18.300,00 € 18.300,00 €

Opomba: 7 H boksov na 01. Avtobusna postaja
0006 N 6 6 910 Nabava in priprava za montažo in montaža ter varnostni 

preizkus varovanih kolesarnic
KOM 1,00 15.300,00 € 15.300,00 €

Opomba: 5 H boksov na 21. Rdeča dvorana
0007 N 6 6 915 Vzpostavitev pametnih digitalnih rešitev (aplikacije za 

sistem izposoje mestnih koles, aplikacije za varovane 
kolesarnice, digitalizacija kolesarskih poti)

KOM 1,00 10.199,00 € 10.199,00 €

Dobava in montaža cevi. Izdelava kabelske kanalizacije 
iz cevi iz polietilena, premera 110 mm (PE HD 110)

M 28,00 8,00 € 224,00 €

Opomba: Postaja Hofer Pesje

1 PREDDELA 29.971,70 €

2 ZEMELJSKA DELA 721,07 €

3 OPREMA CEST 553,90 €

4 TUJE STORITVE 188.983,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 220.229,67 €

  DDV (22%) 48.450,53 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 268.680,20 €

Stran 5 od 18



Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistem a za izposojo mestnih koles

Št. projekta: 1780

Načrt: 2/1 Tipski na črti kolesarnic - tip A - 6 priklopnih mest

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 68,40 €

1.1 Geodetska dela

0001 S 1 1 311 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s 
površino do 50 m2

KOS 4,00 17,10 € 68,40 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 19,80 €

2.1 Planum temeljnih tal

0001 S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 
kategorije

M2 18,00 1,10 € 19,80 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 211,25 €

3.1 Obrabne plasti
0001 S 3 2 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
M2 16,25 13,00 € 211,25 €

Opomba: V debelini 5 cm

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA D ELA SKUPAJ: 1.332,45 €
4.1 Tesarska dela

0001 S 5 1 681 Izdelava  opaža za….. ploščo M2 4,50 15,00 € 67,50 €
Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

4.2 Dela s cementnim betonom

0001 S 5 3 242 Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona 
C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

M3 3,25 135,00 € 438,75 €

Opomba: Debelina temeljne plošče 20 cm.

4.3 Klju čavničarska dela in dela v jeklu
000 S 5 2 312 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice 

B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 
3 kg/m2

KG 459,00 1,80 € 826,20 €

5 TUJE STORITVE 13.500,00 €

0001 N 6 6 912 Nabava opreme in postavitev postaj za 6 priklopnih mest KOM 1,00 13.500,00 € 13.500,00 €

Opomba: terminal, priklopna mesta

1 PREDDELA 68,40 €
2 ZEMELJSKA DELA 19,80 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 211,25 €

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 1.332,45 €

5 TUJE STORITVE 13.500,00 €

  CENA SKUPAJ za 1 postajo tip A (brez DDV) 15.131,9 0 €

  DDV (22%) 3.329,02 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 18.460,92 €

za 5 postaj tipa A skupaj:
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 75.659,50 €
  DDV (22%) 16.645,09 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 92.304,59 €

od tega neupravi čen strošek za sofinanciranje JR EKP UTM 2025
 1 postaja: Lokacija Pesje

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 15.131,90 €
  DDV (22%) 3.329,02 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 18.460,92 €

PREDRAČUN
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistem a za izposojo mestnih koles

Št. projekta: 1780

Načrt: 2/1 Tipski na črti kolesarnic - tip B - 8 priklopnih mest

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 68,40 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 311 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s 

površino do 50 m2
KOS 4,00 17,10 € 68,40 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 22,00 €

2.1 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 20,00 1,10 € 22,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 260,00 €

3.1 Obrabne plasti
0001 S 3 2 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
M2 20,00 13,00 € 260,00 €

Opomba: V debelini 5 cm

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA D ELA SKUPAJ: 1.635,75 €
4.1 Tesarska dela

0001 S 5 1 681 Izdelava  opaža za….. ploščo M2 5,25 15,00 € 78,75 €
Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

4.2 Dela s cementnim betonom

0001 S 5 3 242 Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona 
C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

M3 4,00 135,00 € 540,00 €

Opomba: Debelina temeljne plošče 20 cm.

4.3 Klju čavničarska dela in dela v jeklu
000 S 5 2 312 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice 

B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 
3 kg/m2

KG 565,00 1,80 € 1.017,00 €

3 TUJE STORITVE 15.700,00 €

0001 N 6 6 912 Nabava opreme in postavitev postaj za 8 priklopnih mest KOM 1,00 15.700,00 € 15.700,00 €

Opomba: terminal, priklopna mesta

1 PREDDELA 68,40 €
2 ZEMELJSKA DELA 22,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 260,00 €

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 1.635,75 €

3 TUJE STORITVE 15.700,00 €

  CENA SKUPAJ za 1 postajo tip B (brez DDV) 17.686,1 5 €

  DDV (22%) 3.890,95 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 21.577,10 €

Za 14 postaj tipa B skupaj:
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 247.606,10 €
  DDV (22%) 54.473,34 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 302.079,44 €

PREDRAČUN
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistem a za izposojo mestnih koles

Št. projekta: 1780

Načrt: 2/1 Tipski na črti kolesarnic - tip C - 10 priklopnih mest

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 68,40 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 311 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s 

površino do 50 m2
KOS 4,00 17,10 € 68,40 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 26,13 €

2.1 Planum temeljnih tal

0001 S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 
kategorije

M2 23,75 1,10 € 26,13 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 308,75 €

3.1 Obrabne plasti
0001 S 3 2 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
M2 23,75 13,00 € 308,75 €

Opomba: V debelini 5 cm

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA D ELA SKUPAJ: 1.939,05 €
4.1 Tesarska dela

0001 S 5 1 681 Izdelava  opaža za….. ploščo M2 6,00 15,00 € 90,00 €
Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

4.2 Dela s cementnim betonom

0001 S 5 3 242 Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona 
C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

M3 4,75 135,00 € 641,25 €

Opomba: Debelina temeljne plošče 20 cm.

4.3 Klju čavničarska dela in dela v jeklu
0002 S 5 2 312 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice 

B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 
3 kg/m2

KG 671,00 1,80 € 1.207,80 €

5 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 18.100,00 €

0001 N 6 6 912 Nabava opreme in postavitev postaj za 10 priklopnih 
mest

KOM 1,00 18.100,00 € 18.100,00 €

Opomba: terminal, priklopna mesta

1 PREDDELA 68,40 €
2 ZEMELJSKA DELA 26,13 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 308,75 €

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 1.939,05 €

5 TUJE STORITVE 18.100,00 €

  CENA SKUPAJ za 1 postajo tip C (brez DDV) 20.442,3 3 €

  DDV (22%) 4.497,31 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 24.939,64 €

Za 3 postaje tipa C skupaj:
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 61.326,99 €
  DDV (22%) 13.491,94 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 74.818,93 €

od tega neupravi čen strošek za sofinanciranje JR EKP UTM 2025
1 postaja: Lokacija Premogovnik

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 20.442,33 €
  DDV (22%) 4.497,31 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 24.939,64 €

PREDRAČUN
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnj a sistema za izposojo mestnih koles

Projekt: 1780

Načrt: 3/1 Načrt elektro instalacij tipske kolesarnice

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

Opomba
Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves 
potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke.
Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega 
terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini 
utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto 
posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, 
nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov 
in stroškov stalne oz. trajne deponije vključno s stroški 
prevoza viškov na lokacijo trajne deponije 

Načrt elektroinstalcij tipske kolesarnice TIP 1

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 340,00 €
1 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 

vodov v ravninskem terenu
KM 0,05 1.200,00 € 60,00 €

2 S 1 3 211 Pripravljalna dela, Priprava dela in materiala, 
sodelovanje in pridobivanje soglasij s strani občine in 
podjetij, ki imajo na območju položitve
kabla obstoječe vode.

SIT 1,00 280,00 € 280,00 €

2 GRADBENA DELA GRADBENA DELA SKUPAJ: 1.824,52 €
1 S 7 2 421 Dobava in vgraditev cevi iz PE-HD, premera 110 mm 

(PC 110)
M1 60,00 1,60 € 96,00 €

2 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna 
ročno

M3 46,00 3,68 € 169,28 €

3 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 
kategorije

M2 46,00 0,80 € 36,80 €

4 S 2 4 211 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - ročno M3 5,00 16,00 € 80,00 €
5 S 2 4 212 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno M3 46,00 5,20 € 239,20 €
6 S 2 4 472 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 

cm
M2 46,00 2,54 € 116,84 €

7 S 7 3 881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev M1 72,00 3,20 € 230,40 €

8 S 7 3 886 Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip M1 50,00 0,80 € 40,00 €
9 S 7 5 412 Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška 

iz cementnobetonske cevi krožnega prereza
Izdelava manipulativnih jaškov z betonsko cevjo fi60cm / 
l=100cm na podložni beton 10cm, komplet vgraditev 
okvirja litoželeznega pokrova, komplet z ureditvijo okolice 
jaška.

KOS 2,00 200,00 € 400,00 €

10 S 7 5 422 Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega 
jaška za točkovno obremenitev 125 kN
Pokrov dim. 500x500mm, opremljen z napisom 
"Elektrika"

KOS 2,00 100,00 € 200,00 €

11 S 6 1 154 Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,41 
do do 0,80 m3 / temelj
Dobava in vgraditev AB temelja za kandelaber višine 4m, 
dim. 60x60x100cm, z delavniško dokumentacijo in 
statičnim izračunom, komplet z vgrajeno cevjo fi110mm 
za uvod kabla, postavitev temelja in obdelava terena

M3 0,36 600,00 € 216,00 €

3 MONTAŽNA DELA MONTAŽNA DELA SKUPAJ: 3.204,40 €
1 N Postavitev stebra javne razsvetljave s sidrno ploščo z 

izmerami 300/300/5mm, V skladu s EN40, SIST EN-ISO 
1461, h=4,0 m z nastavkom fi60 mm,  s sidrno ploščo in 
priključnico s sponkami in varovalnim el. 6A

KOS 2,00 560,00 € 1.120,00 €

PREDRAČUN
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2 N Modularna cestna svetilka za kandelaber brez hladilnih 
reber, primarno usmerjanje svetlobe leča,
material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: 
pokrov, material:varnostno kaljeno steklo (ESG), 
prozoren material, porazdelitev svetilnosti:
ST 0.5a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna 
svetlobna karakteristika:asimetrično, način montaže: 
nastavek, nastavek, LED High Power LED,
nazivni svetlobni tok: 3207lm, barva svetlobe: 727, 
barvna temperatura:2700K, predstikalna naprava: EVG-z 
možnostjo zatemnjevanja, upravljanje:
fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-
odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in 
zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka,
termična zaščita, elektronska redukcija moči, priklop na 
omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začeek obratovalne 
dobe: 25.4W,   ohišje svetilke, material: aluminij tlačno 
ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi 
(DB 702S), nastavek: 60/76mm (direktni natik) in 
42/60mm (pritrditev s strani), kandelabrska prirobnica:  
60mm: 5XC10008XM2, zaščitna stopnja (celota): IP66, 
zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno 
izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, 
odpornost na udarce: IK09,
dopustna okoliška temperatura za zunanja območja 
uporabe: -35..+50°C, tip kot npr.  Siteco 
5XE5B63A08CBPROG

KOS 1,00 250,00 € 250,00 €

3 N Dobava in uvlečenje kabla NYY 3 x 4 mm2 v obstoječo 
cev fi 110mm (dovodni kabel, napajanje terminala)

M1 45,00 4,00 € 180,00 €

4 N Dobava in uvlečenje kabla NYY 3 x 1,5 mm2 v obstoječo 
drog razsvetljave (napajanje svetilke)

M1 4,00 4,00 € 16,00 €

5 N 7 2 132 Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z 
antikorozijsko zaščito

KOS 12,00 3,20 € 38,40 €

6 N Dobava, montaža in priklop stikalnega bloka kolesarnice, 
montaža na kovinski drog, komplet z nosilci za montažo 
na kovinski okrogli drog, komplet z opremo:
.- 1 kos PVC omara dim 500x600x300mm (š x v x gl) z 
montažno ploščo in uvodnicami, IP55,
.- 1 kos FID stikalo 25/0,03A, 2p,
.- 1 kos avt. varovalka B16A,
.- 5 kos avt. varovalka B6A,
.- 2 kos vtičnica 16A, 230V, 50Hz, montaža na letev,
.- 1 kos kontaktor 16A, 230V, 50Hz, 1p,
.- 1 kos foto rele s foto sondo,

.- termostat z grelcem 100W za gretje omare,

.- ventilator za prezračevanje omare z vstopnimi in 

izstopnimi rešetkami dim 200x200mm,

.- 1 kos izbirno krmilno stikalo 1-0-2, 1p, 230V, 10A,

.- 1 kpl samo montaža opreme za videonadzor (ruter, 

napajalnik, uvlek 2 x kabel FTP v omaro, predvidi se prostor 

v omari za opremo videonadzora: 300x200mm),

.- 1 kpl drobni material, din letve, uvodnice, vezni material, 

sponke

kos 1,00 1.000,00 € 1.000,00 €

7 Dobava in vgraditev ozemljitvenih sond, l=2m, komplet  s 
spojnim materialom za priklop na FeZn 25x4mm

kos 4,00 25,00 € 100,00 €

8 Dobava in montaža ozemljitvenih povezav s pletenico Rf 
50mm2, l=2m, komplet s križno spojko za priklop na 
FeZn25x4 in s kabelskim čevljom M10

kos 10,00 30,00 € 300,00 €

9 S 7 4 532 Električne meritve bakrenega kabla po polaganju z 
izdelavo poročila

kpl 1,00 200,00 € 200,00 €

4 OSTALE STORITVE OSTALE STORITVE SKUPAJ: 1.850,00 €
1 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 

določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi 
računa izvajalca projektantskega nadzora.

URA 10,00 70,00 € 700,00 €

2 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih 
del (PID)

KOS 1,00 800,00 € 800,00 €

3 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 200,00 € 200,00 €

4 N Meritev osvetljanosti in izdjaja poročila kpl 1,00 150,00 € 150,00 €
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA 340,00 €
2 GRADBENA DELA 1.824,52 €
3 MONTAŽNA DELA 3.204,40 €
4 OSTALE STORITVE 1.850,00 €

  CENA SKUPAJ za eno kolesarnico TIP 1 (brez DDV) 7. 218,92 €

  DDV (22%) 1.588,16 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 8.807,08 €

Za 20 postaj tipa 1 skupaj:

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 144.378,40 €

  DDV (22%) 31.763,25 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 176.141,65 €

od tega neupravi čen strošek za sofinanciranje JR EKP UTM 2025
Lokacija Pesje, Premogovnik 

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 14.437,84 €
  DDV (22%) 3.176,32 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 17.614,16 €
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnj a sistema za izposojo mestnih koles

Projekt: 1780

Načrt: 3/1 Načrt elektro instalacij tipske kolesarnice

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

Opomba
Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves 
potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke.
Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega 
terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini 
utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto 
posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, 
nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov 
in stroškov stalne oz. trajne deponije vključno s stroški 
prevoza viškov na lokacijo trajne deponije 

Načrt elektroinstalacij tipske kolesarnice TIP 2

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 340,00 €
1 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 

vodov v ravninskem terenu
KM 0,05 1.200,00 € 60,00 €

2 S 1 3 211 Pripravljalna dela, Priprava dela in materiala, 
sodelovanje in pridobivanje soglasij s strani občine in 
podjetij, ki imajo na območju položitve
kabla obstoječe vode.

SIT 1,00 280,00 € 280,00 €

2 GRADBENA DELA GRADBENA DELA SKUPAJ: 2.068,32 €
1 S 7 2 421 Dobava in vgraditev cevi iz PE-HD, premera 110 mm 

(PC 110)
M1 80,00 1,60 € 128,00 €

2 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna 
ročno

M3 56,00 3,68 € 206,08 €

3 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 
kategorije

M2 56,00 0,80 € 44,80 €

4 S 2 4 211 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - ročno M3 5,00 16,00 € 80,00 €
5 S 2 4 212 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno M3 56,00 5,20 € 291,20 €
6 S 2 4 472 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 

cm
M2 56,00 2,54 € 142,24 €

7 S 7 3 881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev M1 90,00 3,20 € 288,00 €

8 S 7 3 886 Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip M1 90,00 0,80 € 72,00 €
9 S 7 5 412 Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška 

iz cementnobetonske cevi krožnega prereza
Izdelava manipulativnih jaškov z betonsko cevjo fi60cm / 
l=100cm na podložni beton 10cm, komplet vgraditev 
okvirja litoželeznega pokrova, komplet z ureditvijo okolice 
jaška.

KOS 2,00 200,00 € 400,00 €

10 S 7 5 422 Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega 
jaška za točkovno obremenitev 125 kN
Pokrov dim. 500x500mm, opremljen z napisom 
"Elektrika"

KOS 2,00 100,00 € 200,00 €

11 S 6 1 154 Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,41 
do do 0,80 m3 / temelj
Dobava in vgraditev AB temelja za kandelaber višine 4m, 
dim. 60x60x100cm, z delavniško dokumentacijo in 
statičnim izračunom, komplet z vgrajeno cevjo fi110mm 
za uvod kabla, postavitev temelja in obdelava terena

M3 0,36 600,00 € 216,00 €

3 MONTAŽNA DELA MONTAŽNA DELA SKUPAJ: 3.394,00 €
1 N Postavitev stebra javne razsvetljave s sidrno ploščo z 

izmerami 300/300/5mm, V skladu s EN40, SIST EN-ISO 
1461, h=4,0 m z nastavkom fi60 mm,  s sidrno ploščo in 
priključnico s sponkami in varovalnim el. 6A

KOS 2,00 560,00 € 1.120,00 €

PREDRAČUN
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2 N Modularna cestna svetilka za kandelaber brez hladilnih 
reber, primarno usmerjanje svetlobe leča,
material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: 
pokrov, material:varnostno kaljeno steklo (ESG), 
prozoren material, porazdelitev svetilnosti:
ST 0.5a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna 
svetlobna karakteristika:asimetrično, način montaže: 
nastavek, nastavek, LED High Power LED,
nazivni svetlobni tok: 3207lm, barva svetlobe: 727, 
barvna temperatura:2700K, predstikalna naprava: EVG-z 
možnostjo zatemnjevanja, upravljanje:
fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-
odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in 
zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka,
termična zaščita, elektronska redukcija moči, priklop na 
omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začeek obratovalne 
dobe: 25.4W,   ohišje svetilke, material: aluminij tlačno 
ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi 
(DB 702S), nastavek: 60/76mm (direktni natik) in 
42/60mm (pritrditev s strani), kandelabrska prirobnica:  
60mm: 5XC10008XM2, zaščitna stopnja (celota): IP66, 
zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno 
izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, 
odpornost na udarce: IK09,
dopustna okoliška temperatura za zunanja območja 
uporabe: -35..+50°C, tip kot npr.  Siteco 
5XE5B63A08CBPROG

KOS 1,00 250,00 € 250,00 €

3 N Dobava in uvlečenje kabla NYY 5 x 4 mm2 v obstoječo 
cev fi 110mm (dovodni kabel, napajanje terminala)

M1 45,00 4,00 € 180,00 €

3 N Dobava in uvlečenje kabla NYY 5 x 2,5 mm2 v obstoječo 
cev fi 110mm ( napajanje box-a)

M1 20,00 3,50 € 70,00 €

4 N Dobava in uvlečenje kabla NYY 3 x 1,5 mm2 v obstoječo 
drog razsvetljave (napajanje svetilke)

M1 4,00 4,00 € 16,00 €

5 N 7 2 132 Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z 
antikorozijsko zaščito

KOS 15,00 3,20 € 48,00 €

6 N Dobava, montaža in priklop stikalnega bloka kolesarnice, 
montaža na kovinski drog, komplet z nosilci za montažo 
na kovinski okrogli drog, komplet z opremo:
.- 1 kos PVC omara dim 500x600x300mm (š x v x gl) z 
montažno ploščo in uvodnicami, IP55,
.- 1 kos FID stikalo 25/0,03A, 4p,
.- 1 kos avt. varovalka B3x16A,
.- 1 kos avt. varovalka B16A,
.- 5 kos avt. varovalka B6A,
.- 2 kos vtičnica 16A, 230V, 50Hz, montaža na letev,
.- 1 kos kontaktor 16A, 230V, 50Hz, 1p,
.- 1 kos foto rele s foto sondo,

.- termostat z grelcem 100W za gretje omare,

.- ventilator za prezračevanje omare z vstopnimi in 

izstopnimi rešetkami dim 200x200mm,

.- 1 kos izbirno krmilno stikalo 1-0-2, 1p, 230V, 10A,

.- 1 kpl samo montaža opreme za videonadzor (ruter, 

napajalnik, uvlek 2 x kabel FTP v omaro, predvidi se prostor 

v omari za opremo videonadzora: 300x200mm),

.- 1 kpl drobni material, din letve, uvodnice, vezni material, 

sponke

kos 1,00 1.050,00 € 1.050,00 €

7 Dobava in vgraditev ozemljitvenih sond, l=2m, komplet  s 
spojnim materialom za priklop na FeZn 25x4mm

kos 4,00 25,00 € 100,00 €

8 Dobava in montaža ozemljitvenih povezav s pletenico Rf 
50mm2, l=2m, komplet s križno spojko za priklop na 
FeZn25x4 in s kabelskim čevljom M10

kos 12,00 30,00 € 360,00 €

9 S 7 4 532 Električne meritve bakrenega kabla po polaganju z 
izdelavo poročila

kpl 1,00 200,00 € 200,00 €

4 OSTALE STORITVE OSTALE STORITVE SKUPAJ: 1.850,00 €
1 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 

določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi 
računa izvajalca projektantskega nadzora.

URA 10,00 70,00 € 700,00 €

2 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih 
del (PID)

KOS 1,00 800,00 € 800,00 €

3 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 200,00 € 200,00 €

4 N Meritev osvetljenosti in izdaja poročila kpl 1,00 150,00 € 150,00 €
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA 340,00 €
2 GRADBENA DELA 2.068,32 €
3 MONTAŽNA DELA 3.394,00 €
4 OSTALE STORITVE 1.850,00 €

  CENA SKUPAJ za eno kolesarnico TIP 2 (brez DDV) 7. 652,32 €

  DDV (22%) 1.683,51 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 9.335,83 €

Za 2 postaji tipa 2 skupaj:

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 15.304,64 €

  DDV (22%) 3.367,02 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 18.671,66 €
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnj a sistema za izposojo mestnih koles
Projekt: 1780
Načrt: 3/2 Načrt tehni čnega varovanja - videonadzorni sistem
Faza: PZI

Postavka Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1. VIDEONADZORNI SISTEM (izposojevalnice)

1.1. Oprema (na eni tipski izposojevalnici)

1 Kot npr.:
HIKVISION
DS-2CD2647G3-
LIZSY

4 megapiksel bullet mrežna kamera , 
ColourVu 3.0 , varifokalni motorizirani 
objektiv 2.8 do 12 mm, IP67, vandalska 
odpornost IK10, osvetljenost IR in bela 
svetloba do 60m, PoE, komplet z 
nosilcem in priključno dozo (opcija tudi v 
črni barvi)

kos 2

2 Kot npr.:
HIKVISION
DS-1475ZJ-SUS

Nosilec za montažo kamere na 
drog/steber

kos 2

3 Micro SD kartica 512GB za montažo v 
kamero (za lokalno snemanje)

kos 2

4 Kot npr.:
TELTONIKA
RUT951 PoE+

4G LTE mobilni usmerjevalnik, 
3xPoE+out, 90W, VPN, 2 x SIM, palične 
antene, komplet z setom za montažo na 
DIN letev , komplet z napajalnikom 90W 
(namestiti v el. omaro na drogu)

kos 1

5 Dve podatkovni SIM kartici dveh mobilnih 
operaterjev (vstavitev v mobilni 
usmerjevalnik)-zaradi redundance
OPOMBA:
Investitor zagotovi ustrezen paket + 
SIM kartico pri dveh operaterjih

kos 1

1.2. Inštalacije in ostala inštalacijska dela (na e ni tipski izposojevalnici)

1 Kabel UTP Cat6, s polaganjem m 25

2 Zaključevanje UTP Cat6 (pri kameri 1 x 
konektor RJ45; v el. omarici 1 x konektor 
RJ45), izvedba meritev in izdaja merilnih 
protokolov

kos 2

3 Drobni potrošni in nespecifirani material kpl 1

1.3. Storitve (na eni tipski izposojevalnici)

1 Montaža opreme (2 x kamera + ruter z 
napajalnikom) na eni tipski postaji na 
pripravljene in označene inštalacije, 
nastavitev parametrov, testiranje, 
spuščanje v pogon

kpl 1

Skupaj 1 komplet videonadzorni sistem (na eni tipsk i izposojevalnici) (EUR): 2.217,06

PREDRAČUN
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Postavka Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1. VIDEONADZORNI SISTEM (izposojevalnice)
Za 22 postaj  skupaj:
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 48.775,32 €
  DDV (22%) 10.730,57 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 59.505,89 €

Neupravi čen strošek za sofinanciranje JR EKP UTM 2025
2 postaji: Lokacija Pesje, Premogovnik 

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 4.434,12 €
  DDV (22%) 975,51 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 5.409,63 €

OPOMBA:
Brezžični router in napajalnik se namestita v PVC omarico na drogu, ki ni predmet tega na črta.  Trasa, cevi za 
kabliranje obeh kamer in drogova niso predmet tega načrta.
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnj a sistema za izposojo mestnih koles
Projekt: 1780
Načrt: 3/2 Načrt tehni čnega varovanja - videonadzorni sistem
Faza: PZI

Postavka Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2. VIDEONADZORNI SISTEM (nadzorni center investitor ja)

2.1. Oprema (v nadzornem centru investitorja)

1 Kot npr.:
HIKVISION
DS-9664NI-M8

IP snemalna naprava za do 64 IP kamer, 
400Mbps/4000Mbps, resolucija do 32 MP, 
možnost do 8x SATA (kapacitete do 
16TB),2 x HDMI izhod, 2x RJ45, možnost 
RAID 0,1,5,6 in 10, 2HU višina, napajanje 
240Vac

kos 1

2 Kot npr.:
HDD 8.0 TB 
PURPLE

Trdi disk, kapacitete 8TB (predviden arhiv 
za cca 30 dni + RAID)
(Opomba:
Izračun za 30 dni arhiva, 30slik/s in 8 ur 
snemanja na dan/kamero + RAID 5)

kos 6

3 Kot npr.:
HIKVISION
HikCentral-P-
VER/HW1D/64   

VMS strežnik z predinstalirano programsko 
opremo HikCentral  PRO za 64 kamer 
(licence), ki deluje kot centralni nadzorni 
sistem.

kpl 1

4 Prostostoječa rack omara 19" (za montažo 
snemalnika, strežnika in UPS-a), ustreznih 
dimenzij (globina vsaj 700mm), polica, 
sprednja pleski vrata z ključavnico, 
snemljive stranice, na koleščkih, komplet z 
ventilatorsko enoto za hlajenje

kpl 1

5 Kot npr.:
NETYS PE
NPE-1000-LCD

UPS napajalnik 230Vac, enofazni, 1000VA 
(namestiti na polico v rack omaro oz. rack 
izvedba)

kpl 1

6 Drobni potrošni in nespecifirani material kpl 1

2.2. Inštalacije in ostala inštalacijska dela (v na dzornem centru investitorja)

1 Napajanje za 230Vac rack omare (ločen 
tokokrog)- zagotovi naročnik

2.3. Storitve (v nadzornem centru investitorja)

1 Montaža vseh elementov videonadzornega 
sistema na pripravljene in označene 
inštalacije, nastavitev parametrov, 
testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja 
in poučitev pristojnega osebja o delovanju 
sistema .

kpl 1

2 Izdelava projekta izvedenih del - PID (na 
prejete tlorisne podloge v ACAD-u) po 
zaključeni montaži

kpl 1

3 Transportni, manipulativni in nepredvideni 
stroški

kpl 1

Skupaj videonadzorni sistem (v nadzornem centru inv estitorja) (EUR): 19.813,12

PREDRAČUN
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Postavka Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2. VIDEONADZORNI SISTEM (nadzorni center investitor ja)
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 19.813,12 €
  DDV (22%) 4.358,89 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 24.172,01 €

OPOMBA:
Investitor mora na lokaciji nadzornega centra pripr aviti ustrezen prostor (klimatiziran, varovan itd) in napajanje 
230Vac za montažo rack omare. Zagotoviti mora tudi VPN koncentrator za vzpostavitev 22 IPSec VPN tunel ov med 
ruterjem (kamerami) in snemalnikom. Investitor mora  tudi zagotoviti client PC za upravnika sistema, ki bo dostopal 
do slik v živo in posnetkov na strežniku (ta ni pre dmet na črta).
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Projekt št. 1780 │ načrt št. 1780-ZBN   
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Opomba k skupnemu predračunu
Predračun/popis, ki predstavlja skupni projektantski predračun, je razdeljen na gradbeni del, elektro del ter na 
videonadzorni sistem tipskih kolesarnic. Gradbeni del je nadalje razdeljen na poglavje Splošno in na predračune 
za posamezne tipe postaj, ki vključujejo tipske postavke.
V poglavju Splošno so zajete postavke, ki niso del tipskih načrtov postaj tipov A, B ali C, so pa nujno potrebne za 
postavitev predvidenih postaj in vzpostavitev celotnega sistema izposoje mestnih koles. Sem sodijo:
čiščenje terena – porušitev in odstranitev obstoječih postaj (razen obstoječih nadstrešnic),

odstranitev obstoječih asfaltnih površin (za postaje, predvidene na obstoječih asfaltnih površinah),
zemeljska dela – izkop plodne zemljine (za postaje, predvidene na obstoječih raščenih tleh) ter izkopi za betonsko 
ploščo novih postaj,
odstranitev obstoječega robnika (npr. na lokaciji Rdeče dvorane),

postavitev pokončne cestne opreme,

nakup koles (klasičnih in e-koles),

nabava in postavitev stojal za osebna kolesa.

nabava in postavitev varovanih kolesarnic

V okviru postavk odstranitev je predvidena odstranitev vseh 22 obstoječih postaj in njihovih temeljev/podlag, tudi 
na tistih lokacijah, kjer sama postavitev nove postaje ni upravičen strošek sofinanciranja. Razlog je v tem, da je 
potrebno dotrajani sistem Bicy v celoti odstraniti, da se lahko vzpostavi nov, sodoben sistem izposoje mestnih 
koles.

Celotni strošek je razdeljen na upravičene in neupravičene stroške za sofinanciranje iz JR EKP UTM 2025.



Projekt:

Št. projekta: 1780

Načrt:

Faza: PZI

REKAPITULACIJA

Neto DDV 22% Z DDV

2 Načrti s podro čja gradbeništva
2/1 Tipski na črti kolesarnic -  €                        -  €                        -  €                        
1 Splošno -  €                       -  €                       -  €                       
2 TIP A - 5 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
3 TIP B - 14 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
4 TIP C - 3 postaje -  €                       -  €                       -  €                       

3 Načrti s podro čja elektrotehnike
3/1 Načrt elektroinstalacij tipskih kolesarnic

-  €                        -  €                        -  €                        
1 TIP 1  - 20 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
2 TIP 2 - 2 postaji -  €                       -  €                       -  €                       
3/2 Načrt tehni čnega varovanja - videonadzorni 

sistem -  €                        -  €                        -  €                        
1 Videonadzor izposojevalnic - 22 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
2 Nadzorni center investitorja -  €                       -  €                       -  €                       

Skupaj: -  €                       -  €                       -  €                       

Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistem a za izposojo mestnih koles

0/2_Zbirni na črt - načrt kolesarnic

Načrt        
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Upravi čeni stroški

Neto DDV 22% Z DDV

2 Načrti s podro čja gradbeništva
2/1 Tipski na črti kolesarnic -  €                        -  €                        -  €                        
1 Splošno -  €                       -  €                       -  €                       
2 TIP A - 4 postaje -  €                       -  €                       -  €                       
3 TIP B - 14 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
4 TIP C - 2 postaji -  €                       -  €                       -  €                       

3 Načrti s podro čja elektrotehnike
3/1 Načrt elektroinstalacij tipskih kolesarnic

-  €                        -  €                        -  €                        
1 TIP 1 - 18 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
2 TIP 2 - 2 postaji -  €                       -  €                       -  €                       
3/2 Načrt tehni čnega varovanja - videonadzorni 

sistem -  €                        -  €                        -  €                        
1 Videonadzor izposojevalnic - 20 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
2 Nadzorni center investitorja -  €                       -  €                       -  €                       

Skupaj: -  €                       -  €                       -  €                       

Neupravi čeni stroški

Neto DDV 22% Z DDV

2 Načrti s podro čja gradbeništva
2/1 Tipski na črti kolesarnic -  €                        -  €                        -  €                        
1 Splošno -  €                       -  €                       -  €                       
2 TIP A - 1 postaja -  €                       -  €                       -  €                       
3 TIP B - 0 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
4 TIP C - 1 postaja -  €                       -  €                       -  €                       

3 Načrti s podro čja elektrotehnike
3/1 Načrt elektroinstalacij tipskih kolesarnic

-  €                        -  €                        -  €                        
1 TIP 1 - 2 postaji -  €                       -  €                       -  €                       
2 TIP 2 - 0 postaj -  €                       -  €                       -  €                       
3/2 Načrt tehni čnega varovanja - videonadzorni 

sistem -  €                        -  €                        -  €                        
1 Videonadzor izposojevalnic - 2 postaji -  €                       -  €                       -  €                       
2 Nadzorni center investitorja -  €                       -  €                       -  €                       

Skupaj: -  €                       -  €                       -  €                       

Načrt        

Načrt        

Razdelitev stroškov

OBRAČUN: 100% FINANCIRANJE S STRANI MOV

OBRAČUN: SOFINANCIRANJE V SKLOPU PROJEKTA JR EKP UTM 202 5

Stran 2 od 17



Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistem a za izposojo mestnih koles

Št. projekta: 1780

Načrt:

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.2 Čiščenje terena

0001 S 1 2 381 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 
do 5 cm

M1 430,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih. V kolikor je 
predvidena postaja na asfaltu: 16 postaj.

0002 S 1 2 321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm M2 420,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih. V kolikor je 
predvidena postaja na asfaltu: 16 postaj.

0003 S 1 2 391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona M 7,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih. Postaja Rdeča 
dvorana.

0004 N 1 2 498 Porušitev in odstranitev…. kom 22,00 0,00 € 0,00 €
Opomba: Obstoječa oprema Bicy postaj: 
-demontaža kovinskih konstrukcij in priključkov (brez 
nadstrešnice),
-odklop in odstranitev elektro in podatkovnih povezav,
-odvoz  oz. reciklaža konstrukcij. Po dejansko izvedenih 
delih.

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi
0001 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno 

z nakladanjem 
M3 8,10 0,00 € 0,00 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih. 3 postaje tipa B 
na naravnem terenu.

0002 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna 
ročno

M3 96,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

3 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Pokon čna oprema cest

0001 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 
100 cm, premera 30 cm

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: postaja Hofer Pesje, Vinska Gora
0002 S 6 1 218 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 
mm

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: postaja Hofer Pesje, Vinska Gora
0003 S 6 1 642 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 
1. vrste, premera 600 mm

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Koeficient retrorefleskije: RA1. postaja Hofer 
Pesje

4 TUJE STORITVE 0,00 €

0002 N 6 6 913 Nakup klasičnih koles KOS 61,00 0,00 € 0,00 €
0003 N 6 6 914 Nakup e- koles KOS 39,00 0,00 € 0,00 €
0004 N 6 6 912 Nabava in postavitev stojal za kolesa, obrnjene U tribune KOS 12,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Na ukinjenih lokacijah Bicy postaj 
Konjeniškega kluba, Vile Biance

PREDRAČUN

0/2_Zbirni na črt - načrt kolesarnic
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

0005 N 6 6 911 Nabava in priprava za montažo in montaža ter varnostni 
preizkus varovanih kolesarnic

KOM 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: 7 H boksov na 01. Avtobusna postaja
0006 N 6 6 910 Nabava in priprava za montažo in montaža ter varnostni 

preizkus varovanih kolesarnic
KOM 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: 5 H boksov na 21. Rdeča dvorana
0007 N 6 6 915 Vzpostavitev pametnih digitalnih rešitev (aplikacije za 

sistem izposoje mestnih koles, aplikacije za varovane 
kolesarnice, digitalizacija kolesarskih poti)

KOM 1,00 0,00 € 0,00 €

Dobava in montaža cevi. Izdelava kabelske kanalizacije 
iz cevi iz polietilena, premera 110 mm (PE HD 110)

M 28,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Postaja Hofer Pesje

1 PREDDELA 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 OPREMA CEST 0,00 €

4 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistem a za izposojo mestnih koles

Št. projekta: 1780

Načrt: 2/1 Tipski na črti kolesarnic - tip A - 6 priklopnih mest

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela

0001 S 1 1 311 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s 
površino do 50 m2

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Planum temeljnih tal

0001 S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 
kategorije

M2 18,00 0,00 € 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Obrabne plasti
0001 S 3 2 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
M2 16,25 0,00 € 0,00 €

Opomba: V debelini 5 cm

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA D ELA SKUPAJ: 0,00 €
4.1 Tesarska dela

0001 S 5 1 681 Izdelava  opaža za….. ploščo M2 4,50 0,00 € 0,00 €
Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

4.2 Dela s cementnim betonom

0001 S 5 3 242 Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona 
C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

M3 3,25 0,00 € 0,00 €

Opomba: Debelina temeljne plošče 20 cm.

4.3 Klju čavničarska dela in dela v jeklu
000 S 5 2 312 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice 

B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 
3 kg/m2

KG 459,00 0,00 € 0,00 €

5 TUJE STORITVE 0,00 €

0001 N 6 6 912 Nabava opreme in postavitev postaj za 6 priklopnih mest KOM 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: terminal, priklopna mesta

1 PREDDELA 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

5 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ za 1 postajo tip A (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

za 5 postaj tipa A skupaj:
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

od tega neupravi čen strošek za sofinanciranje JR EKP UTM 2025
 1 postaja: Lokacija Pesje

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

PREDRAČUN

Stran 5 od 17



Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistem a za izposojo mestnih koles

Št. projekta: 1780

Načrt: 2/1 Tipski na črti kolesarnic - tip B - 8 priklopnih mest

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 311 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s 

površino do 50 m2
KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 20,00 0,00 € 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Obrabne plasti
0001 S 3 2 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
M2 20,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: V debelini 5 cm

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA D ELA SKUPAJ: 0,00 €
4.1 Tesarska dela

0001 S 5 1 681 Izdelava  opaža za….. ploščo M2 5,25 0,00 € 0,00 €
Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

4.2 Dela s cementnim betonom

0001 S 5 3 242 Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona 
C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

M3 4,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Debelina temeljne plošče 20 cm.

4.3 Klju čavničarska dela in dela v jeklu
000 S 5 2 312 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice 

B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 
3 kg/m2

KG 565,00 0,00 € 0,00 €

3 TUJE STORITVE 0,00 €

0001 N 6 6 912 Nabava opreme in postavitev postaj za 8 priklopnih mest KOM 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: terminal, priklopna mesta

1 PREDDELA 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

3 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ za 1 postajo tip B (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Za 14 postaj tipa B skupaj:
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

PREDRAČUN
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnja sistem a za izposojo mestnih koles

Št. projekta: 1780

Načrt: 2/1 Tipski na črti kolesarnic - tip C - 10 priklopnih mest

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 311 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s 

površino do 50 m2
KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Planum temeljnih tal

0001 S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 
kategorije

M2 23,75 0,00 € 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Obrabne plasti
0001 S 3 2 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
M2 23,75 0,00 € 0,00 €

Opomba: V debelini 5 cm

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA D ELA SKUPAJ: 0,00 €
4.1 Tesarska dela

0001 S 5 1 681 Izdelava  opaža za….. ploščo M2 6,00 0,00 € 0,00 €
Opomba: Po dejansko izvedenih delih.

4.2 Dela s cementnim betonom

0001 S 5 3 242 Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona 
C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

M3 4,75 0,00 € 0,00 €

Opomba: Debelina temeljne plošče 20 cm.

4.3 Klju čavničarska dela in dela v jeklu
0002 S 5 2 312 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice 

B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 
3 kg/m2

KG 671,00 0,00 € 0,00 €

5 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

0001 N 6 6 912 Nabava opreme in postavitev postaj za 10 priklopnih 
mest

KOM 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba: terminal, priklopna mesta

1 PREDDELA 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

5 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ za 1 postajo tip C (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Za 3 postaje tipa C skupaj:
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

od tega neupravi čen strošek za sofinanciranje JR EKP UTM 2025
1 postaja: Lokacija Premogovnik

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

PREDRAČUN
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnj a sistema za izposojo mestnih koles

Projekt: 1780

Načrt: 3/1 Načrt elektro instalacij tipske kolesarnice

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

Opomba
Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves 
potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke.
Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega 
terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini 
utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto 
posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, 
nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov 
in stroškov stalne oz. trajne deponije vključno s stroški 
prevoza viškov na lokacijo trajne deponije 

Načrt elektroinstalcij tipske kolesarnice TIP 1

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €
1 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 

vodov v ravninskem terenu
KM 0,05 0,00 € 0,00 €

2 S 1 3 211 Pripravljalna dela, Priprava dela in materiala, 
sodelovanje in pridobivanje soglasij s strani občine in 
podjetij, ki imajo na območju položitve
kabla obstoječe vode.

SIT 1,00 0,00 € 0,00 €

2 GRADBENA DELA GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €
1 S 7 2 421 Dobava in vgraditev cevi iz PE-HD, premera 110 mm 

(PC 110)
M1 60,00 0,00 € 0,00 €

2 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna 
ročno

M3 46,00 0,00 € 0,00 €

3 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 
kategorije

M2 46,00 0,00 € 0,00 €

4 S 2 4 211 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - ročno M3 5,00 0,00 € 0,00 €
5 S 2 4 212 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno M3 46,00 0,00 € 0,00 €
6 S 2 4 472 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 

cm
M2 46,00 0,00 € 0,00 €

7 S 7 3 881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev M1 72,00 0,00 € 0,00 €

8 S 7 3 886 Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip M1 50,00 0,00 € 0,00 €
9 S 7 5 412 Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška 

iz cementnobetonske cevi krožnega prereza
Izdelava manipulativnih jaškov z betonsko cevjo fi60cm / 
l=100cm na podložni beton 10cm, komplet vgraditev 
okvirja litoželeznega pokrova, komplet z ureditvijo okolice 
jaška.

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

10 S 7 5 422 Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega 
jaška za točkovno obremenitev 125 kN
Pokrov dim. 500x500mm, opremljen z napisom 
"Elektrika"

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

11 S 6 1 154 Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,41 
do do 0,80 m3 / temelj
Dobava in vgraditev AB temelja za kandelaber višine 4m, 
dim. 60x60x100cm, z delavniško dokumentacijo in 
statičnim izračunom, komplet z vgrajeno cevjo fi110mm 
za uvod kabla, postavitev temelja in obdelava terena

M3 0,36 0,00 € 0,00 €

3 MONTAŽNA DELA MONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00 €
1 N Postavitev stebra javne razsvetljave s sidrno ploščo z 

izmerami 300/300/5mm, V skladu s EN40, SIST EN-ISO 
1461, h=4,0 m z nastavkom fi60 mm,  s sidrno ploščo in 
priključnico s sponkami in varovalnim el. 6A

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

PREDRAČUN
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2 N Modularna cestna svetilka za kandelaber brez hladilnih 
reber, primarno usmerjanje svetlobe leča,
material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: 
pokrov, material:varnostno kaljeno steklo (ESG), 
prozoren material, porazdelitev svetilnosti:
ST 0.5a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna 
svetlobna karakteristika:asimetrično, način montaže: 
nastavek, nastavek, LED High Power LED,
nazivni svetlobni tok: 3207lm, barva svetlobe: 727, 
barvna temperatura:2700K, predstikalna naprava: EVG-z 
možnostjo zatemnjevanja, upravljanje:
fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-
odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in 
zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka,
termična zaščita, elektronska redukcija moči, priklop na 
omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začeek obratovalne 
dobe: 25.4W,   ohišje svetilke, material: aluminij tlačno 
ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi 
(DB 702S), nastavek: 60/76mm (direktni natik) in 
42/60mm (pritrditev s strani), kandelabrska prirobnica:  
60mm: 5XC10008XM2, zaščitna stopnja (celota): IP66, 
zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno 
izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, 
odpornost na udarce: IK09,
dopustna okoliška temperatura za zunanja območja 
uporabe: -35..+50°C, tip kot npr.  Siteco 
5XE5B63A08CBPROG

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

3 N Dobava in uvlečenje kabla NYY 3 x 4 mm2 v obstoječo 
cev fi 110mm (dovodni kabel, napajanje terminala)

M1 45,00 0,00 € 0,00 €

4 N Dobava in uvlečenje kabla NYY 3 x 1,5 mm2 v obstoječo 
drog razsvetljave (napajanje svetilke)

M1 4,00 0,00 € 0,00 €

5 N 7 2 132 Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z 
antikorozijsko zaščito

KOS 12,00 0,00 € 0,00 €

6 N Dobava, montaža in priklop stikalnega bloka kolesarnice, 
montaža na kovinski drog, komplet z nosilci za montažo 
na kovinski okrogli drog, komplet z opremo:
.- 1 kos PVC omara dim 500x600x300mm (š x v x gl) z 
montažno ploščo in uvodnicami, IP55,
.- 1 kos FID stikalo 25/0,03A, 2p,
.- 1 kos avt. varovalka B16A,
.- 5 kos avt. varovalka B6A,
.- 2 kos vtičnica 16A, 230V, 50Hz, montaža na letev,
.- 1 kos kontaktor 16A, 230V, 50Hz, 1p,
.- 1 kos foto rele s foto sondo,

.- termostat z grelcem 100W za gretje omare,

.- ventilator za prezračevanje omare z vstopnimi in 

izstopnimi rešetkami dim 200x200mm,

.- 1 kos izbirno krmilno stikalo 1-0-2, 1p, 230V, 10A,

.- 1 kpl samo montaža opreme za videonadzor (ruter, 

napajalnik, uvlek 2 x kabel FTP v omaro, predvidi se prostor 

v omari za opremo videonadzora: 300x200mm),

.- 1 kpl drobni material, din letve, uvodnice, vezni material, 

sponke

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

7 Dobava in vgraditev ozemljitvenih sond, l=2m, komplet  s 
spojnim materialom za priklop na FeZn 25x4mm

kos 4,00 0,00 € 0,00 €

8 Dobava in montaža ozemljitvenih povezav s pletenico Rf 
50mm2, l=2m, komplet s križno spojko za priklop na 
FeZn25x4 in s kabelskim čevljom M10

kos 10,00 0,00 € 0,00 €

9 S 7 4 532 Električne meritve bakrenega kabla po polaganju z 
izdelavo poročila

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

4 OSTALE STORITVE OSTALE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €
1 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 

določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi 
računa izvajalca projektantskega nadzora.

URA 10,00 0,00 € 0,00 €

2 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih 
del (PID)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

3 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

4 N Meritev osvetljanosti in izdjaja poročila kpl 1,00 0,00 € 0,00 €
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA 0,00 €
2 GRADBENA DELA 0,00 €
3 MONTAŽNA DELA 0,00 €
4 OSTALE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ za eno kolesarnico TIP 1 (brez DDV) 0, 00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Za 20 postaj tipa 1 skupaj:

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

od tega neupravi čen strošek za sofinanciranje JR EKP UTM 2025
Lokacija Pesje, Premogovnik 

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnj a sistema za izposojo mestnih koles

Projekt: 1780

Načrt: 3/1 Načrt elektro instalacij tipske kolesarnice

Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

Opomba
Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves 
potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke.
Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega 
terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini 
utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto 
posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, 
nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov 
in stroškov stalne oz. trajne deponije vključno s stroški 
prevoza viškov na lokacijo trajne deponije 

Načrt elektroinstalacij tipske kolesarnice TIP 2

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €
1 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 

vodov v ravninskem terenu
KM 0,05 0,00 € 0,00 €

2 S 1 3 211 Pripravljalna dela, Priprava dela in materiala, 
sodelovanje in pridobivanje soglasij s strani občine in 
podjetij, ki imajo na območju položitve
kabla obstoječe vode.

SIT 1,00 0,00 € 0,00 €

2 GRADBENA DELA GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €
1 S 7 2 421 Dobava in vgraditev cevi iz PE-HD, premera 110 mm 

(PC 110)
M1 80,00 0,00 € 0,00 €

2 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna 
ročno

M3 56,00 0,00 € 0,00 €

3 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 
kategorije

M2 56,00 0,00 € 0,00 €

4 S 2 4 211 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - ročno M3 5,00 0,00 € 0,00 €
5 S 2 4 212 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno M3 56,00 0,00 € 0,00 €
6 S 2 4 472 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 

cm
M2 56,00 0,00 € 0,00 €

7 S 7 3 881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev M1 90,00 0,00 € 0,00 €

8 S 7 3 886 Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip M1 90,00 0,00 € 0,00 €
9 S 7 5 412 Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška 

iz cementnobetonske cevi krožnega prereza
Izdelava manipulativnih jaškov z betonsko cevjo fi60cm / 
l=100cm na podložni beton 10cm, komplet vgraditev 
okvirja litoželeznega pokrova, komplet z ureditvijo okolice 
jaška.

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

10 S 7 5 422 Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega 
jaška za točkovno obremenitev 125 kN
Pokrov dim. 500x500mm, opremljen z napisom 
"Elektrika"

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

11 S 6 1 154 Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,41 
do do 0,80 m3 / temelj
Dobava in vgraditev AB temelja za kandelaber višine 4m, 
dim. 60x60x100cm, z delavniško dokumentacijo in 
statičnim izračunom, komplet z vgrajeno cevjo fi110mm 
za uvod kabla, postavitev temelja in obdelava terena

M3 0,36 0,00 € 0,00 €

3 MONTAŽNA DELA MONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00 €
1 N Postavitev stebra javne razsvetljave s sidrno ploščo z 

izmerami 300/300/5mm, V skladu s EN40, SIST EN-ISO 
1461, h=4,0 m z nastavkom fi60 mm,  s sidrno ploščo in 
priključnico s sponkami in varovalnim el. 6A

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

PREDRAČUN
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2 N Modularna cestna svetilka za kandelaber brez hladilnih 
reber, primarno usmerjanje svetlobe leča,
material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: 
pokrov, material:varnostno kaljeno steklo (ESG), 
prozoren material, porazdelitev svetilnosti:
ST 0.5a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna 
svetlobna karakteristika:asimetrično, način montaže: 
nastavek, nastavek, LED High Power LED,
nazivni svetlobni tok: 3207lm, barva svetlobe: 727, 
barvna temperatura:2700K, predstikalna naprava: EVG-z 
možnostjo zatemnjevanja, upravljanje:
fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-
odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in 
zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka,
termična zaščita, elektronska redukcija moči, priklop na 
omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začeek obratovalne 
dobe: 25.4W,   ohišje svetilke, material: aluminij tlačno 
ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi 
(DB 702S), nastavek: 60/76mm (direktni natik) in 
42/60mm (pritrditev s strani), kandelabrska prirobnica:  
60mm: 5XC10008XM2, zaščitna stopnja (celota): IP66, 
zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno 
izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, 
odpornost na udarce: IK09,
dopustna okoliška temperatura za zunanja območja 
uporabe: -35..+50°C, tip kot npr.  Siteco 
5XE5B63A08CBPROG

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

3 N Dobava in uvlečenje kabla NYY 5 x 4 mm2 v obstoječo 
cev fi 110mm (dovodni kabel, napajanje terminala)

M1 45,00 0,00 € 0,00 €

3 N Dobava in uvlečenje kabla NYY 5 x 2,5 mm2 v obstoječo 
cev fi 110mm ( napajanje box-a)

M1 20,00 0,00 € 0,00 €

4 N Dobava in uvlečenje kabla NYY 3 x 1,5 mm2 v obstoječo 
drog razsvetljave (napajanje svetilke)

M1 4,00 0,00 € 0,00 €

5 N 7 2 132 Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z 
antikorozijsko zaščito

KOS 15,00 0,00 € 0,00 €

6 N Dobava, montaža in priklop stikalnega bloka kolesarnice, 
montaža na kovinski drog, komplet z nosilci za montažo 
na kovinski okrogli drog, komplet z opremo:
.- 1 kos PVC omara dim 500x600x300mm (š x v x gl) z 
montažno ploščo in uvodnicami, IP55,
.- 1 kos FID stikalo 25/0,03A, 4p,
.- 1 kos avt. varovalka B3x16A,
.- 1 kos avt. varovalka B16A,
.- 5 kos avt. varovalka B6A,
.- 2 kos vtičnica 16A, 230V, 50Hz, montaža na letev,
.- 1 kos kontaktor 16A, 230V, 50Hz, 1p,
.- 1 kos foto rele s foto sondo,

.- termostat z grelcem 100W za gretje omare,

.- ventilator za prezračevanje omare z vstopnimi in 

izstopnimi rešetkami dim 200x200mm,

.- 1 kos izbirno krmilno stikalo 1-0-2, 1p, 230V, 10A,

.- 1 kpl samo montaža opreme za videonadzor (ruter, 

napajalnik, uvlek 2 x kabel FTP v omaro, predvidi se prostor 

v omari za opremo videonadzora: 300x200mm),

.- 1 kpl drobni material, din letve, uvodnice, vezni material, 

sponke

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

7 Dobava in vgraditev ozemljitvenih sond, l=2m, komplet  s 
spojnim materialom za priklop na FeZn 25x4mm

kos 4,00 0,00 € 0,00 €

8 Dobava in montaža ozemljitvenih povezav s pletenico Rf 
50mm2, l=2m, komplet s križno spojko za priklop na 
FeZn25x4 in s kabelskim čevljom M10

kos 12,00 0,00 € 0,00 €

9 S 7 4 532 Električne meritve bakrenega kabla po polaganju z 
izdelavo poročila

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

4 OSTALE STORITVE OSTALE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €
1 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 

določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi 
računa izvajalca projektantskega nadzora.

URA 10,00 0,00 € 0,00 €

2 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih 
del (PID)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

3 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

4 N Meritev osvetljenosti in izdaja poročila kpl 1,00 0,00 € 0,00 €
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA 0,00 €
2 GRADBENA DELA 0,00 €
3 MONTAŽNA DELA 0,00 €
4 OSTALE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ za eno kolesarnico TIP 2 (brez DDV) 0, 00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Za 2 postaji tipa 2 skupaj:

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnj a sistema za izposojo mestnih koles
Projekt: 1780
Načrt: 3/2 Načrt tehni čnega varovanja - videonadzorni sistem
Faza: PZI

Postavka Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1. VIDEONADZORNI SISTEM (izposojevalnice)

1.1. Oprema (na eni tipski izposojevalnici) OPREMA SKUPAJ: 0,00 €

1 Kot npr.:
HIKVISION
DS-2CD2647G3-
LIZSY

4 megapiksel bullet mrežna kamera , 
ColourVu 3.0 , varifokalni motorizirani 
objektiv 2.8 do 12 mm, IP67, vandalska 
odpornost IK10, osvetljenost IR in bela 
svetloba do 60m, PoE, komplet z 
nosilcem in priključno dozo (opcija tudi v 
črni barvi)

kos 2 0,00 € 0,00 €

2 Kot npr.:
HIKVISION
DS-1475ZJ-SUS

Nosilec za montažo kamere na 
drog/steber

kos 2 0,00 € 0,00 €

3 Micro SD kartica 512GB za montažo v 
kamero (za lokalno snemanje)

kos 2 0,00 € 0,00 €

4 Kot npr.:
TELTONIKA
RUT951 PoE+

4G LTE mobilni usmerjevalnik, 
3xPoE+out, 90W, VPN, 2 x SIM, palične 
antene, komplet z setom za montažo na 
DIN letev , komplet z napajalnikom 90W 
(namestiti v el. omaro na drogu)

kos 1 0,00 € 0,00 €

5 Dve podatkovni SIM kartici dveh mobilnih 
operaterjev (vstavitev v mobilni 
usmerjevalnik)-zaradi redundance
OPOMBA:
Investitor zagotovi ustrezen paket + 
SIM kartico pri dveh operaterjih

kos 1 0,00 € 0,00 €

1.2. Inštalacije in ostala inštalacijska dela (na e ni tipski izposojevalnici) Inštalacije  SKUPAJ: 0,00 €

1 Kabel UTP Cat6, s polaganjem m 25 0,00 € 0,00 €

2 Zaključevanje UTP Cat6 (pri kameri 1 x 
konektor RJ45; v el. omarici 1 x konektor 
RJ45), izvedba meritev in izdaja merilnih 
protokolov

kos 2 0,00 € 0,00 €

3 Drobni potrošni in nespecifirani material kpl 1 0,00 € 0,00 €

1.3. Storitve (na eni tipski izposojevalnici) STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

1 Montaža opreme (2 x kamera + ruter z 
napajalnikom) na eni tipski postaji na 
pripravljene in označene inštalacije, 
nastavitev parametrov, testiranje, 
spuščanje v pogon

kpl 1 0,00 € 0,00 €

Skupaj 1 komplet videonadzorni sistem (na eni tipsk i izposojevalnici) (EUR): 0,00

PREDRAČUN
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Postavka Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1. VIDEONADZORNI SISTEM (izposojevalnice)
Za 22 postaj  skupaj:
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Neupravi čen strošek za sofinanciranje JR EKP UTM 2025
2 postaji: Lokacija Pesje, Premogovnik 

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

OPOMBA:
Brezžični router in napajalnik se namestita v PVC omarico na drogu, ki ni predmet tega na črta.  Trasa, cevi za 
kabliranje obeh kamer in drogova niso predmet tega načrta.
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Projekt: Trajna mobilnost 5.0 – prenova in nadgradnj a sistema za izposojo mestnih koles
Projekt: 1780
Načrt: 3/2 Načrt tehni čnega varovanja - videonadzorni sistem
Faza: PZI

Postavka Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2. VIDEONADZORNI SISTEM (nadzorni center investitor ja)

2.1. Oprema (v nadzornem centru investitorja) OPREMA SKUPAJ: 0,00 €

1 Kot npr.:
HIKVISION
DS-9664NI-M8

IP snemalna naprava za do 64 IP kamer, 
400Mbps/4000Mbps, resolucija do 32 MP, 
možnost do 8x SATA (kapacitete do 
16TB),2 x HDMI izhod, 2x RJ45, možnost 
RAID 0,1,5,6 in 10, 2HU višina, napajanje 
240Vac

kos 1 0,00 € 0,00 €

2 Kot npr.:
HDD 8.0 TB 
PURPLE

Trdi disk, kapacitete 8TB (predviden arhiv 
za cca 30 dni + RAID)
(Opomba:
Izračun za 30 dni arhiva, 30slik/s in 8 ur 
snemanja na dan/kamero + RAID 5)

kos 6 0,00 € 0,00 €

3 Kot npr.:
HIKVISION
HikCentral-P-
VER/HW1D/64   

VMS strežnik z predinstalirano programsko 
opremo HikCentral  PRO za 64 kamer 
(licence), ki deluje kot centralni nadzorni 
sistem.

kpl 1 0,00 € 0,00 €

4 Prostostoječa rack omara 19" (za montažo 
snemalnika, strežnika in UPS-a), ustreznih 
dimenzij (globina vsaj 700mm), polica, 
sprednja pleski vrata z ključavnico, 
snemljive stranice, na koleščkih, komplet z 
ventilatorsko enoto za hlajenje

kpl 1 0,00 € 0,00 €

5 Kot npr.:
NETYS PE
NPE-1000-LCD

UPS napajalnik 230Vac, enofazni, 1000VA 
(namestiti na polico v rack omaro oz. rack 
izvedba)

kpl 1 0,00 € 0,00 €

6 Drobni potrošni in nespecifirani material kpl 1 0,00 € 0,00 €

2.2. Inštalacije in ostala inštalacijska dela (v na dzornem centru investitorja) Inštalacije  SKUPAJ: 0,00 €

1 Napajanje za 230Vac rack omare (ločen 
tokokrog)- zagotovi naročnik

0,00 € 0,00 €

2.3. Storitve (v nadzornem centru investitorja) STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

1 Montaža vseh elementov videonadzornega 
sistema na pripravljene in označene 
inštalacije, nastavitev parametrov, 
testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja 
in poučitev pristojnega osebja o delovanju 
sistema .

kpl 1 0,00 € 0,00 €

2 Izdelava projekta izvedenih del - PID (na 
prejete tlorisne podloge v ACAD-u) po 
zaključeni montaži

kpl 1 0,00 € 0,00 €

3 Transportni, manipulativni in nepredvideni 
stroški

kpl 1 0,00 € 0,00 €

Skupaj videonadzorni sistem (v nadzornem centru inv estitorja) (EUR): 0,00

PREDRAČUN
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Postavka Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2. VIDEONADZORNI SISTEM (nadzorni center investitor ja)
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

OPOMBA:
Investitor mora na lokaciji nadzornega centra pripr aviti ustrezen prostor (klimatiziran, varovan itd) in napajanje 
230Vac za montažo rack omare. Zagotoviti mora tudi VPN koncentrator za vzpostavitev 22 IPSec VPN tunel ov med 
ruterjem (kamerami) in snemalnikom. Investitor mora  tudi zagotoviti client PC za upravnika sistema, ki bo dostopal 
do slik v živo in posnetkov na strežniku (ta ni pre dmet na črta).
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Projekt št. 1780 │ načrt št. 1780-ZBN   

   

 

Številka odseka Arhivska št. Faza / objekt Šifra priloge Prostor za črtno kodo 

  004.2106 G 
 

 

 

G Risbe 

 

Številka projekta 1780 

Številka načrta 1780-ZBN 

  

 

G Risbe G.101 Pregledna situacija M 1:2500 list 1.1-1.7 

  G.120 Ureditvena situacija M 1:250,500 list 2.1-2.23 

  G.104 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:2500 list 3.1-3.7 

 

 

 

 

 

 

 




