



**NEK**

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.  
Vrbina 12, 8270 Krško  
Slovenija

## POGLAVJE 4

# PONUDBENI PREDRAČUN

---

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Vrbina 12

8270 Krško

davčna številka: 61082597

Ponudnik: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

TRR: \_\_\_\_\_

DŠ: \_\_\_\_\_

**PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. \_\_\_\_\_**

Opis aktivnosti glede na kval. strukturo	Predvideno št. ur	Cena po urni postavki (€/enoto)	Vrednost skupaj (št. ur*urna postavka) (v €)
<b>A. PREDREMONTNE AKTIVNOSTI</b> (prihod delavcev, tečaji, priprave,...)			
1. KV ličar	288		
2. KV peskar	32		
3. QC kontrolor	16		
<b>A. PREDREMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ (1.+2.+3.):</b>			
<b>B. REMONTNE AKTIVNOSTI</b>			
<b>1. KV ličar – do 30 delavcev</b>			
1.2 Skupni obseg del	6.800		
1.2 Dodatki (nadure 25%)	860		
1.3 Dodatki (delo v RNO 20%)	2.013		
1.4 Dodatki (delo v N in med P 50%)	840		
<b>2. KV peskar – do 3 delavci</b>			
2.1 Skupni obseg del	480		
2.2 Dodatki (nadure 25%)	146		
2.3 Dodatki (delo v N in med P 50%)	88		
<b>3. Delovodja – 1 delavec</b>			
3.1 Skupni obseg del	275		
3.2 Dodatki (nadure 25%)	35		
3.3 Dodatki (delo v RNO 20%)	85		
3.4 Dodatki (delo v N in med P 50%)	56		
<b>4. Vodja delovišča – 1 delavec</b>			
4.1 Skupni obseg del	275		
4.2 Dodatki (nadure 25%)	57		
4.3 Dodatki (delo v RNO 20%)	116		
4.4 Dodatki (delo v N in med P 50%)	56		
<b>5. QC kontrolor – 2 delavca</b>			
5.1 Skupni obseg del	345		
5.2 Dodatki (nadure 25%)	86		
5.3 Dodatki (delo v RNO 20%)	196		
5.4 Dodatki (delo v N in med P 50%)	56		
<b>6. QA Inženir - tehnolog - 1 delavec</b>			
6.1 Skupni obseg del	240		
6.2 Dodatki (nadure 25%)	55		
6.3 Dodatki (delo v RNO 20%)	180		
6.4 Dodatki (delo v N in med P 50%)	50		
<b>7. Mehanizacija</b>			
7.1 Kompresor – do 2 kompresorja	380		

Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah med remontom 2027, ZZP-191579

<b>8. Materialni stroški</b>			
8.1 Stroški materialov			<b>40.000,00</b>
<b>9. Izdelava dokumentacije</b>			
9.1 Predremontni komplet, preliminarno poročilo o izvedenih delih ter zaključno poročilo	1 kpl		
<b>B. REMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+3.4+4.1+4.2+4.3+4.4+5.1+5.2+5.3+5.4+6.1+6.2+6.3+6.4+7.1+8.1+9.1):			
<b>C. PREDREMOTNE IN REMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ (A. + B.):</b>			

Urne postavke so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo tudi vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naročnika. Urna postavka ne vključuje DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Posebej se zaračunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne postavke), in sicer:

- za nadurno delo 25 %;
- za dela v radiološko nadzorovanem območju 20 %;
- za dela ob nedeljah in praznikih 50 %;
- za delo ponoči 40 %.

Vsi dodatki se seštevajo in ne multiplicirajo.

Material se bo plačeval po takrat veljavnem ceniku izvajalca, cene materialov pa ne smejo odstopati od cen na tržišču za več kot 10% na dan izstavitve računa.

**Skupaj ponudbena vrednost za REMONT 2027 (brez DDV):** \_\_\_\_\_ €

**Vrednost DDV:** \_\_\_\_\_ €

**SKUPAJ ponudbena vrednost za REMONT 2027 (z DDV):** \_\_\_\_\_ €

Predračun velja do 30. 9. 2026.

Rok plačila je 30 dni od prejema računa v NEK.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Podpis odgovorne osebe ponudnika)

Žig