
PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA BRDA

naslov ali poslovni naslov družbe TRG 25. MAJA 2, 5212 DOBROVO

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje UREDITEV KUHINJE V POŠ KOJSKO

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

TRUE VZDRŽEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 03-26-PZI  (vzdrževalna dela)

datum izdelave april 2026

datum spremembe

projektant (naziv družbe) TDMbiro d.o.o.

naslov Dolnje Cerovo 28, 5212 DOBROVO

odgovorna oseba projektanta Martin SIMČIČ

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta

identifikacijska številka

naslov

VODJA PROJEKTIRANJA Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka PA*ZAPS 1794

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Martin SIMČIČ, univ. dipl.inž.arh., PA*ZAPS 1794

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Načrt s področja arhitekture

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Zoran KRAPEŽ, inž.el., IZS E-9172

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Načrt s področja elektrotehnike

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Dejan ĐORĐEVIĆ, univ.dipl.inž.stroj., IZS S-1784

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Načrt s področja strojništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Gregor DOJER

navedba gradiv, ki so jih izdelali 5 Načrt s področja tehnologije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Stanko OŽBOT, dipl.var.inž. IZS TP 0653

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Načrt s področja požarne varnosti

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) TDMbiro d.o.o.

naslov Dolnje Cerovo 28, 5212 DOBROVO

odgovorna oseba projektanta Martin SIMČIČ

vodja projektiranja Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 03-26-PZI

datum izdelave april 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka PA*ZAPS 1794

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Martin SIMČIČ

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

1 Načrt s področja arhitekture 03-26-PZI

3 Načrt s področja elektrotehnike 976/2026 PZI

4 Načrt s področja strojništva 26-31

5 Načrt s področja tehnologije 27-25

6 Načrt s področja požarne varnosti 037/26 - NPV

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt arhitekture

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje UREDITEV KUHINJE V POŠ KOJSKO

kratek opis gradnje

Izvedla se bodo vzdrževalna dela v kuhinji na POŠ KOJSKO. 

Poleg posodobitve in zamenjave dotrajanih kuhinjskih elementov in 

strojev se bo zamenjala tudi talna in stenska keramika,  ter okna in 

vrata ter obnovila  elektro in strojna inštalacija ter kanalizacija.

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

TRUE VZDRŽEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 03-26-PZI

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta Načrt arhitekture

naziv načrta Načrt arhitekture

številka načrta 03-26-PZI

datum izdelave 1. 4. 2026

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) TDMbiro d.o.o.

naslov Dolnje Cerovo 28, 5212 DOBROVO

odgovorna oseba projektanta načrta Martin SIMČIČ

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka PA*ZAPS 1794

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
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VSEBINA 
 
 

1 Zbirno tehnično poročilo (arhitektura, elektro in strojne inštalacije in požarni 
načrt) 
 
Popis del in izmere  
 
 

2 Grafični prikazi: 

 

1. Tloris pritličja obstoječega stanja  

2. Prerezi obstoječe stanje 

3. Tloris kanalizacije 

4. Tloris pritličja novo stanje 

5. Prerezi novo stanje 

6. Shema oken in vrat 

7. Shema oken in vrat 
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ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 
A. NAČRT ARHITEKTURE štev. 03-26-PZI, april 2026 
 
Splošno 
Izvedla se bodo vzdrževalna dela v kuhinji na POŠ KOJSKO.  
Poleg posodobitve in zamenjave dotrajanih kuhinjskih elementov in strojev se bo obnovila  
elektro in strojna inštalacija, zamenjala se bo talna in stenska keramika, ter okna in vrata. 
 
Obstoječe stanje in predlog obnove 
 
Objekt je zgrajen v več fazah. Najstarejši del je osrednja šolska stavba na SV delu. Zidovi so 
kamniti in ometani, medetažne plošče so armirano betonske. Prizidava za vrtec je bila 
zgrajena z modularno opeko in ab stropnimi ploščami. Stopniščne konstrukcije so betonske. 
Streha osnovnega starega objekta šole je lesena prekrita s pločevinasto kritino, prizidava je 
pokrita z dvokapno leseno nstreho krito s korci. 
Kasneje je bil  južno od osnovnega volumna prizidan vrtec. Zidovi prizidave so z modularno 
opeko ali armirano betonski na armirano betonskih pasovnih temeljih. Medetažne plošče so 
armirano betonske. Stopniščne konstrukcije so armiranobetonske. Strešna konstrukcija je 
lesena dvokapnica in enokapnica. Prekrite so s korčno kritino ali vlaknocementno valovitko. 
 
Kuhinja je v osrednjem delu visokega pritličja tlorisne razporeditve POŠ Kojsko in vrtca in se 
navezuje na jedilnico. Vhod v kuhinjo je iz vzhodne strani preko ekonomskega vhoda. Vhod 
je po zunanjih stopnicah višine  0,9 m na zunanji podest pred vhodom. Kuhinja je bila 
zgrajena v času popotresne obnove POŠ Kojsko v letu 1977 in kasneje ni bila obnovljena.  
V tej fazi obnove kuhinje se bo tudi posodobila tehnologija  kuhinje v okviru danih možnosti. 
Tako se bo poseglo tudi v prostor vrtca na zahodni strani, cca 5 m2, za ureditev pomivalnice 
posode. Drugih širitev in večjih gradbenih posegov ni.  
Skupna površina kuhinje bo 70 m2. 
 
Garderobe in sanitarije so locirane takoj pri vhodu. Pri vhodu so še locirane hladilne in 
zamrzovalne omare. Nato se vrstijo suho skladišče, skladišče zelenjave ter priprava 
zelenjave. Na te prostore pa se navezuje centralni del kuhinje s finimi pripravami in termično 
pripravo. Termične priprave so opremljene s štedilnikom, kotlom, prekucno ponvijo in 
konvekcijsko pečjo. V sklopu kuhinje sta še prostora za pripravo malic, pripravo močnatih 
jedi in diet. Izdaja malic in kosil se vrši preko izdajne linije. Za pomivanje jedilne posode, ki 
se vrača iz jedilnice je načrtovan pretočni pomivalni stroj. Za odpadke je predviden poseben 
prostor zunaj objekta. 
 
V kuhinji se bo pripravljalo do 250 obrokov kosil in malic (učenci podružnične šole, otroci v 
vrtcu, razvoz ter zaposleni). Vir energije bo plin in elektrika. Predvideno število zaposlenih v 
kuhinji: max.3 
 
Prostori kuhinje, ki se bodo obnavljali: 
 

A vhod 

B hodnik  

C garderoba in WC za zaposlene  

D prostor za čistila 

E suho skladišče 

F skladišče, hladilne omare 

G skladišče zelenjave / prehodno 

H priprava zelenjav 
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I fina priprava 

J pisarna 

K priprava diet 

L priprava malic 

M termična priprava 

N izdaja hrane 

O jedilnica 

P vračanje umazane posode 

R  pomivanje jedilne posode 

S razvoz za vrtec 

T priprava za razvoz 

U prostor za odpadke (zunanji prostor) 

  
Skupna površina kuhinje bo 70 m2. 

 
 
Vzdrževalna dela, ki se bodo v kuhinji izvedla, so sledeča: 
 

1. Odstranitev obstoječe keramike talne in stenske v vseh prostorih, 
odstranitev dotrajanih ometov, ter oken in vrat komplet z okvirji 
 

2. Zidarska dela, ki so potrebna zaradi manjših sprememb v tehnologiji 
kuhinje: Priključitev prostora »R« s pozidavo stene z ometom, odstranitev 
parapeta za vhod v prostor, ureditev prehoda  med prostori  »G« in »H« 
ter »F« in »G« in še manjše zidarske pomoči, popravilo ometov in 
podobno 
 

3.  Pregled in popravilo odtokov ter obnova vodovodne in električne 
inštalacije in opreme 
 

4. Nabava in vgradnja novih oken in vrat  
 

5. Polaganje nove stenske in talne keramike 
 

6. Postavitev nove kuhinjske opreme komplet s stroji, z uporabo še 
ohranjenih elementov. (po presoji investitorja) 
 

 
 

B. NAČRT ELEKTRO INŠTALACIJ  štev. 976/2026 PZI, april 2026 
 
Električne inštalacije so projektirane v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Pri 
izvajanju se mora uporabiti oprema in material, ki je izdelan v skladu z veljavnimi standardi. 
Obravnavani objekt bo napajan z napetostjo 230/400V, 50 Hz 
Zaščita pred posrednim dotikom je predvidena v TN-S sistemu instalacij z instalacijskimi 
odklopniki (varovalke) in dodatno z zaščitnim tokovnim stikalom RCD (FID). 
Napajanje-rekonstrukcija elektro instalacije, točka odvzema je v obstoječi fasadni PMO omari 
 
Elektroenergetsko soglasje 
Obstoječe stanje: priključna moč 
1. PMO 1x(3x25)A – 17 KW števec 1 
1x(3x63)A- 43 KW števec 2 
Investitor ima elektroenergetsko soglasje in sicer: 1x (3x25A) in 1x (3x63A) 
Novo stanje: priključna moč 
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1x(3x50)A – 35 KW števec 1 
1x(3x63)A - 43 KW števec 2 
3.3.4 Zatečeno stanje 
Na števec 1 (3x25A) je priključena osnovna šola s pritličjem in nadstropjem 
Na števec 2 (3x63A) so priključene kuhinja, vrtec in kotlarna. 
Zaradi prenove kuhinje z novo opremo bi moč na števcu 2 presegala soglasje 63A in zaradi 
tega je predvideno vrtec in kotlarno prevezati na števec 1 ter soglasje povečati na 3x50A. 
Števec 2 (3x63A) pa bo zadostovalo samo za kuhinjo. 
Iz tabel analize obremenitve je razvidno, da bo s tako razporeditvijo moči lahko obratovala 
tako OŠ kot kuhinja. 
 
Notranja prenapetostna zaščita 
V objektu se izvede prenapetosna zaščita v 3.nivoju (C ) po VDE in razred II po IEC 
Zaščita se izvede s prenapetostnimi odvodniki SPD II Protec C 40/320 katere karakteristike 
so: 
- maksimalna dovoljena obratovalna napetost je: (Uc)-320 V ac/420 Vdc 
- napetostni zaščitni nivo (Up)-< 1,5 kV 
- nazivni udarni tok odvajanja (In) -20 kA 
- maksimalni odvodni tok (Imax) – 40 kA 
 
Glavni dovod-Izvedba 
Izvede se nov dovodni kabel iz PMO tako za kuhinjo kot za Šolo in sicer: 
2x kabel FG16om16 4x25mm2. 
Kabla bosta potekala pod stropom avle vrtca do kuhinje, tam pa se kabla spustita v 
izolirni cevi, ki se tudi prenavlja. 
 
Izvedba instalacije v novi kuhinji 
Celotna obstoječa elektro instalacija se demontira in izvede nova glede na novo sprejeto 
tehnologijo z novim postavitvijo opreme. 
Vsi kuhinjski električni porabniki bodo napajani iz nove elektro p/o omarice. Večina 
napajalnih kablov bo potekalo v i.c. v tlaku in po zidu p/o do zaključka. 
Razsvetljava in krmilni kabli za klimat bodo potekali po kabel policah pod stropom kuhinje. 
Instalacije morajo potekati samo v vodoravni in navpični smeri. 
Priključki kablov do posameznih aparatov se izvedejo s plastično uvodnico in ustrezno 
fleksibilno plastično cevjo, ki se uvije v uvodnico. 
Krmilni in regulacijski tokokrogi se polagajo ločeno od energetskih tokokrogov. Isto velja za 
vse tokokroge male napetosti. 
Vsi kovinski deli kuhinje morajo biti galvansko povezani-kot prikazano v tlorisu. 
Višina stikal, vtičnic in priključkov so za vse priključke navedene v tlorisu. 
Elementi, vgrajeni v stikalni blok morajo biti označeni skladno z enopolno vezalno shemo, ki 
mora biti priložena vsakemu stikalnemu bloku in mora vsebovati ustrezne podatke iz načrta.  
Izvajalec del je dolžan ob zaključku del podati ustrezno izjavo, ateste in meritve izvedene 
instalacije in montiranih naprav. 
 
Protipožarne pregrade 
Pri prehodih instalacije med požarnimi sektorji je potrebno tesniti prehode z negorljivim 
materialom (certifikat) EI 60. 
 
Ogrevanje 
Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje je predvideno s klimatsko napravo, v ta namen sta 
zunaj dve toplotne črpalke. 
 
Razsvetljava 
Pri načrtovanju razsvetljave so bili upoštevani predpisi in priporočila SDR PR 4/1 in PR 4/2 
za tovrstne prostore in pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 93/2008). 
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Svetila so izbrana na osnovi izračuna osvetljenosti na nivoju 0,85 m od tal. Lokacija svetilk 
so izbrana glede na svetlobnotehnični izračun. 
Razsvetljava je predvidena s 500 lx osvetlitve, ki se jo izvede s 1,5m dolgimi LED 
svetilkami. 
 
Varnostna razsvetljava 
V objektu je predvidena varnostna razsvetljava, ki po izpadu omrežne napetosti sveti 
še najmanj eno uro in omogoča varen izhod ljudi. 
Varnostna razsvetljava se izvede na principu samostojne varnostne svetilke z vgrajeno 
baterijo avtonomije 1h in z autotestom. Evakuacijske poti so osvetljene z najmanj 1lux, 20cm 
od tal. 
Opravljen je tudi kontrolni izračun varnostne razsvetljave in se nahaja v prilogi načrta. 
Svetilke varnostne razsvetljave se preizkušajo preko krmilnih naprav (instalacijski 
odklopniki), ki omogočajo izklop in preizkušanje svetilk varnostne razsvetljave. Ti odklopniki 
naj bodo dodatno rdeče označeni. 
Vse svetilke zasilne razsvetljave morajo biti označene s številko pripadajočega tokokroga 
posameznega stikalnega bloka in zaporedno številko svetilke v tem tokokrogu. 
 
Šibki tok 
Od obstoječega modema v obstoječem delu objekta Od točke priklopa na TK omrežje, (ki ni 
predmet načrta) se izvede povezava do notranje TK omare s i.c.fi 50mm. 
 
Internet 
V kuhinji so predvideni trije priključki in sicer za klimat, požarno centralo in ob pisalni mizi 
kuhinje. Dovod UTP kablov so predvideni iz pisarniškega prostora šole. 
Šibkotočno instalacijo se izvede delno podometno (v i.negorljivih) ceveh in delno nadometno 
po kabelskih policah nad spuščenim stropom. 
Naprave (aktivna opremo) in celotni priklop naprav (hardware in software) dobavi in izvede 
izbrani dobavitelj računalniške opreme. 
 
Požarna centrala 
V kuhinji je predvidena manjša požarna centrala (Inim Smart line 4z) preko katere je možno 
priključiti senzor plina, ki bo v slučaju detekcije plina zaprl dovod plina in izklopil glavno 
stikalo/odklopnik v elektro omari. 
V slučaju požara na štedilniku pa je v napi predvidena ANSUL gasilna naprava, katera sproži 
gašenje pod napo in bo prav tako zaprl ventil plina in izklopil elektriko. 
Na stropu je predviden požarni senzor, ki z alarmom opozori na nevarnost. 
 
RAZDELILNIKI –SIST EN 60439 
-Razdelilnik R-K (Kuhinja) je predviden p/o na steni ob pisalni mizi. 
Predviden je iz nerjaveče pločevine dimenzije 700x1000x140mm na mejni steni z garderobo 
in WC. 
-Razdelilnik R-Šola 
Obstoječi razdelilnik šole je kovinske dvodelne izvedbe katero se posodobi. Izvede se nova 
plošča na katero se zmontirajo novi varovalni elementi ki so prikazani v enopolni shemi. 
V razdelilniku mora biti nameščena enopolna vezalna shema. Na zunanjih vratih mora biti 
nameščena oznaka razdelilca in oznaka za nevarnost električnega toka. 
Pri stikalih na razdelilniku morajo biti označeni položaji vklopa in izklopa stikal. 
Dimenzioniranje in kontrola vodov 
Dimenzioniranje vodnikov po SIST HD 60364-4-43 in SIST HD 60364-5-52. 
Zaščita pred električnim udarom SIST HD 60364-5-51: 
Zaščita pred preobremenitvijo-prevelikimi toki SIST HD 60364.4.43. 
Izenačenje potencialov 
a) Glavno izenačenje potencialov GIP 
Prerez glavnega vodnika za izenačitev potencialov ustreza določilom iz standarda 
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SIST HD 384.5.54 in je: 
- Cu je 16mm2 (povezave, ki povezuje PE z GIP sponko) 
- Cu je 6mm2 (poveze med notranjimi kovinskimi deli) 
Upoštevanje PURESA 
Z upoštevanjem TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije je za tovrstne objekte 
dovoljena gostota moči svetilk 8W/m2 
 
 
C. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ  štev. 26-31, april 2026 
 
Načrt obravnava strojne inštalacije in strojno opremo, v naslednjem obsegu: 
- Notranji vodovod in kanalizacija, 
- Ogrevanje in hlajenje objekta, 
- Prezračevanje objekta. 
Kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije navedenih strojnih napeljav so 
uporabljeni arhitekturno-gradbeni načrti, v katerih je predvidena namembnost in osnovna 
oprema posameznih prostorov ter podatki pridobljeni v pogovoru z arhitektom. 
 
1.1 VODOVODNA INŠTALACIJA 
1.1.1.SPLOŠNO 
Projekt vodovodne instalacije zajema: 
-priklop nove vodovodne instalacije kuhinje bo na obstoječo instalacijah hladne in tople vode 
v objektu, ki je vezana na obstoječi vodomer nameščen v vodomernem jašku pred objektom. 
-instalacijo hladne vode z vsemi sanitarnimi elementi in priključnimi mesti,  
-instalacijo tople vode z vsemi sanitarnimi elementi in priključnimi mesti, 
-hišno kanalizacijo (obdelana v načrtu arhitekture). 
Vsa oprema zajeta v projektu bo izbrana s strani investitorja in arhitekta. 
 
1.2. NOTRANJI VODOVOD 
1.2.1. ELEMENTI NOTRANJEGA VODOVODA 
Izvedeno bo interno omrežje hladne in tople vode ter cirkulacije. Cirkulacija tople vode bo 
izvedena v zanki do končnih porabnikov, katera onemogoča zastajanje vode v cevni 
napeljavi in termično dezinfekcijo vodovodnega omrežja. 
Vsi talni priključki vode morajo biti izvedeni vodoravno maksimalne skupne višine 10 cm 
nad tlemi. Vsi vodovodni priključki morajo biti zaključeni z ustreznim ventilom. 
Priprava mehke vode se vrši lokalno ob posameznih napravah, kar je zajeto v tehnološkem 
načrtu. 
Skladno z Načrtom s področja požarne varnosti (št. načrta: 037/26-NPV, datum izdelave: 
April 2026) notranja hidrantna mreža ni potrebna. 
1.2.1.1. CEVNI SISTEM 
Celotna instalacija vode za potrebe objekta je predvidena iz večplastnih ALUMPLAST 
cevi. Razvod vodovoda je voden v tlaku in stenah. Cevovodi za hladno vodo so ustrezno 
zaščiteni z ekstrudirano izolacijo iz PE pene za zaščito pred rosenjem na njihovi površini, 
prav tako so cevovodi tople vode in cirkulacije ustrezno toplotno zaščiteni. 
Vsak sanitarni element bo priključen na vodovodno instalacijo preko podometnega ali 
kotnega zapornega ventila, da ga bo v primeru okvare, mogoče individualno izločiti iz 
obratovanja ter popraviti. 
Dimenzioniranje cevi vodovoda je izvedeno po kriteriju maksimalne hitrosti vode do 2m/s. 
Razvod cevi izdelati v smislu odzračevanja, na najvišjem mestu, oziroma praznjenja na 
najnižjem mestu. 
Cevi napeljane v tlaku in stenah so izolirane s polietilenska toplotno izolacijo z zaščitno 
polimerno folijo, vidno vodeni cevovodi, ter dvižni vodi so izolirani z zaprto celično poli 
etilensko fleksibilno izolacijo.   
1.2.1.3. SANITARNA OPREMA 
Tip in kvaliteto sanitarnih elementov določita investitor in arhitekt pred samo izvedbo 
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instalacije. Vsa sanitarna oprema mora biti I. kvalitete 
Umivalnik je predviden z enoročno stoječo baterijo s fiksnim izlivom, odtočno garnituro za 
umivalnik, posodo za tekoče milo in držalom za tekstilne brisače. 
WC je monoblok z nadometnim izplakovalnim kotličkom za proženje z dvokoličinsko 
stensko tipko. Talni sifon je iz ABS materiala, iz nerjaveče rešetke, za vgradnjo v tla, z 
nastavljivo višino iztoka, vodoravni odtok s sifonom. 
Robovi vseh sanitarnih elementov so zaključeni oz. tesnjeni s trajno elastičnim 
materialom. Drobni inventar kot so držala za papirne brisače, WC papir, dozatorje za milo, 
razkužila niso predmet tega projekta in se jih dobavi na željo investitorja. 
Za vsak posamezni sklop porabnikov je vgrajen podometni zaporni ventil s kromirano 
rozeto in zaščitno kapo. 
 
Opomba: 
Tehnologija kuhinje se izvede skladno s tehnološkim načrtom. 
Pred pričetkom del, se naj ponovno preveri končno stanje načrta tehnologije. 
Po končani grobi montaži in izpihovanjem cevovodov ter še pred njihovim izoliranjem, 
zazidavo ali zapiranjem je potrebno celotno vodovodno instalacijo izprati, hiperklorirati in 
preizkusiti na tlak in tesnost spojev z nadtlakom 12 bar in o tem napraviti zapisnik. Po 
zaključku je potrebno vodovodne instalacije dezinficirati. Dezinfekcijo lahko izvaja 
pooblaščena organizacija. Po izvedeni dezinfekciji se izvede vzorčenje za mikrobiološko in 
fizikalno-kemično analizo. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega 
potrdila se lahko vodovod priključi oz. vključi v obratovanje. Vse armature vodovoda morajo 
ustrezati nazivnemu tlaku minimalno pN16bar. Pred vsako armaturo se mora vgraditi 
podometni ali kotni regulacijski ventil, katerega se mora po končni montaži nastaviti tako, da 
bo na mestih izpusta tlak p=0,7 bar. 
Potek notranjega vodovodnega omrežja ter dimenzije cevi sta razvidna s tlorisov 
vodovoda. 
1.2.3. PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE 
Za pripravo tople sanitarne vode je v kotlovnici šole nameščen hranilnik sanitarne tople vode 
za potrebe objekta in kuhinje volumna 800L. 
Zaradi oddaljenosti posameznih iztočnih mest, se bo zraven cevovoda tople vode 
vgradilo še vod cirkulacije od najbolj oddaljenega uporabnika. Na cirkulacijskem vodu bo 
vgrajena sanitarna cirkulacijska črpalka z vgrajenim časovnikom za stalno-občasno kroženje 
tople vode po objektu.  
SPLOŠNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE RAZMNOŽEVANJA LEGIONELE V 
OMREŽJIH so navedeni v načrtu strojnih inštalacij 
1.2.4. TLAČNI PREIZKUS VODOVODNEGA OMREŽJA 
Potrebno je izvesti tlačni preizkus celotnega sistema v navzočnosti predstavnika 
investitorja oz. nadzora. Tlačni preizkus se opravi po končani montaži cevi skladno s 
SIST EN 805 in SIST EN 1610. 
Med tlačnim preizkusom mora biti bojler izključen iz omrežja. Po končanem preizkusu  se 
sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ, nakar se cevi dokončno izolira. 
1.2.5. ČIŠČENJE CEVNEGA SISTEMA 
Po končani grobi montaži a pred zakritjem cevovodov se celotna vodovodna instalacija 
očisti in izpere z vodo. 
1.2.6. DEZINFEKCIJA CEVNEGA SISTEMA 
Po čiščenju vodovodne instalacije, celotno instalacijo sanitarne pitne vode je potrebno 
dezinficirati. Dezinfekcija se izvede po SIST EN 805 ter Navodilu za izvedbo dezinfekcije 
vodovodnega omrežja izdanem s strani IVZ. Dezinfekcija mora biti izvedena s strani 
pooblaščene organizacije. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. 
 
1.3. ODTOKI 
Odtoke od sanitarnih elementov v stenah in tleh se izvede iz cevi iz umetne mase vrste 
PP-C in ustreznih fazonskih kosov za hišno kanalizacijo, ki so spajane z obojkami in 
gumijastimi tesnili. 
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Horizontalna talna kanalizacija je izvedena iz PE kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov. 
Kanalizacijske cevi so predvidoma speljane v padcu min. 1- 2% v smeri odtekanja. 
Vsi talni sifoni in talne rešetke morajo biti izdelani iz nerjaveče pločevine skladno z EN 
1253, EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG, dokument 8, 13 in 44. 
Talne rešetke in sifone dobavi in montira izvajalec vodovodnih instalacij v sodelovanju z 
izvajalcem gradbenih del. Točne pozicije so podane na risbah. Talne rešetke morajo biti 
izdelane s proti smradno zaporo, s košaro za lovljenje in lažje odstranjevanje odpadkov iz 
talne rešetke in primerno pohodno mrežo, ki mora omogočati nedrsnost, pohodnost in 
uporabo vozičkov, tudi na pohodni površni. 
Za potrebe kuhinjskih porabnikov je predvidena vgradnja lovilca olj in maščob, ki se vgradi 
zunaj objekta. Lovilec olj in maščob ni predmet tega načrta. 
Vgrajena so talna korita s protidrsno mrežasto rešetko s sredinskim iztokom iz 
nerjavečega jekla (1.4301), s prirobnico za navezavo hidroizolacije, higienski design 
skladen z EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG. 
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pasiviranega nerjavečega jekla debeline 2mm, iztok iz 
kanalete D142, vedro, z vgrajenim padcem dna (min 1%), vlečeno dno in zaobljeni vogali 
(R > 3mm), z nastavitvenimi nogami za niveliranje in sidra za vbetoniranje. 
1.3.1. PREIZKUS TESNOSTI SISTEMA 
Po končani montaži je potrebno celotno kanalizacijsko inštalacijo preizkusiti na tlak in 
tesnost spojev in o tem napraviti zapisnik. 
. 
1.4. OGREVANJE IN HLAJENJE 
Prostori kuhinje so ogrevani na temperature podane v preglednici: 
- kuhinja 20°C hlajenje 
- WC 20°C brez hlajenja. 
Za ogrevanje in hlajenje kuhinje se ohrani obstoječi sistem – klimatska naprava v split 
izvedbi. Notranja enota je stenska “high wall”. 
V primeru vgradnje spuščenega stropa je predvidena prestavitev notranje enote. 
V sanitarnih prostorih se ohranijo cevni toplovodni radiatorji. 
 
 
1.5. PREZRAČEVANJE KUHINJE 
Prostori v objektu se prezračujejo kontrolirano s sistemom za prezračevanje kuhinje z 
rekuperatorjem toplote za vračanje odpadne toplote. 
Predvidena je vgradnja visoko učinkovite nape. Napa sveži zrak ogreje s toplotno energijo 
odpadnega zraka. Ko je temperatura zraka pod napo okoli 30 °C, lahko v grelni sezoni 
brez dodatnega ogrevanja ogrejemo sveži zrak z 0 °C na okoli 19 °C. Za ploščnim 
prenosnikom toplote je v napo vgrajen še vodni grelnik, ki po potrebi dogreje dovajani 
sveži zrak. Majhni ploščni prenosniki toplote, vgrajeni v napo MEDIA, služijo tudi kot tretja 
stopnja filtracije zraka. 
Količina dovedenega in odvedenega zraka je: 
-Kuhinja: dovod - 5.800 m3/h; odvod - 6.400 m3/h. 
 
Dovodna prezračevalna naprava bo nameščena pod stropom predprostora in garderobe 
na jekleno konstrukcijo. Vsi prezračevalni kanali bodo iz pocinkane pločevine, tesnostno 
spojeni in pritrjeni pod ploščo pritličja. 
Odvodni kuhinjski ventilator bo nameščena v podstrešju objekta. 
Pri izračunih so upoštevani Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list št. 
42/02), in s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 
delovnih mestih (Ur. list RS, št. 89/99). 
Dogrevanje zraka je predvideno preko priklopa toplotnega izmenjevalca kuhinjske nape 
na kotlovnico na lesno biomaso. 
Pohlajevanje zraka je predvideno preko dveh zunanjih toplotnih črpalk in dx prenosnika 
toplote vgrajenega v dovodni kuhinjski klimat. 
Prostori se prezračujejo po izpodrivnemu principu. Za dovod zraka v so predvideni vrtinčni 
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difuzorji vgrajeni v dvojnem stropu prostorov. Za odvod zraka v so predvidene 
prezračevalne rešetke vgrajene v dvojnem stropu prostorov. Da se omogoči pretok 
prehodnega zraka, so v vratih v prostorov vgrajene vratne rešetke, oziroma pod vrati 
katera morajo biti spodaj dvignjena od tal za 1-1,5cm. 
V kuhinji je glede na tehnologijo kuhinje predvidena sredinska kuhinjska napa. 
● Glavna napa: 6.400 m3/h. 
Pri izvedbi kanalske mreže predvideti tudi odprtine za čiščenje kanalov (po SIST EN 
12097). 
Distribucijski elementi so na glavne razvode priključeni z gibljivimi cevmi, z vmesno zvočno 
izolacijo. Izolacija ustreza zahtevam iz 5.odstavka 20.člena Pravilnika o prezračevanju in 
klimatizaciji stavb, Ur.list 42/2002. 
Preizkus na neprepustnost 
Kanale je treba preizkusiti na tesnost. Preizkus je treba izvesti po DIN24194, Teil 1. 
Meritev skupnega pretoka 
Po končanem preizkusu tesnosti kanalov, regulaciji in nastavitvi projektiranih volumskih 
pretokov je treba izvesti meritev pretokov zraka v glavnih vejah kanalov. Kanali ustrezajo, 
ko so izmerjeni volumski pretoki enaki projektiranim. 
 
1.6. PLINSKA INSTALACIJA 
Za potrebe obstoječe kuhinje se uporablja plinska postaja ob kuhinji. V plinski postaji se 
nahaja naslednja oprema: 
-8 x plinska jeklenka 28,8 kg, 
-regulator tlaka. 
 
Predvidena je prenova obstoječega sistema za dovod plina na kuhinjske elemente. 
S tehologijo kuhinje so predvideni naslednji kuhinjski elementi: 
-plinski štedilnik, priključna moč 25,0 kW, 
-plinska parno konvekcijska peč, priključna moč 23,0 kW, 
-plinski kotel za kuhanje s pravokotno posodo, priključna moč 20,0 kW, 
-plinska prekucna ponev, priključna moč 10,5 kW. 
 
Vsi priključki plina so iz tal. Izvedeni so iz cevi DN20 in zaključeni z ustreznimi plinskimi 
ventili, ki jih montira izvajalec plinske instalacije. Višina priključka skupno z ventilom je 
maksimalno 10cm. 
 
1.5. POŽARNO VARNOSTNE ZAHTEVE 
Upoštevan je Načrt s področja požarne varnosti, ki ga je izdelalo podjetje Lozej d.o.o., 
odgovorni projektant g. stanko Ožbot dipl.var.inž, načrt št. 037/26-NPV v mesecu aprilu 
2026. 
Kuhinja se nahaja v delu objekta, ki je bil zgrajen v letu 1977, ki ima sicer en požarni sektor z 
oznako PS 1. V sklopu objekta ni potrebno imeti notranjo hidrantno mrežo in odvod dima in 
toplote. 
Splošno 
Pri izvedbi upoštevati požarnovarnostne zahteve za cevne napeljave v stavbah po 
smernici SZPV 408 in Tehnična smernica TSG-1-001:2019, Požarna varnost v stavbah. 
Prezračevanje 
Prezračevalni kanali, katere se bo koristilo za prisilno prezračevanje prostorov, morajo biti 
iz negorljivega materiala. Izolacija kanalov je lahko iz materialov razreda A1, A2, B ali C. 
Stabilni sistem gašenja 
V kuhinji se na vseh napravah kjer se pričakuje zadrževanje maščobe (žar, pečica, 
gorilniki, cvrtniki,..) predvidi stabilni sistem gašenja s tekočim gasilom. Gasilo naj bo 
takšnega tipa, da omogoča gašenje požarov razreda F. 
Stabilni sistem gašenja (gasilni sistemi s tekočim, plinastim ali z drugim gasilom) spada 
med sisteme aktivne požarne zaščite, zato mora biti v požarnem redu in kontrolnih listih 
kot sestavnem delu požarnega reda predvidena periodika kontrol (tedenski, mesečni, 
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polletni in letni pregledi) ter obseg kontrol v posameznem obdobju. Ustreznost sistema se 
ob vgradnji in v periodi 3 let dokazuje tudi s potrdilom o brezhibnem delovanju. 
 

D. POŽARNI NAČRT štev. 26-31, april 2026 
 
TEHNIČNO POROČILO 
1. OPIS OBJEKTA 
1.a. Opis objekta in klasifikacija 
Objekt se nahaja na naslovu Kojsko 69, 5211 Kojsko. 
Dostop na parcelo je iz obstoječe ceste na V strani objekta. 
Etažnost: P+2 
Bruto velikost objekta je 1739 m2, 
neto velikost objekta je 1242 m2 
Neto tlorisna površina obravnavane kuhinje: ca 82 m2 
Klasifikacija 
1263 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
 
Požarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, skupaj z 
oblogami sten, 
pregrad, stropov in podov (TRVB A 126). Predstavlja skupno količino toplote, ki bi se 
sprostila pri 
popolnem sežigu vseh gorljivih materialov v prostoru. 
NAMEMBNOST:  kuhinja  
POŽARNA OBREMENITEV   500 [MJ/m2] 
NEVARNOST ZA NASTANEK POŽARA    običajna 
* Izračun specifična požarna obremenitev (1 MJ = 0,2778 kWh) 
Glede na požarno obremenitev in uporabo negorljivih in težko vnetljivih gradbenih materialov 
pri izvedbi prostorov, spada obravnavani objekt med objekte z majhno požarno 
obremenitvijo (do 500 MJ/m2). 
 
5. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
5.a.1. Zahteve za razdelitev objektov v požarne in dimne sektorje ter v morebitne nadaljnje 
delitve 
Objekt je v požarnem smislu razdeljen na več požarnih sektor skladno z zahtevami tehnične 
smernice TSG-1-001:2019: 
1. požarni sektor PS1: 
kuhinja v pritličju (82 m2), ki se navezuje na prostore v šoli ki niso predmet obravnave. Vrtec 
v objektu zahodno od kuhinje ne sodi v požarni sektor PS1.  
2. požarni sektor PS2: 
Plinska postaja ca 3,7 m2 
 
5.a.2. Zahteve za vgrajevanje sisteme aktivne požarne zaščite, vključno s krmiljenjem v 
primeru požara 
Varnostna razsvetljava 
Varnostna razsvetljava se mora v objektu (poti evakuacije, hodniki, …) vklopiti v primeru 
izpada električnega napajanja. Najmanjša osvetlitev mora znašati 1 lx, merjeno na tleh - v 
osi poti za umik (sistem izveden skladno s standardi EN). Rezervno napajanje mora 
zadostovati za 1 ur delovanja (redne kontrole); maksimalni vklopni čas 1s. 
Sistem detekcije plina 
V kuhinji in v plinski postaji se namesti sistem detekcije prisotnosti gorljivih plinov. 
Javljalnik prisotnosti gorljivih plinov bo nameščen skladno standardom (EN 1443) pri tleh 
(propan butan). Sistem bo imel ustrezno rezervno napajanje za delovanje v primeru izpada 
električnega omrežnega napajanja ter alarmiranjem okolice (zvočni signal). Sistem detekcije 
gorljivih plinov spada med sisteme aktivne požarne zaščite, zato mora biti v požarnem redu 
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in kontrolnih listih kot sestavnem delu požarnega reda, predvidena periodika kontrol ter 
obseg kontrol oziroma umerjanj sistema v posameznem obdobju. 
Stabilni sistem gašenja 
V kuhinji se na vseh napravah kjer se pričakuje zadrževanje maščobe (žar, pečica, gorilniki, 
cvrtniki,..) predvidi stabilni sistem gašenja s tekočim gasilom. Gasilo naj bo takšnega tipa, da 
omogoča gašenje požarov razreda F. 
 
5.b. Požarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta (objektov) 
Glede na vrsto in uporabnost celotnega objekta ter razvrstitev med prostore s specifično 
požarno obremenitvijo, je potrebno vgraditi konstrukcijske elemente s sledečimi minimalnimi 
zahtevami skladno s tabelo 7 in 8. tehnične smernice TSG-1-001:2019 (POŽARNA 
VARNOST V STAVBAH 
- nosilna konstrukcija objekta – obstoječe 
- medetažna konstrukcija vsaj 60 minutno požarno odpornost: 
R 60 
- stene med požarnimi sektorji vsaj 60 minutno požarno odpornost: 
EI 60 
- vrata na poti evakuacije vsaj 30 minutno požarno odpornost opremljena s samozapiralom in 
izolativna (certifikat): 
EI2 30 C3 
- energetski in signalni kabelski kanali se med prehodi med požarnimi sektorji znotraj objekta 
zatesnijo s požarno zaščito prebojev s požarno odpornostjo 60 minut, 
EI 60 
- v prezračevalne kanale se na mejah požarnih sektorjev vgradi požarne lopute (požarne 
ventile) s 
požarno odpornostjo najmanj 60 minut, 
EI 60 S 
- instalacijski jaški in preboji skozi prehode skozi požarne sektorje se zatesnjeni z materiali 
enake 
požarne odpornosti kot stene (certifikat materialov), revizijske odprtine 
EI 60 S200 
- obloge sten, stropov morajo biti minimalno iz materialov z odzivom na ogenj razred C–
s1,d0 
(Dovoljene so lesene obloge klasifikacije D-s2, d0, položene brez zračnega sloja) in obloge 
tal CFL– 
s1 
- uporabljeni materiali bodo takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po 
prepovedi 
sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja. 
 
5.c. Določitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na požarne lastnosti zunanjih 
delov objekta 
Objekt je obstoječ, odmiki s ene bodo spreminjali. 
Posegov v streho in fasado ne bo. 
 
5.d. Vplivno območje objekta v času uporabe 
Na podlagi preveritvenih metod (Tehnična smernica TSG-1-001:2019 → POŽARNA 
VARNOST V STAVBAH) je bilo ugotovljeno, da vplivno območje varstva pred požarom v 
času uporabe objekta ne bo posegalo na sosednje nepremičnine (objekte), ki niso v lasti 
investitorja. 
 
5.e. Ukrepi varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih tehnoloških 
napeljav in naprav v objektu 
Izenačitev potenciala 
Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v točko enotnega potenciala. 
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Prezračevanje objekta 
Prehodi prezračevalnih in klimatskih kanalov preko mej požarnih sektorjev bodo opremljeni s 
požarnimi loputami (EI 60 S) oziroma morajo biti kanali obloženi z oblogami požarne 
odpornosti najmanj 60 minut (EI 60). Izolacija ventilacijskih kanalov mora biti izvedena iz 
samo-ugasljivih izolirnih parozapornih plošč iz ekspandiranega polimera z veliko difuzijsko 
upornostjo, ker bi lahko, zaradi nizke temperature dovedenega zraka v času hlajenja, prišlo 
na površini kanalov do kondenzacije. Izolacija ventilacijskih kanalov mora skladno s 
pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS št. 42/02) 
ustrezati minimalno razredu C-s3 po standardu SIST EN 13501-1. 
Ogrevanje objekta 
Obstoječe, se ne spreminja. 
Plinska instalacija 
Vstop plina v objekt je obstoječ in se ga ne obravnava. Na fasadi je obstoječa plinska pipa, ki 
se zapira ročno. 
 
5.e.1. Posebne zahteve z vidika varstva pred požarom za tehnološke instalacije 
Prezračevanje 
Pri projektiranju požarno-varnega prezračevanja obravnavanega objekta je potrebno 
upoštevati pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb. 
Električne instalacije 
Svetila in grelniki v posameznih prostorih morajo biti od gorljivih materialov, kot so na primer 
zavese, stenske in stropne obloge toliko oddaljeni, da ne pride do vžiga teh materialov. 
 
5.f. Zagotavljanje hitre in varne evakuacije 
Dolžina poti in smer evakuacije iz obravnavanih prostorov 
Širine in dolžine evakuacijskih izhodov bodo ustrezale določilom tehnične smernice 
(POŽARNA VARNOST V STAVBAH TSG-1-001:2019). 
Kuhinja ima lasten izhod neposredno na prosto. 
 
Zahteve za evakuacijske poti 
Širina poti za umik mora biti najmanj (hodniki) 1,2 m. Širina izhodnih vrat na poteh umika in 
širina končnih izhodov mora biti najmanj 0,9 m. 



OBJEKT: OŠ KOJSKO OBNOVA KUHINJE GRADBENA DELA

INVESTITOR: OBČINA BRDA Trg 25. maja 2 5212 Dobrovo

ZADEVA: Popis del z predizmerami

0 PRIPRAVLJALNA DELA 

00 000

Ureditev gradbišča postavitev varovalne 

ograje in opozorilne table (pozor gradbišče), 

ograditev gradbiščne deponije, postavitev ter 

najem gradbiščnega wc-ja ter spravilo po 
kom       1,00 0 -  €                    

00 001
Izvedba odklopa iz elektro, vodovodnega in 

energetskega omrežja komplet z vsemi deli

kpl 1,00 0 -  €                    

00 002 Naprava varnostnega elaborata

kpl 1,00 0 -  €                    

SKUPAJ
-  €                    

1 RUŠITVENA DELA

 

01 000

Demontaža notranjih lesenih vrat skupaj z 

vratnim krilom, podbojem, slepim podbojem, 

nadsvetlobo ter steklenim polnilom z 

sortiranjem materialov ter odvozom na trajno 

deponijo z vplačilom ekolopke takse

a. 65x400

kom 3,00 0                       -   € 

b. 105x400

kom 1,00 0                       -   € 

c. 75x200

kom 2,00 0                       -   € 

d. 90x200

kom 1,00 0                       -   € 

01 001

Demontaža alu krila vhodnih vrat v kuhinjo za 

čas gradnje z izvedbo fizične zaščite z 

lesenimi plohi (alu špalete vrat) proti 

poškodbam pri izvedbi

kom 1,00 0                       -   € 

01 002

Izvedba fizične zaščite obstoječih požarnih 

vrat z lesenimi elementi dim. 100x210. V ceni 

je upoštevati zaščitni material, delo ter 

sparavilo po končanih delih



kom 1,00 0                       -   € 

 

01 003
Zidarska pomoč pri iznosu opreme kuhinje na 

deponijo naročnika. Količina ur je ocenjena

a. PK delavec

ur 30,00 0                       -   € 

b. KV delavec

ur 10,00 0                       -   € 

01 004

Ročno rušenje stenske keramike komplet 

lepilno maso ter ometom z prenosom na 

gradbiščno deponijo ter kasnejšim odvozom 

na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse

m2 142,60 0                       -   € 

01 005

Ročno rušenje talne keramike komplet z 

estrihom, toplotno izolacijo  ter hidroizolacijo 

z sortiranjem materialov ter odvozom na 

trajno deponijo z vplačilom ekološke takse

a.
keramika in estrih deb. 4-6cm (67m2 kuhinja 

5m2 stopnice)

m2 72,00 0                       -   € 

b. toplotna izolacija do 6cm

m2 67,00 0                       -   € 

c. hidroizolacija deb.1cm

m2 67,00 0                       -   € 

01 006

Demontaža sanitarnih elementov z 

sortiranjem materialov ter odvozom na trajno 

deponjijo z vplačilom ekološke takse

a. wc školjka

kom 1,00 0                       -   € 

b. wc kotliček

kom 1,00 0                       -   € 

c. tuš kad

kom 1,00 0                       -   € 

d. umivalnik

kom 1,00 0                       -   € 

01 007

Ročno rušenej predelne stene deb. 15cm 

obojestransko ometane z prenosom ruševin 

na transportno sredstvo ter odvozom na 

trajno deponijo z vplačilom ekološke takse

m2 1,50 0                       -   € 

01 008

Ročno rušenje opečne stene debeline 30 cm 

z ročnim prenosom na gradbiščno deponijo 

ter kasnejšim prevozom na stalno deponijo z 

vplačilom ekološke takse

m3 1,50 0                       -   € 

01 009

Demontaža el. Instalacijskih elementov kot so 

stikala luči ipd.. Z odvozom na trajno deponijo 

z vplačilom ekološke takse



a. PK delavec

ur 15,00 0                       -   € 

b. KV delavec

ur 15,00 0                       -   € 

c.
odpadni material odvoz na deponijo obračun 

po dejanskih stroških

kg 200,00 0                       -   € 

01 010

Demontaža talnih rešetk, kanalet ter 

pokrovov z odovozom na deponijo in 

vplačilom ekološke takse

a. PK delavec

ur 15,00 0                       -   € 

b.
odpadni material odvoz na deponijo obračun 

po dejanskih stroških

kg 150,00 0                       -   € 

01 011

Demontaža oken z sortiranjem materialov ter 

odvozom na trajno deponijo z vplačilom 

ekološke takse

a. dim. 220x180

kom 1,00 0                       -   € 

b. dim. 80x140

kom 1,00 0                       -   € 

c. dim. 40x80

kom 2,00 0                       -   € 

01 012

Ročno rušenje utorov za kanalizacijsko 

napeljavo v armiranem betonu z nakladanjem 

na transportno sredstvo ter odvozom na 

trajno deponijo z vplačilom ekološke takse

m3 1,50 0                       -   € 

01 013

Ročni izkop v zemljini III.-IV: ktg. Z 

nakladanjem na transportno sredstvo ter 

odvozom na deponijo

m3 3,00 0                       -   € 

01 014

Ročno dolbenje šlicev z ročnim pnevmatkim 

kladivom za instalacijske utore z odvozom 

ruševin na trajno deponijo. V ceni je uključiti 

tudi čiščenje po končanem rušenju

m2 15,00 0                       -   € 

01 015

Razna nepredvidena dela ki se obračunajo 

po režijski uri. Količina je ocenjena oz. se 

izvaja v kolikor bodo nepredvidena dela

a. PK delavec

ur 20,00 0                       -   € 

b. KV delavec

ur 20,00 0                       -   € 

01 016

Čiščenje po  končanih rušitvenih delih z 

odvozom odpadnega materiala na stalno 

deponijo z sortiranjem ter plačilom ekološke 

takse



kpl 1,00 0                       -   € 

SKUPAJ                       -   € 

2 ZIDARSKA DELA

02 000
Zidarsko krpanje šlicev instalacijskih odprtin. 

Količine so ocenjene

a. KV delavec

ur 30,00 0 -  €                    

b. PK  delavec

ur 30,00 0 -  €                    

c. vezni material-malta

m3 1,00 0 -  €                    

d.
opeka, pregradni zidaki  dobava in prevoz 

materiala na gradbišče

m3 0,50 0 -  €                    

02 001

Dobava materiala in obbetoniranje 

kanalizacijskih cevi in talnih rešetk z betonom 

C25/30

m3 1,50 0 -  €                    

02 002

Čiščenje in priprava podlage za polaganje HI 

varilnega traka (krpanje utorov, štemanje 

izdolbin  ipd..)

m2 72,00 0 -  €                    

02 003
Dobava materiala in vgradnja HI varilbega 

traka V4 z predpremazom z ibitolom

m2 80,00 0 -  €                    

02 004

Dobava materiala in izvedba izravnave ometa 

na predelu rušene keramike z 

apnenocementno malto oz. gradbenim 

lepilom v deb. Do 2cm komplet z vsemi deli. 

Podlaga je izravnana primerna za polaganje 

keramike
m2 150,00 0 -  €                    

a. popravilo špalet in razna manjša popravila 

ur 20,00 0 -  €                    

02 005

Dobava in zidanej predelnih sten z opečnim 

pregradnim zidakom deb.12cm v 

apnenocementni malti komplet z vsemi 

prenosi in transporti do mesta vgradnje

m2 13,60 0 -  €                    

02 006

Dobava materiala in naprava mavčne stene 

komplet z vgradnjo orhideja podboja dim vrat  

80x200 komplrt z podkonstrukcijo, dobavo in 

vgradnjo skritega podboja orhideja, 

bandažiranjem stikov ter kitanjem. 

Pripravljeno za belež



m2 6,88 0 -  €                    

a.
dobava orhideja skritega podboja za vratno 

krilo 80x200

kom 1,00 0 -  €                    

02 007

Dobava materiala in nadzidava nad vratno 

prelado z opečnim zidakom v 

apnenocementni malti vključno z sidranjem v 

opečno steno

m3 0,85 0 -  €                    

02 008

Dobava materiala in pozidava pod delilnim 

pultom, pozidava okna ter manjše pozidave 

zidakom v apnenocementni malti vključno z 

sidranjem v opečno steno

m3 1,00 0 -  €                    

02 009
dobava in vgradnja prednapete preklade 

L=120cm

kom 5,00 0 -  €                    

02 010

Dobava ateriala in naprava grobega ter 

finega apnenocementnega ometa v deb. Do 

2cm (novopozidana stena)

m2 48,50 0 -  €                    

02 011

Dobava materiala in naprava cem. Estriha v 

naslednji sestavi: xps deb.5cm, cem. Estrih 

deb. 6-7cm mikroarmiran, obstenski 

dilatacijski trak deb. 1cm (estrih je izveden v 

naklonih)

m2 71,50 0 -  €                    

a.
estrih na stopnišču in podestu deb. 6cm 

mikroarmiran

m2 5,00 0 -  €                    

02 012

Delovni pomični oder do 4m višine za potrebe 

pozidave in ostalih del. Prizna  se 1x celoten 

tloris površine 

m2 71,50 0 -  €                    

02 013

Izvedba zidarskega pazljivega rušenje 

predelnih sten za potrebe namestitve klimata 

komplet z prenosom ruševin na grtadbiščno 

deponijo ter kasnijšim odvozom na stalno 

deponijo. V ceni je upoštevati preboj, prenos, 

delovni oder, zarisovanje linije rušitve ter 

usklajevanje z izvajalcem strojnih instalacij. 

Preboji se izvajajo v predelni in nosilni steni.

m3 1,50 0 -  €                    



02 014

Dobava materiala in naprava zaključka 

predelne dim. 15x15 v sestavi opažanje, 

vgradnja armaturnih palic fi 12mm 2 kom, 

beton C25/30. V ceni je upoštevati vsa dela 

prenose, transporte, delovne odre 

m1 5,60 0 -  €                    

02 015

Zidarsko čiščenje po kočani fazi zidarskega 

dela z odvozom odpada na deponijo z 

vplačilom takse

kpl 1,00 0 -  €                    

SKUPAJ
-  €                    

3 KERAMIČARSKA DELA

03 000

Dobava materiala in vgradnja talne keramike 

primerne za kuhinje razred drsnosti R12 

komplet z veznim materialom in epoksi 

fugirno maso. 

a. nabavna cena keramike do 30 eur/m2

m2 71,50 0 -  €                    

b. polaganje z veznim materialom

m2 71,50 0 -  €                    

03 001

Dobava materiala in vgradnja talne keramike 

primerne za zunanje površine razred drsnosti 

R13 komplet z veznim materialom in epoksi 

fugirno maso. 

a. nabavna cena keramike do 30 eur/m2

m2 5,00 0 -  €                    

b. polaganje z veznim materialom

m2 5,00 0 -  €                    

03 002
Dobav in vgradnja nastopne ploskve dim. 

100x30 deb.3cm žgan kamen roza beta

kom 5,00 0 -  €                    

03 003
Dobav in vgradnja čelne  ploskve dim. 

100x17 deb.3cm žgan kamen roza beta

kom 5,00 0 -  €                    

03 004

Dobava in vgradnja mapelastic mase ali 

podobno vključno z armirno mrežico ter 

gumiranimi vogalniki

m2 80,00 0 -  €                    

03 005

Dobava materiala in vgradnja stenske 

keramike v kuhinjske prostore vključno z 

veznim materialom in epoksi fugirno maso



a. nabavna cena keramike do 30 eur/m2

m2 191,24 0 -  €                    

b. polaganje z veznim materialom

m2 191,24 0 -  €                    

c. zaokrožnice dobava in vgradnja

m1 91,07 0 -  €                    

03 006

Dobava materiala in vgradnja inox pokrova 

dim.50x50 komplet z vgradnjo na višino ter 

zabetoniranjem površine kot podlaga za 

vgradnjo keramike

kom 5,00 0 -  €                    

03 007
Dobava in vgrandja inox prefabriciranih 

rešetk kot npr aco ali podobno do 1m2 

a. 200x200

kom 5,00 0 -  €                    

b. 400x600

kom 2,00 0 -  €                    

c. 800x400

kom 1,00 0 -  €                    

d. 300x300

kom 2,00 0 -  €                    

SKUPAJ
-  €                    

4 SLIKOPLESKARSKA DELA

04 000

Struganje notranjih sten v kuhinji (struganje 

stare barve ki odpada) ter priprava stene za 

kitanje

a. stene

m2 182,14 0 -  €                    

b. strop

m2 71,50 0 -  €                    

c. delovni pomični oder do višine 4m

m2 71,50 0 -  €                    

04 001
Dobava materiala in kitanje notranjih sten z 

Nivelin kitom 2x vključno z brušenjem

a. stene

m2 182,14 0 -  €                    

b. strop

m2 71,50 0 -  €                    

c. delovni pomični oder do višine 4m

m2 71,50 0 -  €                    

04 002

Dobava materiala in slikanje notranjih sten z  

Jupol Amikol barvo 2x z predhodnim 

premazom z emulzijo



a. stene

m2 182,14 0 -  €                    

b. strop

m2 71,50 0 -  €                    

c. delovni pomični oder do višine 4m

m2 71,50 0 -  €                    

SKUPAJ
-  €                    

5 PVC STAVBNO POHIŠTVO

OPOMBA! V ceni je upoštevati predizmere 

in uskladitev delavniškin načrtov z 

predstavnikom investitorja in 

investitorjem. V vsaki postavki stavbnega 

pohištva je predvideti demontažo 

obstoječih oken z sortiranjem materialov 

ion odvozom na trajno deponijo z vpličom 

ekološke takse.

05 000

V1. 85/200 PVC enokrilna vrata komplet z 

podbojem, kvalitetnimi panti, kljuko in 

ključavnico. Barva bela (izvedba po detajlu 

projektanta)

kom 2,00 0 -  €                    

05 001

V2. 75/200 PVC enokrilna vrata komplet z 

podbojem, kvalitetnimi panti, kljuko in 

ključavnico. Barva bela. (izvedba po detajlu 

projektanta)

kom 3,00 0 -  €                    

05 002

V3. 65/200 PVC enokrilna vrata komplet z 

podbojem, kvalitetnimi panti, kljuko in 

ključavnico. Barva bela. (izvedba po detajlu 

projektanta)
kom 2,00 0 -  €                    

05 003

O1. 200/180 PVC dvokrilno okno z termopan 

zasteklitvijo. Okno sestavljeno Skupna 

toplotna prehodnost okna: Uw = do 0,63 

W/m2K

Skupna debelina stekla: do 70 mm

6 komor, tri tesnila

Tip profila: ravni robovi

Globina profila: 76 mm

Protivlomna zaščita do RC2

kom 1,00 0 -  €                    



05 004
O2. 80/140 Okno se ne izvede- se ne izvede 

odprtina

kom 0,00 0 -  €                    

05 005

O3. 40/80 PVC dvokrilno okno z termopan 

zasteklitvijo. Okno sestavljeno Skupna 

toplotna prehodnost okna: Uw = do 0,63 

W/m2K

Skupna debelina stekla: do 70 mm

6 komor, tri tesnila

Tip profila: ravni robovi

Globina profila: 76 mm

Protivlomna zaščita do RC2

kom 2,00 0 -  €                    

05 006

Dobava in vgrandja tipske alu rolete za 

razdelilni pult dim.210x110 komplet z vodili in 

pogonom na elektriko

kom 1,00 0 -  €                    

SKUPAJ
-  €                    

6 KANALIZACIJA

06 000

Dobava materiala in vgradnja kanalizacijskih 

cevi SN8 komplet z vsemi koleni, redukcijami 

ipd.. Kanalizacijske cevi se polno obbetonira 

z pustim betonom

a. fi100mm

m1 52,00 0 -  €                    

b. fi 50mm

m1 10,00 0 -  €                    

06 001

Dobava materiala in naprava betonskega 

jaška fi 50cm globine do 1m vključno z 

obdelavo mulde, ter vgradnjo sekundarnega 

betonskega pokrova dim 50x50

kom 5,00 0 -  €                    

06 002

Dobava materiala in vgrandja  LOVILEC 

MAŠČOB AQUAoil 2 S2P-GR vključno z 

izkopom, vgradnjo, zasipom po navodilu 

dobavitelja ter napravo povoznega jaška z 
kom 1,00 0 -  €                    

06 003

Dobava materiala in zakrpanje z 

asfaltbetonom AC11 v deb. 6cm vključno z 

premazom spojev z emulzijo

m2 10,00 0 -  €                    



06 004

Gradbena dela pri izvedbi kanalizacije kot je 

izkop, zasip, ročno štemanje ipd.. Količina ur 

je ocenjena

a. PK delavec z hiltijem

ur 30,00 0 -  €                    

b. KV delavec 

ur 30,00 0 -  €                    

c. hilti 

ur 20,00 0 -  €                    

SKUPAJ -  €                    

7 PROSTOR ODPADKI

07 000
Obzidava z ytong zidaki deb. 10cm. Komplet 

z sidranjem, izrezi vpasovanji

m2 7,00 0 -  €                    

07 001
Dobava materiala in naprava cem estriha v 

deb. 5cm 

m2 1,10 0 -  €                    

07 002

Dobava materiala in vgradnja lepila in 

mrežice na ytog zidake kot podlaga za 

keramiko

m2 7,00 0 -  €                    

07 003

Dobava materiala in vgradnja talne in stenske  

keramike nabavne cene do 15 eur/m2 razred 

drsnosti R11 komplet z veznim materialom in 

epoksi fugirno maso. 

m2 8,10 0 -  €                    

07 004 Nepredvidena dela. KV delavec

ur 10,00 0 -  €                    

SKUPAJ                       -   € 

REKAPITULACIJA

0 PRIPRAVLJALNA DELA 
-  €                    

1 RUŠITVENA DELA                       -   € 

2 ZIDARSKA DELA -  €                    

3 KERAMIČARSKA DELA -  €                    

4 SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                    

5 PVC STAVBNO POHIŠTVO -  €                    



6 KANALIZACIJA
-  €                    

7 PROSTOR ODPADKI -  €                    -  €    

8 NEPREDVIDENA DELA 5% -  €                    

SKUPAJ -  €                    

DDV 22% -  €                    1,22

SKUPAJ Z 22% DDV -  €                    
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OBNOVA KUHINJE V POŠ KOJSKO

Vzdrževalna delaOBČINA BRDA, TRG 25. MAJA 2,
5212 DOBROVO

Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1794 PA*

NAČRT ARHITEKTURE

1: 50

Investitor:

Vodja projekta:

1Sodelavec: List:Datum:Merilo:Številka projekta:
TLORIS PRITLIČJA - OBSTOJEČE STANJE
Vsebina lista:

Vrsta načrta:

Vrsta projektne dokumentacije:

Naziv gradnje:
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OBNOVA KUHINJE V POŠ KOJSKO

Vzdrževalna delaOBČINA BRDA, TRG 25. MAJA 2,
5212 DOBROVO

Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1794 PA*

NAČRT ARHITEKTURE

1: 50

Investitor:

Vodja projekta:

2Sodelavec: List:Datum:Merilo:Številka projekta:
PREREZI - OBSTOJEČE STANJE
Vsebina lista:

Vrsta načrta:

Vrsta projektne dokumentacije:

Naziv gradnje:
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maščobolovilec
KP=-0,77
KD=-2,52

ARMIRANI BETON

OPEČNI ZID

OBSTOJEČI ZID

TOPLOTNA IZOLACIJA

RUŠENJE

A

A

jašek FK
KP= ± 0,00

B

B

v obstoječi odtok

Mar. 2026

OBNOVA KUHINJE V POŠ KOJSKO

Vzdrževalna delaOBČINA BRDA, TRG 25. MAJA 2,
5212 DOBROVO

Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1794 PA*

NAČRT ARHITEKTURE

1: 50

Investitor:

Vodja projekta:

3Sodelavec: List:Datum:Merilo:Številka projekta:

TLORIS KANALIZACIJE - NOVO STANJE
Vsebina lista:

Vrsta načrta:

Vrsta projektne dokumentacije:

Naziv gradnje:

- 0,77

- 0,77

03-26-PZI
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OBNOVA KUHINJE V POŠ KOJSKO

Vzdrževalna delaOBČINA BRDA, TRG 25. MAJA 2,
5212 DOBROVO

Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1794 PA*

NAČRT ARHITEKTURE

1: 50

Investitor:

Vodja projekta:

4Sodelavec: List:Datum:Merilo:Številka projekta:
TLORIS PRITLIČJA - NOVO STANJE
Vsebina lista:

Vrsta načrta:

Vrsta projektne dokumentacije:

Naziv gradnje:

± 0,00

- 0,77

- 0,77
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ARMIRANI BETON
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RUŠENJE
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OBNOVA KUHINJE V POŠ KOJSKO

Vzdrževalna delaOBČINA BRDA, TRG 25. MAJA 2,
5212 DOBROVO

Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1794 PA*

NAČRT ARHITEKTURE

1: 50

Investitor:

Vodja projekta:

5Sodelavec: List:Datum:Merilo:Številka projekta:

PREREZI - NOVO STANJE
Vsebina lista:

Vrsta načrta:

Vrsta projektne dokumentacije:

Naziv gradnje:

03-26-PZI
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Naziv gradnje:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Vsebina lista:
SHEMA OKEN IN VRAT 1
Številka projekta: Merilo: Datum: List:Sodelavec: 6

Vodja projekta:

Investitor:

1: 50

NAČRT ARHITEKTURE

Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1794 PA*

V1    85 / 200 cm
2 kom

TIP 1:
PVC enokrilna vrata.

2,
00

0,85

pritličje

2,
00

0,75

V2    75 / 200 cm
3 kom

TIP 1:
PVC enokrilna vrata.

pritličje

2,
00

0,65V3    65 / 200 cm
2 kom

TIP 1:
PVC enokrilna vrata.

pritličje
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Vzdrževalna delaOBČINA BRDA, TRG 25. MAJA 2,
5212 DOBROVO
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Naziv gradnje:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Vsebina lista:
SHEMA OKEN IN VRAT 2
Številka projekta: Merilo: Datum: List:Sodelavec: 7

Vodja projekta:

Investitor:

1: 50

NAČRT ARHITEKTURE

Martin SIMČIČ, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1794 PA*

O1    220 / 180 cm
1 kom

TIP 1:
PVC dvokrilno okno.

pritličje

O2   50 / 80 cm
2 kom

TIP 2:
Manjše PVC enokrilno
okno.

pritličje
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OBNOVA KUHINJE V POŠ KOJSKO

Vzdrževalna delaOBČINA BRDA, TRG 25. MAJA 2,
5212 DOBROVO
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