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Situacija obstoječe stanja
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- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
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Priključevanje na GJI
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- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
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PRIKLJUČNI VODOVOD
priključitev v obstoječem vodomernem jašku DN20,

nova merilna naprava

TELEKOMUNIKACIJE
- TK priključek

- navezava na obstoječ TK jašek

ELEKTROVOD
obstoječa priključno merilna omara PMO:

- vgradnja dodatnega merilnega mesta 
(števec kWh in priključne varovalke 3x25A)

DETAJL
križanje plinovoda z elektrovodom

DETAJL
križanje plinovoda s 
telekomunikacijskim vodom

PONIKOVALNICA P1
V=1,6 m3

glej geomehansko poročilo!

FEKALNA KANALIZACIJA
PVC DN 200 l=2,71 m i=1%
navezava na obstoječo interno kanalizacijo

PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA JAŠKA OJ1 IN 
RAZVODA CEVI NA NOVO LOKACIJO

Natančen potek obstoječe kanalizacija in navezovanje 
na druge vode potrebno preveriti na licu mesta!

PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA JAŠKA OJ2 IN 
RAZVODA CEVI NA NOVO LOKACIJO

Natančen potek obstoječe kanalizacija in navezovanje 
na druge vode potrebno preveriti na licu mesta!

REZANJE ASFALTA
Rezanje obstoječega asfalta, 

površina ca. 295 m2

Interni dovod NYY 4x16 mm2 
v SF cevi Ф110mm na globini 0,8 m 

+FeZn 4x25 mm

TK priključek zaščitna cev 
PE-HD 2x Ф50mm

na globini 0,8 m

Kabelski jašek EL
bet. cev Ф100cm, globine 1m

s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek TK
bet. cev Ф60cm, globine 1m
s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek TK
bet. cev Ф60cm, globine 1m

s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek EL
bet. cev Ф100cm, globine 1m
s pokrovom 60x60cm

Interni dovod NYY 4x16 mm2 
v SF cevi Ф110mm na globini 0,8 m 

+FeZn 4x25 mm

TK priključek zaščitna cev 
PE-HD 2x Ф50mm
na globini 0,8 m

TK priključek zaščitna cev 
PE-HD 2x Ф50mm

na globini 0,8 m

Interni dovod NYY 4x16 mm2 
v SF cevi Ф110mm na globini 0,8 m 

+FeZn 4x25 mm

Kabelski jašek EL
bet. cev Ф100cm, globine 1m

s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek TK
bet. cev Ф60cm, globine 1m

s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek TK
bet. cev Ф60cm, globine 1m

s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek EL
bet. cev Ф100cm, globine 1m

s pokrovom 60x60cm

Interni dovod NYY 4x16 mm2 
v SF cevi Ф110mm na globini 0,8 m 

+FeZn 4x25 mm

Kabelska kanalizacija stigmaflex 2xfi200, 2xfi70, 
valjanec Fe/Zn 25x4

TK priključek zaščitna cev 
PE-HD 2x Ф50mm

na globini 0,8 m

Kabelski jašek EL polnilnice
bet. cev Ф80cm, globine 2m

s pokrovom 60x60cm
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vrsta načrta Tehnični prikazi

projektant OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
1000 Ljubljana

investitor Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

vodja projekta Matic Škarabot, 
mag. inž. arh., 
ZAPS 2275 PA

sodelavci Nika Razpet, abs. arh.
Aleš Žmavc, mag. inž. arh.

naziv gradnje

PZI

št. projekta 146_2023

datum izdelave April 2024
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vrsta projektne 
dokumentacije

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana

info@od-do.si
+386 31 794 394

LP03

Zakoličbena situacija

1:200 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

temelj

fekalna kanalizacija

drenaža

meteorna kanalizacija

elektro vod

vodovod

telekomunikacijski vod

opečnata konsturkcija

armiran beton

križno lepljen les

izolacija - EPS

izolacija - XPS

izolacija - mineralna volna

notranja oprema

hidroizolacija

čepasta folija
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1. GLAVNI OBJEKT (zakoličeno na zunanjih robovih 
    nosilne konstrukcije/sten)
 x  y
01 452757,5852                125333,0505
02 452764,2310                125332,8155
03 452764,1427                125330,3171
04 452765,9716                125330,2525
05 452765,8511                125326,8446
06 452765,2515                125326,8658
07 452765,0858                125322,1787
08 452761,4081                125322,3087
09 452761,4293                125322,9083
10 452757,2319                125323,0567
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Načrt zunanje ureditve
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- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
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POKROV JAŠKA
- pokrov peskolova 
zasut pod prodcem

KOVINSKI ROB PASU S PRODCEM
- l=40,41 m
- jeklen pocinkal L profil 150/65/5 mm obetoniran kot 
   ločnica med prodcem in travo/asfaltom
- poravnati s finalno koto terena
- na vzhodni strani objekta (na stiku asfalta in prodca) 
   mora biti zgornji rob poravnan z nivojem obstoječega tlaka!

STOPALNE PLOŠČE V TRATI 
- kos: 12 kosov

- betonske plošče svetlo sive barve, kot npr.
betonske plošče 100x28x6 Zobec

- polaganje plošč na očiščeno in utrjeno podlago
- razdalja med ploščami 35 cm, medosna

razdalja plošč 65 cm
- plošče poravnati na finalno koto terena
- nasutje zemljine v vmesne prostore in

poravnava s finalno koto terena + zatravitev

PAS S PRODCEM
- površina=19,56 m2

- pas prodca je v širini 30 cm od roba fasade 
  oz. lesenih fasadnih elementov
- prodec do globine temelja cca. 0,5 m
- pran rečni prodec 8-16 mm

POKROV JAŠKA

PARKIRIŠČE
- 4x parkirišče dim. 2,5x5,0 m

- talne označbe označene z barvo za 
  izdelavo talnih iznačb

TRATA
- zatravljanje in navezovanje površin okoli 
objekta na obstoječe travnate površine
- semenska mešanica primerna za sončne in
polsenčne lege in trpežna na gaženje 25-30 g/m2
- kvalitetna vrtna zemlja očiščena od kamnov ali
trdih predmetov 

ROBNIK
- l= 12,60 m

- nov betonski robnik 5,5x20 cm

BETONSKI TLAK
- površina= 6,35 m2

- grobo brušena površina z vidnim 
vzorcem agregata na površini

- C25/30, XD3, XF4, debeline 15 cm
- padec 1% od vhoda proti asfaltirani površini

STIK OBSTOJEČEGA ASFALTA IN
NOVEGA BETONSKEGA TLAKA

- dilatacijska fuga iz trajno-elastičnega 
kita, fuga deb. 10-15mm

- barva kita po izboru projektanta

OKROGLA KLOP
- fi= 1,50 m
- jeklena pocinkana podkonsturkcija
- sedalo iz lesenih desk zaščitni z biocidnim 
  premazom, temeljno barvo in dvojni sloj prekrivne 
  barve RAL po izboru projektanta

ASFALT
- površina= 2,35 m2

- razširitev obstoječe 
  asfaltne površine

POKROV JAŠKA

SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA
- v času gradnje je predvidena sprememba 
  prometnega režima
- organizacija skladno z varnostnim načrtom in 
   načrtom ureditve gradbišča
- začasna označba čelnega zaprtja ceste

PARKIRIŠČE
- tip 5323
- tip 5323-1

PARKIRNA MESTA 
ZA KOLESARJE ŠOLE
(56 PM) 

OZNAKA
-oznaka 
parkirišča 2441

PARKIRNA MESTA 
ZA KOLESARJE ŠOLE

(52 PM)

PARKIRNA MESTA 
ZA KOLESARJE ŠOLE
(40 PM) 

PARKIRIŠČE (el. polnilnica)
- 1x parkirišče dim. 2,5x5,0 m
- talne označbe označene z barvo za 
  izdelavo talnih iznačb

OZNAKA
-oznaka 
parkirišča 3118

PARKIRNO MESTO ZA KOLESARJE 
ZOBNE AMBULANTE

- 2 PM

EL. POLNILNICA
- predpriprava pozicije 
polnilnice za el. avtomobil

POKROV JAŠKA

1,0%

PREDVIDENO OBMOČJE GRADBIŠČA (gradbiščna ograja)
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Prikaz posegov v prometne površine
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- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
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PROMETNE POVRŠINE (S=295 m2)
- predviden poseg v obstoječe prometne površine

- rezanje obstoječega asfalta za izvedbo trase priključkov
- celovita rekonstrukcija ceste od robnika do robnika v 
kombinaciji nosilne in obrabne asfaltne plasti 5 + 3 cm 

skladno s tehnično specifikacijo za 
javne ceste TSC 06.300/06-410:2009

- stik med starim in novim asfaltom ustrezno obdelan, skrbno 
očiščeni stiki in zatesnjeni s stičnim trakom
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Tloris temeljev

1:50 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

temelj

fekalna kanalizacija

drenaža

meteorna kanalizacija

elektro vod
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izolacija - mineralna volna
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čepasta folija
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preboj v talni AB plošči
cev fi=125 mm
razvod strojnih instalacij 
položiti pod temeljno ploščo

preboj v talni AB plošči
cev fi=125 mm

razvod strojnih instalacij 
položiti pod temeljno ploščo

preboj v talni AB plošči
cev fi=125 mm
razvod strojnih instalacij 
položiti pod temeljno ploščo

preboj v talni AB plošči
cev fi=125 mm
razvod strojnih instalacij 
položiti pod temeljno ploščo

PVC cev DN125
l= 0,75 m, i= 2%
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preboj v talni AB plošči
za priključitev na 
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razvod inštalacij položiti 

pod temeljno ploščo

elektro podrazdelilnik

telekomunikacije

-0,45
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Pasovni temelj
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Tloris pritličja
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- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
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par prodca 30 cm okoli stavbe

P-01
Vetrolov
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xT1.0: EnomerP-02
Čakalnica
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xT1.0: Enomer

P-03
Ordinacija
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xT1.0: Enomer

P-04
Sanitarije
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xT2.0: Keramika

P-05
Wc
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fasadne lepljene 
letve BSH dim. 8/28 cm

po shemi

fasadne lepljene 
letve BSH dim. 

8/40 cm
po shemi

fasadne lepljene 
letve BSH dim. 8/40 cm

po shemi

par prodca 30 cm okoli stavbe
(skupna površina 14,23 m2)

tlakovanje pod fasadnim elementov
v betonskem tlaku z naklonom 1%

(skupna površina  2,52 m2)

tlakovanje pod 
fasadnim elementov

v netonskem tlaku z naklonom 1%
(skupna površina  2,81 m2)

tlakovanje v betonskem tlaku 
z naklonom 1%

(skupna površina  6,35 m2)

fasadne rešetke 
rekuperatorja

EI omarica
utor v steni

fasadne lepljene 
letve BSH dim. 8/40 cm
po shemi

1,0%
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Tloris stropa

1:50 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

temelj

fekalna kanalizacija

drenaža

meteorna kanalizacija

elektro vod

vodovod

telekomunikacijski vod

opečnata konsturkcija

armiran beton

križno lepljen les

izolacija - EPS

izolacija - XPS

izolacija - mineralna volna

notranja oprema
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čepasta folija
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preboj v steni
0,40 x 0,20 m
ZKP = 2,50 m
SKP = 2,30 m
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Ordinacija
19,22 m2

xSs1: Modularni spuščen strop

P-07
Čajna kuhinja z garderobo
13,58 m2

xSs2: Raven spuščen strop

P-01
Vetrolov
3,91 m2

xSs2: Raven spuščen strop

P-02
Čakalnica
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xSs2: Raven spuščen strop

P-04
Sanitarije
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xSs1: Raven spuščen strop

P-05
Wc
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xSs2: Raven sp. str.
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xSs2: Raven spuščen strop
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preboj v steni
0,20 x 0,15 m
ZKP = 2,95 m
SKP = 2,80 m

preboj v steni
0,20 x 0,15 m
ZKP = 2,95 m
SKP = 2,80 m

preboj v steni
0,20 x 0,15 m
ZKP = 2,95 m
SKP = 2,80 m

preboj v steni
0,40 x 0,15 m
ZKP = 2,95 m
SKP = 2,80 m

preboj v steni
0,40 x 0,15 m
ZKP = 2,95 m
SKP = 2,80 m

preboj v steni
1,00 x 0,15 m
ZKP = 2,95 m
SKP = 2,80 m

preboj v steni
1,20 x 0,15 m
ZKP = 2,95 m
SKP = 2,80 m
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št. risbe

vsebina lista

Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje

vrsta načrta Tehnični prikazi

projektant OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
1000 Ljubljana

investitor Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

vodja projekta Matic Škarabot, 
mag. inž. arh., 
ZAPS 2275 PA

sodelavci Nika Razpet, abs. arh.
Aleš Žmavc, mag. inž. arh.

naziv gradnje

PZI

št. projekta 146_2023

datum izdelave April 2024

merilo

vrsta projektne 
dokumentacije

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana

info@od-do.si
+386 31 794 394

TP1.4

Tloris ostrešja

1:50 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
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meteorna kanalizacija
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opečnata konsturkcija
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križno lepljen les
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izolacija - mineralna volna

notranja oprema

hidroizolacija

čepasta folija
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špirovec 
18/20 cm
L=993 m

špirovec 
12/24 cm
L=993 m

lega
18/22 cm

L=10 m

lega
18/22 cm

L=10 m

lega
18/22 cm

L=10 m

špirovec 
18/20 cm
L=993 m

špirovec 
12/24 cm
L=993 m

špirovec 
12/24 cm
L=993 m

špirovec 
12/24 cm
L=993 m

špirovec 
12/24 cm
L=993 m

špirovec 
12/24 cm
L=993 m

špirovec 
12/24 cm
L=993 m

špirovec 
18/20 cm
L=993 m

špirovec 
18/20 cm
L=993 m

padec strehe 5°

padec strehe 5°
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št. risbe

vsebina lista

Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje

vrsta načrta Tehnični prikazi

projektant OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
1000 Ljubljana

investitor Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

vodja projekta Matic Škarabot, 
mag. inž. arh., 
ZAPS 2275 PA

sodelavci Nika Razpet, abs. arh.
Aleš Žmavc, mag. inž. arh.

naziv gradnje

PZI

št. projekta 146_2023

datum izdelave April 2024

merilo

vrsta projektne 
dokumentacije

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana

info@od-do.si
+386 31 794 394

TP1.5

Tloris strehe

1:50 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

temelj

fekalna kanalizacija

drenaža

meteorna kanalizacija

elektro vod

vodovod

telekomunikacijski vod

opečnata konsturkcija

armiran beton

križno lepljen les

izolacija - EPS

izolacija - XPS

izolacija - mineralna volna

notranja oprema

hidroizolacija

čepasta folija
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xS1: Trapezna pločevina
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obrobna čelna ALU pločevina 
izdelana po meri
barvano po RAL

L=976 cm

obrobna čelna ALU pločevina 
izdelana po meri
barvano po RAL

L=976 cm

obrobna čelna ALU pločevina 
izdelana po meri
barvano po RAL
L=1204 cm

obrobna čelna 
ALU pločevina 

izdelana po meri
barvano po RAL

L=1204 cm

žleb 28; fi= 133 mm  
i>0,5 %, L=1204 cm

vertikalni odtok 
meterone vode

fi=100 mm
barvano po RAL

linijski 
snegobran

padec strehe 5°

padec strehe 5°
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Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje

vrsta načrta Tehnični prikazi

projektant OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
1000 Ljubljana

investitor Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

vodja projekta Matic Škarabot, 
mag. inž. arh., 
ZAPS 2275 PA

sodelavci Nika Razpet, abs. arh.
Aleš Žmavc, mag. inž. arh.

naziv gradnje

PZI

št. projekta 146_2023

datum izdelave April 2024
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vrsta projektne 
dokumentacije

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6

SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si

+386 31 794 394

TP2.1

Prerez P1

1:50 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

temelj

fekalna kanalizacija

drenaža

meteorna kanalizacija

elektro vod

vodovod
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opečnata konsturkcija

armiran beton

križno lepljen les

izolacija - EPS

izolacija - XPS

izolacija - mineralna volna
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GSPublisherVersion 461.0.23.100

št. risbe

vsebina lista

Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje

vrsta načrta Tehnični prikazi

projektant OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
1000 Ljubljana

investitor Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

vodja projekta Matic Škarabot, 
mag. inž. arh., 
ZAPS 2275 PA

sodelavci Nika Razpet, abs. arh.
Aleš Žmavc, mag. inž. arh.

naziv gradnje

PZI

št. projekta 146_2023

datum izdelave April 2024

merilo

vrsta projektne 
dokumentacije

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6

SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si

+386 31 794 394

TP2.2

Prerez P2

1:50 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

temelj

fekalna kanalizacija

drenaža

meteorna kanalizacija
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izolacija - mineralna volna

notranja oprema

hidroizolacija

čepasta folija
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GSPublisherVersion 461.0.23.100

št. risbe

vsebina lista

Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje

vrsta načrta Tehnični prikazi

projektant OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
1000 Ljubljana

investitor Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

vodja projekta Matic Škarabot, 
mag. inž. arh., 
ZAPS 2275 PA

sodelavci Nika Razpet, abs. arh.
Aleš Žmavc, mag. inž. arh.

naziv gradnje

PZI

št. projekta 146_2023

datum izdelave April 2024

merilo

vrsta projektne 
dokumentacije

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6

SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si

+386 31 794 394

TP2.3

Prerez P3

1:50 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
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GSPublisherVersion 461.0.23.100

št. risbe

vsebina lista

Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje

vrsta načrta Tehnični prikazi

projektant OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
1000 Ljubljana

investitor Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

vodja projekta Matic Škarabot, 
mag. inž. arh., 
ZAPS 2275 PA

sodelavci Nika Razpet, abs. arh.
Aleš Žmavc, mag. inž. arh.

naziv gradnje

PZI

št. projekta 146_2023

datum izdelave April 2024

merilo

vrsta projektne 
dokumentacije

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6

SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si

+386 31 794 394

TP2.4

Prerez P4

1:50 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
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št. risbe

vsebina lista

Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje

vrsta načrta Tehnični prikazi

projektant OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
1000 Ljubljana

investitor Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

vodja projekta Matic Škarabot, 
mag. inž. arh., 
ZAPS 2275 PA

sodelavci Nika Razpet, abs. arh.
Aleš Žmavc, mag. inž. arh.

naziv gradnje

PZI

št. projekta 146_2023

datum izdelave April 2024

merilo

vrsta projektne 
dokumentacije

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6

SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si

+386 31 794 394

TP3.1

Vzhodna fasada, zahodna fasada

1:50 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

temelj

fekalna kanalizacija

drenaža

meteorna kanalizacija

elektro vod

vodovod

telekomunikacijski vod

opečnata konsturkcija

armiran beton

križno lepljen les

izolacija - EPS

izolacija - XPS

izolacija - mineralna volna

notranja oprema

hidroizolacija

čepasta folija

LEGENDA

FASADA S

neto površina 26,55 m2
v sestavi yF1

FASADA S (PODZIDEK)

neto površina 4,31 m2
v sestavi yF1- p

-0,02

+2,70

+4,39

+3,13

+3,52

12,08
0,52 11,04 0,52
0,52 4,69 3,85 2,50 0,52
0,52 4,69 3,85 1,45 1,05 0,52

2,7
0

0,1
0

2,5
0

0,1
0

4,57 0,12

0,08
0,40

0,08
0,60 0,08 1,20 0,08 0,68 0,08

0,28
0,08 0,85 0,08

0,1
00,2

4 0,0
8

2,1
0

0,0
80,1

0

2,7
0

0,1
0

2,5
0

0,1
0

obloga yF2
neto površina 1,09 m2

obloga yF2
neto površina 2,04 m2

obrobna čelna ALU pločevina 
izdelana po meri barvano po RAL
L=1203 cm, razvita dolžina ca. 16 cm

utor v EPS izolaciji poravnan
z zgornjim robom špalete

fasadne lepljene 
letve dim. 8/48 cm
po shemi

fasadni element FE3
glej shemo FE3

ZV01

VZHODNA FASADA

žleb 28; fi= 133 mm  
i>0,5 %, L=1204 cm

celota - streha
gabarit - fasada
zalomi fasade
odprtine fasada

FASADA Z

neto površina 
24,85 m2

v sestavi yF1

FASADA Z 
(PODZIDEK)

neto površina 4,64 m2
v sestavi yF1- p

-0,02

+4,00

+2,70

+4,39

+3,13

-0,02

+4,00

+2,70

+4,39

+3,13

12,08
0,52 11,04 0,52
0,52 10,44 0,60 0,52
0,52 1,06 1,15 1,51 3,60 0,92 1,15 1,05 0,60 0,52

2,7
0

0,1
0

2,5
0

0,1
0

0,12
0,48

0,60

obloga yF2
neto površina 0,73 m2

obrobna čelna ALU pločevina 
izdelana po meri barvano po RAL
L=1203 cm, razvita 
dolžina ca. 16 cm

obloga napušča 
smrekov 
opaž 10/2 cm

utor v EPS izolaciji poravnan
z zgornjim robom špalete

fasadne lepljene 
letve dim. 8/48 cm

po shemi

O01 O02 O01

ZAHODNA FASADA

celota - streha
gabarit - fasada
zalomi fasade
odprtine fasada
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št. risbe

vsebina lista

Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje

vrsta načrta Tehnični prikazi

projektant OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
1000 Ljubljana

investitor Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

vodja projekta Matic Škarabot, 
mag. inž. arh., 
ZAPS 2275 PA

sodelavci Nika Razpet, abs. arh.
Aleš Žmavc, mag. inž. arh.

naziv gradnje

PZI

št. projekta 146_2023

datum izdelave April 2024

merilo

vrsta projektne 
dokumentacije

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6

SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si

+386 31 794 394

TP3.2

Južna fasada, severna fasada

1:50 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

temelj

fekalna kanalizacija

drenaža

meteorna kanalizacija

elektro vod

vodovod

telekomunikacijski vod

opečnata konsturkcija

armiran beton

križno lepljen les

izolacija - EPS

izolacija - XPS

izolacija - mineralna volna

notranja oprema

hidroizolacija

čepasta folija

LEGENDA

FASADA S

neto površina 28,01 m2
v sestavi yF1

FASADA S (PODZIDEK)

neto površina 4,01 m2
v sestavi yF1- p

-0,02

+4,00

+2,70

-0,02

+4,39

+3,52

+2,70

+3,13

+4,39

9,96
0,52 8,92 0,52
0,52 1,83 7,09 0,52

0,08 0,76 0,08
0,10

0,08

0,53
0,08

0,12

0,2
4 0,0

8
0,1

0
2,1

8
0,1

0
2,7

0

obloga yF2
neto površina 2,95 m2

obrobna čelna ALU pločevina 
izdelana po meri barvano po RAL
L=999 cm, razvita dolžina ca. 16 cm

utor v EPS izolaciji poravnan
z zgornjim robom špalete

fasadne lepljene 
letve dim. 8/48 cm
po shemi

3d fasadni napis iz 
nerjavečega jekla

SEVERNA FASADA

ZOBNA AMBULANTA OŠ PREDOSLJE

žleb 28; fi= 133 mm  
i>0,5 %, L=1204 cm

celota - streha
gabarit - fasada
zalomi fasade

padec strehe 5°

FASADA J

neto površina 
23,40 m2

v sestavi yF1

FASADA J (PODZIDEK)

neto površina 3,74 m2
v sestavi yF1- p

-0,02

+4,00

+2,70

+4,39

-0,02

+3,52

+2,70

+3,13

9,96
0,52 8,92 0,52
0,52 4,20 4,12 0,60 0,52
0,52 4,20 1,16 1,80 1,16 0,60 0,52

2,7
0

0,1
0

2,5
0

0,1
0

2,7
0

0,1
0

2,5
0

0,1
0

0,60

0,12
0,48

0,08
0,40

0,08
1,00 0,08

0,30
0,08 0,80 0,08 1,10 0,08

0,12

obloga yF2
neto površina 4,52 m2

obloga yF2
neto površina 0,30 m2

obrobna čelna ALU pločevina 
izdelana po meri barvano po RAL

L=999 cm, razvita dolžina ca. 16 cm

utor v EPS izolaciji poravnan
z zgornjim robom špalete

fasadne lepljene 
letve dim. 8/48 cm
po shemi

fasadni element FE2
glej shemo FE2

O03

JUŽNA FASADA

žleb 28; fi= 133 mm  
i>0,5 %, L=1204 cm

celota - streha
gabarit - fasada
zalomi fasade
odprtine fasada

padec strehe 5°
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purenit

obsvetloba

nadsvetloba

skrito samozapiralo

A- 
vratno krilo

B-
fiksna 
zastek.

C-
fiksna 
zastek.

ZV01 Vhodna vrata - 145 / 270cm število: 1 kos 0x L
1x D

zidarska mera 145 / 270 cm

svetla mera prehoda

vgradnja

odpiranje

vratni okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

ključavnica

obdelava

toplotna izolacija

zvočna izolacija

posebne zahteve

90 / 210 cm (A - vratno krilo), 50/210 cm (B - fiksna zasteklitev), 145/60 cm (C-fiksna zasteklitev)

vrata potrebno zrakotesno vgraditi v opečnato steno v fasadni termoizolacijski sloj preko ustreznih konzol oz. purenita, kjer je to potrebn, 
RAL montaža

krilno odpiranje

krilo in okvir alu barvanih profilov, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat

Ug<0,65 W/m2K

Rw > 35dB

- RAL vgradnja s purenitom

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU
Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. 
Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. 
Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! 
Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek.
OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij.
VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)

opombe

sheme oken in vrat

tloris

pogled

prečni prerez

cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, zaščiten sistemski ključ, neomojen čas zaščite, vključno z načrtom in uporabniško varnostno kartico 

vrata - evakuacijska kljuka (SIST EN 179 ), aluminjasta - jeklen izgled, loščen ščit , kot npr. Hoppe Paris ali enakovredno

smer odpiranja:

špaleta eksterier: ometana špaleta skladno s fasado, interier: slikopleskarska obdelava

skrito okovje, visoke kvalitete, mora ustrezati predpisani požarni odpornosti, skrito samozapiralo kvalitete vsaj C4 po SIST EN 14600, kot npr. 
Winkhaus Select ali enakovredno

2-slojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,65 W/m2K, g>50%; zun. steklo kaljeno, notr. steklo lepljeno varnostno; 8/16/6/16/4-4; transparentno 
steklo; polnilo stekla žlahtni plin Argon / Kripton; debelina stekel prilagojena glede na dimenzijo posameznega krila - prilagodi steklar!; na steklu so 
varnostne nalepke, grafiko določi projektant

alu barvani profili s prekinjenim termičnim mostom, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat, zastekljeno alu krilo, okvir v enaki 
obdelavi kot podboj, krilo poravnano z ravnino okvirja 

vrata
zidarska mera

vrata
zidarska mera
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obsvetloba

nadsvetloba

skrito samozapiralo

alu rešetka 
425x125 mm

V01 Notranja steklena vrata v vetrolovu - 165 / 270cm število: 1 kos 0x L
1x D

zidarska mera 165 / 270 cm

svetla mera prehoda

vgradnja

odpiranje

vratni okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

ključavnica

obdelava

toplotna izolacija

zvočna izolacija

posebne zahteve

90 / 210 cm (A - vratno krilo), 70/210 cm (B - fiksna zasteklitev), 165/60 cm (C-fiksna zasteklitev)

suhomontažna, v opečnato steno

krilno odpiranje

krilo in okvir alu barvanih profilov, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat

Ug<0,9 W/m2K

-

V okviru vrat se izdela aluminijasti prezračevalna rega dim. 425x125 mm, barvano po barvi RAL po izboru 
projektanta.

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU
Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. 
Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. 
Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! 
Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek.
OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij.
VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)

opombe

sheme oken in vrat

cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, zaščiten sistemski ključ, neomojen čas zaščite, vključno z načrtom in uporabniško varnostno kartico 

vrata - evakuacijska kljuka (SIST EN 179 ), aluminjasta - jeklen izgled, loščen ščit , kot npr. Hoppe Paris ali enakovredno

smer odpiranja:

špaleta slikopleskarska obdelava

skrito okovje, visoke kvalitete, mora ustrezati predpisani požarni odpornosti, skrito samozapiralo kvalitete vsaj C4 po SIST EN 14600, kot npr. 
Winkhaus Select ali enakovredno

2-slojno toplotno izolacijsko steklo, steklo transparentno, kaljeno in lepljeno vernostno steklo, debelina stekla je prilagojena glede na dimenzijo 
posameznega okvirja - prilagodi steklar, na steklu so varnostne nalepke, grafiko določi projektant

alu barvani profli, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat, zastekljeno alu krilo, okvir v enaki obdelavi kot podboj, krilo 
poravnano z ravnino okvirja 

tloris

A- 
vratno krilo

B-
fiksna 
zastek.

C-
fiksna 
zastek.

pogled

prečni prerez

vrata
zidarska mera

vrata
zidarska mera
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V02 Notranja enokrilna lesena vrata - 100 / 215cm število: 3 kosi 1x L
2x D

zidarska mera 100 / 215 cm

svetla mera prehoda

vgradnja

odpiranje

vratni okvir in krilo

okovje

kljuka

ključavnica

obdelava

toplotna izolacija

zvočna izolacija

posebne zahteve

90 / 210 cm (vrata)

suhomontažna, v opečnato steno d=30 cm/d= 20 cm

krilno odpiranje

krilo in okvir alu barvanih profilov, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat

-

Rw > 30dB

-

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU
Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. 
Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. 
Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! 
Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek.
OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij.
VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)

opombe

sheme oken in vrat

cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, zaščiten sistemski ključ, neomojen čas zaščite, vključno z načrtom in uporabniško varnostno kartico 

aluminijasta (kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno po potrditvi vzorca), kljuke z deljenim ščitom

smer odpiranja:

špaleta slikopleskarska obdelava

vidna nasadila, visoke kvalitete, 3d nastavljiva

pogled

tloris

kovinski podboj vključno s finalnim opleskom v RAL po izboru projektanta, izvedba podbojev z zaobljenimi robovi,     
polno vratno krilo dvostransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (kot npr. FunderMax, Egger ali podobno) debeline 0.9 - 1.0 mm in z globoko 
brazdo zaključeno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm; robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega lesa; barva laminata po izboru 
projektanta
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alu rešetka 
425x125 mm

V02-R Notranja enokrilna lesena vrata - 100 / 215cm število: 1 kosi 1x L
0x D

zidarska mera 100 / 215 cm

svetla mera prehoda

vgradnja

odpiranje

vratni okvir in krilo

okovje

kljuka

ključavnica

obdelava

toplotna izolacija

zvočna izolacija

posebne zahteve

90 / 210 cm (vrata)

suhomontažna, v opečnato steno d=30 cm/d= 20 cm

krilno odpiranje

krilo in okvir alu barvanih profilov, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat

-

Rw > 30dB

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU
Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. 
Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. 
Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! 
Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek.
OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij.
VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)

opombe

sheme oken in vrat

cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, zaščiten sistemski ključ, neomojen čas zaščite, vključno z načrtom in uporabniško varnostno kartico 

aluminijasta (kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno po potrditvi vzorca), kljuke z deljenim ščitom

smer odpiranja:

špaleta slikopleskarska obdelava

vidna nasadila, visoke kvalitete, 3d nastavljiva

pogled

tloris

kovinski podboj vključno s finalnim opleskom v RAL po izboru projektanta, izvedba podbojev z zaobljenimi robovi,     
polno vratno krilo dvostransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (kot npr. FunderMax, Egger ali podobno) debeline 0.9 - 1.0 mm in z globoko 
brazdo zaključeno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm; robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega lesa; barva laminata po izboru 
projektanta

V okviru vrat se izdela aluminijasti prezračevalna rega dim. 425x125 mm, barvano po barvi RAL po izboru 
projektanta.
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V03 Notranja enokrilna lesena vrata - 80 / 215cm število: 1 kos 1x L
0x D

zidarska mera 80 / 215 cm

svetla mera prehoda

vgradnja

odpiranje

vratni okvir in krilo

okovje

kljuka

ključavnica

obdelava

toplotna izolacija

zvočna izolacija

posebne zahteve

70 / 210 cm (vrata)

suhomontažna, v opečnato steno d= 20 cm

krilno odpiranje

krilo in okvir alu barvanih profilov, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat

-

-

-

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU
Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. 
Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. 
Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! 
Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek.
OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij.
VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)

opombe

sheme oken in vrat

cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, zaščiten sistemski ključ, neomojen čas zaščite, vključno z načrtom in uporabniško varnostno kartico 

aluminijasta (kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno po potrditvi vzorca), kljuke z deljenim ščitom

smer odpiranja:

špaleta slikopleskarska obdelava

vidna nasadila, visoke kvalitete, 3d nastavljiva

pogled

tloris

kovinski podboj vključno s finalnim opleskom v RAL po izboru projektanta, izvedba podbojev z zaobljenimi robovi,     
polno vratno krilo dvostransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (kot npr. FunderMax, Egger ali podobno) debeline 0.9 - 1.0 mm in z globoko 
brazdo zaključeno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm; robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega lesa; barva laminata po izboru 
projektanta
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podometne žaluzije

zunanja alu polica

zunanja alu polica

notranja lesena polica

zunanja alu polica

podometne žaluzije

podometno 
vodilo žaluzij

notranja lesena 
polica

O01 Okno v čakalnici in garderobi - 115 / 230 cm p=40 cm kos: 2 2x L
0x D

zidarska mera 115 / 230 cm

višina parapeta

vgradnja

odpiranje

okvir

zasteklitev

okovje

kljuka, ročaji

ključavnica

toplotna izolacija

senčila

posebne zahteve

40 cm

okna je potrebno zrakotesno vgraditi v opečnato steno v fasadni termoizolacijski sloj preko ustreznih konzol oz. purenita, kjer je to potrebno, RAL 
montaža

krilno in ventus odpiranje

skrito okovje, visoke kvalitete, za nosilnost prilagojeno na težo krila

/

Ug<0,65 W/m2K

žaluzije z aluminijastimi barvanimi lamelami š=80 mm v podometni predokenski škatli z 40mm izolacije na zadnji strani. Tipska podometna vodila 
v barvi okenskega okvirja.

/

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU
Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. 
Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. 
Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! 
Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek.
OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij.
VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)

opombe

sheme oken in vrat

obdelava špalet

notranja polica lesena masivna notranje okenska polica

zunanja polica alu polica, barva usklajena z barvo okenskega okvirja

aluminij, kot npr. Hoppe Amsterdam oz. po potrditvi vzorca

pogled

tloris

prečni prerez

alu barvani profili s prekinjenim termičnim mostom, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat, zastekljeno alu krilo, krilo 
poravnano z ravnino okvirja 

3-slojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,65 W/m2K, g>50%; zun. steklo kaljeno, notr. steklo lepljeno varnostno; 8/16/6/16/4-4; transparentno 
steklo; polnilo stekla žlahtni plin Argon / Kripton; debelina stekel prilagojena glede na dimenzijo posameznega krila - prilagodi steklar!

zvočna izolacija Rw > 35dB

eksterier: ometana špaleta skladno s fasado, interier: slikopleskarska obdelava

vlomna odpornost RC2
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zunanja alu polica

podometne žaluzije

podometno 
vodilo žaluzij

notranja lesena 
polica

podometne žaluzije

zunanja alu polica

zunanja alu polica

notranja lesena polica

O02 Okno v ordinaciji - 230 / 360 cm p=40 cm kos: 1 1x L
0x D

zidarska mera 360 / 230 cm

višina parapeta

vgradnja

odpiranje

okvir

zasteklitev

okovje

kljuka, ročaji

ključavnica

toplotna izolacija

senčila

posebne zahteve

40 cm

okna je potrebno zrakotesno vgraditi v opečnato steno v fasadni termoizolacijski sloj preko ustreznih konzol oz. purenita, kjer je to potrebno, RAL 
montaža

krilno in ventus odpiranje

skrito okovje, visoke kvalitete, za nosilnost prilagojeno na težo krila

/

Ug<0,65 W/m2K

žaluzije z aluminijastimi barvanimi lamelami š=80 mm v podometni predokenski škatli z 40mm izolacije na zadnji strani. Tipska podometna vodila 
v barvi okenskega okvirja.

/

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU
Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. 
Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. 
Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! 
Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek.
OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij.
VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)

opombe

sheme oken in vrat

obdelava špalet

notranja polica lesena masivna notranje okenska polica

zunanja polica alu polica, barva usklajena z barvo okenskega okvirja

aluminij, kot npr. Hoppe Amsterdam oz. po potrditvi vzorca

alu barvani profili s prekinjenim termičnim mostom, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat, zastekljeno alu krilo, krilo 
poravnano z ravnino okvirja 

3-slojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,65 W/m2K, g>50%; zun. steklo kaljeno, notr. steklo lepljeno varnostno; 8/16/6/16/4-4; transparentno 
steklo; polnilo stekla žlahtni plin Argon / Kripton; debelina stekel prilagojena glede na dimenzijo posameznega krila - prilagodi steklar!

zvočna izolacija Rw > 35dB

eksterier: ometana špaleta skladno s fasado, interier: slikopleskarska obdelava

vlomna odpornost RC2

prečni prerezpogled

tloris

A- 
okensko krilo

B-
fiksna 
zastek.
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zunanja alu polica

podometne žaluzije

podometno 
vodilo žaluzij

notranja lesena 
polica

podometne žaluzije

zunanja alu polica

zunanja alu polica

notranja lesena polica

O03 Okno v čajni kuhinji - 230 / 180 cm p=90 cm kos: 1 1x L
0x D

zidarska mera 180 / 230 cm

višina parapeta

vgradnja

odpiranje

okvir

zasteklitev

okovje

kljuka, ročaji

ključavnica

toplotna izolacija

senčila

posebne zahteve

90 cm

okna je potrebno zrakotesno vgraditi v opečnato steno v fasadni termoizolacijski sloj preko ustreznih konzol oz. purenita, kjer je to potrebno, RAL 
montaža

krilno in ventus odpiranje

skrito okovje, visoke kvalitete, za nosilnost prilagojeno na težo krila

/

Ug<0,65 W/m2K

žaluzije z aluminijastimi barvanimi lamelami š=80 mm v podometni predokenski škatli z 40mm izolacije na zadnji strani. Tipska podometna vodila 
v barvi okenskega okvirja.

/

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU
Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. 
Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. 
Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! 
Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek.
OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij.
VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)

opombe

sheme oken in vrat

obdelava špalet

notranja polica lesena masivna notranje okenska polica

zunanja polica alu polica, barva usklajena z barvo okenskega okvirja

aluminij, kot npr. Hoppe Amsterdam oz. po potrditvi vzorca

alu barvani profili s prekinjenim termičnim mostom, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat, zastekljeno alu krilo, krilo 
poravnano z ravnino okvirja 

3-slojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,65 W/m2K, g>50%; zun. steklo kaljeno, notr. steklo lepljeno varnostno; 8/16/6/16/4-4; transparentno 
steklo; polnilo stekla žlahtni plin Argon / Kripton; debelina stekel prilagojena glede na dimenzijo posameznega krila - prilagodi steklar!

zvočna izolacija Rw > 35dB

eksterier: ometana špaleta skladno s fasado, interier: slikopleskarska obdelava

vlomna odpornost RC2

A- 
okensko krilo

B-
fiksna 
zastek.

prečni prerezpogled

tloris
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št. risbe

vsebina lista

Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje

vrsta načrta Tehnični prikazi

projektant OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
1000 Ljubljana

investitor Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

vodja projekta Matic Škarabot, 
mag. inž. arh., 
ZAPS 2275 PA

sodelavci Nika Razpet, abs. arh.
Aleš Žmavc, mag. inž. arh.

naziv gradnje

PZI

št. projekta 146_2023

datum izdelave April 2024

merilo

vrsta projektne 
dokumentacije

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana

info@od-do.si
+386 31 794 394

PN01

Sheme sanitarij

1:20 

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

temelj

fekalna kanalizacija

drenaža

meteorna kanalizacija

elektro vod

vodovod

telekomunikacijski vod

opečnata konsturkcija

armiran beton

križno lepljen les

izolacija - EPS

izolacija - XPS

izolacija - mineralna volna

notranja oprema

hidroizolacija

čepasta folija
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RF profil deb. 3 mm

poz. SO 03 h= 85 cm

poz. SG 05
poklopno oporno 
oprijemalo 
h=68 cm

poz. SG 06
stensko 
vodoravno 
oprijemalo
h=68 cm

stik keramike in vratnega 
podboja zatesniti s trajno elastičnim 
vodoodpornim kitom bele barve

stik talne in stenske keramike 
po celotnem prostoru izveden s 
keramično zaokrožnico enake kvalitete,
iste barve kot talne in stenska keramika

poz. SO 01 h= 80 cm

poz. SO 01 h= 80 cm

poz. SA 01 h= 95 cm

poz. SO 02 h= 40 cm

poz. SO 04 h=38 cm

izhodišče 
polaganja

poz. SO 02 
h= 40 cm

poz. SO 05 
h= 85 cm

poz. SA 01 
h= 100 cm

izhodišče 
polaganja

RF profil deb. 3 mm

stik keramike in vratnega 
podboja zatesniti s trajno elastičnim 
vodoodpornim kitom bele barve

poz. PS 01

poz. PS 02

poz. SA 02 h= 100 cm

poz. SA 01 h= 95 cm

P-04
Sanitarije
10,08 m2

xT2.0: Keramika

P-05
Wc
2,00 m2

xT2.0: Keramika

P-06
Strojnica
3,29 m2

xT2.0: Keramika

pogled 01
pogled 02

pogled 03
pogled 04

pogled 04
pogled 01

pogled 02
pogled 03

2,33 m2 neto
Stenska keramika 

1,06

2,5
0

2,2
0

0,3
0

POGLED 01

poz. SO 04

6,05 m2 neto
Stenska keramika 

2,5
0

2,2
0

0,3
0

2,5
0

2,2
0

0,3
0

2,75

0,90 0,02 1,83

0,8
0

0,2
5

0,9
0

1,0
5

0,4
0

0,1
0

2,1
0

poz. SO 04

poz. SO 01

poz. SA 01

omarica, glej načrt 
notranje opreme

poz. SG 02
poz. SG 03

ogledalo 100x90 cm

POGLED 04

4,11 m2 neto
Stenska keramika 

1,87

2,5
0

2,2
0

0,3
0

POGLED 02

poz. SO 04

poz. SG 01

0,40 m2 neto
Stenska keramika 

2,5
0

2,2
0

0,3
0

1,06

0,04 0,87 0,14

POGLED 03

4,11 m2 neto
Stenska keramika 

1,87

2,5
0

2,5
0

2,5
0

2,2
0

0,3
0

POGLED 04

poz. SO 04poz. SG 07

poz. SO 05

poz. SA 01

poz. SG 02
poz. SG 03

ogledalo 
60x80 cm

5,64 m2 neto
Stenska keramika 

3,64

0,52 1,07 2,05

2,5
0

2,2
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0,3
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0,8
0

0,1
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2,2
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0,8
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0

2,2
0

0,3
0

poz. SO 03

poz. SA 02

poz. SO 01

poz. SA 01

poz. SG 03
poz. SG 02

ogledalo 
60x60 cm

poz. PS 02

poz. SG 07

POGLED 01

2,5
0

0,1
0

2,1
0

0,3
0

2,5
0

0,1
0

2,1
0

0,3
0

2,77

0,60 0,85 0,40 0,02 0,90

poz. PS 02

poz. PS 01

POGLED 02 - sanitarna stena

6,09 m2 neto
Stenska keramika 

2,77
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8
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poz. SO 03

poz. SA 02

poz. SG 03

poz. SO 04

poz. SO 04

poz. SG 05

POGLED 02

0,3
80,6

8 0,6
8

3,64

1,70 0,02 1,92
0,10

0,45

2,5
0

2,2
0

0,3
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2,5
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2,2
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0,3
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0,1
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2,1
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0
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5

poz. SO 04

poz. SG 05

poz. SG 06
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POGLED 03 - sanitarna stena

SHEME SANITARIJ

IZBOR SANITARNE OPREME:
- poz. SO 01 Stenski umivalnik montiran na pult z zaobljenimi 
robovi kot npr. L51150000 Kolo Twins 50 x 46 cm
- poz. SO 02 Viseča wc školjka z desko in pokrovom z mehkim 
zapiranjem kot npr. K93100000 Kolo Rekord 360x350x520mm
- poz. SO 03 Umivalnik za gibalno ovirane kot npr. Jika Mio 
64x55cm
- poz. SO 04 Visečna wc školjka za gibalno ovirane z desko in 
pokrovom z mehkim zapiranje kot npr. Jika Deep
- poz. SO 05 Stenski umivalnik kot npr. Laufen Pro S 48x28cm

IZBOR SANITARNIH ARMATUR:
- poz. SA 01 Sanitarna armatura, senzorska,  z reguliranjem 
tople vode na predpisano temperaturo tako, da otroci nimajo 
dostopa do mehanizma za regulacijo kot npr. Grohe BAU 
Cosmopolitan E mešalna baterija
- poz. SA 02 Kopalniška armatura s podaljšano ročko za 
gibalno ovirane kot npr. Sapho MR LE006 mešalna baterija

IZBOR SANITARNE GALANTERIJE IN DODATKOV:
- poz. SG 01 Podajalnik toaletnega papirja, bele barve, dim. 
(vxšxg) 271x159x128mm. Kot npr. Tork_Elevation T3
- poz. SG 02 Podajalnik papirnatih brisač, bel, dim. (vxšxg) 
302x295x101mm. Kot npr.
Tork_Z Elevation H2, črn.
- poz. SG 03 Podajalnik milne pene, 1000ml RF, dim. (vxšxg) 
289x106x107mm. Kot npr.
Tork_ S4, RF.
- poz. SG 04 Koš za smeti s pedalom, 20L, bel, kot npr. ALCO 
REDOLJUB
- poz. SG 05 Stensko oprijemalo, satiniran RF, na višini 25cm 
od zg. roba stranišča in 15
cm pred straniščem. dim. (šxgxv) 11x8x38cm. Kot npr. Franke-
Contina.
- poz. SG 06 Stensko poklopno oprijemalo, satiniran RF, z 
držalom za wc papir, na višini
25cm od zg. roba stranišča in 35 cm osno od stranišča. dim. 
(šxvxg) 10x25x85cm. Kot npr.
Franke-Contina.
- poz. SG 07 Koš za smeti, 50l RF, dim. (vxšxg) 
614x395x253mm. Kot npr. Tork_ 50l, RF.
- poz. SG 08 Stensko gibljivo ogledalo z ročico, za gibalno 
ovirane, satiniran RF, z dim.
(šxvxg) 60x50x7,4cm. Kot npr. Franke-Contina.

KERAMIČNE PLOŠČICE:
- K01 Talne keramične ploščice dim. 100x100x7 mm, s 
protizdrsnim faktorjem R10
MAT SIVE BARVE, po potrditvi arhitekta. 
Fuge deb. 2mm, sive barve, kot npr. Mapei -111 Silver Grey.
- K02 Stenske keramične ploščice dim. 100x100x7 mm,
MAT SIVE BARVE po potrditvi arhitekta.
Fuge deb. 2mm, sive barve, kot npr. Mapei -111 Silver Grey.

OPLESKI STEN:
- OS01 Stenski oplesk bela barva mat.

OPOMBA: 
Fuge na stenah se morajo ujemati s fugami na tleh! Na vogalih 
se uporabi alu kotni profil bele barve za keramiko deb 7 mm, 
kot npr. Profipas Proangle Q - ZQAN.
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- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

temelj

fekalna kanalizacija

drenaža

meteorna kanalizacija

elektro vod

vodovod

telekomunikacijski vod

opečnata konsturkcija

armiran beton

križno lepljen les

izolacija - EPS

izolacija - XPS

izolacija - mineralna volna

notranja oprema

hidroizolacija

čepasta folija
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geotekstil iz polipropilena
kot npr. FIBRAM filter 32

gramoz

drenažno kanalizacijska cev DN100  
Opomba: Pred nasutjem filternega 

zasipa jo je potrebno prekriti s filcem!

podložni beton C12/15

komprimiran tamponski drobljenec 
0-100 mm oz. glede na 
geomehanske zahteve

jeklen, pocinkan L profil 200/100/5mm 
obetoniran kot ločnica med prodcem 

in travnatimi površinami

prodec

mehansko stabilna 
gumbasta folija HDPE 

armirni sloj v podzidka z Aqua+ dodatkom, 
ki se uporabi namesto vode (preprečitev kapilarnega vleka)

zunanja polica iz zakrivljene alu pločevine
RAL po izboru projektanta (enake barve kot okno)
razvite dolžine 32 cm, odkapni rob police 25 mm,  

podometna omarica z zavihkom 
40 mm na hrbtu in čelu dim. 26/13 cm  
vključno z žaluzijam na motorni pogon

v barvi stavbnega pohištva 

RAL montaža okna 
(notranji zrakotesen in paropropusten tesnilni trak 

+ dilatacijski trak iz zaprto celičnega polietilena PE-LD deb. 10mm 
+ zunanji vodotesen in parodifuzen tesnilni trak)

stenska zaokrožnica do višine 10 cm

dilatacijski trak iz zaprto celičnega 
polietilena PE-LD deb. 10mm

notranja lesena okenska polica

nadometno vodilo žaluzij v barvi stavbnega pohištva

lega 18/22 cm
L=10 m

obrobna čelna ALU pločevina 
izdelana po meri barvano po RAL

L=999 cm, razvita dolžina ca. 16 cm

podkonsturkcija ALU pločevine 
z OSB3 ploščo deb. 1,5 cm

obloga napušča smrekov 
opaž 10/2 cm

začita z biocidnim premazom, 
temeljno barvo 

in dvojni sloj prekrivne barve 
RAL po izboru projektanta

špirovec 
12/24 cm
L=993 m

xT1.0

yF1-p

yF1

xT1.0

xSs2

padec strehe 5°
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lega 18/22 cm, L=10 m

podkonsturkcija ALU pločevine 
z OSB3 ploščo deb. 1,5 cm

obloga napušča smrekov 
opaž 10/2 cm
začita z biocidnim premazom, 
temeljno barvo 
in dvojni sloj prekrivne barve 
RAL po izboru projektanta

špirovec 
12/24 cm
L=993 m

linijski snegobran v barvi kritine

prezračevalni trak
odkapnik

žleb 28; fi= 133 mm  
i>0,5 %, L=1204 cm

lega 18/22 cm
L=10 m

kovinski pocinkani sistemski profili in sistemska
obešala za spust konstrukcije stropa

purenit

dilatacijska fuga iz trajno-elastičnega kita, fuga 
deb. 10-15mm; barva kita po izboru projektanta

tlakovanje v betonskem tlaku 
z naklonom 1% deb. 12 cm

dilatacijska fuga iz 
trajno-elastičnega kita, fuga 
deb. 10-15mm; barva kita 
po izboru projektanta

obstoječ asfalt

RAL montaža okna 
(notranji zrakotesen in paropropusten tesnilni trak 
+ dilatacijski trak iz zaprto celičnega polietilena PE-LD deb. 10mm 
+ zunanji vodotesen in parodifuzen tesnilni trak)

xT1.0

xT1.0

xSs2

yF1yF2

yF2

padec strehe 5°

padec 1%
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- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
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vodovod

telekomunikacijski vod

opečnata konsturkcija

armiran beton

križno lepljen les

izolacija - EPS

izolacija - XPS

izolacija - mineralna volna

notranja oprema

hidroizolacija

čepasta folija
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geotekstil iz polipropilena
kot npr. FIBRAM filter 32

gramoz

drenažno kanalizacijska cev DN100  
Opomba: Pred nasutjem filternega 

zasipa jo je potrebno prekriti s filcem!

podložni beton C12/15

komprimiran tamponski drobljenec 
0-100 mm oz. glede na 
geomehanske zahteve

jeklen, pocinkan L profil 200/100/5mm 
obetoniran kot ločnica med prodcem 

in travnatimi površinami

prodec

mehansko stabilna 
gumbasta folija HDPE 

armirni sloj v podzidka z Aqua+ dodatkom, 
ki se uporabi namesto vode (preprečitev kapilarnega vleka)

obstoječ asfalt

podkonsturkcija ALU pločevine 
z OSB3 ploščo deb. 1,5 cm

obloga napušča smrekov 
opaž 10/2 cm

začita z biocidnim premazom, 
temeljno barvo 

in dvojni sloj prekrivne barve 
RAL po izboru projektanta

špirovec 
12/24 cm
L=993 m

linijski snegobran v barvi kritine

prezračevalni trak
odkapnik

žleb 28; fi= 133 mm  
i>0,5 %, L=1204 cm

stenska zaokrožnica do višine 10 cm

dilatacijski trak iz zaprto celičnega 
polietilena PE-LD deb. 10mm

kovinski pocinkani sistemski profili in sistemska
obešala za spust konstrukcije stropa

fasadne lesene lepljene letve dim 8/48 cm
skrito pritrjevanje na jekleno podkonsturkcijo

začita z biocidnim premazom, 
temeljno barvo in dvojni sloj prekrivne barve 

RAL po izboru projektanta

horizontala iz lesene lepljene letve dim 8/48 cm
začita z biocidnim premazom, 

temeljno barvo in dvojni sloj prekrivne barve 
RAL po izboru projektanta

jeklen podstavek za lesen steber vijačen v temelj in steber

jeklena horizontana podpora 
za lesen steber vijačen v temelj in steno

xT1.0

xSs2

yF1-p

yF1

yF2

xT1.0 padec strehe 5°
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- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja 
nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene 
sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v 
primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru 
projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do  Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot  Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca 
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s 
temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
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drenažno kanalizacijska cev DN100  
Opomba: Pred nasutjem filternega 

zasipa jo je potrebno prekriti s filcem!

podložni beton C12/15

komprimiran tamponski drobljenec 
0-100 mm oz. glede na 
geomehanske zahteve

jeklen, pocinkan L profil 200/100/5mm 
obetoniran kot ločnica med prodcem 

in travnatimi površinami

prodec

mehansko stabilna 
gumbasta folija HDPE 

armirni sloj v podzidka z Aqua+ dodatkom, 
ki se uporabi namesto vode (preprečitev kapilarnega vleka)

obloga napušča smrekov 
opaž 10/2 cm

začita z biocidnim premazom, 
temeljno barvo 

in dvojni sloj prekrivne barve 
RAL po izboru projektanta

kovinski pocinkani sistemski profili in sistemska
obešala za spust konstrukcije stropa

fasadne lesene lepljene letve dim 8/48 cm
skrito pritrjevanje na jekleno podkonsturkcijo

začita z biocidnim premazom, 
temeljno barvo in dvojni sloj prekrivne barve 

RAL po izboru projektanta

horizontala iz lesene lepljene letve dim 8/48 cm
začita z biocidnim premazom, 

temeljno barvo in dvojni sloj prekrivne barve 
RAL po izboru projektanta

jeklen podstavek za lesen steber vijačen v temelj in steber

jeklena horizontana podpora 
za lesen steber vijačen v temelj in steno

obrobna čelna ALU pločevina 
izdelana po meri barvano po RAL

L=999 cm, razvita dolžina ca. 16 cm

podkonsturkcija ALU pločevine 
z OSB3 ploščo deb. 1,5 cm

podkonsturkcija smrekovega 
napušča iz lesenih letev

stenska zaokrožnica do višine 10 cm

dilatacijski trak iz zaprto celičnega 
polietilena PE-LD deb. 10mm

CLT plošče
špirovec 

20/18 cm
impregnirane smrekove 
letve deb. 2 cm

utor 16/2 cm v 
debelejši deski

lesene deske za fiksiranje 
izolacije na razmaku 60 cm

xT1.0 xT2.0

xT1.0

xSs2

yF1

yF2
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geotekstil iz polipropilena
kot npr. FIBRAM filter 32
gramoz

drenažno kanalizacijska cev DN100  
Opomba: Pred nasutjem filternega 
zasipa jo je potrebno prekriti s filcem!

podložni beton C12/15

komprimiran tamponski drobljenec 
0-100 mm oz. glede na 
geomehanske zahteve

jeklen, pocinkan L profil 200/100/5mm 
obetoniran kot ločnica med prodcem 
in travnatimi površinami

prodec

mehansko stabilna 
gumbasta folija HDPE 

obloga napušča smrekov 
opaž 10/2 cm
začita z biocidnim premazom, 
temeljno barvo 
in dvojni sloj prekrivne barve 
RAL po izboru projektanta

obrobna čelna ALU pločevina 
izdelana po meri barvano po RAL
L=999 cm, razvita dolžina ca. 16 cm

podkonsturkcija ALU pločevine 
z OSB3 ploščo deb. 1,5 cm

podkonsturkcija smrekovega 
napušča iz lesenih letev

armirni sloj v podzidka z Aqua+ dodatkom, 
ki se uporabi namesto vode (preprečitev kapilarnega vleka)

utor 16/2 cm v 
debelejši deski

impregnirane smrekove 
letve deb. 2 cm

CLT plošče 
deb. 6 cm

lesene deske za fiksiranje 
izolacije na razmaku 60 cm

xT2.0 xT1.0

xSs2

xT1.0
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