NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO D.0.O.

POVABILO K ODDAIJI PONUDBE IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAIJO
JAVNEGA NAROCILA
§t. 115/26

za oddajo javnega narocila
po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3

lzZvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni
opremi

Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.0., Vrbina 12, Kr$ko (v nadaljevanju "naro¢nik") vabi gospodarske
subjekte, da predloZijo ponudbo za javno narocilo

lzvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu

skladno z Zakonom o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS $t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3) in to dokumentacijo.

Clan upra

Sasa Medpkovic

Krsko,”_[S.S. 2026
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POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA
|ZDELAVO PONUDBE
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Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe dolocajo pogoje, nacin oddaje ponudb,

ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnejSega ponudnika za javno narocilo.

A. SPLOSNO

1

11

1.2

1.3

1.4

POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je predloZil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko
ponudnik katerakoli pravna ali fizicna oseba, ki izpolnjuje vse naro¢nikove zahteve iz te
dokumentacije.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila ali okvirni
sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
s predmetom javnega narocila.

Naroc¢nik ponudnike opozarja na novejSo prakso prekrSkovnega sodis¢a in Drzavne
revizijske komisije, ki vlaga obdolZilne predloge na pristojno sodisce iz razloga, ker je v
primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi
pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekrsek dajanja neresnicne izjave
po peti tocki prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3, za katerega je zagroZzena tudi stranska
sankcija izloCitve iz postopka javnega narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naroénik vsako nominacijo
novega podizvajalca preverila z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je
podan zakonski dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepala.

Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizicno ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vkljuéno z vsakim zacasnim zdruzenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega
narocanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Skupna ponudba je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3, kjer
je dolo¢eno, da lahko v postopku javnega narocanja sodelujejo tudi skupine
gospodarskih subjektov, vkljuéno z za¢asnimi zdruzenji. Skupinam ponudnikov ni treba
prevzeti kakrsnekoli pravne oblike.
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1.5

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloZi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
naro¢nik je ni ocenil za neobiajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
narocCnika.

NAROCNIK JAVNEGA NAROCILA

Narocnik javnega narocila je Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.o.

Kontaktna oseba: Tadeja Sumrak Vegelj, Lokalna nabava
Tel.: + 386 748 02 743, e-mail: tadeja.sumrak-vegelj@nek.si

Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila pa vse do roka za oddajo
ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehni¢nih tezav v zvezi z
pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. tezave pri
odpiranju dokumentov).

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila lahko
ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih narocil (v nadaljevanju PJN). Prav tako so
za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih narocil relevantna zgolj pojasnila, ki jih
potencialnim ponudnikom posreduje naro¢nik NEK preko PJN. Vsa ostala pojasnila, ki niso
posredovana na zgoraj predviden nacin, so zgolj informativne narave in niso pravno
zavezujoca.

Od prejema Odlocitve o oddaji javnega narocila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa
komunikacija, vezana na razpisano javno narocilo, preko zgoraj navedene kontaktne
osebe.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Opredelitev javnega narocila: javno narocilo storitev.

Predmet javnega narocila je lzvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in
sekundarni stabilni opremi v remontu skladno s Tehni¢nima specifikacijama:
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3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

5.1

e |zvedba vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z
dne 11. 3. 2026,
e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026
in drugimi zahtevami, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

Gospodarski subjekti lahko predloZijo ponudbo zgolj za celotno razpisano javno narocilo,
sklopi in delne ponudbe niso dovoljeni. Variantne ponudbe ne bodo upostevane.

Predmet javnega narocila in zahteve naro¢nika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglavju
dokumentacije (»Tehni¢ni specifikaciji«) in v 4. Poglavju dokumentacije (»Ponudbeni
predracunc).

Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalog iz t¢. 3.2. v obdobju, ki je
predmet javnega narocila, je le okviren. Specificiran je v ponudbenem predrac¢unu in v
nobenem primeru ne zavezuje narocnika. Narocnik si glede na svoje potrebe, moZnostiin
razpoloZljiva finan€na sredstva pridrzuje pravico narociti vecji ali manjsi obseg del od
navedenega (odstopanje v koli¢ini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po kolicini

in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3).

Ponudniki z oddajo ponudbe soglasajo s tem, da bodo delavci, ki bodo dela opravljali,
izvrSili dejansko potrebno Stevilo delovnih ur.

ROK ZA 1ZVEDBO JAVNEGA NAROCILA

Od izbranega ponudnika se pricakuje, da bo storitev izvajal v asu remonta 2027, nekatere
storitve tudi v remontu 2028. Dinamika izvedb je natanéneje opisana v predmetnih
tehnicnih specifikacijah.

Izvedba del v remontu 2028 je opcijska, o izvedbi se bo narocnik izjasnil v roku enega
meseca po koncanju RE27.

VRSTA POSTOPKA

Postopek s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes
pridobiti javno narodilo, pri njih niso prisotni razlogi za izkljuéitev, predlozZijo svoje
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej dolocenimi zahtevami narocnikov, dolo¢enimi v
tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

NACIN IZVEDBE POGAJAN)

Narocnik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajaniji je
iz dopustnosti izvzeto le dolocilo glede zagotovljenih sredstev). Naro¢nik bo ponudnike v
povabilu k pogajanjem obvestil o nacinu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.).
Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniza, ne
sme pa jo zvisati.

Narocnik se lahko s ponudniki pogaja o vseh ¢lenih pogodbe.

Naroc¢nik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo narocnik Stel za smiselno glede
na okolisc¢ine po oddaji ponudb — narocnik se bo tako lahko odlocil za ve¢ krogov pogajan;j
ali le en krog pogajanj. Naro¢nik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom
pogajanj obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajan].

V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se Steje njegova
prvotna (zadnja) ponudba za njegovo koncno ponudbo razen v primeru, ¢e je ponudnik
narocnika obvestil o odstopu od ponudbe oz. ¢e je priSlo v postopku pogajanj do
kakrSnekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraza zahtev
narocnika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega narocanja izkljuci.

NACIN 1ZBORA NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik bo pravocasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse
pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejSega ponudnika, in sicer glede na
merila, dolocena v RD.

Narocnik bo po kon¢anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljSe ponudbe in ponudbene cene.

Narocnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega
narocanja in sicer na nacin, da v skladu s 60. ¢lenom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokonéanem postopku ali popravku, s ¢imer na podlagi
90. ¢lena ZJN-3 ustavi postopek javnega narocanja.
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7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

Narocnik lahko na podlagi petega odstavka 90. ¢lena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V tak§nem primeru bo o razlogih za
taksno odlocitev in ali bo zacel nov postopek obvestil ponudnike.

Naroc¢nik lahko do pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila z namenom
odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odloCitev na lastno
pobudo spremeni in sprejme novo odloditev, s katero nadomesti prejSnjo in sicer na
podlagi Sestega odstavka 90. ¢lena ZJN-3. Naroc¢nik bo v primeru spremembe odloditve o
oddaji javnega narocila obvestil ponudnike.

Odlocitev o oddaji javnega narocila postane pravnomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoce
zahtevati pravnega varstva.

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko narocnik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopi od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebuje vec ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri
naro¢niku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere naro¢nik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naroc¢nik odstopi od izvedbe javnega narodila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila. O svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

MERILO ZA 1ZBOR NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik oddaja javno narodilo na podlagi ekonomsko najugodnejse ponudbe, kjer bo
edino merilo najnizja skupna kon¢na vrednost ponudbe ob izpolnjevanju vseh pogojev
V primeru, da je ve¢ ponudnikov z najnizjo skupno kon¢no vrednostjo ponudbe bo
ekonomsko najugodnejsi ponudnik izbran na podlagi Zreba. Zrebanje bo izvedeno v
prisotnosti predstavnikov ekonomsko najugodnej$ih ponudnikov. Zrebanje bo izvedel
narocnik. Kot najugodnejsi ponudnik bo prepoznan tisti ponudnik, ki bo izzreban prvi.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

CAS IN NACIN ODDAJE PONUDB

Ponudba se steje kot pravocasno oddana, ¢e jo narocnik prejme elektronsko kot to doloca
tocka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37.
¢lenom ZJN-3.

Za oddano ponudbo se Steje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo
o oddaji najkasneje do datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN - v naro¢nikovem
sistemu je vidna kot aktivna.

Naroc¢nik lahko po svoji presoji podaljSa rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo
spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih narocil.

Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predlozene elektronsko, in sicer:
- so podrobnejsa navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna
na spletni povezavi: http://dobavitelji.nek.si in http://suppliers.nek.si in veljajo zgolj

za namene e-oddaje ponudbe.
- po opravljeni registraciji, ponudbo predlozite na spletni povezavi, ki je objavljena na
Portalu javnih narodil (http://www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je
narocnik v sistemu tudi ne bo videl.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravocasno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe
v elektronski obliki in poskrbijo za pravocasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da
si zagotovi vse potrebno za pravocasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejsim
tezavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vaSa ponudba v statusu »active«.

Gospodarski subjekt nosi vse stroske v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih
ter vpogledi v ponudbe.

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610


http://dobavitelji.nek.si/
http://suppliers.nek.si/

10

10.1

10.2

10.3

11

111

11.2

11.3

11.4

POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprasanja naro¢nikoma postavi preko PJN
http://www.enarocanije.si/.

Naro¢nik NEK bo odgovoril na vsako prosnjo za dodatno pojasnilo v oz. najkasneje Sest
(6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravocasno. Za pravocasno bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo naro¢nik NEK prejel preko PJN
najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka, ki je doloéen za prejem ponudb.

Narocnik si pridrZuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila delno
spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljSa rok za oddajo ponudb. Spremembe in
dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila so sestavni del dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narodila.

SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROCILA

Narocnik si pridrZuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila. V primeru, da naroc¢nik v roku za predlozZitev ponudb spremeni ali
dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih narocil.

Rok za predlozitev ponudb bo narocnik podaljsal tudi v primeru:

- Ce iz kakrSnegakoli razloga dodatne informacije, ¢eprav jih je ponudnik pravocasno
zahteval, niso bile predloZene najpozneje Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb;

- Ce je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila bistveno spremenjena pozneje
kot Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajSanimi roki iz razloga
nujnosti pa pozneje kot Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Ce dodatne informacije niso bile pravo¢asno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi
ponudbe zanemarljiv, podaljSanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti narocnika in ponudnika
veZzejo na nove roke, ki poslediéno izhajajo in podaljSanega roka za oddajo ponudb, razen
¢e narocnik ne poda drugacnih navodil.
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11.5

11.6

12

12.1

12.2

Po izteku roka za prejem ponudb narocnik v skladu z drugim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3
ne sme vec spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Informacije, ki jih posreduje naroc¢nik ponudnikom na portalu javnih narocil ali prek njega,
se Stejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocCila, Ce iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali ¢e se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.

DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravocasno
elektronsko predloZena.

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloZiti gospodarski
subjekti, nepopolne ali napacne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa
nujno) naroc¢nik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZzi manjkajo¢e dokumente
ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da
je taksna zahteva popolnoma skladna z na¢eloma enake obravnave in transparentnosti.

Narocnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar doloCenega dejstva ne moreta preveriti sama. PredloZitev
manjkajoega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanasa izklju¢no na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, dolo¢enega za predlozitev prijave ali ponudbe, je mogoce objektivno
preveriti. Ce ponudnik ne predloZi manjkajocega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naro¢nik ponudnika izkljucil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev ocitne napake, ¢e zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89. ¢lena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veZe na tehni¢ne specifikacije
predmeta javnega narodila.
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12.3

13

13.1

14

14.1

14.2

14.3

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v tocki 9.3 te
razpisne dokumentacije.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu narocnika eno uro po roku za
oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku
https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o
variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZJN-3 bodo dostopni Se dve (2) uri od odpiranja
ponudb na zgoraj navedenem naslovu.

Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega
sistema najkasneje v petih (5) dneh od odpiranja ponudb.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila sestavljajo:

POGLAVIE 1 NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVIE 2 OBRAZEC POGODBE

POGLAVIE 3 TEHNICNI SPECIFIKACLI

POGLAVIE 4 PONUDBENI PREDRACUN

POGLAVIE 5 IZPOLNJEVANIJE POGOIEV IZ ZVISIV

POGLAVIE 6 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

POGLAVIE 7 QA SPECIFIKACJA

POGLAVIE 8 NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN ZAKLJUCNEGA POROCILA

POGLAVIE 9 ESPD OBRAZEC

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila je ponudnikom dostopna preko
Portala javnih narodil in je brezplacna.

Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proudil
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, tehni¢no specifikacijo ter druge dodatke
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, ki jih je narocnik izdal v zakonsko
dolo¢enem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana
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15

15.1

16

16.1

17

17.1

18

18.1

18.2

vprasanja in odgovore ter morebitne informacije naro¢nikov na PJN v ¢asu do dneva oz.
ure oddaje ponudbh.

PRAVNA PODLAGA

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in
upostevati tudi vse dolocbe, ki jih glede na predmet javnega narodanja predpisuje
veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnicni
predpisi, ki se nanasajo na predmet javnega narocila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri
sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolZzan upoStevati vso veljavno pravno in tehni¢no
zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.

ETICNE KLAVZULE

Narocnik bo izkljucil iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum,
da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu narocnika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odloditev narocnika v postopku oddaje javnega narocila, obljubil, ponudil

ali dal kakrsnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odlocitev
narocnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

RAZVEZNI POGOJ

Pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem (iz 67. ali 67.a ¢lena ZJN-3, v odvisnosti od
predmeta narocila).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki, ali zbirali, urejali,
uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugace obdelovali osebne
podatke posameznikov, sta dolzni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja
varstva osebnih podatkov ter internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov sprejel
potrebne organizacijske in tehni¢ne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov
in za preprecevanje nepooblas¢enega dostopa do podatkov ali druga¢ne nepooblaséene
obdelave.
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19

19.1

19.2

20

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naro¢nikovo obravnavo ponudb ali odlocitev o
izbiri, bo imel za posledico izlo¢itev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja
na delo in odlocitve strokovne komisije. V ¢asu razpisa narocnik in gospodarski subjekt ne
smeta pricenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej dolocili izbor dolo¢ene ponudbe. Tudi v
¢asu od izbire ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe, narocnik in ponudnik ne smeta
pri¢enjati dejanj, ki bi lahko povzrocili, da pogodba ne bi pricela veljati ali ne bi bila
izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pri¢enjati in izvajati postopkov, ki bi
otezevali razveljavitev ali spremembo odlocitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vlozi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narodilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokonc¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejsega
ponudnika, pri ¢emer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno, dopolnjeno
ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno
vloziti po roku za prejem prijav.

Takso v viSini 4.000 EUR mora vlagatelj placati na transakcijski raéun Ministrstva za
finance, Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloZi preko portala eRevizija.
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B. PONUDBA

21

21.1

21.2

213

21.4

22

22.1

22.2

23

23.1

JEZIK'V PONUDBI

Na podlagi 36. ¢lena ZIN-3 postopek javnega narocanja poteka v slovenskem jeziku.
Gospodarski subjekt mora predloziti ponudbo v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem
jeziku.

Za presojo spornih vprasanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku, ¢e pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem
jeziku, pa tuji jezik.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvascina ali anglescina.

Ne glede na dolocbe te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predloziti ponudbo
v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem jeziku, bo naro¢nik morebitno dejstvo predloZitve
ponudbene dokumentacije v tujem jeziku stel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru,
Ce jezika, v katerem je predlozen dokument, ne razume. V takSnem primeru bo od
ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga narocnik ne razume, prevede v slovenski
jezik, na stroske ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znasal pet delovnih dni.

VALUTE V PONUDBI

Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izkljuéno v eurih (EUR), ki je uradno placilno
sredstvo v Republiki Sloveniji. Placila bodo izvedena v eurih in v skladu s placilnimi  roki,
navedenimi v vzorcu pogodbe.

DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

ODDAJA PONUDBE

Uporabnik naro¢nikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaze
in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujoco ponudbo (18. ¢len Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za cas, naveden v ponudbi, razen e jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
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24.1

25

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predloZil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narodila, ki je prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija, narocnik je ni ocenil za neobi¢ajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev narocnika.

STEVILO 1ZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko
predloZite elektronsko na predvidenem naslovu za elektronsko oddajo ponudbe v
informacijski sistem narocnika. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 30 MB.

Ponudnik lahko priloZi ve¢ prilog omenjene velikosti. ZaZeleno je, da se skenira vec
dokumentov skupaj.
Narocnikovih dokumentov (tehnicna specifikacija, obrazci ZVISIV, Navodila

gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem
delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni
sestavni deli ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnika, podpisana in potrjena, kjer je
to oznaceno.

V primeru dvoma (razliéni podatki) se Steje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni
predracun (obvezna priloga v e-sistemu narocnika) in ne podatki, ki so bili vneseni
neposredno v aplikacijo narocnika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi
dopustnost ponudbe.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa
se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci narocnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti oznacene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za
zastopanja ponudnika.
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25.6

25.7

25.8

25.9

26

26.1

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v ¢asu oddaje ponudbe in
morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen Ce izvirnik ni
posebej zahtevan.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcey, izjav, listin in
dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. ZaZeleno je, da so
dokumenti v ponudbi zloZeni oziroma na informacijski sistem narocnika nalozeni po
vrstnem redu Obrazcev.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz predmetne Tehnicne
specifikacije.

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe.

DOLOCITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno
skrivnost, oznaciti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden nacin. Ce naj bi bil zaupen samo dologen
podatek v ponudbi, mora biti ta del podcrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti
oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z dolo¢bo
drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upraviceno oznacil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v
nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega narocila in ne
bodo dostopni nikomur izven pooblaséenih oseb naroc¢nika, ki so zadolzene za izvedbo
predmetnega javnega narocila. Narocnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo
kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim
dolo¢bam, bo narocnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost
umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napise »PREKLIC«, vpiSe
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26.2

26.3

27

27.1

28

28.1

28.2

28.3

28.4

datum in se podpise. Ce ponudnik v roku, ki ga dolo¢i naroénik ne prekli¢e zaupnosti,
narocnik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Narocnik bo imena ponudnikov in predloZene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do
roka, dolocenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila so
po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila javni, ¢e ne vsebujejo poslovnih
skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dolocbe zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega znacaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravicenosti oznacitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti
bo narocnik uposteval dolocila ZPosS in ZJN-3.

NAVEDBA ZAVAJAJOCIH PODATKOV

Naroc¢nik bo Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku:

- v primeru, da se bo pri naro¢niku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku
javnega narocila predloZil neresni¢no izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3,

- e glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

PONUDBENA CENA

Javni razpis se izvede za celoten obseg del. Delne ponudbe, ki bi ponudile samo en del
celotnega obsega javnega narocila in ne celotnega obsega ter variantne ponudbe, ne
bodo upostevane.

Gospodarski subjekti so pozvani, da predloZijo ponudbe po nacéelu »fiksna cena urne
postavke«, »fiksna cena posameznih aktivnosti« in »predvidena skupna vrednost«
(skladno z zahtevami iz predra¢una) brez DDV. DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno
zakonodajo RS.

Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo
storitev na zahtevani lokaciji narocnika NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.

Ponudbena cena se zapiSe na dve decimalni_mesti natanéno. Pri preracunavanju in

zaokroZevanju zneskov je pomembno, da se zaokroZuje tudi posamezno postavko
ponudbenega predra¢una na dve decimalni mesti. Pri zaokroZevanju zneska se ne sme
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28.5

28.6

29

290.1

30

30.1

30.2

31

31.1

skrajsevati oziroma zaokroZevati na manj decimalnih mest. Ce je rezultat preracunavanja
znesek, ki je to¢no na sredini, se ta zaokroZi navzgor. Zneske se zaokroZuje po posameznih
postavkah tako, da je mogoce iz vsote posameznih postavk izra¢unati konéni znesek
celotne pogodbene vrednosti.

Ce cena na enoto ni vpisana, se ponudba izlogi.

Ponudniki nosijo sami vse stroske povezane s pripravo in predloZitvijo ponudbe. Narocnik
v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala zaradi teh
stroskov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim narocilom in na kon¢no izbiro
ponudnika.

PLACILNI POGOJI

Prejete raCune bo narocnik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal
pa v roku 30 dni od prejema racuna v NEK.

ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudba mora veljati vsaj do 31. 7. 2026. V primeru krajSega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izkljudi iz postopka javnega narocanja.

Narocnik lahko zahteva, da ponudniki podaljSajo ¢as veljavnosti ponudb za dolo¢eno
dodatno obdobje. Zahteva narocnika za podaljSanje veljavnosti in odgovori ponudnikov
morajo biti podani v elektronski obliki.

ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Po pravnomocénosti odlocitve o oddaji javnega narodila lahko naroénik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopita od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebujeta vec ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri
narocnikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoli$¢ine, na katere naroénik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.
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31.2

32

32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

33

33.1

Ce naro¢nik odstopi od izvedbe javnega narodila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila, o svoji odloditvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

NEOBICAJNO NIZKA PONUDBA

Ce bo naroénik menil, da je pri dolo¢enem narocilu glede na njegove zahteve ponudba
neobicajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o moZnosti izpolnitve
narocila, bo narocnik preveril, ali je neobi¢ajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni
ceno ali stroske v ponudbi.

Narocnik bo preveril, ali je ponudba neobicajno nizka tudi, Ce je vrednost ponudbe za vec
kot 50 % nizja od povprecne vrednosti pravocasnih ponudb in za ve¢ kot 20 % niZja od
naslednje uvric¢ene ponudbe, vendar le, Ce je prejel vsaj Stiri pravocasne ponudbe.

Kadar narocnik v postopku javnega narocanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu
s prejsnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobicajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden narocnik izlo¢i neobicajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86.
¢lenom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za
katere meni, da so odlocilni za izpolnitev narocila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naroénik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ce predloZena
dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroskov, lahko naroénik tako
ponudbo zavrne.

Ce bo narocnik ugotovil, da je ponudba neobi¢ajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3. ¢lena ZIN-3, jo bo naro¢nik zavrnil.

IZKLJUCITEV PONUDBE

Narocnik bo izkljucil:

- nepravocasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogojih;

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehni¢nim zahtevam.

- ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Eti¢nih klavzul (t¢. 16.1).
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34

34.1

34.2

SPLOSNO

Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroSke in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

C. ODDAJA NAROCILA

35

35.1

36

36.1

36.2

36.3

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA

Narocnik bo po konéanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

SKLENITEV POGODBE

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik
predlozil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na
postavljena vprasanja in odgovore na PJN.

Izbrani ponudnik bo po pravnomocnosti odloéitve o oddaji javnega narocila pozvan k
podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolzan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k
podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti naro¢nikoma. V nasprotnem primeru
lahko narocnik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem
primeru bo narocnik od takSnega ponudnika poleg zakonskih moznostih, ki jih ima po ZJN-
3, zahteval tudi povracilo vse morebitno nastale Skode zaradi takSnega ravnanja
izbranega ponudnika.

Od trenutka izbire najugodnejse ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti
narocnik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili zaetek veljavnosti
pogodbe ter njene izvedbe.
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36.4

Pogodba se sklene pod odloinim pogojem predloZitve ustrezne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, Ce je
le-ta zahtevana.

D. POGOIJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

37

37.1

37.2

37.3

37.4

SPLOSNO

Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega narocila, morajo
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje
posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na nacin, kot je naveden pri posameznem
pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 6
— Obrazci za sestavo ponudbe. Vsa zahtevana dokazila je potrebno priloZiti k ponudbi.
Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.

Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predloZiti ponudnik,
nepopolne ali napaéne oziroma, ¢e bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko narocnik
zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajoc¢e dokumente ali jih dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takSna
zahteva popolnoma skladna z na¢elom enake obravnave in transparentnosti. Naro¢nik od
ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le,
kadar dolo¢enega dejstva ne more preveriti sama. Predlozitev manjkajocega dokumenta
ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanasa
izkljuéno na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, dolo¢enega za
predloZitev ponudbe, je mogocée objektivno preveriti. Ce ponudnik ne bo predloZil
manjkajoc¢ega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo narocnik ponudbo takega ponudnika izlocil.

Narocnik si pridrZuje pravico preveriti resnicnost vseh podatkov.
Kadar narocnik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejsa kot trideset (30) dni pred rokom,

dolocenim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na dolo¢eno oz. zahtevano
najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje stanje.
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38 RAZLOGI ZA 1ZKLJUCITEV

38.1 Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi doloCili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki so
bile posledica vprasanj in odgovorov na PJN.

38.2 Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e je ta na dan, ko potece
rok za oddajo ponudb, izlo¢en iz postopkov javnih narocil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z izre€enimi stranskimi sankcijami izlocitve iz postopkov
javnega narocanja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu D, ki ga ponudnik predloZi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obves¢amo, da bo
narocnik preverjal samo prvi razlog za izkljucitev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu
kot celota Nacionalnega razloga za izkljucitev.

Opomba:
Za navedbe, ki jih ni mozZno ali jih naro¢nik ni uspel preveriti v uradnih evidencah drzavnih

organov ali organov lokalnih skupnosti si narocnik pridrzuje pravico, da od ponudnika zahteva
informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
drzavi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedez.

Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izkljucitev

Neobstoj razlogov za izkljucitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v
izvedbo javnega narocila;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov,
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglaseni Ze ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe,
morajo oddati svoj ESPD obrazec.
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Podizvajalci, ki bodo v javno narocilo vklju¢eni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s
konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev
predloziti ob nominaciji, pred pricetkom izvedbe javnega narocila. Noben naknadno angaziran
podizvajalec, ki ni bil priglasen Ze ob oddaji ponudbe, ne sme priceti z izvedbo prej, preden
naroc¢nik ne odobri njegovega angaZiranja. Naro¢nik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril
izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izkljucitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za
podizvajalca. Zaradi ¢asovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izkljucitev
in drugih sorazmernih pogojev naro¢nik svetuje, da se za novo angazirane podizvajalce predlozi
dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj
ESPD obrazca.

39 POGOIJI ZA SODELOVANIE
Naroc¢nik doloc¢a pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so doloceni pogoji
Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoiji se lahko nanasajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi ¢etrtega odstavka 10. ¢lena ZJN-3;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v izvedbo
javnega narocila;

- na dejanskega (koncnega) izvajalca posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu
dejanski izvajalec posla pripada;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na
subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Narocnik si pridrZuje pravico, da v ¢asu pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od
ponudnikov lahko zahteva predlozitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
predlozitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev
oziroma podatkov, predlozitev podatkov o naslovih, kjer je mogoce preveriti izpolnjevanje
pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je doloéeno izpolnjevanje kakrsnegakoli pogoja, morajo oddati
svoj ESPD obrazec.
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Ekonomsko-finan¢ni pogoji

39.1 Ponudnik v obdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila niimel dospelih neporavnanih
obveznosti (blokad) na poslovnem racunu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano vec kot
trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javnem narocilu.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni raun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih racunih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali obrazec
BON-2.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Reference ponudnika

39.2 Gospodarski subjekt je v zadnjih osmih (8) letih (referenc¢no obdobje od 1. 1. 2018 do
31.5.2026) uspesno izvedel najmanj tri (3) istovrstne oz. podobne storitve kot je
predmet javnega narocila na jedrskih ali energetskih objektih, pri katerih je vrednost
izvedenih del presegla 500.000,00 EUR (brez DDV) po posamezni pogodbi.

V kolikor je v posameznem navedenem primeru prislo do zamude rokov mora ponudnik
za priznanje reference dostaviti izjavo narocnika, da je bila zamuda povzrocena iz drugih
razlogov in ne sled slabosti ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:

- Prilozena ustrezna referen¢na potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Narocnika oz.
Investitorja referenc¢nih del (Obrazec 1)

- Narocénik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naro€niku, preveril sam, zato
ponudniku tak$nih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (z obrazcem 1), v obrazcu ESPD
pa naj jih navede, kakor tudi Stevilko referen¢ne pogodbe, da bo naroc¢nik vedel, katero
referenco Zeli uveljavljati.

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu C, ki ga ponudnik predloZi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.
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Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot seStevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih
subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri cemer
morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100 %.

Ponudnik lahko referencni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko
prevzel in izvedel podizvajalec. Ce bo ponudnik referenéni pogoj izkazal s podizvajalcem, naroénik
ne bo dovolil menjave takSnega podizvajalca, razen ¢e ponudnik zagotovi drugega podizvajalca,
ki izpolnjuje referencni pogoj.

Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.

Narocnik si pridrZuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z narocnikom
oz. investitorjem ali delodajalcem, obracun, koncno situacijo, potrdilo o izpladilu,...) za navedene
reference oziroma reference preveri neposredno pri naro¢niku oz. investitorju ali delodajalcu.

Kadrovske zmogljivosti

39.3 Kvalifikacijska struktura delavcev

Dela morajo opravljati delavci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, kot je navedeno v priloZenih
Tehnic¢nih specifikacijah:
e |zvedba vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z dne 11. 3.
2026,
e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenséina, hrvaséina, anglescina.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec $t. 2 — Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev

- Poimenski seznam delavcev z navedenimi referencami in kvalifikacijami ter fotokopijami potrdil
oz. dokazil, ki so navedeni/zahtevani v Tehnic¢ni specifikaciji in iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogojev:

- 0 stopnji izobrazbe,

- o kvalifikacijski strukturi,

- referencna lista del, kjer je to zahtevano

- organizacijsko shemo izvajanja del z odgovornostmi in pooblastili osebja

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Ce narocnik Ze ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno
prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga priloZi skupaj z izpolnjenim obrazcem
2. Narocnik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.
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Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partneriji. V kolikor
posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajalcem razvidno, da bo
podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih rezimih dal
na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.

Ponudhniki z oddajo ponudbe izjavljajo, da ponujenega kadra ne bodo zamenjali brez soglasja

narocnika.

Tehnicne zmogljivosti in zagotavljanje kakovosti

39.4 Storitve morajo biti izvedene skladno s tehni¢nimi specifikacijami, predpisi, postopki in
delovnimi navodili. Ponudnik se mora obvezati da izpolnjuje oz. bo izpolnil vse zahteve
NEK, ki so navedene v Tehni¢nih specifikacijah:
e lzvedba vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z
dne 11. 3. 2026,
e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.4:

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 3 (lzjava o izpolnjevanju pogojev iz Tehni¢ne
specifikacije)

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 7 (Izjava o izpolnjevanju zahtev kakovosti)

- Podpisan in izpolnjen Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja kakovosti

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.4 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.

Delo v rezimu, Kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.5 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za
izvajanje del v reZzimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo
vsi delavci najkasneje sedem dni pred pricetkom del opraviti vsa potrebna izobrazevanija,
ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec st. 4 - zjava za delo v rezimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim
preverjanjem.

- izvajalec mora narocniku po opravljenem usposabljanju poslati seznam delavcev (lahko po e-
posti)
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*Narocnik bo navedene podatke, ki se nanasajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril
sam, zato ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati, ampak jo naj le izpolni in
podpise.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.5 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Nasprotje interesov

39.6 Iz postopka javnega narocanja bodo izlo¢ene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev
kodeksa varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti druzinski
¢lani zaposlenih ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti ¢lan njegove uprave;

- imeti financnih interesov v organizaciji ali druzbi, s katerimi NEK posluje, ¢e bi ti
povzrocali nasprotje interesov;

- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vklju¢no z
napravami, orodji in ostalimi viri.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.6:
- lzjava o nasprotju interesov (Obrazec 6) — priloZiti ponudbi podpisanega in izpolnjenega

OPOMBA:
Zadostitev pogoju 39.6 morajo izpolniti:

- ponudnik,
- vsi partnerji v skupni ponudbi,
- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.

40 PODIZVAJALCI

40.1 Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme
oddati celotnega javnega narodila.

40.2 V primeru izvedbe javnega narocila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse
podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del narocila, ki ga bo
izvedel posamezni podizvajalec (predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
in upostevati spodaj navedena dolocila.

40.3 Neposredno pladilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni ve¢ a priori obvezno, zaradi ¢esar
lahko do neposrednega placila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to
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40.4

40.5

zahteva, pri cemer je lahko takSna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavhemu
izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naro¢niku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor
zahteva za neposredno placilo s strani podizvajalca ne bo dana pravocasno, taksne
zahteve v kasnejsi fazi izvedbe del naro¢nik ne rabi ve¢ upostevati, razen v kolikor so
izpolnjeni pogoji po 631. ¢lenu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
placilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika
poravna podizvajalevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca,
ki ga je predhodno potrdil.

Ce se neposredno placilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naroénik od glavnega izvajalca
zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od pladila konénega ra¢una oziroma situacije poslje
SVojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno placani s
strani narocnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno placan, prejel placilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
javnega narocila. Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naroénik na
podlagi sedmega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 DrzZavni revizijski komisiji dolZzan podati predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. to¢ke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Ce se neposredno placilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso
sestavni del pogodbe, zaradi Cesar se pogodba o izvedbi javnega narocanja ne bo
spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih placil kakSnemu od na novo priglasenih
podizvajalcev.

Ce bo ponudnik izvajal javno narocilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalceyv,

- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter,

- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 5).

Ce bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora
najkasneje v petih dneh po angaZiranju novega podizvajalca:
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40.6

40.7

40.8

- navesti firmo/ime in sedeZ/naslov novega podizvajalca ter del javnega narocila, ki
ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih
podizvajalcev,

- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ali dokazila
o neobstoju razlogov za izkljucitev ter izpolnjevanju pogojev ter

- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 5).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje ali storitve narocnike
obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
taksnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.
V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima narocnik pravico, da za vsako ugotovljeno
krsitev izvajalcu zaracuna pogodbeno kazen v viSini 10.000 EUR za neobvescanje o
posameznem podizvajalcu.

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priloZiti
tudi podpisano izjavo izvajalca del glede prenasanja odgovornost za zahteve kvalitete (v
celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so
izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narocila.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja,
posameznike), ki bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naroc¢nik bo presojal moznosti menjave
podizvajalca (in kadra) zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani
izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izkljuéitev gospodarskega subjekta, e
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolodil za podizvajalce v tej
dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila.
Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri ¢emer gre v tem
primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do kasnejSe zavrnitve
podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.
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41.1

41.2

41.3

SKUPINA PONUDNIKOV

Na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3 lahko v postopku javnega narocanja

sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vkljuéno z zacasnimi zdruzeniji.

V primeru skupne ponudbe bo naro¢nik od izbrane skupine zahtevala predlozZitev

ustreznega akta o skupniizvedbi narocila, ki mora vsebovati vsaj:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
maticna Stevilka, dav¢na Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter
podpis pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do narocnika,

- obseg posla (podrocje dela, natanc¢na navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in
izvedel vsak partner v skupini in delez vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del,
ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz te dokumentacije,

- nacin placila preko vodilnega partnerja v skupini,

- dolocbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reSevanje sporov med partneriji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partneriji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V skladu s tretjim in Sestim odstavkom 10. ¢lena ZJN-3 lahko v postopkih javnega
naro¢anja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vkljué¢no z za¢asnimi zdruzenji. Ce
Zelijo skupine gospodarskih subjektov predlozZiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za
sodelovanje, naro¢nik od njih ne sme zahtevati, da imajo dolo¢eno pravno obliko.

V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni
dokumentaciji to¢no navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je ¢lan konzorcija. Vodilni
partner namrec prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski

subjekt izpolni na spletni strani http:// www.ejn.gov.si/ESPD/ v delu A, ki ga ponudnik predloZi v

elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).
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1 V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje,

razen kjer je izrecno navedeno drugace, izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.

41.4

42

42.1

42.2

42.3

Nacin nastopanja istega gospodarskega subjekta

Narocnik dopusca, da isti gospodarski subjekt predlozi ve¢ ponudb, vendar le v kolikor v
razli¢nih ponudbah nastopa v razli¢nih viogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot
partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi
kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru,
da bo isti gospodarski subjekt predlozil ve¢ kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti
vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izloCene iz postopka oddaje
javnega narocila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali vec
ponudbah v razlicnih vliogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi,
cenejSa ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti
umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izlo¢ene iz postopka
oddaje javnega narocila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah razli¢nih ponudnikov.

TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti
s sedezem v Republiki Sloveniji, razen, ¢e je v tej dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Ce ni drugade dologeno, tuji gospodarski subjekti izkaZejo izpolnjevanje pogojev s
fotokopijami dokazil, ki odrazajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da
pristojni organi tuje drzave ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predlozZi
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom drZave, kjer ima tak gospodarski
subjekt svoj sedez (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ¢e
tako doloc¢a nacionalni zakon.

Ponudnik, ki je tuja fizicna ali pravna oseba, mora v skladu z 42. e clenom Obrtnega zakona
pred podpisom pogodbe predloziti izpis iz Obrtnega registra za obcasno opravljanje
obrtnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Vpis se izvede pri Obrtno podjetniski zbornici
Slovenije.

V primeru, da v skladu z Obrtnim zakonom ponudnik, ki je tuja fizi¢na ali pravna oseba, ni
zavezanec za vpis v Obrtni register, v ponudbi predlozZi lastno izjavo, da ni zavezanec za
vpis v Obrtni register.

32

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610



43

43.1

43.2

44

44.1

44.2

45

45.1

45.2

46

DODATNE STORITVE

Narocnik si pridrzuje pravico, da narocilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo
ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem narocilu, odda izvajalcu
osnovnega narocCila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem
skleneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.

Vrednost dodatnih storitev se doloci na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.
UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehni¢no in strokovno sposobnostjo po potrebi za
posamezno javno narocilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno
razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z dolo¢ili ZJN-3.

Ce ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehniéno in
strokovno sposobnostjo, bo naro¢nik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega narocila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujocih v tej skupini ali drugih subjektov.

SPLOSNA ODGOVORNOST PONUDNIKA

Izbrani ponudnik mora obveznosti po pogodbi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z
ustrezno slovensko zakonodajo.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem narocilu

oz. pogodbi.

DOKUMENTACIA

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru poziva s strani naro¢nika v NEK posredoval naslednjo

dokumentacijo:

- dokazila da so delavci usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu, poZzarnega varstva in

ravnanja z nevarnimi kemikalijami (za delavce, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami) -

vse posredoval tudi sluzbi TO.VPD;
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veljavna zdravniska spricevala;
dokazila, da so delavci socialno in zdravstveno zavarovani;
dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev.

Sedem (7) dni pred pricetkom del naj bi bila praviloma Ze opravljena_vsa potrebna usposabljanja

iz spodnjega nabora:

Program sploSnega usposabljanja

Tecaji iz radioloske zascite

Tecaj za Vodje del

Tecaji na podlagi povecanega tveganja pri delu
Tecaj o nalogah poZarne straze

Cimprej po podpisu pogodbe ali prejemu narodilnice, mora izvajalec prijaviti delavce na potrebna

usposabljanija - poslati prijavnice za udelezbo na predhodno razpisanih terminih za:

tecaj Program sploSnega usposabljanja, ki se izvede v trajanju enega (1) delovnega dne.
Splosno usposabljanje je obvezno za vse, ki se zaradi delovnih obveznosti v NEK samostojno
gibljejo oziroma opravljajo dela v fizicno nadzorovanem obmocju elektrarne. Veljavno
splosno usposabljanje je tudi eden od pogojev za odobritev nivojev dostopa v nadzorovana
obmocja elektrarne. Veljavnost programa sploSnega usposabljanja delavcev je za obcasne
izvajalce del v NEK (remont, ob¢asna dela) osemnajst (18) mesecev;

prakti¢no usposabljanje delavcev, ki se na delovnih mestih srecujejo s povecanimi tveganji
(delo na visini ali v ozkih in zaprtih prostorih, privezovanje bremen) in ta znanja potrebujejo
pri svojem delu. To usposabljanje je obvezno za vse, ki bodo taka dela s povecanimi tveganiji
izvajali v NEK. Usposabljanje traja en (1) delovni dan. Veljavnost tega prakti¢nega
usposabljanja je sestintrideset (36) mesecev;

tecaj iz radioloske zaséite, ki omogoca delo v radiolosko nadzorovanem obmocju jedrske
elektrarne. Skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira
ionizirajocih sevanj Ur. |. RS, 3t. 43/18 s spremembami morajo izvajalci del opraviti ustrezno
usposabljanje s podrocja varstva pred sevanji, odvisno od vrste del.

Radioloska zascita 3 (RZ 3) je namenjena izvajalcem del, ki delajo pod radioloskim nadzorom
osebja NEK. To so izvajalci, ki so izpostavljeni sevanju, vendar ne upravljajo z viri sevanja ali
kako drugace vplivajo na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem delajo, in ne
vplivajo na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter so glede varstva pred sevanji pod
nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.

Radioloska zascita 2 (RZ 2) je namenjena izvajalcem, ki samostojno upravljajo z viri sevanja
ali kako drugace samostojno sprejemajo odlocitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave
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ali objekta, v katerem delajo, oziroma odlocitve, s katerimi lahko pomembno vplivajo na
lastno varnost in morebitno izpostavljenost oziroma varnost in morebitno izpostavljenost
drugih oseb.

Delavce, ki bodo delali v radioloSko nadzorovanem obmocju, navede i izvajalec na posebnem
spisku. Veljavnost obeh opravljenih usposabljanj je pet (5) let.

o tecaj Vodje del; Osebe, ki so doloCene za vodje delovnih skupin — vodje del iz zunanjih
organizacij, morajo biti ustrezno usposobljene, kar pomeni, da imajo opravljen in veljaven
tecaj za vodje del. Vodje del, ki bodo opravljali dela in naloge v radiolosko nadzorovanem
obmocju (RNO), morajo imeti veljaven Se najmanj program Radioloske zascite 3 (RZ3). Zacetni
tecaj traja dva (2) dni, obnovitveni pa en (1) dan. Veljavnost tecaja je osemnajst (18) mesecev;

e tecaj o nalogah pozarne straze. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki bodo delovale kot
pozZarna straza pri delih s toplotnimi ucinki. PoZarna straza pri delih s toplotnimi ucinki je
aktivnost, ki jo izvaja usposobljena oseba, dolo¢ena za spremljanje del s toplotnimi ucinki, da
zagotovi vse pogoje za preprecitev nastanka pozara. lzvajalec pozarne straze more imeti
potrdilo o opravljenem tecaju »Naloge poZarne straze« v skladu s Programom protipozarne
zasScCite (pozarni red) NEK. Veljavnost tecaja je dve (2) leti.

Stroske usposabljanij, ki jih izvaja NEK, krije NEK.

Stroske usposabljanj krijejo izvajalci sami za spodaj navedene primere:

- za ponovno prijavo posameznika v primeru nezadostnega rezultata pri preizkusu znanja - NEK
ne krije strosSkov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

- neudelezba na tecaju ali nepravoCasna odjava posameznika - manj kot 7 dni pred
usposabljanjem, se Steje kot njegova udelezba na tecaju - NEK ne krije stroskov izvajalcu del
nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

Trideset (30) dni pred pri¢etkom del izvajalec poslje:

— »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV« (ADP-1.8.005, dodatek 6.3);

— »Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca« (ADP-1.8.005, dodatek 6.5), za
vse delavce zunanjega izvajalca in/ali podizvajalca skladno s postopkom NEK st. ADP-1.8.005;

— program ukrepov na delovisc¢u za posamezne vecje aktivnosti v kolikor je zahtevan. Program
mora vsebovati tudi organizacijsko shemo s seznamom delavcev in odgovorno osebo za

varnost in zdravje pri delu ter terminski plan.

— Program varnostnih ukrepov je dokument s katerim izvajalec dokazuje, da je pripravljen na
izvedbo del v NEK za svoj obseg dela ob upostevanju zahtev, ki izhajajo iz varnostnega nacrta
(Ce se zahteva) in postopkov NEK. Dostavi se gav TO.VPD;

— podpisan pisni sporazum glede zagotavljanja varstvenih ukrepov na skupnem deloviscu in
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47.

pristopno izjavo k pisnem sporazumu, v katerem pooblas¢a odgovorno osebo za izvajanje
ukrepov VZD, PV za posamezno deloviS¢e ter sodeluje pri imenovanju odgovorne osebe za
usklajeno izvajanje VZD na skupnem delovis¢u / gradbis¢u skupaj z drugimi izvajalci del na
skupnem deloviscu / gradbiscu;

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocdju (z viri ionizirajoCih sevanj) - spisek osebnih

podatkov delavcev za register osebne dozimetrije (datum, kraj in driava rojstva, EMSO,
prejeta doza v tekocem letu in prejete doze po letih zadnjih pet let, omejitev doze za tekoce
leto oziroma omejitev doze za delo v NEK, datum in veljavnost zdravniSkega pregleda za delo
z viri sevanj, kategorija A ali B, veljavnost izpita RZ iz varstva pred sevanji). Podatki se
posredujejo na obrazcu NEK (ADP-1.7.006 Dodatek 6.1 v slovenskem jeziku ali Dodatek 6.2 v
angleSkem jeziku). Obrazec pripravi in podpiSe odgovorna oseba zunanjega izvajalca za varstvo
pred sevanji ter podpiSe pooblas¢ena oseba zunanjega izvajalca (za sklepanje pogodbe).
Izpolnjeni in podpisani obrazci se lahko posljejo v NEK Se predhodno po elektronski posti. K
obrazcu se prilozi kopija zdravniskega potrdila o pregledu, ki ga opravi pooblasceni zdravnik

za tovrstne preglede. (Za HR izvajalce del: seznam pooblaséenih izvajalcev pregledov lahko preverite

na spletu.). Osebje TO.RZ vnasa podatke v racunalnik, preverjati pa jih mora tudi vsak izvajalec sam oz.
nas pogodbeni partner. Na Hrvaskem veljajo tako kot v Sloveniji posebna pravila glede teh pregledov,
kar se vidi tudi iz posameznih potrdil);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju - podpisan Sporazum o izvajanju varstva pred
ionizirajo¢imi sevanji (54. ¢len ZVISIV-1 in kot doloc¢a poglavje 10);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju - veljavno dovoljenje/potrdilo za izvajanje
sevalne dejavnosti in/ali potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev (40. clen
ZVISJV-1 in kot doloca poglavje 10);

neposredno pisno obvestilo organizacijski enoti za splosne zadeve (ADM.SPL) o dinamiki
prisotnosti svojih delavcev zaradi organizacije prehrane ter poSiljanje zahtevka glede
potrebnega prostora za postavitev kontejnerjev na platoju remontnega kompleksa v kolikor je
to zahtevano s strani narocnika.

INFORMACUE ZA UGOTAVLIANJE SPOSOBNOSTI

1 Informacija o ESPD
Ob predloZitvi ponudb naro¢nika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje
osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. €élena ZIN-3 sprejmeta ESPD, ki vkljucuje
posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da dolo¢en ponudnik:
a) ni venem od polozajev iz 75. ¢lena ZJN-3
b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, dolo¢ene v skladu s 76. ¢lenom ZJN-3.
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47.2

47.3

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD predstavlja uradno
izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva narocnik. Poleg tega
je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vkljucuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti
ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od narocnika, ga izpolni na spletni strani www.ejn.gov.si/ESPD/ ter ga
v elektronski verziji predlozi v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega
podpisanega).

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 ponudnik ni dolzan predloziti dokazil ali
drugih listinskih dokazov, ¢e lahko narocnik potrdila ali druge potrebne informacije
pridobi brezplacno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli
drzave clanice, kakrsne so nacionalni register javnih narocil, elektronski register podjetij,
elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik
prav tako ni dolZzan predloziti dokazil, ¢e naroc¢nik Ze ima te dokumente zaradi prejSnjega
oddanega javnega narocila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti
dokumenti Se vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predloZil dokazila sam,
lahko naro¢nik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. ¢lena ZJN-3
preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih
ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna narocila, ¢e ponudnik v
tem sistemu narocnike izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naroénik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc,
bo narocnik pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila za ponudnika, kateremu
se je odlodil oddati javno narocilo ter za druge ponudnike, za katere naro¢nik tako oceni,
v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izkljulitev.

V kolikor takSna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoca, bo naroénik ravnal v skladu
s toc¢ko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Ce ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugace doloéeno, zado¢a predloZitev
skeniranih zahtevanih dokumentov. Naroénik si pridrZuje pravico do vpogleda v originalne
dokumente.
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47.4

Obrazci izjav, ki jih mora predloZiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila. lzjave so lahko predlozene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa
vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloZzenih obrazcev. Izjave ponudnika morajo
biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Narocnik si pridrZuje pravico do preveritve
verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ce obstaja naroénikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga
kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno nicesar,
starost dokumenta ni pomembna, odraZati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne
glede na doloc¢eno oziroma zahtevano najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje
stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predlozZiti zahtevanih
dokumentov, mora priloZiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje
zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeZa v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloZiti
zahtevanih dokumentov, ker drZzava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja taksnih
dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloZi zaprisezeno izjavo
pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov
v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.

Narocnik bo pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila od ponudnika, kateremu
sta se odlocila oddati javno narodilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor
uvrs€eni za ponudbo ekonomsko najugodnejSega ponudnika, zahteval, da predlozi vsa
dokazila v skladu s 77. clenom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Narocnik si pridrzuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna
dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenéne posle, podatke o
referencnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

Pridobivanje podatkov na druge nacine

V kolikor bo naroc¢nik kaksen podatek o izpolnjevanju razlogov za izkljucitev ali
neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugacen nacin, kakor preko dokazil iz uradno
dostopnih podatkov, na primer preko konkurenc¢nih ponudnikov ali preko tretjih
gospodarskih subjektov, drugih naroénikov in podobno, si narocnik pridrzuje pravico, da
taksne informacije in podatke preveri.
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V ta namen ima narocnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim
podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predloziti v roku, ki ga bo dolocil naro¢nik
v pozivu in bo praviloma znasal tri delovne dni, sicer lahko narocnik ponudbo izkljuci iz
postopka oddaje javnega narocila.

47.5 Pojasnila ponudb
Narocnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 pozove gospodarske
subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predlozena v skladu s 77. in 78. clenom ZJN-
3.

Za pojasnila ponudb bo narocnik dolocil primeren rok, ki bo praviloma znasal tri (3)
delovne dni.

48 ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez
pisne odobritve NEK.NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se
nudijo pri izvajanju pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljsave ali iznajdbe, ki se
razvije med izvedbo pogodbenih del ali kot rezultat takSnih del (skupno poimenovanih kot
»informacije«). Za NEK so vse taksne informacije poslovna skrivnost. lzvajalec ima pravico
uporabiti takSne informacije samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z
dolodilom o zaupnosti informacij.lzvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu
oziroma projektov v celoti ali posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa
pojasnjevanja projektov, predaja dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo
NEK. Krsenje tega pravila predstavlja hujSo krsitev pogodbenih obveznosti.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naroc¢nikov iz te dokumentacije in oddana v
skladu z navodili naro¢nika NEK za oddajo elektronske ponudbe. Ponudba naj na zacetku vsebuje
kazalo o vsebini.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba podpisana s strani
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki je s pisnim
pooblastilom pooblas¢ena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v
skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr. pogodba,
obrazci).
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SESTAVNI DELI PONUDBE

Naziv dokumenta/priloge Namen/ izpolnjevanje pogoja Potrebno za

Sestavni deli ponudbe Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudnik O Poglavje 1

Vzorec pogodbe Paraf vzorca pogodbe Ponudnik O Poglavje 2

Tehniéne specifikacije Podpisan obrazec Ponudnik [0  Poglavje3

Ponudbeni predracun V celoti izpolnjen in podpisan Ponudnik [  Poglavje4

ZVISIV-1 izjava Podpisan obrazec Ponudnik O Poglavje 5

QA specifikacija Podpisan obrazec Ponudnik [J  Poglavje?

Navodila za porocila Podpisan obrazec Ponudnik O Poglavje 8
Ponudnik |

ESPD Izpolnjen obrazec Podizvajalec O Poglavje 9
Vsi v skupni ponudbi |

Ostala dokazila o izpolnjevanju pogojev

Ekonomsko - financni Potrdila vseh poslovnih bank ali . .
. Ponudnik [] Pogoj39.1
pogoj obrazec BON2
Obrazec 1 - v zadnjih osmih (8) letih Ponudnik O
. . najmanj tri (3) istovrstne oz. podobne .
Referencni pogoj storitve vrednost izvedenih del vec kot Pogoj 39.2
500.000,00 EUR (brez DDV) Vsi v skupni ponudbi [
Ponudnik |
Kadrovska zmogljivost Obrazec 2 Pogoj 39.3
Vsi v skupni ponudbi O
Ponudnik O
. Poimenski seznam del z vlogami pri . .
Kadrovska zmogljivost . . Podizvajalec [ Pogoj39.3
izvedbi
Vsi v skupni ponudbi O
Ponudnik U
Kadrovska zmogljivost Referencna lista s kvalifikacijami Podizvajalec [] Pogoj39.3
Vsi v skupni ponudbi O
Ponudnik O
Zagotavljanje kvalitete Obrazec 3 - Izpolnjen in podpisan Pogoj 39.4
Vsi v skupni ponudbi O
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Ostala dokazila o izpolnjevanju pogojev

Ponudnik O
Varnostno preverjanje Obrazec 4 Pogoj 39.5
Vsi v skupni ponudbi |
Nominacija podizvajalcev  Obrazec 5 Ponudnik [J  Tocka 40
Ponudnik |
Nasprotje interesov Obrazec 6 Podizvajalec [J Pogoj39.6
Vsi v skupni ponudbi O
. . - Ponudnik U
Akt o izvedbi skupnega narocila
Skupina ponudnikov pneg Tocka 41
Vsi v skupni ponudbi O
. . Obrazec Izjava ponudnika Ponudnik - .
Izjava ponudnika Tocka 42.3
Vsi v skupni ponudbi O

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocili tega »Navodila gospodarskim subjektom za

izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglaSamo, da so sestavni del te dokumentacije v

zvezi z oddajo javnega narocila.

(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temvec samo tabelo Sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krsko
Slovenija

S

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, dav¢na Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovic, (v nadaljevanju narocnik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Maticna Stevilka:

TRR:

POGODBA st.

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni
opremi

l. UVODNE UGOTOVITVE
1. Cclen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je narocnik izvedel javno narocanje po postopku s pogajanji z objavo (storitev) — 45. ¢len
Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS $t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3), za javno narocilo za lzvedba remontnih del na
sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi (v nadaljevanju javno narocilo),
objavljen na Portalu javnih narocil, dne , pod St. objave

]

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narocila kot najugodnejsi ponudnik

izvedenega javnega narocila, izbran izvajalec po tej pogodbi,
- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomocna dne

l. PREDMET POGODBE
2. clen
Narocnik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za narocnika izvesti remontna dela
na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, skladno s/z:
- tehni¢nima specifikacijama :
e |zvedba vzdrZevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z
dne 11. 3. 2026,
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e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026,
- ponudbeno dokumentacijo St. zdne . . ,

- kon¢nim ponudbenim predracunom st. zdne .. ,
- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

Narocnik si pridrZuje pravico, da (neomejeno po koli€ini in odvisno od zahtev delovnega procesa

v NEK - 1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3):

- poveca obseg pogodbenih storitev (npr. naroci dodatne ure ipd.) glede na narocene potrebe
v ¢asu izvajanja pogodbe,

- zmanjSa obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v ¢asu izvajanja pogodbe
narocnikove potrebe po storitvah zmanjsale,

.  ROKI ZA IZVEDBO

3. ¢len
Dela se bodo izvajala v ¢asu remonta 2027 in 2028 skladno s predhodno dogovorjenim in
potrjenim terminskim remontnim planom in dinamiko iz predmetnih tehni¢nih specifikacij.
Izvedba del v RE28 ostaja opcijsko in jo narocnik potrdi najkasneje en (1) mesec po koncanju
RE27.

NEK lahko najkasneje deset (10) dni pred pri¢etkom izvajanja remontnih del, obvesti zunanjega
izvajalca o spremembi roka za izvedbo del.

Ce bo pri$lo do kasnej$e spremembe terminskega plana, bo NEK zunanjemu izvajalcu priznala
podaljsanje roka izvedbe del in/ali dodatne stroske, ki bodo zaradi te spremembe nastali.

V. POGODBENA VREDNOST DEL
4. clen
Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koli¢in naro¢nika in konéne ponudbe izvajalca st.

z dne za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. ¢lena te pogodbe za
remont 2027 znasa: EUR, (z besedo:
EUR _ /100).

Za remont 2028: EUR, (z besedo:
EUR _ /100).

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Dejanska vrednost pogodbe bo odvisna od dejansko izvedenih del pri narocniku.
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5. ¢len
Postavke po posameznem obsegu (skladno s ponudbenim predra¢unom) so fiksne ves cas
trajanja te pogodbe in vkljucujejo tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve
na zahtevani lokaciji narocnika.

Kjer je predviden obracun glede na vrednosti urnih postavk (skladno s ponudbenim
predracunom) velja, da so le-te fiksne ves ¢as trajanja te pogodbe in vkljuujejo tudi vse potne
stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve na lokaciji naro¢nika: NE Krsko, Vrbina 12, 8270
Krsko.

Cenik posameznih urnih postavk za placilo po dejansko opravljenih so razvidne iz priloge pogodbe
— konéne ponudbe.
Posebej se zaracunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne
postavke) in sicer:

- zanadurno delo 25 %;

- zadela v radiolosko nadzorovanem obmocju 20 %;

- za dela ob nedeljah in praznikih 50 %;

- zadelo ponoci 40 %.
Vsi dodatki se seStevajo in ne multiplicirajo.

Dodatek za delo v radioloSko nadzorovanem obmocju se zunanjemu izvajalcu prizna po dejanski
prisotnosti v radioloSko nadzorovanem obmocju.

V. NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

6. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo za dejansko izvedene storitve po tej pogodbi izstavljal racune na
podlagi naslednje dinamike:

e pripravljalna dela bo izvajalec naro¢niku zaracunal glede na dejanski obseg izvedbe del
po predhodnem dogovoru z naro¢nikom, vendar ne vec od vrednosti, ki je v ponudbenem
predracunu predvidena za izvedbo predremontnih aktivnosti,

e izvedena remontna dela bo izvajalec naro¢niku zara¢unal po uspesno zakljuc¢enih delih,

e vrednost poremontnih del obracuna izvajalec po izdelavi, predaji, pregledu in odobritvi
Koncnega porocila s strani narocnika.

Racun mora biti izstavljen najkasneje v osmih (8) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v enem
izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (s strani naro¢nika potrjena specifikacija
storitev in/ali potrjeni dnevniki opravljenih ur oziroma ostalo po dogovoru z naro¢nikom) ter z
obvezno navedbo Stevilke te pogodbe in datumom opravljene storitve.
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Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, narocnik pa prejemati e-racune

izdane v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu

Evropske komisije. Naroc¢nik bo e-racune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od

njegovih transakcijskih racunov:

- §t. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520
Ljubljana, SWIFT: LIBASI2X;

- §t. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT:
KBMASI2X;

- §t. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kle¢e 15, 1000
Ljubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.

Izjemoma, Ce izvajalec ne more izdajati e-racunov v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en

v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko ra¢un posreduje elektronsko na e-

naslov: invoices@nek.si.

Ce racun ni predloZen z ustreznimi prilogami (s strani naro¢nika potrjeni dnevniki dela oz. dokazila
v skladu z dogovorom z internim naro¢nikom) in ne vsebuje vseh zakonsko doloc¢enih elementov
ali niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na ra¢unih mora biti obvezno navedba Stevilke
te pogodbe in datum opravljene storitve.

7. Clen
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pav 30 (tridesetih) dneh od prejema ra¢una z nakazilom na izvajalcev transakcijski racun
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

8. clen
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi
specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec in njegovi delavci so dolzni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne
etike NEK.

9. clen
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmocju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
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naprave, vili¢arji, pomoZna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve in drugo in ga ob
prihodu v NEK dostavil naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

10. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri ¢emer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomiéno v okviru dolocil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil narocilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, ¢e te po koli¢ini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko naroénik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko dolocenih rokih. Narocnik bo
povracilo nastale Skode uveljavljal po dolocilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.

11. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali naro¢nikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zascitnimi sredstvi, sicer ima narocnik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvaséina, anglescina.

12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naroc¢nika ne bo zamenjal podizvajalca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

14. ¢len
Najpozneje v 60-ih dneh od placila kon¢nega racuna naro¢niku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel placilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narodila.

15. ¢len
Izvajalec storitev bo omogodil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovis¢u NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.
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16. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel isto¢asno na delovis¢u NEK vec¢ kot 15 delavcev (po enem narocilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narocilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in
zahtevnosti del s stalis¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

. 15— 30 delavcev 1 dan/na teden

. 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden

. 51 — 80 delavcev 3 dni/teden

J 81 - 150 delavcev stalna prisotnost

J Vec kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upostevajo stalni izvajalci del (kontinuiranci).

Ce narocnik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po
e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi
strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne
izpolni zahteve, mu sme narocnik zaracunati kazen za nespostovanje dolocil, v vrednosti 1.000
EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolZzan najmanj en teden pred pri¢etkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam
strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede
opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega
delavca iz VZD, se lahko z vpraanji obrnete na Jerneja Sepca (jernej.sepec@neks.si).

Izvajalec se obvezuje, da:

- bo k narocniku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehniénih specifikacij in
drugih dolocil razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni
dokumentaciji;

- bo vsakega delavca pred napotitvijo k naro¢niku pisno obvestil o pogojih dela pri naro¢niku
ter o pravicah in obveznostih pri naroc¢niku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri
narocniku;

- bo pred nastopom del delavca pristojni sluzbi naro¢nika predlozil zahtevano dokumentacijo
v skladu z zakonodajo in internimi akti narocnika;

- bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravo¢asno odpravljanje morebitnih napak in
pomanijkljivosti oz. bo o njih nemudoma obvescal narocnika;
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- bo ob zaklju¢ku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju
skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zakljucek
dela v NEK,

- placal NEK stroske dekontaminacije in morebitnega skladis¢enja radioaktivnega odpada za
orodje, instrumente in ostala sredstva, ki jih je vnesel v radioloSko nadzorovano obmocje in
kontaminiral iz malomarnosti, ne glede na to Cigava last so;

- izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehnicni specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v
izvajal¢ev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa
jih je potrebno opraviti. Za takSna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po
pogodbi oziroma narocilu skladno z veljavno zakonodajo javnega narocanja;

- uposteval signalizacijo in red na parkiriscu;

- bo za svoje delavce pravocasno oziroma pred zacetkom del pridobil delovna dovoljenja in
dovoljenja za bivanje (Ce je to potrebno);

- spostoval pravila in razpored prehrambnega obrata NEK.

17. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo ves ¢as trajanja te pogodbe izpolnjeval vse zakonske pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe, ter razpolagal z vsemi dovoljenji, soglasji, vpisi
v registre, licencami ali drugimi upravnimi akti, ki so po veljavnih predpisih potrebni za zakonito
izvajanje pogodbenih storitev, vkljuéno z dovoljenjem za opravljanje obrtne dejavnosti oziroma
dovoljenjem za obcasno opravljanje obrtne dejavnosti po Obrtnem zakonu (ObrZ), kadar je
taksno dovoljenje zakonsko zahtevano.

Izvajalec mora naro¢nika nemudoma pisno obvestiti o vsaki okolis¢ini, ki bi lahko vplivala na
zakonitost izvajanja pogodbe, zlasti o prenehanju veljavnosti ali neizpolnjevanju pogojev za
katerokoli dovoljenje iz prejSnjega odstavka.

Narocnik ima pravico kadarkoli v ¢asu trajanja pogodbe preveriti izpolnjevanje pogojev iz tega
Clena ter od izvajalca zahtevati predlozitev ustreznih dokazil, vklju¢no z dokazilom o veljavnem
dovoljenju po Obrtnem zakonu, kadar je to relevantno.

Ce naroénik ugotovi ali je obvedéen, da izvajalec ne izpolnjuje ve¢ zakonskih pogojev za
opravljanje dejavnosti oziroma da ne razpolaga z zahtevanimi dovoljenji, lahko zahteva takojsnjo
odpravo nepravilnosti v primernem roku ali odstopi od pogodbe z u¢inkom takoj.

Dolocbe tega ¢lena ne posegajo v odgovornost izvajalca za zakonitost izvajanja dejavnosti po
veljavnih predpisih.
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Obveznost narocnika

18. ¢len

Narocnik se obvezuje, da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novih okolis¢inah,

ki bi lahko vplivale na izvajanje dolocb te pogodbe.

NEK se zavezuje, da bo:

organizirala uvodni sestanek s predstavniki zunanjega izvajalca pred zacetkom del ;
organizirala tecaj in preizkus znanja iz:
- sploSnega usposabljanja;
- radioloske zascite;
- kompetenc Vodje del,
- privezovanja in dviganja bremen z dvigali ter upravljanje vilicarjev, za vse, ki bodo delali z
transportno opremo NEK skladno s 37. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-
1 (Ur.l.RS 8t. 43/11),
- dela navisini,
- dela v ozkih in zaprtih prostorih,
- nalogah poZarne straze;
omogocila izvajalcem, da si postavijo lastne kontejnerje na lokacijo Remontnega kompleksa
izven ograje NEK po predhodnem dogovoru in soglasju NEK (ADM.SPL) ter po podpisu
pogodbe z upraviteljem Remontnega kompleksa (KOSTAK). Skladno s podpisano pogodbo o
uporabi Remontnega kompleksa nosi vse stroske izvajalec (uporabnik Remontnega
kompleksa);
omogocila izvajalcu elektriéni in telefonski prikljuéek na platoju Remontnega kompleksa
skladno s pogodbo z upraviteljem Remontnega kompleksa;
omogocila uporabo sanitarij in tusev v vefnamenski zgradbi na lokaciji Remontnega
kompleksa;
omogocila dostop do EBS v sklopu izvajanja zahtev procesa DN;
omogocila ustrezno Stevilo sanitarij in umivalnic v tehnoloskem delu elektrarne;
omogocila postavitev najnujnejsih kontejnerjev znotraj ograje NEK za opremo in vodenje
delovnega procesa, po predhodnem dogovoru in soglasju NEK;
omogocila uporabo kopirnega stroja v enotah SKV, ING in TO;
omogocila parkiranje vozil v skladu s parkirno ureditvijo na podroc¢ju Remontnega kompleksa
in v kolikor bo moznost tudi na parkiris¢u in dovozni cesti NEK;
organizirala prehrano (topli obrok, hladne jedi, napitki) pod dolocenimi pogoiji:
- prehrana bo organizirana na podlagi urnika prehranjevanja, ki ga sestavi NEK in bo v
skladu z delovnim urnikom,
- kvaliteto hrane in njeno ceno bo dolocila NEK v skladu s sprejetimi normativi znotraj
NEK,
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- izvajalci del bodo placevali prehrano s placilno kartico. Izvajalec je v ¢asu remonta
dolZzan v tajniStvo TO dnevno do 12 ure sporociti Stevilo delavcev, ki bodo naslednji
dan prisotni na lokaciji NEK in malicali v restavraciji NEK, v petek pa do 12. ure za
prisotnost v ¢asu vikenda (sobota, nedelja).

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ¢e pri

delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter poZzarne varnosti;

- zahtev dolocb varnostnega nadrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na za€asnih ter premicnih gradbiscih,
UL.RS, st. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).

Naroc¢nikova obveznost je tudi placilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

VIl. ODGOVORNOST

19. ¢len

Izvajalceva odgovornost in odSkodnina.

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal skodo, tako da narocnik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»oSkodovanci«)
ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek
zaradi premozenjske skode narocnika in premoZenjske Skode ter poskodbe (vklju¢no s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuCuje zaposlene pri narocnikovem in izvajal¢evem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e takSen zahtevek, izguba, poskodba, odgovornost ali
strosek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

20. ¢len
Narocnikova odgovornost in odskodnina.
Narocnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
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zaposleni (v nadaljevanju »oSkodovanci«) ne bodo odSkodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek zaradi premoZenjske skode in/ali poskodbe (vkljuéno
s smrtjo) oSkodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo naro¢niku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

21. ¢len

Narocnik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Naroc¢nik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premozZenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluZzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli Skodo
na premozenju ali njegovo izgubo ali Skodo v elektrarni in na katerem koli premozenju na lokaciji
elektrarne (vklju¢no s premozZenjem tretjih oseb in naro¢nikovim premozenjem), razen ¢e Skodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premoZzenjem) oskodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poskodbo (vklju¢no s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrece.
Naroc¢nik bo poravnal Skodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odskodnina preZivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolocata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.

22. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.

23.¢len
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Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in placana na podlagi oskodovanéevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne placa
odskodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naroc¢nikovega racuna, ima narocnik
pravico zahtevati placilo iz naslova bancne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajal¢eva banéna
garancija za dobro izvedbo ali ban¢na garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.
24. ¢len

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuéno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako
drugace, ne sme v nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naro¢nik odgovorna za
nerazpolozZljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vklju¢no z
malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli Skodo.

Omejitve v tem ¢lenu se ne nanasajo na Skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni povzrocijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

25. ¢len
Izvajalec bo odgovoren le za skodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, ¢e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obvescen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

VIII. POGODBENA KAZEN
26. clen

Ce izvajalec po svoiji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naro¢nik zaracunati izvajalcu
pogodbeno kazen, ki znasa 18.000 EUR za vsak dan zamude, ¢e se delo opravlja na kriti¢ni poti
0z. 5.000 EUR za vsak dan zamude, ¢e delo ni na kriti¢ni poti. Pravica zaraCunati pogodbeno kazen
ni pogojena z nastankom Skode narocniku. Povracilo skode bo narocnik uveljavljal v okviru
odskodninske odgovornosti izvajalca.

Skupna vrednost pogodbenih kazni v tem ¢lenu ne bo presegala 15 % pogodbene vrednosti.
27. ¢len

Pogodbena kazen za neupostevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za
izvedbo del v NEK)
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NEK bo lahko:
- zahtevala placilo pogodbene kazni v viSini 10.000,00 EUR (za vsako posamezno krsitev), in

sicer:

- Ce bo izvajalec krsil zakonodajo in zahteve NEK s podrocja varnosti in zdravja pri delu

(VZD), pozarne varnosti (PV) in NEK postopke,

- Ce bo izvajalec krsil dolocbe iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in

zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premicnih gradbiséih (Ur. List RS, $t. 83/2005),
- Ce pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogroZanje Zivljenja in

zdravja delavcev),

- na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolZena

za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),

ponavljajoéih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbis¢u/delovis¢u in vpisana v

zapisniku koordinacijskega sestanka ali zapisane krsitve v zahtevku korektivnega

programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva sluzbe Varstva pri delu za obracun

pogodbene kazni.

- zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oziroma njegovo zamenjavo, e pri delu ne

bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega
osebja NEK;

reda na varovanem obmocju;

zahtev s podroc¢ja varnosti in zdravja pri delu ter pozarne varnosti;

zahtev dolocb varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo);

zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

zahtev VAR, navedenih v remontnem priro¢niku;

postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme
vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).

Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na krSitev.

V primeru ponavljajocih se posameznih krsitev, se obracunajo veckratniki zgoraj navedenih kazni

(npr. 2 x krSitev = 2 x kazen, 3 x krsitev = 3 x kazen, itn.).

Narocnik si pridrZzuje pravico, da delavca, ki nhe uposteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz

delovisca.

Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolocil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.

Krsitev dolodil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljucitev izvajalca

iz bodocih postopkov narocanja.
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Vsakrsno podaljsanje pogodbenih rokov, povisanje cene ali odskodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V
primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih
del (skladno s pogoji iz tehni¢ne dokumentacije), lahko naro¢nik zaracuna pogodbeno kazen
10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK
(varnostno preverjanje, izobrazevanje, ipd) pred zacetkom izvedbe del ima narocnik izvajalcu
pravico obracunati pogodbeno kazen v visini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za
vsak zamujeni dan.

Narocnik ima pravico izvajalcu zara¢unati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob
zadnjem izstopu ne vrne receptorju.

V primeru predcasne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zara¢unati pogodbeno kazen v
visini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu naro¢nika dolzan
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega €lena, ki jih lahko naroénik obra€una izvajalcu, so omejene z viSino
celotne vrednosti pogodbe.

IX. PODIZVAJALCI
28. ¢len
Vse zahteve iz tega poglavja veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali niizpolnil
ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Naroénik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izkljuitev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
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izpolnjuje pogojev, ki jih je naro¢nik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
zamenjavo, pri cemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico narocnika do
kasnejSe zavrnitve podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naroc¢nik bo presojal moznosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih naro¢nika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaZziranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravocasnosti
angaZiranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da
gre za zamudo na strani izvajalca, naroc¢nik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali ée izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v roku 5 (pet) dni po spremembi

predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno placan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo:

Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 izvajalec pooblas¢a naroénika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloziti tudi podizvajal¢evo pisno soglasje.

Naroc¢nik bo izvedel placilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZzenega
potrijenega racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZzeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloziti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obracunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.

Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vkljuéene podizvajalce.
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Na izvajal¢evem racunu morajo biti natanc¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer
skladno s priloZzenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalcevimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega plaéila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od placila
konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili dolo¢eni podizvajalci pla¢ani neposredno s
strani narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili placani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

X.  VARNOST IN ZDRAVIJE PRI DELU, POZARNA VARNOST

29. ¢len
Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, $t. 43/2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kr§ko" in Uredbe o
zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. list RS §t.
83/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom
vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal doloCbe Zakona o varstvu pred pozarom
(Ur. list RS 8t. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 "Program pozarne zascite - pozarni red".

30. ¢len
Vsi delavci morajo imeti veljaven tecaj iz varstva pri delu, varstva pred poZarom in ravnanja z
nevarnimi kemikalijami, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v
TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejsa od 2 (dveh) let.

Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovis¢e (gradbisce), dostavil
tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za
uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejSa od dveh (2) let.
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Izvajalci prejmejo po podpisu pogodbe oziroma pred pri¢etkom del v podpis pisni sporazum glede
dolocitve varstvenih ukrepov na skupnem delovis¢u in pristopno izjavo k pisnem sporazumu.
Evidenco ter arhiviranje pisnih sporazumov izvaja TO.VPD.

Xl. ZAGOTAVLIANIJE KAKOVOSTI

31. ¢len
Izvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, v skladu s predmetnimi tehnic¢nimi specifikacijami navedenimi v tocki 3.2 Navodil
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete
pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

Xll.  RAVNANIE Z OKOLIEM

32. ¢len
Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehnicnimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po I1SO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naroénik zagotovi moznost
sortiranja in zaCasnega shranjevanja odpadkov (na gradbiséu, delovis¢u), ponudnik pa poskrbi za
odvoz na koncéno odlagalisce in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

XIl.  VISJASILA
33. ¢len

Izvajalec ali naro¢nik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krsitev dogovorjenih
obveznosti posledica okolis¢in, nastalih po prejetem narocilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
naroc¢nik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oprosc¢ale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okolis¢ine dokazati. Ce
bi prisSlo do zastoja del izvajalca iz okoli$¢in na strani narocnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolid¢in visje sile, bo naro¢nik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.

V Casu trajanja okolis¢in visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.
Ce so okolis¢ine takine, da oteiujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih

pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.
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XIV.  VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

34. ¢len
Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridrZuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- vizvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spostovanja pogodbenih
rokov kljub predhodnim naroc¢nikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;

- izvajalec zaradi finanéne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti;

- (e izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narocila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

XV.  POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

35. ¢len
Pooblasceni predstavniki po tej pogodbi so:
Za naroCnika: za tehniéni del -

Za izvajalca:  za tehnicni del -

za komercialni del -

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporoditi pisno
najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.

XVI. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

36. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrsnega koli darila ali placila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610 17



V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba ni¢na, ¢e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

XVII. VARNOSTNO PREVERJANIJE

37.¢len
Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajoCimi sevaniji in jedrski varnosti
Ur. I. RS, st. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISJV-1), izvedel varnostno preverjanje
svojih delavcev, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resni¢nost izvedbe varnostnega preverjanja svojih
delavcev bo potrdil z »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil
v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim
sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ narocnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS,
$t. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega
zadrzka in mu odobri vstop v obmocje NEK. lIzvajalec se obvezuje, da bo v €asu izvajanja te
pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno
azuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolzne
upostevati naro¢nikova navodila glede vstopa ter gibanja po narocnikovih prostorih oz. obmocjih.
Izvajalec je dolzan narocnika obvestiti tudi, e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo vec
opravljala del za izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci priizvajanju del v NEK dosledno upostevali postopke,
ki dolocajo nacin vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo
kibernetsko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na
varovanem obmocju«.

Na delo v NEK ne bo razporedil delavca, ki ima varnostni zadrzek, nima opravljenega/veljavnega
Programa splosnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s podrocja varstva
pred sevaniji.
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XVIil. KIBERNETSKA VARNOST

38. ¢len
Tehnoloski in netehnoloski del
Vnos fizicnih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem,
podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se
vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnoloski del
NEK bo dopuscéala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev zgolj za potrebe

podpore tehnoloskega procesa (kamor spadajo tudi vzdrzevalne aktivnosti). Nad opremo, ki jo je
resni¢no potrebno vnesti v tehnoloski del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo
izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opremo, ki se vnasa v tehnoloski del, najprej
dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. Inzeniring — Procesna informatika (v
nadaljevanju ING.PI). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva
na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mrezo,
temvec je izolirana, da se potencialna kibernetska groznja ne bi razsirila po NEK omreZju. Po
uspeSno koncanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu
veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporoca, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je
sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav
tako priporo¢amo, da se oprema, ki je bila pregledana, za ¢as veljavnosti pregleda oziroma za cas,
ko se potrebuje za delo v tehnoloskem delu, puséa v NEK, ¢e je to le mogoce. Na tehnoloskem
delu NEK oprema zunanjih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem racunalniku. V nasprotnem primeru postane
pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je
potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnoloski del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnoloSkem delu NEK je prepovedana. V ¢asu remonta bo iz
tehnoloskega dela NEK omogoceno klicanje zunanijih Stevilk iz stacionarnih telefonov, montiranih
zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo oznacene na vidnih mestih elektrarna.

Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena izven tehnoloskega dela NEK. Pred vhodom v tehnoloski
del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred
jedilnico.
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V tehnoloski del je dovoljen vnos samo uspesno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na
katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kot tudi zdatumom veljavnosti. S takim
fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata
iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

XIX. ODSTOP OD POGODBE

39. ¢len
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh meseceyv, s priporocenim
pismom po posti. Odpovedni rok za¢ne teci z dnem vrocitve postne posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoce krsitve pogodbenih dolodil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Ce naroénik odpove pogodbo, ker je izvajalec kril pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico
do placila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naro¢niku pa je dolzan povrniti skodo, ki jo
je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje cene, ki bi jo za opravljanje
storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naro¢nik v zamudo s plac¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno brez Skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki:

- Ceje nad izvajalcem zacet stedajni postopek,

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in

- Ce pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvajati.

XX. RAZVEZNI POGOJ

40. clen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
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- e bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
placilom za delo,

o

delovnim ¢asom,

O

pocitki,

O

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerija ali

O Vvzveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izreCena
globa za prekrsek.

Ce bo naro¢nik obvescen o kritvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali e jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi
ne zadosc¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil naroc¢nik in ne sme biti
daljsSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik ocenil, da ti
ukrepi ne zados¢ajo, ali Ce izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocéasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne
stroske ali bistvene tezave pri nemoteniizvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.
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XXI. VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV

41. ¢len
Z osebnimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrSevanju te pogodbe
seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Narocnik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
sprejel in uposteval potrebne organizacijske, tehni¢ne in logi¢no-tehniéne postopke in ukrepe za
zavarovanje, preprecevanje slu¢ajnega ali namernega nepooblaséenega unicevanja podatkov,
njihove spremembe, izgube ali nepooblascene obdelave.

Narocnik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da upoSteva in izvaja pravne,
organizacijske in ustrezne logi¢no-tehni¢ne postopke in ukrepe, s katerimi se:

- varujejo prostori in strojna ter programska oprema,

- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,

- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter preprecuje
nepooblaséenim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vklju¢no s prenosom
po telekomunikacijskih sredstvih in omrezjih,

- zagotavlja ucinkovit nacin blokiranja, unienja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih
podatkov,

- onemogoca nepooblas¢enim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni
podatki, in do njihovih zbirk,

- omogoca naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih
podatkov, uporabljeni ali drugace obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je
mogoce zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali
obdelave osebnih podatkov.

Narocnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:

- bo obdeloval in zavaroval obcutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,

- bodo obcutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej oznaceni in zavarovani tako, da se
nepooblaséenim osebam prepreci dostop do njih,

- so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov — vsak dokument, na
katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug racunalniski ali elektronski nosilec
podatka in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju varovani prostori) varovani z
organizacijskimi ter fizicnimi oz. tehni¢nimi ukrepi, ki onemogocajo nepooblascenim
osebam dostop do podatkov,
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- bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven
varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v
omari,

- so izven delovnega ¢asa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in
predalih pisalne mize,

- so racunalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki,
izven delovnega casa izklopljeni in fizicno ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene
opreme pa varovan tako, da je omogocen samo dolocenim pooblasc¢enim delavcem in
delavcem, ki za uporabnika (naroc¢nika) po pogodbi servisirajo racunalnisko in programsko
opremo,

- se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; naroc¢nik doloci rezim
dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Narocnik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne
podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali
pa jih na zahtevo izvajalca unicil.

XXIl.  POSLOVNA SKRIVNOST

42. Clen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o naroéniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi
posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak nacin, da se prepreci njihovo
nepooblaséeno razkrivanje. Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja narocnika
zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug nacin oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil
v skladu z uresnicevanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne
bo zadrzal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja
poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upostevali vsi njegovi delavci, ki bodo
opravljali storitve za naroc¢nika. lzvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblas¢eno razkrivanje,
uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

Izvajalec izrecno soglasa in dovoljuje naroc¢niku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in
informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je narocnik kakorkoli pridobil v zvezi z
izvrSevanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna
skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec
vhaprejSnje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vklju€ujejo
v baze podatkov, in racunalnisko obdelajo za potrebe poslovanja narocnika.
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Zaradi krsitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naroc¢nik takoj odpovedati to pogodbo,
izvajalec pa v takSnem primeru odgovarja tudi odSkodninsko.

XXIll.  OSTALA DOLOCILA

43. ¢len
Vrstni red uposStevanja in razlage dokumentov je taksen:
a) Pogodba st.

b) Tehnicéni specifikaciji:
e Izvedba vzdrievalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z dne
11. 3. 2026,
e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026,
¢) Koncni ponudbeni predracun st. zdne . ,
d) Ponudba st. zdne . . ,
e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila po tej pogodbi.

44. ¢len
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

45. ¢len
KakrSnekoli spremembe te pogodbe so mozne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le izjemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolodili ZJIN-3 in
0OZ.

46. Clen
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki resevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisce v Krskem.

47. Clen
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

48. Clen
Ce narocnik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
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Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci,
ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolzni naro¢niku dati verodostojne
podatke.

49. ¢len
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolocbe pogodbe. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

50. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme

po en (1) izvod.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave  Clan uprave
Gorazd Pfeifer Sasa Medakovié

Kraj in datum: Krsko, dne
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Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 3
TEHNICNI SPECIFIKACJI




IZJAVA
o sprejemanju Tehnicnih specifikacij

Dela, ki so specificirana v javnem narocilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZIN-3,
bodo izvedena v skladu s Tehni¢nima specifikacijama:

e |zvedba vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z
dne 11. 3. 2026,
e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprasanja in odgovore na PJN vezano za to javno
narocilo.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Organizacijska enota TO.VZST

VSEBINA
1. Opis in vsebina aktivnosti
2. Obseg storitve
3. Varnostna klasifikacija aktivnosti
4. Tip storitve
5. Veljavna regulativa, standardi in postopki
6. Identifikacija opreme in naprav
7. Tehni¢ne zahteve
8. Zahteve glede kvalifikacije
9. Dinamika izvajanja del
10. Obveznosti dobavitelja
11. Obveznosti NEK
12. Posebne zahteve
13. Zahteve QA
14. Priloge

Revizija: 0
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OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg preventivnih ter korektivnih vzdrZevalnih del na
sekundarnih ventilih med rednim remontom RE27, v trajanju cca. 36 dni
(pricetek predvidoma 01.04.2027).

Podaja tudi tehniéni opis strojnih del servisiranja, popravila in testiranja
razli¢nih tipov ventilov.

Celoten obseg del zajema servis regulacijskih zraéno oz. motorno upravljanih
ventilov, njihovih pogonov, varnostnih ventilov, nepovratnih in ro¢nih
ventilov. Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in
navodili procesa delovnega naloga in z upo$tevanjem navodil iz varstva pri
delu, radiolotke zas&ite, protipoZarne za§¢ite in preprecitve vnosa tujkov v
sistem.

Pred samim delom je potrebno izvesti tudi usposabljanje celotne ekipe, ki bo
izvajala dela, z vsemi tehni¢nimi in administrativnimi podrobnostmi
specificiranih del.

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natan¢no in
kvalitetno.

OBSEG STORITVE

Dela se bodo izvajala na opremi, ki so okvirno zajeti po spodnjih opcijah:

A. Redni remont - Fiksni del

- Servis cca. 100+50 ventilov (cca. 100 ventilov preventivne
narave, kar je razvidno iz priloge 5. ter $e 50 ventilov korektivne
narave, ki se bodo e pojavili v ¢asu do in med samim remontom)

- Preventivni pregled tesnil na cca. 50 AO, MO in ro¢nih
ventilih.

B. Redni remont — Dodatna dela
V dodatna dela spadajo dela, ki presegajo obseg del opisan v tocki A, v
obsegu do 1000 dodatnih ur. Za ta dela je potrebno voditi dnevnike del
za izvajalce, ki jih bo potrdil odgovorni NEK inZenir.

V ponudbi je potrebno dostaviti &asovni potek priprav na remont z detalji,
ki naj zajemajo vsaj naslednje faze (gantogram):
- organizacijsko strukturo s poimensko zasedbo v skladu z zahtevami iz
tocke 8. te specifikacije, (predvideti najmanj 8 delovnih skupin)
- preverjanje navodil postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljuduje
preglede proizvajal&evih in3trukcijskih knjig - Manual in nacrtov
- pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, izdelava Plana
izvedbe in kontrole z vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora.

Revizija: ¢
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Organizacijska enota TO.VZST

- Ogled delovida, evidentiranje potrebnega orodja, materiala in
pripomotkov za izvedbo posameznega posega. Istoasno tudi
preveritev stanja rezervnih delov na skladi$¢u

- priprava in izvedba usposabljanja

- organizacija podpore na delovi$¢u (kontejnerji, orodje,...)

V ponudbo priloZiti dokazila o usposobljenosti izvajalcev del, v skladu z
zahtevami podanimi v tocki 8. te specifikacije.

V nadaljevanju je navedena pomembnej3a vsebina posameznih faz za uspesno
pripravo remonta.

2.1 Predremontni del

- Predremontni paket mora biti napisan skladno s QA zahtevami za
izvajalce remontnih del v NEK: Navodila za pripravo
predremontnega paketa, preliminarnega poro€ila in zaklju¢nega
porodila, glej Priloga 1.

Izvede izvajalec do: 2 meseca pred remontom.

V ponudbi grobo definirati organizacijsko shemo in odgovornosti
izvajalca — vodja gradbi¥a, QA, tehnolog(i), vodje del, QC
kontrolorji...Detaljno shemo dostavi izvajalec do: 4 mesecev
pred remontom.

- Pregledati NEK vzdrZevalne postopke, napisati manjkajola
navodila za preprostej3e aktivnosti. Preveriti navodila postopkov
z navodili proizvajalca, kar vkljuCuje preglede proizvajalevih
in§trukcijskih knjig - Manual in nadrtov.

Izvede izvajalec do: 3 mesecev pred remontom.

- Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vklju¢no z
izdelavo PIK-ov s to€kami zapisov, kontrole in nadzora.
Izvede izvajalec do: 3 mesece pred remontom.

- Ogled delovisa, pregled in preveritev stanja rezervnih delov,
evidentiranje potrebnega orodja, materiala in pripomo¢kov za
izvedbo posameznega posega.

Izvede izvajalec do: 1 mesec pred remontom.

- Izvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih
tehnologov, vodij del in kontrolorjev. Usposabljanje izvede v
svojih prostorih.

e Vsebina usposabljanja je slededa:
- obseg del, detajli glede izvedbe del na opremi,
- poudarek na posebnostih, seznanitev s teZavami,
- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije
- zahteve s podro&ja delovnega procesa,
Izvede izvajalec do: 2 meseca pred remontom.

- Izvedba usposabljanja za tehnologe, vodje del in QA + QC osebje
v NEK-u. Poudarek na vodenju in samostojni predstavitvi posega
s strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno
vodi. Izvedba izvajalec + NEK do: 1 mesec pred remontom.
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2.2

- Splogno usposabljanje za vse delavce, ki bodo sodelovali v
remontu. Izvedba je v domeni NEK, podizvajalec je odgovoren
za uskladitev termina in pravogasno organizacijo svojih delavcev.
Izvedba najkasneje do: 14 dni pred remontom

- Namestitev kontejnerjev, organizacija delovi§ta. Izvedba do:
14 dni pred remontom

- Preveriti sezname delavcev, izpolnjenost pogojev za delo,
izdaja dovoljenj za vstop in gibanje po objektu do: 14 dni pred
remontom

Redni remont — Fiksni del

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s postopki NEK-a in postopki izvajalca
del, pri samem delu mora biti delovno okolje vedno urejeno, delovisce
za$¥iteno, uporabljati pa se morajo delovna za¥¢itna sredstva. Delovni nalogi
morajo biti, najkasneje 2 dni po zakljuditvi del, kompletno izpolnjeni,
pregledani in zakljugeni ter predani odgovornemu koordinatorju, ki bo izvrsil
kon&ni pregled delovnega paketa ter ga predal inZenirju.

Izvajalec del mora natan&no popisati najdeno stanje in za vsa ugotovljena
odstopanja od normalnega stanja, napisati poro€ilo o odstopanju, katero mora
pregledati in odobriti specialist za ventile, predno gre v nadaljni proces in deli
v popravilo ali zamenjavo. Za vsa popravila oz. obdelave mora izvajalec
pripraviti tudi ostalo tehnolosko dokumentacijo (skice, naérti, tehnologija,...).
Ravno tako mora skupaj z NEK specialistom za ventile pripraviti ustrezno
dokumentacijo za nadzor konfiguracije opreme.

Pripravo delovnega paketa za dela preventivnih pregledov tesnil bodo izvedli
tehnologi NEK. Tak3na dela se smatrajo za manj zahtevna, ne rabijo posebnih
priprav in usposabljanj ter jih lahko izvaja 1 delavec, brez podpore QC delavca.
Ocenjujemo, da je za izvedbo takinih del po delovnem nalogu potrebno cca. 2
uri dela. Ta dela je potrebno posebej ovrednotiti v ponudbi na osnovi urne
postavke.

Revizija: 0
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2.3

24

3.1

3.2

Redni remont — Dodatna dela

Dodatna dela so dela, ki presegajo fiksni del obsega + 10% in bodo dejansko
korektivna dela na ventilih na podlagi izdanih zahtevkov za delo. Obseg
tak¥nih del bo znan tekom remonta. Predstavniki NEK-a bodo pripravili
delovni nalog z opisom problema, izvajalec del pa bo pripravil tehnolodko
pripravo del in izvedel dela skladno s postopki. Za ta namen mora ponudnik
organizirati zadostno §tevilo delavcev, ki bodo sposobni kvalitetno opraviti
dela, v skladu z zahtevami to¢ke 10. te specifikacije. Ocenjen obseg dodatnih
del je 1000 delovnih ur. Za ta dela je potrebno voditi dnevnike del za izvajalce,
ki jih bo potrdil odgovorni NEK inZenir.

Remontno porodilo

Remontno poro&ilo mora biti napisano skladno s QA zahtevami za izvajalce
remontnih del v NEK: Navodila za pripravo predremontnega paketa,
preliminarnega poro¢ila in zakljunega porocila, glej Priloga 1.

Pred odhodom z delovi¥¥a NEK bo zunanji izvajalec na zaklju¢nem sestanku
predal "Preliminarno porocilo o opravijenom delu”, kjer se bo ugotovil dan, ko
bodo v smislu tega &lena predana dela ali bo prevzem del opravljen s testiranji
po vzdrZevalnih posegih.

Zunanji izvajalec bo najkasneje 30 dni po konfanih delih predal NEK-u
"Koncno porocilo o opravljenom delu” v petih izvodih-za TO 2x papirna
verzija in 2x elektronska verzija v PDF formatu ter za SKV 1x elektronska
verzija v PDF formatu-kar bo pogoj za izpla&ilo zadnje situacije.

VARNOSTNA KLASIFIKACIJA STORITVE

SR - ""Safety Related'

Dela na opremi, ki je po ASME in ANSI standardih klasificirana kot varnostni
razred 1, 2 ali 3 oz. na opremi, ki ni varnostno klasificirana, vendar posredno
vpliva na varnostno opremo in sisteme. Za delo na teh komponentah mora
izvajalec poznati originalne dizajn tehni¢ne predpise, dela izvesti skladno s QA
programom in z odobrenimi postopki s strani NEK-a. Dela bodo izvajali
usposobljeni vodje del s svojimi ekipami. Za izvedbo del se zahteva kvalitetna
priprava, potrebno je izvesti pripravo na delo za celotno izvajalsko ekipo s
poudarkom na kontroli kriti&nih veli¢in. Pri defektaZi se zahteva prisotnost
NEK specialista za ventile. Natan&no se mora popisati najdeno stanje, sanacija
sestavnih delov mora biti izvedena skladno s QA programom in postopki.
Natan¢na morajo biti navodila za montaZo in izvedbo testa po vzdrZevanju.

NSR - '"Non-Safety Related"
Dela na opremi, ki ni varnostno klasificirana. Za delo na teh komponentah
veljajo enake zahteve kot v to€ki 3.1.
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4.

5.1

TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti se bo obradunavalo v skladu s spodnjimi navodili:

V ponudbi je potrebno dologiti ceno po ventilu za obseg del servisa cca.
100+50 ventilov.

Dela na preventivnih pregledih tesnil na AO, MO in ro&nih ventilih je potrebno
posebej ovrednotiti v ponudbi ha osnovi umne postavke, ki naj bo predstavljena
v ponudbi. Tak$na dela se smatrajo za manj zahtevna, ne rabijo posebnih
priprav in usposabljanj ter jih lahko izvaja 1 delavec, brez QC podpore .
Ocenjujemo, da je za izvedbo del po delovnem nalogu potrebno cca. 2 uri dela.

Sprememba obsega v todki 2.A, manj$a od 10 %, se ne obratunava posebe;.

Obseg dodatnih del se bo obratunaval po urnih postavkah za posamezne
profile, ki morajo biti predstavljeni v ponudbi in odobrenih dnevnikih dela.
Izvajalec mora zagotoviti zadostno 3tevilo ljudi po kvalifikacijski strukturi
navedeni v to¢ki 8.

Delo se izvaja v skladu z izvajaléevim QA planom in programom ter
morebitnimi tehnologkimi in kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK.
Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja
discipline TO. Izvajalec mora izpolnjevati zahteve, dolofene v tocki 13. QA
zahtev tehni¢nih specifikacij.

VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Poznavanje mednarodnih predpisov

» Izvajalec del mora upostevati predpise, ki morajo biti v skladu z 10CFR50
App. B: Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel
Reprocessing Plants

» Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti
kvalificirani skladno s SNT-TC-1A ali ASNT CP-189-2001 za podro¢je
vizualne kontrole ter morajo imeti predznanja in izkusnje s podro¢ja
vzdrZevanja industrijskih ventilov.
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5.2

Poznavanje dokumentacije in postopkov NEK

>

Pred zadetkom del mora izvajalec poznati in spo§tovati NEK postopke, Se
posebej pa mora poznati in se ravnati po naslednjih postopkih NEK-a:

ADP-1.1.033
ADP-1.1.051
ADP-1.1.101
ADP-1.1.105

ADP-1.1.125
ADP-1.1.126
ADP-1.1.127
ADP-1.1.128

ADP-1.1.130

ADP-1.3.004
ADP-1.4.332

ADP-1.7.007

ADP-1.7.008
PRZ-7.300
PRZ-7.701
ESP-2.202
ESP-2.615
FPP-3.7.006

Varnost in zdravje pri delu v NEK

Vstop, izstop in gibanje v tehnolo¥kem delu NEK
Prepreditev vnosa tujkov

Prirona skladi$€a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu NEK

Izvedba delovnega naloga

Testiranje po vzdrzevalnih posegih (TPV)

Zakljugitev delovnega naloga

Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov
prepreditve vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih
ali komponentah

Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov
komponent, ki niso predmet RRM programa
Osamitev opreme in naprav

Implementation of repair, replacement and modification
(RRM) program

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih
materialov v radiolosko kontrolirano obmoc¢je NE Krsko
Dovoljenje za delo v podrodju sevanja

Nadzor sevanja in radioaktivne kontaminacije v NEK
Dekontaminacija orodja in opreme

Replacement items technical evaluation

Material Equivalency/Substitution

Pozarna dovolilnica

Vsi vzdrzevalni postopki GMM, PMM in SMM, ki so vezani na
vzdrZevanje in testiranje ventilov (glej Priloga 2.)

Izvajalec del mora za svoje delo uporabljati postopke NEK.

Izvajalec del lahko od NEK-a zahteva uradne kopije zgoraj navedenih
postopkov in si jih po potrebi na svoje stroSke prevede.

Izvajalec del mora biti seznanjen z dokumentacijo o opremi, ki je na
razpolago v NEK (instrukcijske knjige, nalrti,...)
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IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Obseg planiranih del na primarnih ventilih, navedenih v tocki 2. te
specifikacije je podan na osnovi programov preventivnega vzdrZevanja.
Podroben seznam opreme je podan v prilogi 5.

TEHNICNE ZAHTEVE

Obseg del

Obseg del je vezan na komponento samo z naslednjimi skraj$animi pojmi,
kateri pa pomenijo:

PREVENTIVNI REMONT VENTILA

Preventivni pregled predstavlja razstavljanje ventila in pregled vseh delov s
poudarkom na tesnilnih povr§inah ter zamenjavi tesnil. Obnoviti je potrebno
naleZne in tesnilne povriine s postopkom lepanja, zamenjati poSkodovane dele,
zamenjati tesnila in ventil sestaviti ter izvesti test po vzdrZevalnih delih. Pri
preventivnem pregledu je predvidena tudi zamenjava membrane v aktuatorju
pri pnevmatsko upravljanih ventilih, ¢e je to zahtevano v navodilih za delo.
Dela se izvajajo skladno z referenénimi postopki, glede na navodila navedena v
instrukcijski knjigi proizvajalca ventila oziroma dobro prakso ter navodili
specialistov za izvajanje servisa ventilov.

REMONT VENTILA

VzdrZevalna dela so planirana na osnovi korektivnega posega, saj je bil sled
odstopanja opreme izdan zahtevek za delo ali je bilo odstopanje odkrito ob
pregledu statusa komponent. Tak3en ventil je potrebno s korektivnimi
aktivnostmi napisanimi v navodilih za delo popraviti, pregledati kompleten
sestav, popraviti oziroma zamenjati poSkodovane dele, ventil sestaviti ter
izvesti test po vzdrZevalnih delih. Dela se izvajajo skladno z navodili in
veljavnimi referenénimi postopki in oziroma dobro prakso in navodili
specialistov za izvajanje servisa ventilov.

MENJAVA DIAFRAGME

Pri preventivni menjavi diafragme je predvidena zamenjava membrane v
aktuatorju pri pnevmatsko upravljanih ventilih, pri dolo€enih ventilih pa tudi
zamenjavo O-ringov, kar je razvidno iz navodil za delo. Dela se izvajajo
skladno z referen&nimi postopki, glede na navodila navedena v instrukcijski
knjigi proizvajalca ventila in oziroma dobro prakso in navodili specialistov za
izvajanje servisa ventilov. Po opravljenih delih je potrebno izvesti test (PMT).

Revizija: 0
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TESTIRANIJE IN NASTAVITEV VARNOSTNIH VENTILOV

Testiranje varnostnih ventilov zajema demontaZo ventila iz sistema, testiranje
na nastavitveni tlak — tlak odpiranja ventila in testiranje na nepropustnost ter po
potrebi razstavljanje in popravilo oziroma zamenjavo neustreznih in
poSkodovanih delov. Testiranje se izvaja na posebej izdelani pripravi za
testiranje in sicer z vodo, dusikom ali vodo, skladno z veljavnimi postopki,
priporotili in navodili instrukcijskih knjig proizvajalca ter dobro prakso in
navodili specialistov za izvajanje servisa in testiranja varnostnih ventilov.

ZAMENJAVA TESNIL VRETENA

VzdrZevalna dela so planirana na osnovi korektivnega posega, saj je bil vsled
odstopanja opreme izdan zahtevek za delo ali je bilo odstopanje odkrito ob
pregledu statusa komponent. Potrebno je zamenjati tesnilni paket vretena ter
odpraviti druge eventuelno odkrite pomankljivosti na opremi. Dela na
zamenjavi tesnil se smatrajo za manj zahtevna dela in naj bi se v ponudbi tudi
tako vrednotila.

MENJAVA MEMBRANE

Obseg del zamenjave membrane predstavlja zamenjavo membrane pri
specifi¢nih ventilih proizvajalca Grinnell. Membrana je izdelana iz vrste gume
in v ventilu prepreduje stik zapornega elementa z agresivnim medijem in
istodasno prepreduje pretok skozi ventil. Menjava je moZna po razstavitvi
ventila, zato je potrebno tudi &i¥Eenje vseh ostalih elementov, izvesti kontrolo
stanja teh elementov in po potrebi popraviti oziroma zamenjati z novimi.
Obnovljen ventil je po vzdrZevalnih delih potrebno nastaviti na pravilen hod
vretena.

CISCENIJE VRETENA

Cisenje vreten je kratkotrajna aktivnost pri kateri je potrebna veckratna ro¢na
in motorna manipulacija z ventilom, ob emer se &isti vreteno ventila. Po
o&i¥&enju stare masti z vretena ventila je le-to potrebno na novo podmazati in
ved&krat ro&no in motorno manipulirati. Ob delu se izvaja tudi merjenje ¢asa in
tokov odpiranja in zapiranja ventila in sicer pred pri¢etkom del (AS FOUND)
in po vzdrZzevalnem posegu (AS LEFT).

PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA

Periodi¢ni pregled se izvaja isto&asno s preventivnim pregledom ventila po
postopku GMM-4.020 za ventile, ki imajo vgrajen »live loading« in po
postopku GMM-4.021 za ostale ventile in obsega:

- Vizualno kontrolo

- Dimenzionalno kontrolo dolofenih mer

- Preverjanje pritegnjenosti tesnil z momentnim klju¢em
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ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Izvajalec del mora imeti in predstaviti reference dobrega dela na energetskih
napravah, posebej za delo na ventilih. Vsi visoko kvalificirani delavci,
vkljugno z vodji del morajo priloZiti dokazila, da so Ze izvajali remontna dela
na ventilih energetskih objektov ter morajo biti sposobni samostojnega
izvajanja in vodenja del na opremi. Minimalno 50% delavcev, tako po
$tevilu kot po kvalifikacijskih strukturah, kateri bodo izvajali dela v NEK,
mora biti takSnih, ki so Ze sodelovali na remontih ventilov na jedrskih
objektih.

Zahteva se poznavanje specifike del na jedrskih elektrarnah s poudarkom
na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v Prilogi 4. in strokovnost za
izvedbo predpisanih del. Izvajalci morajo imeti vsaj 3. letne izkuSnje na
podro&ju vzdrZevanja ventilov na energetskih objektih — tudi jedrskih, vsaj
pasivno znanje angleskega jezika, potrebno znanje za uporabo specialnega
orodja za obdelavo ventilov (EFCO TD-1, EFCO SL15 in SL2, EFCO VSA,
EFCO VSK, EFCO PS-50) ter osnovno znanje za delo z ra¢unalnikom.
Zahteva se poznavanje specifike del na ventilih navedenih v Prilogi 4.
Poznavanje se dokazuje s certifikati obiskanih treningov ali pa z izvedenimi
deli na omenjeni opremi. Izvajalec je dolZan organizirati skupine na tak nain,
da bodo dolo&ene skupine pokrivale, z znanjem in izku$njami, vse zahteve za
uspesno delo na dologeni skupini ventilov (AOV, MOV, V.V, ..).

Izvajalec je v ponudbi dolZzan priloZiti ustrezna potrdila, ki dokazujejo
zagotavljanje zgornjih zahtev.

Vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zagetkom del na objektu
udeleZiti indoktrinacije v organizaciji NEK-a, kjer bodo seznanjeni z
osnovnimi pravili gibanja po objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri
delu in protipoZarne za¢ite,...

Potrebno $tevilo delavcev dolodi izvajalec v dogovoru z naro€nikom glede na
dol¥ino remonta, remontni plan ter zakonske omejitve. Izvajalec mora
priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje del v
NEK-u.

V primeru potrebe mora zagotoviti dodatne delovne kapacitete za nemoteno
odvijanje del. Poskrbeti mora za ustrezno kvalificirane in usposobljene
delavce, ki bodo sposobni samostojnega izvajanja del, v skladu s postopki
NEK, z ob&asnim nadzorom s strani NEK-a, pri kriti¢nih korakih izvedbe.
V ponudbi je potrebno $teviléno predstaviti vse spodaj zahtevane profile in
njihove reference opravljenih del na energetskih objektih. V ponudbi je
potrebno priloZiti ustrezna dokazila o izponjevanju zahtevanih pogojev po
posamezni kvalifikacijski strukturi. Izvajalec mora izvesti osmovna
usposabljanja in priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje
in vodenje del v NEK-u (GET usposabljanje, varstvo pri delu, zdravnisko
spri¢evalo, varnostno preverjanje,...).
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8.1

8.2

Vodja remontnih del, QA osebje, Tehnologi

Splo¥na zahtevana stopnja izobrazbe za vse nastete je V1. ali VIL stopnja
strojne smeri. Zahteva se poznavanje specifike del na jedrskih elektrarnah s
poudarkom na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v prilogi 4. in
strokovnosl za izvedbo predpisanih del. Najmanj 50% izvajalcev mora imeti
vsaj 3. letne izku$nje na podrodju vzdrzevanja ventilov na energetskih
objektih — tudi jedrskih, za kar morajo priloZiti dokazila, aktivno znanje
angledkega jezika ter napredno znanje za delo z rafunalnikom (Excel,
Word,...). Vsi morajo priloZiti dokazila, da izpolnjujejo zgoraj navedene
pogoje.

Vsi morajo poznati:

- postopke, navedene v prilogi 3.

- poznati delovanje ventilov, zahteve del na ventilih, sam nain dela ter
specifine postopke defektaZe in popravil ter testiranj ventilov.
Glavna skrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na delovistu
pri kriti¢nih korakih izvedbe (pri defektaZi ventila mora na osnovi izku3en;j in
razpoloZljive dokumentacije, predlagati tehnolodko reditev problema ter
pripraviti ustrezno tehnolosko ter ostalo dokumentacijo), ter podpora
izvajalcem med delom. Za kvalitetno izvedbo teh del mora izvajalec imeti
na razpolago zadostno §tevilo tehnologov za kvalitetno pripravo in izvedbo
del. Priporofamo da ima na razpolago vsaj 6 tehnologov. Vsi tehnologi ki
bodo sodelovali na remontu morajo sodelovati tudi pri pripravi delovnih

paketov.

QC kontrolorji

Zahtevana najmanj V. stopnja splone tehni¢ne izobrazbe, razen tega pamorajo
biti kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) kvalificirani skladno z
SNT-TC-1A ali ASNT CP-189-2001 za podro&je vizualne kontrole ter morajo
imeti predznanja in izkuSnje s podro¢ja vzdrZevanja sploSnih industrijskih
ter tudi jedrskih ventilov. Vsaj 50% izvajalcev mora imeti najmanj 3. letne
izku¥nje na podro&ju vzdrZevanja ventilov na energetskih objektih — tudi
jedrskih, aktivno znanje angleskega jezika ter napredno znanje za delo z
radunalnikom (Excel, Word,...). Vsi morajo priloZiti dokazila, da
izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

V tehnoloski pripravi del se morajo pripraviti kontrolne liste pomembnih
veli¢in ventila, katere morajo biti QC kontrolorji sposobni prepoznati in
prekontrolirati na ventilu samem. Za vse predpisane in izvedene aktivnosti
morajo pripraviti poro&ilo. Strokovno morajo znati uporabljati in razpolagati z
ustreznim merilnim orodjem in raznim specialnim orodjem, kot so naprimer
merilci hrapavosti povriine in moment klju¢i. Vsak QC kontrolor mora
pokrivati eno skupino delavcev, zato je potrebmo zagotoviti zadostno
Stevilo kontrolorjev.
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8.4

Vodje del

Zahtevana IV. ali V. stopnja splo¥ne tehni¢ne izobrazbe (vsaj 65% strojne

smeri) z dokazili, da so Ze izvajali dela na ventilih energetskih objektov.

Zahteva se poznavanje specifike del na jedrskih elektrarnah s poudarkom

na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v prilogi 4. in strokovnost za

izvedbo predpisanih del. Najmanj 50% izvajalcev mora imeti vsaj 3. letne

izku¥nje na podrodju vzdrzevanja ventilov na energetskih objektih — tudi

jedrskih, za kar morajo priloZiti dokazila. Morajo imeti potrebno znanje za

uporabo specialnega orodja za obdelavo ventilov (EFCO TD-1, EFCO SL15,

EFCO SL2, EFCO VSA, EFCO VSK, EFCO PS-50) ter osnovno znanje za

delo z radunalnikom (Excel, Word). Usposobljeni morajo biti za delo z

roénim veriznim dvigalom, vrvnim poteznikom ali Skripcem, ravno tako

pa tudi za privezovanje bremen. Vsi morajo priloziti dokazila, da

izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

Vodja del ima veliko odgovornost pri sami izvedbi del, zato je osebno

odgovoren za:

- vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del

- preveritev in pripravo delovi$€a (osamitev, zaCita, oznaditev, ...)

- poznavanje kriti¢nih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne
dokumentacije (kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog,...)

- obves€anje odgovornih oseb, kadar za to nastopi potreba

- skrb za pravilno uporabo dviZnih naprav in zai€ite delovis¢a

- urejenost delovii¢a

- poznavanja in upo$tevanje zahtev varstva pri delu in protipoZarne
zahteve, poznavanje specifi¢nih vzdrZevalnih postopkov navedenih v
Prilogi 2.

- pravilno zadasno skladi¥enje in odlaganje orodja in odlaganje, uporabo
in skladi$&enje nevarnih snovi, kot so razna &istilna in mazalna sredstva

- izvajanje ukrepov prepreditve vnosa tujkov (PVT)

Za kvalitetno izvedbo del mora izvajalec imeti na razpolagi zadostno

Stevilo vodij del (predvideti najmanj 8 delovnih skupin).

Strojna obdelava

Zahtevana je najmanj IV. stopnja poklicne izobrazbe (oblikovalec kovin,
strojni mehanik, ...). [zvajalci strojne obdelave na samem ventilu morajo biti
zelo dobro usposobljeni in izkuseni za delo na prenosnih obdelovalnih strojih
(EFCO TD-1, EFCO SL15, EFCO SL2, EFCO VSA, EFCO V8K, Valva, ...),
ker bodo samo tak3ni delavci lahko izpolnili zahteve po veliki natan¢nosti
centri¢nosti in kvaliteti obdelave. Za izvedbo del obdelave potrebujemo
najmanj 2 delavca za rokovanjem z orodjem za obdelavo tesnilnih povrsin
ventilov. Ponudnik mora v ponudbi priloZiti dokazila o usposobljenosti ter
poslati izvajalce v NEK na interni preizkus znanja oziroma
usposobljenosti najmanj mesec dni pred pri¢etkom remonta.
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Kljuéavnicarji

Zahtevana je najmanj IV. stopnja izobrazbe (60% strojne smeri), izmed njih
pa mora imeti polovica izkunje z delom na ventilih energetskih objektov tudi
jedrskih. Dela bodo izvajali po navodilih vodje del, vsi pa morajo skrbeti za
dosledno izvajanje vseh odgovornosti vodje del.

DINAMIKA 1ZVAJANJA DEL

Dinamika del je pogojena z planom remonta ter obsegom del vsake faze
obsega storitev remontnih del na ventilih primarne strani.

Remontna dela na ventilih se zaénejo po remontnem planu (predvidoma od
01.04.2027 naprej) in trajajo po 10 ur na dan vse dni do zakljucka remontnih
del oz. po potrebah (PLANIRATI TUDI IZMENSKO DELO IN DELO S
CASOVNIM ZAMIKOM). Po zakljucku remontnih del pa do konca RE27 je
potrebno zagotoviti najmanj dve izvedbeni ekipi, ki bodo pokrivale morebitna
dodatna dela, ki bi se lahko pojavila v tem &asu. Vsa dela bodo potekala
skladno s pripravljenim gantogramom in planom remonta, zato je potrebno
zagotoviti ustrezno Stevilo ljudi, skladno z zahtevami podanimi v tocki 8., ki
bodo lahko &asovno pokrivali izvedbo del skladno s planom remonta.

Po zakljuénih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena
dela, & bodo za to izpolnjeni pogoji, zatel pa bo te€i garancijski rok za
odpravo napak v garancijski dobi --v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen
oziroma je zakonsko predpisan.,

Pred odhodom z delovidéa bo izvajalec predal "Preliminarno porodilo o
opravljenem delu" (v kolikor je zahtevano) oziroma bo podpisan zapisnik o
izvedenih delih, kjer se bo ugotovil dan, ko bodo v smislu tega ¢lena predana
dela ali bo prevzem del opravljen s testiranji po vzdrZevalnih posegih,

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obraduna, najkasneje trideset (30)
dni po konéanih delih predal NEK-u Konéno poroéilo o opravljenem delu v
petih (5)izvodih - za TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF
formatu na USB klju¢ku ter za SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na
USB kljugku-kar bo pogoj za izplatilo zadnje situacije/raduna v kolikor bo
predhodno to v pogodbi/naro€ilnici doloteno.

Po zakljuenih delih bo, v kolikor se naro&nik iz izvajalec predhodno
dogovorita, izveden izhodni sestanek.
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10.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Ponudnik mora izpolniti naslednje obveznosti:
- Najmanj Sestdeset (60) dni pred pri¢etkom del izvajalec poslje:

- predremontni paket - en (1) originalni izvod in en (1) elektronski izvodi
(PDF na USB klju¢ku) in lastne postopke, po katerih bo izvajal
remontna dela oz. storitve.

Najmanj trideset (30) dni pred pricetkom del izvajalec po3lje:

- ovrednoten gantogram izvajanja storitev;

- pridobiti dovoljenje za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo
izvajalec izvajal dela v NEK. Za vse kemikalije na seznamu je
obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci del.

da bo na delovid&u prisotno zahtevano §tevilo in struktura delaveev kot

je to defnirano v tehni¢ni specifikaciji za izvedbo storitev;

da bo zagotovil prisotnost na vseh zahtevanih usposabljanjih ki morajo biti

opravljena pravo&asno in najmanj deset (10) delovnih dni pred zatetkom

del, oziroma v skladu s &asovnim planom NEK;

da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK

oziroma po potrebi delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v no¢nem

Casu;

da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, z

ustreznimi stroji, napravami in instrumenti, ki imajo ustrezne

certifikate o kalibriranosti orodja in opreme za izvajanje del in
ustreznimi osebnimi za$¢itnimi sredstvi

da bo pripravil »Potrdilo za predmete, ki se vnaSajo v NEK in bodo iz

NEK tudi iznesenic, kjer bodo nasteta orodja, oprema.. ., ki jih namerava

vnesti v NEK;

da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo

bo uporabljal v obmog&ju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos

tovora (dvigala, dvigalne naprave, vili¢arji, pomoZna nosilna sredstva),
skupna varovalna oprema, lestve ... in ga ob prihodu v NEK dostavil
naro¢niku in sluzbi TO.VPD. ki bo izvedla pregled;

da bo zagotovil, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje

NEK, &e bo to potrebno;

da bo vrnil NEK morebitno poskodovano orodje, &e je last NEK, ne glede

na njegovo uporabnost;

da bo zagotovil ves potrebni material, opremo in instrumente tudi za

preverjanje vamosti svojega delovnega okolja (¢e izvaja dela samostojno),

razen olj za mazanje, ter zagotovil tudi svojo opremo za prvo pomog in

prisotnost usposobljenih oseb za nudenje prve pomoci skladno z

zahtevami tehni¢nih specifikacij za izvedbo storitve. Vse sezname

materiala, opreme in instrumentov bo izvajalec poslal hkrati s ponudbo. e

bo to s strani naro¢nika zahtevano;

da bo organiziral oziroma ustrezno zastitil delovni prostor, da ne pride do

poskodovanja, onesnaZenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno

razvidno iz definiranih pogojev za prietek planiranih aktivnosti;
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- da bo organiziral, da bodo delavci po konfanem delu vsak dan z
delovnega mesta odstranili vse ostanke uporabljenih ali pofkodovanih
mehanskih delov in embalaZe/odpadne embalaZe in oéistili svoje delovno
mesto. V nasprotnem primeru jim NEK ne bo priznala opravljenega dela
za tisti dan;

- da bo hranil na delovnhem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

- dabo ustrezno za¥¢itil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva,
da ne pride do nepotrebne kontaminacije;

- dabo organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogrozal drugih
delavcev na skupnem delovi¥u ali poskodoval opreme in da ne bo
prihajalo do zastojev ali celo odklanjanja dela s strani njegovih delavcev.

- da bo organiziral, da bodo delavci upostevali hi$ni red NEK in
disciplinirano pri delu upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu,
sicer bo NEK zahtevala odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim
ali uveljavila pogodbeno kazen;

- da bo uposteval sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK po
standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard ISO
14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnej$a dela v NEK, mora imeti
certifikate iz teh dveh podro¢ij. Seznaniti mora svoje delavce z okoljsko
politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK, (objavljeno
na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001);
Ce se izvajajo gradbena dela, ki so skladna z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za&asnih in premi¢nih gradbid¢ih (Ur.LRS,
§t. 83/05 in 43/11, v nadaljevanju: Uredba), bo izvajalec izvajal doloCbe
varnostnega nadrta ter zahteve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
Z varnostnim nadrtom bo seznanil svoje delavce, kakor tudi svoje
podizvajalce;

- da bo uposteval zahteve in pravila poZarne za3¢ite NEK, definirane v
programu TD-6 »Program poZarne za3¢ite-poZarni red« in postopkih FPP-
3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih snovi, FPP-3.7.006 PoZarna dovolilnica
in FPP-3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami;

- dabo vsakodnevno oziroma po dogovoru obve¥¢al NEK o napredovanju
del, stopnji dokondanja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na
zahtevo NEK (interni naro&nik) bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povecal
ali zmanj3al tevilo delavcev na delovi¥¢u;

- da bo izvriil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehni¢ni
specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne
izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa jih je potrebno
opraviti. Za tak¥na dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve
po pogodbi oziroma naro&ilu skladno z veljavno zakonodajo javnega
naroc¢anja;

- dabo ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili
NEK;

- da bo uposteval signalizacijo in red na parkiris¢u;

- dabo predlozil reference izvajanja del na ventilih v jedrskih objektih

- da bo izvedel varnostno preverjanje delavcev, dokazila pa morajo biti
posredovana naro¢niku.

- dabo zagotovil pisarni§ke prostore in ra¢unalnisko opremo

TEHNICNA SPECIFIKACIJA ZA IZVEDBO REMONTNIH DEL NA SEKUNDARNIH VENTILIH V RE27
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da bo zagotovil, da v celoti izpolnjujejo zahteve glede kvalifikacije
navedene v tocki 8

najmanj 4 mesece pred pri¢etkom remonta mora dobavitelj prikazati
Steviléno in poimensko angaZiranje delavcev, ravno tako mora podati
podatke o ustrezni izobrazbi in kvalifikaciji le teh, za izvajanje remontnih
del na venlilih.

da bo izvedel usposabljanje , ki je namenjen vodjem del, tehnologom, QC
osebju in vodji remontnih del izvajalca, vsebina usposabljanja pa bo
prethodno dogovorjena z naro¢nikom.

vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zafetkom del na
objektu udeleziti indoktrinacije v organizaciji NEK-a, kjer bodo
seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po objektu, odnosa do opreme,
zahtev iz varstva pri delu in protipoZarne za§¢ite,... Vsi delavci morajo biti
v NEK vsaj 3 dni pred pri¢etkom remonta.

po zaklju¢ku remontnih del pa do konca RE27 je potrebno zagotoviti
najmanj dve izvedbeni ekipi, ki bodo pokrivale morebitna dodatna dela, ki
bi se lahko pojavila v tem &asu. Izvajalec mora pripraviti dnevnike del za
vsakega delavca in jih dostaviti odgovornemu inZenirju na podpis.
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11.

12.

OBVEZNOSTI NEK

NEK se zavezuje, da bo:

predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavila status pregledane
dokumentacije;

predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred zaetkom izvajanja remontnih
ali ostalih del izvajalcu predala zadnjo revizijo Indeksa postopkov in
delovne kopije postopkov NEK, po katerih bo izvajalec izvajal dela v
NEK;

za gradbena dela v skladu z Uredbo zagotovila varnostni nacrt ter
imenovala koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo priprave del
(pripravo projekta);

pred zadetkom del dala zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno
tehni¢no dokumentacijo.

zagotovila uporabo specialnega orodja, naprav in instrumentov, ki so bili
dobavljeni kot del opreme;

zagotovila zunanjemu izvajalcu del na samem delovi§¢u brezplaéno
uporabo elektri¢ne energije, vode in komprimiranega zraka pod tehni¢nimi
pogoji in s posebnim dovoljenjem sluzbe TO.PR;

v izjemnih primerih zagotovila zunanjemu izvajalcu brezpla€no uporabo
svojih delavnic;

zagotovila izvajanje varstva pred ionizirajo€imi sevanji.

pripravila vse delovne naloge (brez prilog)

izvajalcu del dostavila plan remonta s sistemskimi okni

skupaj z izvajalcem storitve pripravila in izvedla predremontno
usposabljanje

s komponent demontirala elektri¢no in instrumentacijsko opremo

z ventilov snela izolacijo

s planom usklajevala termin izvajanja testa po vzdrZevanju

priskrbela vse rezervne dele

omogo¢ila popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnaprej
pripravljeni in odobreni dokumentaciji

POSEBNE ZAHTEVE

V urgentnih, neplaniranih situacijah je potrebno doloditi odzivni &as, ki naj bo
&imkraj$i in ne dalj%i od 12 ur in nadin platila ter ceno za tak$no izvedbo del.
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13.

14.

ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne Klasifikacije Safety Related (SR) mora
Pogodbenik/izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem
zagotavljanja kakovosti v skladu z zahtcvami 10CI'R50, App. B, »Quality
assurance criteria for nuclear power plants and fuel reprocessing plants«, in
skladen z zahtevami specifikacije QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance
program requirements, priloga 5.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema
zagotavljanja kakovosti in/ali opis sistema zagotavljanja kakovosti, po katerem
se bodo izvajala dela, ¢e ni bil dostavljen Ze predhodno.

Ustreznost in u¢inkovitost ponudnikovega/izvajaléevega sistema zagotavljanja
kakovosti mora biti preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu z pogodbenikovim/izvajal¢evim QA Planom in
Programom, tehnoloskimi in kontrolnimi postopki ter veljavno zakonodajo, kot
je definirano v to¢ki 5 te specifikacije. Dela se izvajajo pod nadzorom
odgovornega koordinatorja discipline TO.VZ, vodje del izvajalca in QA/QC
osebja pogodbenika/izvajalca. Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za
izpolnjevanje zahtev kakovosti, izpolnjevanje komercialno-tehniénih zahtev in
izpolnjevanje terminski planov za vse svoje potencialne podizvajalce, ki pa jih
mora predhodno odobriti NEK. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi
podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.

Poroc¢anje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati s skladu z zahtevami
10CFRPART21.

PRILOGE

- Prilogal: Navodilaza pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poro€ila in zakljunega porocila (ADP-1.1.080, Dodatek 6.4)

- Priloga2: Pregled vzdrzevalnih postopkov za ventile

- Priloga3: Seznam tipi¢nih modelov ventilov in pogonov v NEK

- Prilogad4: Seznam opreme

- Priloga5: QS-610, rev. 2, Splosna specifikacija za program
zagotovitve kakovosti (Generic quality assurance program
requirements)

- Priloga6: Seznam potrebnega orodja po delovnih skupinah
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PRILOGA 3.
SEZNAM TIPICNIH MODELOV VENTILOV IN POGONOV V NEK

Tip ventila Proizvajalec Model
Pnevmatski - Globe Fisher EC, ES, DBQ, ED, ET
Pnevmatski - Globe Copes-Vulcan D-100, D-1000
Pnevmatski - Diafragemski ITT - Grinell X42, X72
Pnevmatski - Globe Hoke N9303
Motorni - Gate Westinghouse
Motorni - Gate Walworth
Razbremenilni Crosby JRAK, JO, JMAK, OMNI, JLT-JBS, JBAK
Motorni Pogoni Limitorque SMB-00, SMB-000, SB-00, SMB-4, SBD-3
Roéni - Butterfly Posi-Seal 13631-3, 13631-5
Nepovratni Westinghouse
Nepovratni Borg-Warner 81830

TEHNIGNA SPECIFIKACIJA ZA 1ZVEDBO REMONTNIH DEL NA SEKUNDARNIH VENTILIH V RE27
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PRILOGA &

SEZNAM POTREBNEGA ORODJA PO DELOVNIH SKUPINAH

1 gar ]
2 . 3 VE TI_ - ) _ kom 1
L RAGNA ZA MOMENT KLJUE 754-4 3i4" T Twem ) 1
xR RAGHA ZA MOMENT KLIUC 7646 1% ‘om| 1|
T AR R RASRONTKLUS T fam
8 _RAENAZA NASADNIKLIUC 34" kom i 1}
7] KLADIVO BAKRENO 2KG kom { -1
8 T “TKLADIVO 0,60KG kom |1
9 o TKLADIVO 100KG i Tom {4
10 _ __KLADIVO'f  FLASTIENO F150 kom | 1
14 T TTECETKA ZIENATA Tham 1
IR CEP BRUSNI NA PLATNU 30x20x5_ kam! 2
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1.
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2.2

OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg vzdrZevalnih del na sekundarni stabilni opremi, ki jih je
potrebno opraviti v RE'27 in RE'28.

Za izvedbo remontnih aktivnosti navedenih v to¢ki 2.1 mora izvajalec zagotoviti:

e RE'27 - 27 strokovno usposobljenih delavcev, ki bodo v remontu 2027 opravili
priblizno 6100 ur.

e RE'28 — 27 strokovno usposobljenih delavcev, ki bodo v remontu 2028 opravili
priblizno 5800 ur.

STORITVE

Obseg storitve za remont 2027 in 2028

Seznam opreme in opis planiranih vzdrZevalnih aktivnosti za RE'27 in RE'28 je podan
v to¢ki 7.3 oz. v Prilogi &t. 1 in v grobem obsega:

e Odpiranje, &is¢enje, pregled in zapiranje toplotnih izmenjevalnikov (CY, TC in TU)
e Servisni pregled CV in TU ejektorjev

e Servisni pregled BD HEX-ov

o  Odpiranje, &i3Genje, pregled in zapiranje kondenzatorja na CY in CW strani.

e MontaZa/demontaZa Gistilnih sit na TC sistemu.

o Cistenje raznih filtrov na oljnem sistemu GN

o Cistenje raznih filtrov na FP sistemu

e  Pregled ekspanzijskih spojev na HD sistemu

e  Odpiranje, ¢id¢enje/pregled in zapiranje Vacuum Control Tanka

e  Odpiranje, ¢is¢enje, zapiranje 1-4 vstopnih odprtin na MS Cross-under cevovodih
e Dela na FP sprinkler cevovodu (zamenjava sprinkler $ob, niveliranje cevovoda...)
e Menjava filtrskih vlozkov na CW sistemu

e Ostalo po potrebi

Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa
delovnega naloga in z upo$tevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu, protipoZarne
za¥&ite in prepreéitve vnosa tujkov v sisteme ali komponente (PVT).

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natan¢no in kvalitetno.
Ponovitev del na servisirani opremi ni dopustna. Za vsako ponovitev del (Rework) bo
moral izvajalec del napisati poro&ilo o razlogih za ponovitev.

Ponudnik mora v ponudbi za RE'27 in RE'28

e Definirati organizacijsko shemo in poimensko predstaviti klju¢ne izvajalce del, ki
bodo vkljuceni tako v pred remontne priprave kakor tudi izvedbene aktivnosti v
remontu (vodja remonta, tehnolog, QA inZenir ter min. dva (2) QC-kontrolorja, tri
(3) vodje del in Sest (6) vzdrZevalcev ter predloZiti "Potrdila/certifikate”" o njihovi
usposobljenosti.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v RE'27 inRE'28
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Zanije je potrebno predloziti tudi seznam delovnih izkuSenj na podro€ju vzdrZevanja
specificirane opreme (priloga §t. 1) v NEK ali enake/podobne opreme na drugih
jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil, ki jih
posamezniki obvladajo.

e Dostaviti ¢asovni potek (gantogram) pred-remontnih priprav za posamezni remont
za dologena pripravljalna dela in usposabljanja, ki so navedena v tocki 2.3,
vkljuéno z imeni izvajalcev del in njihovimi kvalifikacijami in izkuSnjami.

2.3 Pred-remontni del za RE'27 in RE*28

Za uspesno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred remontom izvesti dolodena
pripravljalna dela in usposabljanja, ki so navedena v nadaljevanju:

e Predremontni paket mora biti napisan skladno s QA zahtevami za izvajalce
remontnih del v NEK: "Navodila za pripravo pred remontnega paketa,
preliminarnega poroéila in zakljutnega porotila" (dodatek 6.4 postopka ADP-
1.1.080 - en (1) originalni izvod in en (1) elektronski izvodi (PDF na USB kljucku)
in lastne postopke, po katerih bo izvajal remontna dela oz. storitve) - Priloga 3.

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: 2 meseca pred prietkom RE.

e Definirati/dopolniti organizacijsko shemo z odgovornostmi izvajalca -
Tehnolog/vodja gradbiséa, QA, vodje del, QC kontrolorji, kljuCavnicarji,
strugarji..., katere vegino predstavljajo v ponudbi imenovani izvajalci del (glej
toc¢ko 2.2).

Izvede izvajalec do: 4 mesece pred pricetkom RE.

e DPregledati NEK vzdrZevalne postopke, napisati manjkajoa navodila za
preprostej$e aktivnosti. Preveriti navodila postopkov z navodili proizvajalca, kar
vkljutuje preglede proizvajaléevih instrukcijskih knjig — Manual-ov in naértov.
Izvedba: izvajalec skupaj z NEK: 3 mesece pred pri¢etkom RE.

e Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog vkljuno z izdelavo Plana
Izvedbe in Kontrole (PIK-ov) z vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora.

Pripravi izvajalec: 2,5 meseca pred pri¢etkom RE.
e Ogled delovii¢a, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja,

rezervnih delov, materiala in pripomockov za izvedbo posameznega posega.
Istodasno tudi preveritev stanja rezervnih delov na skladiScu.

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: 2 meseca pred pricetkom RE.

e Izvajalec pripravi material za interno indokitrinacijo svojih tehnologov, vodij del in
kontrolorjev. Usposabljanje izvede v svojih prostorih s sledeCo vsebino:

- obseg del, detajli glede izvedbe del na posamezni opremi

- poudarek na posebnostih, seznanitev s preteklimi teZavami

- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije

- zahteve s podroja delovnega procesa, priprava in izpolnjevanje
dokumentacije (DN, priloge, NCR...)

- varnostne zahteve (VPD, ALARA, PVT...)

- zahteve glede zagotovitve kvalitete

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: 2 meseca pred pricetkom RE.

Tehnicne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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e Izvedba usposabljanja delavcev izvajalca, kot so tehnologi, vodje del in QA, QC in
izvajalci v matiéni firmi. Poudarek je na vodenju in samostojni predstavitvi posega
s strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno vodi.

Izvede izvajalec + NEK do: 1 mesec pred priCetkom RE.

e Splosno usposabljanje za vse delavce, ki bodo sodelovali v remontu. Izvedba je v
domeni NEK, izvajalec je odgovoren za uskladitev termina in pravocasno
organizacijo svojih delavcev.

Izvedba najkasneje do: 14 dni pred pri¢etkom RE.
e Namestitev kontejnerjev, organizacija delovis¢a.
Izvede izvajalec do: 14 dni pred pri¢etkom RE.

e  Preveriti potrebno orodje, opremo in nabaviti manjkajoce.
Izvede izvajalec + NEK do: 14 dni pred pri¢etkom RE.

e  Preveriti sezname delavcev, izpolnjenost pogojev za delo, izdaja dovoljenj za vstop
in gibanje po objektu.
Izvedba najkasneje do: 14 dni pred pri¢etkom RE.

Remontna dela

Za predviden obseg remontnih del na opremi, ki je navedena v prilogi §t. 1, mora
izvajalec za RE'27 zagotoviti 27 delavcev, ki bodo opravili cca. 6100 delovnih ur, za
RE'28 pa 27 delavcev, ki bodo opravili cca. 5800 delovnih ur pod nadzorom in
koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline TO, vodje del izvajalca in
izvajaléevim QA/QC osebjem. Potrebno Stevilo delavcev po razli¢nih kvalifikacijskih
strukturah je navedeno v tocki 7.2.

Vsa vzdr¥evalna dela morajo biti izvedena v skladu s postopki NEK in postopki
1zvajalca del odobrenih s strani NEK-a, pri samem delu mora biti delovno okolje vedno
urejeno, delovisée zaliteno, uporabljati je potrebno delovna za$€itna sredstva. Delovni
nalogi morajo biti najkasneje 2 dni po zaklju€itvi del kompletno izpolnjeni,
pregledani in zaklju&eni ter predani odgovornemu inZenirju discipline, ki bo izvrsil
kon¢ni pregled delovnega paketa.

Izvajalec del mora natanéno popisati najdeno stanje in napisati porocilo o odstopanju za
vsa ugotovljena odstopanja od normalnega stanja. Poro€ilo mora pregledatl in odobriti
specialist za sekundarno stabilno opremo pred popravilom ali zamenjavo delov/sklopov.

Za vsa popravila oz. obdelave mora izvajalec pripraviti tudi ostalo tehnolosko
dokumentacijo (skice, naérte, tehnologijo...). Ravno tako mora skupaj z NEK
specialistom za sekundarno stabilno opremo pripraviti ustrezno dokumentacijo za
nadzor konfiguracije opreme.

Dodatna dela

Dodatna dela so lahko posledica najdenega stanja na servisirani opremi, kar zahteva
dologene korektivne akcije za odpravo pomanjkljivosti, lahko pa se pojavijo tudi na
osnovi izdanih zahtevkov za delo (ZKP) iz drugih razlogov.

Tehnicne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v RE'27 in RE"28
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Vsa dodatna dela morajo biti predhodno odobrena in po opravljenih delih, ki bodo
prikazana v dnevnikih dela po razli¢nih profilih delavcev in njihovih urnih postavkah,
potrjena s podpisom odgovorne osebe NEK.

Predstavniki NEK bodo pripravili delovni nalog z opisom problema, izvajalec del pa bo
pripravil tehnologko pripravo del in izvedel dela skladno s postopki. Dodatna dela
morajo biti kon¢ana v Casu, ki je namenjen za izvedbo planiranih aktivnosti v okviru
remontnih del pod tocko 2.4. Ocenjujemo, da za izvedbo dodatnil/korektivnih del ne bo
potrebno ve¢ kot 300 delovnih ur.

2.6 Remontno porocilo za za RE'27 in RE"28

Preliminarno in zaklju¢no poro&ilo mora biti napisano skladno z "Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porodila in zakljunega poroila”;
Priloga 4. Preliminamo poro¢ilo mora izvajalec predati na zakljuénem sestanku pred
odhodom iz NEK.

Po zaklju¢nih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena dela, ce
bodo za to izpolnjeni pogoji, zafel pa bo tedi garancijski rok za odpravo napak v
garancijski dobi -v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen oziroma je zakonsko predpisan.

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obratuna, najkasneje trideset (30) dni po
kong&anih delih predal NEK-u Konéno poroéilo o opravljenem delu v petih (5)izvodih -
za TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF formatu na USB kljucku ter
za SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na USB kljucku-kar bo pogoj za
izplagilo zadnje situacije/ratuna v kolikor bo predhodno to v pogodbi/narocilnici
dolo¢eno.

Po zakljugenih delih bo, v kolikor se naroénik iz izvajalec predhodno dogovorita,
izveden izhodni sestanek.

V prilogi preliminarnega oz. konénega poroéila je potrebno priloZiti eventualno
napisana Poroé&ila o odstopanju ali Porogila o neskladju in vse izdelane skice.

3.  VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Sekundarna stabilna oprema, na kateri bodo potekale remontne aktivnosti, je
klasificirana kot AQ — "Augmented Quality”.

V to kategorijo spada oprema, ki ni varnostno klasificirana, je pa zaradi svoje funkcije
in pomena zajeta v programih preventivnega vzdrZevanja opreme, ker vpliva na varno
in zanesljivo delovanje elektrarne.

Vsa dela zahtevajo natanéno tehnolosko pripravo, izvedena morajo biti skladno s QA
programom in z odobrenimi postopki s strani NEK. Najdeno stanje in izvrSena dela s
popisom zamenjanih delov morajo biti natantno popisana. Pri defektazi sestavnih delov
ter pri izvedbi testa po vzdrZevanju je obvezna prisotnost NEK inZenirja/specialista za
sekundarne stabilne komponente.

Tehnitne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v RE'27 in RE"28
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4. TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti po dejansko opravljenem delu glede na potrjeno Stevilo ur v
dnevniku dela.

Delo se izvaja v skladu z izvajaléevim QA planom in programom ter tehnoloskimi in
kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani NEK in zahtevanimi s specifikacijami.

Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline
TO, vodje del izvajalca in izvajal¢evim QA/QC osebjem.

Izvajalec mora izpolnjevati QA zahteve, ki so navedene v 13. tocki te specifikacije.
Izvajalec je dolzan voditi dnevnik izvedenih del in opravljenih delovnih ur ter jih

dnevno predstaviti odgovorni osebi v NEK. Ob koncu meseca pa mora odgovorni osebi
v NEK predstaviti in predati na podpis dnevnik dela s celotnim spiskom delovnih ur.

Ponudnik mora dolo¢iti fiksno ceno za izvedbo pred-remontnih in po-remontnih
aktivnosti, katerih obseg del je naveden v toc¢ki 2.3 in 2.6.

Ponudnik mora dolo¢iti urne postavke za izvedbo remontnih del za razli¢ne profile
delavcev: tehnolog/vodja remonta, QA, QC, vodja del, kljuavniCar, strugar,
upravljavec vili¢arja/teleskopskega nakladalnika; tocka 2.4 in 2.5.

S. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1 Mednarodni predpisi

e Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani
skladno z ISO EN 9712 za podrocje vizualne kontrole (VT) —level 2.

5.2  Slovenski predpisi
e Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1); Ul RS, st. 43/2011
e PRAVILNIK o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, UL RS, 5t. 101/2004

e PRAVILNIK o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu; UL RS,
§t. 43/2011, 181/21

e PRAVILNIK o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih
mestih, UL RS, §t 43/2011

e PRAVILNIK o zahtevah za nizkonapetostne elektriéne instalacije v stavbah; Ur.
list, RS, §t. 199/2021

e Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in premi¢nih

gradbis&ih; Ur. list RS, §t. 43/2011

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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5.3 Dokumentacija in postopki NEK

Izvajalec del mora poznati in pri izvedbi dosledno upostevati naslednje postopke NEK:

ADP-1.0.020
ADP-1.1.033
ADP-1.1.080

ADP-1.1.051
ADP-1.1.101
ADP-1.1.105

ADP-1.1.122
ADP-1.1.125
ADP-1.1.126
ADP-1.1.127
ADP-1.1.128

ADP-1.1.130

ADP-1.3.004
ADP-1.6.701
ADP-1.6.702
ADP-1.6.703
ADP-1.8.005
ADP-1.14.202
ADP-1.14.203
ADP-1.7.007

ADP-1.7.008
GMM-4.016

GMM-4.018

GMM-4.750
GMM-4.780
GMM-4.781

Uporaba korektivnega programa
Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko

Proces nabave rezervnih delov, materiala in storitev v tehni¢ni
operativi

Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu elektrarne
Preprecitev vnosa tujkov

Priro¢na skladi§¢a in kontrolirano odloZena

tehnoloskem delu NEK

oprema Vv

Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga
Izvedba delovnega naloga

Testiranje po vzdrzevalnih posegih (TPV)
Zakljuditev delovnega naloga

Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprecitve
vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah

Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov
komponent, ki niso predmet RRM programa

Osamitev opreme

Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK
Ravnanje z nevarnimi kemikalijami
Ravnanje z nevarnimi odpadki

Vstop delaveev zunanjih izvajalcev v NEK
Utinkovito zagotavljanje VZD v NEK

Delo v zaprtih prostorih

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v
radiolosko nadzorovano obmocje

Dovolilnica za delo v podro&ju sevanja

Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih spojev
z uporabo spiralno zareznih (flexitalic) tesnil

Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih spojev
z uporabo ploscatih tesnil

Cis¢enje vodne strani cevnih snopov kondenzatorja
Postopek vzdrZevanja izmenjevalcev toplote TC100HEX-001/002

Postopek vzdrzevanja CY in FW toplotnih izmenjevalcev

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdr¥evalnih del na sekundarmi stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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e PMM-4.750 Postopek vzdrZevanja blowdown (BD) toplotnih izmenjevalcev
e PMM-4.790 Postopek vzdrzevanja ejektroske enote CV104SJE-001/002
e GMM-4.785 Testiranje izmenjevalce toplote na pus€anje — Sekundarna stran

e PMM-4.780 Postopek za odpiranje, zapiranje in preventivni pregled Moisture
Separator Reheater-ja (MSR) (TU111HEX-001/002)

e GMM-4.017 Postopek za pregled in zamenjavo cevnih kompenzacijskih spojev

e FPP-3.7.006 Pozarna dovolilnica

Izvajalec del mora imeti svoje postopke za izvedbo in kontrolo izvajanja del na
sekundarni stabilni opremi v skladu z lastnim QA programom, ki so odobreni s strani
NEK-a. V dogovoru z inZenirjem discipline se lahko uporabljajo tudi postopki
naroc¢nika.

Izvajalec del lahko od NEK zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Spisek sekundarne stabilne opreme, na kateri bodo potekale servisne aktivnosti in
pregledi v RE'27 in RE"28, je podan v Prilogi §t. 1.

7.  TEHNICNE ZAHTEVE

7.1  Splo$ne tehni¢ne zahteve

Glede na dejstvo, da je potrebno opraviti servis ali pregled opreme v predpisanem ¢asu,
da se oprema nahaja na viSini oz. v globini in v utesnjenih prostorih in je dostop mozZen
po lestvah ali delovnih odrih, je potrebno spostovati naslednja pravila:

e Dela morajo biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo (to¢ka 5.2), predpisanimi
postopki (to¢ka 5.3) in delovnimi navodili (Planom Izvedbe in Kontrole — PIK-i)

e Izpolnjeni morajo biti vsi predpogoji za izvedbo del (delovni nalog-navodila za
delo, usposobljena ekipa, orodje, rezervni deli, osebna za$¢itna sredstva (osnovna +
za delo na vi$ini ali v globini), itd.

e Planirana dela izvajati v skladu s terminskim planom, kvalitetno in brez popravil
e  Pri montazi se lahko vgradijo samo ustrezni rezervni deli

e Vsa odstopanja, ki lahko vplivajo na operabilnost opreme, je potrebno takoj javiti
odgovorni osebi NEK

e Korektivna dela izvajati po odobrenem delovnem nalogu

e Dosledno je potrebno spoStovati pravila varnosti in zdravja pri delu (dela se
izvajajo na visini/globini, prisoten je ropot, lahko tudi poviSana temperatura)

e Pri delih s toplotnimi u¢inki spo$tovati pravila protipoZarne zas€ite (upoStevat
zahteve in pravila poZarne za3¢ite NEK, definirane v programu TD-6 »Program
pozarne zadlite-poZarni red« in postopkih FPP-3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih

snovi, FPP-3.7.006 PoZarna dovolilnica in FPP-3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini
in teko¢inami)

Tehnicne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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Uporabljati je potrebno zailitne vrvice za orodja povsod, kjer je nevarnost, da pade
orodje v globino — to je s stali§¢a varnosti in zdravja pri delu kakor tudi preprecitve
vnosa tujkov v sisteme ali komponente

VzdrZevanje reda in istole na delovnem mestu (upoStevat sistem vodenja
varnosti in zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z
okoljem v NEK standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnejSa dela v
NEK, mora imeti certifikate iz teh dveh podro¢ij. Seznaniti mora svoje delavce z
okoljsko politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK, (objavljeno
na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001)

Poskrbeti je potrebno za pravilno za¢asno skladi€enje in odlaganje orodja/opreme,
nevarnih snovi (Cistila, mazalna sredstva)

Po koné&anih delih je potrebno opraviti Test po vzdrzevanju (TPV), kjer se dejansko
preveri funkcionalnost opreme oz. tesnost spojev na delovnih parametrih

7.2 Potrebni profili delavcev za izvedbo del v za RE*27 in RE*28

%

PROFILE PROFILI DELAVCEV Potrebno Stevilo
delaveev
Tehnolog/vodja remontnih del 1
QA inZenir 1
QC kontrolor 2
Vodja del 4
Kljucavnicar 9 + TH+1**¥+1¥** =12
Strugar - delo s prenosno struZnico 2
Delavec za &is¢enje opreme (tocka 7.3-k) 4
Delavec za interni transport
(voznik 8-tonskega vilicarja, teleskopskega 1
nakladalnika — KRAMER in traktorja FENDT
728 Vario)
SKUPAJ 27

V osnovi bo izvajal kljutavni&arska dela, po potrebi pa tudi funkcijo QC-ja.

** 'V osnovi bo izvajal kljutavni¢arska dela, po potrebi pa tudi funkcijo vodje del.

*** V osnovi bo izvajal kljutavni¢arska dela, po potrebi pa tudi funkcijo strugarja.

Opomba: Vsi trije delavci "oznadeni" z zvezdicami morajo biti za izvajanje dodatnih

funkcij ustrezno usposobljeni!

Tehnigne specifikacije za izvedbo vzdrZzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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7.3 Seznam opreme in glavni koraki izvedbe del (Priloga §t. 1)

a)  Kondenzator - CO101CND-001/002

>
>
>

>
>
>

Odpiranje vstopnih odprtin kondenzatorja na parni strani

Postavitev za$€itnih ponjav

QC pregled notranjosti parne strani kondenzatorja — izdelava natanCnega
poro¢ila o najdenem stanju

Morebitna dodatna dela, ki bodo dolo¢ena na osnovi najdenega stanja
Cidtenje in izpiranje parne strani kondenzatorja
Zapiranje vstopnih odprtin kondenzatorja

b)  MS Cross-under cevovodi — inSpekcijske odprtine

>
>

YV VV VY

Demontaza toplotne izolacije (izvaja NEK)

Odpiranje pokrovov ingpekcijskih odprtin na Cross-under cevovodih — (1-4
pokrovov) zaradi del na visoko tlaéni turbini in QC pregledov

Vizualen pregled tesnilnih povr$in, po potrebi struZenje tesnilnih povrsin
Cis¢enje vijakov, navojnih izvrtin in mazanje vijakov

Montaza pokrovov z novimi tesnili, momentiranje vijakov

TPV — kontrola na pus€anje

Montaza toplotne izolacije (izvaja NEK)

¢)  Vacuum Control Tank — VC101TNK-001 in VCRO-001

Y V V

Y V

>

Odpiranje manway-a

Cis&enje tanka

Inspekcija ¢isto€e in korozije v notranjosti tanka
(Sanacija AKZ za§lite po potrebi, izvedba z strani NEK)

W v

Demontaza prirobnic (3x) zaslonke VCRO-001, ¢&iSCenje delov, pregled
prehodnosti by-pass cevi, dimenzijska kontrola zaslonke, izdelava novih
tesnil, ponovna montaZa prirobnic in privijanje vijakov na predpisan moment

Zapiranje manway-a na VC tanku in momentiranje vijakov

d) MontaZza in demontaza Cistilnega sita (TCTS-001) na vsisni cevovod Crpalke

TC101PMP-001 (Velikost prirobnicah 14"-150 ftlb in 20"-150 filb)

>

>
»

DemontaZza vmesnega komada pred ¢rpalko TC101PMP-001 in ventilom
46008

Montaza sita pred TC101PMP-001 ¢rpalko
MontaZa vmesnega komada med &rpalko TC101PMP-001 in ventilom 46008

DemontaZa vmesnega komada med &rpalko TC101PMP-001 in ventilom
46008

Odstranitev sita iz vmesnega komada TCTS-001 pred TC101PMP-001
¢rpalko

MontaZa vmesnega komada med ¢rpalko TC101PMP-001 in ventilom 46008

Tehniéne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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€) MontaZa in demontaZa &istilnega sita CYTS-001 na vsisni cevovod Crpalke

CY100PMP-001 (Velikost prirobnice 30" - 150 1bs)

>

>
>
»

>

>

Demontaza vmesnega komada med &rpalko CY100PMP-001 in ventilom
21600

Montaza sita pred CY100PMP-001 &rpalko
MontaZa vimesnega komada med ¢rpalko CY100PMP-001 in ventilom 21600

Demontaza vmesnega komada med &rpalko CY100PMP-001 in ventilom
21600

Odstranitev sita iz vmesnega komada CYTS-001 pred CY100PMP-001
¢rpalko
MontaZa vmesnega komada med érpalko CY100PMP-001 in ventilom 21600

) Servisni pregled ejektorja pare (obeh stopenj) CV104SJE-002

» DemontaZa termitne izolacije na prirobnicah izmenjevalca in prirobnicah
ejektorskega dela — izvaja NEK

» Razstavljanje prirobnic na vstopni in izstopni strani topl. izmenjevalca

> Razstavljanje ejektorskega dela (prva in druga stopnja)

» Tlaéni test toplotnega izmenjevalca

» Vizualni pregled ejektorja

> Sestavljanje ejektroskega dela — momentiranje

> Sestavljanje prirobnic na vstopni in izstopni strani toplotnega izmenjevalca —
momentrianje

» Montaza termi¢ne izolacije (izvaja NEK)

g)  Servisni pregled toplotnih izmenjevalcev (Heater-jev) na sistemu FW in CY:

YV V.V V V V V V V V V Y

DemontaZa termiéne izolacije na vstopni odprtini (izvaja NEK)
DemontaZa vstopnega pokrova izmenjevalnika toplote
Demontaza tesnilne diafragme — potrebno je struZenje
Demontaza pregradnih pokrovov

Izpihovanje U-cevi

ECT - kontrola cevi (izvaja NEK)

Cistenje tesnilnih povrsin, komore

MontaZa novih tesnil in pregradnih pokrovov, momentiranje vijakov
MontaZa in varjenje tesnilne diafragme (izvaja NEK)

QC in8pekcija zvara (izvaja NEK)

MontaZa pokrova, vijakov in momentiranje vijakov

MontaZa termiéne izolacije (1zvaja NEK)

Tehniéne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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h)  Pregled BD toplotnih izmenjevalcev (SBAHSGO01/02)

> DemontaZa toplotne izolacije (izvaja NEK)

> Demontaza pokrovov s toplotnih izmenjevalcev  SBAHSGOl A, B in
SBAHSGO02 A, B

» Vodni tlaéni test z DD vodo na BD strani — morebitno pus¢anje kontrolirati
na cevni steni — CY stran

Y

Tlagni test s CA zrakom na BD strani — morebitno pus¢anje kontrolirati na
cevni steni — CY stran

Kontrola cevne stene (tesnilnih varov) s penetranti (spodnja izmenjevalca)
Zapiranje toplotnih izmenjevalcev — momentiranje vijakov

TPV - kontrola pu$¢anja na delovnih parametrih

V V V V

Montaza toplotne izolacije (izvaja NEK)

i) Servisni pregled toplotnih izmenjevalcev LO900HEX-001/002

Demontaza pokrovov izmenjevalca toplote
Tla¢ni test izmenjevalca
Vizualni pregled cevi izmenjevalca

Ciscenje tesnilnih povrsin,

V V V V V

MontaZa novih tesnil in pokrovov; momentiranje vijakov

i) Servisni pregled ejektorjev TU141EJE-001/002

> Razstavljanje/sestavljanje ejektorja

» Vizualni pregled sestavnih delov na poskodbe in obrabo

k)  Zamenjava filterskih vloZzkov na CW sistemu PWPS-001/002/003/004

1) Preventivni pregled ekspanzijskih spojev na HD sistemu: HDEJ-001/002/003

m) Razna dela na FP sprinkler sistemu

» Zamenjava sprinkler Sob
» Niveliranje cevovodov

» Ostalo po potrebi

n) Ciscenje opreme

V spodnji tabeli je navedena oprema, kjer je potrebno opraviti €iS¢enje in vizualno
in3pekeijo. Potrebno je preveriti &istost opreme, prisotnost korozije in morebitnih
tujkov med cevmi ali v ceveh, degradacijo materiala oz. biti pozoren na morebitne
druge poskodbe, ki so nastale na opremi med obratovanjem ali v ¢asu remonta.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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Sistem P/N opreme Opis del
CY CO101CND-001 Ciséenje po kon&anih delih v kondenzatorju in turbini
CY CO101CND-002 Cistenje po konganih delih v kondenzatorju in turbini

CW | CO101CND001-BOXA |Ci$

(@14

enje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)

CW | CO101CND001-BOXB |Cis¢enje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)

CW | CO101CND002-BOXC [Cistenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)

CW | CO101CND002-BOXD |Ciséenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)

TC TC100HEX-001 Cis
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TC TC100HEX-002 Ciséenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)

0)  Odpiranje revizijskih odprtin separatorja vlage TU111HEX-001/002

» DemontaZa termi¢ne izolacije na revizijskih odprtinah separatorja vlage —
izvaja NEK

» Odpiranje revizijskih odprtin (min 2 kom) na separatorju vlage za potrebe
notranjega pregleda

> Notranji pregled separatorja vlage z meritvijo debelin plas¢a separatorja —
izvaja QC NEK

» Zapiranje revizijskih odprtin (2 kom) na separatorju vlage — momentiranje
vijakov z HYTORC-om

> Montaza termiéne izolacije na revizijskih odprtinah — izvaja NEK

p)  Pregled filtrov CY100FLT-001/002/003
> Razstavljanje filtra

» Cis&enje kovinskega filtra

> Sestavljanje filtra

q)  Servisni pregled oljnih filtrov TU139FLT-001 in 002

» Dreniranje filtra — kontrola ¢istosti olja

» Demontaza filtrskih vlozkov

> Cis€enje filtrskih vlozkov

> Kontrola &istosti notranjosti ohi§ja filtra — po potrebi demontaza ohisja filtra
in pranje z visokotla¢nim Cistilcem

A\

Montaza filtrskih vloZkov in ohi§ja, ¢e je bilo demontirano

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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r) Zamenjava cinkovih Zrtvovalnih anod na toplotnem izmenjevalcu (FW900HEX-

001/002/003)

V VYV VY V

DemontaZa pokrova izmenjevalca.

Demontaza Zinc-protektorja iz pokrovov izmenjevalca.
Vizualni pregled cevne stene in tesnilnih povrSin.
Montaza pokrova izmenjevalca — momentiranje vijakov

Montaza Zinc-protektorja

s)  Odpiranje/zapiranje CY101TNK-001/002 in priprava na popravilo AKZ premaza:

Y

YV V V V

Odpiranje inSpekcijskih odprtin in pomo€ pri popolnem praznjenju
rezervoarja.

Cis¢enje in priprava za obnovo AKZ premaza

Priprava na polnjenje rezervoarja in podpora pri polnjenju rezervoarja.
Zapiranje in$pekcisjkih odprtin.

Polnjenje dusika med steno rezervoarja in diafragmo.

v

t)  Preventivni pregled FP — strainerja (¢isCenje sit ter zamenjava tesnil) FPPS-

001/003/006

>

VVVYVY VY VVVVV VY

DemontaZa pokrovo strainerja.

Demontaza sita.

DemontaZa kolesa za obracanje sit iz osovin.

DemontaZa obro¢a za stiskanje tesnil ob osovini.

Demontaza tesnila ob osovini.

Od¢istiti vse dele strainerja (tesnilne povrsine, sita, ohi§je in vija¢ni material).
Vizualno pregledati tesnilne povr$ine in vija¢ni material na poSkodbe.
Izdelati nova tesnila pokrova strainerja — glede na dimenzije demontiranega.
Izdelati in vgraditi tesnila ob osovini.

MontaZa obroca za stiskanje tesnil ob osovini.

Montaza kolesa za obraCanje sit na osovini.

MontaZa novo izdelanih tesnil na prirobnici ohisja, na mesto pokrovov
strainerja.

MontaZa pokrova na ohi§je strainerja.

Momentiranje vijakov na predpisani moment.

u)  Razne pretesnitve in odprava odstopanj v sklopu ZKP-jev

Tehnigne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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8.

8.1

8.2

ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Splosne zahteve

Na objektu mora biti vsaj 50% delavcev, ki Ze imajo velletne izkuSnje s podrodja
vzdrZevanja stabilne strojne opreme na sekundarni strani elektrarne v NEK ali
podobnih elektroenergetskih objektih. Poznavanje opreme in principa izvajanja
del se dokazuje s certifikati/potrdili obiskanih treningov ali z izvedenimi deli na
omenjeni opremi.

Izvajalec del mora poskrbeti za ustrezno kvalificirane in usposobljene delavce, ki bodo
sposobni samostojno izvajati dela v skladu s postopki NEK enako kot vodje del NEK.
Delavci NEK bodo izvajali nadzor in koordinacijo oziroma bili prisotni pri kriti¢nih
korakih izvedbe.

Ponudnik mora poskrbeti, da imajo vsi izvajalci del zahtevano kvalifikacijo, strokovno
usposobljenost in potrebne delovne izku$nje v skladu z zahtevami tocke 8.2, kar
dokazuje s potrebnimi spridevali/certifikati opravljenih usposabljanj in/ali potrdili o
izvedenih delih.

Izvajalci del za tehnoloske in kontrolne aktivnosti morajo biti kvalificirani v skladu z
izvajaléevim QA programom in postopki (odobreni s strani NEK), ki definirajo
kvalifikacijske zahteve in kriterije sprejemljivosti.

Izvajalec del je dolzan omogoditi svojim delaveem udelezbo pri raznih usposabljanjih in
indoktrinacijah, ki jih organizira NEK.

Predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zatetkom del na objektu udeleZiti
indoktrinacije v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po
objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri delu in protipoZarne zasCite,
prepreéitve vnosa tujkov v sisteme/komponente, itd.

Opomba: (¥) - Zahteve glede strokovne usposobljenosti delavcev, ki so v tockah 8.2 -
8.8 oznatene z (*), mora izvajalec dokazati z veljavnimi spri¢evali/
certifikati obiskanih treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni
opremi v NEK ali drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih.

Tehnolog/vodja remontnih del, QA InZenir

e (*) Imeti mora vsaj 5 let delovnih izku$enj na podro¢ju vzdrZevanja enake ali
podobne opreme, ki je predmet te tehni¢ne specifikacije.

- Glavna skrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na delovis¢u
pri kriti¢nih korakih izvedbe (pri defektaZi mora tehnolog na osnovi izkuSenj in
razpoloZljive dokumentacije predlagati tehnolosko reSitev problema ter
pripraviti ustrezno tehnolosko ter ostalo dokumentacijo) in podpora izvajalcem
med delom.

- Obvladati mora znanje radunalni$tva (predvsem Word, Excel in 3e kakSen
grafiéni program), da bo lahko hitro in kvalitetno pripravil tehnolosko
dokumentacijo za sanacijo odstopanj na opremi.

- Imeti mora svoj radunalnik in digitalni fotoaparat, v skupni uporabi pa tudi
scaner in barvni tiskalnik. Racunalniki morajo biti pred vnosom v NEK oz.
uporabo na objektu pregledani s strani NEK in opremljeni s posebno nalepko.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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8.3

8.4

(*) Za vse profile delavcev je zaZelena V1. ali VII. stopnja splo$ne izobrazbe.

Vsi morajo poznati:

- lasten QA program, usklajen z obsegom del na remontu in z zahtevami tocke 13
- nadin dela v NEK

- zakonodajo (glej to¢ko 5.1 in 5.2)

- postopke po indexu postopkov (glej tocko 5.3)

- tehnologijo dela na opremi, ki je specificirana v prilogi 9.1

- tehni¢nega risanja in obvladati branje nacrtov

Za tehnologa/vodjo remontinh del je zahtevana najmanj VI. ali VIL stopnja
tehni¢ne $olske izobrazbe strojne smeri.

QC kontrolorji

(*) Zahtevana je najmanj V. stopnja splo$ne tehni¢ne izobrazbe

(*) Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani
skladno z ISO EN 9712 za podro¢je vizualne kontrole (VT) — level 2.

Strokovno morajo znati uporabljati in razpolagati z ustreznim merilnim orodjem in
raznim specialnim orodjem, kot so npr. pomi¢no merilo, mikrometer, moment
kljug, merilnik vibracij ("B & K 2513"), itd. Potrebno je bolj podrobno navest
izku3nje na specijalnem orodju za katere so kvalificirani.

V tehnoloski pripravi del je potrebno pripraviti kontrolne liste pomembnih sklopov
in delov, katere morajo biti QC kontrolorji sposobni prepoznati in preveriti na
samem mestu vgradnje. V njihov obseg kontrole spada pregled vseh aktivnosti, ki
se zahtevajo v Planu Izvedbe in Kontrole (PIK-ih). Glede na zahteve v
posameznem PIK-u mora kontrolor pripraviti porocilo/report.

Vsi QC kontrolorji morajo obvladati znanje racunalniStva (Word, Excel in Se
kak3en grafi¢ni program), da bodo lahko hitro in kvalitetno pripravljali potrebna
porocila.

Vsak QC kontrolor mora imeti svoj racunalnik in digitalni fotoaparat, v skupni
uporabi pa morajo imeti tudi scaner in barvni tiskalnik. Ra¢unalniki morajo biti
pred vnosom v NEK oz. uporabo na objektu pregledani s strani NEK in opremljeni
s posebno nalepko.

Vodja del

Vsaj dva kljuéna vodja del morata imeti ve¢letne delovne izkudnje v funkciji vodje
del pri izvajanju remontnih aktivnosti na opremi, ki je predmet te teh. specifikacije.

Zahtevana je vsaj IV. ali V. stopnja tehniéne Solske izobrazbe strojne smeri.

Vodja del mora imeti opravljen in veljaven NEK te€aj za "Vodja del zunanjega
izvajalca".

Vodja del ima veliko odgovornost pri izvedbi del in je osebno odgovoren za:

- vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del

- preveritev in pripravo delovi$¢a (osamitev, zasCita, oznacitev, ...)

Tehniéne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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- poznavanje kritiénih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne dokumentacije
(kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog...)

- skrb za pravilno uporabo dviznih naprav in za$¢ito delovis¢a
- urejenost delovisca

- poznavanja in upoStevanje zahtev varnosti in zdravja pri delu in protipoZarne
zahteve

- pravilno zacasno odlaganje in skladi§€enje opreme in orodja

- pravilno uporabo ter skladi§¢enje nevarnih snovi, kot so razna Cistilna in
mazalna sredstva

- izvajanje ukrepov prepreéitve vnosa tujkov v komponente/sisteme (to pomeni,
da je potrebno prepreciti, da bi orodje, rezervni deli ali kaj podobnega padlo v
globino oz. v kak$en odprt sistem)

- dosledno zaklju€evanje delovnega naloga (najdeno in izvedeno stanje, vgrajeni
rezervni deli, QC poro¢ila, dodana potrebna poro¢ila/priloge)

8.5  Kljucavniéarji (vzdrzevalci)

e (*) Vsaj polovica jih mora imeti veéletne delovne izku$nje z delom na opremi, ki je
navedena v toCki 6 (priloga §t. 1) ali podobni opremi na jedrskih oz
elektroenergetskih objektih

e Zahtevana je vsaj IV. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri.

e Imeti morajo dobre roéne spretnosti za izvajanje splosnih kljucavniarskih del;
znati morajo uporabljati standardna metri¢na in colska orodja

e Imeti morajo osnovno znanje s podrocja tehni¢nega risanja

e Znati morajo uporabljati merilno opremo, npr.: moment klju¢e, pomi¢no merilo,
merilne listi¢e, merilnik koraka navoja, itd.

e  Znati morajo uporabljati specialno opremo:
- merilnik temperature THERMO-HUNTER PT-2LD
- merilec plinov Drager-Sensor CAT Ex2
- ojatevalec momenta XVR40 PLARAD, (560-4000Nm)

- (*) Elektri¢no gnani hidravli¢ni agregat HY TORC 230-HD za momentiranje
vijakov s kasetami: XLT, XLCT in MXT

- Orodje ENERPAC za sekanje matic in razSirjanje prirobnic

- Potrebno je bolj podrobno navest izkusnje na specijalnoj opremi za katere so
kvalificirani in katera se uporablja v NEK.

e Poznati morajo princip odstranjevanja odlomljenih vijakov brez poskodb notranjega
navoja v prirobnici

e (*) Vsi delavei morajo biti usposobljeni za delo z ro¢nim veriznim dvigalom,
vrvnim poteznikom ali Skripcem

e (*) Biti morajo strokovno usposobljeni za privezovanje bremen

e Dela bodo izvajali po navodilih vodje del, zato morajo dosledno in disciplinirano
upostevati njegova navodila in podane zahteve

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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8.6

8.7

Strugarji

Zaradi fleksibilnosti pri izvajanju del na objektu NEK se od kandidatov zahteva, da
izpolnjujejo tudi zahteve glede usposobljenosti, ki veljajo za kljuCavniCarje in so
navedene v tocki 8.5.

(*) Zahtevana je V. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri — strugar

(*) Razen splodnih teoreti¢nih in prakti¢nih znanj, ki jih morajo obvladati strugarji,
morajo biti usposobljen tudi za samostojno delo s prenosnimi struZnicami za
struZenje/poravnavo tesnilnih povrsin na prirobni¢nih spojih. Na objektu NEK se
bodo uporabljali naslednji tip-i prenosnih struznic:

- EFKO TDF-2

- FURMANITE FXB6-30
- CLIMAX FF5000

-  FURMANITE AXLO012

Upravljavec oz. voznik viliarja in teleskopskega Kkolesnega nakladalnika —
Kramer ter traktorja FENDT 728 Vario s prikolico

(*) Za to delo so primerni samo kandidati, ki imajo veéletno prakse na podrocju
upravljanja:
"Celnega dizel vilidarja tip-a DFG 680", Jungheinrich, nosilnosti 8 ton ali
podobnih vili¢arjev nosilnosti pet ton in ve¢

- Teleskopskega kolesnega nakladalnika KRAMER KT357 ali vedjega traktorja

FENDT 728 Vario s prikolico nosilnosti 50t. Za upravljanje "Celnega dizel
vili¢arja tip-a DFG 680", Jungheinrich, nosilnosti 8 ton, ki je v lasti NEK ter
teleskopskega kolesnega nakladalnika "Kramer KT357" (teleskop 7m, nosilnost
3,5 t + prikolica mora glavni kandidat in njegova zamenjava izpolnjevati
naslednje pogoje:

Osnovna VKV izobrazba — to je I'V. stopnja osnovne izobrazbe

(*) Opravljen izpit za upravljanje vilicarjev, ki je bil izdan s strani pooblaS¢ene
institucije

(*) Opravljen izpit za vozZnjo traktorja - kategorija "F"

(*) Veljavno zdravniko spri¢evalo s poudarkom "Upravljavec vili¢arja in
teleskopskega kolesnega nakladalnika Kramer KT357" z moZnostjo priklopa
prikolice

(*) Potrdilo o uspesno opravljenem preizkusu usposobljenosti iz Varnosti in zdravja
pri delu prilagojen tveganjem na delovnem mestu — upravljavec vilicarja in
teleskopskega kolesnega nakladalnika Kramer KT357; nanj je mozno priklopiti tudi
prikolico

(*) Potrdilo o uspeSno opravljenem teoreti¢nem in praktiCnem obnovitvenem
usposabljanju za upravljavca vili¢arja v skladu z 38. ¢lenom Zakona o varnosti in
zdravju pri delu (ZVZD-1). Potrdilo o opravljenem obnovitvenem usposabljanju o
varnem delu z vili¢arji ne sme biti starej$e od dveh (2) let oz. mu veljavnost ne sme
poteci pred koncem remonta
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e (*) Delavec mora biti usposobljen za delo v radiolo§ko nadzorovanih obmo¢jih
(izobraZevanje izvaja SU NEK-a)

— da bodo za delo v radiolos$ko nadzorovanem obmocju v ¢asovni plan vkljucene
meritve na $tevcu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve
za pridobitev dovoljenja za delo v radiolo$ko nadzorovanem obmodju;

— da bo pravodasno, in izjemoma najkasneje do zacetka del nadomestil vse tiste
delavce, ki ne bodo uspe$no opravili preizkusa usposobljenosti za delo v
radiolosko nadzorovanem obmodju ali te€aja splo$nega usposabljanja ali tecaja
za vodje del;

— da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po
potrebi delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v no¢nem c¢asu;

— da bo po dnevnem zakljucku del v radiolo$ko nadzorovanem obmocju poskrbel,
da bodo vsi delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto;

— da bod po zaklju€ku del v radiolosko nadzorovanem obmodcju poskrbel, da bodo
vsi delavci opravili meritve na WBC.

e Uspesno zakljuéeno teoreti¢no in praktiéno usposabljanje za upravljavca
"Celnega dizel vili¢arja tip-a DFG 680", Jungheinrich, nosilnosti 8 ton, ki bo
potekalo v NEK.

En (1) mesec pred zaletkom remonta (to¢en termin bo dogovorjen naknadno) bo za
"glavnega" upravljavca vili¢arja in njegovo zamenjavo organizirano eno-dnevno
teoreti¢no in prakti¢no usposabljanje na 8-tonskem vili¢arju v NEK, ki je v lasti
NEK. Usposabljanje bo potekalo v skladu z uénim gradivom za usposabljanje
upravljavcev vilicarjev v NEK.

Teoretiéno usposabljanje obsega detajlno seznanjanje obeh kandidatov s tehni¢nimi
karakteristikami ter z vsemi posebnostmi &elnega dizel vili¢arja tip-a DFG 680,
Jungheinrich, nosilnosti 8 ton. Poudarek bo tudi na zakonskih zahtevah glede
izvajanja vizualnega pregleda in funkcionalnega testa viliarja brez bremena, ki ga
mora upravljavec vili¢arja opraviti vsak dan oz. pred uporabo.

Prakti¢no usposabljanje bo potekalo na omenjenem viliCarju pod vodstvom
mentorja na objektu NEK.

Po kondanem prakti¢nem usposabljanju na vili¢arju tip-a "DFG 680", ki je v lasti
NEK, mora vsak kandidat opraviti praktiéni preizkus usposobljenosti. Komisija bo
ocenila izvedbo posameznih korakov zadane naloge in izpolnila "Zapisnik o
prakti¢nem preizkusu usposobljenosti”. V primeru, da kandidat uspes$no opravi
preizkus usposobljenosti in da se tudi sam &uti usposobljenega za varno in
samostojno izvajanje del, kar potrdi s podpisom zapisnika, se ga vpiSe v seznam
upravljavcev omenjenega vilicarja.

o UspeSno zakljueno teoretino in prakti¢no usposabljanje za upravljavca
teleskopskega kolesnega nakladalnika Kramer KT357, nosilnosti 3,5t, dolZina
teleskopa 7m + moznost priklopa prikolice nosilnosti 14t in traktorja Fendt 728
Vario + prikolica skupne dovoljene mase 50t, ki bo potekalo v NEK.

En (1) mesec pred zaetkom remonta (toden termin bo dogovorjen naknadno) bo za
"glavnega" upravljavca teleskopskega nakladalnika in njegovo zamenjavo
organizirano eno-dnevno teoreti¢no in prakti¢no usposabljanje na omenjeni opremi,
ki je v lasti NEK.
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Usposabljanje bo potekalo v skladu z uénim gradivom =za usposabljanje
upravljavcev teleskopskega nakladalnika KT357 in traktorja Fendt 728 Vario v
NEK.

TeoretiCno usposabljanje obsega detajlno seznanjanje obeh kandidatov s tehni¢nimi
karakteristikami ter z vsemi posebnostmi teleskopskega kolesnega nakladalnika
KRAMER KT357, nosilnosti 3,5t, dolZina teleskopa 7m + moZnost priklopa
prikolice nosilnosti 14T in traktrja Fendt 728 Vario + mozZnost priklopa prikolice za
voznjo tovora do skupne dodvoljene mase 50t. Poudarek bo tudi na zakonskih
zahtevah glede izvajanja vizualnega pregleda opreme, ki jo mora upravljavec
opraviti vsak dan oz. pred uporabo.

Prakti¢no usposabljanje bo potekalo na omenjenem teleskopskem kolesnem
nakladalniku in traktorjem pod vodstvom mentorja na objektu NEK.

Po konfanem praktiénem usposabljanju na omenjenem teleskopskem kolesnem
nakladalniku in traktorju, ki je v lasti NEK, mora vsak kandidat opraviti prakti¢ni
preizkus usposobljenosti. Komisija bo ocenila izvedbo posameznih korakov zadane
naloge in izpolnila "Zapisnik o prakti¢nem preizkusu usposobljenosti". V primeru,
da kandidat uspe$no opravi preizkus usposobljenosti in da se tudi sam cuti
usposobljenega za varno in samostojno izvajanje del, kar potrdi s podpisom
zapisnika, se ga vpiSe v seznam upravljavcev omenjenega teleskopskega kolesnega
nakladalnika KRAMER KT357 in v seznam za voZnjo traktorja Fendt 728 Vario.

Wew W

8.8  Delavci za ¢iS¢enje opreme

Vv v

Delavci za &is¢enje opreme morajo izpolnjevati min. naslednje kvalifikacije/zahteve:

e Zahtevana je vsaj IV. stopnja osnovne izobrazbe

e Imeti morajo dobre roéne spretnosti in sposobnost izvajati dela v zaprtib/utesnjenih
prostorih na visini oz. globini

W v w

e  Znati morajo rokovati z visokotla¢no opremo za ¢is¢enje (WAP)

9. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

e Pred-remontne aktivnosti morajo biti izvedene v skladu s predpisanimi termini v
tocki 2.3.

e Termin za teoreti¢no in praktiéno usposabljanje upravljavcev vilicarja tip-a "DFG
680", ki je v lasti NEK in upravljalcev teleskopskega kolesnega nakladalnika
KRAMER KT357 s prikolico ter traktorja Fendt 728 Vario s prikolico bo
dogovorjen z izvajalcem naknadno - najkasneje en mesec pred planirano izvedbo.

e Termin za splo$no usposabljanje delavcev pred remontom bo dogovorjen z
izvajalcem naknadno - najkasneje en mesec pred planirano izvedbo.

e Remontne aktivnosti na sekundarni stabilni opremi bodo potekale v skladu z
veljavnim remontnim planom (Ebs/Primavera). Za izvedbo aktivnosti v Casu
remonta 2027 je planirano cca. 6100 delovnih ur, v ¢asu remonta 2028 je planirano
cca. 5800 delovnih ur, vklju¢no z urami za upravljanje vili¢arja in teleskopskega
kolesnega nakladalnika.
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e Uporaba vili¢arja tip-a "DFG 680" ali teleskopskega kolesnega nakladalnika
KRAMER KT357 ter traktorja Fendt 728 Vario je predvidena za cel remont.
Aktivnosti bodo potekale predvidoma 10 ur/dan; v posameznih primerih lahko
pride do podaljSanja ali spremembe delovnega Casa. Odzivni Cas v primeru
spremembe v delovnem ¢asu je maksimalno 2 ure.

Predvideni zadetek remonta RE’27 v trajanju okvirno 37 dni, je 01.04. 2027!
Predvideni zadetek remonta RE'28 v trajanju okvirno 29 dni, je 01.10.2028!

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

e Zahteve glede strokovne usposobljenosti delavcev, ki so v totkah 8.2 - 8.8
oznad&ene z (*), mora ponudnik/izvajalec dokazati z veljavnimi spri¢evali/certifikati
obiskanih treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni opremi v NEK ali
drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih.

e Izvajalec mora za vse preostale izvajalce del, ki niso bili imenovani v ponudbi,
predloZiti Spric¢evala/certifikate/potrdila o njihovi strokovni usposobljenosti v
skladu s to¢ko 2.3 (druga alineja). Tudi zanje je potrebno predloZiti seznam
delovnih izkuSenj na podro&ju vzdrZevanja specificirane opreme (priloga §t. 1) v
NEK ali enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih
in popis delovnih opravil, ki jih posamezniki obvladajo.

e Ponudnik mora v celoti poznati, sprejemati in izpolnjevati naslednje zahteve:

> Glede na v to¢ki 4. TIP STORITVE predstavljen pogodbeni princip, mora
izvajalec sam razpolagati z vsem orodjem, delovno opremo, merilnim orodjem,
osebnimi za$¢itnimi sredstvi, varovalno opremo za delo na visini, potroSnim
materialom, priro¢nimi skladi§¢i, pisarniskim materialom, raCunalniki,
fotoaparati in drugimi materialnimi sredstvi, ki so potrebna za kvalitetno
izvedbo del. Seznam orodja in delovne opreme je naveden v prilogi §t. 2.

Opomba: Ratunalniki morajo biti pred vnosom v NEK pregledani s strani
NEK in opremljeni s posebno nalepko.

> Sam priskrbeti in za svoje potrebe namestiti in funkcionalno opremiti
kontejnerje za pisarne in garderobe na lokacijo Remontnega kompleksa izven
ograje NEK po predhodnem dogovoru in soglasju NEK, tako da bo lahko
funkcioniral v vseh fazah izvedbe del.

» 'V sami ponudbi mora zagotoviti, da bo opremljen z vsem standardnim in
colskim orodjem (uporaba nastavljivih kljuev in cevnih kles¢ je prepovedana),
z ustreznimi stroji-napravami, merilnim orodjem in instrumenti in ustreznimi
osebnimi za$¢itnimi sredstvi.

> Izvajalec mora zagotoviti svojo tehni¢no brezhibno prenosno struZnico tipa
EFKO TDF-2 za strojno obdelavo/poravnavo tesnilnih povrsin prirob. spojev.

> Izvajalec mora zagotoviti svojo tehni¢no brezhibno prenosno struZnico tipa
Furmanite FXB6-30 premera od (cca 150 mm do cca 750 mm) za strojno
obdelavo/ poravnavo tesnilnih povr$in prirobni¢nih spojev.

> Izvajalec mora predati naro¢niku seznam lastne opreme, ki se vnaSa v NEK in
bo iz NEK tudi izneSena - zahteve so definirane v prilogi $t. 3.
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» Izvajalec mora zagotoviti seznam delovne opreme (elektri¢no orodje, prenosne
struznice, dviZne naprave na elektriéni in roéni pogon, pomozZna nosilna
sredstva, pripomocki, lestve, itd. in skupne varovalne opreme za delo na visini
z dokazili o brezhibnosti in ga ob prihodu v NEK dostaviti naroéniku in sluzbi
TO.VPD, ki bo izvedla pregled — zahteve so definirane v prilogi §t. 3.

» Izvajalec mora predati naro¢niku veljavna porotila/certifikate o kalibraciji
merilno testne opreme.

» Dostaviti mora popis vseh nevarnih kemikalij, ki jih namerava uporabljati pri
svojem delu. Od strani kemijske sluzbe v NEK (TO.KM) pridobiti dovoljenje
za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo izvajalec izvajal dela v NEK.
(Obrazec je v ADP-1.6.701, Dodatek 6.2 za zunanje izvajalce z domacega trga
in Dodatek 6.2A za zunanje izvajalce s tujega trga). Za vse kemikalije na
seznamu je obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci del.

» Izvajalec mora zagotoviti upravljavcu vili€arja in teleskopskega kolesnega
nakladalnika ter strugarjem baterijsko svetilko.

» 'V primeru potrebnih popravil posameznih delov ali sklopov v delavnici NEK
je potrebno izdelati vso potrebno delavnisko dokumentacijo.

>V primeru potrebe mora zagotoviti dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za
nemoteno odvijanje del.

> Delo izvajati z veljavnim terminskim planom remonta NEK in se po potrebi
prilagajati spremembam plana.

> Izvajalec remontnih del se mora udeleZevati strokovnih tecajev in usposabljanj,
ki jih pripravi ali organizira NEK.

» Neposredno pred zaletkom remonta se morajo vsi kandidati udeleZiti
indoktrinacije v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili
vstopalizstopa v NEK, vstopa/izstopa in gibanja po tehnoloSkem delu objekta,
odnosa do opreme, izvajanje zahtev iz varnosti in zdravja pri delu in
protipozarne za3Cite, prepreditev vnosa tujkov v sisteme/komponente, itd.

11. OBVEZNOSTINEK

Naro¢nik bo izpolnil obveznosti potrebne za izvedbo del, pa bo:

Odprl vse delovne naloge (brez prilog)

Izvajalcu del dostavil plan remontnih aktivnosti s sistemskimi okni (NEK sme
najkasneje deset (10) dni pred priGetkom izvajanja remontnih del obvestiti
zunanjega izvajalca o spremembi roka za izvedbo del)

S komponent demontiral elektri¢no in instrumentacijsko opremo
S komponent demontiral toplotno izolacijo

Priskrbel vse rezervne dele

Priskrbel potrebna olja in masti

Omogocil popravilo sestavnih delov v delavnici nek po vnaprej pripravljeni in
odobreni dokumentaciji
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12.

13.

® S planom usklajeval termin izvajanja testa po vzdrZevanju
POSEBNE ZAHTEVE

e V primeru urgentnih-neplaniranih odpovedi opreme med izvajanjem remontnih
aktivnosti se mora izvajalec v najkrajSem casu odzvati na poziv, organizirati
delovno skupino in v skladu s procesom delovnega naloga, ki ga odpre predstavnik
NEK, odpraviti napako.

e V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo remontnih del prikazati
Stevil¢no angaziranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in ¢as angaZiranja, kjer to
Ze ni to€no specificirano. Pri planiranju resursov je potrebno spo$tovati pravila
varnosti in zdravja pri delu in izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni ¢as).

e Izvajalec del mora imenovati odgovorne osebe za nujne intervencije. Prav tako
mora podati nain poziva in zagotoviti odzivnost v &im krajSem Easu, vendar
najkasneje v 12 urah.

e Ponudnik mora poskrbeti za pravoasno uvajanje "novih" delavcev v primeru
potrebnih zamenjav (bolezen, prosti dan zaradi poditka, itd.).

e Izvajalec mora zagotoviti, da se delavci sporazumevajo v slovenskem/hrvaskem
jeziku in razumejo pisna navodila v slovens¢ini/hrvaséini.

e Ponudnik mora imeti izku$nje na delih, reZimih, kjer je vstop na delovi§€e pogojen
z varnostnim preverjanjem.

ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Augmented Quality (AQ) mora Pogodbenik/
izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti
minimalno v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, oziroma primerljivim, in v skladu
z aplikabilnimi zahtevami specifikacije QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance
program requirements, ki je v prilogi 4.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema
zagotavljanja kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela. Ustreznost in u¢inkovitost
Ponudnikovega/izvajalevega sistema zagotavljanja kakovosti mora biti preverjena in
potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu s Pogodbenikovim/izvajaléevim sistemom zagotavljanja
kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnoloskimi in kontrolnimi postopki,
kot je definirano v tocki 5 te specifikacije, ter veljavno zakonodajo in standardi
vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja
discipline TO. VZ, vodje del izvajalca in QA/QC osebja Pogodbenika/izvajalca.

Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti,
izpolnjevanje komercialno-tehniénih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi za
vse svoje potencialne podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi
podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.

Tehnigne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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14. PRILOGE

Priloga 1:  Seznam opreme in opis vzdrZevalnih aktivnosti za remont RE'27 in RE*28

Priloga2: Seznam orodja in delovne opreme za vzdrZzevanje sekundarne stabilne
opreme v RE'27 in RE'28

Priloga 3: Navodila za pripravo pred remontnega paketa, preliminarnega porocila in
zakljuénega porocila

Priloga4: QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28
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Organizacijska enota TO.VZST

Priloga §t. 2

Seznam orodja in delovne opreme za vzdrZzevanje sekundarne stabilne opreme v RE'27

- Verizno dvigalo, nosilnosti 750 K@ ....ccccceeeeeeirecenicereceeece e 6 kos
- VeriZno dvigalo, nosilnosti 1500 K ......c.cecveeveiriiiiiiieniiiniecicceeser e evee e 2 kos
- VeriZno dvigalo, nosilnosti 1500 kg Z Verigo 5-6 M.........cccoceeivieriieienicniirneiineinenns 2 kos
- Verizno dvigalo, nosilnosti 3000 Kg ........cccecveveriieirinierenieneeicesieiesesee e sseeseennas 2 kos
- Poteznik z jekleno vrvjo, nosilnosti 800 Kg.........cccccvimiieiiiriiriniiireiiiesicnseinn e 3 kos
- Poteznik z jekleno vrvjo, nosilnosti 1600 Kg .......cccueveeeierieriiiiieriineeie s 1 kos
- Poteznik z jekleno vrvjo, nosilnosti 3200 Kg......cccouvvevvererirenierinenenneeneneeieenenns 2 kos
= SKOPEC, NOSIINOSH 1 T ..ooveoeovecveseeeeeese s s ss s s s e st ssa s 4 kos
= SKOPEC, NOSIINOSHE 2 Tar.eoeeeer e eeeseeeeeeeeeeeres e seesessaeseesseesesseseeesaessseseenes 8 kos
= SKOPEC, NOSIINOSHE 3 Torvviveoierieecveieieiieseee e sese s eeeeesssese s evesesesseseeseonesene 4 kos
= SKOPEC, NOSIINOSH 5 T ..ot eesae s eesees st sees s eese e anans 4 kos
- Skopec omega (trebusasti), NOSIINOSt 4,75 T ...evvreveveimresissieeesssssssssessessssssssssseseans 2 kos
- Brezkon¢ni dviZni trak, nosilnosti 1000 kg, (dolZina 1 m).......cccecceiiiiciiciicienicnnens 2 kos
- Brezkon¢ni dvizni trak, nosilnosti 1000 kg, (dolZina 2 m)......c.ccceeeeerveerecineienruenne 6 kos
- Brezkonéni dviZni trak, nosilnosti 1000 kg, (dolZina 4 m).........ccceeeercerrrevirerrsvernnes 2 kos
- Brezkon¢ni dvizni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolZina 1 m)..........cccceeinvvieirienrinennn. 2 kKOS
- Brezkon¢ni dvizni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolZina 2 m).......c.cceeeercereenvesrenuenee 4 kos
- Brezkon¢ni dvizni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolzina 4 m)..........c.ccceceveerievnecreneen.n. 6 koS
- Brezkon¢ni dviZni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolZina 6 m).........cccceeevrcveemrcrercrnennnes 2 kos
- Brezkon¢ni dvizZni trak, nosilnosti 3000 kg, (dolZina 3 m).......cccecvevevervvineerirenenne 2 kos
- Brezkonéni dvizni trak, nosilnosti 3000 kg, (dolZina 6 m).......cceccevercrecernnircrinenne 4 kos
- Libela (vodna tehnica), (dolZina 600 mMm).........cccevuerreerrereenrerneenieesiesisesesseeseesseenne 1 kos
- Libela (vodna tehnica), (dolZina 1000 mm).......c..cccceeriviririarecireriniecraeseseesnesiesseenees 1 KOS
- Colski udarni nasadni KIjuci (0d 1" do 2 3/8").....evveeeerecieieiiernicee e svne e 1 set
- Colski udarni vili¢asti klju€i (0d 1" do 2 3/8™) .....cevireveecrreeeieerieeeeceerres e 1 set
- Metri¢nih udarni nasadni kljuci (od 24 mm do 70mm) .........cceceveeeervrrrenreeesenrennens 1 set
- Metri¢nih udarni vilicasti klju¢i (od 24mm do 70 MMm)........cc.oceerveeireeeenreecreenneennenns 1 set
- Metri¢ni vili¢asto-obro¢ni kljuéi (od 6 do 80 mm)........cceeeveeeirricrivireereeieeeeeeeeenens 6 set
- Colski viliasto-obro¢ni kljuci (od 5/16" do 2 3/8")...ccceeceecriciiiciiireirceiiisiineennenn. 0 8€L
- Metricni natiéni kljuci (Sesterokotni) (od 8 mm do 46 mm)..........cccceevvevveererivennne 3 set
- Colski nati¢ni kljuci (Sesterokotni) (0d 3/8" do 1 1/4") ..ccueeeeeieeieeeeeeeee e 1 set
- Colski nati¢ni kljudi (Sesterokotni) (0d 15/16" do 2") ...ccovvevenenrerenenieereneseecrennens 1 set
- Colski nati¢ni kljuci (Sesterokotni) (0d 1 1/2" do 3") cccevevrvieneririenreniercireeceseeane 1 set
- Metri¢ni udarni natiéni kljuéi (Sesterokotni) (od 17 do 70 mm)............ccoevvrreerennne. 1 set
- Colski udarni nati¢ni kljuci (Sesterokotni) (od 1" do 2 3/8").....cccuvvecvieiiiiricirnennnnn. 1 €
- Metriéni udarni dolgi natiéni kljuci (Sesterokotni) (od 13 do 24 mm).........c.cc.u....... 1 set
- Colski udarni dolgi nati¢ni kljuci (Sesterokotni) (od 3/8" do 1 1/4").....cccevcurereeunenne 1 set
Tehnitne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu 2027
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Organizacijska enota TO.VZST Priloga st. 2

- Dvosmerna raglja 3/4" za natine KJu€e ........ccouvimiiviiiieiiciiieiecieiicsevesiicsie e 2 kos
- Dvosmerna raglja 1/2" za natiCne KIJUCE ......cccevvviirieviniiiniiiricsieis e essesseessesene 2 kos
= Adapter 3/4" (Z) 08 172" (M) c..cvoiveierrieeeeoeeeeeeeeesseeesseseesssssesseesseesesseseeseessesnenes 1 kos
= Adapter 1" (Z) na 3/4" (M) .....cenamsmrss s s i R e B s 2 kos
= Adapter 1/2" (Z) 1A 3/4" (M) cov.eeeeeeee e eeeeeeeeeseseeseee s eesesesesessas e s seseenenes 2 kos
= Adapter 1 1/2" (Z) N 1" (M) ou.o.eossisisssisssssossisssssssmassasssssssssssassssessassssoseassnsensennes 1 kos
- Metri¢ni imbus kljuéi (0d 1,5 do 19 MM) ..c.ccvviiiriiiiiiiiiiiis e 1 set
- Colskih imbus kIju€i (0d 1/16" do 1") eceiueeeeieeiiiesceeree et v e cae e 1 set
- Lomilni drog, mali, dolZine 400 MM ............covviiiiiiniiriiiiriisiieennreseeesesssrnsessenssenses 6 kos
= Lomilni drog VEliKi suiscamsassossussissscssssssmmisosomisssssavans iaisviasasansinsssnsisssnsosivssvionsasbinss 2 kos
- Kovinska strgala, ploSCata.........cceeeiiieiiiiiieiiereeriee ettt 4 kos
- Kovinska strgala, trikotna ...........ccevveiviiiiiiniiieenceeeeeeee ettt 3 kos
- Pila plo§€ata z ro€ajem, fiNa .........cceceverievererieciiiriceseee et enees 3 kos
- Pila okrogla z ro€ajem, fiNA ........cocueviueiviieeieciececeece e 1 kos
- Palica bakrena @ 30X250 .......cccooivrerircinririeieeniereertee e e 3 kos
- Elektri¢ni udarni vija¢nik GDS 1" (za momente 2000 Nm).........cccceeeevrervrvvernnnne. 2 kos
- Merilni listi¢i (od 0,02 do 2,0 mm, L=100) .......ccccervvirenrireereieineneeeerieeeererenne 3 kos
- Merilni listi¢i (od 0,01 do 1,0 mm, L=200) .........ccovvrerverrirreeieireereereeereeeeeseeeneens 1 kos
- Merilni listi€i (od 0,05 do 1,0 mm, L=300) .......cccovervieirieerieirrenireereeeeeeerreveeeeneeens 1 kos
- Merilni listi¢i korakov navoja za metriéne navoje........coccecvevereriesienenceeeeeneeeenn. 3 kos
- Merilni listi¢i korakov navoja za colske navoje.........coceveeverieneninnicrncniceeeenes 3 kos
= Premi brusilnuk.......c.covevieveniinieiii e 2 kos
- Kotni brusilnik @ 125 ....cocoirieiiieieieeeseee sttt et 2 kos
- Kotni brusilnik @ 180 ..........cooeeiecieiiieireie e vreresreesreessesresssesssenseessassssreevasesanes 1 kos
« Kotni brusilnik @ 230 .. guasmmassiissminmmmsimmimsimsmhiamaemimmmiimie 2 kos
AT < Y- YOS 8 kos
= ZiNa KITAGA INOX .oo.voooieoivseeeeeeeese e eeesee s ees s s sssseseessessaseseessssereseeeseees 4 kos
R 1« T o] (0 o | O o 3 kos
w KIAAIVO 0,5 K.ttt ettt b e a et et ens s era e naseeanan 3 kos
= KIAAIVO 1 Koottt sttt se s st e s st e ra s naenan 5 kos
g Kladivo 2 Kg.... s s s iamasiiisieiose e sessesassasesveaness 3 kos
= KIAAIVO 3 KE .o ittt e ettt bear e ea e s anes 3 kos
= KIAAIVO S KE. ittt ettt st bbbt s aaenean 3 kos
= KIadivo 10 KE....coeviiiriiiirinienonennn e aisssssssissiissississsmssmaieissivssianisissisosie 4 kos
- Kladivo bakreno 0,5 Kg....oocvvvevieririneiiiiceeeieeerere et ene s een b 3 kos
- Kladivo gumijasto 1 KZ.....cccooveivneiriciinieiniii it sseseiess e sesessessssssssesesessns 2 kos
= Kladivo plasti€no 1 K ....c..ocevereeiiieieee ettt 2 kos
- Pomi€no merilo 150 MM......ccoovciiniiiiiiiiiiiieieiccs s er e sseesneene e senens 6 kos
- Tockalo za oznadevanje zadetne to€ke VItanja ...........ccccuevvecvieeereereereeeeereereeeeneennen 5 kos
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Organizacijska enota TO.VZST Priloga §t. 2

& Meter tratii 3 M. b G TGS et s e sreensenaons 5 kos
- Zaboj za orodje 500x500X1000 MIM...c.vcerririirierieririeireeisesiesscresssssesesessssssssnsesenes 7 kos
- Elektri¢ni kolutni podaljSek 25 M ...ccccviiviiiriiciiiiiieisceceicceees e 7 kos
= LoCilni transfOrmator summsssimsvsssssesostssmssimismom oo s s S asisssss o e e e s 5 kos
- Klju€avni€arski kotnik z naslonom...........ccccceeeevvreeieeniccciinieceeee s 3 kos
= PlOSCats IZVIJALL ...vov.e.. spusisss i e e oA i SR S TV iR oo en e s enananne 4 set
& KrIZNi IZVIJACL.... ... ... covmmassummessossaimmramaninsess o ss s s aas RS S ORATRARS o2 e sensarsone 4 set
= RISAINA 1A ..ottt sttt et s e e enrenteene e 3 kos
- Led reflektor 42W - BaterijsKi.....ccoceeverieieiieciiiiececreerieeereereneeeere e ese s essennens 6 kos
- Led reflektor 220V/T00W .....cooiieiioiiiieiicrierereirtes e csscassess sttt ss s asenens 6 kos
= Svetilka ZKablomi......cocciiiiiecr e ereas 3 kos
- Razne spona mizarske (male, srednje, VEliKe) .......cccooeeiueiiiiiiiiiceicciciceieeee e, 3 kos
= Kombinirane KIESCe......cc.ooruiiiiiiiiiriioiiiitiiiiciisiiseieseee s eressssesseesssssssssssssesssssnssnssssesnns 5 kos
=« Plo3€ate KIeSCe wausiimiisiusmsvissmvmsissmisiss s s s s e o s atiessiaison 2 kos
41 KIEEER GIIP 1M ...neereereeecereineeennenssenee es o o oaissia im0 48 SR ARSNGB o 3 kos
= KIEECE GIIP 2"t n e rae et ean s beeaen 3 kos
= Kle¥te papagajke 1" ......... cunssamnnmsmmn s s i v s o s daaieasss o o 1 kos
= KIESCe papagaiKe 2" .....cviviiiiiiiiiiiisiiicsieie ettt eas s reeanes 1 kos
= KleS€e cevne 1" (pod 45°) . sussaimmmmimmmmimiimim s mainasinimisarsmvaimnesss 2 kos
=, Kled€e cevine 2" (DOd 45°). amsuirsmesisssen s e st eiossecss 2 kos
- KleSte cevne 3" (PO 457).cuiiiiiiiiieeeerenenrec e 1 kos
- KlesCe za seger obroCke NOtranje ravne.........ccceeeeveeeevieeeieeeeneerreereeereseseeseesiecseens 1 kos
- Kles€e za seger obrocke notranje POSEVNE. ........c..ecviiviiiiiriiieiiniieeiniesseissesssensesssens 1 kos
- KledCe za seger obrocke Zunanje ravine..........ueeevieereerireereineereesiseeessesssssesesessensns 1 kos
- Kles€e za seger obroCke Zunanje POSEVINE .........c.cvvvirveeireoieiiisiseerssesssessesssiseasesssenns 1 kos
- Ro¢ni paletni vili€ar nosilnosti 1500 Kg .........cooveeriieviineieiiniriiiseresresessesseseseens 2 kos
= SKOINji GUMIJASH VISOKI .vv.vvvvveeveoeoceevesceseseesssessseseessessessiesseessesssasesssessesssssssesenes 8 kos
- Gumijasta delovna ObleKa..........ccecvevieviniiniiieiiicicccc et rene 20 kos
= IZb1jaci (3-10 MIM) ceeiriiiiiectieiriiciicice et eere et e e et e s s sre e ereese s s eeenreas 3 set
- Prebijaci, luknjagi za tesnilKe............cccoiiviviecieeiriiciceeeceee s 1 set
- Vrtalni stroj magnetni Mali .........oceeveeeiiniiiiie it 1 kos
- Vrtalni stroj magnetni VElIiKi ........c.ccovverieeeiieieciee et eens e sressesacenesnnens 1 kos
- Svedri spiralni za kovino HSS (DIN 338) (od ©0,5 do @13 mm).........cccocoverernrennee 2 set
- Spiralni MK svedri za kovino (od @13 do @30 mm) .....cc.ceeveeriiieieecririiereeeerenenn 1 set
- Kronski svedri za kovino (od @12 do @58 mMm).......ceevveeieviireeeieeeeeeeeeereeeeeeeeeeenen 1 set
- Navojni svedri in Celjusti (0d M3 do M20).......ccuevveiereveerieeiricecerceereeceresreeeennns 1 set
- Navojni sveder in €eljust 5/8" TTUNC ........c.ccoevevieeiirerieieriereseieecresrese e ssessees 1 kos
- Navojni sveder in ¢eljust 3/4" TOUNC.......cccccovveeererreieiieinreessscesssesssnssssssesessens 1 kos
- Navojni sveder in eljust 3/4" 18UNF ........ocoiirimeiirieeeeieree e 1 kos

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu 2027

Revizija: 0 Stran 3 od 4



Organizacijska enota TO.VZST Priloga $t. 2

- Navojni sveder in Celjust 7/8" GUNC ........ccooeeueeveeeeereeieeiisccsesieee et 1 kos
- Navojni sveder in €eljust 1" 8UNC .........ccoviieririirieiieriereeeee e sresaesassssnens 1 kos
- Navojni sveder in €eljust 1 1/4" 8UN ......cccciiviiiiriiririiicsiieis s cisreessissssnenns 1 kos
- Navojni sveder in €eljust 1 1/8" 8UN ......ccciiiiiiiiiiiiiiiicicie s e cve e 1 kos
- Navojni sveder in €eljust 1 1/2" 8UN .....ccoiieieiiriierecie e ciee e ere s s essecanesesenens 1 kos
- Navojni sveder in Celjust M24X 1,5 ......cc.ioiiiiiiciiieeeeee e essereciaeeressesaesnsasessees 1 kos
- Navojni sveder in Celjust M24X3 ..ot 1 kos
- Navojni sveder in Celjust MASX3 .......coiiierieiiiieiercercreereeseeresesseseesssessenesssassassessens 1 kos
- Set za odstranjevanje zlomljenih vijakov (No. 1 do No. 8) ....ocveviiiiriiriiiiricriisicinens 3 set
- Varovalni pas za delo Na VISINi ......ccceeieiirieniiniiciieiiiese e steeee s sasraessssne s 13 kos
- In3pekcijSko 0gledalo.........ooiiviiiiiiiiriicici et res 3 kos
- Momentni KJJu€ (8-40 NI .....cocovieiiiiiieiciiieciiieie st a s 1 kos
- Momentni KIju€ (20-120 NM) ...coovrieriiiieeiiiiciiiircicesreeress e ses s s s s s evscnssaesan 1 kos
- Momentni KIju€ (40-200 NIM) (172")..evieireeiieeeieeeereeeree et eete et e esneeenneeene 1 kos
- Momentni KIju€ (70-350 NM) (1/2")cuvieiiieiieceierieeeeereeeieeeeresre e erneeesresreessanens 1 kos
- Momentni K[ju€ (120-600 NI ..cc.covririreririririeiiereee st ereeee e svee e eseeeaesseens 1 kos
- Momentni K[ju€ (140-760 NIM) ....coeeirrreinirinereniiniienieienssseeessssseseessssssensssesensesens 1 kos
- Momentni klju¢ (200-1000 Nm) (3/4")..ueereeeeieieeiieeeceeeeeeeeeee et 1 kos
- Momentni k1ju€ (750-2000 NI ...ooocvrieriierieeiieiiireeereeressreeessessseessssssseesssssssessseesses 1 kos
- Dvosmerna raglja za momentni kKIju€ (1/2") .....ccovvvviriiriiiiiicreniee e cirnsne s 1 kos
- Dvosmerna raglja za momentni KIJu€ (3/4™) .....ocuercceiecieieieceeecie e 1 kos
- Dvosmerna raglja za momentni KIJu€ (1™) ........cocoiiiiieiiieiciiiiiiesininecvisernesneesneenns 1 kos
- Prenosna struznica FURMANITE FXB6-30 .........ccccccciiinimiiciniicinsireciesseressessenns 1 kos
- Prenosna struznica EFCO TDF-2 .......c..cccoiiiieiieieiecresenseeseese s seeessesaseeesaseens 1 kos
5 Industrijski SESAICL..........co. o s e S 3 kos
= MultipliKator MOMENLAXE ......ceecveieiiiriciiirieie s eessassnesaseesesseseseessesssssaesssensessees 1 kos
Opomba:

» Orodje mora biti pregledano in brezhibno.
» Delovna oprema mora imeti priloZeno potrdilo oz. zapisnik o zadnjem pregledu.

» Vsi momentni klju¢i, pomi¢na merila, merilne urice, itd. mora biti brezhibna, umerjena in
ustrezno oznacena, da se vidi veljavnost kalibracije.
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Wbina 12. BITO Kntko

POGLAVIJE 4
PONUDBENI PREDRACUN




Ponudnik:

Naslov:
DS:

PONUDBENI PREDRACUN ST.

A. REMONTNA DELA NA SEKUNARNIH VENTILIH = (v €) brez bDv

A.1 Redni remont —Fiksni del

Z‘.:ap. Fiksni del Koli¢ina v kos Cena/ventil v € brez DDV Yrednost ik.upaj
St. (predvidena kolicina x cena)
1 Servis ventilov preventivne narave 100
2 Servis ventilov korektivne narave 50

Vrednost predremontnih del

Vrednost poremotnih del

SKUPAJ vrednost brez DDV

A.2 Redni remont — Preventivni pregled tesnil

. Vrednost skupaj
Zap. oo P
ap Fiksni del AL LICLE S Cena urne postavke v €/h (predviden obseg x cena urne
St. delvh
postavke)
Preventivni pregled tesnil AO, MO in
1 Y . 50
rocnih ventilov- cca 50 kos
SKUPAJ
1

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610




A.3 Redni remont — Vec del v predvidenem obsegu 1000 ur

Zap. Kvalifikacijska .. Predvideno St. ur (skupaj ne . . Vrednost skupaj
St. struktura SLOBRIEEERIE S vec kot 1000) (et 20 L iy S (predvidene ure x cena/h)
1 Tehnologi najmanj VI..aI|VII. 200
stopnja
2 QC kontrolor najmanj V.stopnja 200
3 Vodja del IV. ali V.stopnja 200
4 Strojna obdelava IV. stopnja 200
5 Klju€avnicarji IV. stopnja 200
SKUPAJ

Urne postavke po posamezni kvalifikacijski strukturi so fiksne ves Cas trajanja te pogodbe in vkljucujejo vse potne stroske ter vse ostale stroske za
izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naroc¢nika. Dodatki se obracunajo skladno s 5.¢lenom pogodbe. Urna postavka ne vklju¢uje DDV, ki se
obracuna v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Skupaj tocka A (A.1+A.2+A.3) brezDDV:

Vrednost DDV:

Skupna vrednost z DDV:

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610 2



B1: VZDRZEVALNA DELA NA SEKUNDARNI STABILNI OPREMI RE27

| walifkaciskastktur | P ety | Cenapoumipostavk | e A
1 Tehnolog / Vodja remonta 1 280
2 QA inZenir 1 260
3 QcC kontrolor 2 560
4 Vodja del 4 1040
5 Kljucavnicariji 12 2660
6 Strugar — delvo.s prenosno ) 220
struznico
7 DeIavec(izécllzc;e'ngjfek)opreme 4 300
8 Delavec za interni 1 280
transport
I Vrednost skupaj
Il. Predvidena vrednost dodatkov (22 % »Vrednost skupaj«)
Il. Vrednost predremotnih aktivnosti
IV. Vrednost poremontnih aktivnosti

Skupaj (I+11+I11+1V) brez DDV

Vrednost DDV

Skupaj vrednost z DDV

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610




B2: VZDRZEVALNA DELA NA SEKUNDARNI STABILNI OPREMI RE28

7a Potrebno Predvid . . Vrednost skupai
ap. Kvalifikacijska struktura $tevilo redvideno St. ur (skupajne | copa 06 urni postavki rednost skupaj
St. vet kot 5800) (predvidene ure x cena/h)
delavcev

1 Tehnolog / Vodja remonta 1 280

2 QA inZenir 1 260

3 QC kontrolor 2 520

4 Vodja del 4 1100

5 Kljucavnicarji 12 2360

6 Strugar — delvo s prenosno 5 200

struznico
Delavec za CiS¢enje opreme
/ (totka 7.3-K) 4 300
8 Delavec za interni 1 280
transport

. Vrednost skupaj

Il Predvidena vrednost dodatkov (22 % »Vrednost skupaj«)

Il. Vrednost predremotnih aktivnosti

IV. Vrednost poremontnih aktivnosti

Skupaj (I+11+I11+1V)
Vrednost DDV
Skupaj vrednost z DDV
Vv , dne Podpis in Zig odgovorne osebe ponudnika

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610 4



POGLAVJE 5
|ZPOLNJEVANJE POGOIEV IZ ZVISIV-1




IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred
ionizirajoCimi sevaniji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, st. 76/17 z vsemi njegovimi
nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloZzenimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo od izbranega ponudnika zahteval predlozitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu

ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISIV-1 tudi vsi
njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610 1



Krsko, 14. 01. 2026

Nuklearna elektrarna Krsko, d. o. o. Rev. 8
VAROVANJE

Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
in za pridobitev vstopne kartice s sliko, ki omogoc¢a samostojni vstop v NEK

Skladno z:

ZVISJV-1, Uradni list RS, §t. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 — ZDU-10
ADP-1.8.003, Rev.8

ADP-1.8.005, Rev.8

Skladno z dolocili Zakona o varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti (v
nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in sploSnimi akti NEK, morajo pravna oseba in njeni delavci,
ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz ZVISJV-1, vklju¢no z
varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

Varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev

Na podlagi dolocil ¢lenov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek Vstop delavcev
zunanjih izvajalcev v NEK (ADP-1.8.005, revizija 8), v katerem je v tocki 5.2 opisan postopek
izvedbe varnostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima varnostni zadrzek kot

npr.:

— lazne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprasalniku;

— neizbrisane pravnomocne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti;

— dokoncen disciplinski ukrep zaradi tezje disciplinske krSitve s podro¢ja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;

— odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko
varnost

— Clanstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic politicnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica
je Republika Slovenija;

— Clanstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obveS¢evalnih ali varnostnih
0rganov.«.

— pravnomocne obtoznice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolznosti, razen za
kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do
treh let;

— nepravnomoc¢ne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti,
in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe ali izrecene globe za prekrSke s podrocja varovanja
tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrske, storjene
pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

— utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeleZena pri storitvi kaznivih dejanj ali
prekrskov s podro¢ja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti, ali drugih
kaznivih dejanj ali prekrSkov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja
ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
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M

2.

2.1

druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome Vv
posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za
jedrsko varnost ali varnost prevozov jedrskih snovi;

drugi varnostni zadrzki, doloceni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

Nacini varnostnega preverjanja

Varnostno preverjanje delavca, ki je drZzavljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan Republike Slovenije opravi delodajalec
skladno z dolodili ¢lenov od 149. do 154. ZVISJV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005,
revizija 8. Delavec podpise soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja in izpolni in podpiSe
vprasalnik:

a) 1ZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE — Dodatek 6.1-A, B ali C
(v izjavo o soglasju delavec vpiSe osebne podatke, jo prebere in lastnoro¢no podpise)

b) VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A, B ali C
(v vprasalnik delavec vpiSe resni¢ne osebne podatke in vprasalnik lastnoro¢no podpise)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprasalniku, se dokazuje s potrdili, ki so navedena na
koncu vpraSalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so
navedeni v prvem odstavku 151. ¢lena ZVISJV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih

podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

— naslov delodajalca;

— osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);

— EMSO, ¢&e ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in za¢asno prebivaliice
osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— drzavljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— naziv delovnega mesta;

— namen varnostnega preverjanja;

— kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja
(Dodatek 6.1-A, B ali C).

— podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter zig delodajalca

V sklop varnostnega preverjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblas¢enem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po
obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji
in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholoSko oceno.
Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
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2.2 Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan

Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu z dolocili 155. ¢lena ZVISJV-1 in v skladu
z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 8.

Delodajalec poslje vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s
spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami — vzorec je v tocki 11) na Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Zahtevane priloge:

a. Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
(IZJAVO O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),

b. Izpolnjen vprasalnik za \V/arnostno preverjanje iz 150. ¢lena ZVISJV-1.
(IZPOLNJEN VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A.B

ali C)

c. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaCasnem
bivaliScu, drzavi bivanja in naslovu za vro€anje, ki ga izda pristojni organ v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba.

d. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v
drzavi, katere drZavljan je preverjana oseba.

e. ZDRAVNISKO SPRICEVALO pridobljeno pri pooblaiéenem izvajalcu medicine dela v
Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je
zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog,
drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.

Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (ADP-1.8.005, revizija 8)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 1Z ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A, B ali C)

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (v nadaljnjem besedilu: IZJAVA) lastnoro¢no
podpise odgovorna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v IZJAVI. I[ZJAVA
je sestavni del poslovnega aranzmaja — pogodbe — in velja do preklica. K prvemu Zahtevku
za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca odgovorna oseba zunanjega izvajalca
prilozi original IZJAVE.

Ce zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k Zahtevku za izdelavo
vstopne kartice za zunanjega izvajalca priloziti tudi IZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.
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Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 8)

ZAHTEVEK ZA 1ZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA 1ZVAJALCA
(Dodatek 6.5-A, B ali C)

V Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca (v nadaljnjem besedilu:
ZAHTEVEK), je treba vpisati vse zahtevane podatke o podjetju — nosilcu poslovnega
aranzmaja — in osebne podatke delavcev.

Na ZAHTEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati
datum izvedenega varnostnega preverjanja.

Dostava zahtevka in izjave v NEK

ZAHTEVEK za izdelavo vstopnih kartic s priloZzeno IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj
30 dni pred zacetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v NEK.

Vodenje evidence osebnih podatkov

Delodajalec mora voditi evidenco iz ¢lenov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih
osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v obmocju, objektu ali na prostoru
jedrskega objekta, in hraniti pridobljene osebne podatke Se pet let po prenehanju dela osebe
v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za
nadzor nad fizi¢nim varovanjem jedrskega objekta, e to zahtevajo.

Nadzor nad vzpostavljenim sistemom varnostnega preverjanja

V tretjem odstavku 149. ¢lena ZVISJV-1 je doloceno, da mora upravljavec jedrskega
objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega
preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splo$nimi akti upravljavca.

Veljavnost varnostnega preverjanja

Varnostno preverjanje velja 5 let. Varnostno preverjanje je treba opraviti najmanj vsakih
pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

Veljavnost vstopne kartice

Z dnem, ko potece veljavnost varnostnega preverjanja, poteCe tudi veljavnost vstopne
kartice! Treba je pravocasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom
za izdelavo vstopne kartice zahtevati podaljSanje njene veljavnosti.
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10. Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 8):

Dodatek 6.1:

Dodatek 6.2:

Dodatek 6.3:

Dodatek 6.5:

IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE (Dodatek 6.1-
A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.1-C
v angleskem jeziku)

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE (Dodatek 6.2-A: v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.2-C v
angleskem jeziku)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOIJEV 1Z ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaskem jeziku ali 6.3-C v angleskem
jeziku)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA
IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v
hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angleSkem jeziku)
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11. Vzorec vloge za preverjanje tujih drzavljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:
E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

REPUBLIKE SLOVENIJE

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE

VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NACRTOVANJE

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Nas znak: Datum:

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vloga

V skladu s 150.-155. ¢lenom ZVISJV-1 (Uradni list RS, §t. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 — ZDU-10), vam v
prilogi posiljamo potrebno dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete varnostno preverjanje za naslednje
nase delavce:

V prilogi poSiljamo naslednje obvezne priloge:

m}
m}
m}

Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.

Izpolnjen vprasalnik za varnostno preverjanje iz 150. €élena ZVISJV-1.

Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaCasnem bivali§¢u, drzavi
bivanja in naslovu za vro€anje.

Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba

Zdravnisko spriCevalo, pridoblieno pri pooblaS¢enem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji.
Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in
vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled
odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholodko oceno.

Kraj:

Datum:
Predstavnik delodajalca

M.P. (ime, priimek , podpis)

Vroditi:

Ministrstvo za notranje zadeve

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje

Stefanova 2,

1501 Ljubljana, Slovenija
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Postopek st. Dodatek 6.1-A NEK/VAR

ADP-1.8.005 1ZJAVA O SOGLASIJU
Stranlod1

Revizija — 8 ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE

PODPISANI/-A: ROJEN/-A:

STALNO PREBIVALISCE:

DRZAVA: GSM:

DRZAVLIANSTVO: E-posta:
IZJAVUAM:

a) dasem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in drugimi predpisi, ki
urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;

b)  da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fizi¢no nadzorovanem in vitalnem obmo¢ju
jedrskega objekta — v Nuklearni elektrarni Krsko — le na podlagi ugotovitve, da za to ne obstajajo varnostni zadrzki, kar
se ugotavlja z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi delodajalec v skladu z dolocili 149. do 155. ¢lena ZVISJV-1 ter v
skladu s splosnimi akti Nuklearne elektrarne Krsko;

c) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred pri¢etkom dela v NEK nato pa najmanj vsakih
5 let dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, e se pojavi utemeljen sum obstoja varnostnega zadrzka;

d) dasem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavrnitve vmesnega ali obdobnega petletnega varnostnega preverjanja,
ne morem vec opravljati dela v NEK;

e) da bom izpolnil/-a vprasalnik za varnostno preverjanje v skladu z dologili 150. ¢lena ZVISIV-1 in priloZil/-a potrdila o
neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadrzkov;

f) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji odgovori na vprasanja iz
vprasalnika za varnostno preverjanje in obdelali osebni podatki le za namene varnostnega preverjanja;

g) dasem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vprasalniku za varnostno preverjanje in v
postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z dolocili 149. do 155. ¢lena ZVISIV-1 in predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov;

h)  da razumem, da prikrivanje pomembnih okolis¢in in lazne navedbe podatkov v vprasalniku za varnostno preverjanje
pomenijo varnostni zadrZek, zaradi katerega se mi lahko zavrne sklenitev delovnega razmerja oziroma prekine
pogodba o zaposlitvi v NEK;

i) da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil Se pet (5) let po mojem
nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec unicil, do takrat pa imam pravico
dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pravico vloZitve pritozbe
pri informacijskem pooblas¢encu;

j) da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen varnostnega
preverjanja kot to doloca 151. ¢len ZVISJV-1.

ZATO: SOGLASAM oziroma NE SOGLASAM

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim preverjanjem
obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi dolo¢bami ter procesi in postopki NEK.

(¢e soglasate obkroZite besedo »soglasam, ¢e ne, obkroZite besedi »ne soglasam«)

V/NA: Datum:

Lastnoroc¢ni podpis:
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Na podlagi 149. do 155. ¢lena Zakona o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti
(2V1SJV-1) lahko v fizicno nadzorovanem in vitalnem obmocju jedrskega objekta delajo samo
osebe, ki izpolnjujejo splosne pogoje, dolo¢ene z zakonom in splosnimi akti Nuklearne
elektrarne Krsko in za katere ne obstajajo varnostni zadrzki.

V skladu z navodili Citljivo izpolnite vprasalnik za varnostno preverjanje, pri ¢emer navedite
vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME,VKLJUCNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA

IME:

PRIIMEK:

PREJSNJA UPORABLIENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali, ter obdobje, v
katerem ste jih uporabljali: npr. dekliski priimek, priimek, pridobljen s sklenitvijo zakonske
zveze ipd.):

SPREMENJENO IME OZIROMA PRIIMEK OBDOBIE (v letih od — do)

2.0 DATUM IN KRAJ ROJSTVA |
2.1 DATUM ROJSTVA: L] ]
2.2 KRAJ ROJSTVA:

3.0 DRZAVLJIANSTVO, VKUUCNO S PREJSNJIMI DRZAVLJANSTVI IN DVOINIMI
DRZAVLIANSTVI

3.1 SEDANJE DRZAVUANSTVO (navedite):

3.2 PREJSNJA DRZAVLIANJSTVA (obkrozite): | DA | NE

3.2.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRZAVE:

3.3 DVOJNA DRZAVLIANJSTVA (obkrozite): | DA | NE

3.3.1 CE STE ODGOVORILI PRITDILNO, NAVEDITE DRZAVO:

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZACASNEGA PREBIVALISCA

4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POST STEVILKA POSTE
A
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

4.2 NASLOV ZACASNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA

KRAJ POST STEVILKA POSTE
A
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OBCINA UPRAVNA ENOTA |
DRZAVA

4.3 NASLOV ZA VROCANIE (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POST STEVILKA POSTE
A
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

5.0 TRENUTNA ZAPOSLITEV IN PREJSNJE ZAPOSLITVE

5.1 NAZIV DELODAJALCA

5.2 NASLOV DELODAJALCA

5.3 NAZIV DELOVNEGA MESTA

5.4 DATUM NASTOPA DELA

5.5 PREJSNJE ZAPOSLITVE:

DELODAJALEC NASLOV OBDOBIJE RAZLOG IN NACIN PRENEHANJA
(od - do) DELOVNEGA RAZMERJA

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE DA | NE

PREGANJAJO PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)

6.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, Kl JE 1ZDALO SODBO LETO IZDAJE

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE ODLOCBE ALl SODBE O PREKRSKIH ZOPER| DA | NE

JAVNI RED IN MIR Z ZNAKI NASILIA TER PREKRSKI S PODROCJA PROIZVODNIE IN
PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROZJEM (obkroZite)

7.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA PREKRSKA

PREKRSKOVNI ORGAN ALI SODISCE, | LETO IZDAIJE
Kl JE 1IZDALO ODLOCBO ALI SODBO
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8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANIJA, KI SE DA | NE

PREGANJA PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI VODI POSTOPEK LETO ZACETKA
POSTOPKA
9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOJENOSTI (obkroZite) | DA | NE

9.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

10.0 CLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALl SKUPINAH, KI OGROZAJO NACIONALNO | DA | NE

VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE, DRZAV CLANIC
POLITICNIH IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH CLANICA JE REPUBLIKA

SLOVENIJA (obkrozite)

10.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

IME ORGANIZACIJE DRZAVA OBDOBJE CLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVESCEVALNIMI SLUZBAMI (obkroZite) | DA | NE
11.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:

NAZIV TUJE OBVESCEVALNE SLUZBE | PRIIMEK IN IME OSEBE S CAS STIKA

KATERO STE IMELI STIKE

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEZJIH DISCIPLINSKIH KRSITEV S PODROCJA | DA | NE

OBRAVNAVANIJA IN VAROVANJA TAIJNIH PODATKOV ALI ZLORABE ALKOHOLA

ALI DROG (obkrozite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:
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VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRSKA DELODAJALEC, KI JE IZDAL UKREP LETO IZDAJE

13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLIAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASJE | DA | NE
ZA 1ZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOCILI 149. DO 155.
CLENA ZVISJV-1 (obkroZite)

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v vprasalniku
resni¢ni in popolni, ter se zavezujem, da bom delodajalcu sporocil vsako njihovo spremembo,
dokler bom vstopal in delal v jedrskem objektu.

KRAJ: DATUM

(lastnoroc¢ni podpis)

POTRDILA:
OPOMBA
Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih drzavljanov je treba pri pristojnih organih
drzave katere drzavljan je preverjana oseba pridobiti samo potrdila, ki so v spodnji
tabeli oznacena z zvezdico (*).
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Upravljavec zbirk osebnih podatkov Datum
izdaje
1.* Ministrstvo za notranje zadeve - centralni register prebivalstva
- osebno ime, EMSO, drzavljanstvo, stalno ali za¢asno prebivali$¢e, drzava
bivanja, naslov za vro¢anje, sprememba osebnega imena,
(za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave, katere drzavljan je
preverjana oseba).
- podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje tujega drzavljana v Republiki
Sloveniji, serijska Stevilka in vrsta dovoljenja, razlog in namen izdaje ter
obdobje veljavnosti ter podatek o tem, ali dovoljenje za prebivanje velja
ali je prenehalo veljati
(Za tuje drzavljane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, je treba pridobiti
potrdilo za podatke iz druge alineje pri centralnem registru prebivalstva
na ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije).
2.* Ministrstvo za pravosodje
- neizbrisane pravnomocne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo
po uradni dolZnosti
(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave, katere drzavljan je
preverjana oseba).
3.* Ministrstvo za pravosodje
- neizbrisane pravnomocne odlocbe ali sodbe o prekrskih zoper javni red in
mir z znaki nasilja ter prekrski s podroc¢ja proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami in orozZjem
(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave, katere drzavljan je
preverjana oseba).
4.* Okrajno in okroZno sodisce
- postopki, ki so v teku zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolZnosti)
(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave katere, drzavljan
je preverjana oseba).
5. Policija
Podatek o morebitnem varnostnem zadrzku za dostop ali delo na
jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu z ZVISIV-1 ter zakonom, ki
ureja organiziranost in delo Policije.
6.* Pooblasceni izvajalec medicine dela

Zdravnisko spric¢evalo pridobljeno pri pooblaséenem izvajalcu medicine
dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni
pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji in vsebuje pregled odvisnosti od
alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.
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Delodajalec

Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena, da v obdobiju
dveh let pred pricetkom varnostnega preverjanja ni bil izrecen disciplinski
ukrep zaradi teZjih disciplinskih krsitev s podrocja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov ali zlorabe alkohola ali drog.

Slovenska obvesc¢evalno-varnostna agencija

Varnostni zadrzek zaradi ¢lanstva v organizacijah ali skupinah, ki ogrozajo
nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, drzav ¢lanic,
politiénih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika
Slovenija in Zaradi stikov s tujimi obves¢evalnimi sluzbami.

Obvescevalno varnostna sluzba Ministrstva za obrambo

Varnostni zadrzek zaradi ¢lanstva v organizacijah ali skupinah, ki ogrozajo
nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, drzav clanic,
politicnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih c¢lanica je Republika
Slovenija in Zaradi stikov s tujimi obvescevalnimi sluzbami.

NI UGOTOVLIENIH VARNOSTNIH ZADRZKOV

Oseba, ki je izvedla varnostno preverjanje

Datum izvedenega
varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)
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I1ZJAVA

o0 izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji

in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Zunanji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

St. poste in kraj:

Drzava:

Tel. st:

E-posta:

Izjavljam, da naSa organizacija kot pravna oseba in tudi nasi delavci, ki bodo izvajali dela v
NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISIV-1, vklju¢no z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim
nadzorom za izvajanje pogodbeno dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblas¢eni predstavniki naro¢nika NEK v nasi dokumentaciji
kadarkoli preverijo resni¢nost podatkov oz. listin, ki utemeljujejo to izjavo.

Ce se kakorkoli ugotovi neresni¢nost te izjave, se strinjamo, da naro¢nik takoj prekine
poslovne angazmaje z nami in se obvezujemo placati vse stroske, ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj:

Datum:

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

(Ime, priimek in podpis)
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ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA

PODJETJE - naziv poslovnega partnerja: H Oznadi z »X«: [ | kontinuirano delo
Pogodba ali eksterna narocilnica - Stevilka: [J | remont
O E-posta odgovorne osebe poslovnega partnerja: [ | servis
IZJAVA o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 — datum podpisa: [ | dostava blaga
NEK SIFRA - poslovnega partnerja: NEK Organizacijska enota: [J | projekt
NEK: Dela se bodo izvajala v (oznaci z »X«): O l Netehnoloski del O | Tehnoloski del [1 | inpekcija
Zap. Spol| Dan, mesec, | Prebivali§¢e: drzava, , St. Ol ali Delo - Datum Datum Datum NEK NEK Podpis delavca
st | Priimek Ime (M) | letoin kraj kraj, ulica, 3 PL dajalec izvedbe prihoda | odhoda MIS SMS - prevzem
@) rojstva hig. &t. = o VP maticna VK &t. VKin VN
>E S St
(a7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. ZUNANJI IZVAJALEC M.P. 2. POTRJUJE ZA NEK 3. POTRJUJE ZA NEK 4. Vodja Varovanja
Odgovorna oseba: Nabava: Vodja organizacijske enote:
5. Receptor
Datum [Ime in priimek | Podpis Datum | Mati¢na §t. |Podpis Datum |Matiéna &t. [ Podpis Datum  |Podpis

Kratice: Ol - osebna izkaznica; PL - potni list; VP — varnostno preverjanje; VK - vstopna kartica; VN — varnostna navodila; NEK — Nuklearna elektrarna Krsko
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Obrazec 1
VZOREC REFERENCNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe: lzvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Narocénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Naziv (narocnika oz. investitorja del):

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druzba

izvedla )

Po pogodbi st. ,zdne ,

obdobju od do v znesku EUR.
(mesec) (leto) (mesec) (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih):

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referencnega pogoja:

Delo je bilo opravljeno pravocasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dolocili pogodbe. Obracun izvedenih
del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referencnega narocnika, ki jo lahko narocnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenénem narocniku:

e-mail:

telefon:

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610 1




OPOMBA:
1. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naro¢nikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upostevale.

Pooblascena oseba za potrjevanje vimenu narocnika oz. investitorja del:

Priimek in ime:

Na delovhem mestu:

Podpis:

Kraj in datum:

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610 2



Obrazec 2
1ZJAVA O KVALIFIKACHSKI STRUKTURI DELAVCEV

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

[ZJAVLUAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavljamo potrebno Stevilo delavcev z ustrezno izobrazbeno
strukturo, delovnimi izkusnjami in specificnimi znanji navedenimi v priloZzenih Tehni¢nih

specifikacijah;

- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih

jezikov: slovenscina, hrvascina, anglescina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter vsa
ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz tehni¢nih

specifikacij.

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanjev imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610 1



Obrazec 3
1ZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

da imamo v svojem podjetju vpeljan udinkovit sistem vodenja kvalitete v skladu s/z:
(oznaciti)

ISO 9001

ISO 14001

ISO 17025

10 CFR 50 App. B
10CFR 21

ASME Il NCA-4000
ASME Il NCA-3300
ASME NQA-1

ANSI N45.2

I O o O A (W A

(Ce ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi
ustrezal zahtevanim standardom, mora ponudnik priloZiti primerjalno analizo in
obrazlozitev.)

Opomba: Prijavi je potrebno priloziti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo
prirocnika sistema vodenja kakovosti, ¢e ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610 1




Obrazec 4
I1ZJAVA O DELU V REiIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v reZzimu, kjer je vstop pogojen z
varnostnim preverjanjem,

- da bomo do zacetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in sedem dni pred

pricetkom del opravili vsa zahtevana izobraZevanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu narocnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610 1




Obrazec 5
PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOIJEV ZA
PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Podizvajalec

Firma / naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Maticna stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefon:

E-posta:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec (opisno glede na Popis del):

Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV):
Opomba: v kolikor vrednost del ni vpisana, bo ponudba izlo¢ena iz postopka JN kot nedopustna.

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

* Ce je odgovor DA je potrebno navesti za katero podrocje (gradbena, strojna, elektro dela). Prav tako
mora biti ta navedba razvidna iz organizacijske sheme.

Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali kontrolo
kvalitete (QA/QC aktivnosti)? DA* / NE

* Ce je odgovor DA, je potrebno navesti natancen obseg odgovornosti, ki se prenasajo na podizvajalca.
Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske sheme).
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Strinjamo se z vsemi dolocili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.

Izjavljamo da:
- nismo uvrséeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Zahteva podizvajalca za neposredno placilo:
(Navodilo: Ce podizvajalec zahteva neposredna plaéila, ustrezno oznaéi spodnjo izjavo. Ce izjava ni

oznacena, se steje, da podizvajalec neposrednega placila ne zahteva)

1 DA - zahtevamo, da narocnik nase terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega narocila placuje
neposredno na nas transakcijski racun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil
izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naro¢niku izstavil izvajalec.

Narocniku dovoljujemo, da nase navedbe preveri v uradnih evidencah drzavnih organov, organov lokalnih
skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni moZno preveriti v uradnih evidencah,
bomo na poziv naroc¢nika v dolo¢enem roku predlozili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju
pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehni¢ne pogoje iz TS/RD
za svoj (podizvajalcev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenasa na nominiranega
podizvajalca.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

OPOMBA:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotokopira
in izpolni za vsakega sodelujocega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak
izmed partnerjev, ki ima podizvajalca. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev
glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.
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Obrazec 6
1ZJAVA O NASPROTIJU INTERESOV

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi druZinskimi ¢lani ter da
le-ti:

- niso lastniki naSega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,

- ne zastopajo naSega podjetja v poslih z NEK oziroma niso ¢lani nase uprave,

- nimajo finan¢nih interesov v naSem podjetju, s katerimi NEK posluje, in

- ne uporabljajo sredstev NEK, vklju¢no z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe nasega

podjetja.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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IZJAVA O 1ZPOLNJEVANJU DRUGIH ZAKONSKIH DOLOCIL

Predmet ponudbe: |zvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik, partner, podizvajalec

(naziv, sedez) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja:

1.

da zaizvajanje storitey, ki so predmet tega javnega narocila v Republiki Sloveniji, izpolnjuje
vse pogoje, doloéene z veljavnimi predpisi Republike Slovenije;

da razpolaga z vsemi dovoljeniji, soglasji, vpisi v registre, licencami ali drugimi upravnimi
akti, ki so po veljavnih predpisih potrebni za zakonito opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji;

da zanj ne obstajajo okoli$¢ine opravljanja dela ali dejavnosti brez predpisanega dovoljenja

v smislu 3. ¢lena Zakona o preprecevanju dela in zaposlovanja na ¢rno (ZPDZC-1);

da bo ves cas trajanja pogodbe zagotavljal izpolnjevanje vseh zakonskih pogojev za
opravljanje dejavnosti ter naro¢nika nemudoma pisno obvestil o vsaki spremembi, ki bi
lahko vplivala na zakonitost izvajanja pogodbenih obveznosti;

da bo na zahtevo naroc¢nika v roku, ki ga ta doloci, predlozil ustrezna dokazila o
izpolnjevanju navedenih pogojev.

Podpisnik izjave se zaveda, da neresnicna izjava predstavlja prekrsek v skladu z ZJN-3. V primeru,
da se v postopku javnega narocanja ali tekom izvajanja pogodbe izkaze, da je predmetna izjava
neresnicna, ima narocnik pravico predlagati uvedbo prekrSskovnega postopka pri pristojnem
organu. Navedeno ne posega v pravico narocnika do izkljucitve izvajalca iz postopka javnega
naro¢anja oziroma do odstopa od Ze sklenjene pogodbe ter uveljavljanja drugih pravnih sredstev.

V kolikor doloceni pogoji niso relevantni v ¢asu oddaje ponudbe, se podpisnik izjave obvezuje, da
bo le-te izpolnil najkasneje pred podpisom pogodbe (v kolikor bo izbran) oziroma najkasneje pred
pricetkom izvajanja del.

Podpis:
(zakoniti zastopnik)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, ZZP- 191610 1




Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 7
QA SPECIFIKACUA




I1ZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz QS-610, rev. 2

Storitve, ki se bodo izvajale na javnem razpisu, morajo biti izvedene v skladu z dokumentom: QA
SPECIFICATION: GENERIC QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS - QS-610, rev. 2,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naroc¢nik bo od izbranega ponudnika zahteval predlozZitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu
ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz QS-610, rev. 2 tudi vsi

njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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POGLAVJE 8
NAVODILO ZA PRIPRAVO

PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN
ZAKLJUCNEGA POROCILA




IZJAVA
o sprejemanju Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in
zaklju¢nega porocila

Konéno porocilo, ki bo na koncu predano narocniku, mora biti narejeno v skladu z Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in zaklju¢nega porocila, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bo Konéno porodilo narejeno v skladu z zgoraj
navedenim Navodilom.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Postopek St.
ADP-1.1.080

Revizija - 5

DODATEK 6.4

Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in
zakljuénega porocila

NEK/TO

STRAN 1 od 10

Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroc¢ila in zakljucnega porocila

1. Namen in uporaba

Navodilo ureja pravila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroCila in zakljuCnega poroCila za vse zunanje izvajalce remontnih del in
ostalih storitev.

DolocCene vsebinske toCke so poenotene in omogoCajo, da se lahko podatki in
dokazila iz predremontnega paketa ustrezno uporabijo v zakljucnem porocCilu.

Vsebinski koncept navodila omogoCa hitro iskanje, preglednost in nepotrebno
podvajanje podatkov. Navodilo upoSteva tudi optimizacijo dokumentiranja na
naCin, da se v doloCenih toCkah podatki vpisujejo v zahtevane tabele, pri
dolo€enih toCkah pa se uporabi vsebinski opis oz. sklic na
dokumente/podatke, ki so bili verificirani in predani skupaj z delovnimi
nalogi.

Kadar zunanji izvajalec izvaja dela na veC remontnih skupinah Tlahko izdela
t.i. »SplodSni del «, kateri zdruzuje podatke in dokazila skupne za vse
ostale remontne skupine.

2. Navodilo za pripravo predremontnega paketa

Predremontni paket mora biti pripravijen po skupinah opreme, na katero se
nanasa.

2.1. Naslovna stran predremontnega paketa

Naslovna stran predremontnega paketa mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e 3Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko paketa,

e naslov paketa,

e oznako revizije,

e datum izdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume odobritve predremontnega paketa
(pripravil, pregledal, odobril).
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2.2. Ostale strani predremontnega paketa
Ostale strani predremontnega paketa morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko paketa,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temvec na
zaCetku vsakega poglavja).

2.3. Vsebina predremontnega paketa

2.3.1. Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska shema

Vsak izvajalec remontnih del mora v predremontni paket vkljuCiti informacije o
statusu QA prirocCnika in postopkov sistema kakovosti podjetja. Navesti je
potrebno, €e so QA priroCnik in postopki revidirani ali Se veljajo obstojecCe
revizije. Ce so revizije QA priroCnika in postopkov narejene, morajo biti nove
revizije priro€nika in postopkov dostavljene odgovorni osebi SKV- NE Kr3ko.
Razdelitev sistemske dokumentacije se izvede po pravilih zunanjega
razdeljevanja z wuradnim dopisom, primopredajnim obrazcem in izvodom
kontroliranih kopij revidiranih dokumentov v papirni ali elektronski obliki.
Ce se je zaradi obsega del pokazala potreba po novih sistemskih postopkih, se
morajo tudi ti na enak naCin dostaviti v NE Krsko

Vsak izvajalec remontnih del mora izvesti interno preverjanje (audit) sistema

zagotovitve kakovosti, s posebnim poudarkom na obsegu remontnih del.
Objektivni dokaz o izvedenem preverjanju, ugotovljenih odstopanjih, rokih in
nainih njihovega odpravljanja ter status korektivnih aktivnosti mora biti v
okviru poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska
shema" predremontnega paketa.

Vsak izvajalec remontnih del mora za remontne aktivnosti pripraviti plane
kontrol, v skladu z obsegom del, definiranim s pogodbo. Plani kontrol
morajo biti izdelani v obliki tabele, ki mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:

kratek opis aktivnosti,

postopek, predpis in nacrt, po katerem se aktivnost izvaja,
izvajalca aktivnosti,

QA zahteve izvajalca (R, W, H, T),
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e polja za QA zahteve NE Kr3ko (R, W, H, T)

e polja za podpis in zig (Ce obstaja) izvajalca, NE Krsko in predstavnika
pooblasSCene organizacije, ki so izvajali oziroma spremljali aktivnosti,

e polje za vnos Stevilke porolila, kot objektivnega dokaza o izvedenih
inSpekcijah, kontroli, neskladjih in podobno.

Vsak izvajalec mora za remontne aktivnosti priloziti organizacijsko shemo,
iz katere je razvidno:

e Pristojno in odgovorno osebje za vodenje, izvajanje in verificiranje
remontnih dejavnosti ter njihove medsebojne zveze,

e Organizacijsko neodvisnost QA/QC osebja,

e Notranje in (zunanje) komunikacijske povezave in informacijske poti na
remontu.

Vsak predremontni paket mora pregledati QA inZenir izvajalca del in ga
dokumentirati s pisnim poroCilom o njegovi vsebini, opisom ugotovljenih
odstopanj in nacinu odpravljanja teh odstopanj. PoroCilo mora biti sestavni
del poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijske
sheme".

2.3.2. Seznam delovnih in kontrolnih postopkov

Vsak podizvajalec mora pripraviti azuriran seznam postopkov, ki se bodo
uporabljali za izvajanje aktivnosti. Pripravljeni seznam mora biti v obliki
tabele, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:

e oznake postopkov,
e naslove postopkov,
e revizijo,

e datum veljavnosti.

Vsi revidirani in/ali na novo napisani postopki, ki se v predremontnem paketu
dostavljajo v NE KrSko na pregled in odobritev, se morajo nahajati za seznamom
postopkov. Vsi postopki morajo biti pregledani, odobreni in priloZzeni najmanj
30 dni pred pricetkom remonta.

2.3.3. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam merilne in testne opreme.
Iz seznama mora biti razvidno naziv merilne in testne opreme, identifikacijska
Stevilka, merilno obmocje, datum veljavnosti wumerjanja in Stevilka
certifikata. V prilogi seznama morajo biti prilozena potrdila o umerjanju za
opremo, ki je na seznamu.
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Opomba: Merilna in testna oprema mora biti oznaCena =z nedvoumno
jdentifikacijsko Stevilko, skladno z dostavlijenim seznamom.

2.3.4. Seznam certifikatov in certifikati o delovnih sredstvih/ opremi

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam delovnih sredstev/opreme,
ki jo bo uporabljal pri svojem delu (na primer jeklene Zice za dviganje,
k1juke, varilni usmerniki itd.). V prilogi seznama, in skladno z zahtevami
tehniénih predpisov, morajo biti certifikati za delovna sredstva/opremo, ki je
navedena na seznamu.

2.3.5. Seznam osebja in dokazi o kvalificiranosti osebja

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam potrebnega osebja za
jzvajanje remontnih del.

Poseben seznam mora biti pripravljen za specialiste, ki morajo za izvajanje
aktivnosti imeti posebna strokovna znanja (na primer varilci, NDE kontrolorji,
QA). Za tak3no osebje mora biti izdelana tabela z naslednjimi podatki:

e ime in priimek,

e specialnost,

e Stevilka potrdila o kvalifikaciji/usposobljenosti,
e datum veljavnosti potrdila

V prilogi poglavja morajo biti potrdila, ki so navedena v tabeli.

3. Navodilo za pripravo preliminarnega porocila

3.1. Preliminarno poroc¢ilo o izvedenih delih

Format naslovne strani preliminarnega poroCila mora vsebovati naslednje
informacije:

e naziv izvajalca del,

e naslov porocCila,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e ime in priimek osebe, ki je poroCilo pripravila,
e datum predaje porocila,

e podpis osebe, ki je poroCilo pripravila.
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zakljucnega porocila
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STRAN 5 od 10

Ostale strani preliminarnega porocila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom porocCila,
e Stevilko pogodbe/narocila,
e oStevilCene strani v formatu "X" od "Y".

Vsebina preliminarnih poroCil mora zajemati naslednje:

e tabelarni pregled izvedenih del na komponenti/opremi, v skladu z opisi

aktivnosti, navedenih v toCki 1 delovnih nalogov in paketa, ki spada
delovnemu nalogu,
e tabelarni pregled neizvedenih del na komponenti/opremi, ki niso navedena

k

v

opisih aktivnosti v toCki 1 delovnih nalogov, navedenih v porocCilih,

prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled in status izvedbe neplaniranih del, navedenih
poroCilih, prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled poroCil o odstopanjih, s statusom odprt/zaprt,

v

e oceno kakovosti izvedenih del in priporocila za vzdrzevanje/servisiranje

opreme do naslednjega remonta.

Opomba: Ce izvajalec ne zapusti z delovis€a in predEasno preda zakljuéno
poroCilo, izdelava preliminarnega poroCila ni obvezna. Navedeno velja samo
na podlagi sporazumnega dogovora med naroCnikom in izvajalcem, ki ga je
potrebno dokumentirati v obliki zapisnika.

4. Navodilo za pripravo zakljucnega porocila

Zakljucno poroCilo mora biti pripravljeno po skupinah opreme, na katero se
nanaSa naroCilo, v spodaj definiranem formatu.

4.1. Naslovna stran zakljuénega porocila

Naslovna stran zakljucnega porocila mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko porocila,

e naslov porocila,

e datum jzdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume, kdaj je bilo zakljucno porocCil
odobreno (pripravil, pregledal odobril).

0]
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4.2. Ostale strani zakljucnega porocila

Ostale strani zakljucnega poroCila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko porocila,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temve¢ na
zacetku poglavja).

4.3. Vsebina zakljucnega porocila
4.3.1. Uvod

V uvodu je potrebno navesti kratek povzetek izvedenih aktivnosti , status
QA dokumentacije.

4.3.2. Seznam opreme

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,
e planirano da/ne,

e realizirano da/ne,

e kratek opis razloga za nerealizacijo.

4.3.3. Poroc¢ila o izvedenih delih po opremi

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,
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e poroCila o opravljenih delih so pregledana, kompletna in vsebinsko
ustrezna da/ne
e razlog za nekompletnost ali vsebinsko neustreznost

Opomba: Pod izvedenimi deli po opremi se razume, da ima vsaka komponenta
(npr. Crpalka AF101PMP-001, ventil 22514 itd.) samostojen paket delovnega
naloga, ki zahteva izpolnitev predpisanih podatkov in poroCil, ki se
nanaSajo na izvedena dela na opremi. Tovrstni podatki in porocila so:

e natanCen opis stanja opreme,

e natancni opis izvedenih del, vkljuCujoC test operabilnosti ali vzrok
prekinitve del,

e izvajalci del (maticne Stevilke, ime, Stevilo ur..),

e del. organizacija, dejansko Stevilo izvajalcev, dejansko Stevilo ur,
dejansko skupno Stevilo Clovek-ur

e uporabljen material: opis, Sifra, koliCina, Stevilka izdajnice,

e uporabljen merilna in testna oprema: ident. Stevilka, uporabljena obmocja,
datum veljavnosti umerjanja,

e PIK (plan izvedbe in kontrole del)

e Izpolnjena poroCila zahtevana v okviru paketa delovnega naloga (npr.
priloge postopkov)

Vsebinsko ustreznost podatkov in poroCil mora pregledati in potrditi
odgovorni vodja del in QA inzenir izvajalca. Ob zakljucevanju delovnih
nalogov se morajo vsa poroCila oz. priloge delovnega naloga oznacCiti z St.
del. naloga in Stevilom strani (npr. DN -2010/8459; stran 1 od 20).
Originalni izvodi poroCil se predajo z delovnim nalogom koordinatorju del
NEK. Kopije poroCil in delovnih nalogov mora arhivirati izvajalec del.

4.3.4. Seznam delovnih in kontrolni postopkov

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih in kontrolnih
postopkov iz toCke 2.3.2 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno v seznam navesti
uporabljene postopke, kateri so bili v Casu remonta revidirani in dodatne
postopke, ki so se uporabljali in niso bili navedeni v tc. 2.3.2
(predremontnega paketa). Te postopke je potrebno tudi priloZiti v
porocCilo.
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4.3.5. Zamenjani deli po opremi in delovnem nalogu

Ce se med in3pekcijo ugotovi nesprejemljivo stanje delov opreme, se morajo
le-ti zamenjati. Za vsako opremo posebej se morajo zamenjani deli vpisati v
ustrezno rubriko delovnega naloga na osnovi podatkov iz izdajnic, ki jih
jzdaja skladisce NE, na naslednji nacin:

e Uporabljen material: naziv zamenjanih delov, navedenih v izdajnici
skladisCa NE Kr3ko,

e Sifra: navedena v izdajnici skladisca NE Krsko,

e Kolic¢ina: dejansko zamenjanih delov,

e Stevilka izdajnice skladisca NE KrSko.

4.3.6. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam merilne in testne opreme ter
priloZena potrdila o umerjanju iz tocke 2.3.3 (predremontnega paketa), Ce je
stanje nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v tocki 2.3.3 (predremontnega paketa).

4.3.7. Seznam certifikatov in certifikati za delovna sredstva/opremo

V zaklju€nem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih sredstev/opreme in
priloZena potrdila iz toCke 2.3.4 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja Jje potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v toCki 2.3.4 (predremontnega paketa).

4.3.8. Seznam kvalificiranega osebja in dokazila o kvalifikaciji

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam kvalificiranega osebja in
priloZena dokazila o kvalifikaciji iz toCke 2.3.5 (predremontnega paketa), Ce
Jje stanje nespremenjeno.

Opomba: Na seznamu Jje potrebno navesti in priloziti dokazila za vso
kvalificirano osebje, ki je izvajalo aktivnosti in ni bilo navedeno v tocki
2.3.5 (predremontnega paketa).
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4.3.9. Seznam odstopanj in poroc¢ila o odstopanjih

Vsak delovni nalog NE KrSko, pri katerem se med izvajanjem aktivnosti
ugotovi odstopanje od definiranih zahtev iz paketa delovnega naloga, mora
biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila o odstopanjih se morajo
prikazati v obliki tabele, z naslednjih razporedom polj:

e zaporedna Stevilka v tabeli po vrstnem redu izdaje poroCila o odstopanju,

s Stevilka porocCila o odstopanju,

e delovni nalog, za katerega je poroCilo o odstopanju izdano (po potrebi se
za en delovni nalog lahko izda veC porocCil o odstopanju),

e oznaka opreme/komponente, navedena v rubriki delovnega naloga, na katerega
se poroCilo o odstopanju nanasa,

e kratek opis na kaj se odstopanje nanasa,

e kratek opis korektivne akcije,

e ali je korektivna akcija izvedena (da ali ne).

Vsa poroCila o odstopanjih morajo biti v prilogi za tabelo.

4.3.10. Plan kontrol in poroc¢ila o kontroli kakovosti

Vsak delovni nalog NE KrSko, na katerem je navedena zahteva po kontroli
kakovosti, mora biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila kontrole
kakovosti je potrebno vpisati v zahtevano rubriko Plana kontrol, ki se
priloZi v tej toCki porocCila.

Iz plana kontrol morajo biti razvidni naslednji podatki:

e delovni nalog, za katerega je porocCilo izdano (po potrebi se za en delovni
nalog lahko izda ve¢ poroCil kontrole kakovosti),

e oznaka opreme, lokacijska Stevilka, varnostni razred

e opis kontrolnih aktivnosti,

e postopek kontrole kakovosti in drugi referenini dokumenti, v skladu s
katerim je bila kontrola izvedena,

e verifikacija kontrole s strani QC in QA,(tudi narocnika),
e Stevilke kontrolnih poroCil (po sistemu oznaevanja izvajalca).
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4.3.11. Seznam poroc€il o izvedenih dodatnih delih in poroc¢ila o izvedenih
dodatnih delih

Glede na to, da v obsegu del, definiranem v delovnem nalogu, ni prikazano
dejansko stanje, v katerem se oprema nahaja, se pojavlja potreba po
poveCanju obsega del. Dodatna dela na opremi se morajo navesti in vpisati v
tabelo kot sledi:

e zaporedna Stevilka v tabeli po oznaki opreme,

e oznaka opreme, na katero se dodatna dela nanaSajo,

e delovni nalog za opremo, na katero se dodatna dela nana3ajo,
e opis dodatnih del.

4.3.12. Analiza trendov stanja opreme, priporocila

V tem poglavju zaklju€nega poroCila je potrebno navesti v kakSnem stanju je
bila po kon€anem remontu oprema puScena.




