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POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN DOKUMENTACIA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROCILA
§t. 125/26

za oddajo javnega narocila
po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3

Remontna dela na uparjalnikih, tlaéniku, cevnih obesah, primarnih
ventilih ter dela interventne skupine na primarnih sistemih

Nuklearna elektrarna Kriko, d.o.o0., Vrbina 12, Kr$ko (v nadaljevanju "naro¢nik") vabi gospodarske
subjekte, da predloZijo ponudbo za javno narocilo

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne

skupine na primarnih sistemih
skladno z Zakonom o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS 5t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3) in to dokumentacijo.
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POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA
|ZDELAVO PONUDBE
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Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe dolocajo pogoje, nacin oddaje ponudb,

ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnejSega ponudnika za javno narocilo.

A. SPLOSNO

1

11

1.2

1.3

1.4

POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je predloZil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko
ponudnik katerakoli pravna ali fizicna oseba, ki izpolnjuje vse naro¢nikove zahteve iz te
dokumentacije.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila ali okvirni
sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
s predmetom javnega narocila.

Naroc¢nik ponudnike opozarja na novejSo prakso prekrSkovnega sodis¢a in Drzavne
revizijske komisije, ki vlaga obdolZilne predloge na pristojno sodisce iz razloga, ker je v
primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi
pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekrsek dajanja neresnicne izjave
po peti tocki prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3, za katerega je zagroZzena tudi stranska
sankcija izloCitve iz postopka javnega narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naroénik vsako nominacijo
novega podizvajalca preverila z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je
podan zakonski dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepala.

Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizicno ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vkljuéno z vsakim zacasnim zdruzenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega
narocanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Skupna ponudba je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3, kjer
je dolo¢eno, da lahko v postopku javnega narocanja sodelujejo tudi skupine
gospodarskih subjektov, vkljuéno z za¢asnimi zdruzenji. Skupinam ponudnikov ni treba
prevzeti kakrsnekoli pravne oblike.

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na
primarnih sistemih, ZZP- 191625



1.5

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloZi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
naro¢nik je ni ocenil za neobiajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
narocCnika.

NAROCNIK JAVNEGA NAROCILA

Narocnik javnega narocila je Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.o.

Kontaktna oseba: Tadeja Sumrak Vegelj, Lokalna nabava
Tel.: + 386 748 02 743, e-mail: tadeja.sumrak-vegelj@nek.si

Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila pa vse do roka za oddajo
ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehni¢nih tezav v zvezi z
pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. tezave pri
odpiranju dokumentov).

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila lahko
ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih narocil (v nadaljevanju PJN). Prav tako so
za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih narocil relevantna zgolj pojasnila, ki jih
potencialnim ponudnikom posreduje naro¢nik NEK preko PJN. Vsa ostala pojasnila, ki niso
posredovana na zgoraj predviden nacin, so zgolj informativne narave in niso pravno
zavezujoca.

Od prejema Odlocitve o oddaji javnega narocila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa
komunikacija, vezana na razpisano javno narocilo, preko zgoraj navedene kontaktne
osebe.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA
Opredelitev javnega narocila: javno narocilo storitev.
Javno narocilo »Remontna dela na uparjalnikih, tlaéniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter

dela interventne skupine na primarnih sistemih« je razdeljeno na sklope skladno s Tehni¢nimi
specifikacijami:
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3.3

34

3.5

3.6

4.1

4.2

za sklop 1: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih:
e »Odpiranje in zapiranje sekundarnih in inSpekcijskih odprtin uparjalnikov ter
vstopne odprtine tlacnika v remontu 2027, rev. 0 z dne 26. 3. 2026,
e »Vzdrzevalna strojniSkega dela interventne skupine na primarnih sistemih za
remonta 2027 in 2028«, rev. 0 z dne 18. 3. 2026,
e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2027«, rev. 0 z dne 16. 3. 2026
za sklop 2: Izvedba remontnih del na primarnih ventilih:
e »lzvedba remontnih del na primernih ventilih v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026
in drugimi zahtevami, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

Gospodarski subjekti lahko predloZijo ponudbo za posamezen sklop ali za vse sklope.
Variantne ponudbe ne bodo upostevane.

Predmet javnega narocila in zahteve naro¢nika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglavju
dokumentacije (»Tehni¢ne specifikacije«) in v 4. Poglavju dokumentacije (»Ponudbeni
predracunc).

Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalog iz t¢. 3.2. v obdobju, ki je
predmet javnega narocila, je le okviren. Specificiran je v ponudbenem predrac¢unu in v
nobenem primeru ne zavezuje narocnika. Narocnik si glede na svoje potrebe, moznostiin
razpolozljiva finan¢na sredstva pridrzuje pravico narociti vecji ali manjsi obseg del od
navedenega (odstopanje v koli¢ini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po kolicini

in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3).

Ponudniki z oddajo ponudbe soglasajo s tem, da bodo delavci, ki bodo dela opraviljali,
izvrSili dejansko potrebno Stevilo delovnih ur.

ROK ZA 1ZVEDBO JAVNEGA NAROCILA

Od izbranega ponudnika se pricakuje, da bo storitev izvajal v asu remonta 2027, nekatere
storitve tudi v remontu 2028. Dinamika izvedb je natanéneje opisana v predmetnih
tehnicnih specifikacijah.

Izvedba del v remontu 2028 je opcijska, o izvedbi se bo narocnik izjasnil v roku enega
meseca po koncanju RE27.
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5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

VRSTA POSTOPKA

Postopek s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZIN-3, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes
pridobiti javno narocilo, pri njih niso prisotni razlogi za izkljucitev, predloZijo svoje
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej dolocenimi zahtevami narocnikov, dolo¢enimi v
tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

NACIN IZVEDBE POGAJAN)

Narocnik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajaniji je
iz dopustnosti izvzeto le dolocilo glede zagotovljenih sredstev). Naro¢nik bo ponudnike v
povabilu k pogajanjem obvestil o nacinu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.).
Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniza, ne
sme pa jo zvisati.

Narocnik se lahko s ponudniki pogaja o vseh ¢lenih pogodbe.

Naroc¢nik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo narocnik Stel za smiselno glede
na okolis¢ine po oddaji ponudb — narocnik se bo tako lahko odlocil za ve¢ krogov pogajanj
ali le en krog pogajanj. Naro¢nik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom
pogajanj obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajan].

V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se Steje njegova
prvotna (zadnja) ponudba za njegovo kon¢no ponudbo razen v primeru, ¢e je ponudnik
narocnika obvestil o odstopu od ponudbe oz. ¢e je prislo v postopku pogajanj do
kakrsnekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraza zahtev
narocnika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega narocanja izkljudi.

NACIN 1ZBORA NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik bo pravocasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse
pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejSega ponudnika, in sicer glede na
merila, dolocena v RD.

Narocnik bo po kon¢anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odloditvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na
primarnih sistemih, ZZP- 191625



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljSe ponudbe in ponudbene cene.

Narocnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega
narocanja in sicer na nacin, da v skladu s 60. ¢lenom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokonfanem postopku ali popravku, s ¢imer na podlagi
90. ¢lena ZJN-3 ustavi postopek javnega narocanja.

Narocnik lahko na podlagi petega odstavka 90. ¢lena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takSnem primeru bo o razlogih za
taksno odloditev in ali bo zacel nov postopek obvestil ponudnike.

Naroc¢nik lahko do pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila z namenom
odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odloditev na lastno
pobudo spremeni in sprejme novo odlocitev, s katero nadomesti prejSnjo in sicer na
podlagi Sestega odstavka 90. ¢lena ZJN-3. Narocnik bo v primeru spremembe odloditve o
oddaji javnega narocila obvestil ponudnike.

Odlocitev o oddaji javnega narocila postane pravnomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoce
zahtevati pravnega varstva.

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko naroc¢nik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopi od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebuje vec ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri
narocniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere narocnik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega narocila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila. O svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narodila, pa pisno obvesti ponudnike.

MERILO ZA 1ZBOR NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Naroc¢nik oddaja javno narodilo na podlagi ekonomsko najugodnejSe ponudbe za
posamezen sklop, kjer bo edino merilo najniZja skupna kon¢na vrednost ponudbe ob
izpolnjevanju vseh pogojev po posameznem sklopu.
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8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

V primeru, da je ve¢ ponudnikov z najniZjo skupno konéno vrednostjo ponudbe bo
ekonomsko najugodnej$i ponudnik izbran na podlagi ireba. Zrebanje bo izvedeno v
prisotnosti predstavnikov ekonomsko najugodnejsih ponudnikov. Zrebanje bo izvedel
narocnik. Kot najugodnejsi ponudnik bo prepoznan tisti ponudnik, ki bo izzreban prvi.

CAS IN NACIN ODDAJE PONUDB

Ponudba se steje kot pravocasno oddana, ¢e jo narocnik prejme elektronsko kot to doloca
tocka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37.
¢lenom ZJN-3.

Za oddano ponudbo se steje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo
o oddaji najkasneje do datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN - v naro¢nikovem
sistemu je vidna kot aktivna.

Naroc¢nik lahko po svoji presoji podaljSa rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo
spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih narocil.

Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predlozene elektronsko, in sicer:
- so podrobnejsa navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna
na spletni povezavi: http://dobavitelji.nek.si in http://suppliers.nek.si in veljajo zgolj

za namene e-oddaje ponudbe.
- po opravljeni registraciji, ponudbo predloZite na spletni povezavi, ki je objavljena na
Portalu javnih narodil (http://www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je
narocnik v sistemu tudi ne bo videl.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravocasno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe
v elektronski obliki in poskrbijo za pravocasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da
si zagotovi vse potrebno za pravocasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejsim
tezavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vasa ponudba v statusu »active«.
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9.7

10

10.1

10.2

10.3

11

111

11.2

11.3

Gospodarski subjekt nosi vse stroSke v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih
ter vpogledi v ponudbe.

POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprasanja naro¢nikoma postavi preko PJN

http://www.enarocanje.si/.

Narocénik NEK bo odgovoril na vsako prosnjo za dodatno pojasnilo v oz. najkasneje Sest
(6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravocasno. Za pravocasno bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo naro¢nik NEK prejel preko PJN
najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka, ki je dolocen za prejem ponudb.

Narocnik si pridrZuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila delno
spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljSa rok za oddajo ponudb. Spremembe in
dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila so sestavni del dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narocila.

SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROCILA

Narocnik si pridrzuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila. V primeru, da naroc¢nik v roku za predlozZitev ponudb spremeni ali
dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih narocil.

Rok za predlozitev ponudb bo naroénik podaljsal tudi v primeru:

- Ce iz kakrSnegakoli razloga dodatne informacije, ¢eprav jih je ponudnik pravocasno
zahteval, niso bile predloZzene najpozneje Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb;

- Ce je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila bistveno spremenjena pozneje
kot Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajSanimi roki iz razloga
nujnosti pa pozneje kot stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Ce dodatne informacije niso bile pravo¢asno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi
ponudbe zanemarljiv, podaljSanje roka ni potrebno.

10
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11.4

11.5

11.6

12

12.1

12.2

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naro¢nika in ponudnika
veZejo na nove roke, ki posledi¢no izhajajo in podaljSanega roka za oddajo ponudb, razen
¢e narocnik ne poda drugacnih navodil.

Po izteku roka za prejem ponudb narocnik v skladu z drugim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3
ne sme vec spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Informacije, ki jih posreduje naro¢nik ponudnikom na portalu javnih narocil ali prek njega,
se Stejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila, ¢e iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali ¢e se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.

DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravocasno
elektronsko predloZena.

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloZiti gospodarski
subjekti, nepopolne ali napacne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa
nujno) naroc¢nik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZzi manjkajo¢e dokumente
ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da
je taksna zahteva popolnoma skladna z na¢eloma enake obravnave in transparentnosti.

Narocnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar dolocenega dejstva ne moreta preveriti sama. PredloZitev
manjkajoega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanasa izklju¢no na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, doloéenega za predlozZitev prijave ali ponudbe, je mogoce objektivno
preveriti. Ce ponudnik ne predloZi manjkajo¢ega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naroc¢nik ponudnika izkljudil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev ocitne napake, ¢e zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
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odstavkom 89. ¢lena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veZe na tehnicne specifikacije
predmeta javnega narocila.

12.3 Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v tocki 9.3 te
razpisne dokumentacije.

13 ODPIRANJE PONUDB

13.1 Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu naroc¢nika eno uro po roku za
oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku
https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o
variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZJN-3 bodo dostopni $e dve (2) uri od odpiranja
ponudb na zgoraj navedenem naslovu.

Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega
sistema najkasneje v petih (5) dneh od odpiranja ponudb.

14 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

14.1 Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila sestavljajo:

POGLAVIE 1 NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA 1ZDELAVO PONUDBE

POGLAVIE 2 OBRAZEC POGODBE

POGLAVIE 3 TEHNIENE SPECIFIKACIJE

POGLAVIJE 4 PONUDBENI PREDRACUN

POGLAVIJE 5 IZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ ZVISIV

POGLAVIJE 6 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

POGLAVIE 7 QA SPECIFIKACIJA

POGLAVIE 8 NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN ZAKLJUCNEGA POROCILA

POGLAVIJE 9 ESPD OBRAZEC

14.2 Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narodila je ponudnikom dostopna preko
Portala javnih narodil in je brezplaéna.
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14.3

15

15.1

16

16.1

17

17.1

18

18.1

Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proucil
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, tehni¢no specifikacijo ter druge dodatke
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, ki jih je naro¢nik izdal v zakonsko
dolo¢enem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana
vprasanja in odgovore ter morebitne informacije naro¢nikov na PJN v ¢asu do dneva oz.
ure oddaje ponudbh.

PRAVNA PODLAGA

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in
upostevati tudi vse dolocbe, ki jih glede na predmet javnega narodanja predpisuje
veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnicni
predpisi, ki se nanasajo na predmet javnega narocila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri
sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolZzan upostevati vso veljavno pravno in tehni¢no
zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.

ETICNE KLAVZULE

Narocnik bo izkljucil iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum,
da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu narocnika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odloditev narocnika v postopku oddaje javnega narocila, obljubil, ponudil

ali dal kakrsnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odlocitev
narocnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

RAZVEZNI POGOJ

Pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem (iz 67. ali 67.a ¢lena ZJN-3, v odvisnosti od
predmeta narocila).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki, ali zbirali, urejali,
uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugace obdelovali osebne
podatke posameznikov, sta dolzni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja
varstva osebnih podatkov ter internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.
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18.2

19

19.1

19.2

20

Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov sprejel
potrebne organizacijske in tehni¢ne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov
in za preprecevanje nepooblas¢enega dostopa do podatkov ali druga¢ne nepooblaséene
obdelave.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naro¢nikovo obravnavo ponudb ali odlocitev o
izbiri, bo imel za posledico izloCitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja
na delo in odlocitve strokovne komisije. V ¢asu razpisa narocnik in gospodarski subjekt ne
smeta pricenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej dolocili izbor dolo¢ene ponudbe. Tudi v
¢asu od izbire ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe, narocnik in ponudnik ne smeta
pri¢enjati dejanj, ki bi lahko povzrocili, da pogodba ne bi pricela veljati ali ne bi bila
izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pri¢enjati in izvajati postopkov, ki bi
oteZevali razveljavitev ali spremembo odlocitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vlozi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narocilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejsega
ponudnika, pri cemer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno, dopolnjeno
ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno
vlozZiti po roku za prejem prijav.

Takso v viSini 4.000 EUR mora vlagatelj placati na transakcijski raéun Ministrstva za
finance, Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vlozZi preko portala eRevizija.
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B. PONUDBA

21

21.1

21.2

213

21.4

22

22.1

22.2

23

23.1

JEZIK'V PONUDBI

Na podlagi 36. ¢lena ZIN-3 postopek javnega narocanja poteka v slovenskem jeziku.
Gospodarski subjekt mora predloziti ponudbo v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem
jeziku.

Za presojo spornih vprasanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku, ¢e pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem
jeziku, pa tuji jezik.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvascina ali anglescina.

Ne glede na dolocbe te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predloziti ponudbo
v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem jeziku, bo naro¢nik morebitno dejstvo predloZitve
ponudbene dokumentacije v tujem jeziku stel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru,
Ce jezika, v katerem je predlozen dokument, ne razume. V takSnem primeru bo od
ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga narocnik ne razume, prevede v slovenski
jezik, na stroske ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znasal pet delovnih dni.

VALUTE V PONUDBI

Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izkljuéno v eurih (EUR), ki je uradno placilno
sredstvo v Republiki Sloveniji. Placila bodo izvedena v eurih in v skladu s placilnimi roki,
navedenimi v vzorcu pogodbe.

DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

ODDAJA PONUDBE

Uporabnik naro¢nikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaze
in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujoco ponudbo (18. ¢len Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za cas, naveden v ponudbi, razen e jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
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24

24.1

25

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predloZil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narodila, ki je prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija, narocnik je ni ocenil za neobi¢ajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev narocnika.

STEVILO 1ZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko
predloZite elektronsko na predvidenem naslovu za elektronsko oddajo ponudbe v
informacijski sistem narocnika. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 30 MB.

Ponudnik lahko priloZi ve¢ prilog omenjene velikosti. ZaZeleno je, da se skenira vec
dokumentov skupaj.
Narocnikovih dokumentov (tehnicna specifikacija, obrazci ZVISIV, Navodila

gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem
delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni
sestavni deli ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnika, podpisana in potrjena, kjer je
to oznaceno.

V primeru dvoma (razliéni podatki) se Steje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni
predracun (obvezna priloga v e-sistemu narocnika) in ne podatki, ki so bili vneseni
neposredno v aplikacijo narocnika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi
dopustnost ponudbe.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa
se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci narocnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti oznacene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za
zastopanja ponudnika.
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25.6

25.7

25.8

25.9

26

26.1

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v ¢asu oddaje ponudbe in
morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen Ce izvirnik ni
posebej zahtevan.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcey, izjav, listin in
dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. ZaZeleno je, da so
dokumenti v ponudbi zloZeni oziroma na informacijski sistem narocnika nalozeni po
vrstnem redu Obrazcev.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz predmetne Tehni¢ne specifikacije.

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe.

DOLOCITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno
skrivnost, oznaciti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden nacin. Ce naj bi bil zaupen samo dologen
podatek v ponudbi, mora biti ta del podcrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti
oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z dolo¢bo
drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upravi¢eno oznacil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v
nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega narocila in ne
bodo dostopni nikomur izven pooblaséenih oseb naroc¢nika, ki so zadolzene za izvedbo
predmetnega javnega narocila. Narocnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo
kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim
dolo¢bam, bo narocnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost
umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napise »PREKLIC«, vpiSe
datum in se podpise. Ce ponudnik v roku, ki ga dolo¢i naroénik ne prekli¢e zaupnosti,
naroc¢nik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.
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26.2

26.3

27

27.1

28

28.1

28.2

28.3

28.4

Narocnik bo imena ponudnikov in predloZene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do
roka, dolocenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila so
po pravhomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila javni, ¢e ne vsebujejo poslovnih
skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dolocbe zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega znacaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravicenosti oznacitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti
bo naroénik uposteval dolocila ZPosS in ZJN-3.

NAVEDBA ZAVAJAJOCIH PODATKOV

Naroc¢nik bo Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku:

- v primeru, da se bo pri narocniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku
javnega narocila predloZil neresni¢no izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3,

- Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

PONUDBENA CENA

Javni razpis se izvede za celoten obseg del po posameznem sklopu. Delne ponudbe, ki bi
ponudile samo en del celotnega obsega javnega narocila po sklopu ter variantne
ponudbe, ne bodo upostevane.

Gospodarski subjekti so pozvani, da predloZijo ponudbe po nacelu »fiksna cena urne
postavke«, »fiksna cena posameznih aktivnosti« in »predvidena skupna vrednost«
(skladno z zahtevami iz predracuna) brez DDV po posamezne sklopu. DDV se bo
obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo
storitev na zahtevani lokaciji naroénika NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.

Ponudbena cena se zapiSe na dve decimalni_mesti natanéno. Pri preracunavanju in

zaokroZevanju zneskov je pomembno, da se zaokroZuje tudi posamezno postavko
ponudbenega predracuna na dve decimalni mesti. Pri zaokroZevanju zneska se ne sme
skraj$evati oziroma zaokroZevati na manj decimalnih mest. Ce je rezultat preradunavanja
znesek, ki je to€no na sredini, se ta zaokroZi navzgor. Zneske se zaokroZuje po posameznih
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28.5

28.6

29

290.1

30

30.1

30.2

31

311

31.2

postavkah tako, da je mogoce iz vsote posameznih postavk izracunati konéni znesek
celotne pogodbene vrednosti.

Ce cena na enoto ni vpisana, se ponudba izlo¢i.

Ponudniki nosijo sami vse stroSke povezane s pripravo in predloZitvijo ponudbe. Naroc¢nik
v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala zaradi teh
stroskov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim narocilom in na kon¢no izbiro
ponudnika.

PLACILNI POGOII

Prejete raCune bo narocnik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal
pa v roku 30 dni od prejema rac¢una v NEK.

ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudba mora veljati vsaj do 30. 9. 2026. V primeru krajSega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izkljuci iz postopka javnega narocanja.

Naroc¢nik lahko zahteva, da ponudniki podaljSajo ¢as veljavnosti ponudb za doloéeno
dodatno obdobje. Zahteva narocnika za podaljSanje veljavnosti in odgovori ponudnikov
morajo biti podani v elektronski obliki.

ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko naro¢nik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopita od izvedbe javnega narodila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebujeta vec€ ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri
narocnikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere naro¢nik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega narocila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila, o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.
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32

32.1

32.2

32.3

324

32.5

32.6

33

33.1

34

34.1

NEOBICAJNO NIZKA PONUDBA

Ce bo naroénik menil, da je pri doloéenem narocilu glede na njegove zahteve ponudba
neobicajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o moznosti izpolnitve
narocila, bo narocnik preveril, ali je neobi¢ajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni
ceno ali stroske v ponudbi.

Narocnik bo preveril, ali je ponudba neobicajno nizka tudi, ¢e je vrednost ponudbe za vec
kot 50 % nizja od povprecne vrednosti pravocasnih ponudb in za ve¢ kot 20 % nizja od
naslednje uvrs¢ene ponudbe, vendar le, ¢e je prejel vsaj stiri pravocasne ponudbe.

Kadar narocnik v postopku javnega narocanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu
s prejSnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobicajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden narocnik izloCi neobicajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86.
¢lenom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za
katere meni, da so odlocilni za izpolnitev narocila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naro¢nik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ce predlozena
dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroskov, lahko narocnik tako
ponudbo zavrne.

Ce bo naro¢nik ugotovil, da je ponudba neobicajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3, jo bo naro¢nik zavrnil.

1ZKLJUCITEV PONUDBE

Narocnik bo izkljucil:

- nepravocasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogojih;

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehni¢nim zahtevam.

- ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Eti¢nih klavzul (t¢. 16.1).

SPLOSNO

Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehniénimi in drugimi predpisi in standardi.
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34.2

Izbrani ponudnik mora na svoje stroSke in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

C. ODDAJA NAROCILA

35

35.1

36

36.1

36.2

36.3

36.4

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA

Naroc¢nik bo po konéanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

SKLENITEV POGODBE

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik
predloZil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na
postavljena vprasanja in odgovore na PJN.

Izbrani ponudnik bo po pravnomocnosti odloCitve o oddaji javnega narocila pozvan k
podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolZzan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k
podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti naro¢nikoma. V nasprotnem primeru
lahko narocnik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem
primeru bo narocnik od takSnega ponudnika poleg zakonskih moznostih, ki jih ima po ZJN-
3, zahteval tudi povracilo vse morebitno nastale Skode zaradi takSnega ravnanja
izbranega ponudnika.

Od trenutka izbire najugodnejse ponudbe do zadetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti
narocnik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili zaetek veljavnosti
pogodbe ter njene izvedbe.

Pogodba se sklene pod odloznim pogojem predloZitve ustrezne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ¢e je
le-ta zahtevana.
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D. POGOIJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

37

37.1

37.2

37.3

37.4

38

38.1

SPLOSNO

Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega narocila, morajo
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje
posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na nacin, kot je naveden pri posameznem
pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 6
— Obrazci za sestavo ponudbe. Vsa zahtevana dokazila je potrebno priloZiti k ponudbi.
Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.

Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predloZiti ponudnik,
nepopolne ali napacne oziroma, ¢e bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko naro¢nik
zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZzi manjkajoc¢e dokumente ali jih dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takSna
zahteva popolnoma skladna z na¢elom enake obravnave in transparentnosti. Naro¢nik od
ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le,
kadar dolo¢enega dejstva ne more preveriti sama. PredloZitev manjkajoc¢ega dokumenta
ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanasa
izklju¢no na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, dolo¢enega za
predloZitev ponudbe, je mogocée objektivno preveriti. Ce ponudnik ne bo predloZil
manjkajo¢ega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo narocnik ponudbo takega ponudnika izlocil.

Narocnik si pridrzuje pravico preveriti resni¢nost vseh podatkov.

Kadar narocnik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejsa kot trideset (30) dni pred rokom,
dolo¢enim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na dolofeno oz. zahtevano
najvecéjo dopuséeno starost vedno odrazati zadnje stanje.

RAZLOGI ZA 1ZKLJUCITEV

Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi dolocili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki so
bile posledica vprasanj in odgovorov na PJN.
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38.2 Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e je ta na dan, ko potece
rok za oddajo ponudb, izlo€en iz postopkov javnih narocil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z izre€enimi stranskimi sankcijami izlocitve iz postopkov
javnega narocanja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu D, ki ga ponudnik predloZi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obves¢amo, da bo
narocnik preverjal samo prvi razlog za izkljucitev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu
kot celota Nacionalnega razloga za izkljucitev.

Opomba:
Za navedbe, ki jih ni mozZno ali jih naro¢nik ni uspel preveriti v uradnih evidencah drzavnih

organov ali organov lokalnih skupnosti si narocnik pridrzuje pravico, da od ponudnika zahteva
informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
drzavi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedez.

Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izkljucitev
Neobstoj razlogov za izkljucitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v izvedbo
javnega narocila;

- Ce ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti,

katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglaseni Ze ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe,
morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno narocilo vkljuceni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s
konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev
predloziti ob nominaciji, pred pricetkom izvedbe javnega narocila. Noben naknadno angaziran
podizvajalec, ki ni bil priglasen Ze ob oddaji ponudbe, ne sme priceti z izvedbo prej, preden
narocnik ne odobri njegovega angaziranja. Naroc¢nik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril
izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izkljucitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za
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podizvajalca. Zaradi ¢asovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izkljucitev
in drugih sorazmernih pogojev narocnik svetuje, da se za novo angaZirane podizvajalce predlozi
dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj
ESPD obrazca.

39 POGOIJI ZA SODELOVANIE

Naroc¢nik doloc¢a pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so doloceni pogoji
Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoiji.

Pogoiji se lahko nanasajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi ¢etrtega odstavka 10. ¢lena ZJN-3;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v izvedbo
javnega narocila;

- na dejanskega (konc¢nega) izvajalca posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu
dejanski izvajalec posla pripada;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZIN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na
subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Narocnik si pridrZzuje pravico, da v c¢asu pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od
ponudnikov lahko zahteva predloZitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
predlozitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev
oziroma podatkov, predlozitev podatkov o naslovih, kjer je mogoce preveriti izpolnjevanje
pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je doloceno izpolnjevanje kakrsnegakoli pogoja, morajo oddati
svoj ESPD obrazec.

Ekonomsko-finan¢ni pogoji

39.1 Ponudnik v obdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila niimel dospelih neporavnanih
obveznosti (blokad) na poslovnem racunu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano vec kot
trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javnem narocilu.
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Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni raun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih racunih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali obrazec
BON-2.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Reference ponudnika

39.2 Za sklop 1: Gospodarski subjekt je v zadnjih osmih (8) letih (referenéno obdobje od
1.1.2018 do 31. 5. 2026) uspesno izvedel najmanij tri (3) istovrstne oz. podobne storitve
kot je predmet javnega narocila na jedrskih elektrarnah tipa PWR, pri katerih je
vrednost izvedenih del presegla 300.000,00 EUR (brez DDV) po posamezni pogodbi.

Za sklop 2: Gospodarski subjekt je v zadnjih osmih (8) letih (referen¢no obdobje od
1. 1. 2018 do 31. 5. 2026) uspesno izvedel najman;j tri (3) istovrstne oz. podobne storitve
kot je predmet javnega narocila, pri katerih je vrednost izvedenih del presegla
400.000,00 EUR (brez DDV) po posamezni pogodbi.

V kolikor je v posameznem navedenem primeru prislo do zamude rokov mora ponudnik
za priznanje reference dostaviti izjavo narocnika, da je bila zamuda povzrodena iz drugih
razlogov in ne sled slabosti ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:

- Prilozena ustrezna referen¢na potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Narocnika oz.
Investitorja referencnih del (Obrazec 1)

- Narocénik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naro€niku, preveril sam, zato
ponudniku tak$nih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (z obrazcem 1), v obrazcu ESPD
pa naj jih navede, kakor tudi Stevilko referen¢ne pogodbe, da bo naroc¢nik vedel, katero
referenco Zeli uveljavljati.

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu C, ki ga ponudnik predloZi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik prilozZiti ob dostavi ponudbe.
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Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot seStevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih
subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri cemer
morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100 %.

Ponudnik lahko referencni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko
prevzel in izvedel podizvajalec. Ce bo ponudnik referenéni pogoj izkazal s podizvajalcem, naroénik
ne bo dovolil menjave takSnega podizvajalca, razen ¢e ponudnik zagotovi drugega podizvajalca,
ki izpolnjuje referencni pogoj.

Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.

Narocnik si pridrZuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z narocnikom
oz. investitorjem ali delodajalcem, obracun, koncno situacijo, potrdilo o izpladilu,...) za navedene
reference oziroma reference preveri neposredno pri naro¢niku oz. investitorju ali delodajalcu.

Kadrovske zmogljivosti

39.3 Kvalifikacijska struktura delavcev

Dela morajo opravljati delavci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, kot je navedeno v priloZenih
Tehnic¢nih specifikacijah:

- za sklop 1: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih:
e »Odpiranje in zapiranje sekundarnih in inSpekcijskih odprtin uparjalnikov ter
vstopne odprtine tlaénika v remontu 2027«, rev. 0, z dne 26. 3. 2026,
e »Vzdrzevalna strojniSkega dela interventne skupine na primarnih sistemih za
remonta 2027 in 2028«, rev. 0 z dne 18. 3. 2026,
e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2027«, rev. 0 z dne 16. 3. 2026 in
- zasklop 2: Izvedba remontnih del na primarnih ventilih:
e »lzvedba remontnih del na primernih ventilih v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvascina, anglescina.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec $t. 2 — Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev

- Poimenski seznam delavcev z navedenimi referencami in kvalifikacijami ter fotokopijami potrdil
oz. dokazil, ki so navedeni/zahtevani v Tehni¢nih specifikacijah in iz katerih je razvidno
izpolnjevanje pogojev:

- 0 stopnji izobrazbe,
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- 0 kvalifikacijski strukturi,
- referencna lista del
- organizacijsko shemo izvajanja del z odgovornostmi in pooblastili osebja

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Ce narocnik Ze ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno
prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga priloZi skupaj z izpolnjenim obrazcem
2. Narocnik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.

Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partneriji. V kolikor
posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajalcem razvidno, da bo
podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih rezimih dal
na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.

Ponudniki z oddajo ponudbe izjavljajo, da ponujenega kadra ne bodo zamenjali brez soglasja

narocnika.

Tehni¢ne zmogljivosti in zagotavljanje kakovosti

39.4 Storitve morajo biti izvedene skladno s tehni¢nimi specifikacijami, predpisi, postopki in
delovnimi navodili. Ponudnik se mora obvezati da izpolnjuje oz. bo izpolnil vse zahteve
NEK, ki so navedene v Tehni¢nih specifikacijah:

- za sklop 1: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tla¢niku in cevnih obesah ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih:
e »Odpiranje in zapiranje sekundarnih in inSpekcijskih odprtin uparjalnikov ter
vstopne odprtine tlaénika v remontu 2027«, rev. 0, z dne 26. 3. 2026,
e »VzdrZevalna strojniSkega dela interventne skupine na primarnih sistemih za
remonta 2027 in 2028«, rev. 0 z dne 18. 3. 2026,
e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2027«, rev. 0 z dne 16. 3. 2026 in
- zasklop 2: Izvedba remontnih del na primarnih ventilih:
e »lzvedba remontnih del na primernih ventilih v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026.

39.5 Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnostiv skladu z ZVISIV
- Zakon o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji in jedrski varnosti.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.4 in 39.5:

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 3 (lzjava o izpolnjevanju pogojev iz Tehnicne
specifikacije)

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 7 (Izjava o izpolnjevanju zahtev kakovosti)

- Podpisan in izpolnjen Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja kakovosti

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.
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Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:
- Ponudnik mora ob dostavi ponudbe prilozZiti kopijo veljavnega Dovoljenja za izvajanje sevalne
dejavnosti, izdanega s strani URSJV — Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

Opomba: Zadostitev pogoju 39.4 in 39.5 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.

Delo v rezimu, Kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.6 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za
izvajanje del v reZzimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo
vsi delavci najkasneje sedem dni pred pricetkom del opraviti vsa potrebna izobrazevanija,
ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.6:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec st. 4 - Izjava za delo v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim
preverjanjem.

- izvajalec mora narocniku po opravljenem usposabljanju poslati seznam delavcev (lahko po e-
posti)

*Narocnik bo navedene podatke, ki se nanasajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril
sam, zato ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati, ampak jo naj le izpolni in
podpise.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.6 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Ionizirajoce sevanje

39.7 Ponudnik mora imeti izkusnje za delo v podrocju ionizirajoCega sevanja v skladu z
zahtevami iz predmetnih Tehnicnih specifikacij.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.7:
- Podpisan in izpolnjen Obrazec st. 5 - Izjava o izku$njah za delo v podrodju ionizirajo¢ega sevanja

Opomba: Zadostitev pogoju 39.7 morajo izpolniti:
- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.

28
Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na
primarnih sistemih, ZZP- 191625




Nasprotje interesov

39.8

Iz postopka javnega narocanja bodo izlocene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev

kodeksa varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti druZinski

¢lani zaposlenih ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti ¢lan njegove uprave;

- imeti financnih interesov v organizaciji ali druzbi, s katerimi NEK posluje, ¢e bi ti
povzrocali nasprotje interesov;

- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vklju¢no z
napravami, orodji in ostalimi viri.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.8:
- lzjava o nasprotju interesov (Obrazec 7) — priloziti ponudbi podpisanega in izpolnjenega

OPOMBA:
Zadostitev pogoju 39.8 morajo izpolniti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.

40

40.1

40.2

40.3

PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme
oddati celotnega javnega narocila.

V primeru izvedbe javnega narocila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse
podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del narodila, ki ga bo
izvedel posamezni podizvajalec (predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
in upostevati spodaj navedena dolocila.

Neposredno placilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni ve€ a priori obvezno, zaradi ¢esar
lahko do neposrednega placila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to
zahteva, pri ¢emer je lahko taks$na zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu
izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naro¢niku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor
zahteva za neposredno placilo s strani podizvajalca ne bo dana pravocasno, taksne
zahteve v kasnejsi fazi izvedbe del narocnik ne rabi ve¢ upostevati, razen v kolikor so
izpolnjeni pogoji po 631. ¢lenu OZ.
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40.4

40.5

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
placilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika
poravna podizvajalevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca,
ki ga je predhodno potrdil.

Ce se neposredno platilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naroénik od glavnega izvajalca
zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od placila konénega ra¢una oziroma situacije poslje
SvVojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno placani s
strani narocnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno placan, prejel placilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
javnega narotila. Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naroénik na
podlagi sedmega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 Drzavni revizijski komisiji dolzan podati predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Ce se neposredno placilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso
sestavni del pogodbe, zaradi Cesar se pogodba o izvedbi javnega narocanja ne bo
spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih placil kakSnemu od na novo priglasenih
podizvajalcev.

Ce bo ponudnik izvajal javno naroéilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalceyv,

- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter,

- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 6).

Ce bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora
najkasneje v petih dneh po angaziranju novega podizvajalca:
- navesti firmo/ime in sedez/naslov novega podizvajalca ter del javnega narocila, ki
ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih
podizvajalcev,
- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ali dokazila
o neobstoju razlogov za izkljuditev ter izpolnjevanju pogojev ter
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40.6

40.7

40.8

41

41.1

- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 6).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje ali storitve narocnike
obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
taksnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.
V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima narocnik pravico, da za vsako ugotovljeno
krsitev izvajalcu zaracuna pogodbeno kazen v viSini 10.000 EUR za neobvescanje o
posameznem podizvajalcu.

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priloZiti
tudi podpisano izjavo izvajalca del glede prenasanja odgovornost za zahteve kvalitete (v
celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so
izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narocila.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja,
posameznike), ki bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naroc¢nik bo presojal moznosti menjave
podizvajalca (in kadra) zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani
izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izkljuéitev gospodarskega subjekta, e
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolodil za podizvajalce v tej
dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila.
Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri ¢emer gre v tem
primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do kasnejSe zavrnitve
podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

SKUPINA PONUDNIKOV

Na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3 lahko v postopku javnega narocanja
sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vklju¢no z zacasnimi zdruzeniji.
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41.2

41.3

V primeru skupne ponudbe bo naro¢nik od izbrane skupine zahtevala predlozZitev

ustreznega akta o skupniizvedbi narocila, ki mora vsebovati vsaj:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,

navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
maticna Stevilka, dav¢na Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),

pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter
podpis pogodbe,

neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do narocnika,

obseg posla (podrocje dela, natan¢na navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in
izvedel vsak partner v skupini in delez vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del,
ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz te dokumentacije,

nacin placila preko vodilnega partnerja v skupini,

dolocbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

reSevanje sporov med partnerji v skupini,

druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

rok veljavnosti pravnega akta.

V skladu s tretjim in Sestim odstavkom 10. ¢lena ZIN-3 lahko v postopkih javnega

narocanja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vklju¢no z za¢asnimi zdruzenji. Ce

Zelijo skupine gospodarskih subjektov predlozZiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za

sodelovanje, naro¢nik od njih ne sme zahtevati, da imajo dolo¢eno pravno obliko.

V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni

dokumentaciji tocno navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je ¢lan konzorcija. Vodilni

partner namrec prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski

subjekt izpolni na spletni strani http:// www.ejn.gov.si/ESPD/ v delu A, ki ga ponudnik predloZi v

elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

! V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje,
razen kjer je izrecno navedeno drugace, izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.
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41.4

42

42.1

42.2

42.3

Nacin nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naroc¢nik dopusca, da isti gospodarski subjekt predloZi ve¢ ponudb, vendar le v kolikor v
razlicnih ponudbah nastopa v razli¢nih vliogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot
partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi
kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru,
da bo isti gospodarski subjekt predlozil ve¢ kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti
vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izloCene iz postopka oddaje
javnega narocila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali vec
ponudbah v razli¢cnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi,
cenejSa ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti
umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izlo¢ene iz postopka
oddaje javnega narocila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah razli¢nih ponudnikov.

TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti
s sedeZzem v Republiki Sloveniji, razen, e je v tej dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Ce ni drugale dologeno, tuji gospodarski subjekti izkaZejo izpolnjevanje pogojev s
fotokopijami dokazil, ki odrazajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da
pristojni organi tuje drzave ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predlozi
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom drZave, kjer ima tak gospodarski
subjekt svoj sedez (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ce
tako doloc¢a nacionalni zakon.

Ponudnik, ki je tuja fizicna ali pravna oseba, mora v skladu z 42. e clenom Obrtnega zakona
pred podpisom pogodbe predlozZiti izpis iz Obrtnega registra za obCasno opravljanje
obrtnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Vpis se izvede pri Obrtno podjetniski zbornici
Slovenije.

V primeru, da v skladu z Obrtnim zakonom ponudnik, ki je tuja fizi¢na ali pravna oseba, ni
zavezanec za vpis v Obrtni register, v ponudbi predlozi lastno izjavo, da ni zavezanec za
vpis v Obrtni register.
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43

43.1

43.2

44

44.1

44.2

45

45.1

45.2

46

DODATNE STORITVE

Narocnik si pridrzuje pravico, da narocilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo
ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem narocilu, odda izvajalcu
osnovnega narocCila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem
skleneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.

Vrednost dodatnih storitev se doloci na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.

UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehni¢no in strokovno sposobnostjo po potrebi za
posamezno javno narocilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno
razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z dolo¢ili ZJN-3.

Ce ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehni¢no in
strokovno sposobnostjo, bo naro¢nik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega narocila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujocih v tej skupini ali drugih subjektov.

SPLOSNA ODGOVORNOST PONUDNIKA

Izbrani ponudnik mora obveznosti po pogodbi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z
ustrezno slovensko zakonodajo.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem narocilu

oz. pogodbi.

DOKUMENTACIA

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru poziva s strani naro¢nika v NEK posredoval naslednjo

dokumentacijo:

- dokazila da so delavci usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu, poZzarnega varstva in

ravnanja z nevarnimi kemikalijami (za delavce, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami) -

vse posredoval tudi sluzbi TO.VPD;
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veljavna zdravniska spricevala;
dokazila, da so delavci socialno in zdravstveno zavarovani;
dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev.

Sedem (7) dni pred pricetkom del naj bi bila praviloma Ze opravljena_vsa potrebna usposabljanja

iz spodnjega nabora:

Program sploSnega usposabljanja

Tecaji iz radioloske zascite

Tecaj za Vodje del

Tecaji na podlagi povecanega tveganja pri delu
Tecaj o nalogah poZarne straze

Cimprej po podpisu pogodbe ali prejemu narodilnice, mora izvajalec prijaviti delavce na potrebna

usposabljanija - poslati prijavnice za udelezbo na predhodno razpisanih terminih za:

tecaj Program sploSnega usposabljanja, ki se izvede v trajanju enega (1) delovnega dne.
Splosno usposabljanje je obvezno za vse, ki se zaradi delovnih obveznosti v NEK samostojno
gibljejo oziroma opravljajo dela v fizicno nadzorovanem obmocju elektrarne. Veljavno
splosno usposabljanje je tudi eden od pogojev za odobritev nivojev dostopa v nadzorovana
obmocja elektrarne. Veljavnost programa sploSnega usposabljanja delavcev je za obcasne
izvajalce del v NEK (remont, ob¢asna dela) osemnajst (18) mesecev;

prakti¢no usposabljanje delavcev, ki se na delovnih mestih srecujejo s povecanimi tveganji
(delo na visini ali v ozkih in zaprtih prostorih, privezovanje bremen) in ta znanja potrebujejo
pri svojem delu. To usposabljanje je obvezno za vse, ki bodo taka dela s povecanimi tveganiji
izvajali v NEK. Usposabljanje traja en (1) delovni dan. Veljavnost tega prakti¢nega
usposabljanja je sestintrideset (36) mesecev;

tecaj iz radioloske zaséite, ki omogoca delo v radiolosko nadzorovanem obmocju jedrske
elektrarne. Skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira
ionizirajocih sevanj Ur. |. RS, 3t. 43/18 s spremembami morajo izvajalci del opraviti ustrezno
usposabljanje s podrocja varstva pred sevanji, odvisno od vrste del.

Radioloska zascita 3 (RZ 3) je namenjena izvajalcem del, ki delajo pod radioloskim nadzorom
osebja NEK. To so izvajalci, ki so izpostavljeni sevanju, vendar ne upravljajo z viri sevanja ali
kako drugace vplivajo na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem delajo, in ne
vplivajo na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter so glede varstva pred sevanji pod
nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.

Radioloska zascita 2 (RZ 2) je namenjena izvajalcem, ki samostojno upravljajo z viri sevanja
ali kako drugace samostojno sprejemajo odlocitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave
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ali objekta, v katerem delajo, oziroma odlocitve, s katerimi lahko pomembno vplivajo na
lastno varnost in morebitno izpostavljenost oziroma varnost in morebitno izpostavljenost
drugih oseb.

Delavce, ki bodo delali v radioloSko nadzorovanem obmocju, navede i izvajalec na posebnem
spisku. Veljavnost obeh opravljenih usposabljanj je pet (5) let.

o tecaj Vodje del; Osebe, ki so doloCene za vodje delovnih skupin — vodje del iz zunanjih
organizacij, morajo biti ustrezno usposobljene, kar pomeni, da imajo opravljen in veljaven
tecaj za vodje del. Vodje del, ki bodo opravljali dela in naloge v radiolosko nadzorovanem
obmocju (RNO), morajo imeti veljaven Se najmanj program Radioloske zascite 3 (RZ3). Zacetni
tecaj traja dva (2) dni, obnovitveni pa en (1) dan. Veljavnost tecaja je osemnajst (18) mesecev;

e tecaj o nalogah pozarne straze. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki bodo delovale kot
pozZarna straza pri delih s toplotnimi ucinki. PoZarna straza pri delih s toplotnimi ucinki je
aktivnost, ki jo izvaja usposobljena oseba, dolo¢ena za spremljanje del s toplotnimi ucinki, da
zagotovi vse pogoje za preprecitev nastanka pozara. lzvajalec pozarne straze more imeti
potrdilo o opravljenem tecaju »Naloge poZarne straze« v skladu s Programom protipozarne
zasScCite (pozarni red) NEK. Veljavnost tecaja je dve (2) leti.

Stroske usposabljanij, ki jih izvaja NEK, krije NEK.

Stroske usposabljanj krijejo izvajalci sami za spodaj navedene primere:

- za ponovno prijavo posameznika v primeru nezadostnega rezultata pri preizkusu znanja - NEK
ne krije strosSkov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

- neudelezba na tecaju ali nepravoCasna odjava posameznika - manj kot 7 dni pred
usposabljanjem, se Steje kot njegova udelezba na tecaju - NEK ne krije stroskov izvajalcu del
nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

Trideset (30) dni pred pri¢etkom del izvajalec poslje:

— »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV« (ADP-1.8.005, dodatek 6.3);

— »Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca« (ADP-1.8.005, dodatek 6.5), za
vse delavce zunanjega izvajalca in/ali podizvajalca skladno s postopkom NEK st. ADP-1.8.005;

— program ukrepov na delovisc¢u za posamezne vecje aktivnosti v kolikor je zahtevan. Program
mora vsebovati tudi organizacijsko shemo s seznamom delavcev in odgovorno osebo za

varnost in zdravje pri delu ter terminski plan.

— Program varnostnih ukrepov je dokument s katerim izvajalec dokazuje, da je pripravljen na
izvedbo del v NEK za svoj obseg dela ob upostevanju zahtev, ki izhajajo iz varnostnega nacrta
(Ce se zahteva) in postopkov NEK. Dostavi se gav TO.VPD;

— podpisan pisni sporazum glede zagotavljanja varstvenih ukrepov na skupnem deloviscu in
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47.

pristopno izjavo k pisnem sporazumu, v katerem pooblas¢a odgovorno osebo za izvajanje
ukrepov VZD, PV za posamezno deloviS¢e ter sodeluje pri imenovanju odgovorne osebe za
usklajeno izvajanje VZD na skupnem delovis¢u / gradbis¢u skupaj z drugimi izvajalci del na
skupnem deloviscu / gradbiscu;

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocdju (z viri ionizirajoCih sevanj) - spisek osebnih

podatkov delavcev za register osebne dozimetrije (datum, kraj in driava rojstva, EMSO,
prejeta doza v tekocem letu in prejete doze po letih zadnjih pet let, omejitev doze za tekoce
leto oziroma omejitev doze za delo v NEK, datum in veljavnost zdravniSkega pregleda za delo
z viri sevanj, kategorija A ali B, veljavnost izpita RZ iz varstva pred sevanji). Podatki se
posredujejo na obrazcu NEK (ADP-1.7.006 Dodatek 6.1 v slovenskem jeziku ali Dodatek 6.2 v
angleSkem jeziku). Obrazec pripravi in podpiSe odgovorna oseba zunanjega izvajalca za varstvo
pred sevanji ter podpiSe pooblas¢ena oseba zunanjega izvajalca (za sklepanje pogodbe).
Izpolnjeni in podpisani obrazci se lahko posljejo v NEK Se predhodno po elektronski posti. K
obrazcu se prilozi kopija zdravniskega potrdila o pregledu, ki ga opravi pooblasceni zdravnik

za tovrstne preglede. (Za HR izvajalce del: seznam pooblaséenih izvajalcev pregledov lahko preverite

na spletu.). Osebje TO.RZ vnasa podatke v racunalnik, preverjati pa jih mora tudi vsak izvajalec sam oz.
nas pogodbeni partner. Na Hrvaskem veljajo tako kot v Sloveniji posebna pravila glede teh pregledov,
kar se vidi tudi iz posameznih potrdil);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju - podpisan Sporazum o izvajanju varstva pred
ionizirajo¢imi sevanji (54. ¢len ZVISIV-1 in kot doloc¢a poglavje 10);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju - veljavno dovoljenje/potrdilo za izvajanje
sevalne dejavnosti in/ali potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev (40. clen
ZVISJV-1 in kot doloca poglavje 10);

neposredno pisno obvestilo organizacijski enoti za splosne zadeve (ADM.SPL) o dinamiki
prisotnosti svojih delavcev zaradi organizacije prehrane ter poSiljanje zahtevka glede
potrebnega prostora za postavitev kontejnerjev na platoju remontnega kompleksa v kolikor je
to zahtevano s strani narocnika.

INFORMACUE ZA UGOTAVLIANJE SPOSOBNOSTI

1 Informacija o ESPD
Ob predloZitvi ponudb naro¢nika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje
osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. €élena ZIN-3 sprejmeta ESPD, ki vkljucuje
posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da dolo¢en ponudnik:
a) ni venem od polozajev iz 75. ¢lena ZJN-3
b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, dolo¢ene v skladu s 76. ¢lenom ZJN-3.
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47.3

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD predstavlja uradno
izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva narocnik. Poleg tega
je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vkljucuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti
ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od narocnika, ga izpolni na spletni strani www.ejn.gov.si/ESPD/ ter ga
v elektronski verziji predlozi v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega
podpisanega).

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 ponudnik ni dolzan predloziti dokazil ali
drugih listinskih dokazov, ¢e lahko narocnik potrdila ali druge potrebne informacije
pridobi brezplacno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli
drzave clanice, kakrsne so nacionalni register javnih narocil, elektronski register podjetij,
elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik
prav tako ni dolZzan predloziti dokazil, ¢e naroc¢nik Ze ima te dokumente zaradi prejSnjega
oddanega javnega narocila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti
dokumenti Se vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predloZil dokazila sam,
lahko naro¢nik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. ¢lena ZJN-3
preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih
ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna narocila, ¢e ponudnik v
tem sistemu narocnike izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naroénik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc,
bo narocnik pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila za ponudnika, kateremu
se je odlodil oddati javno narocilo ter za druge ponudnike, za katere naro¢nik tako oceni,
v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izkljulitev.

V kolikor takSna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoca, bo naroénik ravnal v skladu
s toc¢ko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Ce ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugace doloéeno, zado¢a predloZitev
skeniranih zahtevanih dokumentov. Naroénik si pridrZuje pravico do vpogleda v originalne
dokumente.
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Obrazci izjav, ki jih mora predloZiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila. lzjave so lahko predlozene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa
vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloZzenih obrazcev. Izjave ponudnika morajo
biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Narocnik si pridrZuje pravico do preveritve
verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ce obstaja naroénikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga
kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno nicesar,
starost dokumenta ni pomembna, odraZati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne
glede na doloc¢eno oziroma zahtevano najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje
stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predlozZiti zahtevanih
dokumentov, mora priloZiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje
zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeZa v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloZiti
zahtevanih dokumentov, ker drZzava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja taksnih
dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloZi zaprisezeno izjavo
pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov
v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.

Narocnik bo pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila od ponudnika, kateremu
sta se odlocila oddati javno narodilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor
uvrs€eni za ponudbo ekonomsko najugodnejSega ponudnika, zahteval, da predlozi vsa
dokazila v skladu s 77. clenom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Narocnik si pridrzuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna
dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenéne posle, podatke o
referencnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

Pridobivanje podatkov na druge nacine

V kolikor bo naroc¢nik kaksen podatek o izpolnjevanju razlogov za izkljucitev ali
neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugacen nacin, kakor preko dokazil iz uradno
dostopnih podatkov, na primer preko konkurenc¢nih ponudnikov ali preko tretjih
gospodarskih subjektov, drugih naroénikov in podobno, si narocnik pridrzuje pravico, da
taksne informacije in podatke preveri.
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V ta namen ima narocnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim
podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predloziti v roku, ki ga bo dolocil naro¢nik
v pozivu in bo praviloma znasal tri delovne dni, sicer lahko narocnik ponudbo izkljuci iz
postopka oddaje javnega narocila.

47.5 Pojasnila ponudb
Narocnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 pozove gospodarske
subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predlozena v skladu s 77. in 78. clenom ZJN-
3.

Za pojasnila ponudb bo narocnik dolocil primeren rok, ki bo praviloma znasal tri (3)
delovne dni.

48 ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez
pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse taks$ne informacije poslovna skrivnost. lzvajalec ima pravico uporabiti takSne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolocilom o zaupnosti informacij.
Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo NEK. KrSenje tega pravila
predstavlja hujSo krsitev pogodbenih obveznosti.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnikov iz te dokumentacije in oddana v
skladu z navodili naro¢nika NEK za oddajo elektronske ponudbe.

Ponudba naj na zacetku vsebuje kazalo o vsebini.
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V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba podpisana s strani
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki je s pisnim
pooblastilom pooblas¢ena za podpisovanje vimenu zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v

skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr. pogodba,
obrazci).
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SESTAVNI DELI PONUDBE

Naziv dokumenta/priloge Namen/ izpolnjevanje pogoja Potrebno za

Sestavni deli ponudbe Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudnik O Poglavje 1

Vzorec pogodbe Paraf vzorca pogodbe Ponudnik O Poglavje 2

Tehniéne specifikacije Podpisan obrazec Ponudnik [0  Poglavje3

Ponudbeni predracun V celoti izpolnjen in podpisan Ponudnik [  Poglavje4

ZVISIV-1 izjava Podpisan obrazec Ponudnik O Poglavje 5

QA specifikacija Podpisan obrazec Ponudnik [J  Poglavje?

Navodila za porocila Podpisan obrazec Ponudnik O Poglavje 8
Ponudnik |

ESPD Izpolnjen obrazec Podizvajalec O Poglavje 9
Vsi v skupni ponudbi |

Ostala dokazila o izpolnjevanju pogojev

Ekonomsko - financni Potrdila vseh poslovnih bank ali . .
. Ponudnik [] Pogoj39.1

pogoj obrazec BON2
Ponudnik |

Referencni pogoj Obrazec 1 - glede na posamezen sklop Pogoj 39.2
Vsi v skupni ponudbi O
Ponudnik |

Kadrovska zmogljivost Obrazec 2 Podizvajalec [1  Pogoj39.3
Vsi v skupni ponudbi O
Ponudnik U

Poimenski seznam del z vlogami pri
Kadrovska zmogljivost . . & P Podizvajalec []  Pogoj39.3
izvedbi

Vsi v skupni ponudbi O
Ponudnik O

Kadrovska zmogljivost Referencna lista s kvalifikacijami Podizvajalec []  Pogoj39.3
Vsi v skupni ponudbi O
Ponudnik U

Zagotavljanje kvalitete Obrazec 3 - Izpolnjen in podpisan Pogoj 39.4
Vsi v skupni ponudbi O
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Ostala dokazila o izpolnjevanju pogojev

L . Dovoljenje za izvajanje sevalne Ponudnik L] Pogoj39.5
Zagotavljanje kvalitete dei .
ejavnosti Vsi v skupni ponudbi |
Ponudnik O
Varnostno preverjanje Obrazec 4 Pogoj 39.6
Vsi v skupni ponudbi |
Ponudnik O
lonizirajoCe sevanje Obrazec 5 Pogoj 39.7
Vsi v skupni ponudbi O
Nominacija podizvajalcev ~ Obrazec 6 Ponudnik [J  Tocka 40
Ponudnik O
Nasprotje interesov Obrazec 7 Podizvajalec [1  Pogoj39.7
Vsi v skupni ponudbi O
. . Akt o izvedbi skupnega narocila Ponudnik - .
Skupina ponudnikov Tocka 41
Vsi v skupni ponudbi O
Ponudnik |
Obrazec Izjava ponudnika
Izjava ponudnika ! P Podizvajalec [ Tocka 42.3
Vsi v skupni ponudbi O

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocili tega »Navodila gospodarskim subjektom za

izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglaSamo, da so sestavni del te dokumentacije v

zvezi z oddajo javnega narocila.

(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temve¢ samo tabelo Sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krsko
Slovenija

S

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, dav¢na Stevilka: S161082597, ki jo zastopata

predsednik uprave Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovic, (v nadaljevanju narocnik)
in

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
ID za DDV:

Maticna Stevilka:

TRR:

POGODBA st.

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih
ventilih ter dela interventne skupine na primarnih sistemih
Sklop st.

I UVODNE UGOTOVITVE
1. clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- jenarocnik izvedel javno narocanje po postopku s pogajanji z objavo (storitev) —45. ¢lena
Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS st. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3), za javno narocilo za Remontna dela na uparjalnikih,
tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih, Sklop st. (v nadaljevanju javno narocilo), objavljen na Portalu javnih
narocil, dne , pod st. objave ,

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narocdila kot najugodnejsi ponudnik
izvedenega javnega narocila, izbran izvajalec po tej pogodbi,

- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomocna dne

l. PREDMET POGODBE
2. clen
Narocnik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za naro€nika izvesti Vzdrzevalna dela
na primarni strani v éasu remonta, skladno s:
- tehni¢nimi specifikacijami:
- za sklop 1: lzvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih:
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e »QOdpiranje in zapiranje sekundarnih in inSpekcijskih odprtin uparjalnikov ter
vstopne odprtine tlacnika v remontu 2027, rev. 0 z dne 26. 3. 2026,

e »Vzdrievalna strojniSkega dela interventne skupine na primarnih sistemih za
remonta 2027 in 2028«, rev. 0 z dne 18. 3. 2026,

e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2027«, rev. 0 z dne 16. 3. 2026 in

- zasklop 2: Izvedba remontnih del na primarnih ventilih:
e »lzvedba remontnih del na primernih ventilih v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026,
- s ponudbeno dokumentacijo St. zdne . . ,

- s kon¢nim ponudbenim predracunom st. zdne __.

—_—

-z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

Narocnik si pridrzuje pravico, da (neomejeno po kolicini in odvisno od zahtev delovnega procesa

v NEK - 1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3):

- poveca obseg pogodbenih storitev (npr. naroci dodatne ure ipd.) glede na narocene potrebe
v ¢asu izvajanja pogodbe,

- zmanjSa obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v ¢asu izvajanja pogodbe
narocnikove potrebe po storitvah zmanjsale,

lll.  ROKI ZA IZVEDBO

3. Clen
Dela se bodo izvajala v ¢asu remonta 2027 in nekatera tudi v remontu 2028 skladno s predhodno
dogovorjenim in potrjenim terminskim remontnim planom in dinamiko iz predmetnih tehni¢nih
specifikacij. lzvedba del v RE28 ostaja opcijsko in jo naroc¢nik potrdi najkasneje en (1) mesec po
koncanju RE27.

NEK lahko najkasneje deset (10) dni pred pri¢etkom izvajanja remontnih del, obvesti zunanjega
izvajalca o spremembi roka za izvedbo del.

Ce bo pri$lo do kasnej$e spremembe terminskega plana, bo NEK zunanjemu izvajalcu priznala
podaljsanje roka izvedbe del in/ali dodatne stroske, ki bodo zaradi te spremembe nastali.

IV. POGODBENA VREDNOST DEL

4. clen
Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koli¢in naro¢nika in koncne ponudbe izvajalca st.
z dne za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. ¢lena te pogodbe za
remont 2027 znasa:
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Za sklop 1. Za remont 2027: EUR, (z besedo:

EUR __/100).
Za remont 2028: EUR, (z besedo:
EUR __/100).
Za sklop 2: EUR, (z besedo: EUR
__/100).

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS. Dejanska vrednost pogodbe bo
odvisna od dejansko izvedenih del pri narocniku.

5. ¢clen
Postavke po posameznem obsegu (skladno s ponudbenim predra¢unom) so fiksne ves cas
trajanja te pogodbe in vkljucujejo tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve
na zahtevani lokaciji narocnika.

Kjer je predvidena obracun glede na vrednosti urnih postavk (skladno s ponudbenim
predracunom) velja, da so le-te fiksne ves ¢as trajanja te pogodbe in vkljuujejo tudi vse potne
stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve na lokaciji naro¢nika: NE Krsko, Vrbina 12, 8270
Krsko.

Cenik posameznih urnih postavk za placilo po dejansko opravljenih so razvidne iz priloge pogodbe
— kon¢ne ponudbe.

Posebej se zaracunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne
postavke) in sicer:

za nadurno delo 25 %;

za dela v radiolosko nadzorovanem obmocju 20 %;

za dela ob nedeljah in praznikih 50 %;

za delo ponoci 40 %.
Vsi dodatki se seStevajo in ne multiplicirajo.

Dodatek za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju se zunanjemu izvajalcu prizna po dejanski
prisotnosti v radioloSko nadzorovanem obmocdju.

V. NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

6. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo za dejansko izvedene storitve po tej pogodbi izstavljal racune na
podlagi naslednje dinamike:
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e pripravljalna dela bo izvajalec naro¢niku zaracunal glede na dejanski obseg izvedbe del
po predhodnem dogovoru z narocnikom, vendar ne vec od vrednosti, ki je v ponudbenem
predracunu predvidena za izvedbo predremontnih aktivnosti,

e izvedena remontna dela bo izvajalec naro¢niku zara¢unal po uspesno zakljuéenih delih,

e vrednost poremontnih del obraduna izvajalec po izdelavi, predaji, pregledu in odobritvi
Koncnega porocila s strani narocnika.

Racun mora biti izstavljen najkasneje v osmih (8) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v enem
izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (s strani naro¢nika potrjena specifikacija
storitev in/ali potrjeni dnevniki opravljenih ur oziroma ostalo po dogovoru z naro¢nikom) ter z
obvezno navedbo Stevilke te pogodbe in datumom opravljene storitve.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naro¢nik pa prejemati e-racune

izdane v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu

Evropske komisije. Naroc¢nik bo e-racune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od

njegovih transakcijskih racunov:

- §t. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520
Ljubljana, SWIFT: LIBASI2X;

- §t. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT:
KBMASI2X;

- §t. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kle¢e 15, 1000
Ljubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.

Izjemoma, Ce izvajalec ne more izdajati e-ra¢unov v skladu z evropskim standardom, ki je doloéen

v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko ra¢un posreduje elektronsko na e-

naslov: invoices@nek.si.

Ce raéun ni predlozen z ustreznimi prilogami (s strani naro¢nika potrjeni dnevniki dela oz. dokazila
v skladu z dogovorom z internim naro¢nikom) in ne vsebuje vseh zakonsko dolocenih elementov
ali niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na ra¢unih mora biti obvezno navedba Stevilke
te pogodbe in datum opravljene storitve.

7. clen
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema racuna z nakazilom na izvajalCev transakcijski racun
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).
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VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

8. clen
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi
specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec in njegovi delavci so dolZni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne
etike NEK.

9. clen
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmocju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vili¢arji, pomozna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve in drugo in ga ob
prihodu v NEK dostavil naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

10. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri ¢emer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomié¢no v okviru dolocil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil narocilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, ¢e te po koli¢ini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko naro¢nik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko doloéenih rokih. Narocnik bo
povradilo nastale Skode uveljavljal po dolodilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.

11. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali naro¢nikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zas¢€itnimi sredstvi, sicer ima narocnik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenséina, hrvaséina, anglescina.

12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naroc¢nika ne bo zamenjal delavca, ki Ze

opravlja dela skladno s to pogodbo.
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13. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

14. ¢len
Najpozneje v 60-ih dneh od placila konénega racuna narocniku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel placilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

15. ¢len
Izvajalec storitev bo omogocdil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na deloviséu NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

16. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel istoasno na delovis¢u NEK vec¢ kot 15 delavcev (po enem narocilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narocilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in
zahtevnosti del s stalis¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

. 15— 30 delavcev 1 dan/na teden

o 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden

. 51 — 80 delavcev 3 dni/teden

J 81 - 150 delavcev stalna prisotnost

o Vec kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upostevajo stalni izvajalci del (kontinuiranci).

Ce naro¢nik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po
e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi
strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne
izpolni zahteve, mu sme narocnik zarac¢unati kazen za nespostovanje dolocil, v vrednosti 1.000
EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolZan najmanj en teden pred pri¢etkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam
strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede
opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega
delavca iz VZD, se lahko z vprasanji obrnete na Rudija Janezi¢a (rudi.janezic@nek.si).
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Izvajalec se obvezuje, da:

bo k naroc¢niku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehni¢nih specifikacij in
drugih dolocil razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni
dokumentaciji;

bo vsakega delavca pred napotitvijo k naro¢niku pisno obvestil o pogojih dela pri naro¢niku
ter o pravicah in obveznostih pri naroc¢niku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri
narocniku;

bo pred nastopom del delavca pristojni sluzbi naroc¢nika predlozil zahtevano dokumentacijo
v skladu z zakonodajo in internimi akti narocnika;

bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravo€asno odpravljanje morebitnih napak in
pomanjkljivosti oz. bo o njih nemudoma obvescal narocnika;

bo ob zaklju¢ku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju
skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zakljucek
dela v NEK,

placal NEK stroSke dekontaminacije in morebitnega skladis¢enja radioaktivhega odpada za
orodje, instrumente in ostala sredstva, ki jih je vnesel v radioloSko nadzorovano obmocje in
kontaminiral iz malomarnosti, ne glede na to Cigava last so;

izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehnic¢ni specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v
izvajal¢ev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa
jih je potrebno opraviti. Za takSna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po
pogodbi oziroma narocilu skladno z veljavno zakonodajo javnega narocanja;

uposteval signalizacijo in red na parkiriscu;

bo za svoje delavce pravoéasno oziroma pred zaetkom del pridobil delovna dovoljenja in
dovoljenja za bivanje (Ce je to potrebno);

spostoval pravila in razpored prehrambnega obrata NEK.

17. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo ves Cas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse zakonske pogoje za

opravljanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe, ter razpolagal z vsemi dovoljenji, soglasji, vpisi

v registre, licencami ali drugimi upravnimi akti, ki so po veljavnih predpisih potrebni za zakonito

izvajanje pogodbenih storitev, vkljuéno z dovoljenjem za opravljanje obrtne dejavnosti oziroma

dovoljenjem za obcasno opravljanje obrtne dejavnosti po Obrtnem zakonu (ObrZ), kadar je

taksno dovoljenje zakonsko zahtevano.

Izvajalec mora naroc¢nika nemudoma pisno obvestiti o vsaki okoliscini, ki bi lahko vplivala na

zakonitost izvajanja pogodbe, zlasti o prenehanju veljavnosti ali neizpolnjevanju pogojev za

katerokoli dovoljenje iz prejSnjega odstavka.
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Naroc¢nik ima pravico kadarkoli v ¢asu trajanja pogodbe preveriti izpolnjevanje pogojev iz tega
¢lena ter od izvajalca zahtevati predlozitev ustreznih dokazil, vklju¢no z dokazilom o veljavhem
dovoljenju po Obrtnem zakonu, kadar je to relevantno.

Ce naro¢nik ugotovi ali je obve$¢en, da izvajalec ne izpolnjuje ve¢ zakonskih pogojev za
opravljanje dejavnosti oziroma da ne razpolaga z zahtevanimi dovoljeniji, lahko zahteva takoj$njo
odpravo nepravilnosti v primernem roku ali odstopi od pogodbe z u¢inkom takoj.

Dolocbe tega €lena ne posegajo v odgovornost izvajalca za zakonitost izvajanja dejavnosti po
veljavnih predpisih.

Obveznost narocnika

18. ¢len
Narocnik se obvezuje, da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novih okolis¢inah,
ki bi lahko vplivale na izvajanje dolocb te pogodbe.

NEK se zavezuje, da bo:
- organizirala uvodni sestanek s predstavniki zunanjega izvajalca pred zacetkom del ;

- organizirala tecaj in preizkus znanja iz:

- sploSnega usposabljanja;

- radioloske zascite;

- kompetenc Vodje del,

- privezovanja in dviganja bremen z dvigali ter upravljanje vilicarjev, za vse, ki bodo delali z
transportno opremo NEK skladno s 37. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-
1 (Ur.l.RS §t. 43/11),

- dela navisini,

- dela v ozkih in zaprtih prostorih,

- nalogah poZarne straze;

- omogocila izvajalcem, da si postavijo lastne kontejnerje na lokacijo Remontnega kompleksa
izven ograje NEK po predhodnem dogovoru in soglasju NEK (ADM.SPL) ter po podpisu
pogodbe z upraviteljem Remontnega kompleksa (KOSTAK). Skladno s podpisano pogodbo o
uporabi Remontnega kompleksa nosi vse stroske izvajalec (uporabnik Remontnega
kompleksa);

- omogocila izvajalcu elektricni in telefonski priklju¢ek na platoju Remontnega kompleksa
skladno s pogodbo z upraviteljem Remontnega kompleksa;

- omogocila uporabo sanitarij in tusev v vecnamenski zgradbi na lokaciji Remontnega
kompleksa;

- omogocila dostop do EBS v sklopu izvajanja zahtev procesa DN;
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- omogocila ustrezno Stevilo sanitarij in umivalnic v tehnoloskem delu elektrarne;

- omogocila postavitev najnujnejsSih kontejnerjev znotraj ograje NEK za opremo in vodenje
delovnega procesa, po predhodnem dogovoru in soglasju NEK;

- omogocila uporabo kopirnega stroja v enotah SKV, ING in TO;

- omogocila parkiranje vozil v skladu s parkirno ureditvijo na podrocju Remontnega kompleksa
in v kolikor bo moZnost tudi na parkiris¢u in dovozni cesti NEK;

- organizirala prehrano (topli obrok, hladne jedi, napitki) pod dolo¢enimi pogoji:

- prehrana bo organizirana na podlagi urnika prehranjevanja, ki ga sestavi NEK in bo v
skladu z delovnim urnikom,

- kvaliteto hrane in njeno ceno bo dolocila NEK v skladu s sprejetimi normativi znotraj
NEK,

- izvajalci del bodo placevali prehrano s placilno kartico. Izvajalec je v ¢asu remonta
dolzan v tajnistvo TO dnevno do 12 ure sporociti Stevilo delavcev, ki bodo nasledniji
dan prisotni na lokaciji NEK in malicali v restavraciji NEK, v petek pa do 12. ure za
prisotnost v ¢asu vikenda (sobota, nedelja).

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ¢e pri

delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter pozarne varnosti;

- zahtev dolo¢b varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na zacasnih ter premicnih gradbiscih,
UL.RS, st. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).

Narocnikova obveznost je tudi placilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

VIl. ODGOVORNOST

19. ¢len
Izvajal¢eva odgovornost in odSkodnina.
Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal Skodo, tako da narocnik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»oSkodovanci«)
ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek
zaradi premozenjske skode narocnika in premoZenjske Skode ter poskodbe (vklju¢no s smrtjo)
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katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuCuje zaposlene pri narocnikovem in izvajal¢evem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e takSen zahtevek, izguba, poSkodba, odgovornost ali
strosek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluZzbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

20. ¢len

Narocnikova odgovornost in odskodnina.

Narocnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
zaposleni (v nadaljevanju »oSkodovanci«) ne bodo odSkodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek zaradi premozenjske skode in/ali poskodbe (vkljuéno
s smrtjo) oSkodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripisSejo narocniku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

21. ¢len

Narocnik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Naroc¢nik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premozenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluZzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli Skodo
na premozeniju ali njegovo izgubo ali Skodo v elektrarni in na katerem koli premozenju na lokaciji
elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih oseb in naro¢nikovim premozenjem), razen ¢e Skodo
v elektrarni in na katerem koli premozZenju na lokaciji elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premozenjem) oSkodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poskodbo (vkljuéno s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrece.
Naroc¢nik bo poravnal skodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.
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Zgoraj navedena odskodnina preZivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolocata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.

22. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.

23. ¢len
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in placana na podlagi oskodovancevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne placa
odskodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naroc¢nikovega racuna, ima narocnik
pravico zahtevati placilo iz naslova bancne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajal¢eva bancéna
garancija za dobro izvedbo ali ban¢na garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.

24. ¢len
Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuéno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako
drugace, ne sme v nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naro¢nik odgovorna za
nerazpolozZljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z
malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli skodo.

Omejitve v tem ¢lenu se ne nanasajo na Skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni povzrocdijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

25. ¢len
Izvajalec bo odgovoren le za Skodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, ¢e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obvescen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.
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VIll. POGODBENA KAZEN

26. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naroénik zara€unati izvajalcu

pogodbeno kazen, ki znasa 18.000 EUR za vsak dan zamude, Ce se delo opravlja na kriti¢ni poti

0z. 5.000 EUR za vsak dan zamude, ¢e delo ni na kriti¢ni poti. Pravica zaracunati pogodbeno kazen

ni pogojena z nastankom Skode narocniku. Povracilo skode bo narocnik uveljavljal v okviru

odskodninske odgovornosti izvajalca.

Skupna vrednost pogodbenih kazni v tem ¢lenu ne bo presegala 15 % pogodbene vrednosti.

27. ¢len

Pogodbena kazen za neupostevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za
izvedbo del v NEK)
NEK bo lahko:

zahtevala placilo pogodbene kazni v visini 10.000,00 EUR (za vsako posamezno krsitev), in
sicer:

- Ce bo izvajalec krsil zakonodajo in zahteve NEK s podrocja varnosti in zdravja pri delu
(VZD), pozarne varnosti (PV) in NEK postopke,

- Ce bo izvajalec krsil dolocbe iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in
zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur. List RS, $t. 83/2005),

- Ce pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogroZanje Zivljenja in
zdravja delavcev),

- na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolZzena
za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajoéih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbis¢u/delovis¢u in vpisana v
zapisniku koordinacijskega sestanka ali zapisane krsitve v zahtevku korektivnega
programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva sluzbe Varstva pri delu za obracun
pogodbene kazni.

zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oziroma njegovo zamenjavo, e pri delu ne
bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:
- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega
osebja NEK;
- reda na varovanem obmodju;
- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter pozarne varnosti;
- zahtev dolocb varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo);
- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;
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- zahtev VAR, navedenih v remontnem prirocniku;
- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme
vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;
- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).
Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na krSitev.

V primeru ponavljajocih se posameznih krsitev, se obracunajo veckratniki zgoraj navedenih kazni

(npr. 2 x krSitev = 2 x kazen, 3 x krSitev = 3 x kazen, itn.).
Narocnik si pridrzuje pravico, da delavca, ki ne uposteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz
delovisca.

Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolocil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
Krsitev doloéil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljucitev izvajalca

iz bodocdih postopkov narocanja.

Vsakrsno podaljSanje pogodbenih rokov, povisanje cene ali odSkodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V
primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih
del (skladno s pogoji iz tehni¢ne dokumentacije), lahko narocnik zara¢una pogodbeno kazen
10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK
(varnostno preverjanje, izobrazevanje, ipd) pred zacetkom izvedbe del ima narocnik izvajalcu
pravico obracunati pogodbeno kazen v visini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za
vsak zamujeni dan.

Narocnik ima pravico izvajalcu zarac¢unati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob
zadnjem izstopu ne vrne receptorju.

V primeru predcasne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zaraunati pogodbeno kazen v
visSini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu narocnika dolzan
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega €lena, ki jih lahko naroénik obracuna izvajalcu, so omejene z viSino
celotne vrednosti pogodbe.
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IX. PODIZVAIJALCI
28. clen

Vse zahteve iz tega poglavja veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali niizpolnil
ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem naro¢nika. Naro¢nik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izklju¢itev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je naro¢nik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
zamenjavo, pri cemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do
kasnejse zavrnitve podizvajalca, ¢e za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro¢nik bo presojal moznosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na deloviséu in v prostorih narocnika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaziranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravocasnosti
angaziranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da
gre za zamudo na strani izvajalca, naroc¢nik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali e izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v roku 5 (pet) dni po spremembi

predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in
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- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno placan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo:

Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 izvajalec pooblaséa narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloziti tudi podizvajalcevo pisno soglasje.

Naroc¢nik bo izvedel pladilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrienega racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloZiti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obraCunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.

Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vklju¢ene podizvajalce.
Na izvajal¢evem racunu morajo biti natanc¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalc¢evimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega plaéila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od placila
koncnega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili doloéeni podizvajalci pla¢ani neposredno s
strani narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili placani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

X.  VARNOST IN ZDRAVIJE PRI DELU, POZARNA VARNOST

29. ¢len
Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal doloé¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, $t. 43/2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko" in Uredbe o
zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur. list RS st.

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih, ZZP- 191625 15



83/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom
vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varstvu pred pozarom
(Ur. list RS 8t. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 "Program poZarne zascite - poZarni red".

30. ¢len
Vsi delavci morajo imeti veljaven tecaj iz varstva pri delu, varstva pred poZarom in ravnanja z
nevarnimi kemikalijami, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v
TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejsa od 2 (dveh) let.

Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovis¢e (gradbisce), dostavil
tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za
uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejSa od dveh (2) let.

Izvajalci prejmejo po podpisu pogodbe oziroma pred pri¢etkom del v podpis pisni sporazum glede
dolocitve varstvenih ukrepov na skupnem delovis¢u in pristopno izjavo k pisnem sporazumu.
Evidenco ter arhiviranje pisnih sporazumov izvaja TO.VPD.

Xl. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

31.clen
Izvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, v skladu s predmetnimi tehniénimi specifikacijami navedenimi v tocki 3.2 Navodil
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete
pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

Xll.  RAVNANIE Z OKOLIEM

32.¢len
Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehni¢nimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po I1SO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naroénik zagotovi moznost
sortiranja in zaCasnega shranjevanja odpadkov (na gradbiséu, delovis¢u), ponudnik pa poskrbi za
odvoz na konéno odlagalisée in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.
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Xlil.  VISJASILA

33.¢len
Izvajalec ali naroc¢nik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krsitev dogovorjenih
obveznosti posledica okoliscin, nastalih po prejetem narocilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
naroc¢nik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oproscale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoli$¢ine dokazati. Ce
bi priSlo do zastoja del izvajalca iz okoli$¢in na strani narocnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okoli§¢in visje sile, bo naroénik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.

V ¢asu trajanja okolis¢in visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.

Ce so okolis¢ine taksne, da oteZujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.

XIV.  VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

34. ¢len
Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridrZuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- vizvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spostovanja pogodbenih
rokov kljub predhodnim naroénikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;

- izvajalec zaradi finanéne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti;

- Ceizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narodila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.
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XV. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

35. ¢len
Pooblasceni predstavniki po tej pogodbi so:
Za narocnika: za tehnicni del -
Za izvajalca:  za tehnicni del -

za komercialni del -

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporoditi pisno
najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

36. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnega koli darila ali placila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba nicna, ¢e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

XVII. VARNOSTNO PREVERJANIJE

37. ¢len
Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevaniji in jedrski varnosti
Ur. I. RS, st. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISJV-1), izvedel varnostno preverjanje
svojih delavcey, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resni¢nost izvedbe varnostnega preverjanja svojih
delavcev bo potrdil z »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil
v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim
sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ naroénika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS,
$t. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega
zadrzka in mu odobri vstop v obmocje NEK. lIzvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu izvajanja te
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pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno
azuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolzne
upostevati naroénikova navodila glede vstopa ter gibanja po naro¢nikovih prostorih oz. obmogjih.
Izvajalec je dolzan narocnika obvestiti tudi, e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo vec
opravljala del za izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci pri izvajanju del v NEK dosledno upostevali postopke,
ki dolocajo nacin vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo
kibernetsko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na
varovanem obmocju«.

Na delo v NEK ne bo razporedil delavca, ki ima varnostni zadrzek, nima opravljenega/veljavnega
Programa splosSnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s podrocja varstva
pred sevanji.

XVIIL. KIBERNETSKA VARNOST

38. ¢len
Tehnoloski in netehnoloski del
Vnos fiziénih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem,
podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se
vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnoloski del
NEK bo dopuséala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev zgolj za potrebe

podpore tehnoloskega procesa (kamor spadajo tudi vzdrzevalne aktivnosti). Nad opremo, ki jo je
resni¢no potrebno vnesti v tehnoloski del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo
izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opremo, ki se vnasa v tehnoloski del, najprej
dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. InZeniring — Procesna informatika (v
nadaljevanju ING.PI). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva
na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mrezo,
temvec je izolirana, da se potencialna kibernetska groznja ne bi razsirila po NEK omrezju. Po
uspesSno koncéanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu
veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporoca, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je
sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav
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tako priporo¢amo, da se oprema, ki je bila pregledana, za as veljavnosti pregleda oziroma za ¢as,
ko se potrebuje za delo v tehnoloSkem delu, pusca v NEK, Ce je to le mogoce. Na tehnoloSkem
delu NEK oprema zunanjih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem racunalniku. V nasprotnem primeru postane
pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je
potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnoloski del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnoloskem delu NEK je prepovedana. V ¢asu remonta bo iz
tehnoloskega dela NEK omogoceno klicanje zunanijih Stevilk iz stacionarnih telefonov, montiranih
zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo oznacene na vidnih mestih elektrarna.

Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena izven tehnoloskega dela NEK. Pred vhodom v tehnoloski
del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred
jedilnico.

V tehnoloski del je dovoljen vnos samo uspesno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na
katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kot tudi zdatumom veljavnosti. S takim
fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata
iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

XIX. SEVALNA DEJAVNOST

39. ¢len
Za realizacijo dolo¢b ZVISJV-1 (54. ¢len ZVISIV-1) bosta pogodbena partnerja sklenila Sporazum o
izvajanju varstva pred ionizirajoCimi sevanji. V tem sporazumu navede izvajalec osebo, ki je
zadolZena za podrocje varstva pred sevanji in za nadzor doz delavcev. Sporazum podpise
pooblaséena oseba zunanjega izvajalca za sklepanje pogodbe. V skladu z navedenim sporazumom
dostavi izvajalec potrebne podatke in podpisane izjave delavcev o tem, da dovolijo posredovanje
podatkov o svojih osebnih dozah v nadaljnjo uporabo (za TO.RZ in drzavni register doz). Obrazec
izjave je v postopku ADP-1.7.006, Dodatek 6.9 v slovenskem in Dodatek 6.10 v angleSkem jeziku.

NEK zagotovi (v kolikor ni v pogodbi kjerkoli predvideno drugace) brezplacno koris¢enje
specialnih zas¢itnih sredstev za delo v radioloSko nadzorovanem obmocju v obsegu, ki ga doloci
NEK.

Za delo v radioloSko nadzorovanem obmocju bo NEK spremljala prejete osebne doze za vsakega
izpostavljenega delavca posamezno, tako da dozne omejitve niso presezene. lzvajalec poskrbi, da
delavci uporabljajo dozimetre NEK. Za izvajanje dozimetrije ima NEK pooblastilo, pasivne
dozimetre za sevanje gama pa procesira v skladu s standardom 1SO 17025.
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XX. ODSTOP OD POGODBE

40. ¢len
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh meseceyv, s priporocenim
pismom po posti. Odpovedni rok zac¢ne teci zdnem vrocitve postne posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoce krsitve pogodbenih dolodil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Ce naro¢nik odpove pogodbo, ker je izvajalec krsil pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico
do placila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naro¢niku pa je dolzan povrniti skodo, ki jo
je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje cene, ki bi jo za opravljanje
storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naroc¢nik v zamudo s plac¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno brez Skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki:

- Ceje nad izvajalcem zacet stedajni postopek,

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in

- Ce pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvajati.

XXI. RAZVEZNI POGOJ

41. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
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o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerija ali
O Vvzvezizzaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izreCena
globa za prekrsek.

Ce bo naroénik obveséen o kritvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kr3itev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo naroc¢nik oceni, da ti ukrepi
ne zadosc¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil naro¢nik in ne sme biti
daljSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik ocenil, da ti
ukrepi ne zadoscajo, ali ¢e izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ce
bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, Ce bi razveza pogodbe naroc¢niku povzrocila nesorazmerne
stroske ali bistvene tezave pri nemoteniizvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narodila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XXIl. VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV

42. Clen
Z osebnimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrSevanju te pogodbe
seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.
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Narocnik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,

sprejel in uposteval potrebne organizacijske, tehni¢ne in logi¢no-tehniéne postopke in ukrepe za

zavarovanje, preprecevanje slu¢ajnega ali namernega nepooblaséenega unicevanja podatkov,

njihove spremembe, izgube ali nepooblascene obdelave.

Narocnik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da upoSteva in izvaja pravne,

organizacijske in ustrezne logi¢no-tehni¢ne postopke in ukrepe, s katerimi se:

varujejo prostori in strojna ter programska oprema,

varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,

zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter preprecuje
nepooblas¢enim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vklju¢no s prenosom
po telekomunikacijskih sredstvih in omrezjih,

zagotavlja ucinkovit nacin blokiranja, uni¢enja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih
podatkov,

onemogoca nepooblascenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni
podatki, in do njihovih zbirk,

omogoca naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih
podatkov, uporabljeni ali drugace obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je
mogoce zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali
obdelave osebnih podatkov.

Narocnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:

bo obdeloval in zavaroval obcutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,
bodo obcutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej oznaceni in zavarovani tako, da se
nepooblaséenim osebam prepreci dostop do njih,

so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov — vsak dokument, na
katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug racunalniski ali elektronski nosilec
podatka in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju varovani prostori) varovani z
organizacijskimi ter fizicnimi oz. tehni¢nimi ukrepi, ki onemogocajo nepooblas¢enim
osebam dostop do podatkov,

bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven
varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v
omari,

so izven delovnega Casa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in
predalih pisalne mize,

so racunalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki,
izven delovnega ¢asa izklopljeni in fiziéno ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene
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opreme pa varovan tako, da je omogocen samo dolo¢enim pooblas¢enim delavcem in
delavcem, ki za uporabnika (naroc¢nika) po pogodbi servisirajo racunalnisko in programsko
opremo,

- se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; narocnik doloci rezim
dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Narocnik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne
podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali
pa jih na zahtevo izvajalca unicil.

XXIIl.  POSLOVNA SKRIVNOST

43. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o narocniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi
posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak nacin, da se prepreci njihovo
nepooblaséeno razkrivanje. Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja narocnika
zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug nacin oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil
v skladu z uresnic¢evanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne
bo zadrzal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja
poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upostevali vsi njegovi delavci, ki bodo
opravljali storitve za naroc¢nika. lzvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblas¢eno razkrivanje,
uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

Izvajalec izrecno soglasa in dovoljuje naroc¢niku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in
informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je narocnik kakorkoli pridobil v zvezi z
izvrSevanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna
skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec
vhaprejSnje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vklju€ujejo
v baze podatkov, in ra¢unalnisko obdelajo za potrebe poslovanja narocnika.

Zaradi krsitev predpisov o poslovni skrivnosti sme narocnik takoj odpovedati to pogodbo,
izvajalec pa v takSnem primeru odgovarja tudi odSkodninsko.
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XXIV.  OSTALA DOLOCILA

44. ¢len
Vrstni red upostevanja in razlage dokumentov je taksen:
a) Pogodba st.

b) Tehnicne specifikacije:
- za sklop 1: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih:
e »Odpiranje in zapiranje sekundarnih in inSpekcijskih odprtin uparjalnikov ter
vstopne odprtine tlaénika v remontu 2027«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026,
e »Vzdrzevalna strojniSkega dela interventne skupine na primarnih sistemih za
remonta 2027 in 2028«, rev. 0 z dne 18. 3. 2026,
e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2027«, rev. 0 z dne 16. 3. 2026 in
- zasklop 2: Izvedba remontnih del na primarnih ventilih:
e »lzvedba remontnih del na primernih ventilih v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026,
c) Koncni ponudbeni predracun st. zdne . ,
d) Ponudba st. zdne . . ,
e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila po tej pogodbi.

45. ¢len
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

46. Clen
KakrSnekoli spremembe te pogodbe so mozne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le izjemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolo¢ili ZJN-3 in
oz.

47. ¢len
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki resevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisce v Krskem.

48. Clen
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

49. clen
Ce narocnik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
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Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci,
ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolzni naro¢niku dati verodostojne
podatke.

50. ¢len
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolocbe pogodbe. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

51. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme

po en (1) izvod.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave  Clan uprave
Gorazd Pfeifer Sasa Medakovié

Kraj in datum: Krsko, dne
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Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 3
TEHNICNE SPECIFIKACIJE




IZJAVA
o sprejemanju Tehnicnih specifikacij

Dela, ki so specificirana v javnem narocilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZIN-3,
bodo izvedena v skladu s Tehni¢nimi specifikacijami:

A. za sklop 1: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih:

e »Odpiranje in zapiranje sekundarnih in inSpekcijskih odprtin uparjalnikov ter

vstopne odprtine tla¢nika v remontu 2027«, rev. 0, z dne 26. 3. 2026,

»Vzdrzevalna strojniSkega dela interventne skupine na primarnih sistemih za
remonta 2027 in 2028«, rev. 0 z dne 18. 3. 2026,

e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2027«, rev. 0 z dne 16. 3. 2026
B. zasklop 2: Izvedba remontnih del na primarnih ventilih:

e »lzvedba remontnih del na primernih ventilih v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprasanja in odgovore na PJN vezano za to javno
narocilo.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine

na primarnih sistemih, ZZP- 191625 1
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OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg preventivnih ter korektivnih vzdrZevalnih del na
primarnih in sekundarnih ventilih med rednim remontom RE27, v trajanju
cca. 36 dni (pricetek 01.04.2027). Dela se izvajajo v radioloiko
kontroliranem obmod&ju in zunaj njega.

Podaja tudi tehni¢ni opis strojnih del servisiranja, popravila in testiranja
razli€nih tipov ventilov.

Celoten obseg del zajema servis regulacijskih zra¢no o0z. motorno upravljanih
ventilov, njihovih pogonov, varnostnih ventilov, nepovratnih in ro¢nih
ventilov. Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in
navodili procesa delovnega naloga in z upos$tevanjem navodil iz varstva pri
delu, radiolo3ke zai¥¢ite, protipoZarne za$¢ite in prepreditve vnosa tujkov v
sistem.

Pred samim delom je potrebno izvesti tudi usposabljanje celotne ekipe, ki bo
izvajala dela, z vsemi tehni¢nimi in administrativnimi podrobnostmi
specificiranih del.

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natan¢no in
kvalitetno.

OBSEG STORITVE

Dela se bodo izvajala na opremi, ki so okvirno zajeti po spodnjih opcijah:

A. Redni remont - Fiksni del

- Servis cca. 80+20 ventilov (cca. 80 ventilov preventivne narave,
kar je razvidno iz priloge 5. ter $e 20 ventilov korektivne narave, ki
se bodo e pojavili v ¢asu do in med samim remontom)

- Preventivni pregled tesnil na cca. 50 AO, MO in roénih
ventilih.

B. Redni remont — Dodatna dela
V dodatna dela spadajo dela, ki presegajo obseg del opisan v to¢ki A, v
obsegu do 1000 dodatnih ur. Za ta dela je potrebno voditi dnevnike del
za izvajalce, ki jih bo potrdil odgovorni NEK inZenir.

V ponudbi je potrebno dostaviti ¢asovni potek priprav na remont z detalji,
ki naj zajemajo vsaj naslednje faze (gantogram):
- organizacijsko strukturo s poimensko zasedbo v skladu z zahtevami iz
tocke 8. te specifikacije, (predvideti najmanj 8 delovnih skupin)
- preverjanje navodil postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljucuje
preglede proizvajal¢evih instrukcijskih knjig - Manual in naértov
- pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, izdelava Plana
izvedbe in kontrole z vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora.

Revizija: 0
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2.1

- Ogled delovid¢a, evidentiranje potrebnega orodja, materiala in
pripomotkov za izvedbo posameznega posega. Istoasno tudi
preveritev stanja rezervnih delov na skladis¢u

- priprava in izvedba usposabljanja

- organizacija podpore na delovi$¢u (kontejnerji, orodje,...)

V ponudbo priloZiti dokazila o usposobljenosti izvajalcev del, v skladu z
zahtevami podanimi v tocki 8. te specifikacije.

V nadaljevanju je navedena pomembnej$a vsebina posameznih faz za uspesno
pripravo remonta.

Predremontni del

Predremontni paket mora biti napisan skladno s QA zahtevami za
izvajalce remontnih del v NEK: Navodila za pripravo
predremontnega paketa, preliminarnega porocila in zaklju¢nega
poro¢ila, glej Priloga 1.

Izvede izvajalec do: 2 meseca pred remontom.

V ponudbi grobo definirati organizacijsko shemo in odgovornosti
izvajalca — vodja gradbista, QA, tehnolog(i), vodje del, QC
kontrolorji...Detaljno shemo dostavi izvajalec do: 4 mesecev
pred remontom.

Pregledati NEK vzdrZevalne postopke, napisati manjkajota
navodila za preprostej$e aktivnosti. Preveriti navodila postopkov
z navodili proizvajalca, kar vkljuduje preglede proizvajal¢evih
indtrukcijskih knjig - Manual in naértov.
Izvede izvajalec do: 3 mesecev pred remontom.
Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vkljutno z
izdelavo PIK-ov s todkami zapisov, kontrole in nadzora.
Izvede izvajalec do: 3 mesece pred remontom.
Ogled delovid¢a, pregled in preveritev stanja rezervnih delov,
evidentiranje potrebnega orodja, materiala in pripomockov za
izvedbo posameznega posega.
Izvede izvajalec do: 1 mesec pred remontom.
Izvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih
tehnologov, vodij del in kontrolorjev. Usposabljanje izvede v
svojih prostorih.
e Vsebina usposabljanja je sledeta:
- obseg del, detajli glede izvedbe del na opremi,
- poudarek na posebnostih, seznanitev s teZavami,
- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije
- zahteve s podro&ja delovnega procesa,
Izvede izvajalec do: 2 meseca pred remontom.
Izvedba usposabljanja za tehnologe, vodje del in QA + QC osebje
v NEK-u. Poudarek na vodenju in samostojni predstavitvi posega
s strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno
vodi. Izvedba izvajalec + NEK do: 1 mesec pred remontom.
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2.2

- Splo¥no usposabljanje za vse delavce, ki bodo sodelovali v
remontu. Izvedba je v domeni NEK, podizvajalec je odgovoren
za uskladitev termina in pravo&asno organizacijo svojih delavcev.
Izvedba najkasneje do: 14 dni pred remontom

- Namestitev kontejnerjev, organizacija delovi§¢a. [zvedba do:
14 dni pred remontom

- Preveriti sezname delavceyv, izpolnjenost pogojev za delo,
izdaja dovoljenj za vstop in gibanje po objektu do: 14 dni pred
remontom

Redni remont — Fiksni del

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s postopki NEK-a in postopki izvajalca
del, pri samem delu mora biti delovno okolje vedno urejeno, delovisce
za¥&iteno, uporabljati pa se morajo delovna za§€itna sredstva. Delovni nalogi
morajo biti, najkasneje 2 dni po zakljuditvi del, kompletno izpolnjeni,
pregledani in zaklju&eni ter predani odgovornemu koordinatorju, ki bo izvr§il
konéni pregled delovnega paketa ter ga predal inZenirju.

Izvajalec del mora natanéno popisati najdeno stanje in za vsa ugotovljena
odstopanja od normalnega stanja, napisati poroéilo o odstopanju, katero mora
pregledati in odobriti specialist za ventile, predno gre v nadaljni proces in deli
v popravilo ali zamenjavo. Za vsa popravila oz. obdelave mora izvajalec
pripraviti tudi ostalo tehnologko dokumentacijo (skice, nadrti, tehnologija,...).
Ravno tako mora skupaj z NEK tehnologom pripraviti ustrezno dokumentacijo
za nadzor konfiguracije opreme.

Pripravo delovnega paketa za dela preventivnih pregledov tesnil bodo izvedli
tehnologi NEK. Taksna dela se smatrajo za manj zahtevna, ne rabijo posebnih
priprav in usposabljanj ter jih lahko izvaja 1 delavec, brez podpore QC delavca.
Ocenjujemo, da je za izvedbo takinih del po delovnem nalogu potrebno cca. 2
uri dela. Ta dela je potrebno posebej ovrednotiti v ponudbi na osnovi urne
postavke.

Revizije: 0
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3.1

3.2

Redni remont — Dodatna dela

Dodatna dela so dela, ki presegajo fiksni del obsega + 10% in bodo dejansko
korektivna dela na ventilih na podlagi izdanih zahtevkov za delo. Obseg
tak¥nih del bo znan tekom remonta. Predstavniki NEK-a bodo pripravili
delovni nalog z opisom problema, izvajalec del pa bo pripravil tehnolosko
pripravo del in izvedel dela skladno s postopki. Za ta namen mora ponudnik
organizirati zadostno $tevilo delavcev, ki bodo sposobni kvalitetno opraviti
dela, v skladu z zahtevami to¢ke 10. te specifikacije. Ocenjen obseg dodatnih
del je 1000 delovnih ur. Za ta dela je potrebno voditi dnevnike del za izvajalce,
ki jih bo potrdil odgovorni NEK inZenir.

Remontno porocilo

Remontno poroéilo mora biti napisano skladno s QA zahtevami za izvajalce
remontnih del v NEK: Navodila za pripravo predremontnega paketa,
preliminarnega porotila in zakljuénega porocila, glej Priloga 1.

Pred odhodom z delovi¥€a NEK bo zunanji izvajalec na zakljuénem sestanku
predal "Preliminarno porocilo o opravijenom delu”, kjer se bo ugotovil dan, ko
bodo v smislu tega &lena predana dela ali bo prevzem del opravljen s testiranji
po vzdrzevalnih posegih.

Zunanji izvajalec bo najkasneje 30 dni po kondanih delih predal NEK-u
"Koncéno poroéilo o opravljenom delu” v petih izvodih-za TO 2x papirna
verzija in 2x elektronska verzija v PDF formatu ter za SKV 1x elektronska
verzija v PDF formatu-kar bo pogoj za izplagilo zadnje situacije.

VARNOSTNA KLASIFIKACIJA STORITVE

SR — ""Safety Related"

Dela na opremi, ki je po ASME in ANSI standardih klasificirana kot varnostni
razred 1, 2 ali 3 oz. na opremi, ki ni varnostno klasificirana, vendar posredno
vpliva na varnostno opremo in sisteme. Za delo na teh komponentah mora
izvajalec poznati originalne dizajn tehni¢ne predpise, dela izvesti skladno s QA
programom in z odobrenimi postopki s strani NEK-a. Dela bodo izvajali
usposobljeni vodje del s svojimi ekipami. Za izvedbo del se zahteva kvalitetna
priprava, potrebno je izvesti pripravo na delo za celotno izvajalsko ekipo s
poudarkom na kontroli kriti¢nih veli¢in. Pri defektaZi se zahteva prisotnost
NEK specialista za ventile. Natan&no se mora popisati najdeno stanje, sanacija
sestavnih delov mora biti izvedena skladno s QA programom in postopki.
Natan¥na morajo biti navodila za montaZo in izvedbo testa po vzdrZevanju.

NSR - ""Non-Safety Related"
Dela na opremi, ki ni varnostno klasificirana. Za delo na teh komponentah
veljajo enake zahteve kot v to¢ki 3.1.
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4.

5.1

TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti se bo obratunavalo v skladu s spodnjimi navodili:

V ponudbi je potrebno dolo¢iti ceno po ventilu za obseg del servisa cca. 80+20
ventilov.

Dela na preventivnih pregledih tesnil na AO, MO inro&nih ventilih je potrebno
posebej ovrednotiti v ponudbi na osnovi urne postavke, ki naj bo predstavljena
v ponudbi. Tak$na dela se smatrajo za manj zahtevna, ne rabijo posebnih
priprav in usposabljanj ter jih lahko izvaja 1 delavec, brez QC podpore .
Ocenjujemo, da je za izvedbo del po delovnem nalogu potrebno cca. 2 uri dela.

Sprememba obsega v tocki 2.A, manjia od 10 %, se ne obraunava posebej.

Obseg dodatnih del se bo obradunaval po urnih postavkah za posamezne
profile, ki morajo biti predstavljeni v ponudbi in odobrenih dnevnikih dela.
Izvajalec mora zagotoviti zadostno 3tevilo ljudi po kvalifikacijski strukturi
navedeni v tocki 8.

Delo se izvaja v skladu z izvajaléevim QA planom in programom ter
morebitnimi tehnolodkimi in kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK.
Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja
discipline TO. Izvajalec mora izpolnjevati zahteve, doloene v to¢ki 13. QA
zahtev tehni¢nih specifikacij.

VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Poznavanje mednarodnih predpisov

» Izvajalec del mora upostevati predpise, ki morajo biti v skladu z I0CFR50
App. B: Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel
Reprocessing Plants

» Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti
kvalificirani skladno s SNT-TC-1A ali ASNT CP-189-2001 za podrocje
vizualne kontrole ter morajo imeti predznanja in izku$nje s podrogja
vzdrZevanja industrijskih ventilov.

Revizije: 0
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5.2 Poznavanje dokumentacije in postopkov NEK
» Pred za%etkom del mora izvajalec poznati in spo§tovati NEK postopke, Se
posebej pa mora poznati in se ravnati po naslednjih postopkih NEK-a:
= ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v NEK
= ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnolodkem delu NEK
= ADP-1.1.101 Prepreditev vnosa tujkov
= ADP-1.1.105 Priro¢na skladi¥&a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnolodkem delu NEK
»  ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga
=  ADP-1.1.126 Testiranje po vzdrzevalnih posegih (TPV)
= ADP-1.1.127 Zakljutitev delovnega naloga
=  ADP-1.1.128 Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov
prepreditve vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih
ali komponentah
=  ADP-1.1.130 Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov
komponent, ki niso predmet RRM programa
=  ADP-1.3.004 Osamitev opreme in naprav
= ADP-1.4.332 Implementation of repair, replacement and modification
(RRM) program
= ADP-1.7.007 Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih
materialov v radiologko kontrolirano obmocdje NE Kr3ko
=  ADP-1.7.008 Dovoljenje za delo v podrodju sevanja
= PRZ-7.300 Nadzor sevanja in radioaktivne kontaminacije v NEK
= PRZ-7.701 Dekontaminacija orodja in opreme
= ESP-2.202 Replacement items technical evaluation
= ESP-2.615 Material Equivalency/Substitution
= FPP-3.7.006 Pozarna dovolilnica
=  Vsi vzdrZevalni postopki GMM, PMM in SMM, ki so vezani na
vzdrievanje in testiranje ventilov (glej Priloga 2.)
» Izvajalec del mora za svoje delo uporabljati postopke NEK.
» Izvajalec del lahko od NEK-a zahteva uradne kopije zgoraj navedenih
postopkov in si jih po potrebi na svoje stroSke prevede.
» Izvajalec del mora biti seznanjen z dokumentacijo o opremi, ki je na

razpolago v NEK (instrukcijske knjige, naérti,...)

Revizija: 0

TEHNICNA SPECIFIKACUA ZA [ZVEDBO REMONTNIH DEL NA PRIMARNIH VENTILIH V RE27

Stran: 8 od 20



Organizacijska enota TO.VZST

6.

7.1

IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAYV

Obseg planiranih del na primarnih ventilih, navedenih v to¢ki 2. te
specifikacije je podan na osnovi programov preventivnega vzdrzevanja.
Podroben seznam opreme je podan v prilogi 5. Veéina navedene opreme se
nahaja znotraj radiolo¥ko nadzorovanega podro&ja, zato izvajalci morajo
izpolnjevati posebne zahteve za vstop v to podro¢je, glej to¢ko 8.

TEHNICNE ZAHTEVE

Obseg del

Obseg del je vezan na komponento samo z naslednjimi skrajSanimi pojmi,
kateri pa pomenijo:

PREVENTIVNI REMONT VENTILA

Preventivni pregled predstavlja razstavljanje ventila in pregled vseh delov s
poudarkom na tesnilnih povriinah ter zamenjavi tesnil. Obnoviti je potrebno
naleZne in tesnilne povrSine s postopkom lepanja, zamenjati poskodovane dele,
zamenjati tesnila in ventil sestaviti ter izvesti test po vzdrZevalnih delih. Pri
preventivnem pregledu je predvidena tudi zamenjava membrane v aktuatorju
pri pnevmatsko upravljanih ventilih, & je to zahtevano v navodilih za delo.
Dela se izvajajo skladno z referennimi postopki, glede na navodila navedena v
instrukcijski knjigi proizvajalca ventila oziroma dobro prakso ter navodili
specialistov za izvajanje servisa ventilov.

REMONT VENTILA

VzdrZevalna dela so planirana na osnovi korektivnega posega, saj je bil sled
odstopanja opreme izdan zahtevek za delo ali je bilo odstopanje odkrito ob
pregledu statusa komponent. Tak3en ventil je potrebno s korektivnimi

aktivnostmi napisanimi v navodilih za delo popraviti, pregledati kompleten
sestav, popraviti oziroma zamenjati pofkodovane dele, ventil sestaviti ter
izvesti test po vzdrZevalnih delih. Dela se izvajajo skladno z navodili in
veljavnimi referenénimi postopki in oziroma dobro prakso in navodili
specialistov za izvajanje servisa ventilov.

MENJAVA DIAFRAGME

Pri preventivni menjavi diafragme je predvidena zamenjava membrane v
aktuatorju pri pnevmatsko upravljanih ventilih, pri doloCenih ventilih pa tudi
zamenjavo O-ringov, kar je razvidno iz navodil za delo. Dela se izvaj ajo
skladno z referenénimi postopki, glede na navodila navedena v instrukcijski
knjigi proizvajalca ventila in oziroma dobro prakso in navodili specialistov za
izvajanje servisa ventilov. Po opravljenih delih je potrebno izvesti test (PMT).
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TESTIRANIJE IN NASTAVITEV VARNOSTNIH VENTILOV

Testiranje varnostnih ventilov zajema demontaZo ventila iz sistema, testiranje
na nastavitveni tlak — tlak odpiranja ventila in testiranje na nepropustnost ter po
potrebi razstavljanje in popravilo oziroma zamenjavo neustreznih in
po¥kodovanih delov. Testiranje se izvaja na posebej izdelani pripravi za
testiranje in sicer z vodo, dusikom ali vodo, skladno z veljavnimi postopki,
priporogili in navodili instrukeijskih knjig proizvajalca ter dobro prakso in
navodili specialistov za izvajanje servisa in testiranja varnostnih ventilov.

ZAMENJAVA TESNIL VRETENA

VzdrZevalna dela so planirana na osnovi korektivnega posega, saj je bil vsled
odstopanja opreme izdan zahtevek za delo ali je bilo odstopanje odkrito ob
pregledu statusa komponent. Potrebno je zamenjati tesnilni paket vretena ter
odpraviti druge eventuelno odkrite pomankljivosti na opremi. Dela na
zamenjavi tesnil se smatrajo za manj zahtevna dela in naj bi se v ponudbi tudi
tako vrednotila.

MENJAVA MEMBRANE

Obseg del zamenjave membrane predstavlja zamenjavo membrane pri
specifi¢nih ventilih proizvajalca Grinnell. Membrana je izdelana iz vrste gume
in v ventilu prepreduje stik zapornega elementa z agresivnim medijem in
istodasno prepreduje pretok skozi ventil. Menjava je moZna po razstavitvi
ventila, zato je potrebno tudi iEenje vseh ostalih elementov, izvesti kontrolo
stanja teh elementov in po potrebi popraviti oziroma zamenjati z novimi.
Obnovljen ventil je po vzdrZevalnih delih potrebno nastaviti na pravilen hod
vretena.

SERVIS MOTORNEGA POGONA

V opis so zajeta dela na motornih pogonih proizvajalca Limitorque. Motorni
pogon je prvo potrebno demontirati z ventila, o€istiti povr¥ino ohisja, prepeljati
v delavnico, razstaviti ter odistiti mast. Elektro del s kon¢nimi stikali in
elektromotorjem prevzame v pregled elektro delavnica. Vse elemente pogona
je potrebno temeljito pregledati, preveriti eventuelne poSkodbe, izmeriti
zradnost leZajev, izmeriti toleranco zobniskih prenosov, osi, gredi in vodilnih
pus. Oceniti zmo¥nost izvedbe popravil oziroma izvesti zamenjavo
poskodovanih in neustreznih delov ter zamenjati tesnila. Sestaviti pogon,
napolniti prenose z mastjo ki jo priporo¢a proizvajalec opreme za mesto
vgradnje, sestaviti e elektro dele ter pogon namestiti na vreteno ventila. Po
pritrditvi pogona na ventil, je potrebno ro€no vrtenje pogona in s tem odpiranje
in zapiranje ventila. Po uspe¥ni ro¢ni manipulacije z ventilom, izvedemo
daljinsko upravljanje iz kontrolne sobe in izvedemo test po vzdrZevalnih delih.
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CISCENIJE VRETENA

Cis&enje vreten je kratkotrajna aktivnost pri kateri je potrebna veckratna rocna
in motorna manipulacija z ventilom, ob &emer se &isti vreteno ventila. Po
oti&enju stare masti z vretena ventila je le-to potrebno na novo podmazati in
vedkrat ro&no in motorno manipulirati. Ob delu se izvaja tudi merjenje ¢asa in
tokov odpiranja in zapiranja ventila in sicer pred pri¢etkom del (AS FOUND)
in po vzdrzevalnem posegu (AS LEFT).

PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA

Periodi¢ni pregled se izvaja istodasno s preventivnim pregledom ventila po
postopku GMM-4.020 za ventile, ki imajo vgrajen »live loading« in po
postopku GMM-4.021 za ostale ventile in obsega:

- Vizualno kontrolo

- Dimenzionalno kontrolo dolo€enih mer

- Preverjanje pritegnjenosti tesnil z momentnim klju¢em
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ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Izvajalec del mora imeti in predstaviti reference dobrega dela na energetskih
napravah, posebej za delo na ventilih. Vsi visoko kvalificirani delavci,
vkljuéno z vodji del morajo priloZiti dokazila, da so Ze izvajali remontna dela
na ventilih energetskih objektov ter morajo biti sposobni samostojnega
izvajanja in vodenja del na opremi. Minimalno 50% delavcev, tako po
$tevilu kot po kvalifikacijskih strukturah, kateri bodo izvajali dela v NEK,
mora biti takSnih, ki so Ze sodelovali na remontih ventilov na jedrskih
objektih. Vsi izvajalci morajo biti sposobni samostojnega izvajanja del na
opremi znotraj radioloiko kontroliranega podrocja.

Zahteva se poznavanje specifike del na jedrskih elektrarnah s poudarkom
na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v Prilogi 4. in strokovnost za
izvedbo predpisanih del. Izvajalci morajo imeti vsaj 3. letne izkudnje na
podrodju vzdrZevanja ventilov na energetskih objektih — tudi jedrskih, vsaj
pasivno znanje angleskega jezika, potrebno znanje za uporabo specialnega
orodja za obdelavo ventilov (EFCO TD-1, EFCO SL15 in SL2, EFCO VSA,
EFCO VSK, EFCO PS-50 ) ter osnovno znanje za delo z ra¢unalnikom.
Zahteva se poznavanje specifike del na ventilih navedenih v Prilogi 4.
Poznavanje se dokazuje s certifikati obiskanih treningov ali pa z izvedenimi
deli na omenjeni opremi. Izvajalec je dolZan organizirati skupine na tak nadin,
da bodo dolo&ene skupine pokrivale, z znanjem in izku¥njami, vse zahteve za
uspesno delo na dolo&eni skupini ventilov (AOV, MOV, V.V,, ..).
Izvajalec je v ponudbi dolzan priloZiti ustrezna potrdila, ki dokazujejo
zagotavljanje zgornjih zahtev.

Vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zagetkom del na objektu
udeleziti indoktrinacije v organizaciji NEK-a, kjer bodo seznanjeni z
osnovnimi pravili gibanja po objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri
delu in protipoZarne za¥¢ite,...

Potrebno $tevilo delavcev dolodi izvajalec v dogovoru z naro€nikom glede na
dolZino remonta, remontni plan ter zakonske omejitve. Izvajalec mora
priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje del v
NEK-u.

V primeru potrebe mora zagotoviti dodatne delovne kapacitete za nemoteno
odvijanje del. Poskrbeti mora za ustrezno kvalificirane in usposobljene
delavce, ki bodo sposobni samostojnega izvajanja del, v skladu s postopki
NEK, z ob&asnim nadzorom s strani NEK-a, pri kriti¢nih korakih izvedbe.
V ponudbi je potrebno $teviléno predstaviti vse spodaj zahtevane profile in
njihove reference opravljenih del na energetskih objektih. V ponudbi je
potrebno priloZiti ustrezna dokazila o izponjevanju zahtevanih pogojev po
posamezni kvalifikacijski strukturi. Izvajalec mora izvesti osnovna
usposabljanja in priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje
in vodenje del v NEK-u (GET usposabljanje, RZ te¢aj, varstvo pri delu,
zdravniSko spricevalo, varnostno preverjanje,...).
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8.1

8.2

Vodja remontnih del, QA osebje, Tehnologi

Splo$na zahtevana stopnja izobrazbe za vse naStete je VL. ali VIL stopnja
strojne smeri. Zahteva se poznavanje specifike del na jedrskih elektrarnah s
poudarkom na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v prilogi 4. in
strokovnost za izvedbo predpisanih del. Najmanj 50% izvajalcev mora imeti
vsaj 3. letne izkuSnje na podroéju vzdrZevanja ventilov na energetskih
objektih — tudi jedrskih, za kar morajo priloZiti dokazila, aktivno znanje
angledkega jezika ter napredno znanje za delo z rafunalnikom (Excel,
Word,...). Vsi morajo priloZiti dokazila, da izpolnjujejo zgoraj navedene
pogoje.
Vsi morajo poznati:

- postopke, navedene v prilogi 3.

- poznati delovanje ventilov, zahteve del na ventilih, sam naCin dela ter

specifiéne postopke defektaZe in popravil ter testiranj ventilov.

Glavna skrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na delovis¢u
pri kriti¢nih korakih izvedbe (pri defektaZi ventila mora na osnovi izkuSenj in
razpoloZljive dokumentacije, predlagati tehnolosko reSitev problema ter
pripraviti ustrezno tehnolosko ter ostalo dokumentacijo), ter podpora
izvajalcem med delom. Za kvalitetno izvedbo teh del mora izvajalec imeti
na razpolago zadostno $tevilo tehnologov za kvalitetno pripravo in izvedbo
del. Priporo¢amo da ima na razpolago 5 tehnologov. Vsi tehnologi ki bodo
sodelovali na remontu, morajo sodelovati tudi pri pripravi delovnih
paketov.

QC kontrolorji

Zahtevana najmanj V. stopnja splo§ne tehni¢ne izobrazbe, razen tega pa morajo
biti kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) kvalificirani skladno z
SNT-TC-1A ali ASNT CP-189-2001 za podroé&je vizualne kontrole ter morajo
imeti predznanja in izkusnje s podroé¢ja vzdrZevanja sploSnih industrijskih
ter tudi jedrskih ventilov. Vsaj 50% izvajalcev mora imeti najmanj 3. letne
izkudnje na podro&ju vzdrZevanja ventilov na energetskih objektih — tudi
jedrskih, aktivno znanje angledkega jezika ter napredno znanje za delo z
radunalnikom (Excel, Word,...). Vsi morajo priloZiti dokazila, da
izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

V tehnolodki pripravi del se morajo pripraviti kontrolne liste pomembnih
veli¢in ventila, katere morajo biti QC kontrolorji sposobni prepoznati in
prekontrolirati na ventilu samem. Za vse predpisane in izvedene aktivnosti
morajo pripraviti porodilo. Strokovno morajo znati uporabljati in razpolagati z
ustreznim merilnim orodjem in raznim specialnim orodjem, kot so naprimer
merilci hrapavosti povr§ine in moment klju¢i. Vsak QC kontrolor mora
pokrivati eno skupino delavcev, zato je potrebno zagotoviti zadostno
Stevilo kontrolorjev.
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8.4

Vodje del

Zahtevana IV. ali V. stopnja splone tehniéne izobrazbe (vsaj 65% strojne

smeri) z dokazili, da so Ze izvajali dela na ventilih energetskih objektov.

Zahteva se poznavanje specifike del na jedrskih elektrarnah s poudarkom

na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v prilogi 4. in strokovnost za

izvedbo predpisanih del. Najmanj 50% izvajalcev mora imeti vsaj 3. letne

izku¥nje na podroéju vzdrzevanja ventilov na energetskih objektih — tudi

jedrskih, za kar morajo priloZiti dokazila. Morajo imeti potrebno znanje za

uporabo specialnega orodja za obdelavo ventilov (EFCO TD-1, EFCO SL15,

EFCO SL2, EFCO VSA, EFCO VSK, EFCO PS-50 ) ter osnovno znanje za

delo z radunalnikom (Excel, Word). Usposobljeni morajo biti za delo z

roénim veriznim dvigalom, vrvnim poteznikom ali Skripcem, ravno tako

pa tudi za privezovanje bremen. Vsi morajo priloziti dokazila, da

izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

Vodja del ima veliko odgovornost pri sami izvedbi del, zato je osebno

odgovoren za:

- vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del

- preveritev in pripravo delovi§ta (osamitev, zas¢ita, oznatitev, ...)

- poznavanje kritiénih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne
dokumentacije (kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog,...)

- obvestanje odgovornih oseb, kadar za to nastopi potreba

- skrb za pravilno uporabo dviZnih naprav in za¥Cite delovis¢a

- urejenost deloviica

- poznavanja in upoltevanje zahtev varstva pri delu in protipoZarne
zahteve, poznavanje specifi¢nih vzdrZevalnih postopkov navedenih v
Prilogi 2.

- pravilno zagasno skladi§&enje in odlaganje orodja in odlaganje, uporabo
in skladi¥&enje nevarnih snovi, kot so razna €istilna in mazalna sredstva

- izvajanje ukrepov prepreéitve vnosa tujkov (PVT)

Za kvalitetno izvedbo del mora izvajalec imeti na razpolagi zadostno

Stevilo vodij del (predvideti najmanj 8 delovnih skupin).

Strojna obdelava

Zahtevana je najmanj IV. stopnja poklicne izobrazbe (oblikovalec kovin,
strojni mehanik, ...). Izvajalci strojne obdelave na samem ventilu morajo biti
zelo dobro usposobljeni in izkuSeni za delo na prenosnih obdelovalnih strojih
(EFCO TD-1, EFCO SL15, EFCO SL2, EFCO VSA, EFCO V8K, Valva, ...),
ker bodo samo tak3ni delavci lahko izpolnili zahteve po veliki natanénosti
centri¢nosti in kvaliteti obdelave. Za izvedbo del obdelave potrebujemo
najmanj 2 delavca za rokovanjem z orodjem za obdelavo tesnilnih povrsin
ventilov. Ponudnik mora v ponudbi priloZiti dokazila o usposobljenosti ter
poslati izvajalce v NEK na interni preizkus znanja oziroma
usposobljenosti najmanj mesec dni pred pri¢etkom remonta.
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8.5

Kljucavnicarji

Zahtevana je najmanj IV. stopnja izobrazbe (60% strojne smeri), izmed njih
pa mora imeti polovica izkugnje z delom na ventilih energetskih objektov tudi
jedrskih. Dela bodo izvajali po navodilih vodje del, vsi pa morajo skrbeti za
dosledno izvajanje vseh odgovornosti vodje del.

DINAMIKA 1ZVAJANJA DEL

Dinamika del je pogojena z planom remonta ter obsegom del vsake faze
obsega storitev remontnih del na ventilih primarne strani.

Remontna dela na ventilih se za¢nejo po remontnem planu (predvidoma od
01.04.2027 naprej) in trajajo po 10 ur na dan vse dni do zakljucka remontnih
del oz. po potrebah (PLANIRATI TUDI IZMENSKO DELO IN DELO 8
CASOVNIM ZAMIKOM). Po zakljutku remontnih del pa do konca RE27 je
potrebno zagotoviti najmanj dve izvedbeni ekipi, ki bodo pokrivale morebitna
dodatna dela, ki bi se lahko pojavila v tem &asu. Vsa dela bodo potekala
skladno s pripravljenim gantogramom in planom remonta, zato je potrebno
zagotoviti ustrezno Stevilo ljudi, skladno z zahtevami podanimi v to¢ki 8., ki
bodo lahko &asovno pokrivali izvedbo del skladno s planom remonta.

Po zaklju&nih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena
dela, &e bodo za to izpolnjeni pogoji, zalel pa bo te€i garancijski rok za
odpravo napak v garancijski dobi --v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen
oziroma je zakonsko predpisan.,

Pred odhodom z delovidda bo izvajalec predal "Preliminarno porotilo o
opravljenem delu" (v kolikor je zahtevano) oziroma bo podpisan zapisnik o
izvedenih delih, kjer se bo ugotovil dan, ko bodo v smislu tega ¢lena predana
dela ali bo prevzem del opravljen s testiranji po vzdrZevalnih posegih,

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obrauna, najkasneje trideset (30)
dni po konganih delih predal NEK-u Konéno porotilo o opravljenem delu v
petih (5)izvodih - za TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF
formatu na USB kljugku ter za SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na
USB kljutku-kar bo pogoj za izplailo zadnje situacije/ratuna v kolikor bo
predhodno to v pogodbi/narodilnici dologeno.

Po zakljuenih delih bo, v kolikor se narotnik iz izvajalec predhodno
dogovorita, izveden izhodni sestanek.
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10.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Ponudnik mora izpolniti naslednje obveznosti:
- Najmanj Sestdeset (60) dni pred pri¢etkom del izvajalec poslje:

- predremontni paket - en (1) originalni izvod in en (1) elektronski izvodi
(PDF na USB kljugku) in lastne postopke, po katerih bo izvajal
remontna dela oz. storitve.

Najmanj trideset (30) dni pred pri¢etkom del izvajalec poslje:

- ovrednoten gantogram izvajanja storitev;

- pridobiti dovoljenje za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo
izvajalec izvajal dela v NEK. Za vse kemikalije na seznamu je
obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci del.

da bo na delovi¥du prisotno zahtevano §tevilo in struktura delavcev kot

je to definirano v tehni&ni specifikaciji za izvedbo storitev;

da bo zagotovil prisotnost na vseh zahtevanih usposabljanjih ki morajo biti

opravljena pravodasno in najmanj deset (10) delovnih dni pred zagetkom

del, oziroma v skladu s ¢asovnim planom NEK;

da bodo za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju v ¢asovni plan

vkljugene meritve na Steveu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in

ostale zahteve za pridobitev dovoljenja za delo v radiolodko nadzorovanem
obmodju;

da bo pravo&asno nadomestil vse tiste delavce, ki ne bodo uspe$no opravili

preizkusa usposobljenosti za delo v radioloko nadzorovanem obmogju ali

te¥aja splo¥nega usposabljanja ali te€aja za vodje del;

da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK

oziroma po potrebi delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v no¢nem

casu;

da bo po dnevnem zakljutku del v radiolosko nadzorovanem obmodju

poskrbel, da bodo vsi delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno

mesto;

da bod po zakljutku del v radiolosko nadzorovanem obmo¢&ju poskrbel, da

bodo vsi delavci opravili meritve na WBC.

da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, z

ustreznimi stroji, napravami in instrumenti, ki imajo ustrezne

certifikate o kalibriranosti orodja in opreme za izvajanje del in
ustreznimi osebnimi za¥¢itnimi sredstvi

da bo pripravil »Potrdilo za predmete, ki se vnasajo v NEK in bodo iz

NEK tudi iznesenic, kjer bodo nasteta orodja, oprema. .., ki jih namerava

vnesti v NEK;

da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo

bo uporabljal v obmo&ju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos

tovora (dvigala, dvigalne naprave, vili¢arji, pomoZna nosilna sredstva),
skupna varovalna oprema, lestve ... in ga ob prihodu v NEK dostavil
naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled;

da bo zagotovil, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje

NEK, ¢&e bo to potrebno;
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- dabo vrnil NEK morebitno poskodovano orodje, &e je last NEK, ne glede
na njegovo uporabnost;

- da bo zagotovil ves potrebni material, opremo in instrumente tudi za
preverjanje varnosti svojega delovnega okolja (¢e izvaja dela samostojno),
razen olj za mazanje, ter zagotovil tudi svojo opremo za prvo pomo¢ in
prisotnost usposobljenih oseb za nudenje prve pomoci skladno z
zahtevami tehni€nih specifikacij za izvedbo storitve. Vse sezname
materiala, opreme in instrumentov bo izvajalec poslal hkrati s ponudbo, ée
bo to s strani naro¢nika zahtevano;

- dabo organiziral oziroma ustrezno za3¢itil delovni prostor, da ne pride do
po¥kodovanja, onesnaZenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno
razvidno iz definiranih pogojev za prigetek planiranih aktivnosti;

- dabo organiziral, da bodo delavci po kon€anem delu vsak dan z delovnega
mesta odstranili vse ostanke uporabljenih ali poSkodovanih mehanskih
delov in embalaZe/odpadne embalaZe in oistili svoje delovno mesto. V
nasprotnem primeru jim NEK ne bo priznala opravljenega dela za tisti
dan;

- da bo hranil na delovnem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

- dabo ustrezno za¥¢itil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva,
da ne pride do nepotrebne kontaminacije;

- da bo organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogrozal drugih
delavcev na skupnem delovid¥u ali poskodoval opreme in da ne bo
prihajalo do zastojev ali celo odklanjanja dela s strani njegovih delavcev.
V tem smislu se upostevajo tudi vstopi in delo v RNO

- da bo organiziral, da bodo delavci upostevali hini red NEK in
disciplinirano pri delu upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu,
sicer bo NEK zahtevala odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim
ali uveljavila pogodbeno kazen;

- da bo uposteval sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK po
standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard ISO
14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnej$a dela v NEK, mora imeti
certifikate iz teh dveh podrogij. Seznaniti mora svoje delavce z okoljsko
politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK, (objavljeno
na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001);
Ce se izvajajo gradbena dela, ki so skladna z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za&asnih in premiénih gradbi$¢ih (Ur.LRS,
%t. 83/05 in 43/11, v nadaljevanju: Uredba), bo izvajalec izvajal dolotbe
varnostnega narta ter zahteve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
7 varnostnim nadrtom bo seznanil svoje delavce, kakor tudi svoje
podizvajalce;

- da bo uposteval zahteve in pravila poZarne za3¢ite NEK, definirane v
programu TD-6 »Program poZarne zai¢ite-poZarni red« in postopkih FPP-
3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih snovi, FPP-3.7.006 PoZarna dovolilnica
in FPP-3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami;

- dabo vsakodnevno oziroma po dogovoru obve¢al NEK o napredovanju
del, stopnji dokondanja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na
zahtevo NEK (interni naro&nik) bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno pove¢al
ali zmanj3al §tevilo delavcev na deloviitu,
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da bo izvrdil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehni¢ni
specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jihne NEK ne
izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa jih je potrebno
opraviti. Za takdna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve
po pogodbi oziroma narogilu skladno z veljavno zakonodajo javnega
narocanja;

da bo ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili
NEK;

da bo upoiteval signalizacijo in red na parkiriScu;

da bo predloZil reference izvajanja del na ventilih v jedrskih objektih

da bo izvedel varnostno preverjanje delavcev, dokazila pa morajo biti
posredovana naro¢niku.

da bo zagotovil pisarnigke prostore in raunalni¥ko opremo

da bo zagotovil, da v celoti izpolnjujejo zahteve glede kvalifikacije
navedene v tocki 8

najmanj 4 mesece pred prietkom remonta mora dobavitelj prikazati
Steviléno in poimensko angaZiranje delavcev, ravno tako mora podati
podatke o ustrezni izobrazbi in kvalifikaciji le teh, za izvajanje remontnih
del na ventilih.

da bo izvedel usposabljanje , ki je namenjen vodjem del, tehnologom, QC
osebju in vodji remontnih del izvajalca, vsebina usposabljanja pa bo
prethodno dogovorjena z naro¢nikom.

vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zaCetkom del na
objektu udeleziti indoktrinacije v organizaciji NEK-a, kjer bodo
seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po objektu, odnosa do opreme,
zahtev iz varstva pri delu in protipoZarne za§€ite,... Vsi delavci morajo biti
v NEK vsaj 3 dni pred pri¢etkom remonta.

po zakljutku remontnih del pa do konca RE27 je potrebno zagotoviti
najmanj dve izvedbeni ekipi, ki bodo pokrivale morebitna dodatna dela, ki
bi se lahko pojavila v tem &asu. Izvajalec mora pripraviti dnevnike del za
vsakega delavca in jih dostaviti odgovornemu inZenitju na podpis.

Revizija: 0
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11. OBVEZNOSTI NEK

NEK se zavezuje, da bo:

- predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavila status pregledane
dokumentacije;

- predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred zadetkom izvajanja remontnih
ali ostalih del izvajalcu predala zadnjo revizijo Indeksa postopkov in
delovne kopije postopkov NEK, po katerih bo izvajalec izvajal dela v
NEK;

- za gradbena dela v skladu z Uredbo zagotovila varnostni nacrt ter
imenovala koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo priprave del
(pripravo projekta);

- pred zadetkom del dala zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno
tehni¢no dokumentacijo.

- zagotovila uporabo specialnega orodja, naprav in instrumentov, ki so bili
dobavljeni kot del opreme;

- zagotovila zunanjemu izvajalcu del na samem delovi§¢u brezplatno
uporabo elektriéne energije, vode in komprimiranega zraka pod tehni¢nimi
pogoji in s posebnim dovoljenjem sluzbe TO.PR;

- v izjemnih primerih zagotovila zunanjemu izvajalcu brezpla¢no uporabo
svojih delavnic;

- zagotovila izvajanje varstva pred ionizirajo¢imi sevanji.

- pripravila vse delovne naloge (brez prilog)

- izvajalcu del dostavila plan remonta s sistemskimi okni

- skupaj z izvajalcem storitve pripravila in izvedla predremontno
usposabljanje

- pripravila RZ dovolilnice za vse izvajalce

- s komponent demontirala elektri¢no in instrumentacijsko opremo

- zventilov snela izolacijo

- s planom usklajevala termin izvajanja testa po vzdrZevanju

- priskrbela vse rezervne dele

- omogotila popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnapre;
pripravljeni in odobreni dokumentaciji

12. POSEBNE ZAHTEVE

V urgentnih, neplaniranih situacijah je potrebno dolo¢iti odzivni ¢as, ki naj bo
&imkraj§i in ne dalj$i od 12 ur in nagin platila ter ceno za takno izvedbo del.
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13.

14.

ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne Kklasifikacije Safety Related (SR) mora
Pogodbenik/izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem
zagotavljanja kakovosti v skladu z zahtevami 10CFR50, App. B, »Quality
assurance criteria for nuclear power plants and fuel reprocessing plants, in
skladen z zahtevami specifikacije QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance
program requirements, priloga 5.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema
zagotavljanja kakovosti in/ali opis sistema zagotavljanja kakovosti, po katerem
se bodo izvajala dela, & ni bil dostavljen Ze predhodno.

Ustreznost in uéinkovitost ponudnikovega/izvajaléevega sistema zagotavljanja
kakovosti mora biti preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu z pogodbenikovim/izvajaléevim QA Planom in
Programom, tehnolokimi in kontrolnimi postopki ter veljavno zakonodajo, kot
je definirano v totki 6 te specifikacije. Dela se izvajajo pod nadzorom
odgovornega koordinatorja discipline TO.VZ, vodje del izvajalca in QA/QC
osebja pogodbenika/izvajalca. Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za
izpolnjevanje zahtev kakovosti, izpolnjevanje komercialno-tehni¢nih zahtev in
izpolnjevanje terminski planov za vse svoje potencialne podizvajalce, ki pa jih
mora predhodno odobriti NEK. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi
podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.

Poro&anje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati s skladu z zahtevami
10CFRPART21.

PRILOGE

Priloga 1:  Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
porotila in zaklju¥nega porotila (ADP-1.1.080, Dodatek 6.4)

- Priloga2: Pregled vzdrZevalnih postopkov za ventile

- Priloga3: Seznam tipi¢nih modelov ventilov in pogonov v NEK

- Priloga4: Seznam opreme

- Priloga5: QS-610, rev. 2, Splo$na specifikacija za program
zagotovitve kakovosti (Generic quality assurance program
requirements)

- Priloga6: Seznam potrebnega orodja po delovnih skupinah

Revizija: 0
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PRILOGA 3.
SEZNAM TIPICNIH MODELOV VENTILOV IN POGONOV V NEK

Tip ventila Proizvajalec Model
Pnevmatski - Globe Fisher EC, ES, DBQ, ED, ET
Pnevmatski - Globe Copes-Vulcan D-100, D-1000
Pnevmatski - Diafragemski ITT - Grinell X42, X72
Pnevmatski - Globe Hoke N9303
Motorni - Gate Westinghouse
Motorni - Gate Walworth
Razbremenilni Crosby JRAK, JO, JMAK, OMNI, JLT-JBS, JBAK
Motorni Pogoni Limitorque SMB-00, SMB-000, SB-00, SMB-4, SBD-3
Roéni - Butterfly Posi-Seal 13631-3, 13631-5
Nepovratni Westinghouse
Nepovratni Borg-Warner 81830
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PRILOGA 6

SEZNAM POTREBNEGA ORODJA PO DELOVNIH SKUPINAH

1! ADAPTERJ! ZA KLJUC NASADNI gar | 1
3 BATERIJSKA SVETILKA komi 1
C3 T T TRACNA ZAMOMENT KLIUS 7544 34T lkem | 1
4T RACNAZAMOMENTKLIUS7S46 1Y T fkom ! 1
5 RAGNA ZA NASADN| K“L._J_UC_ e kom: 1|
s RACNA ZA NASADNI KLIUE 3% T Tkom | 1
7T KLADIVO 0,50 KG 7 Tkemi 1
KR T KLADIVO {,00KG T T  em L
T T T K ADNVOPLASTIENG Fisd T Tkom | 1
10 T U8CETKAZIENATASS Komi| 1 |
R " FLOMASTER VODOOTPORNI GRN “Tkom ! 1
T2 | FLOMASTER VODOOTPORNI BELI —
13| REGULATOR TLAKA ZA ZRACNE VENTILE ' Z MANOMETROM INCEVMI | gar | 1
14 | RISALNA1GLA kom | 1
15 [ izBIUAC CILINORIEN] V GARNITURI 3-10 Cgar | 1
: T EoPIG ZA CISCENIE T T kem L 4
B " KLESEA KOMBINIRANA T T kem L 1
KLESEA SPIC kom | 1
P " KLESCA ZA CEV| SVEDSKA 1" Gkom] 1
KLESCA zA CEVI SVEDSKA 2° ' kom! 3
KLIUE MOMENT 8- 40 NM T kem 1
""""""" KLJUCMOMENT 20-1200M " """ “'kom | 1
T R NASAN GRRNTURR Y 1T e 1
' KLIUS NASADNI GARNITURA" 516~ 114" L gar | 1
""" KLJUE NASADNI GARNITURA" 9/32" + 1 114" T gar |
"TTTRLIUE VILIGASTO OKASTI 174" +1 172" Vg2
KLIUE IMBUS 6-KOTNI1/8" % 0/16" g 1
“TTTTTKLIUE MBUS 6-KOTNI 146"+ /8" T lgar | 1 !
"TTKLIUC IMBUS 6-KOTNI 316" + 578" jgar | 1
- " ORODNA KASETA B kom| 1 |
KOTNIK RAVNI 300X200 BEEN
“"KOTNIK Z NASLONOM 200X 130 kom | 1
" TMERILO POMIENO 150 D=0,05 MM ikem| 1
MERILO TRAGNO. 21 T Tkom 1
TTMERILG ZA KORAK NAVOJA - COLNO ) kom | 1
MERILO ZA ZRAGNOST 0,04+1,00=200  Tkom | 1 _
NOZ TAPETARSKI  |kom| 1
TTTTTTTTTTTTIOBKALD ) kom | 1
" OBVIJAC KRIZNI 2-8 IN RAVNI 3-8 (GARNITURA) gar | 1|
" BGLEDALO TELESKOPSKG Z ZGLOBOM IN SVETILKO: kom | 1
“VZVOD-PAJSER 400 MM kc_gnj_}t_‘_j”__
" PODALIEEK ZA NASADNI KLIUC- 172" X 125 MM kem{ 1 |
'PODALJSEK ZA KLIUE NASADNI 3/4" X 150MM {kom | 1|
SEKAC PLOSCATI 178 T kem 1
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21

OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja ponudniku obseg del interventne skupine za dela na stabilni in ostali strojni
opremi v Nuklearni elektrarni Kr¥ko (NEK) v rednem remontu leta 2027 (RE27) in remontu leta
2028 (RE28). Predvidoma se bo RE27 zacel 1.4.2027 in bo trajal 36 dni, RE28 pa 1.10.2028 in
bo trajal 29 dni.

Obseg del ponudnika med posameznim remontom zajema sledegi storitvi:

Opis storitve 1

Osnovni obseg storitve ponudnika zajema podporo desetih vzdrzevalcev (izvajalcev) v RE 27
in RE28 za izvedbo strojnigkih del v interventni skupini. Obseg del poteka kontinuirano od
zaCetka do konca remonta. Ekipa se zmanj$a proti koncu remonta glede na obseg del
(predvidoma po tretjem tednu remonta). V primeru, da se pove&a obseg del interventne skupine
Jje potrebno dodatno zagotoviti $e eno ali ve¢ oseb, kar bo sporo&eno s strani NEK naknadno.
Skupino vodi vodja ali koordinator del NEK. Izvajalci izvajajo dela po navodilih vodje del ali
koordinatorja del v skladu z veljavnimi postopki in delovnimi navodili NEK. Iz zgoraj navedene
skupine izvajalcev zagotoviti tri vodje del, ki bodo sposobni samostojno izvajati dela pod

nadzorom koordinatorja del NEK. Ravno tako morata biti v skupini dva dvigalni€arja in
vili€arista.

Opis storitve 2

Za potrebe montaZe in demontaZe transportne proge HEMETZ02 v/iz reaktorske zgradbe (RB)
mora ponudnik zagotoviti dodatno pet izvajalcev z vodjem del. Ta dela ne potekajo kontinuirano
celi remont ampak le za potrebe montaZe in demontaZe proge v razli¢nih terminskih obdobjih
remonta. Detajlni termini bodo sporo&eni s strani NEK naknadno.

Skupino vodi vodja del izvajalca in imeti mora tudi signalista. Izvajalci izvajajo dela po
navodilih vodje del v skladu z veljavnimi postopki in delovnimi navodili NEK.

Pred samim delom je potrebno izvesti tudi usposabljanje ekip, ki bodo izvajale dela, z vsemi
tehni¢nimi in administrativnimi podrobnostmi specificiranih del.

Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa delovnega
naloga in z upo$tevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu, protipoZarne zad¢ite, radioloske
zalCite in prepretitve vnosa tujkov v sisteme ali komponente (PVT) itd.

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natan&no in kvalitetno.

Delo poteka v radiolo$ko nadzorovanem obmodju.

V specifikaciji so podane administrativne in tehniéne zahteve za obe pogodbeni stranki.

OBSEG STORITVE

Za uspedno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred RE27 in pred RE28 izvesti dolodena
pripravljalna dela in usposabljanja navedena v to¢ki 2.1.

Obseg del v RE27 in RE28 je naveden v tocki 2.2..

Pred-remontne aktivnosti

Vsaj tri (3) mesece pred zafetkom posameznega remonta bo s strani NEK-TO.VZST in
izvajalca organizirano enodnevno specialistiéno usposabljanje izvajalcev, ki bo prilagojeno

Tehni¢ne specifikacije za remontna strojniska dela interventne skupine na primarnih sistemih
za remonta 2027 in 2028

TS IN 8260483 Revizija 0 30d12



Organizacijska enota TO.VZST

glede na specifiko in potrebe izvedbe remontnih del. Usposabljanje zajema teoreti¢ni in
prakti¢ni del s preizkusom usposobljenosti izvajalcev. Pri tem je potrebno izvesti tudi test
prilagajanja obrazne maske.

Usposabljanje bo potekalo v prostorih NEK ali izvajalca in bo obsegalo naslednje teme:

e Zamenjava tesnil, razstavljanje in sestavljanje prirobni¢nih spojev,

e  Odpiranje/zapiranje tla¢nih posod, izmenjevalcev toplote in pokrovov,
e Cisenje cevi izmenjevalcev toplote,

e  Zamenjava filtrov in ¢id€enje sit,

e  Priprava vijakov, tesnil in tesnilnih povr§in za uporabo,

e  Podpora pri postavitvi tesnilnih pokrovov v uparjalnike,

e  MontaZa/demontaZa opreme,

e  Izvajanje meritev in uporaba merilnih orodij kot so: moment kljugi, pomi¢no merilo,
®  Seznanjanje z delovnim paketom (delovni nalog, delovna navodila, nadrti, itd.),

e Zahteve s podro&ja delovnega procesa: izpolnjevanje dokumentacije (DN, priloge,
kontrolni listi...), priprava delovi¥¢a, obve¥anje, komunikacija, plan, test po
vzdrZevanju (TPV),

e  Zahteve glede zagotovitve kvalitete,

e  Varnostne zahteve (VPD, RZ, PVT, FP...),

o Itd.

Izvajalci del morajo pred zadetkom usposabljanja uspesno opraviti zdravniski pregled, kjer je
potrebno posebej poudariti, da bodo izvajali dela na vi3ini, vroini, v ropotu in v radiolotko
nadzorovanih obmogjih z ob¢asno uporabo respiratorja in za$¢itne maske. Izpolnjevati morajo
predpogoje za delo v centru za usposabljanje vzdrZzevalcev NEK.

V primeru, da ponudnik Zeli, da usposabljanje poteka v svojih prostorih, mora ta priskrbeti
orodje za prakti€ni trening sestavljanja, kontrole in razstavljanja prirobni¢nih spojev, makete
prirobni¢nih spojev, makete za delo na visini ter v ozkih prostorih itd. na enak nain, kot se je
to izvajalo v NEK.

Izvajalci morajo priti na trening v popolni delovni za$€itni opremi, brez zdravstvenih omejitev
z opravljenim zdravni$kim spriéevalom.

Izvajalci del morajo imeti opravljen te€aj iz radiologke za¥gite, ki je predpogoj za opravljanje
del v radiolo$ko nadzorovanih obmogjih.

Izvajalci del morajo imeti opravljen teaj "Program splosnega usposabljanja", ki ga izvaja
NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili vstopa/izstopa v NEK, vstopa/izstopa in
gibanja po tehnoloskem delu objekta, odnosa do opreme, izvajanje zahtev iz varnosti in
zdravja pri delu in protipoZarne za¥&ite, prepreéitev vnosa tujkov v sisteme, itd.

Izvajalci, ki bodo v remontu izvajali funkcije vodje del, dvigalniar, privezovalec, vili¢arist,
poZarna straZa itd. morajo v pred remontni fazi opraviti vse kvalifikacije za izvedbo del v NEK
v skladu s postopki NEK.

V okviru pred remontnih aktivnosti mora izvajalec storitve urediti vse formalnosti za nemoten
vstop delaveev v tehnolodko obmodgje elektrarne (AB, FHB, WMB, CCB. itd). Dokazila
dostaviti v NEK vsaj 15 dni pred remontom.
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2.2

Izvajanje aktivnosti v posameznem remontu
Obseg storitve 1

Navedeni izvajalci del bodo pod vodstvom vodje ali koordinatorja del NEK izvajali v glavnem
slededa dela:

e zamenjave filtrskih vloZkov;

e  ({iSCenje strainerjev;

e odpiranje in zapiranje prirobni¢nih spojev z menjavo tesnil;

e odpiranje, pregledi in zapiranje izmenjevalcev toplote ter rezervoarjev;
e (id€enje RM monitorjev,

e montaza/demontaZa tesnilnih pokrovov;

e  montaza/demontaZa opreme;

e  pomo¢ pri montazi tesnilnih pokrovov uparjalnikov;

e  pomo¢ pri transportih opreme;

e  pomo¢ pri strojniSkih delih za skupino za nadzorna testiranja in ISI;

e menjave olja;

e  vzdrZevalni posegi na orodjih;

e  vzdrZevalni posegi na &rpalkah;

e testiranje opreme po posegih;

e prediktivni in preventivni pregledi opreme med remontom;

e privezovanje bremen, transporti;

e popravila vrat;

®  po potrebi tudi ostalo.

Vodje del izvajalca za obseg 1 zagnejo z delom v NEK tri delovne dni pred zadetkom
posameznega remonta, da se izvede priprava na izvedbo del v remontu.

Obseg storitve 2

Skupina za montaZo transportne proge za v RB bo na za&etku posameznega remonta izvedla
pripravo in postavitev celotne proge v RB s pomo&jo avtodvigala in polarnega dvigala. Po vnosu
opreme v RB se notranji del proge iznese iz RB-ja. Glede na veljavni plan in potrebe remonta je
potrebno izvesti obifajno dve do tri postavitve in odstranitve notranje proge RB. Po potrebi se
glede na vrsto tovora, ki se ga transportira v/iz RB-ja dodatno montira ali odstrani tudi podalj$ek
proge. Nakoncu remonta je potrebno izvesti odstranitev celotne proge iz RB-ja in platforme IB.
Dela se izvajajo po postopku GMM-4.214 - MontaZa in demontaZa transportne proge
(HEMETZ02). Glede na potrebe lahko pride do sprememb pri §tevilu postavitev in odstranitev

notranje proge, kar bo ponudniku sporo&eno naknadno. Te aktivnosti potekajo obitajno na
kriti¢ni poti.

Nepredvidena dodatna dela ocenjujemo, da ne bodo presegla ve kot 300 delovnih ur.

Tehni¢ne specifikacije za remontna strojniska dela interventne skupine na primarnih sistemih
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3.

3.1.

VARNOSTNA KLASIFIKCIJA AKTIVNOSTI
Dela se bodo izvajala na opremi, kot je klasificirano spodaj.
AQ - "Augmented Quality"

Dela se bodo izvajala na opremi, ki je po ASME in ANSI standardih klasificirana kot oprema
varnostnega razreda 1, 2 ali 3. Pred izvedbo del na taki opremi bo s strani vodje del ali
koordinatorja NEK izvedena posebna priprava na delo za izvajalsko ekipo, vkljuéno z izvajalci
podizvajalca. Za vse veljajo enaka pravila, kot za izvajalce NEK. Dela na taki opremi se bodo
izvajala v skladu z naprej pripravljenim delovnim paketom, ki ga pripravi NEK. Kontrolo
kvalitete izvedbe del izvaja NEK.

Dela se bodo izvajala tudi na "Augmented Quality Related" opremi in na "Non Nuclear Safety"

opremi. Za izvajalce del na taki opremi veljajo enaka pravila, kot so definirana zgoraj. Vsa dela
morajo biti izvedena kvalitetno.

TIP STORITVE

Najem delovne sile po urni postavki in dejansko opravljenem delu, potrjenem v dnevniku
dela. Vodenje del je v odgovornosti vodje del izvajalca in koordinatorja discipline TO.VZST.
Delo se izvaja v skladu z NEK-ovim QA planom in programom, tehnologkimi in kontrolnimi
postopki ter pod nadzorom QA/QC osebja NEK.

VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Izvajalci del morajo izvajati dela v skladu z navodili in postopki NEK. Se posebej pa se morajo

ravnati po naslednjih postopkih NEK:

= Postopki procesa delovnega naloga,

= ADP-1.1.101 Preprecditev vnosa tujkov,

=  ADP-1.1.128 Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov prepregitve vnosa
tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah,

* ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kr$ko,

=  ADP-1.1.105 Prirona skladi§¢a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnolo$kem delu NE Kriko,

=  ADP-1.1.142 Uporaba dvigal, dviznih naprav, vili€arjev in pomoznih nosilnih
sredstev v NEK,

= ADP-1.6.702 Ravnanje z nevarnimi kemikalijami,

=  ADP-1.6.703 Ravnanje z nevamimi odpadki,

=  ADP-1.7.005 Iznos opreme, orodja, &istih snovi in vzorcev iz radiolosko
nadzorovanega obmod&ja NE Kriko

=  ADP-1.7.007 Vnos opreme, rezervnih delov orodja in drugih materialov v

radiolosko kontrolirano obmogje,

ADP-1.0.020 Uporaba korektivnega programa,
ADP-1.4.165 Program preventivnega vzdrZevanja primarnih in stabilnih komponent,
FPP-3.7.006 Pozarna dovolilnica,

ADP-1.8.005 Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK,
Delovna navodila in instrukcijske knjige,

GMM-4.016 Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih spojev z
uporabo spiralno zareznih (Flexitallic) tesnil,
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=  GMM-4.018 Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih spojev z
uporabo plo§&atih tesnil,

= GMM-4.261 Navodila za menjavo filterskih vloZkov in strainerjev v pomozni
zgradbi,

=  PMM-4.237 Postavitev in odstranitev tesnilnih pokrovov (Nozle Dams),

= GMM-4.214 MontaZa in demontaZa transportne proge (HEMETZ02),

= QCP-9.147 QC postopek za kontrolo momentiranja vijakov,

= QCP-9.184 QC postopek za cevne prirobniéne spoje,

= (-348 809 Transportna proga v RB,

= T2244-0000 Zadasni podest nad reaktorskim bazenom.

° Izvajalec storitve lahko od NEK-a zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Izvajali bodo dela na opremi, ki je definirana v to¢ki 2 zgoraj, v ADP-1.4.165, na nadrtih 0-348
809, T2244-0000 ter na ostali opremi po potrebi.

7. TEHNICNE ZAHTEVE

Dela morajo biti izvajana po predpisanih postopkih in delovnih navodilih. Posebno pozornost

posvetiti da:

a. so zagotovljeni vsi predpogoji za izvedbo del;

b. so tolerance, nastavitve in izmerjene veli¢ine v okviru predpisanih vrednosti;

¢. so vijaki prirobni¢nih spojev pritegnjeni kot je predpisano v postopkih in delovnih
navodilih;

d. sevgradi le predpisane rezervne dele v skladu s tehnolosko dokumentacijo;

€. se pri montazi vgradi le izpravne rezervne dele;

f.  so vsi prirobni¢ni spoji in tesnilne povrine pred montaZo izpravne in &iste;

g. je uspe$no opravljen test po vzdrZevalnem posegu;

h.  je zagotovljena tesnost vseh prirobniénih spojev po izvedbi posega;

i.  se dosledno uposteva pravila za prepreditev vnosa tujkov v sisteme.

8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE
Zahteve glede kvalifikacij izvajalcev veljajo za vsak remont posebe;.

Izvajalci del morajo imeti in v ponudbi predstavljene reference dobrega dela na primarnih
stabilnih komponentah v jedrskih objektih PWR tipa, kot na primer zamenjava filtrskih vlozkov
primarnih teko€in, zamenjava tesnil primarnih izmenjevalcev toplote in tladnih posod, éepljenje
cevi izmenjevalcev, zamenjava spiralno zareznih in plos€atih tesnil prirobni¢nih spojev, izdelava
ploS¢atih tesnil, privezovanje, dvigovanje in rokovanje z bremeni itd.

Izvajalci del morajo med drugim izpolnjevati slede&e zahteve/kvalifikacije:

a. zahtevana je najmanj IV. stopnja izobrazbe strojne smeri za vsaj 50 % izvajalcev. Vsipa
morajo imeti znanje in ves¢ine izvedbe strojniskih del, uporabe merilnih orodij, znanje
osnov tehni$kega risanja itd.;

Tehni¢ne specifikacije za remontna strojnitka dela interventne skupine na primarnih sistemih
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najmanj 60% izvajalcev mora imeti izku$nje (vsaj 2 referenci) na podro&ju primarne

stabilne opreme na energetskih/ jedrskih objektih PWR tipa, 3¢ posebej mora imeti izkugnje

na podro¢ju vzdrZevanja opreme, ki je navedena v tej specifikaciji;

usposobljeni morajo biti za uspe$no izvedbo vseh predpisanih del v tej tehnidni

specifikaciji ter v skladu s postopki in navodili NEK. Zahteva se poznavanje specifike in

strokovnost za izvedbo predpisanih del. Imeti dobre ro&ne spretnosti za izvajanje splodnih

kljuavni€arskih, strojniskih in vzdrzevalnih del;

imeti morajo veljavno zdravnigko spri¢evalo za izvajanje del na nuklearnih objektih brez

omejitev;

biti morajo usposobljeni in zdravstveno sposobni za delo na visini/globini, jaskih, zaprtih

prostorih, pri pogojih, kjer sta prisotna ropot in temperatura nad 30°C, delo v radiologko

nadzorovanih obmog¢jih — ob&asna uporaba maske, popolne za$gitne opreme, usposobljeni

za hojo po zavarovanih lestvah itd. Ce za delo potrebujejo ocala z dioptrijo, morajo imeti

otala tudi za masko ali pa lede;

opravljen morajo imeti test prilagajanja obrazne maske (Fit test);

opravljen te¢aj radioloke zascite RZ (izobraZevanje izvaja sluzba SU v NEK);

znati uporabljati standardna orodja in merilno opremo, moment klju¢e, pomi&no merilo;

merilne listi¢e, merilnik koraka navoja, mikrometer, itd.;

znati uporabljati specialno opremo:

e merilnik temperature SKF TMTL 260 thermo laser,

merilnik temperature DT 02,

merilec plinov Drager Sensor, GMI,

ojalevalec momenta XVR40 PLARAD,

plinski grelec,

opremo tesnilih pokrovov vodnih komor uparjalnikov Nozzle Dam.

o ]o¢ilni transformator.

usposobljeni/kvalificirani morajo biti za delo privezovalec bremen in signalist;

usposobljeni/kvalificirani morajo biti za delo z ro¢nim veriznim dvigalom, vrvnim

poteznikom, $kripéevnikom;

v skupini (obseg storitve 1) morata biti:

¢  dvausposobljena voznika vili¢arja. Imeti morata opravljeno teoretiéno in praktiéno
preverjanje znanja na vili¢arju NEK,
® dva upravljalca mostnih dvigal. Imeti morata opravljeno teoreti¢no in prakti¢no

preverjanje znanja za PRIVEZOVANIJE OSNOVNI NIVO in upravljanje mostnih
dvigal NEK.

izvajalci del navedeni v to¢kah j, k in 1 morajo v predremontni fazi opraviti interno

usposabljanje in kvalificiranje s strani ponudnika/izvajalca.;

usposobljeni morajo biti za delo s kemikalijami. Zagotavljati morajo pravilno uporabo in

skladi$¢enje nevarnih snovi, kot so razna &istilna in mazalna sredstva;

izvajati dela v skladu z organizacijo in predpisanimi delovnimi navodili in postopki;

skrbeti za pravilno uporabo dviznih naprav in zai¢ite delovisda;

poznavanje in upoStevanje zahtev varstva pri delu in protipoZarne zahteve;

skrbeti za urejenost delovi$¢a;

pravilno zaCasno skladi$¢enje in odlaganje orodja in opreme;

skrbeti za prepre€evanje vnosa tujkov (PVT) v sisteme ter biti usposobljeni za PVT nadzor

in dokumentiranje;

ravnati se po navodilih osebja sluZbe radiolodke za3gite;

obvladati slovenski ali hrvaski jezik (jezik sporazumevanja). Usposobljeni morajo biti za

delo po tehnoloski dokumentaciji, ki je v slovenskem jeziku;

vsi izvajalci del morajo pred zadetkom del na objektu uspedno opraviti sploino

usposabljanje za gibanje in izvedbo del v NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili

gibanja po objektu, odnosa do opreme, zahtev varstva pri delu, protipoZzarne zai&ite,
radiolo$ke za§¢ite in ostalim;
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X. vsaj trije izvajalci, ki niso vodje del (velja za obseg storitve 1) morajo biti usposobljeni za
izvajanje pozarne straze;

y. v skupini za obseg storitve 1 morajo biti trije izvajalci usposobljeni za vodjo del na
objektu, enako kot vodje del NEK, v skladu s postopki NEK, s samo ob&asnim nadzorom s
strani delavcev NEK — pri kriti¢nih korakih izvedbe. Od tega morata dva imeti vsaj tri
reference, eden pa vsaj dve, da so uspe$no izvajali specificirana dela kot vodje del v
Jjedrskih objektih PWR tipa. V skupini za obseg storitve 2 zagotoviti enega vodjo del, za
katera veljajo enake zahteve kot za skupino obseg storitve 1. Skrbeti morajo za dosledno
izvajanje vseh odgovornosti vodje del, kar poleg odgovornosti zgoraj zajema tudi sledege:

e  znati narisati tehnisko risbo,

e  znati izpolniti tehni¢no dokumentacijo delovnega naloga,

e  znati napisati poro€ilo o opravljenem delu v programskem orodju Word,

¢ dosledno izvajati dela po delovni dokumentaciji in po navodilih vodje ali
kordinatorja del,

pasivno obvladati angleiki jezik,

obvladati delo z nekomatom.

z.  vsi izvajalci morajo vsaj 3 mesece pred remontom uspe$no opraviti specialistino
teoreti¢no in prakti¢no usposabljanje (trening) iz specifike posameznih del v interventni
skupini v organizaciji TO.VZST NEK in izvajalca. Trening bo po vsebini in po trajanju
prilagojen delom v remontu in posamezni skupini. Vsi izvajalci morajo pred tem
treningom biti usposobljeni za delo na viini, imeti veljavni zdravniski pregled itd. Ce se
trening izvaja v NEK, morajo izvajalci imeti izpolnjene predpogoje za delo v NEK. Ce se
trening izvaja v prostorih izvajalca, mora ta zagotoviti vsa potrebna orodja za trening,
makete oder za delo na viSini itd. V okviru usposabljanja morajo izvajalci uspe$no
opraviti tudi pisni in prakti¢ni preizkus usposobljenosti.

Ponudnik/izvajalec storitve usposobi in preveri usposobljenost svojih izvajalcev del za
rokovanje z orodji, ki so navedena zgoraj pred izvedbo specialisti¢nega treninga. Dokazila o
usposobljenosti, kvalifikacijah in kompetencah izvajalcev s tabelo dostaviti v NEK naro¢niku
pred izvedbo specialisti¢nih usposabljanj, konéno verzijo pa 15 dni pred remontom. Ravno tako
mora priskrbeti ustrezno dokumentacijo in kvalifikacije za samostojno gibanje izvajalcev v NEK
in vodenje del.

Ponudnik/izvajalec storitve mora usposobljenost, vkljuéno z ve$linami za opravljanje
predpisanih strojnih/vzdrZevalnih del svojih izvajalcev del zagotavljati in dokazovati z
referencami in dokazili.

9. DINAMIKA 1ZVAJANJA DEL

Interventna skupina zaéne z delom prvi dan remonta in izvaja dela do zakljudka remonta.
Detaljno bo predvideni plan aktivnosti in trajanja podan naknadno.

Dinamika del je pogojena z obsegom planiranih del, kot tudi z obsegom neplaniranih del ekipe.
Skupina se mora prilagajati in slediti planu NEK, ki se bo vsak dan prilagajal glede na celotno
izvedbo del v NEK. Izvajalci bodo izvajali dela po dinamiki, ki jo bo dolodal vodja
del/koordinator NEK glede na plan in prioriteto delovnih nalogov. Dela potekajo glede na
potrebe NEK, normalno 8 ur na dan, po potrebi pa tudi dlje, ponogi, v sobotah, nedeljah in
praznikih. V doloCenih terminih se delo skupine organizira v izmenah. Izvajalci v primeru
potrebe morajo priti na delo tudi 2 krat na dan.

V primeru potrebe (urgence), mora priti ekipa §tirih delavcev na delo v NEK v maksimalno eni
uri. Vsi delavci morajo biti dosegljivi po telefonu.

Zatetek RE27 je planiran za 1.4.2027 in bo predvidoma trajal 36 dni. MoZne so tudi spremembe
in kake druge potrebe, kar bo sporo&eno naknadno.
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Specialisti€ni trening izvesti do 1.2.2027.

Zaletek RE28 je planiran za 1.10.2028 in bo predvidoma trajal 29 dni. MoZne so tudi
spremembe in kake druge potrebe, kar bo sporoeno naknadno.

Specialisti¢ni trening izvesti do 1.7.2028.

15 dni pred posameznim remontom mora izvajalec storitve urediti vse formalnosti za nemoten
vstop osebja do delovi$¢ (radiolo$ko nadzorovano obmoéje). Izvajalci morajo pred nastopom

izvedbe del v NEK imeti opravljen tudi uspe$en poskusni vstop osebja v radiolosko
nadzorovano obmodje.

Ker delo storitev 2 poteka le kraj$i ¢as remonta, so lahko izvajalci teh storitev iz drugih skupin
in ne iz skupine storitve 1. Pri tem pa ne smejo ogroZati delo drugih skupin.

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Ponudnik mora za vsak posamezni remont med drugim spolnjevati sledeée zahteve:

a.

b.

priskrbi zgoraj navedeno $tevilo usposobljenega osebja za izvedbo predpisanega obsega
del;

zagotovi prisotnost osebja na vseh zahtevanih usposabljanjih, ki morajo biti opravljena
pravo&asno in najmanj petnajst (15) delovnih dni pred zadetkom aktivnosti v NEK, oziroma
v skladu s €asovnim planom NEK. To velja tudi za prakti¢ni trening;

najkasneje 15 dni do zadetka del nadomesti vse tiste delavce, ki ne bodo uspesno opravili
preizkusa usposobljenosti za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju ali te¢aja splo§nega
usposabljanja ali te¢aja za vodje del ali imeli opravljenih ostalih zahtevanih usposabljanj in
kvalifikacij;

za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju v €asovni plan vkljuéi meritve na Stevcu
(WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za pridobitev dovoljenja za
delo v radiolosko nadzorovanem obmodju;

po zaklju¢ku del v radiolosko nadzorovanem obmodju zagotovi, da bodo vsi delavci
opravili meritve na WBC.

po dnevnem zaklju¢ku del v radiolodko nadzorovanem obmoé&ju zagotovi, da bodo vsi
delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto v NEK;;

zagotovi, da se bodo njegovi delavci osebno zadolzili za orodje NEK, &e bo to potrebno;
vme v NEK tudi morebitno poskodovano orodje, e je last NEK, ne glede na njegovo
uporabnost;

organizira oziroma ustrezno za$€iti delovni prostor, da ne pride do poskodovanja,
onesnaZenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pogojev za
pri¢etek planiranih aktivnosti;

izvede pripravo potrebnega orodja in naprav za izvedbo del. Vse orodje mora biti pred
uporabo funkcionalno preizkugeno;

z orodjem mora strokovno rokovati, se ustrezno usposobiti za delo in uspe3no izvedbo del;
zagotovi, da bodo delavci po kon¢anem delu vsak dan z delovnega mesta odstranili vse
ostanke uporabljenih ali po§kodovanih mehanskih delov in embalaze/ odpadne embalaZe in
otistili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru jim NEK ne bo priznala opravljenega
dela za tisti dan;

delo mora biti izvajano tako, da je pri tem ¢im manj$a produkcija radioaktivnega odpada in
odpada drugih vrst;

delo mora bit izvedeno v skladu z zahtevami radioloske za$&ite NEK;

vnos in iznos opreme in potro$nih materialov v radiolo$ko kontrolirano obmo&je mora biti
izvedeno po veljavnih postopkih NEK;

zatasno skladi$¢enje in uporabo opreme in potro§nih materialov mora biti izvedeno po
veljavnih postopkih NEK;

Tehni¢ne specifikacije za remontna strojniska dela interventne skupine na primarnih sistemih
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ff.

ge.
hh.

ii.

g

kk.

11.

hrani na delovnem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

ustrezno za3Citi in uporablja orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do
nepotrebne kontaminacije;

opravlja dela tako, da pri tem ne ogroZa drugih delavcev na skupnem delovii¢u ali
poSkoduje opreme in da ne bo prihaja do zastojev ali celo odklanjanja dela s strani njegovih
delavceyv;

spoStuje hisni red, pravila NEK in disciplinirano pri delu, uposteva predpise iz varnosti in
zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim
ali uveljavila pogodbeno kazen;

uposteva sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in
sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnej$a
dela v NEK, mora imeti certifikate iz teh dveh podroéij. Seznaniti mora svoje delavce z
okoljsko politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK, (objavljeno na
spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001);

uposteva zahteve in pravila poZarne zaséite NEK, definirane v programu TD-6 »Program
poZzarne za$Cite-poZzarni red« in postopkih FPP-3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih snovi,
FPP-3.7.006 Pozarna dovolilnica in FPP-3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini in
tekodinami;

na zahtevo NEK (interni naroénik) bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno poveéa ali zmanjsa
§tevilo delavcev na delovi$du;

izvr8i tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehni¢ni specifikaciji, sodijo pa
vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali
nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za tak¥na dela veljajo enaki pogoji kot za vse
definirane storitve po pogodbi oziroma naroéilu skladno z veljavno zakonodajo javnega
naro¢anja;

ravna in opravlja dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili NEK;

uposteva signalizacijo v NEK in red na parkiri§éu;

zagotavlja osebna zas¢itna sredstva osebju (za$¢itna obleka, éelada, obutev, o&ala, kornji
dezni plai¢ itd.);

. vsi izvajalci morajo uspe$no opraviti varnostno preverjanje, dokazila dostaviti v NEK;

nadomesti izvajalca del z ustrezno usposobljenim, &e ta nebi mogel priti na delo ali iz
katerih koli razlogov nebi mogel ve¢ opravljati predpisanega obsega del;

. jezik sporazumevanja je slovenski ali hrvaski. Izvajalci morajo razumeti tehnolodko

dokumentacijo, ki je v slovenskem jeziku;

pred remontne priprave vodij del v NEK v trajanju 3 dni s skupino NEK in specialisti¢ni
trening izvajalcev v organizaciji TO.VZST- NEK in izvajalca se obraunava po urni
postavki. Ravno tako se in remontna dela izvajalcev obradunava po urnih postavkah za
posamezni profil. Ostale pred remontne priprave izvajalca se obratuna posebej (splono
usposabljanje, RZ, zdravniski pregled, usposabljanje vodij del, privezovalcev bremen,
dvigalni¢arjev, vili¢aristov, pozarna straZa, urejanje dokumentacije itd.);

v ponudbi podati reference in dokazila, da je 60% izvajalcev del vsaj dvakrat uspe$no
opravljalo zgoraj navedena dela v jedrskih objektih PWR tipa;

v ponudbi podati reference in dokazila, da so vodje del vsaj trikrat opravljali zgoraj
navedena dela v jedrskih objektih PWR tipa;

veljavne so reference pridobljene v zadnjih osmih letih;

v ponudbi podati seznam osebja za posamezni obseg storitve z navedenimi kvalifikacijami;
v ponudbi podati za vsakega ponujenega izvajalca tabelo z navedenimi referencami in
kvalifikacijami ter kompetencami vkljuéno s kvalifikacijami za vili¢arista, dvigalni&arja,
signalista- privezovalca bremen, delo s pomoznimi dviZnimi sredstvi, delo na vi%ini in v
utesnjenih prostorih, vodjo del, itd.;

v ponudbi podati cene urnih postavk za posamezni profil izvajalca ter posebej za dodatke;
v ponudbi podati raz¢lenjeni izradun predvidene vrednosti storitve;

Tehni¢ne specifikacije za remontna strojniska dela interventne skupine na primarnih sistemih
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11.

12.

13.

14.

mm. ponudbo oddati v slovenskem jeziku;

nn. v primeru potrebe zagotoviti dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za nemoteno
odvijanje del.

OBVEZNOSTI NEK

Naro¢nik bo izpolnil sledege:

a. odprl vse delovne naloge in podal izvajalcem navodila za delo;

b. izvedba del potekala v skladu z navodili vodje del ali koordinatorja del in QC kontrole
NEK;

c. priskrbel radioloski nadzor;

d. zagotovil vse rezervne dele opreme NEK in orodje.

POSEBNE ZAHTEVE

V primeru urgentnih ne planiranih situacij je potrebno doloéiti odzivni &as delovne skupine, ki
naj ne bo dalj$i od 12 ur ter ceno za taksno izvedbo del.

Dobavitelj mora imeti izku3nje na delih, rezimih, kjer je vstop na delovii¢e pogojen z
varnostnim preverjanjem.

ZAHTEVE QA

Dela se izvajajo v skladu z QA planom in programom, tehnologkimi in kontrolnimi postopki
NEK, v skladu z zahtevami procesa delovnega naloga ter pod nadzorom vodje del ali
koordinatorja NEK in QA/QC osebja NEK. Dobavitelj mora dostaviti dokaze o kvalifikaciji

izvajaléevega osebja (v skladu s tocko 8 te specifikacije) v NEK 30 dni pred zatetkom izvajanja
del. |

PRILOGE

1. Predvideno §tevilo ur interventne skupine po kvalifikacijski strukturi

Tehni¢ne specifikacije za remontna strojni¥ka dela interventne skupine na primarnih sistemih
za remonta 2027 in 2028
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Priloga 1

PREDVIDENO STEVILO UR INTERVENTNE SKUPINE PO KVALIFIKACIJSKI
STRUKTURI

A. VZDRZEVALNA STROJNISKA DELA INTERVENTNE SKUPINE NA PRIMARNIH
SISTEMIH ZA RE 27

A.1 Predremontne priprave in specialisti¢ni trening

Potrebno
Zap. Kvalifikacijska 5t Predvideno
struktura i skupno §t. ur
St. delavcev &

1 Vodja del 3 48
Dvigalnicar,

2 vilidarist, 7 112
vzdrZevalec

3 Ostale predremontne aktivnosti

e Postavki1in 2 v tabeli zgoraj veljata za specialisti¢ni trerning izvajalcev.
e QOstale predremontne priprave se obra¢una po fiksni ceni.

A.2 Redno delo v casu remonta

Potrebno
Zap. | kvalifikacijska o Predvideno
struktura j skupno §t. ur
§t. delavcev P

1 Vodja del 3 995
Dvigalnicar,

2 viliGarist, 7 1871
vzdrzevalec




Priloga 1

B. VZDRZEVALNA STROJNISKA DELA INTERVENTNE SKUPINE NA PRIMARNIH
SISTEMIH ZA RE28

B.1 Predremontne priprave in specialistiéni trening

Potrebno
Zap. Kvalifikacijska 5t Predvideno
& struktura X skupno &t. ur
St. delavcev !
1 Vodja del 3 48
Dvigalni¢ar,
2 vilicarist, 7 112
vzdrzevalec
3 Ostale predremontne aktivnosti

Postavki 1 in 2 v tabeli zgoraj veljata za specialistiCni trerning izvajalcev.
Ostale predremontne priprave se obrac¢una po fiksni ceni.

A.2 Redno delo v casu remonta

Potrebno
Zap. | gyalifikacijska L Predvideno
a struktura i skupno §t. ur
St. delavcev P
1 Vodja del 3 815
Dvigalniéar,
2 viliGarist, 7 1708
vzdrZevalec
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1.

2.1

2.1.2

OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg preventivnih vzdrzevalnih del na cevnih obesah na primarni in
sekundarni strani elektrarne v remontu 2027 (RE27). Predvideni zadetek remonta v trajanju
cca 36 dni je 01.04.2027.

Na osnovi izku$enj in plana pred-remontnih (to¢ka 2.1) ter remontnih aktivnosti (tocka 2.2)
mora izvajalec zagotoviti 18 strokovno usposobljenih delaveev, ki bodo opravili skupaj
prib. 5472 ur.

Specifikacija dolo¢a tudi administrativne in tehni¢ne zahteve za obe pogodbeni stranki.

OBSEG STORITVE

Zauspesno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred RE27 izvesti dolocena pripravljalna
dela in usposabljanja navedena v to€ki 2.1.

Obseg del na cevnih obesah v RE27 je naveden v tocki 2.2, opis aktivnosti pa v tocki 7.3.

Pred-remontne aktivnosti - Usposabljanje pred zacetkom del

Priblizno en (1) mesec pred zaetkom RE27 (to¢en termin bo dogovorjen naknadno) bo
NEK organizirala tri (3) dnevno usposabljanje s podro¢ja vzdrZzevanja cevnih obes po
uénih programih: MM-C65-001.C1, MM-C65-002.C1 in MM-C65-003.C1. Usposabljanje
bo potekalo v prostorih NEK in bo obsegalo naslednje teme:

e Predstavitev in pomen cevnih obes;
e Sestava in delovanje razlinih tipov cevnih obes;

e Obseg del pri izvajanju vizualne kontrole mehanskih in hidravliénih blazilnikov
sunkov; izpolnjevanje kontrolnih list;

e Demontaza, montaZa in nastavitev mehanskih in hidravli¢nih blazilnikov sunkov;
e DemontaZza, montaza in nastavitev vzmeti in ostalih tipov cevnih obes;

e Seznanjanje z delovnim paketom (delovni nalog, delovna navodila, nacrti cevnih obes,
izometrije, itd.);

e Zahteve s podro&ja delovnega procesa: priprava in izpolnjevanje dokumentacije (DN,
priloge, NCR...), priprava delovi$¢a, Casovno planiranje, obve$¢anje, komunikacija,
test po vzdrzevanju (TPV);

e Varnostne zahteve (VPD, ALARA, PVT...);
e Zahteve glede zagotovitve kvalitete;
e Izvajanje meritev in uporaba merilnih orodij kot so: moment kljuci, pomi¢no merilo,

digitalni merilnik temperature.

Izvajalci del morajo pred za¢etkom usposabljanja uspe$no opraviti zdravniski pregled, kjer
je potrebno posebej poudariti, da bodo izvajali dela na vi$ini, vroéini, v ropotu in v
radiolo$ko nadzorovanih obmod¢jih z ob&asno uporabo respiratorja in za$éitne maske.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2027
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2.1.3

2.14

2.15

2.1.6

2.2

Izvajalci del morajo imeti opravljen te€aj iz radioloske zaScite, ki je predpogoj za
opravljanje del v radiolo$ko nadzorovanih obmocjih.

Za dva (2) izvajalca del (dogovor NEK — Dobavitelj) se zahteva, da imata opravljen tecaj
za vodjo del.

Izvajalci del morajo imeti opravljen te€aj "Program splo$nega usposabljanja”, ki ga izvaja
NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili vstopa/izstopa v NEK, vstopa/izstopa in
gibanja po tehnoloSkem delu objekta, odnosa do opreme, izvajanje zahtev iz varnosti in
zdravja pri delu in protipoZarne za$gite, prepreditev vnosa tujkov v sisteme, itd.

V okviru pred-remontnih aktivnosti mora izvajalec urediti vse formalnosti za nemoten
vstop delavcev v tehnolosko obmodje elektrarne, kar se potrdi s "poskusnim" vstopom
osebja v zgradbe: AB, RB, FHB, TB, IB, WMB, ostale po potrebi.

Izvajanje aktivnosti v remontu 2027

Izvajalci del bodo razporejeni v manj$e skupine in bodo izvajali dela po navodilih vodij del
in v skladu z delovnim paketom (delovni nalog + navodila za delo).

Aktivnosti bodo potekale predvsem v RB, AB, WMB, IB in TB zgradbi, po potrebi pa tudi
v drugih zgradbah (CCB, DB, DGB, FHB). Testiranje blaZilnikov sunkov bo potekalo v
prostorih za testiranje blaZilnikov sunkov. Planirano je prib. naslednje Stevilo aktivnosti:

OPIS AKTIVNOSTI V RE27 Stevilo
komponent
Vizualen pregled mehanskih (PSA) in hidravli¢nih (BE) blaZilnikov 377

sunkov na objektu, ki so predmet NEK-TS

Vizualen pregled in preverjanje funkcionalnosti mehanskih (PSA) in
hidravliénih (BE) ter Lisega blaZilnikov sunkov, ki niso predmet NEK- 131
TS, so pa predmet ISI programa

Vizualen pregled in preverjanje funkcionalnosti ostalih mehanskih (PSA)- 150
in hidravli¢nih (BE) blaZilnikov sunkov (CS, RC)
Funkcionalno testiranje mehanskih (PSA) in hidravli¢nih (BE in Lisega) 37

blazilnikov, ki so predmet NEK-TS; testna oprema Barker/Diacon

Funkcionalno testiranje mehanskih (PSA) in hidravlicnih (BE)
blazilnikov sunkov, ki niso predmet NEK-TS, so pa predmet ISI 14
programa; testna oprema Barker/Diacon S2000NM

Funkcionalno testiranje ostalih mehanskih (PSA) in hidravli¢nih (BE) 70
blazilnikov sunkov; testna oprema Barker/Diacon S2000NM

Servis ali obnova mehanskih blazilnikov sunkov (PSA) 5
Servis ali obnova hidravli¢nih blazilnikov sunkov (BE) (korektiva) 5
Funkcionalno testiranje obnovljenih PSA in BE blaZilnikov sunkov na 10
testni opremi Barker/Diacon S2000NM

Vizualen pregled in mazanje vzmeti konstantne sile (Counterpoises) 20

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2027
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Vizualen pregled/nastavitev vzmeti spremenljive sile (Variable Springs) 100
Vizualen pregled, ¢i§€enje in mazanje togih podpor (Sway Struts) 100
Zamenjava U-priklopov za mehanske in hidravliéne blaZilnike sunkov 10
Vizualen pregled vodil na uparjalnikih in reaktorskih &rpalkah 12
Pregled, nastavitev in pritrditev Whip Restraints na Cold in Hot RC

A . 242
cevovodu na progi A in B v hladnem stanju
Pregled in izvajanje meritev na Large Bore Snubber-jih na uparjalniku 10

SGNI1 in SGN2 v hladnem in vrocem stanju elektrarne

Zamenjava dveh LBS na uparjalniku SGN1, obnova LBS z upar. SGN1 2,1

Vizualen pregled Upper in Lower Lateral Supports na SGN1 in SGN2 1+1
Funkcionalno testiranje "In-Place-Testing" Large Bore Snubbers na 10
SGN1 in SGN2

Vizualni pregled in funkcionalno testiranje blaZilnikov sunkov na BD 20
sistemu proga A v RB

Vizualen pregled blazilnikov vibracij (Gerb) _ ? .

Izvajanje meritev v "hladnem" stanju elektrarne na blazilnikih sunkov in
lokacijah med cevjo in fiksno to¢ko na SI in BD sistemu zaradi izvajanja 85
Water Hammer Programa (po potrebi)

Izvajanje meritev v "vroéem" stanju na blaZilnikih in lokacijah med cevjo

in fiksno to¢ko na SI in BD sistemu zaradi izvajanja Water Hammer 85
Programa (po potrebi)
Korektivne aktivnosti na cevnih podporah in cevnih obesah v TB zgradbi 10

Ostalo po potrebi (montaza obes v okviru modifikacij, demontaza/
montaza cevnih obes za potrebe drugih vzdrZevalnih del, odmik obes s cca 80
transportnih poti, korektiva)

3. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Varnostna klasifikacija aktivnosti je SR — Safety Related. Dela bodo potekala na SR -
Safety Related opremi in tudi na opremi, ki je klasificirana kot NSR — Non Safety Related.

V to skupino spada oprema s pripadajo¢imi cevnimi podporami - "Supports", ki je po ASME
in ANSI standardih klasificirana kot oprema varnostnega razreda 1,2 in 3 in je zaradi svoje
funkcije in pomena zajeta v programih preventivnega vzdrZevanja opreme.

Dela na taki opremi se bodo izvajala v skladu z naprej pripravljenim delovnim paketom, ki
ga pripravi NEK.

Pred izvedbo del na taki opremi bo za izvajalsko ekipo izvedena posebna priprava na delo s
strani vodje del/koordinatorja NEK.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2027
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4.

TIP STORITVE

Tip storitve je po dejansko opravljenem delu glede na potrjeno Stevilo ur v dnevniku dela.

Koordiniranje del in nalog je v odgovornosti inZenirja za stabilne komponente. Delo se
izvaja v skladu z NEK-ovim QA planom in programom, tehnoloskimi in kontrolnimi
postopki ter pod nadzorom NEK QA/QC osebja. Izvajalec je dolZan voditi dnevnik izvedenih
del in opravljenih delovnih ur ter jih tedensko dostaviti na pregled in odobritev odgovornemu
inZenirju NEK.

Ponudnik mora v ponudbi doloditi:

a) Urne postavke za profile delavcev: VT-in§pektor in vzdrZevalec za:

b)

- Pred-remontna specialisti¢na usposabljanja s podro¢ja cevnih obes

- Remontna dela na cevnih obesah

Vrednost drugih pred-remontnih aktivnosti (Program splosnega usposabljanja,
zdravniski pregledi, te¢aj iz RZ, te¢aj za vodje del, itd.)

5. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1 Mednarodni predpisi

Delavci, ki bodo izvajali vizualne preglede blazilnikov sunkov na objektu (VT-InSpektor),
morajo biti certificirani skladno z ANSI/ASNT CP-189 "Standard for Qualification of Non-
destructive Testing Personnel", 2006 Edition, za podro¢je vizualne kontrole - level 1I.

5.2  Dokumentacija in postopki NEK

Dela bodo potekala v skladu z naslednjimi postopki:

e GMM-4.650 Medobratovalni pregled blaZilnikov sunkov, ki so predmet NEK-TS

o GMM-4.651 Predobratovalni pregled blazilnikov sunkov, ki so predmet NEK-TS

e GMM-4.652 Funkcionalno testiranje mehanskih blazilnikov sunkov

e GMM-4.653 Funkcionalno testiranje hidravli¢nih blaZilnikov sunkov

e GMM-4.655 Pregled blaZilnikov sunkov po prehodnih pojavih (tranzient-ih)

e GMM-4.656 Postopek vzdrZzevanja hidravli¢nih blaZilnikov sunkov Basic Engineer

o GMM-4.657 Postopek vzdrzevanja mehanskih blaZilnikov sunkov Pacific Scientific
(Basic — PSA)

e GMM-4.658 Postopek vzdrzevanja hidravli¢nih blazilnikov sunkov LISEGA, tip 30

e GMM-4.659 Spremljanje obratovalne sposobnosti blaZilnikov sunkov

e GMM-4.660 Analiza odpovedi mehanskih blaZilnikov sunkov

e GMM-4.661 Analiza odpovedi hidravli¢nih blazilnikov sunkov

e GMM-4.662 Postopek demontaze in montaZe mehanskih in hidravli¢nih blazilnikov

sunkov

Tehniéne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2027
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GMM-4.670
PMM-4.011
PMM-4.260

ADP-1.0.020
ADP-1.1.033
ADP-1.1.051
ADP-1.1.101
ADP-1.1.105

ADP-1.1.125
ADP-1.1.128

ADP-1.6.702
ADP-1.6.703
ADP-1.7.007

ADP-1.7.008
ADP-1.8.003
ADP-1.8.005
FPP-3.7.006

Testiranje blazilnikov na testni opremi Barker/Diacon S2000 NM
Postopek pregleda cevnih obes

Pregled, vzdrZevanje in testiranje hidravli¢nih blaZilnikov sunkov na
uparjalnikih (Large Bore Snubbers — RC105HSN)

Uporaba korektivnega programa

Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kr§ko
Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu elektrarne
Preprecitev vnosa tujkov

Priro¢na skladi$€a in kontrolirano odloZena oprema v tehnoloskem delu
NE Krsko

Izvedba delovnega naloga

Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprecitve vnosa
tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah

Ravnanje z nevarnimi kemikalijami
Ravnanje z nevarnimi odpadki

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v radiolosko
nadzorovano obmocdje

Dovoljenje za delo v podrodju sevanja
Vstop delavcev nuklearne elektrarne Krsko
Vstop delaveev zunanjih izvajalcev v NEK

PoZarna dovolilnica

Opomba: Izvajalec lahko od NEK zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Identifikacija opreme, na katerih bodo potekali preventivni in po potrebi tudi korektivni
posegi v RE27, je naslednja:

Mehanski blaZilniki sunkov = Mechanical shock Arrestor ali Snubber (osnovna in
podalj$ana izvedba - short and extended assembly)

a)

b)

¢)

Proiz. opreme:

Pacific Scientific oz. BASIC-PSA

Modeli v NEK: PSA-%, PSA-%, PSA-1, PSA-3, PSA-10, PSA-35

Hidravli¢ni blazilniki sunkov = Hydraulic Shock and Sway Suppressor ali Snubber
(osnovna in podalj$ana izvedba - short and extended assembly)

Proiz. Opreme: BASIC-PSA oz. Basic Engineers

Modeli v NEK: BE-3/4"x5", BE-3/4"x10", BE-1"x5", BE-1"x10", BE 1'4"x5", BE-
12"x10", BE-2"x5", BE-2"x10", BE-24"x5", BE 2/42"x10", BE-3%4"x5", BE-3%4"x10",
BE-4"x5", BE-4"x10", BE-5"x5", BE-6"x5")

Lisega hidravli¢ni blazilniki sunkov, tip 30
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7.1

d)

g)

h)

i)
)
k)

Hidravli¢ni blazilniki sunkov na uparjalnikih — Large Bore Snubbers

Proiz. opreme:  Enertech - Paul Munroe

Modeli v NEK: 1000 Kip Large Bore Snubbers (LBS)

Hidravli¢ni blazilniki vibracij — GERB; Naziv: Pipework

Modeli v NEK: VES-2.5/V40/H40, T=40°C

Vzmeti konstantne sile ali Conterpoise Pipe Hangers; tip: B, D, S - razli¢nih velikosti
Proiz. Opreme: Basic Engineers

Variabilne vzmeti ali Variable Spring Hangers; tip: A, B, C, D, E, F, G — razli¢nih
velikosti

Proiz. Opreme: Basic Engineers, Lisega, Zelezara Sisak

Toge podpore ali Threaded - Rigid Sway Struts; velikosti: 0, 2, 1,2, 3,4, 5
Proiz. opreme:  Basic Engineers, Lisega

Omejevalci pomikov (Whip Restraints)

Nosilne $ibke (Rigid Rods)

Konzole in U-objemke (vijaena ali varjena izvedba)

TEHNICNE ZAHTEVE

Glede na dejstvo, da je potrebno opraviti pregled/testiranje cevnih obes strokovno,
kvalitetno in v predpisanem ¢asu, da se oprema nahaja na visini in je dostop moZen po
lestvah ali delovnih odrih, je potrebno pred, med in po izvedbi aktivnosti upostevati spodaj
navedene zahteve/pravila.

Tehniéna izvedba del

Izpolnjeni morajo biti vsi predpogoji za izvedbo del: delovni nalog-navodila za delo,
usposobljena ekipa, orodje, rezervni deli, mazalna in Cistilna sredstva, osebna zas¢itna
sredstva, varovalna oprema za delo na visini/globini, itd.);

Planirana dela izvajati v skladu s terminskim planom (Ebs/Primavera);

Vsa odstopanja, ki lahko vplivajo na operabilnost opreme, je potrebno takoj javiti
odgovorni osebi NEK;

Korektivna dela izvajati po odobrenem delovnem nalogu; kontrolna soba mora odobriti
aktivnosti na omenjeni opremi;

Dosledno spostovati pravila varnosti in zdravja pri delu (dela se izvajajo tudi na visini,
prisoten je ropot in poviSana temperatura). UpoStevati sistem vodenja varnosti in zdravja
pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard
ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnej$a dela v NEK, mora imeti certifikate iz teh
dveh podrodij. Seznaniti mora svoje delavce z okoljsko politiko NEK ter politiko
varnosti in zdravja pri delu v NEK (objavljeno na spletni strani NEK in na intraNEK v
poglavju Okolje - ISO 14001);

Pri delih s toplotnimi udinki upoStevati zahteve in pravila poZarne zas¢ite NEK,
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definirane v programu TD-6 "Program poZarne zas¢ite-poZarni red" in postopkih FPP-
3.7.004 "Kontrola vnosa gorljivih snovi", FPP-3.7.006 "PoZarna dovolilnica" in FPP-
3.7.007 "Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami";

Pri izvajanju del upoSteval ALARA zahteve;

Pred dvigovanjem oseb z dviZzno ko$aro mora biti izpolnjen formular "Plan dviga oseb z
dvizno ko$aro" in opravljen posvet pred delom;

Uporabljati za$€itne vrvice za orodja povsod, kjer je nevarnost, da pade orodje v globino
— to je s stali§¢a varstva pri delu in preprecitve vnosa tujkov v sisteme;

Poskrbeti je potrebno za pravilno zacasno skladis¢enje in odlaganje orodja/opreme,
nevarnih snovi (€istila, mazalna sredstva).

7.2 Ostale tehni¢ne zahteve

Izvajalec se zavezuje, da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, merilno
opremo, ki imajo ustrezne certifikate o kalibriranosti orodja in opreme za izvajanje del in
ustreznimi osebnimi za$€itnimi sredstvi ter da bo:

Pripravil »Potrdilo za predmete/orodje, ki se vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi
izneseni« (ADP-1.8.003, dodatek 7.5), kjer bodo na$teta orodja, oprema..., ki jih
namerava vnesti v NEK;

Zagotovil, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje NEK, &e bo to potrebno;

Vrnil NEK morebitno poskodovano orodje, ¢e je last NEK, ne glede na njegovo
uporabnost;

Organiziral oziroma ustrezno za$éitil delovni prostor, da ne pride do poskodovanja,
onesnazenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pred-pogojev
za prigetek planiranih aktivnosti;

Organiziral, da bodo delavcei po kon¢anem delu vsak dan z delovnega mesta odstranili
vse ostanke uporabljenih ali poSkodovanih mehanskih delov in embalaze/odpadne
embalaZe in odistili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru jim NEK ne bo priznala
opravljenega dela za tisti dan;

Hranil na delovnem mestu samo dnevne kolidine nevarnih snovi;

Ustrezno za$¢itil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do
nepotrebne kontaminacije;

Organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogrozal drugih delavcev na skupnem
deloviséu ali poSkodoval opreme in da ne bo prihajalo do zastojev ali celo odklanjanja
dela s strani njegovih delavcev;

Organiziral, da bodo delavci upostevali hisni red NEK in disciplinirano pri delu
upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala odstranitev
delavca oziroma zamenjavo z drugim ali uveljavila pogodbeno kazen;

Vsakodnevno oziroma po dogovoru obves¢al NEK o napredovanju del, stopnji
dokoncanja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na zahtevo NEK (interni naro¢nik)
bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povecal ali zmanjsal Stevilo delavcev na deloviscu;
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7.3

Izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehniéni specifikaciji, sodijo pa
vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali
nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za taksna dela veljajo enaki pogoji kot za
vse definirane storitve po pogodbi oziroma naroéilu skladno z veljavno zakonodajo
javnega narocanja;

Ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili NEK;

Uposteval signalizacijo in red na parkiri$cu.

Pomen izrazov, ki se pojavljajo v '""Opis-u planiranih aktivnosti v RE27" v tocki 2.2

a)

b)

d)

Vizualen pregled blazilnikov sunkov (Snubbers) - pomeni pregled blazilnikov sunkov
na objektu v skladu s kontrolnimi listami, kjer so definirani vsi detajli, ki jih je
potrebno pregledati, izmeriti ali preizkusiti, npr.:

e vizualen pregled celotnega sklopa, t.j. pregled blazilnika sunkov, podaljska,
priklju¢nih uses, vijakov, sornikov, pritrditve temeljne plosce, objemke na cevi in
ostalih podpornih elementov

e kontrola/meritev "tople" ali "hladne" nastavitve blazilnika sunkov

e preveriti skladnost izvedenega stanja s projektno dokumentacijo

e odprava morebitnih pomanjkljivosti na podpornih ali spojnih elementih v skladu z
delovnimi navodili in veljavnimi postopki

e izpolniti vse potrebne formularje oz. priloge, ki so sestavni deli delovnega paketa

Vizualen pregled vzmeti, togih obes, vodil, omejevalcev pomikov, itd. — pomeni
pregled raznih tipov obes na objektu, ki vkljuduje: pregled pravilne pritrditve in
nastavitve, pregled opreme glede manjkajogih delov, deformacij oz. poskodb, kontrola
sestavnih delov glede korozije, itd.

Funkcionalno testiranje blaZilnika sunkov - pomeni preverjanje projektnih odzivov
mehanskega ali hidravli¢nega blaZilnika sunkov na specialni testni opremi in
primerjanje izmerjenih vrednosti s kriteriji sprejemljivosti; za potrebe testiranja je
potrebno mehanski in hidravliéni blazilnik sunkov demontirati in ga odnesti na testno
opremo.

In-Place-Testing pomeni testiranje Large Bore Snubberjev (LBS) na lokacijskem
mestu (pri uparjalniku); LBS se normalno testirajo s pomoc¢jo prenosne testne opreme
v instaliranem poloZaju, v primeru obnove pa je moZno opraviti funkcionalno testiranje
tudi v delavnici.

Obnova blazilnika sunkov - obsega naslednje aktivnosti:

e vizualen pregled blazilnika sunkov
e funkcionalno testiranje pred vzdrZevalnim posegom
e razstavljanje blaZilnika sunkov v skladu s predpisanim postopkom

e CisCenje sestavnih delov

e detajlna inspekcija delov na osnovi vizualnega pregleda in uporabe ustreznih
merilnih orodij

e popravilo/zamenjava poSkodovanih ali iztroSenih delov
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8.1

e sestava blaZilnika sunkov
e funkcionalno testiranje po vzdrZevalnem posegu

e izpolniti vse potrebne formularje oz. priloge, ki so sestavni del delovnega paketa

f) Service Life Monitoring (SLM) = Spremljanje obratovalne sposobnosti blazilnika

sunkov v njegovi predvideni "Zivljenjski dobi". Zivljenjsko dobo blazilnika predstavlja
¢as od dne, ko je bil blazilnik sestavljen in pripravljen za vgradnjo (nov ali obnovljen)
pa do v naprej predvidenega termina, ko ga je potrebno zamenjati/obnoviti, da ne bi
prislo do odpovedi zaradi Ze prisotnih degradacijskih procesov, ki so se pojavili kot
posledica obratovalnih pogojev ali staranja.

ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Skupina mora izpolnjevati zahteve po naslednjih profilih delavcev:

e VT-In3pektor (kvalificiran delavec za izvajanje vizualnih pregledov - QC) 5x
e Vzdrzevalec 13x
Skupaj: 18 x

Delavei morajo po strokovni plati izpolnjevati splosne in posebne zahteve, ki so:

Splosne zahteve

Zahtevana je najmanj IV. ali V. stopnja splosne izobrazbe, od tega vsaj 60% strojne
smeri. Za ostale delavce so pogoj reference, da so Ze izvajali enaka ali podobna dela na
cevnih obesah.

Biti morajo zdravstveno sposobni za izvajanje del na visini in pogojih, kjer sta prisotna
ropot in temperatura nad 30°C.

Delavci morajo biti usposobljeni za delo v radiolosko nadzorovanih obmocjih.
Delavci morajo biti usposobljeni za izvajanje del na visini in zaprtih/utesnjenih prostorih.

Vsi izvajalci del morajo imeti opravljen izpit iz Varnosti in zdravja pri delu in poZarne
za$Cite — veljavnost izpitu ne sme pote€i pred koncem remonta.

Vsi delavei se morajo pred samim zaletkom del na objektu udeleziti "SploSnega
usposabljanja" v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po
objektu, odnosa do vzdrzevalne in ostale opreme, zahtev iz varnosti in zdravja pri delu in
protipoZarne za$Cite, itd.

Po potrebi se morajo delavci udeleziti te¢aja iz RZ-I1I in za vodje del ter opraviti izpit
(izobraZevanje/usposabljanje izvaja NEK - SU).

Izvajalec mora priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje del v
NEK.
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OPOMBA: Zahteve glede strokovne usposobljenosti VT-in$pektorjev in vzdrzevalcev, ki

so v tocki 8.2 oznacene z (*), mora izvajalec dokazati s spri¢evali/certifikati
obiskanih treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni opremi v
NEK ali drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih.

8.2 Posebne zahteve

8.2.1. VT indpektor — Kvalificiran delavec za izvajanie vizualnih pregledov (QC)

(*) Zahtevana je najmanj V. stopnja izobrazbe (zaZelena je strojna smer).

(*) Zahtevane so vecletne izkusnje na podrocju izvajanja vizualnih pregledov cevnih
obes ali podobne opreme v NEK ali drugih elektroenergetskih/jedrskih objektih.

(*) VT in$pektorji morajo biti certificirani skladno z ANSI/ASNT CP-189, 2006 Edition
za podrodje vizualne kontrole (VT) — stopnja II.

(*) Detajlno morajo poznati pomen in princip delovanja mehanskih (PSA) in hidravli¢nih
BE ter Lisega blazilnikov sunkov.

(*) Detajlno morajo poznati pomen in princip delovanja vzmeti konstantne in
spremenljive sile.

(*) Detajlno morajo poznati pomen in princip delovanja ostalih tipov cevnih obes, ki so
navedene v tocki 6.

(*) Dva delavca morata imeti opravljen tecaj za vodjo del, ki ga izvaja NEK.
Vsi morajo poznati osnove tehni¢nega risanja.
Poznati in znati uporabljati postopke (kontrolne liste) navedene v tocki 5.2.

Znati poiskati in uporabljati tehni¢no dokumentacijo s poudarkom na izometrijah
cevovodov, AS BUILT nacrte in podobno.

Strokovno morajo znati rokovati z merilno opremo, kot so moment kljuci, pomi¢na
merila, mikrometri, merilni listi¢i, itd.

8.2.2. VzdrZevalci

(*) Zahtevana je najmanj IV. stopnja izobrazbe (zaZelena je strojna smer).

(*) Imeti morajo dobre ro¢ne spretnosti za izvajanje splo$nih klju¢avnicarskih del; vsaj
osem (8) vzdrzevalcev mora imeti vecletne izkusnje na podro¢ju preventivnega
vzdrzevanja cevnih obes v NEK ali drugih elektroenergetskih/jedrskih objektih.

(*) Poznati morajo sestavo in princip delovanja mehanskih in hidravli¢nih blazilnikov
sunkov; proizvajalec opreme: Basic-PSA (Pacific Scientific, Basic Engineers) in Lisega.

(*) Poznati morajo funkcijo in princip delovanja, nastavitve in vzdrZzevanja vzmeti
konstantne sile — Counterpoise, variabilnih vzmeti - Variable Springs, fiksnih podpor —
Rigid Sway Struts (Proizvajalec opreme je Basic Engineers, Lisega), omejevalcev
pomikov - Whip Restraints in hidravli¢nih blazilnikov vibracij - GERB.

(*) Biti morajo usposobljeni za demontazo in montazo blazilnikov sunkov in ostalih
tipov cevnih obes.
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(*) Biti morajo strokovno usposobljeni za delo z ro¢nim veriznim dvigalom, vrvnim
poteznikom, Skrip&evnikom, itd.

(*) Biti morajo strokovno usposobljeni za privezovanje bremen.

Znati morajo uporabljati specialna orodja, kot so: merilnik temperature, moment kljudi,
pomicna merila, merilni listi¢i, itd.

9. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

Dinamika izvajanja del je pogojena z obsegom planiranih in neplaniranih del (korektivne
akcije in odmiki opreme zaradi dostopa do druge opreme, itd.).

Izvajalci bodo izvajali dela po dinamiki del, ki jo bo dolocal specialist NEK glede na plan in
prioriteto delovnih nalogov. Izvajanje del se bo spremljalo z vodenjem dnevnikov dela.

Aktivnosti na objektu bodo potekale predvidoma od 8 do 10 ur/dan - po potrebi lahko tudi
dlje. Po potrebi bo organizirano delo v popoldanski ali no¢ni izmeni!

1.

2.

Predvidena poraba delovnih ur v remontu 2027

e Pred-remontna usposabljanja: 18 delavcevx 8 ur/danx 3 dni = 432 ur
e Remont 2027: 18 delavcev x cca 10-11 ur/dan x 28 dni = cca 5040 ur
SKUPAJ: cca 5472 ur

Planirana dolZina remonta 2027 s predvidenim zacetkom 01.04.2027 je cca 36 dni.

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

10.1 Dobavitelj/Ponudnik mora:

V ponudbi poimensko predstaviti kljuéne izvajalce del, t. j. vsaj tri (3) VT
in¥pektorje in osem (8) vzdrzevalcev ter predloziti "Potrdila/certifikate”" o njihovi
usposobljenosti. Zanje je potrebno predloZiti tudi seznam delovnih izkusen predvsem na
podroc¢ju izvajanja vizualnih pregledov in vzdrzevanja specificirane opreme (to¢ka 6) v
NEK ali enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih;

Ponudnik mora za ostale izvajalce del, ki ne bodo imenovani v ponudbi, predloziti
"Potrdila/certifikate" o njihovi usposobljenosti vsaj dva tedna pred dogovorjenim
terminom usposabljanja v NEK (to¢ka 2.1.1). Tudi zanje je potrebno predloziti seznam
delovnih izkuSen na podrocju vzdrZevanja specificirane opreme (toc¢ka 6) v NEK ali
enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih;

V ponudbi zagotoviti, da bo priskrbel v skladu s to¢ko 10.3 te specifikacije
specificirano delovno orodje/opremo in merilno-testno opremo z veljavnimi certifikati o
kalibraciji/pregledu ter po potrebi tudi drugo opremo potrebno za izvajanje del;
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Vsi certifikati o umerjanju merilno-testne opreme, moment kljuéev in drugih merilnih
orodij morajo biti predani skupaj s seznamom opreme odgovorni osebi za cevne obese v
NEK;

Zagotoviti seznam delovne opreme (stroji in naprave) z dokazili o brezhibnosti in ga ob
prihodu v NEK dostaviti naro¢niku in sluZzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled;

Pripraviti "Potrdila za predmete, ki se vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneSeni".

10.2 Ekipiranost delavcev

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil zahtevano Stevilo ustrezno usposobljenih in
motiviranih delavcev tako:

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z veljavnim terminskim planom remonta NEK in
se po potrebi prilagajali spremembam plana;

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, ki obravnava
delovni ¢as, nadurno delo in odmore... ;

Da bodo za delo v radiolosko nadzorovanem obmodcju v ¢asovni plan vkljucene meritve
na Stevcu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za pridobitev
dovoljenja za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju;

Da bo pravocdasno in izjemoma najkasneje do zacetka del nadomestil vse tiste delavce, ki
ne bodo uspesno opravili preizkusa usposobljenosti za delo v radiolosko nadzorovanem
obmodju ali te¢aja sploSnega usposabljanja ali te¢aja za vodje del;

Da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po potrebi
delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v no¢nem c¢asu;

Da bo v primeru potrebe zagotovil dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za nemoteno
odvijanje del;

Da bo skrbel za kontinuirano usposabljanje osebja, uvajanje novih delavcev v skupino in
sledenju novostim na podroé¢ju vzdrZevanja cevnih obes;

Da bo po dnevnem zakljucku del v radiolosko nadzorovanem obmocju poskrbel, da bodo
vsi delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto;

Da bo poskrbel, da bodo vsi delavci po zaklju¢ku del v radioloSsko nadzorovanem
obmoc¢ju opravili meritve na WBC.

Da se bodo vsi izvajalci del udelezili 3-dnevnega strokovnega usposabljanja s podroéja
mehanskih in hidravliénih blazilnikov sunkov in ostalih tipov cevnih obes, ki bo
organiziran v NEK v skladu s to¢ko 2.1.1.

Da bo poslal svoje delavce na vsa potrebna usposabljanja v organizaciji NEK v skladu z
razpisanimi termini (Splo$no usposabljanje, te¢aj RZ in teéaj za vodje del).
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10.3 Seznam minimalno zahtevanega kljucavni¢arskega in merilnega orodja ter ostale
opreme/pripomockov za vzdrzevanje cevnih obes:

moment kljué, obmodje 20 - 450 In-lbs 2 kos
moment klju¢, obmocdje 3 — 600 Ft-1bs 2 kos
moment klju¢ od 2 do 24 Nm 2 kos
pomi¢no merilo (150 mm , 300 mm) 2 +2kos
merilni listi¢i, colski 2 kos
merilni listi¢i, mm 2 kos
meter tracni (2 ali 3 m) 4 kos
kovinsko ravnilo, skala 10" 3 kos
gedore od 3/8" do 1 1/4" 2 garnituri
racna s podaljskom za gedore 2 kos

kljuci, imbus od 1/16" do 1"
kljug, vilic¢asti od 3/8" — 1 1/4"

2 garnituri
2 garnituri

klju¢, nastavljivi do 1' (uporaba dovoljena samo za "razgibavanje" 2 kos

blaZilnikov sunkov in sway strutov v sferiénih leZajih)

klese, cevne 1" (dovoljena uporaba samo za prijem 8ibk pri napenjanju) 1 kos

7aga za kovine 1 kos
vrv najlonska ¢ 10 mm 50 m
varovala za orodje (vrvice s karabini) 13 kos
mazalka za mast s tremi prikljuénimi glavami 2 kos
set sekacev 1 kos
set izbijacev I kos
klesce, kombinirke 1 kos

klesce: s¢ipalke, ploicate, papagajke, konicaste
klescée, seger
izvijaéi: krizni, ploscati

2 + 1+1+1 kos
1 garnitura

I + 1 garnitura

pile 1 garnitura
kladivo %2 kg 2 kos
kladivo 1 kg 2 kos
kladivo 3 kg 2 kos
tockalo 2 kos
risalna igla 2 kos
kladivo plasti¢no 1000 g 2 kos
vzvod 500 mm 2 kos
strgalo za ¢i§¢enje ravnih povrsin (vedje, manjse) 2 kos
baterijska svetilka 3 kos
naglavna svetilka — moznost pritrditve na ¢elado 13 kos
noz, olfa 3 kos
flumaster - vodoodporen 5 kos
Tehniéne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2027
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ogledalo s podstavkom 2 kos
ogledalo na fleksibilni roéici 4 kos
prenosna lu¢ — reflektor 1 kos
baterijski ro¢ni stroj za uporabo gedora kljuéev (nastavljiv moment) 1 kos
zrana piStola za uporabo gedora kljucev (nastavljiv moment) 1 kos
digitalni merilec temperature 1 kos
kotna brusilka, fi 110 mm 1 kos
kotna brusilka, fi 180 mm 1 kos
podaljsek za kotno brusilko 25m
glusnike za za$€ito sluha 13 kos
torba za nos$enje orodja na visino 5 kos
priro¢na torba za noSenje manjse koli¢ine orodja - delo na visini 4 kos
kovinski zaboj za transport orodja 3 kos

11. OBVEZNOSTI NEK

Naroénik bo izpolnil spodaj navedene obveznosti:

Pripravil delovne pakete; izvedba del bo potekala v skladu z navodili specialista NEK;
Priskrbel radioloski nadzor;

Izvajalcu del dostavil plan remonta s sistemskimi okni;

Priskrbel vse rezervne dele;

Priskrbel potrebna olja in masti, ¢istilna sredstva;

Izvedel pred-remontno "strokovno" usposabljanje za vzdrzevalce in VT — inSpektorje
(QC);
Izvedel Program splo$nega usposabljanja za zunanje izvajalce del;

Izvedel teCaj za vodja del.

11.1 Tehni¢na dokumentacija, podpora

Predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred zacetkom izvajanja remontnih ali ostalih del
bo izvajalcu predal zadnjo revizijo Indeksa postopkov. Izvajalec lahko dobi delovne
kopije postopkov NEK, po katerih bo izvajal dela v NEK, na osnovi pisne zahteve;

Predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavil status pregledane dokumentacije;

Pred zacetkom del dal zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno tehni¢no
dokumentacijo;

Odprl vse delovne naloge;
Izvajalcu del dostavil plan remonta s sistemskimi okni;
Sodeloval z izvajalcev del pri pripravi na remont (tocka 2.1);

S planom usklajeval termin izvajanja testa po vzdrzevanju.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2027
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11.2  Izvedba strokovnih usposabljanj v NEK
NEK bo organizirala in v skladu z razpisnimi termini izvedla naslednje brezpla¢ne tecaje:
e Tri (3) dnevno strokovno usposabljanje s podro¢ja vzdrzevanja cevnih obes;
e Tecaj SploSnega usposabljanja;
o Tecaj iz Radioloske zas¢ite: RZ-II in RZ-III;
o Tecaj za vodje del.

Opomba: Izvajalec je dolzan pravocasno prijaviti in poslati svoje delavce na zahtevane/
potrebne tecaje.

11.3 Izvedba del

e Priskrbel vse rezervne dele;

e Zagotovil uporabo specialnega orodja, naprav in instrumentov, ki so bili dobavljeni kot
del opreme za testiranje blazilnikov sunkov in LBS;

e Priskrbel potrebna olja, masti, alkohol, sredstva za ¢i§Cenje;

e Omogodil popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnaprej pripravljeni in
odobreni dokumentaciji;

e  Zagotovil zunanjemu izvajalcu del na samem delovis¢u brezpla¢no uporabo elektri¢ne
energije, vode in komprimiranega zraka pod tehni¢nimi pogoji in s posebnim
dovoljenjem sluzbe TO.PR;

e Koordiniral izvajanje del z drugimi izvajalci ter v primeru gradbiséa v skladu z Uredbo
imenoval koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvedbe del (izvedbe
projekta);

e Zagotovil izvajanje varstva pred ionizirajo¢imi sevanji.

12. POSEBNE ZAHTEVE

a) Ponudnik mora poskrbeti za pravo¢asno uvajanje "novih" delavcev v primeru potrebnih
zamenjav (npr. odsotnost zaradi bolezni).

b) Ponudnik mora imeti izku$nje na delih, reZimih, kjer je vstop na delovis¢e pogojen z
varnostnim preverjanjem.

¢) Ponudnik mora zagotoviti, da se ponujeni izvajalci del sporazumevajo v slovenskem/
hrvaSkem jeziku in razumejo pisna navodila v slovenséini/hrva3€ini.

Tehniéne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2027
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13. ZAHTEVE QA

Dela se izvajajo v skladu z QA Planom in programom, tehnoloskimi in kontrolnimi postopki
NEK. Dela se izvajajo pod nadzorom koordinatorja/vodje del TO.VZST in NEK QA/QC
osebja v skladu z zahtevami delovnega naloga.

14. PRILOGE

Brez prilog.
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1. OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja zahteve za odpiranje in zapiranje primarnih, sekundarnih ter
in$pekcijskih odprtin na obeh uparjalnikih in vstopne odprtine (manway-a) na
tla¢niku v remontu 2027 (RE27).

Planirana in morebitna dodatna dela morajo biti izvedena v rednem remontu 2027
(RE27), ki se priéne 01.04.2027 in bo trajal prib. 36 dni.

Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa
delovnega naloga in z upostevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu, protipoZarne
za§Cite in preprecitve vnosa tujkov v sisteme. Dela je potrebno izvesti skladno s principi
zagotovitve in kontrole kakovosti izvedenih del.

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natanéno in kvalitetno.
Ponovitev del na omenjeni opremi ni dopustna. Za vsako ponovitev del (Rework) bo
moral izvajalec del napisati poro€ilo o razlogih za ponovitev.

Podane so tudi vse administrativne in tehni¢ne zahteve za obe pogodbeni stranki.

2. OBSEG STORITVE

Obseg odpiranja in zapiranja primarnih in sekundarnih vstopnih odprtin (manway-ev)
ter inSpekcijskih odprtin na obeh uparjalnikih in vstopne odprtine (manway-a) na
tlaéniku v RE27 je podan v Prilogi $t. 1.

Ponudnik mora v ponudbi dostaviti ¢asovni potek priprav za delo v remontu 2027 z
detajli, ki naj zajemajo vsaj naslednje faze (gantogram):

e  Organizacijsko shemo s poimensko zasedbo in predstavitvijo kljuénih izvajalcev del
ter zanje predloziti "Spricevala/Potrdila/Certifikate" o njihovi splos$ni izobrazbi in
strokovni usposobljenosti. PredloZiti tudi seznam delovnih izku$enj na podrocju
vzdrZevanja specificirane opreme v NEK (priloga st. 1) ali enake/podobne opreme
na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil, ki jih
posamezniki obvladajo (glej to¢ko 8 in 10 te specifikacije);

e Preverjanje navodil postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljuéuje preglede
proizvajal€evih instrukcijskih knjig - Manual in nacrtov;

e Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vkljuéno z izdelavo PIK-ov z
vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora, priprava potrebnega orodja in
stanje rezervnih delov;

e Ogled delovis¢a, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja,
rezervnih delov, materiala in pripomockov za izvedbo posameznega posega.
Istocasno tudi preveritev stanja rezervnih delov na skladi$cu;

e Pripravo in izvedbo usposabljanja;
e Organizacijo podpore na delovis¢u (kontejnerji, orodje,...).

V nadaljevanju je navedena pomembnej$a vsebina posameznih faz za uspesno pripravo
remonta.
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2.1 Pred-remontni del

Zauspesno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred remontom RE27 izvesti dolo¢ena
pripravljalna dela in usposabljanja, ki so navedena v nadaljevanju:

L

Pred-remontni paket mora biti napisan v skladu z zahtevami postopka ADP-1.1.080
(dodatek 6.4 - Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poro¢ila in zakljuénega porocila), Priloga 2. Izvajalec mora poslati en (1) originalni
izvod in en (1) elektronski izvod (PDF na USB klju¢ku) in morebitne lastne
postopke odobrene s strani NEK, po katerih bo izvajal remontna dela oz. storitve;

Pripravi izvajalec do: dva (2) meseca pred pri¢etkom RE aktivnosti

Definirati organizacijsko shemo in odgovornosti izvajalca — tehnolog/vodja
gradbiica, QA inZenir, vodje del, QC kontrolorji, vzdrzevalci;

Pripravi izvajalec do: $tiri (4) mesece pred pricetkom RE aktivnosti

Pregledati NEK vzdrzevalne postopke, napisati manjkajo¢a navodila za preprostejSe
aktivnosti. Preveriti navodila postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljucuje
preglede proizvajalcevih inStrukcijskih knjig - Manualov in nacrtov;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: tri (3) mesece pred pri¢etkom RE aktivnosti

Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog vklju¢no z izdelavo Plan-a
Izvedbe in Kontrole z vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora;

Pripravi izvajalec do: dva (2) meseca pred pricetkom RE aktivnosti

Ogled delovis€a, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja,
rezervnih delov, materiala in pripomockov za izvedbo posameznega posega.
Isto€asno tudi preveritev stanja rezervnih delov na skladis¢u ;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: en (1) mesec pred pricetkom RE aktivnosti

[zvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih tehnologov, vodij del in

kontrolorjev. Usposabljanje izvede v svojih prostorih. Vsebina usposabljanja je
sledeca:

- obseg del, detajli glede izvedbe del na posamezni opremi
- poudarek na posebnostih, seznanitev s preteklimi/podobnimi tezavami
- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije

- zahteve s podrodja delovnega procesa, priprava in izpolnjevanje
dokumentacije (DN, priloge, NCR,...)

- varnostne zahteve (VPD, ALARA, PVT,...)

- zahteve glede zagotovitve kvalitete
Izvede izvajalec skupaj z NEK do: dva (2) meseca pred pri¢etkom RE aktivnosti
Izvedba usposabljanja delavcev izvajalca, kot so tehnologi, vodje del, QC osebje in

izvajalci v maticni firmi. Poudarek je na vodenju in samostojni predstavitvi posega
s strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno vodi;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: en (1) mesec pred pri¢etkom RE aktivnosti

Splosno usposabljanje za vse delavce, ki bodo izvajali dela na remontu,
usposabljanje za Vodje del in usposabljanje iz RZ-I1 / RZ-III (po potrebi).

Tehni¢ne specifikacije za odpiranje in zapiranje primarnih, sekundarnih in in¥pekcijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne odprtine tla¢nika
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2.2

23

Izvedba usposabljanja je v domeni NEK, izvajalec je odgovoren za uskladitev
termina in pravo¢asno organizacijo svojih delavcev;

Izvedba najkasneje do: §tirinajst (14) dni pred pricetkom navedenih usposabljanj.
Namestitev kontejnerjev, organizacija deloviséa;

Izvedba izvajalec do: Stirinajst (14) dni pred pri¢etkom remonta

Preveriti potrebno orodje, opremo in nabaviti manjkajoce;

Izvedba izvajalec + NEK do: stirinajst (14) dni pred pri¢etkom remonta

Preveriti sezname delavcev, izpolnjenost pogojev za delo, izdaja dovoljenj za vstop
in gibanje po objektu;

Izvedba izvajalec + NEK do: §tirinajst (14) dni pred pricetkom remonta

Remontna dela

Skupina bo samostojno izvajala dela na objektu po navodilih svojega vodje del, QC-ja
in v skladu z delovnim paketom (delovni nalog + navodila za delo — PIK-i). Detajlni
plan odpiranja posameznih odprtin je podan v Prilogi §t. 1. Obseg del se v grobem
sestoji iz spodaj nevedenih aktivnosti:

Priprava opreme za odpiranje/zapiranje PZR manway-a in vnos opreme v
reaktorsko zgradbo;

Priprava opreme za odpiranje/zapiranje primarnih odprtin na obeh SG-jih in vnos
opreme v reaktorsko zgradbo;

Priprava opreme za odpiranje/zapiranje sekundarnih manway-ev in in3pekcijskih
odprtin na obeh SG-jih in vnos opreme v reaktorsko zgradbo;

Odpiranje PZR,; ciscenje vijakov, navojnih izvrtin, tesnilne povrsine na prirobnici

in insertu, i8€enje pokrova, zapiranje PZR, montaZa/demontaza FME zasCite
(PMM-4.230);

Odpiranje primarnih manway-ev na SGN1/N2, odmik insertov, ¢iS¢enje vijakov,
navojnih izvrtin, tesnilnih povr$in, insertov in pokrovov, zapiranje sekundarnih
manway-ev (PMM-4.235);

Odpiranje sekundarnih manway-ev na SGN1/N2, odmik insertov, ¢is¢enje
vijakov, navojnih izvrtin, tesnilnih povr§in, insertov in pokrovov, zapiranje
sekundarnih manway-ev (PMM-4.236);

Odpiranje in§pekcijskih odprtin na SGN1/N2; ¢is¢enje vijakov, navojnih izvrtin,
tesnilnih povrsin, insertov in pokrovov, zapiranje inSpek. odprtin (PMM-4.236);

TPV (kontrola pus¢anja) na No-Load parametrih pri zagonu elektrarne;

Ostale aktivnosti vezane na uparjalnika (SGN1 ; SGN2) in tlaénik (PZR) po potrebi.

Dodatna dela

Med dodatna dela spadajo dodatna odpiranja in zapiranja posameznih odprtin na
uparjalnikih/PZR in morebitna korektivna dela na opremi, ki je predmet te specifikacije
ali orodju, ki se uporablja pri odpiranju zapiranju SG/PZR.

Vsako dodatno odpiranje/zapiranje ene ali ve¢ odprtin ali morebitna korektivna dela
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2.4

morajo biti predhodno odobrena, placana pa bodo po urni postavki na osnovi
podpisanega dnevnika del s strani odgovorne osebe NEK.

Za korektivna dela bo tehnolog NEK pripravil delovni nalog z opisom problema,
izvajalec del pa bo pripravil tehnolosko pripravo del in izvedel dela skladno s postopki
in navodili procesa delovnega naloga in z upos$tevanjem navodil iz varnosti in zdravja
pri delu, protipoZarne zascite in preprecitve vnosa tujkov v sisteme.

Ocenjujemo, da za izvedbo dodatnih/korektivnih del ne bo potrebno opraviti ve¢ kot
300 ur.

Remontno porocilo

Preliminarno in zaklju¢no porocilo morata biti napisana v skladu z "Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in zakljuénega porocila”;
Priloga 2.

Po zaklju¢nih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena dela, e
bodo za to izpolnjeni pogoji, zaCel pa bo te€i garancijski rok za odpravo napak v
garancijski dobi - v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen oziroma je zakonsko predpisan.

Pred odhodom z delovi§¢a bo izvajalec predal ""Preliminarno porocilo o opravljenem
delu" (v kolikor je zahtevano) oziroma bo podpisan zapisnik o izvedenih delih, kjer se
bo ugotovil dan, ko bodo v smislu tega ¢lena predana dela ali bo prevzem del opravljen s
testiranji po vzdrZevalnih posegih.

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obracuna, najkasneje trideset (30) dni po
koncanih delih predal NEK-u Konéno poro¢ilo o opravljenem delu v petih (5) izvodih -
za TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF formatu na USB kljucku ter
za SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na USB kljuc¢ku, kar bo pogoj za
izplacilo zadnje situacije/racuna v kolikor bo predhodno to v pogodbi/narocilnici
doloceno.

Po zakljuCenih delih bo, v kolikor se naro¢nik iz izvajalec predhodno dogovorita,
izveden izhodni sestanek.

Opomba: Preliminamo in zakljuéno porocilo mora vsebovati med drugim tudi
tabelarni seznam morebitnih porocil o odstopanjih/neskladij s statusom
odprt/zaprt vkljuéno s tehniéno dokumentacijo (poro€ila, skice/risbe, itd.).
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3. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Varnostna klasifikacija aktivnosti je SR — Safety Related.

Dela na SG-jih in PZR-ju, ki sta po ASME in ANSI standardih klasificirana kot
varnostni razred 1 ter IEEE kot 1E, so klasificirana kot kriti¢na dela.

Za delo na teh komponentah mora izvajalec del poznati originalne dizajn tehnicne
predpise, dela izvesti skladno s QA programom in z odobrenimi postopki s strani NEK.
Dela lahko izvajajo samo usposobljeni vodje del s svojimi ekipami. Za izvedbo del je
zahtevana kvalitetna tehnoloska priprava, pred samo izvedbo pa je potrebno izvesti
pripravo na delo za celotno izvajalsko ekipo.

Pri demontaZi in defektazi se zahteva prisotnost NEK specialista za omenjeno opremo.
Natan¢no je potrebno popisati najdeno stanje, sanacija sestavnih delov mora biti
izvedena skladno s QA programom in odobrenimi postopki. Pri izvedbi testa po
vzdrzevanju je obvezna prisotnost NEK inZenirja/specialista za stabilno opremo.

4. TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti po fiksno dogovorjeni ceni za znano aktivnost. Sprememba
obsega del manjsa od 5% ne vpliva na spremembo cene storitve.

Morebitna dodatna/korektivna dela bodo pladana po urni postavki na osnovi
podpisanega montaZnega dnevnika s strani naroénika.

Delo se izvaja v skladu z izvajaléevim QA planom in programom ter tehnoloskimi in
kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK, ki so zahtevani s specifikacijami. Dela
se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline TO.

[zvajalec mora izpolnjevati QA zahteve, ki so navedene v 13. to¢ki te specifikacije.

Ponudnik mora v ponudbi doloéiti:

a) fiksno ceno: odpri/Ciscenje/zapri PZR

b) fiksno ceno: odpri/¢is€enje/zapri dve primarni odprtini na SGN1 & SGN2

¢) fiksno ceno: odpri/Cis¢enje/zapri eno sekundarno odprtino na SGN1 & SGN2

d) fiksno ceno: odpri/¢is€enje/zapri vse inSpekcijske odprtine na SGN1 & SGN2

e) konéno fiksno ceno za izvedbo del, ki vkljuCuje gornje tocke: "a" + "b" + "c"
+"d" (glej prilogo §t. 1)

f) wurne postavke za razli¢ne profile delavcev: QA, QC, tehnolog, vodja del,
vzdrzevalec za primer morebitnih dodatnih/korektivnih del na SG/PZR
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v remontu 2027

Revizija: 0 Stran 7 od 20



Organizacijska enota TO.VZST

S. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1 Mednarodni predpisi

Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani
skladno z ANSI/ASNT CP-189 za podrocje vizualne kontrole — level 2 (ASNT

Standard for Qualification and Certification of Nondestructive Testing Personnel -
2006 Edition)

ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section XI, "Rules for In-service
Inspection of Nuclear Power Plant Components", Edition 2017

5.2  Dokumentacija in postopki NEK

Izvajalec del mora poznati in pri izvedbi dosledno upostevati naslednje postopke NEK:

PMM- 4.235 Postopek odpiranja in zapiranja primarnih odprtin uparjalnikov

PMM- 4.236 Postopek odpiranja in zapiranja sekundarnih in in$pekcijskih
odprtin uparjalnikov

PMM- 4.230 Postopek odpiranja in zapiranja vstopne odprtine tla¢nika

NEER-G/2008/en/0100, “Operation and Maintenance Manual”, Replacement Steam
Generator Krsko, Siemens Model SG 72 W/D4-2

BA 823 371 600 000 00, rev. B; Operation & Maintenance and Handling &
installation Manual (Lifting Device for Swivel Arm Primary Manway Cover,
Equip. No: 823 371 600 000 00)

BA 823 371 200 000 00, rev. A; Operating Manual, Multiple Stud Tensioning
System (glej nacrt: 823 026 000 000 00, rev. B; GEA Wenutec Gmbh “Multiple
Stud Tensioning System Kr§ko” for Steam Generators Primary Manway, Secondary
Manway and Handhole covers; GEA Wenutec GmbH; S/N: 610579)

Instrukcijski priroénik HYDRATIGHT, Ref. No. P885L

HYDRATIGHT Bolt Tensionig; Data Sheet HT10; Air Driven Pump Part No.
HTAE 40/41

ADP-1.0.020  Uporaba korektivnega programa
ADP-1.1.033  Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko
ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnoloSkem delu elektrarne

ADP-1.1.080  Narocanje rezervnih delov, materiala in storitev v tehni¢ni
operativi

ADP-1.1.101 Preprecitev vnosa tujkov.

ADP-1.1.105  Priro¢na skladis¢a in Kkontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu NE Krsko

ADP-1.1.122  Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga
ADP-1.1.125  Izvedba delovnega naloga
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Zakljucitev delovnega naloga

Testiranje po vzdrZevalnih posegih (TPV)

Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprecitve

vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah

Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov

komponent, ki niso predmet RRM programa

Osamitev opreme

Ravnanje z nevarnimi kemikalijami
Ravnanje z nevarnimi odpadki

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v
radiolosko kontrolirano podrocje

e ADP-1.1.126
e ADP-1.1.127
e ADP-1.1.128
o ADP-1.1.130
e ADP-1.3.004
e ADP-1.6.702
e ADP-1.6.703
o ADP-1.7.007
e ADP-1.7.008
e ADP-1.8.005
e FPP-3.7.006

o QCP-9.403

Pozarna dovolilnica

Dovoljenje za delo v podro¢ju sevanja

Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK

QC postopek za vizualno kontrolo VT-3

Izvajalec del lahko od NEK zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Podatki o uparjalnikih in tla¢niku:

System: RC RC
Functional description: | Steam Generator (Uparjalnik) | Pressurizer (Tlaénik)
Equipment No.: RCPCSGN1; RCPCSGN2 RCPCPRO1
Building: RB (Reactor Building) RB (Reactor Building)
Bldg. Elev.: 100.300 107.62
Equipment Elevation: | 100.300 109.01 (115,55)
Room: 03A; 03B 02A
ASME: 1 1
ANSI: 1 1
IEEE: 1 1
SR: Y Y
Manufacturer: Siemens AG—Framatome S.A. | Westinghouse
Model: 72W/D44-2 1101574
Serial No.: *-103 2081
Leto izdelave: 1999; SG zamenjava: L. 2000 | --
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7.  TEHNICNE ZAHTEVE

7.1 Tehni¢na izvedba del

Odpiranje in zapiranje uparjalnikov SGNI & SGN2 in tla¢nika PZR so zelo pomembne
aktivnosti, zato je potrebno pred, med in po izvedbi omenjenih aktivnosti upostevati
naslednje zahteve/pravila:

Pravocasno morajo biti izpolnjeni vsi predpogoji za izvedbo del (delovni paket za
delo, usposobljena ekipa, orodje, rezervni deli, osebna zas¢itna sredstva, itd.);

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s predpisanimi postopki (tocka 5.2) ter
delovnimi navodili (Planom Izvedbe in Kontrole);

Planirana dela izvajati v skladu s terminskim planom;

Planirana in morebitna korektivna dela na objektu se lahko pri¢nejo potem, ko
vodja izmene odobri delovni nalog in je prevzeta osamitev (pomembno je, da v
tla¢nih posodah ni tlaka in da je nivo vode takSen, ki omogoca varno delo);

Pri montazi vgraditi le predhodno pregledane in originalne rezervne dele;

Zagotovljeno mora biti polarno dvigalo za dvig PZR pokrova in dvig opreme na
platformo SGNI1 oz. SGN2;

Delovni prostor mora biti zas€iten s stalis¢éa VPD in PVT;

W v v

prirobnic in navojnih izvrtin v prirobnicah, mora biti varovano z zaS¢itnimi
vrvicami pred padcem v notranjost SG oz. PZR ali kam drugam;

Dosledno spostovati pravila varnosti in zdravja pri delu (dela se izvajajo tudi na
visini, prisoten je ropot in poviSana temperatura). UpoStevati sistem vodenja
varnosti in zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z
okoljem v NEK standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnej$a dela v
NEK, mora imeti certifikate iz teh dveh podro¢ij. Seznaniti mora svoje delavce z
okoljsko politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK (objavljeno
na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001);

Pri delih s toplotnimi u€inki upostevati zahteve in pravila poZarne zas¢ite NEK,
definirane v programu TD-6 "Program poZarne zasCite-pozarni red" in postopkih
FPP-3.7.004 "Kontrola vnosa gorljivih snovi", FPP-3.7.006 "Pozarna dovolilnica"
in FPP-3.7.007 "Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami";

Tesnilne povrsine, vijaki, itd. morajo biti pred montazo ¢isti in brez poskodb;
Kon¢ni raztezki vijakov morajo biti v mejah kriterijev sprejemljivosti;

Vsa odstopanja, ki lahko vplivajo na varno delo ali operabilnost opreme (tesnost), je
potrebno takoj javiti odgovorni osebi NEK;

Poskrbeti za pravilno zacasno skladi$€enje in odlaganje orodja/opreme, nevarnih
snovi (Cistila, mazalna sredstva);

Test po vzdrzevanju (TPV), to je kontrola manway-ev in inspekcijskih odprtin na
pus€anje, opraviti na No-Load parametrih (tlak 155 bar, temp. 292 °C) pred kon¢no
montaZo toplotne izolcije.
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7.2 Ostale tehni¢ne zahteve

Izvajalec mora zagotoviti, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje
NEK, ¢e bo to potrebno;

Vil NEK morebitno poskodovano orodje, ¢e je last NEK, ne glede na njegovo
uporabnost;

Organiziral oziroma ustrezno za$¢itil delovni prostor, da ne pride do poskodovanja,
onesnaZenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pogojev
za pricetek planiranih aktivnosti;

Organiziral, da bodo delavci po kon¢anem delu vsak dan z delovnega mesta
odstranili vse ostanke uporabljenih ali poSkodovanih mehanskih delov in
embalaZe/odpadne embalaze in oistili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru
jim NEK ne bo priznala opravljenega dela za tisti dan;

Hranil na delovnem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

Ustrezno za$¢itil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do
nepotrebne kontaminacije;

Organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogroZal drugih delavcev na
skupnem delovis¢u ali poSkodoval opreme in da ne bo prihajalo do zastojev ali celo
odklanjanja dela s strani njegovih delavcev.

Organiziral, da bodo delavci upostevali hiSni red NEK in disciplinirano pri delu
upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala
odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim ali uveljavila pogodbeno kazen;

Vsakodnevno oziroma po dogovoru obvescal NEK o napredovanju del, stopnji
dokonc¢anja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na zahtevo NEK (interni
naro¢nik) bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povecal ali zmanj3al Stevilo delavcev na
deloviscu;

Izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebe;j specificirana v tehniéni specifikaciji, sodijo pa
vsebinsko v izvajal¢ev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti
ali nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za taks$na dela veljajo enaki pogoji
kot za vse definirane storitve po pogodbi oziroma narocilu skladno z veljavno
zakonodajo javnega narocanja;

Uposteval signalizacijo in red na parkiri$¢u.
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8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Ponudnik mora poskrbeti za ustrezno kvalificirane in usposobljene delavce, ki
bodo sposobni samostojno izvajati dela v skladu s postopki NEK, enako kot vodje
del NEK. Delavci NEK bodo izvajali nadzor in koordinacijo oziroma bili prisotni
pri Kriti¢nih korakih izvedbe.

Po strokovni plati morajo delavei izpolnjevati sploSne in posebne zahteve:

8.1  Splosne zahteve

Zahtevana je najmanj V., V. ali VI stopnja splosne izobrazbe, od tega vsaj 60%
strojne smeri. Za ostale delavce so pogoj reference, da so Ze izvajali enaka ali
podobna dela (odpiranje in zapiranje SG in PZR) v NEK ali drugih jedrskih/elektro-
energetskih objektih;

Pri izvajanju remontnih del na objektu NEK mora biti prisotnih vsaj 60% delavcev
tako po Stevilu kot po kvalifikacijski strukturi, ki so Ze sodelovali na remontih

predmetne opreme v NEK ali podobne na drugih jedrskih/elektro-energetskih
objektih;

Delavci za tehnoloske in kontrolne aktivnosti morajo biti kvalificirani v skladu z
izvajaléevim QA programom in postopki (odobreni s strani NEK), ki definirajo
kvalifikacijske zahteve in kriterije sprejemljivosti;

Delavei morajo biti usposobljeni za delo v radioloSko nadzorovanih obmocjih
(izobraZevanje izvaja SU NEK -a);

Vsi izvajalei del morajo imeti opravljen izpit iz Varnosti in zdravja pri delu —
veljavnost izpitu ne sme poteci pred koncem remonta;

Vsi izvajalci del morajo imeti opravljen zdravniski izpit; biti morajo zdravstveno
sposobni tudi za delo na viSini in pogojih, kjer sta prisotna ropot in temperatura nad
30°C. Sposobni morajo biti za izvajanje del pod zas¢itno masko;

Vsi delavei se morajo pred samim zacetkom del na objektu udeleZiti "Splosnega
usposabljanja" v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja
po objektu, odnosa do vzdrZevalne in ostale opreme, zahtev iz varnosti in zdravja pri
delu in protipozarne za&Cite, itd.;

Po potrebi se morajo delavci udeleziti teCaja iz RZ-II ali RZ-III in za vodje del ter
opraviti izpit;

Izvajalci del: tehnolog, vodja del, QC kontrolor in neposredni izvajalci oz.
vzdrZevalci morajo uspesno zakljuditi teoreticno in prakti¢no usposabljanje za
odpiranje/zapiranje primamih/sekundarnih manway-ev in in§pekcijskih odprtin na
maketi SG v NEK;

Izvajalci del: tehnolog, vodja del, QC kontrolor in vzdrZevalci morajo uspe$no
zakljuditi teoreti¢no in prakti€no usposabljanje za odpiranje/zapiranje vstopne
odprtine (manway-a) na maketi PZR v NEK;

Opomba: Pogoj za udeleZbo na treningu za odpiranje in zapiranje SG in PZR na

Tehni¢ne specifikacije za odpiranje in zapiranje primarnih, sekundamih in in¥pekcijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne odprtine tlaénika
v remontu 2027

Revizija: 0 Stran 12 od 20



Organizacijska enota TO.VZST

maketah v NEK je opravljeno splo$no usposabljanje in veljaven
zdravniski izpit, izpit iz VPD in radioloske zas€ite.

V skupini mora biti vsaj en delavec z opravljenim OTJE teajem;

[zvajalec mora priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje
del v NEK.

8.2 Posebne zahteve

Posebne zahteve se nanasajo na splosno izobrazbo delavcev, njihovo kvalifikacijsko
strukturo, zahtevane delovne izkuSnje in usposobljenost, kar se dokazuje s
spri¢evali/izkazi in pridobljenimi certifikati obiskanih treningov ali z izvedenimi deli na
omenjeni opremi.

Opomba: (*) Zahteve glede osnovne izobrazbe in strokovne usposobljenosti delavcev,

ki so v tockah 8.2.1 - 8.2.4 oznaCene z (*), mora izvajalec dokazati s
spricevali/certifikati obiskanih treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na
omenjeni opremi v NEK ali drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih.

Ponudnik mora v ponudbi poimensko predstaviti klju€ne izvajalce del: vodja
skupine/ tehnolog, QA InZenir, QC kontrolor, vodja del in min. §tiri (4) vzdrZevalce
ter zanje predloZiti "Spricevala / Potrdila/ Certifikate" o njihovi osnovni izobrazbi in
usposobljenosti. PredloZziti mora tudi seznam njihovih delovnih izku$enj na podrocju
odpiranja in zapiranja manway-ev ter in§pekcijskih odprtin na SG in PZR v NEK ali
drugih jedrskih oz. elektro- energetskih objektih;

Poznati morajo pomen odpiranja/zapiranja SG/PZR in princip delovanja opreme za
odpiranje in zapiranje primarnih/sekundarnih manway-ev in inspekcijskih odprtin na
uparjalnikih (SG) in manway-a na tlaéniku (PZR).

8.2.1 Tehnolog/vodja remontnih del. Vodia QA/QC

(*) Za vse profile delavcev je zahtevana min. VI. stopnja osnovne izobrazbe
tehni¢ne smeri (zaZelena strojna smer).
Vsi profili delavcev morajo poznati:

- lasten QA program usklajen z obsegom del na remontu in zahtevami tocke 13
- nacin dela v NEK

- mednarodne predpise (tocka 5.1)

- dokumentacijo in postopke NEK (toc¢ko 5.2)

- tehnologijo dela na opremi, ki je predmet te tehni¢ne specifikacije

- osnove tehniénega risanja

Dodatne zahteve za tehnologa:

- (*) Imeti mora min. Stiri (4) leta delovnih izkuSenj vezanih na odpiranje in
zapiranje vstopnih in in§pekcijskih odprtin SG/PZR ali podobne opreme, ki je
predmet te tehni¢ne specifikacije.

- Glavnaskrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na deloviscu pri
kritiénih korakih izvedbe. Pri defektazi mora tehnolog na osnovi izkusenj in
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razpoloZljive dokumentacije predlagati tehnolosko resitev problema ter pripraviti
ustrezno tehnolosko ter ostalo dokumentacijo in podpora izvajalcem med delom.

- Obvladati mora znanje raunalni$tva (predvsem Word, Excel in ¢ kak3en
grafini program), da bo lahko hitro in kvalitetno pripravil tehnolosko
dokumentacijo za sanacijo odstopanj na opremi.

- Imeti mora svoj racunalnik in digitalni fotoaparat, v skupni uporabi pa tudi
scaner in barvni tiskalnik. Pridobiti je potrebno dovoljenje za vnos opreme v
NEK.

8.2.2 QC kontrolor
e (*) Zahtevana je min. V. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri;

e (*) Imeti mora min. tri (3) leta delovnih izkuSenj vezanih na odpiranje/zapiranje
vseh manway-ev oz. odprtin na SG/PZR v NEK ali enake/podobne opreme na
drugih jedrskih/elektro energetskih objektih;

e (*)Kontrolor kvalitete izvedenih del (QC kontrolor) mora biti kvalificiran skladno z
ANSI/ASNT CP-189 za podrocje vizualne kontrole — level 2 (to¢ka 5.1);

e V tehnolo3ki pripravi del je potrebno pripraviti kontrolne liste za aktivnosti po
posameznih delovnih nalogih (za odpiranje manway-ev/in$pekcijskih odprtin,
¢is€enje vijakov, navojnih izvrtin, tesnilnih povrsin in ponovno zapiranje), ki jih
mora QC kontrolor znati prepoznati in prekontrolirati na SG-ju in PZR. V njegov
obseg kontrole spada pregled vseh aktivnosti, ki so zahtevane v Planih Izvedbe in

Kontrole (PIK-ih). Glede na zahteve v PIK-u mora QC pripraviti poro&ilo/report;

e Strokovno mora znati uporabljati in razpolagati z ustreznim merilnim orodjem in
raznim specialnim orodjem, kot so npr.: pomi¢no merilo, mikrometer, merilni listi¢i
za merjenje zra¢nosti, merilne urice, moment kljudi, itd.

8.2.3 Vodja del
e (*)Zahtevana je min. I'V. ali V. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri;

e (*) Imeti mora min. tri (3) leta delovnih izkuSenj pri odpiranju/zapiranju vseh
manway-ev oz. odprtin na SG/PZR v NEK ali enake/podobne opreme na drugih
jedrskih/elektro energetskih objektih;

e (*) Vodja del mora imeti opravljeno teoreti¢no in prakti¢no usposabljanje za
odpiranje/zapiranje primarnih/sekundarih manway-ev in in$pekcijskih odprtin na
maketi SG ter manway-a na maketi PZR v NEK, da bo lahko poskrbel za pravilno in
dosledno uporabo delovne opreme (Hidravli¢ne oprema za napenjanje vijakov na

SG/PZR, ro¢nega vrtalnega orodja z uporabo Zi¢ne $Cetke za CiS¢enje navojnih
izvrtin, itd.) in zas¢ito delovis€a s stalis¢a VPD in PVT;

e Vodja del mora imeti opravljen in veljaven NEK-ov te¢aj za "Vodja del zunanjega
izvajalca”;
e Vodja del ima veliko odgovornost pri izvedbi del in je osebno odgovoren za:
- vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del,
- preveritev in pripravo delovi$¢a (osamitev, zas€ita, oznaditev...),
- poznavanje kriti¢nih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne dokumentacije
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(kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog...,
- urejenost deloviséa,

- poznavanja in upoStevanje zahtev varnosti in zdravja pri delu in protipoZarne
zahteve,

- pravilno zacasno odlaganje in skladi$€enje opreme in orodja,

- pravilno uporabo ter skladi$¢enje nevarnih snovi, kot so razna &istilna in
mazalna sredstva,

- izvajanje ukrepov preprecitve vnosa tujkov v komponente/sisteme (to pomeni,
da je potrebno preprediti, da bi orodje, rezervni deli ali kaj podobnega padlo v
globino oz. v kaksen odprt sistem),

- dosledno zakljucevanje delovnega naloga (najdeno in izvedeno stanje, vgrajeni
rezervni deli, QC poroéila, dodana potrebna porocila/priloge).

8.2.4 Vzdrzevalci

(*) Zahtevana je min. IV. stopnja osnovne izobrazbe tehni¢ne smeri (vsaj 50 %
strojne smer);

(*) Min. §tirje (4x) vzdrZevalci morajo imeti min. dve (2) leti delovnih izku$nj pri
odpiranju/zapiranju vseh manway-ev oz. odprtin na SG/PZR v NEK ali
enake/podobne opreme na drugih jedrskih/elektro energetskih objektih ob uporabi
spodaj specificirane opreme za napenjanje vijakov;

(*) Pri ostalih vzdrZzevalcih so potrebne delovne izkusnje s podrocja vzdrZzevanja,
montaZe opreme ali izvajanja podobnih del, ki so predmet te tehni¢ne specifikacije;

Vsi vzdrZzevalci morajo imeti dobre ro¢ne spretnosti in druge psihofizi¢ne
sposobnosti, da bodo lahko izvajali skupinsko delo na delovnem podestu, ki je
utesnjen in zahteven s stali$¢a VPD;

Usposobljeni morajo biti za delo v radiolosko nadzorovanih obmocjih z uporabo
popolne zas¢itne opreme, vkljuéno z za$€itno masko;
(*) Znati morajo samostojno uporabljati opremo za napenjanje stojnih vijakov:

- Multiple Stud Tensioning System for Steam Generators Manway-s and
Handhole covers,

- Hydratight Bolt Tensioning System for PZR Manway,

Vv

- Rocnega vrtalnega orodja z uporabo Zi¢ne $Cetke za ¢is€enje navojnih izvrtin,

Delavci morajo biti vodljivi in disciplinirani, da bodo spostovali pravila glede VPD
in PVT.

Znati morajo uporabljati merilna orodja, kot so merilni listi¢i, pomi¢no merilo,
digitalne in analogne merilne urice, itd.;

Znati morajo uporabljati moment kljuce razli¢nih velikosti;

(*) V skupini morata biti vsaj dva usposobljena delavca za delo z ro¢nim veriznim
dvigalom;

(*) V skupini morata biti vsaj dva usposobljena delavca za privezovanje bremen in
dajanje signalov upravljalcu dvigala.
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9. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

Pri pred-remontnih aktivnostih je potrebno spostovati roke navedene v tocki 2.1.

Termin za usposabljanje pred remontom bo dogovorjen z izvajalcen naknadno. Trening
na maketi SG in PZR v NEK bo potekal v dopoldanski izmeni, 8 ur/dan.

Aktivnosti v RE27 bodo potekale v skladu z veljavnim remontnim planom za RE27
(Ebs/Primavera).

Opomba: Planirane aktivnosti v RE27 (Priloga 1) ne bodo potekale kontinuirano,

ampak bodo razpotegnjene skozi cel remont. Ta dela so ponavadi na kriti¢ni
poti, zato se bo potrebno prilagajati trenutnemu planu remonta; za vse
aktivnosti velja kolendar: 24 ur/dan in 7 dni/teden; po potrebi bo uvedeno
dvo-izmensko delo. Specialist opreme NEK bo javil izvajalcu start
dolocenih aktivnosti en (1) dan pred zacetkom izvajanja del!

Predvideni zacetek remonta RE27 v trajanju cca 36 dni je 01.04.2027.

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

10.1 Dobavitelj/Ponudnik mora izpolniti:

V ponudbi predstaviti reference dobrega dela na podro¢ju odpiranja/zapiranja SG
in PZR v NEK ali drugih jedrskih oz. elektro-energetskih objektih.

V ponudbi definirati organizacijsko shemo in 3teviléno predstaviti potrebno
Stevilo izvajalcev del za kvalitetno izvedbo specificiranih aktivnosti (priloga §t. 1) v
skladu z remontnim planom in ob upoStevanju zakonodaje glede delovnega Casa.

V ponudbi poimensko predstaviti kljuéne izvajalce del: vodja skupine/tehnolog,
QA Inzenir, QC kontrolor, vodja del in vzdrZevalce v skladu s tocko 8.2 ter zanje
predloZiti "Sprievala/Potrdila/Certifikate" o njihovi splo$ni izobrazbi in strokovni
usposobljenosti. PredloZiti tudi seznam delovnih izku$enj na podro&ju odpiranja in
zapiranja manway-ev ter inSpekcijskih odprtin na SG in PZR v NEK (priloga $t. 1)
ali enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in
popis delovnih opravil, ki jih posamezniki obvladajo.

V ponudbi dostaviti NEK-u terminski plan izvedbe pred-remontnih del v skladu
s to¢ko 2.1.

Ponudnik mora zagotoviti, da bodo imeli tudi preostali izvajalci, ki niso bili
imenovani v ponudbi, vse potrebne kvalifikacije in ve$€ine, ki so zahtevane v tocki
8.0. Veljavne izpite/certifikate/potrdila, s katerimi je izkazana in potrjena zahtevana
osnovna izobrazba in usposobljenost, je potrebno dostaviti naroéniku pred zacetkom
usposabljanj (tocka 2.1).

Gledena v tocki 4. TIP STORITVE predstavljen pogodbeni princip, mora izvajalec
sam razpolagati s pisarniSkim materialom, racunalniki...;

V primeru potrebnih popravil posameznih delov ali sklopov v delavnici NEK je
potrebno izdelati vso potrebno delavnisko dokumentacijo.
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Po predhodnem dogovoru z NEK mora sam priskrbeti in za svoje potrebe namestiti
in funkcionalno opremiti kontejnerje na lokaciji remontnega kompleksa izven ograje
NEK, tako da bo lahko funkcioniral v vseh fazah izvedbe del.

10.2 Ekipiranost delavcev

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil potrebno $tevilo ustrezno usposobljenih in
motiviranih delavcev tako:

Da bo na delovis¢u prisotno zahtevano/zadostno Stevilo in struktura delavcev, kot je
to definirano v tehni¢ni specifikaciji za izvedbo storitev;

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z veljavnim terminskim planom remonta NEK
in se po potrebi prilagajali spremembam plana;

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni &as);

Da bodo za delo v radiolosko nadzorovanem obmogju v ¢asovni plan vkljucene
meritve na Stevcu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za
pridobitev dovoljenja za delo v radiolo$ko nadzorovanem obmogju;

Da bo pravocasno in izjemoma najkasneje do zaletka del nadomestil vse tiste
delavce, ki ne bodo uspesno opravili preizkusa usposobljenosti za delo v radiolosko
nadzorovanem obmodju ali teaja splosnega usposabljanja ali te¢aja za vodje del;

Da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po
potrebi delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v no¢nem ¢asu;

Skrbeti mora za kontinuirano usposabljanje osebja, uvajanje novih delavcev v
skupino in sledenju novostim na podro¢ju vzdrZzevanja opreme/izvedbe del, ki je
predmet te tehni¢ne specifikacije;

Da bo v primeru potrebe zagotovil dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za
nemoteno odvijanje del;

Da bo po dnevnem zakljucku del v radiolo§ko nadzorovanem obmod&ju poskrbel, da
bodo vsi delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto;

Da bo poskrbel, da bodo vsi delavci po zakljucku del v radiolosko nadzorovanem
obmocju opravili meritve na WBC.
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11.

11.1

11.2

11.3

OBVEZNOSTI NEK

Naroénik bo izpolnil spodaj navedene obveznosti:

Tehni¢na dokumentacija, podpora

e Predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred zacetkom izvajanja remontnih ali ostalih
del bo izvajalcu predal zadnjo revizijo Indeksa postopkov. Izvajalec lahko dobi
delovne kopije postopkov NEK, po katerih bo izvajal dela v NEK, na osnovi pisne
zahteve;

® Izvajalcu del dostavil plan remonta s sistemskimi okni;

e Izvajalcu del dal na razpolago vse potrebne delovne postopke in navodila za
izvajanje del na SG in PZR;

e Predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavil status pregledane
dokumentacije;

e  Odprl vse delovne naloge;
e Sodeloval z izvajalcev del pri pripravi na remont (to¢ka 2.1);
e S planom usklajeval termin izvajanja testa po vzdrzevanju;

e Pred zafetkom del dal zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno tehni¢no
dokumentacijo.

Izvedba strokovnih usposabljanj v NEK

NEK bo organizirala in v skladu z razpisnimi termini izvedla naslednje brezpla¢ne
tecaje:

e Tecaj Splosnega usposabljanja;
e Tecaj iz Radioloske zas¢ite: RZ-II in RZ-III;
e Tecaj za vodje del,

e Omogocil strokovno usposabljanje na maketi uparjalnika in tla¢nika v NEK.

Opomba: Izvajalec je dolzan pravoCasno prijaviti in poslati svoje delavce na
zahtevane/ potrebne tecaje.

Izvedba del

e  Priskrbel vse rezervne dele;

e Izvajalcu del dal na razpolago vso potrebno specialno opremo, orodje in druga
sredstva, potrebna za odpiranje/zapiranje uparjalnikov in tla¢nika tako za potrebe
usposabljanja kakot tudi samo izvedbo del na objektu;

e Priskrbel opremo in Cistilna sredstva za &isCenje vijakov, prirobnic, insertov,
pokrovov, navojnih izvrtin, itd.;

®  Priskrbel potrebno elektri¢no napeljavo, dovod CA zraka;

e  Zagotovil vsaj dve baterijski svetilki, baterijski reflektor ali reflektor z elektriénim
podaljskom dolZine cca 20-30 m.
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Omogo¢il popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnaprej pripravljeni in
odobreni dokumentaciji;

Zagotovil zunanjemu izvajalcu del na samem delovis¢u brezpla¢no uporabo
elektri¢ne energije, vode in komprimiranega zraka pod tehniénimi pogoji in s
posebnim dovoljenjem sluzbe TO.PR;

Koordiniral izvajanje del z drugimi izvajalci ter v primeru gradbiséa v skladu z
Uredbo imenoval koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvedbe del
(izvedbe projekta);

Zagotovil izvajanje varstva pred ionizirajoCimi sevanji.

12. POSEBNE ZAHTEVE

V primeru urgentnih potreb po dodatnih odpiranjih SG ali PZR se mora izvajalec v
najkrajSem Casu odzvati na poziv, organizirati delovno skupino in v skladu s
procesom delovnega naloga, ki ga odpre predstavnik NEK, opraviti delo.

Izvajalec mora dolociti kontaktno osebo za primer urgentnih-neplaniranih aktivnosti
na SG in PZR.

V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo remontnih del prikazati
Steviléno angaZiranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in ¢as angaZiranja, kjer to
Ze ni to€no specificirano. Pri planiranju resursov je potrebno spostovati pravila
varnosti in zdravja pri delu in izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni ¢as).

Ponudnik mora zagotoviti, da se "odgovorni" delavci (Tehnolog/vodja remonta,
QA/QC, vodja del) sporazumevajo v slovenskem/hrvaskem jeziku in razumejo
pisna navodila v sloven$¢ini/hrvas¢ini.

Ponudnik mora imeti izku$nje na delih, reZimih, kjer je vstop na delovisce pogojen
z varnostnim preverjanjem.
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13.

14.

ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Safety Related (SR) mora Pogodbenik/
izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti v skladu
z zahtevami 10CFRS50, App. B, »Quality assurance criteria for nuclear power plants and
fuel reprocessing plants« in skladen z zahtevami specifikacije QA 610, Rev. 2, Generic
quality assurance program requirements, ki je v prilogi §t 3.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema zagotavljanja
kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela, ¢e ni bil dostavljen Ze predhodno.
Ustreznost in ucinkovitost Ponudnikovega/izvajaléevega sistema zagotavljanja
kakovosti mora biti preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu s Pogodbenikovim/izvajaléevim sistemom zagotavljanja
kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnoloskimi in kontrolnimi postopki,
kot je definirano v tocki S te specifikacije, ter veljavno zakonodajo in standardi
vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja
discipline TO.VZ, vodje del izvajalca in QA/QC osebja Pogodbenika/izvajalca.
Pogodbenik/ izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti,
izpolnjevanje komercialno-tehni¢nih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi za
vse svoje potencialne podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi
podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.

PorocCanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami
10 CRF Part 21.

PRILOGE
Priloga 1: Odpiranje/zapiranje PZR in SGN1/N2; Plan aktivnosti za RE27
Priloga 2: Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila

in zaklju¢nega porocila

Priloga 3: QS 610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements
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Wbina 12. BITO Kntko

POGLAVIJE 4
PONUDBENI PREDRACUN




Ponudnik:

Naslov:

PONUDBENI PREDRACUN ST.

A. VZDRZEVALNA STROJNISKA DELA INTERVENTNE SKUPINE NA PRIMARNIH SISTEMIH RE27
A.1 Predremontne priprave in trening - v € brez DDV

Zap. | Kuvalifikacijska Pottebno . . Cena po urni VreanSt skupaj
~ st. Predvideno st. ur . (predvidene ure x
St. struktura postavki v €

delavcev cena/h)
1 Vodja del 3 48
Dvigalnicar,
2 vilicarist, 7 112
vzdrZzevalec

Vrednost drugih predremontnih aktivnosti

SKUPAJ VREDNOST PREDREMONTNIH AKTIVNOSTI — v € brez DDV

Postavki 1 in 2 v tabeli zgoraj veljata za specialisticni trerning izvajalcev izveden v NEK. Vrednost predremontnih del

je potrebno razéleniti na detajlno vsebino, obseg in vrednostno opredelitev nastalih stroskov.

A.2 Redno delo v ¢asu remonta - v € brez DDV

Zap. Kvalifikacijska Pottebno . . Cena po urni Vredn.ost skupaj
- st. Predvideno st. ur . (predvidene ure x
St. struktura postavki v €

delavcev cena/h)
1 Vodja del 3 995
Dvigalnicar,
2 vilicarist, 7 1871
vzdrZzevalec
SKUPAJ VREDNOST REMONTNIH DEL

A.3 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, no¢no delo in delo v kontroliranem

podrocju (40 % predvidene vrednosti izrac¢unane na podlagi urnih postavk iz tabele A.2):

e

St.

Zap.

Predvidena vrednost dodatkov
(40 % predvidene vrednosti iz tabele A.2) — v € brez DbV

SKUPAJ VREDNOST DEL TOCKA A.1 + A.2 + A.3 -brez v
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B. VZDRZEVALNA STROJNISKA DELA INTERVENTNE SKUPINE NA PRIMARNIH SISTEMIH RE28

B.1 Predremontne priprave in trening - v € brez DDV

gt e Potrebno ] .
Zap. Kvalifikacijska &t Predvideno | Cena po urni Vrednost skupaj
St. struktura : $t. ur postavkiv€ | (predvidene ure x cena/h)
delavcev
1 Vodja del 3 48
) Dwgalnlc?r, vilicarist, 7 112
vzdrZevalec

Vrednost drugih predremontnih aktivnosti

SKUPAJ VREDNOST PREDREMONTNIH AKTIVNOSTI — v € brez DDV

razéleniti na detajlno vsebino, obseg in vrednostno opredelitev nastalih stroskov.

B.2 Redno delo v ¢asu remonta - v € brez DDV

Postavki 1 in 2 v tabeli zgoraj veljata za specialisti¢ni trerning izvajalcev izveden v NEK . Vrednost predremontnih del je potrebno

et e Potrebno ] .
Zap. Kvalifikacijska &t Predvideno | Cena po urni Vrednost skupaj
St. struktura ) st. ur postavki v € (predvidene ure x cena/h)
delavcev
1 Vodja del 3 815
) DV|gaIn|c?r, vilicarist, 7 1708
vzdrZevalec

SKUPAJ VREDNOST REMONTNIH DEL

B.3 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, nocno delo in delo v kontroliranem
podrocju (40 % predvidene vrednosti izrac¢unane na podlagi urnih postavk iz tabele B.2):

Zap. Predvidena vrednost dodatkov
St. (40 % predvidene vrednosti iz tabele B.2) — v € brez DDV
1

B.4 Urne postavke za morebitna dodatna dela

Vrednost skupaj

Zva P- Kvalifikacijska struktura Predviden obseg v Vrednost urne (predvidene ure x
St. urah postavke
cena/h)
1 Vodja del 100
2 Vzdrzevalci, izvajalci del 200
SKUPAJ VREDNOST brez DDV 300

SKUPAJ VREDNOST DEL TOCKA B.1 + B.2 + B.3 + B.4 —brez oov:

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na
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C. ODPIRANIJE IN ZAPIRANJE SEKUNDARNIH IN INSPEKCIJSKIH ODPRTIN UPARJALNIKOV TER
VSTOPNE ODPRTINE TLACNIKA — v € brez DDV

Z? P OHTELE Opis aktivnosti Vrednost aktivnosti
St. komponente
1 PREDREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje PZR
2 RCPCPRO1 REMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje PZR, ¢iS¢enje vijakov, navojnih
(PZR) izvrtin, tesnilne povrsine na prirobnici, itd. ter zapiranje PZR
3 POREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje PZR
SKUPAJ: Odpiranje in zapiranje PZR
4 PREDREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje inSpekcijskih
odprin na SGN1&N2
RCPCSGN1/N2 REMONTNE AKTIVNOSTI vezane na odpiranje inSpekcijskih odprtin na
5 (In3pekcijske | SGN1&N2, ¢iscenje vijakov, navojnih izvrtin, tesnilnih povrsin na prirob., itd.,
odprtine) zapiranje inSpekcijskih odprtin na SGN1&N2
6 POREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje inSpekcijskih
odprtin na SGN1&N2
SKUPAJ: Odpiranje in zapiranje inSpekcijskih odprtin na SGN1 in SGN2
7 PREDREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje ene sekundarne
odprtine na SGN1 in SGN2
RCPCSGN1/N2
REMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje ene sekundarne odprtine
8 (Sekundarne (Manway-a) na SGN1 in SGN2; ¢iscenje vijakov, navojnih izvrtin, tesnilnih
vstopne povrsin na prirob., itd; zapiranje sekundarne odprtine na SGN1 in SGN2
odprtine)
9 POREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje ene sekundarne
odprtine na SGN1&N2
SKUPAIJ: Odpiranje in zapiranje ene sekundarne vstopne odprtine na SGN1 in SGN2
PREDREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje dveh primarnih
10 dprti SGN1 in SGN2
RCPCSGN1/N2 | @¢Prtinna n
(primarne REMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje dveh primarnih odprtine
11 vstopne (Manway-a) na SGN1 in SGN2; ¢iscenje vijakov, navojnih izvrtin, tesnilnih
odprtine) povrsin na prirob., itd; zapiranje primarnih odprtin na SGN1 in SGN2
12 POREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje dveh primarnih
odprtin na SGN1 in SGN2
SKUPAIJ: Odpiranje in zapiranje dveh primarnih odprtin na SGN1 in SGN2
Skupna vrednost predremontnih aktivnosti
Skupna vrednost remontnih aktivnosti
Skupna vrednost poremontnih aktivnosti
SKUPAJ
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D. DELA NA CEVNIH OBESAH

D.1 Predremontno usposabljanje - v € brez DDV

vzdrzevalcev

P .
Zap. | Kuvalifikacijska ot[ebno . . Cena po urni Vrednf)st skupaj
- st. Predvideno st. ur . (predvidene ure x
St. struktura postavki v €
delavcev cena/h)
Usposabljanje
1 12
VT-inSpektorjev > 0
) Usposabljanje 13 312

Vrednost drugih predremontnih aktivnosti

SKUPAJ VREDNOST PREDREMONTNIH AKTIVNOSTI

D.2 lzvedba del vremontu - v € brez DDV

obsega posameznih aktivnosti in vrednostno opredeliti nastale stroske

Za vrednost drugih predremontnih aktivnosti je potrebno predloziti detajlno razélenitev vsebine,

Zap. | Kuvalifikacijska POtSEbno . . Cena po urni Vrednf)st skupaj
= st. Predvideno st. ur . (predvidene ure x
St. struktura postavki v €

delavcev cena/h)
1 VT-in$pektor 5 1400
2 Vzdrzevalec 13 3640

SKUPAJ VREDNOST REMONTNIH DEL

D.3 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, no¢no delo in delo

\'J

kontroliranem podrocju (32 % predvidene vrednosti izraCunane na podlagi urnih postavk iz

tabele D.2):
Zap. Predvidena vrednost dodatkov
St. (32 % predvidene vrednosti iz tabele D.2) — v € brez DDV
1.

SKUPAJ VREDNOST DEL TOCKA D.1 + D.2+D.3 -brez0ov:

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na
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E. PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH ali VEC DEL

Zap. et e Predviden obseg v Vrednost urne Vredn_o st skupaj
v Kvalifikacijska struktura (predvidene ure x
St. urah postavke

cena/h)
1 Vodja remontnih del, 20
Vodja QA/QC, Tehnologi
2 QC kontrolor 40
3 Vodja del 140
4 Vzdrzevalci, izvajalci del 400
SKUPAJ VREDNOST brez DDV

Urne postavke, v primerih, kjer je dogovorjen obracun po le-teh, so fiksne ves ¢as trajanja te pogodbe in
vkljucujejo vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naro¢nika- pri

narocniku. Zaracunajo se zgolj v primeru korektivnih del.

SKLOP 2:

F. DELA NA PRIMARNIH VENTILIH
F.1 Servis ventilov

korektivne narave

Zvap. Fiksni del Koli€ina v kos Cena/ventil v € brez Yrednost .s!<'upaj
St. (predvidena kolic¢ina x cena)
- m
1 SerV|§ ventilov 30
preventivne narave
rvis ventilov
5 Servis ventilo 20

Vrednost predremontnih del

Vrednost poremotnih del

SKUPAJ vrednost brez DDV

Vrednost predremontnih in poremontnih del je potrebno razéleniti na detajlno vsebino, obseg in
vrednostno opredelitev nastalih stroSkov

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na
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F.2 Preventivni pregled tesnil na AO, MO in roc¢nih ventilih

Zap. o Predviden Cena urne \(rednost skupaj
- Fiksni del obseg del v (predviden obseg x cena urne
St. postavke v €/h
urah postavke)
Preventivni pregled
tesnil AO, MO in
1 rocnih ventilov- cca 50 100
kos
SKUPAJ
F. SKUPAJ VREDNOST DEL TOCKA F.1 + F.2 —brezpov:
G. Vec del v predvidenem obsegu 1000 ur
Zap. | Kvalifikacijska Stopnja Predvideno st. ur Cena po urni Vrednpst skupaj
St struktura izobrazbe (skupaj ne vet kot postavki v € (predvidene ure x
) 1000) cena/h)
1 Tehnologi najman VI 250
stopnja
2 QC kontrolor najman'J 200
V.stopnja
3 Vodja del IV. stopnja 250
Strojna .
4 IV. 1
obdelava stopnja 00
5 Kljucavnicariji IV. stopnja 200
SKUPAJ
Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na
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SKUPAJ VREDNOST PONUDBE

SKLOP 1 Skupaj vrednosti v €

VZDRZEVALNA STROJNISKA DELA INTERVENTNE SKUPINE
NA PRIMARNIH SISTEMIH V RE257

VZDRZEVALNA STROJNISKA DELA INTERVENTNE SKUPINE
NA PRIMARNIH SISTEMIH V RE28

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE SEKUNDARNIH IN INSPEKCISKIH
C. | ODPRTIN UPARJALNIKOV TER VSTOPNE ODPRTINE
TLACNIKA

C. | DELA NA CEVNIH OBESAH

PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH oz. VEC
DEL v RE27

Skupaj vrednost (A do E) brez DDV

Vrednost DDV

Skupaj vrednost (A do E) z DDV

SKLOP 2 Skupaj vrednosti v €

F. | DELA NA PRIMARNIH VENTILIH

G. | VEC DEL

Skupaj vrednost (F + G) € brez DDV

Vrednost DDV

Skupaj vrednost (F + G) z DDV

Predracun velja do 30. 9. 2026.

V , dne

Podpis odgovorne osebe ponudnika
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POGLAVJE 5
|ZPOLNJEVANJE POGOIEV IZ ZVISIV-1




IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred
ionizirajoCimi sevaniji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, st. 76/17 z vsemi njegovimi
nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloZzenimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo od izbranega ponudnika zahteval predlozitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu

ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISIV-1 tudi vsi
njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Remontna dela na uparjalnikih, tla¢niku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na
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Krsko, 14. 01. 2026

Nuklearna elektrarna Krsko, d. o. o. Rev. 8
VAROVANJE

Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
in za pridobitev vstopne kartice s sliko, ki omogoc¢a samostojni vstop v NEK

Skladno z:

ZVISJV-1, Uradni list RS, §t. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 — ZDU-10
ADP-1.8.003, Rev.8

ADP-1.8.005, Rev.8

Skladno z dolocili Zakona o varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti (v
nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in sploSnimi akti NEK, morajo pravna oseba in njeni delavci,
ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz ZVISJV-1, vklju¢no z
varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

Varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev

Na podlagi dolocil ¢lenov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek Vstop delavcev
zunanjih izvajalcev v NEK (ADP-1.8.005, revizija 8), v katerem je v tocki 5.2 opisan postopek
izvedbe varnostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima varnostni zadrzek kot

npr.:

— lazne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprasalniku;

— neizbrisane pravnomocne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti;

— dokoncen disciplinski ukrep zaradi tezje disciplinske krSitve s podro¢ja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;

— odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko
varnost

— Clanstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic politicnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica
je Republika Slovenija;

— Clanstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obveS¢evalnih ali varnostnih
0rganov.«.

— pravnomocne obtoznice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolznosti, razen za
kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do
treh let;

— nepravnomoc¢ne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti,
in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe ali izrecene globe za prekrSke s podrocja varovanja
tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrske, storjene
pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

— utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeleZena pri storitvi kaznivih dejanj ali
prekrskov s podro¢ja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti, ali drugih
kaznivih dejanj ali prekrSkov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja
ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
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2.

2.1

druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome Vv
posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za
jedrsko varnost ali varnost prevozov jedrskih snovi;

drugi varnostni zadrzki, doloceni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

Nacini varnostnega preverjanja

Varnostno preverjanje delavca, ki je drZzavljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan Republike Slovenije opravi delodajalec
skladno z dolodili ¢lenov od 149. do 154. ZVISJV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005,
revizija 8. Delavec podpise soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja in izpolni in podpiSe
vprasalnik:

a) 1ZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE — Dodatek 6.1-A, B ali C
(v izjavo o soglasju delavec vpiSe osebne podatke, jo prebere in lastnoro¢no podpise)

b) VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A, B ali C
(v vprasalnik delavec vpiSe resni¢ne osebne podatke in vprasalnik lastnoro¢no podpise)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprasalniku, se dokazuje s potrdili, ki so navedena na
koncu vpraSalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so
navedeni v prvem odstavku 151. ¢lena ZVISJV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih

podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

— naslov delodajalca;

— osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);

— EMSO, ¢&e ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in za¢asno prebivaliice
osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— drzavljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— naziv delovnega mesta;

— namen varnostnega preverjanja;

— kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja
(Dodatek 6.1-A, B ali C).

— podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter zig delodajalca

V sklop varnostnega preverjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblas¢enem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po
obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji
in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholoSko oceno.
Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.

Stran 2 od 6



M

2.2 Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan

Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu z dolocili 155. ¢lena ZVISJV-1 in v skladu
z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 8.

Delodajalec poslje vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s
spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami — vzorec je v tocki 11) na Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Zahtevane priloge:

a. Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
(IZJAVO O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),

b. Izpolnjen vprasalnik za \V/arnostno preverjanje iz 150. ¢lena ZVISJV-1.
(IZPOLNJEN VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A.B

ali C)

c. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaCasnem
bivaliScu, drzavi bivanja in naslovu za vro€anje, ki ga izda pristojni organ v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba.

d. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v
drzavi, katere drZavljan je preverjana oseba.

e. ZDRAVNISKO SPRICEVALO pridobljeno pri pooblaiéenem izvajalcu medicine dela v
Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je
zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog,
drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.

Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (ADP-1.8.005, revizija 8)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 1Z ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A, B ali C)

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (v nadaljnjem besedilu: IZJAVA) lastnoro¢no
podpise odgovorna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v IZJAVI. I[ZJAVA
je sestavni del poslovnega aranzmaja — pogodbe — in velja do preklica. K prvemu Zahtevku
za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca odgovorna oseba zunanjega izvajalca
prilozi original IZJAVE.

Ce zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k Zahtevku za izdelavo
vstopne kartice za zunanjega izvajalca priloziti tudi IZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.
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Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 8)

ZAHTEVEK ZA 1ZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA 1ZVAJALCA
(Dodatek 6.5-A, B ali C)

V Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca (v nadaljnjem besedilu:
ZAHTEVEK), je treba vpisati vse zahtevane podatke o podjetju — nosilcu poslovnega
aranzmaja — in osebne podatke delavcev.

Na ZAHTEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati
datum izvedenega varnostnega preverjanja.

Dostava zahtevka in izjave v NEK

ZAHTEVEK za izdelavo vstopnih kartic s priloZzeno IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj
30 dni pred zacetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v NEK.

Vodenje evidence osebnih podatkov

Delodajalec mora voditi evidenco iz ¢lenov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih
osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v obmocju, objektu ali na prostoru
jedrskega objekta, in hraniti pridobljene osebne podatke Se pet let po prenehanju dela osebe
v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za
nadzor nad fizi¢nim varovanjem jedrskega objekta, e to zahtevajo.

Nadzor nad vzpostavljenim sistemom varnostnega preverjanja

V tretjem odstavku 149. ¢lena ZVISJV-1 je doloceno, da mora upravljavec jedrskega
objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega
preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splo$nimi akti upravljavca.

Veljavnost varnostnega preverjanja

Varnostno preverjanje velja 5 let. Varnostno preverjanje je treba opraviti najmanj vsakih
pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

Veljavnost vstopne kartice

Z dnem, ko potece veljavnost varnostnega preverjanja, poteCe tudi veljavnost vstopne
kartice! Treba je pravocasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom
za izdelavo vstopne kartice zahtevati podaljSanje njene veljavnosti.

Stran 4 od 6



10. Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 8):

Dodatek 6.1:

Dodatek 6.2:

Dodatek 6.3:

Dodatek 6.5:

IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE (Dodatek 6.1-
A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.1-C
v angleskem jeziku)

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE (Dodatek 6.2-A: v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.2-C v
angleskem jeziku)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOIJEV 1Z ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaskem jeziku ali 6.3-C v angleskem
jeziku)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA
IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v
hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angleSkem jeziku)
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11. Vzorec vloge za preverjanje tujih drzavljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:
E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

REPUBLIKE SLOVENIJE

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE

VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NACRTOVANJE

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Nas znak: Datum:

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vloga

V skladu s 150.-155. ¢lenom ZVISJV-1 (Uradni list RS, §t. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 — ZDU-10), vam v
prilogi posiljamo potrebno dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete varnostno preverjanje za naslednje
nase delavce:

V prilogi poSiljamo naslednje obvezne priloge:

m}
m}
m}

Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.

Izpolnjen vprasalnik za varnostno preverjanje iz 150. €élena ZVISJV-1.

Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaCasnem bivali§¢u, drzavi
bivanja in naslovu za vro€anje.

Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba

Zdravnisko spriCevalo, pridoblieno pri pooblaS¢enem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji.
Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in
vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled
odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholodko oceno.

Kraj:

Datum:
Predstavnik delodajalca

M.P. (ime, priimek , podpis)

Vroditi:

Ministrstvo za notranje zadeve

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje

Stefanova 2,

1501 Ljubljana, Slovenija
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3698
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1196
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3353
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0348

Postopek st. Dodatek 6.1-A NEK/VAR

ADP-1.8.005 1ZJAVA O SOGLASIJU
Stranlod1

Revizija — 8 ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE

PODPISANI/-A: ROJEN/-A:

STALNO PREBIVALISCE:

DRZAVA: GSM:

DRZAVLIANSTVO: E-posta:
IZJAVUAM:

a) dasem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in drugimi predpisi, ki
urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;

b)  da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fizi¢no nadzorovanem in vitalnem obmo¢ju
jedrskega objekta — v Nuklearni elektrarni Krsko — le na podlagi ugotovitve, da za to ne obstajajo varnostni zadrzki, kar
se ugotavlja z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi delodajalec v skladu z dolocili 149. do 155. ¢lena ZVISJV-1 ter v
skladu s splosnimi akti Nuklearne elektrarne Krsko;

c) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred pri¢etkom dela v NEK nato pa najmanj vsakih
5 let dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, e se pojavi utemeljen sum obstoja varnostnega zadrzka;

d) dasem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavrnitve vmesnega ali obdobnega petletnega varnostnega preverjanja,
ne morem vec opravljati dela v NEK;

e) da bom izpolnil/-a vprasalnik za varnostno preverjanje v skladu z dologili 150. ¢lena ZVISIV-1 in priloZil/-a potrdila o
neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadrzkov;

f) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji odgovori na vprasanja iz
vprasalnika za varnostno preverjanje in obdelali osebni podatki le za namene varnostnega preverjanja;

g) dasem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vprasalniku za varnostno preverjanje in v
postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z dolocili 149. do 155. ¢lena ZVISIV-1 in predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov;

h)  da razumem, da prikrivanje pomembnih okolis¢in in lazne navedbe podatkov v vprasalniku za varnostno preverjanje
pomenijo varnostni zadrZek, zaradi katerega se mi lahko zavrne sklenitev delovnega razmerja oziroma prekine
pogodba o zaposlitvi v NEK;

i) da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil Se pet (5) let po mojem
nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec unicil, do takrat pa imam pravico
dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pravico vloZitve pritozbe
pri informacijskem pooblas¢encu;

j) da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen varnostnega
preverjanja kot to doloca 151. ¢len ZVISJV-1.

ZATO: SOGLASAM oziroma NE SOGLASAM

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim preverjanjem
obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi dolo¢bami ter procesi in postopki NEK.

(¢e soglasate obkroZite besedo »soglasam, ¢e ne, obkroZite besedi »ne soglasam«)

V/NA: Datum:

Lastnoroc¢ni podpis:
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Dodatek 6.2-A
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Na podlagi 149. do 155. ¢lena Zakona o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti
(2V1SJV-1) lahko v fizicno nadzorovanem in vitalnem obmocju jedrskega objekta delajo samo
osebe, ki izpolnjujejo splosne pogoje, dolo¢ene z zakonom in splosnimi akti Nuklearne
elektrarne Krsko in za katere ne obstajajo varnostni zadrzki.

V skladu z navodili Citljivo izpolnite vprasalnik za varnostno preverjanje, pri ¢emer navedite
vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME,VKLJUCNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA

IME:

PRIIMEK:

PREJSNJA UPORABLIENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali, ter obdobje, v
katerem ste jih uporabljali: npr. dekliski priimek, priimek, pridobljen s sklenitvijo zakonske
zveze ipd.):

SPREMENJENO IME OZIROMA PRIIMEK OBDOBIE (v letih od — do)

2.0 DATUM IN KRAJ ROJSTVA |
2.1 DATUM ROJSTVA: L] ]
2.2 KRAJ ROJSTVA:

3.0 DRZAVLJIANSTVO, VKUUCNO S PREJSNJIMI DRZAVLJANSTVI IN DVOINIMI
DRZAVLIANSTVI

3.1 SEDANJE DRZAVUANSTVO (navedite):

3.2 PREJSNJA DRZAVLIANJSTVA (obkrozite): | DA | NE

3.2.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRZAVE:

3.3 DVOJNA DRZAVLIANJSTVA (obkrozite): | DA | NE

3.3.1 CE STE ODGOVORILI PRITDILNO, NAVEDITE DRZAVO:

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZACASNEGA PREBIVALISCA

4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POST STEVILKA POSTE
A
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

4.2 NASLOV ZACASNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA

KRAJ POST STEVILKA POSTE
A
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OBCINA UPRAVNA ENOTA |
DRZAVA

4.3 NASLOV ZA VROCANIE (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POST STEVILKA POSTE
A
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

5.0 TRENUTNA ZAPOSLITEV IN PREJSNJE ZAPOSLITVE

5.1 NAZIV DELODAJALCA

5.2 NASLOV DELODAJALCA

5.3 NAZIV DELOVNEGA MESTA

5.4 DATUM NASTOPA DELA

5.5 PREJSNJE ZAPOSLITVE:

DELODAJALEC NASLOV OBDOBIJE RAZLOG IN NACIN PRENEHANJA
(od - do) DELOVNEGA RAZMERJA

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE DA | NE

PREGANJAJO PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)

6.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, Kl JE 1ZDALO SODBO LETO IZDAJE

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE ODLOCBE ALl SODBE O PREKRSKIH ZOPER| DA | NE

JAVNI RED IN MIR Z ZNAKI NASILIA TER PREKRSKI S PODROCJA PROIZVODNIE IN
PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROZJEM (obkroZite)

7.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA PREKRSKA

PREKRSKOVNI ORGAN ALI SODISCE, | LETO IZDAIJE
Kl JE 1IZDALO ODLOCBO ALI SODBO
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8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANIJA, KI SE DA | NE

PREGANJA PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI VODI POSTOPEK LETO ZACETKA
POSTOPKA
9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOJENOSTI (obkroZite) | DA | NE

9.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

10.0 CLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALl SKUPINAH, KI OGROZAJO NACIONALNO | DA | NE

VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE, DRZAV CLANIC
POLITICNIH IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH CLANICA JE REPUBLIKA

SLOVENIJA (obkrozite)

10.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

IME ORGANIZACIJE DRZAVA OBDOBJE CLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVESCEVALNIMI SLUZBAMI (obkroZite) | DA | NE
11.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:

NAZIV TUJE OBVESCEVALNE SLUZBE | PRIIMEK IN IME OSEBE S CAS STIKA

KATERO STE IMELI STIKE

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEZJIH DISCIPLINSKIH KRSITEV S PODROCJA | DA | NE

OBRAVNAVANIJA IN VAROVANJA TAIJNIH PODATKOV ALI ZLORABE ALKOHOLA

ALI DROG (obkrozite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:
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VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRSKA DELODAJALEC, KI JE IZDAL UKREP LETO IZDAJE

13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLIAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASJE | DA | NE
ZA 1ZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOCILI 149. DO 155.
CLENA ZVISJV-1 (obkroZite)

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v vprasalniku
resni¢ni in popolni, ter se zavezujem, da bom delodajalcu sporocil vsako njihovo spremembo,
dokler bom vstopal in delal v jedrskem objektu.

KRAJ: DATUM

(lastnoroc¢ni podpis)

POTRDILA:
OPOMBA
Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih drzavljanov je treba pri pristojnih organih
drzave katere drzavljan je preverjana oseba pridobiti samo potrdila, ki so v spodnji
tabeli oznacena z zvezdico (*).
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Upravljavec zbirk osebnih podatkov Datum
izdaje
1.* Ministrstvo za notranje zadeve - centralni register prebivalstva
- osebno ime, EMSO, drzavljanstvo, stalno ali za¢asno prebivali$¢e, drzava
bivanja, naslov za vro¢anje, sprememba osebnega imena,
(za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave, katere drzavljan je
preverjana oseba).
- podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje tujega drzavljana v Republiki
Sloveniji, serijska Stevilka in vrsta dovoljenja, razlog in namen izdaje ter
obdobje veljavnosti ter podatek o tem, ali dovoljenje za prebivanje velja
ali je prenehalo veljati
(Za tuje drzavljane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, je treba pridobiti
potrdilo za podatke iz druge alineje pri centralnem registru prebivalstva
na ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije).
2.* Ministrstvo za pravosodje
- neizbrisane pravnomocne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo
po uradni dolZnosti
(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave, katere drzavljan je
preverjana oseba).
3.* Ministrstvo za pravosodje
- neizbrisane pravnomocne odlocbe ali sodbe o prekrskih zoper javni red in
mir z znaki nasilja ter prekrski s podroc¢ja proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami in orozZjem
(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave, katere drzavljan je
preverjana oseba).
4.* Okrajno in okroZno sodisce
- postopki, ki so v teku zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolZnosti)
(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave katere, drzavljan
je preverjana oseba).
5. Policija
Podatek o morebitnem varnostnem zadrzku za dostop ali delo na
jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu z ZVISIV-1 ter zakonom, ki
ureja organiziranost in delo Policije.
6.* Pooblasceni izvajalec medicine dela

Zdravnisko spric¢evalo pridobljeno pri pooblaséenem izvajalcu medicine
dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni
pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji in vsebuje pregled odvisnosti od
alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.
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Delodajalec

Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena, da v obdobiju
dveh let pred pricetkom varnostnega preverjanja ni bil izrecen disciplinski
ukrep zaradi teZjih disciplinskih krsitev s podrocja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov ali zlorabe alkohola ali drog.

Slovenska obvesc¢evalno-varnostna agencija

Varnostni zadrzek zaradi ¢lanstva v organizacijah ali skupinah, ki ogrozajo
nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, drzav ¢lanic,
politiénih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika
Slovenija in Zaradi stikov s tujimi obves¢evalnimi sluzbami.

Obvescevalno varnostna sluzba Ministrstva za obrambo

Varnostni zadrzek zaradi ¢lanstva v organizacijah ali skupinah, ki ogrozajo
nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, drzav clanic,
politicnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih c¢lanica je Republika
Slovenija in Zaradi stikov s tujimi obvescevalnimi sluzbami.

NI UGOTOVLIENIH VARNOSTNIH ZADRZKOV

Oseba, ki je izvedla varnostno preverjanje

Datum izvedenega
varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)
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I1ZJAVA

o0 izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji

in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Zunanji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

St. poste in kraj:

Drzava:

Tel. st:

E-posta:

Izjavljam, da naSa organizacija kot pravna oseba in tudi nasi delavci, ki bodo izvajali dela v
NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISIV-1, vklju¢no z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim
nadzorom za izvajanje pogodbeno dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblas¢eni predstavniki naro¢nika NEK v nasi dokumentaciji
kadarkoli preverijo resni¢nost podatkov oz. listin, ki utemeljujejo to izjavo.

Ce se kakorkoli ugotovi neresni¢nost te izjave, se strinjamo, da naro¢nik takoj prekine
poslovne angazmaje z nami in se obvezujemo placati vse stroske, ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj:

Datum:

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

(Ime, priimek in podpis)
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ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA

PODJETJE - naziv poslovnega partnerja: H Oznadi z »X«: [ | kontinuirano delo
Pogodba ali eksterna narocilnica - Stevilka: [J | remont
O E-posta odgovorne osebe poslovnega partnerja: [ | servis
IZJAVA o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 — datum podpisa: [ | dostava blaga
NEK SIFRA - poslovnega partnerja: NEK Organizacijska enota: [J | projekt
NEK: Dela se bodo izvajala v (oznaci z »X«): O l Netehnoloski del O | Tehnoloski del [1 | inpekcija
Zap. Spol| Dan, mesec, | Prebivali§¢e: drzava, , St. Ol ali Delo - Datum Datum Datum NEK NEK Podpis delavca
st | Priimek Ime (M) | letoin kraj kraj, ulica, 3 PL dajalec izvedbe prihoda | odhoda MIS SMS - prevzem
@) rojstva hig. &t. = o VP maticna VK &t. VKin VN
>E S St
(a7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. ZUNANJI IZVAJALEC M.P. 2. POTRJUJE ZA NEK 3. POTRJUJE ZA NEK 4. Vodja Varovanja
Odgovorna oseba: Nabava: Vodja organizacijske enote:
5. Receptor
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Vrtino 12, 5270 Kriko
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POGLAVJE 6
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE




Obrazec 1
VZOREC REFERENCNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe: Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela

interventne skupine na primarnih sistemih

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Naziv (naro¢nika oz. investitorja del):

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druzba

izvedla ,

Po pogodbi st. ,zdne

obdobju od do v znesku
(mesec) (leto) (mesec) (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih):

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referencnega pogoja:

EUR.

Delo je bilo opravljeno pravocasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dolocili pogodbe. Obracun izvedenih

del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenénega narocnika, ki jo lahko naro¢nik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenénem narocniku:

e-mail:

telefon:

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine

na primarnih sistemih, ZZP- 191625

1




OPOMBA:
1. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naro¢nikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upostevale.

Pooblascena oseba za potrjevanje vimenu narocnika oz. investitorja del:

Priimek in ime:

Na delovhem mestu:

Podpis:

Kraj in datum:

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih, ZZP- 191625 2



Obrazec 2
1ZJAVA O KVALIFIKACHSKI STRUKTURI DELAVCEV

Predmet ponudbe: Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

IZJAVLUAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavljamo potrebno Stevilo delavcev z ustrezno izobrazbeno
strukturo, delovnimi izkuSnjami in specificnimi znanji navedenimi v priloZzeni Tehni¢ni
specifikaciji;

- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih
jezikov: slovenscina, hrvascina, anglescina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter vsa
ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz tehni¢ne
specifikacije.

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanjev imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih, ZZP- 191625 3




Obrazec 3
1ZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

da imamo v svojem podjetju vpeljan ucinkovit sistem vodenja kvalitete v skladu s/z:
(oznaciti)

ISO 9001

ISO 14001

ISO 17025

10 CFR 50 App. B
10 CFR 21

ASME Il NCA-4000
ASME Il NCA-3300
ASME NQA-1

ANSI N45.2

OO0O0O0O0O0OO0O00ad

(Ce ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi
ustrezal zahtevanim standardom, mora ponudnik priloZiti primerjalno analizo in
obrazloZitev.)

Opomba: Prijavi je potrebno priloziti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo
prirocnika sistema vodenja kakovosti, ¢e ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih, ZZP- 191625 1




Obrazec 4
I1ZJAVA O DELU V REiIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe: Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v rezimu, kjer je vstop pogojen z
varnostnim preverjanjem,

- da bomo do zacetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in sedem dni pred

pricetkom del opravili vsa zahtevana izobraZevanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje vimenu narocnika)

Kraj in datum podpisa:

Remontna dela na uparjalnikih, tla¢niku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih, ZZP- 191625 1




Obrazec 5
1ZJAVA O 1IZKUSNJAH ZA DELO V PODROCIJU IONIZIRAJOCEGA SEVANJA

Predmet ponudbe: Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

e da bodo delavci izvajali dela na opremi v radioloSko kontroliranem podrocju,
e imamo veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v skladu z ZVISJV - Zakon o
varstvu pred ionizirajoCimi sevanji in jedrski varnosti.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Remontna dela na uparjalnikih, tla¢niku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih, ZZP- 191625 1




Obrazec 6
PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOIJEV ZA
PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe: Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Podizvajalec

Firma / naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Maticna stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Stevilka transakcijskega ra¢una:

Telefon:

E-posta:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec (opisno glede na Popis del):

Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV):
Opomba: v kolikor vrednost del ni vpisana, bo ponudba izlocena iz postopka JN kot nedopustna.

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

* Ce je odgovor DA je potrebno navesti za katero podrocje (gradbena, strojna, elektro dela). Prav tako
mora biti ta navedba razvidna iz organizacijske sheme.

Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali kontrolo
kvalitete (QA/QC aktivnosti)? DA* / NE

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih, ZZP- 191625 1




* Ce je odgovor DA, je potrebno navesti natancen obseg odgovornosti, ki se prenasajo na podizvajalca.
Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske sheme).

Strinjamo se z vsemi dolocili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.

Izjavljamo da:
- nismo uvrséeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Zahteva podizvajalca za neposredno placilo:
(Navodilo: Ce podizvajalec zahteva neposredna plaéila, ustrezno oznaéi spodnjo izjavo. Ce izjava ni
oznacena, se Steje, da podizvajalec neposrednega placila ne zahteva)

1 DA - zahtevamo, da narocnik nase terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega narocila placCuje
neposredno na nas transakcijski racun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil
izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo narocniku izstavil izvajalec.

Narocniku dovoljujemo, da nase navedbe preveri v uradnih evidencah drzavnih organov, organov lokalnih
skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni moZno preveriti v uradnih evidencah,
bomo na poziv narocnika v dolocenem roku predloZili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju
pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehni¢ne pogoje iz TS/RD
za svoj (podizvajalcev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenasa na nominiranega
podizvajalca.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

OPOMBA:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotokopira
in izpolni za vsakega sodelujocega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak
izmed partnerjev, ki ima podizvajalca. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev
glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih, ZZP- 191625 2



Obrazec 7
1ZJAVA O NASPROTIJU INTERESOV

Predmet ponudbe: Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi druzinskimi ¢lani ter da
le-ti:

- niso lastniki naSega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,

- ne zastopajo nasSega podjetja v poslih z NEK oziroma niso ¢lani nase uprave,

- nimajo finan¢nih interesov v nasem podjetju, s katerimi NEK posluje, in

- ne uporabljajo sredstev NEK, vklju¢no z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe nasega

podjetja.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih, ZZP- 191625 1




I1ZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe: Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela

interventne skupine na primarnih sistemih

Ponudnik/partner/podizvajalec

(naziv, sedez) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja:

1.

da za izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega narocila v Republiki Sloveniji, izpolnjuje vse
pogoje, dolocene z veljavnimi predpisi Republike Slovenije;

da razpolaga z vsemi dovoljenji, soglasji, vpisi v registre, licencami ali drugimi upravnimi akti, ki so
po veljavnih predpisih potrebni za zakonito opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;

da zanj ne obstajajo okolis¢ine opravljanja dela ali dejavnosti brez predpisanega dovoljenja v
smislu 3. ¢lena Zakona o preprecevanju dela in zaposlovanja na ¢rno (ZPDZC-1);

da bo ves ¢as trajanja pogodbe zagotavljal izpolnjevanje vseh zakonskih pogojev za opravljanje
dejavnosti ter narocnika nemudoma pisno obvestil o vsaki spremembi, ki bi lahko vplivala na
zakonitost izvajanja pogodbenih obveznosti;

da bo na zahtevo narocnika v roku, ki ga ta doloci, predloZil ustrezna dokazila o izpolnjevanju
navedenih pogojev.

Ponudnik/partner/podizvajalec se zaveda, da neresni¢na izjava predstavlja prekrsek v skladu z ZJN-3. V
primeru, da se v postopku javnega narocanja ali tekom izvajanja pogodbe izkaZe, da je predmetna izjava
neresni¢na, ima narocnik pravico predlagati uvedbo prekrskovnega postopka pri pristojnem organu.
Navedeno ne posega v pravico naroc¢nika do izkljucitve ponudnika iz postopka javnega narocanja oziroma
do odstopa od Ze sklenjene pogodbe ter uveljavljanja drugih pravnih sredstev.

V kolikor doloceni pogoiji niso relevantni v ¢asu oddaje ponudbe, se podpisnik izjave obvezuje, da bo le te
izpolnil najkasneje pred podpisom pogodbe (v kolikor bo izbran) oziroma najkasneje pred pri¢etkom
izvajanja del.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnik /partner/podizvajalec a)

Kraj in datum podpisa:

Remontna dela na uparjalnikih, tlacniku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih, ZZP- 191625 1




Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 7
QA SPECIFIKACUA




I1ZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz QS-610, rev. 2

Storitve, ki se bodo izvajale na javnem razpisu, morajo biti izvedene v skladu z dokumentom: QA
SPECIFICATION: GENERIC QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS - QS-610, rev. 2,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naroc¢nik bo od izbranega ponudnika zahteval predlozZitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu
ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz QS-610, rev. 2 tudi vsi

njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Remontna dela na uparjalnikih, tla¢niku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na
primarnih sistemih, ZZP- 191625 1











































































POGLAVJE 8
NAVODILO ZA PRIPRAVO

PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN
ZAKLJUCNEGA POROCILA




IZJAVA
o sprejemanju Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in
zaklju¢nega porocila

Konéno porocilo, ki bo na koncu predano narocniku, mora biti narejeno v skladu z Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in zaklju¢nega porocila, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bo Konéno porodilo narejeno v skladu z zgoraj
navedenim Navodilom.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Remontna dela na uparjalnikih, tla¢niku, cevnih obesah, primarnih ventilih ter dela interventne skupine na
primarnih sistemih, ZZP- 191625 1



Postopek St.
ADP-1.1.080

Revizija - 5

DODATEK 6.4

Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in
zakljuénega porocila

NEK/TO

STRAN 1 od 10

Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroc¢ila in zakljucnega porocila

1. Namen in uporaba

Navodilo ureja pravila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroCila in zakljuCnega poroCila za vse zunanje izvajalce remontnih del in
ostalih storitev.

DolocCene vsebinske toCke so poenotene in omogoCajo, da se lahko podatki in
dokazila iz predremontnega paketa ustrezno uporabijo v zakljucnem porocCilu.

Vsebinski koncept navodila omogoCa hitro iskanje, preglednost in nepotrebno
podvajanje podatkov. Navodilo upoSteva tudi optimizacijo dokumentiranja na
naCin, da se v doloCenih toCkah podatki vpisujejo v zahtevane tabele, pri
dolo€enih toCkah pa se uporabi vsebinski opis oz. sklic na
dokumente/podatke, ki so bili verificirani in predani skupaj z delovnimi
nalogi.

Kadar zunanji izvajalec izvaja dela na veC remontnih skupinah Tlahko izdela
t.i. »SplodSni del «, kateri zdruzuje podatke in dokazila skupne za vse
ostale remontne skupine.

2. Navodilo za pripravo predremontnega paketa

Predremontni paket mora biti pripravijen po skupinah opreme, na katero se
nanasa.

2.1. Naslovna stran predremontnega paketa

Naslovna stran predremontnega paketa mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e 3Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko paketa,

e naslov paketa,

e oznako revizije,

e datum izdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume odobritve predremontnega paketa
(pripravil, pregledal, odobril).




Postopek St.

DODATEK 6.4 NEK/TO

ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 2 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

2.2. Ostale strani predremontnega paketa
Ostale strani predremontnega paketa morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko paketa,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temvec na
zaCetku vsakega poglavja).

2.3. Vsebina predremontnega paketa

2.3.1. Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska shema

Vsak izvajalec remontnih del mora v predremontni paket vkljuCiti informacije o
statusu QA prirocCnika in postopkov sistema kakovosti podjetja. Navesti je
potrebno, €e so QA priroCnik in postopki revidirani ali Se veljajo obstojecCe
revizije. Ce so revizije QA priroCnika in postopkov narejene, morajo biti nove
revizije priro€nika in postopkov dostavljene odgovorni osebi SKV- NE Kr3ko.
Razdelitev sistemske dokumentacije se izvede po pravilih zunanjega
razdeljevanja z wuradnim dopisom, primopredajnim obrazcem in izvodom
kontroliranih kopij revidiranih dokumentov v papirni ali elektronski obliki.
Ce se je zaradi obsega del pokazala potreba po novih sistemskih postopkih, se
morajo tudi ti na enak naCin dostaviti v NE Krsko

Vsak izvajalec remontnih del mora izvesti interno preverjanje (audit) sistema

zagotovitve kakovosti, s posebnim poudarkom na obsegu remontnih del.
Objektivni dokaz o izvedenem preverjanju, ugotovljenih odstopanjih, rokih in
nainih njihovega odpravljanja ter status korektivnih aktivnosti mora biti v
okviru poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska
shema" predremontnega paketa.

Vsak izvajalec remontnih del mora za remontne aktivnosti pripraviti plane
kontrol, v skladu z obsegom del, definiranim s pogodbo. Plani kontrol
morajo biti izdelani v obliki tabele, ki mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:

kratek opis aktivnosti,

postopek, predpis in nacrt, po katerem se aktivnost izvaja,
izvajalca aktivnosti,

QA zahteve izvajalca (R, W, H, T),




Postopek 3t. DODATEK 6.4 NEK/TO

ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 3 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

e polja za QA zahteve NE Kr3ko (R, W, H, T)

e polja za podpis in zig (Ce obstaja) izvajalca, NE Krsko in predstavnika
pooblasSCene organizacije, ki so izvajali oziroma spremljali aktivnosti,

e polje za vnos Stevilke porolila, kot objektivnega dokaza o izvedenih
inSpekcijah, kontroli, neskladjih in podobno.

Vsak izvajalec mora za remontne aktivnosti priloziti organizacijsko shemo,
iz katere je razvidno:

e Pristojno in odgovorno osebje za vodenje, izvajanje in verificiranje
remontnih dejavnosti ter njihove medsebojne zveze,

e Organizacijsko neodvisnost QA/QC osebja,

e Notranje in (zunanje) komunikacijske povezave in informacijske poti na
remontu.

Vsak predremontni paket mora pregledati QA inZenir izvajalca del in ga
dokumentirati s pisnim poroCilom o njegovi vsebini, opisom ugotovljenih
odstopanj in nacinu odpravljanja teh odstopanj. PoroCilo mora biti sestavni
del poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijske
sheme".

2.3.2. Seznam delovnih in kontrolnih postopkov

Vsak podizvajalec mora pripraviti azuriran seznam postopkov, ki se bodo
uporabljali za izvajanje aktivnosti. Pripravljeni seznam mora biti v obliki
tabele, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:

e oznake postopkov,
e naslove postopkov,
e revizijo,

e datum veljavnosti.

Vsi revidirani in/ali na novo napisani postopki, ki se v predremontnem paketu
dostavljajo v NE KrSko na pregled in odobritev, se morajo nahajati za seznamom
postopkov. Vsi postopki morajo biti pregledani, odobreni in priloZzeni najmanj
30 dni pred pricetkom remonta.

2.3.3. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam merilne in testne opreme.
Iz seznama mora biti razvidno naziv merilne in testne opreme, identifikacijska
Stevilka, merilno obmocje, datum veljavnosti wumerjanja in Stevilka
certifikata. V prilogi seznama morajo biti prilozena potrdila o umerjanju za
opremo, ki je na seznamu.
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Opomba: Merilna in testna oprema mora biti oznaCena =z nedvoumno
jdentifikacijsko Stevilko, skladno z dostavlijenim seznamom.

2.3.4. Seznam certifikatov in certifikati o delovnih sredstvih/ opremi

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam delovnih sredstev/opreme,
ki jo bo uporabljal pri svojem delu (na primer jeklene Zice za dviganje,
k1juke, varilni usmerniki itd.). V prilogi seznama, in skladno z zahtevami
tehniénih predpisov, morajo biti certifikati za delovna sredstva/opremo, ki je
navedena na seznamu.

2.3.5. Seznam osebja in dokazi o kvalificiranosti osebja

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam potrebnega osebja za
jzvajanje remontnih del.

Poseben seznam mora biti pripravljen za specialiste, ki morajo za izvajanje
aktivnosti imeti posebna strokovna znanja (na primer varilci, NDE kontrolorji,
QA). Za tak3no osebje mora biti izdelana tabela z naslednjimi podatki:

e ime in priimek,

e specialnost,

e Stevilka potrdila o kvalifikaciji/usposobljenosti,
e datum veljavnosti potrdila

V prilogi poglavja morajo biti potrdila, ki so navedena v tabeli.

3. Navodilo za pripravo preliminarnega porocila

3.1. Preliminarno poroc¢ilo o izvedenih delih

Format naslovne strani preliminarnega poroCila mora vsebovati naslednje
informacije:

e naziv izvajalca del,

e naslov porocCila,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e ime in priimek osebe, ki je poroCilo pripravila,
e datum predaje porocila,

e podpis osebe, ki je poroCilo pripravila.
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Ostale strani preliminarnega porocila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom porocCila,
e Stevilko pogodbe/narocila,
e oStevilCene strani v formatu "X" od "Y".

Vsebina preliminarnih poroCil mora zajemati naslednje:

e tabelarni pregled izvedenih del na komponenti/opremi, v skladu z opisi

aktivnosti, navedenih v toCki 1 delovnih nalogov in paketa, ki spada
delovnemu nalogu,
e tabelarni pregled neizvedenih del na komponenti/opremi, ki niso navedena

k

v

opisih aktivnosti v toCki 1 delovnih nalogov, navedenih v porocCilih,

prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled in status izvedbe neplaniranih del, navedenih
poroCilih, prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled poroCil o odstopanjih, s statusom odprt/zaprt,

v

e oceno kakovosti izvedenih del in priporocila za vzdrzevanje/servisiranje

opreme do naslednjega remonta.

Opomba: Ce izvajalec ne zapusti z delovis€a in predEasno preda zakljuéno
poroCilo, izdelava preliminarnega poroCila ni obvezna. Navedeno velja samo
na podlagi sporazumnega dogovora med naroCnikom in izvajalcem, ki ga je
potrebno dokumentirati v obliki zapisnika.

4. Navodilo za pripravo zakljucnega porocila

Zakljucno poroCilo mora biti pripravljeno po skupinah opreme, na katero se
nanaSa naroCilo, v spodaj definiranem formatu.

4.1. Naslovna stran zakljuénega porocila

Naslovna stran zakljucnega porocila mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko porocila,

e naslov porocila,

e datum jzdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume, kdaj je bilo zakljucno porocCil
odobreno (pripravil, pregledal odobril).

0]
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4.2. Ostale strani zakljucnega porocila

Ostale strani zakljucnega poroCila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko porocila,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temve¢ na
zacetku poglavja).

4.3. Vsebina zakljucnega porocila
4.3.1. Uvod

V uvodu je potrebno navesti kratek povzetek izvedenih aktivnosti , status
QA dokumentacije.

4.3.2. Seznam opreme

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,
e planirano da/ne,

e realizirano da/ne,

e kratek opis razloga za nerealizacijo.

4.3.3. Poroc¢ila o izvedenih delih po opremi

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,
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e poroCila o opravljenih delih so pregledana, kompletna in vsebinsko
ustrezna da/ne
e razlog za nekompletnost ali vsebinsko neustreznost

Opomba: Pod izvedenimi deli po opremi se razume, da ima vsaka komponenta
(npr. Crpalka AF101PMP-001, ventil 22514 itd.) samostojen paket delovnega
naloga, ki zahteva izpolnitev predpisanih podatkov in poroCil, ki se
nanaSajo na izvedena dela na opremi. Tovrstni podatki in porocila so:

e natanCen opis stanja opreme,

e natancni opis izvedenih del, vkljuCujoC test operabilnosti ali vzrok
prekinitve del,

e izvajalci del (maticne Stevilke, ime, Stevilo ur..),

e del. organizacija, dejansko Stevilo izvajalcev, dejansko Stevilo ur,
dejansko skupno Stevilo Clovek-ur

e uporabljen material: opis, Sifra, koliCina, Stevilka izdajnice,

e uporabljen merilna in testna oprema: ident. Stevilka, uporabljena obmocja,
datum veljavnosti umerjanja,

e PIK (plan izvedbe in kontrole del)

e Izpolnjena poroCila zahtevana v okviru paketa delovnega naloga (npr.
priloge postopkov)

Vsebinsko ustreznost podatkov in poroCil mora pregledati in potrditi
odgovorni vodja del in QA inzenir izvajalca. Ob zakljucevanju delovnih
nalogov se morajo vsa poroCila oz. priloge delovnega naloga oznacCiti z St.
del. naloga in Stevilom strani (npr. DN -2010/8459; stran 1 od 20).
Originalni izvodi poroCil se predajo z delovnim nalogom koordinatorju del
NEK. Kopije poroCil in delovnih nalogov mora arhivirati izvajalec del.

4.3.4. Seznam delovnih in kontrolni postopkov

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih in kontrolnih
postopkov iz toCke 2.3.2 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno v seznam navesti
uporabljene postopke, kateri so bili v Casu remonta revidirani in dodatne
postopke, ki so se uporabljali in niso bili navedeni v tc. 2.3.2
(predremontnega paketa). Te postopke je potrebno tudi priloZiti v
porocCilo.
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4.3.5. Zamenjani deli po opremi in delovnem nalogu

Ce se med in3pekcijo ugotovi nesprejemljivo stanje delov opreme, se morajo
le-ti zamenjati. Za vsako opremo posebej se morajo zamenjani deli vpisati v
ustrezno rubriko delovnega naloga na osnovi podatkov iz izdajnic, ki jih
jzdaja skladisce NE, na naslednji nacin:

e Uporabljen material: naziv zamenjanih delov, navedenih v izdajnici
skladisCa NE Kr3ko,

e Sifra: navedena v izdajnici skladisca NE Krsko,

e Kolic¢ina: dejansko zamenjanih delov,

e Stevilka izdajnice skladisca NE KrSko.

4.3.6. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam merilne in testne opreme ter
priloZena potrdila o umerjanju iz tocke 2.3.3 (predremontnega paketa), Ce je
stanje nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v tocki 2.3.3 (predremontnega paketa).

4.3.7. Seznam certifikatov in certifikati za delovna sredstva/opremo

V zaklju€nem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih sredstev/opreme in
priloZena potrdila iz toCke 2.3.4 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja Jje potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v toCki 2.3.4 (predremontnega paketa).

4.3.8. Seznam kvalificiranega osebja in dokazila o kvalifikaciji

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam kvalificiranega osebja in
priloZena dokazila o kvalifikaciji iz toCke 2.3.5 (predremontnega paketa), Ce
Jje stanje nespremenjeno.

Opomba: Na seznamu Jje potrebno navesti in priloziti dokazila za vso
kvalificirano osebje, ki je izvajalo aktivnosti in ni bilo navedeno v tocki
2.3.5 (predremontnega paketa).
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4.3.9. Seznam odstopanj in poroc¢ila o odstopanjih

Vsak delovni nalog NE KrSko, pri katerem se med izvajanjem aktivnosti
ugotovi odstopanje od definiranih zahtev iz paketa delovnega naloga, mora
biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila o odstopanjih se morajo
prikazati v obliki tabele, z naslednjih razporedom polj:

e zaporedna Stevilka v tabeli po vrstnem redu izdaje poroCila o odstopanju,

s Stevilka porocCila o odstopanju,

e delovni nalog, za katerega je poroCilo o odstopanju izdano (po potrebi se
za en delovni nalog lahko izda veC porocCil o odstopanju),

e oznaka opreme/komponente, navedena v rubriki delovnega naloga, na katerega
se poroCilo o odstopanju nanasa,

e kratek opis na kaj se odstopanje nanasa,

e kratek opis korektivne akcije,

e ali je korektivna akcija izvedena (da ali ne).

Vsa poroCila o odstopanjih morajo biti v prilogi za tabelo.

4.3.10. Plan kontrol in poroc¢ila o kontroli kakovosti

Vsak delovni nalog NE KrSko, na katerem je navedena zahteva po kontroli
kakovosti, mora biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila kontrole
kakovosti je potrebno vpisati v zahtevano rubriko Plana kontrol, ki se
priloZi v tej toCki porocCila.

Iz plana kontrol morajo biti razvidni naslednji podatki:

e delovni nalog, za katerega je porocCilo izdano (po potrebi se za en delovni
nalog lahko izda ve¢ poroCil kontrole kakovosti),

e oznaka opreme, lokacijska Stevilka, varnostni razred

e opis kontrolnih aktivnosti,

e postopek kontrole kakovosti in drugi referenini dokumenti, v skladu s
katerim je bila kontrola izvedena,

e verifikacija kontrole s strani QC in QA,(tudi narocnika),
e Stevilke kontrolnih poroCil (po sistemu oznaevanja izvajalca).
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4.3.11. Seznam poroc€il o izvedenih dodatnih delih in poroc¢ila o izvedenih
dodatnih delih

Glede na to, da v obsegu del, definiranem v delovnem nalogu, ni prikazano
dejansko stanje, v katerem se oprema nahaja, se pojavlja potreba po
poveCanju obsega del. Dodatna dela na opremi se morajo navesti in vpisati v
tabelo kot sledi:

e zaporedna Stevilka v tabeli po oznaki opreme,

e oznaka opreme, na katero se dodatna dela nanaSajo,

e delovni nalog za opremo, na katero se dodatna dela nana3ajo,
e opis dodatnih del.

4.3.12. Analiza trendov stanja opreme, priporocila

V tem poglavju zaklju€nega poroCila je potrebno navesti v kakSnem stanju je
bila po kon€anem remontu oprema puScena.




