
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA REKAPITULACIJA SKUPNA

INVESTITOR:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

SKUPNA REKAPITULACIJA VSEH DEL

1 0/10 NAČRT S PODROČJA KRAJINSKE ARHITEKTURE 0,00 €

2 1 NAČRTI S PODROČJA ARHITEKTURE 0,00 €

3 2/1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 0,00 €

4 2/2 NAČRT VODOVODA 0,00 €

5 2/4 NAČRT KOMUNALNE KANALIZACIJE 0,00 €

6 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 0,00 €

7 4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 0,00 €

8 RAZNA DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10 % 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

DDV 22% 0,00 €

SKUPAJ Z DDV 0,00 €

SPLOŠNE OPOMBE:

-

-

-

-

Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih 
načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na terenu!

Pri delih upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vsa 
zavarovanja okolice med izvedbo del; vsa pripravljalna in zaključna dela!

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dele 
projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred 
oddajo ponudbe oz. izvedbo!

Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno 
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. tehnološki in delavniški načrti, razni pritrdilni material, 
vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA REKAPITULACIJA KR.ARH

INVESTITOR:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - KRAJINSKA ARHITEKTURA

1 PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 BETONSKA DELA 0,00 €

4 OBRTNIŠKA DELA - OPREMA 0,00 €

5 SADILNA IN SETVENA DELA 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

SPLOŠNE OPOMBE:

-

-

-

-

Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih 
načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na terenu!

Pri delih upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vsa 
zavarovanja okolice med izvedbo del; vsa pripravljalna in zaključna dela!

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dele 
projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred 
oddajo ponudbe oz. izvedbo!

Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno 
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. tehnološki in delavniški načrti, razni pritrdilni material, 
vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

1 PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

OPOMBE:

Gradbena mehanizacija se pred začetkom gradnje opere, da se odstranijo morebitni ostanki invazivnih vrst. Pri gradnji in 
urejanju terena je potrebno uporabljati le zemljino, ki preverjeno ne vsebuje ostankov (semen, delov stebel, korenik, 
listov) invazivnih avtohtonih in tujerodnih rastlin.

Pred začetkom gradbenih del je treba odgrniti in ustrezno shraniti živico (humozna površinska plast), iz območja korenin 
odstranjenih dreves. Za vsa zemeljska dela velja DIN 18915/2013 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin - Zemeljska 
dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten).

Živico se loči od mrtvice in se jo ustrezno hrani na začasni deponiji po DIN 18915. Odgrnjeno živico se ustrezno shrani, na 
kup (zasipnico maksimalne višine 100 cm) znotraj gradbenega zemljišča. Če je predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 
mesece), je zasipnico treba začasno ozeleniti, pri čemer morajo semena ustrezati DIN 18917/2013.

Po zasipnicah se ne sme voziti! Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljšanje je treba živico presejati 
in odstraniti kamenje in večje dele rastlin (večje od 5 cm). Živica se ne sme mešati s tujki (npr. porušenim materialom, 
deli podrtih dreves itd.). Obogateno živico se uporabi za rastni substrat za zatravitev in sajenje dreves.

ZAŠČITA DREVES PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL
Pred začetkom gradbenih del je obvezno varovanje obstoječih dreves na gradbišču, ki mora biti izvedeno v skladu s 
tehničnimi predpisi, tako da se za časa gradnje dreves ne poškoduje. Za zaščito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih 
se upošteva DIN 18920. Varovanje obstoječih dreves se izvede z 2-metrsko visoko trdno ograjo, s stranskim odmikom od 
roba krošnje dreves 1,5 m od roba krošnje sestoja, ki se ohranja. Dela ob izkopu v neposredni bližini drevesa se izvajajo 
pazljivo - ročno in z manjšimi stroji! Za zaščito drevesa se dodatno predvidi debelna zaščita iz lesenih desk višine 2 m, 
tapecirane na strani debla.

- Prioritetno se varuje hrastova drevesa v Trubarjevem drevoredu in večje hraste v južnem delu parka! V 
rastiščni prostor večjih hrastov (obseg debla 4m ali več), se skladno s pogoji ZRSVN, ne umešča objektov, poti in trase 
infrastrukture. *Ob izvajanju se izvedba ustrezno - po navodilih predstavnika ZRSVN in certificiranega arborista, prilagodi 
v primeru predvidenega izvajanja del v bližini drevesa.
- Varuje se tudi vsa ostala obstoječa drevesa v parku in zelenice!

Predvideno je izvajanje del znotraj parka po sklopih / območjih. Zaščite morajo na lokaciji obvezno ostati do zaključka 
gradbenih in zemeljskih del! Po zaključku del na določeni lokaciji se ograje in debelne zaščite premakne na drugo lokacijo. 
Vožnja z gradbeno mehanizacijo in odlaganje materiala na že končanem območju ni dovoljeno!Območja drevesnih 
korenin se ne smejo zalivati z odpadno vodo z gradbišča, le-ta na njih tudi ne sme zastajati!

Na območju korenin je prepovedana vožnja z delovni stroji, odlaganje gradbenega materiala in odkopavanje zemlje. 
Treba se je izogniti kakršnemukoli nasipavanju na območju korenin dreves. Če ni druge možnosti, so dovoljena manjša 
lokalna nasutja do 20 cm zračnega grobozrnatega materiala, vendar morata vsaj 1 m okrog debla in 1/3 površine 
območja korenin ostati brez nasutja. Če se na gradbišču v času rasti zniža nivo podtalnice in to traja več kot 3 tedne, je 
treba drevesa primerno zalivati. Po potrebi je primerno tudi zmanjšanje transpiracijske listnate površine ali uporaba 
antitranspirantov.
V območju drevesnih korenin se dela obvezno izvajajo ročno. Korenin se ne sme poškodovati! V primeru poseganja v 
koreninski sistem dreves, se izkop izvaja z izpihavanjem ob nadzoru ISA certificiranega arborista!

Dela v območju korenin obstoječega drevesa
V območja korenin obstoječega drevesa, ki se ohranja, se ne posega! V primeru, da se posegom v območje drevesnih 
korenin ni mogoče izogniti, se dela izvajajo ročno! Eventualni izkopi v območju večjih korenin se morajo izvajati s 
pomočjo naprave za razpihovanje in odsesavanje zemlje. Od koreničnika naj bo tak izkop oddaljen za štirikratnik obsega 
debla na 1m višine. (Pri mladih drevesih pri izkopu upoštevamo minimalno razdaljo 2,5m.) Pri izkopu jarkov je treba 
paziti, da se korenine s premerom nad 2 cm ne pretrgajo. Poškodbam korenin se je treba izogniti, če nastanejo, pa jih je 
treba čim hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane korenine je treba gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati. 
Korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo rast, korenine s premerom nad 2 
cm pa s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba zavarovati pred izsušitvijo in zmrzaljo. 
Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja trajno prezračenost tal inomogoča 
regeneracijo poškodovanih korenin. Ob preobsežni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev krošnje. Če tla niso 
stabilna in je gradbena jama globoka, je treba drevo podpreti.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

Pred začetkom in med izvajanjem eventualnih del v območjih korenin večjih dreves je obvezen strokovni nadzor, ki ga 
izvaja mednarodno certificiran arborist ISA. Vsi morebitni omilitveni ukrepi se morajo izvajati skladno z arboristično 
presojo, ki jo je obvezno izvesti in uskladiti pred začetkom izvajanja del! 

Na terenu je izvajalec gradbenih del dolžan sanirati površino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se površine, kjer se je 
odvijal promet ali skladiščil gradbeni material. Površine, potlačene od delovnih strojev in težkih kamionov, se podrahljajo 
do globine 40 cm; če je zemlja onesnažena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi derivati, se 
odstrani do globine do koder je kontaminirana.

UPOŠTEVANJE POGOJEV PRISTOJNIH MNENJEDAJALCEV IN UPRAVLJAVCEV POSAMEZNIH VODOV
Ob izvedbi je nujno zagotoviti pravočasno obveščanje upravljavca s strani investitorja, nadzornika in izvajalca ter izvajanje 
del skladno s pogoji in upoštevajoč navodila podana pred/ob izvedbi.

Pred začetkom del je obvezno pravočasno upravljavcem posameznih vodov sporočiti lokacijo z nameravano gradnjo in 
datum začetka gradnje, v rokih in na način skladno s podanimi pogoji. Pred začetkom del je treba zagotoviti zakoličbo 
obstoječih vodov na lokaciji, na način predpisan s strani upravljavca posameznega voda, in njihov nadzor ob izvajanju 
gradbenih del v bližini vodov.

Vse vode, ki bodo s predvideno ureditvijo tangirani, je treba ustrezno zaščititi po navodilih in ob nadzoru pristojnih 
upravljavcev vodov.

POGOJI ZVKDS
Če se na ob močju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, 
da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan 
obvesti ZVKDS. V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega mnenja za 
predmetni poseg pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo.

Investitor mora investitor pri izvajanju gradnje (novi komunalni vodi, izvedba utrjenih površin), kjer se ni mogoče izogniti 
posegom v zaščitno območje korenin obstoječih dreves mora investitor dela izvajati na prilagojen način in striktno v 
skladu z navodili v poglavju 10.3.4.3 Zaščita in varovanje obstoječih dreves predmetne dokumentacije PZI; da mora 
investitor vsaj 10 dni pred začetkom del pisno sporočiti datum nameravanega začetka del na ZVKDS OE Maribor, 
Slomškov trg 6, 2000 Maribor ali na elektronski naslov tajnistvo.mb@zvkds.si. In da je investitor med izvajanjem del 
dolžan zagotavljati strokovni nadzor ZVKDS nad izvedbo del. 

Izbor parkovne opreme in elementov za igro pred nabavo potrdi strokovni nadzor ZVKDS.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

1.1 PRIPRAVLJALNA DELA

1.1.1 Organizacija gradbišča kpl 1,00 0,00 €
Priprava načrta in organizacija gradbišča skladno z veljavnim 
pravilnikom (v ceni morajo biti zajeti: gradbiščne ograje, označbe 
gradbišča, postavitev in odstranitev začasnih objektov, zaščita stavb v 
pritličju pred umazanijo, ureditev in čiščenje območja po koncu 
gradnje, omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki 
opravljajo poslovno dejavnost).

1.1.2 Zaščitna ograja za obstoječa drevesa 

OPOMBA: Predvideno je izvajanje del znotraj parka po sklopih / 
območjih. Zaščite morajo na lokaciji obvezno ostati do zaključka 
gradbenih in zemeljskih del! Po zaključku del na določeni lokaciji se 
ograje in debelne zaščite premakne na drugo lokacijo. Vožnja z 
gradbeno mehanizacijo in odlaganje materiala na že končanem 
območju ni dovoljeno!

a Izvedba zaščite in varovanje dreves v skladu s SIST DIN 18920. 
Varovanje posameznih dreves se izvede z 2 metrsko visoko trdno 
ograjo, s stranskim odmikom od roba krošnje drevesa 1,5 m, ki ga 
ohranjamo. Območja drevesnih korenin se ne smejo zalivati z odpadno 
vodo z gradbišča, le-ta na njih tudi ne sme zastajati! Na območju 
korenin je prepovedana vožnja z delovni stroji, odlaganje gradbenega 
materiala in odkopavanje zemlje. Treba se je izogniti kakršnemukoli 
nasipavanju na območju korenin dreves. Če ni druge možnosti, so 
dovoljena manjša lokalna nasutja do 20 cm zračnega grobozrnatega 
materiala, vendar morata vsaj 1 m okrog debla in 1/3 površine 
območja korenin ostati brez nasutja. Če se na gradbišču v času rasti 
zniža nivo podtalnice in to traja več kot 3 tedne, je treba drevesa 
primerno zalivati. 
 - izvede se gradbena ograja višine 200cm, stabilna, z vzdrževanjem za 
ves čas gradnje
V ceni je treba upoštevati dobavo in montažo ter odstranitev ograje po 
končanih delih, vključno z vzpostavitvijo terena v prvotno stranje.
*ocena količine 

m1 370,00 0,00 €

b Debelna zaščita - Trubarjev drevored in posamezna drevesa v 
neposredni bližini južne poti se dodatno varuje z debelno 
zaščito.Zaradi del v bližini dreves (odstranitev asfalta, izvedba nove 
peščene poti z ustreznimi nakloni za površinsko odvodnjavanje 
padavinske vode) je nujna izvedba debelne zaščite obstoječih dreves. 
Izvdedba zaščite v skladu s SIST DIN 18920. Ob izvedbi rušitve asfalta 
in izvedbe peščene poti v območju obstoječih dreves je nujna 
prisotnost certificiranega ISA Arborista! UPORABA TEŽKE 
MEHANIZACIJE V OBMOČJU TRUBARJEVEGA DREVOREDA IN DRUGIH 
DREVES JE OMEJENA!
Nabava in izvedba oblog iz desk višine 2 m, tapecirane na strani proti 
deblu, med sabo povezane, da tvorijo trdno bariero proti mehanskim 
poškodbam debla in lubja. Deske se ne sme postaviti direktno do tal 
ampak cca 30 cm nad tlemi. Del debla tik ob tleh, ki ni zaščiten z 
deskami in korenovec se ščitita z s platičnimi vrečami napolnjenimi s 
sipkim materialom kot npr. pesek, lubje, prodec ipd.

Obloga iz desk h=2m tapecirane na strani proti deblu, 
cca. 18 m1/drevo

kos 30,00 0,00 €

Nabava in izvedba zaščite iz vreč cca. 50L napolnjene s sipkim 
materialom, cca 4 vreče/drevo - vreče se prioritetno postavlja na dele 
debla kjer se izvaja gradbena dela

kos 120,00 0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

1.2 RUŠITVENA DELA - ODSTRANITEV OBSTOJEČIH TLAKOV, 
PREPLASTITEV, GRAJENIH ELEMENTOV IN OPREME

1.2.1 Odstranitev asfalta
a Kompletna odstranitev obstoječega asfalta, vključno z rezanjem asfalta 

z diamantno žago na stikih ter premazom robov z bituminozno pasto, 
vključno z robniki in temelji robnikov, kjer ti so ter spodnjimi ustroji, 
predvideno do -42 cm, z nalaganjem in odvozom porušenega 
materiala na deponijo na gradbišču, kompletno z razvrščanjem 
materiala po vrsti (odpadka) in odvozom odpadnega materiala na 
trajno deponijo.

m2 2.295,40 0,00 €

b Ročna odstranitev asfalta v radiju 1 m od sredine debla obstoječih 
dreves širina ročne odstranitve je 50 cm; cca. 1 m2 na drevo. Ročna 
odstranitev asfalta se izvaja kjer je asfalt tik ob obstoječih drevesih pri 
Trubarjevem drevoredu in pri nekoliko dreves ob južni asfaltirani poti.

m2 35,00 0,00 €

1.2.2 Odstranitev utrjene peščene površine / poti m2 1.749,00 0,00 €
Odstranitev obstoječega ustroja peščenih površin, vključno z robniki in 
temelji robnikov, kjer ti so ter spodnjimi ustroji, predvideno do -42 cm, 
z naklaganjem in odvozom porušenega materiala na deponijo na 
gradbišču, kompletno z razvrščanjem materiala po vrsti (odpadka) in 
odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.

1.2.3 Odstranitev tlakovanja iz kulir plošč m2 43,10 0,00 €
Kompletna odstranitev poti iz kulir plošč, vključno s spodnjimi ustroji, z 
nalaganjem in odvozom porušenega materiala na deponijo na 
gradbišču, kompletno z razvrščanjem materiala po vrsti (odpadka) in 
odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.

1.2.4 Odstranitev igralne podlage m2 550,40 0,00 €
Kompletna odstranitev igralnih varnostnih podlag, vključno z robniki in 
temelji robnikov, kjer ti so ter vsemi spodnjimi ustroji, z nakladanjem 
in odvozom porušenega materiala na deponijo na gradbišču z 
razvrščanjem materiala po vrsti odpadka in odvozom odpadnega 
materiala na trajno deponijo.

1.2.5 Odstranitev parkovne in druge opreme
a Demontaža klopi in shranjevanje za ponovno uporabo na novih 

lokacijah skladno z načrtom in odstranitev temeljev, vključno z 
nalaganjem in odvozom porušenega materiala na deponijo na 
gradbišču z razvrščanjem materiala po vrsti (odpadka) in odvozom 
odpadnega materiala na trajno deponijo.

kpl 11,00 0,00 €

b Demontaža košev za smeti, predaja investitorju za ponovno uporabo 
(po dogovoru) in odstranitev temeljev, vključno z nalaganjem in 
odvozom porušenega materiala na deponijo na gradbišču, kompletno z 
razvrščanjem materiala po vrsti (odpadka) in odvozom odpadnega 
materiala na trajno deponijo.

kpl 44,00 0,00 €

OPOMBA: V maksimalni meri se izkoristi obstoječ izkopan oz. odstranjen material; asfalt , katerega se deloma nalomi in 
uporabi za oblikovanje cvetlične grede z asfaltom, deloma zmelje za zaključni sloj poti in lomljenec, TD , ki se ga preseje, 
spere in ustrezno pripravi za ponovno uporabo! Prav tako se v maksimalni meri shranjuje elemente opreme .

V ceni rušitvenih del je upoštevana kompletna izvedba rušitve oz. odstranitve, vključno z nakladanjem, odvozom in 
razkladanjem materiala 1. na deponijo na gradbišču - do 3 km (razvrščanje materialov po vrsti (odpadka), priprava 
materialov za ponovno rabo skladno z zasnovo ter shranjevanje elementov urbane opreme v dogovoru z investitorjem) 2. 
prevoz pripravljenega materiala za ponovno rabo/vgradnjo na lokacijo na gradbišču skladno z zasnovo, 3. odvoz odpadnega 
materiala na trajno deponijo v razdalji do 5 km, s plačilom vseh potrebnih taks in stroškov deponiranja ali predelave ter vsemi 
pomožnimi deli, materiali in prenosi.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

c Demontaža pitnika, predaja investitorju za ponovno uporabo (po 
dogovoru) in odstranitev temeljev, vključno z nalaganjem in odvozom 
porušenega materiala na deponijo na gradbišču, kompletno z 
razvrščanjem materiala po vrsti (odpadka) in odvozom odpadnega 
materiala na trajno deponijo.

kpl 1,00 0,00 €

d Demontaža stojal za kolesa, predaja investitorju za ponovno uporabo 
(po dogovoru) in odstranitev temeljev, vključno z nalaganjem in 
odvozom porušenega materiala na deponijo na gradbišču, kompletno z 
razvrščanjem materiala po vrsti (odpadka) in odvozom odpadnega 
materiala na trajno deponijo.

kpl 6,00 0,00 €

e Demontaža igral, predaja investitorju za ponovno uporabo (po 
dogovoru) in odstranitev temeljev, vključno z nalaganjem in odvozom 
porušenega materiala na deponijo na gradbišču, kompletno z 
razvrščanjem materiala po vrsti (odpadka) in odvozom odpadnega 
materiala na trajno deponijo.
*Gugalnica z gumo (proizvajalca Vojcles) predvidena za ponovno 
uporabo na novi lokaciji v okviru projekta!

kpl 11,00 0,00 €

f Kompletna odstranitev žične ograje igrišča, vključno s temelji, z 
nalaganjem in odvozom porušenega materiala na deponijo na 
gradbišču z razvrščanjem materiala po vrsti odpadka in odvozom 
odpadnega materiala na trajno deponijo. 

m1 183,80 0,00 €

g Kompletna odstranitev informativnih tabel na vstopih v park, vključno 
s temelji in zidanimi elementi, z nalaganjem in odvozom porušenega 
materiala na trajno deponijo.

kpl 3,00 0,00 €

h Kompletna odstranitev obst. temeljev pri objektu ZOTK, z nalaganjem 
in odvozom porušenega materiala na trajno deponijo.

kos 4,00 0,00 €

1.3 ODSTRANITEV VEGETACIJE

1.3.1 Odstranitev obstoječih manjših dreves, vključno s koreninsko grudo, z 
razrezom in odvozom na trajno deponijo.

kos 3,00 0,00 €

1.3.2 Odstranitev srednje velikih grmovnic, kompletno z izkopom korenin, z 
odvozom porušenega grmičevja na trajno deponijo.

kpl 2,00 0,00 €

1.5 Zakoličba elementov krajinske arhitekture kpl 1,00 0,00 €

Priprava točk in zakoličba za vse elemente načrta krajinske 
arhitekture: poti in betonskih elementov, urbane opreme, pozicij novih 
dreves in fino planiranje tratne površine, vključno z izdelavo 
zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del.  
Pozicijo dreves se posebej označi z lesenim kolom višine min. 2 m. 
Projektant krajinske arhitekture pred izvedbo sajenja potrdi zakoličbo.

1.6 Nadzor ob izvajanju del

1.6.1 Geomehanski nadzor ob izvedbi zemeljskih del, temeljenja elementov 
opreme ter ustrojev poti.

ure 30,00 0,00 €

1.6.2 Arboristični nadzor. Sodelovanje ISA certificiranega arborista ob 
izvajanju del. Podajanje navodil ter izdelava zaključnega poročila. 
Arboristični nadzor pred začetkom del oceni stanje obstoječih dreves, 
ki so v bližini predvidenega izvajanja del ter predvidi zaščitne ukrepe 
ob izvajanju zemeljskih in gradbenih del ter ukrepe za ohranjanje 
ustreznih rastnih pogojev, med izvajanjem preveri ustreznost priprave 
rastišča za nova drevesa, ustreznost kakovosti rastlinskega materiala, 
ustreznost sajenja rastlinskega materiala.

ure 30,00 0,00 €

1.7 Projekt izvedenih del (PID), vključno z Navodili za obratovanje in 
vzdrževanje parka (NOV) -  Načrt s področja krajinske arhitekture

kpl 1,00 0,00 €

PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ 0,000 €

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 7 OD 62



PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA ZEMELJSKA DELA

2 ZEMELJSKA DELA

OPOMBE:

Gradbena mehanizacija se pred začetkom gradnje opere, da se odstranijo morebitni ostanki invazivnih vrst. Pri gradnji 
in urejanju terena je potrebno uporabljati le zemljino, ki preverjeno ne vsebuje ostankov (semen, delov stebel, korenik, 
listov) invazivnih avtohtonih in tujerodnih rastlin.

Pred začetkom gradbenih del je treba odgrniti in ustrezno shraniti živico (humozna površinska plast), iz območja korenin 
odstranjenih dreves. Za vsa zemeljska dela velja DIN 18915/2013 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin - 
Zemeljska dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten).

Živico se loči od mrtvice in se jo ustrezno hrani na začasni deponiji po DIN 18915. Odgrnjeno živico se ustrezno shrani, 
na kup (zasipnico maksimalne višine 100 cm) znotraj gradbenega zemljišča. Če je predvideno daljše shranjevanje (več 
kot 3 mesece), je zasipnico treba začasno ozeleniti, pri čemer morajo semena ustrezati DIN 18917/2013.

Po zasipnicah se ne sme voziti! Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljšanje je treba živico 
presejati in odstraniti kamenje in večje dele rastlin (večje od 5 cm). Živica se ne sme mešati s tujki (npr. porušenim 
materialom, deli podrtih dreves itd.). Obogateno živico se uporabi za rastni substrat za zatravitev in sajenje dreves.

ZAŠČITA DREVES PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL
Pred začetkom gradbenih del je obvezno varovanje obstoječih dreves na gradbišču, ki mora biti izvedeno v skladu s 
tehničnimi predpisi, tako da se za časa gradnje dreves ne poškoduje. Za zaščito dreves in zasaditev pri gradbenih 
posegih se upošteva DIN 18920. Varovanje obstoječih dreves se izvede z 2-metrsko visoko trdno ograjo, s stranskim 
odmikom od roba krošnje dreves 1,5 m od roba krošnje sestoja, ki se ohranja. Dela ob izkopu v neposredni bližini 
drevesa se izvajajo pazljivo - ročno in z manjšimi stroji! Za zaščito drevesa se dodatno predvidi debelna zaščita iz 
lesenih desk višine 2 m, tapecirane na strani debla.

- Prioritetno se varuje hrastova drevesa v Trubarjevem drevoredu in večje hraste v južnem delu parka! V 
rastiščni prostor večjih hrastov (obseg debla 4m ali več), se skladno s pogoji ZRSVN, ne umešča objektov, poti in trase 
infrastrukture. *Ob izvajanju se izvedba ustrezno - po navodilih predstavnika ZRSVN in certificiranega arborista, 
prilagodi v primeru predvidenega izvajanja del v bližini drevesa.

- Varuje se tudi vsa ostala obstoječa drevesa v parku in zelenice!
Predvideno je izvajanje del znotraj parka po sklopih / območjih. Zaščite morajo na lokaciji obvezno ostati do zaključka 
gradbenih in zemeljskih del! Po zaključku del na določeni lokaciji se ograje in debelne zaščite premakne na drugo 
lokacijo. Vožnja z gradbeno mehanizacijo in odlaganje materiala na že končanem območju ni dovoljeno!Območja 
drevesnih korenin se ne smejo zalivati z odpadno vodo z gradbišča, le-ta na njih tudi ne sme zastajati !

Na območju korenin je prepovedana vožnja z delovni stroji, odlaganje gradbenega materiala in odkopavanje zemlje. 
Treba se je izogniti kakršnemukoli nasipavanju na območju korenin dreves. Če ni druge možnosti, so dovoljena manjša 
lokalna nasutja do 20 cm zračnega grobozrnatega materiala, vendar morata vsaj 1 m okrog debla in 1/3 površine 
območja korenin ostati brez nasutja. Če se na gradbišču v času rasti zniža nivo podtalnice in to traja več kot 3 tedne, je 
treba drevesa primerno zalivati. Po potrebi je primerno tudi zmanjšanje transpiracijske listnate površine ali uporaba 
antitranspirantov.
V območju drevesnih korenin se dela obvezno izvajajo ročno. Korenin se ne sme poškodovati! V primeru poseganja v 
koreninski sistem dreves, se izkop izvaja z izpihavanjem ob nadzoru ISA certificiranega arborista!
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Pred začetkom in med izvajanjem eventualnih del v območjih korenin večjih dreves je obvezen strokovni nadzor, ki ga 
izvaja mednarodno certificiran arborist ISA. Vsi morebitni omilitveni ukrepi se morajo izvajati skladno z arboristično 
presojo, ki jo je obvezno izvesti in uskladiti pred začetkom izvajanja del! 

Če se na ob močju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del 
poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji 
delovni dan obvesti ZVKDS. V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega 
mnenja za predmetni poseg pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo.

Na terenu je izvajalec gradbenih del dolžan sanirati površino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se površine, kjer se 
je odvijal promet ali skladiščil gradbeni material. Površine, potlačene od delovnih strojev in težkih kamionov, se 
podrahljajo do globine 40 cm; če je zemlja onesnažena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi 
derivati, se odstrani do globine do koder je kontaminirana.

Dela v območju korenin obstoječega drevesa
V območja korenin obstoječega drevesa, ki se ohranja, se ne posega! V primeru, da se posegom v območje drevesnih 
korenin ni mogoče izogniti, se dela izvajajo ročno! Eventualni izkopi v območju večjih korenin se morajo izvajati s 
pomočjo naprave za razpihovanje in odsesavanje zemlje. Od koreničnika naj bo tak izkop oddaljen za štirikratnik obsega 
debla na 1m višine. (Pri mladih drevesih pri izkopu upoštevamo minimalno razdaljo 2,5m.) Pri izkopu jarkov je treba 
paziti, da se korenine s premerom nad 2 cm ne pretrgajo. Poškodbam korenin se je treba izogniti, če nastanejo, pa jih 
je treba čim hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane korenine je treba gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati. 
Korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo rast, korenine s premerom nad 2 
cm pa s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba zavarovati pred izsušitvijo in zmrzaljo. 
Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja trajno prezračenost tal in omogoča 
regeneracijo poškodovanih korenin. Ob preobsežni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev krošnje. Če tla niso 
stabilna in je gradbena jama globoka, je treba drevo podpreti.
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Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

2.1 Izkopi zemljine m3 1.034,56 brez živice Inf. Vrednost

OPOMBA: V maksimalni meri se izkoristi obstoječ izkopan material, 
zemljina, katero se ustrezno shrani in pred uporabo ustrezno pripravi / 
obogati!

2.2.1 Široki izkop / odgrnitev humusa - živice v deb. do 20-30 cm na mestu 
obstoječih zelenic, kjer se umešča nove elemente urbane opreme, 
drevesa, pelje pot, s hrambo izkopanega materiala na začasni deponiji 
gradbišča. 

m3 919,60 0,00 €

2.2.2 Izkop v globino do 85 cm na mestu temeljev obstoječih klopi - nova 
lokacija, vključno s planumom temeljnih tal in odvozom izkopanega 
materiala na deponijo na gradbišču. -11 kos

m3 9,56 0,00 €

2.2.3 Izkop v globino do 80 cm na mestu temeljev klopi amfiteatra - nova 
lokacija, vključno s planumom temeljnih tal in odvozom izkopanega 
materiala na deponijo na gradbišču. - 23 kos

m3 5,15 0,00 €

2.2.4 Izkop v globino do 110 cm na mestu AB oboda peskovnika, vključno s 
planumom temeljnih tal in odvozom izkopanega materiala na deponijo 
na gradbišču. 

m3 108,00 0,00 €

2.2.5 Izkop v globino do 65 cm na območju peskovnika, vključno s planumom 
temeljnih tal in odvozom izkopanega materiala na deponijo na 
gradbišču. 

m3 76,50 0,00 €

2.2.6 Izkop v globino 30 do 40 cm na območju varnostnih podlog v trati,  
vključno s planumom temeljnih tal in odvozom izkopanega materiala na 
deponijo na gradbišču. 

m3 73,19 0,00 €

2.2.7 Izkop v globino do 52 cm na mestu novih utrjenih peščenih površin/poti 
izven obstoječih utrjenih površin, vključno z odvozom izkopanega 
materiala na deponijo na gradbišču. 

m3 231,36 0,00 €

2.2.8 Izkop v globino do 60 cm na mestu gruščne trate / poti izven 
obstoječih utrjenih površin, vključno z odvozom izkopanega materiala 
na deponijo na gradbišču. 

m3 514,40 0,00 €

2.2.9 Izkop v globino do 60 cm na mestu betonskih tlakovcev - ekološki otok, 
vključno z odvozom izkopanega materiala na deponijo na gradbišču. 

m3 10,40 0,00 €

2.2.10 Izkop v globino do 50 cm za travne kotanje, vključno s sprotnim 
premečanjem materiala za oblikovanje brežin oz. z odvozom 
izkopanega materiala na deponijo na gradbišču. 

m3 6,00 0,00 €

*izkopi za temeljenje ostalih elementov opreme zajeto v postavkah 
posameznih produktov

2.2 Nasutja zemljine m3 314,1000 Inf. Vrednost

OPOMBA: Za zemeljska nasutja do zaključnih ustrojev se uporabi 
odkopan material.
Zasutja do finalnih ustrojev.

2.2.1 Nasutja zemljine za oblikovanje travnih brežin h60-120 cm, vključno z 
nasipanjem v slojih po cca 30-50cm ter sprotnim statičnim uvaljanjem. 
*ocena količine

m3 98,10 0,00 €

2.2.2 Nasutja zemljine na območju odstranjenega igrišča
*ocena količine

m3 136,00 0,00 €

2.2.3 Nasutja zemljine na mestu odstranitve obstoječih utrjenih površin, kjer 
se te površine zaradi spremembe poteka poti zatravijo
*ocena količine

m3 80,00 0,00 €

2.3 Oblikovanje ogrodja cvetlične grede z asfaltom m2 50,00 0,00 €

Oblikovanje ogrodja cvetlične grede z asfaltom z nalaganjem kosev 
nalomljenega odstranjenega asfalta - 4 kos gred, po navodilih in ob 
prisotnosti projektanta KA!
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Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

2.4 Tamponska podlaga

OPOMBA: V maksimalni meri se izkoristi obstoječ izkopan oz. 
odstranjen material; lomljenec (TD), ki se ga preseje, spere in ustrezno 
pripravi za ponovno uporabo!

2.4.1 Izvedba tampona pod AB OBODOM PESKOVNIKA v debelini 20 cm iz 
gramoza granulacije 0/32 mm z nabijanjem, z dobavo materiala in 
vsemi pomožnimi deli ter prenosi.

m3 20,20 0,00 €

2.5 Utrjena peščena površina m2 5.669,40 Inf. Vrednost

2.5.1 zaključni sloj: mešanica lomljenca in asfaltnega drobljenca  2-4mm | 1-
2 cm (utrjene, deloma povozne peščene poti po načrtu)

m3 103,52 0,00 €

2.5.2 zaključni sloj: lomljenec 2-4mm | 1-2 cm (utrjene peščene poti po 
načrtu in pohodna površina amfiteatra). Makadam naj bo lomljenec 
svetle barve, izgled potrdi projektant po predloženem vzorcu.

m3 13,89 0,00 €

2.5.3 tamponski drobljenec TD 0/32 mm | 20 cm m3 1.133,88 0,00 €

2.5.4 nasutje kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala NKM 0/64 mm | 30 
cm 

m3 1.700,82 0,00 €

2.5.5 geotekstil - filtrski sloj 300 g/m2 (kot npr. Polyfelt ali enakovredno)  m2 5.669,40 0,00 €

2.5.6 planum temeljnih tal / spodnjih nasutij (utrjene peščene poti po načrtu 
in pohodna površina amfiteatra)

m2 5.870,40 0,00 €

*potrebo po vgradnji in debelini nasipnega kamnitega materiala in 
geotekstila na licu mesta poda geomehanik.

2.6 Mulda iz lomljenca m2 50,00 0,00 €
Izvedba mulde širine 30 cm in globine 20 cm.
Po zunanjem robu peščene potke (ob obstoječi živi meji) na severnem 
dostopu.
Nasutje kamnitega lomljenca 16/32 | 20 cm
Poravnava mulde s finalno koto peščene površine!

2.7 Mulda iz gruščne trave m2 185,00 0,00 €

Kompletna izvedba gruščne trate, vključno z vsemi pomožnimi deli, 
materiali in prenosi. Mulda ni povozna!
Izvedba mulde širine 50 cm in globine 20 cm. Po notranjem robu 
peščene potke (ob obstoječih hrastih - Trubarjev drevored), mešanica 
gruščne frakcije 8/32 (70%) in kvalitetne vrtne zemlje/živice (30%) v 
debelini 20 cm

Kompletna izvedba utrjene peščene površine in zahtevanih naklonov za površinsko odvodnjavanje padavinske vode, z 
nasutjem, nabijanjem, uvaljanjem in utrjevanjem posameznih slojev, dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
OPOMBA: V maksimalni meri se izkoristi obstoječ izkopan oz. odstranjen material; asfalt, katerega se zmelje in lomljenec, ki 
se ga preseje, spere in ustrezno pripravi za ponovno uporabo!

Kjer je utrjena peščena površina povozna, se utrditev izvede z ustrezno zbitostjo za povoznost tudi s težjo mehanizacijo, 
kamioni. (S dostop in pot zahodno ob gradu). Planum zgornjega ustroja mora biti primerno utrjen, kar znaša minimalno 
Ev2=100Mpa.
Na pohodnih površinah se planum zgornjega ustroja zbije Ev2=60Mpa.

OPOMBA: V okolici objekta ZOTK in prostora igre ter medgeneracijskega srečevanja z vodnimi curki se ob izvajanju, v 
obsegu po presoji in projektanta, vrhnji sloj izvede s površinsko utrditvijo - vezavo, kot npr. tlak Hansegrand - 
vodoprepustna površina, videz enak peščeni površini.
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Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

2.8 Utrjena površina - gruščna trata

2.8.1 mešanica gruščne frakcije 8/16 (70%) in 
kvalitetne vrtne zemlje/živice (30%)  v debelini 30 cm

m3 433,50 0,00 €

2.8.2 dobro utrjen tamponski drobljenec 0/32 debeline 30cm m3 433,50 0,00 €

2.8.3 geotekstil - filtrski sloj 300 g/m2 (kot npr. Polyfelt ali enakovredno)  m2 1.445,00 0,00 €

2.8.4 planum temeljnih tal m2 1.445,00 0,00 €

2.9 Varnostna podlaga

2.9.1 Kompletna izvedba varnostne podlage po načrtu, vključno z dobavo 
materiala, vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
- leseni sekanci, velikost delcev 5-30mm ali prodec 2-8mm po izboru 
projektanta - v debelini 30 cm, pri I11 (veliko leseno plezalo z mrežo) 
40 cm
- geotekstil
- planum temeljnih tal

m2 428,90 0,00 €

2.9.2 Kompletna izvedba mivke, vključno z dobavo materiala, vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. 
- prana mivka (drobljeni apnenec in dolomit), velikost delcev nad 100 
Nm oz. min. 50 Nm | 40 cm
- geotekstil 300 g/m2
- prodec/drenažni material 4/8 | 15 cm
- geotekstil 300 g/m2
- planum temeljnih tal

m2 175,00 0,00 €

2.10 Betonski tlakovci - ekološki otok m2 26,0000 Inf. Vrednost

Kompletna izvedba tlakovane površine na mestu ekološkega otoka, z 
nasutjem, nabijanjem, uvaljanjem in utrjevanjem posameznih slojev, 

 dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

2.10.1 betonski tlakovci, betonsko siva barva, dim 50x50 cm, kot npr. Tlakovci 
Podlesnik, linija Klasik

m2 26,00 0,00 €

2.10.2 nosilna /drenažna folija kot npr. Typar Pro m2 26,00 0,00 €
2.10.3 zmrzlinsko odporna peščena površina frakcije 4/8mm | 6cm m2 1,56 0,00 €
2.10.4 tamponski drobljenec TD 0/32 mm | 20 cm m3 5,20 0,00 €
2.10.5 nasutje kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala NKM 0/64 mm | 30 

cm 
m3 7,80 0,00 €

2.10.6 geotekstil - filtrski sloj 300 g/m2 (kot npr. Polyfelt ali enakovredno)  m2 26,00 0,00 €

2.10.7 planum temeljnih tal / spodnjih nasutij (utrjene peščene poti po načrtu 
in pohodna površina amfiteatra)

m2 26,00 0,00 €

2.11 Odvoz na stalno deponijo m3 720,46 0,00 €

Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo naročnika v 
razdaljo do 5 km, vključno z nakladanjem in razkladanjem materiala 
(brez takse deponiranja). 

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 0,000

Kompletna izvedba ustroja utrjene površine gruščne trate, vključno z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. *zatravitev 
zajeta pri zasaditvah - zatravitvah

Gruščna trata se izvede kot povozna površina, sloji morajo biti primerno utrjeni; utrditev TD na površini znaša Ev2=80-100 
Mpa, zgoščenost zgornjega rastnega substrata na površini pa je 45 MPa ≤ Ev2 ≤ 60 Mpa.

Izdelane površine morajo ustrezati predpisom, normativom in standardom za izdelavo varnostnih podlog SIST EN 1177.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA BETONSKA DELA

3 BETONSKA DELA

OPOMBE:

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

3.1 Podložni beton

3.1.1 Dobava in vgrajevanje podložnega  betona C12/15, XC0 CI 0.2 Dmax 
32 v debelini 10cm.
- podložni beton AB oboda peskovnika

m3 9,02 0,00 €

3.2 Temelji opreme in obrtniških izdelkov
Kompletna izvedba AB temeljev, vključno z dobavo betona, armaturo, 
opaži, obdelavo konstrukcijskih dilatacij ter dobavo in izvedbo 
podložnega betona. Beton C25/30, XC2 CI 0.2 Dmax 32 S3(PV-I VB1), 
vključno z armaturo, opaži ter vsemi pomožnimi deli, materiali in 
prenosi.
Izvedbo temeljev in način montaže uskladiti z izvajalcem obrtniških / 
delavniških elementov oz. tipske opreme!

3.2.1 Obstoječe klopi - nova lokacija

*11 klopi na novih lokacijah
AB točkovni temelj dim. 20x60x80 cm - 2 kos na klop, izvedba nevidno, 
min 5 cm pod finalno koto terena oz. z zožanjem na širino noge v 
zgornjem delu.

m3 2,11 0,00 €

3.2.2 Klop amfiteater

AB točkovni temelj dim. 60x30x65 cm - skupno 23 kos 
Temelji 15 cm pod finalno koto terena

m3 2,69 0,00 €

*temeljenje ostalih elementov opreme zajeto v postavkah posameznih 
produktov

3.3 AB obod peskovnika m3 72,00 0,00 €

Kompletna izvedba AB oboda peskovnika iz litega betona s finalno 
obdelavo brušeno z vidnim rečnim agregatom na površini, vključno z 
nabavo, dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala, betona, 
armaturo, opaži, dilatacijami, obdelavo konstrukcijskih dilatacij, izvedbo 
stikov z okoliškimi objekti in površinami ter vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. 
Na licu mesta izveden AB brušen betonski obod peskovnika, površine 
ca. 100 m2 - izvedba po načinu in tehnologiji skate elementov. Raziban 
obod z zaobljenimi robovi.
Obod peskovnika je delno vkopan v teren, z zunanje strani sega od 
nulte kote terena, do max 45 cm nad finalno koto terena. Širina 
elementa od 56 - 285 cm.
Dno oboda 80 cm pod finalno koto terena merjeno z zunanje strani 
(poti), izvedba na podložni beton deb. 10 cm.

Pri izdelavi vseh betonskih pohodnih oz. vidnih površin, izdelanih na licu mesta ali prefabriciranih, veljajo določila:

Beton specifikacije C30/37 XC4, XF4, XD3, (XM2 - povozno) Dmax 16.

Površinska obdelava po izboru projektanta, izvedena tako, da je dosežena torna sposobnost proti drsenju; protizdrsno R12 (pohodne 
površine), SRT (SRV) 45 do 55 po TSC 06-620:2002 (povozne površine). Agregat v sestavi betona mora biti zmrzlinsko obstojen 
kategorije MS 18 in odporen na drobljenje kategorije LA 25 ali manj. V sestavo betona se dodajo polipropilenska vlakna Belmix BM 
12, dolžine 12 mm (količina 0.91 kg/m3), dodatek SRA 100, HaBe (7-8 kg/m3 betona) in po potrebi (obvezno v poletnem času) 
regulator vezanja Recover, Grace (1 -1,5 kg/m3 betona).

V ponudbo je vključena izdelava delavniških načrtov in vzorcev, testnih polj (3 kpl) vseh elementov in opreme v merilu 1: 1, ki jih 
pred izvedbo pisno potrdi odgovorni projektant krajinske arhitekture, vključno z vzorci materialov in obdelav vseh vidnih betonskih 
površin.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA BETONSKA DELA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

Dobro vibriran beton v svetlo sivi barvi z vidnim agregatom na 
površini in finalno obdelavo brušeno. Predvidoma 65 % beli , 35 % 
sivi cement - po dogovoru s projektantom na podlagi predloženih 
vzorcev / testnih polj.

3.4 AB pas in robnik MAČJE GLAVE m2 43,80 0,00 €

Kompletna izvedba obnove pasu 40-55 cm ob fasadi in AB robnika š 10 
cm, oboje z mačjimi glavami ob vhodu v grad, vključno z nabavo, 
dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala, betona, armaturo, 
opaži, dilatacijami, obdelavo konstrukcijskih dilatacij ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. Izgled enako obstoječim obodom z mačjimi 
glavami.

BETONSKA DELA SKUPAJ: 0,000
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA OBRTNIŠKA DELA - OPREMA

4 OBRTNIŠKA DELA - OPREMA

OPOMBE:

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

4.1 ELEMENTI SEDENJA

4.1.1 Obnova obstoječih klopi kos 55,00 0,00 €

Obnova - Čiščenje kovinskih delov in zamenjava lesenih na obstoječih 
klopeh v parku, vključno z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. 
*11 klopi na novih lokacijah

Leseni del: macesen oz. enako ostalim elementov sedenja v parku. 7 
letvic na klop, Izvedba kot npr. Atriva, ali enakovredno
Dimenzije letvic (DxŠxV): 2000x105x43 mm oz. preveritev in 
prilagoditev dimenzij obstoječim klopem.

4.1.2 Piknik sestav kpl 3,00 0,00 €

Dobava in montaža tipskih klopi in mize, vključno s potrebnimi izkopi in 
temeljenjem po navodilih proizvajalca - vrh temelja 15 cm pod finalno 
koto terena, ter z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. 

a Parkovna klop - piknik (2 kos)
kot. npr. Atriva FERAL 3, tip KL-14-R0N0, ali enakovredno
Ohišje: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano. 
Barva ohišja: RAL po izboru projektanta.
Leseni del: macesen.
Zunanje dimenzije (DxŠxV): 1800x585x460 mm.
*Noge podaljšane, da bodo pri montaži pod finalno koto terena
Dimenzije letvic (DxŠxV): 1800x105x43 mm.
Pritrjevanje: možnost pritrjevanja v tla z vijačenjem na AB temelj, 15 
cm pod finalno koto terena

b Parkovna miza - piknik (1 kos)
kot. npr. Atriva FERAL 3, tip MI-14O, ali enakovredno
Ohišje: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano.
Barva ohišja: RAL po izboru projektanta.
Leseni del: macesen.
Zunanje dimenzije (DxŠxV): 1800x690x460 mm.
*Noge podaljšane, da bodo pri montaži pod finalno koto terena
Dimenzije letvic (DxŠxV): 1800x105x43 mm.
Pritrjevanje: možnost pritrjevanja v tla z vijačenjem na AB temelj, 15 
cm pod finalno koto terena

4.1.3 Viseča mreža kos 5,00 0,00 €

Dobava in montaža tipskih visečih mrež za uporabo v javnih prostorih, 
vključno s potrebnimi izkopi in temeljenjem po navodilih proizvajalca - 
vrh temelja 15 cm pod finalno koto terena, ter vsemi pomožnimi deli, 
materiali in prenosi.

Proizvajalec mora zagotoviti garancijo za obstojnost in dostopnost rezervnih delov za obnovo.

V ponudbo je vključena izdelava delavniških načrtov in vzorcev vseh elementov in opreme v merilu 1: 1, ki jih pred izvedbo pisno 
potrdi odgovorni projektant krajinske arhitekture, vključno z vzorci materialov in finalnih obdelav.

V kolikor bodo popisani elementi sestavljeni iz več krajših segmentov, delitve obvezno potrdi projektant, po pripravljeni delavniški 
risbi izvajalca. Načrte obvezno poslati v potrditev projektantu!

Vsi jekleni elementi morajo biti protikorozijsko zaščiteni (inox ali vročecinkano), prašno barvani s strukturno barvo za kovino po 
izboru projektanta. Barva in struktura se potrjuje na podlagi predloženih vzorcev! Vari izvedeni nevidno, protikorozijsko obdelani in 
zaglajeni!

Vsi leseni deli impregnirani, dvojno brušeni, z zaobljenimi robovi - naravni videz lesa.
Les prioritetno macesen. Tip lesa in končna obdelava se potrjuje na podlagi predloženih vzorcev!
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA OBRTNIŠKA DELA - OPREMA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

Dva stebra iz globinsko impregniranega bora v najvišjem kakovostnem 
rangu, vmes razpeta pletena učvrščena mreža. 
Viseča mreža kot npr. Motoriko-Ecoplay, art. 16518 ali enakovredno

4.1.4 Sedišča po meri - detajlu

Kompletna izvedba (izdelava, prevoz in montaža), vključno z dobavo 
materiala, delavniškimi načrti ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Vse 
mere pred izvedbo obvezno preveriti na terenu! Montažo uskladiti z 
izvajalcem! OBVEZNO USKLADITI BETONSKA IN OBRTNIŠKA DELA! 

a Klop vhodni portal kpl 1,00 0,00 €
Glej detajl 5.2 - klop vhodni portal!
Kompletna izvedba klopi ob vhodu v park skupne dolžine 8,0 m, širine 
in višine 45 cm, sestavljena iz lesenega sedišča in kovinske 
podkonstrukcije. Vsa vijačenja/spoji/vari elementov izvedeni nevidno 
oz. skrito. Montaža klopi s sidranjem v AB pasovni temelj v sklopu zidu 
portala - za zid in temelj Glej načrt Arhitekture! 
Vsi kovinski deli inox ali vročecinkani, 2x prašno barvani v RAL po 
izboru projektanta.
- LESENE DESKE: sibirski/slovenski macesen 50/60 mm, dim. 45cm, 
132 kos; les impregrniran, dvojno brušen, kroženje vseh robov št. 1, 
radij 5mm, 
- KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA: 
podkonstrukcija iz dveh trakov polnega ploščatega jekla širine 60 mm, 
deb. 15 mm - predhodno izdelane luknje za privijačenje lesenih deščic 
sedišča iz spodnje strani. Stik segmentov podkonstrukcije izveden nad 
nogo - s preklopom.
Podkonstrukcija privijačena na noge, skozi fugo med lesenimi deščicami 
z samoreznim vijakom za kovino.
- KOVINSKE NOGE : 
v U zvarjen trak iz polnega ploščatega jekla širine 100 mm, deb. 15 
mm. Noga h 52,5 cm, vidna višina 37,5 cm - 5 kos, medosna razdalja 
197,5 m. Sidranje v AB temelj - C 25/30.

b Klop amfiteater            kpl 1,00 0,00 €
Glej detajl 5.1 - klop amfiteaterl!
Kompletna izvedba klopi amfiteatra. Klop - 2 kpl, je zasnovana v krog, 
iz dveh lokov - 22,1 m in 20,1 m. Klop širine in višine 45 cm, 
sestavljena iz lesenega sedišča in kovinske podkonstrukcije. Vsa 
vijačenja/spoji/vari elementov izvedeni nevidno oz. skrito. Montaža 
klopi s sidranjem na AB točkovne temelje. 
Vsi kovinski deli inox ali vročecinkani, 2x prašno barvani v RAL po 
izboru projektanta.
- LESENE DESKE: sibirski/slovenski macesen 50/60 mm, dim. 45 cm - 
34 kos na odsek 2m, skupno LOK 1 - 375 kos, LOK 2 - 341 kos. Les 
impregrniran, dvojno brušen, kroženje vseh robov radij 5mm; vijačenje 
desk na podkonstrukcijo s spodnje strani z vijaki za les z vgreznjeno 
glavo.
- KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA: 
podkonstrukcija iz dveh trakov polnega ploščatega jekla širine 60 mm, 
deb. 15 mm - predhodno izdelane luknje za privijačenje lesenih deščic 
sedišča iz spodnje strani. Stik segmentov podkonstrukcije izveden nad 
nogo - s preklopom.
Podkonstrukcija privijačena na noge, skozi fugo med lesenimi deščicami 
z samoreznim vijakom za kovino.
- KOVINSKE NOGE : 
v U zvarjen trak iz polnega ploščatega jekla širine 100 mm, deb. 15 
mm. Noga h 52,5cm, vidna višina 37,5 cm 
- 12+11 kos, medosna razdalja 2,00 m.
Sidranje v AB točkovne temelje - C 25/30, dim. 60x30x60 cm, 15 cm 
pod finalno koto terena.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA OBRTNIŠKA DELA - OPREMA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

4.2 Koš za odpadke s pepelnikom kos 19,00 0,00 €

Dobava in montaža tipskih košev za odpadke, vključno s potrebnimi 
izkopi in temeljenjem po navodilih proizvajalca, - vrh temelja 15 cm 
pod finalno koto terena, ter z vsemi pomožnimi deli, materiali in 
prenosi. 
Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano
Barva ohišja: RAL po izboru projektanta.
Zunanje dimenzije (Ø)xH(mm): Ø350x800 mm. Vključen pepelnik 
(inox). 
*Spodnji del podaljšan, da bo pri montaži pod finalno koto terena
možnost pritrjevanja v tla z vijačenjem na AB temelj, 15 cm pod finalno 
koto terena.
Koš s pepelnikom, valj, kot npr. koš Atriva, kovinski, tip  kovinski, tip 
KO-06-1-P, ali enakovredno

4.3 Koš za pasje odpadke kos 3,00 0,00 €

Dobava in montaža tipskih košev za pasje odpadke, vključno s 
potrebnimi izkopi in temeljenjem po navodilih proizvajalca - vrh temelja 
15 cm pod finalno koto terena, ter z vsemi pomožnimi deli, materiali in 
prenosi. 
Ohišje: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano. Integriran podajnik za 
vrečke v stebru koša.
Barva: barvano v RAL po izboru projektanta.
Zunanje dimenzije (Ø)xH(mm): Ø320x975 mm.
*noga podaljšana, da bo pri montaži pod finalno koto terena
Pritjevanje z vbetoniranjem v podlago.
Koš za pasje odpadke, kot npr. koš za pasje odpadke Atriva, tip KOP-66-
PO, ali enakovredno

4.4 Naslon za kolesa kos 35,00 0,00 €
Dobava in montaža tipskih naslonov za kolesa, vključno s potrebnimi 
izkopi in temeljenjem po navodilih proizvajalca - vrh temelja 15 cm pod 
finalno koto terena, ter vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi.
Ohišje: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano.
Barva ohišja: RAL po izboru naročnika
Prilagojena dimenzija (VxŠ): 1150x800 mm. Vgradnja 150 mm pod 
finalno koto terena. 
Uporabljen profil cevi: 60/10 mm.
Pritrjevanje: možnost pritrditve na prirobnico ali vkop/vbetoniranje.
Naslon za kolesa, kot npr. Atriva, tip NSK-13, ali enakovredno
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Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

4.5 ELEMENTI ZA IGRO

a I1 - Mala prevesna gugalnica kpl 1,00 0,00 €
kot. npr. Richter Spielgerate, art. 6.11700-Small-See-Saw, ali 
enakovredno

b I2 - Vzmetno gugalo - konj kpl 2,00 0,00 €
kot npr. Richter Spielgerate, art. 4.24150-Swinging-Horse ali 
enakovredno

c I3 - Račke kpl 1,00 0,00 €

kot npr. Richter Spielgerate art. 4.24240-Duck-Family ali enakovredno

d I4 - Gugalnica z gumo kpl 1,00 0,00 €

Obstoječa - preveritev in po potrebi obnova obstoječe gugalnice z obst. 
igrišča, gugalnica Vojcles

e I5 - Dvojna gugalnica - visoka kpl 3,00 0,00 €

kot npr. Motoriko - Ecoplay, art. 16504 ali enakovredno

f I6 - Ravnotežnostni krog na vzmeti kpl 4,00 0,00 €
kot npr. Richter Spielgerate, Jumping disc, art. 6.06000, ali 
enakovredno

g I7 - Leseni stebrički za ravnotežje kpl 2,00 0,00 €

kot npr. Motoriko - Ecoplay, art. 18146 ali enakovredno
nižji stebrički 30,40,50,60 cm (kpl 9 kos)

h I8 - Stebrički za plezanje kpl 1,00 0,00 €

kot npr. Motoriko - Ecoplay, art. 16208, ali enakovredno
(kpl 12 kos)

i I9 - Telefon (2 elementa) kpl 1,00 0,00 €

kot npr. Richter Spielgerate, art. 10.55000-Conference ali enakovredno 
+ podzemna povezava elementov s cevjo po navodilih proizvajalca

j I10 - Vrtiljak kpl 1,00 0,00 €
kot npr. Richter Spielgerate, art. 6.26401 - Medium Spinner ali 
enakovredno

k I11 - Veliko leseno plezalo z mrežo kpl 1,00 0,00 €

kot npr. Richter Spielgerate, art. 6.51004 climbing structure 04, ali 
enakovredno
*Ob montaži obvezen nadzor inženirja dobavitelja - ocena 3dni

Neodvisni pregled ustreznosti elementov za igro in vgradnje pred prvo 
uporabo oz. samo vgradnjo, ki ga izvede pooblaščena organizacija. 

kpl 1,00 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA IN OPREMA SKUPAJ: 0,000

Elementi za igro so prvenstveno leseni elementi, preprostih oblik in enobarvni (v naravni barvi lesa). Kovinski deli INOX ali 
vroče cinkani. Igrala kot npr. proizvajalca Richter Spielgerate in Motoriko-Ecoplay, ali enakovredno.

Vsi elementi za igro in varovalne podlage morajo ustrezati standardu SIST EN 1176 in SIST EN 1177.
Proizvajalec mora zagotoviti garancijo za obstojnost in dostopnost rezervnih delov za obnovo.
Točkovno temeljenje po specifikaciji proizvajalca, temeljenje mora biti izvedeno v skladu s standardi SIST EN 1176 in SIST 
EN 1177.

Kompletna izvedba, dobava, dostava, montaža, vključno s potrebnimi izkopi in temeljenjem ter vsemi pomožnimi deli, 
materiali in prenosi.
*varovalne podlage upoštevane in ovrednotene pri zemeljskih delih
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA ZASADITVE

5

OPOMBE:

V primeru nejasnosti veljajo navodila, kot jih določajo DIN:

SADILNA IN SETVENA DELA

Izvajalec sadilnih in setvenih del je odgovoren za 2-letno investicijsko vzdrževanje oziroma vzdrževanje do vraščenosti 
rastlin. Sadike morajo ustrezati standardu Evropskemu tehničnemu in kakovostnemu standardu za drevesnice (ENA). 
Pred vgradnjo sadik je potreben strokovni nadzor.

RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA 1: Rastline je potrebno posaditi takoj po dobavi. Če to ni mogoče, se jih lahko 
uskladišči za največ 48 ur. V tem času je treba rastline z enostavnimi ukrepi, kot je to na primer z zalivanjem in s 
pokrivanjem, zaščititi tako, da ne bo prišlo do poškodb zaradi izsušitve, zmrzali ali pregrevanja.

RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA - ZASIP: glede na obseg zasaditve se predvidi čas oz. trajanje sadilnih del. Rastline 
se prestavijo v predhodno izkopane jarke ali se na območju vrtnarije izdelajo nadtalni zasipi! Pred zasipavanjem se 
koreninske grude OBVEZNO!! navlažijo. Korenine ali koreninske grude se z vseh strani prekrijejo z nasipom iz rahle 
zemlje, ki jo nato potlačimo in utrdimo, ter izdatno zalijemo. Sadike v loncih ustrezno zalijemo (5 litrov na lonec!!)

RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA 2: ko so rastline na gradbišču je treba preprečiti, da bi se poškodovale pri prevozu in 
premikanju, skladiščenju, vkopavanju v zasip in sajenju. Prav tako jih je treba zaščititi pred izsušitvijo, pregretjem in 
zmrzaljo.

Sadike se nabavijo po pogojih PZR in po terminskem planu. Če predpisanih sadik ni na voljo, mora izvajalec o 
spremembi obvestiti projektanta in šele z njegovim pisnim privoljenjem izvesti morebitno spremembo.

SIST DIN 18915/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin - Zemeljska dela (Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau – Bodenarbeiten)

V območju drevesnih korenin se dela izvajajo ročno.

Na terenu je izvajalec gradbenih del dolžan sanirati površino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se površine, kjer se 
je odvijal promet ali skladiščil gradbeni material. Površine, potlačene od delovnih strojev in težkih kamionov, se 
podrahljajo do globine 40 cm; če je zemlja onesnažena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi 
derivati, se odstrani do globine do koder je kontaminirana. Rahljanje zbitih tal v območju drevesnih korenin naj se izvaja 
z napravo za globinsko rahljanje tal, ki v tla pod pritiskom vbrizgava zrak. Rahljanje v območju drevesnih korenin s 
stroji, ki posegajo v tla oziroma s frezami, ni dovoljeno.

Navožena zemlja ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak.

Upoštevati je treba naravno posedanje in pri nasipih in zasipih sadilnih jam. Pričakovane posedke se upošteva pri dobavi 
zemlje.

SIST DIN 18916/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Rastline in saditvena dela  (Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten)

SIST DIN 18917/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Trate in setvena dela (Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau, Rasen und Saatarbeiten)

SIST DIN 18918 – Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji  (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - 
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen- Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und 
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen)

SIST DIN 18919/2019 – Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin - 
Entwicklungs und Unterhaltungspflege von Grünflächen (povzetek načel dobre prakse pri ureditvi in oskrbi zelenih 
površin)

SIST DIN SIST 18920 – Zaščita dreves med gradnjo

Po odstranitvi vegetacije in pred začetkom gradbenih del je treba odstraniti in ustrezno shraniti živico (humozna 
površinska plast) do globine 20 cm. Odgrnjeno živico se ustrezno shrani, na kup (zasipnico max. višine 100 cm) znotraj 
gradbenega zemljišča. Če je predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 mesece), je zasipnico treba začasno ozeleniti. Po 
zasipnicah se ne sme voziti! 

Pri sadilnih in setvenih delih se v največji meri uporabi predhodno odgrnjeno in shranjeno živico. Pred ponovnim 
razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljšanje je treba živico presejati in odstraniti kamenje in večje dele rastlin 
(večje od 5cm). Živica se ne sme mešati s tujki (npr. porušenim materialom, deli podrtih dreves, ...).
Velja oSIST DIN 18915 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela.
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Zap. Št. Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

5.1 SAJENJE DREVES

5.1.1 Nabava in dovoz sadik dreves ustrezne vrste in kakovosti

5.1.1.a Acer campestre: visokodebelno drevo - KG, obseg debla 16-18, višina 
300-350cm, širina krošnje 100-150 cm

kos 6,00 0,00 €

5.1.1.b Acer pseudoplatanus: visokodebelno drevo - KG, obseg debla 16-18, 
višina 300-350cm, širina krošnje 100-150 cm

kos 4,00 0,00 €

5.1.1.c Acer platanoides: visokodebelno drevo - KG, obseg debla 16-18, višina 
300-350cm, širina krošnje 100-150 cm

kos 3,00 0,00 €

5.1.1.d Prunus avium 'Plena': visokodebelno drevo - KG, obseg debla 16-18, 
višina 300-350cm, širina krošnje 100-150 cm

kos 6,00 0,00 €

5.1.1.e Quercus robur, drevoredno drevo - KG, 16-18 cm, višina 350-400 cm, 
širina krošnje 150-200 cm

kos 4,00 0,00 €

5.1.1.f Quercus rubra, drevoredno drevo - KG, 16-18 cm, višina 350-400 cm, 
širina krošnje 150-200 cm

kos 1,00 0,00 €

5.1.1.g Pinus sylvestris; vednozeleno drevoredno drevo - KG, višina 350-
400cm, širina krošnje 150-200cm

kos 6,00 0,00 €

5.1.1.h Picea omorika; vednozeleno drevoredno drevo - KG, višina 350-400cm, 
širina krošnje 50-100cm

kos 6,00 0,00 €

5.1.1.i Carpinus betulus: visokodebelno drevo - KG, obseg debla 12-14, višina 
250-300cm, širina krošnje 100-150 cm

kos 10,00 0,00 €

5.1.2 Priprava rastišča in sajenje dreves

5.1.2.a Izkop sadilne luknje v velikosti 150/80/80, 1,5x premer bale, (ca. 1 
m3), v globini, ki ustreza višini koreninske grude, odstranjevanje 
nerodovitnega materiala in odvoz na stalno deponijo.

m3 46,00 0,00 €

5.1.2.b Sajenje sadik, postavitev tritočkovne opore (leseni koli, impregnirani, 
obdelani (300/8), Po dolžini naj sega največ 10 cm in najmanj 25 cm 
pod višino krošnje. Zabiti morajo biti v globino 50 cm, zunaj dosega 
koreninske grude.  Ob sajenju se območje ob grudi zasuje z mešanico 
šote, hygromulla, komposta in rodovitne prsti. Ocena: 1,5m3/drevo. 
Vsaki sadiki se doda mikorize, stimulatorje zemljine in založno gnojilo z 
dolgotrajnim delovanjem - briketi (4 kos/sadiko) mora biti v originalni 
embalaži z označeno dobo zagotovljenega delovanja (najmanj 2 leti). 
Izdelava zalivalne sklede, zalivanje.

kos 36,00 0,00 €

5.1.2.c Sajenje sadik večdebelnih dreves in manjših dreves, postavitev 
enotočkovne opore (leseni koli, impregnirani, obdelani (300/8), Po 
dolžini naj sega največ 10 cm in najmanj 25 cm pod višino krošnje. 
Zabiti morajo biti v globino 50 cm, zunaj dosega koreninske grude.  Ob 
sajenju se območje ob grudi zasuje z mešanico šote, hygromulla, 
komposta in rodovitne prsti. Ocena: 1,5m3/drevo. Vsaki sadiki se doda 
mikorize, stimulatorje zemljine in založno gnojilo z dolgotrajnim 
delovanjem - briketi (4 kos/sadiko) mora biti v originalni embalaži z 
označeno dobo zagotovljenega delovanja (najmanj 2 leti). Izdelava 
zalivalne sklede, zalivanje.

kos 10,00 0,00 €

5.1.2.e dobava in vgradnja substrata za sajenje dreves 1m3/drevo -  v 
maksimalni meri se uporabi ustrezno skladiščena živica z odgrnitve, ki 
se ustrezno obogati.

m3 46,00 0,00 €

5.1.2.d Dobava in montaža zalivalnih vreč za nova drevesa kos 46,00 0,00 €

SAJENJE DREVES SKUPAJ 0,000 €

KAKOVOST SADIK - Opis kakovostnih zahtev velja po SIST DIN 18916:2013 in FLL določilih za sadike iz drevesnic ter 
določilih OTP. Sadike dreves morajo imeti koreninsko grudo, premer koreninske grude mora biti vsaj 3x obsega debla na 
koreninskem vratu. Sadike morajo biti minimalno 3x presajene, na zadnje v drevesnici na velike razdalje, da je krošnja 
ustrezno razrasla. Obseg debla in število presajanj v drevesnici določen v popisu sadik! Pri drevorednih drevesih mora biti 
neobraščeno deblo do krošnje visoko najmanj 2,00 m, krošnja z vsaj 5 dobro razvitih nastavkov vretenasto izraščajočih 
mora biti skladna in v primernem razmerju z obsegom debla. 
Pri obraščenih drevesih se krošnja začne pri max. 50 cm. 
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Zap. Št. Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

5.2 SAJENJE GRMOVNIC

KAKOVOST SADIK - Opis kakovostnih zahtev velja po SIST DIN 
18916:2013 in FLL določilih za sadike iz drevesnic ter določilih OTP. 
Sadike grmovnic razraščene, min. 5 poganjkov, velikost sadik 60-80 
(100) cm.

5.2.1 Nabava in dovoz sadik grmovnic ustrezne kakovosti kos 993 Inf. Vrednost

5.2.1.a Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' kos 12,00 0,00 €

5.2.1.b Viburnum lantana kos 3,00 0,00 €

5.2.1.c Spirea nipponica kos 8,00 0,00 €

5.2.1.d Philadelphus coronarius kos 3,00 0,00 €

5.2.1.e Cornus stolonifera 'Flaviramea' kos 15,00 0,00 €

5.2.1.f Cornus alba 'Sibirica' kos 15,00 0,00 €

5.2.1.g Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' kos 8,00 0,00 €

5.2.1.h Cornus alba 'Kesselringii'  kos 9,00 0,00 €

5.2.1.i Ligustrum ovalifolium - živa meja (4 kos na m1) kos 864,00 0,00 €

5.2.1.j axus baccata - živa meja (2 kos na m1) kos 56,00 0,00 €

5.2.2 Priprava rastišča in sajenje grmovnic

5.2.2.a Izkop sadilne jame oz območja sajenja v globini 40 cm in odvoz 
nerodovitnega materiala. Nivo zemlje je treba zravnati na 1 cm +/- 
končno niveleto (upoštevati posedanje!). Dno in stene sadilne jame je 
treba temeljito prerahljati in po potrebi poglobiti za 10 cm in nasuti 
mešanico drenažnega prodca ali lomljenca ter prsti v razmerju 4:1. 
Propustna plast pod sadilno jamo mora biti debela vsaj 50 cm. 
Upoštevano 0,1m3/grm

m3 99,30 0,00 €

5.2.2.b Priprava rastišča - grmovnice: nanos obogatene živice (uporabi se 
ustrezno izboljšano živico z odgrnitve) v debelini minimalno 40cm. 
Propustna plast pod sadilno jamo mora biti debela vsaj 40 cm. Ob 
sadnji je treba substratu, sestavljenemu pretežno iz vrtne zemlje, 
dodati počasitopna gnojila z dvoletnim sproščanjem (2 briketa/sadiko). 
Upoštevano 0,1m3/grm

m3 99,30 0,00 €

5.2.2.c Sajenje posameznih sadik grmovnic kos 993,00 0,00 €

SAJENJE GRMOVNIC SKUPAJ 0,000 €
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Zap. Št. Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

5.3 SETEV TRATE

5.3.1 Priprava rastišča m3 800,00 0,00 €

20 cm debela plast obogatene, ustrezno skladiščene živice iz odgrnitve 
ali ustrezen rastni substrat za trato / suhi cvetoči travnik. Navožen 
substrat ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin 
koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Fino ročno planiranje 
po načrtu krajinske arhitekture na višino ± 0 cm (na 4 m lati). Nivo 
zemlje je potrebno zravnati na 1 cm +/- končno niveleto (upoštevati 
posedanje). Upoštevana površina 3805 m2.
*ustroj gruščne trate upoštevan in ovrednoten pri zemeljskih delih

5.3.2 Setev trate

Setev travne mešanice po specifikaciji za pohodne trate, trata na soncu 
in polsenci (po DIN 18917), 30-40g/m2, z uvaljanjem semen. Gnojenje 
z umetnimi gnojili za trato s kontroliranim sproščanjem dušika. 

m2 5.630,00 0,00 €

Setev travne mešanice za cvetoči travnik na mestu cvetlične grede z 
asfaltom, 30-40g/m2 in vmes sajenje posameznih sadik trajnic po 
naknadnem izboru projektanta, ca. 10 kos/krog - motiv. Izvedba 
vključno z gnojenjem z umetnimi gnojili za trato s kontroliranim 
sproščanjem dušika. 

m2 50,00 0,00 €

SETEV TRATE SKUPAJ 0,000 €

SADILNA IN SETVENA DELA SKUPAJ 0,000 €
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INVESTITOR:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

I. RUŠITVENA DELA 0,00 €

II. ZEMELJSKA DELA 0,00 €

III. BETONSKA DELA 0,00 €

IV. TESARSKA DELA 0,00 €

V. ZIDARSKA DELA 0,00 €

VI. RAZNA DELA 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

OPOMBE!

Pri pripravi ponudbe mora ponudnik upoštevati tudi: (da je, da se je, ..)
- obiskal in natančno pregledal bodoče gradbišče in okolico,
- se seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi,
- spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča,
- preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko 
vplivajo na izvedbo del,
- se seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov, povračil - odškodnin za škodo 
povzročeno v času gradnje in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji,
- v celoti proučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, da je prišel do  vseh potrebnih 
podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih 
načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na objektu!!
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Ponudnik je pri pripravi ponudbe UPOŠTEVAL: 
- stroške, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu,
- stroške za označevanje in zavarovanje gradbišča,
- stroške čiščenja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje
- stroške preprečitve oz. sanacije poškodb zaradi vibracij na objekte,
- stroške vzdrževanja javne infrastrukture v času gradnje ter stroške povrnitve javne infrastrukture po 
končani gradnji v prvotno stanje.
- stroške za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela,
- stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh 
potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s 
stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji,
- stroške izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroški pridobivanja ustreznih soglasij 
in dovoljenj, kot tudi vsi stroški izdelave in vzdrževanja prometnih zapor, obvozov, gradbenih in drugih 
priključkov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa,
- stroške del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev, ki 
niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih postavkah ponudbenega predračuna,
- stroške prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav (NN, SN, EE, VN vodi, 
SV, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija….), če bo ponudnik zaradi svojih potreb 
ali tehnologije začasno prestavljal ali kakorkoli drugače poškodoval obstoječo ter začasno postavljeno 
komunalno-energetsko infrastrukturo in naprave, kar vključuje vse stroške izvedenih meritev, 
pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih potrdil, atestov in certifikatov ter vse 
stroške priprave in transporta materiala za predmetni objekt 
- kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno – energetske infrastrukture in naprav, kakor 
tudi vse stroške ogledov, zakoličb in nadzora pristojnih upravljalcev posameznih vodov,

- stroške izvedbe vseh izvajalčevih tekočih kontrol kvalitete, vključno z vmesnimi in končnimi poročili, 
vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del,
- stroške količinskega in kakovostnega prevzem materiala, proizvodov in opreme v proizvodnih obratih 
proizvajalca, neodvisne strokovne organizacije, vključno s stroški strokovnega dela, prevoznimi stroški.
- stroške preiskav za pridobitev atestov, preskušanje in za preiskave tehnologije,
+A2- stroške potrebnih merjenj opravljenih količin in kontrolnih merjenj,
- stroške dobave in vgradnje pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo del skladno 
z razpisno in projektno dokumentacijo,
- pri rušenju, rezkanju, izkopih in deponiranju gradbenega materiala mora ponudnik upoštevati določila 
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.L. RS št. 34/08), Uredbe o ravnanju 
z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.L. RS št. 34/08) ter Uredbe o odpadkih (Ur.L. RS št.; 37/2015 in št. 
69/2015) in stroške povezne s tem vkalkulirati v ponudbi, prav tako tudi stroške za izdelavo poročila o 
ravnanju z odpadki v skladu z Uredbo,
- stroške vmesnih in finalnih čiščenj,
- stroške, vezane na izpolnjevanje okoljskih zahtev
- stroške za zaščito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti,
prostorskimi plani,
- vse stroške izdelave zahtevanih vzorcev,
- stroške za izdelavo posnetka stanja obstoječe infrastrukture, za izdelavo elaborata ukrepov, za 
vzdrževanje infrastrukture in ponovno vzpostavitev infrastrukture v prvotno stanje,
- stroške izdelave delavniške dokumentacije in tehnoloških elaboratov za vse aktivnosti, ki sodijo v 
sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije …),
- stroške izvedbo meritev kakovosti zraka med izvajanjem gradnje
- vse druge stroške potrebne za popolno dokončanje del za katere je izvajalec ob oddaji ponudbe 
vedel oz. bi moral vedeti, da so potrebni za dokončanje del.
- Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške povezane s faznostjo gradnje.
- Vse dajatve, takse in drugi izdatki, ki jih mora plačati izvajalec v skladu z zakonodajo, morajo biti 
vsebovani v cenah na enoto kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, ki jo predloži ponudnik.
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DOLOČILA OBLIKOVANJA PONUDBE IN IZVEDBE DEL

SPLOŠNA DOLOČILA 

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami 
konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih 
konstrukcij).  Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, 
velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost 
konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta. 

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje 
zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva. 

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v 
skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, 
zaključeno in celostno izvedbo objekta kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu 
popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati 
investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim 
organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni 
s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, 
vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali 
splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant 
arhitekture!

Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno 
projektno dokumentacijo.

Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt 
arhitekture za predmetni objekt. 
Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti 
vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega 
projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.

- Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne 
gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih 
vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, 
notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd... 

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora 
ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih 
pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
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CENA PO ENOTI MORA VSEBOVATI:

Popolna ponudba za izvedbo GOI del mora v ceni/enoto vsebovati tudi (če ni drugače navedeno) :

V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k 
posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del!  Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere 
upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi 
tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče. 

Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh 
potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in 
podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih 
prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.  

Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, 
pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). 
Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje 
posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to področje. 
Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške 
deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.  Posamezni 
koeficienti razrahljivosti morajo biti  upoštevani v ceni za enoto mere. Pri  cenah za enoto je upoštevati določeno 
specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.

- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na 
komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo 
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delo na gradbišču,
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- vsi vertikalni in horizontalni transporti delavcev in materiala
- vsa potrebna pomožna delovna sredstva za delo, kot npr. lestve, delovni odri  , orodje….
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij 
za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,
- stroški porabe električne energije, vode in telefona,
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni" in/ali ev. potrebnih del in/ali materialov, potrebnih za 
zagotovitev pogodbenih terminskih rokov
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih 
materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba 
kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, 
odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika), 
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih 
materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- stroški ureditve  in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu, 
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)
- izdelavo montažnih načrtov
- izdelavo demontažnih načrtov

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje 
posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta 
dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta 
preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. 
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Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno 
ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V 
skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali 
armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za 
zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in 
podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu 
GOI del.

V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA I. RUŠITVENA DELA

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

I. RUŠITVENA DELA

OPOMBE:

ENOTNA CENA RUŠITVENIH DEL MORA VSEBOVATI:

- Vse rušene in odstranjene materiala se odpelje v trajno deponijo ali ustrezno predelavo, razen če ni drugače 
     navedeno, kar je potrebno upoštevati v enotni ceni!

     - Izvajanje rušitvenih in sanacijskih del po navodilih projektanta konstrukcij!
     - Odpadke je potrebno oddati ločeno po zbranih frakcijah. 

     - Pred pričetkom rušenja morajo biti odklopljeni vsi komunalni priključki ( elektrika, voda , ogrevanje itd)
- Rušitvena dela se pričnejo izvajati v prostorih, iz katerih je predhodno  odstranjena vsa pomična oprema. Za pomične 
elemente, ki se nahajajo v prostorih ob pričetku del mora izvajalec rušitvenih del dobiti navodila uporabnika objekta, 

     kako ukrepati. 
     - Iznos opreme ni predmet tega popisa.

- Rušitvena dela je izvesti na način, da varnost delavcev in stabilnost objekta nista ogroženi, vse v smislu veljavnih 
     tehničnih predpisov.

     - rušenje po tehnologiji izvajalca in potrditvo nadzora
     - vsi potrebni ukrepi za varno delo, skladno z Elaboratom VPD in veljavnimi predpisi in standardi

     - preprečevanje prekomernega hrupa in prašenja
     - vsa potrebna pripravljalna dela

     - vse potrebne transporte
     - skladiščenje materiala na gradbišču

     - podpiranje nosilnih konstrukcij v času rušenja po statičnem izračunu
     - vsa potrebna pomožna delovna sredstva za izvedbo rušitvenih del na objektu kot so odri, lestve in podobno

     - potrebne stroje in opremo za izvedbo rušenja
     - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

     - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
     - čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo

     - nakladanje in odvoz v trajno deponijo  ali predelavo v oddaljenosti 5 km, s plačilom vseh stroškov
     - odvoz in deponiranje materiala je izvesti skladno z veljavnimi prepisi, vs rušeni material ločeno po vrstah odpadkov

     - naročniku se sproti dostavlja evidenčne liste  odstranjenih materialov
     - vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču

     - vse količine rušitev se obračunajo po  količini v kompaktnem stanju, vključno odvoz v trajno deponijo!
- ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih.Izvajalec je dolžan investitorju pred pričetkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter 

     sprotno posredovati evidenčne liste, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov
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Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

1. Odstranitev strešne salonitne kritine vključno z lesenimi letvami, vsemi 
kleparskimi izdelki, z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno 
deponijo, s plačilom vseh potrebnih taks in stroškov deponiranja ali 
predelave.
Odstranitev salonitne kritine (azbest). Odvoz in predaja nevarnih 
odpadkov (azbest) v trajno deponijo. Po navodilih v Načrtu ravnanja z 
gradbenimi odpadki.

m2 263,00 0,00 €

2. Odstranitev kleparskih izdelkov iz pločevine deb. do 0,6mm, z vsem 
montažnim in nosilnim materialom: Pločevina do RŠ 30-60cm

m1 26,00 0,00 €

3. Odstranitev lesenih ostrešij, z razrezom na kose ustreznih dimenzij, z 
nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo, s plačilom vseh 
potrebnih taks in stroškov deponiranja ali predelave. Odstranitev 
kompletne lesene konstrukcije ostrešja, z razrezom lesa na kose 
ustreznih dimenzij.
- glavna streha

m2 263,00 0,00 €

4. Odstranitev obstoječega stavbnega pohištva, z nakladanjem in 
odvozom v trajno deponijo. Lesena okna in vrata, vključno podboji, 
senčila ter notranje in zunanje okenske police.

4.a - okna velikosti do 2-3m2 kos 15,00 0,00 €
4.b - vrata velikosti do 3m2 kos 19,00 0,00 €
4.c - vrata velikosti 3-6m2 kos 2,00 0,00 €
4.c - odstranitev kovinskih rešetk na oknih, velikosti do 3m2 kos 15,00 0,00 €

5. Odstranitev obstoječe sestave tlakov in podov, vključno talna obloga in 
obstenske letve, z iznosom ruševin iz objekt.
Upoštevati tlak različnih debelin - talna obloga

5.a Rušenje nearmiranih betonskih tlakov in cementnih estrihov, debeline 
do 10cm

m3 16,83 0,00 €

5.b Nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in 
pristojbin; 16,83 m3

t 25,25 0,00 €

5.c Tlak pritličje: PVC talna obloga (nevarni odpadek PCB), vključno z 
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in 
pristojbin.

m2 69,20 0,00 €

5.d Tlak pritličje: talna obloga parket, vključno z nakladanjem in odvozom 
v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.

m2 89,80 0,00 €

6. Odstranitev obstoječih stenskih keramičnih oblog, z odvozom ruševin v 
trajno deponijo. Količina je ocenjena

m2 8,00 0,00 €

7. Odstranitev stropov, lesena podkonstrukcija, lesene deske z ometom 
na trstiki, leseni opaži

m2 168,30 0,00 €

8. Rušenje obstoječih predelnih in nosilnih opečnih sten, debeline 15cm 
in več, vključno z ometi in oblogami, kompletno z iznosom ruševin iz 
objekta in:

8.a - deponiranje na gradbišču za ponovno uporabo; 23,80 m3 m3 23,80 0,00 €

8.b - nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in 
pristojbin; 87,60 m3

t 131,40 0,00 €

* končni odvoz v trajno deponijo po končanih zidarskih delih 
(zagotovitev dovoljšnje količine kakovostne opeke za ponovno 
uporabo)

9. Rušenje betonskih in armiranobetonskih konstrukcij objekta, rušenje s 
kompresorjem ali pikamerjem, z nakladanjem in odvozom ruševin v 
trajno deponijo, s plačilom vseh potrebnih taks in stroškov deponiranja 
ali predelave

9.a Rušenje obstoječe betonske plošče tlaka pritličja, skupne debeline cca 
15cm

m3 31,05 0,00 €

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 29 OD 62



PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA I. RUŠITVENA DELA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

9.b Rušenje obstoječih armiranobetonskih pasovnih temeljev m3 25,55 0,00 €

9.c Nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in 
pristojbin; 56,60 m3

t 84,90 0,00 €

10. Odstranitev in odvoz razne notranje opreme in pohištva m2 168,30 0,00 €

11. Vodenje evidence gradbenih odpadkov kpl 1,00 0,00 €

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA II. ZEMELJSKA

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

1. Strojni izkop na mestu porušenih temeljev za nove temeljne pasove in 
plošče, globina do 80 cm, širina izkopa 80–100 cm. Vključuje: ločitev 
plodne zemlje (humusa), razkladanje na robu gradbišča, transport 
presežka na odlagališče do 5 km,  vključno z nakladanjem, 
razkladanjem materiala in plačilom takse deponiranja. Zavarovanje 
stene izkopa in črpanje vode, če je potrebno. Izkop v terenu III:ktg.
 -  vstopna portala

m3 24,57 0,00 €

2. Planiranje dna izkopa s točnostjo +-1cm ter utrjevanje do potrebne 
zbitosti
 -  vstopna portala

m2 17,50 0,00 €

3. Dobava in polaganje PP filca geosintetik  z natezno trdnostjo 
SigmaM=16 kN/m, kot npr. Polyfelt TS 40, preklop 20 cm, pred 
vgradnjo tampona
 - vstopna portala

m2 17,50 0,00 €

4. Nasutje, razgrnitev in mehansko utrjevanje tamponskega sloja iz 
drobljenca frakcije 0/32 mm, v plasteh debeline do 30 cm. Vsaka plast 
valjana z ustreznim valjarjem do standardne nosilnosti. Material mora 
biti čist, brez glinenih delcev. Obračun po m3 tampona v utrjenem 
stanju.
 -  vstopna portala

m3 5,25 0,00 €

5. Razprostiranje odvečne zemljine
Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo v razdaljo do 5 
km, vključno z nakladanjem, razkladanjem materiala in plačilom takse 
deponiranja. 

m3 19,32 0,00 €

Opomba:
Gradbeni odpadki se morajo odlagati na začasno deponijo pri zbiralcu 
odpadkov oz. organizaciji, ki ima vsa potrebna dovoljenja, izvajalec pa 
mora predložiti evidenčne liste.

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Izkopi so obračunani po m3 v raščenem stanju, nasipi so obračunani po m3 v utrjenem stanju!

Popisi zemeljskih del za učilnico na prostem in ploščad za sanitarni kontejner so zajeti v načrtu: 2/1 načrt gradbenih konstrukcij - 
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA III. BETONSKA

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

III. BETONSKA DELA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

1. Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C12/16, X0, prereza 0,08 -
0,12 m3/m2-m1. Podložni betoni.
 - Vstopna portala

m3 1,13 0,00 €

2. Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 (XF4, XC4, S3, Cl 0.2) 
za pasovne temelje šir. 50 cm in višine 60 cm. Betoniranje vključuje, 
zgoščevanje z vibriranjem in začetno zaščito pred dežjem in izsušitvijo. 
Beton mora biti skladen s SIST EN 206-1.
 - Vstopna portala

m3 8,02 0,00 €

3. Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature RA1,  do 
fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. 
Dobava, polaganje armaturnih mrež 500B. Obračun po armaturnem 
izvlečku.
Dejanski obračun po armaturnih načrtih in dejanski porabi! Podana je 
ocena 80 kg m3
 - Vstopna portala

kg 641,60 0,00 €

4. Izvedba betonskega venca na zidu portalov v minimalnem naklonu 
2%, min. armatura, debelina min 7 cm, Dobava in vgradnja betona 
C30/37 (XF4, XC4, S3, Cl 0.2) z dodatkom za vodotesnost. Betoniranje 
vključuje začetno zaščito pred dežjem in izsušitvijo. 
Dobro vibriran beton v svetlo sivi barvi z vidnim agregatom na površini 
in finalno obdelavo brušeno. Predvidoma 65 % beli , 35 % sivi cement 
- po dogovoru s projektantom na podlagi predloženih vzorcev / testnih 
polj.

m3 0,20 0,00 €

5. Točkovni odtok meteorne vode v ponikanje: DN110 v betonski plošči: 
plastično telo (PVC‑U/PE‑HD) z navpičnim iztokom DN110, vgrajen 
brez pohodne rešetke (skrit), z dilatacijsko tulko skozi ploščo. 
Vključuje: oblikovanje lokalnega lijaka/padca ≥ 2 % v radiju ~1 m, 
vgradnjo in niveliranje, priklop na meteorno cev DN110 do 3 m (1× 
koleno, 1× tulče), tesnjenje preboja (PU/MS tesnilo), preizkus zalitja in 
čiščenje.

kos 1,00 0,00 €

6. Točkovni odtok vode korita v ponikanje: DN50 v betonski plošči: 
plastično telo (PVC‑U/PE‑HD) z navpičnim iztokom DN50, vgrajen brez 
pohodne rešetke (skrit), z dilatacijsko tulko skozi ploščo. Vključuje: , 
vgradnjo in niveliranje, priklop na meteorno cev DN50 do 3 m (1× 
koleno, 1× tulče), tesnjenje preboja (PU/MS tesnilo), preizkus zalitja in 
čiščenje.

kos 1,00 0,00 €

7. PREFABRICIRANA BETONSKA KLOP:
Dobava, izdelava, transport in montaža prefabricirane betonske klopi 
enostavne oblike, izdelane po priloženi skici (šifra 329), dimenzij 200 × 
55 × 45 cm, debeline 11 cm. Klop izdelana iz betona C30/37, razredi 
izpostavljenosti XF4 in XC4, konsistenca S3, beton temeljito vibriran. 
Površina svetlo sive barve z vidnim agregatom, končna obdelava 
brušena. Barvna sestava betona predvidoma cca 65 % beli in 35 % 
sivi cement, končna potrditev barve in teksture po dogovoru s 
projektantom na podlagi predloženih vzorcev oziroma testnih polj. V 
ceno vključena kontrola dimenzij, ravnosti in vertikalnosti, zaščita 
robov, transport in montaža na pripravljeno podlago z vsemi 
potrebnimi zaključnimi deli.

kos 4,00 0,00 €

Popisi betonskih del za učilnico na prostem in ploščad za sanitarni kontejner so zajeti v načrtu: 2/1 načrt gradbenih konstrukcij - 
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA III. BETONSKA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

8. PREFABRICIRANA BETONSKA ČELNA STRANICA KORITA:
Dobava, izdelava, transport in montaža prefabricirane betonske klade 
enostavne oblike, dimenzij 480× 52 × 11 cm, izdelana iz betona 
C30/37, razredi izpostavljenosti XF4 in XC4, konsistenca S3, beton 
temeljito vibriran. Površina svetlo sive barve z vidnim agregatom, 
končna obdelava brušena. Barvna sestava betona predvidoma cca 65 
% beli in 35 % sivi cement, končna potrditev barve in teksture po 
dogovoru s projektantom na podlagi predloženih vzorcev oziroma 
testnih polj. V ceno vključena kontrola dimenzij, ravnosti in 
vertikalnosti, zaščita robov, transport in montaža na pripravljeno 
podlago z vsemi potrebnimi zaključnimi deli.

kos 1,00 0,00 €

BETONSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA IV. TESARSKA

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

IV. TESARSKA DELA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

OPOMBA:

1. Dobava, montaža in demontaža  dvostranskega opaža pasovnih 
temeljev 50/55cm, opaž z višino podpiranja do 80cm:
 - vstopna portala

m2 25,50 0,00 €

2. Dobava, postavitev in demontaža podprtega opaža za bočne stranice 
venca opečnega zidu, višine 7 cm, na višini 250 cm od tal. Površine 
stikov obdelane s tesnilnim trakom proti pronicanju cementnega 
mleka. Po potrebi obdelava notranjih vogalov, usklajena s tehnologijo 
betoniranja. Obvezna uporaba ločilnega sredstva za opaž.
 - vstopna portala

m2 2,50 0,00 €

TESARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Vsi opaži morajo biti izdelani za betone kvalitete VB2, razen če ni drugače navedeno pri posamezni postavki!

Popisi tesarskih del za učilnico na prostem in ploščad za sanitarni kontejner so zajeti v načrtu: 2/1 načrt gradbenih konstrukcij - 
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA V. ZIDARSKA 

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

V. ZIDARSKA DELA

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

SPLOŠNA OPOMBA:

1. Ročno čiščenje reciklirane polne opeke dim. 25 × 12 × 6,5 cm, z 
odstranitvijo stare malte, krtačenjem in selekcijo. Pred polaganjem naj 
se opeka navlaži. Paziti na mehansko poškodovane kose. Izvajalec 
mora ohraniti razvidnost opečne strukture.
 - Učilnica na prostem in ploščad za sanitarni kontejner

kos 8.450,00 0,00 €

2. Polaganje opeke neposredno na AB zidove z lepilno cementno malto 
razreda C2T/S1 (npr. Mapei Keraflex, Ceresit CM 17 ali enakovredno), 
z debelino sloja do 10 mm. Površina naj bo predhodno pripravljena z 
adhezivnim prednamazom (primerna disperzijska podlaga). Spoji med 
vrstami enakomerni, vodoravni in navpični stiki poravnani.
- Učilnica na prostem in ploščad za sanitarni kontejner

m2 92,88 0,00 €

3. Zidanje z reciklirano polno opeko dim. 25 × 12 × 6,5 cm v debelini 25 
cm (1 opeka po širini), z apneno-cementno zidarsko malto razreda M5 
(npr. 1:1:6 – cement:apno:pesek), z natančnim vertikalnim in 
horizontalnim vezanjem fug, poravnano in čisto izvedbo. Predhodno 
ročno čiščenje opeke in navlažitev. Vključen material, priprava, 
izvedba in zaščita zidov do vezave malte. 
- Vstopna portala

m2 18,62 0,00 €

4. Fugiranje med opeko z apneno-cementno fugirno maso (npr. naravna 
malta NHL ali WeberCAL), v razmerju 1:1:6 (cement:apno:pesek). 
Fuge širine 8–12 mm, zbijene, brez razpok. Fugiranje naj sledi po vsaj 
24–48 urah po lepljenju. Delati pri suhem vremenu, preprečiti izpiranje 
z dežjem.
- Učilnica na prostem in ploščad za sanitarni kontejner in vstopna 
portala

m2 111,49 0,00 €

5. Nanos mineralne lazure (silikatna osnova) za poenotenje tona opeke in 
zaščito – npr. KEIM Concretal-Lasur ali KEIM Design-Lasur ali 
enakovredno. Nanos v enem sloju, po možnosti razredčeno s silikatnim 
fiksativom (npr. KEIM Fixativ), da se ohrani struktura opeke. Nanašati 
z valjčkom ali krtačo, brez filmotvornosti. Standard SIST EN 1062-1.
- Učilnica na prostem in ploščad za sanitarni kontejner in vstopna 
portala

m2 111,49 0,00 €

6. Polaganje reciklirane polne opeke 25 × 12 × 6,5 cm na tla (tlak 
ploščadi) z lepilno cementno malto C2T/S1 (npr. Mapei Keraflex ali 
enakovredno), na betonsko podlago s predhodnim čiščenjem, 
niveliranjem in lepilnim premazom. Fuge 8–12 mm, fugiranje po 
sušenju, delo vključuje vse priprave, orodje in čiščenje.
- Učilnica na prostem in ploščad za sanitarni kontejner

m2 122,90 0,00 €

7. Impregnacija vodoravne opečne površine (tlaka) z globinskim 
vodoodbojnim premazom na osnovi čistih silanov (npr. KEIM Silan-100, 
Remmers Funcosil SNL ali enakovredno). Nanašanje v dveh nanosih 
'mokro na mokro', s porabo cca. 0,2–0,3 L/m². Površina naj bo suha in 
čista. Standard SIST EN 1504-2, razred impregnacije IH.
- Učilnica na prostem in ploščad za sanitarni kontejner

m2 122,90 0,00 €

ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,000 €

Izvajalec je obvezan pridobiti vse tehnične liste gradbenih proizvodov, ki jih mora potrditi projektant in OVP pred vgradnjo.

IZDELAVA VZORCA: Izvajalec je obvezan izdelati vzorec opečne obloge (1x1m), ki ga mora potrditi projektant, OVP.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA VI. RAZNO

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

VI. RAZNA DELA

Zap. Št. Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

SANITARNI KONTEJNER

1 Sanitarni kontejner 20' – kompletna izvedba po 
spodnjemopisu

kos 1,00 0,00 €

Izvedba:

Izolacija:

Oprema

2 Kos Jeklena zunanja vrata
 - Standardne dimenzije (širina): 875 mm
 - Svetla širina prehoda: 811 mm
 - Svetla višina prehoda: 2065 mm
 - Odpiranje navzvzen

Pregradne stene
7  LFM Notranja predelna stena med obema deloma, brez izolacije

Električna oprema
Izvedba elektro priključkov: Vklj. s CEE-spusti, vklj. z razdelilno omarico
Elektrika : VDE standard (400V/32A/5-polno)

3  Kos Vtičnica, enojna
350 mm nad zgornjim robom tal (FOK)

3  Kos Vtičnica, enojna Elektrika za vlažne prostore
480 mm nad zgornjim robom tal (FOK)

2 Kos fiksno okno, z aluminijastim okvirjem, s prekinjenim toplotnim mostom
 - Zunanja velikost okna: 945X2340 mm
 - Parapetna višina: 0 od notranjega zaključnega tlaka
 - troslojna termopan zasteklitev, kaljeno steklo 

Dobava sanitarnega kontejnerja 20' dimenzij, 6055x2435x2591mm, kompletno z vsem stavbnim pohištvom, notranjo oblogo 
vseh sten, izolacijo, predelnimi stenami, strojnimi in električnimi inštalacijami, kanalizacijskim priključkom, predpripravo za 
sanitarno opremo in sanitarno opremo. Transport kontejnerja na lokacijo z razkladanjem na pripravljeno točno lokacijo, 
priklop kontejnerja:

- Način izdelave: Tipsko standardno sestavljeno jekleno ogrodje
- Notranja višina prostora: 2340 mm
- Izvedba strešnega okvirja: Standardna izvedba
- Izvedba kotnega stebra: Standardna izvedba
- Izvedba talne konstrukcije: Standardni talni prečnik
- Razmik med žepi za viličarja: 2050 mm
- Višina parapeta: Izvedba okna do tal
- Priključni položaj za dovod in odvod vode: Pogreznjeno v strukturo stene (pogreznjeno)

Površinska zaščita:
- Barva kontejnerja : RAL 7016 Antracit siva

Notranja obdelava:
 - Notranja obloga sten : Iverna plošča bela
 - Notranji obloga stropa: Iverna plošča bela

 - Stenska izolacija: Mineralna volna 60 mm
 - Strešna izolacija: Mineralna volna 100 mm
 - Talna izolacija: Mineralna volna 60 mm
 - Talna plošča: 2x OSB podlaga 20 mm, zamaknjeni preklopi, oba sloja lepljena in vijačena med seboj
 - Talna obloga: protizdrsna PVC talna obloga po izboru projektanta
 - Notranja oprema: kompakt plošča 13 mm, barva po izboru projektanta
 - Izolacija predelne stene : Brez izolacije
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA VI. RAZNO

Zap. Št. Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

3  Kos Vtičnica, enojna Elektrika za vlažne prostore
1800 mm nad zgornjim robom tal (FOK)

1  Kos Stikalo za izklop
1150 mm nad zgornjim robom tal (FOK)

1  Kos Stikalo za izklop Elektrika za vlažne prostore
1150 mm nad zgornjim robom tal (FOK)

3  Kos Serijsko stikalo Elektrika za vlažne prostore
1150 mm nad zgornjim robom tal (FOK) 

Sanitarna oprema
3x 5-litrski podpultni bojler
1  Kos Ventil za zmanjšanje tlaka 3/4"

Oprema za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje
2  Kos Odvodni ventilator, 170 m³
2  Kos Kalorifer 2 kW
1  Kos E-konvektor 500 W

Osvetljava
Izvede se 5x standardna napeljava do mesta svetil

2 DODATNA OPREMA SANITARNEGA KONTEJNERJA

Obdelava notranjih stenskih in stropnih oblog vključno s: pritrdilni 
vijaki, podložke, nosilci, letve, distančniki, zaščitni trakovi, priprava 
podlage (čiščenje, razmaščevanje):

2.1 Dobava in montaža jeklene pločevine 2,0 mm, skupaj s kovinsko 
podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov CW/UW; vijačeno na osnovno 
stensko konstrukcijo; vse notranje stene in strop

m² 74,39 0,00 €

2.2 Dobava in lepljenje alu kompozitne plošče 3,0 mm (ACP) na jekleno 
pločevino; dvoslojno lepljenje z 2K lepilom (po navodilih proizvajalca); 
vse notranje stene in strop

m² 74,39 0,00 €

2.3 Dobava in vgradnja zvočno izolirane obloge vmesne predelne stene 
med obema sanitarijama, na obeh straneh, kompletno:
kamena volna v polnilu stene, deb. ≈ 50 mm, ≥ 40 kg/m³ (akustična),

m² 10,84 0,00 €

2.4 Dobava in vgradnja predelnih sten sanitarnih kabin: kompakt plošča d 
=13mm, mat finalni sloj, v barvi po izboru projektanta, vključno z 
vsem pritrdilnim materialom, nivelirnimi nogicami in okovjem (vse 
vidno okovje v mat inox izvedbi), po shemi v načrtu arhitekture

m² 10,84 0,00 €

1  Kos notranjih vrat - Standardne dimenzije (širina): min 650 mm
1  Kos notranjih vrat - Standardne dimenzije (širina): min. 800 mm
1  Kos notranjih vrat - Standardne dimenzije (širina): 800 mm

2.5 Dobava in vgradnja pohištvenih elementov v predprostoru sanitarij

2.5.1 OMARICA S PREVIJALNO MIZO (ženske sanitarije)
- PROSTOR: ŽENSKI DEL SANITARIJ
- OMARICA Z OGLEDALOM, d=81x110x17cm
- na leseni podlagi, do 2cm od robov stekla,
- robovi fino brušeni, ravni, po dogovoru z izvajalcem del.
- na spodnjem robu LED trak po celotni širini
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Zap. Št. Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

- OMARICA ZA UMIVALNIK IN PREVIJALNA MIZA Z OMARICO, 
d=165x70cm, gl = 55-60cm
- PULT: kompakt plošča, d = 8-10mm, gladke površine, barve po 
izboru (enaka leseni oblogi), vse površine plošče v enaki barvi, z 
distanco 5mm do lesenega dela omarice
- odlagalna polica z LED trakom na spodnji strani po celotni širini
- vratca in korpus: : MDF plošča, d=20cm, barvana, strukturna barva, 
RAL po izboru projektanta, lakirano s PU mat barvo,
- kovinsko okovje, skrito, po izboru,
- odpiranje z izvedbo izreza pod pultom,
- brez vidnega vijačenja,
- z izrezom za smeti, h=15 cm.,
- s mrežnim košom, srebrnim, inoks izvedbe, pritrjenim na omarico
Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z 
upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo.

kpl 1,00 0,00 €

2.5.2 OMARICA (moške sanitarije)
 - PROSTOR: MOŠKI DEL SANITARIJ
 - OMARICA Z OGLEDALOM, d=98x110x17cm
- na leseni podlagi, do 2cm od robov stekla,
- robovi fino brušeni, ravni, po dogovoru z izvajalcem del.
- na spodnjem robu LED trak po celotni širini

- OMARICA ZA UMIVALNIK S PULTOM, d=98x70cm, gl = 55-60cm
- PULT: kompakt plošča, d = 8-10mm, gladke površine, barve po 
izboru (enaka leseni oblogi), vse površine plošče v enaki barvi, z 
distanco 5mm do lesenega dela omarice
- vratca in korpus: : MDF plošča, d=20cm, barvana, strukturna barva, 
RAL po izboru projektanta, lakirano s PU mat barvo,
- kovinsko okovje, skrito, po izboru,
- odpiranje z izvedbo izreza pod pultom,
- brez vidnega vijačenja,
- z izrezom za smeti, h=15cm
- s mrežnim košom, srebrnim, inoks izvedbe, pritrjenim na omarico

Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z 
upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo.

kpl 1,00 0,00 €

2.6 SANITARNA OPREMA

2.6.1 Straniščna školjka iz sanitarne keramike, dimenzije 550 x 350 mm,
viseča na steni, skupaj s sedežno desko s pokrovom s počasnim
zapiranjem. Pritrditev na nosilno ogrodje.
Z vsem protrdilnim in tesnilnim materialom.
Kot npr. LAUFEN PRO WC ŠKOLJKA 53x36 RIMLESS, H8209640000001

kpl 2,00 0,00 €

2.6.2 Splakovalna tipka z možnostjo regulacije izliva. Kompletno z dobavo in
montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom, za
dvokoličinsko ispiranje. 
Kot npr. Geberit Delta20, : alpsko bela, V451481

kpl 2,00 0,00 €
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2.6.3 Element za stenski WC s PO izplakovalnikom, h=112 cm
Za vgradnjo v suhomontažne stenske ali predstenske instalacije,
obložene z mavčnimi kartonskimi ploščami. Za nadgradnjo na Priključek vode v sredini, zadaj ali zgoraj 
• podometni splakovalnik z aktiviranjem spredaj 
• Dvokoličinsko splakovanje z aktivirnimi tipkami  
• Start stop splakovanje z aktivirnimi tipkami  
• Nastavljiva splakovalna količina 
• Podometni splakovalnik za montažo in servis brez orodja 
• Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko inštalira in reže na
dimenzijo brez orodja 
• Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo 

• Potisne palice so zvočno izolirane, hitra montaža brez orodja 
• Možna inštalacija in uporaba univerzalnega priključka vode MeplaFix
brez orodja 
• Možno privitje priključne gibljive cevi do kotnega ventila brez orodja 

• Pritrditev odtočnega kolena brez orodja, zvočno izolirana, po globini
nastavljiva na 8 položajev, v območju 45 mm 
• Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja 
• Noge cinkane, brezstopenjsko nastavljive 0-20 cm 
• Možnost montaže manjših stenskih keramičnih školjk z uporabo
dodatnega pribora 
• Okvir s C-profilom 4/4 cm 
• Vrtljiva nožna plošča za vgradnjo v U-stenske profile UW 50 in UW 75

Kot npr. Geberit Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom
Sigma (UP320), h=112 cm številka artikla 111.311.00.5 ali
enakovredno.

kpl 2,00 0,00 €

 2.6.4 Kompleten konzolni pisoar, sestoječ iz: konzolni pisoar, dim. 610x310
mm cm,  kompletno s, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Kot npr. LAUFEN VILA PISOAR | 841142

kpl 1,00 0,00 €

 2.6.5 Montažni element za pisoar, vgrana višina h=112-130 cm
Za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za
predstensko in stensko montažo.
Element je sestavljen iz:
- montažnega okvirja, površinsko zaščitenega s praškanjem in
opleskanega z modro barvo
- po višini nastavljivih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike
- zapornega in dušilnega ventila
- univerzalnega priključka za vodo 1/2"
- fleksibilne dotočne cevi in priključka za keramiko f32 mm
- PE odtočnega kolena f50 mm
- priključne garniture
- pritrdilnega materila
- vgradnega seta za montažo krmilne elektronike
kot npr. Geberit Duofix element za pisoar, h=112 cm številka artikla
111.620.00.1 ali enakovredno.

kpl 1,00 0,00 €

 2.6.6 Podometni elektronski izplakovalnik za pisoar s senzorska tipka, z
vzidnim setom in z belo pokrivno ploščo s senzorjem.
Kot npr. GROHE, aktivirna tipka za pisoar z IR senzorjem TECTRON
Skate - alpinsko bela (37321SH1) 

kpl 1,00 0,00 €

 2.6.7 Nadpultni umivalnik sanitarne keramike, s prelivom, dim. 550 x 470 x
145 mm, z luknjo za armaturo, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki
na nosilno ogrodje.
Kot npr. LAUFEN PRO S UMIVALNIK 55 BELA, 8.1096.2.000.156.1

kos 2,00 0,00 €
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 2.6.8 Invalidni konzolni umivalnik sanitarne keramike, s prelivom, dim.
600x550x120mm, z luknjo za armaturo, barvni odtenek bel. Pritrditev
z vijaki na nosilno ogrodje.
Kot npr. LAUFEN Rehab UMIVALNIK ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE |
810603

kos 1,00 0,00 €

 2.6.9 Izlivna armatura za umivalnik, z gibkimi cevmi, kotnima ventiloma in
izlivno armaturo s sifonom.
Kot npr. ESSENCE ARMATURA ZA UMIVALNIK ENOROČNA 1/2" KROM

kos 2,00 0,00 €

2.6.10 Izlivna armatura - SENZORSKA za umivalnik za invalide, z gibkimi
cevmi, kotnima ventiloma in izlivno armaturo s sifonom.
Kot npr. HERZ - UNITAS INFINITY ARMATURA ZA UMIVALNIK Z
ZDRAVNIŠKIM ROČAJEM | 00006

kos 1,00 0,00 €

2.6.11 Nosilno ogrodje za umivalnik, za vgradnjo v montažno steno, z
nastavljivim nosilcem za kotne ventile in odtočno cev, proizv. z
nastavljivimi nogami po višini in pritrdilnim elementom za keramiko z
nastavljivo osno razdaljo, vključno z odtočno cevjo s kolenom, Kot npr.
GEBERIT tip DUOFIX, H=112 cm, Basic (111.471.00.1)

kpl 1,00 0,00 €

2.6.12 Koš za smeti v omarici, inox posoda 30 L, ravni robovi, pravilne oblike                                                                                   kpl 2,00 0,00 €

2.6.13 Koš za smeti v sanitarijah za gib. Ovirane, inox posoda 50 L, ravni 
robovi, pravilne oblike                                                                                    

kpl 1,00 0,00 €

2.6.14 Milnik, inox ohišje, ključavnica proti odtujitvi, kot npr. CWS Paradise kpl 3,00 0,00 €

2.6.15 Podajalnik brisač, inox ohišje, kapaciteta cca 300 zloženk, ključavnica 
proti odtujitvi, kot npr. CWS Paradise                                                                                                  

kpl 3,00 0,00 €

2.6.16 Podajalnik wc papirja, podajalnik za lističe, inoks ohišje, ključavnica 
proti odtujitvi, kot npr. CWS Paradise                                                                

kpl 3,00 0,00 €

2.6.17 Koš za smeti v ženski kabini 3L, inox posoda s pokrovom, s sistemom 
za odpiranje z nogo, kot npr. CWS Paradise

kpl 1,00 0,00 €

2.6.18 Kljukice za oblačila, inox kljukica, l=38mm, fi=20mm, mat obdelarva, 
pritrjevanje v steno z vijakom z vrezanim navojem (brez vidnih vijakov)                                  

kpl 2,00 0,00 €

2.6.19 Ščetka za wc, inox ročaj in posoda s pokrovom, ki je del ročaja, 
zamenljiva glava ščetke, konzolna pritrditev v steno, kot npr. CWS 
Paradise

kpl 2,00 0,00 €

2.6.20 Stensko držalo za invalida, ročaj, sredni, dolžine do 50cm, v inoks 
izvedbi

kpl 1,00 0,00 €

2.6.21 Stropna svetilka kot npr. ACB DINS 26
Tip: stropna svetilka za notranjo montažo
Okov: 2× E27
Stopnja zaščite: IP44 (primerno za vlažne prostore)
Dimenzije: Ø 26 cm, višina 9,5 cm
zaklmjučna obdelava: brušen krom ali brušen inox
Napajanje: 230 V AC

kpl 5,00 0,00 €
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2.6.22 Sijalke (konfiguracija “bela + modra” stalno)
SIjalka 1 – glavna (bela):
Tip: LED žarnica E27 (A60)
Moč: 15 W
Svetlobni tok: ~2000 lm
Barva svetlobe: 4000 K (nevtralno bela)
Kot svetlobnega snopa: ~260°
CRI: Ra > 80
Napajanje: 165–265 V AC

Sijalka 2 – odvračilna (modra primes):
Tip: LED žarnica E27, modra
Moč: 4 W
Kot svetlobe: 360°
Namen konfiguracije: kombinacija zadostne osnovne osvetlitve (bela) 
in stalne modre primesi, ki oteži vidnost žil in deluje odvračilno.

kpl 5,00 0,00 €

2.7 Kovinska fasada na čelni fasadi kontejnerja
Dobava in montaža kovinske fasadne obloga kontejnerja iz plošč 
pločevine 3 mm na kovinski podkonstrukciji iz škatlastih jeklenih 
profilov 30×30×3 mm; pritrditev z vijaki; sistemski prajmer + 
strukturni lak (RAL po projektu). CNC izrez oznake sanitarij. Vključuje: 
dobava materiala, razrez, vrtanje, montaža podkonstrukcije, pritrdila, 
zaščitno in zaključni premaz, delo, drobni material, orodje. 

m2 25,90 0,00 €

2.8 Dobava, vgradnja in preizkus elektromehanskega avtomata za nadzor 
dostopa na kovance ali žetone:
Kovanci se zadržijo v napravi (coin retain).
Valuta / podprti žetoni: 1 € in 2 € kovanci, 
Čas odklepa: Nastavljivo: 1–310 sekund (privzeto 10 s)
Minimalna vrednost za odklep: Nastavljiva: 1–19 € (privzeto 1 €)
Upravljanje: Daljinsko upravljanje parametrov preko krmilnika, 
vključno z nastavitvijo menjalnega tečaja, minimalne vrednosti, časa 
odklepa in načina odklepa
Material: Nerjavno jeklo AISI 304, debelina pločevine min. 1,5 mm
Vgradnja: Recesivna izvedba (vgradnja v steno), dimenzije niše cca. 
265 × 127 × 125 mm
Napajanje: 24 V DC, moč do 10–12 W
Območje delovanja: Zunanji prostor
Dodatna oprema: Servisni ključ, ključ za praznjenje kovancev, 
montažni okvir
Varnost: Vandal-proof izvedba, zaklep komponent, mehanska zaščita 
pred manipulacijo, prilagojeno za javno uporabo
Garancija: Min. 24 mesecev

kos 2,00 0,00 €

2.9 Zunanje korito ob sanitarnem objektu dim. 480×44×52 cm iz jeklene 
pločevine debeline 5 mm, strukturno lakirane (RAL po projektu), z 
zgornjo odprto površino, uporabno kot večnamenska delovna površina 
ali odlagališče. Kovinska konstrukcija obdelana s prašnim premazom s 
prajmerjem in zaključnim strukturnim lakom.  Vključuje: dobavo, 
razrez, obdelavo kovine, izvedbo odtočne rege z odtokom, sestavo, 
barvanje kovinskih elementov, montažo na objekt in sidranje.

kos 1,00 0,00 €

2.10 Dobava in montaža zunanje pipe za pitno vodo (pitnik), kromirana 
medeninasta pipa z odpornim ventilom proti vandalizmu, navoj G½'', 
vgrajena v predpripravljeno nišo v AB zidu, priklop na cev PE‑X/Al/PE 
ali CU, vključno s kotnim ventilom, fiksacijo, tesnili in preizkusom 
delovanja. Vključen dovod vode do 2 m, delo, tesnjenje in zagon.

kos 1,00 0,00 €
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2.11 Dobava in montaža linearnega zunanjega LED svetila, vgrajenega na 
spodnjo stran betonske klopi, namenjenega osvetljevanju neposredne 
okolice pod klopjo. Svetilo dolžine min. 1,5 m, z navzdol usmerjeno 
svetlobo, brez emisije svetlobe navzgor. Ohišje iz kovine (aluminij ali 
nerjavno jeklo), robustna izvedba, primerno za zunanjo uporabo. 
Stopnja zaščite min. IP65, mehanska odpornost min. IK08. Barvna 
temperatura 4000 K, CRI ≥ 80. Vključena dobava svetila, pritrditev in 
montaža, brez dovoda električne energije.

kos 4,00 0,00 €

3 DRUGO

3.1 Projekt izvedenih del (PID), vključno z Navodili za obratovanje in 
vzdrževanje (NOV) -  Načrt s področja arhitekture

kpl 1,00 0,00 €

DRUGO SKUPAJ: 0,00 €
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INVESTITOR:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

1 PREDDELA

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

4 TUJE STORITVE

SKUPAJ BREZ DDV

Zap. 
Št.

Šifra Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

1  PREDDELA  PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
1 N 1 1 101 Zakoličba objektov in gradbene jame

Opomba:
zakoličbenih točk (fontana; 4 za objekt in 4 za gradbeno jamo, 
učilnice na prostem; 8 za objekt in 8 za gradbeno jamo)

KOS 32,00 0,00 €

2 S 1  1 311 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s 
površino do 50 m2
Opomba:
fontana in učilnice na prostem

KOS 1,00 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi
3 S 2 1 434 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 

gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m - strojno, 
planiranje dna ročno.
Opomba:
10 % materiala ostane na gradbišču. Fontana=238 m3; 
Učilnice na prostem=148 m3

M3 386,00 0,00 €

2.2 Planum temeljnih tal
4 S 2 2 114 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije

Opomba:
Ureditev planuma pod temeljno pločo. Fontana=26 m2; 
Učilnice na prostem=145 m2

M2 171,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glinasti naboj
5 S 2 4 326 Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz 

gramoznice
Opomba:
Vgrajevanje s komprimiranjem po slojih 30 cm in zgostitev 92-
98% po Proctorju.Fontana=30 m3; Učilnice na prostem=93 m3

M3 123,00 0,00 €

2.4 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
6 S 2 3 323 Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), 

karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm
Opomba:
ločilni geosintetik min 300g. Fontana=26 m2; Učilnice na 
prostem=145 m2

M2 210,00 0,00 €

2.5 Razprostiranje odvečne zemljine
7 S 2 9 133 Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo 

naročnika v razdaljo do 5 km, vključno z nakladanjem in 
razkladanjem materiala (brez takse deponiranja) 
Opomba:
Gradbeni odpadki se morajo odlagati na začasno deponijo pri 
zbiralcu odpadkov oz. organizaciji, ki ima vsa potrebna 
dovoljenja, izvajalec pa mora predložiti evidenčne liste.

M3 347,00 0,00 €

3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

3.1 tesarska dela
8 S 5 1 211 Izdelava podprtega opaža za ravne temelje

Opomba:
vsi vidni robovi so posneti. Fontana=12 m2; Učilnice na 
prostem=24 m2

M2 36,00 0,00 €

9 S 5 1 332 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 
2,1 do 4 m
Opomba:
opaž sten; vsi vidni robovi so posneti. vsi vidni robovi so 
posneti. Fontana=65 m2; Učilnice na prostem=190 m2

M2 255,00 0,00 €

10 S 5 1 612 Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 
2,1 do 4 m
Opomba:
Fontana=26 m2; Učilnice na prostem=8 m2

M2 34,00 0,00 €

11 S 5 1 631 Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč
Opomba:
Fontana=7 m2; bočne stranice strešne plošče, Učilnice na 
prostem=16 m2; robni venec (kapa) sten . Vsi vidni robovi so 
posneti

M2 23,00 0,00 €

3.2 delo z jeklom za ojačitev
12 N 1 1 120 Dobava in vgrajevanje armature B500 B; armaturne palice in 

mreže.  obračun po dejansko porabljeni armaturi.
Opomba:
Fontana=2724 kg, Učilnice na prostem=9424 kg

KG 12.147,20 0,00 €

3.3 delo s cementnim betonom
13 S 5 3 211 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 12/15 v 

prerez do 0,15 m3/m2-m1
Opomba:
podbetoni; Fontana=4,5 m3, Učilnice na prostem= 32 m3

M3 36,50 0,00 €
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14 S 5 3 343 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v 
temeljne plošče
Opomba:
Fontana=6,5 m3, Učilnice na prostem= 57,5 m3, dodatki XC4, 
XD1 Cl 0,2 Dmax 32 S4  PVII; 

M3 64,00 0,00 €

15 S 5 3 349 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v 
stene ...
Opomba:
Fontana=7,5 m3, Učilnice na prostem= 22 m3, dodatki XC4, 
XD1 Cl 0,2 Dmax 32 S4  PVII

M3 29,00 0,00 €

16 S 5 3 366 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v 
plošče …
Opomba:
dodatki XC4, XD1 Cl 0,2 Dmax 32 S4  PVII (strešna plošča)

M3 6,00 0,00 €

3.4 Zidarska in kamnoseška dela
17 S 54 231 Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, 

na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2
Opomba:
Fontana; izdelava mačjih glav 

M2 20,00 0,00 €

18 S 5 4 561 Brušenje površine cementnega betona M2 20,00 0,00 €

3.4 Hidroizolacije
19 S 5 9 411 Priprava podlage - površine cementnega betona z vodnim 

curkom
Opomba:
Fontana=47 m2, Učilnice na prostem= 236 m2

M2 283,00 0,00 €

20 S 5 9 452 Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s hladnim 
bitumenskim vezivom, količina 0,21 do 0,3 kg/m2
Opomba:
Fontana=47 m2, Učilnice na prostem= 236 m2

M2 283,00 0,00 €

21 S 5 9 651 Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 
5 mm, sprijemna plast iz reakcijske smole, v eni plasti, in 
posip s kremenčevim peskom
Opomba:
Fontana=47 m2, Učilnice na prostem= 236 m2

M2 242,00 0,00 €

22 S 5 9 993 Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom 
(trak iz pločevine)
Opomba:
Fontana=40 m1, Učilnice na prostem= 80 m1

M1 120,00 0,00 €

4 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

4.1 Preiskus, nadzor in tehnična dokumentacija
23 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
Opomba:
prav tako izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje 
(NOV)

KOS 1,00 0,00 €

24 S 7 9 351 Geotehnični nadzor URA 10,00 0,00 €
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INVESTITOR:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - NAČRT VODOVODA

1 PREDDELA

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

3 STROJNI DEL

4 JAŠKI

5 TUJE STORITVE

6 ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ BREZ DDV

Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ:

1.1 Geodetska dela

1.1.1 Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi 
količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni 
tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na 
količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. 

m1 84,00

1.1.2 Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 
cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s 
potrebnimi označbami.

kos 7,00

Zakoličba obstoječega vodovoda s strani pooblaščenega predstavnika 
upravljalca vodovoda

kpl 1,00

1.2 Ostala dela

1.2.1 Zakoličba vseh komunalnih vodov s strani pooblaščenega predstavnika 
posameznega voda in po potrebi obnovitev zakoličbe v času gradnje

kpl 1,00

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ:
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2.1 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, 
kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 
do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno

m3 100,00

2.2 Ročni izkop vezljive zemljine - 3. kategorije m3 1,00

2.3 Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. 
rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m.               

m2 30,00

2.4 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 
3cm.

m2 73,00

2.5 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za 
peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do 
predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 
97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 11,00

2.6 Zasip kablov in cevi s peskom 
Peščen material granulacije 
0 do16mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30cm nad 
temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po 
Proctorju, vključno z nabavo in transportom material

m3 24,00

2.7 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno
Zasip kanala izven cone cevovoda v plasteh po 20 cm in komprimiranje 
do stopnje 95% SPP, vključno z nabavo in
transportom . V kolikor se ugotovi ustreznost izkopanega materiala se 
lahko le ta uporabi.

m3 65,00

2.8 Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh 
kategorijah, s črpalko kapacitete 5 do 10 l/s
ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah.

ur 1,00

2.9 Nalaganje izkopanega materiala ob izkopu na prevozno sredstvo in 
prevoz na začasno deponijo v primeru ne zmožnosti nalaganja izkopa 
ob kanalu. Velja tudi za nalaganje, prevoz nazaj na gradišče in zasip 
kanala. oz. na trajno deponijo naročnika v razdaljo do 5 km, vključno z 
nakladanjem in razkladanjem materiala (brez takse deponiranja); 

m3 35,00

2.10 Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR 
VODOVOD.

m1 84,00

3 STROJNI DEL STROJNI DEL SKUPAJ:

3.1 Dobava, transport raznos in montaža oplaščene PE cevi granulacije 
PE100 z integriranim zaščitnim slojem. Izdelanih v skladu z EN 12201, 
vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom

PE100 d32 mm, SDR 11, NP 16 bar m1 84,00

3.2 Nabava, dobava, vgradnja alkaten spojnih in fazonskih kosov, vključno 
z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
Kol.-alkaten 20 mm kos 4,00
Kol.-alkaten 25 mm kos 2,00
Kol.-alkaten 32 mm kos 2,00
T-alkaten 32/32 mm kos 1,00

3.3 Dobava, vgradnja PE spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, 
tesnilnim in pritrdilnim (kot npr. Magnum, iJOINT, …)
PE spojka dvojna d32 (ZBP) kos 3,00
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PE spojka dvojna d25 (ZBP) kos 2,00
PE spojka reducirna d32 / d25 (ZBRP) kos 1,00
PE spojka reducirna d32 / d20 (ZBRP) kos 4,00

3.4 Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Vključno z 
zapiranjem in praznjenjem obstoječega omrežja, priklop in ponovno 
polnjenje omrežja po prevezavi z upoštevanjem navodil upravljavca 
sistema.
Upoštevati objave o izpadu oskrbe. IZVAJA UPRAVLJALEC 
VODOVODA
LTŽ DN 100 kpl 1,00
PE d50 mm kpl 1,00
PE d32 mm kpl 1,00

3.5 Navrtni zasun za DUKTIL cevi DN 100, vključno z PE d32 (10bar) cevjo 
l=20m, zaščitno cevjo PE d63 (5m), cestnim ventilom,  vgradilno 
garnituro in cestno kapo, izkopom, posteljico, obsipom cevovoda in 
zasipom, priključitvijo na obstoječ vodovodni priključek. Lokacije se 
določijo na licu mesta.  Postavka upošteva ceno za kompletno izvedbo 
in sanacijo hišnega priključka. IZVAJA UPRAVLJALEC VODOVODA                                                                        

kos 1,00

4 JAŠKI JAŠKI SKUPAJ:

4.1 Dobava in vgraditev tipskega vodomernega termo jaška PE d800mm. 
Jašek v kompletu, s preboji za cevovode, s tesnenjem z vodotesno 
malto,  hidroizolacijo, s sidrno malto,  podložnim betonom, naklonskim 
betonom, razbremenilno ploščo in protihrupnim vložkom. V kompletu z 
vso potrebno armaturo in opremo po priloženem detalju

kpl 2,00

4.2 Dobava in vgraditev pokrova jaškov (vroče cinkano jeklo)
s prirobnico in vgrajenim tlakom (debelina vgrajenega tlaka 120 mm), 
nosilnost 250Kn kvadratne oblike 600x 600mm z napravo za odpiranje 
(tečaj in plinska vzmet) z vsem potrebnim materialom in delom. 
Pokrovi morajo imeti vgravirane kratice tipa jaška - vodovod

kpl 2,00

5 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ:

5.1 Izdelava načrta PID-a v 3 izvodih kom 1,00

5.2 Izdelava načrta NOV-a v 3 izvodih kom 1,00

5.3 Izpiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani 
pooblaščene organizacije.

m1 84,00

5.4 Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. kom 1,00

5.5 Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda s strani pooblaščene 
organizacije 

kos 1,00

5.6 Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda      EN 805, z 
konrolo nadzornega organa

m1 84,00

5.7 Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v 
tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster

kom 1,00

6 ZAKLJUČNA DELA ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ:

6.1 Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster komunalnih vodov m1 84,00
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA KANALIZACIJA

INVESTITOR:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - FEKALNA KANALIZACIJA

1 PREDDELA

2 ZEMELJSKA DELA

3 ODVODNJAVANJE

4 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

5 TUJE STORITVE

SKUPAJ BREZ DDV

Zap. Št. Šifra Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
1.1.1 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu
Opomba:
Zakoličba glavnega kanala v dolžini L=160m

KM 0,16 0,00 €

1.1.2 S 1 1 231 Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v 
ravninskem terenu
Opomba:
Rev. jaški: 5 kom, obst. jaški: 2 kom, koleno cevi: 4 kom, Iztok: 2 
kom

KOS 13,00 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
1.2.1 S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm M1 30,00 0,00 €

1.2.2 S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm M2 41,00 0,00 €

1.2.3 S 1 2 311 Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 
cm

M3 10,40 0,00 €

1.2.4 S 1 2 391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona M1 3,00 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi
2.1.1 S 2 1 354 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, 

kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in 
globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno

M3 206,00 0,00 €

2.1.2 S 2 1 364 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, 
kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in 
globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno

M3 44,00 0,00 €

2.2 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Zap. Št. Šifra Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

2.2.1 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 147,00 0,00 €

Opomba:
Zasip iz izkopanega materiala. Zasip kanala izven cone cevovoda 
v plasteh po 20 cm in komprimiranje do stopnje 95% SPP po 
Proctorju.

2.2.2 S 2 4 218 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma M3 74,00 0,00 €

Opomba:
Dobava in zasip peščenega materiala granulacije 0-32 mm s 
komprimacijo v plasteh po 20 cm, v coni cevovoda v debelini 30 
cm nad temenom, zbitost 95% po Proctorju.

2.3 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
2.3.1 S 2 9 133 Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo naročnika v 

razdaljo do 5 km, vključno z nakladanjem in razkladanjem 
materiala (brez takse deponiranja)

M3 102,00 0,00 €

Opomba:
Gradbeni odpadki se morajo odlagati na začasno deponijo pri 
zbiralcu odpadkov oz. organizaciji, ki ima vsa potrebna 
dovoljenja, izvajalec pa mora predložiti evidenčne liste.

3 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
3.1.1 S 4 3 222 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno 

plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m
M1 138,00 0,00 €

Opomba:
Posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP. 

 Obodna togost SN 8.
Standard SIST EN 13476-3.

3.1.2 N 1 1 125 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno 
plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 11 cm, v globini do 1,0 m

M1 22,00 0,00 €

Opomba:
Posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP. 

 Obodna togost SN 8.
Standard SIST EN 13476-3.

3.1.3 S 4 3 511 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi 
premera do 30 cm 

M1 116,00 0,00 €

3.1.4 S 4 3 293 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, 
po detajlu iz načrta, premera 25 cm

M1 6,20 0,00 €

3.1.5 N 1 1 120 Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega 
kanala s predviden vodovod (VOD) vključno s potrebnim 
zavarovanjem. 

KOS 2,00 0,00 €

3.1.6 N 1 1 123 Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega 
kanala z obstoječim vodovodom. Natančna globina obstoječega 
vodovoda se določi na terenu! V kolikor je odmik manjši od 0,5 
m, se obstoječ vodovod vgradi v zaščitno cev na razdalji 2 m od 

 osi križanja!
Predvideni sta 2 križanji. Predvidena dolžina jeklenih zaščitnih cevi 
(primerne dimenzije!) znaša 8 m. Postavka vključuje vse potrebne 
izkope in zasipe ter vsa potrebna pomožna dela.

KOS 2,00 0,00 €

3.1.7 N 1 1 124 Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega 
kanala z obstoječim elektrokomunikacijskim (EK) vodom, vključno 
s potrebnim zavarovanjem.

KOS 3,00 0,00 €

3.1.8 S 4 3 832 Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm M1 160,00 0,00 €
3.1.9 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 160,00 0,00 €

3.2 Jaški
3.2.1 S 4 4 161 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s 

premerom 80 cm, globokega do 1,0 m
Opomba:
vključno s kronsko navrtavo, gumi tesnilom in vsemi deli
Standard SIST EN 1917.

KOS 3,00 0,00 €
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Zap. Št. Šifra Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

3.2.2 S 4 4 162 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
Opomba:
vključno s kronsko navrtavo, gumi tesnilom in vsemi deli
Standard SIST EN 1917.

KOS 2,00 0,00 €

3.2.3 S 4 4 962 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 
kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

KOS 5,00 0,00 €

3.2.4 S 4 4 798 Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm KOS 7,00 0,00 €

4 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: 0,00 €

4.1 Nosilne in obrabne plasti
4.1.1 S 3 1 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 

iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
Opomba:
Izvedba tampona TD32 v debelini do 30 cm (ponovna 
vzpostavitev utrjenih/asfaltiranih površin pri objektu)

M3 12,30 0,00 €

4.1.2 S 3 1 572 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 
A4 v debelini 6 cm

M2 34,00 0,00 €

4.2 Posteljica
4.2.1 S 2 4 461 Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 

3. kategorije
Opomba: za makadamsko in asfaltno cesto.

M3 52,00 0,00 €

4.3 Obrabne plasti
4.3.1 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 M2 34,00 0,00 €

4.3.2 S 3 2 249 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf 
B 70/100 A4 v debelini 4 cm

M2 34,00 0,00 €

5 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

5.1 Preizkus, nadzor in projektna dokumentacija
5.1.1 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) KOS 1,00 0,00 €

5.1.2 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje 
(POV)

KOS 1,00 0,00 €

5.1.3 S 7 9 519 Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, 
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

KOS 1,00 0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA RAZSVETLJAVA

INVESTITOR:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA

2 PREDDELA

3 GRADBENA DELA

4 MONTAŽNA DELA

7 OSTALE STORITVE

SKUPAJ BREZ DDV

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Zap. Št. Šifra
Opis dela oz. dobave

EM Količina Cena / EM Vrednost

1 SPLOŠNO

1.1 N 7 1 000

1.2 N 7 1 001

2 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €
2.1 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem 

terenu
Opomba: Zakoličba nove trase

KM 1,30 0,00 €

2.2 S 1 3 211 Pripravljalna dela
Opomba: Priprava dela in materiala

SIT 1,00 0,00 €

3 GRADBENA DELA GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €
3.1 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, 

kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 
1,4 m - strojno, planiranje dna ročno

M3 890,00 0,00 €

3.2 S 2 1 993 Ročni izkop vezljive zemljine - 3. kategorije 
Opomba:
Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi vodi, izkop jame za kabelsko 
omarico in na ostalh kritičnih točkah

M3 30,00 0,00 €

3.3 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije M2 740,00 0,00 €

3.4 S 2 4 472 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm
Opomba: Dimenzija delcev od 4 do 8 mm

M2 740,00 0,00 €

3.5 N 7 3 333 Dobava in montaža cevi. Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz 
polietilena, premera 110 mm (PE HD 110)

M1 2.400,00 0,00 €

3.6 N 7 3 001 Dobava in polaganje ozemljila izvedenga z Rf 30x3,5mm, položen v 
zemljo na globini 0,5 m, v kompletu z izkopom, zasipom in 
komprimiranjem. Vključno s križnimi sponkami, ostalimi veznimi 
elementi, pripadajočimi vijaki in ostalim materialom, komplet z izvedbo 
raznih spojev in zaščito z antikorozijsko bitumensko maso. 
Polaganje po trasi kabla in z vsemi povezavami na objekte, drogove.

M1 1.800,00 0,00 €

3.7 S 7 3 886 Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip M1 1.800,00 0,00 €
3.8 S 2 4 211 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - ročno

Opomba:
Zasip z izkopanim materialom, v debelini 30 cm nad temenom, s 
komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po Proctorju, vključno s 
transportom materiala.

M3 20,00 0,00 €

3.9 S 2 4 212 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno
Opomba:
Zasip z izkopanim materialom, v debelini 30 cm nad temenom, s 
komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po Proctorju, vključno s 
transportom materiala.

M3 900,00 0,00 €

3.10 S 4 3 299 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po 
detajlu iz načrta, premera .... Cm
Opomba: Vgrajevanje gotovega betona za obbetoniranje kabelske 
kanalizacije pod cestiščem, po detajlu iz načrta, 0.1m3/tm.

M1 300,00 0,00 €

3.11 N 7 3 002 Dobava in montaža pripadajočega prefabriciranega temelja.
Kot npr. tipski temelj ATRIVA B-51 - sidrni koš Z-51, globina 1m

KPL 37,00 0,00 €

3.12 N 7 5 410 Dobava in vgraditev manipulativnih jaškov z betonsko cevjo fi 1 m / 
l=1,0 m na podložni beton 0,10 m, komplet priprava za vgraditev 
litoželeznega pokrova 800x800 mm do 40t  napis "Elektrika", komplet z 
ureditvijo pokrova 0,2m pod terenom.

KOS 4,00 0,00 €

3.13 N 7 5 411 Dobava in vgraditev manipulativnih jaškov z betonsko cevjo fi 0,6 m / 
l=1,0 m na podložni beton 0,10 m, komplet priprava za vgraditev 
litoželeznega pokrova 500x500 mm do 40t  napis "Elektrika", komplet z 
ureditvijo pokrova 0,2m pod terenom.

KOS 23,00 0,00 €

3.14 N 7 5 420 Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za 
točkovno obremenitev 125 kN, dimenzije 500x500mm

KOS 15,00 0,00 €

3.15 N 7 5 421 Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za 
točkovno obremenitev 400 kN, dimenzije 500x500mm

KOS 8,00 0,00 €

Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 
materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega 
deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo trajne deponije.
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Zap. Št. Šifra
Opis dela oz. dobave

EM Količina Cena / EM Vrednost

4 MONTAŽNA DELA MONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00 €

4.1 N 7 4 000 Dobava kabla tipa FG16OR16 5x50mm2  in uvlačenje v cevi fi110mm. M1 80,00 0,00 €

4.2 N 7 4 001 Dobava kabla tipa FG16OR16 5x10mm2  in uvlačenje v cevi fi110mm M1 150,00 0,00 €

4.3 N 7 4 002 Dobava kabla tipa FG16OR16 5x25mm2  in uvlačenje v cevi fi110mm M1 150,00 0,00 €

4.4 N 7 4 003 Dobava kabla tipa NA2XY-J 5x16mm2  in uvlačenje v cevi fi110mm M1 2.100,00 0,00 €

4.5 N 7 4 004 Dobava kabla tipa NYY-J 3x4mm2 in uvlačenje v cevi fi110mm M1 80,00 0,00 €

4.6 N 7 4 005 Dobava kabla tipa NYY-J 5x1,5mm2 in uvlačenje v drog razsvetljave M1 230,00 0,00 €

4.7 N 7 4 105 Dobava DMX kabla 120 Ω, oklopljen, parica 2×0,25 mm², UV odporen 
za zunanjo montažo in uvlačenje v cevi

M1 300,00 0,00 €

4.8 N 7 4 040 Dobava in montaža zemeljskih spojk za različne kable (do 5x16mm2) 
obstoječe javne razsvetljave, kpl. z vsemi pripravljalnimi deli in 
drobnim materialom, zaščito spoja z vodotesno in UV odporno tesnilno 
maso.
Za spojitev obstoječih kablov z novimi za priključitev v nove razdelilne 
omare in povezave obstoječe in nove razsvetljave.

KPL 15,00 0,00 €

4.9 N 7 4 015 Dobava, montaža in ožičenje nove razdelilne omare (RO)
- Električni razdelilnik dimenzij (vxšxg) 1250x750x320mm, z enojnimi 
vrati in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare, 
prostostoječa izvedba. Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz 
vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva 
RAL 7032. 
- Streha za omaro dimenzij (vxšxg) 1250x750x320mm. Narejena iz 
vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva 
RAL 7032.
- Podstavek za omaro dimenzij (vxšxg) 1250x750x320mm, narejen iz 
vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina 
podstavka 900mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva 
RAL 7032. kpl. z betonskim temeljem
- Montažna plošča za omaro dimenzij (vxšxg) 1250x750x320mm z 
enojnimi vrati. Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene 
pločevine.
- Polnilo za podstavek higroskopično 50l.  
- Plošča za zaprtje dna omare dimenzij (vxšxg) 1250x750x320mm 
narejena iz vroče stisnjenega poliestra.
- Predal za načrte A4, izdelan iz umetne mase, samolepilni, sive barve.

KPL 1,00 0,00 €

Opremljen z naslednjo električno opremo:
-(1 KOS) Glavno stikalo za izklop v sili, 1-0, 3-polno, 125A, za montažo 
na letev.
-(1 KOS) Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TT sistem, 3-polno
-(6 KOS) Horizontalni varovalčni ločilnik NV00 (160A), 3-polni, z 
možnostjo plombiranja, komplet z varovalčnimi vložki 1x (3x100A)  3x 
(3x20A)  1x (3x25A),  1x rezerva samo ločilnik brez varovalk   
-(1 KOS) PE-N letev 
-(1 KPL) Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični 
kanali, povezovalne šine, povezovalne žice, sponke, uvodnice, kpl. z 
izvedbo ožičenja
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Zap. Št. Šifra
Opis dela oz. dobave
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4.10 N 7 4 005 Dobava, montaža in ožičenje nove razdelilne omare za javno 
razsvetljavo (R-JR1)
- Električni razdelilnik dimenzij (vxšxg) 1250x750x320mm, z enojnimi 
vrati in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare, 
prostostoječa izvedba. Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz 
vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva 
RAL 7032. 
- Streha za omaro dimenzij (vxšxg) 1250x750x320mm. Narejena iz 
vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva 
RAL 7032.
- Podstavek za omaro dimenzij (vxšxg) 1250x750x320mm, narejen iz 
vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina 
podstavka 900mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva 
RAL 7032. kpl. z betonskim temeljem
- Montažna plošča za omaro dimenzij (vxšxg) 1250x750x320mm z 
enojnimi vrati. Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene 
pločevine.
- Polnilo za podstavek higroskopično 50l.  
- Plošča za zaprtje dna omare dimenzij (vxšxg) 1250x750x320mm 
narejena iz vroče stisnjenega poliestra.
- Predal za načrte A4, izdelan iz umetne mase, samolepilni, sive barve.

KPL 1,00 0,00 €

Opremljen z naslednjo električno opremo:
-(1 KOS) Glavno stikalo za izklop v sili, 1-0, 3-polno, 63A, za montažo 
na letev.
-(1 KOS) Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TT sistem, 3-polno
-(2 KOS) Horizontalni varovalčni ločilnik NV00 (160A), 3-polni, z 
možnostjo plombiranja, komplet z varovalčnimi vložki 1x (3x100A)  1x 
(3x20A) 
-(1 KOS) Servisna luč s stikalom in vtičnico v razdelilniku, komplet.
-(1 KOS) grebenasto stikalo 1-0-2, 10A
-(1 KOS) RCCB zaščitno tokovno stikalo, 40A/30mA, 4p
-(1 KOS) kontaktor 230V 25A
-(1 KOS) avtomatski inšt. odklopnik MCB, C10A  1p
-(1 KOS) avtomatski inšt. odklopnik MCB, B6A  1p
-(1 KOS) nočno stikalo - svetlobni senzor (luxomat), kpl s kablom in 
svetlobnim senzorjem
-(1 KPL) Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični 
kanali, povezovalne šine, povezovalne žice, sponke, PE in N sponke-
letve, uvodnice, kpl. z izvedbo ožičenja

4.11 N 7 4 006 Dobava, montaža in ožičenje nove razdelilne omare za javno 
razsvetljavo (R-JR2)
- Električni razdelilnik dimenzij (vxšxg) 750x500x312mm, z enojnimi 
vrati, s streho, z odprtim dnom, prostostoječa izvedba. Stopnja 
mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, 
ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032.
- Podstavek za omaro dimenzij (vxšxg) 750x500x312mm, narejen iz 
vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina 
podstavka 900mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva 
RAL 7032. kpl. z betonskim temeljem
- Montažna plošča za omaro dimenzij (vxšxg) 750x500x312mm z 
enojnimi vrati. Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene 
pločevine.
- Polnilo za podstavek higroskopično 50l.  
- Plošča za zaprtje dna omare dimenzij (vxšxg) 750x500x312mm 
narejena iz vroče stisnjenega poliestra.
- Predal za načrte A4, izdelan iz umetne mase, samolepilni, sive barve.

KPL 1,00 0,00 €

Opremljen z naslednjo električno opremo:
-(1 KOS) Glavno stikalo za izklop v sili, 1-0, 3-polno, 63A, za montažo 
na letev.
-(1 KOS) Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TT sistem, 3-polno
-(1 KOS) Horizontalni varovalčni ločilnik NV00 (160A), 3-polni, z 
možnostjo plombiranja, komplet z varovalčnimi vložki 1x (3x100A)
-(5 KOS) avtomatski inšt. odklopnik MCB, C16A  3p
-(1 KPL) Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični 
kanali, povezovalne šine, povezovalne žice, sponke, PE in N sponke-
letve, uvodnice, kpl. z izvedbo ožičenja

4.12 N 7 2 011 Izvedba izenačitev potencialov vseh kovinskih mas, kpl z dobavo  
vodnika P/f 1x16mm2, l=4m, kpl z kabelskim čevljem

KPL 50,00 0,00 €

4.13 N 7 2 019 Priklop vseh tipov kablov tehnološke opreme v elektro razdelilcih, 
porabnikih in vtičnicah, kpl z drobnim materialom 

KOS 40,00 0,00 €
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Zap. Št. Šifra
Opis dela oz. dobave

EM Količina Cena / EM Vrednost

4.14 N 7 2 020 Postavitev stebra javne razsvetljave s sidrno ploščo. Dobava in 
montaža ojačan konusni aluminijast kandelaber, prašno barvano v 
enaki barvi kot svetilka, pritrditev na prirobnico, premer vrha 60 mm, 
višina 4000 mm. Za vetrovna območja kategorije 1/3,
kpl. z dobavo in montaža pripadajoče sponke z varovalko, IP54, IK08, 
možnost 2 varovalk, ustrezna za priklop 3 dovodnih kablov, kot npr. 
Atriva, tip KKS1-SAL4E.

KPL 37,00 0,00 €

4.15 N 7 2 021 Dobava, montaža, preureditev in ožičenje opreme v obstoječo omaro R-
PRIREDITVE:
- (3 KOM) menjava NV podnožij z avtomatskimi inšt. odklopniki 3 x 
C63A3p
- (3 KOM) dodatne vijačne sponke za kable do 5x 50mm2 
- (2 KOM) dodatna avtomatska inšt. odklopnika  C32A  3p

KPL 1,00 0,00 €

4.16 N 7 2 041 Dobava in montaža 5p 400V 63A vtičnice na kabel v jašku za prireditve 
(JZP1 in JZP 4)

KOS 2,00 0,00 €

4.17 N 7 2 042 Dobava in montaža 5p 400V 32A vtičnice na kabel v jašku za prireditve 
(JZP2 in JZP 3)

KOS 2,00 0,00 €

4.18 N 7 2 045 TIP A
Dobava LED svetilk, material - aluminij in ročno lit
aluminij, barva po izboru projektanta, optika SCL, kot
montaže 0° (ULOR=0), moč 7 W, izhodni svetlobni tok 840 lm, vgrajen 
LED modul z diodami LUMILEDS 5050 za
zmanjšanje bleščanja, dodatna vgrajena prenapetostna
zaščita OSRAM min. 15 kV, napajalnik PHILIPS xitanium
min. 100 000 ur, življenjska doba minimalno 100 000 ur
L90B10, CRI > 70 oz. 80, CCT 2700 K, avtonomna nočna
redukcija po zahtevah projekta, svetilka je ožičena z
zadostno metražo kabla do priključne sponke, oblika v
skladu s potrditvijo ZVKDS, min. 100 000 ur kot npr.
Atriva SO-350-7 OKROGLA.

KOS 27,00 0,00 €

4.19 N 7 2 046 TIP B
Dobava LED svetilk, material - aluminij in ročno lit
aluminij, barva po izboru projektanta, optika VSM, kot
montaže 0° (ULOR=0), moč 13 W, izhodni svetlobni tok
1753 lm, vgrajen LED modul z diodami LUMILEDS 5050 za zmanjšanje 
bleščanja, dodatna vgrajena prenapetostna
zaščita OSRAM min. 15 kV, napajalnik PHILIPS xitanium
min. 100 000 ur, življenjska doba minimalno 100 000 ur
L90B10, CRI > 70 oz. 80, CCT 2700 K, avtonomna nočna
redukcija po zahtevah projekta, svetilka je ožičena z
zadostno metražo kabla do priključne sponke, oblika v
skladu s potrditvijo ZVKDS, min. 100 000 ur kot npr.
Atriva SO-350-7 OKROGLA.

KOS 10,00 0,00 €

4.20 N 7 2 047 Dobava, montaža in ožičenje 2x LED RGBW DMX silhuetnih svetilk po 
naročilu za osvetljevanje fasade gradu v skladu z uredbo, z možnostjo 
spreminjanja barv RGB/RGBW, s pripadajočo konzolo za montažo na 
kandelaber, vključno z 1x IP20 DMX krmilnikom za vgradnjo v 
napajalno omaro(R-JR1).
Dobava in montaža ustreznih IP65/IP67 DMX konektorjev (XLR 3-pin/5-
pin/RJ45 – glede na tip priključka na svetilki in krmilniku). 
Na zadnjo svetilko se namesti DMX terminator 120 Ω v IP izvedbi.

KPL 1,00 0,00 €

4.21 N 7 2 048 Dobava, montaža in ožičenje ojačevalnika z napajalnikom. Montaža v 
IP68 dozo v jašku (PJ4). Ojačevalnik za DMX signal RGBW svetilk, ki 
poteka po parici 2×0,25 mm². kpl. z IP68 dozo, pritrdilnim, tesnilnim, 
drobnim in veznim materialom

KPL 1,00 0,00 €

4.22 N 7 2 043 Montaža in priklop novih svetilk na drogove razsvetljave kpl. z vsem 
pritrdilnim in veznim materialom

KOS 39,00 0,00 €

4.23 N 7 2 021 Prestavitev razdelilca ribnika (R-RIBNIK) cca. 15m severno (vidno v 
situaciji). Kpl.  odklop, odkop, prestavitev, izkop za temelj in izvedba 
novega temelja, postavitev, priklop. Kpl. z vsemi spojkami in ustreznimi 
kabli potrebnimi za podaljšanje obstoječih izvodov (dovod je nov). kpl z 
drobnim materialom

KPL 1,00 0,00 €

4.24 N 7 2 044 Demontaža in odklop obstoječih svetilk iz drogov razsvetljave. 
Demontaža kandelabra in izkop temelja starih svetilk.  kpl. z odvozom 
in deponiranjem. Kabel ostane v zemlji za novo svetilko

KOS 39,00 0,00 €

4.25 N 7 2 030 Ukinitev obstoječe kabelske kanalizacije v dolžini 500m, komplet z 
izvlekom kablov, izkop in zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, 
odvoz odvečnega materiala do končne deponije, čiščenje trase.

KPL 1,00 0,00 €

4.26 N 7 2 031 Odstranitev obstoječe razdelilne omare, komplet z izkopom temelja in 
zasipom ter odvozom na deponijo in odstranitev opreme, komplet z 
vzpostavitvijo prvotnega stanja terena

KPL 2,00 0,00 €
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Zap. Št. Šifra
Opis dela oz. dobave

EM Količina Cena / EM Vrednost

6 OSTALE STORITVE OSTALE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

6.1 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)
Opomba:
Dokumentacijo je potrebno predati tudi v elektronski obliki (.doc, .dwg, 
excel...).

KOS 1,00 0,00 €

6.2 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV)
Opomba: Postavka naj se upošteva kot: izdelava navodil za 
obratovanje in vzdrževanje (NOV). Dokumentacijo je potrebno predati 
tudi v elektronski obliki (.doc, .dwg, excel...).

KOS 1,00 0,00 €

6.3 S 7 2 911 Izdelava geodetskega posnetka EV in vnos v kataster komunalnih vodov KOS 1,00 0,00 €

6.4 S 7 9 361 Zunanja kontrola kakovosti
Opomba: Tehnični nadzor upravljalca

KOS 1,00 0,00 €

6.5 S 7 4 532 Električne meritve bakrenega kabla po polaganju z izdelavo poročila
Opomba: meritve vseh aluminjastih in bakrenih kablov ter ozemljitev 
po polaganju z izdelavo poročila

KPL 1,00 0,00 €

6.6 S 7 5 521 Meritve osvetljenosti površin z izdelavo poročila KPL 1,00 0,00 €
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INVESTITOR:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE FONTANSKE TEHNIKE

1 VODNI MOTIV

2 OPREMA KOMPENZACIJSKEGA BAZENA

3 FILTRSKA POSTAJA

4 AVTOMATSKI DEZINFEKCIJSKI SISTEM FONTANE IN 
MEHČANJE VODE

5 OPREMA ZA NEVTRALIZACIJO VODE SKUPAJ
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8 ELEKTRO INSTALACIJE
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
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Zap. 
Št.

Opis dela oz. dobave EM Količina Cena / EM Vrednost

1. VODNI MOTIV
skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

1.1. Dobava in montaža šobe komet izdelane iz: nerjavečega jekla AISI316, 
z zunanjim navojnim priključkom 1", možnost usmeritve brizgalne 
glave.
Q pri H 2m: 1,95m3/h
P pri H 2m: 0,23bar,
Kot je Oase ali enakovredno.

kos 10,00 0,00 €

1.2. Potopna črpalka vodni motiv, izdelana iz kakovostnih korozijsko ter 
kemijsko odpornih materialov, zaščita IP68. črpalka je povezljiva na 
frekvenčni DMX krmilnik preko katerega se nastavi program delovanja. 
Moč črpalke  130W, priključne napetosti 230V pretok črpalke 150 
l/min, Hmax: 5,6m  
Kot npr. VARIONAUT 150/DMX/02.

kos 10,00 0,00 €

1.3. Kovinska skodela za namestitev šobe. Izdelana iz nerjavečega 
materiala AISI 316, s možnostjo pohodne obremenitve, izdelano po 
detajlnem načrtu.

kos 11,00 0,00 €

1.4. Pokrov za kovinsko skodelo za namestitev šobe in meglice. Izdelana iz 
nerjavečega materiala AISI 316, z možnostjo pohodne obremenitve, 
izdelano po detajlnem načrtu.

kos 11,00 0,00 €

1.5. R kos 1.1/2"z.n./1"n.n. AISI316 kos 10,00 0,00 €
1.6. PVC spojka 1"z.n./DN25 kos 10,00 0,00 €

1.7. PVC spojka 1.1/2"z.n./DN25 kos 10,00 0,00 €

1.8. PVC trasa DN25 m 50,00 0,00 €

1.9. Zaščitna rebrasta cev DN40 m 50,00 0,00 €

1.10. Fitingi DN40 (T-kos, kolena,….) kpl 1,00 0,00 €

1.11. H.P. Črpalka za meglico PREMIUM PLUS 2/70 230-50 kpl 1,00 0,00 €

1.12. Filters KIT 2x9" 5-1my IN-3/4F OUT-10mm kpl 1,00 0,00 €

1.13. Nylon tubing 3/8" - 50 m m 50,00 0,00 €

1.14. Čistilne šobe za meglico S.S. 0.30 10/24unc z filtrom kos 11,00 0,00 €

1.15. Kovinska skodela za namestitev šobe za meglico. Izdelana iz 
nerjavečega materiala AISI 316, s možnostjo pohodne obremenitve, 
izdelano po detajlnem načrtu.

kos 11,00 0,00 €

1.16. Podaljški za čistilne šobe 5cm 10/24unc kos 11,00 0,00 €

1.17. Fitingi 3/8 (končni. T-kos, kolena, sponke) kpl 1,00 0,00 €

1.18. Drobni montažni material kpl 1,00 0,00 €
1.19. Spojno pritrdilni material za PVC kot Tangit kpl 1,00 0,00 €

VODNI MOTIV SKUPAJ 0,00 €

2. OPREMA KOMPENZACIJSKEGA BAZENA 

skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

Kompenzacijski bazen mora biti izveden iz vodotesnega betona oz. 
premazan z kvalitetnim nanosom hidroizolacije, ki bo zagotovila 
vodotesnost bazena.
Nivojske sonde NIVOPOOL za merjenje nivoja vode v 
kompenzacijskem bazenu, sestavljeni iz:

2.1. Merilne sonde kos 5,00 0,00 €
2.2. Komandna enota za regulacijo kos 1,00 0,00 €
2.3. Mikro filter z čistilnim kosom 3/4'' kos 1,00 0,00 €
2.4. Elektromagnetni ventil 3/4'' kos 1,00 0,00 €
2.5. R kos 3/4" n.n. - DN20 kos 3,00 0,00 €
2.6. PVC ventil DN 20 kos 3,00 0,00 €
2.7. PVC trasa DN 20 m 4,00 0,00 €
2.8. PVC skoznik DN63 kol 1,00 0,00 €
2.9. PVC ventil DN 40 kos 1,00 0,00 €
2.10. PVC trasa  DN 40 (prozorna cev, redukcija, kolena, spojke) m 2,00 0,00 €
2.11. Drobni montažni material kpl 1,00 0,00 €
2.12. Spojno pritrdilni material za PVC kot Tangit kpl 1,00 0,00 €

OPREMA KOMPENZACIJSKEGA BAZENA SKUPAJ 0,00 €
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3. FILTRSKA POSTAJA

skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

3.1. Filter: filtrirna posoda z pretokom Q: 6,0m3/h. Podsoda dimenzij: 
fi391mm x 858mm. S kapaciteto Quartz pesek 50kg v granulaciji 1-
2mm ter 0,4-0.8mm.
6-potni ročni ventil nameščen na vrhu filtrske posode, z manometrom 
in oddušnikom.
Posoda ima svoj postavek, ter zimski ventil na dnu posode.
Kot npr. Hayward Pro-Series

kos 1,00 0,00 €

3.2. Avtomatski 6- potni ventil za povratno pranje filtra kos 1,00 0,00 €
3.3. Cirkulacijska črpalka z grobim predfiltrom: moč črpalke 0,30kW, 

priključne napetosti 230V pretok črpalke 5,4m3/h pri H:8m  predfilter 
mora imeti na dnu zimski ventil.
Kot npr. Hayward Power flo II

kos 1,00 0,00 €

3.4. AFM filtrirni medij 21kg, granulacije 0,4-0,8 in 0,7-2,0mm kos 2,00 0,00 €
3.5. PVC holandec DN 40-2'' not.nav. kos 5,00 0,00 €
3.6. PVC  nepovratni ventil DN 40 kos 1,00 0,00 €
3.7. PVC ventil DN 40 kos 4,00 0,00 €
3.8. PVC trasa  DN 40 (cev, redukcija, kolena, spojke) m 12,00 0,00 €
3.9. Drobni montažni material kpl 1,00 0,00 €
3.10. Spojno pritrdilni material za PVC kot Tangit kpl 1,00 0,00 €

FILTRSKA POSTAJA SKUPAJ 0,00 €

4. AVTOMATSKI DEZINFEKCIJSKI SISTEM FONTANE IN 
MEHČANJE VODE SKUPAJ
skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

4.1. Avtomatski dezinfekcijski sistem za merjenje vsebnosti prostega klora, 
ter avtomatsko doziranje potrebne količine tekočega klora v vodo, 
proizvajalca kot npr. Bayrol. Peristaltična dozirka Q:1,5l/h

kos 1,00 0,00 €

4.2. Avtomatski dezinfekcijski sistem za merjenje Ph vrednosti, ter 
avtomatsko doziranje potrebne količine tekočega sredstva za 
uravnavanje Ph vrednosti v vodi, proizvajalca kot npr. Bayrol. 
Peristaltična dozirka Q:1,5l/h
Sistem mora imeti funkcijo kalibracije merilnih sond, ter možnost ročne 
regulacije dozirane količine kemijskih  sredstev v vodo. Sistem je 
povezljiv z internetnim omrežjem in ima možnost nadzora in regulacije 
na daljavo preko internetne komunikacije.

kos 1,00 0,00 €

4.3. Tekočina za dezinfekcijo:
Chloriliquid 35l, pakirano v plastičnih posodah zaščitenih z varovalnim 
pokrovim prozvajalca Bayrol

kos 1,00 0,00 €

4.4. Ph - minus tekočina 35l, pakirano v plastičnih posodah zaščitenih z 
varovalnim pokrovim prozvajalca Bayrol

kos 1,00 0,00 €

4.5. Mehčalna naprava bazenske vode. Izloča vodni kamen iz vode in s tem 
preprečuje odlaganje vodnega kamna na atrakcijskih šobah, ter na 
črpalkah atrakcij in ostali opremi.
Naprava kot npr. Dupleks 12690

kos 1,00 0,00 €

AVTOMATSKI DEZINFEKCIJSKI SISTEM FONTANE IN 
MEHČANJE VODE SKUPAJ

0,00 €

5. OPREMA ZA NEVTRALIZACIJO VODE - DEKLORINACIJA

skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

Deklorinacija se izvede In-Line na tehničnem izpustu v strojnici

5.1. Merilca pretoka obtočne vode, za klorirano sanitarno vodo, 24VDC, z 
zveznim izhodom 4-20mA in delovnim kontaktom, vključno s 
fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC cevni razvod, spojnim, tesnilnim in 
pritrdilnim materialom

kos 1,00 0,00 €

5.2. Deklorinacijski krmilni sitem s merjenjem Rx vrednosti, vključno s 
dozirno črpalko za nevtralizacjsko sredstvo s pretokom Q1,5l/h.
Proizvod:kot npr. Bayrol 

kos 1,00 0,00 €

5.3. Nevtralizacisjko sredstvo (Na2S2O3) - 25kg kos 1,00 0,00 €
5.4. PVC razvod  DN70 ,vključno s fazonskimi kosi, NP10 kpl 1,00 0,00 €
5.5. Drobni montažni material kpl 1,00 0,00 €
5.6. Spojno pritrdilni material za PVC kot Tangit kpl 1,00 0,00 €

OPREMA ZA NEVTRALIZACIJO VODE SKUPAJ 0,00 €
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6. PREČRPAVANJE ODPADNE VODE IZ STROJNICE IN 
PREZRAČEVANJE, RAZVLAŽEVANJE, OGREVANJE STROJNICE, 
PRIKLOP NA OBSTOJEČE VODE
skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

6.1. Potopna črpalka za črpanje umazane odpadne in meteorne vode, s 
prostim prehodom delcev do pemera 4 mm. Stikalo s senzorjem za 
vklop črpalke že pri višini vode 5mm. Primerna za neprekinjeno 
delovanje (do 4000h/leto). Vgrajena termična zaščita motorja, 
Enofazna napetost 230V, 50Hz, 9,72m3/h.
Kot npr. Sensoflat

kos 1,00 0,00 €

6.2. Ventilator za vgradnjo v cev, z možnostjo regulacije pretoka, s 
higrometrom.
Qmax: 50l/s pri 2407 r.p.m.
Priključna napetost: 230V, 50Hz
Moč ventilatorja: 30,7W
Teža: 2,3kg
Max delovna temperatura do: 70°C
Kot npr. Systemair K 100M

kos 1,00 0,00 €

6.3. Razvlačevalec prostora, z možnostjo nastavitve željene vlage, 
delovanje v dveh stopnjah, s karbonskim filtrom.
Kapaciteta razvlaževanja max: 20l/dan
Qmax: 150m3/h
Moč: 390W

kos 1,00 0,00 €

6.4. Električni grelec 2kW, za ogrevanje prostora strojnice. Priklop po 
potrebi na 220V vtičnico. Naprava ščiti prostor strojnice, pred nizkimi 
temperaturami, ki lahko povzročijo škodo na strojnih inštalacijah 
bazenske tehnike. primeren za vgradnjo v vlažne prostore IP24, razred 
vgradnje II.
Kot npr. BEHA PV20

kos 1,00 0,00 €

6.5. PVC trasa DN 40 m 5,00 0,00 €
6.6. Priklop na obstoječi el. kabel 6x4mm2 kpl 1,00 0,00 €
6.7. Priklop na obstoječ vodovod 3/4'' kpl 1,00 0,00 €
6.8. Priklop na obstoječo kanalizacijo d110 kpl 1,00 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

7. OSTALO

7.1. Pripravljalno zaključna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, regulacija 
armatur, transportni stroški

kpl 1,00 0,00 €

7.2. Funkcijska navodila in sheme, za obratovanje in vzdrževanje fontane. 
Usposabljanje osebja za rokovanje z opremo fontane, ter 
vzdrževanjem fontane.

kpl 1,00 0,00 €

7.3. PID vključno z NOV kpl 1,00 0,00 €
OSTALO SKUPAJ 0,00 €
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8. ELEKTRO INŠTALACIJE

Priprava vode, kemija in vodni efekti

skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

8.1. Dobava in polaganje napajalnih kablov NYY-J in NYM-J ustreznih 
prerezov po kabelskih policah in lestvah ter deloma uvlečenih v 
inštalacijske cevi: 

8.2. NYY-J 4x6.0, dovodni kabel m 20,00 0,00 €
8.3. Y-JZ 3x1.5 m 50,00 0,00 €
8.4. Y-JZ 4x1,5 m 8,00 0,00 €
8.5. Y-JZ 5x1,5 m 7,00 0,00 €
8.6. Y-JZ 3x2,5 m 8,00 0,00 €
8.7. Stikalo nadometno 10A, 230 VAC kos 2,00 0,00 €
8.8. Vtičnica nadometna 16 A, 230 VAC kos 2,00 0,00 €
8.9. Elektro omarica:

- varovalni elementi
- diferenčno tokovno stikalo 30 mA
- zaščita pred preobremenitvijo
- stikalo avtomatsko ročno
- stikalo navadno
- dnevni programator dela
- vodotesna omarica iz kompozitnih materialov
- napisi in drobni material in načrt

kpl 1,00 0,00 €

8.10. Standard (max 3 min.) show for control of dynamic water patterns kpl 1,00 0,00 €

8.11. JunctionBox 14/M 20 kpl 1,00 0,00 €
8.12. Anemometer K kpl 1,00 0,00 €
8.13. Povezava in priklop vseh kablov ter elektro opreme kpl 1,00 0,00 €
8.14. Drobni montažni material in material za montažo elektro opreme 

(kabelskih polic, cevi…)
kpl 1,00 0,00 €

8.15. Meritve, atesti, preizkus kpl 1,00 0,00 €
8.16. Manipulativni in transportni stroški % 2,00 0,00 €

ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ 0,00 €
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