PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA REKAPITULACIJA SKUPNA

INVESTITOR:
MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

SKUPNA REKAPITULACIJA VSEH DEL

1 0/10 NACRT S PODROCJA KRAJINSKE ARHITEKTURE 0,00 €
2 1 NACRTI S PODROCJIA ARHITEKTURE 0,00 €
3 2/1 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 0,00 €
4 2/2 NACRT VODOVODA 0,00 €
5 2/4 NACRT KOMUNALNE KANALIZACIJE 0,00 €
6 3 NACRT S PODROCIA ELEKTROTEHNIKE 0,00 €
7 4 NACRT S PODROCIA STROINISTVA 0,00 €
8 RAZNA DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10 % 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

DDV 22% 0,00 €

SKUPAJ Z DDV 0,00 €

SPLOSNE OPOMBE:

- Pred priCetkom del je treba vse opise, mere, koli¢ine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih
nacrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na terenu!

- Pri delih upostevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vsa
zavarovanja okolice med izvedbo del; vsa pripravljalna in zaklju¢na dela!

- Izvajalec je dolZan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upostevati vse graficne in tekstualne dele
projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti projektanta pred
oddajo ponudbe oz. izvedbo!

- Izvajalec je dolzan pri ponudbi upostevati vse povezane stroske, ki so potrebni za tehni¢no pravilno
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. tehnoloski in delavniski nacrti, razni pritrdilni material,
vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA REKAPITULACIJA KR.ARH

INVESTITOR:
MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - KRAJINSKA ARHITEKTURA

1 PRIPRAVLIALNA IN RUSITVENA DELA 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 BETONSKA DELA 0,00 €

4 OBRTNISKA DELA - OPREMA 0,00 €

5 SADILNA IN SETVENA DELA 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €
SPLOSNE OPOMBE:

- Pred priCetkom del je treba vse opise, mere, koliCine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih
nacrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na terenu!

- Pri delih upostevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vsa
zavarovanja okolice med izvedbo del; vsa pripravljalna in zaklju¢na dela!

- Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upostevati vse grafitne in tekstualne dele
projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti projektanta pred
oddajo ponudbe oz. izvedbo!

- Izvajalec je dolzan pri ponudbi upostevati vse povezane stroske, ki so potrebni za tehni¢no pravilno
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. tehnoloski in delavniski nacrti, razni pritrdilni material,
vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA PRIPRAVLIALNA IN RUSITVENA DELA

1 PRIPRAVLJALNA IN RUSITVENA DELA

OPOMBE:

Gradbena mehanizacija se pred zacetkom gradnje opere, da se odstranijo morebitni ostanki invazivnih vrst. Pri gradnji in
urejanju terena je potrebno uporabljati le zemljino, ki preverjeno ne vsebuje ostankov (semen, delov stebel, korenik,
listov) invazivnih avtohtonih in tujerodnih rastlin.

Pred zaCetkom gradbenih del je treba odgrniti in ustrezno shraniti Zivico (humozna povrsinska plast), iz obmocja korenin
odstranjenih dreves. Za vsa zemeljska dela velja DIN 18915/2013 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih povrsin - Zemeljska
dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten).

Zivico se lo¢i od mrtvice in se jo ustrezno hrani na za¢asni deponiji po DIN 18915. Odgrnjeno Zivico se ustrezno shrani, na
kup (zasipnico maksimalne visine 100 cm) znotraj gradbenega zemljisca. Ce je predvideno daljSe shranjevanje (veC kot 3
mesece), je zasipnico treba zacasno ozeleniti, pri ¢emer morajo semena ustrezati DIN 18917/2013.

Po zasipnicah se ne sme voziti! Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljSanje je treba zivico presejati
in odstraniti kamenje in vecje dele rastlin (vecje od 5 cm). Zivica se ne sme mesati s tujki (npr. poruSenim materialom,
deli podrtih dreves itd.). Obogateno Zivico se uporabi za rastni substrat za zatravitev in sajenje dreves.

ZASCITA DREVES PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL

Pred zacetkom gradbenih del je obvezno varovanje obstojecih dreves na gradbiscu, ki mora biti izvedeno v skladu s
tehni¢nimi predpisi, tako da se za Casa gradnje dreves ne poskoduje. Za zasCito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih
se uposSteva DIN 18920. Varovanje obstojeCih dreves se izvede z 2-metrsko visoko trdno ograjo, s stranskim odmikom od
roba krosnje dreves 1,5 m od roba krosnje sestoja, ki se ohranja. Dela ob izkopu v neposredni blizini drevesa se izvajajo
pazljivo - ro¢no in z manjsimi stroji! Za zasCito drevesa se dodatno predvidi debelna zascita iz lesenih desk viSine 2 m,
tapecirane na strani debla.

- Prioritetno se varuje hrastova drevesa v Trubarjevem drevoredu in vecje hraste v juznem delu parka! V
rastiSCni prostor vecjih hrastov (obseg debla 4m ali vec), se skladno s pogoji ZRSVN, ne umesca objektov, poti in trase
infrastrukture. *Ob izvajanju se izvedba ustrezno - po navodilih predstavnika ZRSVN in certificiranega arborista, prilagodi
v primeru predvidenega izvajanja del v blizini drevesa.

- Varuje se tudi vsa ostala obstojeca drevesa v parku in zelenice!

Predvideno je izvajanje del znotraj parka po sklopih / obmocjih. Zas¢ite morajo na lokaciji obvezno ostati do zakljucka
gradbenih in zemeljskih del! Po zakljucku del na doloCeni lokaciji se ograje in debelne zasCite premakne na drugo lokacijo.
Voznja z gradbeno mehanizacijo in odlaganje materiala na Zze kon¢anem obmocju ni dovoljeno!Obmodja drevesnih
korenin se ne smejo zalivati z odpadno vodo z gradbisca, le-ta na njih tudi ne sme zastajati!

Na obmocju korenin je prepovedana voznja z delovni stroji, odlaganje gradbenega materiala in odkopavanje zemlje.
Treba se je izogniti kakrénemukoli nasipavanju na obmodju korenin dreves. Ce ni druge moznosti, so dovoljena manjsa
lokalna nasutja do 20 cm zracnega grobozrnatega materiala, vendar morata vsaj 1 m okrog debla in 1/3 povrSine
obmodja korenin ostati brez nasutja. Ce se na gradbi$¢u v ¢asu rasti zniza nivo podtalnice in to traja ve¢ kot 3 tedne, je
treba drevesa primerno zalivati. Po potrebi je primerno tudi zmanjSanje transpiracijske listnate povrsine ali uporaba
antitranspirantov.

V obmocju drevesnih korenin se dela obvezno izvajajo ro¢no. Korenin se ne sme poskodovati! V primeru poseganja v
koreninski sistem dreves, se izkop izvaja z izpihavanjem ob nadzoru ISA certificiranega arborista!

Dela v obmoc¢ju korenin obstojecega drevesa

V obmocja korenin obstojecega drevesa, ki se ohranja, se ne posega! V primeru, da se posegom v obmocje drevesnih
korenin ni mogoce izogniti, se dela izvajajo ro€éno! Eventualni izkopi v obmocju vedjih korenin se morajo izvajati s
pomodjo naprave za razpihovanje in odsesavanje zemlje. Od korenicnika naj bo tak izkop oddaljen za stirikratnik obsega
debla na 1m visSine. (Pri mladih drevesih pri izkopu upostevamo minimalno razdaljo 2,5m.) Pri izkopu jarkov je treba
paziti, da se korenine s premerom nad 2 cm ne pretrgajo. PoSkodbam korenin se je treba izogniti, Ce nastanejo, pa jih je
treba ¢im hitreje pravilno sanirati. VeCje poskodovane korenine je treba gladko odZagati, manjse pa gladko odrezati.
Korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospesujejo njihovo rast, korenine s premerom nad 2
cm pa s preparati za zascito poskodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba zavarovati pred izsusitvijo in zmrzaljo.
Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takSno, da zagotavlja trajno prezraCenost tal inomogoca
regeneracijo poskodovanih korenin. Ob preobsezni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev krosnje. Ce tla niso
stabilna in je gradbena jama globoka, je treba drevo podpreti.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA PRIPRAVLIALNA IN RUSITVENA DELA

Pred zaCetkom in med izvajanjem eventualnih del v obmodjih korenin vedjih dreves je obvezen strokovni nadzor, ki ga
izvaja mednarodno certificiran arborist ISA. Vsi morebitni omilitveni ukrepi se morajo izvajati skladno z arboristicno
presojo, ki jo je obvezno izvesti in uskladiti pred zacetkom izvajanja del!

Na terenu je izvajalec gradbenih del dolZan sanirati povrsino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se povrsine, kjer se je
odvijal promet ali skladiscil gradbeni material. PovrSine, potlacene od delovnih strojev in tezkih kamionov, se podrahljajo
do globine 40 cm; Ce je zemlja onesnazena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi derivati, se
odstrani do globine do koder je kontaminirana.

UPOSTEVANJE POGOJEV PRISTOINIH MNENJEDAJALCEV IN UPRAVLIAVCEV POSAMEZNIH VODOV
Ob izvedbi je nujno zagotoviti pravocasno obvescanje upravljavca s strani investitorja, nadzornika in izvajalca ter izvajanje
del skladno s pogoji in upostevajoC navodila podana pred/ob izvedbi.

Pred zacetkom del je obvezno pravocasno upravljavcem posameznih vodov sporociti lokacijo z nameravano gradnjo in
datum zacetka gradnje, v rokih in na nacin skladno s podanimi pogoji. Pred zacetkom del je treba zagotoviti zakolicbo
obstojecih vodov na lokaciji, na nacin predpisan s strani upravljavca posameznega voda, in njihov nadzor ob izvajanju
gradbenih del v bliZini vodov.

Vse vode, ki bodo s predvideno ureditvijo tangirani, je treba ustrezno zascititi po navodilih in ob nadzoru pristojnih
upravljavcev vodov.

POGOJI ZVKDS

Ce se na ob modju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti,
da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v polozaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan
obvesti ZVKDS. V primeru najdbe arheoloske ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega mnenja za
predmetni poseg pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo.

Investitor mora investitor pri izvajanju gradnje (novi komunalni vodi, izvedba utrjenih povrsin), kjer se ni mogoce izogniti
posegom v zascitno obmocje korenin obstojecih dreves mora investitor dela izvajati na prilagojen nacin in striktno v
skladu z navodili v poglavju 10.3.4.3 Zascita in varovanje obstojecih dreves predmetne dokumentacije PZI; da mora
investitor vsaj 10 dni pred zacetkom del pisno sporociti datum nameravanega zacetka del na ZVKDS OE Maribor,
Slomskov trg 6, 2000 Maribor ali na elektronski naslov tajnistvo.mb@zvkds.si. In da je investitor med izvajanjem del
dolZan zagotavljati strokovni nadzor ZVKDS nad izvedbo del.

Izbor parkovne opreme in elementov za igro pred nabavo potrdi strokovni nadzor ZVKDS.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap.
St.

1.1
1.1.1

1.1.2

Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM

PRIPRAVLIALNA DELA

Organizacija gradbisca kpl 1,00
Priprava nacrta in organizacija gradbisca skladno z veljavnim

pravilnikom (v ceni morajo biti zajeti: gradbiS¢ne ograje, oznacbe

gradbisca, postavitev in odstranitev zacasnih objektov, zas€ita stavb v

pritli¢ju pred umazanijo, ureditev in ¢iS¢enje obmodja po koncu

gradnje, omogocanje prostega dostopa peScem do vseh objektov, ki

opravljajo poslovno dejavnost).

Zascitna ograja za obstojeca drevesa

OPOMBA: Predvideno je izvajanje del znotraj parka po sklopih /
obmodjih. Zascite morajo na lokaciji obvezno ostati do zakljucka
gradbenih in zemeljskih del! Po zakljucku del na doloceni lokaciji se
ograje in debelne zascite premakne na drugo lokacijo. VoZnja z
gradbeno mehanizacijo in odlaganje materiala na Ze koncanem
obmocju ni dovoljeno!

Izvedba zascite in varovanje dreves v skladu s SIST DIN 18920. m1 370,00
Varovanje posameznih dreves se izvede z 2 metrsko visoko trdno
ograjo, s stranskim odmikom od roba krosnje drevesa 1,5 m, ki ga
ohranjamo. Obmodja drevesnih korenin se ne smejo zalivati z odpadno
vodo z gradbisca, le-ta na njih tudi ne sme zastajati! Na obmocju
korenin je prepovedana voznja z delovni stroji, odlaganje gradbenega
materiala in odkopavanje zemlje. Treba se je izogniti kakrSnemukoli
nasipavanju na obmocju korenin dreves. Ce ni druge moznosti, so
dovoljena manjsa lokalna nasutja do 20 cm zracnega grobozrnatega
materiala, vendar morata vsaj 1 m okrog debla in 1/3 povrsine
obmodja korenin ostati brez nasutja. Ce se na gradbi&¢u v ¢asu rasti
zniza nivo podtalnice in to traja veC kot 3 tedne, je treba drevesa
primerno zalivati.

- izvede se gradbena ograja viSine 200cm, stabilna, z vzdrzevanjem za
ves Cas gradnje

V ceni je treba upostevati dobavo in montazo ter odstranitev ograje po
koncanih delih, vklju¢no z vzpostavitvijo terena v prvotno stranje.
*ocena koli¢ine

Debelna zascita - Trubarjev drevored in posamezna drevesa v
neposredni blizini juzne poti se dodatno varuje z debelno
zas(ito.Zaradi del v bliZini dreves (odstranitev asfalta, izvedba nove
pescene poti z ustreznimi nakloni za povrsinsko odvodnjavanje
padavinske vode) je nujna izvedba debelne zascite obstojecih dreves.
Izvdedba zascite v skladu s SIST DIN 18920. Ob izvedbi rusitve asfalta
in izvedbe pescene poti v obmodju obstojecih dreves je nujna
prisotnost certificiranega ISA Arborista! UPORABA TEZKE
MEHANIZACIJE V OBMOCIU TRUBARJEVEGA DREVOREDA IN DRUGIH
DREVES JE OMEJENA!

Nabava in izvedba oblog iz desk viSine 2 m, tapecirane na strani proti
deblu, med sabo povezane, da tvorijo trdno bariero proti mehanskim
poskodbam debla in lubja. Deske se ne sme postaviti direktno do tal
ampak cca 30 cm nad tlemi. Del debla tik ob tleh, ki ni zasciten z
deskami in korenovec se Citita z s platicnimi vreCami napolnjenimi s
sipkim materialom kot npr. pesek, lubje, prodec ipd.

Obloga iz desk h=2m tapecirane na strani proti deblu, kos 30,00
cca. 18 ml/drevo
Nabava in izvedba zascite iz vreC cca. 50L napolnjene s sipkim kos 120,00

materialom, cca 4 vreCe/drevo - vreCe se prioritetno postavlja na dele
debla kjer se izvaja gradbena dela

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

PRIPRAVLIALNA IN RUSITVENA DELA

Vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

50D 62



PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA PRIPRAVLIALNA IN RUSITVENA DELA

Zap.
St.
1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.24

1.25

Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM Vrednost

RUSITVENA DELA - ODSTRANITEV OBSTOJECIH TLAKOV,
PREPLASTITEV, GRAJENIH ELEMENTOV IN OPREME

OPOMBA: V maksimaini meri se izkoristi obstojec izkopan oz. odstranjen material; asfalt, katerega se deloma nalomi in
uporabi za oblikovanje cvetlicne grede z asfaltom, deloma zmelje za zakijucni sloj poti in lomljenec, TD, ki se ga preseje,
spere in ustrezno pripravi za ponovno uporabo! Prav tako se v maksimalni meri shranjuje elemente opreme.

V ceni rusitvenih del je upostevana kompletna izvedba rusitve oz. odstranitve, vkijucno z nakladanjem, odvozom in
razkladanjem materiala 1. na deponijo na gradbiscu - do 3 km (razvrscanje materialov po vrsti (odpadka), priprava
materialov za ponovno rabo skladno z zasnovo ter shranjevanje elementov urbane opreme v dogovoru z investitorjem) 2.
prevoz pripravijenega materiala za ponovno rabo/vgradnjo na lokacijo na gradbiscu skladno z zasnovo, 3. odvoz odpadnega
materiala na trajno deponijo v razdalji do 5 km, s placilom vseh potrebnih taks in stroskov deponiranja ali predelave ter vsemi
pomoznimi del, materiali in prenosi,

Odstranitev asfalta

Kompletna odstranitev obstojeCega asfalta, vklju¢no z rezanjem asfalta m2 2.295,40 0,00 €
z diamantno zago na stikih ter premazom robov z bituminozno pasto,

vkljuéno z robniki in temelji robnikov, kjer ti so ter spodnjimi ustroji,

predvideno do -42 cm, z nalaganjem in odvozom porusenega

materiala na deponijo na gradbiscu, kompletno z razvr§anjem

materiala po vrsti (odpadka) in odvozom odpadnega materiala na

trajno deponijo.

Rocna odstranitev asfalta v radiju 1 m od sredine debla obstojecih m2 35,00 0,00 €
dreves Sirina roCne odstranitve je 50 cm; cca. 1 m2 na drevo. Roc¢na

odstranitev asfalta se izvaja kjer je asfalt tik ob obstojecih drevesih pri

Trubarjevem drevoredu in pri nekoliko dreves ob juzni asfaltirani poti.

Odstranitev utrjene pescene povrsine / poti m2 1.749,00 0,00 €
Odstranitev obstojeCega ustroja pescenih povrsin, vkljucno z robniki in

temelji robnikov, kjer ti so ter spodnjimi ustroji, predvideno do -42 cm,

z naklaganjem in odvozom porusenega materiala na deponijo na

gradbiscu, kompletno z razvrs¢anjem materiala po vrsti (odpadka) in

odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.

Odstranitev tlakovanja iz kulir plos¢ m2 43,10 0,00 €
Kompletna odstranitev poti iz kulir plos¢, vkljucno s spodnjimi ustroji, z

nalaganjem in odvozom porusenega materiala na deponijo na

gradbiscu, kompletno z razvrs¢anjem materiala po vrsti (odpadka) in

odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.

Odstranitev igralne podlage m2 550,40 0,00 €
Kompletna odstranitev igralnih varnostnih podlag, vklju¢no z robniki in

temelji robnikov, kjer ti so ter vsemi spodnjimi ustroji, z nakladanjem

in odvozom porusenega materiala na deponijo na gradbiscu z

razvrSCanjem materiala po vrsti odpadka in odvozom odpadnega

materiala na trajno deponijo.

Odstranitev parkovne in druge opreme

Demontaza klopi in shranjevanje za ponovno uporabo na novih kpl 11,00 0,00 €
lokacijah skladno z nacrtom in odstranitev temeljev, vklju¢no z

nalaganjem in odvozom porusenega materiala na deponijo na

gradbisCu z razvrsCanjem materiala po vrsti (odpadka) in odvozom

odpadnega materiala na trajno deponijo.

DemontaZza koSev za smeti, predaja investitorju za ponovno uporabo  kpl 44,00 0,00 €
(po dogovoru) in odstranitev temeljev, vklju¢no z nalaganjem in

odvozom porusenega materiala na deponijo na gradbistu, kompletno z

razvrsCanjem materiala po vrsti (odpadka) in odvozom odpadnega

materiala na trajno deponijo.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA PRIPRAVLIALNA IN RUSITVENA DELA

Zap.
St.
c Demontaza pitnika, predaja investitorju za ponovno uporabo (po kpl 1,00 0,00 €

dogovoru) in odstranitev temeljev, vklju¢no z nalaganjem in odvozom

porusenega materiala na deponijo na gradbiscu, kompletno z

razvrsCanjem materiala po vrsti (odpadka) in odvozom odpadnega

materiala na trajno deponijo.

d DemontaZza stojal za kolesa, predaja investitorju za ponovno uporabo  kpl 6,00 0,00 €
(po dogovoru) in odstranitev temeljev, vklju¢no z nalaganjem in
odvozom porusenega materiala na deponijo na gradbiscu, kompletno z
razvrSCanjem materiala po vrsti (odpadka) in odvozom odpadnega
materiala na trajno deponijo.

Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM Vrednost

e Demontaza igral, predaja investitorju za ponovno uporabo (po kpl 11,00 0,00 €
dogovoru) in odstranitev temeljev, vklju¢no z nalaganjem in odvozom
porusenega materiala na deponijo na gradbiscu, kompletno z
razvrsCanjem materiala po vrsti (odpadka) in odvozom odpadnega
materiala na trajno deponijo.
*Gugalnica z gumo (proizvajalca Vojcles) predvidena za ponovno
uporabo na novi lokaciji v okviru projekta!
f Kompletna odstranitev Zicne ograje igrisca, vkljucno s temelji, z m1l 183,80 0,00 €
nalaganjem in odvozom porusenega materiala na deponijo na
gradbisCu z razvrSCanjem materiala po vrsti odpadka in odvozom
odpadnega materiala na trajno deponijo.

g Kompletna odstranitev informativnih tabel na vstopih v park, vklju¢no  kpl 3,00 0,00 €
s temelji in zidanimi elementi, z nalaganjem in odvozom porusenega
materiala na trajno deponijo.

h Kompletna odstranitev obst. temeljev pri objektu ZOTK, z nalaganjem  kos 4,00 0,00 €
in odvozom poruSenega materiala na trajno deponijo.

1.3 ODSTRANITEV VEGETACIJE

1.3.1 Odstranitev obstojecih manjsih dreves, vklju¢no s koreninsko grudo, z  kos 3,00 0,00 €
razrezom in odvozom na trajno deponijo.

1.3.2 Odstranitev srednje velikih grmovnic, kompletno z izkopom korenin, z  kpl 2,00 0,00 €
odvozom porusenega grmicevja na trajno deponijo.

1.5 Zakolicba elementov krajinske arhitekture kpl 1,00 0,00 €

Priprava tock in zakolicba za vse elemente nacrta krajinske
arhitekture: poti in betonskih elementov, urbane opreme, pozicij novih
dreves in fino planiranje tratne povrsine, vkljucno z izdelavo
zakoli¢benega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del.
Pozicijo dreves se posebej oznaci z lesenim kolom viSine min. 2 m.
Projektant krajinske arhitekture pred izvedbo sajenja potrdi zakoli¢bo.

1.6 Nadzor ob izvajanju del

1.6.1 Geomehanski nadzor ob izvedbi zemeljskih del, temeljenja elementov  ure 30,00 0,00 €
opreme ter ustrojev poti.
1.6.2 Arboristi¢ni nadzor. Sodelovanje ISA certificiranega arborista ob ure 30,00 0,00 €

izvajanju del. Podajanje navodil ter izdelava zaklju¢nega porocila.
Arboristi¢ni nadzor pred zacetkom del oceni stanje obstojecih dreves,
ki so v blizini predvidenega izvajanja del ter predvidi zascitne ukrepe
ob izvajanju zemeljskih in gradbenih del ter ukrepe za ohranjanje
ustreznih rastnih pogojev, med izvajanjem preveri ustreznost priprave
rastiSCa za nova drevesa, ustreznost kakovosti rastlinskega materiala,
ustreznost sajenja rastlinskega materiala.

1.7  Projekt izvedenih del (PID), vklju¢no z Navodili za obratovanje in kpl 1,00 0,00 €
vzdrzevanje parka (NOV) - Nacrt s podrocja krajinske arhitekture

PRIPRAVLIALNA IN RUSITVENA DELA SKUPAJ 0,000 €
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2 ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:

Gradbena mehanizacija se pred zacetkom gradnje opere, da se odstranijo morebitni ostanki invazivnih vrst. Pri gradnji
in urejanju terena je potrebno uporabljati le zemljino, ki preverjeno ne vsebuje ostankov (semen, delov stebel, korenik,
listov) invazivnih avtohtonih in tujerodnih rastlin.

Pred zacetkom gradbenih del je treba odgrniti in ustrezno shraniti Zivico (humozna povrsinska plast), iz obmocja korenin
odstranjenih dreves. Za vsa zemeljska dela velja DIN 18915/2013 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih povrsin -
Zemeljska dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten).

Zivico se lodi od mrtvice in se jo ustrezno hrani na zacasni deponiji po DIN 18v915. Odgrnjeno Zivico se ustrezno shrani,
na kup (zasipnico maksimalne visine 100 cm) znotraj gradbenega zemljiSca. Ce je predvideno daljSe shranjevanje (vec
kot 3 mesece), je zasipnico treba zacasno ozeleniti, pri Cemer morajo semena ustrezati DIN 18917/2013.

Po zasipnicah se ne sme voziti! Pred ponovnim razprostiranjem in dovdajanjem snovi za izboljSanje je treba Zivico
presejati in odstraniti kamenje in vecje dele rastlin (veCje od 5 cm). Zivica se ne sme mesati s tujki (npr. porusenim
materialom, deli podrtih dreves itd.). Obogateno Zivico se uporabi za rastni substrat za zatravitev in sajenje dreves.

ZASCITA DREVES PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL

Pred zaCetkom gradbenih del je obvezno varovanje obstojecih dreves na gradbiscu, ki mora biti izvedeno v skladu s
tehnicnimi predpisi, tako da se za Casa gradnje dreves ne poskoduje. Za zascito dreves in zasaditev pri gradbenih
posegih se uposteva DIN 18920. Varovanje obstojecih dreves se izvede z 2-metrsko visoko trdno ograjo, s stranskim
odmikom od roba krosnje dreves 1,5 m od roba krosnje sestoja, ki se ohranja. Dela ob izkopu v neposredni bliZini
drevesa se izvajajo pazljivo - ro¢no in z manjsimi stroji! Za zascito drevesa se dodatno predvidi debelna zascita iz
lesenih desk visine 2 m, tapecirane na strani debla.

- Prioritetno se varuje hrastova drevesa v Trubarjevem drevoredu in vecje hraste v juznem delu parka! v
rastiSCni prostor vecjih hrastov (obseg debla 4m ali vec), se skladno s pogoji ZRSVN, ne umesca objektov, poti in trase
infrastrukture. *Ob izvajanju se izvedba ustrezno - po navodilih predstavnika ZRSVN in certificiranega arborista,
prilagodi v primeru predvidenega izvajanja del v blizini drevesa.

- Varuje se tudi vsa ostala obstojeca drevesa v parku in zelenice!

Predvideno je izvajanje del znotraj parka po sklopih / obmocjih. Zascite morajo na lokaciji obvezno ostati do zakljucka
gradbenih in zemeljskih del! Po zakljucku del na doloceni lokaciji se ograje in debelne zascite premakne na drugo
lokacijo. Voznja z gradbeno mehanizacijo in odlaganje materiala na ze kon¢anem obmodju ni dovoljeno!Obmodja
drevesnih korenin se ne smejo zalivati z odpadno vodo z gradbisca, le-ta na njih tudi ne sme zastajati !

Na obmodju korenin je prepovedana voznja z delovni stroji, odlaganje gradbenega materiala in odkopavanje zemlje.
Treba se je izogniti kakrSnemukoli nasipavanju na obmodju korenin dreves. Ce ni druge moznosti, so dovoljena manjsa
lokalna nasutja do 20 cm zracnega grobozrnatega materiala, vendar morata vsaj 1 m okrog debla in 1/3 povrsine
obmodja korenin ostati brez nasutja. Ce se na gradbiécu v ¢asu rasti zniza nivo podtalnice in to traja ve¢ kot 3 tedne, je
treba drevesa primerno zalivati. Po potrebi je primerno tudi zmanjSanje transpiracijske listnate povrsine ali uporaba
antitranspirantov.

V obmodju drevesnih korenin se dela obvezno izvajajo ro¢no. Korenin se ne sme poskodovati! V primeru poseganja v
koreninski sistem dreves, se izkop izvaja z izpihavanjem ob nadzoru ISA certificiranega arborista!
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Dela v obmocju korenin obstojecega drevesa

V obmodja korenin obstojeCega drevesa, ki se ohranja, se ne posega! V primeru, da se posegom v obmodje drevesnih
korenin ni mogoce izogniti, se dela izvajajo ro€éno! Eventualni izkopi v obmodju vedjih korenin se morajo izvajati s
pomocjo naprave za razpihovanje in odsesavanje zemlje. Od korenicnika naj bo tak izkop oddaljen za Stirikratnik obsega
debla na 1m visine. (Pri mladih drevesih pri izkopu upostevamo minimalno razdaljo 2,5m.) Pri izkopu jarkov je treba
paziti, da se korenine s premerom nad 2 cm ne pretrgajo. Poskodbam korenin se je treba izogniti, Ce nastanejo, pa jih
je treba ¢im hitreje pravilno sanirati. Vecje poskodovane korenine je treba gladko odzagati, manjse pa gladko odrezati.
Korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospesujejo njihovo rast, korenine s premerom nad 2
cm pa s preparati za zascito poskodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba zavarovati pred izsusitvijo in zmrzaljo.
Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takSno, da zagotavlja trajno prezraCenost tal in omogoca
regeneracijo poskodovanih korenin. Ob preobsezZni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev krosnje. Ce tla niso
stabilna in je gradbena jama globoka, je treba drevo podpreti.

Pred zaCetkom in med izvajanjem eventualnih del v obmodjih korenin vecjih dreves je obvezen strokovni nadzor, ki ga
izvaja mednarodno certificiran arborist ISA. Vsi morebitni omilitveni ukrepi se morajo izvajati skladno z arboristicno
presojo, ki jo je obvezno izvesti in uskladiti pred zaCetkom izvajanja del!

Ce se na ob modju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del
poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v polozaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji
delovni dan obvesti ZVKDS. V primeru najdbe arheoloske ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega
mnenja za predmetni poseg pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo.

Na terenu je izvajalec gradbenih del dolZan sanirati povrsino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se povrsine, kjer se
je odvijal promet ali skladiscil gradbeni material. Povrsine, potlacene od delovnih strojev in tezkih kamionov, se
podrahljajo do globine 40 cm; Ce je zemlja onesnazena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi
derivati, se odstrani do globine do koder je kontaminirana.
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gap.
St.

2.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

Opis dela oz. dobave

Izkopi zemljine

OPOMBA: V maksimalni meri se izkoristi obstojec’ izkopan material,
zemljina, katero se ustrezno shrani in pred uporabo ustrezno pripravi /
obogati!

Siroki izkop / odgrnitev humusa - Zivice v deb. do 20-30 cm na mestu
obstojecih zelenic, kjer se umesca nove elemente urbane opreme,
drevesa, pelje pot, s hrambo izkopanega materiala na zaCasni deponiji
gradbisca.

Izkop v globino do 85 cm na mestu temeljev obstojecih klopi - nova
lokacija, vklju¢no s planumom temeljnih tal in odvozom izkopanega
materiala na deponijo na gradbiscu. -11 kos

Izkop v globino do 80 cm na mestu temeljev klopi amfiteatra - nova
lokacija, vklju¢no s planumom temeljnih tal in odvozom izkopanega
materiala na deponijo na gradbiscu. - 23 kos

Izkop v globino do 110 cm na mestu AB oboda peskovnika, vkljucno s
planumom temeljnih tal in odvozom izkopanega materiala na deponijo
na gradbiscu.

Izkop v globino do 65 cm na obmodcju peskovnika, vklju¢no s planumom
temeljnih tal in odvozom izkopanega materiala na deponijo na
gradbiscu.

Izkop v globino 30 do 40 cm na obmodju varnostnih podlog v trati,
vkljuéno s planumom temeljnih tal in odvozom izkopanega materiala na
deponijo na gradbiscu.

Izkop v globino do 52 cm na mestu novih utrjenih pescenih povrsin/poti
izven obstojecih utrjenih povrsin, vklju¢no z odvozom izkopanega
materiala na deponijo na gradbiscu.

Izkop v globino do 60 cm na mestu gruscne trate / poti izven
obstojecih utrjenih povrsin, vkljucno z odvozom izkopanega materiala
na deponijo na gradbiscu.

Izkop v globino do 60 cm na mestu betonskih tlakovcev - ekoloski otok,
vkljuéno z odvozom izkopanega materiala na deponijo na gradbiscu.

Izkop v globino do 50 cm za travne kotanje, vklju¢no s sprotnim
premecanjem materiala za oblikovanje brezin oz. z odvozom
izkopanega materiala na deponijo na gradbiscu.

*izkopi za temeljenje ostalih elementov opreme zajeto v postavkah
posameznih produktov

Nasutja zemljine

OPOMBA: Za zemeljska nasutja do zakljucnih ustrojev se uporabi
odkopan material.

Zasutja do finalnih ustrojev.

Nasutja zemljine za oblikovanje travnih brezin h60-120 cm, vklju¢no z
nasipanjem v slojih po cca 30-50cm ter sprotnim stati¢nim uvaljanjem.
*ocena koli¢ine

Nasutja zemljine na obmocju odstranjenega igrisca

*ocena koli¢ine

Nasutja zemljine na mestu odstranitve obstojecih utrjenih povrsin, kjer
se te povrsine zaradi spremembe poteka poti zatravijo

*ocena koli¢ine

Oblikovanje ogrodja cvetlicne grede z asfaltom

Oblikovanje ogrodja cvetlicne grede z asfaltom z nalaganjem kosev
nalomljenega odstranjenega asfalta - 4 kos gred, po navodilih in ob
nrisotnosti nroiektanta KAl
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

Kolicina Cena / EM

1.034,56 brez Zivice

919,60

9,56

515

108,00

76,50

73,19

231,36

514,40

10,40

6,00

314,1000

98,10

136,00

80,00

50,00

ZEMELJSKA DELA

Vrednost

Inf. Vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inf. Vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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gap.
St.
2.4

24.1

25

2.5.1

2.5.2

2.5.3
2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.6

2.7

Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena/EM Vrednost

Tamponska podlaga

OPOMBA: V maksimalni meri se izkoristi obstojec izkopan oz.

odstranjen material; lomijenec (TD), ki se ga preseje, spere in ustrezno

pripravi za ponovno uporabo!

Izvedba tampona pod AB OBODOM PESKOVNIKA v debelini 20 cm iz m3 20,20 0,00 €
gramoza granulacije 0/32 mm z nabijanjem, z dobavo materiala in

vsemi pomoznimi deli ter prenosi.

Utrjena pescena povrsina m2 5.669,40 Inf. Vrednost

Kompletna izvedba utrjene pesc¢ene povrsine in zahtevanih naklonov za povrsinsko odvodnjavanje padavinske vode, z
nasutjem, nabijanjem, uvaljanjem in utrjevanjem posameznih slojev, dobavo materiala in vsemi pomoznimi deli in prenosi.
OPOMBA: V maksimalni meri se izkoristi obstojec izkopan oz. odstranjen material; asfalt, katerega se zmelje in lomijenec, ki
se ga preseje, spere in ustrezno pripravi za ponovno uporabo!

Kjer je utrjena peScena povrsina povozna, se utrditev izvede z ustrezno zbitostjo za povoznost tudi s tezjo mehanizacijo,
kamioni. (S dostop in pot zahodno ob gradu). Planum zgornjega ustroja mora biti primerno utrjen, kar znasa minimalno
Ev2=100Mpa.

Na pohodnih povrsinah se planum zgornjega ustroja zbije Ev2=60Mpa.

OPOMBA: V okolici objekta ZOTK in prostora igre ter medgeneracijskega srecevanja z vodnimi curki se ob izvajanju, v
obsegu po presoji in projektanta, vrhnji sloj izvede s povrsinsko utrditvijo - vezavo, kot npr. tlak Hansegrand -
vodoprepustna povrsina, videz enak pesceni povrsini.

zakljucni sloj: meSanica lomljenca in asfaltnega drobljenca 2-4mm | 1- m3 103,52 0,00 €
2 cm (utrjene, deloma povozne pescene poti po nacrtu)

zakljucni sloj: lomljenec 2-4mm | 1-2 cm (utrjene pescene poti po m3 13,89 0,00 €
nacrtu in pohodna povrsina amfiteatra). Makadam naj bo lomljenec
svetle barve, izgled potrdi projektant po predlozenem vzorcu.

tamponski drobljenec TD 0/32 mm | 20 cm m3 1.133,88 0,00 €
nasutje kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala NKM 0/64 mm | 30 m3 1.700,82 0,00 €
cm

geotekstil - filtrski sloj 300 g/m2 (kot npr. Polyfelt ali enakovredno) m2 5.669,40 0,00 €
planum temeljnih tal / spodnjih nasutij (utrjene pescene poti po nacrtu  m2 5.870,40 0,00 €

in pohodna povrsSina amfiteatra)

*potrebo po vgradnji in debelini nasipnega kamnitega materiala in
aeotekstila na licu mesta poda aeomehanik.

Mulda iz lomljenca m2 50,00 0,00 €
Izvedba mulde Sirine 30 cm in globine 20 cm.

Po zunanjem robu pescene potke (ob obstojeci Zivi meji) na severnem

dostopu.

Nasutje kamnitega lomljenca 16/32 | 20 cm

Poravnava mulde s finalno koto pescene povrsine!

Mulda iz grusc¢ne trave m2 185,00 0,00 €

Kompletna izvedba gruscne trate, vklju¢no z vsemi pomoznimi deli,
materiali in prenosi. Mulda ni povozna!

Izvedba mulde Sirine 50 cm in globine 20 cm. Po notranjem robu
pescene potke (ob obstojecih hrastih - Trubarjev drevored), meSanica
gruscne frakcije 8/32 (70%) in kvalitetne vrtne zemlje/Zivice (30%) v
debelini 20 cm
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g:p. Opis dela oz. dobave EM Koli¢ina Cena / EM Vrednost
2.8 Utrjena povrsina - gruscna trata
Kompletna izvedba ustroja utrjene povrsine gruscne trate, vkljucno z vsemi pomoznimi deli, materiali in prenosi. *zatravitev
zajeta pri zasaditvah - zatravitvah
Gruscna trata se izvede kot povozna povrsina, sloji morajo biti primerno utrjeni; utrditev TD na povrsini znasa Ev2=80-100
Mpa, zgos€enost zgornjega rastnega substrata na povrsini pa je 45 MPa < Ev2 < 60 Mpa.
2.8.1  meSanica gruscne frakcije 8/16 (70%) in m3 433,50 0,00 €
kvalitetne vrtne zemlje/Zivice (30%) v debelini 30 cm
2.8.2  dobro utrjen tamponski drobljenec 0/32 debeline 30cm m3 433,50 0,00 €
2.8.3  geotekstil - filtrski sloj 300 g/m2 (kot npr. Polyfelt ali enakovredno) m2 1.445,00 0,00 €
2.8.4  planum temeljnih tal m2 1.445,00 0,00 €
2.9 Varnostna podlaga
Izdelane povrsine morajo ustrezati predpisom, normativom in standardom za izdelavo varnostnih podlog SIST EN 1177.
2.9.1 Kompletna izvedba varnostne podlage po nacrtu, vklju¢no z dobavo m2 428,90 0,00 €
materiala, vsemi pomoznimi deli in prenosi.
- leseni sekanci, velikost delcev 5-30mm ali prodec 2-8mm po izboru
projektanta - v debelini 30 cm, pri I11 (veliko leseno plezalo z mrezo)
40 cm
- geotekstil
- planum temeljnih tal
2.9.2 Kompletna izvedba mivke, vklju¢no z dobavo materiala, vsemi m2 175,00 0,00 €
pomoznimi deli in prenosi.
- prana mivka (drobljeni apnenec in dolomit), velikost delcev nad 100
Nm oz. min. 50 Nm | 40 cm
- geotekstil 300 g/m2
- prodec/drenazni material 4/8 | 15 cm
- geotekstil 300 g/m2
- planum temeljnih tal
2.10 Betonski tlakovci - ekoloski otok m2 26,0000 Inf. Vrednost
Kompletna izvedba tlakovane povrsine na mestu ekoloskega otoka, z
nasutjem, nabijanjem, uvaljanjem in utrjevanjem posameznih slojev,
dobavo materiala in vsemi pomoznimi deli in prenosi.
2.10.1 betonski tlakovci, betonsko siva barva, dim 50x50 cm, kot npr. Tlakovci m2 26,00 0,00 €
Podlesnik, linija Klasik
2.10.2 nosilna /drenazna folija kot npr. Typar Pro m2 26,00 0,00 €
2.10.3 zmrzlinsko odporna pescena povrsina frakcije 4/8mm | 6¢cm m2 1,56 0,00 €
2.10.4 tamponski drobljenec TD 0/32 mm | 20 cm m3 5,20 0,00 €
2.10.5 nasutje kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala NKM 0/64 mm | 30 m3 7,80 0,00 €
cm
2.10.6  geotekstil - filtrski sloj 300 g/m2 (kot npr. Polyfelt ali enakovredno) m2 26,00 0,00 €
2.10.7 planum temeljnih tal / spodnjih nasutij (utrjene pescene poti po naértu  m2 26,00 0,00 €
in pohodna povrsina amfiteatra)
2,11 Odvoz na stalno deponijo m3 720,46 0,00 €

Odvoz viska izkopanega materiala na trajno deponijo narocnika v
razdaljo do 5 km, vklju¢no z nakladanjem in razkladanjem materiala
(brez takse deponiranja).

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 0,000
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3 BETONSKA DELA

OPOMBE:

Pri izdelavi vseh betonskih pohodnih oz. vidnih povrsin, izdelanih na licu mesta ali prefabriciranih, veljajo dolocila:
Beton specifikacije C30/37 XC4, XF4, XD3, (XM2 - povozno) Dmax 16.

Povrsinska obdelava po izboru projektanta, izvedena tako, da je doseZena torna sposobnost proti drsenju; protizdrsno R12 (pohodne
povrsine), SRT (SRV) 45 do 55 po TSC 06-620:2002 (povozne povrsine). Agregat v sestavi betona mora biti zmrzlinsko obstojen
kategorije MS 18 in odporen na drobljenje kategorije LA 25 ali manj. V sestavo betona se dodajo polipropilenska vlakna Belmix BM
12, dolzine 12 mm (koli¢ina 0.91 kg/m3), dodatek SRA 100, HaBe (7-8 kg/m3 betona) in po potrebi (obvezno v poletnem ¢asu)
regulator vezanja Recover, Grace (1 -1,5 kg/m3 betona).

V ponudbo je vkljuCena izdelava delavniskih nacrtov in vzorcev, testnih polj (3 kpl) vseh elementov in opreme v merilu 1: 1, ki jih
pred izvedbo pisno potrdi odgovorni projektant krajinske arhitekture, vklju¢no z vzorci materialov in obdelav vseh vidnih betonskih
povrsin.

g:p. Opis dela oz. dobave EM Koli¢ina Cena / EM Vrednost

3.1 Podlozni beton

3.1.1 Dobava in vgrajevanje podloznega betona C12/15, XCO CI 0.2 Dmax m3 9,02 0,00 €
32 v debelini 10cm.
- nodlo7ni heton AR nhoda neskovnika

3.2 Temelji opreme in obrtniskih izdelkov
Kompletna izvedba AB temeljev, vklju¢no z dobavo betona, armaturo,
opazi, obdelavo konstrukcijskih dilatacij ter dobavo in izvedbo
podloznega betona. Beton C25/30, XC2 CI 0.2 Dmax 32 S3(PV-I VB1),
vkljuno z armaturo, opazi ter vsemi pomoznimi deli, materiali in
prenosi.
Izvedbo temeljev in naCin montaze uskladiti z izvajalcem obrtniskih /
delavniskih elementov oz. tipske opreme!

3.2.1 Obstojece klopi - nova lokacija
*11 klopi na novih lokacijah m3 2,11 0,00 €
AB tockovni temelj dim. 20x60x80 cm - 2 kos na klop, izvedba nevidno,
min 5 cm pod finalno koto terena oz. z zoZzanjem na Sirino noge v
zgornjem delu.

3.2.2 Klop amfiteater

AB tockovni temelj dim. 60x30x65 c¢cm - skupno 23 kos m3 2,69 0,00 €
Temelji 15 cm pod finalno koto terena

*temeljenje ostalih elementov opreme zajeto v postavkah posameznih
produktov

3.3 AB obod peskovnika m3 72,00 0,00 €

Kompletna izvedba AB oboda peskovnika iz litega betona s finalno
obdelavo bruseno z vidnim recnim agregatom na povrsini, vkljucno z
nabavo, dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala, betona,
armaturo, opazi, dilatacijami, obdelavo konstrukcijskih dilatacij, izvedbo
stikov z okoliskimi objekti in povrSinami ter vsemi pomoznimi deli in
prenosi.

Na licu mesta izveden AB brusen betonski obod peskovnika, povrsine
ca. 100 m2 - izvedba po nacinu in tehnologiji skate elementov. Raziban
obod z zaobljenimi robovi.

Obod peskovnika je delno vkopan v teren, z zunanje strani sega od
nulte kote terena, do max 45 cm nad finalno koto terena. Sirina
elementa od 56 - 285 cm.

Dno oboda 80 cm pod finalno koto terena merjeno z zunanje strani
(poti), izvedba na podlozni beton deb. 10 cm.
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gap.
St.

34

Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM

Dobro vibriran beton v svetlo sivi barvi z vidnim agregatom na
povrsini in finalno obdelavo bruseno. Predvidoma 65 % beli , 35 %
sivi cement - po dogovoru s projektantom na podlagi predlozenih
vzorcev / testnih polj.

AB pas in robnik MACJE GLAVE m2 43,80
Kompletna izvedba obnove pasu 40-55 cm ob fasadi in AB robnika $ 10

cm, oboje z madcjimi glavami ob vhodu v grad, vklju¢no z nabavo,

dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala, betona, armaturo,

opazi, dilatacijami, obdelavo konstrukcijskih dilatacij ter vsemi

pomoznimi deli in prenosi. Izgled enako obstoje¢im obodom z madjimi

glavami.

BETONSKA DELA SKUPAJ:

BETONSKA DELA

Vrednost

0,00 €

0,000

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA
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4 OBRTNISKA DELA - OPREMA

OPOMBE:

Proizvajalec mora zagotoviti garancijo za obstojnost in dostopnost rezervnih delov za obnovo.

V ponudbo je vkljuCena izdelava delavniskih naCrtov in vzorcev vseh elementov in opreme v merilu 1: 1, ki jih pred izvedbo pisno
potrdi odgovorni projektant krajinske arhitekture, vklju¢no z vzorci materialov in finalnih obdelav.

V kolikor bodo popisani elementi sestavljeni iz ve¢ krajsih segmentov, delitve obvezno potrdi projektant, po pripravljeni delavniski
risbi izvajalca. Nacrte obvezno poslati v potrditev projektantu!

Vsi jekleni elementi morajo biti protikorozijsko zasCiteni (inox ali vrocecinkano), prasno barvani s strukturno barvo za kovino po
izboru projektanta. Barva in struktura se potrjuje na podlagi predlozenih vzorcev! Vari izvedeni nevidno, protikorozijsko obdelani in
zaglajeni!

Vsi leseni deli impregnirani, dvojno bruseni, z zaobljenimi robovi - naravni videz lesa.

Les prioritetno macesen. Tip lesa in koncna obdelava se potrjuje na podlagi predlozenih vzorcev!

g:p. Opis dela oz. dobave EM Kolic¢ina Cena / EM Vrednost

4.1 ELEMENTI SEDENJA

4.1.1 Obnova obstojecih klopi kos 55,00 0,00 €
Obnova - Ciéenje kovinskih delov in zamenjava lesenih na obstojecih
klopeh v parku, vklju¢no z vsemi pomoznimi deli, materiali in prenosi.
*11 klopi na novih lokacijah

Leseni del: macesen oz. enako ostalim elementov sedenja v parku. 7
letvic na klop, Izvedba kot npr. Atriva, ali enakovredno

Dimenzije letvic (DxéxV): 2000x105x43 mm oz. preveritev in
prilagoditev dimenzij obstojecim klopem.

4.1.2 Piknik sestav kpl 3,00 0,00 €
Dobava in montaza tipskih klopi in mize, vkljuno s potrebnimi izkopi in
temeljenjem po navodilih proizvajalca - vrh temelja 15 cm pod finalno
koto terena, ter z vsemi pomoznimi deli, materiali in prenosi.

a Parkovna klop - piknik (2 kos)
kot. npr. Atriva FERAL 3, tip KL-14-RONO, ali enakovredno
Ohisje: jeklo, vroce cinkano, prasno barvano.
Barva ohiSja: RAL po izboru projektanta.
Leseni del: macesen.
Zunanje dimenzije (Dx5xV): 1800x585x460 mm.
*Noge podaljSane, da bodo pri montazi pod finalno koto terena
Dimenzije letvic (Dx5xV): 1800x105x43 mm.
Pritrjevanje: moznost pritrjevanja v tla z vijacenjem na AB temelj, 15
cm pod finalno koto terena

b Parkovna miza - piknik (1 kos)
kot. npr. Atriva FERAL 3, tip MI-140, ali enakovredno
Ohisje: jeklo, vroce cinkano, prasno barvano.
Barva ohiSja: RAL po izboru projektanta.
Leseni del: macesen.
Zunanje dimenzije (Dx5xV): 1800x690x460 mm.
*Noge podaljSane, da bodo pri montazi pod finalno koto terena
Dimenzije letvic (DxSxV): 1800x105x43 mm.
Pritrjevanje: moznost pritrjevanja v tla z vijacenjem na AB temelj, 15
cm pod finalno koto terena

4.1.3 Viseca mreza kos 5,00 0,00 €
Dobava in montaza tipskih viseCih mrez za uporabo v javnih prostorih,
vklju¢no s potrebnimi izkopi in temeljenjem po navodilih proizvajalca -
vrh temelja 15 cm pod finalno koto terena, ter vsemi pomoznimi deli,
materiali in prenosi.
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gap.
St.

4.1.4

Opis dela oz. dobave EM Kolicina

Dva stebra iz globinsko impregniranega bora v najvisjem kakovostnem
rangu, vmes razpeta pletena ucvrs¢ena mreza.
ViseCa mreza kot npr. Motoriko-Ecoplay, art. 16518 ali enakovredno

Sedisca po meri - detajlu

Kompletna izvedba (izdelava, prevoz in montaza), vklju¢no z dobavo
materiala, delavniskimi nacrti ter vsemi pomoznimi deli in prenosi. Vse
mere pred izvedbo obvezno preveriti na terenu! Montazo uskladiti z
izvajalcem! OBVEZNO USKLADITI BETONSKA IN OBRTNISKA DELA!

Klop vhodni portal kpl 1,00
Glej detajl 5.2 - klop vhodni portal!

Kompletna izvedba klopi ob vhodu v park skupne dolZine 8,0 m, Sirine
in viSine 45 cm, sestavljena iz lesenega sedisca in kovinske
podkonstrukcije. Vsa vijacenja/spoji/vari elementov izvedeni nevidno
oz. skrito. Montaza klopi s sidranjem v AB pasovni temelj v sklopu zidu
portala - za zid in temelj Glej nacrt Arhitekture!

Vsi kovinski deli inox ali vrocecinkani, 2x prasno barvani v RAL po
izboru projektanta.

- LESENE DESKE: sibirski/slovenski macesen 50/60 mm, dim. 45cm,
132 kos; les impregrniran, dvojno brusen, krozenje vseh robov st. 1,
radij 5mm,

- KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA:

podkonstrukcija iz dveh trakov polnega ploscatega jekla Sirine 60 mm,
deb. 15 mm - predhodno izdelane luknje za privijacenje lesenih descic
sedisCa iz spodnje strani. Stik segmentov podkonstrukcije izveden nad
nogo - s preklopom.

Podkonstrukcija privijacena na noge, skozi fugo med lesenimi descicami
z samoreznim vijakom za kovino.

- KOVINSKE NOGE :

v U zvarjen trak iz polnega ploscatega jekla Sirine 100 mm, deb. 15
mm. Noga h 52,5 cm, vidna viSina 37,5 cm - 5 kos, medosna razdalja
197,5 m. Sidranje v AB temelj - C 25/30.

Klop amfiteater kpl 1,00
Glej detajl 5.1 - klop amfiteaterl!

Kompletna izvedba klopi amfiteatra. Klop - 2 kpl, je zasnovana v krog,

iz dveh lokov - 22,1 m in 20,1 m. Klop Sirine in viSine 45 cm,

sestavljena iz lesenega sedisca in kovinske podkonstrukcije. Vsa

vijacenja/spoji/vari elementov izvedeni nevidno oz. skrito. Montaza

klopi s sidranjem na AB tockovne temelje.

Vsi kovinski deli inox ali vroCecinkani, 2x prasno barvani v RAL po

izboru proiektanta.

- LESENE DESKE: sibirski/slovenski macesen 50/60 mm, dim. 45 cm -
34 kos na odsek 2m, skupno LOK 1 - 375 kos, LOK 2 - 341 kos. Les
impregrniran, dvojno brusen, krozenje vseh robov radij 5mm; vijaCenje
desk na podkonstrukcijo s spodnje strani z vijaki za les z vgreznjeno
glavo.

- KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA:

podkonstrukcija iz dveh trakov polnega ploscatega jekla Sirine 60 mm,
deb. 15 mm - predhodno izdelane luknje za privijacenje lesenih descic
sedisCa iz spodnje strani. Stik segmentov podkonstrukcije izveden nad
nogo - s preklopom.

Podkonstrukcija privijatena na noge, skozi fugo med lesenimi descicami
z samoreznim vijakom za kovino.

- KOVINSKE NOGE :

v U zvarjen trak iz polnega ploscatega jekla Sirine 100 mm, deb. 15
mm. Noga h 52,5cm, vidna viSina 37,5 cm

- 12411 kos, medosna razdalja 2,00 m.

Sidranje v AB tockovne temelje - C 25/30, dim. 60x30x60 cm, 15 cm

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

OBRTNISKA DELA - OPREMA

Cena / EM

Vrednost

0,00 €

0,00 €
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Zap.
St.
4.2 Kos za odpadke s pepelnikom kos

Dobava in montaza tipskih koSev za odpadke, vklju¢no s potrebnimi

izkopi in temeljenjem po navodilih proizvajalca, - vrh temelja 15 cm

pod finalno koto terena, ter z vsemi pomoznimi deli, materiali in

prenosi.

Ohisje: Jeklo, vroce cinkano, prasno barvano

Barva ohiSja: RAL po izboru projektanta.

Zunanje dimenzije (@)xH(mm): @350x800 mm. VkljuCen pepelnik

(inox).

*Spodnji del podalj$an, da bo pri montaZi pod finalno koto terena

moznost pritrjevanja v tla z vijacenjem na AB temelj, 15 cm pod finalno

koto terena.

Kos$ s pepelnikom, valj, kot npr. ko$ Atriva, kovinski, tip kovinski, tip

KO-06-1-P, ali enakovredno

Opis dela oz. dobave EM

4.3 Kos za pasje odpadke kos
Dobava in montaza tipskih koSev za pasje odpadke, vklju¢no s
potrebnimi izkopi in temeljenjem po navodilih proizvajalca - vrh temelja
15 cm pod finalno koto terena, ter z vsemi pomoznimi deli, materiali in
prenosi.

Ohisje: jeklo, vroce cinkano, prasno barvano. Integriran podajnik za
vrecke v stebru kosa.

Barva: barvano v RAL po izboru projektanta.

Zunanje dimenzije (@)xH(mm): @320x975 mm.

*noga podaljSana, da bo pri montazi pod finalno koto terena

Pritjevanje z vbetoniranjem v podlago.

Kos za pasje odpadke, kot npr. kos za pasje odpadke Atriva, tip KOP-66-
PO, ali enakovredno

4.4 Naslon za kolesa kos
Dobava in montaza tipskih naslonov za kolesa, vklju¢no s potrebnimi
izkopi in temeljenjem po navodilih proizvajalca - vrh temelja 15 cm pod
finalno koto terena, ter vsemi pomoznimi deli, materiali in prenosi.
Ohisje: jeklo, vroce cinkano, prasno barvano.

Barva ohiSja: RAL po izboru narocnika

Prilagojena dimenzija (Vx5): 1150x800 mm. Vgradnja 150 mm pod
finalno koto terena.

Uporabljen profil cevi: 60/10 mm.

Pritrjevanje: moznost pritrditve na prirobnico ali vkop/vbetoniranje.
Naslon za kolesa, kot npr. Atriva, tip NSK-13, ali enakovredno

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

Kolic¢ina
19,00

3,00

35,00

OBRTNISKA DELA - OPREMA

Cena / EM Vrednost
0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Zap.
St.
4.5 ELEMENTI ZA IGRO
Elementi za igro so prvenstveno leseni elementi, preprostih oblik in enobarvni (v naravni barvi lesa). Kovinski deli INOX ali
vroCe cinkani. Igrala kot npr. proizvajalca Richter Spielgerate in Motoriko-Ecoplay, ali enakovredno.

Opis dela oz. dobave EM Kolic¢ina Cena /| EM Vrednost

Vsi elementi za igro in varovalne podlage morajo ustrezati standardu SIST EN 1176 in SIST EN 1177.

Proizvajalec mora zagotoviti garancijo za obstojnost in dostopnost rezervnih delov za obnovo.

Tockovno temeljenje po specifikaciji proizvajalca, temeljenje mora biti izvedeno v skladu s standardi SIST EN 1176 in SIST
EN 1177.

Kompletna izvedba, dobava, dostava, montaza, vkljuno s potrebnimi izkopi in temeljenjem ter vsemi pomoznimi deli,
materiali in prenosi.

*varovalne podlage upostevane in ovrednotene pri zemeljskih delih

a I1 - Mala prevesna gugalnica kpl 1,00 0,00 €
kot. npr. Richter Spielgerate, art. 6.11700-Small-See-Saw, ali
enakovredno

b I2 - Vzmetno gugalo - konj kpl 2,00 0,00 €
kot npr. Richter Spielgerate, art. 4.24150-Swinging-Horse ali
enakovredno

c I3 - Racke kpl 1,00 0,00 €

kot npr. Richter Spielgerate art. 4.24240-Duck-Family ali enakovredno

d I4 - Gugalnica z gumo kpl 1,00 0,00 €
Obstojeca - preveritev in po potrebi obnova obstojece gugalnice z obst.
igris¢a, gugalnica Vojcles

e I5 - Dvojna gugalnica - visoka kpl 3,00 0,00 €
kot npr. Motoriko - Ecoplay, art. 16504 ali enakovredno

f 16 - Ravnoteznostni krog na vzmeti kpl 4,00 0,00 €
kot npr. Richter Spielgerate, Jumping disc, art. 6.06000, ali
enakovredno

g 17 - Leseni stebricki za ravnoteZje kpl 2,00 0,00 €

kot npr. Motoriko - Ecoplay, art. 18146 ali enakovredno
niZji stebricki 30,40,50,60 cm (kpl 9 kos)

h I8 - Stebricki za plezanje kpl 1,00 0,00 €
kot npr. Motoriko - Ecoplay, art. 16208, ali enakovredno
(kpl 12 kos)

i I9 - Telefon (2 elementa) kpl 1,00 0,00 €

kot npr. Richter Spielgerate, art. 10.55000-Conference ali enakovredno
+ podzemna povezava elementov s cevjo po navodilih proizvajalca

j 110 - Vrtiljak kpl 1,00 0,00 €
kot npr. Richter Spielgerate, art. 6.26401 - Medium Spinner ali
enakovredno

k I11 - Veliko leseno plezalo z mrezo kpl 1,00 0,00 €
kot npr. Richter Spielgerate, art. 6.51004 climbing structure 04, ali
enakovredno
*Ob montazi obvezen nadzor inZenirja dobavitelja - ocena 3dni

Neodvisni pregled ustreznosti elementov za igro in vgradnje pred prvo  kpl 1,00 0,00 €
uporabo oz. samo vgradnjo, ki ga izvede pooblascena organizacija.

OBRTNISKA DELA IN OPREMA SKUPAJ: 0,000
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5 SADILNA IN SETVENA DELA

OPOMBE:

Izvajalec sadilnih in setvenih del je odgovoren za 2-letno investicijsko vzdrZevanje oziroma vzdrzevanje do vrasCenosti
rastlin. Sadike morajo ustrezati standardu Evropskemu tehni¢nemu in kakovostnemu standardu za drevesnice (ENA).
Pred vgradnjo sadik je potreben strokovni nadzor.

RAVNANJE S SADIKAMI - ZASCITA 1: Rastline je potrebno posaditi takoj po dobavi. Ce to ni mogoce, se jih lahko
uskladisci za najvec 48 ur. V tem Casu je treba rastline z enostavnimi ukrepi, kot je to na primer z zalivanjem in s
pokrivanjem, zascititi tako, da ne bo prislo do poskodb zaradi izsusitve, zmrzali ali pregrevanja.

RAVNANJE S SADIKAMI - ZASCITA 2: ko so rastline na gradbi¢u je treba prepreciti, da bi se poskodovale pri prevozu in
premikanju, skladis¢enju, vkopavanju v zasip in sajenju. Prav tako jih je treba zascititi pred izsusitvijo, pregretjem in
zmrzaljo.

RAVNANJE S SADIKAMI - ZASCITA - ZASIP: glede na obseg zasaditve se predvidi ¢as oz. trajanje sadilnih del. Rastline
se prestavijo v predhodno izkopane jarke ali se na obmocju vrtnarije izdelajo nadtalni zasipi! Pred zasipavanjem se
koreninske grude OBVEZNO!! navlaZijo. Korenine ali koreninske grude se z vseh strani prekrijejo z nasipom iz rahle
zemlje, ki jo nato potlacimo in utrdimo, ter izdatno zalijemo. Sadike v loncih ustrezno zalijemo (5 litrov na lonec!!)

Sadike se nabavijo po pogojih PZR in po terminskem planu. Ce predpisanih sadik ni na voljo, mora izvajalec o
spremembi obvestiti projektanta in Sele z njegovim pisnim privoljenjem izvesti morebitno spremembo.

V primeru nejasnosti veljajo navodila, kot jih doloCajo DIN:

SIST DIN 18915/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih povrsin - Zemeljska dela (Vegetationstechnik im
Landschaftsbau — Bodenarbeiten)

SIST DIN 18916/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih povrsin — Rastline in saditvena dela (Vegetationstechnik
im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten)

SIST DIN 18917/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih povrsin — Trate in setvena dela (Vegetationstechnik im
Landschaftsbau, Rasen und Saatarbeiten)

SIST DIN 18918 - Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji (Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen- Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen)

SIST DIN 18919/2019 — Uporaba rastlin pri urejanje zelenih povrsin — Zacetno in redno vzdrzevanje zelenih povrsin -
Entwicklungs und Unterhaltungspflege von Griinflachen (povzetek nacel dobre prakse pri ureditvi in oskrbi zelenih
povrsin)

SIST DIN SIST 18920 — Zascita dreves med gradnjo

Po odstranitvi vegetacije in pred zacetkom gradbenih del je treba odstraniti in ustrezno shraniti Zivico (humozna
povrsinska plast) do globine 20 cm. Odgrnjeno Zivico se ustrezno shrani, na kup (zasipnico max. visSine 100 cm) znotraj
gradbenega zemljis¢a. Ce je predvideno daljée shranjevanje (ve¢ kot 3 mesece), je zasipnico treba zacasno ozeleniti. Po
zasipnicah se ne sme voziti!

Pri sadilnih in setvenih delih se v najvecji meri uporabi predhodno odgrnjeno in shranjeno Zivico. Pred ponovnim
razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljSanje je treba zivico presejati in odstraniti kamenje in vecje dele rastlin
(vedje od 5cm). Zivica se ne sme mesati s tujki (npr. porudenim materialom, deli podrtih dreves, ...).

Velja oSIST DIN 18915 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Zemeljska dela.

V obmodju drevesnih korenin se dela izvajajo rocno.

Na terenu je izvajalec gradbenih del dolZan sanirati povrsino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se povrsine, kjer se
je odvijal promet ali skladiscil gradbeni material. Povrsine, potlacene od delovnih strojev in tezkih kamionov, se
podrahljajo do globine 40 cm; Ce je zemlja onesnazena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi
derivati, se odstrani do globine do koder je kontaminirana. Rahljanje zbitih tal v obmodcju drevesnih korenin naj se izvaja
z napravo za globinsko rahljanje tal, ki v tla pod pritiskom vbrizgava zrak. Rahljanje v obmocju drevesnih korenin s
stroji, ki posegajo v tla oziroma s frezami, ni dovoljeno.

NavoZena zemlja ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak.

Upostevati je treba naravno posedanje in pri nasipih in zasipih sadilnih jam. PriCakovane posedke se uposteva pri dobavi
zemlje.
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5.1

5.1.1

51.1.a

5.1.1.b

51.1.c

5.1.1d

5.1.1.e

5.1.1.f

5.1.1.9

5.1.1.h

5.1.1.

5.1.2
5.1.2.a

5.1.2.b

5.1.2.c

5.1.2.e

5.1.2d

SAJENJE DREVES

Nabava in dovoz sadik dreves ustrezne vrste in kakovosti

Koli¢ina

ZASADITVE

Vrednost

KAKOVOST SADIK - Opis kakovostnih zahtev velja po SIST DIN 18916:2013 in FLL dolocilih za sadike iz drevesnic ter
dolocilih OTP. Sadike dreves morajo imeti koreninsko grudo, premer koreninske grude mora biti vsaj 3x obsega debla na
koreninskem vratu. Sadike morajo biti minimalno 3x presajene, na zadnje v drevesnici na velike razdalje, da je kroSnja
ustrezno razrasla. Obseg debla in Stevilo presajanj v drevesnici dolocen v popisu sadik! Pri drevorednih drevesih mora biti
neobrasceno deblo do krosnje visoko najmanj 2,00 m, krosnja z vsaj 5 dobro razvitih nastavkov vretenasto izras¢ajocih

mora biti skladna in v primernem razmerju z obsegom debla.
Pri obrascenih drevesih se krosnja zacne pri max. 50 cm.

Acer campestre: visokodebelno drevo - KG, obseg debla 16-18, visina
300-350cm, Sirina krosnje 100-150 cm

Acer pseudoplatanus: visokodebelno drevo - KG, obseg debla 16-18,
viSina 300-350cm, Sirina krosnje 100-150 cm

Acer platanoides: visokodebelno drevo - KG, obseg debla 16-18, visina
300-350cm, Sirina krosnje 100-150 cm

Prunus avium 'Plena’: visokodebelno drevo - KG, obseg debla 16-18,
viSina 300-350cm, Sirina krosnje 100-150 cm

Quercus robur, drevoredno drevo - KG, 16-18 cm, viSina 350-400 cm,
sirina krosnje 150-200 cm

Quercus rubra, drevoredno drevo - KG, 16-18 cm, viSina 350-400 cm,
sirina kro$nje 150-200 cm

Pinus sylvestris; vednozeleno drevoredno drevo - KG, viSina 350-
400cm, Sirina krosnje 150-200cm

Picea omorika; vednozeleno drevoredno drevo - KG, viSina 350-400cm,
sirina kro$nje 50-100cm

Carpinus betulus: visokodebelno drevo - KG, obseg debla 12-14, viSina
250-300cm, Sirina krosnje 100-150 cm

Priprava rastisca in sajenje dreves

Izkop sadilne luknje v velikosti 150/80/80, 1,5x premer bale, (ca. 1
m3), v globini, ki ustreza visini koreninske grude, odstranjevanje
nerodovitnega materiala in odvoz na stalno deponijo.

Sajenje sadik, postavitev tritockovne opore (leseni koli, impregnirani,
obdelani (300/8), Po dolzini naj sega najve¢ 10 cm in najmanj 25 cm
pod visino krosnje. Zabiti morajo biti v globino 50 cm, zunaj dosega
koreninske grude. Ob sajenju se obmocje ob grudi zasuje z meSanico
Sote, hygromulla, komposta in rodovitne prsti. Ocena: 1,5m3/drevo.
Vsaki sadiki se doda mikorize, stimulatorje zemljine in zalozno gnojilo z
dolgotrajnim delovanjem - briketi (4 kos/sadiko) mora biti v originalni
embalazi z oznaceno dobo zagotovljenega delovanja (najmanj 2 leti).
Izdelava zalivalne sklede, zalivanje.

Sajenje sadik vecdebelnih dreves in manjsih dreves, postavitev
enotockovne opore (leseni koli, impregnirani, obdelani (300/8), Po
dolzini naj sega najvec 10 cm in najmanj 25 cm pod visino krosnje.
Zabiti morajo biti v globino 50 cm, zunaj dosega koreninske grude. Ob
sajenju se obmocje ob grudi zasuje z mesanico Sote, hygromulla,
komposta in rodovitne prsti. Ocena: 1,5m3/drevo. Vsaki sadiki se doda
mikorize, stimulatorje zemljine in zaloZzno gnojilo z dolgotrajnim
delovanjem - briketi (4 kos/sadiko) mora biti v originalni embalazi z
oznaceno dobo zagotovljenega delovanja (najmanj 2 leti). Izdelava
zalivalne sklede, zalivanje.

dobava in vgradnja substrata za sajenje dreves 1m3/drevo - v
maksimalni meri se uporabi ustrezno skladis¢ena Zivica z odgrnitve, ki
se ustrezno obogati.

Dobava in montaza zalivalnih vre¢ za nova drevesa

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

m3

kos

kos

m3

kos

6,00

4,00

3,00

6,00

4,00

1,00

6,00

6,00

10,00

46,00

36,00

10,00

46,00

46,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SAJENJE DREVES SKUPAJ

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

0,000 €

200D 62



PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA ZASADITVE

Zap. St. Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM Vrednost

5.2 SAJENJE GRMOVNIC

KAKOVOST SADIK - Opis kakovostnih zahtev velja po SIST DIN
18916:2013 in FLL dolocilih za sadike iz drevesnic ter dolocilih OTP.
Sadike grmovnic razras¢ene, min. 5 poganjkov, velikost sadik 60-80

(100) cm.
5.2.1 Nabava in dovoz sadik grmovnic ustrezne kakovosti kos 993 Inf. Vrednost
5.2.1.a  Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' kos 12,00 0,00 €
5.2.1.b  Viburnum lantana kos 3,00 0,00 €
5.2.1.c Spirea nipponica kos 8,00 0,00 €
5.2.1.d Philadelphus coronarius kos 3,00 0,00 €
5.2.1.e  Cornus stolonifera 'Flaviramea' kos 15,00 0,00 €
5.2.1.f  Cornus alba 'Sibirica’ kos 15,00 0,00 €
5.2.1.g Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' kos 8,00 0,00 €
5.2.1.h  Cornus alba 'Kesselringii' kos 9,00 0,00 €
5.2.1.i  Ligustrum ovalifolium - Ziva meja (4 kos na m1) kos 864,00 0,00 €
5.2.1.j  axus baccata - Ziva meja (2 kos na m1) kos 56,00 0,00 €

5.2.2  Priprava rastisca in sajenje grmovnic

5.2.2.a Izkop sadilne jame oz obmocdja sajenja v globini 40 cm in odvoz m3 99,30 0,00 €
nerodovitnega materiala. Nivo zemlje je treba zravnati na 1 cm +/-
kon¢no niveleto (upostevati posedanje!). Dno in stene sadilne jame je
treba temeljito prerahljati in po potrebi poglobiti za 10 cm in nasuti
mesanico drenaznega prodca ali lomljenca ter prsti v razmerju 4:1.
Propustna plast pod sadilno jamo mora biti debela vsaj 50 cm.
Upostevano 0,1m3/grm
5.2.2.b  Priprava rastis¢a - grmovnice: nanos obogatene Zivice (uporabi se m3 99,30 0,00 €
ustrezno izboljSano Zivico z odgrnitve) v debelini minimalno 40cm.
Propustna plast pod sadilno jamo mora biti debela vsaj 40 cm. Ob
sadniji je treba substratu, sestavljenemu pretezno iz vrtne zemlje,
dodati pocasitopna gnojila z dvoletnim sprosc¢anjem (2 briketa/sadiko).
Upostevano 0,1m3/grm

5.2.2.c Sajenje posameznih sadik grmovnic kos 993,00 0,00 €

SAJENJE GRMOVNIC SKUPAJ 0,000 €
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53 SETEV TRATE

5.3.1  Priprava rastisca

20 cm debela plast obogatene, ustrezno skladisCene zivice iz odgrnitve
ali ustrezen rastni substrat za trato / suhi cvetoci travnik. Navozen
substrat ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin
koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Fino rocno planiranje
po nacrtu krajinske arhitekture na viSino £ 0 cm (na 4 m lati). Nivo
zemlje je potrebno zravnati na 1 cm +/- kon¢no niveleto (upostevati
posedanje). Upostevana povrsina 3805 m2.

*ustroj gruscne trate uposStevan in ovrednoten pri zemeljskih delih

5.3.2 Setev trate

m3

Setev travne mesSanice po specifikaciji za pohodne trate, trata na soncu m2

in polsenci (po DIN 18917), 30-40g/m2, z uvaljanjem semen. Gnojenje
z umetnimi gnojili za trato s kontroliranim sprosc¢anjem dusika.

Setev travne mesSanice za cvetodi travnik na mestu cvetlicne grede z
asfaltom, 30-40g/m2 in vmes sajenje posameznih sadik trajnic po
naknadnem izboru projektanta, ca. 10 kos/krog - motiv. Izvedba
vkljuéno z gnojenjem z umetnimi gnojili za trato s kontroliranim
sproscanjem dusika.

m2

Koli¢ina

800,00

5.630,00

50,00

ZASADITVE

Cena / EM Vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SETEV TRATE SKUPAJ

SADILNA IN SETVENA DELA SKUPAJ

0,000 €

0,000 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA Arh-GO

INVESTITOR:
MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - GRADBENO OBRTNISKA DELA

I. RUSITVENA DELA 0,00 €

II. ZEMELJSKA DELA 0,00 €

I11. BETONSKA DELA 0,00 €

IV. TESARSKA DELA 0,00 €

V. ZIDARSKA DELA 0,00 €

VI. RAZNA DELA 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

OPOMBE!

- Pred pricetkom del je treba vse opise, mere, koli€ine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih
nacrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

Pri pripravi ponudbe mora ponudnik upostevati tudi: (da je, da se je, ..)

- obiskal in natan¢no pregledal bodoce gradbiSce in okolico,

- se seznanil z obstoje€imi cestami in ostalimi prometnimi potmi,

- spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbisc¢a,

- preizkusil in kontroliral vse obstojece vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okolis€ine, ki lahko
vplivajo na izvedbo del,

- se seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede placila taks, davkov, povracil - odSkodnin za $kodo
povzroceno v ¢asu gradnje in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji,

- v celoti proucil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, da je priSel do vseh potrebnih
podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
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Ponudhnik je pri pripravi ponudbe UPOSTEVAL:

- stroSke, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu,

- stroSke za oznacevanje in zavarovanje gradbisca,

- stroSke CiS€enja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje

- stroSke preprecitve 0z. sanacije poSkodb zaradi vibracij na objekte,

- stroSke vzdrzevanja javne infrastrukture v €asu gradnje ter stroSke povrnitve javne infrastrukture po
konc&ani gradnji v prvotno stanje.

- stroSke za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela,

- stroSke izvedbe in vzdrzevanja dostopnih in gradbi$¢nih poti (vkljuéno s stroski pridobitve vseh
potrebnih soglasij in dovoljenj) ter strodke zacasne uporabe zemljiS¢ za dostopne poti, vklju¢no s
stroSki povrnitve zemljiS€ in obstojecih poti oziroma cest v prvotno stanje po konéani gradniji,

- stro8ke izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroski pridobivanja ustreznih soglasij
in dovoljenj, kot tudi vsi stroski izdelave in vzdrzevanja prometnih zapor, obvozov, gradbenih in drugih
priklju¢kov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa,

- stroSke del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih soglasodajalceyv, ki
niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih postavkah ponudbenega predraduna,

- stroSke prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav (NN, SN, EE, VN vodi,
SV, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija....), €¢e bo ponudnik zaradi svojih potreb
ali tehnologije zaCasno prestavljal ali kakorkoli drugace poskodoval obstoje€o ter za¢asno postavljeno
komunalno-energetsko infrastrukturo in naprave, kar vklju€uje vse stroSke izvedenih meritev,
pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih potrdil, atestov in certifikatov ter vse
stroSke priprave in transporta materiala za predmetni objekt

- kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno — energetske infrastrukture in naprav, kakor
tudi vse stroSke ogledov, zakoli¢b in nadzora pristojnih upravljalcev posameznih vodov,

- stroSke izvedbe vseh izvajal€evih tekoCih kontrol kvalitete, vkljuéno z vmesnimi in kon&nimi porogili,
vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del,

- stroSke koli€inskega in kakovostnega prevzem materiala, proizvodov in opreme v proizvodnih obratih
proizvajalca, neodvisne strokovne organizacije, vkljuéno s stroski strokovnega dela, prevoznimi stroski.
- stroSke preiskav za pridobitev atestov, preskusanje in za preiskave tehnologije,

+A2- stroSke potrebnih merjenj opravljenih koli€in in kontrolnih merjen;j,

- stroSke dobave in vgradnje pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo del skladno
z razpisno in projektno dokumentacijo,

- pri rusenju, rezkanju, izkopih in deponiranju gradbenega materiala mora ponudnik upostevati dolocila
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.L. RS &t. 34/08), Uredbe o ravnanju
z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.L. RS st. 34/08) ter Uredbe o odpadkih (Ur.L. RS §t.; 37/2015 in &t.
69/2015) in stroSke povezne s tem vkalkulirati v ponudbi, prav tako tudi stroSke za izdelavo porocila o
ravnanju z odpadki v skladu z Uredbo,

- stroSke vmesnih in finalnih is¢en;j,

- stroSke, vezane na izpolnjevanje okoljskih zahtev

- stroSke za za&¢ito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti,

prostorskimi plani,

- vse stroSke izdelave zahtevanih vzorcev,

- stroSke za izdelavo posnetka stanja obstojece infrastrukture, za izdelavo elaborata ukrepov, za
vzdrZevanije infrastrukture in ponovno vzpostavitev infrastrukture v prvotno stanje,

- stroSke izdelave delavniSke dokumentacije in tehnoloskih elaboratov za vse aktivnosti, ki sodijo v
sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije ...),

- stroSke izvedbo meritev kakovosti zraka med izvajanjem gradnje

- vse druge stroSke potrebne za popolno dokon&anje del za katere je izvajalec ob oddaji ponudbe
vedel oz. bi moral vedeti, da so potrebni za dokonCanje del.

- Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroSke povezane s faznostjo gradnje.

- Vse dajatve, takse in drugi izdatki, ki jih mora placati izvajalec v skladu z zakonodajo, morajo biti
vsebovani v cenah na enoto kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, ki jo predlozZi ponudnik.
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DOLOCILA OBLIKOVANJA PONUDBE IN IZVEDBE DEL

SPLOSNA DOLOCILA

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafi¢nimi prilogami, risbami, nacrti, tehnic¢nim porocilom, sestavami
konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in nacrti gradbenih
konstrukcij). Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. NatancnejSi opisi, nacin in kvaliteta izdelave, barve,
velikost elementov, nacini pritrjevanja, nacini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna pozZarna varnost
konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej nastetih sestavin projekta.

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje
zqoli na tekstualni del popisa ni veliavna oziroma ie smatrana kot pomanklijiva.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preucil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v
skupno vrednost vkljucil vsa dodatna, nepredvidena in presezna dela ter material, ki zagotavljajo popolno,
zakljuceno in celostno izvedbo objekta kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu
popisa, a so kljub temu razvidna iz grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov projekta.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprasanj, pisno kontaktirati
investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprasanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim
organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni
s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo,
vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali
splosni opombi od dolocenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in Ce jih predhodno pisno potrdi projektant
arhitekture!

Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izklju¢no skladno s predmetno
projektno dokumentacijo.

Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izkljucno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal nacrt
arhitekture za predmetni objekt.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izklju¢no avtorji navedenih projektov, pri ¢emer mora biti
vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, oZigosana in podpisana s strani odgovornega
projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.

- Kot spremembe projektne dokumentacije se Steje vsakrsno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosiline
gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih
vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken,
notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora
ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni krSenje avtorskih
pravic in bo sankcionirano skladno z dolo¢bami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
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CENA PO ENOTI MORA VSEBOVATI:

Popolna ponudba za izvedbo GOI del mora v ceni/enoto vsebovati tudi (¢e ni drugace navedeno) :

V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomozna in zaklju¢na dela, ki pripadajo k
posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere
upostevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upostevati velikost parcele ter posledi¢no zaradi
tega sprotni dovoz doloCenega materiala in opreme na delovisce.

Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaklju¢nih profilov, plocevin in kotnikov, izdelavo vseh
potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montaznih sten in
podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del ter ostalega Cetudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafi¢nih
prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov projekta.

Vsi notranji in zunaniji vertikalni in horizontalni transporti do zaCasnih in stalnih deponij ter vsa pripravijalna,
pomozna in zaklju¢na dela pri posameznih postavkah (tudi, e to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).
Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to podrocje.
Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. uposteva vse stroske
deponiranja in transporta. Prikazane koliCine v tem popisu so v ras¢enem ali vgrajenem stanju. Posamezni
koeficienti razrahljivosti morajo biti upostevani v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upostevati dolo¢eno
specificnost lokacije glede na skladiS¢enje materiala.

- vse stroske, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo prikljuckov na
komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo

- vsi splosni in stalni stroski povezani z organizacijo in delo na gradbiscu,

- transportni stroski v obmociju in izven obmocja gradbisca,

- vsi vertikalni in horizontalni transporti delavcev in materiala

- vsa potrebna pomozna delovna sredstva za delo, kot npr. lestve, delovni odri , orodie....

- splosni stroski pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbisca, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij
za izvedbo,

- stroski in pridobivanija soglasija za eventuelno zaporo cest,

- stroski porabe elektricne energije, vode in telefona,

- vse stroske eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni" in/ali ev. potrebnih del in/ali materialov, potrebnih za
zaqgotovitev pogodbenih terminskih rokov

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih
materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba
kompletnega tehni¢nega pregleda s pripravo kompletne tehni¢ne dokumentacije za tehnicni pregled

- predajo vseh, v nacrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodije projekta,
odgovornega proiektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),

- pridobivanija internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih
materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- eventuelni stroski povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitoriju,

- stroski, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanie,

- stroski vmesnega in finalnega ciscenija prostorov,

- stroski ureditve in organizacije gradbiSca in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
imenovaniu koordinatoria varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,

- izdelavo vseh v tehni¢nem porocilu, grafi¢nih prilogah in popisu navedenih vzorcev

- izdelavo nacrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)

- izdelavo montaznih nacrtov

- izdelavo demontaznih nacrtov

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje
posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta
dopolnila nuina za pravilno funkcioniranie bosameznih sistemov in elementov obiekta.

Izvajalec gradbenih del je dolzan pred pri¢etkom gradnje v vseh nadrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta
preveriti in medseboino uskladiti vse preboie in utore v armiranobetonskih konstrukciiah.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA OPOMBE

Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, ¢etudi ni to posebej oznaceno
ali navedeno v popisu GOI del, upostevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbiscu. V
skupni vrednosti ponudbe mora biti vklju¢eno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali
armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montaznih sten, vsa dodatna dela za
zagotavljanje primernih krizanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojacitev konstrukcij in

podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu
GOI del.

V ponudbi morajo biti upostevana vsa drobna strojna in elektro instalaciiska dela.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA I. RUSITVENA DELA

GRADBENO OBRTNISKA DELA
I.  RUSITVENA DELA
OPOMBE:

- Vse rusene in odstranjene materiala se odpelje v trajno deponijo ali ustrezno predelavo, razen ¢e ni drugace
navedeno, kar je potrebno upostevati v enotni ceni!

- Izvajanje rusitvenih in sanacijskih del po navodilih projektanta konstrukcij!

- Odpadke je potrebno oddati loeno po zbranih frakcijah.

- Pred pricetkom rusenja morajo biti odklopljeni vsi komunalni prikljucki ( elektrika, voda , ogrevanje itd)

- Rusitvena dela se pricnejo izvajati v prostorih, iz katerih je predhodno odstranjena vsa pomi¢na oprema. Za pomicne
elemente, ki se nahajajo v prostorih ob prietku del mora izvajalec rusitvenih del dobiti navodila uporabnika objekta,
kako ukrepati.

- Iznos opreme ni predmet tega popisa.

- Rusitvena dela je izvesti na nacin, da varnost delavcev in stabilnost objekta nista ogroZeni, vse v smislu veljavnih
tehnicnih predpisov.

ENOTNA CENA RUSITVENIH DEL MORA VSEBOVATI:

- ruSenje po tehnologiji izvajalca in potrditvo nadzora

- vsi potrebni ukrepi za varno delo, skladno z Elaboratom VPD in veljavnimi predpisi in standardi

- preprecevanje prekomernega hrupa in prasenja

- vsa potrebna pripravljalna dela

- vse potrebne transporte

- skladiS¢enje materiala na gradbiscu

- podpiranje nosilnih konstrukcij v ¢asu rusenja po staticnem izracunu

- vsa potrebna pomozna delovna sredstva za izvedbo rusitvenih del na objektu kot so odri, lestve in podobno
- potrebne stroje in opremo za izvedbo rusenja

- usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

- CiSCenje prostorov po koncanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo

- nakladanje in odvoz v trajno deponijo ali predelavo v oddaljenosti 5 km, s placilom vseh stroskov

- odvoz in deponiranje materiala je izvesti skladno z veljavnimi prepisi, vs ruseni material lo¢eno po vrstah odpadkov
- narocniku se sproti dostavlja evidencne liste odstranjenih materialov

- vsa potrebna higijensko tehni¢na preventivna zascita delavcev na gradbiscu

- vse koli¢ine rusitev se obracunajo po koli¢ini v kompaktnem stanju, vklju¢no odvoz v trajno deponijo!

- ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih.Izvajalec je dolzan investitorju pred pricetkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter
sprotno posredovati evidencne liste, voditi evidenco o vrstah in koli¢inah gradbenih odpadkov
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap.
St.
1.

4.a
4.b
4.c
4.c

5.a

5.b

5.d

8.a
8.b

9.a

Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM

Odstranitev stresne salonitne kritine vkljucno z lesenimi letvami, vsemi

kleparskimi izdelki, z nakladanjem in odvozom rusevin v trajno

deponijo, s placilom vseh potrebnih taks in stroskov deponiranja ali

predelave.

Odstranitev salonitne kritine (azbest). Odvoz in predaja nevarnih m2 263,00
odpadkov (azbest) v trajno deponijo. Po navodilih v Nacrtu ravnanja z

gradbenimi odpadki.

Odstranitev kleparskih izdelkov iz ploCevine deb. dg 0,6mm, z vsem ml 26,00
montaznim in nosilnim materialom: PloCevina do RS 30-60cm

Qdstranitev lesenih ostresij, z razrezom na kose ustreznih dimenzij, z  m2 263,00
nakladanjem in odvozom rusevin v trajno deponijo, s placilom vseh

potrebnih taks in stroskov deponiranja ali predelave. Odstranitev

kompletne lesene konstrukcije ostresja, z razrezom lesa na kose

ustreznih dimenzij.

- glavna streha

Odstranitev obstojeCega stavbnega pohistva, z nakladanjem in
odvozom v trajno deponijo. Lesena okna in vrata, vklju¢no podboji,
sencila ter notranje in zunanje okenske police.

- okna velikosti do 2-3m2 kos 15,00
- vrata velikosti do 3m2 kos 19,00
- vrata velikosti 3-6m2 kos 2,00
- odstranitev kovinskih resetk na oknih, velikosti do 3m2 kos 15,00

Odstranitev obstojece sestave tlakov in podov, vklju¢no talna obloga in
obstenske letve, z iznosom rusevin iz objekt.
Upostevati tlak razlicnih debelin - talna obloga

Rusenje nearmiranih betonskih tlakov in cementnih estrihov, debeline  m3 16,83
do 10cm

Nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s placilom vseh taks in t 25,25
pristojbin; 16,83 m3

Tlak pritli¢je: PVC talna obloga (nevarni odpadek PCB), vklju¢no z m2 69,20
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s placilom vseh taks in

pristojbin.

Tlak pritli¢je: talna obloga parket, vkljucno z nakladanjem in odvozom m2 89,80

v trajno deponijo, s placilom vseh taks in pristojbin.

Odstranitev obstojeCih stenskih keramicnih oblog, z odvozom rusevin v. m2 8,00
trajno deponijo. Koli¢ina je ocenjena

Odstranitev stropov, lesena podkonstrukcija, lesene deske z ometom  m2 168,30
na trstiki, leseni opazi

Rusenje obstojecih predelnih in nosilnih opecnih sten, debeline 15cm
in vec, vkljucno z ometi in oblogami, kompletno z iznosom rusevin iz

objekta in:
- deponiranje na gradbis¢u za ponovno uporabo; 23,80 m3 m3 23,80
- nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s placilom vseh taks in t 131,40

pristojbin; 87,60 m3

* koncni odvoz v trajno deponijo po koncanih zidarskih delih
(zagotovitev dovoljsnje kolic¢ine kakovostne opeke za ponovno
tnorahn)

Rusenje betonskih in armiranobetonskih konstrukcij objekta, rusenje s
kompresorjem ali pikamerjem, z nakladanjem in odvozom rusevin v
trajno deponijo, s placilom vseh potrebnih taks in stroskov deponiranja
ali predelave

Rusenje obstojece betonske plosce tlaka pritli¢ja, skupne debeline cca m3 31,05
15cm

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

I. RUSITVENA DELA

Vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap.
St.
9.b
9.c

10.

11.

Opis dela oz. dobave
Rusenje obstojecih armiranobetonskih pasovnih temeljev

Nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s placilom vseh taks in
pristojbin; 56,60 m3

Odstranitev in odvoz razne notranje opreme in pohistva
Vodenje evidence gradbenih odpadkov

RUSITVENA DELA SKUPAJ:

I. RUSITVENA DELA

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

EM Kolicina Cena / EM Vrednost
m3 25,55 0,00 €
t 84,90 0,00 €
m2 168,30 0,00 €
kpl 1,00 0,00 €
0,00 €

300D 62



PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA Il. ZEMELJSKA

GRADBENO OBRTNISKA DELA
II.  ZEMELJSKA DELA

g:p. Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM Vrednost

Izkopi so obracunani po m3 v rasCenem stanju, nasipi so obraCunani po m3 v utrjenem stanju!

Popisi zemeljskih del za ucilnico na prostem in plos¢ad za sanitarni kontejner so zajeti v nacrtu: 2/1 nacrt gradbenih konstrukcij -
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

1. Strojni izkop na mestu porusenih temeljev za nove temeljne pasove in  m3 24,57 0,00 €
plosce, globina do 80 cm, Sirina izkopa 80-100 cm. Vkljucuje: loCitev
plodne zemlje (humusa), razkladanje na robu gradbisca, transport
presezka na odlagalis¢e do 5 km, vklju¢no z nakladanjem,
razkladanjem materiala in placilom takse deponiranja. Zavarovanje
stene izkopa in Crpanje vode, Ce je potrebno. Izkop v terenu III:ktg.
- vstopna portala

2. Planiranje dna izkopa s to¢nostjo +-1cm ter utrjevanje do potrebne m2 17,50 0,00 €
zbitosti
- vstopna portala

3. Dobava in polaganje PP filca geosintetik z natezno trdnostjo m2 17,50 0,00 €
SigmaM=16 kN/m, kot npr. Polyfelt TS 40, preklop 20 cm, pred
vgradnjo tampona
- vstopna portala

4, Nasutje, razgrnitev in mehansko utrjevanje tamponskega sloja iz m3 5,25 0,00 €
drobljenca frakcije 0/32 mm, v plasteh debeline do 30 cm. Vsaka plast
valjana z ustreznim valjarjem do standardne nosilnosti. Material mora
biti Cist, brez glinenih delcev. Obracun po m3 tampona v utrjenem
stanju.
- vstopna portala

5. Razprostiranje odvecne zemljine m3 19,32 0,00 €
Odvoz viska izkopanega materiala na trajno deponijo v razdaljo do 5
km, vklju¢no z nakladanjem, razkladanjem materiala in placilom takse
deponiranja.
Opomba:
Gradbeni odpadki se morajo odlagati na zacasno deponijo pri zbiralcu
odpadkov oz. organizaciji, ki ima vsa potrebna dovoljenja, izvajalec pa
mora predloZiti evidencne liste.

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA I1l. BETONSKA

GRADBENO OBRTNISKA DELA

III. BETONSKA DELA

g:p. Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM Vrednost
Popisi betonskih del za ucilnico na prostem in plos¢ad za sanitarni kontejner so zajeti v nacrtu: 2/1 nacrt gradbenih konstrukcij -
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

1. Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C12/16, X0, prereza 0,08 - m3 1,13 0,00 €
0,12 m3/m2-m1. Podlozni betoni.
- Vstopna portala

2. Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 (XF4, XC4, S3, C1 0.2) m3 8,02 0,00 €
za pasovne temelje Sir. 50 cm in viSine 60 cm. Betoniranje vkljuCuje,
zgoscevanije z vibriranjem in zaCetno zascito pred dezjem in izsusitvijo.
Beton mora biti skladen s SIST EN 206-1.
- Vstopna portala

3. Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature RA1, do kg 641,60 0,00 €
fi 12 mm. Obracun po armaturnem izviecku.
Dobava, polaganje armaturnih mrez 500B. Obracun po armaturnem
izvlecku.
Dejanski obracun po armaturnih nacrtih in dejanski porabi! Podana je
ocena 80 kg m3
- Vstopna portala

4, Izvedba betonskega venca na zidu portalov v minimalnem naklonu m3 0,20 0,00 €
2%, min. armatura, debelina min 7 cm, Dobava in vgradnja betona
C30/37 (XF4, XC4, S3, Cl 0.2) z dodatkom za vodotesnost. Betoniranje
vkljuCuje zacetno zascito pred dezjem in izsusitvijo.
Dobro vibriran beton v svetlo sivi barvi z vidnim agregatom na povrsini
in finalno obdelavo bruseno. Predvidoma 65 % beli , 35 % sivi cement
- po dogovoru s projektantom na podlagi predlozenih vzorcev / testnih
polj.

5. Tockovni odtok meteorne vode v ponikanje: DN110 v betonski plosci:  kos 1,00 0,00 €
plasti¢no telo (PVC-U/PE-HD) z navpicnim iztokom DN110, vgrajen
brez pohodne resetke (skrit), z dilatacijsko tulko skozi plosco.
Vkljucuje: oblikovanje lokalnega lijaka/padca =2 % v radiju ~1m,
vgradnjo in niveliranje, priklop na meteorno cev DN110 do 3m (1x
koleno, 1x tulce), tesnjenje preboja (PU/MS tesnilo), preizkus zalitja in
CisCenje.

6. Tockovni odtok vode korita v ponikanje: DN50 v betonski plosci: kos 1,00 0,00 €
plasti¢no telo (PVC-U/PE-HD) z navpi¢nim iztokom DN50, vgrajen brez
pohodne resetke (skrit), z dilatacijsko tulko skozi plosco. VkljuCuje: ,
vgradnjo in niveliranje, priklop na meteorno cev DN50 do 3 m (1x
koleno, 1x tule), tesnjenje preboja (PU/MS tesnilo), preizkus zalitja in
CisCenje.

7. PREFABRICIRANA BETONSKA KLOP: kos 4,00 0,00 €
Dobava, izdelava, transport in montaza prefabricirane betonske klopi
enostavne oblike, izdelane po prilozeni skici (Sifra 329), dimenzij 200 x
55 x 45 c¢m, debeline 11 cm. Klop izdelana iz betona C30/37, razredi
izpostavljenosti XF4 in XC4, konsistenca S3, beton temeljito vibriran.
Povrsina svetlo sive barve z vidnim agregatom, koncna obdelava
brusena. Barvna sestava betona predvidoma cca 65 % beli in 35 %
sivi cement, kon¢na potrditev barve in teksture po dogovoru s
projektantom na podlagi predloZenih vzorcev oziroma testnih polj. V
ceno vkljuena kontrola dimenzij, ravnosti in vertikalnosti, zascita
robov, transport in montaza na pripravljeno podlago z vsemi
potrebnimi zakljucnimi deli.
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA I1l. BETONSKA

g:p. Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM Vrednost
8. PREFABRICIRANA BETONSKA CELNA STRANICA KORITA: kos 1,00 0,00 €

Dobava, izdelava, transport in montaza prefabricirane betonske klade

enostavne oblike, dimenzij 480x 52 x 11 cm, izdelana iz betona

C30/37, razredi izpostavljenosti XF4 in XC4, konsistenca S3, beton

temeljito vibriran. Povrsina svetlo sive barve z vidnim agregatom,

koncna obdelava brusena. Barvna sestava betona predvidoma cca 65

% beli in 35 % sivi cement, koncna potrditev barve in teksture po

dogovoru s projektantom na podlagi predlozenih vzorcev oziroma

testnih polj. V ceno vklju¢ena kontrola dimenzij, ravnosti in

vertikalnosti, zascita robov, transport in montaza na pripravljeno

podlago z vsemi potrebnimi zakljucnimi deli.

BETONSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA IV. TESARSKA

GRADBENO OBRTNISKA DELA

IV. TESARSKA DELA

g:p. Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM Vrednost
OPOMBA:

Vsi opazi morajo biti izdelani za betone kvalitete VB2, razen Ce ni drugace navedeno pri posamezni postavki!

Popisi tesarskih del za ucilnico na prostem in plosc¢ad za sanitarni kontejner so zajeti v nacrtu: 2/1 nacrt gradbenih konstrukcij -
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

1. Dobava, montaza in demontaza dvostranskega opaza pasovnih m2 25,50 0,00 €
temeljev 50/55cm, opaz z viSino podpiranja do 80cm:
- vstopna portala

2. Dobava, postavitev in demontaza podprtega opaza za bocne stranice ~ m2 2,50 0,00 €
venca opecnega zidu, visine 7 cm, na visini 250 cm od tal. PovrSine
stikov obdelane s tesnilnim trakom proti pronicanju cementnega
mleka. Po potrebi obdelava notranjih vogalov, usklajena s tehnologijo
betoniranja. Obvezna uporaba loCilnega sredstva za opaz.
- vstopna portala

TESARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA V. ZIDARSKA

GRADBENO OBRTNISKA DELA

V. ZIDARSKA DELA

g:p. Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM Vrednost
SPLOSNA OPOMBA:
Izvajalec je obvezan pridobiti vse tehnicne liste gradbenih proizvodov, ki jih mora potrditi projektant in OVP pred vgradnjo.

IZDELAVA VZORCA: Izvajalec je obvezan izdelati vzorec opecne obloge (1x1m), ki ga mora potrditi projektant, OVP.

1. Rocno Ciscenje reciklirane polne opeke dim. 25 x 12 x 6,5 cm, z kos 8.450,00 0,00 €
odstranitvijo stare malte, krtacenjem in selekcijo. Pred polaganjem naj
se opeka navlazi. Paziti na mehansko poskodovane kose. Izvajalec
mora ohraniti razvidnost opecne strukture.
- UCilnica na prostem in plos¢ad za sanitarni kontejner

2. Polaganje opeke neposredno na AB zidove z lepilno cementno malto m2 92,88 0,00 €
razreda C2T/S1 (npr. Mapei Keraflex, Ceresit CM 17 ali enakovredno),
z debelino sloja do 10 mm. Povrsina naj bo predhodno pripravljena z
adhezivnim prednamazom (primerna disperzijska podlaga). Spoji med
vrstami enakomerni, vodoravni in navpicni stiki poravnani.
- Ucilnica na prostem in ploscad za sanitarni kontejner

3. Zidanje z reciklirano polno opeko dim. 25 x 12 x 6,5 cm v debelini 25 m2 18,62 0,00 €
cm (1 opeka po Sirini), z apneno-cementno zidarsko malto razreda M5
(npr. 1:1:6 — cement:apno:pesek), z natancnim vertikalnim in
horizontalnim vezanjem fug, poravnano in Cisto izvedbo. Predhodno
rocno CisCenje opeke in navlazitev. Vkljuen material, priprava,
izvedba in zascita zidov do vezave malte.
- Vstopna portala

4, Fugiranje med opeko z apneno-cementno fugirno maso (npr. naravha m2 111,49 0,00 €
malta NHL ali WeberCAL), v razmerju 1:1:6 (cement:apno:pesek).
Fuge Sirine 8—-12 mm, zbijene, brez razpok. Fugiranje naj sledi po vsaj
24-48 urah po lepljenju. Delati pri suhem vremenu, prepreiti izpiranje
z dezjem.
- Ucilnica na prostem in ploscad za sanitarni kontejner in vstopna
portala

5. Nanos mineralne lazure (silikatna osnova) za poenotenje tona opeke in m2 111,49 0,00 €
zascito — npr. KEIM Concretal-Lasur ali KEIM Design-Lasur ali
enakovredno. Nanos v enem sloju, po moznosti razredceno s silikatnim
fiksativom (npr. KEIM Fixativ), da se ohrani struktura opeke. Nanasati
z valjckom ali krtaco, brez filmotvornosti. Standard SIST EN 1062-1.
- Ucilnica na prostem in plos¢ad za sanitarni kontejner in vstopna
portala

6. Polaganje reciklirane polne opeke 25 x 12 x 6,5 cm na tla (tlak m2 122,90 0,00 €
plosc¢adi) z lepilno cementno malto C2T/S1 (npr. Mapei Keraflex ali
enakovredno), na betonsko podlago s predhodnim cis¢enjem,
niveliranjem in lepilnim premazom. Fuge 8-12 mm, fugiranje po
susenju, delo vkljuCuje vse priprave, orodje in Cis¢enje.
- Ucilnica na prostem in plos¢ad za sanitarni kontejner

7. Impregnacija vodoravne opecne povrsine (tlaka) z globinskim m2 122,90 0,00 €
vodoodbojnim premazom na osnovi Cistih silanov (npr. KEIM Silan-100,
Remmers Funcosil SNL ali enakovredno). NanasSanje v dveh nanosih
'mokro na mokro', s porabo cca. 0,2-0,3 L/m2. Povrs$ina naj bo suha in
Cista. Standard SIST EN 1504-2, razred impregnacije IH.
- Ucilnica na prostem in ploscad za sanitarni kontejner

ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,000 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA VI. RAZNO

GRADBENO OBRTNISKA DELA

VI.

Zap. St.

RAZNA DELA

Opis dela oz. dobave EM Koli¢ina Cena / EM Vrednost

SANITARNI KONTEJNER

Dobava sanitarnega kontejnerja 20' dimenzij, 6055x2435x2591mm, kompletno z vsem stavbnim pohistvom, notranjo oblogo
vseh sten, izolacijo, predelnimi stenami, strojnimi in elektricnimi inStalacijami, kanalizacijskim prikljuckom, predpripravo za
sanitarno opremo in sanitarno opremo. Transport kontejnerja na lokacijo z razkladanjem na pripravljeno tocno lokacijo,
priklop kontejnerja:

Sanitarni kontejner 20' — kompletna izvedba po kos 1,00 0,00 €
spodniemobisu

Izvedba:

- Nacin izdelave: Tipsko standardno sestavljeno jekleno ogrodje

- Notranja viSina prostora: 2340 mm

- Izvedba streSnega okvirja: Standardna izvedba

- Izvedba kotnega stebra: Standardna izvedba

- Izvedba talne konstrukcije: Standardni talni precnik

- Razmik med zepi za vilicarja: 2050 mm

- Visina parapeta: Izvedba okna do tal

- Priklju¢ni polozaj za dovod in odvod vode: Pogreznjeno v strukturo stene (pogreznjeno)

Povrsinska zascita:
- Barva konteineria : RAL 7016 Antracit siva

Notranja obdelava:
- Notranja obloga sten : Iverna plosca bela
- Notranii obloaa stropa: Iverna plosca bela

Izolacija:

- Stenska izolacija: Mineralna volna 60 mm

- StresSna izolacija: Mineralna volna 100 mm

- Talna izolacija: Mineralna volna 60 mm

- Talna plosc¢a: 2x OSB podlaga 20 mm, zamaknjeni preklopi, oba sloja lepljena in vijacena med seboj
- Talna obloga: protizdrsna PVC talna obloga po izboru projektanta

- Notranja oprema: kompakt plos¢a 13 mm, barva po izboru projektanta

- Izolaciia predelne stene : Brez izolaciie

Oprema

2 Kos fiksno okno, z aluminijastim okvirjem, s prekinjenim toplotnim mostom
- Zunanja velikost okna: 945X2340 mm

- Parapetna visina: 0 od notranjega zaklju¢nega tlaka

- troslojna termopan zasteklitev, kaljeno steklo

2 Kos Jeklena zunanja vrata

- Standardne dimenzije (Sirina): 875 mm

- Svetla Sirina prehoda: 811 mm

- Svetla viSina prehoda: 2065 mm

- Odpiranje navzvzen

Pregradne stene
7 LFM Notranja predelna stena med obema deloma, brez izolacije

Elektricna oprema
Izvedba elektro prikljuckov: VKlj. s CEE-spusti, vklj. z razdelilno omarico

Elektrika : VDE standard (400V/32A/5-polno)
3 Kos Vticnica, enojna
350 mm nad zaorniim robom tal (FOK)

3 Kos Vticnica, enojna Elektrika za vlazne prostore
480 mm nad zaorniim robom tal (FOK)
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Zap. St. Opis dela oz. dobave EM Koli¢ina

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.5.1

3 Kos Vticnica, enojna Elektrika za vlazne prostore
1800 mm nad zaorniim robom tal (FOK)

1 Kos Stikalo za izklop
1150 mm nad zaorniim robom tal (FOK)

1 Kos Stikalo za izklop Elektrika za vlazne prostore
1150 mm nad zaorniim robom tal (FOK)

3 Kos Serijsko stikalo Elektrika za vlazne prostore
1150 mm nad zaorniim robom tal (FOK)

Sanitarna oprema
3x 5-litrski podpultni bojler
1 Kos Ventil za zmanjsanje tlaka 3/4"

Oprema za ogrevanje, prezracevanje, hlajenje
2 Kos Odvodni ventilator, 170 m3

2 Kos Kalorifer 2 kW

1 Kos E-konvektor 500 W

Osvetljava
Izvede se 5x standardna napeljava do mesta svetil

DODATNA OPREMA SANITARNEGA KONTEJNERJA

Obdelava notranjih stenskih in stropnih oblog vklju¢no s: pritrdilni
vijaki, podlozke, nosilci, letve, distancniki, zascitni trakovi, priprava

Vv v

nodlaae (¢i&fenie. razmadéevanie):

Dobava in montaza jeklene ploCevine 2,0 mm, skupaj s kovinsko m?2 74,39
podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov CW/UW; vijaCeno na osnovno
stensko konstrukcijo; vse notranje stene in strop

Dobava in lepljenje alu kompozitne plosce 3,0 mm (ACP) na jekleno m2 74,39
ploCevino; dvoslojno lepljenje z 2K lepilom (po navodilih proizvajalca);
vse notranie stene in stron

Dobava in vgradnja zvocno izolirane obloge vmesne predelne stene m?2 10,84
med obema sanitarijama, na obeh straneh, kompletno:
kamena volna v polnilu stene, deb. ® 50 mm, > 40 kg/m3 (akusti¢na),

Dobava in vgradnja predelnih sten sanitarnih kabin: kompakt plos¢ad m?2 10,84
=13mm, mat finalni sloj, v barvi po izboru projektanta, vklju¢no z

vsem pritrdilnim materialom, nivelirnimi nogicami in okovjem (vse

vidno okovje v mat inox izvedbi), po shemi v nacrtu arhitekture

1 Kos notranjih vrat - Standardne dimenzije (Sirina): min 650 mm
1 Kos notranjih vrat - Standardne dimenzije (Sirina): min. 800 mm
1 Kos notranjih vrat - Standardne dimenzije (Sirina): 800 mm

Dobava in vgradnja pohistvenih elementov v predprostoru sanitarij

OMARICA S PREVIJALNO MIZO (zenske sanitarije)

- PROSTOR: ZENSKI DEL SANITARI]

- OMARICA Z OGLEDALOM, d=81x110x17cm

- na leseni podlagi, do 2cm od robov stekla,

- robovi fino bruseni, ravni, po dogovoru z izvajalcem del.
- na spodnjem robu LED trak po celotni Sirini

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

Cena / EM

VI. RAZNO

Vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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- OMARICA ZA UMIVALNIK IN PREVIJALNA MIZA Z OMARICO,
d=165x70cm, gl = 55-60cm

- PULT: kompakt plos¢a, d = 8-10mm, gladke povrsine, barve po
izboru (enaka leseni oblogi), vse povrsine plosce v enaki barvi, z
distanco 5mm do lesenega dela omarice

- odlagalna polica z LED trakom na spodnji strani po celotni Sirini

- vratca in korpus: : MDF plosc¢a, d=20cm, barvana, strukturna barva,
RAL po izboru projektanta, lakirano s PU mat barvo,

- kovinsko okovije, skrito, po izboru,

- odpiranje z izvedbo izreza pod pultom,

- brez vidnega vijacenja,

- z izrezom za smeti, h=15 cm.,

- s mreznim koSom, srebrnim, inoks izvedbe, pritrjenim na omarico
Podati ceno glede na zgornji opis in nacrt sheme, kompletno z kpl 1,00 0,00 €
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montazo.

2.5.2 OMARICA (moske sanitarije)
- PROSTOR: MOSKI DEL SANITARIJ
- OMARICA Z OGLEDALOM, d=98x110x17cm
- na leseni podlagi, do 2cm od robov stekla,
- robovi fino bruseni, ravni, po dogovoru z izvajalcem del.
- na spodnjem robu LED trak po celotni Sirini

- OMARICA ZA UMIVALNIK S PULTOM, d=98x70cm, gl = 55-60cm
- PULT: kompakt plos¢a, d = 8-10mm, gladke povrsine, barve po
izboru (enaka leseni oblogi), vse povrsine plosce v enaki barvi, z
distanco 5mm do lesenega dela omarice

- vratca in korpus: : MDF plosc¢a, d=20cm, barvana, strukturna barva,
RAL po izboru projektanta, lakirano s PU mat barvo,

- kovinsko okovije, skrito, po izboru,

- odpiranje z izvedbo izreza pod pultom,

- brez vidnega vijacenja,

- z izrezom za smeti, h=15cm

- s mreznim koSom, srebrnim, inoks izvedbe, pritrjenim na omarico

Podati ceno glede na zgornji opis in nacrt sheme, kompletno z kpl 1,00 0,00 €
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montaZzo.

2.6 SANITARNA OPREMA

2.6.1 Stranis¢na Skoljka iz sanitarne keramike, dimenzije 550 x 350 mm, kpl 2,00 0,00 €
viseCa na steni, skupaj s sedezno desko s pokrovom s pocasnim
zapiranjem. Pritrditev na nosilno ogrodje.
Z vsem protrdilnim in tesnilnim materialom.
Kot npr. LAUFEN PRO WC SKOLIKA 53x36 RIMLESS, H8209640000001

2.6.2 Splakovalna tipka z moZnostjo regulacije izliva. Kompletno z dobavo in kpl 2,00 0,00 €
montazo, z vsem pripadajoCim pritrdilnim in tesnilnim materialom, za
dvokoli¢insko ispiranje.
Kot npr. Geberit Delta20, : alpsko bela, V451481
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2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

Element za stenski WC s PO izplakovalnikom, h=112 cm

Za vgradnjo v suhomontazne stenske ali predstenske instalacije,
Prikljucek vode v sredini, zadaj ali zgoraj

» podometni splakovalnik z aktiviranjem spredaj

« Dvokoli¢insko splakovanje z aktivirnimi tipkami

o Start stop splakovanje z aktivirnimi tipkami

« Nastavljiva splakovalna koli¢ina

* Podometni splakovalnik za montaZo in servis brez orodja

e Vgradna zascita za servisno odprtino se lahko instalira in reze na
dimenzijo brez orodja

« Vgradna zascCita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo

« Potisne palice so zvocno izolirane, hitra montaza brez orodja

* Mozna instalacija in uporaba univerzalnega prikljucka vode MeplaFix
brez orodja

« Mozno privitje prikljucne gibljive cevi do kotnega ventila brez orodja

e Pritrditev odtoCnega kolena brez orodja, zvocno izolirana, po globini
nastavljiva na 8 polozajev, v obmo¢ju 45 mm

* Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po visini brez orodja

¢ Noge cinkane, brezstopenjsko nastavljive 0-20 cm

e Moznost montaze manjSih stenskih keramicnih skoljk z uporabo
dodatnega pribora

e Okvir s C-profilom 4/4 cm

« Vrtljiva nozna plosc¢a za vgradnjo v U-stenske profile UW 50 in UW 75

Kot npr. Geberit Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom kpl 2,00
Sigma (UP320), h=112 cm Stevilka artikla 111.311.00.5 ali

enakovredno.

Kompleten konzolni pisoar, sestojec iz: konzolni pisoar, dim. 610x310 kpl 1,00

mm cm, kompletno s, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Kot npr. LAUFEN VILA PISOAR | 841142

Montazni element za pisoar, vgrana visina h=112-130 cm kpl 1,00
Za univerzalno masivno vzidavo in suhomontazno vgradnjo, za
predstensko in stensko montazo.

Element je sestavljen iz:

- montaznega okvirja, povrSinsko zascitenega s praskanjem in
opleskanega z modro barvo

- po visini nastavljivih nogic za nadgradnjo na obstojeca tla 0-20 cm

- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montazo

- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike

- zapornega in dusilnega ventila

- univerzalnega prikljucka za vodo 1/2"

- fleksibilne dotocne cevi in prikljucka za keramiko f32 mm

- PE odtocnega kolena f50 mm

- priklju¢ne garniture

- pritrdilnega materila

- vgradnega seta za montazo krmilne elektronike

kot npr. Geberit Duofix element za pisoar, h=112 cm Stevilka artikla
111.620.00.1 ali enakovredno.

Podometni elektronski izplakovalnik za pisoar s senzorska tipka, z kpl 1,00
vzidnim setom in z belo pokrivno plos¢o s senzorjem.

Kot npr. GROHE, aktivirna tipka za pisoar z IR senzorjem TECTRON

Skate - alpinsko bela (37321SH1)

Nadpultni umivalnik sanitarne keramike, s prelivom, dim. 550 x 470 x kos 2,00
145 mm, z luknjo za armaturo, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki

na nosilno ogrodje.

Kot npr. LAUFEN PRO S UMIVALNIK 55 BELA, 8.1096.2.000.156.1

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

VI. RAZNO

Vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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2.6.8

2.6.9

2.6.10

2.6.11

2.6.12

2.6.13

2.6.14

2.6.15

2.6.16

2.6.17

2.6.18

2.6.19

2.6.20

2.6.21

Invalidni konzolni umivalnik sanitarne keramike, s prelivom, dim.
600x550x120mm, z luknjo za armaturo, barvni odtenek bel. Pritrditev
z vijaki na nosilno ogrodje.

Kot npr. LAUFEN Rehab UMIVALNIK ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE |
810603

Izlivna armatura za umivalnik, z gibkimi cevmi, kotnima ventiloma in
izlivno armaturo s sifonom. 5
Kot npr. ESSENCE ARMATURA ZA UMIVALNIK ENOROCNA 1/2" KROM

Izlivna armatura - SENZORSKA za umivalnik za invalide, z gibkimi
cevmi, kotnima ventiloma in izlivno armaturo s sifonom.

Kot npr. HERZ - UNITAS INFINITY ARMATURA ZA UMIVALNIK Z
ZDRAVNISKIM ROCAJEM | 00006

Nosilno ogrodje za umivalnik, za vgradnjo v montazno steno, z
nastavljivim nosilcem za kotne ventile in odto¢no cev, proizv. z
nastavljivimi nogami po visini in pritrdilnim elementom za keramiko z
nastavljivo osno razdaljo, vklju¢no z odtocno cevjo s kolenom, Kot npr.
GEBERIT tip DUOFIX, H=112 cm, Basic (111.471.00.1)

KoS za smeti v omarici, inox posoda 30 L, ravni robovi, pravilne oblike

Kos za smeti v sanitarijah za gib. Ovirane, inox posoda 50 L, ravni
robovi. pravilne oblike

Milnik, inox ohisje, kljuCavnica proti odtuijitvi, kot npr. CWS Paradise

Podajalnik brisac, inox ohisje, kapaciteta cca 300 zlozenk, kljucavnica
proti odtuiitvi. kot nor. CWS Paradise

Podajalnik wc papirja, podajalnik za listice, inoks ohisje, kljucavnica
proti odtuiitvi. kot nor. CWS Paradise

Kos za smeti v Zenski kabini 3L, inox posoda s pokrovom, s sistemom
za odpiranie z noao. kot nor. CWS Paradise

Kljukice za oblacila, inox kljukica, I=38mm, fi=20mm, mat obdelarva,
pritrjevanje v steno z vijakom z vrezanim navojem (brez vidnih vijakov)

Stetka za wc, inox ro¢aj in posoda s pokrovom, ki je del rocaja,
zamenljiva glava SCetke, konzolna pritrditev v steno, kot npr. CWS
Paradise

Stensko drzalo za invalida, rocaj, sredni, dolZine do 50cm, v inoks
izvedbi

Stropna svetilka kot npr. ACB DINS 26

Tip: stropna svetilka za notranjo montazo

Okov: 2x E27

Stopnja zasCite: IP44 (primerno za vlazne prostore)
Dimenzije: @ 26 cm, visina 9,5 cm

zaklmjucna obdelava: brusen krom ali brusen inox

RMeamaimmia. AMA NV A/

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

kos

kos

kos

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
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Koli¢ina

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

3,00

3,00

3,00

1,00

2,00

2,00

1,00

5,00

Cena / EM

VI. RAZNO

Vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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2.6.22

2.7

2.8

2.9

2.10

Sijalke (konfiguracija “bela + modra” stalno) kpl 5,00
Sljalka 1 — glavna (bela):

Tip: LED Zarnica E27 (A60)

Moc: 15 W

Svetlobni tok: ~2000 Im

Barva svetlobe: 4000 K (nevtralno bela)

Kot svetlobnega snopa: ~260°

CRI: Ra > 80

Napajanje: 165-265 V AC

Sijalka 2 — odvracilna (modra primes):

Tip: LED Zarnica E27, modra

Moc: 4 W

Kot svetlobe: 360°

Namen konfiguracije: kombinacija zadostne osnovne osvetlitve (bela)
in stalne modre primesi, ki otezi vidnost Zil in deluje odvracilno.

Kovinska fasada na Celni fasadi kontejnerja m2 25,90
Dobava in montaza kovinske fasadne obloga kontejnerja iz plos¢

plocevine 3 mm na kovinski podkonstrukciji iz Skatlastih jeklenih

profilov 30x30x3 mm; pritrditev z vijaki; sistemski prajmer +

strukturni lak (RAL po projektu). CNC izrez oznake sanitarij. Vkljucuje:

dobava materiala, razrez, vrtanje, montaza podkonstrukcije, pritrdila,

zascitno in zakljucni premaz, delo, drobni material, orodje.

Dobava, vgradnja in preizkus elektromehanskega avtomata za nadzor  kos 2,00
dostopa na kovance ali Zetone:

Kovanci se zadrzijo v napravi (coin retain).

Valuta / podprti Zetoni: 1 € in 2 € kovanci,

Cas odklepa: Nastavljivo: 1-310 sekund (privzeto 10 s)

Minimalna vrednost za odklep: Nastavljiva: 1-19 € (privzeto 1 €)
Upravljanje: Daljinsko upravljanje parametrov preko krmilnika,
vkljucno z nastavitvijo menjalnega tecaja, minimalne vrednosti, Casa
odklepa in nacina odklepa

Material: Nerjavno jeklo AISI 304, debelina ploCevine min. 1,5 mm
Vgradnja: Recesivna izvedba (vgradnja v steno), dimenzije niSe cca.
265 x 127 x 125 mm

Napajanje: 24 V DC, moC do 10-12 W

Obmodje delovanja: Zunanji prostor

Dodatna oprema: Servisni klju, klju¢ za praznjenje kovancev,
montazni okvir

Varnost: Vandal-proof izvedba, zaklep komponent, mehanska zascita
pred manipulacijo, prilagojeno za javno uporabo

Garancija: Min. 24 mesecev

Zunanje korito ob sanitarnem objektu dim. 480x44x52 cm iz jeklene  kos 1,00
ploCevine debeline 5 mm, strukturno lakirane (RAL po projektu), z

zgornjo odprto povrsino, uporabno kot ve¢namenska delovna povrsina

ali odlagalisce. Kovinska konstrukcija obdelana s prasnim premazom s

prajmerjem in zaklju¢nim strukturnim lakom. Vkljucuje: dobavo,

razrez, obdelavo kovine, izvedbo odtocne rege z odtokom, sestavo,

barvanje kovinskih elementov, montazo na objekt in sidranje.

Dobava in montaZza zunanje pipe za pitno vodo (pitnik), kromirana kos 1,00
medeninasta pipa z odpornim ventilom proti vandalizmu, navoj G'-2",

vgrajena v predpripravljeno niso v AB zidu, priklop na cev PE-X/Al/PE

ali CU, vklju¢no s kotnim ventilom, fiksacijo, tesnili in preizkusom

delovanja. Vkljucen dovod vode do 2m, delo, tesnjenje in zagon.

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

VI. RAZNO

Cena / EM Vrednost
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA VI. RAZNO

Zap. St. Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM Vrednost

2.11 Dobava in montaza linearnega zunanjega LED svetila, vgrajenega na  kos 4,00 0,00 €
spodnjo stran betonske klopi, namenjenega osvetljevanju neposredne
okolice pod klopjo. Svetilo dolzine min. 1,5 m, z navzdol usmerjeno
svetlobo, brez emisije svetlobe navzgor. Ohisje iz kovine (aluminij ali
nerjavno jeklo), robustna izvedba, primerno za zunanjo uporabo.
Stopnja zasCite min. IP65, mehanska odpornost min. IK08. Barvna
temperatura 4000 K, CRI > 80. VkljuCena dobava svetila, pritrditev in
montaza, brez dovoda elektrine energije.

3 DRUGO

3.1 Projekt izvedenih del (PID), vklju¢no z Navodili za obratovanje in kpl 1,00 0,00 €
vzdrzevanie (NOV) - Nacrt s podrocia arhitekture

DRUGO SKUPAJ: 0,00 €

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA 42 OD 62



PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA GRADB.KONSTR.

INVESTITOR:
MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

1 PREDDELA 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00 €
3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00 €
4 TUJE STORITVE 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

g: *  Sifra Opis dela oz. dobave EM Kolic¢ina Cena / EM Vrednost

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
1 N 11101 Zakolicba objektov in gradbene jame KOS 32,00 0,00 €
Opomba:
zakoli¢benih tock (fontana; 4 za objekt in 4 za gradbeno jamo,
ucilnice na prostem; 8 za objekt in 8 za gradbeno jamo)

2 S1 1311 Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s KOS 1,00 0,00 €
povrsino do 50 m2
Opomba:
fontana in ucilnice na prostem

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi
3 S21434 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za M3 386,00 0,00 €
gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m - strojno,
planiranje dna rocno.
Opomba:
10 % materiala ostane na gradbis¢u. Fontana=238 m3;
lIfilnice na nroctem=148 m?

2.2 Planum temeljnih tal
4 S$22114 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije M2 171,00 0,00 €
Opomba:
Ureditev planuma pod temeljno ploco. Fontana=26 m2;
Ucilnice na prostem=145 m2
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap.
St.

7

o]

10

11

12

13

Sifra

Opis dela oz. dobave

2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glinasti naboj

S$24326

Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz
gramoznice
Opomba:

Vgrajevanje s komprimiranjem po slojih 30 cm in zgostitev 92-
98% po Proctorju.Fontana=30 m3; UCilnice na prostem=93 m3

2.4 Lodilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato

$23323

Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po nacrtu),
karakteristicna velikost por 0,11 do 0,15 mm

Opomba:

loCilni geosintetik min 300g. Fontana=26 m2; UCilnice na
prostem=145 m2

2.5 Razprostiranje odvecne zemljine

$29133

3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Odvoz viska izkopanega materiala na trajno deponijo
narocnika v razdaljo do 5 km, vklju¢no z nakladanjem in
razkladanjem materiala (brez takse deponiranja)

Opomba:

Gradbeni odpadki se morajo odlagati na zacasno deponijo pri
zbiralcu odpadkov oz. organizaciji, ki ima vsa potrebna
dovoljenja, izvajalec pa mora predloZiti evidencne liste.

3.1 tesarska dela

S51211

$51332

S$51612

S51631

Izdelava podprtega opaza za ravne temelje

Opomba:

vsi vidni robovi so posneti. Fontana=12 m2; Ucilnice na
prostem=24 m2

Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok
2,1do4m

Opomba:

opaz sten; vsi vidni robovi so posneti. vsi vidni robovi so

nAcnati EAantana—AE m?: | 1&ilnicra na nrackam—10N m?)

Izdelava podprtega opaza za ravno plosco s podporo, visoko
2,1do4m

Opomba:

Fontana=26 m2; UCilnice na prostem=8 m2

Izdelava podprtega opaZa za bocne stranice ravnih plos¢
Opomba:

Fontana=7 m2; bocne stranice stresne plosce, UCilnice na
prostem=16 m2; robni venec (kapa) sten . Vsi vidni robovi so
posneti

3.2 delo z jeklom za ojacitev
N 11120 Dobava in vgrajevanje armature B500 B; armaturne palice in

mreze. obracun po dejansko porabljeni armaturi.
Opomba:
Fontana=2724 kg, UCilnice na prostem=9424 kg

3.3 delo s cementnim betonom

$53211

Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C 12/15 v
prerez do 0,15 m3/m2-m1

Opomba:

podbetoni; Fontana=4,5 m3, UCilnice na prostem= 32 m3

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

M3

M2

M3

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ:

M2

M2

M2

M2

KG

M3

GRADB.KONSTR.

Kolic¢ina Cena / EM Vrednost
123,00 0,00 €
210,00 0,00 €
347,00 0,00 €

0,00 €
36,00 0,00 €
255,00 0,00 €
34,00 0,00 €
23,00 0,00 €

12.147,20 0,00 €
36,50 0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap.

St.
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sifra

S$53343

S$53349

S53366

Opis dela oz. dobave

Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona C30/37 v
temeljne plosce

Opomba:

Fontana=6,5 m3, UCilnice na prostem= 57,5 m3, dodatki XC4,
XD1 CI 0,2 Dmax 32 S4 PVII;

Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona C30/37 v
stene ...

Opomba:

Fontana=7,5 m3, UCilnice na prostem= 22 m3, dodatki XC4,
XD1 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PVIL

Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona C30/37 v
plosce ...

Opomba:

dodatki XC4, XD1 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PVII (streSna plosca)

3.4 Zidarska in kamnoseska dela

S 54231

S54561

Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti,
na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2

Opomba:

Fontana; izdelava madjih glav

BruSenje povrsine cementnega betona

3.4 Hidroizolacije

$59411

S$59452

S59651

$59993

Priprava podlage - povrsine cementnega betona z vodnim
curkom

Opomba:

Fontana=47 m2, UCilnice na prostem= 236 m2

Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s hladnim
bitumenskim vezivom, koli¢ina 0,21 do 0,3 kg/m2

Opomba:

Fontana=47 m2, UCilnice na prostem= 236 m2

Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali
5 mm, sprijemna plast iz reakcijske smole, v eni plasti, in
posip s kremencevim peskom

Opomba:

Fontana=47 m2, UCilnice na prostem= 236 m2

Izdelava delovnega stika z nabrekajo¢im trakom ali profilom
(trak iz plocevine)

Opomba:

Fontana=40 m1, Ucilnice na prostem= 80 m1

4 TUJE STORITVE

4.1 Preiskus, nadzor in tehnicna dokumentacija

S$79514

$79351

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Opomba:

prav tako izdelava navodil za obratovanje in vzdrzevanje
(Nov)

Geotehni¢ni nadzor

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

GRADB.KONSTR.

EM Kolicina Cena / EM Vrednost
M3 64,00 0,00 €
M3 29,00 0,00 €
M3 6,00 0,00 €
M2 20,00 0,00 €
M2 20,00 0,00 €
M2 283,00 0,00 €
M2 283,00 0,00 €
M2 242,00 0,00 €
M1 120,00 0,00 €
TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €
KOS 1,00 0,00 €
URA 10,00 0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

INVESTITOR:
MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - NACRT VODOVODA

1 PREDDELA
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
3 STROJNI DEL

4 JASKI

5 TUJE STORITVE

6 ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ BREZ DDV

Zap.

&t Opis dela oz. dobave EM

Kolicina Cena / EM

VoD

Vrednost

[ 1 PREDDELA

PREDDELA SKUPAJ:

1.1 Geodetska dela

1.1.1 Zakolicba trase vodovoda, s strani pooblas¢enega geodeta, z lesenimi  m1
kolicki 4 x 4 cm ter vpisano Stevilko profila in stacionazo na leseni
tablici, vkljuno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na
kolickih. Izdelava zapisnika o zakoli¢bi vodovoda.

1.1.2 Postavitev ter zavarovanje precnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 kos
cm, na dveh lesenih koli¢kih 10 x 10 cm, na potrebni visini s
notrehnimi n7nachami.

Zakolicba obstojeCega vodovoda s strani pooblas¢enega predstavnika  kpl
upravlialca vodovoda

1.2 Ostala dela

1.2.1 Zakolicba vseh komunalnih vodov s strani pooblas¢enega predstavnika kpl
posameznega voda in po potrebi obnovitev zakolicbe v Casu gradnje

84,00

7,00

1,00

1,00

| 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE ZEMELJSKA DELA IN TEMEL

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap.
St.
2.1 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine do 1,0 m in globine
do 1,0 m - strojno, planiranje dna ro¢no

Opis dela oz. dobave

2.2 Rocni izkop vezljive zemljine - 3. kategorije

2.3 Dobava in postavitev opaza za vertikalno razpiranje gradbene jame oz.
rova pri alobini nad 1 m. kampadno v dolZini 6.0 m.

2.4 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
rocno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v tocnosti +-
3cm.

2.5 Dobava in vgraditev pes¢enega materiala granulacije 0 do 8 mm za
pesceno lezisce cevi (POSTELIICA) s sprotno visinsko kontrolo do
predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje

97% SPP, vkljucno z nabavo in transportom materiala.

2.6 Zasip kablov in cevi s peskom
PeSc¢en material granulacije
0 do16mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30cm nad
temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
Proctorju, vkljuno z nabavo in transportom material

2.7 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno
Zasip kanala izven cone cevovoda v plasteh po 20 cm in komprimiranje
do stopnje 95% SPP, vklju¢no z nabavo in
transportom . V kolikor se ugotovi ustreznost izkopanega materiala se
lahko le ta uporabi.

2.8 Zacasno Crpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh
kategorijah, s ¢rpalko kapacitete 5 do 10 I/s
ocenjeno Stevilo ur. Obracun po dejanskih kolicinah.

2.9 Nalaganje izkopanega materiala ob izkopu na prevozno sredstvo in
prevoz na zacasno deponijo v primeru ne zmoznosti nalaganja izkopa
ob kanalu. Velja tudi za nalaganje, prevoz nazaj na gradisce in zasip
kanala. oz. na trajno deponijo narocnika v razdaljo do 5 km, vkljucno z
nakladanjem in razkladanjem materiala (brez takse deponiranja);

2.10 Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR
VODOVOD.

m3

m3

m2

m3

m3

ur

m3

ml

Kolicina Cena / EM

100,00

1,00

30,00

73,00

11,00

24,00

65,00

1,00

35,00

84,00

VoD

Vrednost

3 STROJNI DEL

STROJNI DEL SKUPAJ:

3.1 Dobava, transport raznos in montaza oplascene PE cevi granulacije
PE100 z integriranim zas¢itnim slojem. Izdelanih v skladu z EN 12201,
vkljuéno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom

PE100 d32 mm, SDR 11, NP 16 bar

3.2 Nabava, dobava, vgradnja alkaten spojnih in fazonskih kosov, vklju¢no
z vsem spoinim. tesnilnim in oritrdilnim materialom
Kol.-alkaten 20 mm

Kol.-alkaten 25 mm
Kol.-alkaten 32 mm
T-alkaten 32/32 mm

3.3 Dobava, vgradnja PE spojk vklju¢no z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in pritrdilnim (kot nor. Maanum. iJOINT. ...)
PE spojka dvojna d32 (ZBP)

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

ml

kos
kos
kos
kos

kos

84,00

4,00
2,00
2,00
1,00

3,00
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA VoD
Zap. . .
&t Opis dela oz. dobave EM Kolicina Cena / EM Vrednost
PE spojka dvojna d25 (ZBP) kos 2,00
PE spojka reducirna d32 / d25 (ZBRP) kos 1,00
PE spojka reducirna d32 / d20 (ZBRP) kos 4,00
3.4 Dvakratni prerez obstoje¢ega cevovoda z izvedbo navezave. Vkljucno z
zapiranjem in praznjenjem obstojeCega omrezja, priklop in ponovno
polnjenje omrezja po prevezavi z upostevanjem navodil upravljavca
sistema.
Upostevati objave o izpadu oskrbe. IZVAJA UPRAVLIALEC
VODOVODA
LTZ DN 100 kpl 1,00
PE d50 mm kpl 1,00
PE d32 mm kpl 1,00
3.5 Navrtni zasun za DUKTIL cevi DN 100, vklju¢no z PE d32 (10bar) cevijo kos 1,00
I=20m, zascitno cevjo PE d63 (5m), cestnim ventilom, vgradilno
garnituro in cestno kapo, izkopom, posteljico, obsipom cevovoda in
zasipom, prikljucitvijo na obstoje¢ vodovodni prikljucek. Lokacije se
dolocijo na licu mesta. Postavka uposteva ceno za kompletno izvedbo
in sanacijo hisnega prikljucka. IZVAJA UPRAVLIJALEC VODOVODA
4 JASKI JASKI SKUPAJ:
4.1 Dobava in vgraditev tipskega vodomernega termo jaska PE d800mm.  kpl 2,00
Jasek v kompletu, s preboji za cevovode, s tesnenjem z vodotesno
malto, hidroizolacijo, s sidrno malto, podloznim betonom, naklonskim
betonom, razbremenilno plosco in protihrupnim viozkom. V kompletu z
vso potrebno armaturo in opremo po prilozenem detalju
4.2 Dobava in vgraditev pokrova jaskov (vroce cinkano jeklo) kpl 2,00
s prirobnico in vgrajenim tlakom (debelina vgrajenega tlaka 120 mm),
nosilnost 250Kn kvadratne oblike 600x 600mm z napravo za odpiranje
(teCaj in plinska vzmet) z vsem potrebnim materialom in delom.
Pokrovi morajo imeti vgravirane kratice tipa jaska - vodovod
5 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ:
5.1 Izdelava nacrta PID-a v 3 izvodih kom 1,00
5.2 Izdelava nacrta NOV-a v 3 izvodih kom 1,00
5.3 Izpiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim Sokom s strani m1l 84,00
pooblascene oraanizaciie.
5.4 Analiza vzorca pitne vode s strani pooblas¢ene organizacije. kom 1,00
5.5 Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda s strani pooblascene kos 1,00
oraanizaciie
5.6 Tlacni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda  EN 805, z m1l 84,00
konrolo nadzorneaa oraana
5.7 Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predajav  kom 1,00
tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster
6 ZAKLJUCNA DELA ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ:
6.1 Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster komunalnih vodov m1 84,00
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA KANALIZACUJA

INVESTITOR:
MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - FEKALNA KANALIZACIJA

1 PREDDELA 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3 ODVODNJAVANIE 0,00 €
4 VOZISCNA KONSTRUKCIJA 0,00 €
5 TUJE STORITVE 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €
Zap. St. Sifra  Opis dela oz. dobave EM Koli¢ina  Cena / EM Vrednost
1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €
1.1 Geodetska dela
1.1.1 S 11131 Obnova in zavarovanje zakolicbe trase komunalnih vodov v KM 0,16 0,00 €
ravninskem terenu
Opomba:

Zakolicba glavnega kanala v dolZini L=160m

1.1.2 S 11231 Postavitev in zavarovanje precnega profila za komunalne vode v KOS 13,00 0,00 €
ravninskem terenu
Opomba:
Rev. jaski: 5 kom, obst. jaski: 2 kom, koleno cevi: 4 kom, Iztok: 2
kom

1.2 Ci$éenje terena

1.2.1 S 12382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele 6 do 10 cm M1 30,00 0,00 €

1.2.2 S 12322 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm M2 41,00 0,00 €

1.2.3 S 12311 Porusitev in odstranitev makadamskega vozisca v debelini do 20 M3 10,40 0,00 €

1.2.4 S12391 ;r:ruéitev in odstranitev robnika iz cementnega betona M1 3,00 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
2.1 Izkopi

2.1.1 S 21354 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, M3 206,00 0,00 €

kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine 1,1 do 2,0 m in
globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna rocno

2.1.2 S 21364 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, M3 44,00 0,00 €
kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine 1,1 do 2,0 m in
globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ro¢no

2.2 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap. St.

2.2.1

2.2.2

2.3.1

3.1.8
3.1.9

3.2.1

Sifra

524214

$24218

Opis dela oz. dobave

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno

Opomba:
Zasip iz izkopanega materiala. Zasip kanala izven cone cevovoda
v plasteh po 20 cm in komprimiranje do stopnje 95% SPP po

Drortorirs
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma

Opomba:
Dobava in zasip pescenega materiala granulacije 0-32 mm s

komprimacijo v plasteh po 20 cm, v coni cevovoda v debelini 30
rm nard temannm 7hitnct Q504 nn Proctorins

2.3 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

$29133

Odvoz viska izkopanega materiala na trajno deponijo narocnika v
razdaljo do 5 km, vklju¢no z nakladanjem in razkladanjem
materiala (brez takse deponiranja)

Opomba:

Gradbeni odpadki se morajo odlagati na zacasno deponijo pri
zbiralcu odpadkov oz. organizacifi, ki ima vsa potrebna

Anunlienia invaialer na mnra nredinZiti evidenine licte

3 ODVODNJAVANIE

3.1 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

S$43222

N11125

S$43511

$43293

N11120

N11123

N11124

S43832
S43841

3.2 Jaski
S44161

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vklju¢no s podlozno
plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

Opomba:

Posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP.
Obodna togost SN 8.

Standard SIST EN 13476-3.

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vklju¢no s podloZzno
plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 11 cm, v globini do 1,0 m

Opomba:

Posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP.
Obodna togost SN 8.

Standard SIST EN 13476-3.

Doplatilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi
premera do 30 cm

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20,
po detajlu iz nacrta, premera 25 cm

Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi krizanja komunalnega
kanala s predviden vodovod (VOD) vkljuno s potrebnim
zavarovanjem.

Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi krizanja komunalnega
kanala z obstojecim vodovodom. Natancna globina obstojecega
vodovoda se dolodi na terenu! V kolikor je odmik manjsi od 0,5
m, se obstoje¢ vodovod vgradi v zasCitno cev na razdalji 2 m od
osi krizanja!

Predvideni sta 2 krizanji. Predvidena dolzina jeklenih zascitnih cevi
(primerne dimenzije!) znasa 8 m. Postavka vkljucuje vse potrebne
izkope in zasipe ter vsa potrebna pomozna dela.

Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi krizanja komunalnega
kanala z obstojeCim elektrokomunikacijskim (EK) vodom, vklju¢no
s potrebnim zavarovanjem.

Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm

Pregled vgrajenih cevi s TV kamero

Izdelava jaska iz cementnega betona, kroznega prereza s
premerom 80 cm, globokega do 1,0 m

Opomba:

vkljuéno s kronsko navrtavo, gumi tesnilom in vsemi deli
Standard SIST EN 1917.

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

M3

M3

M3

Kolicina Cena / EM

147,00

74,00

102,00

ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

M1

M1

KOS

KOS

KOS

M1
M1

KOS

138,00

22,00

116,00
6,20

2,00

2,00

3,00

160,00
160,00

3,00

KANALIZACUJA

Vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap. St. Sifra  Opis dela oz. dobave

3.2.2 S 44162 Izdelava jaska iz cementnega betona, kroznega prereza s
premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
Opomba:

vklju¢no s kronsko navrtavo, gumi tesnilom in vsemi deli
Ctandard QTCT EN 1017

3.2.3 S 44962 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250
kN, kroZnega prereza s premerom 600 mm

3.2.4 S 44798 Preskus tesnosti jaska premera 60 do 80 cm

EM Kolicina Cena / EM

KOS 2,00

KOS 5,00

KOS 7,00

4 VOZISCNA KONSTRUKCIJA VOZISENA KONSTRUKCIJA SKUPAJ:

4.1 Nosilne in obrabne plasti

4.1.1 S 31132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca
iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
Opomba:
Izvedba tampona TD32 v debelini do 30 cm (ponovna
vzpostavitev utrjenih/asfaltiranih povrsin pri objektu)

4.1.2 S 31572 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70
A4 v debelini 6 cm

4.2 Posteljica
4.2.1 S 24461 Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine -
3. kategorije
Opomba: za makadamsko in asfaltno cesto.

4.3 Obrabne plasti
4.3.1 S 32497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2

4.3.2 S 32249 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf
B 70/100 A4 v debelini 4 cm

5 TUJE STORITVE

5.1 Preizkus, nadzor in projektna dokumentacija
5.1.1 S 79514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)

5.1.2 S 79515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in obratovanje
(POV)

5.1.3 S 79519 Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika,
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

M3 12,30

M2 34,00

M3 52,00

M2 34,00

M2 34,00

TUJE STORITVE SKUPAJ:

KOS 1,00
KOS 1,00
KOS 1,00

KANALIZACUJA

Vrednost

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA RAZSVETLIAVA

INVESTITOR:
MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA

2 PREDDELA 0,00 €
3 GRADBENA DELA 0,00 €
4 MONTAZNA DELA 0,00 €
7 OSTALE STORITVE 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA 52 OD 62



PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap. St.

1.2

2.2

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.14

3.15

Sifra

SPLOSNO
N 7 1000

N 71001

PREDDELA
S$11131

S13211

Opis dela oz. dobave
EM

Vse postavke vkljuCujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.

Vsi izkopi se obrac¢unavajo po prostornini ras¢enega terena. Nasipi in zasipi se obracunavajo po prostornini utrjenega
materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto so upostevani vsi stroski izkopa, nalaganja, prelaganja, zacasnega

Koli¢ina

RAZSVETLIAVA

Vrednost

deponiranja, prevozov in stroSkov stalne oz. trajne deponije vkljucno s stroski prevoza viskov na lokacijo trajne deponije.

Obnova in zavarovanje zakolicbe trase komunalnih vodov v ravninskem KM
terenu
Onombha: 7akoli¢ha nove trase

Pripravljalna dela SIT
Obomba: Priprava dela in materiala

GRADBENA DELA

$21314

$21993

$22112
S$24472

N73333

N 73001

S73886
$24211

$24212

S$43299

N 7 3 002

N 75410

N75411

N 75420

N75421

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, M3
kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine do 1,0 m in globine do

1,4 m - strojno, planiranje dna rocno

Rocni izkop vezljive zemljine - 3. kategorije M3
Opomba:

Na mestih krizanj z ostalimi komunalnimi vodi, izkop jame za kabelsko
omarico in na ostalh kriti¢nih tockah

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije M2
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm M2
Opomba: Dimenzija delcev od 4 do 8 mm
Dobava in montaza cevi. Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz M1
polietilena, premera 110 mm (PE HD 110)
Dobava in polaganje ozemljila izvedenga z Rf 30x3,5mm, poloZzen v M1

zemljo na globini 0,5 m, v kompletu z izkopom, zasipom in
komprimiranjem. Vklju¢no s kriznimi sponkami, ostalimi veznimi
elementi, pripadajocimi vijaki in ostalim materialom, komplet z izvedbo
raznih spojev in zas€ito z antikorozijsko bitumensko maso.

Polaganje po trasi kabla in z vsemi povezavami na objekte, drogove.

Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip M1
Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - ro¢no M3
Opomba:

Zasip z izkopanim materialom, v debelini 30 cm nad temenom, s
komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po Proctorju, vklju¢no s
transportom materiala.

Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno M3
Opomba:

Zasip z izkopanim materialom, v debelini 30 cm nad temenom, s
komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po Proctorju, vkljucno s
transportom materiala.

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po M1
detajlu iz nacrta, premera .... Cm

Opomba: Vgrajevanje gotovega betona za obbetoniranje kabelske
kanalizacije pod cestis¢em, po detajlu iz nacrta, 0.1m3/tm.

Dobava in montaza pripadajoCega prefabriciranega temelja. KPL
Kot npr. tipski temelj ATRIVA B-51 - sidrni ko$ Z-51, globina 1m

Dobava in vgraditev manipulativnih jaskov z betonsko cevjo fi 1 m / KOS
I=1,0 m na podlozni beton 0,10 m, komplet priprava za vgraditev
litoZeleznega pokrova 800x800 mm do 40t napis "Elektrika", komplet z
ureditvijo pokrova 0,2m pod terenom.

Dobava in vgraditev manipulativnih jaskov z betonsko cevjo fi 0,6 m/ KOS
I=1,0 m na podlozni beton 0,10 m, komplet priprava za vgraditev
litoZeleznega pokrova 500x500 mm do 40t napis "Elektrika", komplet z
ureditvijo pokrova 0,2m pod terenom.

Dobava in vgraditev litoZeleznega pokrova kabelskega jaska za KOS
tockovno obremenitev 125 kN, dimenzije 500x500mm

Dobava in vgraditev litoZeleznega pokrova kabelskega jaska za KOS
tockovno obremenitev 400 kN, dimenzije 500x500mm

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

PREDDELA SKUPAJ:

1,30

1,00

GRADBENA DELA SKUPAJ:

890,00

30,00

740,00
740,00

2.400,00

1.800,00

1.800,00
20,00

900,00

300,00

37,00

4,00

23,00

15,00

8,00

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Opis dela oz. dobave

Zap. St. Sifra

4 MONTAZNA DELA

4.1 N 74000 Dobava kabla tipa FG160R16 5x50mm2 in uvlaCenje v cevi fil10mm.

4.2 N 74001 Dobava kabla tipa FG160R16 5x10mm2 in uvlaCenje v cevi fil10mm

4.3 N 74002 Dobava kabla tipa FG160R16 5x25mm2 in uvlaCenje v cevi fil10mm

4.4 N 74003 Dobava kabla tipa NA2XY-J 5x16mm2 in uvlacenje v cevi fil10mm

4.5 N 74004 Dobava kabla tipa NYY-J 3x4mm2 in uvlacenje v cevi fil10mm

4.6 N 74005 Dobava kabla tipa NYY-J 5x1,5mm2 in uvlaCenje v drog razsvetljave

4.7 N 74105 Dobava DMX kabla 120 Q, oklopljen, parica 2x0,25 mm2, UV odporen
za zunanjo montazo in uvlacenje v cevi

4.8 N 74040 Dobava in montaza zemeljskih spojk za razlicne kable (do 5x16mm2)

obstojece javne razsvetljave, kpl. z vsemi pripravijalnimi deli in
drobnim materialom, zasCito spoja z vodotesno in UV odporno tesnilno
maso.
Za spojitev obstojecih kablov z novimi za prikljucitev v nove razdelilne
omare in povezave obstojecCe in nove razsvetljave.

4.9 N 74015 Dobava, montaza in ozi¢enje nove razdeliine omare (RO)
- Elektri¢ni razdelilnik dimenzij (vx$xg) 1250x750x320mm, z enojnimi
vrati in z odprtim dnom ter zra¢no rezo pod streho in na dnu omare,
prostostojeca izvedba. Stopnja mehanske zasCite IP54. Narejen iz
vroCe stisnjenega poliestra, ojaanega s steklenimi vlakni. Barva siva
RAL 7032.
- Streha za omaro dimenzij (vx$xg) 1250x750x320mm. Narejena iz
vroCe stisnjenega poliestra, ojaanega s steklenimi vlakni. Barva siva
RAL 7032.
- Podstavek za omaro dimenzij (vx$xg) 1250x750x320mm, narejen iz
vroCe stisnjenega poliestra, oja¢anega s steklenimi vlakni. Visina
podstavka 900mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva
RAL 7032. kpl. z betonskim temeljem
- Montazna plos¢a za omaro dimenzij (vx$xg) 1250x750x320mm z
enojnimi vrati. Montazna plos¢a narejena iz pocinkane jekklene
ploCevine.
- Polnilo za podstavek higroskopi¢no 50l.
- Plosca za zaprtje dna omare dimenzij (vx$xg) 1250x750x320mm
narejena iz vroce stisnjenega poliestra.
- Predal 7a nacérte A4_ izdelan i7 umetne mase. samolenilni_ sive harve.
Opremljen z naslednjo elektricno opremo:
-(1 KOS) Glavno stikalo za izklop v sili, 1-0, 3-polno, 125A, za montazo
na letev.
-(1 KOS) Prenapetostna zas¢ita RAZREDA 1II za TT sistem, 3-polno
-(6 KOS) Horizontalni varovalcni locilnik NVOO (160A), 3-polni, z
moznostjo plombiranja, komplet z varovalénimi viozki 1x (3x100A) 3x
(3x20A) 1x (3x25A), 1x rezerva samo locilnik brez varovalk
-(1 KOS) PE-N letev
-(1 KPL) Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plasticni
kanali, povezovalne Sine, povezovalne Zice, sponke, uvodnice, kpl. z
izvedbo oZicenja

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

M1

M1

M1

M1

M1
M1

M1

KPL

KPL

Koli¢cina Cena / EM

MONTAZNA DELA SKUPAJ:
80,00

150,00
150,00

2.100,00

80,00
230,00

300,00

15,00

1,00

RAZSVETLIAVA

Vrednost

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap. St.

4.10

4.11

4.12

4.13

Sifra

N 7 4 005

N 7 4 006

N72011

N 72019

Opis dela oz. dobave

EM Koli¢ina

Dobava, montaZa in oZi¢enje nove razdeliine omare za javno KPL 1,00
razsvetljavo (R-JR1)

- Elektricni razdelilnik dimenzij (vx$xg) 1250x750x320mm, z enojnimi
vrati in z odprtim dnom ter zra¢no rezo pod streho in na dnu omare,
prostostojeca izvedba. Stopnja mehanske zasCite IP54. Narejen iz
vroCe stisnjenega poliestra, ojaanega s steklenimi vlakni. Barva siva
RAL 7032.

- Streha za omaro dimenzij (vx$xg) 1250x750x320mm. Narejena iz
vroCe stisnjenega poliestra, ojaanega s steklenimi vlakni. Barva siva
RAL 7032.

- Podstavek za omaro dimenzij (vx$xg) 1250x750x320mm, narejen iz
vroCe stisnjenega poliestra, oja¢anega s steklenimi vlakni. Visina
podstavka 900mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva
RAL 7032. kpl. z betonskim temeljem

- Montazna plos¢a za omaro dimenzij (vx$xg) 1250x750x320mm z
enojnimi vrati. Montazna plos¢a narejena iz pocinkane jekklene
ploCevine.

- Polnilo za podstavek higroskopi¢no 50l.

- Plosca za zaprtje dna omare dimenzij (vx$xg) 1250x750x320mm
narejena iz vroCe stisnjenega poliestra.

- Predal za naCrte A4, izdelan iz umetne mase, samolepilni, sive barve.

Opremljen z naslednjo elektricno opremo:

-(1 KOS) Glavno stikalo za izklop v sili, 1-0, 3-polno, 63A, za montazo
na letev.

-(1 KOS) Prenapetostna zas¢ita RAZREDA 1II za TT sistem, 3-polno
-(2 KOS) Horizontalni varovalcni locilnik NVOO (160A), 3-polni, z
moznostjo plombiranja, komplet z varovalénimi viozki 1x (3x100A) 1x
(3x20A)

-(1 KOS) Servisna lu¢ s stikalom in vti¢nico v razdelilniku, komplet.
-(1 KOS) grebenasto stikalo 1-0-2, 10A

-(1 KOS) RCCB zasc¢itno tokovno stikalo, 40A/30mA, 4p

-(1 KOS) kontaktor 230V 25A

-(1 KOS) avtomatski inst. odklopnik MCB, C10A 1p

-(1 KOS) avtomatski inst. odklopnik MCB, B6A 1p

-(1 KOS) nocno stikalo - svetlobni senzor (luxomat), kpl s kablom in
svetlobnim senzorjem

-(1 KPL) Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plasticni
kanali, povezovalne Sine, povezovalne Zice, sponke, PE in N sponke-
letve, uvodnice, kpl. z izvedbo oZiCenja

Dobava, montaza in oZiCenje nove razdelilne omare za javno KPL 1,00
razsvetljavo (R-JR2)

- Elektricni razdelilnik dimenzij (vx$xg) 750x500x312mm, z enojnimi
vrati, s streho, z odprtim dnom, prostostojeca izvedba. Stopnja
mehanske ZasCite IP54. Narejen iz vroCe stisnjenega poliestra,
ojacanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032.

- Podstavek za omaro dimenzij (vx$xg) 750x500x312mm, narejen iz
vroCe stisnjenega poliestra, ojacanega s steklenimi vlakni. Visina
podstavka 900mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva
RAL 7032. kpl. z betonskim temeljem

- Montazna plosca za omaro dimenzij (vx$xg) 750x500x312mm z
enojnimi vrati. Montazna plos¢a narejena iz pocinkane jekklene
ploCevine.

- Polnilo za podstavek higroskopi¢no 50l.

- Plosca za zaprtje dna omare dimenzij (vx$xg) 750x500x312mm
narejena iz vroce stisnjenega poliestra.

- Predal za nacrte A4, izdelan iz umetne mase, samolepilni, sive barve.

Opremljen z naslednjo elektricno opremo:

-(1 KOS) Glavno stikalo za izklop v sili, 1-0, 3-polno, 63A, za montazo
na letev.

-(1 KOS) Prenapetostna zas¢ita RAZREDA 1II za TT sistem, 3-polno
-(1 KOS) Horizontalni varovalcni locilnik NVOO (160A), 3-polni, z
moznostjo plombiranja, komplet z varovalénimi viozki 1x (3x100A)
-(5 KOS) avtomatski inst. odklopnik MCB, C16A 3p

-(1 KPL) Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plasticni
kanali, povezovalne Sine, povezovalne Zice, sponke, PE in N sponke-
letve, uvodnice, kpl. z izvedbo oZiCenja

Izvedba izenacitev potencialov vseh kovinskih mas, kpl z dobavo KPL 50,00
vodnika P/f 1x16mm2, I=4m, kpl z kabelskim Cevljem
Priklop vseh tipov kablov tehnoloske opreme v elektro razdelilcih, KOS 40,00

porabnikih in vti¢nicah, kpl z drobnim materialom

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

RAZSVETLIAVA

Vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap. St.

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

Sifra

N 72020

N72021

N72041
N 72042

N 72045

N 7 2046

N 72047

N 72048

N 72043

N 72021

N 72044

N 72030

N72031

Opis dela oz. dobave
EM

Postavitev stebra javne razsvetljave s sidrno plos¢o. Dobava in KPL
montaza ojacan konusni aluminijast kandelaber, prasno barvano v

enaki barvi kot svetilka, pritrditev na prirobnico, premer vrha 60 mm,

visina 4000 mm. Za vetrovna obmocja kategorije 1/3,

kpl. z dobavo in montaZza pripadajoCe sponke z varovalko, IP54, IK08,
moznost 2 varovalk, ustrezna za priklop 3 dovodnih kablov, kot npr.

Atriva, tip KKS1-SAL4E.

Dobava, montaza, preureditev in oZi¢enje opreme v obstoje¢o omaro R- KPL
PRIREDITVE:

- (3 KOM) menjava NV podnozij z avtomatskimi inst. odklopniki 3 x

C63A3p

- (3 KOM) dodatne vijacne sponke za kable do 5x 50mm2

- (2 KOM) dodatna avtomatska inst. odkloonika C32A 3p

Dobava in montaza 5p 400V 63A vtiCnice na kabel v jasku za prireditve KOS
(JZP1in JZP 4)

Dobava in montaza 5p 400V 32A vtiCnice na kabel v jasku za prireditve KOS
(JZP2in JZP 3)

TIP A KOS
Dobava LED svetilk, material - aluminij in ro¢no lit

aluminij, barva po izboru projektanta, optika SCL, kot

montaze 0° (ULOR=0), mo¢ 7 W, izhodni svetlobni tok 840 Im, vgrajen
LED modul z diodami LUMILEDS 5050 za

zmanjsanje bles¢anja, dodatna vgrajena prenapetostna

zasCita OSRAM min. 15 kV, napajalnik PHILIPS xitanium

min. 100 000 ur, Zivljenjska doba minimalno 100 000 ur

L90B10, CRI > 70 oz. 80, CCT 2700 K, avtonomna no¢na

redukcija po zahtevah projekta, svetilka je ozi¢ena z

zadostno metrazo kabla do prikljucne sponke, oblika v

skladu s potrditvijo ZVKDS, min. 100 000 ur kot npr.

Atriva SO-350-7 OKROGLA.

TIPB KOS
Dobava LED svetilk, material - aluminij in ro¢no lit

aluminij, barva po izboru projektanta, optika VSM, kot

montaZe 0° (ULOR=0), mo¢ 13 W, izhodni svetlobni tok

1753 Im, vgrajen LED modul z diodami LUMILEDS 5050 za zmanj$anje
bles¢anja, dodatna vgrajena prenapetostna

zasCita OSRAM min. 15 kV, napajalnik PHILIPS xitanium

min. 100 000 ur, Zivljenjska doba minimalno 100 000 ur

L90B10, CRI > 70 oz. 80, CCT 2700 K, avtonomna no¢na

redukcija po zahtevah projekta, svetilka je ozi¢ena z

zadostno metrazo kabla do prikljucne sponke, oblika v

skladu s potrditvijo ZVKDS, min. 100 000 ur kot npr.

Atriva SO-350-7 OKROGLA.

Dobava, montaza in oziCenje 2x LED RGBW DMX silhuetnih svetilk po  KPL
naroCilu za osvetljevanje fasade gradu v skladu z uredbo, z moznostjo
spreminjanja barv RGB/RGBW, s pripadajoco konzolo za montazo na
kandelaber, vklju¢no z 1x IP20 DMX krmilnikom za vgradnjo v
napajalno omaro(R-JR1).

Dobava in montaza ustreznih IP65/IP67 DMX konektorjev (XLR 3-pin/5-
pin/R145 — glede na tip prikljucka na svetilki in krmilniku).

Na zadnjo svetilko se namesti DMX terminator 120 Q v IP izvedbi.

Dobava, montaza in ozZiCenje ojaCevalnika z napajalnikom. Montazav ~ KPL
1P68 dozo v jasku (PJ4). OjaCevalnik za DMX signal RGBW svetilk, ki

poteka po parici 2x0,25 mmz2. kpl. z IP68 dozo, pritrdilnim, tesnilnim,
drobnim in veznim materialom

Montaza in priklop novih svetilk na drogove razsvetljave kpl. z vsem KOS
pritrdilnim in veznim materialom

Prestavitev razdelilca ribnika (R-RIBNIK) cca. 15m severno (vidno v KPL
situaciji). Kpl. odklop, odkop, prestavitev, izkop za temelj in izvedba

novega temelja, postavitev, priklop. Kpl. z vsemi spojkami in ustreznimi

kabli potrebnimi za podaljSanje obstojecih izvodov (dovod je nov). kpl z
drobnim materialom

Demontaza in odklop obstojecih svetilk iz drogov razsvetljave. KOS
Demontaza kandelabra in izkop temelja starih svetilk. kpl. z odvozom

in deponiranjem. Kabel ostane v zemlji za novo svetilko

Ukinitev obstojece kabelske kanalizacije v dolzini 500m, komplet z KPL
izvlekom kablov, izkop in zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm,
odvoz odvecnega materiala do konéne deponije, ¢isCenje trase.

Qdstranitev obstojece razdeliine omare, komplet z izkopom temeljain ~ KPL
zasipom ter odvozom na deponijo in odstranitev opreme, komplet z
vzpostavitvijo prvotnega stanja terena

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

RAZSVETLJAVA

Koli¢cina Cena / EM Vrednost
37,00 0,00 €
1,00 0,00 €
2,00 0,00 €
2,00 0,00 €
27,00 0,00 €
10,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
39,00 0,00 €
1,00 0,00 €
39,00 0,00 €
1,00 0,00 €
2,00 0,00 €
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Zap. St.

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Opis dela oz. dobave

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

Sifra EM Koli¢ina Cena /EM
OSTALE STORITVE OSTALE STORITVE SKUPAJ:
S79514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) KOS 1,00
Opomba:
Dokumentacijo je potrebno predati tudi v elektronski obliki (.doc, .dwg,
excel...).
S79515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrZevanje in obratovanje (POV) KOS 1,00
Opomba: Postavka naj se uposteva kot: izdelava navodil za
obratovanje in vzdrzevanje (NOV). Dokumentacijo je potrebno predati
tudi v elektronski obliki (.doc, .dwg, excel...).
S72911 Izdelava geodetskega posnetka EV in vnos v kataster komunalnih vodov KOS 1,00
S$79361 Zunanja kontrola kakovosti KOS 1,00
Opomba: Tehni¢ni nadzor upravljalca
S74532 Elektricne meritve bakrenega kabla po polaganju z izdelavo poroila KPL 1,00
Opomba: meritve vseh aluminjastih in bakrenih kablov ter ozemljitev
po polaganiju z izdelavo porocila
S75521 Meritve osvetljenosti povrsin z izdelavo porocila KPL 1,00

RAZSVETLIAVA

Vrednost

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA VODNI MOTIV

INVESTITOR:
MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

OBJEKT:
PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

REKAPITULACIJA - STROIJNE INSTALACIJE FONTANSKE TEHNIKE

1 VODNI MOTIV 0,00 €
2 OPREMA KOMPENZACIISKEGA BAZENA 0,00 €
3 FILTRSKA POSTAJA 0,00 €
4 AVTOMATSKI DEZINFEKCIJSKI SISTEM FONTANE IN 0,00 €
MEHCANJE VODE
5 OPREMA ZA NEVTRALIZACIJO VODE SKUPAJ 0,00 €
6 STROJNICA 0,00 €
7 OSTALO 0,00 €
8 ELEKTRO INSTALACIJE 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €
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PRENOVA MESTNEGA PARKA MURSKA SOBOTA

Zap.
St.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Opis dela oz. dobave

VODNI MOTIV

skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

Dobava in montaza Sobe komet izdelane iz: nerjavecega jekla AISI316,
z zunanjim navojnim prikljuc¢kom 1", moznost usmeritve brizgalne
glave.

Q pri H 2m: 1,95m3/h

P pri H 2m: 0,23bar,

Kot ie Oase ali enakovredno.

Potopna ¢rpalka vodni motiv, izdelana iz kakovostnih korozijsko ter
kemijsko odpornih materialov, zas¢ita IP68. ¢rpalka je povezljiva na
frekvencni DMX krmilnik preko katerega se nastavi program delovanja.
Moc ¢rpalke 130W, prikljune napetosti 230V pretok ¢rpalke 150
I/min, Hmax: 5,6m

Kot nor. VARIONAUT 150/DMX/02.

Kovinska skodela za namestitev Sobe. Izdelana iz nerjavecega
materiala AISI 316, s moznostjo pohodne obremenitve, izdelano po
detajlinem nacrtu.

Pokrov za kovinsko skodelo za namestitev Sobe in meglice. Izdelana iz
nerjaveCega materiala AISI 316, z moznostjo pohodne obremenitve,
izdelano po detajlnem nacrtu.

R kos 1.1/2"z.n./1"n.n. AISI316

PVC spojka 1"z.n./DN25

PVC spojka 1.1/2"z.n./DN25

PVC trasa DN25

Zascitna rebrasta cev DN40

Fitingi DN40 (T-kos, kolena,....)

H.P. Crpalka za meglico PREMIUM PLUS 2/70 230-50

Filters KIT 2x9" 5-1my IN-3/4F OUT-10mm

Nylon tubing 3/8" - 50 m

Cistilne Zobe za meglico S.S. 0.30 10/24unc z filtrom

Kovinska skodela za namestitev Sobe za meglico. Izdelana iz

nerjaveCega materiala AISI 316, s moznostjo pohodne obremenitve,
izdelano po detajlnem nacrtu.

Podaljski za Cistilne Sobe 5cm 10/24unc
Fitingi 3/8 (koncni. T-kos, kolena, sponke)
Drobni montazni material

Spojno pritrdilni material za PVC kot Tangit
VODNI MOTIV SKUPAJ

OPREMA KOMPENZACIJSKEGA BAZENA

skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

Kompenzacijski bazen mora biti izveden iz vodotesnega betona oz.
premazan z kvalitetnim nanosom hidroizolacije, ki bo zagotovila
vodotesnost hazena.

Nivojske sonde NIVOPOOL za merjenje nivoja vode v

kombenzaciiskem bazenu. sestavlieni iz:
Merilne sonde

Komandna enota za regulacijo

Mikro filter z Cistilnim kosom 3/4"

Elektromagnetni ventil 3/4"

R kos 3/4" n.n. - DN20

PVC ventil DN 20

PVC trasa DN 20

PVC skoznik DN63

PVC ventil DN 40

PVC trasa DN 40 (prozorna cev, redukcija, kolena, spojke)
Drobni montazni material

Spojno pritrdilni material za PVC kot Tangit

OPREMA KOMPENZACIJSKEGA BAZENA SKUPAJ

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

kos

kos

kos

kos

kos
kos

kos

kpl
kpl
kpl

kos
kos

kos
kpl
kpl
kpl

kos
kos
kos
kos
kos
kos

kol
kos

kpl
kpl

VODNI MOTIV

Kolicina Cena / EM Vrednost
10,00 0,00 €
10,00 0,00 €
11,00 0,00 €
11,00 0,00 €
10,00 0,00 €
10,00 0,00 €
10,00 0,00 €
50,00 0,00 €
50,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
50,00 0,00 €
11,00 0,00 €
11,00 0,00 €
11,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
0,00 €

5,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
3,00 0,00 €
3,00 0,00 €
4,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
2,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
0,00 €
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3. FILTRSKA POSTAJA
skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

3.1.  Filter: filtrirna posoda z pretokom Q: 6,0m3/h. Podsoda dimenzij: kos 1,00 0,00 €
fi391mm x 858mm. S kapaciteto Quartz pesek 50kg v granulaciji 1-
2mm ter 0,4-0.8mm.
6-potni rocni ventil namescen na vrhu filtrske posode, z manometrom
in oddusnikom.
Posoda ima svoj postavek, ter zimski ventil na dnu posode.
Kot nor. Havward Pro-Series
3.2.  Avtomatski 6- potni ventil za povratno pranje filtra kos 1,00 0,00 €
3.3.  Cirkulacijska ¢rpalka z grobim predfiltrom: moc ¢rpalke 0,30kW, kos 1,00 0,00 €
priklju¢ne napetosti 230V pretok ¢rpalke 5,4m3/h pri H:8m predfilter
mora imeti na dnu zimski ventil.
Kot npr. Hayward Power flo II

3.4.  AFM filtrirni medij 21kg, granulacije 0,4-0,8 in 0,7-2,0mm kos 2,00 0,00 €
3.5.  PVC holandec DN 40-2" not.nav. kos 5,00 0,00 €
3.6. PVC nepovratni ventil DN 40 kos 1,00 0,00 €
3.7.  PVC ventil DN 40 kos 4,00 0,00 €
3.8. PVCtrasa DN 40 (cev, redukcija, kolena, spojke) m 12,00 0,00 €
3.9.  Drobni montazni material kpl 1,00 0,00 €
3.10. Spojno pritrdilni material za PVC kot Tangit kpl 1,00 0,00 €

FILTRSKA POSTAJA SKUPAJ] 0,00 €

4. AVTOMATSKI DEZINFEKCIJSKI SISTEM FONTANE IN
MEHCANJE VODE SKUPAJ
skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom
4.1.  Avtomatski dezinfekcijski sistem za merjenje vsebnosti prostega klora, kos 1,00 0,00 €
ter avtomatsko doziranje potrebne koli¢ine tekoCega klora v vodo,
proizvajalca kot npr. Bayrol. Peristalticna dozirka Q:1,51/h

4.2.  Avtomatski dezinfekcijski sistem za merjenje Ph vrednosti, ter kos 1,00 0,00 €
avtomatsko doziranje potrebne kolicine tekocega sredstva za
uravnavanje Ph vrednosti v vodi, proizvajalca kot npr. Bayrol.
Peristalticna dozirka Q:1,51/h
Sistem mora imeti funkcijo kalibracije merilnih sond, ter moznost ro¢ne
regulacije dozirane koliCine kemijskih sredstev v vodo. Sistem je
povezljiv z internetnim omreZjem in ima moznost nadzora in regulacije
na daljavo preko internetne komunikacije.

4.3. Tekocina za dezinfekcijo: kos 1,00 0,00 €
Chloriliquid 35I, pakirano v plasti¢nih posodah zascitenih z varovalnim
pokrovim prozvajalca Bayrol

4.4.  Ph - minus tekoCina 35I, pakirano v plasti¢nih posodah zascitenih z kos 1,00 0,00 €
varovalnim pokrovim prozvajalca Bayrol
4.5.  Mehcalna naprava bazenske vode. IzloCa vodni kamen iz vode in s tem kos 1,00 0,00 €

preprecuje odlaganje vodnega kamna na atrakcijskih Sobah, ter na

Crpalkah atrakcij in ostali opremi.

Naprava kot npr. Dupleks 12690

AVTOMATSKI DEZINFEKCIJSKI SISTEM FONTANE IN 0,00 €
MEHCANJE VODE SKUPAJ

5. OPREMA ZA NEVTRALIZACIJO VODE - DEKLORINACIJA
skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom
Deklorinacija se izvede In-Line na tehni¢nem izpustu v strojnici

5.1.  Merilca pretoka obto¢ne vode, za klorirano sanitarno vodo, 24VDC, z  kos 1,00 0,00 €
zveznim izhodom 4-20mA in delovnim kontaktom, vklju¢no s
fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC cevni razvod, spojnim, tesnilnim in
pritrdilnim materialom

5.2.  Deklorinacijski krmilni sitem s merjenjem Rx vrednosti, vklju¢no s kos 1,00 0,00 €
dozirno ¢rpalko za nevtralizacjsko sredstvo s pretokom Q1,5I/h.
Proizvod:kot npr. Bayrol

5.3.  Nevtralizacisjko sredstvo (Na25203) - 25kg kos 1,00 0,00 €
5.4.  PVCrazvod DN70 ,vklju¢no s fazonskimi kosi, NP10 kpl 1,00 0,00 €
5.5.  Drobni montazni material kpl 1,00 0,00 €
5.6.  Spojno pritrdilni material za PVC kot Tangit kpl 1,00 0,00 €

OPREMA ZA NEVTRALIZACIJO VODE SKUPAJ 0,00 €
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

7.2

7.3.

PRECRPAVANJIE ODPADNE VODE IZ STROJNICE IN
PREZRACEVANIJE, RAZ\VILAiEVANJE, OGREVANJE STROJNICE,
PRTKLOP NA ORSTOIECE VODE

skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

Potopna Crpalka za ¢rpanje umazane odpadne in meteorne vode, s
prostim prehodom delcev do pemera 4 mm. Stikalo s senzorjem za
vklop Crpalke Ze pri viSini vode 5mm. Primerna za neprekinjeno
delovanje (do 4000h/leto). Vgrajena termicna zascita motorja,
Enofazna napetost 230V, 50Hz, 9,72m3/h.

Kot npr. Sensoflat

Ventilator za vgradnjo v cev, z mozZnostjo regulacije pretoka, s
higrometrom.

Qmax: 50I/s pri 2407 r.p.m.

Priklju¢na napetost: 230V, 50Hz

Moc ventilatorja: 30,7W

Teza: 2,3kg

Max delovna temperatura do: 70°C

Kot npr. Systemair K 100M

RazvlaCevalec prostora, z moznostjo nastavitve zeljene vlage,
delovanje v dveh stopnjah, s karbonskim filtrom.

Kapaciteta razvlazevanja max: 20l/dan

Qmax: 150m3/h

Moc: 390W

Elektricni grelec 2kW, za ogrevanje prostora strojnice. Priklop po
potrebi na 220V vticnico. Naprava SCiti prostor strojnice, pred nizkimi
temperaturami, ki lahko povzrocijo Skodo na strojnih inStalacijah

bazenske tehnike. primeren za vgradnjo v vlazne prostore IP24, razred

vgradnje II.

Kot npr. BEHA PV20

PVC trasa DN 40

Priklop na obstojeci el. kabel 6x4mm?2
Priklop na obstoje¢ vodovod 3/4"
Priklop na obstojeco kanalizacijo d110
SKUPAJ

OSTALO

Pripravljalno zaklju¢na dela, zarisovanije, tlacni preizkus, regulacija
armatur, transportni stroski

Funkcijska navodila in sheme, za obratovanje in vzdrzevanje fontane.
Usposabljanje osebja za rokovanje z opremo fontane, ter
vzdrzevanjem fontane.

PID vklju¢no z NOV

OSTALO SKUPAJ

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

kos

kos

kos

kos

kpl
kpl
kpl

kpl

kpl

kpl

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

VODNI MOTIV

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
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8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.

8.11.
8.12.
8.13.
8.14.

8.15.
8.16.

ELEKTRO INSTALACIJE
Priprava vode, kemija in vodni efekti
skupaj z dobavo, vgradnjo, transportom

Dobava in polaganje napajalnih kablov NYY-J in NYM-J ustreznih
prerezov po kabelskih policah in lestvah ter deloma uvlecenih v
indtalaciiske cevi:

NYY-J 4x6.0, dovodni kabel

Y-JZ 3x1.5

Y-JZ 4x1,5

Y-JZ 5x1,5

Y-JZ 3x2,5

Stikalo nadometno 10A, 230 VAC
Vti¢nica nadometna 16 A, 230 VAC
Elektro omarica:

- varovalni elementi

- diferencno tokovno stikalo 30 mA
- zasCita pred preobremenitvijo

- stikalo avtomatsko ro¢no

- stikalo navadno

- dnevni programator dela

- vodotesna omarica iz kompozitnih materialov

Standard (rﬁak 3 mih.) show for control of dynamic water patterns

JunctionBox 14/M 20

Anemometer K

Povezava in priklop vseh kablov ter elektro opreme

Drobni montazni material in material za montazo elektro opreme

(kabelskih polic. cevi...)
Meritve, atesti, preizkus

Manipulativni in transportni stroski
ELEKTRO INSTALACIJE SKUPAJ

MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl

kpl
%

20,00
50,00
8,00
7,00
8,00
2,00
2,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
2,00

VODNI MOTIV

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
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