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{ 2/1.2 ' KAZALO VSEBINE NACRTA

PZI, it. projekta : 125/2020
Naért gradbenih konstrukcij, 2.4 Naért ceste, §t. 999/20C

S SPLOSNI DEL

2/1.1 |S.1  Naslovna stran s kljuénimi podatki o naértu
2/1.2 |5.3.2 Kazalo vsebine naérta
2/1.3 |s.5.1 izjava odgovornega projektanta na&rta
T TEHNICNI DEL
2/1.4 |T.1.1. Tehni¢no poroéilo
2/1.5 |T.2.1. Projektantski popis s predizmerami
2/1.6 |T.2.2. Predradun z rekapitulacijo strokov
[G RISBE
2/1.7 |G Risbe Merilo Listi
S M 1:250 000
G.101 Pregledna situacija M 1:5000 G.1-1/2 do 2/2
G.102  Gradbena situacija M 1:250 G.2-1/1
G.103 Situacija prometne ureditve M 1:250 G.3-1/2 do 2/2
G.104 Zbirna situacija komunainih vodov M 1:250 G.4-1/1
G.106 Zakoli¢bena situacija M 1:250 6.5-1/1
G.131 Karakteristiéni prerez M 1:50 G.6-1/1
G.132 Prelni prerezi M 1:100 G.7-1/2 do 2/2
G.142 Vzdolini profili M 1:500/50 G.8-1/1
L G.151 Detajli

1378 | 3948.00 004.2101 | S.3.2




f
TR/I\SA d.oo. tehni¢no porocilo Stev. nacrta: 999/20C

T.1.1 TEHNIENO POROCILO

Projekt: v sklopu PZI nadomestne gradnje mostu ¢ez hudourniski potok v Vrbovem
na R3-632/1378

Pododsek: v km 2,700

$t. projekta: 125/19

$t. naérta: 999/20C

Datum: marec 2020

T.1.1/1 SPLOSNO

Po narocilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo izdelujemo projektno

dokumentacijo PZI za nadomestho gradnjo mostu ¢ez hudourniski potok v Vrbovem na cesti
R3-632/1378; v km 2.700.

i,

o ot i ":

Slika 1 Prikaz predmetnega odseka v &irSem cestnem omreZju

Prometna funkcija in vrsta ceste:
Po prometnotehniéni razvrstitvi driavna cesta spada med povezovalne ceste.

Po namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana kot regionalna cesta
lll. reda s 15 m varovalnim pasom.
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Slika 2 Prikaz predmetnega odseka v ozjem cestnem omreiju

T.1.1/2 OBSTOJECE STANJE

Obstojeci premostitveni objekt je umeiten v strnjen del naselja Vrbovo, z gosto pozidavo in
ima znacaj objekta umestenega v naselju. Poseg je v obmoéju registrirane nepremiénine
deditine Vrbovo — Vas, ESD 27745, nepremicnine p.5t. 23/2, 660, 1243/4, 1504/1, 1505/1,
1640/1, 1649/3, 1655, vse k.o. Vrbovo. Upostevati je potrebno projektne pogoje Zavoda za
kulturno dedii¢ino Slovenije (&t. 35106-0381-2/2020-B/B).Objekt je lo¢ni AB most med
krajnima opornikoma, preko katerega je vgrajena AB plo3ca. Razpon objekta je 2x3m. Objekt je
v slabem stanju. Moéno je pogkodovana vmesna podpora, tako gorvodno, kot dolvodno.

Obravnavana cesta je predvidena za motorni promet, v asfaltni izvedbi $irine 6,0m.Vozii&e je v
relativho dobrem stanju.

Na obravnavanem obmoé&ju se prav tako nahajajo telekomunikacijski vodi in cestna
razsvetljava.
Odvodnjavanje drzavne ceste se izvaja disperzijsko preko bankin in nasipnih brezin.

Namen naloge je nadomestna gradnja dotrajanega mostu ter rekonstrukcija driavne ceste v
obmocju mostu, ki obsega njeno prometno ureditev, ureditev vozi§¢ne konstrukcije, ureditev
ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih vod, ureditev priklju¢kov, ureditev povrdin za
pesce.

Obstojeci normalni profil regionalne ceste:

- vozisce 2x2,75m 550m
- robni pas 2x0,25m 0,50m
Skupaj 6,00 m
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| T.1.1/3 PROJEKTNE OSNOVE

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upoitevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri
graditvi objektov:

®  Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.)

e  Zakon o cestah (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 —odl. US, 46/15 in 10/18)

® Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrievalnih del in vzdrievalnih del v javno korist na javnih

cestah (Uradni list RS, §t. 7/12)
® Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, t. 36/18)

®  Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §t. 101/05 in 61/17 —
GZ)
Pravilnik o projektiranju cest {(Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)
Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/09 in 109/10 - ZCes-1)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t. 99/15, 46/17
in 59/18)
Pravilnik o avtobusnih postajali$¢ih (Uradni list RS, &. 106/11 in 36/18)
Pravilnik o kolesarskih povriinah (Uradni list RS, &t. 36/18)
Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, &t. 29/18)
Pravilnik o univerzaini graditvi in uporabi objektov {Uradni list RS, $t. 41/18)
Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, &t. 4/16)
Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Uradni list RS, 8t. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16,
52/16, 64/16, 41/17 in 63/17)
Uredba o razvri¢anju objektov (Uradni list RS, &t. 37/18)
Tehnigna smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvricanje objektov
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, .
51/14,57/15in 26/17)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/2005)
Uredba o odpadkih (Uradhni list RS, $t. 37/15 in 69/15)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih {Uradni list RS, 3t. 34/08)
Uredba o obremenjevanju tal z vnadanjem odpadkov (Uradni list RS, $t. 34/08 in 61/11)
Uredba o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11)
Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte (TSC)

T.1.1/3.1 Pogoji iz gradbene zakona (GZ)

¢ Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev

Po 15. flenu GZ morajo objekti izpoinjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost,
zmogljivost, predvidene vplive in druge zna&ilnosti objekta ter druge zahteve.

Bistvene zahteve za objekte so:

1. mehanska odpornost in stabilnost,
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavijen, ne bodo
povzrotili porusitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, ve¢jih od dopustnih
ravni, Skode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi
vecjih deformacij nosilne konstrukcije ali $kode, nastale zaradi nekega dogodka, katere
obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

2. varnost pred poZarom,

3. higienska in zdravstvena za§Zita ter zai¢ita okolja,
Odvodnjavanje padavinskih voda se uredi na higiensko in zdravstveno neoporeéen natin.
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
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odpadki. V primeru, da naérta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.
4, varnosti pri uporabi,
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more pritido zdrsa,
padca, udarca, opeklin, elektritnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.
zaS(ita pred hrupom,
6. varlevanie z energijo in ohranjanje toplote,
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji.
7. univerzalna graditev in raba objektov,
Predvidena gradnja je zasnovana tako, omogoca uporabo in dostop vsem ljudem, ne glede
na njihovo morebitno trajno in za¢asno oviranost z izvedbo kianéin in taktilnih oznacb na
prehodih za pe&ce.
8. trajnostna raba naravnih virov.
NacCrtovane reSitve so skladne z novimi dognanji stroke (npr. reciklaZe, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd)

o

¢ Pogoji iz GZ in ZCes-1

Dela predvidena s predmetnim projektom, po gradbenem zakonu, spadajo pod vzdrievalna
dela v javno korist; vzdrievalna dela v javno korist so izvedba takénih vzdrzevalnih in drugih
del, za katere je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takinega posebnega
zakona, dolo¢eno, da se za zagotavljanje opravljanja dolocene vrste gospodarske javne sluibe
lahko spremenita tudi zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta.

Po 5. ¢lenu GZ se vzdrievanje objektov in vzdrievalna dela v javno korist izvajajo brez
gradbenega dovoljenja.

Obravnavani poseg je tudi skladen z 18. &enom zakona o cestah, ki dovoljuje posege v
obmocju ceste z varovalnimi pasovi in zraéni prostor v visini 7 m.

Rekonstrukcija se bo izvajala v varovalnem pasu ceste in mora biti usklajena s prizadetimi
lastniki zemlji$¢ in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru,
hkrati pa gre za izboljSanje njenih prometnih in varnostnih lastnosti.

T.1.1/3.2 Predhodna izdelava projektne dokumentacije
Obstojeca projektna dokumentacija za predmetni odsek ceste ni na voljo.

T.1.1/3.3 Projektna naloga

Projektno nalogo je podal naro¢nik dokumentacije in pomeni osnovo za projektne resitve, ki so
obdelane v graficnem delu projekta in opisane v tem porocilu.

Kratek povzetek smernic za projektiranje:

geodetski nacrt,

geolo3ko - geomehansko poroféilo,

elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije,

naért mostu

nacrt rekonstrukcije ceste,

katastrski elaborat,

popis del in predratunski elaborat,

nalrt gospodarjenija z gradbenimi odpadki,

nalrt vodenja prometa v €asu gradnje za potrebe ocene stroskov,
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T.1.1/3.4 Geodetski naért
Za potrebe projekta PZI je bil izveden geodetski posnetek 3irSega obmocdja ceste. Poleg tega je
bila izvedena oznatba profilov in posneti precni profili.

Operativni poligon za posnetek trase predmetnega projekta je vezan na mednarodno Gauss-
Kruegerjevo koordinatno mreZo z absolutnimi vi€inami.

Pregledna situacija je izdelana na drZavno ortofoto karto v M 1 : 5000.
T.1.1/3.5 Prometni podatki

Prometne razmere za R3-705/1432 povzemamo iz publikacije o Stetju prometa PROMET 2018
(DRSI Ljubljana),$tevno mesto 396 Vrbovo, ki kaZejo na prometno obremenitev 2153 PLDP/24
ur.

Struktura prometa na R3-705/1432, &t. vozil/dan, je naslednja:

Motoriji 19
Osebna vozila 1967
Avtobusi 3
Lahki tovornjaki < 3,5t 133
Srednje tezki tovornjaki 3,5-7t 11
Tezki tovornjaki nad 7t 15
Tovornjaki s prikolico 3
Viaéilci 2
Skupaj PLDP 2153

T.1.1/3.6 Zasnova cestnega omreZja

Po prometnotehnicni razvrstitvi drzavna cesta spada med povezovalne ceste, kjer medsebojno
povezuje obéinska sredi$¢a in manj$a naselja.

.1 Mirujoci
Mirujoci promet se ne reiuje. Povrsine za parkiranje ob driavni cesti niso predvidene.

.2 Pes in kolesarski promet

Pes i promet se reduje v obmodiju lokalnega priklju¢ka levo v km 2+718.Kolesarski promet se
ne resuje,

.3 Javni potniski promet

Javni potnidki promet se ne reduje.

T.1.1/4 OPIS PROJEKTNIH RESITEV ' *Z]

Gradbena dela se bodo izvajala v 15 m varovalnem pasu regionalne ceste skladno z gradbenim
zakonom ter zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot vzdrievalna dela v javno korist.

Projektne resitve PZI projektne dokumentacije predvidevajo:

nadomestna gradnja premostitvenega objekta &ez hudournik v Vrbovem
rekonstrukcijo vozi§¢a drZavne ceste R3-632/1378

ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda,

zasCito, obnovo, prestavitev vseh tangiranih komunalnih vodov,
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T.1.1/5 PROJEKTNI ELEMENT! CESTE

Pregled osnovnih tehni&nih podatkov ceste:

R3-632/1378

PLDP 2018 (vozil/dan) 2153
Predvidena letna rast prometa (%) 1,0
Planska doba 20 let
PDP 2038 (vozil/dan) 2583
Prometna funkcija ceste povezovalna cesta
Vrsta ceste Regionalna cesta Ill.reda
Vrsta terena Ravninski
Projektna hitrost (km/h) 50
Zaustavitvena razdalja pri nagibu -4.0% (m) 47
Razsiritve /
Sirina voznega pasu (m) 2,75
Sirina varnostne &irine (m) 1,00
Sirina povrsin za pe3ce (m) 1.50
Sirina povrsin za kolesarje (m) /
Povriina za peSce v obmog&ju mostu (m) 1.70
Sirina bankine (m) 1.00
Sirina berme (m) 0,30
Sirina koritnice/mulde (m) 0,50

T.1.1/5.1 Vrsta terena in geomehanska zahtevnost terena - povzetek iz
geolosko geotehniénega poroéila

Na obravnavani lokaciji je bila izvedena terenska prospekcija, z geodetskim posnetkom ter
oceno hribinske sestave in njenih lastnosti. Geolotko geotehnine razmere so povzete po
pregledu Geoloske karte obravnavanega obmocja in iz znanih podatkov za gir§e obmodje
obravnavane lokacije.

Na nacrtovani lokaciji so bile izvedene geotehnitne preiskave. lzvedena so bila naslednja
terenska dela in geomehanske preiskave:

Terenska prospekcija
- lzvedba sondaZnih vrtin in sondaznih jaskov
- odvzem in popis vzorcev tal,
- preiskava slojev tal v obmo&ju naértovane voziééne konstrukcije
- Meritve in preizkusi
- meritve nivojev vode
- SPT preizkusi
- dolocitev CBR
Laboratorijske preiskave

.1 Terenske raziskave

Izvedeni so bili sondazna vrtina in sondazni izkop ter hkratni geotehniéni popis sestave tal.
Sestava tal, je bila ugotovljena z vizualno klasifikacijo na terenu, skladno z Enotno klasifikacijo
zemljin (Unified Soil Classification System — USCS).Lokacije sondaznih mest so bile izbrane
sistematitno, glede na predvidene geotehni¢ne objekte.
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.2 Hidroloski in klimatski pogoiji

Trasa ceste poteka v zmernem celinskem podnebju s temperaturami, ki ne presega 35°C,
najniZje pa ne padejo pod -20°C. Obdobje zamrznitve tal traja priblizno tri mesece. Debelina
Zzmrzovanja je 60 cm.

Glede na hidrologke pogoje in globino zmrzovanja je potrebna debelina v vozis&no konstrukcijo
vgrajenih materialov, odpornih proti $kodljivim vplivom mraza:

hyin=0,8 - hy, = 0,8 - 60 =48 cm.

.3 lzvedba nasipov in izkopov

Vidjih nasipov ni. Nasipne breZine se izvedejo z nakloni do 1:1.5; slaba tla se odstranijo, podlaga
za nasipe se izvede s stopniéenjem.

Nakloni izkopne breZine so odvisni od tal (zemljina, hribina) in globine in se izvedejo pod
naklonom od 1:1.5 do 1:1. Nakloni se definirajo v analizah opornih konstrukcij.

Temeljenje posamezne podporne konstrukcije bo samo na enem nivoju in mora segati v nosilni
sloj. V strokovni literaturi s podro¢ja gradbenistva je glede izkopa opredeljenih 5 kategorij
zemljin.

I. kategorija: zrahljana zemljina, organska zemljina

II. kategorija: slabo nosilna zemljina (lahko gnetna glina,...)

ill. kategorija: drobnozrnata (vezljiva) in grobozrnata (nevezljiva)
zemljina

IV. kategorija: mehka kamnina, preperina pe$¢enjaka

V. kategorija: kompaktna kamnina

Izkopni material v gradbeni jami se uvria v Il.-IV. Geomehanske lastnosti tal za geomehansko
analizo so podane v tabeli 2.

Stabilnost globljih gradbenih jam se doseze z varovanjem zagatno steno. Lokacija stene se
definira v mapi nacrt konstrukcij.

Za izvedbo novega opornega zidu in podpornega »Z« zidu in opornega zidu se izvedejo odprti
izkopi, z naklonom breZine 1 ; 1.

BreZine se obloZijo s plastjo plodne zemljine v deb. 15 cm in zatravijo.

T.1.1/5.2 Projektna hitrost ceste

Trasa ceste poteka po ravninskem terenu.
Za povezovalno regionalno cesto je privzeta projektna hitrost Vp = 50 km/h.

'T.1.1/5.3 Horizontalni in vertikalni elementi ceste
Obnova ceste poteka po obstojeéi trasi ceste. S tem, da se na razpoloZljiv prostor, terenske

danosti korigirajo horizontalni in vertikalni elementi ceste.
Os trase regionalne ceste poteka na obmocju obdelave v premi.

Vertikalni potek ceste se prilagodi novi vigini mostu, s tem da se v manj$i meri korigirajo
elementi vertikalnega poteka ceste. Pri tem smo se navezovali na obstojece stanje na zagetku
in koncu odseka. Nivelete ceste tudi ni mozno dvigovati zaradi bliZine stanovanjskih hig in
dostopov do njihovih dvoris¢.
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T.1.1/5.4 Elementi preénega prereza ceste:

Normalni precni profil je dolo¢en glede na funkcijo in vrsto ceste, prometno obremenitev in
projektno hitrost.

NPP na R3-632/1378:

- vozisce 2x2,75m 5,50 m
- robni pas 2x0,25m 1,00 m
Skupaj 6,00 m

Precni nagib vozis¢a je enostranski in znaga, v premi 2,5 % in krivinah do 5 %. Vijadenje je
izvedeno okoli osi ceste.

T.1.1/6 KONSTRUKCISKI ELEMENTI CESTE

T.1.1/6.1 Elementi tehnicnih regitev in oblikovanja cestnega telesa (spodniji
ustroj in zemeljska dela)

.1 Preddela:
Oznaciti in zavarovati gradbice oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo.

Rusevine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni, les, jeklo, ...) se odpeljejo v tovarno za predelavo
gradbenih odpadkov.

.2 Zemeljska dela:

e lzkopi
izkopni material v gradbeni jami se uvré¢a v II. do IV. kategorijo. Izkopi se izvajajo pri zamenjavi
vozis€ne konstrukcije, na obmogjih korigiranja geometrijskih elementov krivin, pri izvedbi
plocnika za skupno uporabo peicev in kolesarjev, ter pri izvedbi opornih konstrukcij.
Izkopi se izvedejo strojno, do globine dolocene s precnimi profili.
Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti - glej
nadaljevanje tocke ,kvaliteta materialov in vgrajevanje”.
Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik, ki na morebitnih mestih temeljnih tal
slab3ih karakteristik, kot so v porogilu, poda predlog dodatnih sanacij.
Nakloni izkopne brefine so od 1:1.5 do 1:1.

* Nasipi:
Pojavljajo se tam, kjer cesta pade preko obstojeCe nasipne breZine. Na takénih mestih se
nasipna breZina izvede z zaseki ali je podprta s kamnito zlozbo. Nasipne breZine se izvedejo z
nakioni 1:1.5 do 1:3.
Nasipi v obmodju izgradnje ceste, se izvajajo po plasteh (cca 30 cm) in se sproti komprimirajo.
Za nasipni material se uporabi kvaliteten peiteno prodni ali drobljeni kamniti material.

e Temeljna tla:
Planum izkopa oziroma spodnjega ustroja se splanira v predpisanih naklonih s to€nostjo + 3,0
cm in se naj uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Evl ne sme presegati vrednosti 2,2. Ce
izmerjena vrednost Evl presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni
odloCilno za oceno nosilnosti planuma temeljnih tal.
Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po Standardnem
Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku.
Upo3tevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehni&nih specifikacij za javne ceste TSC 06, izdala
Direkcija Republike Slovenije za ceste.
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¢ Tamponski sloj:
Zagotovi se naj nosilnost na planumu tampona Ev2 2100 MPa; Ev2/Ev1<2,2; zg03¢. 298%.

Tamponski material je potrebno vgraditi v primerni debelini. Planum tampona mora biti, pred
polaganjem asfalta splaniran do to¢nosti +1 cm in uvaljan. Nosilnost se dolo&i po Nemgkem
postopku s plo3¢o premera 300 mm (DIN 18134). PreseZena mora biti vrednost Ev2 = 100 MPa.
Razmerje Ev2 : Evl ne sme presegati vrednosti 2,2. Ce izmerjena vrednost Evl presega 50 %
zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odlogilno za oceno nosilnosti plasti nevezane
zmesi kamnitih zrn.

Upostevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehni¢ne specifikacije za javne ceste TSC 06.200 :
2009, NEVEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI, ki jo je zaloZila in izdala Direkcija Republike
Slovenije za ceste.

* Kvaliteta materialov in vgrajevanja:
lzvajalec mora pri izvedbi del voziééne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti
dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehniéni regulativi:

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 7: SIST EN 12591, SIST EN 13043, SIST
EN 13924, SIST EN 15322, SIST EN 15814

- Slovenskih nacionalnih dodatkih po 5. €lenu ZGPro-1: SIST EN 14023, SIST 1035, SIST 1038 -
1,5,6,7

- Tehnitnih  specifikacijah za ceste: TSC 06.200:2003, TSC 06.512:2003, TSC
06.300/06.410:2009, TSC 06.511:2009, TSC 06.520:2009

oww

T.1.1/6.2 Dimenzije vozi$éne konstrukcije - povzetek iz elaborata

s W w

dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije

Dimenzioniranje vozi§¢ne konstrukcije ceste je izvedeno skladno s Tehniénimi specifikacijami za
javne ceste Republike Slovenije, izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520: 2009,
PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE NOVIH ASFALTNIH VOZISENIH KONSTRUKCII.

Dimenzioniranje je podano v elaboratu dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije.

Na obravnavanem odseku ceste je bila izvedena vizualna ocena stanja obstojecih vozis€. Kot
vsota zmnoZkov obsega in jakosti posameznih vrst poskodb (razpoke, udarne jame, obraba,
krpe) je izraZeno stanje vozne povriine.

Stanje obstojecih vozi¥¢ je slabo. Preteien del odseka je mreZasto razpokan in poskodovan.

.1 Predlog izvedbe novogradnie in zamenjave voziS¢ne konstrukcije na R3-705/1432

- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B50/70, A4 Z2
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 B50/70, A4 26

- 25 cm tamponski drobljenec TD32

- Obstoje¢ kamniti material

35 cm skupaj
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Pes povrsine
- 5cm bitumenski beton AC 8 surf B 70/100, A5
- 25 cm tamponski drobljenec TD 32

- Obstojedi kamniti material

30 cm skupaj

lzvedba:

Pri izvedbi rekonstrukcije ceste je potrebno smiselno upostevati posebne tehniéne pogoje za
vozis¢ne konstrukcije.

.2 Robniki

lzvajalec mora pri izvedbi robnikov in tlakovcev upo3tevati zahteve SIST EN standardov, in
sicer:

SIST EN 1338, SIST EN 1339, SIST EN 1340, SIST EN 1341, SIST EN 1342, SIST EN 1343, SIST EN
1343

T.1.1/6.3 Odvodnjavanje

.1 Obstojece odvodnjavanije

Odvodnjavanje driavne ceste se izvaja preko precnih sklonov v koritnice/mulde , ki so
navezane na hudournik.

.2 Sistem odvodnjavanja oz. prediagani ukrepi za odvodniavanje

Odvod padavinske vode z voziita in povrsin za peSce se omogodi z ustreznimi preénimi in
vzdolZnimi skloni, padavinska voda se odvaja preko poZiralnikov, ki se navezujejo na
hudournik.

-3 Kvaliteta materialov in vgrajevanija

LTZ pokrovi in vtogne regetke morajo biti skladni s standardom SIST EN 124-2:2015.

Cevi iz umetnih mas in PE jadki morajo biti skladni z veljavnimi standardi za tovrstne proizvode
- SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1,2,3.

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610:2015.

Tlacni preizkus fekalne kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610:2015 in se
izvede s strani pooblastene organizacije.

Lovilci olj SIST EN 858-1 in SIST EN 1825-1.

T.1.1/6.4 Zai(ita breZin vkopov in nasipov

Nasipne breZine se izvedejo z nakloni 1:1.5 do 1:3. Nakloni izkopne breZine so od 1:1.5 do 1:1.
BreZine se obloZijo s plastjo plodne zemljine v debelini 15 cm in zatravijo.

T.1.1/7 UREDITEV KRIZISC, PRIKLUUCKOV IN AVTOBUSNIH POSTAJALIEC

T.1.1/7.1 Prikljuéki

Prevladujejo priklju¢ki k posameznim hiam in vet stanovanjskim objektom.
V obmocdju trase je vedji prikljucek k hifam na regionalno cesto;

- vkm 2+718( levo)

Velikost prikljuénih radijev je R= 12 m.
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T.1.1/8 VPLIVI NA OKOLIE |

.1 Vpliv investicije na okolje med gradnjo:

Gradnja vozisca in spremljajocih elementov bo med izvajanjem predstavljala precej$en poseg v
krajino, vendar pa v konéni fazi ne bo bistveno vplivala na fizicne karakteristike okolja. Na Sirge
vplivno obmocje gradnje se bo posegalo zgolj zatasno, z ureditvijo za¢asnih dovozov, zatasnih
izkopov in zacasnih deponij zemljine ter humusa. Pri gradbisénih transportih se lahko na
obstojecih cestis¢ih nabira blato oz. prah, kar se bo zmanjSevalo s pranjem koles in
protiprasnim polivanjem asfaltnih povrin. Gradbis¢ni hrup bo v mejah, predpisanih z uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

.2 Vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo

Pri izkopih se upostevajo ustrezne geomehanske karakteristike terena in se predvideva vse
ustrezne ukrepe, s katerimi bo vplivno obmotje omejeno na konturo predvidenega posega
med gradnjo. Po zakljuku gradnje se bo vse povrsine vrnilo v prvotno ali izbolj$ano stanje.

-3 Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na niihovo varnost med poZarom

Minimalna potencialna ogroZenost pred pofarom v ¢asu gradnje zaradi prisotnosti gradbene
mehanizacije je omejena z vplivnim obmocjem med gradnjo in po njej.

.4 Vpliv objektov na okolico v zvezi z vplivi na niihovo higiensko in zdravstveno zaiéito

Z upostevanjem vseh predpisanih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu je
zagotovljeno, da v ¢asu gradnje ne bo priélo do prekomerne obremenitve s plini in pragnimi
delci.

.5 Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njithovo varnost pri uporabi

Izvajalec bo v Casu gradnje namestil opozorilne vrvice, prometno signalizacijo ter prehode za
pesce in vozila.

.6 Vplivi objektov na okolico v zvezi z njihovo zaitito pred hrupom

Ker se izvaja samo popravilo vozi$¢a, analize obremenitve s hrupom nismo izvedli. Zaradi
izboljSanja voznodinamiénih razmer na cesti (odprava neravnin), se bo zmanjala obremenitev
s hrupom.

.7 Pri naértovaniju in izvedbi investicije bodo upostevana naslednija izhodis$ca:

¢ ucinkovitost izrabe naravnih virov (energetska uéinkovitost, utinkovita raba vode in
surovin),

® okoljska ucinkovitost (uporaba najboljdih razpoloZljivih tehnik, uporaba referencnih
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanj$anje koli¢in odpadkov in logeno zbiranje
odpadkov),
trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejsih nacinov prevoza),
zmanj$evanije vplivov na okolje (izdelava porocil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
za posege, kjer je to potrebno).

’ T.1.1/9 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACLA

Predvideva se postavitev nove vertikalne prometne signalizacije in izris horizontalne oznacbe.
Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriSe, mora biti v skladu s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Cesta je predvidena za me$an promet.
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.1 Vertikalna prometna signalizacija:

Vertikalna signalizacija ki se postavi mora biti v skladu z zgoraj citiranim Pravilnikom o
prometni signalizaciji in opremi javnih cest.

Prometni znaki:

Velikost znakov je odvisna od dovoljene hitrosti na odseku (> 50 <90 km/h)
Na predmetnem odseku ceste se postavijo prometni znaki velikostnega razreda 3.

- premer okroglega znaka(STOP ) 60 cm

Postavitev prometnih znakov:

Prometna signalizacija mora biti postavijena ob desni strani ceste poleg vozi$€a v smeri voinje
vozil.

Prometni znaki ob bankini se postavijo na vi§ino 1,50 m od roba vozi&&a. Vodoravna razdalja
med robom vozi$¢a in najbliZjo to¢ko prometnega znaka znasa najmanj 0,75 m in ne ve¢ kot
1,60 m.

Glede na to, da so ob vozi$¢u predvidene ped povrsine v Sirini 2,5 m, se prometni znaki,
postavljeni za potrebe pes povrsine postavijo v bankino na vigini 2,25 m.

Nova potrebna oz. predvidena prometna oprema ter lokacija postavitve znaka, je razvidna iz
situacije prometne opreme.

Barve in kvaliteta znakov:

Povrsina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov RA2.
Predvideni prometni znaki: znak 2102 mora biti izdelan s svetlobno odbojno folijo RA2,

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske
odpornosti dosegati minimalne zahteve:

faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

pritisk vetra —razred WL 5,

dinamini pritisk pri ¢i¥¢enju snega — razred DSL1,

najmanjie dopustna deformacija pri upogibanju - razred TDB4,
prebadanje znaka - razred P3,

robovi plosce znaka — razred E2.

Podporne konstrukcije znakov:

Temelji znakov so iz cementnih cevi dolZine 0,8 m in prereza 30 cm, ki se zapolnijo s
cementnim hetonom C12/15.

Temelj in nosilna konstrukcije znaka se izdela po natrtu proizvajalca prometnega znaka.

-2 Horizontalna prometna signalizacija:

Oznacbe na vozi$¢u in drugih prometnih povrginah so: :

e vzdoline oznacbe,
precne oznaébe
s druge oznatbe

Vzdoline oznacbe pa razvri¢amo na :
neprekinjene vzdolZne ¢rte (loéilna ali robna)
prekinjene vzdoline &rte ( lo¢ilna prekinjena, opozorilna, kratka ali Siroka prekinjena
érta)
* dvojne vzdolzne ¢rte (dvojna neprekinjena, dvojna prekinjena ali kombinirana )
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Druge oznacbe na vozi$tu so pui€ice, polja za usmerjanje prometa, usmerjevalne ¢rte, napisi,
simboli na vozi§éu)

Glede na svetlobno odboijne lastnosti se uporabijo oznacbe tipa Il — z zahtevanimi lastnostmi
vidnosti v mokrih razmerah.

Vzdoline oznaébe na voziscu:

Logilna Crta:

¢ glede na 3irino prometnega pasu (> 2,75 < 3,00)m se na predmetnem odseku ceste izrite
loilna prekinjena &rta 5121 rastra 5/5/5, ir. 12 cm

Robna érta:

® glede na 3irino prometnega pasu (2 2,75 < 3,00)m se na predmetnem odseku ceste izrige
robna prekinjena ¢rta 5122 rastra 3/3/3, z belo barvo, $ir. 12 cm.

Precne oznaébe na voziscu:

Siroke pre¢ne &rte: sem spadajo preCne oznacbe (linije zaustavljanja) v priklju¢kih. Na izvozu
skupinskih priklju¢kov ozna&imo neprekinjeno firoko precno ¢rto 5211 Sirine 0,50 m z belo
enokomponentno barvo in posipom s steklenimi kroglicami in predpisano debelino.

Prehodi za peice:

Glede na potek pes steze se prehodi za pedce izridejo v kriigcu in skupinskih prikljuckih.

vvvvv

Oznacba prehoda za pe3ce v krii$€u 5231 je $irine 3 m, &irina &rt je v rastru 0,50 m polno in
0,50 m prazno.

Oznake na vozi$¢u se izriejo strojno, z enokomponentno belo barvo, z vsebnostjo 250 um
suhe snovi in posipom z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m?. Glede na PLDP <10000
vozil/dan se na voziitu izri¥ejo tankoslojne oznacbe.

.3 Oprema za vodenije prometa:

Oprema za varovanje prometa ni predvidena.
.4 Oprema za varovanje prometa:

Oprema za varovanje prometa ni predvidena.

-5 Kvaliteta materialov in vgrajevanja:

Izvajalec mora pri izvedbi vertikalne in horizontalne signalizacije upo3tevati zahteve SIST EN
standardov, in sicer:

SIST EN 1423:2012 -Materiali za oznagevanje voziéta- Materiali za posipanje
SIST EN 12899-1 :2008 - Stalna vertikalna cestna signalizacija- 1. del- Stalni prometni znaki

T.1.1/10 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu driavne ceste in sicer v skladu z Gradbenim
zakonom in Zakonom o cestah ter se kot taka obravnavajo kot vzdrievalna dela v javno korist.
Za gradbena dela, ki se Stejejo kot vzdrievalna dela v javno korist, in se izvajajo pod prometom,
mora nadrt organizacije gradbi$¢a obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki vsebuje prikaz nacina
in poteka za&asnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Ce se za zatasno cesto uporabi
dokoncana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru, ko je rekonstrukcija kon€ana
in 3e ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka 18. &lena Zakona o cestah, lahko izvajalec
rednega vzdrievanja ceste konéa zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli zacasno
uporabo ceste, ¢e je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so
dela opravljena skladno s tehniénimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste.
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Dovoljenje za zaporo ceste v €asu gradbenih del si mora pridobiti izvajalec del.

Dela se bodo izvajala pod prometom, z ureditvijo polovi¢nih zapor ceste.Zato je potrebno dela
skrbno nacrtovati, da ne bo prihajalo do nepotrebnih zastojev prometa.

PriloZen elaborat ureditve prometa v ¢asu gradbenih del je izdelan za potrebe investitorjeve
ocene strodkov. Izvajalec del si mora, skladno s 7. odstavkom 18. &lena Zakona o cestah, pred
pricetkom del pridobiti elaborat zapore ceste, ki bo dejansko vseboval razpisan odsek in
pogodbeni rok trajanja gradbiséa.

T.1.1/11 TEHNOLOGIJA GRADNJE

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri ruitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jekio,...,
se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se mora
nahajati izven varovanega obmogja.

Med izvajanjem del je potrebno prepreéiti vsako spiranje materialov in izcejanje tekoéin z
delovi$ca v vodotoke.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemlji$ée
vodotoka.

Lokacijo deponije gradbenega in odveénega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom 0z
kriterijem, ki so predpisani s Tehni¢nimi specifikacijami za ceste (TSC) in SploZnimi in Posebnimi
pogoji ter geolo3ko - geomehanskim porocilom.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo redevati v dogovoru s projektantom,

geomehanikom in nadzornim organom investitorja.
Sestavil;
Alen i

Maribor, avgust 2020
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; e N : o)y n 1376 ! A
1 Okroghn )] N .
J - S A e = T Argan = \Jprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:
| ® \ Dol > = \
Obrov = g \ trey y, - ~
Hrudica ap 0 O I/ { Sr . . c c s
S = R | | | ((nvestitor o “Yheert: 2 NACRT! S PODROCJA GRADBENISTVA
Podgd¥je S 2 ol 30 Kutezevp S \ Direkcija
PODGORJ DGR tudpee - J y il o Republike Slovenije 2/4 NAmr &-SIE
g 2 - St za infrastrukturo Objekt/
s 2, iko Brok . Gomgpoe 4 ;. . vl o
= | 59 ‘ olenje _  Zabied | [izvajglec 2 ceste.  Nadomestna gradnja mostu Cez hudourniski
\ \
U STARO! \ OJeldang —
o usica . 2N ENA e e ‘, — Ars potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700
& 24 N, A e
STARQD | A& Sapjan R \ G Medvejci d.o.o. Odsek:
S i / . —_— e sek: . s h o
: ~& , JELSANE) ) _—A ; 1378 llirska Bistrica — Novokraine

Pododsek: v km Z 700

LJUBLJANA  NaSELIz NAD 150.001 PRESIVALCEY 1
== MARIBOR D 50.001 DO 15,000 PAEB Lo
< & KRANJ 110,061 0 56,000 PHER "1-5':&

& Postojna 0D 5031 DO 10.000 PREB.

ST Lo 4
= RIBNICA 0D 2,001 DO £.000 PREB.

% LESCE 0D 1.001 DO 2,000 PRE3 it e L
Jy

aodonis 0D 501 DO 1,000 PREB.

L
v 0D 201 DO 500 PRCD

P D 101 DO 200 PREB. 2 e

I DO "00 PRES

:
ZASELEK
LE: PRIKLIUCENO NASELJE

AVTOCESTA, AVTOCESTA Z LOGENIMI PASOVI,
PRIKLIUCEK, STEVILKA AVIOCESTE,
STEVILKA ODSEKA

HITRA CESTA - STIRIPASOVNA,
LVORASOVNA, PHIKLJUCEK,
STOVILKA CESTE, STCVILKA ODSCKA

GLAVNA CESTA | - STIRIPASOVNA,
DVOPASOVNA, PRIKLJUCEK,
STFVIL KA GFSTF, STFVIL KA ODSFKA

GLAVNA CESTA Il, PRIKLIUCEK,
STEVILIKA CESTE, STCVILKA O3SCKA

REGIONALNA CESTA |, PRIKLUUCEK,
STEVI KA CEST=, STEVILKA ODSFKA

REGIONALNA CESTA Il PRIKLJUCEK,
STEVILKA CESTE, STEVILKA ODSEKA

REGIONALNA CESTA, -
REGIONALNA GESTA - TURIST ENA,
STEVI_KA CESTZ, STEVILKA ODSEKA

OSTALE CESTE

Podizvajdlec: -|- R/i\S A d.oo.

Opis risbe:  PREGLEDNA SITUACIJA

AVTOGESTA ALl STIRIPASOYNA

HITRA CESTA V GRADN.II V PROJEK

DVOPASOVNA HITRA CESTA ALI GLA|
CESIA Y GRAUNJI ALV PROJEKT U

DRZAVNA KOLESARSKA 2QT,

e . = STEAILKA POTI
SN @ MEDNARODNI MEJNI PREFOD
OFMOZ © MEDDRZAVNI MENI PREHOD
ViREN Q) MALOOEMEUNI MEN| PREHCD
o @ ME.INI PREHOD Z RAZSIRIENG LIPOf
MEJA DRZAVE
MEJA OBCINE

Naziv Ime in priimek Ident. §t.| Podpis |Del risbe:
Vodja projekta: | Gregor Udovt, mag.inZ.grad. |G—2880) St. projekta: 125/2020 Faza: Pzl
Vodja natrta: | B, Jlender univ.dipl.inZ.gr|G—-2200 St natrta: | 999/20C  |Merie: | 1:250 000
[0k sodelavec: Nifa co-S: | 21112 |oatum: | marec 2020
(" St. odseka: Arhivska §t.: Faza/Ob jekt: Sifra risbe: N
1378 13948.00/004.2101/G.101
_ Avtor risbe: | TRASA d.o.0., Maribor]
it' proge: G’ 1_7/ 2 Ident. &t. risbe: P




LEGENDA:
— KULTURNA DEDISC|

NA

— EKOLOSKO POMEMBNA OBMOCJA

|~ NATURA 2000

OPOZORILNA KARTA POPLAV

— ZFLO REDKA (KATASTROFALNA) OBMOCJA POPLAVLJANJA

\Jprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:
fInvestitor: Direkciia “Yhaert: 2 NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA o
@ Regt}blikte Sligvenije 2/ 4 NA(fR T CESTE
lzvajolec: 4 22;‘:‘;*/ Nadomestna gradnja mostu 6/ez hudourniki
e tok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700
.vi AN Po '
AVAALS .. 0dsek: 1378 llirska Bistrica — Novokradine

Pododsek: v km 2’ 700

Podizvajalec: -|- R/i\S A d.0.0.

Opis risbe:  PREGLEDNA SITUACIJA

Naziv Ime in priimek Ident. §t.| Podpis |Del risbe:
Vodja projekta: | Matja? Stefotit, univ.d.i.giG-0700 $t. projekta: | 125/2020  |Faza: PZl
Vodja natrta: | B, Jlender univ.dipl.in.gr)G—2200 St naerta: | 999/20C  |Merio: | 1:5000
[0k sodelavec: Nifa co-S: | 21112 |oatum: | marec 2020
(" St. odseka: Arhivska §t.: Faza/Ob jekt: Sifra risbe: N
1578 |3948.001004.2101/G.101
_ Avtor risbe: | TRASA d.o.0., Maribor]
it' proge: G’ 1_2/ 2 Ident. &t. risbe: P




LEGENDA:

= —]

— ROB BANKINE

f?

BET. ROBNIK 15/25
BET. OBROBA 8/20
ROB VOZISCA, PRIKLJUCKA OZ. ASFALTA

— POGREZNJEN BETONSKI ROBNIK 15/25 (pogloblien na nivo vozi&ta)
— VKOPNE, NASIPNE BREZINE

- 3 — [ELENICA
Z—
w s ——--——- ASFALTNA MULDA
<z ——— ASFALTNA KORITNICA
g alfe 5 LTUTTT CESTNI JAREK
| Sl 2 T
: %\ . _° VTOCNI /REVIZIJSKI JASEK
] "X BET. CEVNI PREPUST Z VTOCNO/IZTOCNO GLAVO
. TLAKOVANJE JARKOV, VTOKOV/IZTOKOV PREPUSTOV
. N LINIJSKI POZIRALNIK
. . = POZRALNIK Z VTOKOM POD ROBNIKOM
R — ;} — . v ® PO/IRAINKK Z LTZ MREZO
2> @L\ | ‘J [T i e '_,"; & e DNZ@@&?\DR B . q@ o ____.g
) \ | — ey e — e . — oS RUSENJE OBST. JASKOV, POZIRALNIKOV, PREPUSTOV, JVO
R v  RBs632/1378 %OGRE;NJEN - POGREZNJEN ok phd robniom  ROBNIK 15725 - - @@%
. e T § .\,/\ ROBI}?{R15/25 > ROBNIK 15/25 SELECTA '500
N#218 cm —> #E0em @ u’b“i:o b:‘lh/\
_s,_;v A il
L=90m. 17 Kdno=419.018 o
7 & mulda desno IF5m WG: Opis spremembe: Datum: Podpis: )
(vesttor”_ Direlca “YWaert: 2 NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA )
75 NG @ Repubie Stovenie 2/4 NACRT CESTE
g o %4 W &7’ za infrastrukturo n
7 .r“* Tzvajolec: fﬁé‘fﬁf/ Nadomestna gradnja mostu ¢ez hudourniski
; o —a— potok v Vibovem na R3-632/1378 v km 2,700
. AATS ...
” > = AT'S .. Odsek: 1378 lirska Bistrica — Novokracine
L/\; _ |l odizvaja ec'T ;\S A Pododsek: / kkm 2,700
" | t/ | doo Opis risbe: GRADBENA SITUACIA
‘T . Naziv Ime in priimek Ident. &t| Podpis |Del risbe: proﬁ/; P1-P10
K Vodja projekta: | Gregor Udové, mag.inZ.grad. |G—2880) $t. projekta: | 125/2020 |Faza: P/l
& Vodja natrta: | B. Jlender univ.dipl.in? gr|6-2200 St natrta: | 999/20C  |Meri: | 1:250
— . (Prof-sodeiovec: Mo c=st [ 21112 ootum: | marec 2020 )
| ' /8t odseka: Arhivska &t.: Faza/Objekt: Sifra risbe: N\
1578(3948.00{004.2101(G.102
Avtor risbe: | [RASA d.o.0., Maribor
St. priloge: G 71 / ! —
] \_ Ident. $t. risbe: Y,




LEGENDA:
— TANKOSLOINE OZNACBE NA VOZISCU BELE BARVE

o TAKTILNE OZNACBE NA PREHODU ZA PESCE - Eepaste bet. plodte

5

- TAKTILNE OZNACBE NA PREHODU ZA PESCE - rebraste bet. ploste ~o—/
——~ TAKTILNE OZNACBE NA PREHODU ZA PESCE - 3 debeloslojne rte r%'
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~
) [ >< ] 7 \ /|
TNA (ORGAJA , B
0Lz ﬁ# Sy - LY
O nik za pes e ) \ ROBNIK §720—_|
obstojecg Ziéna ograja na betonskem te: PENIK 1273 = y E—
ruenje v dolZini ca. 1-1.50 m e Q BOURESNEN POGREZNIEN NIK 15/25 =
obstoje¢a Zicna ograja na betopskem temelju . ‘ Q ROBNIK 15/25 RREMORR
! ‘ ; ‘ hodnik za pe3| f " " [ » RO| ]
- ' ~AdBANRENRNN] e . — S 7 D — % Y %% % % % %
WRSKA BISTRICA = 7 =SS hodnik za pesce L i . MMMV
B — Rp-652/1378 PoGREZIEN S PRGREZNUEN S —_— e— == — —— E— -
I — ROBNIK 15/25
: —— N—F —— P T —
3 P T S R
-E nt \
E mulda desno I5m 5122 ron ele b. \Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis: )
A A 121 loiha preinena &g bel b, \@@>§ (T “Yfert 2 NACRT S PODROCJA GRADBENSTVA )
rastra 5-5-5; §=12)cm @ Republike Slovenije 2/4 NACR T CESTE
— . TAKTILNE OZNAKE: C 22 robna pri ekin jena 2a infrastrukturo Objekt/ : &Lt
BEPASTI ELEMENT (4554 0,30 st 333 1) oo lzvajalec: ceste’  Nadomestna gradnja mostu Cez hudourniski
[ @ ’ Ars potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700
d.o.0. . . . .
- Odsek: 1378 llirska Bistrica — Novokracine
Podlzvajﬂlec:TR/i\S A Pododsek: y km 2, 700
| doo. Opis risbe: SITUACIJA PROMETNE UREDITVE
. Naziv Ime in priimek Ident. &t| Podpis |Del risbe: pfOﬁ/.' P1-P10
T Vodja projekta: | Gregor Udové, mag.inZ.grad. |G—2880 St. projekta: 125/2020 Faza: PZl
X Vodja natrta: | B. Zlender univ.dipl.inZ.gr.G-2200 St natrta: | 999/20C  Merio: | 1:250
i - O (7o) sodelavec: Nitra cc-s: | 21112 Datum:  marec 2020 )
U U (" St. odseka: Arhivska $t.: Faza/Ob jekt: Sifra risbe: )
0 N
Q9 1378 3948.00 004.2101G.103
Avtor risbe: | TRASA d.o.0., Maribor
$t. priloge: - !
N \_ priege 6'3 7/ 2 Ident. 3t. risbe: )




6€'G5+/'2
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TNA (ORGAJA

IIRSKA BISTRICA\
RB3-632/1275

\\ \ = - )
— =P N \\ ‘ ‘\\\ \
@ N e e i

ECD

Sl I
I | ——ia— \ A\ ’Q\Q \
= P - == —

\ JA.L“ A —
Fii A \Y\ \ \ bis~spremembe: Datum: Podpis:  J
{ EIRGAJA - Investitor, Direkeija “Yhaert: 2 NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA h
@ wablike Slovenije 2/4 NACRT CESTE
% \ C O nfmstlukturo Objekt/ . .
I \ o ] ~ va}a,e,g cest:.  Nadomestna gradnja mostu Cez hudourniski
N QO > \\ r N o Ars potok v Vibovem na R3-632/1378 v km 2,700
— N / doo. Odsek: 1378 [lrska Bistrica — Novokracine
\ <o oaizyajaiec: Pododsek:
\ < R/\ dodsek: y km 2,700
" ® ET T | SA d.o.0. Opis risbe: PREGI EDNOSTNI TRIKOTNIK
\‘ . W\ Ime in priimek Ident. &t| Podpis |Del risbe: pfOﬁ/.' P1-P10
. | T || O O wpdja brojekta: Gregor Udovt, mag.inZgrad. G—2880 St. projekta: 125/2020 Faza: PZl
= = Vodja natrta: | B. Jlender univ.diplinZ gr. 6-2200 St natvta: | 999/20C  Merio: | 1:250
W Y, mo) - S, - O ("0} _sodelavec: Nifra cc-si: - 21112 Datum: | marec 2020 )
\\ o Ul N ~J U [06) \—8 (mé(seka: N Arhivska $t.: Faza/Ob jekt: Sifra risbe: )
L 1378 3948.00 004.2101G.120
e Avtor risbe: | TRASA d.o.0., Maribor
B N it' prllo%e. G' 3_2/ 2 Ident. 3t. risbe: y
- L] t ] ]




o
A4

VKLOP V OBST. STANJE
MEJA OBDELAVE

\ IJIRSKA BISTRICA
R3-632,/1378

JA OBDELAVE

OP V OBST. STA7UE lel+e

ZL

Q)

LEGENDA:

OBSTOJECI KOMUNALNI VODI
FLEKTRO ZRACNI VOD
—————— VODOVOD

______ TELEKOM KABEL
— ———————— TELEKOM PROSTI VOD

————— — ELEKTRO NN KABEL

\Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:
fInvestitor: Direkeiia “Yhaert: - 2 NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA )
@ Repubie Sivenic 2/4 NACRT CESTE
%iek!/" Nadomestna gradnja mostu Cez hudourniski

Izvajalec: '.
L Ars d.0.0. Odsek:

cesta:

potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700

1378 llirska Bistrica — Novokracine

Podizvajalec: T R/i\S A d.o.o.

Pododsek: km 2,700

Opis risbe: SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

Naziv Ime in priimek Ident. &t| Podpis |Del risbe: pfOﬁ/.' P1-P10

Vodja projekta: | Gregor Udové, mag.inZgrad. |G—2880) St. projekta: 125/2020 Faza: PZl

Vodja natrta: | B. Jlender univ.dipl.in? gr)G—2200 St naerta: | 999/20C  |Merio: | 1:250

o} Sodelavec: Nira cc-st_| 21112 |Dotum: | marec 2020
(" St odseka: Arhivska $t.: Faza/Ob jekt: Sifra risbe: N

1378 3948.00/ 004.2101/G.104

St. priloge: G- 4_ 7/ I Ident. $t. risbe:

Avtor risbe: | TRASA d.o.0., Maribor

.
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\
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\ LT
mulda levo I=20m
) 8
— 0t — /— ) g ]
\
mulda desno 1-5m \Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:
fInvestitor: Direkeiia “Yheert: 2 NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA )
e - @ Repubie Sivenic 2/4 NACRT CESTE
' Fiis‘ﬂﬁ%%%i%ﬁiégg? vajdlec: 4 2255‘/ Nadomestna gradnja mostu Cez hudourniski
o] — ’ A potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700
\(E/ — L rs d.0.0. Odsek: o o g e .
— P— s 1378 llirska Bistrica — Novokracine
odizvajalec: " Pododsek:
R /n v km 2,700
T |\SA doo. Opis risbe: - 7AKOLICBENA SITUACIJA
. Naziv Ime in priimek Ident. &t| Podpis |Del risbe: pfOﬁ/.' P1-P10
— O O \/b< Vodja projekta: | Gregor Udové, mag.inZgrad. |G—2880) St. projekta: 125/2020 Faza: PZl
Vodja natrta: | B, Jlender univ.dipl.in2.gr|6—2200 St naerta: | 999/20C  |Merio: | 1:250
— O O . ("0} sodelavec: Njira cc-st | 21112 |patum: | marec 2020
™~ ~ (" St odseka: Arhivska $t.: Faza/Ob jekt: Sifra risbe: N
Q9 o Q 1378 3948.00| 004.2101/G.106
AN AN
o Avtor risbe: | TRASA d.o.0., Maribor
N ) it' prifoge: G' 5_ 7/ I Ident. $t. risbe: y
N




RZ3—632 /1378 llirska Bistrica — Novokracine g g
KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZL— MOST

Vp= 50 km/h
8.70
1.95 75
6.00 25 1.70 6.00 50 .25
20|, .80 20 .50 25 2.75 2.75 ].25 .50
. 1 HODNK 24 1 '!VAgoR}/'j\ALNAE Re.1 VOZNI PAS N VOZNI PAS Tre!? SERvSH
170 )2§|/ 275 | 275 /IQQL 100 | il 20 ook g gé NOVOKRAéINE
BANKINA ILIRSKA BISTRICA gg
VOINI PAS VOINI PAS ) 8. CE A kL g T .
) g e s sl -
v ‘ ) — AB PLOSCA 60cm oo 10 pc
= ‘trajoel. kit &=5-8mm I S ‘
tthon " saqen robni trojoel kit $=5-Gmm -
3 £ 0 itra'noel. bit. 2mes §=20-25mm - el bizt" ;::Z":i';:_ozjim““ A 2
- 8 = — % }‘5? -
S o 20160 /315~ h
N . ﬁj - 7 REZERVA REZERVA 5R=i420«00
| o |
\ 3 ||
| ‘U min 0.75
L[] M ‘ ~ PROMETNI ZNAK
fl ‘ 1 “‘ | -
Y = A
] Q " 0.75 — &
| %L ) C. SMERNIK §
VAS] E k\ \Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:
(fvestitor: pirekeie “Yfert: 2 NACRTI S PODROCIA GRADBENSTVA )
: ¥ @ Repubie Sivenic 2/4 NACRT CESTE
Za infrastruKkiuro .
ODKOP HUMUSA 20cm : : vajdec: 4 2255_.‘/ Nadomestna gradnja mostu é/ez hudourniski
Ly ﬁ - potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700
v, IS
/ _ Im 0dsek 1378 lirska Bistrica — Novokratine
— N odizvajatec: : Pododsek:
S LOCILNA PREKINJENA CRTA N TR/'\SA G0 ot Vhm 2700
ROBNA PREKINJENA CRTA 5121 - §=12 d g?szNA PéRE1K2INJENA CRTA I 00 Opis rishe: KARAKTERISTICNI PREREZ
322 - §=12 cm - S=IZCm Naziv Ime in priimek Ident. §t| Podpis |Del risbe:
. . — 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B50/70, A4 72 Vodja projekta: | Gregor Udowt, mag.n2grad. |6—-2880 S projkte: | 12/2020 |Foze: _|PZ
— 5 cm bitumenski beton AC 8 surf B70/100, A5 B 0 . Vodja nacrta: | B. Jlender univ.diplinZ gr|G-2200 St naerte: | 999/20C  |Merio: | 1:50
: 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 B50/70, A4 76 Pro] sodelavec: :
— 25 cm tamponskega drobljenca 1D 32 . % ' Nifra cc-sk | 21112 |oatum: | marec 2020
— 20 c¢m tamponskega drobljenca 1D 32 (St odscka: | Arhiveka St Faza//Objekt: Sifra risbe: N
1378 |3948.00 004.2101/G.131
o Avtor risbe: | TRASA d.o.0., Maribor
it' prifoge: G' 6— 7/ I Ident. $t. risbe: )




IZKOP = 3.09 m2 IZKOP = 2.45 m2
H = 0.08 m2 NH = 0.13 m2 %
A\
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S I—
— \ —
§
415.000 P 414.000 P
I ~ W ~
CESTISCE : 5 - CESTISCE S 2 5
0D.0S| g g g 0D.0S| g g g
3 g 2 828 = 238 8 3 g 8 S 2 g g R g % 23 3
TEREN 5 § §  g£88§ e &8 8 g TEREN 4 = 2 g § & o= g & & g
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\Sprememba:

Opis spremembe:

Datum: Podpis:

(investitor:

@ Direkcija

Republike Slovenije

za infrastrukturo

okt 2 NACRT S PODROCJA GRADBENSTVA )
2/4 NACRT CESTE

Objekt/

Izvajalec:

L&Ars

cest:.  Nadomestna gradnja mostu Cez hudourniski
potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700

Odsek: 1378 llirska Bistrica — Novokrakine

Podizvajalec: T R/i\S A d.o.o.

Pododsek: km 2,700

Opis risbe: PRECNI PROFILI

Naziv

Ime in priimek

Ident. &t.| Podpis

Del risbe:

Vodja projekta:

Gregor Udove, mag.inZ grad.|G—2880

St. projekta: 125/2020 Faza: Pzl

Vodja nacrta:

B. Zlender univ.dipl.inZ.gr)G-2200

St. naérta: 999 /200 Merilo: 1:100

CESTISCE

CESTISCE

0D.0Sl

0D.0Sl

3.000 420.542

TEREN

TEREN

0D.0Sl

2.972 1420.510 3.000 |420.564
§§§§j ggga 0.000 | 420.489
2.989 1420.290 | 3.000 420.414
3.440 1 420.280

9.717 420.473
4.383 1420.270

10.034420.440
11.343/420.500

0D.0Sl

3.014 1420.565| 3.000 | 420.692

11.4531421.590
6.417 | 420.791
4.404 420.520
4885 0
B 0558 oo v
3.276 1 420.512
3.651 420.467
4.093 | 419.154

5.477 | 418.463
6.149 1 420.190

1096 2635
11.235/420.430

Cmf' sodelavec: - Nitra cc-st: | 21112 Datum: | marec 2020 )
(" St odseka: Arhivska $t.: Faza/Ob jekt: Sifra risbe: N
1378 3948.00 004.2101/G.132
' Avtor risbe: | TRASA d.o.0., Maribor
it' priloge: G’ 7_ 7/ 2 Ident. $t. risbe: )




IZKOP = 0.28 m2

IZKOP = 2.81 m2
H = 0.31 m2 TAMPON = 0.28 m2
NH = 0.07 m2
N —_
N\ S
§ T ———— T
415,000 iyl 414,000 e
N 2+702.39 N 24+735.45
CESTISCE CESTISCE
0D.09l g g g 0D.09l
3 s & g = 7 g 2 : ; s & = g 2
TEREN 5 g § 3 o : g : TEREN & g i = = g 2
00.08 = 0003 ¢ 2 = :
, 500 , IZKOP = 7.20 m2
‘ H = 0.08 m2
prlkl juéek >’< \Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:
finvestitor: @ Direkcija Yhatrt: Z/NA(ng S PODROCJA GRADBENISTVA )
Republike Slovenije 2/4 NACRT CESTE
e za infrastrukturo -
Izvajalec: ﬁ 225‘5,‘/ Nadomestna gradnja mostu é/ez hudourniski
- potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700
\/ l s
— Im Odsek: 1378 lirska Bistrica — Novokracine
odizvajatec: . Pododsek:
R / I v km 2,700
T |\SA d-o.0. Opis risbe: PRECNI PROFILI
Naziv Ime in priimek Ident. §t| Podpis |Del risbe:
g Vodja projekta: | Gregor Udové, mag.inZ grad.|G—2680 $t. projekta: | 125/2020 |Faza: PZl
R 24717 08 Vodja natrta: | B, Zlender univiplinZ.gr,G~2200 St natrtar | 999/20C  |Merie: | 1:100
. Proj. sodelavec: : _g). .
2 E 3 \ - Nifra cc=sl: | 21112 Datum: | marec 2020
CEST' SCE % g % (" St odseka: Arhivska $t.: Faza/Ob jekt: Sifra risbe: N
0D.08l g : g 1378 3948.00 004.2101(G.132
3 S e 2 8 8 3 o
TER EN § § &= s 8 & s St. priloge: G 7—2 / 2 Avtor rsbe: TRASA d.0.0., Marbor
OD OSl : : E : ; : : \_ ' Ident. $t. risbe: )




\Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

finvestitor: Dirckeija “Yhatrt: 2 NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA h
@ Repubie Sivenic 2/4 NACRT CESTE

Izvajalec: 225‘5‘/ Nadomestna gradnja mostu Cez hudourniski

potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700

Podizvajalec: T R/i\S A d.o.o.

Odsek: 1378 llirska Bistrica — Novokrakine

Pododsek: km 2,700

Opis risbe:  y7DOL/NI PROFIL

Rkk = 750 m Rkv = -1000 m
. 42351 tg = 2692 m tg = 17220 m
PROF||__1 R OS_O a = 0.005 m a=-0148 m 0
: 41231 KM = 24+666.48 KM = 2+690.33 3
4225+ L =5385m L =544 m EE
I gnon
4221 %é
=I>
NS+
N
—j/ o
42051 JURSKA BISTRICA 7 )
R3-632/1378 T | g
TRAK DI T | | 2
201 — I | :
I |
195+ oS My |
’ A |
e o |
M9+ g : | : | !
Ols | | =
ge | : | | |
1854 N | !
g | | | | i
I | !
8+ (o | |
oy | |
H15-+4 : Lo : | :
| |
[ | |
Q: =l =l % g:
416.00 5 1 =g 2l E =
Wos 28 = = 2]
N 4 L | |
10.680 11,426 10.692 8.623 1.303 11.572 15.588 19.942
& g g g g g S g g g
INFTVITTU d:130'98
95.14 15.14
20.00
iy b % 2.50 % - ”’2.5) %
Desnirb  —-Iob— - T
% -240 % -230 %
20.00

Naziv Ime in priimek Ident. §t| Podpis |Del risbe:
Vodja projekta: | Gregor Udové, mag.inZ grad.|G—2680 $t. projekta: | 125/2020 |Faza: PZl
Vodja natrta: | B. Jlender univ.dipl.in? gr)G-2200 St naerta: | 999/20C  |Merio: | 1:500/50
[0} sodelavec: Nifra co-st: | 21112 |patum: | marec 2020
(" St odseka: Arhivska $t.: Faza/Ob jekt: Sifra risbe: N
1578 |3948.001004.2101|G.142
' Avtor risbe: | TRASA d.o.0., Maribor
it' prfoge: G' 8— 7/ 7 Ident. 3t. risbe: )
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IZVEDBA PREHODA S PLOCNIKA NA CESTO
S POGLABLJANJEM ROBNIKA
M 1:50

KLANCINA ZA FUNKCIONALNO OVIRANE OSEBE
NA KOLESARSKI STEZI IN HODNIKU 7 PESCE:

V PRIMERU KLANCINE IN HODNIKA 74 PEScE
ok NA OBIOCA) KLANCINE IZVEDE RAZSRITEV HODNIKA,
TAKO DA-SE ZAGOTOVI SIRINA HODNKA Z4 KLANCNO 00 0,9 0 12 1

|

th
—————

1.00 1.00 1.00 1.00
r————

POGREZNJENI ROBNIKI V RADIMU SE POLAGAJO V DOLZNI 0,5 m

——— . B el ——




DETAJL VGRADNJE TAKTILNIH OZNAK NA PREHODU ZA PESCE
M 1:30

TAKTILNE TALNE OZNACBE NA PLOCNIKU 1ZVEDENE S
CEPASTIMI BETONSKIMI PLOSCAMI 30 x 30 cm

oo 2eo3sT \ pogreznjen robnik

oo\‘\% o v $irini- prehoda

3
0
o'
%%
C%S

O)
°°

TAKTILNE TALNE OZNACBE PREKO VOZISCA IZVEDENE S TREMI DEBELOSLONIMI
CRTAMI SIRINE 3 cm, NA RAZMAKU 3 cm in debeline 4 do 5 mm




M 1:90

DETAJL VGRADNJE TAKTILNIH OZNAK NA PREHODU ZA PESCE

e W

pogreznjen robnik
v 8irini prehoda

TAKTILNE TALNE OZNACBE PREKO VOZISCA 1ZVEDENE S TREMI DEBELOSLONMI
CRTAM! $RINE 3 cm. NA RAZMAKU 3 cm in debeline 4 do 5 mm




Rebrasta struktura standardnih oznak iz materialov za debeloslojne oznaébe - relief-
na vodilna érta”

Ce za izdelavo rebraste strukture taktilnih oznak uporabljamo materlale za debeloslojne oznatbe
(na primer hladno strukturno plastiko), jo je treba izdelati v skladu s sliko 38. Debelina nanosa
mora ustrezati visini strukture drugih standardnih oznak (od 4 do 5 mm).

Cestrukturo uporabijamo-pri vodenju ez cestiite, govorimo o reliefni vodilni ¢rii, ki je lahiko o%ja,
kot so sicer vodilne oznake (8irina 15 cm).

SLIKA 38

3sm 2qn Rebrasta struktura iz

i‘[ W |—] materialov za debeloslojne
oznathe

min, 90cm

[ J

3gm, 3cm 3gn
l Struktura za reliefno loéiino érto pri oznakah za mejo varnega obmoéja

Reliefna locilna érta je érta z izrazito strukturo in vizualnim kontrastom, ki oznauje mejo varnega
obmodja na Zeleznikih peronih oziroma rob kolesarske steze tam, kjer poteka kolesarska steza
¢ez povriino za peice (glej poglavje 5.4.2 OZNAKA MEJE VARNEGA OBMOCIA). lzvedemo jo lahko
na razli¢ne nadine. Pri tem je pomembno, da se struktura razlikuje od standardnih oznak za vo-
dilno linijo, da je slepi ne uporabljajo kot vodilno linijo, 53j ta ne sme potekati po robu varnega
obmotja. Ce za izvedbo lotilne &rte uporabljamo materiale za debeloslojne oznacbe, mora debe-
lina nanosa ustrezati vigini strukture standardnih oznak {(od 4 do § mm).

..........................................................................................................................

* SIST1186:18.
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POSTAVITEV ZNAKOV
PRI VARNOSTNI OGRAJI

POSTAVITEY PRQMETNIH ZNAKOV l :
POSTAVITEV ZNAKOV LW I 0B CEST)

POSTAVITEY ZNAKOV
0B~ KOLESARSKI STEZ)

I, N

(

I J

2.25

KOLESARSKA STEZA

POSTAVITEY ZNAKOV 08
KOLESARSKI AU KOMBINIRAN]
KOLESARSKO-PES STEZ)

POSTAVITEV ZNakOv OB
HODNIKU ZA PESCE

MERE SO v METRIN



POSTAVLJANJE IN RAZVRSGANJE CESTNIH SMERNIKOV

CESTNI SMERNIK

/‘ SIST EN 128993
/

0.75 g ; & 0.75 l
min 0.50
No&ni odsevnilk—bel . . K’
i, 40780, fm i e ook d
0.50 J'//
; Odsevnik 2a divjod [
r
Voziste | KV, J
]
: \ Koritnica
Robnik ;
12
.‘ TLORIS
| é | |
W R T S .
(% I
| 12 7
TABELA: RAZDALJE MED CESTNIMI SMERNIK!
SREDNJ POLMER SREDNJ POLMER RAZDALJA MED SMERNIKI (m)
HORIZONTALNE KRIVINE (m) VERTIKALNE KRIVINE (m)
I <100 5260 £10 E
’ >100 - 300 >250- 80D s16 ;'
>300 - 400 > 800 - 1500 520 }
>400- 500 > 1500 - 3000 525 '
h > 500 >3000 <50 ﬂ
OPOMBA:

Konstrukcija cestnega smernike mora omogotati:

= namestitev snelnega kola na telo smernika oziroma vpetje van), (ni obvezna za: -reglonaine, lokalna ceste in
javne poti; - podnebna podrotja, kier se zahteva postavitey sneZnih kolov; - smernike, ki se posatvijajo izven
rastra postavijanja sneinih kolov)

- namestitev svetlobnih edsevnikov na nevidno stran smemika 23 preprefevanje prehoda divjadi gez cesto,
- namestitev oznath za oznadevanje cest (kategorija ceste, odsek, staclonaZa).
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Asfalt

TZ RESETKA
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Robnik /
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min 80 cm

30

__MATERIAL 7A [m1]

ODVODNJAVANJE CEST-JASKI

CESTNI POZIRALNIKI ¢ 50 |12 PREFABRICIRANIH 1ZDELKOV

- GLOBINA | MONTAZ, ELEM,
. Lmi1] o fkomd

. _dom 1

- ldo 15m | = 1-15
15 do 2.0m 1.5-2.0
el do 25m | 2p-a5

L had 2 m _2es




PREREZ LTZ POKRDV

—

Asfolt /

1. AgFalt-" | m
it

15

&5

b—maf

min 80 cm

b s
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TLORIS
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MATERIAL “ZA [m1]
GLOBINA | PODL,BET.MB10 | PODL.BET, MB30 CEV
[m1] | [m3] __Im33 [kom]
cdo 1m. 0.038 0152 1
1 do 1.5m 0.038 0.152 1-15

?
15 do 20m 0.038 0152 15-2.0 j

2.do 2.5m 0.038 0.152 2.0-2,5
“nad 2.5m | 0.038 A 0158 225

ODVODNJAVANJE CEST-JASKI
CESTNI POZIRALNIKI ¢ 50 Z VTOKOM POD HODNIKOM
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DETAJL MULDE
ASFALTNA MULDA

]
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j asfaltne vozigee 1tamponskl sio ji

BRI e o % 1 et . st e

al! gramozne bzrma

TLAKOVALNA MULDA

/
granitne kocke 8/8 ' / /)

temelnji be<on MB 20 /
osfaitnl sio i / /

tamponski slo J
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‘BELROBNIK 15135 ¢m
BELIEHEL) MB- 10

PREREZz g- 8

F#ll!lllllllll]‘lg

0POKBA:
BETORS Ky RaBNwg so ROELAN
¥ 00LZ0AN 25 o, 50em, %9 ¢m

BET, ROBN;K 15725 cm

]
Sia Zam s CEMENTNO MawT

BELTEMELY Mp - 10
GRAMOZ 30-73 mm

OBROgA VOZISE 1y PARKIRISS

MERmIL o 1210

(TRASA )|




IZKOP| ZA DRENAZE

F= <0.40+0.80)/2 x 0.40=

0.24 m3/m
o 95
| !
‘ %
T 2 3
1
[
45
F= €0.45+0,95)/2 x 0.50= 0.50 m3/m

e ]

F= <0.50+1.105/2 % 0.60= 0,48 m3/m

—_— .




DETAJL POLAGANJA PVC CEVI DN 200

ASFALTIRAND

i

N7 PN ;\-/“*/\\g,
/

TAMPON TP 82

N

M2 >e100 mPA

AP Z EKOPANM
MATERIALCA! D300 MM
wmn:m*

PESEX4/16 MM

A

A

DprBT% (MINSS%)

CEV PVG DN 200 SN8

\\;\\&;\\.\fx;f:-;-y\\\f\t\\f

AN

N

L

AT

NG

;
5

N

PN

VERTIALNS OPAZ PO

/%\f

ANXL

7

ANX

AKX

N

AN

r‘

lmsncumommi\-

N

N
|

DN/0+10CM

\/
|

AN

X




DETAJL POLAGANJA PVC CEVI DN 250

ASFALTIRANO

IEl

SURERT R
AL 8 et

TAMPON TP 32

M2 >=100 mPA

ZASIP 1 IZKOPANIM

/ hl-‘ e i ..:-. ‘
/ L L
2 [ z

e

AN

;
E

MATERIALOM Dmas=300 MM

Dpr=05% (ASFALTNEFW*ﬁ

PESEN 448 MM

ANX

NENEN

N

%g\\
e

7

N NG

N

-

NN &

Dpreg7% (INSE%)

CEVPVCDH 250 N8

N

KNG

|

|

NGMIIADYM+
CEV

DN/O+10CM




e

,Ww

2 negtevki jafia

3 konus jaka

4 nastavki pokrova jakka
5 A8 obrab 2 LTZ pokrovom

9102007 15453



Armiranobetonski obroé z LTZ pokrovom
z zaklepom

masa bolen  AB ool zvgrajeimiT2
i) pelrorem
205 C35M45 nosiinost 400 kN 250N

K00 1505
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