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OPIS NAROČILA 

 

Izvajalec bo naročniku zagotavljal strokovnjaka za pomoč pri izvedbi inženirskih storitev s 

področja gradbeništva –pri izvedbi inženirskih storitev s področja geomehanike za državno 

cesto 3. razvojna os sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, ki jih 

naročnik izvaja za svojega naročnika DARS d. d. po pogodbi:  

 

DRI št. 290/2019, Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. 

razvojna os sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, za fazo priprave 

in izvedbe gradnje ter ostalih inženirskih storitev po gradnji-  

 

Izvedba del obsega: 

Predmet javnega naročila je pomoč pri izvedbi inženirskih storitev s področja geomehanike za 

državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug.  

 

 

1. INŽENIRSKA OPRAVILA, KI SO PREDMET TEGA NAROČILA, OBSEGAJO 

PREDVSEM STROKOVNE STORITVE 

 

2.1 Pomoč pri nadzoru nad izvedbo gradbenih del  

 

Pomoč pri nadzoru nad izvajanjem gradbenih del in inženirskih storitev po pravilih FIDIC:  
- pregled projektne dokumentacije, 

- sodelovanje pri nadzoru nad gradnjo del iz opisa projektov v skladu z veljavnimi 

predpisi s področja graditve objektov oziroma predpisi s področja javnih cest,  

- zagotavljanje ustreznega ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri izvedbi del v skladu s 

predpisi za ravnanje z odpadki,  

- pregled in vrednotenje zahtevkov izvajalca gradnje,  

- sodelovanje na operativnih sestankih,  

- pomoč pri pripravi tedenskih in mesečnih poročil za naročnika, 

- pregled dokumentacije izvedenih del,  

- sodelovanje na pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v 

upravljanje in vzdrževanje,  

- spremljava terminskega plana izvajalca, 

- druga tehnična in administrativna opravila, ki so potrebna za realizacijo investicije. 

 

Izvajalec bo moral s svojim strokovnjakom ter lastno opremo izvajati pomoč pri nadzoru nad 

deli skladno s potrjeno projektno dokumentacijo. V okviru nalog pomoči pri nadzoru bo 

izvajalec dolžan kontrolirati tudi pravilnost in skladnost izvršenih del ter skladnost izstavljenih 

računov gradbenih izvajalcev. Izvajalec bo moral sodelovati tudi pri tehničnih in/ali komisijskih 

pregledih, testiranjih, pripravi dokumentacije za naročnika za obravnave dodatnih del itd. 

Izvajalec bo moral nadalje sodelovati pri zaključnih delih, kot so na primer priprava potrdila o 

prevzemu in o izvedbi, priprava končnega obračuna, predaja v obratovanje in vzdrževanje, ter 

ostali postopki, da se investicija v celoti zaključi za obseg del, kjer bo izvajalec sodeloval pri 

nadzoru nad izvedbo. Izvajalec bo moral zbrati in pregledati projektno, upravno in izvedbeno 

dokumentacijo ter dokumentacijo o kontroli kvalitete za obseg del, kjer bo izvajalec sodeloval 
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pri nadzoru nad izvedbo. Izvajalec bo moral sodelovati tudi z upravljavci infrastrukture in 

varnostnim organom. Po zaključku del, izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradnje, je izvajalec 

zavezan za. 

 
 

2.5 Splošne zahteve 

 

Izvajalec mora poznati principe učinkovitega projektnega vodenja, ki zagotavlja kvalitetno in 

usklajeno izvedbo vseh aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno izvedbo del. Uporabljati mora 

sodobne principe in orodja projektnega vodenja.  

 

Naročnik bo izvajalcu omogočil razpoložljivost prostorov na gradbišču. 

 

Izvajalec bo moral naročniku redno poročati v obliki, ki jo predpiše naročnik (mesečna, 

četrtletna, letna, zaključna poročila,…) ter pripravljati potrebne analize v zvezi s projektom za 

prevzeti obseg del ter sodelovati pri usklajevanju generalnega terminskega in finančnega 

plana, z vključitvijo detajlnih terminskih in finančnih planov posameznih izvajalcev del.  

  

Uradni jezik pri izvedbenih delih gradnje in vsa uradna korespondenca za potrebe izvajanja 

projektov poteka v slovenskem jeziku.  

 

 


