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OSNOVNI PODATKI

12.1.1.]

Projektna dokumentacija za javno vodovodno omrezje

INVESTITOR:

OBCINA SKOFJA LOKA
Mestni trg 14, 4220 Skofja Loka

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

NAZIV GRADNJE:

PREMOSTITEV - BRV SUHA HOSTA
- JAVNO VODOVOVODNO OMREZJE -

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA DOKUMENTACIJE

PZl — projektna dokumentacija za izvedbo

VRSTA GRADNUJE:
REKONSTRUKCIJA

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:

UROS RISTANOVIC, univ.dipl.inz.grad

(Ime in priimek, strokovni naziv

ﬁ %do.%ruénikova 85 Ljubljana

ey,

POOBLASCENI INZENIR:

1ZS-PI-G-4943

(identifikacijjska sStevilka)

UROS RISTANOVIC, univ.dipl.inz.grad

(Ime in priimek, strokovni naziv)

VODJA PROJEKTA:

1ZS-PI-G-4943
(identifikacijska stevilka)

UROS RISTANOVIC, univ.dipl.inz.grad

(Ime in priimek, strokovni naziv)

St. nadrta:  777/D-26-PZI

7

TANOVIC

//«"ﬁkosdrzré ANO\
upiv.dipl.in&. gr
—— JzS Pl G-49

d.

? R

|_—UROS
—— ¥zS Pl G-49

/

RYSTANOVIC
univ.dipl.ina. grad.

datum: marec 2026
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PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

NACRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREZJA

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

OBCINA SKOFJA LOKA

naslov ali poslovni naslov druzbe

Mestni trg 14, 4220 Skofja Loka

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Premostitev - BRV SUHA HOSTA

kratek opis gradnje

PREMOSTITEV - BRV SUHA HOSTA
- JAVNO VODOVOVODNO OMREZJE -

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije

PZI (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 1ZVEDBO)

Stevilka projekta

DR-727/24

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv nacrta

NACRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREZJA

Stevilka nacrta 777/D-26-PZI
datum izdelave MAREC 2026
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA
KOMUNALA PROJEKT D.0.0.

projektant nacrta (naziv druzbe)

naslov

PRUSNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-SENTVID

odgovorna oseba projektanta nacrta

UROS RISTANOVIC, univ.dil.inz.grad.

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

rudnikova 95 Ljubljana

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblad¢enega arhitekta, pooblastenega inzenirja

UROS RISTANOVIC, univ.dil.inz.grad

identifikacijska Stevilka

1ZS-P1-G-4943 /

/
/

podpis pooblastenega arhitekta, pooblad&enega inZenirja

e —~

__—UROS RISTANOVIC
b u‘niv.diprlr.inikg_raq;h
/—— 3ZS Pl G-4943
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA

IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) KOMUNALA PROJEKT D.0.0.

naslov PRUSNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-SENTVID
odgovorna oseba projektanta nacrta UROS RISTANOVIC, univ.dipl.inz.grad.

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, Kl JE IZDELAL NACRT

pooblagéeni strokovnjak UROS RISTANOVIE, univ.dipl.inz.grad
1ZS-P1-G-4943

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo)

strokovno podrodje nacrta NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv nadrta NACRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREZJA

Stevilka nacrta 777/D-26-PZI

datum izdelave marec 2026

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoS$tevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaséeni strokovnjak UROS RISTANOVIC, univ.dipl.inZ.grad

identifikacijska $tevilka 1ZS-PI-G-4943

podpis poobladtenega strokovnjaka — - y,

_—UROS RYSTANOVIC
upiv.dipl.inagrad.
—— ¥zS Pl G-4943

odgovorna oseba projektanta nacita UROS RISTANOVIC, univ.dipl.inZ.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta

rudnikova 95 Ljubljana
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| 2.1.2. | KAZALO VSEBINE NACRTA | &. |777/D-26-PZI

2.1.1. | Naslovna stran z osnovnimi podatki o nacrtu

Priloga 1C Naslovna stran nacrta

Priloga 2C Izjava projektanta nacrta in
pooblasCenega strokovnjaka, ki je izdelal nacrt

2.1 Kazalo vsebine nacrta

2.1 Tehnicno porodcilo

2.1. Risbe

Pregledna karta vodovodnega omrezja M :1000

Zbirna karta komunalnih vodov M 1:250

Situacija vodovodnega omrezja M 1:250

NISIINIERIIENIN

Vzdolzni profil izvedenega vodovoda "A" NL M 1:250/100
DN100

o

Vzdolzni profil izvedenega vodovoda "B" NL M 1:250/100
DN100

21.7. | Detajl
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2.1.4. TEHNICNO POROCILO
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2.3.3. TEHNICNO POROCILO
k PZl nacrtu rekonstrukcije javnega vodovoda zaradi
obnove mostu ¢ez Soro

1. Splosno

Hkrati s rekonstrukcijo mostu je potrebno zaradi dostopnih klanicin
prestaviti komunalno infrastrukturo med drugim tudi javni vodovod
Obravnavano obmodje se nahaja v obd&ini Skofjia Loka na stiku naselj
Suha in Hosta, kjer reka Sora predstavlja naravno lo¢nico med
stanovanjsko-obrtnim predmestjem in rekreacijskim zaledjem. Lokacija
je hidrolosko izrazito dinamic¢na, kar je botrovalo uni¢enju prejSnje brvi,
zato nova zasnova temelji na povecani poplavni varnosti in izboljSani
dostopnosti. Nacrtovana rekonstrukcija zahteva korenit poseg v obrezni
prostor, Kjer nova geometrija dostopnin klandin neposredno tréi v
obstojeci koridor javne gospodarske infrastrukture. Zaradi zagotavljanja
statiCne stabilnosti novih objektov in nemotene oskrbe prebivalstva
projekt obsega tudi nujno prestavitev javnega vodovoda, ki ga je treba
prilagoditi novim visinskim kotam terena in tlorisni postavitvi temeljev brvi.
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2. Osnove za projektiranje

Pri izdelavi nacrta PZl projekine dokumentacije je bila uposStevana
naslednja dokumentacija, ki se nanasa na obravnavano obmocije:

1. Podloge
-  Kataster vodovoda M 1:5000, M 1:500,

- Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS, marec
2026,

- graficne podloge, poslane po elektronski posti s strani projektanta
brvi, GRAD-ART d.o.o., marec 2026,

2. Predpisi

- Odlok o ob&inskem prostorskem nadrtu Obd&ine Skofja Loka
(Uradni list RS, st. 02/2014

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov (Ur. List RS, st. 30/23),

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje (Ur. list SFRJ
st. 30/91), ter tehniCnimi smernicami TSG-1-001 : 2019 Pozarna
varnost v stavbah.

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, st. 199/21, 105/22 -
ZZNSPP, 133/23 in 85/24 — ZAID-A)

- Zakon o vodah (Uradni list RS, st. 67/02, 2/04 - ZZdrl-A, 41/04 -
Z\VO-1,57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35/23 — odl.
US)
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3. Standardi

- SIST EN 805:2025 Oskrba z vodo — Zahteve za zunanje vodovode
in dele

- SIST EN 545:2010 Duktilne litozelezne cevi, fazonski kosi,
garniture in njihovi spoji za vodovodne cevovode — Zahteve in
preskusne metode

- SIST EN 681-1:2000 Elastomerni tesnilni materiali — Zahteve za
materiale tesnil za spoje cevi, uporabljenih v vodovodnih in
kanalizacijskih aplikacijah — 1. del: Vulkanizirana guma

- SIST EN 14628:2006 Duktilne litozelezne cevi, fazonski kosi in
garniture — Zunanja poliuretanska zascita

- SIST EN 15542:2009 Duktilne litozelezne cevi, fazonski kosi in
garniture — Notranja poliuretanska zascita za transport pitne vode

- 1SO 2531:2009 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their
joints for water applications
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3. Opis cevovoda

3.1. Obstojece stanje

Javno vodovodno omrezje je ze zgrajeno. Po poplavah je bilo javno
vodovodno omrezje obnovljeno pod strugo Sore z cevovodom PEdQO,
verjetno z metodo brez izkopa. Na levem bregu Sore v naselju Suha je
zgrajeno obstojeCe javno vodovodno omrezje NL DN100. Na desnem
bregu poteka obstojeCe javno vodovodno omrezje NL DN100 v levem
pasu cestisCa. Zaradi Siritve dostopne klancdine in potreb gradnje je
potrebno obstojeCe javno vodovodno omrezje prestaviti.

ObstojeCa ostala komunalna infrastruktura

Na obmocju gradnje je javna kanalizacija ze zgrajena. V obravnavanem
obmodju, v desnem bregu Sore, severnem delu ceste, poteka PVC javni
kanal za odvod komunalne vode dimenzije DN250 in DN200. V Levem
bregu Sore je javna kanalizacija ze zgrajena v meSanem sistemu za
odvod komunalne in padavinske vode. Vzhodno od predvidenega mesta
brvi poteka razbremenilnik sistema, kjer se odvecna padavinska in
fekalna voda odvajata v reko Soro.

Ostali komunalni vodi:

Na SirSem obravnavanem obmocdju je polozeno telekomunikacijsko
omrezje in elektro kabel ki sta tudi predvidena za prestavitev. Vsi
komunalni vodi so medsebojno usklajeni in prikazani v risbi "zbirnik
komunalnih vodov".

3.2. Predvideno stanje

Predvidena je gradnja brvi za pesce na mestu Kjer je ze stal most. Most
je v poplavah odneslo, javni vodovod pa je bil ponovno polozen pod
strugo Sore. Zaradi poplavne varnosti bo most postavljen visje zato bo na
most potrebno zgraditi dostopne klanc€ine. Zaradi dostopnih klancin je
potrebno prestaviti obstojeo komunalno infrastrukturo.
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3.2.1. Projektiran javni vodovod «A« NL DN100

Projektiran javni vodovod "A" je predviden iz cevi iz hodularne litine (NL)
nazivnega premera DN100. Gradnja se pricne v toCki »1«, Kjer je
nacrtovana prevezava na obstojeci javni vodovod enakinh karakteristik (NL
DN100). Za izvedbo tega vozlisCa se uporabi univerzalna spojka UNI 100,
ki zagotavlja varno in tesno povezavo med novim in obstojedim
cevovodom. Od zacetne toCke trasa poteka v smeri jugozahoda do toCke
»2«, Kjer je s pomocjo ustreznega kolena predviden horizontalni lom.
Cevovod se nato nadaljuje do toCke »3«, kjer se os zopet zalomi v smeri
jugozahoda, ter nato do toCke »4«, Kjer trasa s ponovnim horizontalnim
lomom zavije proti jugu.

Zakljucni del projektiranega vodovoda se v toCki »5« naveze na obstojeci
javni vodovod iz polietiiena visoke gostote PEd 90, ki je polozen pod
strugo reke Sore. Prevezava se izvede z zoblasto spojko.

Dolzina projektiranega javhega vodovoda "A" NL DN100; | = 50,40 m
3.2.2. Projektiran javni vodovod «B« NL DN100

Projektirani javni vodovod »B«, predviden iz cevi iz nodularne litine
nazivnega premera DN 100, se pricne v toCki »6«. Na tem mestu je
predvidena prevezava na obstojeci vodovodni cevovod NL DN 100, ki se
izvede z uporabo univerzalne spojke UNI 100. V nadaljevanju trase je
nacrtovan odcep za javni vodovod, ki poteka proti severu v smeri naselja
Suha. Ta krak cevovoda precka strugo reke Sore, pri Cemer sta za
namen vzdrzevanja in kontrole odseka v vsako smer v vozlisCu "8"
predvideni zasuni s cestno kapo, vgradno garnituro in montazno
podlozko. Glavna veja vodovoda se nato nadaljuje do toCke »9«, Kjer je
zaradi zagotavljanja nemotenega obratovanja in odzradevanja sistema
predvidena vgradnja zracnika v podtalni izvedbi, npr. tipa Hawle.
Projektirani vodovod »B« se zakljuli v toCki »10«, Kjer se ponovno izvede
prevezava na obstojeci javni vodovod NL DN 100 s pomocjo univerzalne
spojke.

V sklopu istega sistema je v vozliSCu »8« predviden odcep NL DN 100, ki
poteka v smeri proti severu. Ta krak se v tocki »11« naveze na obstojedi
javni vodovod iz polietilena visoke gostote PEd 90. Prevezava na tem delu
se izvede skladno s tehniénimi zahtevami za spajanje razli¢nih
materialov, kar zagotavlja dolgoro¢no tesnost in mehansko odpornost
spoja. Zaradi narave materiala obstojeCe cevi se prevezava na tem
mestu izvede z uporabo namenske zobcaste spojke, ki prenasa osne sile
in zagotavlja stabilnost spoja na prehodu med razliénimi materiali.
Celotna trasa je nacrtovana skladno s terenskimi danostmi in uposteva

5
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minimalne odmike od ostalih infrastrukturnin vodov ter specifike
preCkanja vodotoka.

Dolzina projektiranega javnega vodovoda "B" NL DN100; | = 56,00 m, in
predvidenega odcepa NL DN100; | = 10,20 m.

ObstojeCe javno vodovodno omrezje bo zagotavljalo pozarno varnost v
skladu s Pravilnikom o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za
gasenje pozarov (Ur. list SFRJ, st. 30/91) in TehniCnimi smernicami TSG-
1-001: 2010 Pozarna varnost v stavbah, pri c¢emer je iz vodovodnega
omrezje dopustno odvzeti najmanj 10,0 I/s vode, za delovanje dveh
hidrantov s pretokom po 5,0 I/s za ¢as dveh ur. Priizgradnji predvidenega
vodovoda bo mogoce gasiti iz predvidenih in obstojedih hidrantov, Ki
bodo vgrajeni na predvidenem javnem vodovodnem omrezju.

Za zagotovitev vseh tehni¢nih in hidravlicnih parametrov ter za
zagotavljanje omejene pozarne varnosti obravnavanega obmodja iz
javnega vodovodnega omrezja so za rekonstrukcijo vodovodov izbrane
cevi iz nodularne litine — N, po standardu EN 545, ISO 2531, razred C40,
premera DN100. Pri montazi vodovoda je treba upostevati tehnicne
normative proizvajalca in tehni¢na navodila upravljalca.

3.2.3. Hidni vodovodni prikljucki

Na obravnavane vodovodnem odseku ni obstojecih hisnih vodovodnih
prikljuckov.
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4. Tehni¢na izvedba

4 1. lzvedba cevovoda

Pred priCetkom gradnje je potrebno na mestin, kjer priCakujemo promet
pescev, kolesarjev in ostalih vozil, zavarovati gradbisCe z ustreznimi
zascitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v predpisih o varstvu
pri gradbenem delu.

lzvajalec pred pricetkom del pridobi od upravijalca soglasje za vgradrjo
voaovodnega materiala, ki mora biti v skladu s tehnicnimi smernicami
Kkomunalnega podjetia za vodovoadne sisterme v upravijanju.

Predstavnik upravijalca na osnovi odobrenega seznama in pregleda
materiala v skladiscu izvajalca del, izvede odobritev vstopa (vhodno
kontrolo) materiala na graadbisce.

Predstavnik upravijalca nadzira vgradnjo materiala in po potrebi v
soglasju s projektantorn odobri tehnicno upravicene spremermbe.

Narocnik ali nadzornik projekta mora pred zacetkorm dela na gradbiscu
zagotovolti izdelavo varnostnega nacria.

Naklon brezine izkopa je 60°ali 90° v primeru opazenja. Globina izkopa jarka za
projektirani cevovod je min. 1,20 m. Sirina dna izkopanega jarka znasa 80 cm.
Po strojnem in roCnem izkopu jarka je potrebno enakomerno splanirati dno v
projektiranem padcu (+3cm), z odstranitvijo grobih ostrinh kamnov. Opozoriti je
potrebno na soCasnost gradnje kanalizacije, vodovoda in verjetno plinovoda. Po
izvedbi kanalizacije je predviden javni vodovod. (Temu primerno se delijo
stroski).

Na nasip za izravnhavo se izvede 3-5 cm debel nasip (posteljica) za
poravnavo tal, v katerega si cev izdela lezisCe. Na tako pripravljen jarek
se izdela lezisCe cevi iz 2 x sejanega peska v debelini 10 cm.

Za vodovodne cevi iz materiala duktil z zunanjo zascito cink/bitumen,
dovoljen obsip in nasip nad cevjo (DVGW W 400) z:

- okroglimi zrni premera 0 - 32 mm, posamezna zrna do najvec¢ 63 mm,
- lomljenim materialom (drobljencem) O — 16 mm, posamezna zrna do
najvec¢ 32 mm.

Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz lezis€a. Obsip in nasip se
utriujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, do
visine 30 cm nad temenom cevi.
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lzkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu
pri delu in drugimi tehniCnimi predpisi veljavnimi za takSna gradbena
dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor.

Pred konc¢no ureditvijo cestisCa je potrebno jarek nad cevovodi z
gramoznim materialom zasuti do koncéne nivelete, da ne pride do
poskodb armatur na cevi. ZaCasni zasip se odstrani tik pred kon¢no
ureditvijo terena ali nove nivelete. Po kon€anih delih se prizadete povrsine
uredi v novo ureditev.

Med gradnjo bo potrebno Crpati vodo iz jarka pri pojavu podtalne vode in
Vv primeru mocnih padavin.

Pri izkopu v makadamskem cestisCu in asfaltu pa je potrebno vzpostaviti
prvotno stanje. Koncna ureditev povrsin ob dovozni cesti je stvar celotne
ureditve obmocdja.

|lzkop mora biti primerno zavarovan ter opremlijen s predpisano prometno
signalizacijo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

|lzkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu
pri delu in drugimi tehni¢nimi predpisi veljavnimi za taksna gradbena
dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor.

Posebno pozornost je potrebno posveliti obsipu ter terneljenju hidranta.
V' izogib nezazeljenemu posedanju vodovodne arnmature zaradi
prometne obtezZbe je potrebno ustrezno temeljiti 'N" kos ter zasun pod
vgradno garnituro. Zaradi moznosti zrmrzovanja vode v telesu hidranta ki
ostane po uporabi je potrebno v coni pod hidrantom izvesti drenazni zasip
(prod 10-50 mm), ki bo zdreniral oadvecno vodo, ki pride iz hidranta.

Hidranti, lomi, in odcepi (spojeni na prirobnice) morajo biti podbetonirani
ali obbetonirani z betonom C30/35, podlozni beton pa naj bo narejen z
betonom C12/15. Obenem morajo biti zavarovani nastavki za zasune,
zracnike in hidrante z montaznimi podloznimi ploS¢ami in cestne kape
namescene na koncno niveleto cestiSCa oz. povrsine.

Paziti je potrebno tudi na zapiranje in praznjenje obstojecin vodovodov
0z. posameznih vej vodovodov, kar je stvar organizacije gradbis€a oz.
napredka izvajanja del na novih cevovodih. Zato je potrebno pred samo
gradnjo skupaj z javnim podjetiem, ki upravlija z javnim vodovodnim
omrezjem pregledati obstojeCe vodovodno omrezje, kje se nahajajo
zaporni zasuni, hidranti itd. ter kje se bo na obstojeci vodovod prikljucil
zaCasni vodovodni provizorij. Hitro lahko pride do onesnazenja pitne
vode, Ko se prereze cev obstojeCega vodovoda in se izvrSi prevezava na
zacCasni provizorij ali na novi polozeni cevovod, Ceprav je cevovod prazen.
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Torej zapiranje in odpiranje vodovodov se vrsi skladno z napredkom
gradbenih del na novem cevovodu, sodeluje pa tako ze vgrajena
obstojeCa in nova zaporna garnitura, ki je ze vgrajena ali Se bo na
projektirani trasi cevovoda.

Na lomih trase oz. kolenih na obojko bodo cevi spojene z Vi spojem, s
standard Vi tesnili. lzvedba spoja cevi s sidmim ali Vi spojem je
enakovredna betonskemu bloku podbetoniranja cevi in omogoca
zadostno podporo cevovoda pri delovanju hidravlicne sile na mestu loma,
odcepa in blindiranega konca cevi. Glede na velikost cevi, vrednost
tlaCnega preizkusa, viSino zasipa cevi in vrsto loma cevi proizvajalec
predpisuje razdaljo spajanja cevi s sidrnim spojem. Velja v primeru
izkopa v ustrezno trdnem zemljisCu, v kategoriji zemljis¢a od lll. do VII.,
obsip in zasip cevi mora biti izveden v skladu z navodili pri tehnicni
izvedbi. V primeru, da se pri izkopu pojavi manj kakovostna zemljina
(melj, glina ...) je potrebno tudi lome in odcepe spojene z Vi ali sidrnim
spojem podbetonirati z betonom C8/10. Pri tem je potrebno betonski blok
zavarovati pred usedanjem v globino zemljiS¢a (pilotiranje bloka,
pescena posteljica pod betonskim blokom mora biti ovita s politlak folijo).
Vse cevovode je potrebno oznaditi z indikacijskim trakom, zasune,
hidrante in odzracevalne garniture pa s tablicami, pritrjenimi na drogove
ali bliznje objekte. Hidranti-blatniki, ki bodo v pozarni funkciji, bodo
ustrezno oznaceni s tablico za hidrant. Za loCevanje hidrant-blatnikov od
ostalih hidrantov bodo zasuni pred hidrant-blatniki oznaceni s tablico za
blatnik, ostali zasuni pa z oznako za zasun. Oznacevanje vodovodnih
armatur bo tako prepoznavno za gasilsko brigado in upravljalca
vodovodnega omrezja.

Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na s projektom
predvidene padce cevovoda. Zato nhaj bo zagotovljen kontinuirani nadzor
predstavnika upravljalca vodovoda. Pri izkopu gradbene jame, globine
vecje od 2,0 m, se za zavarovanje samega izkopa gradbene jame in pa
posledino tudi zaradi statiCne varnosti obstojecin komunalnih vodov in
drugih objektov na trasi projektiranega cevovoda, ki so polozeni visSje od
globine izkopa je potrebno sam izkop varovati z montazno
demontaznem opazu, ki se ga po konc¢anih montaznih delih na novem
vodovodu (pred koncnim zasipom) odstrani.

Po montazi oziroma polozitvi cevovoda se opravi tlacni preizkus. O
tladnem preizkusu je potrebno voditi zapisnik.

4.2. lzvedba vodovodnega provizorija

Zaradi nemotene oskrbe porabnikov s pitno sanitarno in pozarno vodo
se zagotavlja te-to z namestitvijo provizoriCnega cevovoda (provizorija) iz
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PE100d110 cevmi, ki se ga po koncanih delih odstrani. Provizorij cev je
za Cas gradnje predvidena na odseku projektiranega cevovoda v
priblizna enaki dolzini, kot je projektirani cevovod.

Zaradi prekrivanja trase obnovljenega odcepa z obstojec¢im vodovodom
bo v projektirani razdalji polozen provizorij cevi PE100d110. Prikljucitev
provizorij cevi bo izvedena preko redukcijskih kosov in univerzalne spojke
na obstojeCi vodovod. Pri zaCasnih prekinitvah obstojeCe cevi se
montirajo spojke in X kosi, ki so predvideni tudi za konéno vgradnjo pri
prekinitvah cevi. Cevi se lahko prekinejo, ker so cevovodi povezani v
krozni sistem in se lahko napajajo iz dveh strani.

Provizorij cev PE se prikljuCi na obstojeCi vodovod pri demontazi
obstojece cevi, za priklopom s spojko, nato se cev dvigne na povrsje, na
teren v dolzini obstojece cevi do zadnjega prikljucka ob trasi.

Po izkopu gradbene jame za vodovod se sproti zaCasno prevezuje
obstojecCe prikljucne cevi hisnih prikljuckov (z navrtnimi zasuni ali T kosi)
do priklopa zadnjega prikljuCka, cev se sproti izpere, da ne pride do
okuzbe. Prikljucki so prevezani na provizorij cevi toliko Casa, dokler glavna
cev obnovljenega vodovoda ni tlacno preizkusena in dezinficirana, nato
se prikljucijo na nov vodovod. Provizorij cevi se nato opusti (ker je
navrtana, prekinjena se lahko uporabi samo Se kot zascitna cev ali se
zavrze), na mesto demontirane univerzalne objemke se montira blindirna
objemka. T kosi in univerzalne spojke se lahko uporabljajo veCkrat, na
veC gradbiscin, zato niso upostevane v popisu materiala.

Provizorij cev naj se delno vkoplje tik ob izkopani gradbeni jami kot zascita
pred segrevanjem oziroma zmrzovanjem in za nemoteno vodooskrioo v
Casu izgradnje. Po postavitvi provizorija se na odseku, Kjer je vodooskrba
nemotena s provizorij cevjo, obstojeCa vodovodna cev (Ce sovpada z
traso projektirane vodovodne cevi) izkoplje in deponira na trajni deponiji.
Provizorij cevi se bo pred uporabo sproti izpirala, da ne bo prislo do
okuzbe.

Provizorij cevi se nato opusti, (oziroma se lahko uporabi za krajSe odcepe
hisnih prikljuckov), zaporni elementi, univerzalne spojke, reducirni kosi in
spojke za PE cev se lahko uporabljajo vecCkrat, na veC gradbiscih, zato
niso upostevane v specifikaciji materiala.

4 3. Tlagni preizkus in dezinfekcija

Po montazi vodovoda se najprej opravi tlacni preizkus. Tlaéni preizkus za
sekundarni vodovod se opravija lo¢eno od tlacnega preizkusa za prikljucke.
Najorej se opravi tlaéni preizkus za sekundarni vodovod. Po uspesno
opravlienem tlaénem preizkusu je potrebno izvesti dezinfekcijo cevovoda in
odvzeti vzorce. Po pridoblienem potrdilu ter prevezavi na obstojel cevovod se
prikliuc¢i posamezne priklju¢ne vodovodne cevi prikljuCkov. Nato se za
posamezne prikljuéne cevi vodovodnih priklju¢kov (navrtni zasuni prikljuCkov Naj
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bodo prikljuc¢eni na glavno cev pred tladnim preizkusom za priklju¢ke, navrtni
zasun_zaprt) opravi Se tlaédni preizkus prikljuc¢kov. Prikljuc¢ki se posamezno
priklju€ujejo na javni vodovod Sele, ko je mozno opustiti obstojeco cev, na katero
so_priklju¢eni obstojedi prikljucki).

Tladni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST EN 805-
poglavije 11).

Sistemski preizkusni tlak za cevovode v centralnem vodovodnem sistemu
znasa 14 bar.

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod
tlakom MDP=7 bar neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, da
se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh do DN 400 v 30-minutnih
razmakih merita padec tlaka in koliCina dodane vode za ponovno
vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med toCkama
v diagramu Q=f(p) ne seka abscise v tocki STP.

Cas glavnega preizkusanja za cevovode do DN200 je tri (3) ure, od
DN200 do DN50O0 je sest (6), od DN500 do DN700 je osemnajst (18) ur
in nad DN700 naprej pa Stiriindvajset (24) ur. Preizkus je uspesen, Ce v
tem Casu tlak STP ne pade za vec kot 0,2 bar.

Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih poloZen in preizkusen, jih je
potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno
varstvo RS (oz. pooblas€ena organizacija), Institut za varovanje zdravja
RS izda potrdilo o neoporec¢nosti vode (po dolodilih standarda SIST
EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od IVZ). V primeru,
ko se Ze s spiranjem s pitno vodo dosezejo zadovoljivi rezultati,
dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorcenje za mikrobioloSko
in fizikalno-kemicno analizo v primernem cZCasovnem presledku. O
uspesni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod
sme Vvkljuciti v obratovanje.

Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto,
ampak jo je potrebno ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati ter
spustiti v najblizjo javno kanalizacijo.
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1.6. Izvajanje gradnje in tehniCna izvedba objektov

1.6.1. Zemeljska dela

1.6.1.1. Splosna dolocila

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih, dolocilih tehnicnih
predpisov in v soglasju z obveznimi standardi.

Pri delih na prometnih povrSinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-
prometnimi predpisi in izdanimi soglasji.

Pred zacetkom del je izvajalec dolzan popolnoma ocistiti teren, odstraniti
rastline in objekte ter ves material transportirati na deponijo, katero dolodi
investitor.

Na tako ocisCenem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja
posname vse visSinske kote terena, zakolii in zavaruje celotno traso
cevovoda oz. objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale podatke vpiSev
gradbeno knjigo zaradi toc¢nega obracuna zemeljskin del. Potrebno
razpiranje oz. Crpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopu jarkov ali za
objekte je izvajalec del dolzan izvrsiti na lastne stroske.

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poskoduje Cim manj
obdelovalnih povrsin in objektov, ker gre vsaka Skoda, nastala iz naslova
nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na stroske
izvajalca del.

Vsa zemeljska dela morajo biti izvrSena pravilno in upostevaje vse kote
in detajle iz nacrtov. Predno se dela nadaljujejo morajo biti vsa zemeljska
dela sprejeta in potriena s strani nadzornega organa ter zaradi obracuna,
vpisanega v gradbeno knjigo. Obracun vseh zemeljskih del se izvrsi po
dejansko izvrseni koli€ini.

1.6.2. |zkopi

Vsi izkopi za objekte oz. izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi
temeljev objekta morajo biti izvrSeni pravilno po kotah in detajlih iz nadrtov
ter predpisanih padcev.

lzkopi pri objektih se vrsijo po zunanjih merah temeljev in zidov,
upostevaje dodatno razsiritev za 60 cm z vsake strani in naklon v
odvisnosti od kategorije zemljisCa ter nacrta eventualnega razpiranja.
Odstranitev zasipov in njihovega kasnejSega zasipavanja gre v breme
izvajalca del.

Obracuni izkopov se vrsijo na m3 izkopanega materiala v rad¢enem
stanju ne glede na kategorijo zemljine.

1.6.3. Planiranje terena in jarkov
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Planiranje terena okoli objekta, kamor tudi dna jarkov za cevovode ali
temeljev objekta, mora biti izvrSeno do zahtevane tocnosti po popisu del.
Planiranje in cgiSCenje terena po koncani gradnji, zasipanje jam na
gradbiscu po odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor tudi izkopa
zacCasnih jam, se obraCuna v zaklju¢nih delin. Obracun se vrsi po m2
planirane povrsine.

1.6.4. PeSCena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektinh
PesCena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in
zasipi ob objektin, morajo biti izvedeni z materialom na ta nacin kakor to
predvidevajo nacrti oz. opisi del. Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20
cm, na obeh straneh cevi hkrati. Obsipi in zasipi vodovodnih cevi morajo
biti sproti utrjevani v slojin debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor
ne sme biti vecja od 50 cm.

Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan
material iz izkopa, ¢e je primeren (0,02-16 mm brez ostrin kamenckov),
za prvi sloj debeline cca 20-30 cm nad temenom cevi.

V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip najprej dobauviti.
Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodom sme biri komprimiran le rocno.
Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektin se lahko izvrsijo z materialom
iz izkopa in s strojnim komprimiranjem v slojin, kakor to predvidevajo
nacrti oz. popis del.

lzbor materiala in nacin izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod
prometnimi povrsinami, se doloci po predhodnem dogovoru z nadzornim
organom in v soglasju z naro¢nikom.

lzracun se vrsi po M3 opravljenega zasipa.

1.6.5. Odvoz zemlje in preostalega materiala

Ves izkopani material se transportira na zacasno deponijo, ki jo doloci
izvajalec. Tu se vrsi izbor materiala za naknadno uporabo oz. za odvoz
na stalno deponijo s placilom deponije.

Na posebno zahtevo narocnika je izvajalec del dolzan izvrsiti loCitev
izkopanega materiala po kategorijah.

lzraCun se vrsi po M3 transportiranega materiala z upoStevanjem
nakladanja, razkladanja in razgrinjanja materiala.

1.7. Betonska dela

1.7.1. SploSna dolocCila

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z nacrti, opisi
del, statiCnimi izracuni ter tehnicnimi predpisi in predpisanimi standardi.
Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del,
tehni¢nim predpisom in standardom glede CistoCe agregata, granulacije,
koliCine in kvalitete cementa in vode.
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Cement, uporablien za vsa dela mora biti svez, pravilno skladis€en in
zascCiten pred vodo in vlago, v skladu z navodili in predpisi za beton in
armirani beton.

Agregat za pripravo betona naj bo po moznosti reCnega porekla, brez
gline in mulja, granuliran po predpisih za predvideno marko betona.
Armatura mora biti dobro odisCena rje, blata in apna, krivlena in
dimenzionirana to¢no po detajlin. Glede kvalitete mora odgovarjati
veljavnim tehniénim predpisom.

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane z
marko betona predvideno v statichem izraCunu. V primeru, da v
staticnem izraCunu ali postavki v predracunu marka betona ni dolocena,
se za armirani beton vzame marka betona C25/30, za nearmirani beton
pa C8/10.

Vgrajevanje betona v konstrukcije se mora izvajati po navodilih statika in
zahtevah iz opisa del ter v skladu s tehni¢nimi predpisi. Beton se vgrajuje
strojno do potrebne zvitosti, tako da zapolni ves prostor med armaturo
in opazem ter povsem obloZi vso armaturo.

Vgrajevanja betona ni dovoljeno, dokler nadzorni organ ne pregleda vse
polozene armature. Pri prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se
betoniranje prekine, potrebno doloditi ze naprej. Za nadaljevanje dela je
stiéno ploskev potrebno ocistiti rahlega betona, cementne kase in prahu
ter stik dobro namoditi in ga prepojiti s tanjSo plastjo mastne mesSanice
betona drobnejse zrnjavosti.

Pri zahtevnejsin konstrukcijah statik doloci vrstni red in nacin opazenja oz.
razopazenja ter mesta, Kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti.

Med betoniranjem je izvajalec dolzan vgraditi vse ostale elemente kot so
podstavki, Cepi, Skatle za prehode instalacij, kljuke potrebne za poznejso
pritrditev druginh montaznih elementov in instalacij.

V Casu in po koncanem betoniranju je izvajalec dolzan v skladu z
zaCasnimi predpisi za beton in armirani beton, beton negovati in zascititi
pod vplivom nizkih oz. visokih temperatur. Vse armiranobetonske
konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v primeru poskodbe zakrpati in
zgladiti.

Obracun betonsko in armiranobetonskih del se vrsi v m3 vgrajenega
betona, obracdun armature pa po kg polozene armature.

1.7.2. Pod in obbetoniranje krivin in cevi

Podlozni beton je treba vgraditi toéno po predvidenem padcu. Pred
polaganjem cevi se mora beton popolhoma strditi.

Oblozni beton je treba vgraditi po polaganju in montazi cevi, tako da se
popolnoma prilega cevi, podloznemu betonu in rasenem terenu ob
straneh jarka.

V posebnih primerih (sipek material ...) lahko izvajalec z dovoljenjem
nadzornega organa izdela podlogo s pomocdjo stranskega opaza. V tem
primeru mora vgrajevati armirani beton boljSe marke po dolocilih statika.
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Obracun se vrSi za m3 vgrajenega betona.

1.7.3. Beton in armiran beton za objekte

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnin elementov
objektov po nacrtin. Opisu del, predpisih za beton in armirani beton ter
upostevanju ustreznih standardov, kot je ze opisano v splosnih dolocilin
za betonska dela.

Obracun se vrSi za m3 vgrajenega betona.

1.7.3.1. Cena na enoto

Cene za enoto betonskih in armiranobetonskih del vsebujejo:

- ves potreben material, vklju¢no z armaturo

- vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter polaganje
armature

- vse potrebne transporte

- za&cCito in nego betona

- vse pomozne delovne odre z dohodi, potrebne za delo pri betoniranju
- pri montaznih armiranobetonskin konstrukcijah cene vsebujejo tudi
montazo

ObraCun vseh betonskinh in armiranobetonskin del se vrsi za m3
vgrajenega betona

1.8. Tesarska dela

1.8.1. Splosna dolocCila

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opazev, mora biti pripravijen v
odgovarjajoc¢ih merah in po kvaliteti odgovarjati ustreznim tehnicnim
predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom.

Opazi morajo biti izdelani toCno po merah v nacrtih in v vseh detajlin, z
vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako
da so stabilni in sposobni prevzeti tezo vgrajenega betona. Sticne
povrsine morajo biti Ciste in ravne.

Opazi morajo biti izvedeni tako, da se razopazenje lahko opravi brez
pretresov in poskodovanja armiranobetonskin konstrukcij oz. opazev
samih.

Obracun se vrsi za napravo, postavitev in odstranitev m2 opaza.

1.8.2. Opazi in odri

Vsi opazi armiranobetonskih konstrukcij (temelji, stene, nosilci, stebri,
plosce ipd.), kakor udi vsi pomicni in nepomicni delovni in podporni odri,
se izdelujejo po nacrtin in predpisih del ter v skladu z vsemi pogoji
splosnih dolodil.

1.8.2.1. Cena za enoto

Cene za enoto tesarskih del vsebujejo:

- ves potrebni material

15
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- vse potrebno delo in prenose

- vSe pomozne odre, v kolikor niso predvidena v predracdunu

Obracun se vrsi za m2 izdelanega opaza, upostevajoC notranje povrsine
opazeyv, to je vidne povrsine konstrukcij.

1.9. Zidarska dela

1.9.1. Splosna dolocila

Ves material potreben za zidanje, ometavanje in ostala zidarska dela,
mora biti kvaliteten in mora odgovarjati tehni¢nim predpisom in ustreznim
standardom.

Zidanje mora biti izvrSeno po nacrtih in statichem izracunu. Delo mora biti
izvrseno Cisto s pravilno vezavo opeke in dobro zalitimi stiki s malto. Vrste
opeke morajo biti popolnoma ravne, vse zidane povrsine pa popolnoma
vertikalne.

Vse ometane povrSine morajo biti popolnoma ravne in enakomerno
obdelane.

Vsa dela za izdelavo hidroizolacij, toplotnin in zvocnih izolacij, vzidav in
zazidav ter ostala zidarska dela morajo biti izvrSena strokovno na nadin,
Ki je predpisan v posamezni postavki del.

Obracun se vrsi za mersko enoto po posamezni postavki iz predracuna.

1.9.2. Cena na enoto

Cene za enoto za zidarska dela vsebuijejo:

- ves potreben material

- vse potrebno delo in mehanizacijo

- vse potrebne transporte in prenose

- vSe pomozne odre, ¢e niso posebej zajeti pri tesarskih delih

Obracun se vrSi za mersko enoto po posamezni postavki iz predracuna.

1.10. Cevi in stiki

Vsa dela pri montazi cevovodov je treba izvrsiti toCno po popisu del v
preracunu oz. po navodilin proizvajalca cevi. Vodovodne cevi je potrebbno
polagati na pesceno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno
izdelati poseben statiCni izracun. Pri ceveh, ki se medsebojno spajajo s
pomocgjo zvarov je potrebno vse zvare testirati na standardni nacin.
Obracun se vrsi za mersko enoto po posamezni postavki iz predracuna.

1.11. Navodilo za vzdrzevanje in obratovanje vodovoda z
objekti

Vzdrzevanje in obratovanje javnega vodovodnega sistema se izvaja po
internem pravilniku JP Vodovod Kanalizacija Ljubljana ("Pravilnik za
projektiranje, tehnicno izvedbo ter uporabo javnega vodovodnega
sistema").

16



TREN N LN VLI
i SO I 71 = =<7 ¢

Dru¥ba za projektiranje in inFeniring, d.o.0. Ljubljana Prugnikova 95 1210 Ljubljana-Sentvid
@ +386 31317 124 [<komunala jure@gmail.com @ www.komunalaprojekt.com @ +386 31 305 206 Jkomunala.uros@gmail.com

Zaradi prizadevanja, da bi zmanjsali Stevilo prekinitev pri oskrbi s
sanitarno pitno vodo, prepredili negativhe posledice na okolju in delovali
v prid sploSnemu zdravju, moramo sisteme za oskrbo s pitno vodo
nadzirati in s preizkusi ugotavljati poSkodovanost, netesnost cevi in ostalih
elementov cevovodov. Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov,
ugotavljanje zanesljivosti obratovanja ter ostale obratovalne konzole.
Uporablja se lahko ro¢ne ali avtomatizirane postopke, odvisno od lokalnih
razmer.

Pregled sisterma za oskrbo z vodo mora obsegati:

- lociranje netesnih mest na ceveh in ostalih elementih cevovodov,

- preizkus tesnosti,

- funkcionalne in sanitarne kontrole zaradi zagotavljanja delovanja
armatur, hidrantov in ostalinh delov.

Pogostost in vrsta pregledov in kontrol je odvisna od krajevnih razmer,
kljub temu pa se mora v vsakem primeru upostevati:

- funkcijo in pomembnost cevovoda ali elementa cevovoda,

- red velikosti vodnih izgub,

- kakovost vode, tlak, pretok,

- prometne obremenitve, temeljenje cevovodov, stanje tal, zunanje sile,
- materiale cevi, spojev in ostalih delov,

- vidike gospodarnosti.

1.11.1. Vzdrzevanje

Za elemente, kot so Crpalke, armature in elektricno opremo mora biti
uvedeno plansko preventivno vzdrzevanje.

Plani bodocih vzdrzevalnih del, zamenjave in obnove vkopanih delov
sistema morajo biti opravijeni v skladu z evropskimi, drzavnimi in
Krajevnimi zahtevami.

1.11.2. Vodenje dokumentacije

Vsi podatki o legi novozgrajenin vodov, vklju¢no z detajinimi podatki o
elementih cevovodov kot so armature in hidranti, morajo biti vrisani in
redno aktualizirani v katastrskinh nacrtih.

Po potrebi morajo biti v kataster vodovoda vrisani tudi novozgrajeni
prikljucki.

5. Zakljudek

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaznih del na cevovodih se
mora izvajalec ravnati po “Splosnih navodilih za izvajanje gradnje in
tehni¢no izvedbo cevovodov” in “Navodilih za izvajanje gradbenih del
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objektov” ter "Pravilnika za projektiranje, tehni¢no izvedbo ter uporabo
javnega vodovodnega sistema'.

Poleg tega mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalca opreme in vso
obstojeco gradbeno zakonodajo.

Sestavil:

Nikola Nosan, gradb.teh.
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SKUPNA REKAPITULACIJA 777D-popis-PZl.xls

SKUPNA REKAPITULACIJA

a) GRADNJA JAVINEGA VODOVODA Dolzina odseka Cena
1. JAVNI VODOVOD "A"[1-5] - NL DN100 50,40 m 14.029,67 €
2 JAVNI VODOVOD "B" [6 - 11] - NL DN100 66,22 m 18.498,19 €
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 32.527,87 €
b) DODATNA DELA PRI [ZVEDBI IN ODDAJI JAVNEGA VODOVODA 70.025,26 €
|SKUPNA CENA INVESTICIJE 42.553,13 € |
cena gradnje na tekoc¢i meter: 364,89 €/m’
Skupna dolzZina gradnje javnega vodovoda: 116,62 m

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

OPOMBA:

Faktor razrahljivosti je uposStevan v ceni po enoti posameznih del!

KOMUNALA PROJEKT d.0.0
Prugnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid 1
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B. DODATNA DELA koliina po  °enana cena
enoto
1. lzdelava nacrta zapore ceste s postavitvijo zapore.
Zavarovanje gradbiS¢a s predpisano prometno signalizacijo,
kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa... Po
koncéanih delih se signalizacija odstrani.
1,0 kos od 4.000,00 € 4.000,00 €

2. lzdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami, (2x v

projektni obliki, 2x v elektronski obliki) 1 kos po 291,55 €/m' 291,55 €
3. lzdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM

koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev

potrdila o vrisu v kataster 1 kos po 256,56 €/kos 256,56 €
4. |lzdelava geodetskega nacrta 1 kos po 205,25 €/kos 205,25 €
5. lzdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta,

kompletna dokumentacija za izvedbo tehni¢hega pregleda in

pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in

dopolnitvami 1 kos po 251,90 €/m' 251,90 €
6. Stroski izvedbe nadzora geomehanika

(obrac¢un po dejanskih stroskin) 4h po 80,0 €/h 320,00 €
7. Stroski izvedbe projektantskega nadzora 10 h po 50,0 €/h 500,00 €
8. Stroski postavitve in po kon¢anih delih odstranitve obvestilne

table na gradbiséu 1,0 kos po 400,00 €/kos 400,00 €

9. lzdelava varnostnega nacrta za enostavnejsi objekt. (V

izdelavo so vklju¢eni vsi stroski). Koordinacija VZPD na

gradbiscu.V ceno je vstet en obisk na gradbiscu. 1 kos po 800,00 €/kos 800,00 €
10. Stroski izdelave nacrta o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri

gradbenih delih, s konénim porocilom in zahtevano

dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno

podrodje 1 kos po 600,00 €/kos 600,00 €
11. Vzdrzevanje vseh prekopanih javnih povrsin v ¢asu od rusitve

do vzpostavitve v prvotno stanje z uposStevanjem stroSkov

dela in materiala (polivanje-proti prasna zascita, dosip-

udarne jame) 1,0 kos po 2400,00 €/kos 2.400,00 €

Skupaj dodatna dela 10.025,26 €

|SKUPNA CENA INVESTICIJE 42.553,13 € |

KOMUNALA PROJEKT d.0.0
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PODROBNEJSI OPIS VODOVODNEGA MATERIALA:

1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:

Tlaéne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom,
preferiranega tlaénega razreda najmanj C40 (do vkljuéno DN300), C30 (do vklju¢no DN600),
dolzina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar
(skladno s ponudbenim predradunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naro¢nika v
razpisni dokumentaciji).

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti
zaScitene z aktivnho galvansko zascito, ki omogoca vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino
Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim
nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna
obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM llI-B ex BFC pa mora biti v skladu z
EN197-1 z CE oznako (certifikat)).

Druga zunanja zas&cita cevi mozna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi
morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, to¢ka D.2.3)

Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajo¢imi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat).
Oboj¢no tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkusen skupaj s cevmi
(certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.

2. FAZONSKI KOSI I1Z NODULARNE LITINE

Fazonski kosi iz nodularne litine ha obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in
EPDM tesnilom. Oboj¢ni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi.

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo
in notranjo epoksi zas€ito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250
mikronov po klasi¢nem postopku. Glede na zahteve iz popisa upostevati drugo zunanjo zascito
cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z vec¢jo verjetnostjo pojava
korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, to¢ka D.2.3)

Opremljeni morajo biti z odgovarjajo¢imi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojéno tesnilo oz. spoj
mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkusen skupaj s fazoni (certifikat). Obojéni fazonski
kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.

Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v
skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zas€ito min. debeline 70 mikronov po
postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasi€nem postopku.

Prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos)
pa imajo lahko fiksno. Prirobni&ni fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca
kot cevi.

3. POLIETILENSKE CEI (PE)

Tla¢ne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-
1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material
za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifi€nimi pogoji in pod prometno
obtezbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez
pogkodb ali okvar. Ce ni drugade dolodeno, morajo vse cevi prenesti prometno obteZbo.

4. UNIVERZALNE SPOJKE

Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi razli€¢nih materialov, z EPDM tesnilom in
obojestransko epoksi zasc¢ito minimalne debeline 250 mikronov. Oboj¢no tesnilo oz. spoj mora
omogocati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku = 16 bar.

5. NEPOVRATNI VENTIL - Z LOPUTO
Telo prirobni¢nega ventila mora biti iz litine z epoxy zasgito , z gumirano loputo (EPDM).

6. NEPOVRATNI VENTIL - varovanje primarne linije pri objektih pred vdorom onesnazene vode.
100% prepreci povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom.
Izdelani po standardu EN 1717. Material ohisja je iz medenine oz. brona. Osi in vzmeti so iz
nerjavecega jekla. Za servis ga ni potrebno izgraditi iz linije.

7. LOVILEC NESNAGE
Telo prirobni¢nega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zascito s Cistilno mrezZico iz

KOMUNALA PROJEKT d.0.0
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nerjavecega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter Cistilno prirobnico.

8. MONTAZNO DEMONTAZNI KOS
Montazno - demontazni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zas¢ito min. 250 mikronov;
tesnenje EPDM. Moznost nastavitve dolZzine +-25mm.

9. EV ZASUNI KRATKE IZVEDBE (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zas€ito minimalne debeline
250 mikronov. Klin zasuna je zas¢iten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz
nerjaveCega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina
so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati
morajo zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266.

10. PRIROBNICNE LOPUTE

OhiSje in loputa prirobni¢ne lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zascito
minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjaveega jekla. "O" tesnila na vretenu
so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoc¢a 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri
(avtomatsko tesnenje), je mozno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentri€no postavljen glede na
ohiSje zaradi lazjega upravljanja. Sedez narejen iz nerjavecCega jekla je uvaljan na ohisje. Ustrezati
mora standardu EN1074 (certifikat).

11. HIDRANTI NADZEMNI

Nadzemni hidrant s telesom iz NL ali INOX, prirobniénim priklju¢kom in EPDM tesnilom. Hidrant
skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 x
tipCin1 x tip Bza DN80 ter 2 x tip Bin 1 x tip A za DN100.

- min. preto¢ne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005.

Omogocgeno obracanje glave za 360°.

Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavhega materiala, NL deli hidranta zunaj in
znotraj zasciteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za
prepreCevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stojeCe vode iz hidranta
skladno s SIST EN1074-6:2008.

12. HIDRANT PODZEMNI

Podtalni hidrant s prirobni¢nim priklju¢kom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN
14339:2005 in SIST EN1074-6:2008.

Material hidranta NL ali INOX, preto¢na karakteristika Kv > 120 m3/h pri AP=1 bar.

NL deli zunaj in znotraj zasc€iteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s
sistemom za preprecevanje iztoka v primeru loma in drenaznim sistemom - izpustno odprtino za
izpust stojeCe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.

13. MEHANSKI REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL

Telo regulatorja, zapiralo in regulirna palica so izdelani iz jekla z epoxy zasc¢ito 200 mikronov.
Plovek je izdelan iz ekspandiranega polistirena, tesnilo pa iz SBR. Prirobnice so vrtane po ISO
2531.

14. CESTNE KAPE

Cestne kape za zasune in hidrante

Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (tezke) izvedbe v razredu nosilnosti D400,
po standradu EN 124 s protihrupnim PUR viozkom na pokrovu, te€ajem ter moznostjo vgradnje
pod naklonom, ki omogoc&a enostavno prilagoditev pokrova vozni povrsini brez dodatnin
gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otezuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna
kapa s povrsinsko zas¢€ito ohiSja in trajno protikorozijsko zasc€ito pokrova. Pokrov z ustreznim
napisom po navodilin upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,...

Za vgradnjo v povozno povrSino.

Cestne kape za COMBI armature
Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ tezke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z

varovalnim sistemom, ki prepreéuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami
proizvajalca armature. Cestna kapa s povrsinsko zascito ohisja in trajno protikorozijsko zascito
nokrova. Pokrov 7z ustreznim nanisom no navodilih unravlialca. Varovalni sistem z zatici iz
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nerjavecega jekla.
Za vgradnjo v povozno povrSino.

Cestne kape za podtalni zraénik

Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ tezke izvedbe z okroglim pokrovom in
pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjave€ega materiala, ki preprecuje ropotanje. Skladna z
zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s povrsinsko zas¢€ito ohisja in trajno protikorozijsko
zaScito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilin upravljalca. Varovalni zatici iz
nerjavecega jekla.

Za vgradnjo v povozno povrSino.Cestna kapa za zracnik mora biti okrogle oblike imeti napis
ZRACNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protinrupni viozek, ter dva vijaka s katerimi je
priévrs€en pokrov na ohisje kape.

Cestna kapa za univerzalne navrtalne zasune (oklepi)

Kapa mora biti okrogle oblike - mala, fi 95 mm, ohisje kape in pokrov iz nodularne litine,
bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prasno zasciten. Ustrezati mora standardu DIN 4056
z napisom "VODA" ali "VODOVOD". Nalaganje pokrova konusno s podaljSanim zobom. Pokrov v
celoti odstranljiv. Moznost prilagajanja glede na teren s pripadajoc¢imi distan&nimi obrodi.

15. POKROVI IZ NODULARNE LITINE

Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124, zas¢iteni z
bitumenskim premazom. Razred nosilnosti B125 KN naj bo opremljen s klju¢avnico,
protismradnim labirintnim tesnilom in mozZnostjo simbolnega oznac¢evanja namena jaska
(elektrika, voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 KN naj bo
opremljen z obro¢em iz kompozitnega materiala in naj ima moznost naknadne vgradnje
klju¢avnice. Pokrov se mora blokirati pri 90° da prepreci nehoteno zapiranje.

16. UNIVERZALNI NAVRTALNI ZASUN (OKLEPI)

Univerzalni navrtalni zasun (oklepi) za cevi iz PE oz. NL (izbor glede na sekundarno omrezje), z
integriranim plos&atim zapornim ventilom, za pitno vodo, PN10, z zgornjim bajonetnim prikljuc¢kom
za vrtljivo koleno (mozZen obrat za 360° - brez vijagenja), iz nodularne litine (GGG-40), notranja in
zunanja epoxi zas¢&ita, prasno barvano.

17. TELESKOPSKE VGRADBENE GARNITURE

Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zasgito.
Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zasciteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno
armaturo!

18. ZRACNIK (AVTOMATSKI)

vgradnja v zemljino:

kompaktne izvedbe, z zasc€itno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zra¢nim ventilom
s funkcijo odvajanja in dovajanja = 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim
ventilom, ki omogoca vgradnjo pod tlakom. Zra¢nik mora biti opremljen z drenaznim izpustom iz
telesa zra¢nika.

S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zas€ito min. debeline 250
mikronov. Zra¢nik opremljen z drenaznim sistemom. Delovno obmocje od 1 do 16 bar.

Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4.

vgradnja v jaSek:

Telo zracnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zasc&ito minimalne debeline 250
mikronov, plovci so iz ABS, Soba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM.
Mreza za zascCito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno obmocdje tlaka obsega 0,1 +
25 bar. V ohiSje je vgrajen dodatni odzracni ventila za kontrolo delovanja.

19. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravliéni)

Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zasc¢ito minimalno 250 mikronov.
Membrana je lo€ena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je
reduciran zaradi boljSe regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravli¢ni nacin in ima
lo¢en pilot iz nerjavecega jekla za nastavitev redukcije (obmodcja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) .
Povezave so iz nerjavecega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem polozaja, kontrolno enoto za
nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo
dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752
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serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25: EN1092.

20. TESNILA ZA PRIROBNICE

Prirobni€¢na tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo
vgrajen nosilni kovinski obro€ in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojacitev okrogle
oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.

21. FITINGI - pocinkani
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vro¢e cinkano previeko.
Ustrezati morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).

KOMUNALA PROJEKT d.0.0
Prugnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid

777D-popis-PZI.xls



Predviden vodovod A Kn“u‘“l“.n PBOJEKT n_o_n_ 777D-popis-PZI.xIs

REKAPITULACIJA
JAVNI VODOVOD "A" [1-5] - NL DN100

a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 7.484,55 €

Montazna dela 1.826,27 €

Vodovodni material 4.718,86 €
|SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 14.029,67 € |
dolzZina projektrianega vodovoda: 50,40 m

cena gradnje na tekoci meter: 278,37 €/m'

VSE SKUPAJ: 14.029,67 €

OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!

upostevano je da je obstojeC material slab zato se izkopani material v celoti
odpelje na deponijo

Izkop se izvaja z brezinami v naklonu: 60 °
Sirina dna izkopa je: 80 cm

Faktor razrahljivosti je upostevan v ceni po enoti posameznih del!
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Predviden vodovod A Kn“u‘“l“.n PBOJEKT n_o_n_ 777D-popis-PZI.xIs

a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA koligéina po ¢€nana cena
enoto

1. Zakoli¢ba osi projektiranega cevovoda z
zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in
vertikalnih lomov, oznako vozli§€, odcepov in
zakoli¢ba mesta prevezave na obstojeci cevovod

50,40 m po 1,50 €m' 75,60 €

2. Priprava gradbis¢a, odstranitev eventuelnih ovir in
ureditev delovnega platoja. Po konc¢anih delh se
gradbiS¢e pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz.
novo stanje po zunanji ureditvi obmocja. Priprava
gradbisca, dolocitev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba
proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po
kon€anih delih se gradbis€e pospravi in vzpostavi v
prvotno stanje.

50,40 m po 9,00 €/m' 453,60 €
3. Zakoli€¢ba komunalnih vodov (krizanja) s strani
predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne
infrastrukture.
(obstojeci in predvideni) 4 kos po 85,00 €/kos 340,00 €
4. Preéno krizanje TK kabli, varovanje z obeSanjem-
podpiranjem v ¢asu gradnje. Polaganje cevovoda
pod TK instalacijoi. Vmesni zasip se zasuje z
nekoherentnim materialom. Izkop na mestu
krizanja se izvaja ro€no pod nadzorom upravljalca
komunalnega voda.
2 kos po 35,00 €/kos 70,00 €
5. Polaganje cevovoda nad projektirano javno
komunalno odpadno kanalizacijo. Vmesni zasip se
zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na
mestu krizanja se izvaja ro¢no pod nadzorom
upravljalca komunalnega voda. 2 kos po 63,50 €/kos 127,00 €
6. Stroski nadzora pri krizanju vodovoda z ostalimi
komunalnimi vodi
(obracun po dejanskih stroskih) 4 kos po 80,00 €/kos 320,00 €
7. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter dolocitev nivoja za merjenja
globine izkopa in polaganje cevovoda.

6 kos po 25,00 €/kos 150,00 €
8. Crpanje vode iz vodovodnega jarka v asu gradnje.
5h po 15,70 €/n 78,50 €
9. Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu IlI-IV
kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega
materiala. Brezine so po potrebi zavarovane z
opazem. 131,64 m3
odvoz slabega materiala na trajno deponijo 131,64 m® po 17,50 €/m3 2.303,75 €
odlaganje na rob gr. jame (dober material) 0,00 m® po 7,00 €/m3 - €

Odvoz na zac¢. deponijo (dober material)

(brezine so po potrebi varovane z opazem) 0,00 m2® po 9,00 €/m?3 - €
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s

kamionom kiperjem na trajno deponijo je

upostevano placilo deponije na razdalji do 5 km, z

nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in

utrjevanjem v slojinh po 50 cm. Upostevan je raztres

materiala in sicer povecanje volumna za 5%.

14. Delno roéni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu

-1V kategorije, 11,45 m?
odvoz slabega materiala na trajno deponijo 11,45 m3 po 47,50 €/m3 543,74 €
odlaganje na rob gr. jame (dober material) 0,00 m3 po 25,00 €/m?® - €
Odvgz na zac. deponl.Jo (dober matenav\l) 0,00 m® po 35,00 €/m? . €
(brezine so po potrebi varovane z opazem)

15. Ro¢no planiranje dna jarka s to¢nostjo do 3 cm v
projektiranem padcu (odstranitev vecjih izboklin).

40,32 m2 po 3,40 €/m?2 137,09 €
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Predviden vodovod A

16.

17.

18.

22.

23.

Nabava, dobava in izdelava pe$¢enega nasipa
(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij vecjih od 5
mm

Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo
obsipa polozene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih
po 15-20 cm isto€asno na obeh straneh cevi.
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprec¢eno
poznejSe posedanje terena nad izkopom. Obsip se
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do
95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek
brez frakcij vecjih od 5 mm.

Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje
vodovodnega jarka z gramoznim materialom s
komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95%
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.

Z roba gradbene jame

Nakladanje in prevoz iz zac¢asne deponije

z novim materialom (upostevana nabava in
dobava)

Cis&enje terena po kond&ani gradniji ter ureditev
okolice.

Nepredvidena zemeljska dela

(% od zemeljskin del).

5,86 m3

23,30 m3

113,38 m3
0,00 m3
0,00 m3

113,38 m3

151,20 m?

5%

po

po

po

po

po

od

KOMUNALR PROJEKT D.0.0.

16,00 €/m?

14,00 €/m?

5,00 €/m3
9,43 €/m?3

17,00 €/m?
1,20 €/m?2

7.128,14 €

777D-popis-PZI.xIs

93,76 €

326,20 €

- €
- €

1.927,46 €

181,44 €

356,41 €

Skupaj zemeljska dela

7.484,55 €

MONTAZNA DELA

koliéina

po

cena na
enoto

cena

10.

. Priprava gradbis¢a, deponija vodovodnih cevi in

zavarovanje vodovodnega materiala. V % od
vrednosti vodovodnega materiala

. Demontaza obstojecih fazonskih kosov, armatur,

vgradnih garnitur, cestnih kap, z ozna¢evalnimi
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vklju¢no z
odvozom in stroski deponije

. Izpraznitev obstoje¢ega cevovoda z odrezom cevi

. Prenos spusc¢anje in polaganje cevi v pripravljen

jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni
smeri

. Montaza vodovodnih cevi na polozeno in utrieno

pes&eno posteljico debeline 10 cm.

. Montaza prirobni¢nih kosov po prilozenih

montaznih shemah ter dokonéna obdelava in
zaScita spojev.

Montaza oboj¢nih kosov po prilozeninh montaznih
shemah ter dokonéna obdelava in zas¢ita spojev.
Montaza zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki
ter vgradno garnituro in cestno kapo.

DN100

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
Prusnikova ulica 95, 1000 Ljubljana

5%

3 kos

2 kos

50,40 m

50,40 m

6 kos

9 kos

1 kos

od

po

po

po

po

po

po

po

4.718,86 €

8,00 €/kos

150,00 €/kos

1,50 €/m'

1,80 €m'

22,00 €/kos

16,30 €/kos

25,00 €/kos

235,94 €

24,00 €

300,00 €

75,60 €

90,72 €

132,00 €

146,70 €

25,00 €



Predviden vodovod A Kn“u‘“l“.n PBOJEKT n_o_n_ 777D-popis-PZI.xIs

13. Montaza zracnika "Hawle" - podtalna izvedba z
montazo tesnil, vijakov, cestne kape in montazne

podloske. DN50 1 kos po 30,00 €/kos 30,00 €
15. Dobava in montaza tablic za oznacevanje
hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. 4 kos po 35,05 €/kos 140,20 €

16. Dobava in montaza drogov za montazo tablic iz
prejsnje tocke (vkljuéno s sidri d50 dolzine 600mm).
Stebricki so iz aluminijastih cevi d50 mm, viSine

2400 mm. 2 kos po 60,00 €/kos 120,00 €
17. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega
traku nad vodovodnimi cevmi. 50,40 m po 0,65 €/m' 32,76 €

18. Tlacni preizkus polozenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vkljuéno z pridobitvijo ustreznega
zapisnika. 3h po 63,80 €/n 191,40 €
19. Dezifekcija polozenega cevovoda 50,40 m po 2,30 €m' 115,92 €
20. Nepredvidena montazna dela (% montaznih del)
10% od 1.660,24 € 166,02 €
.826,27 €

-

Skupaj montazna dela

C. VODOVODNI MATERIAL koli¢ina po °2:§tga cena

1. Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010, C40),

PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610

T1), dolzina cevi |1=6,0 m/kos;

Dolzina cevi je povecana za 2% zaradi obdelave.

9 kos

NL DN100 54,00 m po 41,78 €/m' 2.256,12 €
2. PRIROBNICNI DUCTIL fazonski kosi za tlagno

stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN

28610 T1),

vijacni in tesnilni material upostevan v ceni

fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se

vgradi vrtljivo prirobnico,

za vsako prirobnico DN80 se naroci 8 vijakov M16;

L/X 85/57

za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroci 8

vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150

se naroci 8 vijakov M20;L/X 100/72

FFK100(45°) 1 kos po 138,35 €/kos 138,35 €

UNI100 2 kos po 74,32 €/kos 148,64 €

ZS80 1 kos po 37,49 €/kos 37,49 €

FFR100/80 2 kos po 134,16 €/kos 268,32 €
FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 6 kos

OBOJCNI DUCTIL fazonski kosi za tlaéno stopnjo
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1).
Vsa kolena na oboj¢ne spoje (MMK) so predvidena
s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu
enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material
je upostevan v ceni fazonskih kosov

NL DN100(500) 4 kos po 76,49 €/kos 305,96 €
E100 2 kos po 106,62 €/kos 213,24 €
MMK100(45°) 2 kos po 182,25 €/kos 364,49 €
MMK100(22,5°) 1 kos po 167,27 €/kos 167,27 €
FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 9 kos
10. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz
deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala. 10% od 3.899,88 € 389,99 €
11. Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od 4.289,87 € 428,99 €

Skupaj vodovodni material 4.718,86 €
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Predviden vodovod (B) I{lIIMI.INIII.II PROJEKT n_n_o_ 777D-popis-PZl.xls

REKAPITULACIJA
JAVNI VODOVOD "B"[6 - 11] - NL DN100

a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 5.905,04 €
Montazna dela 4.153,70 €
Vodovodni material 8.439,45 €
|SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 18.498,19 € |
dolZina profektrianega vodovoda: 66,22 m
cena gradnje na tekoci meter: 279,34 €/m'
VSE SKUPAJ: 18.498,19 €
OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Vodovodni provizorij ni potreben
Izkop se izvaja z brezinami v naklonu: 60°
Sirina dna izkopa je: 80 cm

Faktor razrahljivosti je upostevan v ceni po enoti posameznih del!
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Predviden vodovod (B) I{IIMI.INIILII PROJEKT n_n_o_ 777D-popis-PZl.xls

a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA koli¢ina po ccnana cena
enoto

1. Zakoli¢ba osi projektiranega cevovoda z
zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in
vertikalnih lomov, oznako vozliS€, odcepov in
zakoli¢ba mesta prevezave na obstojecéi cevovod

66,22 m po 1,20 €m' 79,46 €

2. Priprava gradbisc¢a, odstranitev eventuelnih ovir in
ureditev delovnega platoja. Po kon¢anih delh se
gradbis¢e pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz.
novo stanje po zunaniji ureditvi oomocja. Priprava
gradbisc¢a, doloc¢itev deponije vodovodnega
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba
proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po
koncéanih delih se gradbisc¢e pospravi in vzpostavi
Vv prvotno stanje.

66,22 m po 1,90 €/m' 125,82 €

3. Zakoli€ba komunalnih vodov (krizanja) s strani

predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne

infrastrukture.

(obstojedi in predvideni) 5 kos po 9,00 €/kos 45,00 €
4. Prec¢no krizanje z elektro kabli, varovanje z

obesanjem-podpiranjem v ¢asu gradnje.

Polaganje cevovoda pod elektro kabli. Vmesni

zasip se zasuje z nekoherentnim materialom.

Izkop na mestu krizanja se izvaja ro¢no pod

nadzorom upravljalca komunalnega voda.

3 kos po 35,00 €/kos 105,00 €
5. Pre¢no krizanje TK kabli, varovanje z obesanjem-
podpiranjem v ¢asu gradnje. Polaganje cevovoda
pod TK instalacijoi. Vmesni zasip se zasuje z
nekoherentnim materialom. Izkop na mestu
krizanja se izvaja ro€no pod nadzorom upravljalca
komunalnega voda.
2 kos po 35,00 €/kos 70,00 €
6. Stroski nadzora pri krizanju vodovoda z ostalimi
komunalnimi vodi
(obracun po dejanskih stroskin) 5 kos po 35,00 €/kos 175,00 €
7. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter dolocitev nivoja za merjenja
globine izkopa in polaganje cevovoda.
4 kos po 10,00 €/kos 40,00 €
8. érpanje vode iz vodovodnega jarka v ¢asu
gradnje. 8h po 10,00 €/h 80,00 €
9. Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu llI-IV
kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega
materiala. BreZine so po potrebi zavarovane z

opazem. 174,42 m3
odvoz slabega materiala na trajno deponijo 174,42 m3 po 9,00 €/m3 1.569,81 €
odlaganje na rob gr. Jame (dober material)
0,00 m® po 2,50 €/m3 - €
Odvoz na zac¢. Deponijo (dober material) 0,00 m® po 5,50 €/m3 - €
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s
kamionom kiperjem na trajno deponijo je
upostevano placilo deponije na razdalji do 5 km, z
nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in
utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upostevan je
raztres materiala in sicer povecanje volumna za
5%.
10. Delno roéni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu
-1V kategorije, 15,17 m3
odvoz slabega materiala na trajno deponijo 15,17 m3 po 20,00 €/m3 303,34 €
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Predviden vodovod (B)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

odlaganje na rob gr. jame

odvoz na zac. deponijo

(brezine so po potrebi varovane z opazem)
Roc¢no planiranje dna jarka s to¢nostjo do 3 cm v
projektiranem padcu (odstranitev vedjin izboklin).

Nabava, dobava in izdelava peSCenega nasipa
(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij vecjih od 5
mm

Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo
obsipa polozene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih
po 15-20 cm isto¢asno na obeh straneh cevi.
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprec¢eno
poznejSe posedanje terena nad izkopom. Obsip se
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku
do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek
brez frakcij vecjih od 5 mm.

Zasipavanje vodovodnega jarka z ustreznim
materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po
20 cm do 95% trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku.

Z roba gradbene jame

z zaCasne deponije

nov material

Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne
armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in
vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaza
betonskinh podlosk. MozZna je montazna betonskih
podstavkov. Obrac¢un 0,25 m3/kos izvedenega
podbetoniranja.

podbetoniranje vodov. arm.
cestne kape

montazne podloske

obsip armatur

Izkop terena lll.-IV.ktg. (ro€no:strojno, 20:80) za
potrebe postavitve hidrantov in zracnikov. Obsip
hidrantov, zracnikov s primernim gramoznim
materialom in izkopanim material (cca 1 m3/ kos).
Ureditev terena v prvotno stanje.

Cis&enje terena po kon&ani gradniji ter ureditev
okolice.

Nepredvidena zemeljska dela

(% od zemeljskih del).

0,00 m3

0,00 ms

52,98 m?

7,49 ms3

30,01 m3

111,68 m3
0,00 m®
0,00 ms

111,68 m3

3 kos
3 kos
3 kos

3 kos

3 kos

198,66 m?

5%

KOMUNALR PROJEKT D.0.0.

po

po

po

po

po

po
po
po

po
po
po

po

po

po

od

12,50 €/m3

15,50 €/m3

0,50 €/m?

16,00 €/m3

14,00 €/ms3

5,00 €/ms3
9,43 €/m?3
17,00 €/m3

25,00 €/kos
20,00 €/kos
15,00 €/kos

9,00 €/kos

40,00 €/m'
1,20 €/m?

5.623,85 €

26,49 €

119,84 €

420,14 €

- €
- €
1.898,56 €

75,00 €
60,00 €
45,00 €

27,00 €

120,00 €

238,39 €

281,19 €

Skupaj zemeljska dela

5.905,04 €

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
Prusnikova ulica 95, 1000 Ljubljana

777D-popis-PZl.xls
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Predviden vodovod (B) I{IIMI.INIILII PROJEKT n_n_o_ 777D-popis-PZl.xls

B. MONTAZNA DELA koli¢ina po ccnana cena
enoto

1. Priprava gradbi$¢a, deponija vodovodnih cevi in

zavarovanje vodovodnega materiala. V % od

vrednosti vodovodnega materiala 5% od 8.439,45 € 421,97 €
2. Demontaza obstojecih cevi do DN250 pri

prikljuc¢itvah novih in ukinitvah, vkljuéno z rezanjem

cevi, zacasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi,

zapora vodooskrbe. Odvoz demontiraninh delov,

tudi cele dolzine ukinjene cevi , na trajno deponijo,

vkljuéno s stroski deponije.

66,22 m po 22,00 €m' 1.456,84 €
3. DemontaZa obstojecih fazonskih kosov, armatur,
vgradnih garnitur, cestnih kap, z oznac¢evalnimi
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vklju¢no z
odvozom in stroski deponije
5 kos po 8,00 €/kos 40,00 €
4. |lzpraznitev obstojeCega cevovoda z odrezom cevi
3 kos po 150,00 €/kos 450,00 €
6. Prenos spuscanje in polaganje cevi v pripravijen
jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni
smeri 66,22 m po 1,50 €/m' 99,33 €
7. Montaza vodovodnih cevi na polozeno in utrjeno
pesceno posteljico debeline 10 cm. 66,22 m po 1,80 €/m' 119,20 €
8. Montaza prirobni¢nih kosov po priloZzenih
montaznih shemah ter dokon&na obdelava in
zascita spojev. 8 kos po 22,00 €/kos 176,00 €

Montaza oboj¢nih kosov po prilozenih montaznih
shemah ter dokon¢na obdelava in zascita spojev. 16 kos po 16,30 €/kos 260,80 €
10. Montaza zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki
ter vgradno garnituro in cestno kapo.
DN100 3 kos po 25,00 €/kos 75,00 €
13. Montaza zracnika "Hawle" - podtalna izvedba z
montazo tesnil, vijakov, cestne kape in montazne

podloske. DN50 1 kos po 30,00 €/kos 30,00 €
14. Dobava in montaza tablic za oznaCevanje
hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. 4 kos po 35,05 €/kos 140,20 €

15. Dobava in montaza drogov za montaZzo tablic iz
prejSnje toCke (vkljuéno s sidri d50 dolzine
600mm). StebriCki so iz aluminijastih cevi d50 mm,

visine 2400 mm. 2 kos po 60,00 €/kos 120,00 €
16. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega
traku nad vodovodnimi cevmi. 66,22 m po 0,65 €/m' 43,04 €

17. Tlaéni preizkus polozenega cevovoda po
standardu SIST EN 805, vklju¢no z pridobitvijo

ustreznega zapisnika. 3h po 63,80 €/h 191,40 €

18. Dezinfekcija polozenega cevovoda 66,22 m po 2,30 €/m' 152,31 €
19. Nepredvidena montazna dela (% montaznih del)

10% od 3.776,09 € 377,61 €

Skupaj montazna dela 4.153,70 €

KOMUNALA PROJEKT d.o.o. 1 5
Prusnikova ulica 95, 1000 Ljubljana



Predviden vodovod (B) I{IIMI.INIILII PROJEKT n_n_o_ 777D-popis-PZl.xls

C. VODOVODNI MATERIAL kolidina po ¢€nana cena
enoto
1. Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010,
C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN
28610 T1), dolzina cevi |I=6,0 m/kos;
DolZina cevi je poveCana za 2% zaradi obdelave.
12 kos
NL DN100 72,00 m po 41,78 €/m' 3.008,16 €
2. PRIROBNICNI DUCTIL fazonski kosi za tladno
stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN
28610 T1, K9),
vijani in tesnilni material upostevan v ceni
fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se
vgradi vrtljivo prirobnico,
za vsako prirobnico DN80 se naroci 8 vijakov M16;
L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se narodi 8
vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150
se naroc€i 8 vijakov M20;L/X 100/72
FFR100/80 1 kos po 134,16 €/kos 134,16 €
FFR100/50 1 kos po 147,10 €/kos 147,10 €
T100/100 1 kos po 211,07 €/kos 211,07 €
FFK100(22,5°) 1 kos po 139,17 €/kos 139,17 €
FFK100(45°) 1 kos po 138,35 €/kos 138,35 €
Zs80 1 kos po 37,49 €/kos 37,49 €
UNI100 2 kos po 74,32 €/kos 148,64 €
FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 8 kos
3.
OBOJCNI DUCTIL fazonski kosi za tladno stopnjo
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610
T1). Vsa kolena na oboj¢ne spoje (MMK) so
predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in
po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje)
material je upostevan v ceni fazonskih kosov
NL DN100(500) 6 kos po 76,49 €/kos 458,94 €
E100 5 kos po 106,62 €/kos 533,10 €
MMA100/100 1 kos po 197,42 €/kos 197,42 €
MMK100(22,5°) 2 kos po 100,16 €/kos 200,32 €
MMK100(45°) 2 kos po 182,25 €/kos 364,49 €
FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 16 kos
4. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko
vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno
kapo in prirobni¢nim PAM tesnilom in vijaki (tlaéna
stopnja PN10).
Z100 3 kos po 299,32 €/kos 897,96 €
7. Zracnik "Hawle" s prirobni¢nimi PAM tesnili in vijaki.
1 kos po 659,44 €/kos 659,44 €
9. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz
deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala. 10% od 3.964,14 € 396,41 €
10. Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od 7.672,23 € 767,22 €
Skupaj vodovodni material 8.439,45 €

KOMUNALA PROJEKT d.o.o. 1 6
Prusnikova ulica 95, 1000 Ljubljana
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LEGENDA:

— obmoéje obdelove
obstojet javni vodovod

e ——— projektiran javni vodovod

PREGLEDNA KARTA VODOVODNEGA OMREZJA
M 1:2500

Prugnikova 95, 1210 Ljubljana—Sentvid
oM UN BRI = 38000 5T4-02-24
+386(0)31 305 206
Pno-'zx-.- < komunala.uros@gmail.com
DruZba za projektiranje in inZeniring, d.o.o. Ljubljana www.komunoloprojekt.com

. OBCINA SKOFJA LOKA
fvestior Mestni trg 14
4220 Skofja loka

PREMOSTITEV — SUHA BRV HOSTA

JAVNO VODOVODNO OMREZJE

vrsta proj. dok.: | P75t proj.:| DR-721/24 (3t naérta:| 713/D-26-P1)

Odg. vodja proj.: |Niko Nosan, grad.teh.
Odg. projektant: |Ur0§ Ristanovi¢ univ.dipl.inZ.grad
Sodelavci: |Uro§ Ristanovi¢ univ.dipl.inZ.grad

Datum izdelave: MAREC 2026
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KOMUNALNI VODI
OBSTOJECI PREDVIDENI

<_El Meteorni kanal e =) =
<ZE Sanitarni kanal & 'S) ———
X | Sanitorni-SE RUSI | el A
VODOVOD
VODOVOD—prikljugek
ukinjen vodovod
ukinjen vod. prikljuéek
PLINOVOD 2 B
VROCEVOD =i = | /g ——
PTT [Xabel X X

CATV %4 X
<¥( javna razsvetl). | [Xj=— -
ICT—: nizka napetost | [} X
é visoka napetost | [Xp— —X
[ v cevi X— —X

/BIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV

M 1:250

Opis spremembe:

Datum: | Podpis:

-

Prugnikova 95, 1210 Ljubljanu—éentvﬁ

reoMUNEL = W +386(0)) o4-02-2¢
= =] [ == < 386(0)31 305 206
e — = X gmungla?uros@qmail.com
\Druibo za projektiranje in inZeniring, d.o.o. Ljubljana www.komunoloprojekt.com/
o OBCINA SKOFJA LOKA
estier = Mestni trg 14
L | 4220 Skofja loka )
PREMOSTITEV — SUHA BRV HOSTA
Objekt:
L JAVNO VODOVODNO OMREZJE )

[vrsta proj. dok.: | P j@t proi.|  DR-727/24 j@t notrta| 773/D—26—PZ|]

LOdg. vodja proj.: |Niko Nosan, grad.teh.

| 125-6-9086

LOdg. projektant: |Uro§ Ristanovi¢ univ.dipl.inZ.grad

[ 1254943

LSodeIavci:

|Uroé Ristanovi¢ univ.dipl.inZ.grad

&Datum izdelave: LMAREC 2026
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Legenda:
obstojeti javni vodovod
obstojeti javni vodovod, ki bo ukinjen

- — e e e ¢ = ¢ == o == . = projektiran javni vodovod
—_— e — . — tﬁ ¢ —_— —@Z— projektiran zasun
—_—— — Lptﬁ BT + =« —— projektiran podtalni hidrant
ptH-
_——  — L |-|— ¢ == ¢ == . = projektiran podtalni hidrant
n
—_—— — Q ¢ =+ = . — . —— projektiran nadtalni hidrant
r
_—— i —. E ==+ == . == . = projektiran zra¢nik
( :) oznaka totke
Eibsbtgjeuéliin'}jaénni vodovodni prikljugek,
VP-2

nov hi$ni vodovodni priklju¢ek

parcelne meje

6/6 parcelne Stevilke

pokrivanje s hidrantom

i
# | SITUACIJA VODOVODNEGA OMREZJA
Tk T = , M 1:250

Prugnikova 95, 1210 L'ubl'anu—§entv'd$
Kﬂ“““nl.ll = -II-38620;1 514-02-24
TR TR | ! 138

\Druibo za projektiranje in inZeniring, d.o.o. Ljubljana

_/_! = : N I / . oo
- SRS | . . . . - / mak. MI' . .
@ \:-—:QF; _l ) ﬂz ’ ’ ' ! Opis spremembe: Datum: | Podpis:
| Projektiran Vod BT —.
. 4_ b TOYed "B NL DNi0g 425460 -
e s H L , @

0)31 305 206
< komunala.uros@gmail.com
www.komunalaprojekt.com /
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L | 4220 Skofja loka |
PREMOSTITEV — SUHA BRV HOSTA

Objekt:
JAVNO VODOVODNO OMREZJE

- J/

[vrsta proj. dok.: | P j@t proi.| DR-727/24 j@t notrta| 773/0-26-PZ|]

N | 0dg. vodja proj: | Niko Nosan, grad.teh. | 125-6-9086
LOdg. projektant: | Urog Ristanovic. univ.diplin.grad ||ZS-C-4943J
W%E LSodeIavci: |Uroé Ristanovi¢ univ.dipl.inZ.grad J o
A LDatum izdelave: | MAREC 2026 J[g[ 3. ]
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Horizont 331.00m 332.00
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Padec i orm oan s aoin VZDOLYNI PROFIL VODOVODA A" NL DN100
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M 1:200 / 100
OZNAKA TOCKE 5 4 3 2 1
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339.00

338.00

337.00

336.00

335.00

334.00

333.00

332.00

331.00

3,50

I

P12

5.cm AC 11 surf B 50/70 A4

5 mm enoslojna plast SBS bitumenske hidroizolacije
(tudi po jeklenem profilu)

Bitumenski temeljni premaz (tudi po vert. robu) -

Polimerna dilatacija, $=50 cm -{
Bitumenska zalivka

STENA ST4

4 cm AC 11 surf B 50/70 A4 2
—5cm AC 16 base A4 2]
=248 cm TD32, Evd > 40 MPa <

—10 cm podlozni beton E

L kotnik 100x60x10 s privarjenimi ——=)
zankami RA@12/30cm po 3
stranicah zg. ploskve podpornika

Humus in zatravitev

—25cm TD32, Evd > 40 MPa |-
AB podpornik 7 ~TTMU Evd > 25 MPa 2}
Bit. zalivka
Jr339'27*4 cm AC 11 surf B 50/70 A4
~5cm AC 16 base A4 I
I->25 cm TD32, Evd > 40 MPa 228
2 &5
$g%
23
22
Betonski robnik 15/25 cm o o
g2
4
a% HI538 | 433106 g
T -
{1 = ————

KRILNI ZID

Skalomet \

Ograje so obdelane v
lo¢enem nacrtu!

= TTMU Eys

—5cm AC 11 surf B50/70 A2
—5cm AC 16 base A4
—40cm TD32, Evd >

Mulda, b=30 cm
+337,16
7

Droblienec 4/8 mm
Drenazna cev DN 150

TEREN E ; -
| |
KOTA NOVE NIVELETE
KOTA DNA VODOVODA
| | |
GLOBINA IZKOPA % ? %
KONCNA GLOBINA CEVOVODA % % ?
STACIONAZA g = §
RAZMAK 3.31 6.91

VRSTA CEVI, MATERIAL, PREMER CEVI

NL DN100; 10.22m

VZDOLZNI PROFIL VODOVODA NL DN100
M 1:100

Opis spremembe: Datum: | Podpis:

€
TSR () 1T el 4 +386(0)31 305 206

TR = D4 komunala.uros@gmail.com
\Druiba za projektiranje in inZeniring, d.o.o. Ljubljana WWW komum\gprojekt comj

Prusnikova 93, 1210 Ljub\jano—éentvﬁ
MU NEEE 3 | = 5%(0) 514052

vestitor: OBCINA SKOFJA LOKA
Mestni_trg 14
4270 Skofja loka
PREMOSTITEV — SUHA BRY HOSTA
Objekt:
JAVNO VODOVODNO OMREZJE
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DETAJL 1: HORIZONTALNI LOM IN PREVEZAVA
NA OBSTOJEC VODOVOD NL DN100 M 1:20

Tloris

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Predvideni vodovod "A” NL DN100

2 | Spojni kos E100 1 kos
3 | Koleno 22,5 FFK100(457) 1 kos
4 | Univerzalni kos UNIT00 1 kos
5 | Obstoje¢ vodovod NL DN10O 1 kos

* dva spoja pred in za lomom sta predvidena na zaklep npr. VI spoj
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DETAJL 3,7: HORIZONTALNI LOM
M 1:20

Tloris

! !

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.

1 | Predvideni vodovod NL DN100

2 |Vmesni kos, 1=500mm NL DN100 2x1= 1 2 kos
3 | Koleno 22,5 MMK100(22,5) | 2x1= | 2 kos

* dva spoja pred in za lomom sta predvidena na zaklep npr. VI spoj

DETAJL 2,4: HORIZONTALNI LOM
M 1:20

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.

1 | Predvideni vodovod NL DN100

2 |Vmesni kos, 1=500mm NL DN100 2x1= 1| 2 kos
3 | Koleno 45 MMK 100(45%) 2x1= | 2 kos
4 | Predvideni vodovod NL DN100

* dva spoja pred in za lomom sta predvidena na zaklep npr. VI spoj
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DETAJL 5: PREVEZAVA NA OBSTOJEC
vODOVOD M 1:20

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Obstoje¢ vodovod PEd90

2 | Zobcasta spojka /580 1 kos
3 | Redukcijski kos FFR100/80 1 kos
4 | Spojni kos E100 1 kos
5 [Vmesni kos; =500 mm NL DN100 1 kos
6 | Projektiran vodovod NL DN100

* dva spoja pred in za lomom sta predvidena na zaklep npr. VI spoj

DETAJL 11: PREVEZAVA NA OBSTOJEC
VODOVOD M 1:20

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Obstoje¢ vodovod PEd90

2 | Zobtasta spojka /580 1 kos
3 | Redukcijski kos FFR100/80 1 kos
4| Spojni kos £100 1 kos
5 | Projektiran vodovod NL DN100

* dva spoja pred in za lomom sta predvidena na zaklep npr. VI spoj
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DETAJL 6: PREVEZAVA NA OBSTOJEC
VODOVOD

1:20

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Obstoje¢ vodovod NL DN100
2 | Univerzalna spojka UNIT00 1 kos
3 | Koleno 22,5 FFK100(22,57) | 1 kos
4 | Spojni kos E100 1 kos
5 | Projektiran vodovod NL DN100

* dva spoja pred in za lomom sta predvidena na zaklep npr. VI spoj

DETAJL 10: PREVEZAVA NA OBSTOJEC
M 1:20

vODOVOD

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Obstojet vodovod PEd90

2 | Univerzalna spojka UNIT00 1 kos
3 |Koleno 22,5 FFK100(22,57) | 1 kos
4 | Spojni kos E100 1 kos
5 | Vmesni kos, 1=500mm NL DN100 1 kos
6 | Projektiran vodovod NL DN100

* dva spoja pred in za lomom sta predvidena na zaklep npr. VI spoj

a
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DETAJL 8: ODCEP ZA

PROJEKTIRAN VODOVOD

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA T
No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS. C B
1 | Predvideni vodovod NL DN100 |
2 | Vmesni kos, 1=500mm NL DN100 2 kos
3 | Spojni- kos E100 3 kos z:-
4 | Zasun (Euro 20; tip 23) 7100 3 kos
5 | Odcep DN100/DN100 7100/100 1 kos : B
6 | Nastavljiva vgradbena garnitura 1 kos
7 |MontaZzna betonska podloska za zasun 1 kos
8 | Cestna kapa za zasun 1 kos
9 | Podbetonirajnje vodovodne armature 1 kos

* dva spoja pred in za lomom sta predvidena na zaklep npr.

VI spoj
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DETAJL 9: ZRACNIK
M 1:20

> komunala.uros@gmail.com

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No INAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS
1 |Projektiran vodovod NL DN100

2 |Vmesni kos; I=500 mm NL DN100(500) 1 kos

3 |Odcep DN100/DN100 MMA100/100 1 kos

4 |Redukcijski kos FFR100/50 1 kos

5 | Zratnik "Hawle" - podtalna izvedba Zr50-Nr.9822 1 kos

6 |Cestna kapa za zraénik Nr. 1790 1 kos

7 |Podbetoniranje vodovodne armature 1 kos

| ?
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TABELA ZA DOLOCITEV OBBETONIRANJA
LOKOV IN ODCEPOV ZA CEVI NL

Dopustna napetost zemljine:

1 daN/cm2

Delovni tlak:

10 bar

Preizkusni tlak:

16 bar

Beton:

C12/15 (MB10)

premer cevi

prostornina(m3) kot

kot

kot

kot

DN

b(m)xh(m) lok 11°

lok 22°

lok 45°

lok 90°

odcep

80

v 0,01

0,03

0,05

0,11

0,07

0,13 x 0,18

0,18 x 0,28

0,33 x 0,28

0,59 x 0,28

0,43 x 0,28

100

0,02

0,04

0,08

0,20

0,11

h 0,17 x 0,20

0,24 x 0,30

0,45 x 0,30

0,77 x 0,30

0,57 x 0,30

125

0,03

0,07

0,14

0,57

0,20

h 0,23 x 0,22

0,32 x 0,32

0,59 x 0,32

1,01 x 0,32

0,75 x 0,32

150

0,04

0,08

0,21

0,54

0,34

h 0,28 x 0,25

0,40 x 0,35

0,73 x 0,35

1,04 x 0,45

0,93 x 0,35

200

0,09

0,19

0,42

1,17

0,66

0,30 x 0,40

0,56 x 0,40

0,87 x 0,50

1,46 x 0,50

1,09 x 0,50

250

0,16

0,32

0,78

2,00

1,21

h 0,39 x 0,45

0,74 x 0,45

1,13 x 0,55

1,67 x 0,65

1,41 x 0,55

300

0,24

0,41

1,27

3,22

1,87

h 0,48 x 0,50

0,78 x 0,60

1,39 x 0,60

2,04 x 0,70

1,96 x 0,70

350

0,35

0,62

1,83

/

2,80

h 0,57 x 0,55

0,93 x 0,65

1,49 x 0,75

1,63 x 1,45

1,84 x 0,75

400

0,49

0,89

2,54

/

3,86

o
X | < |x |<|x |<|x | <€|x|<|x<|<|x|<|x|<
=

h 0,65 x 0,60

1,07 x 0,70

1,60 x 0,90

1,85 x 1,65

1,97 x 0,90

DN100 - lok22° [MMK100(227)]

DN100 — lok45" [MMK100(45%)]

Tloris Rl Tloris =}
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IZVAJANJE TLACNEGA PREIZKUSA

TESTNA CRPALKA

MANOMETER

POVEZAVA S CRPALKO IN CEVOVODOM (TLACNI DEL)
VENTIL ZA ODZRACEVANJE

SPODNJA TOCKA CEVOVODA

ZGORNJA TOCKA CEVOVODA ®
PODPORNI ELEMENT

ZASPINI MATERIAL

0 N O U NN —

©) ®

SN

® @
“ o
SHEMATSKI PRIKAZ TLACNEGA PREIZKUSA

@ VISJI KONEC CEVOVODA

TESTNA CRPALKA ZA VODO

VENTIL ZA ODZRACEVANJE

POLNJENJE CEVOVODA

2/3 L
L ON | SIA HIDRAVLISNA SILA V (N)
NA SLEPI KONEC
ZASIP- CEVOVODA (rgg‘) 9'7) CEVOVODA PRI TLAKU 1 BAR
80 | 75 S
100 | 109
— 125 | 163 F
I 150 | 227
200 | 387
250 | 590
FIKSIRANJE CEVOVODA 300 | 835
PRI TLACNEM PREIZKUSU igg :zé

f — — Prusnikova 95, 1210 Ljub\jonoféentvid = " . ‘ B \
Km@lm&n ® +§ng 8)11 2%*8%*% 5 Premostitev - BRV SUHA HOSTA (St' proj- DR 727 24
- - = = = + —02— = 3i
Lol SR I ST ) 5 0331 305-206 e Javno vodovodno omrezie S natrio: S
Druzba za projektiranje in inZeniring, d.o.o. Ljubljana B4 komunala.uros@gmail.com (@] St nacria: 777 D 26 PZ‘




TELESKOPSKE CESTNE KAPE

— Pokrov in ohisje izdelano iz nodularne litine,

— Pokrov ima vgrajeno EPDM tesnilo, ki prepretuje ropot in odprtje pokrova,

— Pokrov prenese obremenitve v razredu D400,

— Zgornji del cestne kape se prilagaja vozni povr&ini in je vedno v nivoju s cestitem,

— Spodniji del cestne kape ne potrebuje betonske podloZke, poloZi se v sve? beton,

- Nivo zgornjeqa dela kape se doloti v zaklju¢ni fazi polaganja asfalta,

— Nastavitev vidine kape ni teZavna — zgornji del je prosto gibljiv,

— Prilagajanje kota pokrova med 4,8° pri kapi za zasune in 6,8 pri kapi za hidrant,

— Pokrov je pritrjen na ohigje z nerjavetim tetajem za prepretitev kraje in laZje odpiranje,

DETAJL CESTNE KAPE ZA ZASUN

prerez Tloris

pokrov cestne kape

ohisje cestne kape

IZVEDBA ZA NAPIS A B
ZASUN (od DN50 naprej) VODA | 200-290 [197,9

DETAJL CESTNE KAPE ZA HIDRANT

prerez Tloris

IZVEDBA ZA NAPIS A B | C
HIDRANT PODTALNI HIDRANT | 205-295 | 446 | 345
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