T.1.1 | TEHNICNO POROCILO

1.0 Splosni podatki

Investitor: Obcina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

Objekt: Lokalna cesta &t. 041042 Zerovnica — Lipsenj — Gorenje Jezero
Del objekta: Hodnik za peSce skozi naselje Lipsenj

Vrsta proj.: PZI

St. projekta: 11-774/25

St. naérta: 11-774-0/2/25

Datum: marec 2026

2.0 Podloge za projektiranje

- Dogovor z investitorjem,
- Geodetski nacrt obstojeCega stanja.

3.0 Namen in lokacija objekta

Lokalna cesta 041042 poteka v smeri sever — jug iz smeri naselja Zerovnica skozi naselje Lipsen;j proti
naselju Gorenje Jezero. Cesta predstavlja lokalno povezovalno cesto na skrajnem vzhodnem robu
SirSega obmocdja CerkniSkega Jezera. Predmet obdelave je odsek od zacetka pozidave na juzni strani
naselja (objekt h.8t. Lipsenj 12b) do objekta Lipsenj 18 b na skrajnem severnem delu naselja Lipsen;.
Skupna dolzina obmocja obdelave znaSa cca 370 m. ZaCetek/konev naselja Lipsenj (krajevna tabla)
na juzni strani naselja je od zaetka obmocja obdelave oddaljen cca 150 m.

slika 1 : zacetek obmodja obdelave (P1) — pogled v smeri Zerovnice

Lokalna cesta poteka na juzni polovici obravhavanega odseka skozi strnjeno naselie z objekti
neposredno ob cesti, v nadaljevanju pa se pozidava red¢i in odmakne od ceste, oziroma je na zahodni
strani ceste ni. Prva polovica odseka poteka v blagi S-krivini (R=170m — R=290m), v severni polovici
pa si teoretino sledijo krozni loki velikih dimenzij (1500 m — cca 8000 m) in zakljuéna prema.

Stran 1 od 14




Na obravnavanem odseku se na lokalno cesto prikljuéujejo JP 542501 (v P10 in P16 z zahodne
strani), JP 542504 (med P11 in P12 in P16 z vzhodne strani) ter JP 542491 (med P29 in P30 z
vzhodne strani).

slika 2 : profil P7 — pogled v smeri Zerovnice

Cesta je asfaltirana Sirina vozi§€a znasa cca 5,0 m (+/- 0,30 m). VoziS&e je na vzhodni strani od profila
P9/10 do priklju¢ka JP 542491 (P29) obrobljeno z dvignjenimi betonskimi robniki. Na odseku od P1 —
P16 se meteorne vode z voziS€a stekajo v asfaltno muldo in vtocne jaske na njej, le-ti pa so povezani
z meteornim kanalom, ki naj bi potekal cca do profila P16, kjer naj bi se usmeril proti zahodu po kraku
JP 542501. V nadaljevanju je vozis€e nagnjeno proti zahodu, tako da se meteorne vode stekajo
prosto preko bankine.

slika 3 : profil P20 — pogled v smeri Gorenjega Jezera
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Povrsin za peSce na predmetnem odseku ni. Na voziS€u so na predmetnem odseku obelezena ftri
postajali§¢a BUS, in sicer med P7 in P9 na vzhodni polovici vozi§¢a, med P11 in P12 na zahodni
polovici (ob vozis€u je locirana tudi nadstreSnica) in med P30 in P32, kjer je ob postajalis€u urejen
peron Sirine 1,50 m, dolzine 14 m, ob njem pa je postavljena tudi nadstreSnica.

slika 4 : profil P22 — pogled v smeri Zerovnice

Cestne razsvetljiave na obravnavanem odseku ni, izjema sta svetilki pri obeh nadstreSnicah na
postajalis¢ih BUS.

slika 5 : profil P28 — pogled v smeri Zerovnice

Predmet nacrta je ureditev hodnika za peSce na odseku skozi naselje v dolzini cca 370 m. Skupaj z
ureditvijo hodnika je predvidena novogradnja meteornega kanala na odseku od profila P19 do iztoka v
potok Lipsenjscica v skupni dolzini 243 m ter ureditev cestne razsvetljave na celotnem obravnavanem
odseku.
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4.0 Geolosko — geomehanski podatki

Po Osnovni geoloski karti, list Postojna (M 1 : 100.000) se na obravnavani lokaciji, ki predstavlja
severovzhodno obrobje CerkniSke doline, pojavljajo jezerski in barski sedimenti (J), na meji z
aluvialnimi sedimenti (al) — nanosi rek in potokov.

Hribinsko podlago pod njimi gradi gost in ooliten apnec (J1,2).

Pesebnih preiskav na obravnavanem obmocju se ni izvajalo. Pod obstojecimi utrjenimi povrSinami se
pri¢akuje umetno nasutje razli¢nih debelin, pod njim pa potencialno plast glinastih sedimentov razli¢nih
debelin, oziroma kontakt nasutja s hribinsko podlago apnenca, ki izdanja na mestih obstojecih ukopnih
breZin.

slika 6: izsek iz OGK, list Postojna z lokacijo obravnavanega obmocja (vir GeoZS)

Legenda:

< - B

c @le
o0

o . .
- nanosi rek in potokov

- -gost in ooliten apnenec (zg. Liada in dogger)

5.0 Hidrotehni€ni pogoji

Glede na podatke iz Vodnega registra je razvidno, da obmocje obdelave ne lezi na vodovarstvenem,
erozijsko ogrozenem ali poplavno nevarnem obmocju (najviSja izmerjena kota poplavnih voda v
CerkniSkem jezeru je bila izmerjena leta 1926, in sicer 552,30 m, leta 2000 je dosegla koto 552,05 m).

Cca 50 m za koncem obmocja obdelave trasa ceste precka potok Lipenjs€ica — vodotok Il. reda. Kota
dna vodotoka na obmocju pre¢kanja znaSa cca 551,00 m, kota vozi§€a na premostitvenem objektu pa
cca 554,50 m. Najnizja kota predvidenih novih povrsin za peSce znaSa cca 555,0 m.
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Morska meja

Vodna zemlji5&a

Vedno zemljiiée tekodih celinskih voda

! ! vodno zemljisce
. pas vodnega zemljigca

i __E manj zanesljiv potek VZ

Vodno zemljiéée stojeéih celinskih vods

| | vodno zemljidde

Opozorilna karta poplav 1:50.000
Obmodéje pogostih poplav (VK)

Obmedje redkih poplav {VK)

Obmadje zelo redkih (katestrofalnih) poplav (VK)

Opozorilna karta verjetnosti pojavljanja
zemeljskih in hribinskih plazov SKUPNA -
GeoZS 1:25.000

Zenemarljiva stopnja verjetnosti pojavljanja
Zelo majhne stopnja verjetnosti pojavijanja
Majhna stopnja verjetnosti pojavijanje
Srednja stopnja verjetnosti pojavljanja

Velika stopnja verjetnosti pojavljanja

:%t { ‘ Zelo velike stopnja verjetnosti pojavljenja
i e X

slika 7: karta poplavne nevarnosti '(vir Atlas voda)

6.0 Tehnicni elementi

Ohranjeni so obstojeCi tehnicni elementi ceste (horizontalni in vertikalni potek ceste, pre¢ni nagibi
voziS€a). Novi hodnik za peSce je predviden na vzhodni strani ceste, deloma se ga dogradi za
obstoje€im dvignjenim betonskim robnikom, deloma se ob vzhodnem robu vozis€a dogradi novi
dvignjeni betonski robnik. Sirina hodnika za pesce znasa 1,50 m z izjemo zoZitve med P16 in P18
(blizina objekta) ter Sirine 1,40 m na odseku P24 — P29 (zahteva lastnika zemljiS¢a)

6.1 Horizontalni elementi

Horizontalni elementi osi ceste (os poteka ob vzhodnem robu vozis€a) se ne spreminjajo in so slededi

element horizontalnega poteka velikost elementa (m) dolzina (m)
prema 12,89
leva krozna krivina 2503,20 34,63
prema 3,25
leva krozna krivina 170 28,06
desna krozna krivina 290,71 44,89
prema 4,41
desna krozna krivina 500 60,93
prema 2,93
leva krozna krivina 1500 44,39
leva krozna krivina 3307,14 18,95
desna krozna krivina 7878,28 68,84
prema 52,91
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Dolzina osi na obmoc¢ju obravnave je 377,11 m.

6.2 Vertikalni elementi

Niveleta na celotnem odseku pada v smeri stacionaze (proti severu). Vertikalni elementi ceste so
slededi :

STAC VIS.T. R VZD.PAD.

.000 562.967 0.000 -4.156
30.181 561.713 2000.310 -3.716
59.883 560.609 900.000 -5.166
73.007 559.931 1100.000 -3.997
110.000 5568.453 5400.000 -3.627
130.000 557.728 600.000 -4.089
153.571 556.764 1500.000 -1.143
207.189 556.151 7200.000 -1.590
239.395 555.638 2800.000 -0.448
282.627 555.445 125400.000 -0.482
326.146 5565.235 25900.000 -0.352
360.001 555.116 5500.000 -0.662
377.102 555.003 0.000 0.000

Vertikalni elementi so prilagojeni obstoje€emu viSinskemu poteku vzhodnega robga ceste.

6.3 Karakteristi¢ni profili

Hodnik za peSce se izvede v 8irini 1,50 m, izjema je odsek P16 — P18, kjer se hodnik izvede v Sirini
1,16 — 1,72 m (razpolozljiva Sirina med linijo fasade objekta Lipsenj 18 in obstoje€im ronbnikom) ter na
odseku P23 — P28/P29, kjer se izvede v 8irini 1,40 m (zahteva lastnika zemljis¢a).

Hodnik za pesce je od voziS€a loCen z dvignjenimi betonskimi robniki 15/25 cm, viSine 12 cm (na
obmocgju uvozov so pogreznjeni robniki vgrajeni na visini +3 cm, na prehodih preko javnih poti pa se
pogreznjeni robniki vgradijo na viSino +/- 0 cm. Na zunanji strani je hodnik za peSce obroblien z
granitnimi kockami 10/10/10 cm. Na odsekih, kjer so predvideni oporni oziroma parapetni zidovi, se
obroba iz gradnitnih kock ne izvaja.

6.4 Predvidene ureditve

Projektna reSitev predvideva ureditev hodnika za peSce na vzhodni strani lokalne ceste. Na odseku
skozi strnjeno naselje Lipsenj so na dolo€enih odsekih Ze vgrajeni dvignjeni betonski robniki, ki se
deloma vkljucijo v novo ureditev, pretezno pa se betonski robniki 15/25 postavijo novi.

Na odseku od P1 — P5 sta zaradi strmejSega terena v zaledju predvidena dva oporna zidova, v
nadaljevanju strnjenega dela naselja pa je zaradi potrebne ruSitve obstojeCih in zahtev lastnikov
predvidenih Se Sest parapetnih zidov.

Karakteristike opornih in parapetnih zidov

vrsta zidu dolzina (m1) | viSina(m1) | svetla viSina nad | opomba
hodnikom (m1)
oporni zid 0Z-1 18 1,0 ~0,50
oporni zid 0Z2 in OZ2a 21,5+245 1,50 ~1,0 med obema odsekoma se izvedejo

stopnice  oziroma  dostopna
klan¢ina v Sirini 3,0 m

parapetni zid PZ-1 5,80 0,70 0,20
parapetni zid PZ-2 6,40 0,70 0,20
parapetni zid PZ-3 12,60 0,70 0,20
parapetni zid PZ-4 6,40 0,70 0,20
parapetni zid PZ-5 16,60 1,30 0,80
parapetni zid PZ-6 20,00 1,30 0,80
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Zidovi se izvedejo iz cementnega betona C25/30, ojaCanega z rebrasto armaturo B500 B. Vsi zidovi
imajo temelje Sirine 0,90 m, viSine 0,40 m. Stene so vertikalne, debeline 0,30 m. V steni opornih zidov
se vgradijo izcednice @100 mm na razdalji 1,50 m.

Na odseku od P1 — P16 je z vto¢nimi jaski in obstoje€im meteornim kanalom (to¢en potek kanala ni
poznan) urejeno odvodnjavanje meteornih voda. Odvodnjavanje na tem odseku se obnovi — obstojedi
meteorni kanal pa se o isti in ohrani. Dodatno se na tem odseku vgradi drenazne cevi, ki se jih spelje
v vtocne jaske.

Na odseku od P16 dalje, se pod novi hodnik za peSce vgradi meteorni kanal — PVC DN250, Kanal
poteka pod novim hodnikom do prikljuéka na obstojei meteorni kanal v P39 Skupna dolZina novega
kanala zna8a 196 m, vzdolZni nagib kanala pa sledi niveleti ceste (globina dna cevi je na koti ~ 1,0 m
pod nivojem vozisca).

6.5 Dimenzioniranje voziS¢éne konstrukcije

Vozis€na konstrukcija (pas Sirine ~ 0,70 m ob novem robniku) je predvidena v sledeci sestavi :

Material debelina (cm)

AC 11 surf B 50/70 A3 4 cm
AC 22 base B 50/70 A3 (%) 7cm
NNP - drobljenec TD 32 25 cm

(*) na obmocju uvozov k posameznim objektom (hiSni priklju¢ki) se AC 22 base B50/70 A3 polozi v
tudi pod hodnikom za pesce.

Temeljna tla se izbolja s 45 cm kamnitega nasipnega materiala (zmrzlinsko odporen drobljenec 0/100
mm).

Hodnik za peSce se utrdi v sledeci sestavi:

Material debelina (cm)
AC 8 surf B 70/100 A5 4 cm
NNP - drobljenec TD 22 20 cm

Temeljna tla se izbolja s 45 cm kamnitega nasipnega materiala (zmrzlinsko odporen drobljenec 0/100
mm).

Zahteve kakovosti materialov :

Zahteve za kvaliteto materiala (kamnita posteljica, nasip, izravnalne plasti)

e koli¢nik neenakomernosti zrnavosti Cu mora biti vecji od 6;

e kamniti material, vgrajen do globine prodiranja mraza hm = 100 cm, mora biti odporen proti
ucinkom mraza;

e zmes kamnitih zrn, vgrajena do kriti€ne globine zmrzovanja hmin = 80 cm, sme vsebovati:
o CejeU>15: na deponiji do 5 %, v vgrajenem stanju do 8 % zrn do 0,063 mm,
o CejeU<6: do 15 % zrn velikosti do 0,063 mm;
e v obmodju do globine prodiranja mraza hm pod kritiéno globino zmrzovanja hmin mora zmes
pretezno kamnitih zrn vsebovati manj kot 15 % zrn velikosti do 0,02 mm.

Zahtevana nosilnost na planumu kamnite posteljice (KP)

e stati¢ni deformacijski modul Ev2 2 80 MPa in Ev2/Ev1 < 3 (meritve na 100 m')
e dinami¢ni deformacijski modul Eva 2 40 MPa (meritve na 40 m')
Zahtevana nosilnost na planumu nevezane nosilne plasti (NNP) — srednja PO, drobljenec
e stati¢ni deformacijski modul Ev2 =2 100 MPa in Ev2/Evi < 2,2 (meritve na 1000 m?)
e dinami¢ni deformacijski modul Eva = 45 MPa (meritve na 400 m?)
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7.0 Komunalni vodi

Na obmocju posega potekajo sledeci komunalni vodi :
- vodovod,
- meteorna kanalizacija,
- elektrika,
- TKvodi

Potek vseh komunalnih vodov je razviden iz grafi¢nih prilog.

V sklopu projektne reSitve je predvidena zakolicba in zavarovanje komunalnih vodov na obmodju
izgradnje hodnika za peSce, prilagoditev pokrovov obstojecih jaSkov na ustrezno viSino glede na
projektno resSitev.

Ukrepe bo na osnovi terenskih ugotovitev podal pooblaséeni predstavnik upravijalca oziroma
njegov pooblasceni izvajalec, na osnovi pismenega narocila investitorja oziroma izvajalca del.

Pred predvidenimi posegi je potrebno obvestiti upravljalca in zakoliciti potek tras obstojecih
vodov.

7.1 Vodovod

VzdolZ ceste poteka obstojeCe vodovodno omrezje, na odseku od P1 do P9 (NL DN150). V profilu P9
se usmeri v prikljuéni krak JP 542501. V profilu P16 precka lokalno cesto vodovodna cev PE 100, v
profilu P29 pa vodovodna cev PE 50.

Vodoodno omrezZje zaradi predvidenih posegov ne bo tangirano, pri izkopu na odseku P1 — P4
je potrebno dela izvajati ob uposStevanju neposredne blizine vodovoda.

7.2 Meteorna kanalizacija

Na odseku od P1 — P16 je z vto¢nimi jaski in obstoje€im meteornim kanalom (to¢en potek kanala ni
poznan) urejeno odvodnjavanje meteornih voda. Odvodnjavanje na tem odseku se obnovi — obstojedi
meteorni kanal pa se o isti in ohrani. Dodatno se na tem odseku vgradi drenazne cevi, ki se jih spelje
v vtoCne jaske.

Na odseku od P16 dalje, se pod novi hodnik za peSce vgradi meteorni kanal — PVC DN250, Kanal
poteka pod novim hodnikom do priklju¢ka na obstoje¢i meteorni kanal v P39 Skupna dolZina novega
kanala znaSa 196 m, vzdolzni nagib kanala pa sledi niveleti ceste (globina dna cevi je na koti ~ 1,0 m
pod nivojem vozisca).

7.3 Elektrika

EE omrezje na obravnavanem obmocju poteka preteZno nadzemno, z izjemo nekaj podzemnih
povezav do objektov, in sicer v P19 (od droga do objekta Lipsenj 20a) in od TP med P30 on P31 do
objekta Lipsenj 18 b.

Nadzemni vodniki so razpeljani med oporiS€i na posameznih objektih in drogovih, ki so locirani
neposredno ob vzhodnem robu vozi§€a. Zaradi izgradnje novega hodnika za peSce bo potrebno
lesene drogove prestaviti v pre€ni smeri, predvidoma bodo le-ti nadomes¢€eni z novimi betonskimi.
Prestavitev (v pre¢ni smeri na odmiku cca 1,0 m od obstojeCe lokacije droga) bo potrebna na sledecih
lokacijah:

- P19 —enojni drog

- P23 - A-drog
Prestavitev oziroma postavitev nadomestnih drogov se izvede skladno s projektnimi pogoji upravljalca.
Zemeljski kabel na odseku med P31 in P38 se ohranja, izkop za novi meteorni kanal na tem odseku
se izvede ro¢no.
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7.4 TK omrezje
Na predvidenem obmocju obdelave potekajo nadzemni vodniki Telekoma Slovenije in T-2.

Nadzemni vodniki so razpeljani med oporiS¢i na posameznih objektih in drogovih, ki so locirani
neposredno ob vzhodnem robu voziS€a. Zaradi izgradnje novega hodnika za peSce bo potrebno
lesene drogove prestaviti v pre€ni smeri, predvidoma bodo le-ti nadomes¢eni z novimi betonskimi.

Prestavitev (v pre¢ni smeri na odmiku cca 1,0 m od obstojecCe lokacije droga) bo potrebna na slededih
lokacijah:

- P3 - enojni drog

- P6 —enojni drog

- P10+5m - Adrog

- P13 —enojni drog

V letu 2025 je bilo na delu obmocja naselja zgrajeno podzemno opticno omrezje, ki poteka po
zahodnem robu ceste na odseku P1 — P9 (odcep preko vozis€a v P8) in se nato usmeri v JP 542501,
preCka traso lokalne ceste v P16, v nadaljevanju pa od P24 — P29 poteka ob zahodnem robu vozis¢a.
V P29 precka lokalno cesto in se usmeri v prikljuéno JP 542491 ob katere juznem robu poteka v smeri
proti severovzhodu.

7.5 Cestna razsvetljava

Predvidena je ustrezna ureditev cestne razsvetljave, ki je obdelana v posebnem nacrtu.

8.0 Prometna oprema in signalizacija

8.1 Horizontalna signalizacija

Prehodi za peSce med P11 in P12, v P16 in med P20 in P31 (5231) se obelezijo z veCkomponentno
belo hladno plastiko z vmeSanimi drobci / kroglicami stekla, vklju¢no 400 g/m2 dodatnega posipa z
drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm.

Obstoje€a horizontalna signalizacija se ohranja, po potrebi se obnovi v okviru rednih vzdrzevalnih del.
V nacrtu izgradnje hodnika obnova ni upostevana.

ObeleZzbe morajo izpolnjevati sledeCe minimalne karakteristike iz spodnje tabele :
Preglednica 10: Inicialne — minimalne vrednosti karakteristik novih oznaib na prometnih povréinah

Prometna obremenitev ceste Avtoceste in hitre ceste Druge ceste

. _ . minimalna vrednost minimalna vrednost
Lastnosti oznacb na voziScu Barva { medhoa) razred (mcaiuxms) =

Koeficient odbojne svetlosti (Ry) BELA =300 R5 =200 R4

—no&na vidnost v suhih razmerah RUMENA =200 R4 =200 R4
Koeficient odbojne svetlosti (R,) BELA =90 RW3 =50 RW3
—noéna vidnost v mokrih razmerah® | RUMENA =50 RW3 =50 RW3

Koeficient odbojne svetlosti (Qa) BELA =160 Q4 =160 Q4

— dnevna vidnost v suhih razmerah RUMENA =100 Q2 =100 Q2

Drsnost (SRT) BELA =45 S1 =45 51

RUMENA =45 S1 =45 51

Faktor svetlosti (B) BELA =040 B3 2040 B3

* Keoeficient odbojne svetlosti — nocna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za oznacbe tipa Il skladno s standardom
SIST EN 1436.

Upostevati je zahteve iz kolone druge ceste.

8.2 Vertikalna signalizacija

Vsa obstojeta vertikalna signalizacija se ohranja, z izjemo znaka 2433 (avtobusno postajalisce) v
profilu P6, ki se ga prestavi in postavi na novi drog (viSina postavitve 2,25 m). Na novo se postavita
znaka 2105 (premer 600 mm, RA3) na prikljuckih JP 542504 v P12 in P16.
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Znaki se postavijo stebriCke iz vroe cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm. ViSina postavitve 2,25
m.

9.0 Ureditev obcestnega prostora

Po izvedenih gradbenih delih se vse povrSine, ki bodo med gradnjo prizadete vzpostavijo v prvotno
stanje.

10.0 Zakolicba

V nadrtu je priloZzena zakoliCbena situacija, v kateri so podani podatki za zakoli¢bo precnih profilov. Vsi
podatki so v D96 koordinatnem sistemu.

11.0 Ukrepi za preprecevanje emisij hrupa in nevarnih snovi

Izvajalec je skladno z zakonodajo in v tehni€énem poroCilu predpisanimi zahtevami dolzan upostevati
dolocCila zakonodaje povezane z varnostjo in zdraviem pri delu in varovanjem okolja. Skladno z
zakonodajo mora izvajalec med gradnjo zagotoviti ustrezno za3c¢ito delavcev in okolice pred vsemi
Skodljivimi vplivi, povezanimi z odstranjevanjem obstojeCe grajene strukture in gradnjo novega
objekta.

Izvajalec mora izvajati dela skladno z nalrtom in upoStevati vse omejitve in napotke vezane na
varovanje naravnega okolja.

12.0 Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Pred pri¢etkom del mora izbrani izvajalec na osnovi prilozenega varnostnega nacrta poskrbeti za vse
zahteve povezane z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu kot jih dolo¢a Uredba o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premic¢nih gradbis¢ih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 -
Z\VZD-1).

13.0 Ravnanje z gradbenimi odpadki

Z ustreznim nacinom odstranjevanja, lo€enim zbiranjem in ustreznim deponiranjem odvecnih
gradbenih materialov, je zmanjSana nevarnost obremenjevanja voda, zraka in tal ter ogroZenost
Clovekovega zdravja pri odstranjevanju, odvozu in predelavi odve¢nih gradbenih materialov.

Pri izgradnji se bodo uporabili naslednji nacini odstranjevanja odpadnih gradbenih materialov :

- zaCasno skladiSCenje na ustrezni lokaciji ob gradbiS¢u do zaklju¢ene faze odstranitve
posamezne vrste materiala oziroma za ¢as, ki je potreben, da se nabere zadostna koli€ina
materialov za ekonomicen prevoz do predelovalca

- trajno skladiS€enje na pooblas€enih deponijah v okolici gradbis¢a s takojSnjim odvozom z
gradbis€a

Predelava materialov na oziroma ob gradbiS¢u ni predvidena.

Pri odstranjevanju grajenih struktur mora izvajalec poskrbeti za ustrezno varovanje zdravja delavcev,
ki so udeleZeni pri odstranjevanju, okoliS8kega prebivalstva in udeleZencev v prometu, ki bodo v Easu
odstranitvenih del prisotni na predmetni lokaciji. Za zmanjSevanje negativnih vplivov na zdravije ljudi in
narave mora izvajalec odstranitvena dela izvajati tako, da je obremenjenost s hrupom &m manj3a.
Dela, ki zahtevajo prekomerno obremenitev s hrupom se lahko izvajajo le v dnevnem ¢asu.

Izvajalec mora z ustreznimi ukrepi zmanj8ati emisije prahu, ki bodo nastopile pri odstranjevanju

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih
odpadkov. Iz dokazil o naroCilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta, koli€ina
odpadnega gradbenega materiala ter naslov gradbiS€a z navedbo pripadajoega gradbenega
dovoljenja, na katerega se nanasa prevzem odpadkov.
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Investitor mora za celotno gradbiS&e pooblastiti enega od izvajalcev (v kolikor jih na gradbi$¢u nastopa
vet), ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji
vsake posilijke odpadkov izpolnil evidencni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Investitor lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranjevanje gradbenih odpadkov tako, da zagotovi
oddajo gradbenih odpadkov neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. |z dokazil o
naroCilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta
odpadkov, predvidena koli¢ina predelave ali odstranjevanja gradbenih odpadkov, kraj predelave ali
odstranjevanja ter naslov gradbiS¢a z navedbo pripadajo¢ega gradbenega dovoljenja, na katerega se
nanaSa predelava ali odstranjevanje gradbenih odpadkov. 1z naro€ila za odstranjevanje gradbenih
odpadkov mora biti razviden tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov.

Investitor mora zagotoviti narocCilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali
odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje preden se zaénejo izvajati gradbena dela.

14.0 Ureditev prometa v ¢asu gradnje
Izvajalec bo moral v ¢asu gradnje zagotoviti prevoznost lokalne ceste.

Izvajalec mora na osnovi potrjenega terminskega plana izvedbe gradbenih del pripraviti tudi ustrezen
terminski plan prometne zapore oziroma za¢asne prometne ureditve. Skladno z veljavnimi pravilniki
mora izvajalec od upravljalca ceste pridobiti dovoljenje za zaporo. Na osnovi dovoljenja za zaporo in
potrijenega nacérta prometne ureditve v €asu gradnje, mora za to pooblas€eni izvajalec postaviti
zaCasno prometno signalizacijo, skladno s prilozenim elaboratom. Pred pri€etkom gradnje oziroma
zaCasne prometne ureditve, mora izvajalec poskrbeti za ustrezno obves€anje udelezencev v prometu.
Obvestilo je potrebno objaviti v tiskanih ali elektronskih sredstvih javnega obvesc€anja. V obvestilu
mora biti podana tudi informacija o trajanju zacasne prometne ureditve in razlog, zaradi katerega je
zacCasna ureditev prometa potrebna.

Skladno s 23. ¢lenom Pravilnika o zaporah na cestah (ur. list RS, &t. 4/16) je potrebno v fazi
vzpostavitve zapore upoStevati sledece dolocbe :

1) Po prejemu dovoljenja za zaporo ceste izvajalec del:

- dolodi v okviru dovoljenja za zaporo ceste natanéen datum in uro vzpostavitve zapore ceste,

- poslje en izvod elaborata in dovoljenja za zaporo ceste izvajalcu rednega vzdrzevanja javnih
cest z naroCilom za vzpostavitev zapore ceste,

- poSlje izvajalcu rednega vzdrZzevanja javnih cest obvestilo o natanénem datumu in uri zaetka
ter datumu predvidenega konca del ali prireditve,

- seznani druge izvajalce del z obsegom varovalnega obmocja, na katerem sta prepovedana
zadrZevanje delavceyv, strojev in vozil ter odlaganje materiala in opreme,

- seznani vse zaposlene na gradbiSCu in reditelje na prireditvi z znacilnostmi zapore ceste,
potencialnimi nevarnostmi, varnostnimi ukrepi in ukrepi v primeru nesrece; v primeru faznosti
zapore ceste je potrebna ponovna seznanitev po vsaki spremembi zapore ceste.

(2) Po izpolnitvi v prejSnjem odstavku navedenih pogojev lahko izvajalec rednega vzdrzevanja
javnih cest na podlagi naroila izvajalca del ali organizatorja prireditve zaCne postavljati
zaCasno prometno signalizacijo in prometno opremo v skladu z elaboratom zapore ceste.

(3) Ce je treba za izvedbo del ali prireditve zaporo ceste izvesti v veé fazah, se morajo aktivnosti,
navedene v prvem odstavku tega ¢lena, ponoviti za vsako fazo posebe;j.

(4) En izvod dovoljenja za zaporo ceste in en izvod elaborata zapore ceste morata biti vedno na
delovi€u oziroma na mestu izvajanja prireditve.

Pri postavljanju zatasne prometne signalizacije in prometne opreme morajo udeleZzenci v postopku
upostevati dolocila 24. ¢lena Pravilnika, in sicer:

(1) Pri postavljanju zaasne prometne signalizacije in prometne opreme morajo udelezenci v
postopku upostevati naslednje:

- pri postavitvi zaasne prometne signalizacije in opreme se lahko zaradi varnosti pri delu na
prometno zelo obremenjenih avtocestah in hitrih cestah (ve€¢ kot 20.000 PLDP) med
postavljanjem zapore ceste zaCasno zapre smerno vozi§€e avtoceste ali hitre ceste v eni
vozni smeri ter promet z zaprtega smernega vozi§€a preusmeri na vzporedno cestno omrezje.
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Zapora avtoceste ali hitre ceste iz prejSnjega stavka se praviloma izvede ponoci oziroma med
zmanj$ano prometno obremenitvijo (npr. v soboto, nedeljo, na dela prost dan),

- dolgotrajna zapora ceste se praviloma za¢ne vzpostavljati po jutranji prometni konici,

- vzpostavitev zapore ceste se za€ne s postavitvijo prometnih znakov v smeri poteka prometa,

- prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je prepre€ena njihova prevrnitev,

- upoStevati je treba usklajenost s stalno prometno signalizacijo in prometno opremo,

- utripajoCe luci, ki so dodane nad prometne znake, morajo na avtocestah in hitrih cestah
delovati ves dan (24 ur), na drugih cestah pa najmanj ponodi in med zmanj8ano vidljivostjo,

- zafizi€no loCevanje obmocja delovis€a in dela ceste, po katerem poteka promet, se betonske
varnostne ograje lahko uporabljajo le ob vzdolZnem varovalnem obmocju. Na obmodgju
zacCetnega (Celnega) in zaklju€nega varovalnega obmodja se lahko betonske varnostne ograje
uporabljajo le, ¢e je kot med smerjo voZnje vozil in smerjo postavitve betonske varnostne
ograje 15 stopinj ali man;,

- pri postavitvi prometnih znakov so dovoljena odstopanja od elaborata zapore ceste oziroma
tipske sheme zapor ceste, Ce se s takim odstopanjem zagotovi ustrezna ali boljSa vidnost ali
razpoznavnost prometnega znaka,

- izvajalec rednega vzdrZzevanja javnih cest mora voditi podatke o pregledu in vzdrZzevanju
postavljene za¢asne prometne signalizacije in prometne opreme

(2) Po izpolnitvi v prejSnjem odstavku navedenih pogojev se promet uredi v skladu z elaboratom
zapore ceste.

Pri vzdrZzevanju zapore ceste morajo udeleZzenci v postopku upostevati dolocila 25. ¢lena Pravilnika :

(1) lzvajalec rednega vzdrzevanja javnih cest mora:

- ob vsakem rednem pregledu pregledati zaporo ceste in jo po potrebi uskladiti z vsebino
elaborata zapore ceste; ugotovitve pregleda in izvedeni ukrepi morajo biti vpisani v porocilo o
pregledu postavljene zatasne prometne signalizacije in prometne opreme;

- zagotoviti, da sta prometna signalizacija in prometna oprema redno vzdrzevani, poskodovana
prometna signalizacija in prometna oprema pa takoj nadomesceni;

- kadar se med izvajanjem del ali trajanjem prireditve ugotovijo doloCene pomanjkljivosti pri
nacrtovani zaCasni prometni signalizaciji in prometni opremi, takoj izvesti ukrepe, ki bodo
zagotavljali varen in nemoten promet, ter o morebitnih izvedenih ukrepih ali ugotovljenih
pomanjkljivostih takoj obvestiti predlagatelja zapore ceste in projektanta zapore ceste.

(2) 1zvajalec del oziroma organizator prireditve zagotavlja usklajenost postavijene zaasne
prometne signalizacije in prometne opreme z elaboratom zapore ceste. V primeru vedjih
poskodb prometne signalizacije in prometne opreme v zapori ceste obvesti izvajalca rednega
vzdrzevanja javnih cest. Ugotovitve se vpiSejo v gradbeni dnevnik, ¢e se vodi, oziroma
dnevnik izvajanja del.

(3) V primeru nepredvidene prekinitve izvajanja del ali prireditve mora izvajalec rednega
vzdrZzevanja javnih cest s spremembo zalasne prometne ureditve obmocje zapore ceste
zmanjsati na nujno potreben obseg, pri Eemer mora biti zagotovljen varen promet.

(4) Ce je treba zaradi narave dela zadasno odstraniti posamezne elemente zapore ceste, jih je
treba vrniti v prvotno stanje takoj, ko prenehajo razlogi za njihovo odstranitev.

Pri odstranjevanju zaCasne prometne signalizacije in prometne opreme morajo udelezenci v postopku
upostevati dolocila 26. ¢lena Pravilnika.

(1) Pri odstranitvi zaCasne prometne signalizacije in prometne opreme mora izvajalec rednega

vzdrzevanja javnih cest upoStevati naslednje:

- zacCasnha prometna signalizacija in prometna oprema se odstranjujeta v smeri, ki je nasprotna
smeri voznje,

- odstranjeni morata biti vsa za¢asna prometna signalizacija in prometna oprema.

(2) O odstranitvi zapore ceste izvajalec rednega vzdrZevanja javnih cest pisno obvesti vse

organizacije, organe in posameznike, ki jim je poslal obvestilo o zadetku del.

V primeru, da pride pri izvedbi del do nepri€akovanih dogodkov, ki bi v terminskem planu in dovoljenju
za zaporo predvidenem trajanju del povzrodili zamudo, mora izvajalec del pravoCasno zaprositi
upravljalca ceste za podaljSanje zapore.
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15.0 Posegi na zemljiS¢a
Predvideni poseg se bo odvijal na sledecih zemljiscih :

742, 743, *42/2, *91, *42/3, 1567/3, 2, 781, 1587, 1576, 34, 753/1, 962/3, 962/4, 1571/3, 961/3, 962/1,
1571/1, vse k.o. 1679 Lipsen,;.

16.0 Izjava o ustreznosti konstrukcije

V primeru, da bo izvajalec izvedel dela skladno s projektno dokumentacijo, je zagotovljeno ustrezno
sodelovanje ohranjenih delov, ki bodo v sodelovanju z dograjenimi deli zagotavljali ustrezno nosilnost
in trajnost objekta. Upravljalec objekta mora zagotoviti redno vzdrZzevanje skladno z nac&rtom
obratovanja in vzdrzevanja, ki ga je potrebno izdelati po kon€ani gradnji v sklopu tehni¢ne
dokumentacije PID.

Ljubljana, marec 2026

Sestavil :
Igor Zugi€, univ. dipl.inZ.gradb.
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