
zap.št. opis enota količina

DEMONTAŽA

1 Odklop obstoječega hladilnega agregata (mase cca. 2500 kg) iz 
obstoječega hladilnega omrežja, demontaža priklopa dovoda in 
povratka, praznenje hladiva, shranjevanje hladiva v namembne 
jeklenke, odvoz na deponijo hladiva in agregatov ter potrdilo o 
uničenju.

kpl 2

2 Odstranitev obstoječega hladilnega agregata s strehe (mase cca. 
2500 kg), vključno z dvigom/spustom z ustreznim avtodvigalom in 
odvozom na Dinos, v ceni upoštevano nalaganje in raztovarjanje 
tovornjaka ter prevoz in plačilo takse

kpl 2

3 Uporaba avtodvigala za odstranitev hladilnega agregata s strehe
kpl 2

4 Demontaža obstoječih starih cevovodov na strehi skupaj z 
izolacijskim, podpornim, veznim in tesnilnim materialom, periferno 
opremo (ventili, merilniki ...), skupaj z alucink pločevino; ločeno se 
zbira izolacija, alu pločevina, črna cev..., skupaj  z odvozom na 
komunalno urejeno deponijo in plačilom takse

kpl 1

5 Izdelava jeklene konstrukcije za novo toplotno črpalko
ocena teže kpl 1

6 Dostava nove toplotne črpalke YMAE 130 iz skladišča na lokacijo 
predmetnega objekta, v ceni upoštevano nalaganje in 
raztovarjanje tovornjaka ter prevoz

kpl 1

7 Dvig in postavitev nove toplotne črpalke YMAE 130 na streho z 
ustreznim avtodvigalom
opomba: dvig in postavitev nove toplotne črpalke planirati na 
različen dan od dviga in spusta obstoječe toplotne črpalke

kpl 1

8 Uporaba avtodvigala za dvig in postavitev nove toplotne črpalke
kpl 1

OPREMA IN ARMATURA

9 Dobava in montaža odzračevalne grupe ki sestoji iz:
- odzračnega lonca V=2 lit 
 - avtomatskega odzračevalnega ventila, dimenzije DN20, 
proizvajalca IMI, tip Zeparo ZUT 20, vključno z zaporno pipo 
DN20, proizvajalca KOVINA, ali enakovredne, vključno s 
pritrdilnim in varilnim materialom ter tesnilnim materialom:
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kpl 1

10 Dobava in montaža krogelnega prirobničnega ventila PN16, 
kompletno s protiprirobnicami, spojnim in pocinkanim vijačnim 
materialom ter tesnilnim materialom

DN80 kpl 2

11 Dobava in montaža izpustne pipe za praznjenje 
ogrevalnega/hladilnega sistema
DN20 kos 1

12 Dobava in montaža varnostnega ventila za nazivni tlak 3 bar, 
vzmetno delovanje, z možnostjo ročnega odzračevanja, prostor 
vzmeti zaščiten z membrano, skupaj z vsem montažnim in 
tesnilnim materialom, dimenzije

DN15 kos 1
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CEVNI RAZVOD

13 Navezava novo inštaliranih cevovodov na obstoječe inštalacij
kpl 1

14 Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi in fazonskih kosov, 
izdelane po DIN2448, iz materiala St37, vključno z varilnim 
materialom, obešanjem cevovodov s predfabriciranimi 
predizoliranimi obešali, fiksnimi podporami, kompletno s profili za 
obešanje Hilti ali Sikla, čiščenjem jeklenih cevi rje in dvakratnim 
premazom celotnega novoinstaliranega cevnega omrežja s 
temeljnim temperaturno odpornim antikorozijskim premazom:

DN 80 m 10

loki 90°
DN 80 m 4

15 Dobava in montaža izolacije cevovodov in armatur s fleksibilno 
zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo 
proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s 
samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne 
kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost  λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Kot npr. KAIMANN-Kaiflex ST

Opomba: CEVI SE IZOLIRA Z DVO SLOJNO IZOLACIJO; v 
popisu sta že upoštevana dva sloja)

ST Plošče, debeline 50 mm m2 15

16 Dobava in montaža alu pločevine za oplaščenje že izoliranih cevi 
(vodenih izveden objekta) za zaščito proti vremenskimi vplivi, 
katero se na distančnikih obleče okoli toplotne izolacije; na dnu 
mora biti v pločevini luknja za odtok kondenza.

m2 10 
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17 Dobava in montaža jeklene podporne konstrukcije za podporo 
cevovodov, iz pocinkanega materiala, izdelano iz sistemskih 
modularnih nosilcev ustreznih dimenzij in pripadajočimi 
originalnimi spojnimi elementi, z držali za dodatno podpiranje pod 
45°, vijačnim materialom, zaključnimi pokrovi in ostalim drobnim 
materialom. Velikost podporne konstrukcije definirati glede na 
obtežbo, skladno z vsebino načrta. Ocena teže.
Ustreza: Sikla ali Hilti

kg 50

ELEKTRO DELA
18 Predelava elektro omare za napajanje novo vgrajene opreme + 

ELEKTRO ŠTEVEC
UPORABI SE ISTE NAPAJALNE KABLE! kpl 1

SPLOŠNE POSTAVKE

19 Kontrola varilskih del, katera zajema videoskopski nadzor 
varilskih del s poročilom in pripravo sprostitvene dokumentacije 
ter testov za pričetek varilskih del. Videoskopsko kontrolo lahko 
izvaja oseba, ki je usposobljena po EN 473 VT 1,2, (veljaven 
Jager test), končno poročilo pa potrjuje samo neodvisni kontrolni 
organ. OBSEG DEL 100% zunanji vizualni pregled in 10% 
videoskopska kontrola s poročilom (mesta kontrol določi 
nadzornik). V primeru, da se odkrije napaka na več kot enem 
zvaru se obseg poveča na 100%, razliko kontrole plača izvajalec 
varilskih del. 

kpl 1

20 Praznjenje dela obstoječega sistema 
kpl 1

21 Polnenje in odzračevanje sistema
kpl 1

22 Tlačni preizkusi trdnosti in tesnenja cevovodov s hladno vodo, 
vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega 
poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu (vseh cevi 
energetskih inštalacij).

kpl 1

23 Dobava in montaža napisnih ploščic izdelanih iz plastičnega 
nosilnega in pritrdilnega dela ter nalepljeno oznako po shemi za 
opremo in armature, kompletno s samolepilnimi puščicami za 
označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija, skupaj s 
pritrdilnim materialom

kpl 1
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24 Sprotno dopolnjevanje PZI dokumentacije z vsemi spremembami, 
ki so se zgodile v času izvedbe. Papirno verzijo se predaja 
projektantu, ki bo spremembe vnašal v elektronsko verzijo in na 
koncu izdal PID-e.

kpl 1

25 Izdelava tehnične dokumentacije navodila za obratovanje in 
vzdrževanje NOV (2x tiskana verzija, 1x elektronska oblika), ter 
dokazila o zanesljivosti objekta DZO (3x tiskana verzija, 1x 
elektronska oblika)

kpl 1

26 Šolanje uporabnika kpl 1

27 Suport projektanta strojnih instalacij izvajalcu del pri izvajanju, oz. 
projektantski nadzor kpl

1

28 Pripravljalna dela, zarisovanje, zakljucna dela. kpl 1

PID

29 Izdelava PID dokumentacije - načrta strojnih instalacij
kpl 1 

SKUPAJ
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