
PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA LITIJA

naslov ali poslovni naslov družbe Jerebova ulica 14, 1270 Litija 

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA PLAZU "KOLESARKA" NA LOKALNI CESTI LC 069031 

SLAPNICA - JEVNICA - KRESNICE - LITIJA

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

TRUE SANACIJA   

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI

številka projekta 03/26

datum izdelave februar 2026

datum spremembe /

projektant (naziv družbe) PINO d.o.o.

naslov Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija

odgovorna oseba projektanta Nik Poglajen, mag.inž.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gradb.

identifikacijska številka IZS G 1091

PINO d.o.o.

naslov Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija

VODJA PROJEKTIRANJA Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gradb.

identifikacijska številka IZS G-1091

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad. IZS G-1091

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja gradbeništva 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba Ciril Erbežnik, univ.dipl.inž.grad. IZS G-1993

navedba gradiv, ki so jih izdelali Geomehansko poročilo 

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA PLAZU "KOLESARKA" NA LOKALNI CESTI                                                    

LC 069031 SLAPNICA - JEVNICA - KRESNICE - LITIJA

kratek opis gradnje

Sanacija plazu na delu lokalne ceste 069031 Slapnica-Jevnica-

Kresnice-Litija na stacionaži cca km 14+790.                                             

V skladu z Zakonom o cestah (ZCes-2, Ur.l.RS, št. 132/12 ; 2.člen, 

točka 98. ; 21. člen) se tovrstna sanacija ceste in plazu, smatra kot 

vzdrževalna dela v javno korist.

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

TRUE SANACIJA 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI

številka projekta 03/26

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta Sanacija plazu na delu lokalne ceste  

številka načrta 2

datum izdelave februar 2026

datum spremembe /

projektant načrta (naziv družbe) PINO d.o.o.

naslov Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija 

odgovorna oseba projektanta načrta Nik Poglajen, mag.inž.grad.

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr.

identifikacijska številka IZS G-1091

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) PINO d.o.o.

naslov Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija 

odgovorna oseba projektanta Nik Poglajen, mag.inž.grad.

vodja projektiranja Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr. 

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 03/26

datum izdelave februar 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Jože Poglajen , univ.dipl.inž.gr. 

identifikacijska številka IZS G 1091

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Nik Poglajen, mag.inž.grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) PINO d.o.o.

naslov Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija 

odgovorna oseba projektanta načrta Nik Poglajen, mag.inž.grad.

pooblaščeni strokovnjak Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr. 

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI

strokovno področje načrta Načrt s področja gradbeništva 

naziv načrta Sanacija plazu na delu lokalne ceste 

številka načrta 2

datum izdelave februar 2026 

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Jože Poglajen, univ.dipl.inž.gr. 

identifikacijska številka IZS G 1091 

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Nik Poglajen, mag.inž.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA PLAZU "KOLESARKA" NA LOKALNI CESTI                                                    

LC 069031 SLAPNICA - JEVNICA - KRESNICE - LITIJA

kratek opis gradnje

Sanacija plazu na delu lokalne ceste 069031 Slapnica-Jevnica-

Kresnice-Litija na stacionaži cca km 14+790.                                             

V skladu z Zakonom o cestah (ZCes-2, Ur.l.RS, št. 132/12 ; 2.člen, 

točka 98. ; 21. člen) se tovrstna sanacija ceste in plazu, smatra kot 

vzdrževalna dela v javno korist.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen
21121 Lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste

klasifikacija objekta po CC-SI 24205 Objekti za zadrževanje plazov 

pomožni objekti

naštej

objekt z vplivi na okolje /

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja/

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del /

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Ur. I RS št. 

58/2010)                                                                                                 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Občine Litija (Ur. RS št. 63/2018)                       

Tehnična posodobitev Občinskega prostorskega načrta Občine 

Litija (Ur.l.RS, št. 19/2024).

EUP

namenska raba

Predmetna zemljišča glede na namensko rabo po OPN spadajo v 

območje gozdnih površin (G) in prometnih površin (PC). 

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN 

ODSTRANITEV

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN 

ODSTRANITEV

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ
MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU 

RIBIŠKEGA OKOLIŠA

OKOLJE DIVJADI MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA

CARINA
MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA 

OBMOČJA UNIJE

LETALIŠČA
MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN 

NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRAČNI PROMET MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET

VARNOST PLOVBE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE 

INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA 

VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

DRUGO (NAVEDI)

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD MNENJE

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ŽELEZNICE - GRADNJA MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE

ŽELEZNICE
MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN 

VARNOSTI

DRUGO (NAVEDI)

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

PLIN MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

TOPLOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNIKACIJE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGO (NAVEDI)



DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST

SEVALNA VARNOST MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

KMETIJSKO GOSPODARSTVO
MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA 

OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

VETERINA
MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM 

NADZOROM

OBRAMBA
MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA 

UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

DRUGO (NAVEDI)



PRILOGA 4B

 

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

vrsta gradnje Sanacija 

zahtevnost objekta manj zahteven

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

SANACIJA CESTE

višina /

širina

globina

dolžina

PODATKI O STAVBAH, 

GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 

IN ZUNANJI UREDITVI

 širina voznega pasu: 2 x 2,00 m

 širina kolesarskega pasu: 2 x 1,25 m

 širina bankine: 0,75 m

 širina berme: 0,75 m

 širina povozne mulde: 0,50 m

 širina/višina prometnega profila: 6,50 m /4,20 m

 širina/višina prostega profila: 8,50 m /4,70 m

/

Sanacija plazu se bo vršila le na delu lokalne ceste LC 069031 

Slapnica – Jevnica – Kresnice – Litija. Začetek sanacije ceste oz. 

plazu je na stacionaži te lokalne ceste na 14 + 823 km (po PZI 

projektu: 0,0 + 0,00 km), na koordinati E = 485.959,20 ; N = 

104.578,41 ; zaključek pa na stacionaži te lokalne ceste na 14 + 761 

km (po PZI projektu: 0,0 + 60,00 km), na koordinati E = 485.988,79 ; 

N = 104.627,30. Sanacija plazu se tako izvaja na skupni razdalji cca 

0,060 km (60 m).

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

SANACIJA PLAZU "KOLESARKA" NA LOKALNI CESTI                                                    

LC 069031 SLAPNICA - JEVNICA - KRESNICE - LITIJA

21121 Lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste                                                                                                                                                   

24205 Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev - oporni zidovi

Sanacija plazu na delu lokalne ceste 069031 Slapnica-Jevnica-

Kresnice-Litija na stacionaži cca km 14+790.                                             

V skladu z Zakonom o cestah (ZCes-2, Ur.l.RS, št. 132/12 ; 2.člen, 

točka 98. ; 21. člen) se tovrstna sanacija ceste in plazu, smatra kot 

vzdrževalna dela v javno korist.



KAMNITA TEŽNOSTNA OPORNA KONSTRUKCIJA

višina svetla višina do 4,00 m

širina

globina

dolžina

JEKLENA VARNOSTNA OGRAJA

višina

dolžina

Vključno z nadvišanjem ograje za pešce, skupne višine 1,20 m s 

stebrički vsaj na vsake 4 tekoče metre ograje s svetlobnimi 

odbojniki. 

Tipske zaključnice jeklene varnostne ograje bodo dolžine 4,0 m in 

zakopane v tla.

30,00 m

Izkopi z globino od cca 2 m se izvajajo po kampadah dolžine cca 5 

m. Konstrukcijo se gradi sporti. Lice konstrukcije se izvede v 

naklonu 3:1. Temelj iz pustega betona C25/30 debeline 50 cm in 

širine 1,70 m se izvede na globini 1,50 m pod koto končne 

ureditve. Dno temelja se oblikuje v prečnem naklonu 10%, v 

vzdolžni smeri pa temelj sledi vzdolžnemu sklonu ceste.

Minimalna širina zgornjega roba kamnitega dela je 1,00 m.



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m
2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m
2

    

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m
2

/ / / /

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m
2

/ / / /

po potrebi dodati vrstice

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

/ / / /

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

/ / / /

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

/ / / /

PODATKI  O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

1838 Litija

po potrebi dodati vrstice

679/1, 679/2, 680/1, 680/2, 709/11, 1000/9, 1000/11, 690/13, 690/19

/

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

/

/

/

/

/

/



POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

/ / / /

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

/ / / /

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

/ / / /

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

/ / / /

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

/ / / /

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

/ / /

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

/ / /

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

/

/

/

/

 

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

 

 

/

/

/

/

po potrebi dodati vrstice

/

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati)./
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TEHNIČNO POROČILO 
ZA SANACIJO PLAZU ''KOLESARKA'' NA LOKALNI CESTI LC 069031  

SLAPNICA – JEVNICA – KRESNICE – LITIJA  
 
1 SPLOŠNO 
 
Investitor, Občina Litija, bo sanirala posledice plazu na lokalni cesti LC 069031 Slapnica – 
Jevnica – Kresnice – Litija, na stacionaži cca km 14 + 790 : 
 

• Sanacijo plazu se izvede s težnostno podporno konstrukcijo iz kamna v betonu. 
• Plazljivo območje se sanira s pravilnim odvodnjavanjem in dreniranjem. 

 
V skladu z Zakonom o cestah (ZCes-2, Ur.l.RS, št. 132/12 ; 2.člen, točka 98. ; 21. člen) se 
tovrstna sanacija ceste in plazu, smatra kot vzdrževalna dela v javno korist. Na osnovi 
Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 
javnih cestah (Ur.l.RS, št. 7/12) se je investitor odločil, da se izdela PZI. Podlaga za izdelavo 
PZI projekta je geodetski posnetek in preliminarno geološko-geomehansko poročilo. 
 
2 LOKACIJA 
 
Sanacija plazu se bo vršila le na delu lokalne ceste LC 069031 Slapnica – Jevnica – Kresnice – 
Litija. Profili in stacionaža na projektirani cest so označeni v nasproti smeri kot poteka 
stacionaža ceste iz BCP, in sicer iz smeri Litije, v smeri proti Kresnicam (oz. v smeri proti 
Jevnici). Začetek sanacije ceste oz. plazu je na stacionaži te lokalne ceste na 14 + 823 km (po 
PZI projektu: 0,0 + 0,00 km), na koordinati E = 485.959,20 ; N = 104.578,41 ; zaključek pa na 
stacionaži te lokalne ceste na 14 + 761 km (po PZI projektu: 0,0 + 60,00 km), na koordinati E 
= 485.988,79 ; N = 104.627,30. Sanacija plazu se tako izvaja na skupni razdalji cca 0,060 km 
(60 m).  
 
Vse koordinate so v Državnem koordinatnem sistemu D96/TM. 
 
Posegi s sanacijo plazljivih območij se bodo vršili predvidoma na naslednjih zemljiških 
parcelah: 

- k. o. 1838 – Litija: 679/1, 679/2, 680/1, 680/2, 709/11, 1000/9, 1000/11, 690/13, 
690/19.

 
Predmetna zemljišča glede na namensko rabo po OPN spadajo v območje gozdnih površin 
(G) in prometnih površin (PC). 
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Slika 1: OPN izsek iz karte PISO (Vir: PISO, https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=litija) 

 
3 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI 
 
Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski akti: 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010) 
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Litija (Uradni list RS, št. 63/2018) 
• Tehnična posodobitev Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (Ur.l.RS, št. 

19/2024). 
 

4 DRUGI UPORABLJENI PREDPISI 
 

• Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – 
ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25), 

• Zakon o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 
– ZUNPEOVE), 

• Zakon o javnih cestah (ZJC) (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – 
ZCestn), 

• Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 
in 132/22 – ZCes-2), 

• Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 
109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2). 

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=litija
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• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 
47/05 in 44/22 – ZVO-2). 
 

• EC0: SIST EN 1990: Osnove projektiranja (2004), 
• EC1: SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije (2004), 
• EC2: SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij (2005), 
• EC7: SIST EN 1997: Geotehnično projektiranje (2005). 

 
5 STROKOVNE PODLAGE 
 

• Pri izdelavi tega PZI projekta smo uporabili geodetski posnetek, ki ga je v ta namen 
izdelal geodetsko podjetje GEOcestnik d.o.o. iz Litije. 

• Sestavni del tega PZI projekta je »Geomehansko poročilo o sestavi tal, temeljenju, 
erozijskih razmerah in odvodnji meteorne vode za sanacijo usada ob ''Kolesarki''«, št. 
projekta: 03/26, št. poročila: P 081/2026-CE, datum: 12.02.2026, ki ga je izdelalo 
podjetje Cestal, inženiring in svetovanje, d.o.o., odgovorni projektant: Ciril Erbežnik, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G – 1993. 
 

6 KONFIGURACIJA TERENA 
 
Trasa obstoječe ceste (lokalne ceste) poteka po gosto poraslem gozdu oz. gosto poraslih 
gozdnih površinah. Na vzhodni strani ceste, cca 30 m od vzhodnega roba ceste, teče reka 
Sava. Na vseh straneh se nahajajo gozdne površine. Cesta poteka vzporedno s plastnicami, v 
mešanem prečnem profilu, ter se v vzdolžni smeri ves čas vzpenja. V samo cesto se tekom 
sanacije plazu ne bo posegalo, se pa cesta preko minimalnih konveksnih in konkavnih radijev 
prilagaja obstoječemu terenu, vzdolžni naklon ceste na obravnavanem odseku znaša med 
1,77  %  in 6,47 %.  
 
7 GEOLOŠKA SLIKA OBMOČJA – POVZETEK GG ELABORATA  
 
Obravnavana lokacija se nahaja na vzhodnem pobočju Posavskega hribovja, ki se dviga nad 
reko Savo. Pobočje je prežeto s številnimi hudourniškimi grapami. Hribinsko podlago gradi 
glinast skrilavec, ki je na površini prekrit s preperinskim pokrovom. 
 
Na lokaciji, kjer se je pojavil zemeljski usad, cesta poteka v mešanem prečnem profilu. 
Pobočni nasip je zgrajen iz izkopanega materiala grušča glinastega skrilavca. Na osnovi 
terenskih raziskovalnih del je ugotovljeno, da se hribinska podlaga, ki jo gradi sivi glinast 
skrilavec, nahaja na globini cca 5,5 m do 6 m. Glede na terenske razmere sanacija nasipa ni 
možna in bo stabilnost ceste potrebno zagotoviti s podpornim ukrepom. Ugotovljeno je tudi, 
da je povsem zabit prepust hudourniškega potoka nekoliko severno in voda teče preko 
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cestišča in zamaka območje zemeljskega usada s čimer se stabilnostne razmere še dodatno 
poslabšujejo. 
 

 
Slika 2: Izsek iz Osnovne geološke karte (Vir: Geološki zavod Slovenije, http://www.geo-zs.si/) 

 

8 ODVAJANJE METEORNE VODE – POVZETEK GG ELABORATA  
 

Zaledno vodo izza podporne konstrukcije naj se odvaja preko izcednic (barbakan). 
 

9 POZIDAVA 
 
Predmetno obravnavano območje ni poseljeno. 
 

10 OPIS 
 
10.1 Lastništvo zemljišč 
 
Zemljišče za nameravano gradnjo je deloma v lasti in upravljanju investitorja, pretežno pa so 
parcele v zasebni lasti. Investitor stvarno pravna razmerja z lastniki zemljišč uredi sam in niso 
predmet tega projekta. 
 
 

http://www.geo-zs.si/
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10.2 Opis objekta 
 
10.2.1 Vrsta in pomen ceste 
 
Glede na družbeni in gospodarski pomen je to lokalna cesta, ki služi kot sekundarna 
povezava med Litijo, Kresnicami in Jevnico, v občini Litija. Prav tako cesta medsebojno 
povezuje številne okoliške zaselke in vasi, kot so npr. Podšentjur in Kresniški Vrh. Cesta ima 
nizko prometno obremenitev s povečanim odstotkom osebnih vozil, ter nekaj kmetijske 
mehanizacije, dostavnih in tovornih vozil. Cesta služi tudi kot glavna kolesarska povezava 
med Litijo in Ljubljano. Cesta je bistvenega pomena predvsem za lokalno prebivalstvo. 
 
10.2.2 Cesta 
 
Tehnični podatki: 
Osnove za projektiranje izhajajo iz Zakona o javnih cestah (Ur.l.RS, št. 33/06), Uredbe o 
merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur.l.RS, št. 49/97), Pravilnika o projektiranju cest (Ur.l. 
RS, št. 91/05), Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno 
korist na javnih cestah (Ur.l.RS, št. 7/12), Tehničnih specifikacij za prometno infrastrukturo 
ter evropskih standardov - Eurocodov (EC0: SIST EN 1990: Osnove projektiranja (2004), EC1: 
SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije (2004), EC2: SIST EN 1992: Projektiranje betonskih 
konstrukcij (2005) in EC7: SIST EN 1997: Geotehnično projektiranje (2005)). 
 
Sanacija plazu se bo vršila le na delu lokalne ceste LC 069031 Slapnica – Jevnica – Kresnice – 
Litija. Začetek sanacije ceste oz. plazu je na stacionaži te lokalne ceste na 14 + 823 km (po PZI 
projektu: 0,0 + 0,00 km), na koordinati E = 485.959,20 ; N = 104.578,41 ; zaključek pa na 
stacionaži te lokalne ceste na 14 + 761 km (po PZI projektu: 0,0 + 60,00 km), na koordinati E 
= 485.988,79 ; N = 104.627,30. Sanacija plazu se tako izvaja na skupni razdalji cca 0,060 km 
(60 m). 
 
Tipski prečni profil: 
V splošnem je na cesti predviden tipski prečni profil, kot je to razvidno iz priložene grafične 
dokumentacije in sicer za malo prometno cesto (MPC) upoštevamo naslednji karakteristični 
prečni profil: 

 širina voznega pasu:    2 x 2,00 m 
 širina kolesarskega pasu:    2 x 1,25 m 
 širina bankine:     0,75 m 
 širina berme:     0,75 m 
 širina povozne mulde:    0,50 m 
 širina/višina prometnega profila:  6,50 m /4,20 m 
 širina/višina prostega profila:   8,50 m /4,70 m 
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Predmetni profil ceste je uporabljen povsod tam, kjer konfiguracija terena to omogoča. 
 
Potek trase: 
Vertikalni in horizontalni potek trase sta v največji možni meri prilagojena obstoječi 
konfiguraciji terena. Mulda je vključena v širino asfaltne ceste, vendar izven voznega pasu 
(oz. izven prometnega profila). Berma je v celoti neasfaltirana (peščena). Bankina je na 
območju sanacije plazu oz. lokacije novega kamnitega težnostnega podpornega zidu prav 
tako neasfaltirana (peščena).  
 
Trasirni elementi ceste so v pretežni meri pogojeni s terensko konfiguracijo okolice lokalne 
ceste. Zaledje ceste je relativno strmo, prav tako območje pod cesto. Mestoma se brežine na 
obeh straneh ceste nekoliko položijo, predvsem v delu pod cesto. Okolica v pretežnem delu 
trase deluje omejevalno tako glede širitve kot tudi glede geološko – hidroloških pogojev. 
Geološko je teren zaradi stikanja različnih geoloških podlag plazljivo ogrožen, zato je bil pred 
začetkom projektiranja pridobljen elaborat geološko – geomehanskih razmer in erozijske 
ogroženosti. 
 
Prometna obremenitev: 
Štetje prometa na obravnavani trasi ni bilo opravljeno. Ocenjuje se, da znaša povprečni letni 
dnevni promet na cesti PLDP < 500 vozil / dan (malo prometna cesta – MPC). Prometna 
obremenitev se iz leta v leto bistveno ne spreminja. Konični promet se ocenjuje na manj kot 
8% PLDP, kar znese za MPC < 40 vozil na uro. 
 
Projektna hitrost na cesti: 
Projektna hitrost za predmetno cesto (MPC z dvosmernim voziščem) znaša 50 km/h. 
 
Voziščne konstrukcije: 
Nova voziščna konstrukcija s tem projektom ni predvidena! 
 
Prometna varnost na cesti: 
Prometna varnost je na cesti zagotovljena s prometnimi znaki in talnimi označbami, vse v 
skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 
26/24, 30/24 – popr. in 22/25). 
 
Obstoječa prometna oprema in signalizacija na in ob priključkih na sanirano cesto se v času 
gradnje po potrebi odstrani, po končani gradnji pa povrne v prvotno stanje oz. na lokacije 
odstranjenih mest. 
 
Lokalna cesta ima nizko prometno obremenitev osebnih in tovornih vozil. Zaradi poznavanja 
ceste s strani uporabnikov je  stopnja prometne varnosti  višja in temu navadno sledi manjše 
število prometnih nesreč. LC ni primerna za večje prometne obremenitve. 



Tehnično poročilo   Sanacija plazu ''Kolesarka'' 

 7 / 12 Investitor: Občina Litija 

S projektom so predvidene nove varovalne ograje. Le-te se izvajajo skladno s tehnično 
smernico TSC 02.210 : 2010.  
 
Jeklena varnostna ograja: 
Na v projektu označenih delih ob cesti je potrebno namestiti jekleno varnostno ograjo (JVO) 
tipa N2/W4, vključno z nadvišanjem ograje za pešce, skupne višine 1,20 m, s stebrički vsaj na 
vsake 4 tekoče metre ograje s svetlobnimi odbojniki (smerniki z oznako 6101-1). Način 
izvedbe JVO bo ob robu ceste v mehke zemljine z zabijanjem v tla. Tipske zaključnice jeklene 
varnostne ograje bodo dolžine 4,0 m in zakopane v tla. Novo ograjo se na začetku spaja z 
obstoječo JVO. 

 
10.2.3 Opis kamnite težnostne podporne konstrukcije  
 
Kamniti težnostni zid poteka po levem robu lokalne ceste LC 069031 Slapnica – Jevnica – 
Kresnice – Litija,  v skupni dolžini 30,00 m, svetle višine do 4,00 m. Zasnovan je kot kamnita 
težnostna podporna konstrukcija v sestavi  70 % dolomitni ali apnenčev lomljenec (premera 
kamnov 30-70 cm) / 30 % beton C25/30.  
 
Začasni izkop se izvaja v naklonu 5 : 1. Izkopi z globino večjo od cca 2 m se izvajajo po 
kampadah dolžine cca 5 m, konstrukcijo pa se gradi sproti. Lice konstrukcije se izvede v 
naklonu 3 : 1. Temelj iz pustega betona C25/30 debeline 50 cm in širine 1,70 m se izvede na 
globini 1,50 m pod koto končne ureditve. Dno temelja se oblikuje v prečnem naklonu 10 %, v 
vzdolžni smeri pa temelj sledi vzdolžnemu sklonu ceste.  
 
Temeljenje mora biti izvedeno v preperini glinastega skrilavca. V primeru nenosilnih glinasto-
meljnih zemljin pod dnom temelja, se le-te odstranijo do (ne)preperele hribine glinastih 
skrilavcev in nadomestijo s pustim betonom oziroma se izvede sanacija temeljnih tal po 
navodilih geomehanika.  
 
Zložbo se na vrhu zaključi z AB vencem prereza 120/30-35 cm. Na dolžini 10 m se AB venec 
prekine z dilatacijsko rego širine 2 cm. V rego se vgradi trdo penasto ploščo in na vidni ter 
zasuti strani zapolni s polnilom za stike in trajno elastično maso za stike. Površina krone je 
nagnjena proti betonski kanaleti (sklon 4 %). Minimalna širina zgornjega roba kamnitega dela 
je 1,00 m. 
 
10.3 Klasifikacija objektov skladno s Tehnično smernico TSG-V-006:2022 – Razvrščanje 

objektov 
 
Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) in Tehnični smernici za 
razvrščanje objektov (TSG-V-006 Razvrščanje objektov) izdane na podlagi 14. člena omenjene 
Uredbe, je predmetna gradnja razvrščena s sledečo šifro: 
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• 21121 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 
 

• 24205 – Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev – objekti za zadrževanje plazov 
 

Dostopna cesta po zahtevnosti spada med manj zahtevne objekte, saj tovrstni objekt ne sodi 
med enostavne ali nezahtevne objekte, ne presega pa splošnih meril za zahtevne objekte. 
 
Podporni zid po zahtevnosti spada med manj zahtevne objekte, saj tovrstni objekt ne sodi 
med enostavne ali nezahtevne objekte, ne presega pa splošnih meril za zahtevne objekte. 
 
10.4 Komunalna ureditev 
 
Predmetni objekti so gradbeno inženirski objekti, ki ne potrebujejo posebne komunalne 
opremljenosti.  
Javnih komunalnih vodov glede na javno dostopne podatke ni, zato tudi niso zavedeni v 
geodetskem posnetku.  
V kolikor se ob izvajanje del naleti na katerega od javnih komunalnih vodov, se o tem nujno 
obvesti upravljalca voda. 
 
10.5 Odvodnjavanje 
 
Z ureditvijo ceste se uredi tudi odvodnjavanje cestišča, hkrati pa tudi odvodnjavanje zalednih 
voda zaradi varovanja cestne sestave in preprečevanja plazenja. Za odvodnjavanje cestišča je 
poskrbljeno z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni. Voda vzdolžno in prečno odteka v 
asfaltne povozne mulde, ki se na zgornji strani izlivajo neposredno v vtočne jaške, ki se nato 
preko prepustov zlivajo na nasprotno stran ceste.  Asfaltne povozne mulde so široke b = 0,50 
m ter globoke h = 0,05 m. 
 
Padavinska voda, ki se zbira na površini podpornega zidu, se ob vznožju zidu steka v 
betonske kanalete, dimenzij 50/30 x 25 x 100 cm (h=25cm), ki se nato izlivajo na teren izven 
območja plazovitosti, po potrebi se iztok podaljša v niže ležeče območje, ki ni erozijsko 
ogroženo. 
 
Na spodnjem, ob zaledju zidu in zgornjem delu sanacije, pod bermo ceste, kjer je nevarnost 
pojava zalednih voda sta projektirani drenaži iz drenažnih PE cevi DN160 mm (2/3 perf.). 
 
Sproti z izvedbo zložb se na razmaku 2 m, vgrajujejo prečne izcednice oz. barbakane iz PVC 
cevi DN110mm. 
 
Odpadne in industrijske odpadne vode na objektu ne bodo nastajale. 
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10.6 Odvodnjavanje terena 
 
Na zgornjem delu območja sanacije plazu je vtočna glava obstoječega betonskega cestnega 
prepusta DN1000 mm zasuta, prepust je v celoti zabit, teren je tako prepojen z vodo oz. iz 
terena le ta izteka na cestišče in se pretežno preliva preko njega. 
V ta namen je predvideno dodatno odvodnjavanje obstoječih površinskih voda, ki se 
pojavljajo na terenu, z drenažo, jaški, kanalizacijo in prepusti na niže ležeč teren, ki ni več 
erozijsko in drsno ogrožen.   
Pred izvedbo sanacije je potrebno obstoječ betonski cestni prepust očistiti in urediti! 
 
11 ZEMELJSKA DELA 
 
Izkope za sanacijo plazu se pričakuje v terenu III. in IV. Kategorije, mestoma lahko 
pričakujemo tudi V. kategorijo. Nakloni izkopnih brežin se prilagodijo nosilnosti in sestavi 
terena.  
Izkope za izvedbo kamnitih težnostnih podpornih zidov se pričakuje v terenu V. Kategorije. 
Nakloni izkopnih brežin se morajo prav tako prilagoditi nosilnosti in sestavi terena.  
Težnostni podporni zid iz kamna v betonu se vertikalno izvaja v kaskadah, tako da se najprej 
izvede spodnja opora in nato naslednja, višja opora. Horizontalno se zidove izvaja v 
»kontaktni izvedbi«, po kampadah na vsakih cca 5 m. 
Višek izkopanega materiala se nalaga direktno na kamion in odvaža na stalno uradno 
deponijo gradbenih odpadkov.  
 
12 ZAKOLIČBA 
 
Projektu je priložena Zakoličbena situacija zidu M 1:150 in dokument Izračun in zakoličba 
(Račun in zakoličba osi ceste, Zakoličba prečnih profilov, Zakoličba venca in temelja 
podpornega zidu). Koordinate so podane v državnem koordinatnem sistemu D96/TM. 
Podatki o višinskih potekih so prav tako podani v vzdolžnih in prečnih profilih. 
 
13 KRIŽANJA IN POSEGI V VAROVALNE PASOVE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
V območju predvidene sanacije se ne nahaja nobena GJI. 
 
13.1 POSEG V VAROVALNI PAS JAVNIH CEST 
 
Območje sanacije se nahaja na območju varovalnega pasu lokalne ceste LC 069031 Slapnica 
– Jevnica – Kresnice – Litija (6,0 m od zunanjega roba cestišča). Za poseg v območju 
varovalnega pasu ceste, se je pridobilo mnenje upravljalca ceste. 
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13.2 VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA 
 
Predmetna sanacija obravnavanega plazu, ni v nobenem od območij vodnih in/ali priobalnih 
zemljišč! 
 
13.3 VODOVARSTVENO OBMOČJE 
 
Predmetna sanacija obravnavanega plazu, ni v nobenem od vodovarstvenih območij! 
 
13.4 POSEGI V PROSTOR, KI LAHKO VPLIVAJO NA VODNI REŽIM ALI STANJE VODA 

 
13.4.1 Posegi v varovano območje potencialne erozijske ogroženosti 
 
Obravnavana lokacija se nahaja na območju E3, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi in je ob 
upoštevanju protierozijskih smernic gradnja varna pred intenzivnejšimi erozijskimi procesi. 
Z načrtovano gradnjo na njenem ožjem območju ne bo ogrožena stabilnost terena in pojav 
erozijskih procesov na širšem vplivnem območju gradnje. 
 

 
Slika 3: Makrolokacija (Vir: PISO, http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LITIJA ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LITIJA
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13.4.2 Smernice za preprečitev erozije 
 
Trasa ceste se nahaja na erozijskem območju E3, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. Pri 
načrtovanju in izvedbi je potrebno upoštevati naslednje smernice: 
 

1. Na območju gradnje je potrebno v času gradbenih del izvesti protierozijske ukrepe 
predvsem na mestih večjih izkopov. Zagotoviti je potrebno primerno odvodnjavanje 
površinskih voda. Podzemnih precejnih voda v času izvajanja del ni pričakovati. 
Izkopne površine je potrebno primerno zavarovati pred izpiranjem in zamakanjem. 
Izkopavanje terena naj se vrši v segmentih s sprotnim zavarovanjem pred 
zamakanjem in izpiranjem terena. Ob pričakovanem večjem deževju naj se morebitni 
odprti izkop zavaruje s ponjavami. 
 

2. V času gradbenih del se v gradbenih jamah voda ne sme zadrževati. Tako preprečimo 
zamakanje tal in lokalne zdrse, ki bi se utegnili zgoditi. Zasipi se izvedejo tako, da se 
vode kontrolirano odvedejo. 
 

3. Pod pogojem, da se predhodno odstrani ves prepereli material na površju terena, se 
lahko začasni izkopi v dobro vezljivi glini v suhem vremenu kopljejo skoraj vertikalno 
(4:1), poleg tega večje globine izkopov niso predvidene. V času odprtja gradbene 
jame se mora zaledna izkopna brežina gradbene jame zaščititi pred vsakršnim 
dostopom vode! 
 

4. Končna ureditev terena se lahko izvede največ v naklonu 1:1,5, brežine pa se zatravijo 
z avtohtonimi travnimi vrstami, ki ustvarijo močan in razvit koreninski sistem, ki ščiti 
pobočje pred površinsko erozijo. 
 

5. Odvečni izkopani material je potrebno odpeljati na ustrezno urejeno deponijo. 
Odlaganje na okoliška pobočja in v vodotoke ni dovoljeno. Vse med gradnjo prizadete 
površine morajo biti primerno sanirane. Cestne površine naj se čim prej primerno 
utrdijo, travne površine pa naj se čim prej ozeleni in zatravi, tako da se ustvari plast 
travne ruše, ki bo ščitila površino pred erozijo. Z vsemi nadaljnjimi posegi je potrebno 
ohranjati okolje tako, da se razmere ne bodo poslabšale. 

 
14 PRIDOBLJENI PROJEKTNI POGOJI, MNENJA IN SOGLASJA 
 
Za projekt sanacije plazu smo pridobili sledeča mnenja: 

•  
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15 RAZNO 
 

• V kolikor izvajalec naleti na neznan javni komunalni vod, ki ni vrisan v situaciji, mora 
takoj ustaviti dela in obvestiti lastnika voda. 

• Pri gradnji je potrebno upoštevati še vse pogoje, ki so navedeni na posameznih 
mnenjih oziroma projektne pogoje, ki so priloženi v PZI projektu oziroma v posebni 
mapi kot priloga le tega! 

• Pravni posli, kot so stavbne pravice, služnosti in razna druga soglasja za posege na 
zasebna zemljišča niso predmet tega projekta. Le-to rešuje investitor s posameznimi 
lastniki ali upravljalci zemljišč. 

• Vse nejasnosti, ki bi utegnile nastati med gradnjo, sporazumno rešujejo izvajalec del, 
investitor in projektant. 
 
 

Litija, februar 2026 
 
 
Strokovni sodelavec:  Vodja projekta: 
Tim Poglajen, dipl.inž.grad. UN  Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad. 
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SKUPAJ OCENJENA VREDNOST Z DDV:  

1. Vse cene so projektantske in se lahko razlikujejo od 
dejanskih!

2. V vse postavke je všteta dobava vsega materiala, vsi 
prevozi, prenosi in pomožna dela!

Litija, februar 2026

Strokovni sodelavec: Vodja projektiranja:
Tim Poglajen, dipl.inž.grad. UN Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad.
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Projektantski popis del Sanacija  plazu ''Kolesarka''

št. Opis del Enota Količina Cena/enoto Znesek [€]

I. PREDDELA

1.1 Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani 
varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) kos 1,00

1.2 Izdelava elaborata začasne prometne ureditve med gradnjo kos 1,00

1.3 Delna in občasna popolna zapora ceste in območja gradbišča 
s postavitvijo predpisane varnostne ograje, ustreznim 
zavarovanjem, obvestili in prometno signalizacijo - vse 
skladno z elaboratom začasne prometne ureditve kpl 1,00

1.4 Vzpostavitev, ureditev, zavarovanje in organizacija gradbišča - 
postavitev začasnih gradbiščnih objektov, ograj, oznak, 
opozorilnih znakov in trakov, vključno z odstranitvijo po 
končanih delih - vse skladno z varnostnim načrtom gradbišča. kpl 1,00

1.5 Zakoličba ceste ter vseh prečnih profilov, vključno z 
zavarovanjem osi ceste. m' 60,00

1.6 Postavljanje prečnih profilov na zakoličeno os ceste z 
oznakami višin in naklonov po PZI projektu, vključno z 
zavarovanjem profilov. kos 17,00

1.7 Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 15 x 15 m z 
odrivom humusa na rob za kasnejše planiranje in kasnejše 
fino planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno 
stanje po koncu uporabe m2 225,00

1.8 Črpanje vode iz gradbene jame z motorno črpalko 
zmogljivosti pretoka 800 l/min za potrebe gradnje ur 50,00

I. PREDDELA SKUPAJ:

II. RUŠITVENA DELA

2.1 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter 
vej na srednje gosto porasli površini - ročno in strojno m2 470,00

2.2 Posek in odvoz dreves z debli premera 11 do 30 cm, 
odstranitev vej in odstranitev panjev dreves z nakladanjem na 
kamion in odvozom na stalno deponijo na razdaljo do h = 30 
km in plačilom deponijske takse  - strojno in ročno kos 5,00

2.3 Posek in odvoz dreves z debli premera 31 do 50 cm, 
odstranitev vej in odstranitev panjev dreves z nakladanjem na 
kamion in odvozom na stalno deponijo na razdaljo do h = 30 
km in plačilom deponijske takse  - strojno in ročno kos 5,00

2.4 Demontaža, razrez in odstranitev obstoječe varnostne ograje 
(JVO), vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na 
stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov h = 30 km ter 
plačilom deponijske takse m' 16,00

2.5 Strojni zarez asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline 
od 6 do 10 cm m' 50,00
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Projektantski popis del Sanacija  plazu ''Kolesarka''

št. Opis del Enota Količina Cena/enoto Znesek [€]

2.6 Strojno rušenje in odstranitev asfaltnega cestišča v debelini 
od 6 do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na 
stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske 
takse m2 145,00

II. RUŠITVENA DELA SKUPAJ:

III. ZEMELJSKA DELA

3.1 Strojni izkop humusa v debelini 15 - 20 cm in nakladanje na 
kamion m3 133,75

3.2 Široki strojni in ročni izkop zemljine v terenu III. kategorije v 
normalnih pogojih dela, vključno z izvedbo dostopne ceste 
(š=3,5 m), z nakladanjem na kamion (95% strojno, 5% 
ročno), 40% m3 502,50

3.3 Široki strojni in ročni izkop zemljine v terenu IV. kategorije v 
normalnih pogojih dela, vključno z izvedbo dostopne ceste 
(š=3,5 m), z nakladanjem na kamion (95% strojno, 5% 
ročno), 60% m3 753,75

3.4 Strojni in ročni izkop jarkov in pet v terenu III. kategorije za 
izvedbo odvodnjavanja (prepustov, jaškov, …), vključno z 
nakladanjem na kamion (95% strojno, 5% ročno), 40% m3 18,75

3.5 Strojni in ročni izkop jarkov in pet v terenu IV. kategorije za 
izvedbo odvodnjavanja (prepustov, jaškov, …), vključno z 
nakladanjem na kamion (95% strojno, 5% ročno), 60% m3 28,13

3.6 Odvoz izkopanega humusa na začasno deponijo v 
oddaljenosti do h = 1000 m od gradbišča, za humusiranje ob 
končni ureditvi površin, faktorji razsipa (1,15) so upoštevani m3 115,92

3.7 Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo 
gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno 
z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na 
deponiji. Vključeno plačilo deponijske takse in pridobitev 
evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do 
primopredaje. Faktorji razsipa (1,25 ; 1,15) so upoštevani m3 1.626,30

3.8 Strojno in ročno planiranje ter utrjevanje dna širokega izkopa 
ceste, dna objektov kanalizacije (cevi, jaški) in dna pod 
kamnitimi zložbami in oblogami brežin z natančnostjo do +/- 2 
cm (95% strojno, 5% ročno) m2 66,00

3.9 Zasipanje depresij z ustreznim izkopanim materialom, 
odloženim na rob gradbene jame, vključno z utrjevanjem v 
plasteh po 20 cm in strojnim in ročnim planiranjem z 
natančnostjo +/- 2 cm (95% strojno, 5% ročno) m3 32,40

3.10 Humusiranje izkopnih in nasipnih brežin ceste s humusom iz 
gradbiščne deponije v debelini 15 - 20 cm, vključno s 
transportom, strojnim in ročnim planiranjem. m3 100,80

III. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
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IV. GRADBENE KONSTRUKCIJE

4.1 Izvedba kamnitega težnostnega podpornega zidu - kamnite 
zložbe iz kamna v betonu - strojno in ročno zidanje kamna v 
betonu (cca 70 % dolomitni ali apnenčev lomljenec v 30 % 
betona C25/30 - XC2, vodotesni beton PV-II) - naravni 
dolomitni ali apnenčev lomljenec premera 30-70 cm, 
vključena dobava in dovoz materiala na gradbišče ter stičenje 
fug s cementno malto 0-4 mm m3 234,00

4.2 Dobava, dovoz in vgrajevanje podložnega betona C16/20 
pod podporni zid iz kamna v betonu in za poglobitve, v 
debelini 10 cm m3 11,40

4.3 Dobava, dovoz, vgrajevanje in nega pustega betona C25/30 
(XC2, PV-I), z vsemi prenosi in pomožnimi deli (temelj 
podpornega zidu iz kamna v betonu) m3 27,50

4.4 Dobava, dovoz, vgrajevanje in nega betona C30/37 (XC4, 
XD3, XF4, vodotesni beton PV-II), z vsemi prenosi in 
pomožnimi deli (venec podpornega zidu iz kamna v 
betonu) m3 13,20

4.5 Izdelava obešenega enostranskega opaža iz desk za 
ukrivljen AB venec kamnite zložbe, vključno z razopaženjem, 
čiščenjem in mazanjem opaža po razopaženju m2 4,95

4.6 Izdelava enostranskega opaža iz desk za ukrivljen AB venec 
kamnite zložbe, vključno z razopaženjem, čiščenjem in 
mazanjem opaža po razopaženju m2 20,79

4.7 Izdelava enostranskega opaža iz desk za ukrivljen temelj 
kamnite zložbe, vključno z razopaženjem, čiščenjem in 
mazanjem opaža po razopaženju m2 34,10

4.8 Dobava, dovoz, čiščenje, rezanje, krivljenje, vezanje in 
vgrajevanje srednje komplicirane armature (RA/MA B500-B 
vseh profilov), vključno z vsem pomožnim materialom in 
pomožnimi deli (temelj podpornega zidu iz kamna v 
betonu) kg 1.204,50

4.9 Dobava, dovoz, čiščenje, rezanje, krivljenje, vezanje in 
vgrajevanje srednje komplicirane armature (RA B500-B vseh 
profilov), vključno z vsem pomožnim materialom in pomožnimi 
deli (venec podpornega zidu iz kamna v betonu) kg 797,50

4.10 Izdelava dilatacijskega stika v AB vencu kamnite zložbe na 
vsakih 10 m' kpl 2,00

4.11 Vgradnja trikotnih letev 3x3 cm na zgornje robove opaža AB 
venca za izvedbo prirezanih robov + izvedba trikotnega 
odkapa na spodnji strani AB venca m' 90,00

4.12 Jeklene železniške tirnice (piloti) (L=6,0 m), na koncu 
zarezane in zabite v tla do nivoja temeljnih tal, medsebojno 
diagonalno varjene z armaturnimi palicami (RA B500-B) φ28 
mm kos 56,00
OPOMBA: Dolžina JŽT je odvisna od dejanskega stanja na 
terenu.

IV. GRADBENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:
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V. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

5.1 Dobava in vgrajevanje kvalitetnega zmrzlinsko odpornega 
kamnitega drobljenca 0-64 mm za dostopno cesto (kamnita 
posteljica), v debelini 40 cm, utrjevanje v plasteh po 20 cm do 
deformacijskega modula Ev2 = 90 MPa ter planiranje z 
natančnostjo +/- 1,0 cm m3 100,80

5.2 Dobava in dovoz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega 
tamponskega drobljenca 0-32 mm (tampon) za zasip drenaže 
na vkopni strani ceste m3 13,50

5.3 Strojna - ročna izdelava tampona v debelini cca 20 cm, v 
pravilnih prečnih in vzdolžnih sklonih (glej grafični del 
projekta) s komprimiranjem deformacijskega modula Ev2 = 
100 MPa in natančnostjo +/- 1,0 cm m2 328,50

5.4 Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno 
trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med 
temeljnimi tlemi in podložnim betonom m2 60,00

5.5 Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne 
konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko 
nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti 
voziščnih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za 
javne ceste kos 3,00

5.6 Izdelava bankin in berm v širini od 75-90 cm, kompletno z 
dobavo peščeno prodnatega materiala in utrjevanjem do 
deformacijskega modula Ev2 = 100 Mpa m2 116,10

V. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

VI. ASFALTERSKA DELA

6.1 Dobava, dovoz in izdelava vezane nosilne obrabno-zaporne 
plasti iz asfaltne mešanice AC 16 surf B 70/100 A4, v debelini 
7 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm m2 145,00

6.2 Doplačilo za izdelavo vodotesnih trajno elastičnih stikov z 
obstoječim asfaltom in obstoječim betonom. m' 50,00

VI. ASFALTERSKA DELA SKUPAJ:

VII. ODVODNJAVANJE

7.1 Čiščenje obstoječega betonskega prepusta DN 1000 mm, 
vključno z vtočno in iztočno glavo prepusta, z odvozom vsega 
odvečnega materiala na začasno gradbiščno deponijo m' 12,00

7.2 Obzidava iztočne glave betonskih kanalet - dobava in 
vgrajevanje kamna v betonu (70% lomljenec, 30% beton 
C25/30), stičenje vidnih fug s fino cementno malto granulacije 
0-4 mm m3 1,00

7.3 Izdelava drenaže iz drenažnih cevi DN160 mm (2/3 perf.) s 
polnim dnom v fino zalikani betonski muldi 40x10 cm iz 
betona C16/20 z drenažnim zasutjem 8-16 mm, poraba do 
0,25 m3/m' in drenažnim geotekstilom, vključno z dobavo in 
dovozom materiala ter vsemi pomožnimi deli, priklop na 
vtočni jašek m' 75,00
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Projektantski popis del Sanacija  plazu ''Kolesarka''

št. Opis del Enota Količina Cena/enoto Znesek [€]

7.4 Izdelava drenaže iz drenažnih cevi DN160 mm (2/3 perf.) s 
polnim dnom v fino zalikani betonski muldi 40x10 cm iz 
betona C16/20 z drenažnim zasutjem 8-16 mm, poraba do 
2,2 m3/m' in drenažnim geotekstilom, vključno z dobavo in 
dovozom materiala ter vsemi pomožnimi deli, priklop v 
betonsko kanaleto m' 33,00

7.5 Dobava in vgradnja prečnih izcednic (barbakan) iz PVC cevi 
DN110 mm prečno v podporni zid/kamnito konstrukcijo kos 60,00

7.6 Izdelava odtočnih jarkov iz betonskih kanalet brez zoba 
(dimenzija: 45/29x24x100cm, h=24cm na betonsko podlago 
iz betona C16/20 in delnim obbetoniranjem (poraba 0,15 
m3/m'), vključno s priklopom na ostale bet. kanalete. m' 35,00

VII. ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

VIII. PROMETNA OPREMA

8.1 Dobava, dovoz in montaža tipske pocinkane jeklene 
varnostne ograje (JVO) z jeklenim poviškom za pešce, 
skupne višine 1,20 m, tip ograje: N2/W4, s stebrički vsaj na 
vsake 4 tekoče metre ograje, vse kompletno z oporno 
pločevino, pritrdilnim materialom in svetlobnimi odbojniki 
(Smerniki z oznako 6101-1) m' 43,00

8.2 Dobava tipskih zaključnic jeklene varnostne ograje. 
Zaključnice dolžine 4,0 m, zakopane v tla. kos 1,00

8.3 Povrtnitev talnih označb nazaj v prvotno stanje m' 50,00

VIII. PROMETNA OPREMA SKUPAJ:

IX. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA

9.1 Fino planiranje zelenih površin z razbijanjem grud, frezanjem 
in pripravo tal za setev trave. Zatravitev humusiranih površin 
z avtohtonimi travnimi vrstami, vključno z dobavo semen, 
valjanjem posejane površine, zalivanjem in vsemi pomožnimi 
deli m2 504,00

9.2 Vzpostavitev morebitnih poškodovanih in prestavljenih 
mejnikov v prvotno stanje kos 6,00

9.3 Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih m2 750,00

9.4 Geotehnični nadzor med gradnjo ur 24,00

9.5 Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih s 
certifikatom pooblaščenega geodeta kpl 1,00

9.6 Projektantski nadzor med gradnjo, izjava pooblaščenega 
projektanta v PID 1,5%

9.7 Sprememba projektne dokumentacije in usklajevanje med 
gradnjo, izdelava projektne dokumentacije izvedenih del - PID 2,5%

IX. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ:
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Izračun in zakoličba
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I. Prečni profili

II. Zakoličba prečnih profilov
II.a Zakoličba venca podpornega zidu 
II.b Zakoličba temelja podpornega zidu 

III. Račun in zakoličba osi ceste

Litija, februar 2026
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Izračun in zakoličba

Oznaka Stacionaža Kota Kota
profila [km] terena nivelete levo desno levi rob desni rob

P1 0,0+0,000 253,21 253,21 -0,07 0,07 253,14 253,29
P2 0,0+10,000 253,42 253,42 -0,08 0,08 253,33 253,49
P3 0,0+20,000 253,60 253,60 -0,10 0,10 253,50 253,67
P4 0,0+30,000 253,77 253,78 -0,08 0,08 253,69 253,86
P5 0,0+40,000 254,01 254,00 -0,07 0,07 253,93 254,09
P6 0,0+50,000 254,52 254,51 -0,07 0,07 254,43 254,58
P7 0,0+60,000 255,14 255,14 -0,07 0,07 255,06 255,21

PROFILI VIŠINE

I. PREČNI PROFILI

Nadvišanje Kota vozišča

I. Prečni profili na cesti LC 069031 Slapnica - Jevnica - Kresnice - Litija

2/4



Izračun in zakoličba

Vse koordinate so podane v državnem koordinatnem sistemu D96/TM.

II.  Zakoličba prečnih profilov na osi ceste LC 069031 Slapnica - Jevnica - Kresnice - Litija

Oznaka Stacionaža E N z
profila [km] [m] [m] [m]

P1 0,0+0,000 485.959,20 104.578,41 253,21
P2 0,0+10,000 485.966,98 104.584,69 253,42
P3 0,0+20,000 485.974,71 104.591,04 253,60
P4 0,0+30,000 485.981,16 104.598,64 253,78
P5 0,0+40,000 485.985,53 104.607,61 254,00
P6 0,0+50,000 485.987,58 104.617,38 254,51
P7 0,0+60,000 485.988,79 104.627,30 255,14

II.a  Zakoličba venca podpornega zidu

Stacionaža E N z
[km] [m] [m] [m]

KZ1-1 0,0+12,720 485.974,34 104.579,47 253,04
KZ2-1 0,0+20,000 485.978,36 104.587,07 253,50
KZ3-1 0,0+25,790 485.982,26 104.592,35 253,62
KZ4-1 0,0+30,000 485.985,48 104.595,83 253,73
KZ5-1 0,0+37,7800 485.993,63 104.602,32 253,49

II.b Zakoličba temelja podpornega zidu

Stacionaža E N z
[km] [m] [m] [m]

KZ1-2 0,0+12,720 485.976,88 104.578,39 247,54
KZ2-2 0,0+20,000 485.980,29 104.584,96 248,00
KZ3-2 0,0+25,790 485.984,37 104.590,57 248,12
KZ4-2 0,0+30,000 485.987,85 104.594,28 248,23
KZ5-2 0,0+37,7800 485.995,04 104.600,12 248,44

PROFILI KOORDINATE ZAKOLIČBENIH TOČK
Oznaka zak. 

točke

PROFILI

II. ZAKOLIČBA PREČNIH PROFILOV

KOORDINATE - NA OSI CESTE

PROFILI KOORDINATE ZAKOLIČBENIH TOČK
Oznaka zak. 

točke
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Izračun in zakoličba

Vse koordinate so podane v koordinatnem sistemu D96/TM.

III. Račun in zakoličba osi ceste - lokalna cesta LC 069031 Slapnica - Jevnica - Kresnice - Litija

E N STACIONAŽA
[m] [m] [m]

GE0 485.959,20 104.578,41 0,0+0,00 Prema ∞
GE1 485.972,80 104.589,39 0,0+17,47 Krožni lok -40

GE1.5 485.982,64 104.601,10 0,0+32,87 Krožni lok -40
GE2 485.987,37 104.615,66 0,0+48,27 Krožni lok -40
GE3 485.988,79 104.627,30 0,0+60,00 Navezava ∞

III. RAČUN IN ZAKOLIČBA OSI CESTE

TOČKA

KOORDINATE
HORIZONTALNI 

ELEMENT
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na lokalni cesti LC 069031

Slapnica - Jevnica - Kresnice - Litija
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N
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LEGENDA

Parcelne meje - urejene meje s parcelnimi številkami

Parcelne meje - ZKN daljice s parcelnimi številkami

680/2

690/19

JVO (obstoječa)

Prepusti

Odlomni rob plazu

Cesta (asfaltirano)

Mulda (asfaltirano)

Bankine

Rob kolesarske steze

N

250
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fi 1000 m
m

fi 300 m
m

253.03

252.96

252.93

252.88

253.04

252.77
253.02

253.04

252.92

252.87

252.85253.08
252.99

252.86
252.79

252.67

252.67

252.89
252.86252.75

252.77251.47

252.88

253.07
253.16

253.13

253.15

253.15
253.19

253.32

253.35
253.40

253.49
253.50

253.60

253.15

252.66

253.17253.02

250.78

249.73 249.99

250.91

252.00

253.69

253.67

253.56
253.49 253.64253.67

253.69

253.78

255.61

253.88

253.88
253.82

253.79
253.76

253.89253.94

254.01

254.09

254.10
254.06

254.34

254.46

254.41

254.33

254.96

254.92
254.86

254.81

254.94

255.27

255.35

255.39

255.32

255.20

259.49

260.76

260.88

258.69

256.81

255.58

254.61

254.94

256.51

260.17

261.39

261.01

256.91

257.21

256.65

254.58
254.79

254.83
253.65

253.48

256.44

252.48

252.48

256.04
257.01

257.23

254.63

254.65
255.22

255.23

255.17

255.22
254.45

254.20

261.02

257.90 257.98

260.33

261.58

261.48261.13

260.51

260.40

259.31

258.92

260.51

255.17

255.45

255.78
255.79

255.55
255.48

257.53

253.40

253.66

253.73

253.77

253.82

253.60

253.17

252.85

253.03252.54

252.75

252.30

252.53

252.50

252.63

252.79

250.80

250.19

250.05

250.07 250.48

250.50

251.12

251.13

251.81

249.63

247.78
246.73

246.80

247.30

247.15

247.61

247.95

247.75

247.11

247.69

245.76 245.42

246.16

245.84 246.91

245.71

245.33246.28
244.09

244.45

245.46

244.55

242.33

241.92

242.58
240.37

253.67

253.72

236.07

235.74

255.96

253.49

252.74

247.71

246.85

243.41

236.96

251.39

247.10

236.72

256.36

254.28

250.66

247.18

255.23

251.06

249.72

248.20

250.79

248.31

247.02

246.91

249.37

253.17

256.07

256.38

255.88

252.91

252.15

245.94

249.38

249.26

246.12

248.83

242.08

242.36

243.06

243.28

250.91

239.60

238.98

239.29

239.08

253.02

244.45

240.86

237.73

237.24

237.03
239.27

238.05

256.87

256.82

255.17

253.39

257.26

1000/11

1000/9

681/2

681/1

690/13

709/11

709/9

680/2

680/1
690/19

O
PO

M
BE

:
Pr

ed
 iz

ve
db

o 
je

 p
ot

re
bn

o 
m

er
e 

ko
nt

ro
lir

at
i n

a 
lic

u 
m

es
ta

, z
a 

m
or

eb
itn

e 
na

pa
ke

 o
dg

ov
ar

ja
 iz

va
ja

le
c.

N
ep

oo
bl

aš
če

no
 ra

zm
no

že
va

nj
e 

al
i u

po
ra

ba
 p

os
am

ez
ni

h 
de

lo
v 

br
ez

 so
gl

as
ja

 p
ro

je
kt

an
to

v 
ni

 d
ov

ol
je

no
 in

 se
 o

br
av

na
va

 v
 sk

la
du

 z 
Za

ko
no

m
 o

 a
vt

or
sk

ih
 p

ra
vi

ca
h 

!

Powered by licensed software:

PI / PA:

načrt:

proj.dok.:

id. št. PI / PA:

strokovni sodelavec:

datum:

št.proj.:

objekt:

investitor:

vodja projekta:

št.lista:

merilo:

d.o.o.

nženiring v gradbeništvu

adzor, strokovno vodenje pri graditvi

rojektiranje, cenitve nepremičnin

bjektov

tel: 01/8980-150
fax: 01/8980-155

email: info@pino.si
splet: www.pino.si

Ulica Mire Pregljeve 4
1270 Litija

OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija

NA LOKALNI CESTI LC 069031

PZI

JOŽE POGLAJEN,univ.dipl.inž.grad.

feb. 2026

SANACIJA PLAZU ''KOLESARKA''

SLAPNICA-JEVNICA-KRESNICE-LITIJA

03/26

NAČRTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA
 

JOŽE POGLAJEN, univ.dipl.inž.grad.

IZS G-1091

TIM POGLAJEN, dipl.inž.grad.UN

1:250

2.1

NAČRTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA

M 1:250



LEGENDA
Os ceste

Cesta - asfaltirano

Utrjene peščene bankine / berme

Parcelne meje - ZKN daljice s parcelnimi številkami

Asfaltna mulda s smerjo odvodnjavanja

Brežine - nasipi

Brežine - vkopi

Parcelne meje - urejene meje s parcelnimi številkami680/2

690/19

Jeklena varnostna ograja (JVO) z nadvišanjem za pešce

Drenaža

GE0 Zakoličbene točke ceste

Armiran beton (beton: C30/37)

Kamen v betonu

N

250

245

240

255

250

245

240Reka Sava

LC 069031

Plaz

fi 1000 m
m

fi 300 m
m

253.03

252.96

252.93

252.88

253.04

252.77
253.02

253.04

252.92

252.87

252.85253.08
252.99

252.86
252.79

252.67

252.67

252.89
252.86252.75

252.77251.47

252.88

253.07
253.16

253.13

253.15

253.15
253.19

253.32

253.35
253.40

253.49
253.50

253.60

253.15

252.66

253.17253.02

250.78

249.73 249.99

250.91

252.00

253.69

253.67

253.56
253.49 253.64253.67

253.69

253.78

255.61

253.88

253.88
253.82

253.79
253.76

253.89253.94

254.01

254.09

254.10
254.06

254.34

254.46

254.41

254.33

254.96

254.92
254.86

254.81

254.94

255.27

255.35

255.39

255.32

255.20

259.49

260.76

260.88

258.69

256.81

255.58

254.61

254.94

256.51

260.17

261.39

261.01

256.91

257.21

256.65

254.58
254.79

254.83
253.65

253.48

256.44

252.48

252.48

256.04
257.01

257.23

254.63

254.65
255.22

255.23

255.17

255.22
254.45

254.20

261.02

257.90 257.98

260.33

261.58

261.48261.13

260.51

260.40

259.31

258.92

260.51

255.17

255.45

255.78
255.79

255.55
255.48

257.53

253.40

253.66

253.73

253.77

253.82

253.60

253.17

252.85

253.03252.54

252.75

252.30

252.53

252.50

252.63

252.79

250.80

250.19

250.05

250.07 250.48

250.50

251.12

251.13

251.81

249.63

247.78
246.73

246.80

247.30

247.15

247.61

247.95

247.75

247.11

247.69

245.76 245.42

246.16

245.84 246.91

245.71

245.33246.28
244.09

244.45

245.46

244.55

242.33

241.92

242.58
240.37

253.67

253.72

236.07

235.74

255.96

253.49

252.74

247.71

246.85

243.41

236.96

251.39

247.10

236.72

256.36

254.28

250.66

247.18

255.23

251.06

249.72

248.20

250.79

248.31

247.02

246.91

249.37

253.17

256.07

256.38

255.88

252.91

252.15

245.94

249.38

249.26

246.12

248.83

242.08

242.36

243.06

243.28

250.91

239.60

238.98

239.29

239.08

253.02

244.45

240.86

237.73

237.24

237.03
239.27

238.05

256.87

256.82

255.17

253.39

257.26

P1

0.0+0.00

P2

0.0+10.00
P3

0.0+20.00

P4
0.0+30.00

P5

0.0+40.00

P6

0.0+50.00

P7

0.0+60.00

D
SS=50

DSE=50

GE00.000.00

GE10.0017.47

GE20.0048.27

GE1.5
0.0032.87

GE30.0060.00

1000/11

1000/9

681/2

681/1

690/13
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690/19

Drenaža PE Ø160 mm (2/3 perf.) s
polnim dnom v betonski muldi C16/20

+ drenažno zasutje 8-16 mm,
L = 75 + 33 m

Vtočna glava obstoječega
betonskega cestnega prepusta je
zasuta, prepust je v celoti zabit -
pred izvedbo je potrebno prepust

očistiti in urediti!

Meja priobalnega pasu reke Save

Spajanje obstoječe
in nove JVO

Priklop drenaže na obstoječ
betonski vtočni jašek

Jeklena varnostna ograja (JVO) z
jeklenim poviškom za pešce

višine 1,20 m, tip N2/W4,
zabita v tla, L = 43 m

Betonska kanaleta
50/30 cm, L = 35 m

Zaključnica JVO
zakopana v tla

Iztočna glava iz
kamna v betonu
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LEGENDA
Os ceste

Cesta - asfaltirano

Utrjene peščene bankine / berme

Parcelne meje - ZKN daljice s parcelnimi številkami

Asfaltna mulda s smerjo odvodnjavanja

Brežine - nasipi

Brežine - vkopi

Parcelne meje - urejene meje s parcelnimi številkami680/2

690/19

Jeklena varnostna ograja (JVO) z nadvišanjem za pešce

Drenaža

GE0 Zakoličbene točke ceste

Armiran beton (beton: C30/37)

Kamen v betonu
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LEGENDA
Niveleta ceste

Niveleta obstoječega terena

Višinska razlika: os-desni rob

Višinska razlika: os-levi rob

Os ceste

Niveleta desnega roba cestišča

Niveleta levega roba cestišča

LEGENDA
Niveleta ceste

Niveleta obstoječega terena

Višinska razlika: os-desni rob

Višinska razlika: os-levi rob

Os ceste

Niveleta desnega roba cestišča

Niveleta levega roba cestišča
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LEGENDA

Prečni profil

Armiran beton (beton: C30/37)

Pusti beton (beton: C25/30)

Kamen v betonu

Niveleta ceste

Niveleta desnega roba cestišča

Niveleta levega roba cestišča

Drenaža
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253.50
253.68253.60
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6,
00

P3
0+20.00

Preperina rjavega glinastega skrilavca
φ=30°, γ=18 kN/m³
Povzeto po GG poročilu: P 081/2026-CE, 12.02.2026
Točno globino določi geolog v sklopu geotehničnega nadzora med gradnjo!

Siv glinast skrilavec, preperel
φ=30°, γ=18 kN/m³
Povzeto po GG poročilu: P 081/2026-CE, 12.02.2026
Točno globino določi geolog v sklopu geotehničnega nadzora med gradnjo!
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00

LEGENDA

Humus, zatravljeno

Utrjene peščene bankine / berme

Kamniti drobljenec 0-32 (tampon)

Obstoječ teren / humus

Os ceste

AC 16 surf B 70/100 A4

Kamniti drobljenec 0-64 (posteljica)

Podložni beton

Kamen v betonu

Armiran beton (beton: C30/37)

Pusti beton (beton: C25/30)

Zasip z izkopanim materialom

Drenažno zasutje

Odlomni rob plazu

Brežine - vkopi

KAMNITI TEŽNOSTNI ZID
VZDOLŽNI PREREZ

M 1 : 100
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P4
0+30.00

Siv peščenjak
φ=30°, γ=18 kN/m³
Povzeto po GG poročilu: P 081/2026-CE, 12.02.2026
Točno globino določi geolog v sklopu geotehničnega nadzora med gradnjo!

SIv glinast skrilavec z vmesnimi plasti peščenjaka
φ=30°, γ=18 kN/m³
Povzeto po GG poročilu: P 081/2026-CE, 12.02.2026
Točno globino določi geolog v sklopu geotehničnega nadzora med gradnjo!

SIv glinast skrilavec
φ=30°, γ=18 kN/m³
Povzeto po GG poročilu: P 081/2026-CE, 12.02.2026
Točno globino določi geolog v sklopu geotehničnega nadzora med gradnjo!

Grušč glinastega skrilavca in peščenjaka, rjavo siv
φ=30°, γ=18 kN/m³
Povzeto po GG poročilu: P 081/2026-CE, 12.02.2026
Točno globino določi geolog v sklopu geotehničnega nadzora med gradnjo!
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Humus, zatravljeno
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Kamen v betonu
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LEGENDA
Os ceste
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Elaborat izračuna vpliva podnebnih sprememb   Sanacija plazu ''Kolesarka'' 

ELABORATI  2 

1 SPLOŠNO 
 
Investitor, Občina Litija, bo sanirala posledice plazu na lokalni cesti LC 069031 Slapnica – 
Jevnica – Kresnice – Litija, na stacionaži cca km 14 + 790. 
 
Sanacija plazu se bo vršila le na delu lokalne ceste LC 069031 Slapnica – Jevnica – Kresnice – 
Litija. Profili in stacionaža na projektirani cest so označeni v nasproti smeri kot poteka 
stacionaža ceste iz BCP, in sicer iz smeri Litije, v smeri proti Kresnicam (oz. v smeri proti 
Jevnici). Začetek sanacije ceste oz. plazu je na stacionaži te lokalne ceste na 14 + 823 km (po 
PZI projektu: 0,0 + 0,00 km), na koordinati E = 485.959,20 ; N = 104.578,41 ; zaključek pa na 
stacionaži te lokalne ceste na 14 + 761 km (po PZI projektu: 0,0 + 60,00 km), na koordinati E 
= 485.988,79 ; N = 104.627,30. Sanacija plazu se tako izvaja na skupni razdalji cca 0,060 km 
(60 m). Vse koordinate so v Državnem koordinatnem sistemu D96/TM. Nadmorska višina 
območja znaša cca z = 250 m n. v. 
 
Za sanacijo plazu je bil izdelan elaborat izračuna podnebnih sprememb na podlagi Ocene 
sprememb nalivov na območju Trga na Stavbah v Litiji, ki jo je izdal ARSO. Podatki, ki so 
uporabljeni v predmetnem izračunu so pripravljeni za srednje optimističen scenarij RCP4.5 
za sredino 21.stoletja. Kot je običajno v klimatologiji, se podatki pripravljajo za tridesetletno 
obdobje. Tako so v zgoraj omenjeni 'Oceni' vrednosti podane za obdobje 2041-2070 s sredino 
obdobja okoli leta 2055. Ekstremne vrednosti pa so ocenjene za obdobje okrog leta 2050. 
 
2 OPIS TERENA 
 
Obravnavana lokacija se nahaja na vzhodnem pobočju Posavskega hribovja, ki se dviga nad 
reko Savo. Pobočje je prežeto s številnimi hudourniškimi grapami. 
 

 
Slika 1: Območje sanacije plazu ''Kolesarka'' 
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ELABORATI  3 

Trasa obstoječe ceste (lokalne ceste) poteka po gosto poraslem gozdu oz. gosto poraslih 
gozdnih površinah. Na vzhodni strani ceste, cca 30 m od vzhodnega roba ceste, teče reka 
Sava. Na vseh straneh se nahajajo gozdne površine. Cesta poteka vzporedno s plastnicami, v 
mešanem prečnem profilu, ter se v vzdolžni smeri ves čas vzpenja. Cesta se preko minimalnih 
konveksnih in konkavnih radijev prilagaja obstoječemu terenu, vzdolžni naklon ceste na 
obravnavanem odseku znaša med 1,77  %  in 6,47 %.  
 
3 NALIVI NA OBMOČJU LITIJE 
 
Ocenjene so količine za ekstremne 5, 10 in 15-minutne nalive (v mm) s povratnimi dobami 2, 
50 in 100 let na območju Litije. Ocene so podane za današnje podnebje (danes) in za 
podnebje v sredini 21. stoletja (2050) po scenariju RCP4.5. Za prihodnje podnebje je podan 
interval verjetnih vrednosti, dobljen iz teoretičnih ocen po stopnjah 7%/°C za 50-letno 
povratno dobo, za 10-letno povratno dobo pa nekoliko nižja. 
 

 
Ocene za ekstremne 5-, 10- in 15-minutne nalive (v mm) s povratnimi dobami 2, 50 in 100 let na območju Trga na Stavbah. Ocene so podane 
za današnje podnebje (danes) in za podnebje v sredini 21. stoletja (2050) po scenariju RCP4.5. Za prihodnje podnebje je podan interval 
verjetnih vrednosti, dobljen iz 95-odstotnega intervala zaupanja ansambla modelov. 

 
Litija, februar 2026 
 
Strokovni sodelavec:  Pooblaščeni inženir: 
Tim Poglajen, dipl.inž.grad.UN  Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad. 
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Uvod 

Podnebni modeli kvantitativno simulirajo interakcijo pomembnih dejavnikov podnebja, kot so 

ozračje, oceani, zemeljska površina in led. Upoštevajo prejeto energijo s Sonca kot 

kratkovalovno (predvsem vidno in kratkovalovno infrardeče) sevanje in oddano dolgovalovno 

infrardeče sevanje. Vsako neravnovesje v prejeti in oddani energiji se pokaže kot sprememba 

v temperaturi. Upoštevati poskušajo čim več podatkov o podnebnem sistemu, kot so gibanje 

zračnih mas, nastajanje oblakov, tvorjenje padavin, večanje in manjšanje ledu na polih, 

spreminjanje vegetacije itn. Pogosto zato sklapljajo ozračje, oceane in led z reševanjem enačb 

za prenos energije, snovi in izmenjave sevanja.  

Ena od omejitev globalnih podnebnih modelov je sorazmerno groba prostorska ločljivost. Za 

izračun lokalnih značilnosti podnebja potrebujemo podatke v večji ločljivosti, kot jo lahko 

ponudijo globalni modeli. Regionalni podnebni modeli so ena od treh možnosti, ki so na voljo 

za to (drugi dve sta zagon globalnih modelov v večji ločljivosti, kar je računalniško zelo 

zahtevno, ali uporaba statističnih tehnik za preračun v večjo ločljivost). Regionalni modeli 

računajo na manjšem območju in kot vhodni robni podatek uporabijo podatke iz globalnih 

modelov. Globalni modeli definirajo pojave na večji skali, kot so sprememba podnebja zaradi 

toplogrednih plinov ali izbruhov vulkanov ipd., regionalni modeli pa poskrbijo za vpliv lokalnih 

dejavnikov kot so relief, raba zemljišč ipd. na podnebje oz. vreme. Dajejo nam vremenske in 

podnebne informacije v prostorski ločljivosti od 50 km pa vse do 10 km. Regionalni modeli 

dajejo med seboj različne realizacije vremena, zanašamo pa se na to, da so osnovne 

značilnosti podnebja (npr. letni hodi in sezone, trendi itn.) pravilno realizirane. 

Za oceno podnebnih sprememb na ARSO (Bertalanič, 2018) uporabljamo rezultate regionalnih 

podnebnih modelov projekta EURO-CORDEX (Jacob, 2014). Prostorska ločljivost regionalnih 

modelov, ki smo jih uporabili, je okrog 12 km, obdobje modeliranja je za vse modele 1961–

2100, za nekatere pa 1971–2100. Uporabili smo modelske rezultate s časovnim korakom en 

dan. Od približno 15 kombinacij globalnih in regionalnih podnebnih modelov, ki so imeli na 

voljo vse želene spremenljivke, smo izbrali šest takih, ki so si med seboj čimbolj različni in se 

obenem čim bolje skladajo z izmerjenimi vrednostmi podnebnih spremenljivk v preteklosti. Te 

smo obravnavali kot ansambel in iz šestih rezultatov za vsako spremenljivko izračunali 

mediano sprememb in razpon negotovosti zanje. 

Podnebni modeli vsebujejo sistematične napake. Te nastanejo med drugim zaradi omejene 

prostorske ločljivosti, poenostavljenih enačb za nekatere fizikalne procese, numeričnih shem, 

nepopolnega razumevanja vseh podnebnih procesov itn. V splošnem je potrebno sistematične 

napake modelov pred uporabo njihovih rezultatov popraviti. Rezultati modelov naj bi čim bolje 

predstavili preteklost. Za to primerjamo modelske rezultate z meritvami in jih ustrezno 

popravimo. To se da storiti na več načinov, na ARSO smo uporabili metodo preslikav kvantilov 

(ang. quantile mapping). Popravke smo naredili za obdobje 1981–2100 (Bertalanič, 2018). 
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Seznam modelov prikazuje preglednica 1. Globalni podnebni model je dal robne pogoje (gcm), 

regionalni podnebni model (rcm) pa preračun na 12-kilometrsko ločljivost.  

Preglednica 1. Seznam modelov, katerih podatke smo uporabili v analizi. Podani so: globalni model 

(gcm) in regionalni model (rcm). 

gcm rcm 

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 CLMcom-CCLM4 

MPI-M-MPI-ESM-LR CLMcom-CCLM4 

ICHEC-EC-EARTH DMI-HIRHAM5 

IPSL-IPSL-CM5A-MR IPSL-INERIS 

MOHC-HadGEM2-ES KNMI-RACMO22E 

MPI-M-MPI-ESM-LR SMHI-RCA4 

 

Kaj se bo v prihodnosti dogajalo s podnebjem, je zelo odvisno od socialno-ekonomskega 
razvoja sveta. Od tega je namreč odvisen potek izpustov toplogrednih plinov v prihodnosti. Za 
Peto poročilo (ang. Fifth Assesment Report, AR5) IPCC (Medvladni odbor za podnebne 
spremembe) (Kirtman, 2013) je znanstvena skupnost določila nabor štirih novih scenarijev, ki 
se imenujejo značilni poteki vsebnosti (ang. Representative Concentration Pathways – RCP) 
(van Vuuren, 2011). Razlikujejo se po skupnem sevalnem prispevku leta 2100 glede na leto 
1750. Podatke smo pripravili za zmerno optimističen scenarij RCP4.5, ki predpostavlja 
znatne blažilne ukrepe glede izpustov toplogrednih plinov. Na ta način upoštevamo tudi 
tveganje, da države sveta ne bodo zmogle v celoti izpolniti zavez, ki so jih dale glede izpustov 
toplogrednih plinov (Pariški dogovor). V primeru vseh izpolnjenih zavez bi namreč potek 
izpustov toplogrednih plinov sledil optimističnemu scenariju RCP2.6.  
 
Vsi podatki so pripravljeni za sredino 21. stoletja. Povprečne vrednosti se v klimatologiji 

običajno podajajo za tridesetletno obdobje. Tako so za sredino stoletja povprečne vrednosti 

podane za obdobje 2041–2070 s sredino obdobja okoli leta 2055. Tudi ekstremne vrednosti 

so ocenjene za obdobje okrog leta 2050.  
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Padavinske razmere 

Za padavine podnebni scenariji kažejo veliko negotovost, se pa signali z odmikom v prihodnost 
stopnjujejo. Na letni ravni (skupna letna višina padavin) se premembe kažejo šele v drugem 
tridesetletnem obdobju (2041–2070), ko se bo količina padavin predvidoma povečala v 
vzhodni polovici Slovenije. Večje spremembe je zaznati na sezonski ravni. V zimskem času 
kaže, da se bo količina padavin povečala, poleti pa zmanjšala, čeprav je ta sprememba zelo 
negotova zaradi neskladnosti med modeli (slika 1). 
 

Slika 1. Ocenjene spremembe povprečne višine padavin (v %) v obdobju 2041–2070 v primerjavi z obdobjem 

1981–2010. Podani so mediana vseh modelskih ocen ter najnižja in najvišja modelska ocena.  

Ekstremne padavine 

Modelski rezultati regionalnih podnebnih modelov projekta EURO–CORDEX, ki smo jih 

uporabili v projektu OPS21, nam zaradi časovnega koraka, dolžine enega dneva, dajejo samo 

dnevne vrednosti vremenskih spremenljivk. Zato lahko analiziramo samo vrednosti za dnevno 

ali večdnevno višino padavin. Poleg tega veljajo modelske ocene za točke, ki pokrivajo okrog 

150 m2 površine (v 12-kilometrski ločljivosti), kar je še posebej neugodno za močne nalive, ki 

so lahko prostorsko zelo heterogeni in lahko znašajo v izbrani točki tudi nekajkratnik povprečne 

vrednosti površine modelske celice. Za lokalno najmočnejše nalive si s podatki modelov o 

višini padavin zato ne moremo pomagati. Spremembo nalivov ocenjujemo iz študij, ki jih 

najdemo v literaturi in je večinoma povezana z ogrevanjem ozračja. 
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Iz fizikalnega zakona (Clausius-Clapeyronova enačba) (Wikipedija: Clausius-Clapeyronova 

enačba) sledi, da kapaciteta ozračja za zadrževanje zračne vlage narašča približno s stopnjo 

7 % za vsako stopinjo v temperaturi ozračja (stopnja C-C). Trendi opazovane relativne 

vlažnosti kažejo, da bo relativna vlažnost v prihodnje ostala približno enaka v celotni troposferi, 

zato bo ozračje ob povečani temperaturi vsebovalo več absolutne vlage. Za 20. stoletje je na 

osnovi spremenjene temperature zraka pri tleh ocenjeno, da se je absolutna vlažnost nad 

oceani povečala za 5 %. Ker padavine prihajajo večinoma iz vremenskih sistemov, ki jih 

poganja vsebnost vlage v ozračju, je v splošnem intenzivnost padavin narasla. S tem se je 

povečala verjetnost močnejših padavinskih in s tem tudi snežnih dogodkov. Teorija, simulacije 

s podnebnimi modeli in empirični dokazi potrjujejo, da toplejše podnebje zaradi povečane 

vsebnosti vlage v ozračju vodi k intenzivnejšim padavinskim dogodkom, tudi če se letna 

količina padavin nekoliko zmanjša. Pri povečani letni količini padavin pa je verjetnost za 

močnejše padavinske dogodke še večja. Toplejše ozračje povečuje verjetnost za sušo, ko ne 

dežuje, in poplave, ko dežuje. Seveda ne ob istem času in kraju (Trenberth, 2007). 

V literaturi navajajo po svetu različno stopnjo sprememb pri izjemnih nalivih, od 7 % do 14 % 

na °C ogrevanja ozračja. Pregleden opis današnjih sprememb in vpliva podnebnih sprememb 

na obilne padavine je v 6. poročilu Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC, 

2021). Tam je glavni poudarek na enodnevnih izjemnih padavinah, ker so sorazmerno najbolj 

raziskane, omenjene pa so tudi izjemne padavine v obdobju več dni in tudi obdobjih, krajših 

od dneva. Glavni poudarki tega poročila so: 

1. Spremembe v vremenskih in podnebnih ekstremih so določene s termodinamičnimi 

spremembami (torej z lokalno izmenjavo toplote, vlage in ostalih povezanih količin) in 

dinamičnimi spremembami (povezanimi z gibanjem zraka in oceanov). 

2. V splošnem ogrevanje ozračja povečuje vsebnost vlage v njem zaradi večjega 

izhlapevanja in večje kapacitete zraka pri višjih temperaturah. V svetovnem merilu se ta 

vsebnost povečuje v grobem po stopnji C-C glede na °C svetovnega ogrevanja. Na 

regionalni skali se ta stopnja razlikuje zaradi več vzrokov, med drugim zaradi spremembe 

vremenskih vzorcev in omejitve prenosa vlage od oceanov, ki se ogrevajo počasneje od 

kopnega. 

3. Opazovanja kažejo, da se na svetovni skali jakost izjemnih padavin povečuje s podobno 

stopnjo C-C. 

4. Projekcije podnebnih modelov kažejo, da se jakost izjemnih padavin povečuje med 4 in 8 

% na °C ogrevanja (termodinamični prispevek). Na regionalni skali pa modeli kažejo, da 

se zaradi dinamičnega prispevka lahko ta močno spremeni. Dinamični prispevek je veliko 

bolj negotov in kaže veliko večje razlike med modeli, kot termodinamični. 

5. Na svetovni skali obstaja pomanjkanje analiz dolgoročnih trendov za izjemne padavine, 

krajše od enega dneva. Podatki so nepopolni, prostorsko razpršeni in časovno prekratki. 

Kljub temu analize kažejo na njihovo povečanje v skoraj vseh regijah, čeprav z nizkim 

zaupanjem v svetovnem merilu. Obstajajo pa analize odvisnosti kratkotrajnih padavin 

glede na spremembo v meddnevni temperaturi rosišča, ki kažejo stopnjo spremembe med 

stopnjo C-C in dvakratnikom te stopnje (Lenderink in van Meijgaard, 2008, Lenderink, 

2011). Ta sprememba pa ni odvisna samo od odziva na podnebne spremembe, ker ne 

ločuje med termodinamičnimi in dinamičnimi faktorji. 
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6. Podatki podnebnih modelov predstavljajo povprečne vrednosti na površini modelske 

celice. Faktor razlike med točkovnimi meritvami in temi vrednostmi znaša po analizah tudi 

do 130 %. Analize kažejo, da je srednja vrednost spremembe izjemnih enodnevnih padavin 

s 50-letno povratno dobo po vseh regijah sveta, vseh scenarijih družbeno-ekonomskega 

razvoja (SSP) in podnebnih modelih okrog 7 % na °C svetovnega ogrevanja. Za padavine 

z 10-letno povratno dobo in petdnevne izjemne padavine pa je ta stopnja nekoliko manjša. 

7. Za urne izjemne padavine je nabor modelskih analiz še bolj omejen in tudi zmožnost 

globalnih podnebnih modelov pri njihovem opisu je omejena. Vendar večina obstoječih 

analiz predvideva njihovo naraščanje, podobno stopnji C-C ali večji. 

 

Nalivi na območju Trga na Stavbah 
 

Analize odvisnosti 15-minutnih nalivov s povratno dobo 50 let od povprečne dnevne 

temperature zraka so za naše postaje z dolgimi nizi (Ljubljana, Maribor in Kočevje) 

konsistentne z literaturo (Lenderink, 2008). V temperaturnem območju od 0 do 18 °C narašča 

višina ekstremnih padavin s stopnjo od 12 do 15 % za vsako stopinjo toplejšega ozračja. 

Iz literature in podatkov naših merilnih postaj torej pričakujemo rast 15-minutnih do nekajurnih 

ekstremnih padavin s stopnjo do 7 %, obstaja pa velika verjetnost, da je ta stopnja dvakrat 

večja, torej 14 % na vsako stopinjo ogrevanja ozračja. Ekstremni nalivi z dolžino do 1 ure so 

pri nas navadno posledica neviht. Najbolj izdatni padavinski dogodki z dolžino nekaj ur so 

posledica pojava atmosferskih rek, to je močnega in zelo vlažnega zračnega toka. Najmočnejši 

zabeleženi enodnevni padavinski dogodki večinoma sovpadajo z nekajurnimi ekstremi in imajo 

bolj ali manj isti izvor. Večdnevni dogodki pa so posledica ciklonalne dejavnosti in se pojavijo 

zaradi različnih vzrokov, običajno pa zaradi več prehodov vremenskih front ali mirujoče 

vremenske fronte. Kot oceno spremembe ekstremnih nalivov do vključno ene ure smo zato 

upoštevali stopnjo naraščanja enako polovični vrednosti med zgoraj omenjenima, torej 10,5 

%/°C, za nalive do vključno enega dne pa manjšo, 7 %/°C. 

Stopnja naraščanja povprečne temperature zraka iz modelskih rezultatov izbranih regionalnih 

podnebnih modelov na območju Trga na Stavbah znaša okrog 0,20 °C/desetletje, 95-odstotni 

interval zaupanj zanjo pa je med 0,14 in 0,31 °C/desetletje. Do leta 2050 pričakujemo dvig 

temperature za 0,47–1,10 °C. Ocene sedanjih in prihodnjih vrednosti največje višine 5-, 10-, 

15-minutnih nalivov s povratnimi dobami 2, 50 in 100 let prikazuje preglednica 2. Vrednost s 

povratno dobo 100 let označuje tisto intenziteto padavin, ki je v povprečju dosežena ali 

presežena enkrat na 100 let oz. je verjetnost, da bo dosežena ali presežena v enem letu 1 %. 
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Preglednica 2. Ocene za ekstremne 5-, 10- in 15-minutne nalive (v mm) s povratnimi dobami 2, 50 in 

100 let na območju Trga na Stavbah. Ocene so podane za današnje podnebje (danes) in za podnebje 

v sredini 21. stoletja (2050) po scenariju RCP4.5. Za prihodnje podnebje je podan interval verjetnih 

vrednosti, dobljen iz 95-odstotnega intervala zaupanja ansambla modelov.  

Dolžina naliva 

(minute) 

Povratna doba 

(let) Obdobje Povratni nivo (mm) 

5 

2 
danes 9 

2050 9–10 

50 
danes 17 

2050 18–19 

100 
danes 18 

2050 19–20 

10 

2 
danes 13 

2050 14–15 

50 
danes 28 

2050 29–31 

100 
danes 31 

2050 33–35 

15 

2 
danes 16 

2050 17–18 

50 
danes 35 

2050 37–39 

100 
danes 39 

 2050 41–44 
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Tehnično poročilo h gradbenim konstrukcijam 
 
1 Zasnova nosilnih konstrukcij 
 
1.1 Opis kamnite težnostne podporne konstrukcije 
 
Kamniti težnostni zid poteka po levem robu lokalne ceste LC 069031 Slapnica – Jevnica – 
Kresnice – Litija,  v skupni dolžini 30,00 m, svetle višine do 4,00 m. Zasnovan je kot kamnita 
težnostna podporna konstrukcija v sestavi  70 % dolomitni ali apnenčev lomljenec (premera 
kamnov 30-70 cm) / 30 % beton C25/30.  
 
Začasni izkop se izvaja v naklonu 5 : 1. Izkopi z globino večjo od cca 2 m se izvajajo po 
kampadah dolžine cca 5 m, konstrukcijo pa se gradi sproti. Lice konstrukcije se izvede v 
naklonu 3 : 1. Temelj iz pustega betona C25/30 debeline 50 cm in širine 1,70 m se izvede na 
globini 1,50 m pod koto končne ureditve. Dno temelja se oblikuje v prečnem naklonu 10 %, v 
vzdolžni smeri pa temelj sledi vzdolžnemu sklonu ceste.  
 
Temeljenje mora biti izvedeno v preperini glinastega skrilavca. V primeru nenosilnih glinasto-
meljnih zemljin pod dnom temelja, se le-te odstranijo do (ne)preperele hribine glinastih 
skrilavcev in nadomestijo s pustim betonom oziroma se izvede sanacija temeljnih tal po 
navodilih geomehanika.  
 
Zložbo se na vrhu zaključi z AB vencem prereza 120/30-35 cm. Na dolžini 10 m se AB venec 
prekine z dilatacijsko rego širine 2 cm. V rego se vgradi trdo penasto ploščo in na vidni ter 
zasuti strani zapolni s polnilom za stike in trajno elastično maso za stike. Površina krone je 
nagnjena proti betonski kanaleti (sklon 4 %). Minimalna širina zgornjega roba kamnitega dela 
je 1,00 m. 
 
Glavno obtežbo na zid predstavljajo mirni zemeljski pritiski, rezultanta obtežb kamnite 
težnostne podporne konstrukcije in prometna obtežba. 
 
Uporabljeni predpisi 
 
Izračun je izveden po veljavnih predpisih: 

- EC0: SIST EN 1990: Osnove projektiranja (2004), 
- EC1: SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije (2004), 
- EC2: SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij (2005), 
- EC7: SIST EN 1997: Geotehnično projektiranje (2005). 

 
Uporabljeni nosilni materiali 
 
Armiran beton: 

- beton C30/37, vodotesen; Dmax16, XC4, XD3, XF4 (fck = 2,50 kN/cm2) 
- armaturno jeklo v palicah RA B500-B (fyk = 50,0 kN/cm2) 
- armaturne mreže MA B500-B (fyk = 50,0 kN/cm2) 
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Karakteristike temeljnih tal 
 
Karakteristike temeljnih tal so povzete po »Geomehansko poročilo o sestavi tal, temeljenju, 
erozijskih razmerah in odvodnji meteorne vode za sanacijo usada ob ''Kolesarki''«, št. 
projekta: 03/26, št. poročila: P 081/2026-CE, datum: 12.02.2026, ki ga je izdelalo podjetje 
Cestal, inženiring in svetovanje, d.o.o., odgovorni projektant: Ciril Erbežnik, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G – 1993: 
 

• Preperela matična hribina:  
γ=18 kN/m3, strižni kot φ = 30°, kohezija c= 0 kPa, 

 
Ob izkopu gradbene jame mora pooblaščeni geomehanik ponovno preveriti nosilnost 
zemljine in temeljnih tal! Če ugotovi, da so karakteristike zemljine slabše od 
predpostavljenih, je potrebno podporno konstrukcijo na novo dimenzionirati! 
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 Statični izračun 
 
2 Kamnita težnostna podporna konstrukcija 
 
2.1 Zasnova  
 
Zasnova zidu in upoštevane obtežbe so prikazane v grafičnem izpisu iz programa »Larix-9«. 
 
2.2 Materiali 
 

Beton C 25/30  
fck 2,50 kN/cm2 

fctk, 0,05 0,18 kN/cm2 
E 3100 kN/cm2 

ρmean 25,0 kN/m3 

Rebrasta armatura (RA) B500-B  
fyk 50,0 kN/cm2 

E 20000 kN/cm2 
 
Karakteristike tal so navedene v grafičnem izpisu iz programa »Larix-9«. 
 
2.3 Izračun 
 
2.3.1 Stabilnost in nosilnost 
 
Statični račun kamnitega težnostnega opornega zidu je izveden po zgoraj navedenih 
standardih (EC0, EC1, EC2, EC7) s programom »Larix-9«. 
 
Izdelano in priloženo je ločeno poročilo o statičnih analizah iz programa »Larix-9«. 
 
Varnosti morajo biti večje od F req = 1,00, saj so v rezultatih že upoštevani varnostni faktorji: 

Podporni zid prevrnitev zdrs nosilnost 
H = 5,50 m Fex = 1,87 Fex = 2,69 Fex = 1,33 

 
 
Največji dovoljeni zasuk znaša β max  = 2,00 ‰. Dejanski zasuki znašajo: 

Podporni zid zasuk 
H = 5,50 m β ex = 1,33 ‰ 
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Scale  1 :209,3Geotechnical model

M1: Umetni nasip
φ=36,00 ° γ=20,00 kN/m3 c=1,00 kN/m2

M2: Raščen teren
φ=30,00 ° γ=18,00 kN/m3

1,83 1,00

1,70

0,1
7

5,5
0

Scale  1 :212,7Loading LC: Promet

1,83 1,00

1,70

0,1
7

5,5
0

pYy1Y=-5,00 kN/m2 

Limit state values
 
Verifications
 

Verification Fex Freq ex max LSS AC
[-] [-] [‰] [‰]

 

Overturning 1,87 1,00 2 5
Forward sliding 2,69 1,00 4 5
Bearing capacity 1,33 1,00 4 5
Base rotation 1,33 2,00 1 1
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Fex : Existing safety factor
Freq : Required safety factor
ex : Existing wall rotation
max : Maximum allowable wall rotation
LSS : Limit state specification
AC : Action combinations

 
Bending moments and corresponding values
 

Beam Result point Md max Md min
x y w Md Nd Vd LSS AC Md Nd Vd LSS AC

[m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]
 

1 -0,50 0 0,97 -0,40 0 0 3 8 -0,69 0 0 3 1
-0,50 0 0,97 -0,40 -0,10 0,43 3 8 -0,69 -0,19 0,83 3 1
-0,52 -0,06 0,97 -0,41 -1,29 0,33 3 8 -0,70 -2,21 0,71 3 1
-0,55 -0,19 0,99 -0,39 -4,28 1,11 3 6 -0,77 -6,63 -0,59 3 3
-0,58 -0,30 1,01 -0,36 -6,73 1,25 3 6 -0,95 -10,51 -1,21 3 3
-0,60 -0,39 1,02 -0,33 -8,51 1,36 3 6 -1,09 -13,34 -1,66 3 3
-0,65 -0,58 1,04 -0,24 -12,87 1,57 3 6 -1,64 -20,23 -2,78 3 3
-0,70 -0,77 1,07 -0,14 -17,36 1,75 3 5 -2,42 -27,30 -3,94 3 4
-0,76 -0,96 1,09 -0,04 -21,99 1,89 3 5 -3,46 -34,56 -5,16 3 4
-0,81 -1,16 1,12 0,06 -26,75 1,99 3 5 -4,77 -41,99 -6,42 3 4
-0,86 -1,35 1,14 0,14 -31,66 2,14 3 6 -6,34 -49,62 -7,69 3 4
-0,91 -1,54 1,17 0,22 -36,75 2,44 3 6 -8,19 -57,45 -8,91 3 3
-0,96 -1,73 1,19 0,31 -42,02 2,92 3 6 -10,31 -65,48 -10,07 3 3
-1,01 -1,91 1,21 0,45 -47,06 3,51 3 6 -12,51 -73,11 -11,09 3 3
-1,01 -1,93 1,21 0,46 -47,46 3,56 3 6 -12,68 -73,72 -11,17 3 3
-1,06 -2,12 1,24 0,69 -53,09 4,37 3 6 -15,30 -82,17 -12,21 3 3
-1,11 -2,31 1,26 1,03 -58,90 5,34 3 6 -18,16 -90,82 -13,20 3 3
-1,16 -2,50 1,29 1,52 -64,88 6,48 3 6 -21,24 -99,67 -14,14 3 3
-1,21 -2,70 1,31 2,18 -71,04 7,78 3 6 -24,54 -108,73 -15,02 3 3
-1,27 -2,89 1,34 3,04 -77,38 9,24 3 6 -28,04 -117,99 -15,84 3 3
-1,32 -3,08 1,36 4,15 -83,90 10,87 3 6 -31,74 -127,45 -16,61 3 3
-1,37 -3,27 1,39 5,52 -90,60 12,67 3 6 -35,62 -137,12 -17,32 3 3
-1,42 -3,47 1,41 7,19 -97,47 14,62 3 6 -39,69 -147,00 -17,98 3 3
-1,47 -3,66 1,44 9,18 -104,52 16,74 3 6 -43,91 -157,08 -18,58 3 3
-1,52 -3,85 1,46 11,54 -111,76 19,03 3 6 -48,31 -167,38 -19,07 3 3
-1,57 -4,04 1,49 14,28 -119,16 21,47 3 6 -52,88 -177,97 -19,33 3 3
-1,62 -4,24 1,51 17,43 -126,73 24,00 3 6 -57,55 -188,78 -19,50 3 3
-1,67 -4,43 1,54 20,77 -134,27 25,64 3 6 -62,30 -199,78 -19,65 3 3
-1,68 -4,46 1,54 21,33 -135,56 25,72 3 6 -63,14 -201,72 -19,67 3 3
-1,70 -4,51 1,55 22,15 -137,80 26,80 3 5 -64,33 -204,46 -19,71 3 3
-1,71 -4,55 1,55 22,91 -139,51 26,97 3 5 -65,43 -206,57 -20,65 3 4
-1,72 -4,62 1,56 24,10 -142,20 27,24 3 5 -67,18 -210,53 -20,76 3 4
-1,78 -4,81 1,59 27,18 -149,69 26,86 3 5 -72,20 -221,83 -21,04 3 4
-1,83 -5,01 1,61 29,74 -157,08 25,34 3 5 -77,30 -233,34 -21,25 3 4
-1,85 -5,08 1,62 30,46 -159,93 24,29 3 5 -79,33 -237,90 -21,32 3 4
-1,88 -5,20 1,64 34,79 -195,30 41,85 1 1 -82,50 -245,05 -21,41 3 4
-1,93 -5,39 1,66 42,53 -205,87 44,89 1 1 -87,77 -256,96 -21,52 3 4
-1,98 -5,58 1,69 51,68 -215,45 42,93 1 1 -92,53 -268,24 -23,51 3 4
-1,98 -5,58 1,69 51,68 -215,45 42,93 1 1 -92,53 -268,24 -23,51 3 4
-1,98 -5,58 1,69 33,28 -177,03 9,93 3 5 -92,53 -268,24 -23,51 3 4
-1,98 -5,58 1,69 33,28 -177,03 9,93 3 5 -92,53 -268,24 -23,51 3 4

 

w : Width of the cross section perpendiculary to its axis

 
Normal forces and corresponding values
 

Beam Result point Nd max Nd min
x y w Nd Md Vd LSS AC Nd Md Vd LSS AC

[m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
 

1 -0,50 0 0,97 -0,01 0 0 1 1 -0,19 0 0 3 5
-0,50 0 0,97 -0,01 -0,48 0,04 1 1 -0,19 -0,42 0,83 3 5
-0,51 -0,02 0,97 -0,51 -0,41 0,39 3 8 -0,89 -0,42 0,86 3 5
-0,51 -0,05 0,97 -1,14 -0,41 0,34 3 8 -1,96 -0,42 0,90 3 5
-0,55 -0,19 0,99 -4,04 -0,44 0,10 3 8 -6,88 -0,72 0,42 3 1
-0,60 -0,39 1,02 -8,09 -0,55 -0,27 3 8 -13,76 -0,87 -0,03 3 1
-0,65 -0,58 1,04 -12,26 -0,75 -0,67 3 8 -20,84 -1,13 -0,54 3 1
-0,70 -0,77 1,07 -16,54 -1,04 -1,09 3 8 -28,12 -1,53 -1,11 3 1
-0,76 -0,96 1,09 -20,94 -1,44 -1,55 3 7 -35,61 -2,07 -1,72 3 2
-0,81 -1,16 1,12 -25,45 -1,95 -2,04 3 7 -43,29 -2,76 -2,39 3 2
-0,86 -1,35 1,14 -30,09 -2,57 -2,52 3 7 -51,19 -3,63 -3,04 3 2
-0,91 -1,54 1,17 -34,87 -3,31 -2,92 3 7 -59,33 -4,67 -3,54 3 2
-0,96 -1,73 1,19 -39,78 -4,15 -3,26 3 7 -67,72 -5,84 -3,89 3 2
-1,01 -1,93 1,21 -44,84 -5,08 -3,51 3 7 -76,35 -7,14 -4,09 3 2
-1,06 -2,12 1,24 -50,03 -6,09 -3,70 3 7 -85,22 -8,52 -4,15 3 2
-1,11 -2,31 1,26 -55,37 -7,17 -3,81 3 7 -94,35 -9,96 -4,05 3 2
-1,16 -2,50 1,29 -60,84 -8,29 -3,85 3 7 -103,71 -11,44 -3,81 3 2
-1,21 -2,70 1,31 -66,45 -9,44 -3,81 3 7 -113,32 -12,92 -3,42 3 2
-1,27 -2,89 1,34 -72,19 -10,62 -3,71 3 7 -123,17 -14,38 -2,89 3 2
-1,32 -3,08 1,36 -78,08 -11,81 -3,52 3 7 -133,27 -15,78 -2,21 3 2
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Beam Result point Nd max Nd min
x y w Nd Md Vd LSS AC Nd Md Vd LSS AC

[m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
-1,37 -3,27 1,39 -84,11 -12,99 -3,27 3 7 -143,61 -17,12 -1,38 3 2
-1,42 -3,47 1,41 -90,27 -14,15 -2,95 3 7 -154,20 -18,34 -0,41 3 2
-1,47 -3,66 1,44 -96,57 -15,29 -2,55 3 8 -165,03 -19,44 0,71 3 1
-1,52 -3,85 1,46 -103,01 -16,37 -2,08 3 8 -176,13 -20,40 2,03 3 1
-1,57 -4,04 1,49 -109,59 -17,40 -1,53 3 8 -187,54 -21,20 3,68 3 1
-1,62 -4,24 1,51 -116,30 -18,36 -0,95 3 8 -199,21 -21,76 5,42 3 1
-1,67 -4,43 1,54 -123,06 -19,35 -0,72 3 8 -210,90 -22,30 6,28 3 1
-1,72 -4,62 1,56 -129,85 -20,46 -0,96 3 8 -222,58 -23,07 5,98 3 1
-1,78 -4,81 1,59 -136,68 -21,81 -1,65 3 8 -234,24 -24,33 4,54 3 1
-1,83 -5,01 1,61 -143,53 -23,48 -2,81 3 8 -245,89 -26,31 1,94 3 1
-1,88 -5,20 1,64 -150,41 -25,56 -4,43 3 8 -257,51 -29,24 -1,81 3 1
-1,93 -5,39 1,66 -157,33 -28,16 -6,51 3 8 -269,11 -33,35 -6,72 3 1
-1,98 -5,58 1,69 -163,42 -30,77 -10,99 3 8 -278,99 -37,69 -16,70 3 1
-1,98 -5,58 1,69 -163,42 -30,77 -10,99 3 8 -278,99 -37,69 -16,70 3 1
-1,98 -5,58 1,69 -163,42 -30,77 -10,99 3 8 -278,37 -37,84 -17,04 3 2
-1,98 -5,58 1,69 -163,42 -30,77 -10,99 3 8 -278,37 -37,84 -17,04 3 2

 

w : Width of the cross section perpendiculary to its axis

 
Shear forces and corresponding values
 

Beam Result point Vd max Vd min
x y w Vd Md Nd LSS AC Vd Md Nd LSS AC

[m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
 

1 -0,50 0 0,97 0,83 0 0 3 1 0,04 0 0 1 1
-0,50 0 0,97 0,83 -0,69 -0,19 3 1 0,04 -0,48 -0,01 1 1
-0,55 -0,19 0,99 1,11 -0,39 -4,28 3 5 -0,98 -0,61 -4,78 1 1
-0,60 -0,39 1,02 1,36 -0,33 -8,51 3 5 -1,83 -0,95 -9,73 1 1
-0,62 -0,46 1,03 1,44 -0,30 -10,16 3 5 -2,08 -1,29 -15,94 3 4
-0,65 -0,58 1,04 1,57 -0,24 -12,87 3 5 -2,78 -1,64 -20,23 3 4
-0,70 -0,77 1,07 1,75 -0,14 -17,36 3 5 -3,94 -2,42 -27,30 3 4
-0,76 -0,96 1,09 1,89 -0,04 -21,99 3 6 -5,16 -3,46 -34,56 3 3
-0,81 -1,16 1,12 1,99 0,06 -26,75 3 6 -6,42 -4,77 -41,99 3 3
-0,86 -1,35 1,14 2,14 0,14 -31,66 3 6 -7,69 -6,34 -49,62 3 3
-0,86 -1,36 1,14 2,16 0,15 -32,00 3 6 -7,77 -6,46 -50,14 3 3
-0,91 -1,54 1,17 2,44 0,22 -36,75 3 6 -8,91 -8,19 -57,45 3 3
-0,96 -1,73 1,19 2,92 0,31 -42,02 3 6 -10,07 -10,31 -65,48 3 3
-1,01 -1,93 1,21 3,56 0,46 -47,46 3 6 -11,17 -12,68 -73,72 3 3
-1,06 -2,12 1,24 4,37 0,69 -53,09 3 6 -12,21 -15,30 -82,17 3 3
-1,11 -2,31 1,26 5,34 1,03 -58,90 3 6 -13,20 -18,16 -90,82 3 3
-1,16 -2,50 1,29 6,48 1,52 -64,88 3 6 -14,14 -21,24 -99,67 3 3
-1,21 -2,70 1,31 7,78 2,18 -71,04 3 6 -15,02 -24,54 -108,73 3 3
-1,27 -2,89 1,34 9,24 3,04 -77,38 3 6 -15,84 -28,04 -117,99 3 3
-1,32 -3,08 1,36 10,87 4,15 -83,90 3 6 -16,61 -31,74 -127,45 3 3
-1,37 -3,27 1,39 12,67 5,52 -90,60 3 6 -17,32 -35,62 -137,12 3 3
-1,42 -3,47 1,41 14,62 7,19 -97,47 3 6 -17,98 -39,69 -147,00 3 3
-1,47 -3,66 1,44 16,75 9,18 -104,53 3 5 -18,58 -43,91 -157,08 3 4
-1,52 -3,85 1,46 19,08 11,52 -111,78 3 5 -19,13 -48,29 -167,36 3 4
-1,57 -4,04 1,49 21,76 14,22 -119,29 3 5 -19,62 -52,82 -177,84 3 4
-1,59 -4,13 1,50 23,02 15,64 -122,75 3 5 -19,82 -54,92 -182,65 3 4
-1,62 -4,24 1,51 24,97 6,24 -147,18 1 1 -20,06 -57,49 -188,53 3 4
-1,67 -4,43 1,54 28,56 10,51 -156,17 1 1 -20,44 -62,28 -199,43 3 4
-1,72 -4,62 1,56 32,05 15,53 -165,48 1 1 -20,76 -67,18 -210,53 3 4
-1,78 -4,81 1,59 35,42 21,26 -175,11 1 1 -21,04 -72,20 -221,83 3 4
-1,83 -5,01 1,61 38,69 27,69 -185,05 1 1 -21,25 -77,30 -233,34 3 4
-1,88 -5,20 1,64 41,85 34,79 -195,30 1 1 -21,41 -82,50 -245,05 3 4
-1,93 -5,39 1,66 44,89 42,53 -205,87 1 1 -21,52 -87,77 -256,96 3 4
-1,98 -5,58 1,69 42,93 51,68 -215,45 1 1 -23,51 -92,53 -268,24 3 4
-1,98 -5,58 1,69 42,93 51,68 -215,45 1 1 -23,51 -92,53 -268,24 3 4
-1,98 -5,58 1,69 9,93 33,28 -177,03 3 5 -23,51 -92,53 -268,24 3 4
-1,98 -5,58 1,69 9,93 33,28 -177,03 3 5 -23,51 -92,53 -268,24 3 4

 

w : Width of the cross section perpendiculary to its axis

 
Reinforcement 1 with corresponding section forces
 

Beam Result point As1 max As1 min
x y w As1 Md Nd LSS AC As1 Md Nd LSS AC

[m] [m] [m] [cm2/m] [kNm/m] [kN/m] [cm2/m] [kNm/m] [kN/m]
 

1 -0,50 0 0,97 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
-0,50 0 0,97 0 -0,48 -0,01 1 1 0 -0,48 -0,01 1 1
-0,55 -0,19 0,99 0,01 -0,39 -4,28 3 5 0,00 -0,44 -4,04 3 8
-0,60 -0,39 1,02 0,02 -1,09 -13,34 3 4 0,00 -0,87 -13,76 3 1
-0,65 -0,58 1,04 0,03 -1,64 -20,23 3 4 0,01 -1,13 -20,84 3 1
-0,70 -0,77 1,07 0,05 -2,42 -27,30 3 4 0,01 -1,04 -16,54 3 7
-0,76 -0,96 1,09 0,06 -3,46 -34,56 3 3 0,02 -1,44 -20,94 3 8
-0,81 -1,16 1,12 0,07 -4,77 -41,99 3 3 0,00 0,06 -26,75 3 5
-0,86 -1,35 1,14 0,09 -6,34 -49,62 3 3 0,00 0,14 -31,66 3 5
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Beam Result point As1 max As1 min
x y w As1 Md Nd LSS AC As1 Md Nd LSS AC

[m] [m] [m] [cm2/m] [kNm/m] [kN/m] [cm2/m] [kNm/m] [kN/m]
-0,91 -1,54 1,17 0,10 -8,19 -57,45 3 3 0,00 0,22 -36,75 3 5
-0,96 -1,73 1,19 0,12 -10,31 -65,48 3 3 0,00 0,31 -42,02 3 5
-1,01 -1,93 1,21 0,13 -12,68 -73,72 3 3 0,00 0,46 -47,46 3 5
-1,06 -2,12 1,24 0,14 -15,30 -82,17 3 3 0,00 0,69 -53,09 3 5
-1,11 -2,31 1,26 0,15 -18,16 -90,82 3 3 0,00 1,03 -58,90 3 5
-1,16 -2,50 1,29 0,16 -21,24 -99,67 3 3 0,00 1,52 -64,88 3 5
-1,21 -2,70 1,31 0,17 -24,54 -108,73 3 3 0,00 2,18 -71,04 3 5
-1,27 -2,89 1,34 0,18 -28,04 -117,99 3 3 0,00 3,04 -77,38 3 5
-1,32 -3,08 1,36 0,19 -31,74 -127,45 3 3 0,00 4,15 -83,90 3 5
-1,37 -3,27 1,39 0,20 -35,62 -137,12 3 3 0,00 5,52 -90,60 3 5
-1,42 -3,47 1,41 0,21 -39,69 -147,00 3 3 0,00 7,19 -97,47 3 5
-1,47 -3,66 1,44 0,21 -43,91 -157,08 3 4 0,00 9,18 -104,53 3 5
-1,52 -3,85 1,46 0,22 -48,29 -167,36 3 4 0,00 11,52 -111,78 3 5
-1,57 -4,04 1,49 0,23 -52,82 -177,84 3 4 0,00 2,71 -138,49 1 1
-1,62 -4,24 1,51 0,23 -57,49 -188,53 3 4 0,00 6,24 -147,18 1 1
-1,67 -4,43 1,54 0,24 -62,28 -199,43 3 4 0,00 10,51 -156,17 1 1
-1,72 -4,62 1,56 0,24 -67,18 -210,53 3 4 0,00 15,53 -165,48 1 1
-1,78 -4,81 1,59 0,24 -72,20 -221,83 3 4 0,00 21,26 -175,11 1 1
-1,83 -5,01 1,61 0,24 -77,30 -233,34 3 4 0,00 27,69 -185,05 1 1
-1,88 -5,20 1,64 0,25 -82,50 -245,05 3 4 0,00 34,79 -195,30 1 1
-1,93 -5,39 1,66 0,25 -87,77 -256,96 3 4 0,00 42,53 -205,87 1 1
-1,98 -5,58 1,69 0,27 -92,53 -268,24 3 4 0,00 51,68 -215,45 1 1
-1,98 -5,58 1,69 0,27 -92,53 -268,24 3 4 0,00 51,68 -215,45 1 1
-1,98 -5,58 1,69 0 51,68 -215,45 1 1 0 51,68 -215,45 1 1
-1,98 -5,58 1,69 0 51,68 -215,45 1 1 0 51,68 -215,45 1 1

 

w : Width of the cross section perpendiculary to its axis

 
Reinforcement 2 with corresponding section forces
 

Beam Result point As2 max As2 min
x y w As2 Md Nd LSS AC As2 Md Nd LSS AC

[m] [m] [m] [cm2/m] [kNm/m] [kN/m] [cm2/m] [kNm/m] [kN/m]
 

1 -0,50 0 0,97 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
-0,50 0 0,97 0 -0,48 -0,01 1 1 0 -0,48 -0,01 1 1
-0,55 -0,19 0,99 0,00 -0,61 -4,78 1 1 0,00 -0,61 -4,78 1 1
-0,60 -0,39 1,02 0,00 -0,95 -9,73 1 1 0,00 -0,95 -9,73 1 1
-0,65 -0,58 1,04 0,00 -1,47 -14,85 1 1 0,00 -1,47 -14,85 1 1
-0,70 -0,77 1,07 0,00 -2,14 -20,14 1 1 0,00 -2,14 -20,14 1 1
-0,76 -0,96 1,09 0,00 -2,94 -25,63 1 1 0,00 -2,94 -25,63 1 1
-0,81 -1,16 1,12 0,02 0,06 -26,75 3 6 0,00 -3,81 -31,31 1 1
-0,86 -1,35 1,14 0,02 0,14 -31,66 3 6 0,00 -4,70 -37,18 1 1
-0,91 -1,54 1,17 0,03 0,22 -36,75 3 6 0,00 -5,57 -43,23 1 1
-0,96 -1,73 1,19 0,03 0,31 -42,02 3 6 0,00 -6,38 -49,46 1 1
-1,01 -1,93 1,21 0,04 0,46 -47,46 3 6 0,00 -7,10 -55,87 1 1
-1,06 -2,12 1,24 0,05 0,69 -53,09 3 6 0,00 -7,68 -62,47 1 1
-1,11 -2,31 1,26 0,06 1,03 -58,90 3 6 0,00 -8,08 -69,25 1 1
-1,16 -2,50 1,29 0,07 1,52 -64,88 3 6 0,00 -8,27 -76,21 1 1
-1,21 -2,70 1,31 0,09 2,18 -71,04 3 6 0,00 -8,20 -83,35 1 1
-1,27 -2,89 1,34 0,11 3,04 -77,38 3 6 0,00 -7,84 -90,68 1 1
-1,32 -3,08 1,36 0,13 4,15 -83,90 3 6 0,00 -7,14 -98,18 1 1
-1,37 -3,27 1,39 0,15 5,52 -90,60 3 6 0,00 -6,07 -105,87 1 1
-1,42 -3,47 1,41 0,17 7,19 -97,47 3 6 0,00 -4,59 -113,75 1 1
-1,47 -3,66 1,44 0,19 9,18 -104,53 3 5 0,00 -2,66 -121,80 1 1
-1,52 -3,85 1,46 0,22 11,52 -111,78 3 5 0,00 -0,23 -130,04 1 1
-1,57 -4,04 1,49 0,25 14,22 -119,29 3 5 0,00 -21,20 -187,54 3 1
-1,62 -4,24 1,51 0,28 17,37 -126,98 3 5 0,00 -21,76 -199,21 3 1
-1,67 -4,43 1,54 0,30 20,75 -134,63 3 5 0,00 -22,30 -210,90 3 1
-1,72 -4,62 1,56 0,32 15,53 -165,48 1 1 0,00 -23,07 -222,58 3 1
-1,78 -4,81 1,59 0,35 21,26 -175,11 1 1 0,00 -24,33 -234,24 3 1
-1,83 -5,01 1,61 0,39 27,69 -185,05 1 1 0,00 -26,31 -245,89 3 1
-1,88 -5,20 1,64 0,42 34,79 -195,30 1 1 0,00 -29,24 -257,51 3 1
-1,93 -5,39 1,66 0,45 42,53 -205,87 1 1 0,00 -33,35 -269,11 3 1
-1,98 -5,58 1,69 0,43 51,68 -215,45 1 1 0,00 -37,69 -278,99 3 1
-1,98 -5,58 1,69 0,43 51,68 -215,45 1 1 0,00 -37,69 -278,99 3 1
-1,98 -5,58 1,69 0 51,68 -215,45 1 1 0 51,68 -215,45 1 1
-1,98 -5,58 1,69 0 51,68 -215,45 1 1 0 51,68 -215,45 1 1

 

w : Width of the cross section perpendiculary to its axis
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Excentricity Nd with corresponding values
 

Beam Result point e max e min
x y w e Md Nd LSS AC e Md Nd LSS AC

[m] [m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] [m] [kNm/m] [kN/m]
 

1 -0,50 0 0,97 7,06 0 0 3 4 0 0 0 1 1
-0,50 0 0,97 7,06 -0,67 -0,09 3 4 0 -0,48 -0,01 1 1
-0,55 -0,19 0,99 0,23 -0,77 -6,52 3 4 0,13 -0,39 -4,22 3 6
-0,55 -0,19 0,99 0,16 -0,77 -6,59 3 4 0,10 -0,39 -4,26 3 6
-0,55 -0,19 0,99 0,16 -0,77 -6,59 3 4 0,10 -0,39 -4,26 3 6
-0,55 -0,19 0,99 0,13 -0,61 -4,78 1 1 0,09 -0,39 -4,28 3 6
-0,60 -0,39 1,02 0,10 -0,95 -9,73 1 1 0,04 -0,33 -8,51 3 6
-0,65 -0,58 1,04 0,10 -1,47 -14,85 1 1 0,02 -0,24 -12,87 3 6
-0,70 -0,77 1,07 0,11 -2,14 -20,14 1 1 0,01 -0,14 -17,36 3 5
-0,76 -0,96 1,09 0,11 -2,94 -25,63 1 1 0,00 -0,04 -21,99 3 5
-0,81 -1,16 1,12 0,12 -3,81 -31,31 1 1 -0,00 0,06 -26,75 3 5
-0,85 -1,32 1,14 0,13 -4,56 -36,26 1 1 -0,00 0,13 -30,89 3 5
-0,86 -1,35 1,14 0,13 -6,34 -49,62 3 3 -0,00 0,14 -31,66 3 6
-0,91 -1,54 1,17 0,14 -8,19 -57,45 3 3 -0,01 0,22 -36,75 3 6
-0,96 -1,73 1,19 0,16 -10,31 -65,48 3 3 -0,01 0,31 -42,02 3 6
-1,01 -1,93 1,21 0,17 -12,68 -73,72 3 3 -0,01 0,46 -47,46 3 6
-1,06 -2,12 1,24 0,19 -15,30 -82,17 3 3 -0,01 0,69 -53,09 3 6
-1,11 -2,31 1,26 0,20 -18,16 -90,82 3 3 -0,02 1,03 -58,90 3 6
-1,16 -2,48 1,29 0,21 -20,81 -98,43 3 3 -0,02 1,45 -64,04 3 6
-1,16 -2,50 1,29 0,21 -21,24 -99,67 3 3 -0,02 1,52 -64,88 3 6
-1,21 -2,70 1,31 0,23 -24,54 -108,73 3 3 -0,03 2,18 -71,04 3 6
-1,27 -2,89 1,34 0,24 -28,04 -117,99 3 3 -0,04 3,04 -77,38 3 6
-1,32 -3,08 1,36 0,25 -31,74 -127,45 3 3 -0,05 4,15 -83,90 3 6
-1,37 -3,27 1,39 0,26 -35,62 -137,12 3 3 -0,06 5,52 -90,60 3 6
-1,42 -3,47 1,41 0,27 -39,69 -147,00 3 3 -0,07 7,19 -97,47 3 6
-1,47 -3,66 1,44 0,28 -43,91 -157,08 3 3 -0,09 9,18 -104,52 3 6
-1,52 -3,85 1,46 0,29 -48,31 -167,38 3 3 -0,10 11,54 -111,76 3 6
-1,57 -4,04 1,49 0,30 -52,88 -177,97 3 3 -0,12 14,28 -119,16 3 6
-1,61 -4,18 1,51 0,30 -56,12 -185,47 3 3 -0,13 16,47 -124,42 3 6
-1,62 -4,24 1,51 0,30 -57,49 -188,53 3 4 -0,14 17,43 -126,73 3 6
-1,67 -4,41 1,54 0,31 -61,91 -198,59 3 4 -0,15 20,51 -133,69 3 6
-1,67 -4,43 1,54 0,31 -62,28 -199,43 3 4 -0,15 20,77 -134,27 3 6
-1,72 -4,62 1,56 0,32 -67,18 -210,53 3 4 -0,17 24,10 -142,20 3 5
-1,78 -4,81 1,59 0,33 -72,20 -221,83 3 4 -0,18 27,18 -149,69 3 5
-1,83 -5,01 1,61 0,33 -77,30 -233,34 3 4 -0,19 29,74 -157,08 3 5
-1,88 -5,20 1,64 0,34 -82,50 -245,05 3 4 -0,19 31,57 -164,39 3 5
-1,90 -5,28 1,65 0,34 -84,83 -250,31 3 4 -0,19 31,95 -167,58 3 5
-1,93 -5,39 1,66 0,34 -87,77 -256,96 3 4 -0,21 42,53 -205,87 1 1
-1,98 -5,58 1,69 0,34 -92,53 -268,24 3 4 -0,24 51,68 -215,45 1 1
-1,98 -5,58 1,69 0,34 -92,53 -268,24 3 4 -0,24 51,68 -215,45 1 1
-1,98 -5,58 1,69 0 51,68 -215,45 1 1 0 51,68 -215,45 1 1
-1,98 -5,58 1,69 0 51,68 -215,45 1 1 0 51,68 -215,45 1 1

 

w : Width of the cross section perpendiculary to its axis

 
Compression strain on reduced cross section 
 

Beam Result point N max N min
x y w N Nd dred LSS AC N Nd dred LSS AC

[m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m] [m] [kN/m2] [kN/m] [m]
 

1 -0,50 0 0,97 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
-0,50 0 0,97 0 -0,01 0,97 1 1 0 -0,01 0,97 1 1
-0,50 -0,00 0,97 0 -0,21 0 3 2 -0,03 -0,03 0 1 1
-0,50 -0,00 0,97 -0,09 -0,16 0 3 8 -0,15 -0,09 0 1 1
-0,55 -0,19 0,99 -5,20 -4,04 0,78 3 8 -8,80 -6,88 0,78 3 1
-0,57 -0,25 1,00 -6,47 -5,33 0,82 3 8 -10,93 -9,07 0,83 3 1
-0,57 -0,28 1,00 -6,95 -5,81 0,84 3 8 -11,75 -9,89 0,84 3 1
-0,60 -0,39 1,02 -9,06 -8,51 0,94 3 6 -15,63 -13,34 0,85 3 3
-0,65 -0,58 1,04 -12,83 -12,87 1,00 3 6 -23,00 -20,23 0,88 3 3
-0,70 -0,77 1,07 -16,54 -17,36 1,05 3 5 -30,73 -27,30 0,89 3 4
-0,76 -0,96 1,09 -20,22 -21,99 1,09 3 5 -38,82 -34,56 0,89 3 4
-0,81 -1,16 1,12 -24,07 -26,75 1,11 3 5 -47,26 -41,99 0,89 3 4
-0,86 -1,35 1,14 -27,98 -31,66 1,13 3 5 -56,07 -49,62 0,88 3 4
-0,91 -1,54 1,17 -31,86 -36,75 1,15 3 5 -65,27 -57,45 0,88 3 4
-0,96 -1,73 1,19 -35,75 -42,02 1,18 3 5 -74,81 -65,48 0,88 3 3
-1,01 -1,93 1,21 -39,70 -47,46 1,20 3 5 -84,65 -73,72 0,87 3 3
-1,06 -2,12 1,24 -43,74 -53,09 1,21 3 5 -94,73 -82,17 0,87 3 3
-1,11 -2,31 1,26 -47,89 -58,90 1,23 3 5 -105,02 -90,82 0,86 3 3
-1,16 -2,50 1,29 -52,21 -64,88 1,24 3 5 -115,45 -99,67 0,86 3 3
-1,21 -2,70 1,31 -56,70 -71,04 1,25 3 5 -125,99 -108,73 0,86 3 3
-1,27 -2,89 1,34 -61,39 -77,38 1,26 3 5 -136,58 -117,99 0,86 3 3
-1,32 -3,08 1,36 -66,32 -83,90 1,27 3 5 -147,18 -127,45 0,87 3 3
-1,37 -3,27 1,39 -71,50 -90,60 1,27 3 5 -157,75 -137,12 0,87 3 3
-1,42 -3,47 1,41 -76,98 -97,47 1,27 3 5 -168,24 -147,00 0,87 3 3
-1,47 -3,66 1,44 -82,77 -104,53 1,26 3 5 -178,62 -157,08 0,88 3 3
-1,52 -3,85 1,46 -88,92 -111,78 1,26 3 5 -188,89 -167,38 0,89 3 3



Page 6

20.02.26, 11:51

Larix
Plaz ''kolesarka''

PINO D.o.o., SI-1270 LITIJA TimP Larix-9 - Rel. 241 (0)

Nr.:

C:\Users\TimP\OneDrive - Pino d.o.o\Arhiv\PINO\1. PROJEKTI\2026\2026-03 SANACIJA PLAZU ''KOLESARKA'' NA LC 069031 (km 14 + 790)\Larix\Plaz ''kolesarka''.L9M

Beam Result point N max N min
x y w N Nd dred LSS AC N Nd dred LSS AC

[m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m] [m] [kN/m2] [kN/m] [m]
-1,54 -3,92 1,47 -91,24 -114,45 1,25 3 5 -192,52 -171,15 0,89 3 3
-1,54 -3,93 1,47 -91,35 -105,55 1,16 3 8 -192,83 -171,47 0,89 3 3
-1,57 -4,04 1,49 -93,62 -109,59 1,17 3 8 -199,09 -177,97 0,89 3 3
-1,62 -4,24 1,51 -97,14 -116,30 1,20 3 8 -208,99 -188,78 0,90 3 3
-1,67 -4,43 1,54 -100,59 -123,06 1,22 3 8 -218,55 -199,78 0,91 3 3
-1,72 -4,62 1,56 -104,09 -129,85 1,25 3 8 -227,80 -210,99 0,93 3 3
-1,74 -4,69 1,57 -105,39 -132,27 1,25 3 8 -230,96 -215,03 0,93 3 3
-1,78 -4,81 1,59 -107,76 -136,68 1,27 3 8 -236,85 -221,83 0,94 3 4
-1,83 -5,01 1,61 -111,68 -143,53 1,29 3 8 -245,68 -233,34 0,95 3 4
-1,88 -5,20 1,64 -115,94 -150,41 1,30 3 8 -254,24 -245,05 0,96 3 4
-1,93 -5,39 1,66 -120,64 -157,33 1,30 3 8 -262,51 -256,96 0,98 3 4
-1,98 -5,58 1,69 -124,72 -163,42 1,31 3 8 -269,05 -268,24 1,00 3 4
-1,98 -5,58 1,69 -124,72 -163,42 0 3 8 -269,05 -268,24 0 3 4
-1,98 -5,58 1,69 0 -215,45 1,21 1 1 0 -215,45 1,21 1 1
-1,98 -5,58 1,69 0 -215,45 0 1 1 0 -215,45 0 1 1

 

w : Width of the cross section perpendiculary to its axis

 
Limit state specifications
 

LSS Title Design situation Limit state AP
 

1 !Serviceability LS occasional quasi permanent Serviceability !SLS
2 !Ultimate LS type 1 quasi permanent Ultimate type 1 !ULS
3 !Ultimate LS type 2 quasi permanent Ultimate type 2 !ULS
4 !Ultimate LS type 2a quasi permanent Ultimate type 2a -

 

AP : Analysis parameters
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Limit state values

-4,0 -2,4 -0,8 0,8
x [m]

-4,8
-3,2

-1,6
0,0

y [m]

0,27
0,45

-3,2 -1,6 0,0 1,6
x [m]

-4,8
-3,2

-1,6
0,0

y [m]

-4 -2 0 2
x [m]

-8
-6

-4
-2

y [m]
5,71

-4,8 -3,2 -1,6 0,0
x [m]

-4,8
-3,2

-1,6
0,0

y [m]

-278,99

-4,0 -2,4 -0,8 0,8
x [m]

-4,8
-3,2

-1,6
0,0

y [m]

44,89

-23,51

-4,0 -2,4 -0,8 0,8
x [m]

-4,8
-3,2

-1,6
0,0

y [m]

51 68

-92,53

N [kN/m]

Beam system

V [kN/m]

As [cm2/m]M [kNm/m]

dy [mm]
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Statični izračun   Občina Litija - Sanacija plazu ''Kolesarka'' 

2 – Gradbene konstrukcije  2/3 

Tehnično poročilo k stabilnostni analizi 
 
Uporabljeni predpisi 
 
Izračun je izveden po veljavnih predpisih: 

- EC0: SIST EN 1990: Osnove projektiranja (2004), 
- EC1: SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije (2004), 
- EC2: SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij (2005), 
- EC7: SIST EN 1997: Geotehnično projektiranje (2005). 

 
Karakteristike temeljnih tal 
 
Karakteristike temeljnih tal so povzete po »Geomehansko poročilo o sestavi tal, temeljenju, 
erozijskih razmerah in odvodnji meteorne vode za sanacijo usada ob ''Kolesarki''«, št. 
projekta: 03/26, št. poročila: P 081/2026-CE, datum: 12.02.2026, ki ga je izdelalo podjetje 
Cestal, inženiring in svetovanje, d.o.o., odgovorni projektant: Ciril Erbežnik, 
univ.dipl.inž.grad., IZS G – 1993: 
 

• Preperela matična hribina:  
γ=18 kN/m3, strižni kot φ = 30°, kohezija c= 0 kPa, 

 
Ob izkopu gradbene jame mora pooblaščeni geomehanik ponovno preveriti nosilnost 
zemljine in temeljnih tal! Če ugotovi, da so karakteristike zemljine slabše od 
predpostavljenih, je potrebno podporno konstrukcijo na novo dimenzionirati! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statični izračun   Občina Litija - Sanacija plazu ''Kolesarka'' 
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Stabilnostni izračun 
 
1.1 Zasnova  
 
Zasnova brežine je prikazana v grafičnem izpisu iz programa »Larix-9«. 
 
1.2 Materiali 
 
Karakteristike tal so navedene v grafičnem izpisu iz programa »Larix-9«. 
 
1.3 Izračun 
 
1.3.1 Stabilnost in nosilnost 
 
Stabilnostna analiza obstoječe vkopne brežine plazu je izvedena po zgoraj navedenih 
standardih (EC0, EC1, EC2, EC7) s programom »Larix-9«. 
 
Izdelano in priloženo je ločeno poročilo o statičnih analizah iz programa »Larix-9«. 
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Scale  1 :211,1Loading LC: Promet

M1: Umetni nasip
φ=36,00 ° γ=20,00 kN/m3 c=1,00 kN/m2M2: Raščen teren

φ=30,00 ° γ=18,00 kN/m3

γ=25,00 kN/m3

pYy1Y=-5,00 kN/m2 

Scale  1 :424,9Loading LC: Promet
Limit state values: Critical slip surface, Definition with centres and range of radius, Method: Krey

M1: Umetni nasip
φ=36,00 ° γ=20,00 kN/m3 c=1,00 kN/m2

M2: Raščen teren
φ=30,00 ° γ=18,00 kN/m3

γ=25,00 kN/m3
pYy1Y=-5,00 kN/m2 

3,99

3,99

1,99

1,99

F=1,01

Limit state values: Definition with centres and range of radius
 
Slip lines with minimum safety
 

LSS AC Line F NW NW x y R Remark
see footnotes

[-] [-] [m] [m] [m]
 

1 1 94 1,01 0,99 18,88 12,25 7,75
 

LSS : Limit state specification
AC : Action combinations
F NW : Verification of the slope stability
NW : Efficiency of the slope stability
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Limit state specifications
 

LSS Title Design situation Limit state AP
 

1 !Ultimate LS type 3 quasi permanent Ultimate type 3 !ULS
 

AP : Analysis parameters

 

Results of all AC: Definition with centres and range of radius
 
Slip lines with the minimum safety
 

LSS AC Line F NW NW x y R Remark
see footnotes

[-] [-] [m] [m] [m]
 

1 1 94 1,01 0,99 18,88 12,25 7,75
125 1,09 0,92 34,04 21,43 10,00
9 1,12 0,89 -26,59 -6,09 7,75
95 1,22 0,82 18,88 12,25 10,00

2 94 1,01 0,99 18,88 12,25 7,75
125 1,09 0,92 34,04 21,43 10,00
9 1,12 0,89 -26,59 -6,09 7,75
95 1,22 0,82 18,88 12,25 10,00

 

LSS : Limit state specification
AC : Action combinations
F NW : Verification of the slope stability
NW : Efficiency of the slope stability

 
Limit state specifications
 

LSS Title Design situation Limit state AP
 

1 !Ultimate LS type 3 quasi permanent Ultimate type 3 !ULS
 

AP : Analysis parameters
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