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I. SPLOŠNO 
 
Pravna podlaga: 

Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih 
določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem 
skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter 
finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in 
Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, nazadnje dopolnjena z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/1676 z dne 7. julija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1060 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo stroškov na enoto, pavšalnih zneskov in 
pavšalnih stopenj ter financiranja, ki ni povezano s stroški, za povračilo izdatkov državam članicam s 
strani Komisije (OJ L 231, 30.6.2021, str. 159–706) 

Uredba (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Evropskega 
sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004, nazadnje 
spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o 
vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo 
znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
199/2008 (prenovitev) (UL L 247, 13.7.2021, str. 1–49), 

Uredba o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa (OP) za izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027, ki se 
izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje (Uradni list RS, št. 39/16). 
 
 
II. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Z javnim naročilom Monitoring velikih leščurjev v slovenskem morju se namerava pridobiti podatke o še 
živih osebkih in potencialnih odpornih populacijah odraslih velikih leščurjev (Pinna nobilis), ki so drugače 
kritično ogroženi zaradi pojava multivektorske bolezni in patogenov po celotnem Sredozemlju. Veliki 
leščur je sredozemska endemska vrsta, ki zagotavlja ključne elemente vertikalnih struktur na mehkem 
morskem dnu ter ekosistemske storitve filtracije vode.  
 
Informacije je treba pridobiti za potrebe ohranjanja narave v Sloveniji. Informacije o stanju in lokacijah 
je potrebna predvsem za: 

• poročanje Evropski komisiji o izvajanju Direktive Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktive o habitatih), 

• poročanje Evropski komisiji in pripravo Nacionalnega načrta za obnovo narave pod Uredbo (EU) 
2024/1991 o obnovi narave, 

• pripravo naravovarstvenih smernic, 

• pripravo dokumentov v okviru presoje vplivov izvedbe planov in posegov, 

• pripravo drugih poročil (npr. v okviru protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski 
raznovrstnosti Barcelonske konvencije), 

• morebitno določitev varstvenih ukrepov,  

• spremljanje stanja morske biotske raznovrstnosti. 
 
Veliki leščurji so se pojavljali po celotnem Sredozemskem morju in tudi v slovenskem morju (morje, ki 
je v pristojnosti Republike Slovenije), vendar zaradi pojava patogenov izumirajo po celotnem 
Sredozemlju. V Sloveniji, smo z namenom varstva vrste leta 2019 več leščurjev prenesli v Škocjanski 
zatok, vendar tam niso preživeli. V letu 2025, se je tudi zaključil projekt LIFE Pinna, namenjen ohranitvi 
in ponovnemu naseljevanju leščurja v zahodnem Sredozemlju in Jadranu z razvojem ukrepov za zaščito 
preživelih populacij, raziskavami patogenov ter izborom najodpornejših osebkov za razmnoževanje.  
Kjer je bilo ugotovljeno, da v morju ni preživel noben od presajenih in vzgojenih leščurjev (4 osebki so 
še živi v piranskem akvariju). Trenutno ni podatkov o živih odraslih osebkih v slovenskem morju, so pa 
v sklopu projekta LIFE Pinna našli žive ličinke, kar nakazuje prisotnost odraslih velikih leščurjev. 
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Trenutno obstajajo nepreverjeni podatki o možnih lokacijah, kjer se odrasli leščurji pojavljajo. Glede na 
kritično ogroženost te zavarovane vrste, visoko grožnjo izumrtja (na svetovnem nivoju, zaradi njene 
endemske narave), ter pomembne in nezamenljive ekosistemske vloge v ekosistemu (vertikalne 
strukture na mehkih sedimentih se lahko nadomesti, filtracijo več tisoč litrov vode na dan pa ne) je nujno 
ugotoviti, kje se odrasli osebki, ki so očitno odporni na razširjene patogene, še pojavljajo, da se lahko 
sprejmejo nujni ukrepi varovanja ter možni ukrepi obnove populacij (s podporo razmnoževanju in 
presaditvami).  
 
 
III. CILJI JAVNEGA NAROČILA  
 
Terensko popisovanje se bo izvajalo celotnem območju morja v pristojnosti RS, s poudarkom na 
območjih, kjer obstajajo informacije o prisotnosti odraslih osebkov velikega leščurja. 
 

Pridobile se bodo informacije o: 
▪ potrjeni prisotnosti odraslih osebkov velikih leščurjev v morju v pristojnosti RS, 
▪ zdravstvenem statusu in možni odpornosti na patogene odraslih osebkov velikih leščurjev v 

morju v pristojnosti RS, 
▪ oceni populacije velikih leščurjev v morju v pristojnosti RS, 
▪ stanju ohranjenosti velikega leščurja v morju v pristojnosti RS in obeti za prihodnost. 

 
Informacije o stanju velikega leščurja se bodo uporabile tako za poročanja v skladu z Direktivo 92/43 
EGS o habitatih za obdobje 2025 – 2030 ter za pripravo relevantnih in potrebnih ukrepov obnove 
populacije v skladu z Uredbo (EU) 2024/1991 o obnovi narave in Nacionalnim načrtom za obnovo 
narave.  Stanje se bo vrednotilo za območje razširjenosti, ohranjenost populacije, ohranjenost habitata, 
obete za prihodnost in za končno oceno stanja.  
Pridobljene informacije monitoringa velikega leščurja, bodo pripomogle k upravljanju s to vrsto in s tem 
k varstvu morskega okolja oziroma biotske raznovrstnosti.   

 
 
IV. PREDVIDEN OBSEG DEL 
 
Izvedba popisov velikega leščurja z več metodami in prednostno na območjih kjer obstajajo nepotrjene 
informacije o prisotnosti odraslih osebkov: 

• popisi s potapljanjem za preverjanje informacij o prisotnosti leščurjev (ali na podlagi posnetkov 
kamer, batimetrije ali drugih opažanj zbranih preko občanske znanosti ali obvestil o možnem 
pojavljanju vrste) in preveritev njihovega zdravstvenega statusa – do 10 terenskih dni na leto, 
skupaj do 30 terenskih dni (ob upoštevanju 2 potapljačev in plovila za vsak terenski dan); 

• laboratorijsko delo za pregled vzorcev (brisov, vode, prisotnost patogenov ipd.) – do 3 
laboratorijske dni na leto, skupaj do 9 laboratorijskih dni 

• promocija in zbiranje podatkov o možni prisotnosti leščurjev preko obveščanja zainteresirane 
javnost (npr. Sporoči vrsto in pristopi implementirani med LIFE Pinna projektom), okvirno 10 
dni; 

• obdelavo podatkov, pridobljenih s tem popisom, pripravo rezultatov in ugotovitev ter pisanju 
poročil, okvirno v obsegu 10 delovnih dni 

 
Priprava ocene stanja ohranjenosti velikega leščurja v skladu z metodologijo, določeno za pripravo 
poročila o izvajanju Direktive o habitatih na podlagi 17. člena te direktive obsega: 

▪ obdelavo podatkov, pridobljenih s temi popisi in podatkov dostopnih izvajalcu pridobljenih v 
drugih projektih in vseh drugih javno dostopnih podatkov, pripravo podocen in skupne ocene z 
utemeljitvami, ter posvetovanje z Zavodom RS za varstvo narave, okvirno v obsegu 5 dni. 

 
Priprava predloga ukrepov ohranjanja in obnove populacij velikih leščurjev za vključitev v Nacionalni 
načrt za obnovo narave 

• obdelava podatkov, pridobljenih s temi popisi in vseh drugih javno dostopnih podatkov, ter 
metodologij in pristopov razvitih v projektu LIFE Pinna za pripravo konkretnih ukrepov, skupaj s 
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finančnimi ocenami za vključitev v Nacionalni načrt za obnovo narave 2032-2042, ter 
posvetovanja z Zavodom RS za varstvo narave ter ministrstvi, pristojnimi za ribištvo, naravo in 
vode, okvirno v obsegu 8 dni. 
 

Izvedba ukrepov varstva osebkov z vzpostavitvijo aktivnega varstva 

• V primeru odkritja živih osebkov, ki bi rabili aktivno varstvo, se vzpostavi varovalne strukture 
zanje (predvideno delo 5 dni terena).  

 
 
V. METODOLOGIJA RAZISKAVE IN VIRI PODATKOV 
 
Storitev mora temeljiti na vseh javno dostopnih podatkih ter na dodatnih podatkih, za katere se po 
potrebi zaprosi pristojne organe. Izbrani izvajalec mora v poročilu podati pojasnila o uporabljenih 
metodah in virih podatkov ter pisno obvestiti naročnika o morebitnih pomanjkljivih podatkih za izvedbo 
dela naloge za pripravo vmesnega poročila najkasneje dva tedna pred rokom za oddajo vmesnega 
poročila in za izvedbo dela nalog za pripravo poročila najkasneje dva tedna pred rokom za oddajo 
končnega poročila.  

Izbrani izvajalec pri izvajanju storitve v čim večji meri uporabi splošno znane in preverjene metodologije 
ter obstoječe vire podatkov z namenom primerljivosti ugotovitev tako v slovenskem kot evropskem 
prostoru. 

Izbrani izvajalec bo moral upoštevati sprotna pojasnila in navodila, ki bodo dana s strani naročnika. 
 

 
 
VI. DOKUMENTI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI 

Pri izvedbi javnega naročila je treba upoštevati: 

▪ Uredbo (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi 
skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in 
akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za 
notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, 

▪ Uredbo (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi 
Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 
2017/1004, 

▪ Uredbo o izvajanju aktivnosti in tehnične pomoči programa za izvajanje evropskega sklada za 
pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje (Uradni list RS, št. 79/23), 

▪ Program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2021-2027, ki je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 1. 12. 
2022 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, 
ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027« za podporo iz Evropskega 
sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Sloveniji, št. CCI 2021SI14MFPR001 
(https://evropskasredstva.si/operativni-program/), 

▪ Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17, 44/22 in 56/25), 
▪ Navodila za informiranje, obveščanje in komuniciranje projektov iz P ESPRA 2021-2027, 
▪ Metodologijo za določanje stanje ohranjenosti vrst za poročilo o izvajanju Direktive o habitatih 

(17. člena), objavljena na spletnih straneh Evropske okoljske agencije, 
▪ Uredbo (EU) 2024/1991 o obnovi narave in javno objavljene osnutke Nacionalnega načrta za 

obnovo narave, 
▪ Program obnove Pinne nobilis (Restoration programme of Pinna nobilis) s strani Barcelonske 

konvencije (UNEP/MAP – SPA/RAC, 2023. Restoration programme of Pinna nobilis, by Saul 
Ciriaco. Ed. SPA/RAC, 20 pp + Annexes). 
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VII. ROK IZVEDBE IN TERMINSKI NAČRT 

 

Rok za izvedbo naročila je najkasneje do 30. 11. 2028. 

Izbrani izvajalec odda naročniku izdelke v naslednjih rokih: 

▪ vmesno poročilo, ki vsebuje opis (poročilo) izvedenih aktivnosti v letih 2026 in 2027 in izvedenih 
ukrepih aktivnega varstva v letih 2026 in 2027, najkasneje do 15. 10. 2027 

▪ poročilo z vsemi končnimi rezultati, zahtevanimi v poglavju VIII. te projektne naloge do 
najkasneje 20. 10. 2028. 

 
 
VIII. KONČNI REZULTATI 
 
Pridobitev rezultatov monitoringa velikih leščurjev v slovenskem morju, s čimer se bodo pridobili aktualni 
podatki o njihovem stanju, bodo služili za opredelitev ukrepov ohranjanja morske biotske raznovrstnosti, 
varovanje morskega okolja ter trajnostne rabe morskih in obalnih virov. 
 
Izvajalec odda naročniku naslednje izdelke: 

a) rezultate, ugotovitve in zaključke popisov velikega leščurja z različnimi metodami popisov, ki 
vključujejo podatke popisa in oceno števila velikih leščurjev in njihovega zdravstvenega statusa, 
ki se pojavljajo v slovenskem morju; 

b) skupno oceno stanja ohranjenosti in prihodnjih obetov z utemeljitvami v morju v pristojnosti RS; 
c) poročilo o izvedbi popisov; 
d) poročilo s predlogi ukrepov za ohranitev in obnovo velikega leščurja v morju v pristojnosti RS. 

 
Ustreznost vmesnih poročil in poročila pred izplačilom potrdi naročnik. 
 
En mesec pred iztekom roka za poročilo mora izbrani izvajalec podati naročniku osnutek poročila. 
 
V roku, določenem v poglavju VII. te projektne naloge, izbrani izvajalec predloži izdelano končno 
poročilo, katerega ustreznost potrdi naročnik. To mora biti podano v slovenskem jeziku. Izbrani izvajalec 
naročniku predloži končno poročilo do roka navedenega v pogodbi, v vložišče MKGP dva (2) vezana 
izvoda in en (1) izvod v digitalni obliki s tekstualnim in grafičnim delom z vsemi prilogami. Vsi podatki 
morajo biti predani v digitalni obliki na 2 USB ključkih. Vmesno poročilo in osnutek poročila s končnimi 
rezultati se predajo v elektronski obliki. 
 
Za izdelke so predpisani naslednji formati: 
 

▪ teksti v MS Word ali kompatibilnem formatu; 
▪ tabelarični podatki v MS Excel ali kompatibilnem formatu; 
▪ podatkovne baze v MS Access z obveznim opisom logičnega modela in relacij; 
▪ rastrske slike (skice ipd.) v BMP; JPEG; GIF ali PNG formatu; 
▪ tehnične risbe, načrte in podobno v DXF formatu, po dogovoru tudi v drugem formatu; 
▪ prostorske podatkovne baze v ESRI shp formatu v projekciji D96 s priloženimi metapodatki; 
▪ Poročilo mora biti izdelano v obliki skladni z zahtevami Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih 

aplikacij (ZDSMA) (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-
1O). 

 
Izvajalec je dolžan v 3 mesecih od sklenitve pogodbe vpisati administrativne, vsebinske in finančne 
podatke o projektu v informacijski sistem NarcIS. Izvajalec je dolžan vse podatke o vrstah zbranih med 
projektom ali za namene projekta posredovati v informacijski sistem NarcIS do konca roka za izvedbo 
naročila. Podrobnejša navodila glede oblike in strukture podatkov prejemnik sredstev dobi pri 
upravljalcih sklopov »Biodiverziteta« in »Naravovarstvo« v informacijskem sistemu NarcIS.  

 


