PRILOGA 1C
4/3.1 NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI _
naziv gradnje UREDITEV PROSTOROV ZA BIOBANKO

Predvidena je ureditev prostorov v kleti obstoje¢ega objekta na

kratek opis gradnje Vrazovem trgu 1 v Ljubljani.

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
LEGALIZACWA

v MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACII

vrsta dokumentacije

tacije ) PZI (prpie_kaaauﬁlacija za izvedbo gradnje) R
Stevilka projekta APl 980/1529-BI10

PODATKIONACRTU
strokovno podroCje naéta

~ 4-NACRT S PODROCJA STROJNISTVA

naziv nacrta N _ - ' 4/3 - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA -
Stevilka nacra _ ~ 030324Sv0

datumizdelave - ~ oktober 2025 B

datum spremembe B B B s

PODATKI O PROJEKTANTU NAQBIA - - -
projektant nacrta (naziv druibe} _ ) - ' BIROES d.o.0. : _

naslov ) - ~ Trzaska cesta'51a, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta naca PrimozZ SPETIC, dip!. inz. el.

_podpis odgovorne osebe
projektanta nacra

In tehni¢no s

[s Triadka S1a
2 1000 Ljubljana, Bipvenija

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblaé_éenegTa_@eRta, pooblastenega in_ienirja _i Niarii:r; KUHELJ,_univ. di-pT. E\zst_r
identifikacijska Stevilka 128 S-0083

podpis poobladcenega arhitekta, pooblaéééfléga inié_rii-rj-éim r
MARIJAN KUHELJ
univ. dipl. inZ. str.




PRILOGA 2C

4/3.2 1ZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA _

prolektant nacrta (naziv druzbe) - - BIRO ES d.o.0. .

naslov - Trzaska cesta 51a, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta nacria Primoz SPETIE_,_ aipl. inZ. el.

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, K JE IZDELAL NACRT

pooblascem strokovn;ak - B Marijan KUHELJ, univ. dip|._in_i. str. i i
1ZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta db_'lgg[r]gntacije ' ' P21 (pro;ektna dokumentacua za izvedbo gradnje)
strokovno podrogje nacrta - ) 4-NACRT S PODROCJA S §1_'_RQJ!JI_S_TVA

naziv nacrta - 4/3 - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA

Stevilka nacrta ~ 03-03/24-Svo -

datum izdelave oktober 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaééeni strokovnjak Marijan KUHELJ umv d|p| inz. str

identifikacijska Stevilka 125 5-0083
podpis pooblascenega strokovnjaka

MARIJAN KUHELJY
univ. dipl, inz. str.

_ VAN

odgovorna oseba prolektanta nacrta Primoz SPETIC dlpl inz. eI

pOdeS odgovorne osebe projektanta naérta ' B |n "
. 2 hs

Triadka 51a
— e tjubtiena, Bvanije



PRILOGA 3
4/3.3 KAZALO VSEBINE NACRTA

KAZALO NACRTOV

4/3 - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

4/3.1. Naslovna stran naérta (priloga 1C)

4/3.2. Izjava projektanta naérta in poobla$¢enega strokovnjaka, ki je izdelal naért v PZlin PID (priloga2C)

4/3.3. Kazalo vsebine naérta (priloga 3)
4/3.4. Tehniéno poroéilo ' - R
4/3.5. Popis materiala
4/36.Risbe -
VK-01 Tlorls 1. kleti- zahodni del objeida
VO-02 Tloris 1. kleti - Biobanka in zdravstvena fakulteta - - )
VK-03 Shema dviznih vodov - Biobanka
VK-04 Shema dviznih vodov - zdravstvena fakulteta

VK-05 Shema dviznih vodov - _s_k_upn_i__de_el
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4/3.4 TEHNICNO POROCILO

1. TEHNICNI OPIS

1.1 SPLOSNO

Izdelan je PZI naért vodovoda in kanalizacije za »Ureditev prostorov za Biobanko« v kletnih
prostorih bolniSnice Vrazov trg 1« investitorja UKC Ljubljana. Pri izvedbi je potrebno uposStevati
tudi PZI nadrt Zdravstvene fakultete (St.nacrta 03-04/24-Svo) v Kleti objekta skozi katero
potekajo instalacije za Biobanko in s katero ima ta objekt skupne instalacije.

Nacrt je izdelan na podlagi:

gradbeno arhitektonskih podlog,

DGD nacrta

nadrta poZarne varnosti (§t.nacrta 24-61-S / DSinergija Dejan Semi¢ s.p.)
dogovorov z arhitektom

ogleda obstoje€ega stanja

projektne naloge in tehnoloskih podatkov

PID naért §t. 0588-PID, Eutrip d.o.0., maj 2024 ®

PZI naért §t. 10/2025, Biro 360 d.o.0., april 2025 ©

upostevanju veljavnih predpisov, standardov in normativov.

Pri projektiranju so poleg splosnih pravilnikov in standardov vezanih na projektiranje, upostevani
8e naslednji predpisi, standardi, smernice in strokovna literatura, ki so vezani neposredno na
projektirano instalacijo:

e Pravilnik o uc€inkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 70/2022 s spremembami UL RS
161/22, 129/23, 103/24)

e TSG-01-004:2022 Energijska ucinkovitost stavb

e DIN 1988-300 Tehni¢ni pravilnik za pitnovodne instalacije — doloCevanje premerov
cevovodov

e DIN 1986-100 Odvodnjavanje objektov in zemljiS¢; DoloCevanje v povezavi z DIN EN
752 in DIN EN 12056

e SIST EN 12056-1 Teznostni kanalizacijski sistemi v stavbah — 1.del: sploSne zahteve in
zahteve za delovanje

e SIST EN 12056-2 Teznostni kanalizacijski sistemi v stavbah — 2.del: sanitarni sistem,
nacrtovanje in izracun

e SIST EN 1366-3 — Tesnenje prebojev cevi skozi meje pozarnih sektorjev
in standardi, na katere se sklicujejo posamezni pravilniki in smernice

1.2 OPIS

1.2.1 SPLOSNO

V prostorih objekta bolniSnice na Vrazovem trgu 1 se bodo obstojeci prostori v kleti v severnem
delu vzhodne lamele predelali v prostore za potrebe Biobanke (v nadaljevanju BB). Prostori
bodo obsegali prostore za skladiSCenje organskih materialov v hladilnikih, pisarne, laboratorij,
delovni laboratorij, garderobe s sanitarijami ter €ajno kuhinjo. Prostori se bodo instalacijsko
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navezali na obstojeCe instalacije objekta. Del razvoda sanitarne tople in hladne vode ter
cirkulacije bo skupen z vzporedno izvajanim projektom Zdravstvene fakultete (v nadaljevanju
ZF) istega investitorja. Ta se bo izvajal v vzhodem delu kleti objekta. Glede na Casovnico
izvajanja obeh projektov se bo morala prilagajati izvedba instacij skozi prostore (hodnik) BB in
hodnik ZF. V primeru izvedbe projekta BB pred izvedbo projekta ZF je potrebno razvode
instalacij za potrebe ZF po hodniku BB izvesti do meje prostora ZF. Prav tako je potrebno
izvesti skupne instalacije kot so skupni razvod STV in cirkulacije izpred obstojeCe toplotne
postaje ter priklop na obstojeci razvod SHV.

1.2.2 OPIS INSTALACIJE

Prostori BB imajo sledece sklope porabnikov sanitarne tople in hladne vode:
- garderoba s sanitarijami
- Cistila s trokaderom
- ¢ajno kuhinjo s koritom
- korita v delovnih prostorih

Dovod sanitarne hladne vode je predviden z novega odcepa v prostorih ZF in razvoda po
hodiku le-te. Izdelava odcepa je del skupnih instalacij popisanih v posebnem poglavju popisa in
se izvede s tistim projektom, ki se ¢asovno izvaja prej. V istem poglavju je tudi popis razvoda
SHV za BB po hodniku ZF.

Sanitarna topla voda (STV) in cirkulacija za potrebe obeh projektov (ZF in BB) se naveze na
obstojeCo pripravo in razvode STV in cirkulacije. Razvod STV se priklju€i na enega izmed
prostih (rezervnih) odcepov na razdelilniku sanitarne tople vode na juznem hodniku v kleti ob
toplotni postaji. Tu se izvede tudi navezava na obstojeci cirkulacijski vod. Oba razvoda (skupna
za BB in ZF) potekata po zahodnem hodniku v kleti do vstopa na hodnik BB. Tu se instalacija
obeh vodov razcepi na razvod za BB in za FF. Razvoda za STV sta opremljena z zapornim
ventilom, razvoda za cirkulacijo pa z ro¢nim balansirnim ventilom, vsak nastavljen na vrednost
zapisano na risbi. Balansirna ventila sluzita tudi kot morebitni zaporni element. Zaradi
poveCanja pretoka obstojece cirkulacije je predvidena tud zamenjava obstojeCe obto¢ne &rpalke
v toplotni postaji z novo. Mesto zamenjave je oznaceno na tlorisu. Glede na ¢asovnico izvedbe
enega in drugega projekta (ZF in BB) je potrebno izvesti skupne razvode v &asu izvajanja
enega ali drugega projekta. Dela potrebna za izvedbo teh skupnih razvodov so popisana lo¢eno
in sta zajeta kot lo¢eno poglavje v popisih obeh nacrtov; izvede se jih v toku tistega projekta, ki
se Gasovno izvaja prej. Ce se bo BB izvajala pred ZF, je potrebno tudi razvod STV in cirkulacije
po hodniku BB za potrebe ZF izvesti do prehoda skozi steno ZF.

Porabniki se z odtoki priklju€ujejo na talno kanalizacijo, ki bo obdelana v gradbeno
arhitekturnem delu projektne dokumentacije. Pri izvedbi kanalizacije je potrebno upostevati tudi
prikljuitve odvoda kondenza s konvektorjev, ki je obdelan v nacrtu ogrevanja in hlajenja.

Prostori skladno z NPV ne potrebujejo notranjih hidrantov. Zato se skladno z naértom pozarne
varnosti demontira obstojeci hidrant v hodniku in odcepni vod do njega.

1.1 OPREMA, CEVOVODI IN ZASCITA

Sanitarna oprema sanitarij je predvidena iz sanitarne keramike po izbiri arhitekta, s
suhomontaznimi podometnimi nosilnimi elementi in v primeru WCjev in trokadera s
podometnimi splakovalnimi kotlicki. Vse meS8alne baterije umivalnikov v sanitarijah so
elektronske, stojeCe visoke izvedbe (zadosten odmik iztoka od umivalnika — min.120mm), razen
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za trokadero, kjer je predvidena stenska meSalna baterija s pomi¢nim iztokom. Korita so del
opreme po arhitekturnem nacrtu in so s tem nacdrtom opremljena le z odtokom, odto¢nim
sifonom in enoro¢no mesalno baterijo stojeCe izvedbe (pritrditev na korito).

Razvod sanitarne vode se izvede iz sistemskih nerjavnih cevi za vodovod, izdelanih iz
nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088), preizkuSene in
certificirane za pitno vodo. Spajanje cevi in fitingov se izvaja s hladnim zatiskanjem oz. press
Spoji.

Cevni razvodi morajo potekati in biti pritrjeni na nacin, ki omogo¢a kompenzacijo temperaturnih
raztezkov. To je dosezeno z ustreznimi L kompenzacijami in aksialnimi kompenzatorji. Ustrezno
kompenzacijo morajo omogocati tudi prehodi skozi stene Kjer je to potrebno.

Izolacija cevnih razvodov sanitarne vode je predvidena iz parozaporne izolacije, A=0,040
W/(mK), mi>7000 iz samougasljivega materiala, ki ne kaplja in ne Siri ognja. Debelina izolacije
glede na mesto polaganja je razvidna iz popisa.

Tlaéna stopnja vseh cevnih razvodov vodovoda in vgrajenih elementov je minimalno PN10.

Vsi glavni razvodi sanitarne vode potekajo vidno pod stropom. Razvodi do posameznih
porabnikov so vodeni v predelnih stenah.

Kanalizacijski razvodi so predvideni iz visoko zvo¢no (db20) izoliranih vecslojnih PP cevi,
odpornih na toplo vodo do 90°C, z natiCnimi obojkami po DIN 19569, tesnjene s tovarnidko
vstavljenimi tesnili in fazonskimi kosi.

Vsi prehodi skozi meje pozZarnih sektorjev morajo biti ustrezno pozarno tesnjeni.

1.2 ZAKLJUCEK

Po kon¢€ani grobi montaZi in izpihovanju cevovodov ter Se pred njihovim izoliranjem, zazidavo ali
zapiranjem, naj se izvede tlacni preizkus. Na vodovodni instalaciji z vodnim tlakom 12 bar v
minut, pri ¢emer po koncu preizkusa merjene vrednosti ne smejo odstopati za ve¢ kot 2% od
zacetnih.

Na vse vidne razvode se po konc€anih delih v smiselnih razdaljah predvidi oznacitev cevovodov
z barvnimi nalepkami za oznacitev smeri in vrste medija, po potrebi tudi z napisom. Po
zaklju€enih delih se izvede uregulacija armatur. Pred predajo objekta se v sodelovanju z
uporabnikom opravi preplakovanje in dezinfekcija cevhega razvoda sanitarne vode in o temu
naredi meritve in zapisnik. Vse spremembe razvodov glede na PZl dokumentacijo je izvajalec
dolzan sprotno vnaSati v PZl izvod za potrebe izdelave PID dokumentacije.
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4 Nacrt s podrocja strojnistva

4/3 Vodovod in kanalizacija

4/3.5 POPIS MATERIALA IN DEL - REKAPITULACIJA EUR
4/3.5.1 VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA NA
PODROCJU BIOBANKE EUR
4/3.5.2 SKUPNI RAZVOD SANITARNE VODE (SHV, STV,
cirkulacija) EUR
4/3.5.3 SPLOSNI STROSKI
EUR
4/3 Vodovod in kanalizacija EUR

OPOMBA:

- za pozicije se Steje dobava in montaza
- DDV ni zajet v ceno

1/11

PZI
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4/3.5 POPIS MATERIALA IN DEL
4/3.5.0 UVOD

lzvajalec je dolZan imeti znanja, ki so predpisana z veljavno
zakonodajo, iz ¢esar izhaja, da je strokovno usposobljena
oseba za posamezno vrsto indtalacije in pozna vse potrebne
standardne detajle.

lzvajalec je dolZzan pred pri€etkom izvajanja instalacije nacrt
pregledati in nadzornemu inzenirju podati pripombe na
morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora
sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi
morebitnega neuskaljevanje gredo na racun izvajalca. Vsa
dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del
morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz
materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora
po kvaliteti ustrezati veljavnim tehni¢nim predpisom in
normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane
za evropsko trzid€e in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave
morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom
in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del,
Ce ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je
potrebno neunicljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na
stroju ali napravi.

Po kon¢&anih delih mora vsa originalna navodila in garancijske
liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana
v sloven&¢ino) predati investitorju.

V Casu preizkusa mora sistem obratovati z predvidenimi
zahtevami glede pretoka, tlaka in temperatur.

Preizkus delovanja z opravljenimi meritvami mora biti izveden
v poletnem in zimskem obratovalnem obdobju.

Podroben tehni¢ni opis opreme in elementov z jasno
navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna
odstopanja od razpisanih tehni¢nih zmogljivosti, uinkovitosti
in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva,
saj se razpisane obravnavajo kot najmanj$e potrebne.

Vse pozicije po popisu je potrebno pred narocilom navzkrizno
preveriti z nacrti. Pri naro¢anju je potrebno ponudniku
posredovati celotno pozicijo in ne zgol; tipal!

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

- vsa potrebna pripravljalna dela;

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje;

- vse potrebne manipulativne stro$ke in zavarovanja do
predaje investitorju;

- vse potrebno delo;
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- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu
kot so lestve, odri in podobno;

- usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s
projektantom, nadzornikom, investitorjem, naro¢nikom...;

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

- CiSCenje prostorov po koncanih delih in odvoz odpadnega
meteriala na stalno mestno deponijo;

- placilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo
odpadnega materiala;

- vsa potrebna higijensko tehni¢na preventivna zascita
delavcev na gradbiscu;

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je
potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del

tudi ¢e potrebni detajli niso podrobno obdelani v nacrtu
navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za
pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov
objekta;

- skladid€enje materiala na gradbiscu;

- preizkusanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in
dokazovanje kvalitete z atesti;

- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material;

- pozarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi
meje pozarnih sektorjev ali celic;

- popravilo eventuelno povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem
na gradbiscéu;

- merjenje na objektu pred pricetkom izdelave ali vgrajevanja
posameznih elementov;

- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava
elementov;

- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih
elementov;

- sprotna priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije;

- poducitev pooblascene osebe dolo¢ene s strani investitorja.
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| zap.5t.Jpodroben opis postavke za dobavo in montaZo enota | kolicinacena

[skupna cena

4/3.5.1

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA NA
PODROCJU BIOBANKE

Poglavje obsega kompletno vodovodno instalacijo in
kanalizacijo nad koto tal kleti. Zajema instalacijo od
vstopa razvoda SHV v prostore Biobanke ter od
pripravljenih priklju¢kov STV in cirkulacije do vkljuéno
posameznih porabnikov na podro¢ju Biobanke . V
loéenem poglavju je obdelan skupni razvod sanitarne
hladne in tople vode ter cirkulacije, ki je namenjen tudi
projektu Biobanka ter del razvoda za Biobanko, ki poteka
po hodniku Zdravstvene fakultete

. Kompletno konzolno strani$ce, sestojece iz:

- konzolna wc Skoljka z zadnjim (stranskim) iztokom, iz
sanitarne keramike bele barve, s pripadajo¢im pokrovom bele
barve s po€asnim zapiranjem; po izbiri arhitekta

- montazni podometni element za stensko WC $koljko z
velikim konzolnim nastavkom (do 70cm), s podometnim WC
kotlickom za dvokoli¢insko splakovanje (3 in 6 litrov), za talne
nadgradnje 0-20cm, z integriranim zapornim ventilom DN15,
prikljuénim vrtljivim odto&nim kolenom fi 90mm iz PEHD s
prehodnim kosom na 110mm, s setom za suhomontazno
vgradnjo in setom za montazo WC $koljke;

- aktivirne tipke za podometni kotli¢ek z dvokoli€insko
regulacijo; tip po izbiri arhitekta

Kompletno s pritrdilnim in montaznim materialom. kpl 2

. Kompletno umivalnidko mesto sestojece iz:

- konzolni umivalnik iz bele sanitarne keramike, tip po izbiri
arhitekta

- podometni nosilec za priklju¢ka sanitarne tople in hladne
vode, vkljuéno z dvemi prikljucki 1/2" ter prikljuéno koleno za
odtok fi 50mm, za suho montazno gradnjo

- elektronska mesalna baterija za umivalnik, samostojeca,
viSje izvedbe (viSina iztoka najmanj 120mm);

tip po izbiri arhitekta

- kompleten sifon za umivalnik, kroman, z odto&nim ventilom
umivalnika, s ¢epom odto¢nega ventila;

- 2x kotni ventil z integriranim Cistilnim kosom.

- okrasna rozeta (2x)

Kompletno s pritrdilnim in montaznim materialom. kpl 3

. Kompletno mesto za trokadero sestojece iz:

- konzolna izlivna Skoljka trokadera iz bele sanitarne keramike
s prigrajenim dviznim reSetom iz nerjavnega jekla za
postavitev vedra, tip po izbiri arhitekta

4/11

PZI



BIRO ES d.o.o., Trzaska 51A, Ljubljana
UKC LJUBLJANA / PRIPRAVA PROSTOROQV ZA BIOBANKO
PZI; 4 - NACRT STROJNISTVA / 4/3 VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA

| zap.5t.Jpodroben opis postavke za dobavo in montaZo [ enota | koli€inalcena [skupna cena

- montazni podometni element za stensko Skoljko in stensko

armaturo, s podometnim WC kotlic(kom za dvokoli¢insko

splakovanje (3 in 6 litrov), za talne nadgradnje 0-20cm, z

integriranim zapornim ventilom DN15, prikljuénim vrtljivim

odto€nim kolenom fi 90mm iz PEHD s prehodnim kosom na

110mm, s setom za suhomontazno vgradnjo in setom za

montazo Skoljke;

- enoro¢na mesSalna baterija za trokadero, stenska, s

pomi¢nim izpustom (levo/desno); tip po izbiri arhitekta

Kompletno s pritrdilnim in montaznim materialom. kpl 1

4. Odtocni ventil korita, skupaj s sifonom, s priklopom na
kanalizacijski odtok na steni. kpl 5

5. Samostoje€a mesalna baterija za korito, tip po izbiri arhitekta,
skupaj z dvema kotnima ventiloma DN15. kpl 5

6. Krogelna zaporna pipa z navojnimi prikljucki, primerna za
sanitarno vodo 10°...75°C, min.PN10, skupaj s tesnilnim
materialom.
DN15 kos 3

7. Talni sifon fi 50, horizontalni, prehodni, vgradnja v tlak,
vi§insko prilagodljiv, dimenzija 150x150mm, z izvlecljivo
smradno zaporo, vidni pohodni del / reSetka iz nerjavne
plo¢evine, ohisje iz plastike. kos 2

8. Sistemske nerjavne cevi za vodovod, vklju€no z vsemi
potrebnimi pripadajocimi fitingi, za razvod sanitarne hladne in
tople vode, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla,
material po DIN 1.4401 oz. EN 10088) za pitno vodo,
preizku$ene in certificirane skladno z OVGW - W1.088, s
pripadajocimi tesnili iz CIIR (butil-kav€uk) materiala
preizkuSene po DWGW W 270 VdS, skupaj z izolacijskim
obesalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi

podporami.

DN15 (18x1) m 130
DN20 (22x1,2) m 70
DN25 (28x1,2) m 14

9. Aksialni kompenzator za kompenzacijo temperaturnih
raztezkov cevnega razvoda, iz nerjavnega jekla (1.4401) s
stiskalnimi sponkami, primeren za sanitarno toplo in hladno
vodo
DN20 (+/- 11mm) kos 2

5/11 PZI



BIRO ES d.o.o., Trzaska 51A, Ljubljana
UKC LJUBLJANA / PRIPRAVA PROSTOROQV ZA BIOBANKO
PZI; 4 - NACRT STROJNISTVA / 4/3 VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA

zap.$t.[podroben opis postavke za dobavo in montazo

| enota | koli¢inalcena

[skupna cena

10. Izolacija cevnih razvodov in armatur za sanitarno toplo vodo in
cirkulacijo iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega
umetnega kavCuka, EU pozarna klasifikacija B-s3,d0;
toplotna prevodnost A pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora
difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale
dimenzije je 7.000), za temp. obmocje od -50°C do +110°C;
trakovi in ploSce lepljeni na povrsino do maks. +85°C, vklju¢no
z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:

DN15 (d=13mm)
DN20 (d=19mm)

11. Izolacija cevnih razvodov in armatur za sanitarno hladno vodo
iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega
kavCuka, EU pozarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna
prevodnost A pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji
vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale
dimenzije je 7.000), za temp. obmocje od -50°C do +110°C;
trakovi in ploSce lepljeni na povrsino do maks. +85°C, vklju¢no
z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:

DN15 (d=13mm)
DN20 (d=19mm)
DN25 (d=19mm)

12. Kanalizacijske cevi in fazonski kosi za odpadno vodo iz visoko
zvocnih (db20) izoliranih vecslojnih PP, odporna na toplo vodo
do 90°C (trajno na 100°C), z nati¢nimi obojkami DIN 19569,
tesnjene s tovarnisko vstavljenimi tesnili, z vsemi potrebnimi
fazonskimi kosi, vkljuéno z mazalnim sredstvom, ter pritrdilnim
materialom.
fi 50
fi110

3 3

13. Demontaza obstojeCega Eurohidranta vzidanega v steno,
vkljuéno z demontaZzo in blindiranjem odcepa z glavnega
razvoda hidrantne mreze, z odvozom na stalno deponijo

3 3 3

izvajalca. kpl

14. Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z

DIN2405. kos

15. Pomozna gradbena dela za izvedbo prebojev za instalacije

skozi zidane stene, dimenzije 25x15cm. kos
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16. Pomozna gradbena dela za izvedbo utorov v zidane stene,
dimenzije do 25x10cm. m 12
17. lzdelava certificiranega pozarnega tesnenja prebojev po
izdelavi instalacij, dimenzije prebojev 25x15cm. kos 4
OPOMBA:

Dajalnik za milo, dajalnik papirnih brisack, ogledala, Cistilne
krtace za WC in ostali drobni material sanitarnih prostorov je
del popisa arhitekture 0z. notranje opreme.

4/3.5.1

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA NA
PODROCJU BIOBANKE EUR

7/11
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4/3.5.2 SKUPNI RAZVOD SANITARNE VODE (SHV, STV,
cirkulacija)

Poglavje obsega skupni razvod sanitarne vode (SHV, STV,
cirkulacija) obeh projektov (Biobanka in Zdravstvena
fakulteta) ter razvod posameznega projekta po prostorih
drugega projekta.

Na odcepu SHV z obstojecega voda DN40 v prostoru
Zdravstvene fakultete je meja vkljuéno zaporni ventil za
odcep Zdravstvene fakultete ter razvod za biobanko po
zdravstveni fakulteti do prostorov Biobanke, vkljuéno z
zapornim ventilom na vstopu v Biobanko.

Na odcepu STV in cirkulacije je meja zaporni ventil oz.
balansirni ventil za Biobanko ter zaporni ventil in
balansirni ventil na STV in cirkulaciji po vstopu v prostor
Zdravstvene fakultete.

Poglavje popisa z enako vsebino je tudi del projekta
Zdravstvene fakultete (nacrt st. 03-04/24-Svo). Dela po
tem poglavju se izvedejo v primeru, da se projekt
Biobanke Se ni izvedel. V primeru, da je imenovani projekt
Ze izveden, je instalacija na katero se priklju€uje razvod
po predhodnem poglavju Ze izvedena in odcepi
pripravljeni po popisu nacrta st. 03-04/24-Svo. V tem
primeru je to poglavje brezpredmetno.

1. lzvedba odcepa DN25 z obstojeCe pocinkane jeklene cevi
DN40 sanitarne hladne vode, z vsemi potrebnimi
manipulativnimi deli in stroski. kos 2

2. lzvedba odcepa DN20 na pocinkani jekleni cevi DN25
cirkulacijskega voda, z vsemi potrebnimi manipulativnimi deli
in stroski. kos 1

3. Navezava z razvodom DN32 na zaporno pipo DN65 na
razdelilniku sanitarne tople vode . kpl 1

4. Demontaza priklju¢ka DN15 na razvodu sanitarne hladne vode
DN40, z blindiranjem in odvozom na deponijo. kpl 1

5. Krogelna zaporna pipa z navojnimi prikljucki, primerna za

sanitarno vodo 10°...75°C, min.PN10, skupaj s tesnilnim
materialom.
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DN15 kos 4
DN20 kos 2
DN25 kos 5
6. Rocni balansirni ventil z navojnimi prikljucki, primeren za

10.

sanitarno toplo vodo do 75°C, PN10, s priklju¢ki za merjenje,
skupaj z nastavitvijo pretokov.
DN15 (kv=0,05-2,3) kos 2

. Obto¢na ¢rpalka primerna za sanitarno vodo do 75°C, PN10, s

frekvencno vodenim elektromotorjem za vzdrzevanje

konstantnega diferenénega tlaka ali proporcionalnega tlak s

pomocjo prigrajenih, ¢rpalka z navojnimi prikljucki, za sledece

tehniéne podatke:

V=3m3/h

H=90kPa

U=230V

P=171W

ustreza: Grundfos Magna3 32-100N kpl 1

. Demontaza obstojece cirkulacijske ¢rpalke UPS 32-60/180 in

ponovna montaza nove cirkulacijske ¢rpalke enakih dimenzij,
¢rpalka dobavljena po predhodni poziciji. kpl 1

Sistemske nerjavne cevi za vodovod, vkljuéno z vsemi
potrebnimi pripadajocimi fitingi, za razvod sanitarne hladne in
tople vode, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla,
material po DIN 1.4401 oz. EN 10088) za pitno vodo,
preizku$ene in certificirane skladno z OVGW - W1.088, s
pripadajocimi tesnili iz CIIR (butil-kav€uk) materiala
preizkuSsene po DWGW W 270 VdS, skupaj z izolacijskim
obesalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi
podporami.

DN15 (18x1) m 56
DN20 (22x1,2) m 80
DN25 (28x1,2) m 87
DN32 (35x1,5) m 80
Aksialni kompenzator za kompenzacijo temperaturnih

raztezkov cevnega razvoda, iz nerjavnega jekla (1.4401) s

stiskalnimi sponkami, primeren za sanitarno toplo in hladno

vodo

DN20 (+/- 11mm) kos 2
DN32 (+/-13mm) kos 2
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Izolacija cevnih razvodov in armatur za sanitarno toplo vodo in
cirkulacijo iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega
umetnega kavCuka, EU pozarna klasifikacija B-s3,d0;
toplotna prevodnost A pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora
difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale
dimenzije je 7.000), za temp. obmocje od -50°C do +110°C;
trakovi in ploSce lepljeni na povrsino do maks. +85°C, vklju¢no
z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:

DN15 (d=13mm)
DN20 (d=19mm)
DN25 (d=25mm)
DN32 (d=32mm)

Izolacija cevnih razvodov in armatur za sanitarno hladno vodo
iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega
kavCuka, EU pozarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna
prevodnost A pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji
vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale
dimenzije je 7.000), za temp. obmocje od -50°C do +110°C;
trakovi in plosce lepljeni na povrsino do maks. +85°C, vklju¢no
z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:

DN25 (d=19mm)

Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z
DIN2405.

Pomozna gradbena dela za izvedbo prebojev za instalacije
skozi zidane stene, dimenzije 25x15cm.

Pomozna gradbena dela za izvedbo utorov v zidane stene,
dimenzije do 25x10cm.

Izdelava certificiranega pozarnega tesnenja prebojev po
izdelavi instalacij, dimenzije prebojev 25x15cm.

3333

kos

kos

kos

56
80
55
80

32

20

4/3.5.2 SKUPNI RAZVOD SANITARNE VODE (SHV, STV,

cirkulacija)
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4/3.5.3 SPLOSNI STROSKI

1. Pripravljalna in zaklju¢na dela:
- zarisovanje tras
- izpiranje sistema
- tla€ni preizkus z izdelavo zapisnikov
- odzracenje sistema

- dezinfekcija cevovoda z izdelavo zapisnika kpl 1
2. BeleZenje sprememb izvedenega stanja glede na PZI

dokumentacijo z vnosom sprememb v en izvod PZl s

podpisom nadzornega inZenirja za potrebe izdelave PID

dokumentacije. kpl 1
3. lzdelava NOV. kpl 1
4. Transportni in ostali manipulativni stroski. kpl 1

4/3.5.5 SPLOSNI STROSKI EUR
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OPOMBA:

Skupne razvode projektov Biobanka in Zdravstvena fakulteta se izvaja s projektom,

ki se tasovno izvaja prvi.
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