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'PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI: Sanacija plazov in rekonstrukcija ceste R3-210/1105 Zg. Jezersko -
Sp. Jezersko od km 0.400 do km 3.100 na treh lokacijah

1. OBSTOJECE STANJE

Na cesti R3-210/1105 Zg. Jezersko- Sp. Jezersko, se je opravil ogled trase ceste od km 0.000 do km
3.500. Dve lokaciji na obravnavani trasi (od km 1.000 do km 1.400 in od km 2.500 do km 2.700) sta ze
predvideni za sanacijo, za kar je pripravljen PZI.

Na terenskem ogledu so se dolocile tri lokacije trase, kjer je cesta v slabem stanju in je potrebna
sanacija, in sicer od km 0.400 do km 1.000, od km 1.800 do 2.500 in od km 2.700 do km 3.100. Skupna
dolzina tras, predvidenih za sanacijo je 1700 m (lokacije so graficno prikazane v zapisniku o terenskem
ogledu, str. 17)

Cesta R3-210/1105 Zg. Jezersko- Sp. Jezersko je povezovalna cesta, je pomembna tudi za turizem in
predstavlja povezavo s sosednjo Avstrijo, Stejemo jo med manj prometne ceste. PLDP za leto 2024 je
430 vseh vozil skupaj, od tega tovornih vozil 40. Povpreéna Sirina ceste je 5,5m z raz8iritvami v zavojih,
cesta je pretezno zascitena z JVO. Odvodnjavanje je urejeno po koritnicah ob levem robu ceste. Na
trasi je ve¢ manjsih in vegjih prepustov, katerih funkcija je odvodnjavanje povrsinske vode iz koritnic in
hudournikov. Obravnavana trasa ceste poteka v me$anem profilu po serpentinah do vznoZja pogorja.
Na obravnavanih treh lokacijah je ugotovijeno, da je cesta v splodnem v slabem stanju, nasipne brezine
so erodirane, opazni so usadi, ki ogroZajo cesto konstrukcijo. Na robovih ceste so vidni vecji in manjsi
posedki.

Na povrsini ceste so predvsem v desnem voznem pasu in po sredini na ve¢ mestih vidne vzdoiZne in
pre¢ne, globlje razpoke, kakor tudi vedji in manjsi posedki.

Vkopna brezina je na izgled stabilna, mestoma je zad¢itena z opornimi parapetnimi zidovi, v km 2.400
je vkopna brezina za$€itena z oporno konstrukcijo iz kast, ki izgleda dotrajana in kjer so opazne
deformacije.

Trasa ceste poteka pretezno po javnih parcelah, vse k.o. Zgornje Jezersko, deloma po lastniskih
parcelah, po podatkih PISO na obmoc¢ju predvidenih sanacij ni infrastrukturnih vodov.

Obmotje, kier poteka trasa ceste, spada pod masiv juznih Karavank, osnovno geolosko sestavo tal
pogorja na obravnavanem obmocju predstavljajo starejsi skladi glinastih skrilavcev in pesCenjakov z
vlozki apnenca.

Predhodno je izdelan PZI projekt: PZI - Sanacija plazov in rekonstrukcija ceste R1-210/1105 Zg.
Jezersko — Sp. Jezersko od km 1.000 do km 1.400 in od km 2.500 do km 2.700 - lil.



2. PREDLOG POTREBNIH SANACIJSKIH UKREPOV

Predlaga se izdelava enotnega PZI, na osnovi katerega se izvede sanacija obcestnih brezin in
rekonstrukcija ceste na obravnavanih treh lokacijah.

Glede na to, da je nasipna brezina ob levi strani ceste bolj ali manj erodirana in ogrozena s posamicnimi
usadi in plazovi, se predlaga sanacija brezin s pomocjo podpornih konstrukcij (teznostni zidovi, pilotne
stene). Predhodno se izvedejo geolosko-geomehanske preiskave, na osnovi katerih se dolo€ijo vrste
podpornih konstrukcij, na obravnavanih lokacijah. V preteklosti je bilo izvedenih Z2e vel geoloskih
preiskav, kjer je bilo ugotovljeno, da na obravnavanem obmocju obstaja moznost globljih plazov s
porugnimi ravninami na globini od 5 do 11m.

Opredeli se potrebni obseg gradbenih posegov v obstojee brezine. Predvideti je treba, da se izvede
sanacija cestnega telesa. Ob smiselnem upostevanju geoloskih in hidroloskih pogojev ter upostevanjem
dologil pravilnika za projektiranje cest in pri€akovanih projektnih prometnih obremenitvah, je treba
dologiti osnovne projekine parametre za rekonstrukcijo obravnavanega dela prometnice. Lokacije
geotehniénih preiskav se dologijo po predstavitvi predloga idejne zasnove.

Na osnovi analize obstoje€ih geolodkih in hidroloskih razmer, z upostevanjem rezultatov iz preteklih
preiskav in pridoblienih rezultatov geoloSko—geomehanskih preiskav, se izdela geotehni¢ni nacrt
sanacije nasipnih brezin, naért sanacije prepustov in nacrt rekonstrukcije drzavne ceste na delih
obravnavane trase od km 0.400 do km 1.000, od km 1.800 do 2.500 in od km 2.700 do km 3.100.
Poleg stabilizacije brezin na predmetnih lokacijah je treba pozornost nameniti tudi obnovi ali zamenjavi
obstojecih cestnih prepustov in njihovih vtokov in iztokov, treba je urediti jarke za odvajanje voda iz
prepustov in jih speljati izven obmocja plazenja.

S PZI projektom se preveri tudi stanje vkopnih brezin in obstojecih opornih (parapetnih) konstrukcij, ki
se jih po potrebi sanira ali zamenja z novimi. Predvideti je treba tudi sanacijo oz. zamenjavo obstojete
oporne konstrukcije iz kast v km 2.400.

V projektni dokumentaciji je treba predvideti navezavo rekonstruiranega dela ceste na obstojeto os in
sirino ceste. Na rekonstruiranem odseku se predvidi Sirina, ki je vsaj enaka obstojedi Sirini na navezavah
ali vecja.

Predvidi se navezava saniranega dela ceste na obstojece cestiSCe tako, da v obmodju navezav ne bo
na novo ustvarjenih prometno nevarnih tock ter da bodo rekonstruirani deli ceste in obstojedi del ceste
predstavljal zaklju¢eno funkcionalno celoto. Predlaga se tudi razsiritev trase ceste na tistih zavojih, kjer
je sirina neustrezna.

Projektant je dolzan podati takSne tehnine resitve, ki bodo zagotavljale stalno prevoznost tudi med
gradnjo, ter v projektu predvideti vse stroske, ki bodo pri tem nastali.

3. OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Za obravnavani odsek ceste ceste R3 210/1105 Zg. Jezersko- Sp. Jezersko od km 0.400 do km 3.100,
je pri izdelavi PZI projektne dokumentacije sanacije brezin in rekonstrukcije ceste je mogoée koristno
uporabiti naslednje Ze izdelane projekte:
- IP GEOLOSKO-GEOTEHNICNO POROCILO O RAZISKAVAH PLAZU NA JEZERSKEM VRHU IN
PREDLOG SANACIJE CESTE R 319, ODSEK 1105 MED KM 2.500 IN KM 3.000 GRADBENI INSTITUT
ZRMK, &t. proj.: DN:530072/95, Okt. 1995
- PZI: SANACIJA PLAZOV IN REKONSTRUKCIJA CESTE R1-210/1105 ZG. JEZERSKO - SP.
JEZERSKO OD KM 1,000 DO KM 1,400 IN OD KM 2,500 DO KM 2,700, OZZING, d.o.0. TRBOVLJE, $t,
proj.: 1389/22, Jun. 2023
- PID SANACIJA USADA ZG. JEZERSKO IN OBNOVA VOZISCA NA CEST! R1-210/1105 ZG.
JEZERSKO - SP. JEZERSKO OD KM 3,252 DO KM 3.385, &t. proj.: P-23/22, Julij. 2022, GGD d.d.
- PZ! SANACIJA PLAZU IN POSKODB BREZIN NA CESTI R1-210/1105 MP ZG. JEZERSKO - ZG.
JEZERSKO OD KM 0,050 DO KM 3,200, GEOPORTAL d.o.o., &t. proj.: pr-034/16, Feb. 2017
- SANACIJA USADA 'ZG. JEZERSKO I' IN OBNOVA VOZISCA NA CESTI R1-210/1105 ZG. JEZERSKO
— SP. JEZERSKO V KM 3,250, OZZING, d.0.0., §t. proj.: 1267/19, datum: April 2019




4.

SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

¢ Projektna dokumentacija se izdela v tiskani obliki ter v izvorni elektronski obliki na zgos$éenkah

(npr. tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in v formatu pdf, merski podatki v izvorni obliki,
popis in predracun v formatu xlsx, vse v aktivni obliki in programskih formatih, ki jih je mogoc¢e
pretvoriti s programskimi orodji v splosni uporabi.

e Zgoscenka mora obsegati celotni projekt, predstavljen po posameznih mapah s posameznimi

nacrti. Na zgo&céenki mora biti tudi kazalo posameznih datotek oziroma morajo biti datoteke
poimenovane z imeni posameznih besedilnih sklopov in naértov, kot npr.: Vodilni naért.pdf,
Recenzija.pdf, ipd

o Zgoséenke (e-medij) se vlozi v prvi tiskani izvod projektne dokumentacije.

e Poglavje z dokumentacijo o recenziji se vlozi samo v prvi tiskani izvod projekta (arhivski izvod),

to poglavje pa je uvré¢eno tudi na vse zgoSéenke, ki morajo vsebovati celotno vsebino projekta.

e Pri izdelavi PZl projektne dokumentacije je treba upostevati posebne pogoje uporabe

prometnice, skladno z 18. ¢lenom Zces-1, ker nacrtovana dela pri rekonstrukciji cestis¢a
uvré¢amo med vzdrzevalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod prometom.

e Popis gradbenih del mora biti izdelan v tabelariéni elektronski obliki, npr.: Sanacija plazov in

rekonstrukcija ceste R3 210/1105 Zg. Jezersko- Sp. Jezersko od km 0.400 do km 3.100 na treh
lokacijah, z upos$tevanjem posameznih pozicij poenotenega projektantskega popisa, ki ga je
izdala DRSI in skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest. Postavke za dela, ki jih ni mozno vkljugiti v popis kot standardne postavke, se
pri posameznem poglavju oznacijo s Siframi z oznako N (nestandardna postavka) in Stevilko
poglavja iz TSC (npr. N22 z opisom del).

e Pri naértovanju pre¢nih profilov ceste je treba na obravnavanem odseku prikazati zadostno

stevilo pre¢nih profilov ceste, tako da bodo v naértih vkljuéeni vsi potrebni detajli in kotiranja
objektov: podporni in oporni objekti, objekti odvodnjavanja, zas€itni objekti, prikljucki in vsa
odstopanja od karakteristiénega preénega profila. Ce posebnosti ni, se profili dologijo na razdalji
najve¢ 10 m. Ravno tako je treba prikazati vzdolZni profil rekonstrukcije ceste z vsemi elementi.

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projekine dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznaéevanije in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in ratunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafiénih prilog.
Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

https:/iwww.gov.silzbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS

za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:/iwww.qov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkciie-za-
infrastrukturo/

4.3. Kazalniki

Iz popisa del se v tabelo kazalnikov vnesejo zahtevani podatki. Izpolni se tabelo »Kazalniki —
tabela«, kjer se obvezno vpise vse nacrtovane kazalnike (glavni ukrep in pod ukrepe)
obravnavanega obmocja. Tabelo je treba izpolniti za vsako lokacijo posebej ter obvezno priloziti pri
oddaji PZI dokumentacije v papirnati in elektronski obliki. Tabela je dostopna na:
https://www.gov.silteme/informacije-in-usmeritve-strokovni-javnosti-na-podrocju-cestne-
infrastrukture




| 5. PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant pridobi vse potrebne projektne pogoje in soglasja pristojnih institucij, skladno s trenutno
veljavno zakonodajo.

Zahtevam soglasodajalcev po povefanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni
navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolzan
soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko doloéena zahteva nima pravne podiage, je treba pravodasno, 3e pred iztekom
pritoZbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

5.1 Obvescanje Agencije za komunikacijska omrezja in storitve Republike Slovenije (AKOS) o
naértovanih gradbenih delih

V PZI se preveri, ali se bo z rekonstrukcijo ceste oz. sanacijo brezin poseglo v obmocje obstojeéih
vodov.

Skladno z 9.a ¢lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS &t. 109/12, 110/13,
54/14, 81/15, 40/17) in Splosnim aktom o preglednosti v zvezi z na¢rtovanimi gradbenimi deli in o skupni
gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur. list RS &t. 9/2018) je projektant dolZzan v imenu investitorja
na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (http://investicije.akos-rs.si/) vpisati podatke o naértovani
gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrezja in pripadajo€o
infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskin omreZij in pripadajoce
infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpise nameravane posege in lokacijo ter prilozi pregledno situacijo z oznaceno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpie po predhodnem posvetu z naroénikom,
oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vloZi v projektno
dokumentacijo, ravno tako vse odzive operaterjev omrezja, ki jih nato predstavi Naro¢niku in konzultantu
na rednih koordinacijah. Dokumentacija se v projekt vloZi za soglasji oziroma mneniji.

5.2 Komunalni vodi

Od upravljavcev vodov je treba pridobiti podatke za vse obstojece in predvidene komunalne vode. Od
upravljavcev vodov se ne pridobi mnenj, ampak se jih zaprosi za podatke za vse obstojede in predvidene
komunalne vode. Ce projekt tangira komunaine vode, projektant obvesti naroénika, ki pozove
upravljiavca komunalnega voda na usklajeno projektiranje. Projektant sodeluje pri usklajenem
projektiranju in vnese tako usklajeno situacijo komunalnih vodov v projektno dokumentacijo.

53 Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov

Projektant mora za izvedbo rekonstrukcije ceste po PZI projektu pridobiti na¢elna soglasja lastnikov
zemljis¢ v vplivnem obmocju rekonstrukcije in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene posege
uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega in obnove cestid¢a. Ta soglasja
je treba vioziti v katastrski elaborat.

6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Upostevati je treba tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od teta 2000 dalje ter Tehni€ne specifikacije
za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2022 dalje.
Uporablja se specifikacija z novejo letnico izdaje.



V koliko se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri
svojem delu ustrezno upostevati..

| 7. TEHNIENI PODATKI ZA PROJEKTIRANJE } ]

[7.1. SPLOSNO

Vsebina vodilnih map ter vsi nacrti in elaborati morajo biti vsebinsko skiadni z dologili veljavnega
Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. V vodilni
mapi mora biti navedena ocena vrednosti investicije z DDV (zapisati vrednost z DDV), ter vklju¢ena
preglednica s prikazi vrednosti posameznih sklopov investicije (rekonstrukcije ceste, zidov, ...)

|7.2 Podloge za projektiranje

1. Ocena kakovosti zemlji§kokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi izboljSave

Oceno kakovosti zemljiskokatastrskih naértov in mnenje o optimalini metodi izboljSave pridobi
narocnik.

2. Geodetski naérti

Podioga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izboljSan zemljiski kataster. Lokacijsko
izboljsan zemljiski kataster ni predmet te projektne naloge, projektantu ga zagotovi narotnik med
procesom projektiranja. Za vsako od treh obravnavanih lokacij se izdela geodetski posnetek.

Geodetski posnetek, ki ga izdela projektant, je z lokacijsko izboljsanim zemljiSkim katastrom osnova za
izdelavo katastrskega nacrta.

Izdelati je treba geodetski posnetek zatetenega stanja obravnavanega cestnega odseka, z obstojecimi
cestnimi objekti, elementi odvodnjavanija in vplivnimi obmogji breZin vodotoka ter povrsinskih voda pod
in nad prometnico, ki imajo vpliv na zasnovo projektne resitve. Upostevati je treba predvideno resitev
za odvodnjavanje in dreniranje povrsinskih in zalednih voda v obstojeCe sisteme odvodnjavanja.
Geodetski posnetek je treba izdelati v Drzavnem pravokotnem ravninskem koordinatnem sistemu
ETRS89 (D96). V primerih, ko to ni mogoce, se ga lahko izdela v Gauss — Krugerjevem koordinatnem
sistemu (D48) ter se ga nato transformira v ETRS89 (D96) koordinatni sistem. V primeru nedostopnosti
terena predvideti tudi uporabo drona za izdelavo geodetskih posnetkov.

3. Katastrski elaborat

Izdelati je treba katastrsko situacijo s tabelariénim prikazom tangiranih parcel in povrs$in (tri lokacije) le-
teh za potrebe ureditve ceste skladno s prilogo 2.

Na obravnavani trasi.oz. na delu trase so ze pridobliena nekatera soglasja, kar projektant preveri pri
izdelavi katastrskeaa elaborata (SPRODI: PZI - Sanacija plazov in rekonstrukcija ceste R1-210/1105 ZG.
JEZERSKO — SP. JEZERSKO od km 1,000 do km 1,400 in od km 2,500 do km 2,700 — liI).

Katastrske elaborate projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. Izdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster, ni
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani narognika.

Posamezen Kkatastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$¢a, ki bodo predmet posega. Tabela mora
vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna Stevilka

- katastrska ob¢ina ($tevilka in naziv)



- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljiséa
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis¢a z obodnim hodnikom in postajalis¢em
- povr§ina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o
dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda (zgol|
za tiste sluznosti, ki so izven obmoéja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zac¢asno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej (npr.
za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovainega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na naéin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru, da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve€ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolZini in
$irini tega komunalnega voda vpise v locen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem komunainem
vodu). V primeru, da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ za¢asnih sluznosti, se podatek o povrsini
zacasne sluznosti vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne
sluznosti).
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovaica projekine
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiS8kega katastra,
na ortofoto podiagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh
podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiskega katastra,

- meja obstojetega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obg&in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemlji§¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevilceno, pri Eemer se mora
Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predioziti risbe posameznih zemljis€ za odkup oziroma za trajno
ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuéuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega
posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe naroénik potrebuje za
izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma
omejitve lastninske pravice, v primerih, ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih, ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljid€. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelariéni obliki ter koncen znesek upostevati v projektantskem predraéunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s pomogjo
spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije mora projektant
po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije
(to elektronsko posto mora posilati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni



po prejemu potrdila o recenziji. Upravijavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema
popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To
potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo
katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5 vodiine
mape), in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljisg,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba logeno izdelati se:

o risbo naérta gradbenih parcel (na¢rt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dolodijo in oznacijo (ostevilijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

o tabelo zakolicbenih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih §tevilkah oznacitve lomnih tock iz prejsnje alineje. Nadrt
parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo dologene zemljiSko-katastrske toCke prenesti
neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo izvedena
skladno s pravnomocno odlo¢bo o parcelaciji.

Podatke katastrskega elaboratov morajo skladno z Navodili (priloga 2) v aktivni obliki projektant poslati
na e-poétni naslov: odkupi@lgb.si na dan prejema potrdila o uspe$no izvedeni recenziji.

V primeru nejasnosti pri izdelavi elaborata se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te
spremljave na e-naslov odkupi@Igb.si.

V elaboratih, ki se jih posilja je potrebno navesti: Naziv projekta: PZI: Sanacija plazov in rekonstrukcija
ceste R3 210/1105 Zg. Jezersko - Sp. Jezersko od km 0.400 do km 3.100 na treh lokacijah -z navedbo
natanénih stacionaz posameznih obravnavanih lokacij, ter datume in &t. projektne dokumentacije.

[7.3 Smernice za projektiranje ]

1. Geolosko - geotehni€ni elaborat

Na obravnavanih lokacijah odseka je treba, ¢e ni mogoce pridobiti podatkov iz obstojee dokumentacije
oz. iz 2e izvedenih geolosko geomehanskih preiskav na obravnavanem obmocju, izvesti sondazne
vrtine/razkope, s pomocjo katerih se analizira sestava tal in globina nosilne podlage. Za izvedbo
terenskih preiskav je treba predvideti tudi stroSek zacasne ureditve prometa (cestne zapore). Na podlagi
geotehnicnih terenskih in laboratorijskih preiskav je treba izvesti geomehanske stabilnostne analize. Na
osnovi geolosko geomehanskega porotila je treba izdelati ustrezne projektne resitve za potrebe
dimenzioniranja vozigcne konstrukcije kot tudi za potrebe sanacije nasipov, usekov, zavarovanj brezin
ipd.

Mikrolokacije vrtin, ki bodo predlagane s strani vodje projekta in pooblasCenega geotehniCnega
inZenirja, je treba pred pricetkom izvedbe potrditi na skupnem ogledu (pooblasCeni inZenir za
konstrukcije in ceste, nadzorni inZenir). Poleg vrtin je treba izvesti tudi sondazne izkope za preveritev
sestave brezin 0z. obstojee trase.

Geolosko geomehanski naérti z inzenirsko geolosko karto se izdelajo na osnovi ugotovitev terenskega
ogleda, povrsinskega inzenirsko geoloskega kartiranja, popisa jeder geomehanskih vrtin ter rezultatov
faboratorijskih in terenskih preiskav. Z upostevanjem navedenega in rezultatov preiskav za dolocitev
mehanskih lastnosti zemljin in kamnin je potrebno za vse pojave nestabilnosti izdelati retrospektivne



analize stabilnosti, katerih rezultati predstavljajo osnovo za nacrtovanje potrebnih sanacijskih ukrepov.
Evidentirati in upostevati je treba vire zalednih voda in podatke o padavinah za to podroéje za potrebe
dimenzioniranja elementov odvodnjavanja in dreniranja, oceniti je treba izvire taine vode ter vsa
pridobljena spoznanja prikazati v vsebini geotehni¢nih porogil.

Geolosko geotehnicni nacrti morajo biti izdelan tako, da bo na osnovi dokazanih ugotovitev mozno
predvideti optimalne projektne resitve rekonstrukcije ceste in vseh elementov odvodnjavanja cestnega
telesa na obravnavanih lokacijah.

Iz geoloske karte Slovenije je razvidno, da obmodje trase, predvideno za rekonstrukcijo ceste obsega
starejSe sklade glinastih skrilavcev in pe$¢enjakov z vlozki apnenca, pojavlja se tudi poboéni gruse,
ponekod sprijet v bre€o. Za kamnite breZine na vkopni strani trase, v katere se bo posegalo, je treba po
potrebi predvideti zad€itne ukrepe varovanja cesti¢a pred padajocim kamenjem.

2. Nacérti gradbenih konstrukcij - naérti obnove voziséa

Izdelati je treba narte obnove vozis¢a in odvodnjavanja na posamezni obravnavani lokaciji na skupni
dolZini priblizno 1.700 m (od km 0.400 do km 1.000, od km 1.800 do 2.500 in od km 2.700 do km 3.100).
Z upostevanjem projektne prometne obremenitve in tipskih preénih profillov je treba dokazati skladnost
obstojecih cestnih elementov z doloéili veljavnega Pravilnika o projektiranju cest in/ali predvideti
minimalne potrebne korekcije za zagotovitev skladnosti. Naért obnove voziséa mora obsegati tudi
potrebne ukrepe za zagotovitev u€inkovitega odvodnjavanja meteornih in drugih povrsinskih voda ter
mora biti skladen z dognanji in predlogi, ki so podani v elaboratu dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije.

Elaborati dimenzioniranja vozid¢ne konstrukcije se izdelajo v sklopu naérta obnove vozis¢a ob
upostevanju obsega in strukture vozil v priCakovani planski dobi ter podatkov geolosko geotehniCnega
elaborata. Potrebne so sejalne analize nevezanih nosilnih in vezanih plasti ter metilen modro testi. Na
osnovi dobljenih rezultatov in pri¢akovanih projekinih prometnih obremenitev je treba izdelati
dimenzioniranje vozisénih konstrukcij ter izdelati predloge optimalnih sestav vozisénih konstrukcij.
posamezni profili ceste se dolo€ijo na razdalji najve€ 10 m. Ravno tako je treba prikazati vzdolzni profil
rekonstrukcije ceste z vsemi elementi.

3. Nacrti gradbenih konstrukcij

Izdelati je treba nacrte podpornih in opornih konstrukcij na obravnavanih lokacijah trase (pilotne stene,
podporni, oporni zidovi). Nagrtovani sanacijski ukrepi morajo biti ekonomsko in strokovno upraviceni,
skladni z rezultati geomehanskih raziskav in geomehanskih presoj stabilnosti podanih v GG nadrtih ter
hkrati tudi usklajeni z nacrti obnove vozis¢a ter obstoje€imi elementi cestnega telesa na obravnavanih
lokacijah.

Nadért podpornih in opornih konstrukcij morajo biti izdelan tako, da bodo skladno z veljavnimi predpisi
izpolnjene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zas¢ite okolja in varnosti pri uporabi.

Pri nagrtovanju sanacijskih ukrepov je treba smiselno upostevati razpolozljivost posameznih tehnologij
v RS, njihove tehnoloSke znagilnosti, izvedljivost projektov, pri¢akovani nivo vzdrzevanja ter pogoje
zagotavljanja prevoznosti prometnice med gradnjo, ki so dolo€eni z elaborati ureditve prometa med
gradnjo. Nacrtovati je treba vsa za¢asna dela in za¢asne konstrukcije potrebne za izvedbo.

Konstrukcije je prikazati v 3D modelu in s tem prikazati problemati¢na obmocja za izvedbo.

4. Ukrepi na obcestnih brezinah

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je potreben natanéen inZenirsko geoloski pregled
obravnavanih pobocij — vkljuéno s pregledom obcestnih vkopnih brezin. Z omenjenim pregledom je
treba dolo€iti vsa zarid¢a, od koder izpada kamenje, velikost izpadlega kamenja, evidentirati neme price,
evidentirati obstojeCe sisteme zasc&ite cest pred padajo€im kamenjem. Na podlagi pregledov je treba
predvideti ustrezno zas&ito pred padajo&im kamenjem — npr. visoko natezne mreze, obitajne natezne
jeklene mreze ipd. Nacrtovati je treba tudi odstranitev vecjih dreves, ki bi v krajsem ¢asovnem razponu
lahko obremenila ali poskodovala zas&itne ukrepe. Upostevati je treba tudi vidik nadaljnje uporabe
elementov zas€itnih ukrepov (garancijska doba, vzdrZzevanje: protokoli, varstvo pri delu ...).



Pri interpretaciji je treba uposStevati evidence o padanju hribinskega in zemeljskega materiala na cesto,
ki jih belezi koncesionar rednega vzdrzevanja ceste. Podatki so dostopni na povezavi https
(Uporabnisko ime: brezine1, geslo: brezine11).

5. Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je treba speljati izven voziS¢a kot samostojen, lo€en vod — predpostavlja se, da
je obstoje¢ sistem odvodnjavanja dotrajan. Na podlagi prispevnih povrsin in priakovane koli¢ine
padavin je treba preveriti zadostnost in ustreznost dimenzije objektov, namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanih lokacijah. Predvideti je treba tudi navezavo meteorne kanalizacije na mejah obdelave.
Posebno pozornost nameniti obstojegim hudournidkim prepustom, katere se sanira oz. predvidi nove.

Treba je je upostevati tudi Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske in odpadne vode z javnih
cest. Za vse tri lokacije upostevati, da se vsa zaledna in povrSinska voda spelje izven obmogij plazenja
oz. erodiranih obmocij.

6. Tehnologija izvedbe

Pri obravnavanih projektih je potrebno vsebino projekine dokumentacije, vezano na tehnologijo
izvedbe smiselno vkljugiti v nacrt gradbenih konstrukcij.

7. Elaborat zacasne prometne ureditve

Elaborati prometne ureditve v ¢asu gradnje morajo biti usklajeni z nacrti gradbenih konstrukcij in
obnove vozisca ter s predloZzeno tehnologijo gradnje. Sestavni del Elaboratov zafasne prometne
ureditve v ¢asu gradnje morajo biti tudi popisi del, ki so vezani na za¢asno prometno ureditev med
izvedbo projektov na posameznih lokacijah.

8. Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nadrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. uporaba recikliranih
materialov, ponovna uporaba Ze uporabljenih materialov. .).

9. Pokrovi jaskov v voziscu
V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi bodo v voziséu,
je treba v projekinih resitvah obvezno naértovati jaSke s fleksibilno plosco.

10. Prikljucki
Niso predvideni na obravnavanih lokacijah.

11. Avtobusna postajalisca
Na obravnavanem obmodgju treh lokacij AP niso predvidena.

12. Ukrepi za umirjanje prometa
Niso predvideni na nobeni od treh obravnavanih lokacij.

13. Povrsine za kolesarje
Projektant preveri moZnost umestitve povrin za kolesarje na vozi$¢u drzavne ceste skladno s
Pravilnikom o kolesarskih povrsinah.

14, Cestna razsvetljava
Cestna razsvetljava ni predvidena na nobeni od obravnavanih lokacij.

15. Ukrepi za varstvo dvoZivk
Na obravnavanem odseku ceste R3 210/1105, niso predvideni ukrepi za prehajanje dvozivk.
Predmetne lokacije niso na seznamu, kjer je evidentirano prehajanje dvozivk.
Predlog ukrepov za zas¢ito dvozivk na cestah v upravljanju DRSI (CKFF, februar 2018), je
dostopen v navadilih in gradivih za projektiranje in pripravo projekine dokumentacije na spletni



strani DRSI https://www.gov.si/zbirke/storitve/projekina-dokumentacija-in-projektiranje/
evidentirano prehajanje dvozivk

16. Varnostni nacrt

17.

Izdela se skupni varnostni naért za tri lokacije, skladno z Uredbo za zagotavijanje varnosti in zdravja
pri delu na za€asnih in premicnih gradbis¢ih (Ur. I. RS §t. 83/2005). Vsebina Varnostnega natrta
mora obsegati tudi obvezni popis del in predradun ter dokumentacijo za nadaljnja dela v skladnosti
s 7. ¢lenom Uredbe (faza uporabe, rudenja, vzdrzevanja itd.).

Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov ter
izdelava nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Projektirane resitve morajo vsebovati takSne resitve, da bo pri izvedbi nastalo ¢&im manj odpadkov.

Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu
ravnanja:

e preprecevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbi$céu oz.
drugem gradbi$cu, ki ob dolo¢enih pogojih ni odpadek),

e priprava odpadkov za ponovno uporabo,

e recikliranje odpadkov,

e drugi postopki predelave odpadkov in

* odstranjevanje odpadkov.
Projektant mora nacrtovati reSitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognaniji stroke (npr.
reciklaZe, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).
Skladno s 5.¢lenom z Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS
8t. 34/08 in 44/22-ZV0O-2) je treba izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vklju€iti v tehniéno porocilo, v popise del in v Nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrzevalnih delih v javno korist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).
Za zemeljski izkop, katerega prostornina izkopa je veéja kot 30.000 m3 ali je pricakovati
onesnaZenost zemeljskega izkopa, je treba izdelati oceno zemeljskega izkopa v skladu s predpisi,
ki urejajo ravnanje z odpadki.
Ocena zemeljskega izkopa mora temeljiti na analizi odvzetega reprezentativhega vzorca
zemeljskega izkopa in upoStevati zahteve pri dolo¢anju nevarnih lastnosti skladno z Uredbo o
odpadkih (Uradni list RS, §t. 77/22 in 113/23) in Uredbo o obremenjevanju tal z vnaganjem
odpadkov (Uradni list RS, §t. 34/08, 61/11 in 44/22 — ZVQ-2)
Projektant mora izdelavo ocene zemeljskega izkopa vkljuciti v popise del!
V skladu z Uredbo o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23)
se uposteva dolo¢ba, da se pri gradnji vozis¢a ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je
nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih
bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidraviicnim ali bitumenskim
vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in sicer v koli¢ini, ki je
potrebna.
Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za gradnjo v
svojem prvoitnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati
loceno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dolocili Uredbe o odpadkih.
V primeru, da naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

Posege v breZine predvideti s ¢&im manjsimi posegi v gozdne povrsine.
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18.

19.

Elaborati za prepreéevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz Gradbis¢ (Ur.l. RS &t.
21/11) je potrebno izdelati navedeni elaborat za vsako lokacijo posebej. Projektant naj se v
tehni&nem poroéilu opredeli do potrebne izdelave ali ne-izdelave teh elaboratov

Popis del in predracunski elaborat
Izdelati je treba popis del in predraunski elaborat loCeno.

«  Popis del in predradunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natancno, da je popis
del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naroCila za gradnjo. V opisih postavk in
koliginah, ki morajo biti izra¢unane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala $e delovna sila,
mehanizacija, pav$alni stroski, idr), ki so potrebni za izvedbo posamezne postavke. Posebej morajo
biti ovrednoteni stroski eventuelnih ruSenj obstojecih delov objektov, prometne ureditve v &asu
gradnje (strodki obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stro8ki nadzora projektanta in
geomehanika,...).

+  Popis del in koli¢ine morajo biti skladne z na&rtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

+  Vpopisu del in predracunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.

- logeno je treba prikazati tudi vse stroske povezane z odkupi in od$kodninami, spremembo
namembnosti zemlji§¢, projektaniskim in geomehanskim nadzorom, ureditvijo ceste, ureditvijo
odvodnjavanja, izgradnjo prepustov, prikljuckov, stroske zaradi zavarovanja prometa med gradnjo,
ocene dodatnih stro§kov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbi§ca (iz varnostnega
nacrtaj....

- Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vklju¢no z DDV morajo biti zajeti v posameznih nadrtih, elaboratih v enovitem
formatu v excelu in tudi skupaj v eni, lo¢eni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI DAN, MESEC in
LETOQ. Tabelo celovite investicije se vlozi kot zadnji list mape.

- V popisu del in predradunu je potrebno urediti vse matematicne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli¢in v predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija predra¢una in skupna
rekapitulacija (na primer, e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni€ tudi vrednost rekapitulacije).

- Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

- V predradunu se navede datum veljavnosti cen.

- Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehninimi pogoji (izdala: Skupnost za ceste
Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:

Kolicina ‘ Cena/enoto | Vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (8t. postavke, Sifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost). Popis mora biti izdelan v formatu xIxs.

&t Sifra Opis Enota

_postavke | postavke postavke

20. Zakoliébeni naérti objektov in prometnih povrsin

21.

Izdelati jih je treba v Drzavnem pravokotnem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Pri obravnavanih

projektih je treba zakoli€beni nacrt objektov in prometnih povrsin smiselno vkljuciti v nacrta gradbenih
konstrukcij.

Naérti vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Predvideva se, da bodo za izvedbo sanacije brezin in rekonstrukcije ceste potrebne razli¢ne zapore.

Izdelati je treba naérte vodenja in zavarovanja prometa v €asu gradnje, v katerem morajo biti
situativno prikazane prometne zapore v €asu gradnje ter obvozi. Stroski postavitve in vzdrzevanja
zapor ter stroski morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravljanju naroCnika morajo biti
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22,

23.

ovrednoteni po postavkah, skupna vrednost teh strodkov pa upostevana v rekapitulacije skupnega
projektantskega predracuna.

Nacrti vodenja in zavarovanja prometa v asu gradnje niso namenjeni za pridobitev zapor pri
upravljavcu ceste, temve¢ sluZijo za bolj natanéno oceno strodkov in preveritev samega tipa izvedbe
vodenja prometa v Casu gradenj, kar je treba jasno navesti v tekstualnem delu naértov.

Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18.
¢l. ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki se Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom.

Opombe

V naslovu vsakega PZI projekta je treba neodvisno od naslova projekine naloge, zapisati dejansko
zacetno in konéno stacionazo. Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin mora pred izvedbo potrditi
konzultant. Porocila o potrditvi mikrolokacij je treba priloZiti k obraunu del, sicer bo pladilo izvedbe
vrtin zavrnjeno.

|7.4 Planska doba |

V PZI upostevati prometno obremenitev, skladno z 10. élenom Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list
RS, &t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 — ZCes-2).

' 8.

RECENZIJA ]

Za potrebe recenzije projektant dostavi narocniku 1 tiskan izvod in dva digitalna izvoda PZI za vsako
obravnavano lokacijo. Po uspe&no opravljeni recenziji — pridobitvi recenzijskih potrdil, projektant
dostavi PZI naro¢niku dogovorjeno $tevilo izvodov PZI, ki je dologeno v pogodbi.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika oziroma
inZenirja’konzultanta, vseh recenzentov in/ali revidentov ter presojevalca prometne varnosti. Ce se
v fazi potrjevanja dokumentacije, v revizijskem ali recenzijskem postopku ter presoji prometne
varnosti v fazi izdelave projekine dokumentacije izkaze, da resitve niso ustrezne, jih mora projektant
optimizirati, popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikoy,
racionalne in za naro¢nika ekonomsko upraviGene. Vse morebitne spremembe po zahtevah
narocnika oziroma inZenirja/konzultanta, vseh revidentov in/ali recenzentov ter presojevalca
prometne varnosti mora projektant upoS$tevati v popisu/specifikaciji del, ki je sestavni del
ponudbe. Popravljeno in dopolnjeno projekino dokumentacijo je dolzan dostaviti v dogovorjenem
roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje,
da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Izjava recenzenta mora
biti prilozena v vodilnem na&rtu oz. za kazalniki, ki morajo biti vioZeni takoj za osnovnimi podatki o
projekiu.

Potrdilo o izvedeni recenziji mora biti vioZzeno takoj za vodilnim naértom.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti skladno s pogodbo dolocenim
Stevilom izvodov PZI, skupaj s spominskimi kljucki (USB) v digitalnem zapisu. PriloZiti mora tudi
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu, t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je
opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika
in inzenirja/konzultanta.

Na spominskem klju¢ku (USB) mora biti zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape
s posameznimi nacrti, v katerih je:

tekst v formatu pdf in word,
risbe v formatu dwg in v formatu pdf.

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki
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treh izvodih, ki bo vsebovala: katastrske elaborate kot v projektu in dodatno katastrsko situacijo z
vrisano mejo cestnega sveta na ortofoto podlagi.

zapisom katastrskega elaborata;

e zgoséenka mora obsegati celotni projekt, predstavljen po posameznih mapah s posameznimi nacrii.
Teksti in risbe morajo biti zapisane v formatu pdf in risbe dodatno tudi v formatu dwg

9. ZAKLJUCEK

Izdelati je treba enotni projekt PZI: »Sanacija plazov in rekonstrukcija ceste R3 210/1105 Zg. Jezersko
- Sp. Jezersko od km 0.400 do km 3.100« na treh obravnavanih lokacijah, z na¢rtovanjem optimalnih
tehni¢nih resitev ter z upostevanjem veljavnih pravil stroke in dobrega gospodarja.

Vodja projekta mora zagotoviti usklajeno projektiranje, ki vsebuje najmanj en skupen terenski ogled
obravnavanih lokacij z udelezbo vseh izdelovalcev posameznih nacrtov, ob prisotnosti predstavnika
investitorja.

Sestavil:

Robert Gabri¢, inz. grad. Y A

DRI, upravljanje investicij, d. o. o.,_"",_--.._-_,/ L/ E

7

Konzultant:

Dominik Peternelj, dipl. inz. grad.
DRI, upravljanje investicijd. 0. o

\

Priloge: N

1. ZabeleZka terenskega ogleda z oznacenim obmocjem predvidenih posegov — 3 lokacije
2. Tabela kazalnikov
3. Katastrska tabela
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo se s
predlogom strinja:

Simon Mlekuz, univ. dipl. ekon.,
dipl. inz. grad.

Uro$ Brumec, mag. inz. prom. w

mag. Gordana Grahek /Tw /&A
Jernej Pavlin, univ. dipl. inZ. grad. %V\L /

mag. Alenka Potré, univ. dipl. inZ. grad. ‘7[ %}y

Datum potrditve: 6 3 -04- 2026 Zig:
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priloga 1: ZabeleZka terenskega ogleda z oznaéenim obmocéjem predvidenih posegov

Zabelezka terenskega ogleda ceste R3 210/1105 Zg. Jezersko- Sp. Jezersko od km 0.400
do km 3.100, na treh lokacijah

Prisotni: ga. Alenka Potré (DRSI)
g. Dominik Peternelj (DRI d.o.0.)
g. Robert Gabri¢ (DRI d.e.0.)

Datum: S. 11. 2025
OBSTOJECE STANIE:

Na cesti R3 210/1105 Zg. Jezersko- Sp. Jezersko, se je opravil ogled trase ceste od km 0.000 do km
3.500. Dve lokaciji na obravnavani trasi (od km 1.000 do km 1.400 in od km 2.500 do km 2.700) sta Ze
predvideni za sanacijo, za kar je pripravljen PZI.

Na terenskem ogledu so se dologile tri lokacije trase, kjer je cesta v slabem stanju in je potrebna sanacija,

in sicer od km 0.400 do km 1.000, od km 1.800 do 2.500 in od km 2.700 do km 3.100.

Cesta R3 210/1105 Zg. Jezersko- Sp. Jezersko Cesta povezuje kraje ob Kokri in predstavlja povezavo
s sosednjo Avstrijo, §tejemo jo med manj prometne ceste, PLDP za leto 2024 je 430 vozil skupaj.
Povpredna §irina ceste je 5,5m z raziritvami v zavojih, cesta je zaSCitena z JVO. Odvodnjavanje je
urejeno po Koritnici ob levem robu ceste. Na trasi je ve¢ manjSih in ve&jih prepustov, katerih funkcija je
odvodnjavanje povr$inske vode iz koritnic in hudournikov. Obravnavana trasa ceste poteka v meSanem
profilu po serpentinah do vznoZja pogorja.

Skupna znagilnost obravnavanih treh lokacij: cesta je v slabem stanju, nasipne breZine so erodirane,
predvsem v desnem voznem pasu in po sredini so na ve¢ mestih vidni ve¢ji in manjsi posedki, pojavljajo
se vzdolZne in preéne razpoke. Vkopna breZina je na izgled stabilna, mestoma je zaS€itena z opornim
parapetnim zidom, v km 2.300 pa z oporno konstrukcijo iz kast, kjer so opazne manjSe deformacije.
Skupna dolzina tras predvidenih za sanacijo je 1700 m.

Trasa poteka preteZzno po javnih parcelah, po podatkih PISO na obmocju predvidenih sanacij ni
infrastrukturnih vodov.

Obmogje, kjer poteka trasa ceste spada pod masiv juznih Karavank, geolosko sestava tal pogorja na
obravnavanem obmod&ju predstavljajo skladi glinastih skrilavcev in pes¢enjakov z vlozki apnenca.

PREDLOG VARIANTNIH RESITEV:

Predlaga se izdelava enotnega PZI sanacije ceste, na osnovi katerega se izvede sanacija breZin in
rekonstrukcija ceste na obravnavanih lokacijah.

Glede na to, da je desna stran ceste na obravnavanih delih trase v pre¢nem profilu ogroZena z
nestabilnimi nasipnimi breZinami, se predlaga sanacija brezin s pomocjo podpornih konstrukcij
(teznostni zidovi, pilotne stene), obnovi ali zamenja se obstojeCe prepuste, izvede se rekonstrukcija
ceste. S PZI projektom se preveri tudi stanje opornih konstrukcij, ki se jih po potrebi sanira-zamenja.

Zabelezil: Robert Gabri¢ inZ. grad.

r

Priloge:
- makro in mikrolokacije tras
- slikovne priloge
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Makrolokacija trase
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Mikrolokacije obravnavanih delov trase:
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Slikovne priloge

razpoke v km 0.450
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razpoke Vkm cca 1.900

razpoke v km .__200

deformirana zaScita brezine

iz kast v km 2.400
g y A
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priloga 2: Tabela kazalnikov

Podatki o projektni dokumentaciji :

Nivo obdelave (PZI, INZ!, PID, INID) :

Stevilka projekta naro¢nika:

Stevilka pogodbe naroénika:

Naziv projektne dokumentacije :

Cesta

Odsek (Stevilka, naziv)

Stacionaia

od km do km

Projektant (naziv)

Vodja projekta projektanta

Stevilka projektne dokumentacije

Datum projektne dokumentacije

(naovani/izvedeni)

Koli¢ina

Ukrep Opis ukrepa Enote komad |m m?
BREM Utrditev breZine z mreio komad, m, m?

BREZ Sanacije breZin komad, m, m?

BUSP Ureditve bus postajali$¢ komad

BUSV Ureditve bus postajalis¢ na voziséu komad
| DIVJ Ukrepi za divjad m
' DVOZ Ukrepi za dvozivke m

JAVR Javna razsvetljava m

KOLP Kolesarska pot m

KOLS Kolesarska steza m

KOLV Oznacitev kolesarske steze na voziséu m

KRIO KriZis¢a signalizacija komad

KRIS Krizis¢a semaforizacija komad

KRIZ Krizis¢a rekonstrukcija komad

KROZ KroZno kriziice komad

KRZM MontaZno kroZno kriZisCe komad §
NOVO Novogradnje cest m

OBIJN Novogradnje premostitvenih objektov komad, m, m?

OBJR Rekonstrukcije premostitvenih objektov | komad, m, m?
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OBIJS Sanacije premostitvenih objektov komad, m, m* |

OBND Nadomestne gradnje premostitvenih objektov komad, m, m?

OBVO Obvoznice m

ODBB Postavitev betonske odbojne ograje m

ODBJ Postavitev jeklene odbojne ograje m

ODBL Postavitev lesene odbojne ograje m

ODVO Odvodnjavanje ceste - meteorna kanalizacija m =
PHO PHO - protihrupne ograje m

PLAZ | Sanacije plazov komad, m, m?

PLOC Ureditev ploénikov m

POCI Ureditev pofivalisca komad

PREH Ureditev prehoda za pe3ce komad e
PREP Preplastitve m

PROP Sanacije propustov komad

PZOB Pasivna za$cita objektov komad

REGV Regulacija vodotoka m

REKO Rekonstrukcije cest m

RUSH Odkup in rusitev objekta komad

SKUP Pripravljalna dela za inv. komad

SOSN Nisa za ustavljanje v sili komad

TRAK Ureditev traktorskih poti m

UMIR Ukrepi za umirjanje prometa komad, m 1
ZIDN lzgradnja opornih zidov komad, m, m? |
ZI1DO Sanacije opornih konstrukcij komad, m, m?

ZIDP Sanacije podpodrnih konstrukcij komad, m, m?

ZIDS Sanacije zidov komad, m, m? |
ZELN Zelezniski nadvozi komad

ZELO Oznaditev Zelezniskih prehodov - komad

ZELP Zelezniski podvozi ) ~ |komad

ZENK | Ureditev nivojskih krizanj z Zeleznico komad
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Katastrska tabela

Priloga 3

Priloga 3

KATRSTRSKI ELABORAT
Katastrska tabela

Naziv projekta;
Stevilka projekine dokumentacije:

Datum projekine dokumenta

Izdelovelet projekne dokumentacije:

Zap. 1] atastrskn obéindParcaina Eiwilko Lastoik BoniiSkupna povrkina z2mifiita (nd

2\persina zamljitta za odoup izven meje DPN, OPPH ali varovalnega pesu (m
me, priimek, naslov, solasinidid

NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

| Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nadin, kot je naveden v tabeli, ki je priloZena v 2. zavihku tega vzorca,

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in stevilko, datum ter izdelovalca projekine dokumentacije

V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki s¢ bodo izvajali na enem zemljisCu (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v en vrstici

V primeru da je na enem zemljiséu predvidenih vet komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolZini in §irini tega komunalnega voda vpise v loden stolpec (stolpec se poimenuje po
| posameznem komunalnem vodu)

V primeru da je na enem zemljisCu predvidenih vec zadasnih sluznosti, se podatek o povrsini za¢asne slunosti vpise v lo€en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne
zatasne sluznosti)

V tabelo se vnasa samo tiste sluznosti, ki so izven obmodja meje gradbene parcele. _
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