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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije IzN za Sanacija LC 020121 Petrnel - Proje
- Brdice, PLAZ VRHOVLJE PRI KOZBANI 8 (ID 1466954).

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavano obmocje zajema plaz VVrhovlje pri Kozbani 8 (ID 1466954) na obmocju lokalne
ceste LC 020121 Petrnel-Proje—Brdice. Pobo¢na nestabilnost se je aktivirala med obilnimi
padavinami sredi novembra 2025. Na bliznji samodejni vremenski postaji Vedrijan je med
16.in 17. 11. 2025 v 24 urah padlo skoraj 270 mm padavin, od tega 165 mm v sedmih urah.
Ob ogledu je bilo vozis¢e zasuto s splazelim materialom in zaprto za promet.

SirSe obmogje gradijo flisne kamnine, v katerih se izmenjujejo plasti laporovca, glinavca,
kremenovega pescenjaka, kalkarenita in bre¢e. Kamninsko zaporedje je heterogeno,
posamezne plasti pa se razlikujejo po sestavi, zrnavosti, prepustnosti in geomehanskih
lastnostih. Drobnozrnate kamnine, predvsem laporovci in glinavci, intenzivno preperevajo
in mestoma tvorijo ve€ metrov debelo plast zaglinjene preperine, ki je ob povecéani
namocenosti podvrzena plazenju.

Evidentirana pobo¢na nestabilnost predstavlja kombinacijo plazenja meljasto-glinaste
preperine z gru§¢em ter medplastnega zdrsa fliSnega kamninskega paketa. V zahodnem
delu je preperina na obmocju kulturnih teras debela do priblizno 4 m. V zaledju glavnega
odlomnega roba so bile evidentirane odprte razpoke, ki kazejo na moznost nadaljnjega
Sirjenja nestabilnega obmocja proti zahodu.

V severnem in vzhodnem delu je prislo do zdrsa paketa fliSnih kamnin po leziki med plastmi,
pretezno laporovca, do ocenjene globine priblizno 2,5 m. Zdrs je posledica neugodne
usmerjenosti flisnih plasti glede na naklon pobo¢ja in zmanj$anja strizne odpornosti po leziki
zaradi poveanih pornih tlakov. Splazeli kamninski paket je zdrsnil priblizno 30 m po
pobodju, razpadel v blokovni grus¢ ter skupaj z drevesi zasul lokalno cesto. Posamezni kosi
kamnine dosegajo premer do priblizno 1 m.

Nestabilnost je zajela tudi del cestnega telesa, kar potrjujejo kosi asfalthega vozisca,
evidentirani v grapi pod cesto. Del materiala se je ustavil na manjsi izravnavi nad cesto,
preostali material pa se je preoblikoval v drobirski tok in stekel priblizno 250 m po ozki
hudourniski grapi. Obmocje neposredne pobocne nestabilnosti meri do priblizno 100 m v
Sirino in 130 m po pobodju, skupaj z dosegom drobirskega toka pa dolzina pojava znasa do
priblizno 330 m.

Prostornina mobilizirane meljasto-glinaste preperine z grus¢em je ocenjena na 2.500 do
3.000 m?, prostornina materiala medplastnega hribinskega zdrsa pa na 4.000 do 6.000 m3.
Skupno se je po oceni mobiliziralo priblizno 6.500 do 9.000 m® materiala, pri ¢emer je lahko
dejanska koli¢ina zaradi prekritega terena tudi vecja.
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Ob ogledu povrSinska teko¢a voda na obmocju plazu ni bila zaznana. Morfologija terena
kaZze na hudourni8ki rezim v grapi, po kateri je stekel drobirski tok, ter na moznost
obcCasnega izvira nad zahodnim robom plazu. Ob ponovnih intenzivnih ali dolgotrajnih
padavinah obstaja nevarnost nadaljnjega Sirjenja plazu, ponovne mobilizacije odloZenega
materiala, nastanka novega drobirskega toka ter dodatnih po$kodb oziroma zasutja
vozisca.

Za opredelitev konne sanacije je treba izvesti podrobno inZenirskogeologko in
hidrogeolo8ko kartiranje, geodetsko oziroma fotogrametricno snemanje obmodja ter
strukturne geomehanske vrtine z inklinometrskimi meritvami. Na podlagi rezultatov raziskav
in stabilnostnih analiz se dologijo nadin odstranitve splazelega materiala, potrebni podporni
ukrepi, preoblikovanje brezin, protierozijska zascita ter odvodnjavanje povr$inskih in
podzemnih voda.

2.0 PREDLOG RESITVE

Izdelati je projektno dokumentacijo 1zN za sanacijo plazljivega obmod&ja. Po potrebi je
potrebno izdelati tudi DPP in jo predati pred nadaljevanjem projektiranja Naroéniku v
potrditev.

Projektna dokumentacija mora obsegati celovito obravnavo stabilizacije plazljivega
obmodja in sanacijo poskodovane lokalne ceste:

+  Sanacija plazi§€a nad in pod cesto z izvedbo podpornih in opornih konstrukcij.

* lzvedba sanacije cesti¢a v skupni dolZini cca. 150 m z obnovo vozi§éne konstrukcije.

» Celovita prenova sistema odvodnjavanja ceste z ureditvijo odvoda meteornih in
zalednih voda, in ureditvijo vozi§¢a.

*  Prestavitev in obnovitev komunalnih in energetske vodov.

* lzvedba opreme za vodenje in varovanje prometa.

Na osnovi dokumentacije je potrebno pridobiti projektne pogoje.

Pred oddajo vlog za pridobitev projektnih pogojev projektant pridobi potrditev
dokumentacije DPP s strani Naro¢nika.

V sklopu projekine dokumentacije se obdela:

- lzdelava geodetskega posnetka,

- izvedbo geoloSko-geomehanskih raziskav,

- izdelavo geolosko-geomehanskega elaborata,

- izdelavo geotehni¢nih analiz stabilnosti obmodja,

- sanacijo plazljivega obmodgja,

- stabilizacijo breZin in vozi§¢ne konstrukcije,

- ureditev odvodnjavanja povrsinskih in zalednih voda,

- sanacijo in vodotesno izvedbo obstojecih odvodnih jarkov,
- ureditev prepustov in drugih odvodnih objektov,

- obnovo oziroma rekonstrukcijo poskodovanega voziséa,
- ureditev prometne signalizacije in prometne opreme,

- ureditev obcestnih brezin,

- za$¢ito oziroma prestavitev tangiranih komunalnih vodov,
- ureditev zaCasnih za&¢€itnih ukrepov v ¢asu gradnje,

- ureditev obmodij gradbis¢a in dostopnih poti.
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Projektant mora na podlagi izvedenih raziskav preveriti in predlagati optimalno tehni¢no
reSitev sanacije.

Predvideti je potrebno ukrepe, ki bodo zagotavljali dolgoro¢no stabilnost obmoéja in
preprecevali nadaljnje zamakanje ter spiranje materiala.

Na celotni obravnavani trasi je potrebno predvideti tehni¢no resitev, ki bo zagotavljala stalno
prevoznost tudi med gradnjo. V primeru, da ni mozno zagotavljati prevoznosti med gradnjo
je predvideti ustrezne obvoze. V projektu je predvideti vse stroske, ki bodo pri tem nastali.
V kolikor stalna prevoznost med gradnjo ni mozna, je potrebno predvideti moZne obvoze in
podati oceno stroskov.

Pri oblikovanju konénega predloga reSitve projektant smiselno uposteva predloge in
sugestije lokalne skupnosti in drzavne tehni¢ne pisarne.

Predvidene ukrepe se obravnava kot vzdrZevalna dela v javno korist in temu prilagodi
projektno dokumentacijo.

|3.0 PODLAGA IN OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

13.1 Podlaga

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati:
- Program odprave posledic neposredne $kode na stvareh zaradi neurja s poplavami
in zemeljskimi plazovi 16. in 17. novembra 2025,
- Konéno oceno $kode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in zemeljskimi
plazovi 16. in 17. novembra 2025,
- sklepe Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za naravne vire in prostor,
- dologila Zakona o odpravi posledic naravnih nesreé.

Projektna dokumentacija mora biti pripravljena na nacin, da bo predstavljala ustrezno
podlago za:

- prijavo investicije v programe odprave posledic naravnih nesreg,

- pripravo vlog za pridobitev drzavnih sredstev,

- izvedbo geotehnicnih ukrepov za zaséito obéinske infrastrukture,

- pripravo projektantskih predracunov.

Projektant mora upostevati mozZnost sofinanciranja geotehni¢nih ukrepov in sanacije
lokalne infrastrukture iz sredstev drzavnega prorac¢una.

V okviru projektne dokumentacije je potrebno pripraviti:
- oceno investicijske vrednosti,
- popis del s predizmerami,
- faznost izvajanja sanacije,
- tehniCne podlage za potrebe prijave na drzavne programe financiranja.

Pri pripravi projekinih resitev je potrebno upoStevati prioriteto zagotavljanja prometne
varnosti in dolgoro¢ne stabilizacije obmodgja.

[3.2 Obstojeéa razpolozljiva projektna dokumentacija

Dokumentacija, ki bo na razpolago izdelovalcu projektne dokumentacije:
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- Porocila o inZenirskogeoloS8kem ogledu plazov v ob¢ini Brda — prvi del, $t. 550-
1210/2025 z dne 22. 12. 2025, izdelovalec Geoloski zavod Slovenije (SLUZBA
VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH, Drzavna tehni¢na pisarna)

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Za predvideni ukrep se izdela projekino dokumentacijo I1zN. Pri izdelavi projektne
dokumentacije je treba upoStevati veljavno zakonodajo in tehniéne predpise s podrodja
graditve objektov, cestne infrastrukture, varstva okolja ter smernice za projektiranje cest.

+ lzdelava geodetskega posnetka.

+ lzdelati geolo$ko-geomehanske raziskave in Geolo$ko — geotehni¢no poroéilo:
smernice o dimenzioniranju zgornjega ustroja oz. vozi§¢ne konstrukcije ter
dimenzioniranje podpornih ukrepov (kamnite zloZbe, pilotne stene).

+ Potrebno je ustrezno resiti kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno vodo je potrebno
speljati izven vozi§¢a oz. v obstojeCo meteorno kanalizacijo. Pri tem je potrebno
upo$tevati obstojeCe propuste in eventuaine nove potrebe po zakljuékih
hidrotehni¢nega porodila.

+ Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koli¢ine padavin je potrebno izradunati
minimalne dimenzije in lokacije vseh dodatnih objektov namenjenih odvodnjavanju
na obravnavanem odseku.

+ Ustrezno resiti problematiko navezave na obstojeée stanje.

« Ustrezno obdelati vse lokalne prikljucke.

« V popisu del s predizmerami je pri posameznih postavkah potrebno lo¢eno prikazati
vse koli¢ine, povezane z deli sanacije vozi§a, sanacije plazi$¢a, vse stroske
povezane s komunalnimi vodi, opremo za zavarovanje prometa med gradnjo. V zvezi
s komunalnimi vodi je potrebno loéiti stroSke povezane z obnovo ceste ter zaradi
zahtev soglasodajalcev po vi§jem standardu (npr. kabliranje, novogradnja...)

+ Katastrski elaborat mora vsebovati mapno kopijo, ki ne sme biti starej8a od 6
mesecev, seznam prizadetih parcel s podatki: poseg na zemljis¢e, katastrska obéina,
Stevilka parcele, priimek, ime in naslov posestnika, §t. posestnega lista, $tevilka ZK
vloZka, vrsta zemlji§€a, razred, skupna povrsina parcele (v ha, a, m2), povrsina, ki
ostane po odvzemu (v ha, a, m2), potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2), opombe
ter zemljiSko-knjizne izpiske. Katastrska situacija naj bo prikazana v merilu 1:1000 in
naj vsebuje vrisano traso obnove ceste, meje obcin, meje katastrskih obgin in
predvideni posegi gradnje.

* Projektirana resitev mora med gradnjo omogo¢ati stalno prevoznost. V kolikor ta ni
mogoca in je za &as gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del
predvideti tudi oceno stroSkov sanacije obvoza. Projektant mora izdelati elaborat
zacasne prometne ureditve za €as izvajanja gradbenih del.

+ Tipski precni profil

Projektant predlaga najoptimalnej$i normaini pre¢ni profil ceste, ki mora biti prilagojen
zahtevam pravilnika in usklajen s profilom obstojece ceste.

Na mestih, Kjer bi se pojavila potreba po postavitvi odbojne — varnostne ograje, je potrebno
predvideti predpisano Sirino bankine.

Upostevati je potrebno raz8iritve v krivinah za sreanje osebnega in tovornega vozila.

Na urbanih obmodjih, kjer zaradi pozidave ni mogoce zagotoviti potrebne $irine za cestno
telo, je potrebno cesti§¢e prilagoditi skladno s predpisi.
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5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim Gradbenim Zakonom upos$tevati
temeljne zahteve projektiranja.

Projektant mora pridobiti vse potrebne projektne pogoje, mnenja in soglasja pristojnih
soglasodajalcev ter jih upoStevati pri projektiranju.

Pri projektiranju je potrebno upostevati:

- prostorske akte Obéine Brda,

- pogoje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture,
- pogoje s podroc¢ja varstva okolja in voda,

- veljavne tehniéne specifikacije in standarde.

V projektu je potrebno povzeti pridobliene projektne pogoje, ki so jih podali pristojni
soglasodajavci/mnenjedajavci in opisati, kako so se upostevala pri izdelavi projekta.

Projektant mora pri obdelavi projektnih reSitev upostevati projektne pogoje pristojnih
mnenjedajavcev ter prostorske akte lokalne skupnosti. V primeru, da izstavljeni projektni
pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi
katerega se kaj zahteva...) je projektant dolzan mnenjedajavca pozvati, da jih dopolni.

Zahtevam soglasodajavcev/imnenjedajavcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje
novih mora projektant oporekati v dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji
niso v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe ¢lena, odstavka, tocke ali
alineje zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant
dolZan soglasodajavca/mnenjedajavca pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva
spremembo. V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj
vsekakor pa $e pravocasno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse trenutno veljavne zakone in podzakonske akte.

Pri projektiranju je potrebno upostevati vsakokratno veljavni:
* Gradbeni zakon (GZ-1)
+ Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
+ Zakon o cestah (ZCes-2)
+ Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
+ Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
+ Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiséih
» Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
* Pravilnik o projektiranju cest
+ Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste
* Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah
+ Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
* Tehnitne smernice za ceste in objekte na cestah (TSC)
+ Ostali veljavni zakoni, tehniéni predpisi in standardi.
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7.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

]7.1 Splosno

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju 1zN. Skladno s projektno nalogo je
treba izdelati vse spremljajoe projekte in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi
tehnologije gradnje in pogojene s projektnimi pogoji. Pri izdelavi izvedbene projektne
dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoje¢o predhodno dokumentacijo.
Tehniéne resitve morajo biti racionalne za naroé¢nika.

Opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti na obravnavanem obmodgju.

Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora in poiskati strokovno ustrezne tehni¢ne resitve skladne z veljavno zakonodajo,
standardi, smernicami in tehni€nimi specifikacijami.

Projektant mora naroCnika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne
zakonodaje.

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in nagrtov (kot na primer elaborata dimenzioniranja
vozis€a, geoloSko geomehanskega poroéila ...) si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne
zaCasne zapore voziS¢a ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah voziée, teren
oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehninimi
specifikacijami (vse navedeno je treba upostevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami
zagotoviti ustrezna dovoljenja za izvajanje meritev in raziskav od lastnikov zemlji$¢ in po
potrebi pripraviti dokumentacijo za izvedbo raziskav.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa dela in stro$ki potrebni za popolno dokoné&anje vseh
del po projektni nalogi oz. pogodbi. Stroski in dela, ki niso posebej specificirani v
ponudbenem predracunu ali izhajajo iz veljavne zakonodaje ter ostali morebitni dodatni
stroski povezani za izvedbo naloge, morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega
predracuna.

Izdelati je treba skupno tehni¢no porocilo k projektni dokumentaciji ter tehni¢na poroéila za
posamezne dele projekta. V tehni¢nem porogilu je treba obrazloziti in utemeljiti morebitna
odstopanja od dopustnih tehniénih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V tak$nem
primeru je treba na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazlozZitve (v obliki dopisa) in
izracuna stroSkov (po potrebi) utemeljiti tak§no odstopanje kot edino tehni¢no oziroma
ekonomsko sprejemljivo resitev.

V projektu, ki je oddan v postopek recenzije/revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in
mnenja. V primeru molka organa je treba k projektu priloZiti dokazilo (vrocilnico), da je bilo
za mnenje zaproSeno pred oddajo v recenzijo. V nasprotnem primeru se $teje, da je projekt
za recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen.

l7.2 Podlage za projektiranje

17.2.1 Geodetski naért

Geodetski nacrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu (Ur. I. RS, &t.
40/04) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako grafiéni prikaz
kot tudi certifikat, ki ga mora potrditi pooblagéeni inZzenir geodezije. Izdelan mora biti v
drzavnem koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob naro&ilu geodetskega nadrta
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glede na namen uporabe geodetskega nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje
geodetski nadrt. Glede na dogovor med projektantom in geodetom je geodetski nacrt
opremljen z imeni vodotoki, ulic, hisnih Stevilk, javnih objektov, avtobusnih postajalisc,
uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na dogovor med projektantom in geodetom, na
njem z izmero prikazane vse odprtine obstojeéih premostitvenih objektov (vtoéni in iztoéni
del) in tudi vsa veéja drevesa in ovire v blizini vozi§¢a. Geodetski nacért mora vsebovati
¢asovno in polozajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inZenirskih
objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih,
geodetskih toCkah, rastlinstvu, zemljiskih parcelah in katastrskih ob¢inah. Na geodetskem
nacrtu se lahko prikazejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe
geodetskega nacdrta.

|7.2.2 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat je predmet projektne naloge.

|7.3 Smernice za projektiranje

Projektant mora pri izdelavi projekine dokumentacije smiselno upostevati veljavni
Pravilnik o podrobnej8i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

v tehni¢nem porocilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so
navedeni v dolocitvah prostorskih aktov:
» naziv prostorskega akta, oziroma aktov, ki veljajo na obmocju nameravane
gradnje ter datum njegove objave in morebitne spremembe
» zahteve, kiizhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem redu
kot izhaja iz dologitev prostorskih aktov
= opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta
- ob upostevanju prostorske izvedenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev je z
namero pridobitve vseh potrebnih mnenj potrebno poiskati strokovno ustrezne
prometne tehniCne reSitve skladno z veljavho zakonodajo, standardi, tehni¢nimi
predpisi, smernicami in specifikacijami
- potrebno je ustrezno resiti horizontalne in vertikalne elemente cest. Upostevajo naj se
minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstojeé¢a cesta nima
- v situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojeéih ter predvidenih
komunalnih vodov vse potrebne prestavitve in zas¢ite komunalnih vodov je potrebno
ustrezno projektno obdelati
- v tekstualnem delu je potrebno obrazloziti eventualna odstopanja od dopustih in
uporabljenih tehni¢nih elementov.

7.3.1 Geolosko — geotehnicni elaborat za potrebe dimenzioniranja vozi§éne
konstrukcije kot tudi za potrebe temeljenja objektov, nasipov, usekov,
zavarovanj brezin, ipd.

Z namenom ustrezne ureditve plazu, vozis€a ter morebitni odpornih konstrukcij na obmodju
obdelave je potrebno izvesti geolosko — geotehniéni elaborat (GGE), ter elaborat
dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije.

V geolosko—geotehniCnem elaboratu je potrebno podati pogoje za ureditev plazu in ceste.

Stevilo in obmogje preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto

temeljnih tal in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naroénika oziroma
njegovega strokovnega nadzora.
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Laboratorijske preiskave:

- lzvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalne strizne
karakteristike in stisljivosti, ter vgradljivosti materiala (dolo¢itev kakovosti materialov
nevezane plasti, zrnavosti in zna&aj finih zrn, dologitev kakovosti temeljnih tal
CBR...)in

- lzvesti je potrebno vse potrebne Kklasifikacijske in napetostne deformacijske
preiskave (naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne
karakteristike, sejalna analiza, modul stisljivosti itd.). Geolosko porodilo mora imeti
priloZzen tudi izraCun nosilnosti temeljnih tal.

Posebni pogoji:

- lzvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomiéno
zacCasno zaporo voziS¢a ter po izvedenih raziskavah vozi§ce povrniti v prvotno
stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami.

- Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domadimi predpisi.
Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v
skladu z naéeli varstva narave in dobrega gospodarjenja.

- Pridobitev soglasij lastnikov zemljiS&, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno $kodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela
izvajalca, bo poravnal naro¢nik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne
cenitve.

Na osnovi terenskih in laboratorijskih preiskav je izvesti dimenzioniranje obmodja in
vozis€ne konstrukcije.

7.3.2 Hidrotehniéno porocilo z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

lzdelati je potrebno hidrotehni¢no poroéilo in karte razredov poplavne in erozijske
nevarnosti za obstojece in nacrtovano stanje v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, §t. 34/25) in v skladu Splo$nimi
smernicami s podrogja upravljanja z vodami s prilogami (izdala DRSV, januar 2022).

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi
ustrezne hidravlicno-hidroloSke analize in potrebnih strokovnih podiag za obstojeée in
predvideno stanje dokazati, da predviden poseg ne poslab3uje obstojeCega stanja. V
primeru poslabSanja obstojeéega stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne
reSitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne podlage z upostevanjem
omilitvenih ukrepov.

7.3.3 Podporne in oporne konstrukcije ter cestni prepusti

V okviru izdelave [zN dokumentacije je treba projektno obdelati vse potrebne podporne in
oporne konstrukcije ter cestni prepusti za sanacijo obmodja poboéne nestabilnosti ob lokalni
cesti LC 020121 Petrnel - Proje - Brdice, (PLAZ VRHOVLJE PRI KOZBANI 8). Resitve
morajo biti zasnovane skladno z ugotovitvami in priporocili geolosko-geotehni¢nega
elaborata ter na podlagi rezultatov stabilnostnih analiz.

Projektna obdelava mora zajemati dolocitev vrste, lege, geometrije, temeljenja in
odvodnjavanja podpornih oziroma opornih konstrukcij ter dolocitev lege, nivelete, dimenzij,
vto€nih in iztognih ureditev cevnih prepustov. Konstrukcije morajo biti dimenzionirane tako,
da zagotavljajo stabilnost cestnega telesa, varnost vozi§€a in trajno sanacijo
poskodovanega obmocdja. Pri zasnovi je treba upostevati obstojeée geolosko-geotehniéne
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razmere, prisotnost povrsinskih in zalednih voda ter potrebo po uéinkovitem dreniranju
konstrukcij in zaledja.

7.3.4 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Uskladiti je potrebno potek obstojecih in predvidenih vodov GJI, ter izdelati naért obstojedih
in predvidenih vodov. Vrisati je potrebno vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet
tega projekta, vendar potekajo v obmodju obravnavane gradnje. Za nove predvidene
komunalne vode mora projektant uskladiti komunalni red z ostalimi komunalnimi vodi.

7.3.5 Odvodnjavanje

Pri tehniCnih reditvah je potrebno podati tudi resitev ustreznega odvodnjavanja obmogja
ureditve. Opisati je potrebno obstojeCe stanje odvodnjavanja in podati zasnovo novega
sistema za odvodnjo cestnih in zalednih padavinskih odpadnih vod. Predlog kvalitetnega
odvodnjavanja mora biti izdelan po nacelih uéinkovitosti in ekonomi¢nosti.

V obmodju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti
prikazano na ustrezni grafi¢ni podlagi. Predvideti je potrebno vse objekte, ki jih zahtevata
nacin in izvedba odvodnjavanja cest.

Sistem odvodnjavanje je potrebno uskladiti z Uredbo o emisija snovi pri odvodnjavanju
padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, $t. 47/05 in 44/22 — ZVO-2).

7.3.6 Varnostni nacrt

Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja
pri delu na za&asnih in premiénih gradbi§¢ih, vkljuéno z obveznim popisom del in
predraéunom.

7.3.7 Varovanje okolja, ravhanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih
tehnologij in materialov ter izdelava nacrta gospodarjenja z
gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z
odpadki.
Projektirane resitve morajo vsebovati takSne resitve, da bo pri izvedbi nastalo ¢im manj
odpadkov. Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem
vrstnem redu ravnanja:

- preprecevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbi§éu

oz. drugem gradbiséu, ki ob doloCenih pogojih ni odpadek),

- priprava odpadkov za ponovno uporabo,

- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora nacrtovati reSitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanji
stroke (npr. reciklaZze, uporaba industrijskin odpadkov, ipd).

Projektant mora nadin ravnanja z odpadki vkljuciti v tehni¢no porodilo, v popise del in v

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrZzevalnih delih
v javno korist predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).
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Pred oddajo konénih popisov del se mora projektant z naro¢nikom oziroma investitorjem
uskladiti glede moznosti ponovne uporabe zemeljskih izkopov in drugih primernih gradbenih
materialov na drugih gradbis¢ih oziroma lokacijah, ki jih zagotovi investitor, ter navedeno
ustrezno upostevati v popisih del in naértu gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

V skladu z Uredbo o zelenem javnem narocanju se uposteva dolo¢ba, da se pri gradnji
voziSta ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa
zlasti za plasti, stabilizirane s hidravli¢nim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z
bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za
gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst
zbirati in oddajati loeno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z doloéili Uredbe o
odpadkih.

V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.8 Elaborat vodenja prometa in zagotavljanja za¢asne prevoznosti med
gradnjo

V okviru projektne dokumentacije se izdela Elaborat vodenja prometa in zagotavljanja
zaCasne prevoznosti med gradnjo. Elaborat obravnava moznosti vodenja prometa v ¢asu
izvajanja del ter pogoje za zagotovitev zadasne oziroma pogojne prevoznosti na
obravnavanem odseku.

V elaboratu se preveri izvedljivost zaasne prometne ureditve glede na faznost gradnje,
razpolozljiv prostor, prometne obremenitve, tehni¢ne omejitve in varnost udelezencev v
prometu. Opredelijo se potrebni tehniéni in prometnovarnostni ukrepi, naéin za¢asne
ureditve voziS¢a, morebitne omejitve prometa, ukrepi za zavarovanje obmocdja izvajanja del
ter okvirna ocena stro$kov izvedbe zaCasne ureditve.

7.3.9 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
21. &l. ZCes-2, Ce se dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom. Posebni pogoji morajo biti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zacdetka
gradnje na terenu, med gradnjo na terenu ter po zaklju¢ku gradbenih del na terenu vsaj do
komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi prekinitvami.

l7.3.10 Elaborat za preprecevanje in zmanj$anje emisij delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepreevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢
(Uradni list RS, §t. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za
prepreCevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbi§¢a. V primeru, da elaborata ni
potrebno izdelati, mora projektant v projekini dokumentaciji to strokovno utemeljiti in
navesti pravno podiago.

7.3.11 Popis del in predracunski elaborat

V sklopu dokumentacije se izdela projektantska ocena investicije. Projektantska ocena
mora vsebovati vse predvidene stroSke investicije lo¢ene po ukrepih V popisu del s
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predizmerami je pri posameznih postavkah potrebno loéeno prikazati vse koli¢ine,
povezane z deli sanacije voziS¢a, sanacije plazi§¢a, vse stroske povezane s komunalnimi
vodi, opremo za zavarovanje prometa med gradnjo. V zvezi s komunalnimi vodi je
potrebno loditi strodke povezane z obnovo ceste ter zaradi zahtev soglasodajalcev po
visjem standardu (npr. kabliranje, novogradnja...)

18.0 RECENZIJA / REVIZIJA

Za potrebe recenzije in/ali revizije bo projektant dostavil naro¢niku 1 tiskan izvod in dva
digitalna (USB) izvoda projektne dokumentacije 1zN.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika
oziroma drzavne tehniéne pisarne ali inZenirja, vseh recenzentov in/ali revidentov ter
presojevalca prometne varnosti. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v revizijskem ali
recenzijskem postopku ter presoji prometne varnosti v fazi izdelave projektne
dokumentacije izkaze, da resitve niso ustrezne, jih mora projektant optimizirati, popraviti ali
v celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za
naro¢nika ekonomsko upraviéene. Vse morebitne spremembe po zahtevah naroénika
oziroma, drZzavne tehni¢ne pisarne ali inZenirja, vseh revidentov in/ali recenzentov ter
presojevalca prometne varnosti mora projektant upostevati v popisu/specifikaciji del, ki je
sestavni del ponudbe. Popravijeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo je dolzan
dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Izjava
recenzenta mora biti priloZzena v vodilnem nacrtu, ki morajo biti vioZeni takoj za osnovnimi
podatki o projektu. Potrdilo o izvedeni recenziji mora biti vioZeno takoj za vodilnim nacértom.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti skladno s pogodbo
doloCenim Stevilom izvodov [zN, skupaj s spominskimi kljuc¢ki (USB) v digitalnem zapisu.
PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu tj. uradni dopis, v katerem
projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje revizijske
in/ali recenzijske komisije, naroénika in inZenirja/konzultanta.

Na spominskem klju¢ku (USB) se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na
njih narejene mape s posameznimi nacrti, v katerih je:
o tekst v formatu pdf in doc (docx),
o risbe v formatu pdfin dwg
o popis del in predra¢un v formatu pdf in xIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi
del pri gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

9.0 ZAKLJUCEK

Projektant mora izdelati IzN projektno dokumentacijo »Sanacija LC 020121 Petrnel - Proje
- Brdice, PLAZ VRHOVLJE PRI KOZBANI 8 (ID 1466954)« z upostevanjem vseh
pravilnikov in predpisov. Projekine resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost
vseh udeleZzencev v prometu, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravicene.
Pravilniki, ki ne veljajo veg, pa se uporabljajo do sprejetja novih, se uporabljajo smiselno.
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Narodénik:

Datum potrditve: 20 .6.016

Priloge:

- Porocila o inZzenirskogeoloskem ogledu plazov v obéini Brda — prvi del, t. 550-
1210/2025 z dne 22. 12. 2025, izdelovalec Geoloski zavod Slovenije (SLUZBA
VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH, Drzavna tehni¢na pisarna)

Izjava ponudnika-naértovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge

Datum Zig: Podpis
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