Stevilka; 1323709 /1025 -0/
Datum: %o, 6.101¢

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije 1zN za Sanacija JP 520851 Hlevnik vas,
PLAZ st. 9; (ID 1467010).

|1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Predmet obravnave je sanacija javne poti JP 520851 Hlevnik vas na obmocju plazu §t. 9
(ID 1467010) v naselju Hlevnik v obdini Brda. Plaz je del SirSega plazljivega obmodja
Hlevnik, ki obsega obmocje objektov s hiSnimi Stevilkami od 3 do 8. Na severovzhodni strani
meji na plazljivo obmocje Peternel (Hlevnik), zato gre za kompleksno obmocje medsebojno
povezanih pobocnih nestabilnosti.

Pobocni premiki so bili na obravnavanem obmocju prisotni Ze pred letom 2025. Med
intenzivnimi padavinami od 16. do 18. 11. 2025 je priSlo do povec&anja obstojecih premikov
in raz8iritve nestabilnega obmodja. Na bliznji samodejni vremenski postaji Vedrijan,
oddaljeni priblizno 1,5 km, je v 24 urah padlo skoraj 270 mm padavin, od tega 165 mm v
sedmih urah.

Posledice pove€ane pobocne aktivhosti se kazejo v podaljSevanju in Sirjenju obstojecih
razpok ter nastanku novih usadov. Razpoke in deformacije so evidentirane v zemljini, na
voziScu javne poti JP 520851 Hlevnik vas, na dovoznih poteh, v muldah in odvodnih jarkih,
na podpornih zidovih ter na stanovanjskih in drugih objektih.

Ocenjene dimenzije SirSega plazljivega obmodja znasajo priblizno 120 m v dolzino in 280
m v Sirino. Globina premikov je na podlagi povrsinskih znakov ocenjena na do priblizno 1
m. Predvidoma gre predvsem za dolgotrajno plazenje oziroma lezenje mo¢no preperele
flisne preperine. Zaradi velikosti in kompleksnosti obmocja je treba preveriti tudi moznost,
da so v premike vklju€eni pretrti ali kompaktnejsi deli fliSne kamninske podlage.

Kamninsko podlago SirSega obmodja gradijo fliSne kamnine, ki so na obravnavani lokaciji
nadpovpre¢no preperele. Ob pove€ani namocenosti se strizna odpornost preperine
zmanijsa, kar omogoc¢a nadaljnje lezenje in razvoj lokalnih usadov. Na stabilnost obmocja
pomembno vplivajo tudi zaledne, povrsinske, pripovrinske in podzemne vode.

Plaz §t. 9 neposredno ogroza javno pot JP 520851 Hlevnik vas in najmanj tri bliznje objekte.
Na stanovanjskem objektu Hlevnik 5a so evidentirane razpoke na juzni steni. V njegovi
neposredni okolici je nastal usad, poSkodovan pa je tudi podporni zid. Razpoke so prisotne
tudi v notranjosti stanovanjskega objekta Hlevnik 8, predvsem na severnem delu in v
severozahodnem vogalu objekta. Lokalni usadi so evidentirani v okolici obeh objektov.

Obstojece stanje odvodnjavanja ni v celoti ugotovljeno. Preveriti je treba stanje odvodnih

jarkov, muld, prepustov in drugih odvodnih elementov na obmodgju javne poti ter okoliskih
zemljiS¢. Posebno pozornost je treba nameniti zalednim, pripovrSinskim in podzemnim
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vodam, na katere so opozorili tudi prebivalci obmoc&ja. Nekontrolirano zatekanje in
zastajanje vode lahko dodatno povecuje namocéenost preperine ter pospesuje poboéne
premike.

Ob ponovnih intenzivnih ali dolgotrajnih padavinah je mogoce pri€akovati nadaljevanje
premikov in Sirjenje plazljivega obmodéja. Obstojeca lezenja se lahko razvijejo v posamezne
usade, ti pa ob neugodnih razmerah v izrazitejSe plazenje. Poslediéno lahko nastanejo
dodatne poskodbe vozis¢a javne poti, podpornih konstrukcij, objektov, dovoznih poti in
sistema odvodnjavanja.

Za dolocitev obsega in mehanizma plazenja je treba izvesti podrobno geolosko,
inZenirskogeolo$ko in hidrogeolosko kartiranje. Hidrogeoloski pregled mora vkljucevati
analizo odvajanja padavinskih, komunalnih, zalednih, pripovrsinskih in podzemnih voda ter
po potrebi pregled vodnjakov, zajetih izvirov in cevovodov.

Celotno obmodje je treba geodetsko in fotogrametri¢no posneti z brezpilotnim letalnikom
ter izdelati laserski posnetek LIDAR z ustrezno obdelavo vegetacije in dolocitvijo povrsja
tal. Rezultate je treba primerjati s predhodnimi podatki drzavnega laserskega snemanja.
Raziskave je smiselno uskladiti z raziskavami sosednjega plazu Peternel (Hlevnik) ter vanje
vkljuciti celotno napajalno zaledje in obmocje pod plazom do lokalne ceste proti Vrhovljam
pri Kozbani.

Na podlagi rezultatov kartiranja in monitoringa je treba pripraviti program geolosko-
geomehanskih raziskav, dologiti globino drsne ploskve, preveriti morebitno vklju¢enost
flisne podlage v premike ter opredeliti hidrogeoloske razmere. Po izvedenih raziskavah se
izdelajo stabilnostne analize in dolo€ijo trajni sanacijski ukrepi.

Sanacija mora obsegati stabilizacijo plazljivega obmocja in cestnega telesa javne poti JP
520851 Hlevnik vas, ureditev odvodnjavanja zalednih, povrSinskih in podzemnih voda,
sanacijo poskodovanih podpornih konstrukcij ter ustrezno protierozijsko zas&ito pobodja.

2.0 PREDLOG RESITVE

Izdelati je projektno dokumentacijo 1zN za sanacijo plazljivega obmocja. Po potrebi je
potrebno izdelati tudi DPP in jo predati pred nadaljevanjem projektiranja Naroéniku v
potrditev.

Projektna dokumentacija mora obsegati celovito obravnavo stabilizacije plazljivega
obmogja in sanacijo poskodovane lokalne ceste:

»  Sanacija plazi$¢a nad in pod cesto z izvedbo podpornih in opornih konstrukcij.

* lzvedba sanacije cesti§€a v skupni dolzini cca. 280 m z obnovo vozi§éne konstrukcije.

» Celovita prenova sistema odvodnjavanja ceste z ureditvijo odvoda meteornih in
zalednih voda, in ureditvijo vozisca.

*  Prestavitev in obnovitev komunalnih in energetske vodov.

* lzvedba opreme za vodenje in varovanje prometa.

Na osnovi dokumentacije je potrebno pridobiti projektne pogoje.

Pred oddajo viog za pridobitev projektnin pogojev projektant pridobi potrditev
dokumentacije DPP s strani Naroénika.
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V sklopu projektne dokumentacije se obdela:

- lzdelava geodetskega posnetka,

- izvedbo geolosko-geomehanskih raziskav,

- izdelavo geolosko-geomehanskega elaborata,

- izdelavo geotehnicnih analiz stabilnosti obmocja,

- sanacijo plazljivega obmodja,

- stabilizacijo brezin in vozi§€ne konstrukcije,

- ureditev odvodnjavanja povrsinskih in zalednih voda,

- sanacijo in vodotesno izvedbo obstojecih odvodnih jarkov,
- ureditev prepustov in drugih odvodnih objektov,

- obnovo oziroma rekonstrukcijo poskodovanega vozis€a,
- ureditev prometne sighalizacije in prometne opreme,

- ureditev obcestnih brezin,

- za$¢ito oziroma prestavitev tangiranih komunalnih vodov,
- ureditev za¢asnih zas¢itnih ukrepov v ¢asu gradnje,

- ureditev obmogij gradbis¢a in dostopnih poti.

Projektant mora na podlagi izvedenih raziskav preveriti in predlagati optimalno tehni¢no
reSitev sanacije.

Predvideti je potrebno ukrepe, ki bodo zagotavljali dolgoroéno stabilnost obmodja in
preprecevali nadaljnje zamakanje ter spiranje materiala.

Na celotni obravnavani trasi je potrebno predvideti tehni¢no resitev, ki bo zagotavljala stalno
prevoznost tudi med gradnjo. V primeru, da ni mozno zagotavljati prevoznosti med gradnjo
je predvideti ustrezne obvoze. V projekiu je predvideti vse stroske, ki bodo pri tem nastali.
V kolikor stalna prevoznost med gradnjo ni mozna, je potrebno predvideti mozne obvoze in
podati oceno strosSkov.

Pri oblikovanju konénega predloga reSitve projektant smiselno uposSteva predloge in
sugestije lokalne skupnosti in drzavne tehni¢ne pisarne.

Predvidene ukrepe se obravnava kot vzdrzevalna dela v javno Korist in temu prilagodi
projektno dokumentacijo.

|3.0 PODLAGA IN OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

[3.1 Podlaga

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati:
- Program odprave posledic neposredne Skode na stvareh zaradi neurja s poplavami
in zemeljskimi plazovi 16. in 17. novembra 2025,
- Konéno oceno $kode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in zemeljskimi
plazovi 16. in 17. novembra 2025,
- sklepe Viade Republike Slovenije in Ministrstva za naravne vire in prostor,
- dologila Zakona o odpravi posledic naravnih nesrec.

Projektna dokumentacija mora biti pripravljena na nalin, da bo predstavljala ustrezno
podlago za:

- prijavo investicije v programe odprave posledic naravnih nesrec,

- pripravo vlog za pridobitev drzavnih sredstev,

- izvedbo geotehniénih ukrepov za zascito obclinske infrastrukture,

- pripravo projektantskih predracunov.

Stran 3/13




Projektant mora upostevati moznost sofinanciranja geotehni¢nih ukrepov in sanacije
lokalne infrastrukture iz sredstev drzavnega proraéuna.

V okviru projektne dokumentacije je potrebno pripraviti:
- oceno investicijske vrednosti,
- popis del s predizmerami,
- faznost izvajanja sanacije,
- tehni¢ne podlage za potrebe prijave na drzavne programe financiranja.

Pri pripravi projektnih reSitev je potrebno upostevati prioriteto zagotavljanja prometne
varnosti in dolgorocne stabilizacije obmodja.

|3.2 Obstojeca razpolozljiva projektna dokumentacija

Dokumentacija, ki bo na razpolago izdelovalcu projektne dokumentacije:

- Porotilo o inzenirskogeoloskem pregledu plazljivega obmodja naselie Hlevnik
(hisne stevilke 3-8), Obcina Brda, prvi pregled, st. 38-1210/2026 z dne 2. 3. 2026,
izdelovalec Geoloski zavod Slovenije (SLUZBA VLADE RS ZA OBNOVO PO
POPLAVAH IN PLAZOVIH, Drzavna tehnina pisarna)

14.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Za predvideni ukrep se izdela projektno dokumentacijo 1zN. Pri izdelavi projektne
dokumentacije je treba upostevati veljavno zakonodajo in tehniCne predpise s podrocja
graditve objektov, cestne infrastrukture, varstva okolja ter smernice za projektiranje cest.

+ lzdelava geodetskega posnetka.

+ lzdelati geolo$ko-geomehanske raziskave in Geolosko — geotehni¢no porodilo:
smernice o dimenzioniranju zgornjega ustroja oz. vozi$§¢ne konstrukcije ter
dimenzioniranje podpornih ukrepov (kamnite zlozbe, pilotne stene).

* Potrebno je ustrezno resiti kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno vodo je potrebno
speljati izven vozi§€a oz. v obstojeCo meteorno kanalizacijo. Pri tem je potrebno
upostevati obstoje¢e propuste in eventualne nove potrebe po zakljuékih
hidrotehniénega porodila.

« Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koliine padavin je potrebno izraCunati
minimalne dimenzije in lokacije vseh dodatnih objektov namenjenih odvodnjavanju
na obravnavanem odseku.

« Ustrezno resiti problematiko navezave na obstojece stanje.

+ Ustrezno obdelati vse lokalne prikljucke.

* V popisu del s predizmerami je pri posameznih postavkah potrebno lo€eno prikazati
vse koli¢ine, povezane z deli sanacije vozi§€a, sanacije plazis¢a, vse stroSke
povezane s komunalnimivodi, opremo za zavarovanje prometa med gradnjo. V zvezi
s komunalnimi vodi je potrebno logiti stroSke povezane z obnovo ceste ter zaradi
zahtev soglasodajalcev po visjem standardu (npr. kabliranje, novogradnja...)

« Katastrski elaborat mora vsebovati mapno kopijo, ki ne sme biti starejSa od 6
mesecev, seznam prizadetih parcel s podatki: poseg na zemljis¢e, katastrska obcina,
Stevilka parcele, priimek, ime in naslov posestnika, $t. posestnega lista, Stevilka ZK
vlozka, vrsta zemljiséa, razred, skupna povrsina parcele (v ha, a, m2), povrsina, ki
ostane po odvzemu (v ha, a, m2), potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2), opombe
ter zemljiSko-knjizne izpiske. Katastrska situacija naj bo prikazana v merilu 1:1000 in
naj vsebuje vrisano traso obnove ceste, meje obclin, meje katastrskih obcin in
predvideni posegi gradnje.
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* Projektirana resitev mora med gradnjo omogocati stalno prevoznost. V kolikor ta ni
mogoca in je za €as gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del
predvideti tudi oceno stroSkov sanacije obvoza. Projektant mora izdelati elaborat
zacasne prometne ureditve za ¢as izvajanja gradbenih del.

» Tipski pre¢ni profil

Projektant predlaga najoptimalnejsi normaini preéni profil ceste, ki mora biti prilagojen
zahtevam pravilnika in usklajen s profilom obstoje¢e ceste.

Na mestih, kjer bi se pojavila potreba po postavitvi odbojne — varnostne ograje, je potrebno
predvideti predpisano Sirino bankine.

Upostevati je potrebno razsiritve v krivinah za sre€anje osebnega in tovornega vozila.

Na urbanih obmodjih, kjer zaradi pozidave ni mogoce zagotoviti potrebne Sirine za cestno
telo, je potrebno cestis&e prilagoditi skladno s predpisi.

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim Gradbenim Zakonom upostevati
temeljne zahteve projektiranja.

Projektant mora pridobiti vse potrebne projekine pogoje, mnenja in soglasja pristojnih
soglasodajalcev ter jih upostevati pri projektiranju.

Pri projektiranju je potrebno upostevati:

- prostorske akte Ob¢ine Brda,

- pogoje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture,
- pogoje s podrogja varstva okolja in voda,

- veljavne tehniéne specifikacije in standarde.

V projektu je potrebno povzeti pridoblijene projektne pogoje, ki so jih podali pristojni
soglasodajavci/mnenjedajavci in opisati, kako so se upostevala pri izdelavi projekta.

Projektant mora pri obdelavi projektnih reSitev upostevati projektne pogoje pristojnih
mnenjedajavcev ter prostorske akte lokalne skupnosti. V primeru, da izstavljeni projektni
pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dolodila zakona oz. predpisa, na osnovi
katerega se kaj zahteva...) je projektant dolzan mnenjedajavca pozvati, da jih dopolni.

Zahtevam soglasodajavcev/mnenjedajavcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje
novih mora projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji
niso v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni havedbe Clena, odstavka, tocke ali
alineje zakona oz. predpisa, na oshovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant
dolzan soglasodajavca/mnenjedajavca pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva
spremembo. V primerih, ko dolofena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj
vsekakor pa Se pravocasno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naroénika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse trenutno veljavne zakone in podzakonske akte.

Pri projektiranju je potrebno upostevati vsakokratno veljavni:
+ Gradbeni zakon (GZ-1)
» Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
+ Zakon o cestah (ZCes-2)
» Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
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» Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

+ Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscinh

+ Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

* Pravilnik o projektiranju cest

* Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste

+ Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrZzevalnih del v javno korist na javnih cestah

+ Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

+ Tehniéne smernice za ceste in objekte na cestah (TSC)

+ Ostali veljavni zakoni, tehni¢ni predpisi in standardi.

|7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju 1zN. Skladno s projektno nalogo je
treba izdelati vse spremljajoCe projekte in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi
tehnologije gradnje in pogojene s projektnimi pogoji. Pri izdelavi izvedbene projektne
dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoje€o predhodno dokumentacijo.
Tehni¢ne resitve morajo biti racionalne za naro¢nika.

Opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti na obravnavanem obmocju.

Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora in poiskati strokovno ustrezne tehni¢ne resitve skladne z veljavno zakonodajo,
standardi, smernicami in tehni¢nimi specifikacijami.

Projektant mora narolnika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne
zakonodaje.

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naértov (kot na primer elaborata dimenzioniranja
vozis€a, geolosko geomehanskega porocila ...) si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne
zaCasne zapore vozi$€a ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozisée, teren
oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi
specifikacijami (vse navedeno je treba upostevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami
zagotoviti ustrezna dovoljenja za izvajanje meritev in raziskav od lastnikov zemljis¢ in po
potrebi pripraviti dokumentacijo za izvedbo raziskav.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa dela in stroski potrebni za popolno dokon&anje vseh
del po projektni nalogi oz. pogodbi. Strodki in dela, ki niso posebej specificirani v
ponudbenem predracunu ali izhajajo iz veljavhe zakonodaje ter ostali morebitni dodatni
stroski povezani za izvedbo naloge, morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega
predracuna.

Izdelati je treba skupno tehni¢no porocilo k projektni dokumentaciji ter tehniéna porocila za
posamezne dele projekta. V tehni€nem poroéilu je treba obrazloziti in utemeljiti morebitna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V tak§nem
primeru je treba na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazlozitve (v obliki dopisa) in
izraCuna stroSkov (po potrebi) utemeljiti takSno odstopanje kot edino tehniéno oziroma
ekonomsko sprejemljivo resitev.

V projektu, ki je oddan v postopek recenzije/revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in
mnenja. V primeru molka organa je treba k projektu priloZiti dokazilo (vrocilnico), da je bilo
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za mnenje zapro$eno pred oddajo v recenzijo. V nasprotnem primeru se $teje, da je projekt
za recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen.

|7.2 Podlage za projektiranje

|7.2.1 Geodetski naért

Geodetski naért mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Ur. |. RS, &t.
40/04) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako grafiéni prikaz
kot tudi certifikat, ki ga mora potrditi pooblas&eni inZenir geodezije. lzdelan mora biti v
drzavnem koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narocilu geodetskega nacrta
glede na namen uporabe geodetskega nadrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje
geodetski nacért. Glede na dogovor med projektantom in geodetom je geodetski nacrt
opremljen z imeni vodotoki, ulic, hinih $tevilk, javnih objektov, avtobusnih postajalisc,
uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na dogovor med projektantom in geodetom, na
njem z izmero prikazane vse odprtine obstojecih premostitvenih objektov (vtoéni in iztoéni
del) in tudi vsa vecja drevesa in ovire v bliZini vozis¢a. Geodetski nalrt mora vsebovati
¢asovno in polozajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inZenirskih
objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih,
geodetskih to¢kah, rastlinstvu, zemlji§kih parcelah in katastrskih ob&inah. Na geodetskem
naértu se lahko prikazejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe
geodetskega nacrta.

Poleg klasi¢ne geodetske izmere je treba izvesti snemanje SirSega obmocja z brezpilotnim
letalnikom. Rezultat snemanja morata biti najmanj georeferenciran fotogrametri¢ni prikaz
oziroma ortofoto in laserski posnetek LIDAR. Podatke LIDAR je treba ustrezno obdelati,
izvesti klasifikacijo in korekcijo vegetacije ter izdelati digitalni model reliefa, ki prikazuje
dejansko povr§je tal.

Izdelani digitalni model reliefa je treba primerjati z razpolozljivimi podatki predhodnega
drzavnega laserskega snemanja. Primerjava mora omogoc€iti prepoznavanje in
ovrednotenje sprememb reliefa, nastalih zaradi pobocnih premikov, erozije, usadov in
drugih povrsinskih procesov.

Obmocje snemanja mora obsegati najmanj celotno obmodje plazu Hlevnik 3-8, vkljuéno s
plazom §t. 9 (ID 1467010), celotno napajalno zaledje plazljivega obmodja in obmocje pod
plazom do lokalne ceste proti Vrhovljam pri KoZbani. Snemanje in terensko kartiranje je
smiselno prostorsko in Casovno uskladiti z raziskavami sosednjega plazu Peternel
(Hlevnik), da se zagotovi enotna in medsebojno primerljiva podlaga za obravnavo SirSega
obmodgja poboénih nestabilnosti.

Rezultati klasi¢ne geodetske izmere, fotogrametrije in laserskega snemanja morajo biti
medsebojno koordinatno usklajeni ter pripravljeni v obliki, primerni za nadaljnje
inZenirskogeolodko kartiranje, izdelavo pre¢nih in vzdolznih profilov, geolosko-
geomehanske analize ter projektiranje sanacijskih ukrepov.

7.2.2 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat je predmet projektne naloge.
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7.3 Smernice za projektiranje

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upostevati veljavni
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

v tehni¢nem porocilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so
navedeni v dologitvah prostorskih aktov:
» naziv prostorskega akta, oziroma aktov, ki veljajo na obmocju nameravane
gradnje ter datum njegove objave in morebitne spremembe
= zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem redu
kot izhaja iz dolocitev prostorskih aktov
» opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta
- ob upostevanju prostorske izvedenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev je z
namero pridobitve vseh potrebnih mnenj potrebno poiskati strokovno ustrezne
prometne tehni¢ne resitve skladno z veljavno zakonodajo, standardi, tehni¢nimi
predpisi, smernicami in specifikacijami
- potrebno je ustrezno resiti horizontalne in vertikalne elemente cest. Upostevajo naj se
minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstojea cesta nima
- v situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojecih ter predvidenih
komunalnih vodov vse potrebne prestavitve in zas¢ite komunalnih vodov je potrebno
ustrezno projektno obdelati
- v tekstualnem delu je potrebno obrazloziti eventuaina odstopanja od dopustih in
uporabljenih tehniénih elementov.

7.3.1 Geolosko — geotehnicni elaborat za potrebe dimenzioniranja vozi§éne
konstrukcije kot tudi za potrebe temeljenja objektov, nasipov, usekov,
zavarovanj brezin, ipd.

Z namenom ustrezne ureditve plazu, vozis€a ter morebitni odpornih konstrukcij na obmocju
obdelave je potrebno izvesti geoloSko — geotehni¢ni elaborat (GGE), ter elaborat
dimenzioniranja vozi§&ne konstrukcije.

V geolosko—geotehniénem elaboratu je potrebno podati pogoje za ureditev plazu in ceste.

Stevilo in obmogje preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto
temeljnih tal in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma
njegovega strokovhega nadzora.

L.aboratorijske preiskave:

- lzvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normaine strizne
karakteristike in stisljivosti, ter vgradljivosti materiala (dolocitev kakovosti materialov
nevezane plasti, zrnavosti in znacaj finih zrn, doloCitev kakovosti temeljnih tal
CBR...)in

- lzvesti je potrebno vse potrebne klasifikacijske in napetostne deformacijske
preiskave (naravna vilaga, indeks Kkonsistence, prostorninska teza, strizne
karakteristike, sejaina analiza, modul stisljivosti itd.). GeoloSko poro¢ilo mora imeti
priloZen tudi izraCun nosilnosti temeljnih tal.

Posebni pogoiji:
- lzvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomiéno
zaCasho zaporo vozi§€a ter po izvedenih raziskavah vozi§€e povrniti v prvotno
stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi specifikacijami.

Stran 8/13




- Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi.
Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v
skladu z naéeli varstva narave in dobrega gospodarjenja.

- Pridobitev soglasij lastnikov zemlji$¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno $kodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela
izvajalca, bo poravnal naro¢nik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne
cenitve.

Na osnovi terenskih in laboratorijskih preiskav je izvesti dimenzioniranje obmodgja in
vozis¢ne konstrukcije.

7.3.2 Hidrotehniéno porocilo z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

Izdelati je potrebno hidrotehni¢no porodilo in karte razredov poplavne in erozijske
nevarnosti za obstojece in nacrtovano stanje v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocgjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, &t. 34/25) in v skladu Splosnimi
smernicami s podro¢ja upravljanja z vodami s prilogami (izdala DRSV, januar 2022).

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi
ustrezne hidravli¢no-hidroloSke analize in potrebnih strokovnih podlag za obstojece in
predvideno stanje dokazati, da predviden poseg ne poslabsSuje obstojecega stanja. V
primeru poslabs$anja obstojeCega stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne
reSitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne podlage z upostevanjem
omilitvenih ukrepov.

V sklopu hidrogeoloSkega kartiranja naj hiSne vodnjake in podobne objekte po potrebi
pregleda vsaj z enostavno kamero in osvetlitvijo. Po potrebi naj se izdela nadrt pregledov
vodnjakov in cevovodov z zahtevnej$o video opremo.

7.3.3 Podporne in oporne konstrukcije ter cestni prepusti

V okviru izdelave IzN dokumentacije je treba projektno obdelati vse potrebne podporne in
oporne konstrukcije ter cestne prepuste za sanacijo obmocja poboéne nestabilnosti ob |
javni poti (JP) 520851 Hlevnik vas, PLAZ §t. 9. Resitve morajo biti zasnovane skladno z
ugotovitvami in priporocili geoloSko-geotehni¢nega elaborata ter na podlagi rezultatov
stabilnostnih analiz.

Projektna obdelava mora zajemati doloCitev vrste, lege, geometrije, temeljenja in
odvodnjavanja podpornih oziroma opornih konstrukcij ter dolocitev lege, nivelete, dimenzij,
vtoénih in izto¢nih ureditev cevnih prepustov. Konstrukcije morajo biti dimenzionirane tako,
da zagotavljajo stabilnost cestnega telesa, varnost voziS€a in frajno sanacijo
poSkodovanega obmodja. Pri zasnovi je treba upostevati obstojete geoloSko-geotehnicne
razmere, prisotnost povrSinskih in zalednih voda ter potrebo po ucinkovitem dreniranju
konstrukcij in zaledja.

7.3.4 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Uskladiti je potrebno potek obstojecih in predvidenih vodov GJl, ter izdelati nacrt obstojecih
in predvidenih vodov. Vrisati je potrebno vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet
tega projekta, vendar potekajo v obmoéju obravnavane gradnje. Za nove predvidene
komunalne vode mora projektant uskladiti komunalini red z ostalimi komunalnimi vodi.
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7.3.5 Odvodnjavanje

Pri tehni¢nih resitvah je potrebno podati tudi resitev ustreznega odvodnjavanja obmodja
ureditve. Opisati je potrebno obstojee stanje odvodnjavanja in podati zasnovo novega
sistema za odvodnjo cestnih in zalednih padavinskih odpadnih vod. Predlog kvalitetnega
odvodnjavanja mora biti izdelan po nacelih ucinkovitosti in ekonomicnosti.

V obmodju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti
prikazano na ustrezni grafi¢ni podlagi. Predvideti je potrebno vse objekte, ki jih zahtevata
nacin in izvedba odvodnjavanja cest.

Sistem odvodnjavanje je potrebno uskladiti z Uredbo o emisija snovi pri odvodnjavaniju
padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/05 in 44/22 — ZVO-2).

7.3.6 Varnostni nacrt

Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja
pri delu na zafasnih in premi¢nih gradbis€ih, vklju¢no z obveznim popisom del in
predraéunom,

7.3.7 Varovanje okolja, ravhanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih
tehnologij in materialov ter izdelava nacrta gospodarjenja z
gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki.
Projektirane reSitve morajo vsebovati tak$ne resitve, da bo pri izvedbi nastalo ¢im manj
odpadkov. Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem
vrstnem redu ravnanja:

- preprecevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbi§¢u

oz. drugem gradbiS¢u, ki ob dolo€enih pogojih ni odpadek),

- priprava odpadkov za ponovno uporabo,

- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora nacrtovati reSitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognaniji
stroke (npr. reciklaze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vkljuéiti v tehniéno poroéilo, v popise del in v
Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrZevalnih delih
v javno korist predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

Pred oddajo koncnih popisov del se mora projektant z naroénikom oziroma investitorjem
uskladiti glede moznosti ponovne uporabe zemeljskih izkopov in drugih primernih gradbenih
materialov na drugih gradbis¢ih oziroma lokacijah, ki jih zagotovi investitor, ter navedeno
ustrezno upostevati v popisih del in nac¢rtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naroCanju se uposteva doloc¢ba, da se pri gradnji
vozis€a ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa
zlasti za plasti, stabilizirane s hidraviliénim ali bitumenskim vezivom, tampon (vklju¢no z
bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in sicer v koliéini, ki je potrebna.
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Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za
gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst
zbirati in oddajati loéeno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dologili Uredbe o
odpadkih.

V primeru, da nadrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.8 Elaborat vodenja prometa in zagotavljanja zacasne prevoznosti med
gradnjo

V okviru projektne dokumentacije se izdela Elaborat vodenja prometa in zagotavljanja
zaCasne prevoznosti med gradnjo. Elaborat obravnava moznosti vodenja prometa v éasu
izvajanja del ter pogoje za zagotovitev zafasne oziroma pogojne prevoznosti na
obravnavanem odseku.

V elaboratu se preveri izvedljivost zaasne prometne ureditve glede na faznost gradnje,
razpoloZljiv prostor, prometne obremenitve, tehniéne omejitve in varnost udelezencev v
prometu. Opredelijo se potrebni tehniéni in prometnovarnostni ukrepi, nadin zacasne
ureditve vozi§€a, morebitne omejitve prometa, ukrepi za zavarovanje obmodja izvajanja del
ter okvirna ocena stroskov izvedbe zacasne ureditve.

7.3.9 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
21. ¢l. ZCes-2, Ce se dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno Kkorist, izvajajo pod
prometom. Posebni pogoji morajo biti predpisani za €as od uvedbe v delo do zacetka
gradnje na terenu, med gradnjo na terenu ter po zakljuCku gradbenih del na terenu vsaj do
komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi prekinitvami.

|7.3.1O Elaborat za preprecevanje in zmanjSanje emisij delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepreevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbisé
(Uradni list RS, st. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za
prepreevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbis¢a. V primeru, da elaborata ni
potrebno izdelati, mora projektant v projekini dokumentaciji to strokovno utemeljiti in
navesti pravno podlago.

7.3.11 Popis del in predracunski elaborat

V sklopu dokumentacije se izdela projektantska ocena investicije. Projektantska ocena
mora vsebovati vse predvidene stroske investicije loCene po ukrepih V popisu del s
predizmerami je pri posameznih postavkah potrebno lo¢eno prikazati vse koli¢ine,
povezane z deli sanacije vozi$€a, sanacije plazi§éa, vse stroske povezane s komunalnimi
vodi, opremo za zavarovanje prometa med gradnjo. V zvezi s komunalnimi vodi je
potrebno lociti stroSke povezane z obnovo ceste ter zaradi zahtev soglasodajalcev po
viSjem standardu (npr. kabliranje, novogradnja...)

8.0 RECENZIJA /| REVIZIJA

Za potrebe recenzije infali revizije bo projektant dostavil naroéniku 1 tiskan izvod in dva
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digitalna (USB) izvoda projektne dokumentacije 1zN.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika
oziroma drzavne tehniCne pisarne ali inZzenirja, vseh recenzentov in/ali revidentov ter
presojevalca prometne varnosti. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v revizijskem ali
recenzijskem postopku ter presoji prometne varnosti v fazi izdelave projektne
dokumentacije izkaze, da resitve niso ustrezne, jih mora projektant optimizirati, popraviti ali
v celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za
naro¢nika ekonomsko upravi¢ene. Vse morebitne spremembe po zahtevah naroénika
oziroma, drzavne tehni¢ne pisarne ali inZenirja, vseh revidentov in/ali recenzentov ter
presojevalca prometne varnosti mora projektant upostevati v popisu/specifikaciji del, ki je
sestavni del ponudbe. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo je dolzan
dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Izjava
recenzenta mora biti priloZzena v vodilnem nacrtu, ki morajo biti vioZzeni takoj za osnovnimi
podatki o projektu. Potrdilo o izvedeni recenziji mora biti viozeno takoj za vodilnim naértom.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti skladno s pogodbo
dolo¢enim Stevilom izvodov [zN, skupaj s spominskimi klju¢ki (USB) v digitalnem zapisu.
Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem
projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje revizijske
in/ali recenzijske komisije, naro€nika in inzenirja/konzultanta.

Na spominskem klju¢ku (USB) se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na
njih narejene mape s posameznimi nacrti, v katerih je:
o tekst v formatu pdf in doc (docx),
o rishe v formatu pdfin dwg
o popis del in predraéun v formatu pdf in xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi
del pri gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

9.0 ZAKLJUCEK

Projektant mora izdelati 1zN projektno dokumentacijo »Sanacija JP 520851 Hlevnik vas,
PLAZ &t. 9; (ID 1467010).« z upostevanjem vseh pravilnikov in predpisov. Projektne resitve
morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v prometu, hkrati pa
morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene. Pravilniki, ki ne veljajo ve¢, pa se
uporabljajo do sprejetja novih, se uporabljajo smiselno.

Narodénik:

Obdéina Brda

Datum potrditve: 2c ¢ .20
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Priloge:

- Porocilo o inZenirskogeoloskem pregledu plazljivega obmogja naselje Hlevnik (hisne
Stevilke 3-8), Ob¢ina Brda, prvi pregled, §t. 38-1210/2026 z dne 2. 3. 2026,
izdelovalec Geoloski zavod Slovenije (SLUZBA VLADE RS ZA OBNOVO PO
POPLAVAH IN PLAZOVIH, Drzavna tehni¢na pisarna)

Izjava ponudnika-nadrtovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge

Datum Zig: Podpis
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