Stevilka: ‘1301—09/7/035-02,
Datum:  2%0.6. 7202¢

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije 1zN za Sanacija LC 020121 Petrnel - Proje
- Brdice, PLAZ PETRNEL - HLEVNIK; (ID 1466956).

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Predmet obravnave je izdelava idejne zasnove za sanacijo lokalne ceste LC 020121
Peternel-Proje—Brdice na obmodju zemeljskega plazu Peternel-Hlevnik, ID 1466956, v
obcini Brda. Plaz se nahaja na strmem pobocju nad lokalno cesto med naseljema Hlevnik
in Kozbana. Obravnavana cesta predstavlja pomembno prometno povezavo do naselij
Kozbana, Pristavo, Brdice pri Kozbani in Slapnik, zato je zagotavljanje njene stabilnosti in
prevoznosti SirSega lokalnega pomena.

Plaz se je izraziteje aktiviral ob intenzivnih padavinah med 16. in 18. 11. 2025, ko je bilo na
bliznji vremenski postaji Vedrijan zabelezenih priblizno 283 mm padavin. Zaradi povec¢ane
namocenosti terena je prislo do zmanj$anja strizne odpornosti preperinskega pokrova ter
do drsenja in polzenja z vodo deloma prepojene zemljine.

Po tipu gre za zemeljski plaz z drsenjem in polzenjem plazovine. Premaknjeni material
sestavljajo prst, preperina fliSa ter preperele oziroma pretrte fliSne plasti. Material je slabo
sortiran, z razponom zrn od drobnozrnatih frakcij do gru$¢a. Na severnem robu plazu
izdanjajo nadpovprecno preperele fliSne plasti, kar skupaj z neugodnimi hidrogeoloskimi
razmerami pomembno vpliva na stabilnost pobodja.

Okvirne dimenzije plazu znaSajo priblizno 57 m v dolzino in do 45 m v §irino. ViSinska razlika
med zgornjim in spodnjim delom plazu je priblizno 39 m, globina premaknjenega materiala
pa je ocenjena do priblizno 5 m, povprecno priblizno 2 m. Ocenjena prostornina
premaknjenega materiala znasa priblizno 3.500 m3. Povrsje plazu ima velik naklon, okvirno
okoli 34°, pri ¢emer je zgornji del pobocja strmejsi.

V spodnjem delu je plazovina dosegla obmodje lokalne ceste in heposredno ogroza njeno
stabilnost ter prevoznost. Zaradi ponovne vzpostavitve prometa je bil del materiala iz pete
plazu Ze odstranjen, izvedena pa je bila tudi za¢asna varovalna ureditev z betonskimi
elementi tipa »New Jersey«, podprtimi z zabijanimi tirnicami oziroma piloti. Navedeni ukrepi
so interventnega znacaja in ne predstavljajo trajne sanacije.

Na obmodju plazu in v njegovi okolici so vidne razpoke, odlomni robovi in deformacije
terena. V blizini zgornjega odlomnega roba se pojavljajo dodatne razpoke, ki lahko
predstavljajo potencialne nove odlomne robove plitvejSega plazenja. Nad plazom so bile
opazene tudi morfoloSke spremembe, ki kazejo na lokalno lezenje ter moznost nadaljnjega
Sirjenja nestabilnosti navzgor in bo¢no.
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Na stabilnost obmocéja pomembno vplivajo zaledne, povrdinske, pripovrsinske in podzemne
vode. Na plazu so evidentirane skupine presihajoCih izvirov in naravni odvodni jarki, nad
plazom pa tudi pojavi lukenj oziroma kanalov v zemljini, ki so verjetno povezani s sufuzijo
oziroma spiranjem drobnih delcev ob kratkotrajnih iztokih vode. Ob nizji brezini ceste se
nahaja vodotok Kozbanjscek.

Obstojece stanje odvodnjavanja ni v celoti ugotovljeno. V nadaljnjih fazah je treba preveriti
odvodne jarke, prepuste, mulde, cestne odvodnike, izvire, vodnjake, zajetja in cevovode.
Nekontrolirano zatekanje, ponikanje ali zastajanje vode lahko dodatno povecuje
namocenost fliSne preperine in pospesuje pobocne premike.

Na podlagi razpolozZljivih podatkov je ob ponovnih intenzivnih ali dolgotrajnih padavinah
mogoce pri¢akovati nadaljnje premike plazovine, dodatno poSkodovanje cestnega telesa in
poslab$anje prometne varnosti na LC 020121 Peternel-Proje-Brdice. Na reliefu DMR-
LiDAR je nad cesto vidno $irSe obmocje fosilnega plazenja in erozije, zato je treba pri
nacrtovanju sanacije upostevati tudi vplivno zaledje, bo&na obmodja plazu in SirSe
odvodnjavanje pobodja.

Za opredelitev dejanskega obsega, globine in mehanizma plazenja je treba izvesti
podrobno geolosko, inZzenirskogeolo$ko in hidrogeolo$ko kartiranje, geodetski oziroma
fotogrametri¢ni posnetek obmocja z brezpilotnim letalnikom ter po potrebi LiIDAR snemanje
z obdelavo vegetacije. Smiselna je tudi vzpostavitev monitoringa premikov na obmocju
razpok, odlomnih robov, cestnega telesa in zaasnih varovalnih elementov.

Na podlagi rezultatov kartiranja, snemanja in monitoringa je treba pripraviti program
geolosko-geomehanskih raziskav, doloéiti globino drsne ploskve oziroma obmodja
deformacij, preveriti lastnosti preperine in fliSne podlage ter opredeliti hidrogeoloske
razmere. Po izvedenih raziskavah se izdelajo stabilnostne analize in dolo€ijo trajni
sanacijski ukrepi.

Sanacija LC 020121 Peternel-Proje-Brdice na obmodju plazu Peternel-Hlevnik mora
obsegati stabilizacijo plazljivega pobocja, ureditev cestnega telesa, podporo pete plazu,
ureditev odvodnjavanja zalednih, povrsinskih, pripovrsinskih in podzemnih voda ter izvedbo
ustrezne protierozijske zascite.

2.0 PREDLOG RESITVE

Izdelati je projektno dokumentacijo 1zZN za sanacijo plazljivega obmodja. Po potrebi je
potrebno izdelati tudi DPP in jo predati pred nadaljevanjem projektiranja Naro¢niku v
potrditev.

Projektna dokumentacija mora obsegati celovito obravnavo stabilizacije plazljivega
obmodja in sanacijo poSkodovane lokalne ceste:

«  Sanacija plazista nad in pod cesto z izvedbo podpornih in opornih konstrukcij.

+ lzvedba sanacije cesti§€a v skupni dolzini cca. 260 m z obnovo voziséne konstrukcije.

«  Celovita prenova sistema odvodnjavanja ceste z ureditvijo odvoda meteornih in
zalednih voda, in ureditvijo vozi§¢a.

+  Prestavitev in obnovitev komunalnih in energetske vodov.

* lzvedba opreme za vodenje in varovanje prometa.

Na osnovi dokumentacije je potrebno pridobiti projektne pogoje.
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Pred oddajo vlog za pridobitev projektnih pogojev projektant pridobi potrditev
dokumentacije DPP s strani Naroc¢nika.

V sklopu projektne dokumentacije se obdela:

- lzdelava geodetskega posnetka,

- izvedbo geolosko-geomehanskih raziskav,

- izdelavo geolo8ko-geomehanskega elaborata,

- izdelavo geotehniénih analiz stabilnosti obmocgja,

- sanacijo plazljivega obmogja,

- stabilizacijo brezin in vozi§¢ne konstrukcije,

- ureditev odvodnjavanja povrsinskih in zalednih voda,

- sanacijo in vodotesno izvedbo obstojecih odvodnih jarkov,
- ureditev prepustov in drugih odvodnih objektov,

- obnovo oziroma rekonstrukcijo poSkodovanega vozisca,
- ureditev prometne signalizacije in prometne opreme,

- ureditev obcestnih brezin,

- za&Cito oziroma prestavitev tangiranih komunalnih vodov,
- ureditev zaasnih za$¢itnih ukrepov v ¢asu gradnje,

- ureditev obmocij gradbis¢a in dostopnih poti.

Projektant mora na podlagi izvedenih raziskav preveriti in predlagati optimalno tehni¢no
reSitev sanacije.

Predvideti je potrebno ukrepe, ki bodo zagotavljali dolgoro¢no stabilnost obmodja in
preprecevali nadaljnje zamakanije ter spiranje materiala.

Na celotni obravnavani trasi je potrebno predvideti tehni¢no resitev, ki bo zagotavljala stalno
prevoznost tudi med gradnjo. V primeru, da ni mozno zagotavljati prevoznosti med gradnjo
je predvideti ustrezne obvoze. V projektu je predvideti vse stroske, ki bodo pri tem nastali.
V kolikor stalna prevoznost med gradnjo ni mozna, je potrebno predvideti mozne obvoze in
podati oceno stroskov.

Pri oblikovanju kontnega predloga reSitve projektant smiselno uposteva predloge in
sugestije lokalne skupnosti in drzavne tehniéne pisarne.

Predvidene ukrepe se obravnava kot vzdrZevalna dela v javno korist in temu prilagodi
projektno dokumentacijo.

|3.0 PODLAGA IN OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

|3.1 Podlaga

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati:
- Program odprave posledic neposredne Skode na stvareh zaradi neurja s poplavami
in zemeljskimi plazovi 16. in 17. novembra 2025,
- Konéno oceno $kode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in zemeljskimi
plazovi 16. in 17. novembra 2025,
- sklepe Viade Republike Slovenije in Ministrstva za naravne vire in prostor,
- dolocila Zakona o odpravi posledic naravnih nesrec.

Projektna dokumentacija mora biti pripravijena na nacin, da bo predstavljala ustrezno

podlago za:
- prijavo investicije v programe odprave posledic naravnih nesreg,
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pripravo vlog za pridobitev drzavnih sredstev,
izvedbo geotehni¢nih ukrepov za zasgito obcinske infrastrukture,
pripravo projektantskih predraéunov.

Projektant mora upostevati moznost sofinanciranja geotehni¢nih ukrepov in sanacije
lokalne infrastrukture iz sredstev drzavnega proracuna.

V okviru projektne dokumentacije je potrebno pripraviti:

oceno investicijske vrednosti,

popis del s predizmerami,

faznost izvajanja sanacije,

tehni¢ne podlage za potrebe prijave na drzavne programe financiranja.

Pri pripravi projektnih resitev je potrebno upostevati prioriteto zagotavljanja prometne
varnosti in dolgoro¢ne stabilizacije obmogja.

|3.2 Obstojeca razpolozijiva projektna dokumentacija

Dokumentacija, ki bo na razpolago izdelovalcu projektne dokumentacije:

Porocilo o inzenirskogeoloskem ogledu zemeljskega plazu na Peternel (Helvenik)
ob lokalni cesti Helvenik — Kozbana, Obéina Brda, §t. 5-1210/2026 z dne 6. 1. 20286,
izdelovalec Geoloski zavod Slovenije (SLUZBA VLADE RS ZA OBNOVO PO
POPLAVAH IN PLAZOVIH, Drzavna tehni¢na pisarna)

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Za predvideni ukrep se izdela projektno dokumentacijo 1zN. Pri izdelavi projektne
dokumentacije je treba upostevati veljavno zakonodajo in tehniéne predpise s podroéja
graditve objektov, cestne infrastrukture, varstva okolja ter smernice za projektiranje cest.

Izdelava geodetskega posnetka.

Izdelati geolo$ko-geomehanske raziskave in Geolosko — geotehniéno porodilo:
smernice o dimenzioniranju zgornjega ustroja oz. voziS¢ne konstrukcije ter
dimenzioniranje podpornih ukrepov (kamnite zlozbe, pilotne stene).

Potrebno je ustrezno resiti kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno vodo je potrebno
speljati izven voziS¢a oz. v obstoje¢o meteorno kanalizacijo. Pri tem je potrebno
upostevati obstoje€e propuste in eventualne nove potrebe po zakljuckih
hidrotehniénega porocila.

Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koli¢ine padavin je potrebno izraGunati
minimalne dimenzije in lokacije vseh dodatnih objektov namenjenih odvodnjavanju
na obravnavanem odseku.

Ustrezno resiti problematiko navezave na obstojece stanje.

Ustrezno obdelati vse lokalne prikljucke.

V popisu del s predizmerami je pri posameznih postavkah potrebno lo¢eno prikazati
vse Kkoli¢ine, povezane z deli sanacije vozi§€a, sanacije plazi§¢a, vse stroSke
povezane s komunalnimi vodi, opremo za zavarovanje prometa med gradnjo. V zvezi
s komunalnimi vodi je potrebno loCiti stroSke povezane z obnovo ceste ter zaradi
zahtev soglasodajalcev po visjem standardu (npr. kabliranje, novogradnja...)
Katastrski elaborat mora vsebovati mapno kopijo, ki ne sme biti starejda od 6
mesecev, seznam prizadetih parcel s podatki: poseg na zemljis¢e, katastrska obgina,
Stevilka parcele, priimek, ime in naslov posestnika, §t. posestnega lista, stevilka ZK
vlozka, vrsta zemljis€a, razred, skupna povrsina parcele (v ha, a, m2), povrsina, ki
ostane po odvzemu (v ha, a, m2), potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2), opombe
ter zemljiSko-knjizne izpiske. Katastrska situacija naj bo prikazana v merilu 1:1000 in
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naj vsebuje vrisano traso obnove ceste, meje obcin, meje katastrskih ob&in in
predvideni posegi gradnje.

* Projektirana resitev mora med gradnjo omogocati stalno prevoznost. V kolikor ta ni
mogoca in je za Cas gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del
predvideti tudi oceno stro$kov sanacije obvoza. Projektant mora izdelati elaborat
zacasne prometne ureditve za €as izvajanja gradbenih del.

» Tipski prec¢ni profil

Projektant predlaga najoptimalnejsi normalni prec¢ni profil ceste, ki mora biti prilagojen
zahtevam pravilnika in usklajen s profilom obstojeCe ceste.

Na mestih, kjer bi se pojavila potreba po postavitvi odbojne — varnostne ograje, je potrebno
predvideti predpisano Sirino bankine.

Upostevati je potrebno razsiritve v krivinah za sre€anje osebnega in tovornega vozila.

Na urbanih obmodjih, kjer zaradi pozidave ni mogoCe zagotoviti potrebne Sirine za cestno
telo, je potrebno cestid€e prilagoditi skladno s predpisi.

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim Gradbenim Zakonom upoStevati
temeljne zahteve projektiranja.

Projektant mora pridobiti vse potrebne projektne pogoje, mnenja in soglasja pristojnih
soglasodajalcev ter jih upostevati pri projektiranju.

Pri projektiranju je potrebno upostevati:

- prostorske akte Obdine Brda,

- pogoje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture,
- pogoje s podrocja varstva okolja in voda,

- veljavne tehni¢ne specifikacije in standarde.

V projektu je potrebno povzeti pridoblijene projektne pogoje, ki so jih podali pristojni
soglasodajavci/mnenjedajavci in opisati, kako so se upostevala pri izdelavi projekta.

Projektant mora pri obdelavi projekinih reSitev upostevati projektne pogoje pristojnih
mnenjedajavcev ter prostorske akte lokalne skupnosti. V primeru, da izstavljeni projektni
pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi
katerega se kaj zahteva...) je projektant dolzan mnenjedajavca pozvati, da jih dopolni.

Zahtevam soglasodajavcev/mnenjedajavcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje
novih mora projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji
niso v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe ¢lena, odstavka, tocke ali
alineje zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant
dolZzan soglasodajavca/mnenjedajavca pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva
spremembo. V primerih, ko doloCena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj
vsekakor pa $e pravo¢asno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti narocnika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse trenutno veljavne zakone in podzakonske akte.
Pri projektiranju je potrebno upostevati vsakokratno veljavni:

+  Gradbeni zakon (GZ-1)
» Zakon o uregjanju prostora (ZUreP-3)
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» Zakon o cestah (ZCes-2)

» Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

» Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

* Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbis&in

» Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

* Pravilnik o projektiranju cest

» Pravilnik o cestnih prikljuékih na javne ceste

» Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrZzevainih del v javno korist na javnih cestah

* Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

» Tehni¢ne smernice za ceste in objekte na cestah (TSC)

» Ostali veljavni zakoni, tehniéni predpisi in standardi.

|7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|7.1 Splos$no

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju 1zN. Skladno s projektno nalogo je
treba izdelati vse spremljajoCe projekte in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi
tehnologije gradnje in pogojene s projektnimi pogoji. Pri izdelavi izvedbene projektne
dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstojeCo predhodno dokumentacijo.
Tehniéne reSitve morajo biti racionalne za naroénika.

Opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti na obravnavanem obmocdju.

Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora in poiskati strokovno ustrezne tehni¢ne resitve skladne z veljavno zakonodajo,
standardi, smernicami in tehni¢nimi specifikacijami.

Projektant mora naro¢nika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne
zakonodaje.

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in nacrtov (kot na primer elaborata dimenzioniranja
vozis€a, geolosko geomehanskega poroéila ...) si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne
zacasne zapore vozis€a ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozi$ce, teren
oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavho zakonodajo in tehni¢nimi
specifikacijami (vse navedeno je treba upostevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami
zagotoviti ustrezna dovoljenja za izvajanje meritev in raziskav od lastnikov zemljiS¢ in po
potrebi pripraviti dokumentacijo za izvedbo raziskav.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa dela in stroski potrebni za popolno dokon&anje vseh
del po projektni nalogi oz. pogodbi. Stroski in dela, ki niso posebej specificirani v
ponudbenem predra¢unu ali izhajajo iz veljavne zakonodaje ter ostali morebitni dodatni
stroski povezani za izvedbo naloge, morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega
predracuna.

Izdelati je treba skupno tehni¢no porocilo k projektni dokumentaciji ter tehni¢na porodila za
posamezne dele projekta. V tehni€hem poro ilu je treba obrazloziti in utemeljiti morebitna
odstopanja od dopustnih tehniénih resitev v skladu z veljavho zakonodajo. V tak&nem
primeru je treba na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazlozitve (v obliki dopisa) in
izraCuna stroSkov (po potrebi) utemeljiti takSno odstopanje kot edino tehni¢no oziroma
ekonomsko sprejemljivo resitev.
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V projektu, ki je oddan v postopek recenzije/revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in
mnenja. V primeru molka organa je treba k projektu priloziti dokazilo (vro€ilnico), da je bilo
za mnenje zaproseno pred oddajo v recenzijo. V nasprotnem primeru se steje, da je projekt
za recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen.

|7.2 Podlage za projektiranje

7.2.1 Geodetski naért

Geodetski naért mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Ur. I. RS, §t.
40/04) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako grafi¢ni prikaz
kot tudi certifikat, ki ga mora potrditi pooblad€eni inZenir geodezije. Izdelan mora biti v
drzavnem koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob naroc€ilu geodetskega nadrta
glede na namen uporabe geodetskega nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje
geodetski naért. Glede na dogovor med projektantom in geodetom je geodetski nacrt
opremljen z imeni vodotoki, ulic, hiSnih Stevilk, javnih objektov, avtobusnih postajalis¢,
uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na dogovor med projektantom in geodetom, na
njem z izmero prikazane vse odprtine obstojecih premostitvenih objektov (vtocni in iztoéni
del) in tudi vsa veclja drevesa in ovire v blizini voziS¢a. Geodetski nacrt mora vsebovati
¢asovno in polozajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inzenirskih
objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih,
geodetskih toCkah, rastlinstvu, zemljiskih parcelah in katastrskih ob&inah. Na geodetskem
nacrtu se lahko prikazejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe
geodetskega nacrta.

Poleg klasi¢ne geodetske izmere je treba izvesti snemanje SirSega obmocja z brezpilotnim
letalnikom. Rezultat snemanja morata biti najmanj georeferenciran fotogrametriéni prikaz
oziroma ortofoto in laserski posnetek LIDAR. Podatke LiDAR je treba ustrezno obdelati,
izvesti klasifikacijo in korekcijo vegetacije ter izdelati digitalni model reliefa, ki prikazuje
dejansko povrsje tal.

Izdelani digitalni model reliefa je treba primerjati z razpolozZljivimi podatki predhodnega
drzavnega laserskega snemanja. Primerjava mora omogoditi prepoznavanje in
ovrednotenje sprememb reliefa, nastalih zaradi poboénih premikov, erozije, usadov in
drugih povrsinskih procesov.

Obmocje snemanja mora obsegati najmanj celotno obmocje plazu Peternel-Hlevnik, ID
1466956, vkljuéno z obmoc&jem lokalne ceste LC 020121 Peternel-Proje—Brdice, vplivhim
delom cestnega telesa, obmocjem pete plazu, vodotokom Kozbanj$¢ek ter zalednim in
boénim obmodgjem plazu. Obmocje zajema je treba doloditi tako, da bo vkljuéeno celotno
napajalno zaledje plazu in obmodje, ki lahko vpliva na razvoj poboénih premikov oziroma
na stabilnost lokalne ceste.

Snemanje in terensko kartiranje je smiselno prostorsko in ¢asovno uskladiti z raziskavami
sosednjega plazljivega obmocja Hlevnik 3-8, vkijuéno s plazom &t. 9, ID 1467010. Na ta
nadin se zagotovi enotna in medsebojno primerljiva geodetska, fotogrametri¢na,
hidrogeoloska in inzenirskogeoloSka podlaga za obravnavo SirSega obmodja pobocnih
nestabilnosti.

Rezultati klasiéne geodetske izmere, fotogrametrije in laserskega snemanja morajo biti
medsebojno koordinatno usklajeni ter pripravijeni v obliki, primerni za nadaljnje
inZenirskogeoloSko kartiranje, izdelavo preénih in vzdolznih profilov, geolosko-
geomehanske analize, stabilnostne presoje ter projektiranje trajnih sanacijskih ukrepov.
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17.2.2 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat je predmet projektne naloge.

]7.3 Smernice za projektiranje

Projektant mora pri izdelavi projekine dokumentacije smiselno upostevati veljavni
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

v tehni¢nem poroéilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so
navedeni v dolocitvah prostorskih aktov:
= naziv prostorskega akta, oziroma aktov, ki veljajo na obmocju nameravane
gradnje ter datum njegove objave in morebitne spremembe
= zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem redu
kot izhaja iz dolocitev prostorskih aktov
= opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta
- ob upostevanju prostorske izvedenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev je z
namero pridobitve vseh potrebnih mnenj potrebno poiskati strokovno ustrezne
prometne tehni¢ne resitve skladno z veljavno zakonodajo, standardi, tehni¢nimi
predpisi, smernicami in specifikacijami
- potrebno je ustrezno resiti horizontalne in vertikalne elemente cest. Upostevajo naj se
minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstojea cesta nima
- v situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojelih ter predvidenih
komunalnih vodov vse potrebne prestavitve in zadgite komunalnih vodov je potrebno
ustrezno projektno obdelati
- v tekstualnem delu je potrebno obrazloziti eventualna odstopanja od dopustih in
uporabljenih tehni¢nih elementov.

7.3.1 Geolosko — geotehni¢ni elaborat za potrebe dimenzioniranja vozi§éne
konstrukcije kot tudi za potrebe temeljenja objektov, nasipov, usekov,
zavarovanj brezin, ipd.

Z namenom ustrezne ureditve plazu, vozi§¢a ter morebitni odpornih konstrukcij na obmodju
obdelave je potrebno izvesti geoloSko — geotehni¢ni elaborat (GGE), ter elaborat
dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije.

V geolosko—geotehniénem elaboratu je potrebno podati pogoje za ureditev plazu in ceste.

Stevilo in obmogje preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto
temeljnih tal in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma
njegovega strokovnega nadzora.

Laboratorijske preiskave:

- lzvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalne strizne
karakteristike in stisljivosti, ter vgradijivosti materiala (dolocCitev kakovosti materialov
nevezane plasti, zrnavosti in znacaj finih zrn, dolocitev kakovosti temeljnih tal
CBR...)in

- lzvesti je potrebno vse potrebne klasifikacijske in napetostne deformacijske
preiskave (naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne
karakteristike, sejalna analiza, modul stisljivosti itd.). Geolosko porocilo mora imeti
prilozen tudi izracun nosilnosti temeljnih tal.
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Posebni pogoji:

- lzvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomiéno
zacasno zaporo vozis€a ter po izvedenih raziskavah vozi§€e povrniti v prvotno
stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehnié¢nimi specifikacijami.

- Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domadimi predpisi.
Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v
skladu z naceli varstva narave in dobrega gospodarjenja.

- Pridobitev soglasij lastnikov zemlji$¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno Skodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela
izvajalca, bo poravnal naro¢nik projekta po opravlijenem delu in na oshovi uradne
cenitve.

Na osnovi terenskih in laboratorijskin preiskav je izvesti dimenzioniranje obmod¢ja in
voziséne konstrukcije.

7.3.2 Hidrotehniénd porocilo z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

Izdelati je potrebno hidrotehni¢no poroéilo in karte razredov poplavne in erozijske
nevarnosti za obstojece in naértovano stanje v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, §t. 34/25) in v skladu Splosnimi
smernicami s podro¢ja upravljanja z vodami s prilogami (izdala DRSV, januar 2022).

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi
ustrezne hidravli€no-hidroloske analize in potrebnih strokovnih podlag za obstojeCe in
predvideno stanje dokazati, da predviden poseg ne poslabSuje obstojeCega stanja. V
primeru poslab8anja obstojeCega stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne
reSitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne podlage z uposStevanjem
omilitvenih ukrepov.

V sklopu hidrogeoloskega kartiranja naj hiSne vodnjake in podobne objekte po potrebi
pregleda vsaj z enostavno kamero in osvetlitvijo. Po potrebi naj se izdela naért pregledov
vodnjakov in cevovodov z zahtevnej$o video opremo.

7.3.3 Podporne in oporne konstrukcije ter cevni prepusti

V okviru izdelave 1zN dokumentacije je treba projektno obdelati vse potrebne podporne in
oporne konstrukcije ter cestne prepuste za sanacijo obmocja pobocCne nestabilnosti ob LC
020121 Petrnel - Proje - Brdice, PLAZ PETRNEL - HLEVNIK. Resitve morajo biti zasnovane
skladno z ugotovitvami in priporoCili geolosko-geotehni¢nega elaborata ter na podiagi
rezultatov stabilnostnih analiz.

Projektna obdelava mora zajemati doloCitev vrste, lege, geometrije, temeljenja in
odvodnjavanja podpornih oziroma opornih konstrukcij ter dolocCitev lege, nivelete, dimenzij,
vtoénih in iztoénih ureditev cevnih prepustov. Konstrukcije morajo biti dimenzionirane tako,
da zagotavljajo stabilnost cestnega telesa, varnost vozi§éa in trajno sanacijo
poskodovanega obmocja. Pri zasnovi je treba upostevati obstojeCe geolosko-geotehnic¢ne
razmere, prisotnost povrsinskih in zalednih voda ter potrebo po uéinkovitem dreniranju
konstrukcij in zaledja.

7.3.4 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI)
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Uskladiti je potrebno potek obstojecih in predvidenih vodov GJI, ter izdelati nacrt obstojecih
in predvidenih vodov. Vrisati je potrebno vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet
tega projekta, vendar potekajo v obmogju obravnavane gradnje. Za nove predvidene
komunalne vode mora projektant uskladiti komunalni red z ostalimi komunalnimi vodi.

7.3.5 Odvodnjavanje

Pri tehniénih resitvah je potrebno podati tudi reditev ustreznega odvodnjavanja obmodja
ureditve. Opisati je potrebno obstoje€e stanje odvodnjavanja in podati zasnovo novega
sistema za odvodnjo cestnih in zalednih padavinskih odpadnih vod. Predlog kvalitetnega
odvodnjavanja mora biti izdelan po nacelih ucinkovitosti in ekonomicnosti.

V obmodéju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti
prikazano na ustrezni grafi¢ni podlagi. Predvideti je potrebno vse objekte, ki jih zahtevata
nacin in izvedba odvodnjavanja cest.

Sistem odvodnjavanje je potrebno uskladiti z Uredbo o emisija snovi pri odvodnjavanju
padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/05 in 44/22 — ZVO-2).

7.3.6 Varnostni nacrt

Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbis€ih, vkljuéno z obveznim popisom del in
predradunom.

7.3.7 Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih
tehnologij in materialov ter izdelava nacrta gospodarjenja z
gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z
odpadki.
Projektirane reSitve morajo vsebovati takSne resitve, da bo pri izvedbi nastalo ¢im manj
odpadkov. Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem
vrstnem redu ravnanja:

- prepreevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbiséu

oz. drugem gradbisc¢u, ki ob dolo€enih pogojih ni odpadek),

- priprava odpadkov za ponovno uporabo,

- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora nalrtovati reSitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanji
stroke (npr. reciklaze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vkljuciti v tehni¢no porocilo, v popise del in v
Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrZzevalnih delih
v javno Korist predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

Pred oddajo konénih popisov del se mora projektant z naro€nikom oziroma investitorjem
uskladiti glede moznosti ponovne uporabe zemeljskih izkopov in drugih primernih gradbenih
materialov na drugih gradbi$ih oziroma lokacijah, ki jih zagotovi investitor, ter navedeno
ustrezno upostevati v popisih del in nartu gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naro€anju se uposteva dolocba, da se pri gradnji
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vozi§€a ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa
zlasti za plasti, stabilizirane s hidravliénim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z
bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za
gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, Kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst
zbirati in oddajati lo€eno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dolo€ili Uredbe o
odpadkih.

V primeru, da naérta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podiago.

7.3.8 Elaborat vodenja prometa in zagotavljanja zacasne prevoznosti med
gradnjo

V okviru projekine dokumentacije se izdela Elaborat vodenja prometa in zagotavijanja
zacasne prevoznosti med gradnjo. Elaborat obravnava moznosti vodenja prometa v ¢asu
izvajanja del ter pogoje za zagotovitev zaCasne oziroma pogojne prevoznosti na
obravnavanem odseku.

V elaboratu se preveri izvedljivost zaCasne prometne ureditve glede na faznost gradnje,
razpolozljiv prostor, prometne obremenitve, tehnine omejitve in varnost udelezencev v
prometu. Opredelijo se potrebni tehni¢ni in prometnovarnostni ukrepi, nacin zacasne
ureditve vozis€a, morebitne omejitve prometa, ukrepi za zavarovanje obmodja izvajanja del
ter okvirna ocena stroSkov izvedbe zaCasne ureditve.

7.3.9 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
21. &l. ZCes-2, ¢e se dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom. Posebni pogoji morajo biti predpisani za &as od uvedbe v delo do zacetka
gradnje na terenu, med gradnjo na terenu ter po zakljuCku gradbenih del na terenu vsaj do
komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi prekinitvami.

17.3.10 Elaborat za prepre€evanje in zmanj$anje emisij delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepre€evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbi$¢
(Uradni list RS, st. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za
prepre€evanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbis€a. V primeru, da elaborata ni
potrebno izdelati, mora projektant v projekini dokumentaciji to strokovno utemeljiti in
navesti pravno podlago.

7.3.11 Popis del in predracunski elaborat

V sklopu dokumentacije se izdela projektantska ocena investicije. Projektantska ocena
mora vsebovati vse predvidene stroske investicije lo¢ene po ukrepih V popisu del s
predizmerami je pri posameznih postavkah potrebno loéeno prikazati vse koli€ine,
povezane z deli sanacije voziS§¢a, sanacije plaziS¢a, vse stroSke povezane s komunalnimi
vodi, opremo za zavarovanje prometa med gradnjo. V zvezi s komunalnimi vodi je
potrebno lociti stroSke povezane z obnovo ceste ter zaradi zahtev soglasodajalcev po
visjem standardu (npr. kabliranje, novogradnja...)
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[8.0 RECENZIJA / REVIZIJA

Za potrebe recenzije in/ali revizije bo projektant dostavil naroéniku 1 tiskan izvod in dva
digitalna (USB) izvoda projektne dokumentacije 1zN.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah narocnika
oziroma drzavne tehni¢ne pisarne ali inZzenirja, vseh recenzentov in/ali revidentov ter
presojevalca prometne varnosti. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v revizijskem ali
recenzijskem postopku ter presoji prometne varnosti v fazi izdelave projektne
dokumentacije izkaze, da reSitve niso ustrezne, jih mora projektant optimizirati, popraviti ali
v celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za
naroénika ekonomsko upraviéene. Vse morebitne spremembe po zahtevah naroénika
oziroma, drzavne tehni¢ne pisarne ali inzenirja, vseh revidentov in/ali recenzentov ter
presojevalca prometne varnosti mora projektant upostevati v popisu/specifikaciji del, ki je
sestavni del ponudbe. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo je dolzan
dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Izjava
recenzenta mora biti priloZena v vodilnem nadrtu, ki morajo biti vloZzeni takoj za osnovnimi
podatki o projektu. Potrdilo o izvedeni recenziji mora biti vioZzeno takoj za vodilnim nacrtom.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti skladno s pogodbo
doloéenim stevilom izvodov 1zN, skupaj s spominskimi kljucki (USB) v digitalnem zapisu.
Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem
projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje revizijske
in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in inZenirja/konzultanta.

Na spominskem klju¢ku (USB) se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na
njih narejene mape s posameznimi nacrti, v katerih je:
o tekst v formatu pdf in doc (docx),
o risbe v formatu pdfin dwg
o popis del in predrac¢un v formatu pdf in xIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi
del pri gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

9.0 ZAKLJUCEK

Projektant mora izdelati IzN projektno dokumentacijo »Sanacija LC 020121 Petrnel - Proje
- Brdice, PLAZ PETRNEL - HLEVNIK; (ID 1466956)« z upostevanjem vseh pravilnikov in
predpisov. Projektne reSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh
udelezencev v prometu, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene.
Pravilniki, ki ne veljajo ve¢, pa se uporabljajo do sprejetja novih, se uporabljajo smiselno.
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Priloge:

- Porodilo o inzenirskogeoloskem ogledu zemeljskega plazu na Peternel (Helvenik)
ob lokalni cesti Helvenik — Kozbana, Obdina Brda, §t. 5-1210/2026 z dne 6. 1. 2026,
izdelovalec Geologki zavod Slovenije (SLUZBA VLADE RS ZA OBNOVO PO
POPLAVAH IN PLAZOVIH, Drzavna tehni¢na pisarna)

Izjava ponudnika-nacrtovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge

Datum Zig: Podpis

Stran 13/13



