
AC&P inženirski biro d.o.o.

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

Zap.št. SKUPNA REKAPITULACIJA znesek EUR
2 PRIORITETA 5 39.322,60

4 TUJE STORITVE 3.000,00

5 NEPREDVIDENA DELA (10%) 4.232,26

SKUPAJ BREZ DDV 46.554,86

DDV 22 % 10.242,07

SKUPAJ 56.796,93

Opomba 4.: Ure projektantskega in geomehanskega nadzora na gradbišču se priznajo na podlagi vpisov nadzora v gradbeni 
dnevnik**

Zagotovitev začasne prevoznosti na cesti 
LC 020101 Nozno

tovarniška c. 26, 5270 ajdovščina, slovenija, info@acap.si

Opomba 1.:  Ponudnik naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbišče, tako da je seznanjem z dejanskim stanjem.  
Dela se morajo izvajati z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi  in standardi, ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.

Opomba 2.:  V ponudbenih cenah  morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo del (dobave, delo, pomožna dela, stroški 
ureditve gradbišča, transporti, stroški deponij), stroški organizacije in ureditve gradbišča, izdelava varnostnega načrta, 
geodetskega načrta, izdelava in dostava izpolnjenih obrazcev BCP naročniku, izdelavo projekta izvedenih del (PID), ravnanje z 
odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno čiščenje gradbišča med izvedbo in po končanju del ter izdelavo dokazil o 
zanesljivosti objekta. 

Opomba 3.: Ponudnik mora v cenah v popisnih postavkah zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno z izdelavo tehnološko 
ekonomskega elaborata, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole - prevzemanje plasti pri 
zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. 
vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Upoštevati priložen načrt NKK v specifikaciji naročila.

1 I 4



AC&P inženirski biro d.o.o.

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Zap.št. Šifra Opis Kol. EM Cena/EM Vrednost

1 PREDDELA

11 Geodetska dela

1 111 652
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo 
oporne ali podporne konstrukcije 10,00 kos 25,00 250,00

2 111 653 Zakoličenje osi opornih in podpornih konstrukcij 200,00 m' 10,00 2.000,00

1 PREDDELA - skupaj 2.250,00

2 ZEMELJSKA DELA

21 Izkopi
Opomba: Izkopne kategorije so definirane glede 
na ''Kategorizacijo izkpov v zemljinah in kamninah 
- TSPI-PGV.05.100: 2023''.

1 21 113
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - 
strojno z odrivom do 100 m 92,00 m3 3,80 349,60

2 21 214
Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - 
strojno z nakladanjem 250,00 m3 5,90 1.475,00

3 21 233
Široki izkop kamnine – 4. kategorije z nakladanjem

150,00 m3 22,00 3.300,00

3 21 243
Široki izkop kamnine – 5A. kategorije z 
nakladanjem 850,00 m3 22,00 18.700,00

22 Planum temeljnih tal

4 22 112
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. 
kategorije 200,00 m2 0,90 180,00

5 22 114
Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. 
kategorije

200,00 m2 1,50 300,00

24 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

6 24 117
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z 
dobavo iz kamnoloma 76,00 m3 28,00 2.128,00
Opomba: nasip za izravnavo vozišča, vključno z 
utrjevanjem (kamnita greda)

25 Brežine in zelenice

7 N Škarpiranje brežin 800,00 m2 2,70 2.160,00

8 25 111
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 
15 cm - ročno (brez humusa) 200,00 m2 1,50 300,00

9 25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom 200,00 m2 0,60 120,00

29 Prevoz, razprostiranje in ureditev deponij

10 N
Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od 
izkopa v trajno deponijo materiala. 1.250,00 m3 4,50 5.625,00
Opomba: Odvoz v pooblaščeno deponijo, odvoz in 
stroške vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v 
cenah po enoti

2 ZEMELJSKA DELA - skupaj 34.637,60

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 Nosilne plasti

1 31 111
Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v 
debelini do 20 cm 76,00 m3 23,00 1.748,00
Opomba: Dobava drobljenca D22, vključno z 
utrjevanjem

2 31 181
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni 
debelini do 5 cm 19,00 m3 30,00 570,00
Opomba: vključno z utrjevanjem

36 Bankine

Zagotovitev začasne prevoznosti na cesti 
LC 020101 Nozno

tovarniška c. 26, 5270 ajdovščina, slovenija, info@acap.si

PRIORITETA 5 (NOZNO)
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AC&P inženirski biro d.o.o.

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Zap.št. Šifra Opis Kol. EM Cena/EM Vrednost

Zagotovitev začasne prevoznosti na cesti 
LC 020101 Nozno

tovarniška c. 26, 5270 ajdovščina, slovenija, info@acap.si

PRIORITETA 5 (NOZNO)

3 36 131
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m

5,00 m3 23,40 117,00

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj 2.435,00

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

54 Zidarska in kamnoseška dela

1 54 234

Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v 
cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 
m3/m2. Izvedba plomb iza kamen - betona 
(strojno) na spodnji strani ceste - glej tehnično 
poročilo. 21,50 m3 117,00 2.515,50

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj 2.515,50

Zap.št. REKAPITULACIJA znesek EUR

1 PREDDELA 2.250,00

2 ZEMELJSKA DELA 34.637,60

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 2.435,00

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 2.515,50

SKUPAJ BREZ DDV 39.322,60
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AC&P inženirski biro d.o.o.

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Zap.št. Šifra Opis Kol. EM Cena/EM Vrednost

7 TUJE STORITVE

1 N Geomehanski nadzor 15,00 ur 50,00 750,00

2 N Projektantski nadzor 15,00 ur 50,00 750,00

3 N

Organizacija gradbišča za potrebe izvedbe, 
vključno z ureditvijo dostopov za mehanizacijo, 
začasnih transportnih poti, zavarovanjem območja 
del, prometno in varnostno signalizacijo.

1,00 kpl 1.500,00 1.500,00
Opomba: Prometna siganlizacija ostane do 
izvedbe končne (celovite) sanacije območja

7 TUJE STORITVE - skupaj 3.000,00

Zap.št. REKAPITULACIJA znesek EUR

7 TUJE STORITVE 3.000,00

SKUPAJ BREZ DDV 3.000,00

Zagotovitev začasne prevoznosti na cesti 
LC 020101 Nozno

tovarniška c. 26, 5270 ajdovščina, slovenija, info@acap.si

Tuje storitve
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