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PZI POPIS DEL OBNOVA STADIONA SLOVENJ GRADEC ŠT. PROJEKTA: 7-010126

OBJEKT: Obnova stadiona Slovenj Gradec

PREDMET: PZI POPIS DEL 

ŠT. PROJEKTA: 7-010126

DATUM: maj 2026

I. -  €                           

II. -  €                           

III. -  €                           

IV. ELEKTRO INŠTALACIJE -  €                           

V. -  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                           

INVESTITOR: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

REKAPITULACIJA GO DEL

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

GRADBENA DELA

OBRTNIŠKA DELA

NEPREDVIDENA DELA 5 %

SKUPAJ BREZ DDV:

DDV 22 %

SKUPAJ Z DDV:

V ceno po enoti je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli. V 

ceni po enoti ni zajet DDV in je dodan kot posebna postavka pri rekapitulaciji. Ponudnik izjavlja, da je v 

celoti seznanjen in je pregledal in preveril projektno tehnično dokumentacijo, in da na projektne ter 

tehnične rešitve, dimenzije, količine, izvedbo in izbor materialov nima pripomb.

Ponudnik izjavlja, da je ponudba podana na mediju (Excelu) preverjana in ekvivalentna pismeni obliki. 

Vsaka stran podpisa mora biti podpisana in opremljena s pečatom. Ponudba, ki ne izpolnjuje zgoraj 

navedenih pogojev ni popolna in se smatra kot neveljavna.

Kraj, datum, podpis in žig ponudnika:
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I. -  €                                

II.

1. -  €                                

2. -  €                                

3. -  €                                

4. -  €                                

5. -  €                                

6. UTRJENE POVRŠINE -  €                                

7. METEORNA KANALIZACIJA -  €                                

-  €                                

III.

1. -  €                                

2. -  €                                

3. -  €                                

-  €                                

IV.

1. -  €                                

2. -  €                                

-  €                                

REKAPITULACIJA PO POSAMEZNIH SKLOPIH

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

GRADBENA DELA

OPREMA

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA:

OBRTNIŠKA DELA

KROVSKO KLEPARSKA DELA

ZEMELJSKA DELA

BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA

TESARSKA DELA

ZIDARSKA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA:

RUŠITVENA DELA

ELEKTRO INŠTALACIJE

ELEKTRO INŠTALACIJE - NADSTREŠEK

RAZSVETLJAVA IGRIŠČA

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA:

KLJUČAVNIČARSKA DELA
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SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA POPISA

PRI ODDAJI PONUDBE JE IZVAJALEC SAM DOLŽAN PREVERITI ZMNOŽKE IN SEŠTEVKE 

TER PRENOSE LE TEH V REKAPITULACIJO! V PRIMERU ODSTOPANJ JIH JE DOLŽAN 

ZAJETI V SKLOPU TE PONUDBE!

Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:

Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po 

zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene 

materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material 

ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti 

izvajalec sam.

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela 

projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij  v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta 

pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za 

visoko gradnjo. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in  transporte, vgrajeno 

franko objekt!
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično 

pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni 

material, podkonstrukcije  in podobno.

Opomba - v ceni upoštevati:

Upoštevati vse normative in tehnične pogoje

vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih

odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih 

pristojbin

vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih

negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu

dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču

upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih sten

pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT ARHITEKTURE, GRADBENIH 

KONSTRUKCIJ, ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI, NAČRT ODSTRANITVE OBJEKTA IN 

GEOMEHANSKO POROČILO

Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni z zahtevami študije požarne 

varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati

Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih standardih in 

predpisih

Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave o 

lastnostih, komisijski zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov.

Izvajalec mora za vse vgrajene materiale oz. opremo, ki niso kot primeri navedeni v popisu, 

predložiti tehnične liste oz. izjave o lastnostih.

DDV prikazati posebej
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Splošna določila

Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno 

pregledati in uskladiti s projektantom.

Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov  ter zakonom o gradbenih proizvodih 

vgrajevati ustrezne gradbene proizvode. 

Kot spremembe DGD in PZI projektne dokumentacije se šteje vsakeršno spreminjanje gabaritov 

zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in 

horizontalnih konstrukcije (gradbene fizike), inštalacijskih vodov kot tudi spreminjanje gradbenih 

materialov, materialov in oblike oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih 

obdelav sten,...

Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje DGD in PZI projektne dokumentacije s strani 

izvajalca, vodje nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez 

pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in se sankcionira skladno z veljavno 

zakonodajo in sodno prakso.

Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s predloženo projektno dokumentacijo, v skladu z 

načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom ter pravili stroke in v skladu z vsemi 

veljavnimi predpisi in veljavno zakonodajo!

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je 

sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).

Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati 

posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.

Čiščenje terena pred gradnjo (v času gradnje in po gradnji). Stroške zaključnih del na gradbišču z 

odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.

Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v 

času gradnje.

Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso 

gradbiščno logistiko.

Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o 

ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu 

gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so 

evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.

Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, 

strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje 

podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju izkopov, kjer je to predvideno.

Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.

Geomehanski pregled, meritve nosilnosti podlage (temeljnih tal), meritve posameznih slojev 

nasipov, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega 

poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vse začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, 

ki se bodo prestavljali v času gradnje.

Gradbena zakoličba, zakoličba ključnih točk, zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov in 

določitev mikrolokacije le teh, njihova označba, morebitna obnovitev in zavarovanje.

Izvedbo sondažnih izkopov za ugotovitev in preverjanje obstoječih komunalnih vodov.

Izvedbo sondažnih izkopov za izvedbo testnih preiskav temeljnih tal.
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Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja 

pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En 

izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana 

stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase 

objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane 

s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na 

materialu, objektu ali napravi.

Popravilo oz plačilo škode na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.

Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil za potrebe gradnje tekom 

izvajanja del.

Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja skupaj z začasnimi priklopi za cel čas gradnje do 

primopredaje objekta naročniku ter vse stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev 

vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje proizvajalca za vgradnjo. 

Ponudnik si mora objekt pred oddajo ponudbe ogledati. Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji 

ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta, z vsemi tehničnimi zahtevami ter 

dostopi do objekta za izvedbo del. 

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zaradi morebitnih presežnih mejnih vrednosti hrupa pri 

najbližjih objektih, pridobiti dovoljenje za začasno prekoračevanje hrupa.

Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen 

V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po 

enoti mere zajeti tudi izvedba odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj,  sider 

dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob 

polaganju vodnikov in cevi  v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v 

kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela. 

V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in 

upoštevane sledeče pripombe:

- Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter 

Pravilnika o listinah za  sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

- Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa 

pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej 

navedeno v posameznih postavkah). 

Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za 

deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s 

tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane 

količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti 

morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri  

cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, 

dovoz določenega materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav.

V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti stroške izdelave tehnoekonomskega elaborata, projekta 

betona in vseh ostalih potrebnih elaboratov.

Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in  predpisanim standardom, ter ustrezati 

kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih 

izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin 

mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.

Vsi stroški, povezani s sušenjem betonskih estrihov, ki ga bo potrebno izvesti pred polaganjem 

zaključnih tlakov. Upoštevati najem naprav za sušenje ter vse stroške, povezane z uporabo teh 

naprav.

Izvedel vse potrebne priklope in pridobil vsa potrebna soglasja za priklope v imenu naročnika (po 

pooblastilu).

Šolanje in izobraževanje uporabnikov za vso vgrajeno opremo, pri kateri je to potrebno (ogrevanje, 

hlajenje, alarmi, …)

Tehnični nadzor s strani Elektro distributerja.

Tehnični nadzor upravljavcev komunalnih vodov.
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V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na 

delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter 

ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

- Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse 

ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega 

dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje po 

izvedeni prvi fazi na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih 

primarnih in sekundarnih vodov, pregledati DGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, 

električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate 

in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.

V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, 

pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno 

izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne 

vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.

Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in 

enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in 

opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v 

posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse 

vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora 

predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma 

odgovorni vodja projekta!

Pri izvajanju GOI del je potrebno obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise 

posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po 

navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, 

stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi 

odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev.

- V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, 

zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela.

- V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji.

- Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki 

so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in 

upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela: Postavitev, premeščanje, 

odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del. 

Pri  cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na 

skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka 

funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v 

posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za 

primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, 

ki je opisan  - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer 

načina izvedbe in doseganja kvalitete; Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana 

dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere; 

Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na 

objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti  

vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, 

zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi 

vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.

Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.

Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti 

ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo (tudi Uredbo o 

zelenem javnem naročanju kjer to zahtevano) in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe 

(izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele 

po potrditvi dokumentacije s strani inženirja.
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Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz 

izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, 

melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice). 
Uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, materialov, priprav in naprav, vključno z dvigali, 

pomožnimi konstrukcijami, odri, dvižnimi ploščadi in podobno.

Vsa potrebna druga pomožna sredstva na objektu kot so lestve, manjši odri…

Vsa potrebna merjenja.

Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material.

Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.

V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, sponke, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje 

in dezinfekcija.

Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, 

stavbno pohištvo, steklo,  police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne 

obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave...

Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo DVD 

posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom.

Zavarovanje in podpiranje obstoječih konstrukcij, da ne pride do poškodb,

Cena na enoto mora zajemati priklope ter ustrezno skladiščenje, zavarovanje/ vzdrževanje 

opreme na lokaciji, ki jo bo ponudnik zagotovil sam.

Povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem in naročniku ter uporabniku objekta.

Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v 

skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter izdelava, dobava in 

postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, 

priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu).

Vse potrebne meritve, certifikate, izkaze, poročila, testiranja in spuščanja v pogon, preglede in 

ostalo kar je potrebno za tovrsten objekt v skladu s predpisi vključno z vsemi pripravljalnimi deli za 

posamezno meritev oz. pregled... Velja za vsa dela na objektu (gradbena, obrtniška, elektro, 

strojna,…), razen energetske izkaznice.

Navodila za izvedbo (tudi sheme polaganja, pritrjevanja, spajanja, izvedbo zaključkov, prebojev 

itd.) so sestavni del tehnične dokumentacije na gradbišču:

Proizvajalec oz. dobavitelj pripravi pisno navodilo v slovenskem jeziku za pripravo pogojev za 

pravilno izvedbo, kar zajema tudi pripravo in prevzem podlage in detajlne rešitve izvedbe, npr. 

vogali, odprtine, preboji, zaključki itd.

Oprema gradbišča.

Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri 

delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.

Priprava gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov (najem gradbiščnih kontejnerjev, nabava 

elementov za ureditev gradbišča, posatavitev in odstranitev po končani gradnji):

 Ograditev območja gradbišča s primerno gradbiščno ograjo.

 Priprava terena za deponije, izdelava trasportnih poti,… Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in 

osebna vozila.

Ureditev deponij gradbenega materiala.

Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih prostorov; gradbiščna pisarna za 

sestanke, nadzorno službo in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celotno obdobje 

gradnje): dvojni kontejner, opremeljen tudi za potrebe in operativne sestanke.

Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, 

obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil. Izdelava začasnih delnih zapor 

cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja investicijsko-

vzdrževalnih del.

Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
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Izvajalec del skupaj z dobavitelji v pisni obliki pripravi celovit protokol izvedbe, ki vključuje osnovne 

opise posameznih delovnih korakov. Obvezna priloga protokola so zgoraj omenjena navodila 

(opisi in skice) proizvajalcev oz. dobaviteljev sistemov.

Protokol vključuje opis delovne opreme in sestave izvajalskih ekip ter način lastnega preverjanja in 

zagotavljanja kakovosti.

Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v 

objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo 

del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od 

pooblaščene institucije v RS.

Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost 

izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.

V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija (geodetski posnetek/načrt, DZO, PID, POV, ...), 

ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – 

Projekt za vpis v uradne evidence in elaborat za pridobitev hišne številke vključno z odpravo vseh 

pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Priprava gradbišča za začetek izvajanja, ki 

vključuje izdelavo in načrta organizacije gradbišča 

in terminskega plana, ki ju potrdi investitor in 

nadzor, postavitev varnostnih znakov, opozorilnih 

tabel v skladu z veljavno zakonodajo in varnostnim 

načrtom, po možnosti postavitev videonadzornega 

sistema.

kpl 1,00 -  €                      

2 Ureditev gradbišča za začetek izvajanja, v 

skladu z veljavno zakonodajo, ureditev in 

varovanje gradbišča, po možnosti 

videonadzornega sistema, gradbiščne table. 

Postavitev in demontaža zaščitne gradbiščne PVC 

ograje, višine 200 cm. Izdelava gradbiščnih vrat 

(vhod) višine 2,00m, kompletno z odstranitvijo po 

končanih delih.

Ureditev vodovodnega in elektro gradbiščnega 

priključka. 

Zavarovanje gradbišča med gradnjo s potrebno 

signalizacijo upravljalca javnih površin in cest. 

Upošteva se postavitev in odstranitev ter 

vzdrževanje.

Ureditev deponij gradbenega materiala in 

transportnih poti. Zlaganje mora ustrezati 

lastnostim materialov, preprečeno mora biti 

nemoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina 

ročno zloženih skladovnic je cca. 2 m z izjemo 

zlaganja lažjih kosov materiala.

Postavitev, najem, vzdrževanje in odvoz 

pisarniškega kontejnerja, kontejnerja za skladišče, 

kontejnerja za sanitarije, kontejnerja za odpadni 

material, za celoten čas gradnje.

kpl 1,00 -  €                      

I. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in skladno z obveznimi standardi in z 

Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 

83/05, 43/11)

Pri izvajanju vseh del po opisih v nadaljevanju je upoštevati predhodno izdelano dokumentacijo, pogoje 

soglasodajalcev, gradbenega dovoljenja in elaboratov ter vseh normativov in standardov, ki veljajo za to 

področje v Republiki Sloveniji.

Zagotoviti je potrebno vse potrebne ukrepe za varno delo na gradbišču, primerne delovne pogoje, 

sanitarne in garderobne prostore ter zagotoviti vso varnostno opremo ter naprave.

Gradbišče skladno z zakonodajo ograditi in označiti, ter onemogočiti dostop nepooblaščenim.

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku!

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,00 m n.v.

Dostop je omogočen preko utrjenih obstoječih površin obstoječega objekta športne dvorane. 

Načrtovana izvedba del ne sme ogrožati okolice in mimoidočih. Posebno pozornost potrebno nameniti 

zmanjšanju vpliva del na sosednje objekte in prometni režim lokalne ceste. 
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3 Ugotovitev ter zakoličba in zavarovanje vseh 

obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav.

kpl 1,00 -  €                      

4 Geomehanski nadzor v času gradnje, meritve 

zbitosti zemeljskega planuma z vpisom rezultatov 

v gradbeni dnevnik.

ur 15,00 -  €                      

5 Izdelava geomehanskega poročila o izvedenih 

meritvah, ki je sestavnih del Dokazila o 

zanesljivosti objekta (DZO).

kpl 1,00 -  €                      

6 Projektantski nadzor - ARHITEKTURA. 

Spremljanje projekta v času gradnje (projektantski 

nadzor) pooblaščenega projektanta za čas 

izvajanja vzdrževalnih del. Cena po uri dela. 

Ocenjeno 4 ure na teden za 3 mesece

ur 48,00 -  €                      

7 Projektantski nadzor - GRADBENE 

KONSTRUKCIJE. Spremljanje projekta v času 

gradnje (projektantski nadzor) pooblaščenega 

projektanta za čas izvajanja vzdrževalnih del. 

Cena po uri dela. Ocenjeno 4 ure na teden za 3 

mesece

ur 48,00 -  €                      

8 Projektantski nadzor - ELEKEKTRO 

INŠTALACIJE. Spremljanje projekta v času 

gradnje (projektantski nadzor) pooblaščenega 

projektanta za čas izvajanja vzdrževalnih del. 

Cena po uri dela. Ocenjeno 2 uri na teden za 2 

meseca

ur 16,00 -  €                      

6 Uradna zakoličba objekta  v skladu z  

Gradbenim zakonom:  - da se zakoličba objekta 

izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem 

dovoljenju;  - zakoličba objekta se izvede kot 

geodetska storitev po predpisih o geodetski 

dejavnosti; zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje 

pogoje, določene z geodetskimi predpisi; o 

zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi 

predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt in 

zapisnik, na podlagi katerega je omogočeno 

zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz 

gradbenega dovoljenja. 

kpl 1,00 -  €                      

9 Izvajanje geodetskih storitev med samo 

gradnjo, ki vsebujejo: zakoličba osi stavbe, 

podajanje višin, kontrola vertikalnosti  konstrukcije, 

ustreznih naklonov ipd., postavitev gradbenih 

profilov, zaščita zakoličbe, vse za ves čas gradnje 

in za vsa dela. 

kpl 1,00 -  €                      
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10 Izdelava certificiranega geodetskega posnetka 

dejanskega stanja s certifikatom, skupaj s 

komunalnim katastrom, za potrebe tehničnega 

pregleda in izvedbe PID načrtov ter vpisa v ZK.

kpl 1,00 -  €                      

11 Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) 

za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja, 

kompletno z vsemi izkazi, potrebnimi meritvami,…

kpl 1,00 -  €                      

12 Izdelava Navodil za uporabo in vzdrževanje 

objekta.

kpl 1,00 -  €                      

13 Izdelava dokumentacije PID

Arhitektura kpl 1,00 -  €                      

Gradbene konstrukcije kpl 1,00 -  €                      

Elektro inštalacije kpl 1,00 -  €                      

14 Izdelava načrta za ravnanje z odpadki ter 

pooblastiti izvajalca za pridobitev evidenčnih listov 

ter vodenje evidence o vrstah in količinah 

gradbenih odpadkov.

kpl 1,00 -  €                      

-  €                      SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Demontaža in ponovna montaža obstoječih AB 

tribun - na mestih postavitve novih temeljev, 

Obstoječi prefabricirani betonski elementi se na 

mestih vgradnje točkovnih temeljev odstranijo za 

čas izvajanja del. Vključno s skladiščenjem na 

varnem mestu na gradbišču, vsemi prenosi in 

pomožnimi deli. 

m2 60,00 -  €                   

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,00 m n.v.

V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material 

ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo.

Transportne poti po objektu pri odstranjevanju ruševin, morajo biti posebej označene in 

ustrezno dodatno podprte. 

Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov in odstranitev nevarne opreme je izvajati z ustreznimi zaščitnimi 

sredstvi in predpisanimi ukrepi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu. Pri vseh rušitvah 

nosilnih elementov upoštevati vsa potrebna opiranja in podpiranja ter upoštevati navodila odgovornega 

projektanta gradbenih konstrukcij in nadzornika!

V ceni postavk je zajeti tudi ločevanje, nakladanje, odvoz in odpadkov na stalno deponijo po predpisih 

ravnanja z odpadki, vključno s plačilom vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranja in 

predelovanja odpadkov in pridobivanjem evidenčnih listov in poročila o deponiranju gradbenih 

odpadkov.

Upoštevati je potrebno vse določbe veljavne zakonodaje!

V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za 

podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti 

nadzor in odgovornega vodjo projekta!

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku!

Vsa rušitvena dela vezana na ''statiko'' konstrukcije, mora predhodno odobriti odgovorni 

projektant gradbenih konstrukcij. 

II. GRADBENA DELA

1. RUŠITVENA DELA

Pred izdelavo ponudbe je potreben ogled dejanske situacije na licu mesta!

Med rušenjem obvezno preprečiti prašenje in ostale oblike onesnaževanja okolja. Dovoljeno je 

zgolj rezanje konstrukcije, prepovedana je uporaba pnevmatskih orodij.

Rušenje betona se lahko izvaja samo s sredstvi brez dinamičnih učinkov na konstrukcijo 

(diamantno rezanje, vrtanje, žaganje). Prepovedana je uporaba pnevmatskih orodij. Rušitve se 

izvajajo postopoma od zgoraj navzdol. Pri rušenju plošč mora biti površina popolnoma 

poodrana in podprta. Obtežba se mora prenašati preko dveh plošč, torej je potrebno vertikalno 

podpiranje čez dve etaži. 
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2 Izvedba prebojev v obstoječih montažnih AB 

ploščah tribun - na mestih postavitve novih 

temeljev. V obstoječih AB elementih tribun se 

izvedejo preboji na mestih kjer bodo stali novi 

podporni stebri nadstrešnice. Vključno z 

nalaganjem, pomožnimi deli in odvozom 

odpadnega materiala na končno deponijo.

kos 24,00 -  €                   

3 Demontaža in ponovna montaža obstoječe 

panelne ograje na opornem zidu tribun. 

Obstoječa panelna ograja se demontira, in po 

postavitvi novih stebrov ponovno montira na 

oporni zid tribun. Vključno s skladiščenjem na 

gradbišču. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m1 73,00 -  €                   

4 Rušenje in odstranitev obstoječega asfaltnega 

sloja, vključno z nalaganjem, pomožnimi deli in 

odvozom na končno deponijo. Vključno z 

rezanjem asfalta. Odstranitev vseh asfaltnih 

slojev, predvidene deb. 8cm.

Obstoječ asfaltiran del atletskega stadiona.

m2 59,90 -  €                   

-  €                   SKUPAJ RUŠITVENA DELA:
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II. GRADBENA DELA

2. ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in normativih. Odvoz 

odvečnega materiala na ustrezno deponijo, pridobivanje in vodenje evidenčnih listov z izdelavo poročila 

o deponiranju.

Planum temeljnih tal je treba po izkopu grobo splanirati tako, da je v danih terenskih razmerah 

zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje in da so upoštevane zahteve projekta (višina, nagibi, tolerance).

V nasipe, zasipe, kline in posteljico se ne smejo vgrajevati organske zemljine, korenine, ruša ali drugi 

materiali, ki bi zaradi biokemičnih procesov sčasoma spremenili mehansko fizikalne lastnosti.  

Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave samo po opisu v posameznem standardu še:

~ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

~ pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu.

~ črpanje vode iz gradbene jame in temeljev

~ čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem.

Izkop gradbene jame mora biti izveden na način, ki ustreza kvaliteti in lastnostim zemljine. Dno 

gradbene jame mora biti izvedeno ravno s točnostjo +-3 cm na dolžini letve 3,00 m. Za nasipavanje 

mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material. Zasipavanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanje 

vsakega sloja posebej tako, da se posedanje materiala zmanjša na minimum. Lokacijo deponije za 

nasipni material je je določiti z načrtom "Organizacija gradbišča". Ves odvečen material je transportirati 

izven gradbišča na začasno ali  stalno deponijo. Humusno zemljo je potrebno deponirati na gradbišču 

za potrebe humuniziranja zelenic. Dejansko potrebne module zbitosti določi geomehanik. Enotna cena 

mora vsebovati: ▪vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela ▪vse potrebne transporte do mesta 

vgrajevanja ▪vse potrebno delo ▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,… 

▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom ▪popravilo eventualne škode 

povzročene ostalim izvajalcem ▪čiščenje in odvoz odvečnega materiala v začanso ali stalno deponijo 

▪plačilo komunalnih prispevkov za deponijo. Vse izkope je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na 

terenu!! I

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem 

stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. 

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz 

varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 

Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi: 

-vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte,  

-vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi,  

-utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti 

-vsa pripravljalna in zaključna dela  

-postavitev profilov 

-pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom, zlasti po deževnem vremenu 

-črpanje vode iz gradbene jame 

Trajno deponijo za odvoz odvečnega materiala od izkopa priskrbi izvajalec, v ceni pa upošteva vse 

stroške transportov in stalne deponije!

Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklono, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo 

globino je treba kopati v obliki stopnic oz. izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je potrebno zajeti v 

ceni za posamezne postavke za izkope.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Gradbena zakoličba; obnovitev zakoličenih osi za 

izkop (obračun po oseh projekta v skladu z 

geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o 

zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom). 

Obnovitev in zavarovanje zakoličbene trase s 

količki, linijsko desko, železnimi klini in označeno z 

barvo.

kpl 1,00 -  €                 

2 Gradbena postavitev profilov (dvojni gradbeni 

profili) in prenos višin "objektov" na profile v skladu 

z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje 

profilov na ustrezni razdalji, dvojni profil, dodatno 

fiksirani z betonom zaradi preprečitve pomika. 

kos 30,00 -  €                 

3 Strojni izkop terena v gramoznem nasutju 

(mešano gramozno nasutje - obstoječa 

atletska steza), do globine -1,00m od kote terena, 

s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in 

transportom na začasno deponijo gradbišča. V 

raščenem stanju. Izkop se izvede skladno z 

geotehničnim poročilom.

Točkovni temelji nadstrešnice B in utrjena 

površina pod nadstrešnico B

m3 57,07 -  €                 

V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za 

podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti 

nadzor in odgovornega vodjo projekta!

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku!

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,00 m n.v.

Temeljna tla se splanirajo in utrdijo do zbitosti 98% po SPP. Višina planuma temeljnih tal lahko na 

poljubnem mestu odstopa od projektirane kote max. ±2,5 cm. Za nasip lahko uporabimo nevezljivo 

zrnato zemljino ali mehke in trde kamnine. V nasip se ne sme vgrajevati slabo nosilne zemljine in 

drugih materialov, ki bi sčasoma zaradi biokem. procesov spremenili svoje mehansko – fizikalne 

lastnosti. Vlažnost materiala pri vgrajevanju mora biti tolikšna, da je pri zgoščevanju dosegljiva 

predpisana gostota. Zgoščenost vsake plasti nasipa mora izvajalec dokazati z rezultati sprotnih meritev. 

Minimalna zahtevana zgoščenost glede na gostoto materiala na planumu končanega nasipa je 98 % po 

SPP oz. MPP. Nosilnost na planumu končanega nasipa, merjeno s krožno ploščo premera 200 mm, je 

Ev2≥20 MN/m2 pri nasipu iz zemljin, pri nasipu iz kamnin pa je nosilnost Ev2≥80 MN/m2. Ravnost 

planuma posteljice lahko na 4m odstopa od merilne letve za največ 3,0 cm pri nasipu iz zemljin in 5,0 

cm pri nasipu iz kamnin. V posteljico se vgradi stenski gramoz ali kamniti material, premer največjega 

zrna v kamnitem materialu ali stenskem gramozu ne sme biti večji od dveh tretjin debeline vgrajene 

plasti, vendar ne večji od 100 mm. Minimalna zahtevana nosilnost na planumu končanega nasipa oz. 

posteljice, merjeno s krožno ploščo premera 300 mm, je Ev2 ≥ 60 MN/m2. Ravnost planuma posteljice 

lahko na 4 m dolžine odstopa od merilne letve do 2.5 cm. Višina planuma posteljice pa lahko na 

poljubnem mestu odstopa od projektirane kote za največ ± 2,0 cm.
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4 Strojni izkop terena v gramoznem nasutju 

(mešano gramozno nasutje - obstoječa 

tribuna), do globine -1,80m od kote terena, s 

sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in 

transportom na začasno deponijo gradbišča. 

Izvedba z vrtalnim strojem! V raščenem stanju. 

Izkop se izvede skladno z geotehničnim 

poročilom.

Upoštevati omejeno območje izkopa znotraj 

obstoječih AB tribun. 

Točkovni temelji nadstreška A - na obstoječi 

tribuni

m3 86,40 -  €                 

5 Strojni izkop terena v v zemljini III./IV. 

kategorije, do globine -1,00m od kote terena, s 

sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in 

transportom na začasno deponijo gradbišča. V 

raščenem stanju. Izkop se izvede skladno z 

geotehničnim poročilom.

Oporni zid tribune

m3 438,70 -  €                 

6 Planiranje dna izkopa, strojno in ročno planiranje 

dna izkopa v zemljini III./IV.ktg. S točnostjo +/-

3,00cm z izmetom ali dosipom ter premetom 

odvečnega materiala.

AB točkovni temelji nadstrešnice A in pod 

nadstrešnico B

m2 107,90 -  €                 

7 Nabava, dobava in polaganje geotekstila za 

preprečevanje zamuljenja - polipropilenski filc; 

gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana 

geotekstilna koprena, površinska masa [EN ISO 

9864] 300 g/m2. Položeno po celotnem izkopu, s 

predpisanimi preklopi.

m2 280,48 -  €                 

8 Dobava in vgrajevanje nosilnega tamponskega 

gramoznega nasutja granulacije 0-64 mm pod 

AB temelji, dobro granuliran kamnit material brez 

glinastih primesi, vgradnja v slojih, s sprotnim 

komprimiranjem  Me> 60 Mpa oz. do predpisane 

zbitosti po navodilih geomehanika, v sloju skupne 

debeline 20 cm,  z razgrinjanjem, planiranjem in 

utrjevanjem. V utrjenem stanju.

m3 21,58 -  €                 

9 Dobava in vgrajevanje nosilnega tamponskega 

gramoznega nasutja granulacije 0-32 mm pod 

AB temelji, dobro granuliran kamnit material brez 

glinastih primesi, vgradnja v slojih, s sprotnim 

komprimiranjem  Me> 60 Mpa oz. do predpisane 

zbitosti po navodilih geomehanika, v sloju skupne 

debeline 20 cm,  z razgrinjanjem, planiranjem in 

utrjevanjem. V utrjenem stanju.

m3 21,58 -  €                 
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10 Izdelava drenaže ob opornem zidu z drenažno 

cevjo fi 160 mm, vključno z zasipom z drenažnim 

nasutjem v frakciji 8-16 mm cca. 50 cm nad cevjo, 

s filtrirnim geotekstilom okoli drenažnega nasutja, 

z izdelavo betonske mulde oz. betonske 

posteljice.V ceni postavke upoštevati tudi filc. 

m1 117,00 -  €                 

11 Vgrajevanje in prevoz materiala iz izkopa, 

deponiranega na začasni deponiji na razdalji do 3 

km;  zasip na obodu objekta, vgradnja v slojih 

debeline 30 - 40 cm, s sprotnim komprimiranjem  

M2> 50 Mpa oz. do predpisane zbitosti po 

navodilih geomehanika, z razgrinjanjem, 

planiranjem in utrjevanjem. V utrjenem stanju.

m3 509,06 -  €                 

12 Odvoz odvečnega materiala, z nakladanjem na 

transportno sredstvo in transportom na trajno 

deponijo do 10 km. Vključno s plačilo vseh 

zakonsko predpisanih taks. V raščenem stanju.

m3 73,11 -  €                 

-  €                 SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
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II. GRADBENA DELA

3. BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA

Nadzorni organ mora obvezno pregledati in prevzeti armaturo pred vsakim betoniranjem in to 

vpisati v gradbeni dnevnik, izvajalec pa mu mora to omogočiti.

Vse karakteristike betonov določi statik!  Pred dokončno izdelavo ponudbe, je potrebno 

pregledati vse karakteristike betonov na podlagi projekta betona - vse v dogovoru s statikom!

V ceni je potrebno zajeti vse dobave materialov, sider, podložnih materialov, armature ter vse prevoze, 

premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del, vključno z izvedbo vseh prebojev po 

projektni dokumentaciji!

V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del.

Pri vseh postavkah betonskih del je potrebno upoštevati dobavo, transport do mesta vgrajevanja, 

vgrajevanje betona, vibriranje, površinsko izravnavo z zagraditvijo, vse ukrepe za nego betona in 

dokazovanje kvalitete izvedenih del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta izvajanja betonske 

konstrukcije.

Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano zaščitno plast armature - po načrtih 

projektantov konstrukterjev  in po zahtevah v požarnem elaboratu!

Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, 

vibriranje, nego in površinsko izravnavo z zagladitvijo.

Pred začetkom betoniranja je potrebno v območju temeljne plošče izvesti vse strojne in elektro 

instalacije (instalacije niso predmet tega popisa).

V AB stenah in etažnih ploščah ter  nosilcih morajo biti pred betoniranjem izvedene odprtine za prehod 

instalacij!

Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne 

prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih 

nosilcev za ostala gradbena in obrtniška dela.

V ceni betonskih del tudi betonska kozmetika in brušenje neravnin.

Splošna določila:				

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:

	

Etaže:				

Vse pozicije veljajo ne glede na različnost etaž. 				

Višine:				

Pozicije vgrajevanja betona in armature veljajo brez razlike na konstrukcijsko in etažno višino. 

Nadomestilo za težavnost izvedbe opažev nad višino 3,20 m  v posamezni etaži je urejeno z doplačili. V 

kolikor je v posameznih postavkah zaradi višin potreben oder, ga je zajeti v c.e.m.	

Odprtine:				

V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti 

mere zajeti tudi izvedbo odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj,  sider dvigal, 

prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju 

vodnikov in cevi  v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali 

Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.				

Kakovost/lastnosti betona:				

Cene po enoti mere veljajo neglede na to, ali se vgrajuje transportni beton ali beton proizveden na 

gradbišču. V kolikor je za proizvodnjo in vgradnjo betona podane kakovosti potrebna večja doza 

cementa ali drobnejše frakcije agregata, je te stroške vključiti v cene po enoti mere.				
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Strojna izdelava in ročna montaža srednje 

zahtevne armature iz betonskega jekla različnih 

profilov in armaturnih mrež. 

Upoštevano 120kg/m3!

kg 7.852,68 -  €                  

- strojna izdelava, dobava in ročna montaža 

armature iz rebrastega betonskega jekla RA do fi 

12 mm, kvaliteta jekla - palic: B 500 (B)

Za izvedbo betonskih konstrukcij je merodajna kvaliteta betona, ki je navedena v risbi armature 

oz. načrt gradbenih konstrukcij.

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku!

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,00 m n.v.

Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila 

projektanta požarne varnosti!

Splošna določila:				

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:

Nakloni:				

Nadomestilo za izvedbo elementov z naklonom do 5 %  od vodoravnosti ne bo posebej priznano.

	

Storitve v zaprtih prostorih:				

Za storitve v zaprtih prostorih se obračuna doplačilo za ročni transport do mesta vgraditve. Vse ostale 

oteževelne okoliščine je vračunati v cene po enoti mere.				

Podložni betoni:				

Cene po enoti mere veljajo neglede na to, ali se vgrajuje armiran ali nearmiran beton. Armatura se 

obračuna posebej. V kolikor ni drugače določeno, je izvedbo delovnih stikov in dilatacij z vstavitvijo 

dilatacijskih trakov vkalkulirati v cene po enoti mere.				

Vgrajevanje, negovanje betona in armature:				

Vse stroške v zvezi z vgradnjo in negovanjem betona skladno z določili Pravilnika o tehničnih 

normativih za beton in armiran beton (Ur.l. SFRJ 11/87) je vključiti v cene po enoti mere.		

Dopustna odstopanja:				

Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov 

veljajo določila DIN 18202.				

Vidni betoni:				

Pri elementih z vidnimi betonskimi površinami je potrebno pri pripravi opažev ter pri sestavi, 

pripravljanju in vgrajevanju betonov upoštevati posebne kriterije tehnologije vidnih betonov. Za vidne 

betone je s projektom predpisan, ter pred pričetkom del s strani izvajalca podan (eksperimentalno 

ugotovljen) model strukture in vizualnih efektov površine, pri čemer je makro in mikro geometrija vidnih 

betonskih površin primarno podana z vrsto in konstrukcijo opaža. 

Posamezne zaključne vidne površine morajo izkazovati enakomerne strukture in barve.		

Vsa popravila, ki smejo biti izvedena le v majhnem obsegu, mora odobriti in prevzeti nadzornik.				

Pred izvedbo vseh slojev temeljnih AB plošč je potrebno izvesti vse predvidene kanalizacijske in ostale 

priključke! 

V kolikor so preboji, ki potekajo skozi AB nosilno konstrukcijo večji od 150 mm se odprtine predhodno 

pripravijo v opažu. V predfabriciranih elementih je predvideti odprtine za instalacije. 
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- strojna izdelava, dobava in ročna montaža 

armature iz rebrastega betonskega jekla RA nad fi 

12 mm, kvaliteta jekla - palic: B 500 (B)

- dobava, rezanje, polaganje in vezanje armaturnih 

mrež, skupaj z distančniki za negativno armaturo, 

kvaliteta jekla - mreže: B 500 (B)

V ceni je potrebno zajeti ves vezni, distančni in 

podložni material, vključno z vsemi pomožnimi deli 

in prenosi.

2 Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane 

konstrukcije, podložni beton, debeline do 10 cm, 

vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

Tlačna trdnost: C 12/15

Zrnavost frakcije: Dmax 16 mm, S4

Stopnja izpostavljenosti: X0

Kvaliteta obdelave: VB0 (osnovna obdelava)

- pod AB točkovnimi temelji m3 2,62

- pod AB opornim zidom m3 1,68

m3 4,30 -  €                  

3 Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije, AB točkovni temelji stebrov 

dimenzij 50/50/50 cm, vključno z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi.   

4 kom

m3 0,50 -  €                  

Tlačna trdnost: C 25/30

Zrnavost frakcije: Dmax 16 mm, S4

Stopnja izpostavljenosti: XC4

Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)

4 Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije, AB točkovni temelji stebrov 

dimenzij 70/70/50 cm, vključno z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi.   

2 kom

m3 0,49 -  €                  

Tlačna trdnost: C 25/30

Zrnavost frakcije: Dmax 16 mm, S4

Stopnja izpostavljenosti: XC4

Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)

5 Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije, AB točkovni temelji stebrov - v 

obstoječi AB tribuni, dimenzije 200/50/50 cm, 

24 kom, vključno z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi.   

m3 12,00 -  €                  

Tlačna trdnost: C 25/30

Zrnavost frakcije: Dmax 16 mm, S4

Stopnja izpostavljenosti: XC4

Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
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6 Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije, AB oporni zid tribun, deb. 30 cm, 

višine 2,50 m, vključno z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi.   

m3 31,50 -  €                  

Tlačna trdnost: C 25/30

Zrnavost frakcije: Dmax 16 mm, S4

Stopnja izpostavljenosti: XC4

Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)

7 Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije, AB plošča tribun, vključno z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. 

Vgradnja na mestih izvedbe točkovnih temeljev, za 

zalitje stikov. Vgradnja po potrebi!

Količina ocenjena! Obračun po dejanski izvedbi!

m3 10,00 -  €                  

Tlačna trdnost: C 25/30

Zrnavost frakcije: Dmax 16 mm, S4

Stopnja izpostavljenosti: XC2

Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)

8 Dobava in vgrajevanje betona v nepredvidene 

armirane konstrukcije, konstrukcija različnih 

presekov in različne tlačne trdnosti betona, 

vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Količina se obračuna po dejanskih izmerah!

m3 5,00 -  €                  

9 Izdelava vmesnega in končnega poročila o 

betonu, ki je sestavni del Dokazila o zanesljivosti 

objekta (DZO), vključno z jemanjem vzorcev na 

gradbišču.

kpl 1,00 -  €                  

10 Mokro ali suho negovanje svežega betona po 

betonaži, negovanje do 7 dni, da se preprečijo 

plastične razpoke! Vključno z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi.

m2 34,10 -  €                  

-  €                  SKUPAJ BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA:
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II. GRADBENA DELA

4. TESARSKA DELA

Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa 

in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov 

upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. 

Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso posebej preračunani v 

statičnem elaboratu. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske 

ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd 

in iztekajočega betona.

Podporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni 

prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonerskih del, da so dovolj togi, 

da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega 

elementa. 

Stroške  za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, 

varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.

Cena mora zajemati vsa potrebna dela, material, podpiranje, orodja in odre za izvedbo in razopaženje 

posameznega opaža.

V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno  zajeti potrebno opaževanje, 

razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi 

transporti in pomožnimi deli.

V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov, tudi tesnilnega materiala ter vse prevoze, premike 

materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del   vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni 

dokumentaciji! Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. 

V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del.

V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta opažev.

Za vse odre je treba izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem 

standarda SIST EN 12811. Odre je potrebno izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu z 

predpisi. Upoštevati je potrebno SIST HD 1000 za sistemske odre.

Vsi odri na objektu morajo biti napravljeni, nameščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in 

pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.

Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo med daljšo prekinitvijo 

del, mora vse odre pred uporabo pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.

Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma 

posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je  v posamezni postavki amortizacija določena. 

Izvajalec del je pred betoniranjem dolžan skupaj z nadzorom pregledati načrte instalacij in 

tehnologije in vgraditi vse razvode instalacij, vložke in škatle za preboje instalacij skozi AB 

konstrukcije skladno z načrtom instalacij in tehnologije, po tedaj razpoložljivih podatkih.

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku!

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,00 m n.v.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Naprava in odstranitev opaž robov podložnega 

betona v višini ≤ 10 cm. Opaž nevidnih betonskih 

konstrukcij. Kvaliteta obdelave površine VB0 

(osnovna obdelava). V ceni upoštevati: 

opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi.                                                                                 

- pod AB točkovnimi temelji m1 94,40

- pod AB opornim zidom m1 84,00

m1 178,40 -  €                   

2 Naprava in odstranitev enostranskega opaža 

točkovnih temeljev v višini 50 cm. Opaž 

nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave 

površine VB2 (normalna obdelava). V ceni 

upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje 

opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi.                                                                                 

m2 4,00 -  €                   

3 Naprava in odstranitev enostranskega opaža 

točkovnih temeljev v višini 70 cm. Opaž 

nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave 

površine VB2 (normalna obdelava). V ceni 

upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje 

opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi.                                                                                 

m2 3,92 -  €                   

4 Naprava in odstranitev enostranskega opaža 

točkovnih temeljev v višini 50 cm. Opaž 

nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave 

površine VB2 (normalna obdelava). V ceni 

upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje 

opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi.                                                                         

m2 60,00 -  €                   

5 Naprava in odstranitev dvostranskega opaža 

AB opornega zidu. Opaž nevidnih betonskih 

konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 

(normalna obdelava). V ceni upoštevati: 

opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Računani obe strani opaža                                                   

m2 210,00 -  €                   

6 Izdelava in demontaža lahkih premičnih odrov 

višine do 3,5 m, ki služi kot pomoč pri gradbenih 

in obrtniških delih. Upoštevana neto tlorisna 

površina obeh nadstrešnic.

m2 510,51 -  €                   
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7 Izdelava opažev za manjše konstrukcije s 

100,00 % porabo lesa - izgubljeni opaži, ki se 

po opaževanju popolnoma uničijo do 

neuporabnosti ali pa posamezni izgubljeni opaži. 

Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Količina je ocenjena!

kos 10,00 -  €                   

8 Naprava in odstranitev različnih opažev, ki niso 

bile predvidene po projektu in so se pokazale za 

izvedbo med časom gradnje (vezano na postavko 

AB dela št. 15). V ceni upoštevati: opaževanje, 

razopaževanje in čiščenje opaža, z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena!   

m2 40,00 -  €                   

-  €                   SKUPAJ TESARSKA DELA:
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Opomba:

-

-

-
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

II. GRADBENA DELA

5. ZIDARSKA DELA

V ceno je potrebno vključiti vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, zapolnjevanje 

fug, rezanje opeke za zidarsko vez.Izvedba natančno po navodilih proizvajalca. Pri izvedbi je potrebno 

upoštevati projekte inštalacij ter pripraviti utore za poznejšo vgraditev inštalacijskih elementov.

V ponudbenih  cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del 

(hidroizolacija, estrihi,  polaganje keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog) in pri izdelavi 

horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: 

izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd.

V ceni postavke upoštevati  izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa pomožna dela 

skladno z normativi v gradbeništvu.

Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih statičnih predpisov in normativov. Za vse vgrajene 

materiale se zahteva ustrezne ateste, izjave o skladnosti in poročila. Prečrtane stvari niso predmet 

ponudbe.

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku!

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,00 m n.v.

Enakovrednost: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti  kot za 

primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je 

opisan, navedene v tehničnih podlogah  proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina 

izvedbe in  doseganja kvalitete.

Etaže in naklon strehe: Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje in za vse naklone strehe 

do 22 stopinj.

Obračunavanje: Pri hidroizolacijskih delih se obračuna izolirana površina brez preklopov.  Vsi preklopi se 

upoštevajo v c.e.m. izolirane površine, tudi pri stiku horizontalne in vertikalne površine. Obračun je po 

horizontalni projekciji.

Material: Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške atestiranja je vključiti v ceno po enoti 

mere (c.e.m.).

Vertikalni zavihki: Vertikalni zavihki horizontalne izolacije do višine 30 cm se obračunajo skupaj s 

horizontalno izolacijo z dodatkom za težavnost. 

Faznost izvajanja horizontalne izolacije: Hidroizolacija, ki se izvaja kot dvoslojna in sicer v dveh fazah: 

• I FAZA   1. sloj hidroizolacije 

• II FAZA  pred polaganjem 2.sloja se izvedejo vsa montažna dela ( preboji, zračniki,…), nato izvedemo 

popravilo 1. sloja in na ta pregledan in popravljen 1.sloj hidroizolacije položimo 2.sloj hidroizolacije.

Prekinitev del: Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m.

Ostali tehnični pogoji: Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na 

objektu. Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za 

konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe. 

Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m.. Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno 

dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.

V c.e.m. je zajeti delovne odre, kjer so potrebni.
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1 Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije 

AB opornega zidu z vsemi pomožnimi, 

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi 

potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 

Dela izvesti po navodilih proizvajalca, 

hidroizolacija v naslednji sestavi:                                                      
- Hladni bitumenski premaz enakovredno kot 

FRAGMAT IBITOL.

m2 105,00 -  €                   

- Večslojni bitumenski hidroizolacijski trak 

enakovredno kot FRAGMAT IZOTEKT P4 plus, 

vključno z robnim stičenjem.

m2 105,00 -  €                   

2 Nabava, dobava in polaganje zaščite 

hidroizolacije - gumbasta membrana iz 

polietilena visoke gostote. Folija vodo 

neprepustna, odporna na kemikalije in pritisk.

m2 105,00 -  €                   

3 Gradbeno čiščenje celotnega objekta po 

končanih mokrih postopkih in med vmesnimi 

fazami: obračun po neto tlorisni enkratni površini 

objekta - upoštevajo se uporabne površine. 

Pogodbeni izvajalec je dolžan vsakodnevno čistiti 

objekt, pospravljati gradbišče v s skladu s pravili 

stroke. Za to se mu prizna enkratni znesek 

čiščenja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi 

deli in materiali.

m2 510,51 -  €                   

4 Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta 

po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, 

zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in 

talne finalne obloge, naprave, fiksna oprema in 

napeljave ter stopnišča, ... Obračun po neto 

tlorisni površini objekta. Komplet z vsemi 

potrebnimi dodatnimi deli in materiali.

m2 510,51 -  €                   

5 Gradbena pomoč NK, PK delavca: obračunajo  

se po dejansko porabljenem času po cenah iz 

pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s 

strani nadzorne službe iz režijskega dnevnika. 

Količina se obračuna po dejanskih urah!

ur 20,00 -  €                   

6 Gradbena pomoč KV delavca: obračunajo se po 

dejansko porabljenem času po cenah iz 

pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s 

strani nadzorne službe iz režijskega dnevnika.

Količina se obračuna po dejanskih urah!

ur 10,00 -  €                   

-  €                   SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Nabava, dobava in polaganje geotekstila za 

preprečevanje zamuljenja - polipropilenski filca; 

gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana 

geotekstilna koprena, geotekstil TS30-TS40 

natezne trdnosti 12-14 kN/t.m, površinska masa 

[EN ISO 9864] 200 g/m2. Položeno po celotnem 

izkopu, s predpisanimi preklopi.

m2 59,90 -  €                     

10 Dobava in vgrajevanje nosilnega 

tamponskega gramoznega nasutja granulacije 

0-32 mm pod utrjeno površino nadstrešnice B, 

dobro granuliran kamnit material brez glinastih 

primesi, vgradnja v slojih, s sprotnim 

komprimiranjem  Me> 60 Mpa oz. do predpisane 

zbitosti po navodilih geomehanika, v sloju skupne 

debeline 50 cm,  z razgrinjanjem, planiranjem in 

utrjevanjem. V utrjenem stanju.

m3 29,20 -  €                     

11 Fino planiranje, profiliranje in valjanje 

planuma zg. ustroja s točnostjo +/-1,00cm. 

Nosilnost 100MN/m2.

Pod asfalt

m2 59,90 -  €                     

12 Dobava in kompletna strojna izdelava 

asfaltnih plasti v projektiranih debelinah v skladu 

z veljavnimi predpisi in standardi:

- nosilna plast asfalta AC22 baseB 50/70 A3, v 

plasti debeline 6,00 cm. 

Povrnitev v prvotno stanje - asfaltiran del 

stadiona pod nadstrešnico B

m2 59,90 -  €                     

13 Dobava in kompletna strojna izdelava 

asfaltnih plasti v projektiranih debelinah v skladu 

z veljavnimi predpisi in standardi:

- obrabna plast asfalta AC11 surf B70/100 A3, v 

plasti 4,00 cm. 

Povrnitev v prvotno stanje - asfaltiran del 

stadiona pod nadstrešnico B

m2 59,90 -  €                     

-  €                     SKUPAJ UTRJENE POVRŠINE:

II. GRADBENA DELA

3. UTRJENE POVRŠINE

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku!

Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz 

študije požarne varnosti.

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,00 m n.v.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki 4 x 

4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.

m1 129,00 -  €                     

2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 10,00 -  €                     

3 Strojno-ročni izkop gradbenega jarka v 

zemljini  III.- IV. kategorije s sprotnim 

nakladanjem na transportno sredstvo in 

transportom na začasno deponijo za kasnejši 

zasip. Izkop za meteorno kanalizacijo, vključno z 

razširitvijo za jaške.V raščenem stanju.

OPOMBA: Računan je izkop trase meteorne 

kanalizacije do računane povprečne globine -

1,50m. 

Globina izkopa se lahko spremeni po dejanskem 

stanju na terenu! 

Obračun po dejanskih količinah. 

m3 141,90 -  €                     

4 Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna 

gradbenega jarka s pripravo posteljice za 

položitev cevi. Strojno in ročno planiranje dna 

izkopa v zemljini III./IV.ktg. S točnostjo +/-3,00 cm 

z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega 

materiala.

m2 129,00 -  €                     

5 Dobava in vgrajevanje peščenega zasipa 

granulacije 0 - 4 mm za posteljico debeline min. 

10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 30 cm 

z ročnim nabijanjem. Min. obsip iz vseh strani je 

10cm+1/10 DN cevi! V jarkih za met. 

kanalizacijske cevi, z razširitvami za jaške. 

V utrjenem stanju.

m3 38,70 -  €                     

II. GRADBENA DELA

4. METEORNA KANALIZACIJA

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku! Količine pri meteorni kanalizaciji so ocenjene!

Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz 

študije požarne varnosti.

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,00 m n.v.
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6 Zasip cevi v coni cevovoda in jaškov v plasteh 

20 - 30 cm, s sprotno komprimacijo večje ali 

enake 40 Mp/m2.

Vgrajevanje in prevoz materiala iz izkopa, 

deponiranega na deponiji naročnika na razdalji do 

3 km, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem. 

V utrjenem stanju.

m3 90,30 -  €                     

7 Obbetoniranje PVC cevi v povoznih površinah.

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane 

konstrukcije, podložni beton, debeline cca. 10 

cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m3 1,80 -  €                     

Tlačna trdnost: C 12/15

Zrnavost frakcije: Dmax 16 mm, S4

Stopnja izpostavljenosti: X0

Kvaliteta obdelave: VB0 (osnovna obdelava)

Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II

Vsebnost klorida: CI 0.2

8 Dobava in polaganje cevi meteorne 

kanalizacije na pripravljeno podlago s spajanjem, 

z vsemi pomožnimi deli in materiali. Transport, 

prenosi, spajanje, vgrajevanje, zasip in utrjevanje 

po navodilin dobavitelja. Polaganje na 

predpripravljeno posteljico in navezava na 

ponikalno polje.

PVC SN8 meteorna DN 160 m1 17,00 -  €                     

PVC SN8 meteorna DN 200 m1 97,00 -  €                     

PVC SN8 meteorna DN 250 m1 15,00 -  €                     

9 Dobava in montaža betonskega revizijskega 

jaška meteorne kanalizacije, s konusno odprtino 

DN 625, vključno z izdelavo vtočnih in iztočnih 

priključkov, vodotesna izvedba, z vodotesnim 

premazom, dobava in izvedba zasipa z 

gramoznim materialom 0-32 v širini 50 cm okrog 

jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 

zgostitve 97% Procterju. V ceni je zajeto tudi 

dobavo in montažo nosilnega betonskega 

prstana. 

Vodotesna izvedba z vodotesnim premazom.

Pokrovi jaškov so zajeti v naslednji postavki.

DN 600 do globine 1,5m kpl 2,00 -  €                     

DN 600 globine več kot 1,5m kpl 7,00 -  €                     
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10 Dobava in montaža LTŽ pokrova revizijskega 

jaška meteorne kanalizacije.  Pokrov po 

standardu SIST-EN 124 razred C 250. Kanalski 

pokrov DN600, nosilnosti C250, nodularna litina 

ISO 1083, avtomatski zaklep in protihrupi vložek, 

z odprtinami - meteorna kanalizacija. 

kpl 9,00 -  €                     

11 Odvoz odvečnega materiala, z nakladanjem na 

transportno sredstvo in transportom na trajno 

deponijo do 10 km. Vključno s plačilo vseh 

zakonsko predpisanih taks. V raščenem stanju.

Obračun po dejanskih količinah.

m3 51,60 -  €                     

12 Čiščenje gradbišča po končanih delih. m2 193,50 -  €                     

13 Čiščenje kanala ter pregled kanala s kamero 

po končanih delih ter predaja posnetka 

pregledanega kanala.

m1 129,00 -  €                     

14 Izvedba vodotesnosti kanalizacijskih cevi in 

jaškov, ter izdelava poročila o vodotesnosti.

m1 129,00 -  €                     

15 Naprava geodetskega posnetka in priprava 

tehnične geodetske dokumentacije izvedene 

kanalizacije. 

m1 129,00 -  €                     

-  €                     SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA:

METEORNA KANALIZACIJA Stran 31 od 56



PZI POPIS DEL OBNOVA STADIONA SLOVENJ GRADEC ŠT. PROJEKTA: 7-010126

Opomba:

-

-

-

-

III. OBRTNIŠKA DELA

1. KROVSKO KLEPARSKA DELA

Pri vseh slojih tlakov, streh, vertikalnih oblog je potrebno upoštevati vse potrebne preklope in zaključke 

hidroizolacij na stene/vence objekta - tudi če ni posebej opisano pri posamezni postavki! Vse izvesti po 

tehnologiji proizvajalca posameznega materiala!!

Za vsa dela velja, da je v ceni potrebno upoštevati ves pritrdilni material in vse zaključne elemente - 

zaključne letve, kotne letve,.. V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navzkrižju s pravilno 

tehnično rešitvijo za podan element ali v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo na to 

dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta.

V cenah vseh krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni 

material in vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Osnovni material za vse 

kleparske izdelke je pocinkana jeklena barvana pločevina (RAL po izboru arhitekta) . Vsa kleparska 

dela se izdelajo po detajlih arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega izvajalca. Za vse potrebne 

podkostrukcije izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah.

Preveriti je potrebno ali je objekt pripravljen za izvedbo krovsko kleparskih del, uskladiti in preveriti je 

potrebno vse detajle in elemente na katere, ali preko katerih se bodo izvajala krovsko kleparska dela. 

Posamezni sklopi ali izdelki krovsko kleparskih del morajo biti izdelani in pritrjeni tako, da pri 

temperaturnih spremembah lahko nemoteno dilatirajo in da ne pride do deformacij, pri tem pa morajo 

ostati kompaktni in nepropustni. Vezni spojni in pritrdilni material uporabljen za izvedbo krovsko 

kleparskih del mora biti iz materialov ki ne povzročajo reakcij , elektrolize ali drugih poškodb materiala 

in morajo po svoji kvaliteti in sestavi ter življenski dobi ustrezati osnovnemu vgrajenemu 

materialu.Pločevine ki se uporabljajo za izvedbo krovsko kleparskih del morajo po vrsti, kvaliteti, 

debelini in osnovnih karakteristikah ustrezati standardnim na trgu in v prosti prodaji dosegljivim 

materialom. V ceno izvedbe posamezne postavke krovsko kleparskih del spadajo poleg opisa 

posamezne postavke še nabava, priprava in dobava potrebnega materiala -izdelka, vključno s 

snemanjem mer na objektu, vezni in pritrdilni material, potrebni transporti, čiščenje po končanem delu.

V ceni je potrebno upoštevati izdelavo vseh zaključkov in obrobe, zaključke ob odprtinah in prebojih 

strehe,  če ni v posameznih postavkah določeno drugače.

Hranjenje proizvodov 

Skladiščenje materiala in proizvodov in ravnanje z njimi morata biti taka, da se preprečijo spremembe 

lastnosti materiala in poškodbe, zaradi česar bi postali neprimerni za predvideno uporabo. Različni 

materiali in proizvodi se skladiščijo ločeno. Proizvode na gradbišču hranimo skladno z navodili 

proizvajalca. 

Preverjanje delovnih pogojev 

Vgrajevanje mora potekati v primernih vremenskih razmerah, predvsem je treba upoštevati navodila 

proizvajalcev materiala in proizvodov.

Zaščita površin in elementov pred nadaljnjimi deli 

Pred nadaljnjimi deli (kasnejši preboji strehe, dodatna kleparska ali druga dela) je treba že vgrajene 

proizvode zaščiti (recimo z valkartonom, PVC-folijo, ponjavami, deskami …), odvisno od vrste del, 

prahu oziroma močenja in nečistoč.
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Izdelava, dobava in montaža strehe nadstreška 

A, naklon 2°, vključno z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi.  

Po naslednji sestavi:
- trapezna pločevina s protikondenčnim obrizgom, 

dim. 150/280/0,75

Upoštevati rotacijo trapezne pločevine za 10°!

m2 636,00 -  €                

2 Izdelava, dobava in montaža strehe nadstreška 

B, naklon 2°, vključno z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi.  

Po naslednji sestavi:
- podkonstrukcija: trapezna pločevina s 

protikondenčnim obrizgom, dim. 135/310/0,75

m2 59,89 -  €                

3 Dobava in montaža pločevinaste obrobe na 

robu strehe iz pocinkane barvane pločevine, 

razvite širine do 50 cm z vsem pritrdilnim 

materialom. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m1 257,20 -  €                

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku!

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,38 m n.v.

Splošna določila:	

Krovsko kleparska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi 

standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena 

določila:

Etaže in naklon strehe:	

Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje in za vse naklone strehe do 40 stopinj.

Obračunavanje:	

Pokrivanje strehe, ravne ali ukrivljene obračunavamo po kvadraturi pokrite površine. Odprtin do 0,5 m2 

ne odštevamo. Po kosih obračunavamo zbirne kotličke na žlebu, ventilacijske nastavke, zidne 

ventilacije, obrobe malih strešnih oken in podobne kosovne izdelke. Po m' obračunavamo pokrivanje 

napuščev, vencev , zidov,  ograj,  okenskih polic, obrob ob dimnikih in zidovih, oblaganje globeli, 

obrobe bitumenskih streh, žlebove, odtočne cevi in podobno.

Material:	

Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere 

(c.e.m.).

Prekinitev del:	

Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m. 

Ostali tehnični pogoji: 	

Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse 

vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente 

pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe. Stroške pridobitve atestov in 

poročil je vključiti v c.e.m.. Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo 

raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse 

potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.	
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4 Izdelava, dobava in montaža vertikalnih 

odtočnih cevi streh, iz pocinkane barvane 

pločevine debeline 0.8 mm, cca ø 125 mm, 

vključno z zbirnim kotličkom, nosilci cevi, 

kolenskimi priključki, ter vsem pritrdilnim 

materialom za izvedbo.

m1 18,00 -  €                

5 Dobava materiala in montaža žlebov, r.š. 40 

cm, za odvodnjavanje padavinskih vode s strehe. 

Iz pocinkane pločevine, deb. 0,55mm. Vključno z 

nosilci, zaključki, kotlički. Z vsem potrebnim 

pritrdilnim in tesnilnim materialom. Z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. 

m1 118,30 -  €                

6 Izdelava, dobava in montaža peskolov za 

odvodnjavanje vode iz streh iz polietilena premera 

400 mm, z ravnim dnom. V ceni je potrebno zajeti 

pripravo posteljice, vgraditev jaška zasip z  

gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 

25 cm zbitost 80 Mpa, naprava betonskega 

prstana za vgradnjo LTŽ rešetke. Možnost izvedbe 

tudi z AB peskolovi.

kos 4,00 -  €                

7 Nabava, dobava in montaža raznih manjših 

kleparskih obrob iz pocinkane barvane 

pločevine, debeline do 0,80 mm. Komplet z vsemi 

potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Tu je zajeta 

pločevina katera ni detaljno popisana, je pa nujno 

potrebna za kvalitetno izvedbo objekta! Obračun 

po dejanskih količinah vpisanih v gradbeni dnevnik 

in priznanih s strani nadzornega organa! Količina 

je ocenjena!

m1 50,00 -  €                

8 Doplačilo za delavniške načrte za krovsko 

kleparska dela, ki jih potrdi odgovorni projekt!

kpl 1,00 -  €                

9 Razne režijske ure pri Krovsko kleparska dela, 

ki jih potrdi odgovorni nadzor!

ur 10,00 -  €                

-  €                SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

III. OBRTNIŠKA DELA

2. KLJUČAVNIČARSKA DELA

Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, spremljevalna in zaključna 

dela. Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo delavniških načrtov in detajlov za izvedbo 

posameznih konstrukcijskih elementov in izdelavo predizmer na objektu. Delavniško dokumentacijo 

potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij!

Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo peskati do čiste površine - brez rjastih površin 

in primerno antikorozijsko zaščititi. Kategorije vplivov okolja po standardu SN 555 001, trajnost zaščite 

po standardu SN EN ISO 12944.

Kakovost izvedbe vročega pocinkanja se izvaja v skladu s standardom SIST EN ISO 1461.

Za nosilne jeklene konstrukcije je potrebno po zaključku del izdelati končno poročilo. Montažo teh 

konstrukcij lahko opravljajo le varilci z atesti za izvajanje tovrstnih konstrukcij in zahtevane položaje 

varjenja. Varilne deformacije upošteva izvajalec jeklenih konstrukcij, zvare mora izvajati atestirani 

varilec.

Ves vgrajeni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna sredstva ...) mora biti opremljen s 

potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje najmanj 

3.1. v skladu s standardom EN 10204.  V vseh fazah izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije 

mora biti zagotovljena sledljivost materiala. Osnovni material (profili, pločevine) elementov jeklenih 

konstrukcij je predviden v kvaliteti S235JR po SIST EN 10025, vijačni material je predviden v kvaliteti 

8.8 in 10.9.

Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in 

speljane na splošno ozemljitev objekta, kar je upoštevano v elektro delu projekta.

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku!

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,38 m n.v.

Vsi zvari morajo biti čisti in lepi, če pa so po montaži vidni, pa morajo biti lepo in enakomerno zbrušeni. 

Zvari elementov nosilne konstrukcije morajo biti  atestirani. Stroške atestiranja je vključiti v ceno po 

enoti mere (c.e.m.). 								

Vse ključavničarske izdelke je izdelati po detajlih PZI projektne dokumentacije. V kolikor je potrebna pri 

posameznih pozicijah izdelava delavniške dokumentacije, jo izdela prevzemnik del in jo posreduje v 

potrditev naročniku. Sprememba izvedbe detajlov je možna samo s pristankom projektanta.				

Naročnika je pravočasno obveščati o prevzemu očiščenih izdelkov pred nanosom osnovnega premaza. 

Finalna	obdelava konstrukcij zajeta pri ceni končnega izdelka. Barva po izboru arhitekta po RAL lestvi	

Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m. 				

Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse 

vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente 

pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe. 				

Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m. Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno 

dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.	

Za vsa vrata se mora predvideti režim in nivoji za dostop v skladu z zahtevami naročnika oz. 

uporabnika (sistemski ključ-i).	
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1 Izdelava, dobava in montaža jeklene 

konstrukcije nadstreška 1 nad tribuno, 

kompletno z vsemi tesnenji s sloji strehe, vsemi 

zaključki in odkapnimi pločevinami! Vsi kovinski 

deli so vročecinkani in prašno finalno barvani, 

barva antracit oz. po izboru projektanta oz. 

investitorja. 

Strukturo, ton in uporabljene materiale pred 

izvedbo potrdi projektant! Izvajalec izdela 

delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga 

potrdi odgovorni projektant!

Elemente izdelati na podlagi izmer na gotovi 

konstrukciji! 

kg 18.156,47 -  €               

- okrogli steber: fi 114/6, 26 kos, dolžine 3,40m kg 1.485,12

- steber: IPE 240, 26 kos, dolžine 2,36m kg 1.883,75

- primarni nosilec: IPE 360, 26 kos, dolžine 5,70m kg 8.462,22

- robni profil: UNP 160, 2 kos, dolžine 106,00 m kg 4.006,80

- jeklene konstrukcijske palice za zavetrovanje 

stropne konstrukcije, fi 20 mm. Vročecinkane 

diagonale za zavetrovanje: 12 kos, 6,80m

kg 134,37

- sidrne plošče 280/220/15 mm, 26 kos kg 188,55

- sidrne plošče 240/200/10 mm, 26 kos kg 97,97

- sidrne plošče 220/220/15 mm, 26 kos kg 148,15

- sidrne plošče 220/220/10 mm, 26 kos kg 98,96

- pritrjevalni material kg 1.650,59

2 Izdelava, dobava in montaža jeklene 

konstrukcije nadstrešnice 2, kompletno z vsemi 

tesnenji s sloji strehe, vsemi zaključki in odkapnimi 

pločevinami! Vsi kovinski deli so vročecinkani in 

prašno finalno barvani, barva antracit oz. po izboru 

projektanta oz. investitorja. 

Strukturo, ton in uporabljene materiale pred 

izvedbo potrdi projektant! Izvajalec izdela 

delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga 

potrdi odgovorni projektant!

Elemente izdelati na podlagi izmer na gotovi 

konstrukciji! 

kg 1.262,39 -  €               

- steber: 150/150/5, 6 kos, dolžine 2,60m kg 344,60

- strešni nosilec: 100/200/5, 3 kos, dolžine 3,90m kg 258,45

- strešni nosilec: 100/200/5, 2 kos, dolžine 11,26m kg 497,47

- sidrne plošče 200/200/15 mm, 6 kos kg 28,26

- sidrne plošče 200/200/10 mm, 6 kos kg 18,84

- pritrjevalni material kg 114,76

KLJUČAVNIČARSKA DELA Stran 36 od 56



PZI POPIS DEL OBNOVA STADIONA SLOVENJ GRADEC ŠT. PROJEKTA: 7-010126

3 Izdelava, dobava in montaža panelne 3D ograje 

AB tribun.

Ograja na opornem zidu tribun izvedena iz stebrov 

in mreže, v zeleni barvi oz. kot obstoječe. Ograjni 

elementi jekleni, vročecinkani in plastificirani s 

poliestrom. Višina cca. 1,50m oz. kot obstoječe. S 

stebri cca. 60/60mm na razmaku 2,00 m oz. kot 

obstoječe. 

Stebri in okvirji so vijačeni v AB tribuno s štirimi 

vijaki in sidrnimi ploščicami. Vključno z vsem 

drobnim in pritrdilnim materialom.

Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in 

vzorec, ki ga potrdi odgovorni projektant!

Postavka vključuje ves potreben material za 

izvedbo po detajlu projektanta.

m1 42,00 -  €               

4 Izdelava, dobava in montaža raznih drobnih 

ključavničarskih izdelkov in galanterije, ki ni 

posebej opisan v tem popisu ali PZI načrtih; 

obdelano po detajlu proizvajalca ali projektanta. 

Obračun po dejanski teži, količina je ocenjena! 

kg 100,00 -  €               

5 Doplačilo za izdelavo delavniških načrtov za 

Ključavničarska dela, ki jih potrdi odgovorni 

projektant!

kpl 1,00 -  €               

6 Razne režijske ure pri Ključavničarska dela, ki 

jih potrdi odgovorni nadzor! Cena po uri dela!

ur 5,00 -  €               

-  €               SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA:
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

NAPRAVE ZA GLEDALCE - TRIBUNE

1 Pregled, čiščenje, popravilo obstoječih PVC 

sedežev na tribuni.

Obstoječi sedeži se obnovijo, po potrebi popravijo 

ali zamenjajo. Obstoječi tipski PVC sedeži.

Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

kos 875,00 -  €               

2 Demontaža in ponovna montaža obstoječih 

PVC sedežev na tribuni - na mestu postavitve 

novih temeljev.

Obstoječi sedeži se demontirajo in hranijo na 

varnem mestu na gradbišču. Po končanih delih se 

ponovno namontirajo na obstoječe tribune.

Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi, 

skladiščenjem. 

kos 240,00 -  €               

KONTEJNER

3 Dobava in montaža bivalnega kontejnerja s 

sanitarnim blokom, dim. 8,00/3,00/2,80 m, z okni 

65/110 cm (4 kos), vrata za osebni prehod (2 kos). 

Barva panelov po izbiri naročnika. Vključno z 

dekorativnimi letvami 4x4 cm (672 m). Vključno s 

sanitarnim blokom: predelna stena 8,00m; tuš 

kabina 2 kos; WC školjka komplet - 2 kos; 

kopalniški blok 2 kos; pisoar, nosilec, SME stand., 

230 V, set elektronike 1 kos. Kot npr. Hosekra ali 

podobno. Vključno s transportom, vsem pritrdilnim 

materialom, pomožnimi deli in prenosi. 

kpl 1,00 -  €               

4 Dobava in montaža bivalnega kontejnerja, dim. 

7,00/3,00/2,80 m, z okni 140/60 cm (2 kos), vrata 

za osebni prehod (1 kos). Barva panelov po izbiri 

naročnika. Vključno z dekorativnimi letvami 4x4 

cm (638 m). Kot npr. Hosekra ali podobno. 

Vključno s transportom, vsem pritrdilnim 

materialom, pomožnimi deli in prenosi. 

kpl 1,00 -  €               

III. OBRTNIŠKA DELA

13. OPREMA

Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku!

Absolutna kote pri izdelavi izmer:  ±0,00 = 412,38 m n.v.
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ŠPORTNI SEMAFOR

5 Dobava in montaža LED semaforja 

(prikazovalnih rezultatov). 

kpl 2,00 -  €               

1 komplet vsebuje: 

- Semafor - sestava: daljinsko voden, visoka 

intenziteta led svetilnosti. Mere 365x110x5cm, 

teža 15 kg. Rezultat 0 do 19, višina števk 60cm. 

Čas od 0 do 99 minut, višina števk 60cm. 

Napajanje 230 / 24v (2.75a) dc, možnost priklop 

na 12v baterijo. Kot npr. SEMAFOR LED DERBY 

NOG 19RC MAX ali podobno

garnitura 1,00

OPREMA ZA ATLETIKO

6 Štartni blok, tekmovalni z visoko oporo, kot npr. 

Polanik PBS15-01-W ali podobno.

kpl 8,00 -  €               

7 Voz za prevoz start bloka, s kolesi kos 1,00 -  €               

8 Števec krogov zvonec kos 1,00 -  €               

8 Sani za trening kos 1,00 -  €               

9 Medicinke

Medicinka 2 kg kos 3,00 -  €               

Medicinka 3 kg kos 3,00 -  €               

Medicinka 4 kg kos 3,00 -  €               

Medicinka 5 kg kos 3,00 -  €               

OZVOČENJE

MIKROFONI IN GOVORNIŠKA TEHNIKA

10 Pretvornik. 

2 kanala

2 XLR vhoda

2 XLR izhoda

Stikalo za +12 V ali +48 V

Vključno z napajalnikom

Kot npr. Millenium Pocket Phantom ali podobno.

kos 1,00 -  €               

11 Mikrofonsko stojalo veliko.

Lito podnožje z zložljivimi nogami

Kovinski vijak z vijakom na spoju roke

3/8" navoj za mikrofonsko objemko

Vključuje adapter z navojem 3/8" na 5/8"

Nastavljiva višina od 105 do 170 cm

Nastavljiv naslon za roke: 75 cm

Barva: črna

Kot npr. Millenium MS 2003 ali podobno

kos 2,00 -  €               
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12 Omarica za ojačevačce in opremo. 

Robustna jeklena zasnova

4 stabilna kolesa

Trdna konstrukcija

Lahko prenese obremenitve do 50 kg

19" format stojala z 12 U

Globina vgradnje: 40 cm

Širina osnovne plošče: 56 cm

Višina: 64 cm

Teža: 16,8 kg

Barva: črna

Vključno z nosilci za težka bremena na obeh 

straneh srednjih vodilnih tirnic notranjih sten

Kot npr. Millenium SR-2012 ali podobno

kos 1,00 -  €               

13 Brezžični mikrofon. 

Brezžični UHF sistem z daljinskim upravljalnikom

Kapsula za dinamične spremembe

Polarni vzorec: Kardioidni

9,5-palčni 1U sprejemnik kot npr. True Diversity ali 

podobno

Frekvenčni pas: 1785 - 1800 MHz

Frekvenčni odziv: 60 do 16.000 Hz

96 kanalov v 8 skupinah in 12 kanalov

Preklopna moč oddajanja: 2, 10, 30 mW

Frekvenčno skeniranje v sprejemniku

Samodejno skeniranje frekvenc z infrardečim 

prenosom nastavitve iz sprejemnika v oddajnik

Pilotni ton

Svetel OLED zaslon

XLR in jack izhod

BNC antenski priključki

Delovanje oddajnika z 2 baterijama AA ali 

polnilnimi baterijami

Delovanje sprejemnika z napajanjem 12–18 V DC

Vključuje 2 x AA bateriji, antene, ohišje in 

napajalnik

Kot npr. LD Systems U518 HHD ali podobno

kos 1,00 -  €               

14 Brezžični naglavni mikrofon. 

UHF radijski sistem s telesnim paketom in 

slušalkami

Radiofrekvenčni pas: 823–832 MHz in 863–865 

MHz

12 izbirnih kanalov

Hkrati se lahko uporablja do 6 sistemov

Moč oddajnika: 10 mW

ASC Infrardeča sinhronizacija oddajnika in 

sprejemnika

Dušenje s pilotnim tonom

10 ur delovanja oddajnika z dvema baterijama AA

Sprejemnik v robustnem kovinskem ohišju

Kot npr. LD Systems U308 BPH ali podobno

kos 1,00 -  €               
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15 Vokalni žični mikrofon. 

Polarni vzorec: Superkardioidni

Zelo poln, okrogel zvok

Frekvenčno območje: 20 - 17.000 Hz

Najvišji zvočni tlak: 155 dB

Občutljivost: 2,4 mV/Pa pri 1 kHz

Brez stikala

Teža: 256 g

Vključno s sponko za mikrofon in plastično škatlo

Kot npr. MB85 Beta vokalni žični mikrofon ali 

podobno

kos 1,00 -  €               

16 Namizni kondezatorski mikrofon s stojalom + 

kabel.

Smerna karakteristika: Superkardioidna

Dolžina brez XLR vtiča: 37 cm

Z ravnim XLR vtičem

Teža: 160 g

Barva: črna

Vključuje vetrobransko peno

Namizno stojalo kot npr. T.Bone ali podobno

Za vse inštalacijske mikrofone

Dimenzije (V x Š x G): 45 x 110 x 135 mm

Barva: črna

Kot npr. Pro Snake TPM 6 ali podobno

Profesionalni kabel za mikrofon

Dolžina: 6 m

Črni vtič kot npr. Rean XLR (izdelal Neutrik) ali 

podobno

Vključuje ježka in zanko za zapenjanje

Kot npr. GM 5212 ali podobno

kos 1,00 -  €               

ZVOČNIKI

17 Zvočnik.

Opremljen z: 15" basovskim in 1,4" neodimskim 

srednjetonskim/visokotonskim zvočnikom (3" 

zvočna tuljava)

Večnamensko ohišje, zelo vsestransko

Nazivna moč: 350 W RMS / 1400 W peak

Impedanca: 8 ohmov

Zvočni tlak: največ 131 dB

Frekvenčno območje: 60 Hz - 17 kHz

Vzorec pokritosti: 60° x 40°

Prirobnični nosilec

Aeroquip fitingi na vrhu

Dvižna odprtina na hrbtni strani

Dimenzije (Š x G x V): 438 x 440 x 766 mm

Barva: črna

Zaključek: Strukturni lak

Teža: 32 kg

Kot npr. pro Achat 115 M

kos 4,00 -  €               
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18 Zvočnik.

Opremljen z: 12" basovskim in 1,4" neodimskim 

srednjetoncem/visokotoncem (3" zvočna tuljava)

Večnamensko ohišje

Moč: 350 W RMS / 1400 W peak

Impedanca: 8 ohmov

SPL: največ 131 dB

Frekvenčno območje: 60 Hz - 18 kHz

Disperzijski vzorec: 60° x 40° (vrtljiv rog)

36 mm nosilec za drog

Aeroquip tirnice na vrhu

Sidrišče na hrbtu

Dimenzije: (Š x V x G) 360 x 600 x 365 mm

Teža: 21,0 kg

Zaključek: Teksturirana barva

Kot npr. pro Achat 112 M

kos 8,00 -  €               

19 Nosilec.

Zunanje dimenzije: 50 x 385 x 420 mm

Notranje dimenzije: 50 x 375 x 415 mm

Kratko steblo za vrtanje lukenj: 2x 11 mm in 1x 13 

mm

Debelina materiala: 5 mm

Teža: 2,76 kg

Vključno z 2 šesterokotnima vijakoma M10 x 30, 

podložkama in vzmetnima podložkama

Kot npr. the box pro Achat 112 M U-Nosilec ali 

podobno - Primerno za Achat 112 M in Achat 112 

MA MKII (nosilci primerni za zvočnike po zgornjih 

postavkah)

kos 8,00 -  €               

20 Nosilec.

Navpično

Vključuje šesterokotne vijake in zaskočne obroče.

Kot npr. the box pro Achat 115 M U-Nosilec - 

Primerno za Achat 115 M, Achat 115 MA in Achat 

115 MA MKII (nosilci primerni za zvočnike po 

zgornjih postavkah)

kos 4,00 -  €               

MEŠALNA MIZA IN OJAČEVALCI

21 Mešalna miza.

24-kanalni mešalnik s 60 mm faderji

10 mikrofonskih vhodov s fantomskim napajanjem 

48 V in 75 Hz nizkofrekvenčnim rezom

Kompresor na vsakem mikrofonskem kanalu

Notranja Klark Teknik multi-efektna naprava

Vgrajena zvočna kartica USB

4 stereo vhodi

Popoln 3-pasovni izenačevalnik s 

polparametričnim srednjetonskim pasom

Kot npr. Xenyx QX2442USB. ali podobno

kos 1,00 -  €               
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22 Mešalna miza

Z vgrajenim procesorjem FX in digitalnim 

predvajalnikom USB/SD

8 XLR mikrofonskih vhodov / linijskih vhodov

48 V fantomsko napajanje

3-pasovno izenačevanje in uravnoteženje

2 stereo vhoda

Glavni izhod preko 2x XLR in 2x 6,3 mm priključka

CRTL. Izhod za sobo

Dodatni vhod preko RCA (2Track vhod/izhod)

Ločeno nastavljiv izhod za slušalke

Bluetooth

USB

Kot npr. xmix 1402 FXMP USB ali podobno

kos 1,00 -  €               

23 Predvajalnik/radio 

S CD-jem, USB-jem, internetnim radiom, DAB+, 

FM-radiom in Bluetoothom 5.3

USB priključek za predvajanje (AAC/AAC+, FLAC, 

MP3, WAV), pomnilniški medij formatiran v FAT32 

do 512 GB

2,4-palčni zaslon

Frekvenčni odziv: 20 Hz – 20000 Hz

Glavni izhodi: 2x XLR uravnoteženi (1x stereo 

RCA)

Koaksialni in optični digitalni izhod

Omrežni vmesnik (RJ45)

Upravljanje prek zaslona ali IR daljinskega 

upravljalnika (priložen)

DAB+/FM antena

19-palčna montaža v rack

Dimenzije: (Š x V x G) 483 x 44,5 x 104 mm

Teža: 2,8 kg

Barva: črna

Kot npr. DAP-Audio CDI-160BT ali podobno

kos 1,00 -  €               

24 Ojačevalec 

Razred D z Digitalnim procesorjem zvoka

Moč: 4x 500 W pri 4 Ohmih, 4x 250 W pri 8 

Ohmih

Vgrajen DSP

4 XLR vhodi

4 izhodi za zasuk zvočnikov

Format: 19" / 1 U

Dimenzije: 483 x 460 x 44 mm

Teža: 8,0 kg

Kot npr. Quadro 500 DSP ali podobno

kos 3,00 -  €               

PRIBOR IN OPREMA
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25 Razdelilec napetosti 230v 8 S

Z bipolarnim osvetljenim stikalom

8x rež na zadnji strani

Globina vgradnje: 54 mm

Dolžina kabla: 2 m

19-palčni nosilec za stojalo

19" koti se lahko obrnejo

Višina: 1 enota

Barva: črna

kos 2,00 -  €               

26 Doza za multimedijski priklop 

Dimenzije: 97 x 136 x 72 mm

Za kvadratne montažne sisteme (npr. XLR itd.)

Bočni vhod kabla: odprtina PG-16

Material: Jeklena pločevina

Z označevanjem

Barva: črna

Kot npr. Stagebox Housing 9950 ali podobno

kos 1,00 -  €               

27 multicore kabel 

8 jeder, vsako 2x 0,18 mm²

Zaščiteno v parih

Zunanji premer: 15 mm

Barva: črna

Metreware

Kot npr. sssnake MP08S ali podobno

m 90,00 -  €               

28 Konektor, kot npr. SL4FX-N Speaker Twist 4pin 

ali podobno

kos 16,00 -  €               

29 Vijak z očesom M10 x 30 mm kos 10,00 -  €               

30 Stenski nosilec zvočnikov

Material: Jeklo

Nastavljiv kot nagiba: 0° - 50°

Kot vrtenja: 180°

Dolžina: 385 - 535 mm

Največja nosilnost (s centrično obremenitvijo): 20 

kg

Primerno za standardno prirobnico 36 mm

Dimenzije osnovne plošče: 122 x 270 mm

Teža: 3,3 kg

Barva: črna

Kot npr.  Millennium MSW 4 ali podobno

kos 2,00 -  €               

31 Kabel za mikrofon XLR

XLR 3-pinski moški < - > XLR 3-pinski ženski

Dolžina: 10 m

Premer: 6 mm

Presek žice: 2 x 0,22 mm²

Barva: črna

kos 5,00 -  €               

32 Kabel za prilop računalnika na mixer 3,5mm

3,5 mm stereo priključek na 2 x 6,3 mm mono 

priključka

Dolžina: 3 m

kos 1,00 -  €               
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33 Varnostna žica 300cm/6mm 35kg

Dolžina KK: 300 cm

Premer: 6 mm

Nosilnost: maks. 35 kg

Pocinkan varnostni kabel v skladu z DIN 56927

Jeklena žica EN 12385 6 x 19 + FC 6 mm Ø

Obojestransko z nastavkom BF DIN 6899 RW 3, 

stisnjeno v skladu z EN 13411-6

DIN 56926 - B - 200 širina odprtine 14,5 mm

Oznaka žice: »Stairville maks. 35 kg« v skladu z 

direktivo DGUV 115-002 17 (npr. BGV C1)

kos 10,00 -  €               

34 Drobni inštalacijski material.

Vijaki

Doze

Spojke

Konektorji

kpl 1,00 -  €               

STORITVE IN MATERIAL INŠTALACIJE

35 Audio instalaterska dela

Namestitev ojačevalnikov zvoka

Namestitev zvočnikov

Namestitev konektorjev in vezava zvočnikov

Namestitev mešalne mize tribuna

Spajanje povezave tribuna-sodnik

Namestitev mešalne mize sodniško mesto

Namestitev daljnskih mikrofonov

Namestitev sodniškega mikrofona

Namesitev predvajalnika tribuna

kpl 1,00 -  €               

36 Audio kofiguracija in meritve

Nastavitve procesorjev zvoka

Usklajevanje časovnih zamikov 

Tonske korekcije zvoka

Nastavitve mixerjev

Nastavitve brezžičnih mikrofonov

kpl 1,00 -  €               

37 Dobava in polaganje kabla, položenega, delno 

nad ometom v PN cevi,  delno v kabelskem jašku 

in delno po kabelskih policah. Instalacijski kabli 

morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na 

ogenj glede na zahteve NPV (Cca s1, d2, a1), v 

kolikor so položeni nadometno:

m1 700,00 -  €               

38 Drobnovezni material kpl 1,00 -  €               

39 Namestitev signalnega kabla 8ch multicore kpl 1,00 -  €               

40 Paletna dostava na lokacijo kpl 1,00 -  €               
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EKRANI

41 LED Zaslon 500x1000mm 

Največja moč

Poraba 640/192 (W/m²)

Velikost modula (mm) 250x250mm

Velikost omare (mm) 500x500mm in

500x1000mm

Teža (kg) 7,5kg/13kg

Kot gledanja (H/V) Vodoravno: 160° Navpično:

140°

Siva lestvica (bit) 16-bitna

Osveževanje 3840Hz

Vhodna napetost (V) 110V-240V 50/60Hz

Delovno okolje Temperatura -20°C-60°C, 10%-

90% vlažnost

Življenjska doba >100000H, MTBF 50000H

Brez transportnih zabojev/vozičkov

Kot npr. RA series- P3.91 Outdoor ali podobno

kpl 106,00 -  €               

42 Komplet za upravljanje športnih, sponzorskih 

in video vsebin

Programska in tehnična oprema za upravljanje 

LED zaslona

kpl 1,00 -  €               

43 Nadomestni deli z izvornimi karakteristikami

Nadomestni LED Modul 60x 

Nadomestni napajalnik 8x 

Nadomestna sprejemna kartica 5x

kpl 1,00 -  €               

44 Konfiguracija in namestitev LED Zaslona

Namestitev panelov na konstrukcijo in 

konfiguracija zaslona

kpl 1,00 -  €               

45 Močnostne in signalne elektro instalacije kpl 1,00 -  €               

Močnostne instalacije: Dobava in montaža

kabelskih polic (PK100/55 in PK200/55 s

pregradnimi letvami), podometnih in

nadometnih vtičnic (IP20/IP44), stikal ter

kompletnih napajalnih kablov (FG7R 5x16

mm², FG7R 3x6 mm², NYM-J) v instalacijskih

ceveh (PN, euroflex).

Glavni NN razdelilnik (RG): Dobava in vezava

tipske modularne kovinske elektro omarice

(IP43, IK10, RAL9003/7016), opremljene z

glavnim stikalom Schrack 100A, KZS

zaščitnimi stikali (16x 2p in 1x 4p),

inštalacijskimi kontaktorji (6x 4P 25A Schrack)

za zunanje krmiljenje, zbiralnicami ter drobnim

veznim materialom.

Signalne instalacije: Polaganje strukturiranega

mrežnega ožičenja (FTP Cat 6A, AWG 23 po

kabelskih trasah in ceveh, vključno z dobavo

ter montažo kosov RJ45 FTP 

priključkov/konektorjev.
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46 Železna konstrukcija za pritrditev panelov na 

montažne površine/stene in spone

kpl 1,00 -  €               

47 Škarjasta dvižna ploščad kpl 1,00 -  €               

48 Teleskopsko dvigalo kpl 1,00 -  €               

49 Zaščita parketa položitev filca in lesnih plošč 

po voznih površinah

kpl 1,00 -  €               

50 Transport kpl 1,00 -  €               

-  €               SKUPAJ OPREMA:
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Občina Slovenj Gradec obnova stadiona -nadstrešnica

C.1
REKAPITULACIJA ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL - obnova atletskega 

stadiona Slovenj Gradec

IA. STRELOVOD- nadstrešnica  A                                -   € 

IB. SKUPAJ STRELOVOD - nastrešnica B                                -   € 

II. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - nadstrešnica A                                -   € 

III.A. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - nadstrešnica A                                -   € 

III.B. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - nadstrešnica B                                -   € 

IV. MOČ SPLOŠNO                                -   € 

V. RAZDELILCI                                -   € 

SKUPAJ VREDNOST OD I. DO XIV.                                -   € 
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OPIS IZDELKA
količina

cena v € 

/enota
 cena skupaj v € 

0./Splošno

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

- vsa potrebna pripravljalna dela

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje

- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju

- vse potrebno delo

 vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno

- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, 

investitorjem, naročnikom..

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom

- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno 

deponijo

- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala

- stroški elektrike v času izvajanja projekta do primopredaje

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje 

posameznih del,

  tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del n 

so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta

 - skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču

preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti

ves potreben glavni, pomožni , pritrdilni in vezni material

požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali 

celic

popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču

merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov

vse potrebne zaščitne premaze

 izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

izdelava ustreznih delavniških risb in po potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na 

dejansko dobavljeno opremo!

izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov

izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje 

predpisanih zahtev

meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil

pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope

sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjemv PZI načrt ter 

obveščanje odgovornega projektanta(OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava 

podatkov za izdelavo PID dokumentacije
podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja

redno, izredno, periodično in preventivno vzdrževanje v garancijskem obdobju 60 mesecev, 

vključno z vsemi rezervnimi deli, stroški dela za nemoteno delovanje v tem obdobju.

popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku

potrebno sodelovanje izvajalca pri meritvah in pregledih sistemov APZ

Ves vgrajeni material mora po kvaliteti  predpisom in normam.Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko 

tržišče in imeti CE oznako.Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablico z oznako proizvajalca, 

tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. Po končanih delih mora vsa originalna navodila 

in garancijske liste ( v kolikor so prva oziroma druga v tujem jeziku, ta prevedena v slovenščino))predati investitorju.

Ponudnik mora dokazati, da za potrebe izvedbe javnega naročila razpolaga z osebo, ki je po programu NPK usposobljena za 

preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št.:91/15)  mora ponudnik upoštevatizahteve iz Uredbe za zeleno javno 

naročanje (Ur.l. RS št.:51/17). Predmeti javnega naročanja so opredeljeni v  4. in 6.členu.

20. delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

21. delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj

90 %;

Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in 

mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne 

standardne detajle.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne 

najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij.

Prestavitve zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca.Vsa dobavljena oprema mora biti 1. kvalitete. Vsi 

elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
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IA. STRELOVOD- nadstrešnica  A

1. Dobava in montaža žica Al 8mm, položena na nosilcih strehi, m 200                                -   € 

2. enako, samo nosilec za žico za montažo na ploč. Streho kom 150                                -   € 

3. enako, samo zidni nosilec za trak kom 25                                -   € 

4. Dobava in montaža sponke za žleb - žica (B) kom 25                                -   € 

5. Dobava in montaža sponke KON04 A za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih 

vodnikov. Proizvajalec HERMI ali podobno kom 5                                -   € 

6. Dobava in položitev poc. Valjanca Fe-Zn 25x4mm  na betonski steni m 30                                -   € 

7. Dobava in položitev Fe-Zn 25x4mm v zemlji m 230                                -   € 

8. Dobava in montaža cevnih objemk KON11A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 

mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI ali podobno kom 10                                -   € 

9. Dobava in montaža  križne sponke za žico (tipA). Proizvajalec HERMI kom 10                                -   € 

10. Dobava in montaža  križne sponke za poc. Valjanec (tipA1) . Proizvajalec HERMI ali 

podobno kom 70                                -   € 

11. Dobava in montaža   križne sponke  poc. Valjanec/žica  (tipA2) . Proizvajalec HERMI ali 

podobno kom 7                                -   € 

12. Dobava in montaža odkapnika KON21. Proizvajalec HERMI kom 9                                -   € 

13. Izdelava vijačnega spoja , komplet z materialom kom 50                                -   € 

14. meritve strelovoda -pooblaščen merilec kpl 1                                -   € 

15. pregled strelovodne instalacije kpl 1                                -   € 

SKUPAJ STRELOVOD - nastrešnica A 0,00 €

IB. STRELOVOD- nadstrešnica  B

1. Dobava in montaža žica Al 8mm, položena na nosilcih strehi, m 40                                -   € 

2. enako, samo nosilec za žico za montažo na ploč. Streho kom 30                                -   € 

3. Dobava in montaža sponke za žleb - žica (B) kom 10                                -   € 

4. Dobava in montaža sponke KON04 A za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih 

vodnikov. Proizvajalec HERMI ali podobno kom 5                                -   € 

5. Dobava in položitev Fe-Zn 25x4mm v zemlji m 70                                -   € 

6. Dobava in montaža cevnih objemk KON11A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 

mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI ali podobno kom 2                                -   € 

7. Dobava in montaža  križne sponke za žico (tipA). Proizvajalec HERMI kom 10                                -   € 

8. Dobava in montaža  križne sponke za žico (tipA). Proizvajalec HERMI kom 10                                -   € 

9. Dobava in montaža  križne sponke za poc. Valjanec (tipA1) . Proizvajalec HERMI ali 

podobno kom 10                                -   € 

10. Dobava in montaža   križne sponke  poc. Valjanec/žica  (tipA2) . Proizvajalec HERMI ali 

podobno kom 2                                -   € 

11. Dobava in montaža odkapnika KON21. Proizvajalec HERMI kom 2                                -   € 

12. Izdelava vijačnega spoja , komplet z materialom kom 10                                -   € 

13. meritve strelovoda -pooblaščen merilec kpl 1                                -   € 

14. pregled strelovodne instalacije kpl 1                                -   € 

SKUPAJ STRELOVOD - nastrešnica B 0,00 €

II. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - nadstrešnica A

1. Pregled in funkcionalni preizkus varnostne  razsvetljave , pooblaščena organizacija kpl 1                                -   € 

2. dobava svetilk in sistema varnostne razsvetljave Beghelli  ali podobno, 

Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca.

E nadgradna varnostna svetilka Beghelli tip Logica LED 3W, LP, 1h, IP65,  pripravni spoj , 

difuzna  leča iz samougasne plastične mase,  z AUTOTEST funkcijo,. Svetilo skladno s 

standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za 

montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok.                                kom 7                                -   € 

3. Izdelava in nameščanje nalepk na svetilke kpl 7                                -   € 

4. Dobava in montaža svetilk varnostne razsvetljave, komplet s priklopom kom 7                                -   € 

5    dobava in položitev vodnikov  nadometno na nosilni konstrukciji

vodnik   NYM 3x2.5mm2Cu  m 150                                -   € 

dobava in položitev UV odporne  PN cevi 16mm m 120                                -   € 

6. dobava in položitev plastične sive instal. doze UV odporna, tip T40  OBO ali podobna  na 

nosilni konstrukciji, dimenzije 77x77x46mm kom 7                                -   € 

SKUPAJ  VARNOSTNA RAZSVETLJAVA 0,00 €
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OPOMBA:

V popisu so podani tipi svetil različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, 

ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo 

tehničnemu opisu
Projektant elektroinštalacij in arhitekt morata pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce 

svetilk. 

III.A. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - nadstrešnica A

1. dobava svetilk  splošne razsvetljave -BM LED Maribor podobno

A BM320-15Wm-4000K-IP - Nadgradno linijsko LED svetilo, 4000K, moč 15W/m, dimenzije 

23x10mm, dolžina 300cm, opalni polikarbonatni difuzor, IP54. Z zunanjim napajalnikom 

IP66.  Komplet z montažnim priborom za montažo na kovinski nosilec. Energijski razred: 

A++, delovna doba 50000 ur, garancijska doba 5 (pet) let. kom 21                                -   € 

NP dobava in montaža zunanjega napajalnika  230V/24V, 60VA, IP66, z nizko lastno rabo, 

komplet z montažnim priborom kom 21                                -   € 

2. Montaža svetilk , komplet s priklopom, kom 21                                -   € 

3. Montaža  napajalnikov , komplet s priklopom, kom 21                                -   € 

4    dobava in položitev vodnikov  nadometno na nosilni konstrukciji

vodnik   NYM 3x2.5mm2Cu  m 180                                -   € 

vodnik   YSLY 2x1,0mm2Cu  -finožični m 30                                -   € 

dobava in položitev UV odporne  PN cevi 16mm m 160                                -   € 

dobava in položitev UV odporne  PN cevi 11mm m 25                                -   € 

5. dobava in položitev plastične sive instal. doze UV odporna, tip T40  OBO ali podobna  na 

nosilni konstrukciji, dimenzije 77x77x46mm kom 30                                -   € 

6. dobava in položitev vodnika za dovod

vodnik   NYY 3x2.5mm2Cu  m 35                                -   € 

dobava in položitev PEHD cevi 40mm v zemlji m 30                                -   € 

7. dobava in položitev plastične sive instal. doze UV odporna, tip X02  OBO , IK09,, IP65 ali 

podobna  na nosilni konstrukciji-stebru, za podaljšanje dovodnega vodnika, dimenzije 

85x85x57mm kom 1                                -   € 

8. Dobava in montaža kabelske police , komplet  s pritrditvenim materialom

       PK 50 m 3                                -   € 

SKUPAJ   SPLOŠNA RAZSVETLJAVA  -nadstrešnica A                      0,00 €

 

III.B. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - nadstrešnica B

1. dobava svetilk  splošne razsvetljave -BM LED Maribor podobno

A BM320-15Wm-4000K-IP - Nadgradno linijsko LED svetilo, 4000K, moč 15W/m, dimenzije 

23x10mm, dolžina 300cm, opalni polikarbonatni difuzor, IP54. Z zunanjim napajalnikom 

IP66.  Komplet z montažnim priborom za montažo na kovinski nosilec. Energijski razred: 

A++, delovna doba 50000 ur, garancijska doba 5 (pet) let. kom 4                                -   € 

NP dobava in montaža zunanjega napajalnika  230V/24V, 60VA, IP66, z nizko lastno rabo, 

komplet z montažnim priborom
kom 4                                -   € 

2. Montaža svetilk , komplet s priklopom, kom 4                                -   € 

3. Montaža  napajalnikov , komplet s priklopom, kom 4                                -   € 

 

4. Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno

  stikalo nadometno,IP44, 10A kom 2                                -   € 

  vtičnica nadometna, IP44, 10A-dvojna kom 1                                -   € 

ENERKO d.o.o. Stran 51 od 56



Občina Slovenj Gradec obnova stadiona -nadstrešnica

5. dobava in položitev vodnikov  nadometno na nosilni konstrukciji

vodnik   NYM 3x2.5mm2Cu  m 30                                -   € 

vodnik   YSLY 2x1,0mm2Cu  -finožični m 8                                -   € 

dobava in položitev UV odporne  PN cevi 16mm m 25                                -   € 

dobava in položitev UV odporne  PN cevi 11mm m 5                                -   € 

6. dobava in položitev plastične sive instal. doze UV odporna, tip T40  OBO ali podobna  na 

nosilni konstrukciji, dimenzije 77x77x46mm kom 4                                -   € 

7. dobava in položitev vodnika za dovod iz nadstrešnice A

vodnik   NYY 3x2.5mm2Cu  m 70                                -   € 

dobava in položitev PEHD cevi 40mm v zemlji m 30                                -   € 

dobava in položitev UV odporne  PN cevi 16mm m 50                                -   € 

8. dobava in položitev vodnika za dovod iz nadstrešnice A -gradbena dela

rušitev obstoječega tlaka v širini 20cm m 15                                -   € 

izkop jarka  globine 70cm m 15                                -   € 

nasutje finega peska višine 10cm, komplet s peskom m 15                                -   € 

položitev vodnika v cevi PEHD m 15                                -   € 

položitev  ozemljitve - pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm, komplet z valjancem m 15                                -   € 

položitev opozorilnega traku - komplet z trakom m 15                                -   € 

zasutje jarka globine 60cm z izkopanim materialom in komprimiranje m 15                                -   € 

 ponovna izvedba zaključnega sloja tlaka, enak kot je obstoječi m 15                                -   € 

SKUPAJ   SPLOŠNA RAZSVETLJAVA  -nadstrešnica A                      0,00 €

IV. MOČ SPLOŠNO

1. Izdelava in  namestitev trajnih nalepk za oznako  nalepk za označevanje elementov kpl 1                                -   € 

2. Izdelava foto dokumentacije izvedbe instalacije  med gradnjo kpl 1                                -   € 

4. Pregled in meritve  elektroinstalacij za v skladu s standardi SIST HD 60364, HD 61439 in 

izdelava zapisnika in poročila  opregledu v skladu s standardom SIST HD 60364. pregled in 

meritve lahko opravi samopreglednik oz. merilec, ki ima potrdilo o opravljeni kvalifikaciji za 

preglednika nezahtevnih NN električnih instalacij. kpl 1                                -   € 

SKUPAJ MOČ SPLOŠNO 0,00 €

V. RAZDELILCI

1. Dobava in montaža razdelilca Rtrib, kovinska nadometna omarica , dimenzij 240x 

405x150mm,  z vrati s cil. ključavnico in opremljenega z opremo po enopolni shemi kom 1                                -   € 

FID 225, Id=0,3A , RCA 25A,230V                               kom 1

stikalo SG116- 1p na šini (1-0)                                                kom 3

 instal. odklopnik Etimat 6/10A                       kom 5

prenapetostni odvodniki.275V, 10kA               kom 2

drobni material

SKUPAJ RAZDELILCI 0,00 €
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Opomba:

-

IV. ELEKTRO INŠTALACIJE

2. RAZSVETLJAVA IGRIŠČA

0./Splošno			

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št.:91/15)  mora ponudnik upoštevatizahteve iz Uredbe 

za zeleno javno naročanje (Ur.l. RS št.:51/17). Predmeti javnega naročanja so opredeljeni v  4. in 

6.členu.			

20. delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 

90 %;			

21. delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen 

na trgu, znaša najmanj 90 %;	

Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi 

obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno 

vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.			

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati 

pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci 

ostalih instalacij.			

Prestavitve zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca.Vsa dobavljena oprema mora 

biti 1. kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot 

je navedeno v opisu.			

Ves vgrajeni material mora po kvaliteti  predpisom in normam.Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti 

certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako.Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablico z 

oznako proizvajalca, 			

tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. Po končanih delih 

mora vsa originalna navodila in garancijske liste ( v kolikor so prva oziroma druga v tujem jeziku, ta 

prevedena v slovenščino))predati investitorju.			

Ponudnik mora dokazati, da za potrebe izvedbe javnega naročila razpolaga z osebo, ki je po programu 

NPK usposobljena za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem 

strele.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:			

- vsa potrebna pripravljalna dela			

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje			

- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju			

- vse potrebno delo			

- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno			

- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, 

naročnikom..			

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom			

- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo			

- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala			

- stroški elektrike v času izvajanja projekta do primopredaje			

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje 

posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu 

del n so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta			

 - skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču			

- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost

PRIPRAVLJALNA DELA

1 Zavarovanje gradbišča kpl 1,00 -  €               

2 Demontaža obstoječih svetilk z uporabo avto 

dvigala na višini 10m ter odvoz na deponijo

kos 22,00 -  €               

3 Demontaža in odklop predstikalnih naprav v 

obstoječih omaricah na igrišču ter odvoz na 

deponijo

kos 22,00 -  €               

ELEKTRO MONTAŽNA DELA

- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material			

- požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic			

- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču			

- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov			

- vse potrebne zaščitne premaze			

- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli			

- izdelava ustreznih delavniških risb in po potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko 

dobavljeno opremo!			

- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov			

- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev			

- meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil			

- pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope			

- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjemv PZI načrt ter obveščanje 

odgovornega projektanta(OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID 

dokumentacije			

- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja			

- redno, izredno, periodično in preventivno vzdrževanje v garancijskem obdobju 60 mesecev, vključno z 

vsemi rezervnimi deli, stroški dela za nemoteno delovanje v tem obdobju.			

- popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku			

- potrebno sodelovanje izvajalca pri meritvah in pregledih sistemov APZ	
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4 Žaromet; usmerjanje svetlobe: leča material: 

PMMA; zaščitna plošča material: varnostno 

kaljeno steklo (ESG), prozoren material; 

porazdelitev svetilnosti: PL64, asimetrično direktno 

sevajoče, LED; barvna temperatura: 4000K, 

nazivni svetlobni tok: 254.770lm, barvni videz: CRI 

> 70, barva svetlobe: 740; svetlobni izkoristek: 

132lm/W; upravljanje zatemnjevanja: DALI 2; v 

kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 

2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V/380..400V 

AC, 50/60Hz, prebojna trdnost: vod na zemljo: 

10kV, Življenjska doba LED do 100.000 ur L90. 

Tipičen čas delovanja: 1.000 ur na leto., EVG je 

mogoče zamenjati posamično, LED enoto je 

mogoče zamenjati brez ESD okolja, LED modul, 

odporen proti prahu, zamenljiva LED enota, LED 

enoto je mogoče zamenjati brez ESD okolja na 

jamboru, območje zatemnjevanja 10..100%; 

1932W žaromet v kompletu: 3x LED enota 

material: aluminij tlačno ulito, lakirano v sivi barvi; 

dolžina: 1.003mm / širina: 651mm / višina: 

338mm; nosilno streme, material: aluminij tlačno 

ulito, neobdelano, surovo, zaščitna stopnja 

(celota): IP66;

zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - 

zaščitna ozemljitev); certifikacijski znak: CE, 

ENEC, VDE; odpornost proti udarcem žoge: 

odporno proti udarcem žog, samo za zunanje 

instalacije na za to določenih lokacijah, dopustna 

delovna temperatura okolice: -40..+55°

kos 8,00 -  €               
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5 Žaromet; usmerjanje svetlobe: leča material: 

PMMA; zaščitna plošča material: varnostno 

kaljeno steklo (ESG), prozoren material; 

porazdelitev svetilnosti: PL33T, asimetrično 

direktno sevajoče, LED; barvna temperatura: 

4000K, nazivni svetlobni tok: 248.920lm, barvni 

videz: CRI > 70, barva svetlobe: 740; svetlobni 

izkoristek: 129lm/W; upravljanje zatemnjevanja: 

DALI 2; v kompletu: priključna sponka, 5-polna, 

maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 

220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, prebojna 

trdnost: vod na zemljo: 10kV, Življenjska doba 

LED do 100.000 ur L90. Tipičen čas delovanja: 

1.000 ur na leto., EVG je mogoče zamenjati 

posamično, LED enoto je mogoče zamenjati brez 

ESD okolja, LED modul, odporen proti prahu, 

zamenljiva LED enota, LED enoto je mogoče 

zamenjati brez ESD okolja na jamboru, območje 

zatemnjevanja 10..100%; 1932W žaromet v 

kompletu: 3x LED enota material: aluminij tlačno 

ulito, lakirano v sivi barvi; dolžina: 1.003mm / 

širina: 651mm / višina: 338mm; nosilno streme, 

material: aluminij tlačno ulito, neobdelano, surovo, 

zaščitna stopnja (celota): IP66;

zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - 

zaščitna ozemljitev); certifikacijski znak: CE, 

ENEC, VDE; odpornost proti udarcem žoge: 

odporno proti udarcem žog, samo za zunanje 

instalacije na za to določenih lokacijah, dopustna 

delovna temperatura okolice: -40..+55°

kos 14,00 -  €               

6 Montaža kabla v kandelabru ter omaricah tip 

NYY-J 3x2.5mm2

m 100,00 -  €               

7 Predelava merilno stikalne omare Rjr ob 

kandelabrih

kpl 6,00 -  €               

kabelski kanal kos 1,00

N zbiralka kos 1,00

PE zbiralka kos 1,00

avtomatska varovalka C1/16A kos 3,00

vezava in priklop omarice kos 1,00

ZAKLJUČNA DELA

8 Meritev osvetljenosti zunanje razsvetljave in izdaja 

poročila

kpl 1,00 -  €               

9 Izvedba električnih meritev kablovodov in izdaja 

poročila

kpl 1,00 -  €               

10 Nastavitev svetilk na višini 18 metrov (uporaba 

dvigala)

kpl 1,00 -  €               

-  €               SKUPAJ OPREMA:
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