IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVOGRADNIO IN 1ZVEDBO VDJK HC JAGODE - LUCUA PRILOGA 3: GG raziskave

PROJEKTNA NALOGA
IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVELACIJO, NOVOGRADNJO IN IZVEDBO VZDRZEVALNIH DEL V
JAVNO KORIST ZA HITRO CESTO (HC) JAGODIE - LUCIJA

PREDLOG PROGRAMA ZA I1ZDELAVO GEOLOSKIH IN GEOTEHNICNIH RAZISKAV

1. SPLOSNO

Program za izdelavo dodatnih geolosko-geomehanskih raziskav je namenjen usmeritvam pri izdelavi oziroma
novelaciji projektne dokumentacije za novogradnjo in izvedbo VDJK obravnavanih odsekov cest, objektov,
Sirjenje cestnih nasipov in vkopov, temeljenju objektov, prestavitve komunalnih vodov in vseh drugih
inZenirskih objektov na obravnavanem obmocdju.

Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upoStevati tudi dolocila sploSnega dela projektne naloge ter
ostalih prilog. Projektne resitve morajo biti med seboj usklajene.

2. GEOLOSKI OPIS OBMOCIA

Trasa hitre ceste poteka po hribovitem terenu, ki ga v glavnhem gradi fliS eocenske starosti. Na obmocju
viadukta Jagodje traso precka aluvialni nanos Strunjanskega potoka, hitra cesta pa se konca na obmocju
aluvialnega nanosa Liminjanskega potoka v Luciji. Navezovalna cesta za Piran v celoti poteka po hribovitem
fliSnem terenu.

Vzdol? celotne trase hitre ceste kamninsko osnovo predstavlja eocenski fli§ 3E, v katerem se menjavajo plasti
laporja (lapor, apneni lapor, pesceni lapor in meljevec) ter kremenovega in apnenega pescenjaka z lokalnimi
pojavi pes¢enega apnenca. Lapor in pesScenjak sta lokalno tankoplastovita (debelina plasti 1-5cm), srednje
(10-40 cm) ter debelo plastovita z debelinami plastmi nad 50 cm. Prevladujejo plasti laporja ter bolj poredko
plasti pesc¢enjaka. Neprepereli flis je sive do temnosive barve, ki je prekrit s plastjo oslabljenega preperelega
in oksidiranega flisa svetlo rjave barve. Na prevladujo¢em delu trase hitre ceste, ki ni prekrita z 2 nasutji in
aluvialnimi nanosi je flisna kamnina prekrita s plastjo fliSne preperine v pri¢akovani debelini od 0.5 do 2.0 m,
ki jo sestavljajo glinasti grusc¢ pescenjaka in laporja in meljne gline z grusci.

V dolinskih predelih in nekaterih grapah je fliSna kamnina prekrita z aluvialnimi nanosi Q2 v debelini do 10.0
m. Aluvialne nanose predstavljajo nanosi Strunjanskega in Liminjanskega potoka, kjer prevladujeta peséen in
zaglinjen prod in grusc¢ v spodnjih ter meljne gline v povrsinskih plasteh nanosov.

V zaCetku trase se pojavlja Se umetno nasutje NA, ki predstavlja utrjene nasipe obstojecih prometnic, ki jih
izpolnjujejo flisni ali apnencasti nasipni materiali ter druga nasutja ter deponije, kjer prevladujejo flisni
izkopani materiali ter gradbeni in drugi odpadni materiali.

Po predvidevanjih na obmocju do predora Lucan flisne plasti leZijo generalno v poloZznem nagibu v smeri trase
medtem, ko na preostalem obmocju hitre in priklju¢ne ceste leZijo predvidoma priblizno horizontalno. Razne
gube in Sirsi prelomi v fliSnem masivu po prvih ocenah na obravnavanem obmocju ne nastopajo.

Ocenjeno je, da se v flisSnih kamninah pojavljajo vertikalne razpoke priblizno pravokotno na izrazeno
plastovitost. Smeri razpok Se niso natanc¢no dolocene in zato obstaja tudi potencialna nevarnost pojava
nestabilnosti blokov kamnine vecjih dimenzij, ki jo je potrebno analizirati ter dokazati oz. zavrniti na osnovi
rezultatov s tem programom dolocenih dodatnih geolosko-geomehanskih raziskav. Ugotovitve so pomembne
za gradnjo predorov, vkopov, temeljenja viaduktov ter za gradnjo nacrtovanih podpornih konstrukcij.
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Flis predstavlja mehko in manj obstojno kamnino, ki je v veliki meri podvrZena preperevanju in spiranju. Fli$
je do globine 4 do 10 m svetlo rjav in preperel globlje pa bolj kompakten in prevladujoce temno sive barve.
Globina preperelega flisa ter mehanske lastnosti obeh enot na lokacijah klju¢nih objektov obeh prometnic so
predmet geolosko-geomehanskih raziskav v okviru pri¢ujoCega raziskovalnega programa. FliSna pobocja
vzdolZ trase so oblikovana v poloZnih do srednjih nagibih 15° do 35° le na obmocjih erozijskih grap so v krajsih
odsekih nagibi pobocij vedji ter lahko presegajo tudi 45°. FliSne kamnine v sploSnem predstavljajo solidno
osnovo za temeljenje nacrtovanih objektov.

Na povrsju je flisni masiv prekrit s plastjo fliSne preperine katere debelina na prevladujocem delu trase obeh
prometnic po prvih ocenah ne presega debeline 2.0m, lokalno pa je debelina preperine lahko tudi vecja do
5.0 m ter je na bolj strmih pobocjih zlasti ob hidroloSko neugodnih razmerah lahko podvrZena splazitvam.

Flisne kamnine so zaradi plasti laporjev v glavnem slabo prepustne. Talna voda se lahko zbira in preceja
predvsem po razpokah v fliSu ter v povrSinski plasti preperele kamnine, ki lahko sega do globine cca. 10.0 m
pod povrsino. V kompaktnem nepreperelem in nerazpokanem fliSu je precejanje talne vode bolj ali manj
onemogoceno, manjse koli¢ine precejne vode se lahko pojavijo predvsem v razpokanem flisSnem peséenjaku.
Obcasni izviri se lahko pojavljajo v grapah in v coni preperine, njihova izdatnost pa je odvisna od intenzivnosti
padavin. V suhem poletnem obdobju je izdatnost lokalnih izvirov majhna saj tudi lokalni plitvi vodnjaki v
susnih obdobjih v glavnem presusijo.

3. OBSTOJECA GEOLOSKO GEOTEHNICNA DOKUMENTACIA

Na obravnavanem obmocju HC Jagodje — Lucija in priklju¢ne ceste za Piran so bile za izdelavo osnovne
projektne dokumentacije DGD/PZI Ze izvedene geolosko-geomehanske raziskave zbrane v spodaj navedeni
razpolozljivi dokumentaciji:

- Hitra cesta Jagodje — Lucija in priklju¢na cesta za Piran, 5-9/11-PGD, PGD, Ljubljana, november 2014,
dopolnjeno po recenziji december 2017, izdelovalec JV - PA-NG & LUZ & ECONO & PROMICO;

- Hitra cesta Jagodje — Lucija in prikljuéna cesta za Piran, 5-9/11-PZI, PZI, Ljubljana, september 2020,
izdelovalec JV - PA-NG & LUZ & PROMICO;

4. PREDVIDEN PROGRAM GEOLOSKIH IN GEOTEHNICNIH RAZISKAV

Za potrebe izdelave oziroma novelacije PGD in PZI projektne dokumentacije je treba izdelati dodatne
geoloske, geomehanske in hidrogeoloske raziskave (skrajsano GGH raziskave). V okviru raziskav bo treba
izvesti dodatna raziskovalna dela zaradi optimizacije projekta. Raziskave bodo usmerjene tako na traso, kot
na objekte:

- sprememba cestnega profila: od prikljucka Piran (Lucija 2.2) dalje je predvidena sprememba iz
Stiripasovne hitre ceste v dvopasovno navezovalno cesto, z moznostjo dodatnega pasa za pocasna vozila,

- umestitev pokritega vkop Lucija: izvedba pokritega vkopa na obmocju, kjer Liminjanska cesta precka traso
navezovalne ceste,

vvvvvvvvvv

geometrijsko in prometno prilagoditvijo v okviru VDJK

VYewv v . Vevv

- ureditev vozis¢a od kroZis¢a Lucija do kroZiSca Seca: od krozZis¢a Lucija naprej je predvidena ustrezna
ureditev in preplastitev vozis¢a v okviru obstojece ceste v sklopu VDIK, vse do kroZis¢a Seca, vklju¢no z
izvedbo vmesnega krozis¢a Cipresa na koncu deviacije Viniole.
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- deviacije in ostali objekti

Obseg dodatnih geolosko-geomehanskih preiskav je v prilogi B, prav tako predlog geomehanskih
laboratorijskih preiskav. Program obsega minimalni potrebni obseg dodatnih raziskav za potrebe projektiranja
optimizacije trase HC in priklju¢ne ceste, pokritega vkopa, podvozov in nadvozov ter nacrtovanih podpornih
konstrukcij.

Predlozeni okvirni obseg terenskih raziskav vkljucuje izvedbo strukturno geoloskega in geomehanskega
vrtanja, SPT raziskav, meritve nivojev talne vode, sondaZnih razkopov in laboratorijskih preiskav po
posameznih objektih.

Predviden obseg GGH raziskav se izvede na obmocju optimizacije trase glede na projektne resitve, za vsak
posamezen objekt pa se izdela loceni geolosko-geotehnicni elaborat.

Predhodno je potreben podroben pregled obstojece dokumentacije. Geotehniéni sondazni jaSki morajo segati
do predvidene globine min. 2,5 m, sestavo tal je treba fotografirati in popisati v skladu z veljavno klasifikacijo
zemljin in hribin ter odvzeti vzorce slojev za analizo v geomehanskem laboratoriju. V sondaznih jaskih se
izvede meritev nosilnosti z dinami¢no plosco na planumu NNP, planumu posteljice in na planumu podlage
oziroma na treh globinah. Opozarjamo na kontrolo ustreznih globin preiskav glede na lokalne vkope in nasipe
na trasi cest in deviacij. Po koncanih delih je treba sondaZne jaske zasuti in utrditi, na asfaltnih povrsinah pa
tudi asfaltirati. Meritve dinamicnih in staticnih penetracij je treba izvesti do predvidene globine 5,0 m pod
predvideno koto temeljenja inZzenirskih objektov. Korelacija meritev DPSH mora biti opravljena skladno s
standardi. Geotehni¢na sondazna vrtanja morajo biti izvedena s 100-% jedrom. DolZina geomehanskih vrtin
mora biti ustrezna za izracun realnih posedkov pod nasipi oz. pod temelji objektov. Sestavo jedra vsake vrtine
je treba fotografirati in popisati po veljavni klasifikaciji zemljin in hribin. V vsaki vrtini je treba izvesti vsaj 3
standardne penetracijske poizkuse (SPT) in odvzeti vzorce koherentnih slojev zemljin in hribin za analizo v
laboratoriju.

5. DODATNI TEHNICNI POGOJI

V okviru razpisanega obsega raziskav in geomehanskih analiz je potrebno upostevati:

- pred pricetkom del mora izvajalec del pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo del
(dovoljenja lastnikov zemljis¢, dovoljenje za raziskave DRSC, ...) in izvesti zakolicbo obstojecih komunalnih
vodov;

- po koncanih delih mora izvajalec teren povrniti v prvotno stanje;

- poleg navedenih del v programu je treba izvesti oziroma novelirati podrobno inZenirsko-geolosko
kartiranje;

- dolZina vrtin je podana orientacijsko; izvajalec mora dolZino vrtin prilagoditi dejanskim geolosko-
geomehanskim razmeram;

- morebitne spremembe pri izvajanju terenskih raziskav so dopustne vendar Sele po potrditvi naroc¢nika oz.
inZenirja;

- raziskave SPT morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu s SIST EN ISO 22476-
3:2005/A1:2012 (Geotehni¢no preiskovanje in preskusanje - Preskusanje na terenu - 3. del: Standardni
penetracijski preskus - Dopolnilo 1 (ISO 22476-3:2005/Amd1:2011)). Posebej opozarjamo, da mora biti
zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije;

- pridobljeni podatki morajo biti kvalitetna osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in analiz,
izraCunov posedkov in definiranje nacina in kote temeljenja objektov;

- sestavni del elaborata so vse potrebne presoje stabilnosti nasipov in vkopov;
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- na osnovi pridobljenih podatkov je treba izdelati inZenirsko-geoloSko karto ter predvideti nacin gradnje
ceste in temeljenja objektov;

- elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inZenirsko-geolosko karto v merilu 1:1.000, z
vzdolznim profilom 1: 1.000/100 in ustreznim Stevilom karakteristi¢nih in dovolj dolgih preénih profilov v
M 1:100;

- sterenskimiin laboratorijskimi preiskavami je treba pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal pod nasipi,
izraCunati koli¢ine materialov, potrebnih za vgradnjo v nasipe, izraCunati nosilnost temeljnih tal in podati
pogoje za temeljenje objektov;

- izvajalec naloge mora koordinirati delo s svojimi podizvajalci, projektantom DGD/PZI projektne
dokumentacije in naro¢nikom;

- zagotoviti je treba sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naroc¢niku;

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v konénem porocilu ter smiselno upostevati vse usmeritve
narocnika dane v fazi izdelave podlag.

Opisano mora biti zbrano v geolosko-geomehanskem elaboratu o sestavi tal in nacinu gradnje na nivoju PZI.

Elaborat mora vsebovati:
- Geolosko-geomehansko porocilo o rezultatih preiskav in lastnostih temeljnih tal; -
- Geotehnicno porocilo;

Elaborata morata vsebovati tudi rezultate inzenirsko geoloskih in geotehniSkih raziskav ter oceno
hidrogeoloskih razmer v vplivnem obmocju nacrtovanih.

6. SPLOSNA NACELA
Pridobljeni rezultati vseh predvidenih raziskav so last investitorja in zato si morajo vsi udelezenci gradnje za
vse oblike uporabe in javne predstavitve pridobiti soglasje narocnika.

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovnhe metode morajo biti
jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in dobrega gospodarja.

Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je treba upostevati SIST EN 1997-1 (Evrokod
7).

Izvajalec geolosko geomehanskih raziskav je dolZan sodelovati s projektantom za izdelavo projektne
dokumentacije za ceste in naro¢nikom tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

Vsi stroSki povezani s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljiS¢, na katerih se bodo izvajale raziskave (kot npr.
stroski odskodnin za poseg na nepremicnini, stroski vzpostavitve v prvotno stanje, ipd.) bremenijo izvajalca in
morajo biti vkljuceni v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

Izvajalec nadalje izklju¢no samin v celoti jamci in prevzema odgovornost za morebitno nastalo skodo na ljudeh
ali premoZzeniju, ki je posledica njegovega nestrokovnega ali malomarnega dejanja ali opustitve. Vse stroske,
ki bi nastali iz tega naslova, nosi izbrani izvajalec sam.

Spremembo posameznih lokacij geotehnicnih terenskih preiskav v ¢asu izvajanja del na terenu glede na
prvotni program preiskav (kot npr. nesoglasje lastnika zemljis¢a ali nedostopnost do lokacije,...) mora
ponudnik preiskav vkljuciti v ponudbeno ceno. Naroc¢nik po uvedbi v delo ne bo priznal nobenih dodatnih
stroskov, ki bi jih izvajalec geoloskih in geotehnic¢nih del uveljavljal zaradi spremembe lokacije katerekoli
preiskave. V ponudbeni ceni morajo biti upostevane tudi morebitne prometne zapore, potrebne za izvedbo
geotehnicnih preiskav.
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Pooblasceni inZenir geotehnike z Izjavo potrdi, da je bila izvedena zadostna koli¢ina in obseg raziskav za
strokovno korektno in celostno izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Geolosko- geomehanski
elaborat s prilogami bo recenziran.

7. ROK IZVEDBE DEL

Rok za izvedbo vseh predvidenih raziskovalnih del in izdelavo geotehnicne projektne dokumentacije za fazo
PGD-PZI za hitro cesto na odseku Jagodje-Lucija in priklju¢no cesto za Piran mora biti usklajen s terminskim
planom projektanta za izdelavo PGD-PZI projektov trase in prikljucne ceste s spremljajocimi objekti.

8. PONUDBA
Ponudnik mora v svoji ponudbi med ostalim prilozZiti opis poteka raziskav in terminski plan.
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PRILOGA A

Geolosko-geomehanski elaborat o sestavi tal in pogojih gradnje trase ter temeljenja objektov na odseku
optimizacije projekta za novogradnjo in izvedbo VDJK na odseku HC Jagodje - Lucija s prikljucno cesto za
Piran

SPLOSNI DEL

. Naslovna stran

. Vsebinski list in priloge

. Potrdila, odlocbe in izjave

. Seznam avtorjev elaborata

. Izjava o upostevanju tehni¢nih predpisov in standardov

. Izjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt
. Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehnicne dokumentacije

. Program del

. Zabelezke in zapiski sestankov v ¢asu raziskav ter mnenja in soglasja

. Dodatne ekspertize in analize (Porocila recenzentov, zabelezke recenzijske razprave, porocilo o

dopolnitvi dokumentacije po recenziji)

1.del Geolosko-geomehansko porocilo o rezultatih preiskav in lastnostih temeljnih tal

1 uvoD

1.1 Povzetek vsebine porocila

1.2 Geografsko geomorfoloski opis obmocja

1.3 Kratek geoloski in hidrogeoloski opis obmocja

1.4 Pregled Ze opravljenih raziskav na raziskovanem obmocju
2 TERENSKE RAZISKAVE

2.1 InZenirsko - geoloski pregled terena

2.2 Opis vrtalno - raziskovalnih del

2.3 Geotehni¢ne meritve

2.4 Meritve v vrtinah (SPT,...)
2.5 Meritve na terenu (CPTU, DP ...)

3 INZENIRSKO - GEOLOSKE RAZISKAVE

3.1 Splosne geoloske znacilnosti raziskovanega obmocja
3.2 InZenirsko - geoloske znacilnosti raziskovanega obmocja
33 Hidrogeoloske razmere

3.4 Seizmic¢nost raziskovanega obmocja

4 REZULTATI LABORATORIJSKIH PREISKAV

5 ZAKLJUCEK
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2. del Geotehnic¢no porocilo

1 GEOMEHANSKE LASTNOSTI TEMELINIH TAL (geolosko geomehanski model temeljnih tal, karakteristi¢ne in
projektne lastnosti zemljin in kamnin, racunski model tal in objektov itd.)

2 GEOTEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV

2.1 Pogoji izvedbe vkopov (geometrijski podatki, presoje globalne in lokalne stabilnosti, dokazi mejnih
stan;j itd.)
2.2 Pogoji za izvedbo nasipov (nacini temeljenja, ocena dopustnih obremenitev tal, napoved posedkov,

izbor materialov, tehnologije grajenja itd.)

3 GEOTEHNICNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV

3.1 Pogoji temeljenja objektov (izbor sistema temeljenja, globina temeljenja, izracun projektnih
obremenitev in odporov, dokazi nepreseganja mejnih stanj, izboljSave nosilnosti itd.)
3.2 Pogoji za izvedbo priklju¢nih nasipov (globina in sistem temeljenja, dokazi mejnih stanj nosilnosti,

globalne stabilnosti, posedkov itd.)
33 Pogoji izgradnje predorov (predlog optimalne tehnologije v danih geolosko-geotehni¢nih razmerah,
dokazovanje mejnih stanj nosilnosti in uporabnosti, nacini podpiranja itd.)

4 PODROBEN GEOLOSKO — GEOTEHNICNI OPIS TRASE PO ODSEKIH
5 UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNJO PROMETNIC

6 RAZNO
GRAFICNE PRILOGE

G.1 Legenda h geoloskim kartam in profilom

G.2 Pregledna situacija trase HC in objektov M 1:25000 ali 1:5000

G.3 InZenirsko-geoloska karta obmocja trase v M 1:1000 s prikazom lokacij opravljenih raziskovalnih del

G4 InZenirsko-geoloska karta vplivnega obmocja posameznih objektov v M 1:1000 s prikazom lokacij
opravljenih raziskovalnih del

G.5 Vzdolzni inZenirsko-geoloski profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100 s prikazom debeline humusa in
slabo nosilnih tal, kategorij izkopov, nagibov breZin in nasipov, lokacije podpornih in opornih
konstrukcij, nosilnost tal in nacinov odvodnjavanja

G.6 Precni inzenirsko-geoloski profiliv M 1:200 ali 1:100

G.7 Geotehnicni profili z rezultati presoj stabilnosti

G.8 Geolosko-geotehnicni profili vrtin

G.9 Potek in rezultati posameznih laboratorijskih preiskav

G.10 Preglednica z rezultati vseh laboratorijskih preiskav

G.11 Razno

Zaradi vecjega Stevila razli¢nih objektov: trasa, podporne konstrukcije, nadvozi in podvozi je dopustno vsebino
porocil delno korigirati oz. uskladiti za interpretacijo bistvenih oz. najpomembnejsih podatkov za posamezne
objekte.
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PRILOGA B

Obseg geolosko-geomehanskih raziskav in izdelave geotehni¢énih porocil za izdelavo projektne
dokumentacije na gradbenem odseku HC Jagodje — Lucija in prikljucna cesta za Piran

I. SONDAZNA DELA

Pripravljalna dela Kol. Enota mere
Prevozi vrtalnih garnitur in opreme 1 kom
Formiranje delovisca 1 kom
Premiki med vrtinami 12 kom

Stevilo in ocenjena dolZina vrtin
Pokriti vkop: 5 vrtin globine 20 m

Podvoz 01: 2 vrtini po 15 m Kol Enota mere
Oporne in podporne konstrukcije: 5 vrtin po 15 m
DolZina vrtin - v vezljivi zemljini 30 m

- v nevezljivi zemljini 40 m

- v prepereli hribini in flisu 130 m

- cevitev vrtin 200 m
Druga terenska dela Kol. Enota mere
Zamude Casa vrtalnih ekip pri meritvah (okvirno 5 ur) 1 kom
Odvzem vzorcev 12 kom
Sondazni izkopi globine min. 2,5 m na trasi ceste in deviacij 15 kom
Vgradnja piezometra v vrtino 2 kom
Crpalni preizkus 3 kom
Il. GEOTEHNICNE MERITVE V VRTINAH Kol. Enota mere
Meritve z zemljinskim presiometrom 10 kom
Izvedba SPT (cca. 3 kom/vrtino) 36 kom
Izvedba meritev nivoja vode, pornih tlakov 10 kom
IIl. GEOTEHNICNA DELA IN MERITVE Kol. Enota mere
Geodetski posnetki ustij vrtin 12 kom
Lociranje vrtin 12 kom
Geolosko geotehniéna spremljava izvedbe raziskovalnih del, popisi vrtin 1 kom
in odvzemi vzorcev (okvirno 200 m)
Dodatno inZenirsko geolos$ko in hidrolosko kartiranje 1 kom
Vodenje raziskav 1 kom
Drugo:
Pridobivanje soglasij za izvedbo vrtin 1 kom
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IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE Kol. Enota mere
Naravna vlaznost 10 kom
Konsistenca 10 kom
Prostorninska teza 10 kom

Modul stisljivosti 10 kom
Strizne karakteristike - drenirane 5 kom
Strizne karakteristike - nedrenirane 5 kom
Sejalna analiza 20 kom
Strizna trdnost kamnin 5 kom
Enoosna tlacna trdnost zemljin in hribin 10 kom
Porocilo o laboratorijskih preiskavah 1 kom
Porocilo o vgradljivosti materialov 1 kom

V. IZDELAVA GEOLOSKO-GEOTEHNICNEGA ELABORATA Kol. Enota mere
Izdelava inZenirsko — geoloskih kart 1 kom
Izdelava vzdolZnih in pre¢nih inZenirsko — geoloskih profilov 1 kos
Izdelava profilov vrtin in sondaznih izkopov 200 m

Izdelava geotehnicnih porocil vklju¢no z izdelavo in analizami geolosko-geomehanskih modelov tal,
potrebnih stabilnostnih analiz, izraCunov projektnih obremenitev in odporov, posedkov, izdelava
potrebnih grafi¢nih prilog itd.

Za traso hitre ceste na odseku Jagodje — Lucija in traso priklju¢ne ceste 1 kom

za Piran (optimizacija projekta)

Za pokriti vkop 1 kom

Za podvoz 01 1 kom

Za podporne in oporne konstrukcije 1 kom
Hidrogeolosko porocilo 1 kom

Opomba:

Mere navedene v tej prilogi so le informativne in niso osnova za obrac¢un del. V ceni mora biti upostevana

tehni¢na obdelava porocil, printanje, kopiranje, fotodokumentacija in podobno in izdelava 4 izvodov vseh

porocil za recenzijo ter 10 izvodov po uskladitvi z mnenjem oz. zahtevami recenzijske komisije.
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