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PROJEKTNA NALOGA 
IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVELACIJO, NOVOGRADNJO IN IZVEDBO VZDRŽEVALNIH DEL V 

JAVNO KORIST ZA HITRO CESTO (HC) JAGODJE - LUCIJA  
 

PREDLOG PROGRAMA ZA IZDELAVO GEOLOŠKIH IN GEOTEHNIČNIH RAZISKAV 
  
1. SPLOŠNO  
Program za izdelavo dodatnih geološko-geomehanskih raziskav je namenjen usmeritvam pri izdelavi oziroma 
novelaciji projektne dokumentacije za novogradnjo in izvedbo VDJK obravnavanih odsekov cest, objektov, 
širjenje cestnih nasipov in vkopov, temeljenju objektov, prestavitve komunalnih vodov in vseh drugih 
inženirskih objektov na obravnavanem območju.   

Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upoštevaƟ tudi določila splošnega dela projektne naloge ter 
ostalih prilog. Projektne rešitve morajo biƟ med seboj usklajene.   

  
2. GEOLOŠKI OPIS OBMOČJA    
Trasa hitre ceste poteka po hribovitem terenu, ki ga v glavnem gradi fliš eocenske starosƟ. Na območju 
viadukta Jagodje traso prečka aluvialni nanos Strunjanskega potoka, hitra cesta pa se konča na območju 
aluvialnega nanosa Liminjanskega potoka v Luciji. Navezovalna cesta za Piran v celoƟ poteka po hribovitem 
flišnem terenu. 

Vzdolž celotne trase hitre ceste kamninsko osnovo predstavlja eocenski fliš 3E2 v katerem se menjavajo plasƟ 
laporja (lapor, apneni lapor, peščeni lapor in meljevec) ter kremenovega in apnenega peščenjaka z lokalnimi 
pojavi peščenega apnenca. Lapor in peščenjak sta lokalno tankoplastovita (debelina plasƟ 1-5cm), srednje 
(10-40 cm) ter debelo plastovita z debelinami plastmi nad 50 cm. Prevladujejo plasƟ laporja ter bolj poredko 
plasƟ peščenjaka. Neprepereli fliš je sive do temnosive barve, ki je prekrit s plastjo oslabljenega preperelega 
in oksidiranega fliša svetlo rjave barve. Na prevladujočem delu trase hitre ceste, ki ni prekrita z 2 nasutji in 
aluvialnimi nanosi je flišna kamnina prekrita s plastjo flišne preperine v pričakovani debelini od 0.5 do 2.0 m, 
ki jo sestavljajo glinasƟ grušč peščenjaka in laporja in meljne gline z grušči. 

V dolinskih predelih in nekaterih grapah je flišna kamnina prekrita z aluvialnimi nanosi Q2 v debelini do 10.0 
m. Aluvialne nanose predstavljajo nanosi Strunjanskega in Liminjanskega potoka, kjer prevladujeta peščen in 
zaglinjen prod in grušč v spodnjih ter meljne gline v površinskih plasteh nanosov. 

V začetku trase se pojavlja še umetno nasutje NA, ki predstavlja utrjene nasipe obstoječih prometnic, ki jih 
izpolnjujejo flišni ali apnenčasƟ nasipni materiali ter druga nasutja ter deponije, kjer prevladujejo flišni 
izkopani materiali ter gradbeni in drugi odpadni materiali. 

Po predvidevanjih na območju do predora Lucan flišne plasƟ ležijo generalno v položnem nagibu v smeri trase 
medtem, ko na preostalem območju hitre in priključne ceste ležijo predvidoma približno horizontalno. Razne 
gube in širši prelomi v flišnem masivu po prvih ocenah na obravnavanem območju ne nastopajo. 

Ocenjeno je, da se v flišnih kamninah pojavljajo verƟkalne razpoke približno pravokotno na izraženo 
plastovitost. Smeri razpok še niso natančno določene in zato obstaja tudi potencialna nevarnost pojava 
nestabilnosƟ blokov kamnine večjih dimenzij, ki jo je potrebno analiziraƟ ter dokazaƟ oz. zavrniƟ na osnovi 
rezultatov s tem programom določenih dodatnih geološko-geomehanskih raziskav. Ugotovitve so pomembne 
za gradnjo predorov, vkopov, temeljenja viaduktov ter za gradnjo načrtovanih podpornih konstrukcij. 
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Fliš predstavlja mehko in manj obstojno kamnino, ki je v veliki meri podvržena preperevanju in spiranju. Fliš 
je do globine 4 do 10 m svetlo rjav in preperel globlje pa bolj kompakten in prevladujoče temno sive barve. 
Globina preperelega fliša ter mehanske lastnosƟ obeh enot na lokacijah ključnih objektov obeh prometnic so 
predmet geološko-geomehanskih raziskav v okviru pričujočega raziskovalnega programa. Flišna pobočja 
vzdolž trase so oblikovana v položnih do srednjih nagibih 15° do 35° le na območjih erozijskih grap so v krajših 
odsekih nagibi pobočij večji ter lahko presegajo tudi 45°. Flišne kamnine v splošnem predstavljajo solidno 
osnovo za temeljenje načrtovanih objektov. 

Na površju je flišni masiv prekrit s plastjo flišne preperine katere debelina na prevladujočem delu trase obeh 
prometnic po prvih ocenah ne presega debeline 2.0m, lokalno pa je debelina preperine lahko tudi večja do 
5.0 m ter je na bolj strmih pobočjih zlasƟ ob hidrološko neugodnih razmerah lahko podvržena splazitvam. 

Flišne kamnine so zaradi plasƟ laporjev v glavnem slabo prepustne. Talna voda se lahko zbira in preceja 
predvsem po razpokah v flišu ter v površinski plasƟ preperele kamnine, ki lahko sega do globine cca. 10.0 m 
pod površino. V kompaktnem nepreperelem in nerazpokanem flišu je precejanje talne vode bolj ali manj 
onemogočeno, manjše količine precejne vode se lahko pojavijo predvsem v razpokanem flišnem peščenjaku. 
Občasni izviri se lahko pojavljajo v grapah in v coni preperine, njihova izdatnost pa je odvisna od intenzivnosƟ 
padavin. V suhem poletnem obdobju je izdatnost lokalnih izvirov majhna saj tudi lokalni plitvi vodnjaki v 
sušnih obdobjih v glavnem presušijo. 

  
3. OBSTOJEČA GEOLOŠKO GEOTEHNIČNA DOKUMENTACIJA   
Na obravnavanem območju HC Jagodje – Lucija in priključne ceste za Piran so bile za izdelavo osnovne 
projektne dokumentacije DGD/PZI že izvedene geološko-geomehanske raziskave zbrane v spodaj navedeni 
razpoložljivi dokumentaciji: 

- Hitra cesta Jagodje – Lucija in priključna cesta za Piran, 5-9/11-PGD, PGD, Ljubljana, november 2014, 
dopolnjeno po recenziji december 2017, izdelovalec JV - PA-NG & LUZ & ECONO & PROMICO; 

- Hitra cesta Jagodje – Lucija in priključna cesta za Piran, 5-9/11-PZI, PZI, Ljubljana, september 2020, 
izdelovalec JV - PA-NG & LUZ & PROMICO; 

    
4. PREDVIDEN PROGRAM GEOLOŠKIH IN GEOTEHNIČNIH RAZISKAV  
Za potrebe izdelave oziroma novelacije PGD in PZI projektne dokumentacije je treba izdelaƟ dodatne 
geološke, geomehanske in hidrogeološke raziskave (skrajšano GGH raziskave). V okviru raziskav bo treba 
izvesƟ dodatna raziskovalna dela zaradi opƟmizacije projekta. Raziskave bodo usmerjene tako na traso, kot 
na objekte: 

- sprememba cestnega profila: od priključka Piran (Lucija 2.2) dalje je predvidena sprememba iz 
šƟripasovne hitre ceste v dvopasovno navezovalno cesto, z možnostjo dodatnega pasa za počasna vozila, 

- umesƟtev pokritega vkop Lucija: izvedba pokritega vkopa na območju, kjer Liminjanska cesta prečka traso 
navezovalne ceste, 

- preureditev križišča Fazan v krožišče Lucija: obstoječe križišče Fazan se preuredi v krožišče z ustrezno 
geometrijsko in prometno prilagoditvijo v okviru VDJK 

- ureditev vozišča od krožišča Lucija do krožišča Seča: od krožišča Lucija naprej je predvidena ustrezna 
ureditev in preplasƟtev vozišča v okviru obstoječe ceste v sklopu VDJK, vse do krožišča Seča, vključno z 
izvedbo vmesnega krožišča Cipresa na koncu deviacije Viniole. 
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- deviacije in ostali objekƟ 
 
Obseg dodatnih geološko-geomehanskih preiskav je v prilogi B, prav tako predlog geomehanskih 
laboratorijskih preiskav. Program obsega minimalni potrebni obseg dodatnih raziskav za potrebe projekƟranja 
opƟmizacije trase HC in priključne ceste, pokritega vkopa, podvozov in nadvozov ter načrtovanih podpornih 
konstrukcij. 

Predloženi okvirni obseg terenskih raziskav vključuje izvedbo strukturno geološkega in geomehanskega 
vrtanja, SPT raziskav, meritve nivojev talne vode, sondažnih razkopov in laboratorijskih preiskav po 
posameznih objekƟh. 

Predviden obseg GGH raziskav se izvede na območju opƟmizacije trase glede na projektne rešitve, za vsak 
posamezen objekt pa se izdela ločeni geološko-geotehnični elaborat.   

Predhodno je potreben podroben pregled obstoječe dokumentacije. Geotehnični sondažni jaški morajo segaƟ 
do predvidene globine min. 2,5 m, sestavo tal je treba fotografiraƟ in popisaƟ v skladu z veljavno klasifikacijo 
zemljin in hribin ter odvzeƟ vzorce slojev za analizo v geomehanskem laboratoriju. V sondažnih jaških se 
izvede meritev nosilnosƟ z dinamično ploščo na planumu NNP, planumu posteljice in na planumu podlage 
oziroma na treh globinah. Opozarjamo na kontrolo ustreznih globin preiskav glede na lokalne vkope in nasipe 
na trasi cest in deviacij. Po končanih delih je treba sondažne jaške zasuƟ in utrdiƟ, na asfaltnih površinah pa 
tudi asfalƟraƟ. Meritve dinamičnih in staƟčnih penetracij je treba izvesƟ do predvidene globine 5,0 m pod 
predvideno koto temeljenja inženirskih objektov. Korelacija meritev DPSH mora biƟ opravljena skladno s 
standardi. Geotehnična sondažna vrtanja morajo biƟ izvedena s 100-% jedrom. Dolžina geomehanskih vrƟn 
mora biƟ ustrezna za izračun realnih posedkov pod nasipi oz. pod temelji objektov. Sestavo jedra vsake vrƟne 
je treba fotografiraƟ in popisaƟ po veljavni klasifikaciji zemljin in hribin. V vsaki vrƟni je treba izvesƟ vsaj 3 
standardne penetracijske poizkuse (SPT) in odvzeƟ vzorce koherentnih slojev zemljin in hribin za analizo v 
laboratoriju.  
  
5. DODATNI TEHNIČNI POGOJI  
V okviru razpisanega obsega raziskav in geomehanskih analiz je potrebno upoštevaƟ:  
- pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiƟ vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo del 

(dovoljenja lastnikov zemljišč, dovoljenje za raziskave DRSC, …) in izvesƟ zakoličbo obstoječih komunalnih 
vodov;  

- po končanih delih mora izvajalec teren povrniƟ v prvotno stanje;  
- poleg navedenih del v programu je treba izvesƟ oziroma noveliraƟ podrobno inženirsko-geološko 

karƟranje;  
- dolžina vrƟn je podana orientacijsko; izvajalec mora dolžino vrƟn prilagodiƟ dejanskim geološko-

geomehanskim razmeram;  
- morebitne spremembe pri izvajanju terenskih raziskav so dopustne vendar šele po potrditvi naročnika oz. 

inženirja;  
- raziskave SPT morajo biƟ izvedene in rezultaƟ podani ter interpreƟrani v skladu s SIST EN ISO 22476-

3:2005/A1:2012 (Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Preskušanje na terenu - 3. del: Standardni 
penetracijski preskus - Dopolnilo 1 (ISO 22476-3:2005/Amd1:2011)). Posebej opozarjamo, da mora biƟ 
zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije; 

- pridobljeni podatki morajo biƟ kvalitetna osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in analiz, 
izračunov posedkov in definiranje načina in kote temeljenja objektov;  

- sestavni del elaborata so vse potrebne presoje stabilnosƟ nasipov in vkopov;  
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- na osnovi pridobljenih podatkov je treba izdelaƟ inženirsko-geološko karto ter predvideƟ način gradnje 
ceste in temeljenja objektov;  

- elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inženirsko-geološko karto v merilu 1:1.000, z 
vzdolžnim profilom 1: 1.000/100 in ustreznim številom karakterisƟčnih in dovolj dolgih prečnih profilov v 
M 1:100;  

- s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je treba pridobiƟ rezultate o posedkih temeljnih tal pod nasipi, 
izračunaƟ količine materialov, potrebnih za vgradnjo v nasipe, izračunaƟ nosilnost temeljnih tal in podaƟ 
pogoje za temeljenje objektov;   

- izvajalec naloge mora koordiniraƟ delo s svojimi podizvajalci, projektantom DGD/PZI projektne 
dokumentacije in naročnikom;  

- zagotoviƟ je treba sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naročniku;  
- odpraviƟ vse napake in pomanjkljivosƟ v končnem poročilu ter smiselno upoštevaƟ vse usmeritve 

naročnika dane v fazi izdelave podlag.  

Opisano mora biƟ zbrano v geološko-geomehanskem elaboratu o sestavi tal in načinu gradnje na nivoju PZI.   

Elaborat mora vsebovaƟ:  
- Geološko-geomehansko poročilo o rezultaƟh preiskav in lastnosƟh temeljnih tal; - 
- Geotehnično poročilo;  

Elaborata morata vsebovaƟ tudi rezultate inženirsko geoloških in geotehniških raziskav ter  oceno 
hidrogeoloških razmer v vplivnem območju načrtovanih. 

  
6. SPLOŠNA NAČELA  
Pridobljeni rezultaƟ vseh predvidenih raziskav so last invesƟtorja in zato si morajo vsi udeleženci gradnje za 
vse oblike uporabe in javne predstavitve pridobiƟ soglasje naročnika. 

Raziskave morajo potekaƟ v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode morajo biƟ 
jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biƟ v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja.   

Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je treba upoštevaƟ SIST EN 1997-1 (Evrokod 
7).  

Izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovaƟ s projektantom za izdelavo projektne 
dokumentacije za ceste in naročnikom tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.  

Vsi stroški povezani s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo izvajale raziskave (kot npr. 
stroški odškodnin za poseg na nepremičnini, stroški vzpostavitve v prvotno stanje, ipd.) bremenijo izvajalca in 
morajo biƟ vključeni v enotnih cenah specifikacije ponudbe. 

Izvajalec nadalje izključno sam in v celoƟ jamči in prevzema odgovornost za morebitno nastalo škodo na ljudeh 
ali premoženju, ki je posledica njegovega nestrokovnega ali malomarnega dejanja ali opusƟtve. Vse stroške, 
ki bi nastali iz tega naslova, nosi izbrani izvajalec sam.  

Spremembo posameznih lokacij geotehničnih terenskih preiskav v času izvajanja del na terenu glede na 
prvotni program preiskav (kot npr. nesoglasje lastnika zemljišča ali nedostopnost do lokacije,…) mora 
ponudnik preiskav vključiƟ v ponudbeno ceno. Naročnik po uvedbi v delo ne bo priznal nobenih dodatnih 
stroškov, ki bi jih izvajalec geoloških in geotehničnih del uveljavljal zaradi spremembe lokacije katerekoli 
preiskave. V ponudbeni ceni morajo biƟ upoštevane tudi morebitne prometne zapore, potrebne za izvedbo 
geotehničnih preiskav. 
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Pooblaščeni inženir geotehnike z Izjavo potrdi, da je bila izvedena zadostna količina in obseg raziskav za 
strokovno korektno in celostno izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Geološko- geomehanski 
elaborat s prilogami bo recenziran. 
 
7. ROK IZVEDBE DEL 
Rok za izvedbo vseh predvidenih raziskovalnih del in izdelavo geotehnične projektne dokumentacije za fazo 
PGD-PZI za hitro cesto na odseku Jagodje-Lucija in priključno cesto za Piran mora biƟ usklajen s terminskim 
planom projektanta za izdelavo PGD-PZI projektov trase in priključne ceste s spremljajočimi objekƟ. 

 

8. PONUDBA 
Ponudnik mora v svoji ponudbi med ostalim priložiƟ opis poteka raziskav in terminski plan. 
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PRILOGA A  
Geološko-geomehanski elaborat o sestavi tal in pogojih gradnje trase ter temeljenja objektov na odseku 
opƟmizacije projekta za novogradnjo in izvedbo VDJK na odseku HC Jagodje - Lucija s priključno cesto za 
Piran 

 

SPLOŠNI DEL 

 Naslovna stran  
 Vsebinski list in priloge  
 Potrdila, odločbe in izjave  
 Seznam avtorjev elaborata  
 Izjava o upoštevanju tehničnih predpisov in standardov  
 Izjava o usklajenosƟ projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt    
 Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehnične dokumentacije  
 Program del  
 Zabeležke in zapiski sestankov v času raziskav ter mnenja in soglasja  
 Dodatne eksperƟze in analize (Poročila recenzentov, zabeležke recenzijske razprave, poročilo o 
dopolnitvi dokumentacije po recenziji)  

    

1. del  Geološko-geomehansko poročilo o rezultaƟh preiskav in lastnosƟh temeljnih tal 

1  UVOD  

1.1  Povzetek vsebine poročila  
1.2  Geografsko geomorfološki opis območja   
1.3  Kratek geološki in hidrogeološki opis območja    
1.4  Pregled že opravljenih raziskav na raziskovanem območju 
 
2  TERENSKE RAZISKAVE  

2.1  Inženirsko - geološki pregled terena  
2.2  Opis vrtalno - raziskovalnih del   
2.3  Geotehnične meritve  
2.4  Meritve v vrƟnah (SPT,...)  
2.5  Meritve na terenu (CPTU, DP ...) 
 
3  INŽENIRSKO - GEOLOŠKE  RAZISKAVE  

3.1  Splošne geološke značilnosƟ raziskovanega območja    
3.2  Inženirsko - geološke značilnosƟ raziskovanega območja 
3.3 Hidrogeološke razmere 
3.4  Seizmičnost raziskovanega območja 
 
4  REZULTATI LABORATORIJSKIH PREISKAV  
 
5  ZAKLJUČEK   
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 2. del   Geotehnično poročilo  

1 GEOMEHANSKE LASTNOSTI TEMELJNIH TAL (geološko geomehanski model temeljnih tal, karakterisƟčne in 
projektne lastnosƟ zemljin in kamnin, računski model tal in objektov itd.) 
 
2 GEOTEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV 
2.1  Pogoji izvedbe vkopov (geometrijski podatki, presoje globalne in lokalne stabilnosƟ, dokazi mejnih 
stanj itd.) 
2.2  Pogoji za izvedbo nasipov (načini temeljenja, ocena dopustnih obremenitev tal, napoved posedkov, 
izbor materialov, tehnologije grajenja itd.) 

 
3 GEOTEHNIČNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV 
3.1  Pogoji temeljenja objektov (izbor sistema temeljenja, globina temeljenja, izračun projektnih 
obremenitev in odporov, dokazi nepreseganja mejnih stanj, izboljšave nosilnosƟ itd.) 
3.2  Pogoji za izvedbo priključnih nasipov (globina in sistem temeljenja, dokazi mejnih stanj nosilnosƟ, 
globalne stabilnosƟ, posedkov itd.) 
3.3  Pogoji izgradnje predorov (predlog opƟmalne tehnologije v danih geološko-geotehničnih razmerah, 
dokazovanje mejnih stanj nosilnosƟ in uporabnosƟ, načini podpiranja itd.) 

 
4 PODROBEN GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNI OPIS TRASE PO ODSEKIH 
 
5 UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNJO PROMETNIC 
 
6 RAZNO 

GRAFIČNE PRILOGE 

G.1 Legenda h geološkim kartam in profilom 
G.2 Pregledna situacija trase HC in objektov M 1:25000 ali 1:5000 
G.3 Inženirsko-geološka karta območja trase v M 1:1000 s prikazom lokacij opravljenih raziskovalnih del 
G.4 Inženirsko-geološka karta vplivnega območja posameznih objektov v M 1:1000 s prikazom lokacij 

opravljenih raziskovalnih del 
G.5 Vzdolžni inženirsko-geološki profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100 s prikazom debeline humusa in 

slabo nosilnih tal, kategorij izkopov, nagibov brežin in nasipov, lokacije podpornih in opornih 
konstrukcij, nosilnost tal in načinov odvodnjavanja 

G.6 Prečni inženirsko-geološki profili v M 1:200 ali 1:100 
G.7 Geotehnični profili z rezultaƟ presoj stabilnosƟ 
G.8 Geološko-geotehnični profili vrƟn 
G.9 Potek in rezultaƟ posameznih laboratorijskih preiskav 
G.10 Preglednica z rezultaƟ vseh laboratorijskih preiskav 
G.11 Razno 

 

Zaradi večjega števila različnih objektov: trasa, podporne konstrukcije, nadvozi in podvozi je dopustno vsebino 
poročil delno korigiraƟ oz. uskladiƟ za interpretacijo bistvenih oz. najpomembnejših podatkov za posamezne 
objekte. 
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PRILOGA B  
  
Obseg geološko-geomehanskih raziskav in izdelave geotehničnih poročil za izdelavo projektne 
dokumentacije na gradbenem odseku HC Jagodje – Lucija in priključna cesta za Piran 

 

I. SONDAŽNA DELA               

Pripravljalna dela          Kol.  Enota mere  

Prevozi vrtalnih garnitur in opreme   1  kom  

Formiranje delovišča  1  kom  

Premiki med vrƟnami  12  kom  

Število in ocenjena dolžina vrƟn 
PokriƟ vkop: 5 vrƟn globine 20 m 
Podvoz 01: 2 vrƟni po 15 m 
Oporne in podporne konstrukcije: 5 vrƟn po 15 m 

Kol.  Enota mere  

Dolžina vrƟn - v vezljivi zemljini  30 m  

                       - v nevezljivi zemljini  40  m  

                       - v prepereli hribini in flišu 130 m  

                       - cevitev vrƟn   200  m  

Druga terenska dela  Kol.  Enota mere  

Zamude časa vrtalnih ekip pri meritvah (okvirno 5 ur) 1 kom  

Odvzem vzorcev                              12  kom  

Sondažni izkopi globine min. 2,5 m na trasi ceste in deviacij  15  kom  

Vgradnja piezometra v vrƟno  2 kom 

Črpalni preizkus  3 kom 

II. GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH   Kol.  Enota mere  

Meritve z zemljinskim presiometrom   10  kom  

Izvedba SPT (cca. 3 kom/vrƟno)  36  kom  

Izvedba meritev nivoja vode, pornih tlakov 10 kom 

III. GEOTEHNIČNA DELA IN MERITVE Kol.  Enota mere  

Geodetski posnetki usƟj vrƟn 12 kom  

Lociranje vrƟn 12 kom 

Geološko geotehnična spremljava izvedbe raziskovalnih del, popisi vrƟn 
in odvzemi vzorcev (okvirno 200 m) 

1 kom 

Dodatno inženirsko geološko in hidrološko karƟranje 1 kom 

Vodenje raziskav 1 kom 

Drugo:   

Pridobivanje soglasij za izvedbo vrƟn 1 kom 
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IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE  Kol.  Enota mere  

Naravna vlažnost  10 kom  

Konsistenca  10 kom  

Prostorninska teža  10 kom  

Modul sƟsljivosƟ  10 kom  

Strižne karakterisƟke - drenirane   5  kom  

Strižne karakterisƟke - nedrenirane   5  kom  

Sejalna analiza  20  kom  

Strižna trdnost kamnin 5 kom  

Enoosna tlačna trdnost zemljin in hribin   10 kom  

Poročilo o laboratorijskih preiskavah 1 kom 

Poročilo o vgradljivosƟ materialov 1  kom  

V. IZDELAVA GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNEGA ELABORATA  Kol.  Enota mere  

Izdelava inženirsko – geoloških kart 1  kom  

Izdelava vzdolžnih in prečnih inženirsko – geoloških profilov  1  kos  

Izdelava profilov vrƟn in sondažnih izkopov  200 m  

Izdelava geotehničnih poročil vključno z izdelavo in analizami geološko-geomehanskih modelov tal, 
potrebnih stabilnostnih analiz, izračunov projektnih obremenitev in odporov, posedkov, izdelava 
potrebnih grafičnih prilog itd. 

Za traso hitre ceste na odseku Jagodje – Lucija in traso priključne ceste 
za Piran (opƟmizacija projekta) 

1  kom  

Za pokriƟ vkop 1  kom  

Za podvoz 01 1  kom  

Za podporne in oporne konstrukcije 1  kom  

Hidrogeološko poročilo 1  kom   
  

Opomba: 

Mere navedene v tej prilogi so le informaƟvne in niso osnova za obračun del. V ceni mora biƟ upoštevana 
tehnična obdelava poročil, printanje, kopiranje, fotodokumentacija in podobno in izdelava 4 izvodov vseh 
poročil za recenzijo ter 10 izvodov po uskladitvi z mnenjem oz. zahtevami recenzijske komisije. 

 

 
  


