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2 TEHNICNO POROCILO

Predmet projekta je ureditev levega brega reke Rinze v Kocevju, v delu od trznice oz. Ljubljanske
ceste do Roske ceste. Ureditev bo namenjena predvsem priblizanju reke mestu in prebivalcem.

1 POPIS ZEMLJISKIH PARCEL

— ureditev zajema del parcel: 1284/2, 1285/3, 1291/1, 1296, 1359/3, 1359/5, 1359/6, 1359/7,
1361, 1362, 1364, 1366, 1359/1, 2467/8 k.0. 1577 — KocCevje.

Slika: obmodje urejanja

Velikost obmocja obdelave projekta za izvedbo znasa cca 4.000 m2 (oznaceno rdece). Obmogje je
razdeljeno na dva dela, saj ga preseka novo nacrtovana bry, ki je trenutno v izvedbi.

2 PROSTORSKI AKT

- Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Kocevje (Uradni list Republike Slovenije st.
71/2016),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Kocevje
(SD OPN 1) (Uradni list Republike Slovenije st. 64/2018).
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Poseg je skladen s prostorskimi akti.

3 REZIMI VAROVANJA

Posegi v varovana obmocja bodo izvedeni skladno s pogoji pristojnih soglasodajalcev.

Hidrografija: Rinza

Kulturna dediscina

- Kocevje — kulturna krajina Rinze (ESD 22991),

- Kocevje — Mestno jedro (ESD 9609)

Obmocje Natura 2000

- RinZa (S13000129)

Register naravnih vrednost (RNV)

- RinZa (4484)

Ekolosko pomembno obmocdje (EPO):

- Kocevsko (ID 31100),

- Osrednje obmocdje Zivljenjskega prostora velikih zveri (ID 80000)
Obmocgja razreda preostale poplavne nevarnosti (iKRPN):
- obmodje razreda preostale poplavne nevarnosti

- obmodje razreda majhne poplavne nevarnosti

- obmocdje razreda srednje poplavne nevarnosti

G2 - drzavna glavna cesta Il. reda, odsek 0264 (Roska cesta)

LZ - zbirna mestna ali krajevna cesta, odsek 172011 (Ljubljanska cesta)

LZ - zbirna mestna ali krajevna cesta, odsek 172021 (Kidriceva ulica)
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Varovalni pasovi posamezne komunalno-energetske in telekomunikacijske infrastrukture

Za posege v obmocje varovanih obmocij varovalnih pasov je potrebno pridobiti pogoje in
soglasje pristojnih upravljavcev in mnenjedajalcev.

Dela se bodo izvajala v skladu z vsemi predpisi, ki se nanasajo na doticni predmet dela in pod
pogoji posameznega mnenjedajalca. Poteki komunalnih vodov bodo medsebojno usklajeni v
skladu s pogoji in soglasji posameznih soglasodajalcev.
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Obstojece komunalne vode je potrebno pred zacetkom gradnje ustrezno oznaciti in zakoliciti
ter med gradnjo ustrezno varovati.

Predmetni poseg z novimi elementi ne posega v vodno zemljisCe, tangira pa priobalni pas reke
Rinze. Na robu vodnega zemljisca se v sklopu ureditve teras in poti ob vodi prenovi obstojeci
podporni zid struge, na priobalnem pasu se uredi obstojeca pespot z novim tlakom, na breZini
pa se uredi elemente za sedenje in zasaditev.

Predmetno obmocje deloma leZi v obmocju poplavne nevarnosti. Predmetna pespot leZi povsod
izven obmocja razreda velike poplavne nevarnosti in tangira le obmocja majhne in preostale
poplavne nevarnosti, na delu obmocja prenove obstojece pespoti z ureditvijo teras pa tudi v
obmodju srednje poplavne nevarnosti. V obmocju srednje poplavne nevarnosti je razen
omenjenega dela obstojece pespoti predvidena le krajinska ureditev (zasaditev, elementi
urbane opreme, terasasta sonaravna ureditev).

Predmetni poseg ne posega v strugo RinZe, ne ogroZa stabilnosti vodnih ali priobalnih zemljisc,
ne zmanjsuje varnosti pred skodljivim delovanjem voda in ne ovira normalnega pretok vode.

Prometna in  komunalna infrastruktura razen premestitve dveh obstojecih svetilk na
kandelabrih (za dolzino do 5 m) ni predmet prenove in ne predstavlja posega v prostor, ki bi
lahko imelo ob poplavi skodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljisca, ter ne povecuje
poplavne ogroZenosti obmocja.

4 PRIKLJUCEVANJE NA OBSTOJECO GJI

Na obmodju se ne nacrtuje novih priklju¢kov gospodarske javne infrastrukture.

Padavinske vode se razlivajo po travnatih povrSinah ali postopoma odtekajo v reko Rinzo. Nova
ureditev ne bo povecala koli¢ine padavinskih voda, saj gre vecinoma za obnovo oz. preureditev
obstojecih elementov ureditve.

Na skrajnem zahodu obmocja obdelave se prilagodita stojni mesti dveh obstojecih javnih svetilk,
ob Dimnikarski poti se svetilke javne razsvetljave nadomesti in dopolni.

5 SPLOSNO

Predmet urejanja je levi breg reke Rinze na obmocju Kocevja v okljuku od Ljubljanske do Roske
ceste. Namen je pridobiti najbolj ustrezno resitev za urejanje levega brega reke RinZe tako, da bo
nova ureditev izboljsala povezljivost mesta za kolesarje in pesce, povecala stik mesta z reko za
obcane in zato dvignila kvaliteto bivanja v mestu. Resitev resuje tudi problematiko usklajevanja
interesov dolocenih lokacij in uposteva novo brv za pesce in kolesarje, ki je v fazi izgradnje.

6 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Ureditveno obmocdje se nahaja na levem bregu reke RinZe, in poteka od Ljubljanske ceste oziroma
prenovljene trznice do krizis¢a z Rosko cesto. Celotno obmocje obravnave meri cca 4.000 m2, na
dva dela pa ga deli nova bry, ki je trenutno v fazi izvedbe in bo povezala stanovanjske soseske na
Kidricevi in Tesarski z mestnim jedrom.
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Obmocje javnih povrsin ob Rinzi predstavlja velik, Se ne docela izkorisCen potencial razvoja mesta.
Ob zgosceni pozidavi sredis¢a mesta obmocje ob reki predstavlja pomembno povezovalno zeleno
povrsino, ki poleg ekoloskih funkcij izpolnjuje tudi rekreacijske, morfoloske, socialne. Prebivalcem
in obiskovalcem ponuja ve¢ moznosti za dozivljanje mesta in za zadrzevanje na prostem.

Na obmocdju urejanja se vrstijo raznolike vsebine: mestna trznica in vsebine centralnih dejavnosti
(hostel, trznica, cerkev, trgovine in lokali), stanovanjske soseske (Kidriceva ulica s parkirisci, Tesarska
ulica), zelene povrsine in urbani vrticki.

Osrednja prostorska dominanta obravnavanega prostora je celotno zgodovinsko jedro, najbolj
izrazita posami¢na dominanta v jedru pa zupnijska cerkev sv. Jerneja. Znacilni pogledi se z vseh
lokacij urejanja vzdolz reke Rinze odpirajo predvsem na dominanto mesta cerkev sv. Jerneja. Vedute
se odpirajo tudi na posamezne kvalitetne objekte in ulice, dopolnjujejo jih vidni grajeni poudarki in
vecja obstojeca drevesa.

7 SPLOSEN OPIS ZASNOVE

Zasnova se z obliko navezuje na mehke linije, ki jih Rinza oblikuje v SirSe obmodje krajine. Brezina
reke je glede na prostorski kontekst ¢lenjena v posamezne terase, ki jih definirajo linijske strukture
mehkih oblik: pot, rob terase, vegetacija. Mestoma je urejen dostop do vode preko teras ali
podestov, ki se navezujejo na glavno pespot. Ureditev je nacrtovana upostevajoc celotno potezo
ureditve levega brega reke Rinze, ki poteka od Sportne dvorane do (istilne naprave v Mestnem logu
in se bo nacrtoval ter izvajal fazno.

Ureditev ob trznici in stanovanjskih blokih na Kidricevi je nekoliko bolj grajena in urbana, a se na
okljuku zmehca, ozeleni in spremeni karakter.

Na obmocju od mestne trznice do Kidriceve ceste projekt predlaga tudi delno resitev problematike
parkiranja za stanovalce socasno z urejanjem kvalitetnega javnega oz. poljavnega prostora.
Mirujoci promet se od sprehajalne promenade loci s SirSim zelenim pasom, kjer je prostor omejen
pa sprehajalno pot in parkirna mesta loCuje pas grmovne vegetacije. Reka je na tem delu ob
dopoldnevih lepo izpostavljena soncu, kar spomladi in jeseni pritegne vecje Stevilo obiskovalcev.
Dodatna sedala se zagotavlja na terasah, ki se odpirajo proti reki. Izpusti v terasah omogocajo
saditev dreves, ki zagotavljajo sencenje v poletnem casu.

Stik nacrtovane ureditve z novo brvjo se podreja nacrtu izvedbe brvi oz. se na njo navezuje. Celotna
ureditev se tako likovno, prostorsko, kot funkcionalno spaja v enovito prostorsko strukturo.

Obmocje sprehajalne poti med bloki Tesarske ulice in reko je oblikovano kot kvalitetna ¢lenjena
javna zelena povrsina, ki delno Se vsebuje vrticke za potrebe sedanjih obdelovalcev. Vrticke se iz
zahodnega ropa sprehajalne poti premakne na vzhodno stran, kar omogoca boljsi vizualni stik z
reko, v brezino umesceni elementi pa omogocajo tudi boljSo dostopnost recnega brega.

Obmocje promenade ob trznici je zasnovano kot podaljSek obstojece zasaditve in ima bolj urban,
mesten znacaj. Poleg dreves in velikih grmovnic je na tem delu posajenih vec cvetocih trajnic za
pozivitev vsakega letnega Casa posebej. V nadaljevanju ureditve, proti obmocju sonaravne terasaste
ureditve brezin in potem naprej ob stanovanjskih blokih na Tesarski ulici pa ureditev postaja
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'mirnejsa’, bolj zelena in bolj naravna. V pasovih se menjajo razli¢ne okrasne trave, ki jih na nekaterih
mestih prekinjamo z nasadi cvetocih trajnic. Te so pomembne za pozivitev in povecanje biotske
raznolikosti.

8 OPIS PO OBMOCJIH

Obmocje promenade ob Trznici

Na obmocdju od mestne trznice do KidriCeve ceste je v zasnovi predlagana ureditev parkiranja za
stanovalce. Na obmocdju v neposredni bliZini RinZe se parkiris¢a preoblikujejo tako, da parkovna
ureditev lahko kontinuirano poteka ob reki. Dodatna (nadomestna) parkirna mesta se zagotovijo
na povrsini ob stanovanjskih blokih, pri ¢emer se vecina zelenic ohranja. Med parkiris¢em in
sprehajalno potjo ob reki se uredi zeleni pas.

Ureditev dopolnjuje obmocje Trznice in izpostavlja neposreden pogled na cerkev sv. Jerneja. PeSpot
ob reki je razsirjena v '‘promenado’ (2,5 - 4 m) tako, da omogoca umescanje stojnic ob prireditvah
oz. sejmih ali le kot povecanje trznih povrsin. Rob ob reki se uredi terasasto, viSina teras znasa 35
c¢m z dodanim sedalom pa je omogoceno udobno posedanje. V bliZini trznice je urejen dostop do
vode preko obnovljenih stopnic na mestu obstojecih. Celotna poteza je dodatno zasajena kar
zagotavlja dodatno sencenje in ustvarja zeleno kuliso proti stanovanjskim blokom (glej liste 5.0-
5.4 in Tehnicno situacijo 3.0).

Zasaditev tega obmocja je bogato zasnovana, sestavljena je tako iz dreves, kakor tudi grmovnic,
trajnic, okrasnih trav in pomladi cvetocih cebulnic. Dopolnjuje obstojeco zasaditev pred mestno
trznico (drevesa in nekatere trajnice se ponovijo), hkrati pa z rabo okrasnih trav ze nakazuje znacaj
celotne ureditve oz. zasaditev — valovanje okrasnih trav, mehkoba, gibanje — podobno kot gibanje
vode, reke. Uposteva podobo nasada skozi vse letne Case, pomembna je tudi zimska struktura,
biotska raznolikost (trajnice za privabljanje Cebel in drugih koristih zuzelk, glog in dren imata
plodove za ptice) itd. Drevesa bodo nudila gosto senco.

Obmocja sonaravnega terasastega urejanja brezin

Sprehajalna pot se zvezno nadaljuje, ekoloski otok se prestavi in obda z lesenim plotom (glej list
9.1), na strani proti stanovanjskim blokom se zasadi Ziva meja grmovnic. Na stran proti reki se med
obstojeCo drevesno vegetacijo umesti terasast leseni podest povrSine cca 18,5 m2 (glej list
8.0.1,8.0.2). Sonaravna terasasta brezina se pribliza brvi na nacin, da se z njo oblikovno in
funkcionalno poveze. Stopnicasta ureditev brvi se naveze na novo terasirano ureditev travnatih
brezin v katere se zajedano z avtohtonim kamenjem polnjeni gabioni z lesenimi sedali (glej list 7.0.1,
7.0.2). Za sencenje novih ureditev se mestoma zasadi nova drevesna vegetacija.

Drevesa na tem obmodju tvorijo gosto senco, hkrati pa imajo ¢udovite jesenske barve, ki bodo
pozivile okolico oktobra. Med drevesi so ob cesti posajene tudi prekinjene Zive meje iz tise, ki jo
delno prosto rezemo — ta bo poskrbela za mocno strukturo zasaditve pozimi, hkrati pa bo nudila
locitev obmocja od ceste. Ostala zasaditev je iz pasov vec vrst okrasnih trav — te se bodo gibale v
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vetru, s svojo mehkobo in razli¢nimi teksturami bodo 'posnemale’ vodo in njeno valovanje. Pasove
okrasnih trav dopolnjujejo pasovi trajnic — mongolske astre, ki bo s svojo modro vijolicno barvo
ustvarjala videz vode ali neba. Njeni cvetovi so pasa za Cebele in poskrbijo za pozivitev nasada v
poletnih mesecih. Med okrasnimi travami so posajene tudi pomladi cvetoce cebulnice, ki bodo
poskrbele za pozivitev nasada od marca do maja. Zasaditev uposteva podobo nasada skozi vse
letne Case in se nadaljuje ob stanovanjskih blokih. Ureditev na parceli 2109/4 ni del projekta.

Obmogje urejanja ob stanovanjskih blokih na Tesarski ulici

Sprehajalna pot ob stanovanjskih blokih na Tesarski ulici delno poteka po trasi trenutno zZe urejene
pescene poti, v smeri proti stanovanjskim objektom se mestoma zasaja grmovna ziva meja. Glavna
nacrtovana sprememba je premik urbanih vrtickov na vzhodno stran poti (glej Tehni¢no situacijo
3.0 in 10). Premik obdelovalnih povrsin sprosti pogled proti reki. Terasirana ureditev z gabioni je
namenjena lazjemu dostopanju v neposredno blizini reke, ali obasnemu posedanju stanovalcev.
Urbane vrticke se uredi na delu med potjo in bloki. Ograjeni so z enotno nizjo ograjo, enako kot
vrticki ki se nahajajo ob Dimnikarski poti, ki se ohranjajo za c¢as do izteka uporabe.

Zasaditev je nadaljevanje zasaditve v pasovih z redkimi drevesi in razli¢nimi okrasnimi travami. V
tem delu se v pasovih pojavlja vec razlicnih vrst trajnic, ki so modro vijolicne in ki skrbijo za pozivitev
nasada zelenih okrasnih trav. Cvetovi trajnic so pasa za Cebele in druge zuZelke. V osrednjem pasu
se med okrasnimi travami tockovno pojavijo Se divji Sipki — do 3 metre visoke, redko rastoce in
cvetoce grmovnice, ki se odlikujejo po lepih plodovih jeseni in pozimi — hrana za ptice. Za pozivitev
pomladi, so med pasovi trav posajene pomladi cvetoce Cebulnice, kot so narcise in okrasni luki.
Drevesa na tem obmodju tvorijo gosto senco, hkrati pa cudovite jesenske barve, ki bodo pozivile
okolico oktobra. Zasaditev uposteva podobo nasada skozi vse letne Case.

Poseg v vodno zemljisce in priobalni pas Rinze

Predmetni poseg tangira le levi breg reke Rinze.

V dokumentaciji je izrisano vodno zemljis¢e in priobalni pas. Meja vodnega zemljis¢a predstavlja
osnovno strugo reke Rinze, vkljuéno z kamnito brezino (zidcem), ki predstavlja izrazito
geomorfolosko spremembo, kjer rascen teren preide v ravninski.

Predvideni poseg v vodno zemljis¢e ne posega, uredi pa se leva utrjena brezina (podporni zid
struge), ki predstavlja mejo vodnega zemljisca.

Predvideni poseg pa tangira 5-m priobalni pas (na levem bregu Rinze), kjer se uredi obstojeca
pespot z novim tlakom, ob poti pa se uredi elemente za sedenje in zasaditev. Kote terena po
predvideni ureditvi niso visje od obstojecih (pred ureditvijo).

Predmetni poseg predstavlja rekonstrukcijo obstojece javne infrastrukture (obstojeca pespot) ter z
njo povezane ureditve, to je ureditev urbanega javnega prostora, kar je dopustno s 37. ¢clenom ZV-
1. Predvideni poseg ne predvideva gradnje novih lesenih podestov na vodnem zemljis¢u ali
prekrivanje struge reke Rinze.
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S predvidenim posegom se:

ne povecuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogrozenost,
ne poslabsuje stanja voda,

je omogoceno izvajanje javnih sluzb,

ne ovira obstojece posebne rabe voda.

Predmetno obmocje deloma lezi v obmodju poplavne nevarnosti. Predmetna pespot lezi povsod
izven obmocja razreda velike poplavne nevarnosti in tangira le obmocja majhne in preostale
poplavne nevarnosti, na delu obmocja prenove obstojeCe peSpoti z ureditvijo teras pa tudi v
obmodju srednje poplavne nevarnosti. V obmodju srednje poplavne nevarnosti je razen
omenjenega dela obstojecCe pespoti predvidena le krajinska ureditev (zasaditev, elementi urbane
opreme, terasasta sonaravna ureditev).

Predmetni poseg ne posega v strugo Rinze, ne ogroza stabilnosti vodnih ali priobalnih zemljiS¢, ne
zmanjsuje varnosti pred skodljivim delovanjem voda in ne ovira normalnega pretok vode.

Prometna in komunalna infrastruktura razen premestitve dveh obstojecih svetilk na kandelabrih
(za dolzino do 5 m) ni predmet prenove in ne predstavlja posega v prostor, ki bi lahko imelo ob
poplavi skodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljis¢a, ter ne povecuje poplavne ogrozenosti
obmodja. Ureditev na parceli 2109/4 ni del projekta.
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9 OPIS PO SKLOPIH

9.1 TLAKI IN ROBNIKI

T1 - PESCENI DOSTOPI

Pesek se uporabi za dostope do vrtickov. Obstojeci teren se izkoplje do globine cca 60cm. Na dno
se polozi locilni geosintetik 14-16 kN/m, nato zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material 0/64
mm v debelini 30 cm. Zgornja dva sloja sta 25 cm tamponskega drobljenca 0/32 mm in 5 cm
drobljenca 0/8 mm. Utrditev se izvede do predpisane vrednosti. Dostopi so nacrtovani tako, da so
obrobljeni z betonskimi robniki 5/20 z ravnim vrhom v nivoju tal.

T2 — LITI BETON — promenada, terase (glej list 5.0-6.2)

Liti beton je predviden na novo urejeni promenadi s terasami in stopnisci. Beton se izvede in vgradi
kot liti, ob straneh opaZen beton z agregatom po navodilih projektanta. Izvede se na utrjen planum
zemljine, na locilni geosintetik 14-16 kN/m se uredi kamniti nasipni material 0/64 mm v debelini
30cm. Nato se nasuje in utrdi zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec 0/32 mm v debelini 25 cm,
na katerega se polozi podlozni beton C 8/10 v debelini 5 cm. Nad njim se izdela AB plosca debeline
15 cm — grobo brusen beton C30/37, XC4, XF4, XD3. Liti beton mora biti izveden tako, da bo prestal
test drsnosti. Vidni robovi betona morajo biti minimalno pobrani. Izvede se dilatacije v ustrezni
razdalji. Povrsina betona se obdela protizdrsno v dogovoru s projektantom.

Pri izvedbi teras in stopnic se upoSteva armaturni nacrt, ki ga pripravi projektant.

T3 - ASFALT

V delu med novo promenado ob trznici in stanovanjskimi bloki na Kidricevi ulici je predvidena
ureditev boc¢nih parkirnih mest. Povrsina se visinsko navezuje na obstoje¢o dovozno pot med bloki
in novo ureditev. Parkirna mesta so asfaltirana in lo¢ena od zelenja z betonskim robnikom (glej list
6.3.2). Asfalt se izvede s polaganjem locilnega geosintetika 14-16 kN/m na utrjen planum zemljine.
Nato se nanj nasuje zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material 0/64 mm v debelini 30 cm in
zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec 0/32 mm v debelini 25 cm. Asfalt se izvede v dveh slojih,
predvideva se strojno vgrajevanje AC22 base B70/100 A4 v debelini 5cm, kot vrhnji sloj pa AC8 surf
B70/100 A4 v debelini 3cm.

T4 — UTRJENA ZELENICA (glej list 7.0.1)

Trava na gruscu ima videz trate, hkrati pa sta nosilnost in odvodnjavanje zaradi tamponske podlage
dobra in preprecujeta nastanek blata ob bolj intenzivni rabi (terase med gabioni). Trava na gruscu
se uredi na tamponski podlagi; na utrjen planum zemljine ali rascen teren se polozi locilni
geosintetik 14-16 kN/m nanj pa uredi zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec 0/16 mm v
debelini 20 cm, na katero se nasuje 17 cm sloj mesSanica grusca 32-45 mm (65%), Sota (20%),
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humozne zemlje (15%). Po setvi travne mesanice se celotna povrsina posuje z gramoznim drobirjem
22/32 mm in uvalja.

LINIJSKI KOVINSKI ROBNIKI razmejujejo grede s trajnicami od tratne povrSine. Nacrtovana je
uporaba aluminijastih robnikov (npr. Viaflex MT Cvek) viSine 15 cm, ki se s klini fiksirajo v tla. Stiki
so izvedeni kontinuirano brez lomov ali presledkov.

9.2 URBANA OPREMA

V zasnovi je uporabljena tipska, oblikovno poenotena urbana oprema mesta Kocevje, katere
osnovni gradnik je leseni tram precnega prereza 10/14 cm. Daljse klopi so definirane kot klopi
dolzine 2,70 m, krajse pa so dolzine 1,80 m.

Klopi in sedala
Uporabi se klopi iz Kataloga urbane opreme obcine Kocevje. V nadaljevanju trznice je predvidenih
Sest (6) klopi — tri daljSe in tri krajSe, vse standardne viSine 45 cm oz. po dogovoru z naro¢nikom.

Novo izvedene betonske terase se dopolni s petimi (5) lesenimi sedali. Tudi sedala so izdelana v
enaki likovni govorici kot ostala urbana oprema iz mocnejsih lesenih moralov. Sedalni elementi so
privijaceni v betonske terase, dva sta daljsa, trije pa krajsi (glej liste 5.0-5.2.2).

Lesena sedala so urejena tudi na gabionih, ki urejajo brezine proti vodi. Uporabi se enak tip sedala
v AB temelj (glej 7.0.1-7.0.2). Na okljuku pred novo brvjo je predvidenih skupno 26 sedal — stiri
daljsa, tri krajsa in 19 enojnih (glej Tehni¢no situacijo 3.0). Ureditev na parceli 2109/4 ni del projekta.

Leseni podest

Ob stanovanjskem bloku Kidriceva ulica 6 je zaradi postavitve lesenega podesta predvidena
odstranitev kompleta obstojeCih klopi. Leseni podest omogoca posedanje in pocitek vec
uporabnikom hkrati. Ureditev je izvedena stopnicasto in se tako zelo pribliza vodi. Na betonskih
temeljih je kovinska podkonstrukcija na katero so pritrijene lesene podnice preseka 10/4 cm. Vsi
stiki med podnicami podesta in kovinsko podkonstrukcijo se podlozijo s plastomernimi
hidroizolacijskimi bitumenskimi trakovi za preprecitev kapilarnega vleka v les (npr. EPDM distancnik)
(glej 8.0.1, 8.0.2).

Lesena ograja (ekoloski otok, vrticki)

Ograja, ki obdaja ekoloski otok je oblikovana kot lesen plot z vertikalnimi latami. Stojke so izdelane
iz lesenih tramov preseka 10x10 ¢cm, visine 145 cm. Leseni del je od tal odmaknjen 5 cm in tako je
skupna visina ograje 150 cm. Lesene letve, ki se pritrjujejo na vodoravni moral so debeline 2,5 cm
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posameznimi letvami znasa 1 cm. Vodoravni moral preseka 7x7 cm se na vertikalne stojke pritrjuje
s cinkanimi L kotniki za tezja bremena (kar pomeni, da imajo kotniki sredinsko ojacitev). Predvideni
so kotniki dimenzije 70x70x55 mm, debeline 2,5 mm. Ograja, ki obdaja ekoloski otok znasa cca 13
tm (glej list 9.1).

Pri ograji, ki obdaja vrti¢ke so specifikacije zelo podobne, le razmak med letvami je vedji (3 cm),
leseni del je od tal dvignjen 8 cm, celotna viSine ograje pa znasa 120 cm (glej list 9.2). Predvidena
so tudi vrata, ki omogocajo dostop na vrticke. Zasnova predvideva 7 vrat, ki so izdelane enako kot
plot (glej list 9.2).

*OPOMBAL! Ves uporabljen les je smrekov. Tako morali kot podnice morajo biti primerno suseni za
zunanjo in javno uporabo. Les je skobljan in prej skrbno posusen (pod 15% relativne lesne vlage).
Po obdelavi se lesene elemente potaplja v pripravek za zascito lesa proti glivam, plesnim in ostalim
lesnim $kodljivcem, kot je npr. Silvanolin.

Kos za smeti

Ohrani se kos$ za smeti na mestu kjer je obstojeci komplet klopi ob Kidricevi ulici 6.

Javna razsvetljava

Omrezje obstojece javne razsvetljave s svetilkami se ohranja. Pri trznici je predvidena le prestavitev
dveh kandelabrov na katere se doda dodatna svetilka v smeri sprehajalne poti oz. reke.

Ob Dimnikarski poti se razsvetljava izvede povsem kot novo omrezje. Upostevajoc iztocnico
investitorja, se glede na majhno Stevilo predvidenih svetilk in tehnologijo LED ter posledi¢no
majhno elektricno obremenitev omrezja, napajanje nove razsvetljave v obmocju gradnje predvidi s
prikljucitvijo na obstojeci kabelski razplet cestne razsvetljave oz. na obstojeco omaro prizigalisca.

Od tocke priklopa na obstojeci kabelski razplet, kjer se nahaja obstojeci kabelski jasek, pri
kandelabru ob pes-poti, se v obe smeri obdelave izvede cevna kabelska kanalizacija iz PE cevi, do
mikrolokacij posameznega kandelabra. Cevi se zakljucijo v posameznem t.i. betonskem jasku, ki
sluzi tudi kot temelj kandelabra (prefabrikatni element). V tako zgrajeno cevno kabelsko kanalizacijo
se uvlecejo napajalni kabli, po sistemu »Sivanja«, do vsakega posameznega kandelabra oz. svetilke,
s priklopom na Ze prej omenjeni obstojeci kabelski razplet cestne razsvetljave.

Za celotno obmodje je v celoti predvidena nova LED svetilka kot npr.: ClearWay gen2 BGP307
LED12-4S/727 DM70 DDF2; proizvajalca — dobavitelja Philips (enako tudi v nadaljevanju poti, ki sodi
v drug projekt).
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10 ZASADITEV IN ZATRAVITEV

Rastline v nacrtih so izbrane po naslednjih kriterijih —
e podoba, ki jo sledimo skozi vse letne Case,
e trpeznost in dolgozivost,
e visoka stopnja prekrivnosti tal,
e nizki stroski vzdrzevanje,
e prilagojenost na lokalne podnebne razmere,
e dosegljivost sadilnega materiala,

e preizkusenost v podobnih javnih zasaditvah.

11 OPIS DEL

Pripravljalna dela

Vsa gradbena in obrtniska dela so zajeta v popisu del in Opisu po sklopih.

RusSitvena in odstranitvena dela

Rusitvenih in odstranitvenih del je malo, saj se vecina ureditve ureja na ozelenjenih brezinah, a
vseeno je potrebno pred pricetkom del odstraniti nekaj elementov (glej list st. 2.1 Rusitvena
situacija).

Vzhodno od trznice je treba odstraniti asfaltni tlak, ki je trenutno na promenadi (cca 185 m2).
odstrani se tudi asfalt iz poti, ki poteka ob bloku Kidriceva ul. 6 (cca 170 m2). Odstranijo se tudi
betonski podstavki za smetnjake (3 kom), saj se ekoloski otok premesti na drugo stran poti.

Ob stanovanjskih blokih na Tesarski ulici se odstrani ograde in ograje, ki obdajajo obstojece urbane
vrticke

Odstrani in skrbno deponira za ponovno vgradnjo, se klopi, ki se trenutno nahajajo na obmodju
urejanja. Za kasnejSo uporabo se demontira in shrani 2 klopi in en komplet klopi s kosem.
Demontazo je potrebno izvesti skupaj z odstranitvijo temeljev in drugih konstrukcij.

Odstiranje in hramba zivice

Pred pricetkom del je potrebno odstraniti in ustrezno shraniti zivico (humozna povrsinska plast) do
globine 20 cm. Zivico naj se odrine po delu travne povrsine, kjer so predvidene nove ureditve (leseni
podest, vrticki, gabioni ...) oz. s tistih povrsin, ki so nujne za izvedbo gradbenih del (natancen obseg
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dogovoriti z izvajalcem). Na koreninskih obmocdjih dreves se mora zivico odstreti rocno. Odgrnjeno
Zivico se shrani zunaj gradbenega zemljisca, ne hranimo je v visokih kupih, temvec v raztegnjenih,
uravnanih kopicah, visokih najvec 1,5 m. Kopico je potrebno ustrezno zascititi pred izsusitvijo, ce je
predvideno daljSe shranjevanje (ve¢ kot 3 mesece), jo je priporocljivo zacasno ozeleniti. Po vsej
povrsini posejemo primerno rastlinsko vrsto, ki se uporablja v kmetijstvu za zeleno gnojenje (npr.
mesanica ovsa in grasice).

Po koncanih gradbenih delih se Zivico razgrne po tistih delih obmodja, ki se jih na novo zatravi,
ostanek pa se shrani do sajenja drevnine, ko se Zivico po potrebi dodaja.

SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Zascita dreves, rastlinskih
sestojev.

Zemeljska dela

Preoblikovanje terena se izvede minimalno na obmocdjih postavitve gabionov na brezinah in ob
umestitvi lesenega podesta. Preostala ureditev se naceloma ureja na obstojecih kotah terena.
Oblikovanje terena ni kompleksno, a s planiranjem je treba doseci, da se novo oblikovan teren spoji
z obstojecim ter novo grajenimi elementi (npr. leseni podest ipd)

Saditvena in setvena dela (glej 4.1 — 4.3 Zasaditvena situacija)

Zasaditev sledi trenutni razmestitvi drevnine ter poudarja mehko vijuganja ureditve. Drevesa sencijo
obmocja namenjena posedanju in druzenju, zasaditve grmovnic in trajnic pa ureditev popestrijo in
naredijo zanimivo v vseh letnih &asih.

Priprava tal za setev in saditev dreves in grmovnic

Priprava rastis¢a vkljucuje izkope sadilne jame, sajenje in priprava rastis¢a po SIST DIN 18916:
2019 (Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Rastline in saditvena dela).

Izvajalec gradbenih del je pred pricetkom setvenih in saditvenih del dolzan sanirati celotno povrsino
gradbisca. Odstraniti je treba vse ostanke gradbenega materiala, ter druge odpadke in smeti (Se
posebej nevarni so plastika, topila in druge kemikalije, ki se jih kasneje na povrsini ne opazi vec).

Morebitne zbite povrsine od delovnih strojev je treba globoko zrahljati do globine 40 ¢cm, tudi na
nagnjenih povrsinah. Na tistih z naklonom, vecjim od 1 : 2,5, je treba povrsino prec¢no nagubati, da
preprecimo morebitno drsenje po brezini.

Debelino vegetacijskega oziroma rastnega sloja, ki ga sestavljata obogatena Zivica (meSanica
kvalitetne njivske ali vrtne zemlje, mivke (kremencevega peska) in Sote) in mrtvica je potrebno
prilagoditi razmeram na terenu in predvideni vegetaciji:

- za trate se nasuje 15 - 20 cm plast,
- za grmovnice se nasuje 40 - 60 cm plast,

- drevesa se sadijo v sadilne jame skladno z detajlom.
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Za vrhnjo plast vegetacijskega sloja se uporabi tudi rodovitna zemlja, ki je bila predhodno
odstranjena na obmogjih izvedbe poti in drugih elementov.

Navozena zemlja ne sme vsebovati semen plevelnih trav: kostrebe, srakonje, muhvicev, pesjaka in
invazivnih vrst!

Delovni stroji ne smejo spremeniti ravnosti podlage pri nanasanju zadnjega sloja zemlje. Navozen
vegetacijski sloj se zravna enako kot podlago.

Priprava tal za sajenje trajnic, okrasnih trav in ¢ebulnic

Travno ruso se strojno odstrani - staro ruso izrezemo v globini 4 cm. Izrezano ruso odpeljemo na
deponijo. Potem po povrsini nasujemo kompost v 4 cm sloju — enakomerno po celi povrsini (kot
npr. Zeleni kompost, proizvajalec Humko d.o.0.). Naslednja stopnja je strojno rahljanje zemlje in
vkopavanje komposta — frezanje v globini od 15-20 cm. Globina frezanja je odvisna od
optimalnosti strukture, ki jo dosega zemlja. Globina mora biti vecja, Ce je slabsa kvaliteta zemlje.
Izvajalec naj se zato predhodno seznani s stanjem na terenu. Povrsino je nato potrebno fino
splanirati.

Priprava tal za setvena dela - travne povrsine

Pri izvedbi zelenice je potrebno upostevati DIN18917 smernice. Na povrsine novo oblikovanega
terena ob poteh, lesenem podestu, med linijami gabionov in ostalih posegih ter ureditvah se po
koncani izvedbi montaze opreme in po koncani zasaditvi drevnine in grmovnic zasadi pohodna
trata (cca 800 m2). Uporabi se travna meSanica za uporabne trate, ki je relativno nezahtevna in
prenese vecje obremenitve ter vijo talno vlago in se hitro regenerira.

Priporo¢a se uporaba 30 - 35 g semena na m>.

Trato lahko sejemo ves Cas rasti vegetacije, razen v susnem obdobju. Najprimernejsi Cas je od srede
aprila do konca maja. Povrsino zemlje je potrebno plitvo prekopati s prekopalnikom (frezo, ki tudi
ravna povrsino). Trato sadimo na naprej pripravljeno povrsino (15 - 20 cm rastni sloj, glej poglavje
Priprava tal za setev in saditev). Pred setvijo je potrebno gnojenje s pocasi topnimi gnajili za trato
(40g/m2), ki ga vdelamo v tla. Sledi setev travhe mesSanice. Obvezna je strojna setev trav, ki
enakomerno razporedijo, zagrebejo in povaljajo seme. Po setvi je treba seme rahlo zagrebsti,
povrsino pa povaljati z lahkim valjarjem. Takoj po setvi je treba vso povrsino namakati s tako
koli¢ino vode, da je povrSina zemlje ves Cas rahlo vlazna (voda ne sme zastajati): priblizno10 I/m2
trave. Ko trava zraste prvih 8 - 9 cm jo prvi¢ pokosimo na visino, ki ni nizja od 4 cm.

Utrjena trata (trava na gruscu) se izvede na delih med linijami gabionov. Spodnji ustroji povrsine
so pripravljeni s tamponsko podlago, ki se jo uredi na lo¢ilnem geosintetiku. Zgorniji sloj se izvede
tako da se mesanico (65% grusc 32/45 mm, 20% Sota, 15% humozna zemlja) razprostre in uvalja v
debelini 17 cm, sledi setev travne mesanice (30% Lolium perenne, 30% Poa pratensis, 20% Festuca
nigrescens, 20% Festuca rubra trychophylla). Za tem se povrSina posuje z gramoznim drobirjem
22/32 mm in uvalja. Utrjena trata se lahko uporablja oziroma obremenjuje Sele po minimalno treh
kosnjah.
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Vse semenska mesanica se prilagodi lokaciji in mikroklimi ter uskladi z nadzornimi organi. Izvor
semen, ki bodo uporabljena naj bo dokazan s potrdili o poreklu. Za semena mora biti pridobljen
certifikat o ustreznosti, ki ga izda ESCAA.

Vsa gnojila in dodatki morajo biti v skladu z evropsko Uredbo CEE st. 2092/91, ki se nanasa na
izdelke, ki se uporabljajo v bioloskem kmetijstvu. Uporabljeni izdelki naj bodo certificirani s strani
proizvajalca za skladnost z Uredbo CEE §t. 2092/91 ali $t. 834/2007.

Saditvena dela

Sajenje drevnine in grmovnic

Sadike se nabavljajo po pogojih in terminskem planu. Ce predpisanih sadik ni na voljo, mora
izvajalec o spremembi obvestiti projektanta in Sele z njegovim pisnim privoljenjem izvesti
morebitno spremembo.

Sajenje trajnic, okrasnih trav in cebulnic

Sajenje trajnic in okrasnih trav - rastline naj bodo pred razporejanjem in sajenjem primerno zalite,
da bo koreninska gruda vlazna. Rastline najprej in po nacrtu razporedimo po pripravljenih gredah
(po razporeditvi priporocamo pregled razporeditve z nacrtovalcem). V naslednjem koraku rastline
izlon¢imo in nato jih posadimo. Sadimo tako, da bo vrh grude vzporedno s tlemi in ne globje.
Priporocljivo je, da izlonéene trajnice ne stojijo vec kot dva dni na gredi - poleti jih je potrebno
posaditi v enem dnevu. Takoj po sajenju nasad zalijemo tako, da je zemlja namocena in potem
prekrijemo z zastirko.

Sajenje Cebulnic - posebna priprava gred ni potrebna, saj so bila tla Ze pripravljena za sajenje trajnic.
Pomladi cvetoCe cebulnice sadimo jeseni. Pred sajenjem preverimo kakovost in izlo¢imo
poskodovane Cebulice. Razporedimo jih enakomerno po celi povrsini. Pred sajenjem se prepri¢camo,
da jih sadimo pravilno orientirane - zgornji del je obicajno nekoliko oZji in Spicast, spodnji del pa
ima lahko vidne ostanke korenin. Cebulnice sadimo v globino 2x obsega velikosti same ¢ebulnice.

Sajenje se izvaja po zasaditvenem nacrtu (glej list 4.1 — 4.2 Zasaditvena situacija)!

Sajenje in vzdrzevanje z vsemi potrebnimi deli do prevzema, po SIST DIN 18916: 2019 (Vegetacijska
tehnika v krajinski gradnji; Sadike in sajenje).

Drevnino se sadi v suhem vremenu, na pripravljeno povrsino (rastni sloj, glej poglavje Priprava tal
za setev in saditev). Sajenje se izvaja po tehnologiji izvajalca. Potrebno se je izogibati kakrsnim koli
poskodbam sadik med transportom, hranjenjem na gradbiscu in pri sajenju.

Sadike je potrebno saditi takoj ob dobavi, e to ni mogoce, jih je treba na gradbisc¢u ustrezno
shraniti (zavarovanje pred pozebo, izsuditvijo, pregretiem) za najve¢ 48 ur. Ce se prekoraci ¢as
hranjenja 48 ur, so potrebni dodatni ukrepi (vlazenje in pokrivanje), odvisni od letnega casa,
vremenskih razmer, ¢asa do sajenja in lastnosti sadik. Ce to ne zadostuje, morajo sadike v zasip v
drevesnice.
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Pred sajenjem se obreze korenine sadik brez grude, pri kontejnerskih sadikah pa se pretrga polst,
ki obdaja korenine. Pri sajenju sadik s koreninsko balo v mrezi, se Zicna mreza, ki varuje koreninsko
grudo, ne odveze, mora pa se odmakniti — razvezati ob koreninskem vratu. Tkanine, ki varujejo
koreninsko grudo se odstrani, kljub temu da so iz biorazgradljivega materiala. Zica mora biti iz
takega materiala, da razpade po dveh rastnih dobah.

Listopadno drevnino je potrebno saditi v ¢asu mirovanja, to je od oktobra do marca; e so bale
dobro pripravljene, potem lahko tudi v drugem letnem obdobju, kadar ni suse. Velikost sadilne
jame mora biti 1,5 x velikost premera bale oziroma lonca rastline in do globine, ki ustreza visini
koreninske grude. Pri saditvi je potrebno korenine ali grude na vseh straneh zapolniti z rahlo zemljo
in jo enakomerno potlaciti — ne tlaciti nad koreninsko grudo!

Vsaki sadiki se dodaja zalozno gnojilo na rob koreninske grude (gnojilo z dolgotrajnim delovanjem).
Zalozno gnojilo s podaljSanim delovanjem mora biti v originalni embalazi z oznaceno dobo
zagotovljenega delovanja (najmanj 2 leti).

Po saditvi je treba sadilno povrSino poravnati, zrahljati in ocistiti, izdelati je treba velikosti drevesa
primerne zalivalne sklede, tako da tecCe voda k rastlini. Sledi moc¢no namakanje (da se korenine
sprimejo z zemljo): 10 |/grmovnico, 15 |/drevo.

Zasajene povrsine pod drevesi, grmovnicami in trajnicami se zastrejo z zastirko — kot npr. BIOfrux
Humko d.o.o0., v debelini 3-5 cm.

Sadike dreves se stabilizirajo z opornimi koli¢ki. Na sadiko se uporabi 3 oporne kole, ki zdrzijo kot
opora najmanj 3 leta. Povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), trak za pritrditev mora
biti dovolj elasticen, da dovoljuje nihanje drevesa in sledi rasti v debelino ter mora s Casom razpasti.

Material za transport sadik in drugi pomozni material (netrohljive zabojnike, loncke, polivinilaste
vrecke, ipd.) je treba po koncanih delih odstraniti.

Nadzor kvalitete sajenja

Projektant ugotavlja doslednost upostevanja izvedbenega nacrta. Morebitna odstopanja zaradi
prilagajanja situacije terenu se vnesejo v gradbeni dnevnik.

Naroc¢nik mora zagotoviti strokovni nadzor gradbisca. Izvajalec in pooblasceni zastopnik investitorja
preverjata kvaliteto sajenja pri naklju¢no izbranih sadikah. Pripombe se zabelezijo v gradbeno
knjigo.

Vzdrzevanje trate, drevnine, grmovnic, trajnic in okrasnih trav

Vzdrzevanje do kon¢nega in do dokonénega prevzema

Vsaka ureditev mora vkljucevati zacetno vzdrzevanje do dokoncnega prevzema. Kakovostni
prevzem sadike in saditvenih del se izvede v obdobju od 20 do 30 junija. Ce je bilo drevo pravilno
oskrbovano, je potrebno do konca sezone samo Se primerno zalivanje v susnih obdobjih.

Stroski zaCetnega vzdrzevanja se priznajo glede na porocilo o opravljenem delu, saj je dolzina in
koli¢ina opravljenega dela odvisna od termina izvedbe in vremenskih razmer.
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V vzdrzevanje do konénega prevzema spada:

- kosnja intenzivnega travnika,

- gnojenje trate,

- obrezovanje prostorastocih grmovnic,

- po potrebi zalivanje grmovnic,

- gnojenje grmovnic,

- pletje in strizenje trajnic in okrasnih trav,

- po potrebi zalivanje trajnic in okrasnih trav,

- pregled stanja novo posajenega drevja,

- po potrebi oskrba drevesnega kolobarja,

- po potrebi izvajanje zalivanja,

- gnojenje drevja,

- po potrebi popravilo opore ali sidranje,

- po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na debluy,
- po potrebi odstranjevanje suhih ali poskodovanih vej.

Vi§jo kvaliteto parkovnega drevja dosezemo z vzdrzevanjem do dokoncnega prevzema, torej do
konca garancijske dobe, ki traja 2 leti za standardne velikosti, za nadstandardne 3 in ve¢, tudi do 5
0z. 7 let.

Vzdrzevanje trate

Trato je treba vzdrzevati redno, v vegetacijski sezoni (med majem in septembrom) kositi 1 x na dva
tedna ali vsaj na 20 dni, odvisno od zeljene kvalitete.

Uporabne trate se kosijo, ko so viSje od 6 cm in ne visje od 10 cm. Visina rezi je 4 — 5 cm. Odkos naj
bo srednje visok. Prenizek odkos v susi in v razmerah na produ namre¢ pomeni rjavenje trate. Zato
se priporoca srednji, v najsusnejsem delu leta pa celo visji odkos. U¢inek zelenine bo tako vedji.

Gnojenje se izvaja 3 x letno in sicer zgodaj spomladi (april), pozno spomladi (junij) in pozno poleti
(september). Pri gnojenju je potrebno opazovati povrsine in gnojenje raje opuscati kot z njim
pretiravati. Manj gnojene povrsine bodo bolj 'pisane’.

Vrednosti dodanih hranil za uporabne trate po SIST DIN 18917: 2019 - N 6 — 20 g/m2 na leto, P205
0 -8 g/m2 naleto, K20 0 -16 g/m2 na leto.

Priporoceno gnojenje po SIST DIN 18919: 2019 ne presega vrednosti doloCene za Sirse
vodovarstveno obmocdje v Uredbi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.l. RS, st.
68/1996).
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Prikaz mejnih vrednosti

N P205 K20

170 kg/ha 120 kg/ha 300 kg/ha

Vzdrzevanje vkljucuje Se prezracevanje ruse in vertikuliranje s katerim odstranimo tudi odmrlo trato.
Idealno je Ce se le to izvede 2 x na leto in sicer jeseni in spomladi (SIST DIN 19817:2019). Oskrba
mlade trate traja 1 do 2 rastni dobi (15. marca do 15. novembra). Trato naj obnavlja za to
usposobljen strokovnjak vrtnar ali parkovni drevesnicar.

Vzdrzevanje grmovnic

Vzdrzevanje skladno s SIST DIN 18916: 2019 (Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Sadike in
sajenje).

Zacetno vzdrzevanje grmovnic obsega: obrezovanje prosto rastocCih grmovnic, ki se izvede 2 x na
leto, zalivanje, ki se izvaja po potrebi (sprotno ocenjevanje glede na vremenske razmere), gnojenje.

Vzdrzevanje do dokoncnega prevzema obsega enaka opravila kot pri zacetnem vzdrzevanju.

Vzdrzevanje trajnic in okrasnih trav

Vzdrzevanje skladno s SIST DIN 18916: 2019 (Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Sadike in
sajenje).

Zacetno vzdrzevanje trajnic in okrasnih trav obsega: pletje oz. odstranjevanje plevela — v prvem letu
po saditvi se opravlja pregled gred na 3-4 tedne. Zalivanje se izvaja po potrebi (sprotno ocenjevanje
glede na vremenske razmere), gnojenje v prvem letu ni potrebno. Ob pletju se izvaja tudi sprotno
odstranjevanje posusenih in odmrlih delov trajnic (pomladi in jeseni, ostalo po potrebi).

Vzdrzevanje do dokoncnega prevzema obsega enaka opravila kot pri zacetnem vzdrzevanju.

Vzdrzevalna opravila v obdobju vras¢anja (2. leto po saditvi):

- opravila so enaka kot pri zacetnem vzdrzevanju, pri ¢emer je manj pletja, saj trajnice in trave
pocasi zapolnjujejo prazne prostore med posameznimi sadikami. Zalivanje v drugem letu
ponavadi ni ve¢ potrebno.

- pomladansko ciS¢enje in pomladanski rez trajnic in okrasnih trav — na koncu zime
odstranimo vse posusene nadzemne dele. Odstranjujemo lahko kar strojno — z motorno
koso. To naredimo preden iz zemlje odzenejo pomladi cvetoce ¢ebulnice, da le te pri delu
ne bi poskodovali.

- med letom opravljamo poleg pletja tudi estetski rez trav in trajnic - sproti odstranjujemo
vse poskodovane in odmrle dele rastlin.
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- jesensko cis¢enje in rez — porezemo odmrle dele vseh cvetocih trajnic. Okrasne trave rezemo
jeseni le, Ce je njihov videz neugleden, drugace posusene ostanke pustimo na gredah do
pomladi.

- pravilo za rez trajnic in trav je tudi, da porezemo sproti vse, kar ni lepega izgleda.

Vzdrzevalna opravila v obdobju vrascanja (3. leto po saditvi):

- opravila so enaka kot pri zacetnem vzdrzevanju in pri drugem letu, le da bo vedno manj
pletja in vec strizenja.
- Vzdrzevalci nasadov morajo biti ustrezno usposobljeni za izvajanje oskrbe trajnic in trav!

Vzdrzevanje drevnine

Vzdrzevanje skladno s SIST DIN 18916: 2019 (Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Sadike in
sajenje).

Zacetno vzdrzevanje drevnine obsega:

- pregled stanja novo posajenega drevja

- po potrebi oskrba (pletev, okopavanje) drevesnega kolobarja, ta mora ostati Cist, brez
pleveloy;

- zalivanje: izvaja se po potrebi, kar pomeni, da je potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede
na vremenske razmere. Ko so razviti vsi listi in padavin ni, je zadnji ¢as za zaletek zalivanja.
Zaliva se v koli¢inah, ki premocijo vso koreninsko grudo (50-100 lit/kom), vsakih 10 do 14
dni. Ce je v tem ¢asu padlo vec kot 25 I/m? vode, zalivanje ni potrebno. Ob izraziti susi je
potrebno novo sajeno drevje zalivati vsakih nekaj dni. Spomladi sajena drevesa je potrebno
oskrbovati skoraj tako, kot da bi bila posajena v loncih, ker do poletja Se niso dobro
ukoreninjena. Naroc¢nik mora navesti vir vode, ceno, oddaljenost in druge podatke, ki
vplivajo na ceno;

- gnojenje: gnojila se dodajajo pod kap drevesne krosnje, ter nekoliko izven kapi drevesne
krosnje. Plitvo se vkopljejo ali pokrijejo s tanko plastjo komposta, lubja, Sote ali podobnim
materialom. PriporoCa se uporaba gnojil s podaljSanim 5 - 8 mesecnim delovanjem (s
poudarkom na N in K, npr. Plantcote Depot 8 M). Gnojila se sproscajo, ko se zemlja dovolj
ogreje (21°C), zato sproscanje traja dve rastni dobi. Na 3 x presajeno drevo se racuna 100
g gnojila/drevo na sezono. Gnojilo je primernejse deponirati v luknje globine 20 cm, kot da
se primesa substratu. Gnoji se pred zacetkom brstenja.

- po potrebi popravilo opore ali sidranje, ki se preverita vsaj enkrat,

- po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblu z drevesnicarskim krivcem,

- po potrebi odstranjevanje suhih ali poskodovanih vej; iz kroSnje se odstranijo s
teleskopskimi Skarjami.

Vzdrzevalna opravila v gojitvenem obdobju (1. leto po saditvi):
- opravila so enaka kot pri zacetnem vzdrzevanju.
Vzdrzevalna opravila v obdobju vras¢anja (2. leto po saditvi):

- opravila so enaka kot pri zacetnem vzdrzevanju, pri cemer je zalivanje vrascenih dreves
potrebno samo, ¢e se pojavi dolgotrajna susa, katere vpliv se opazi na drevesu (rahlo
venenje mladih listov v opoldanskem ¢asu);
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- po potrebi se odstrani tudi zascita debla proti soncni pripeki (¢e je ta nameséena pri
vrstah s tankim lubjem). To se izvede proti koncu rastne dobe (konec avgusta, septembra).

Vzdrzevalna opravila v obdobju vras¢anja (3. leto po saditvi):

- opravila so enaka kot pri zacetnem vzdrzevanju, pri cemer je zalivanje vrascenih dreves
potrebno samo, ¢e se pojavi dolgotrajna susa, katere vpliv se opazi na drevesu (rahlo
venenje mladih listov v opoldanskem casu);

- potrebno je dvigovanje drevesne krosnje in morebitne korekcije,

- po potrebi odstranitev morebitne palice za ravnanje vrha, ter drevesne opore, Ce ta ne
SCiti drevesa.

Izredno pomembno za srednjero¢no do dolgoroc¢no dolgozivost dreves je, da se dreves ne obzaga
neustrezno, ob enkratnem obrezovanju se jim lahko odvzame zgolj minimalno procentualno
vrednost popkov in zelene listne povrsine. Prav tako ni dovoljeno obglavljanje dreves, vecje
spreminjanje habitusa krosnje, odstranjevanje vseh vej v notranjosti krosnje ali odstranjevanje vseh
koncev vej (t.i. tipping). Izvajalec mora imeti dodatna znanja iz osnov biologije dreves, poznati mora
posebnosti drevesnih vrst ter razumeti tudi osnovne naravne obrambne mehanizme (npr.
poznavanje sistema CODIT, vloge kambija, itn.). Poznati in izvajati mora razlicne tehnike
obrezovanja. Pri izvajanju vzdrzevalnih del ne sme priti do povrsSinskih poskodb skorje na
povrsinskih koreninah, koreni¢niku, deblu ali vejah ali na bliznjih rastlinah. V primeru nastanka skode
se mora zadeva ustrezno sanirati.

Izredni dogodki

Vzdrzevalec je obvezen spremljati stanje dreves do dokoncnega prevzema ter narocnika obvescati
o morebitnih pojavih, ki vplivajo na stanje dreves ter predlagati ustrezne ukrepe glede:

- pojava bolezni in skodljivcey,

- dogodkov, ki vplivajo na stanje drevja (pasji urin),

- zledi, toce, osoljenega snega, ki se narine na drevje,

- suSe,

- prometne nezgodne, vandalizma in druge mehanske poskodbe.

Pri setvenih in saditvenih delih je potrebno upostevati naslednje predpise:
SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Zemeljska dela,
SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Sadike in sajenje,
SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Trate in sejanje,

SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Vzdrzevanje zelenih povrsin v
obdobju vrascanja,

SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Zascita dreves, rastlinskih
sestojev.
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Popis rastlin
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Pogoji za izbor sadik dreves visje kakovosti so visina drevesa ali obseg debla, oblika habitusa
(drevoredno drevo), s koreninsko grudo. Sadike soliternih dreves morajo biti enotne. Pogoji za izbor
grmovnic so visina sadike in Stevilo odganjkov. Pogoj za izbor trajnic je velikost vsebnika.

DREVESA

oz. vrsta slo. ime kvaliteta St. kos
Ar Acer rubrum rdedi javor 20-25 9

Ckc Cornus kousa chinensis kitajski dren, vecdebelni 150-175 4

FaA Fraxinus americana 'Autumn Purple’ am. jesen 20-25 4

Pa Prunus avium cesnja 20-25 1

Pa Prunus avium 'Plena’ okrasna cesnja 20-25 1

Qb Quercus bicolor hrast 20-25 1

Sa Salix alba bela vrba 20-25 5

Ss Salix sepulcralis povesava vrba 20-25 4

ul Ulmus 'Lobel’ brest 20-25 3
SKUPAJ DREVES 32
GRMOVNICE - ZIVE MEJE

vrsta slo. ime kvaliteta, vis/st.poganjkov st. kos
Taxus baccata tisa 100-125 24
Ligustrum vulgare kalina 80-100 456
SKUPA)J 480
MANJSE GRMOVNICE V ZASADITVENIH VZORCIH

vrsta slo. ime kvaliteta, vi$/st.poganjkov st. kos
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' rdecelistni ¢eSmin 25-30 60
Rosa canina Sipek 80-100 13
Rosa glauca Sipek 80-100 14
SKUPAJ GRMOVNIC 87
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TRAVE V ZASADITVENIH VZORCIH

vrsta slo. ime kvaliteta St. kos
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster' srsica P1 246
Dechampsia cespitosa 'Goldschleier’ ruSnata masnica P1 1158
Dechampsia cespitosa 'Goldtau’ rusnata masnica P1 267
Imperata cylindrica '‘Red Baron' imperata PO,5 40
Miscanthus sinensis 'Adagio’ kitajski trstikovec P1 566
Molinia caerulea 'Heidebraut' modra stozka PO,5 384
Pennisetum alopecuroides japonska perjanka P1 818
Pennisetum alopecuroides '"Hameln'  japonska perjanka P1 201
Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' japonska perjanka P1 563
SKUPAJ TRAV 4243
TRAJNICE V ZASADITVENIH VZORCIH

vrsta slo. ime kvaliteta St. kos
Aster dumosus 'Silberblaukissen' jesenska astra PO,5 604
Amsonia tabernaemontana var. salicifolia vrbica P0O,5 137
Kalimeris incisa 'Mongolica’ korejska astra PO,5 241
Paeonia (ITOH) 'Cora Louise' potonika C3l 14
Veronicastrum virginicum 'Cupid’ jeticnikar P0O,5 181
SKUPAJ TRAJNIC 1177
CEBULNICE V ZASADITVENIH VZORCIH

vrsta slo. ime kvaliteta st. kos
Allium aflatuense 'Purple Sensation' okrasni luk 10/11 6880
Narcissus 'Early Sensation' narcisa 12/14 4915
Narcissus 'Geranium' narcisa 12/14 4915
SKUPAJ CEBULNIC 14806
Ureditev na parceli 2109/4 ni del projekta.
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12 KOMUNALNA UREDITEV

ODVAJANJE METERONIH VODA
Na obmocdju se ne nacrtuje novih prikljuckov gospodarske javne infrastrukture.

Rezim odvodnjavanja meteornih voda se ne spreminja. Padavinske vode se razlivajo po travnatih
povrsinah ali postopoma odtekajo v reko Rinzo. Nova ureditev ne bo povecala koli¢ine padavinskih
voda, saj gre vecinoma za obnovo oz. preureditev obstojecih elementov ureditve.

VODOVOD

Obstojece stanje:

V zelenici po juznem robu Kidri¢eve ulice poteka cevovod NL DN 150. Del ob novo izvedeni brvi se
je zaradi zagotavljanja dostopnosti ob izvedbi prestavil v cestno telo, severozahodno od brvi pa se
je ponovno navezal na ze obstojeci vod, ki nadaljuje potek proti vecstanovanjskim objektom na
Kidricevi ulici.

Predvideno stanje:

V nadaljevanju brvi, v smeri severozahoda, je predvidena ureditev sedal v brezini in pokrovne
zasaditve. Za zagotavljanje dostopa do javne vodovodne cevi in preprecitve poskodb nacrtovane
ureditev se javna vodovodna cev prestavi v cestno telo.

V tocki 1 se izvede navezava na obstojeci NL DN 150. Sledi ravna linija trase, ki se v tocki 2 zlomi z
lokom 22°. Lom z lokom 22° se ponovi v tocki 3 pred navezavo na obstojeci NL DN 150. Cevovod
bo NL C40 DN 150, dolzina odseka prestavitve znasa 34,3 m.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Omrezje obstojece javne razsvetljave s svetilkami se ohranja. Predvidena je le prestavitev dveh
kandelabrov na katere se doda dodatna svetilka v smeri sprehajalne poti oz. reke.

Ob Dimnikarski poti se razsvetljava izvede povsem kot novo omrezje. Upostevajoc iztocnico
investitorja, se glede na majhno Stevilo predvidenih svetilk in tehnologijo LED ter posledi¢no
majhno elektricno obremenitev omrezja, napajanje nove razsvetljave v obmocju gradnje predvidi s
prikljucitvijo na obstojeci kabelski razplet cestne razsvetljave oz. na obstojeco omaro prizigalisca.

Od tocke priklopa na obstojeci kabelski razplet, kjer se nahaja obstojeci kabelski jasek, pri
kandelabru ob pes-poti, se v obe smeri obdelave izvede cevna kabelska kanalizacija iz PE cevi, do
mikrolokacij posameznega kandelabra. Cevi se zakljucijo v posameznem t.i. betonskem jasku, ki
sluzi tudi kot temelj kandelabra (prefabrikatni element). V tako zgrajeno cevno kabelsko kanalizacijo
se uvlecejo napajalni kabli, po sistemu »Sivanja«, do vsakega posameznega kandelabra oz. svetilke,
s priklopom na Ze prej omenjeni obstojeci kabelski razplet cestne razsvetljave.
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Za celotno obmocje je v celoti predvidena nova LED svetilka kot npr.: ClearWay gen2 BGP307
LED12-4S/727 DM70 DDF2; proizvajalca — dobavitelja Philips (enako tudi v nadaljevanju poti, ki sodi
v drug projekt).

TELEKOMUNIKACIJE

Na predmetnem obmocju potekajo obstojeci TK vodi v upravljanju Telekom d.d. in Telemach d.o.o..
Obstojeci kabli potekajo v zascitnih ceveh. Obstojece vode je potrebno pred zacetkom gradnje
ustrezno oznaciti in zakoliciti ter med gradnjo ustrezno varovati. Prestavitve TK vodov niso potrebne
in niso predvidene.

Za predvideno ureditev urbane opreme (kamniti podesti, klopi, ograja) ne bodo potrebni globlji
izkopi, temeljenje sega do globine 0,50 m. TK vodi neposredno ne bodo tangirani, potrebna bo
predhodna zakolicba vodov, izkopi v blizini vodov in na ozjem obmocdju morebitnega tangiranja
bodo potekali ro¢no. Po potrebi se posamezne vode dodatno zas¢iti z obbetonirajem zascitnih cevi.
Ce izvajanje del ogroza KKS omrezje, lahko upravljalec za vsak konkreten primer dolo¢i $e dodatne
zascitne ukrepe.

Pred gradbenimi deli je potrebno obvestiti upravljalce vodov Telekom d.d. in Telemach d.o.o, dela
bodo potekala pod njihovim strokovnim nadzorom. V primeru, da izvajalec del pri gradnji opazi
KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tem nemudoma obvestiti operaterja.

Obstojec¢im vodom se bo prilagajala tudi zasaditev novih dreves, zagotovljen bo odmik 2 m.

13 POSEGI NA OBMOCJA POPLAVNE NEVARNOSTI TER NA VODNA ZEMLJISCA
IN PRIOBALNI PAS

V sklopu projekta za fazo 1 je izdelan Hidrolosko hidravli¢ni elaborat, st. H3-5-2024, izdelal STUDIO
47, poslovne in inzenirske storitve, Urban Cepon s.p.

Predmetno obmocje deloma posega v razred preostale poplavne nevarnosti, deloma v razred
majhne poplavne nevarnosti in deloma v razred srednje poplavne nevarnosti.

Vzhodni del predmetnega obmodja posega se nahaja deloma v obmocju razreda preostale
poplavne nevarnosti in deloma izven obmocij poplavnih nevarnosti. Le manjsi del posega na
obmocje majhne poplavne nevarnosti - ta del se le zatravi in ni predvidenih gradbenih del. Zahodni
del predmetnega obmocja posega vecinoma na obmocje majhne poplavne nevarnosti, tu se obnovi
tudi del javnega vodovodnega omrezja in del javne razsvetljave. Manjsi del tangira obmocje srednje
poplavne nevarnosti, kjer gre ureditev brezin (tlakovana terasasta ureditev ob vodi, leseni podest
za pocivalisce, nadaljevanje terasaste sonaravne ureditve ob novem mostu).
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Predmetni poseg ne predstavlja dejavnosti:

zaradi katerih lahko nastane onesnazenje vecjega obsega, ali/in dejavnosti, ki pomenijo
nevarnost za nastanek nesrec po predpisih o naravnih in drugih nesrecah;

ki bi zaradi obcasnega ali stalnega zadrzevanja vecjega Stevila ljudi lahko Skodljivo vplivajo
na ¢lovekovo zdravje;

povezane z varovanjem in hranjenjem premicne kulturne dediscine ter dokumentarnega
in arhivskega gradiva;

povezane s skladis¢enjem za vodno okolje nevarnih snovi, doloc¢enih s predpisi o varstvu
okolja;

namenjene zasciti in reSevanju ob naravnih in drugih nesrecah.

V sklopu HH elaborata je bil izdelan hidravlicni model obstojecega stanja in predvidenega stanja za
Q100. V predvideno stanje smo vnesli predvidena vzdrzevalna dela. Predviden poseg zagotavlja, da
so vplivi predvidenega posega za vse zgoraj navedene komponente nebistveni. To dokazujejo

rezultat

i hidravlicnega modela. Predviden poseg ne bo imel bistvenega vpliva na spremembo

poplavne varnosti. Zaradi predvidenega posega se volumen poplavnih voda in povrSine poplavnih
voda ne zmanjsajo bistveno.

Varoval

Ljubljanski

ni ukrepi, ki jih je potrebno zagotavljati:

Zelene povrsine se ohranjajo na koti obstojeCega terena (se uredi na koti obstojecega
terena, se ga ne sme dvigovati).

Ureditve so projektirane in bodo grajene na nacin, da jim poplavne vode ne skodujejo vsaj
do kote 463,20 m n. v. ali visje (vodotesnost, uporaba hidrofobnih materialov).

Na zacetku in koncu poplavnega obmodja pespoti se naj postavi obvestilno tablo z
opozorilnim napisom: »V primeru poplavljene poti je nadaljevanje poti strogo
prepovedano.«

Elektri¢ne in druge instalacije, ki bi jim voda lahko Skodovala se naj dvigne nad
predlagano koto 463,2 m n. v., v kolikor so nizje, se jih gradi z ustrezno protipoplavno
zascito (npr. IP faktor ...), ki omogoca zalitje s poplavno vodo. Vse zunanje omarice
(elektro, telekomunikacijske in CATV) naj bodo vgrajene visje od predlagane kote 463,2 m
n. v. z — elektro in TK omarice niso predvidene

Vsakdo, ki Zivi ali dela na obmogjih, izpostavljenih nevarnostim poplav, mora tudi sam
poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogrozenosti. Ti ljudje naj
samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pri¢nejo z izvajanjem osnovnih
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zascitnih ukrepov za zascito premicnega premozenja, kamor sodijo: evakuacija materialnih
dobrin, umik vozil ter vecjega vrednejSega premi¢nega premozenja s poplavnega
obmodja, obvescanje obcinskega Staba civilne zascite o situaciji in problematiki v
njihovem bivalnem okolju, pomo¢ bliznjim sosedom, ki so pomoci potrebni, umik ljudi
(otrok, bolnih in starejsih) na varno, spremljanje razvoja nesrece (osebno in preko medijev)
in priprava na poplave.

Predviden poseg, ob upostevanju vseh ukrepov, ne bo imel bistvenega vpliva na vodni rezim,
stanje voda ali na poplavne razmere v njeni okolici.

Predvideni poseqi ha vodnem in priobalnem zemljis¢u s parc. st. 2109/4 k.o. Kocevje niso del tega
projekta:

Vzhodni del predmetnega obmodja ne tangira vodnih ali priobalnih zemljiS¢ v lasti RS.

Zahodni del predmetnega obmodja, to je skrajni severni del ob KidriCevi cesti, tangira parcelo
2109/4 k.o. Kocevje z ureditvijo obstojecih brezin. Struga Rizane se ne spreminja, brezine se visinsko
ne spreminjajo, se pa obstojece brezine uredijo. Na tem odseku je predvidena terasasta sonaravna
ureditev kot nadaljevanje ureditve ob mostu. Komunalni vodi in prometna ureditev (pesSpot) ne
posega na vodna zemljisca v lasti RS. Ureditev na parceli 2109/4 ni del projekta.
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3 POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
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5 TOCKE ZAKOLICBE
ZAKOLICBENE TOSKE
X Y
T 489072 .61 BESTT AT
I 48907433 5557531
T3 489082 75 EEE92 88
T4 439034 56 5560705
| 439096,20 55601,87
T6 489098 41 55604 30
7 4890495 28 55607 73
18 485034 40 S5eD8 75
13 488037 26 55605 21
T10 483112 78 5621 24
T 489116,51 5561847
T12 43911941 5562039
T13 43911844 55621.87
T4 489122 52 55624 38
T15 489129,00 55631,45
T16 489127 41 5563284
E; ﬁ: ;g g: :ggﬁﬁ T4 48924689 55638,72
* ’ T42 489248 25 55632.28
11 459135, 20 WEIS g 489249,97 55629,53
120 483136,02 837,71 T44 489251,24 55626.79
121 48137 .64 5563843 T45 48925716 55606,52
122 48913869 55638,65 T48 489255 41 5560557
T23 4341142 50 55636.43 T47 489252 83 55609,04
T24 439159,27 55652,14 T48 489261,96 55590,08
125 489177.08 EEAR1.68 T49 489264 81 55576.46
128 489191.85 5ER63.76 T50 489261.62 55575.77
T51 489259.71 55583,05
Eg ﬁ: :g'gg gggﬁ T52 48926810 55560,73
T29 48916736 55654 75
Ta0 48917113 5565528 153 43927238 55544.86
T3 489160,04 55648 00 T54 48927492 5554504
132 48018126 DO6HE 35 T55 489257 91 55544 73
123 489180,13 55659 39 156 489280,00 55516.61
T4 489182 08 5565971 157 489282 73 0551612
- — - —
E? ﬁ: ::gg gggﬁ T60 489284.30 5551287
T3 480183.90 EEaEG EA Té1 489281,10 5549833
T62 439279 42 55490 84
T34 43919827 55658.09
T40 489207 30 55655 29
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