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2 TEHNIČNO POROČILO 

 

Predmet projekta je ureditev levega brega reke Rinže v Kočevju, v delu od Roške ceste do zelenega 

žepa severno od čistilne naprave Kočevje. Ureditev bo namenjena predvsem približanju reke mestu 

in prebivalcem ter dodatni ozelenitvi prostora. 

1 POPIS ZEMLJIŠKIH PARCEL 

– ureditev zajema del parcel: 1610, 1612/8, 1630/10, 1630/11, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1630/9, 

1632/3, 1635/1, 1646/36, 1647/1, 1647/8, 1647/10, 1647/12, 1654/4, 2109/4, 2183/1;  

vse k.o. 1577 – Kočevje. 

Slika: območje urejanja 

Velikost območja obdelave projekta za izvedbo znaša cca 9272 m2 (označeno rdeče).    
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2 PROSTORSKI AKT 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Uradni list Republike Slovenije št. 

71/2016), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje 

(SD OPN 1) (Uradni list Republike Slovenije št. 64/2018). 

Poseg je skladen s prostorskimi akti. 

3 REŽIMI VAROVANJA 

 

▪ Hidrografija: Rinža 

▪ Kulturna dediščina 

- Kočevje – kulturna krajina Rinže (EŠD 22991), 

- Kočevje – Mestno jedro (EŠD 9609) 

▪ Register naravnih vrednost (RNV) 

- Rinža (4484) 

▪ Ekološko pomembno območje (EPO): 

- Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID 80000) 

▪ Območja razreda preostale poplavne nevarnosti (iKRPN): 

- območje razreda preostale poplavne nevarnosti 

- območje razreda majhne poplavne nevarnosti 

- območje razreda srednje poplavne nevarnosti 

▪ G2 – državna glavna cesta II. reda, odsek 0264 (Roška cesta) 

▪ Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 21120 

Posegi v varovana območja bodo izvedeni skladno s pogoji pristojnih soglasodajalcev. 

 

▪ Varovalni pasovi posamezne komunalno-energetske in telekomunikacijske infrastrukture 

Za posege v območje varovanih območij varovalnih pasov je potrebno pridobiti pogoje in 

soglasje pristojnih upravljavcev in mnenjedajalcev. 

Dela se bodo izvajala v skladu z vsemi predpisi, ki se nanašajo na dotični predmet dela in pod 

pogoji posameznega mnenjedajalca. Poteki komunalnih vodov bodo medsebojno usklajeni v 

skladu s pogoji in soglasji posameznih soglasodajalcev. 

Obstoječe komunalne vode je potrebno pred začetkom gradnje ustrezno označiti in zakoličiti 

ter med gradnjo ustrezno varovati. 
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Predmetni poseg z novimi elementi ne posega v vodno zemljišče, tangira pa priobalni pas reke 

Rinže. Na robu vodnega zemljišča se v sklopu ureditve teras in poti ob vodi prenovi obstoječi 

podporni zid struge, na priobalnem pasu se uredi obstoječa pešpot z novim tlakom, na brežini 

pa se uredi elemente za sedenje in zasaditev. 

Predmetno območje deloma leži v območju poplavne nevarnosti. Predmetna pešpot leži povsod 

izven območja razreda velike in srednje poplavne nevarnosti in tangira le območja majhne oz. 

preostale poplavne nevarnosti.  

Predmetni poseg ne posega v strugo Rinže, ne ogroža stabilnosti vodnih ali priobalnih zemljišč, 

ne zmanjšuje varnosti pred škodljivim delovanjem voda in ne ovira normalnega pretok vode. 

Prometna in komunalna infrastruktura razen javne razsvetljave ni predmet prenove. Ta poseg 

pa ne predstavlja posega v prostor, ki bi lahko imelo ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 

ali priobalna zemljišča, ter ne povečuje poplavne ogroženosti območja. 

4 PRIKLJUČEVANJE NA OBSTOJEČO GJI 

Načrtuje se le nova javna razsvetljava. Ob celotni potezi se umesti 27 svetilk na kandelabrih.  

Padavinske vode se razlivajo po travnatih ali peščenih površinah ali postopoma odtekajo v reko 

Rinžo. Nova ureditev ne bo povečala količine padavinskih voda, saj gre večinoma za obnovo oz. 

preureditev obstoječih elementov ureditve.  

5 SPLOŠNO 

Predmet urejanja je levi breg reke Rinže na območju Kočevja od Roške ceste do zelenega žepa 

severno od čistilne naprave Kočevje.  Namen je pridobiti najbolj ustrezno rešitev za urejanje levega 

brega reke Rinže tako, da bo nova ureditev izboljšala povezljivost mesta za kolesarje in pešce, 

povečala stik mesta z reko za občane in zato dvignila kvaliteto bivanja v mestu.  

6 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Ureditveno območje se nahaja na levem bregu reke Rinže, in poteka od Roške ceste do zelenega 

žepa severno od čistilne naprave Kočevje na reki Rinži. Celotno območje obravnave meri cca 

9272,70 m2. Severni del območja obdelave je trenutno urejeno večinoma kot travnik s posameznimi 

elementi urbane opreme in zasajen s posameznimi drevesi ter deloma prekinjena pešpot ob Rinži. 

Peščena pot vodi od slepega dela Roške ceste na spodnji nivo proti objektu zapornice na Rinži. 

Dolvodno od zapornice je med obstoječo asfaltno potjo in Rinžo večja travnata razširitev, ki jo 

prebivalci deloma uporabljajo tudi za vrtnarjenje.  

Obstoječi vrtički niso ograjeni in se mestoma pojavljajo na travniku. Na asfaltno pot se priključi 

peščena pešpot, ki se dolvodno približa reki in poteka vzdolž obrežja do ulice Nabrežje, severno od 

čistilne naprave Kočevje. Na poteku pešpoti ni urbane opreme ali urejene javne razsvetljave. 

Nabrežje je večinoma zasajeno z drevesno in grmovno vegetacijo, ki se mestoma prekine. Vzhodni 

rob vzdolž poti večinoma definirajo gabariti vrtov enodružinskih hiš.  

Prehod od zaključka peščene poti in zelenega žepa na skrajnem južnem delu območja obdelave ni 

urejen, oziroma z znakom prepovedan. Območje je deloma zaraščeno z drevesi in visoko podrastjo, 
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med katerimi se odpirajo izčiščene jase, ki so v uporabi s strani okoliških prebivalcev. Območje, ki 

je sicer v lasti občine Kočevje, je v uporabi za potrebe vrtnarjenja, skladiščenja drv in drugega 

materiala. Postavljenih je tudi več lesenih lop in podobnih manjših objektov. SZ rob območja 

zelenega žepa je deloma zaraščen ter neurejen. Na SV delu se zeleni žep priključi na Cesto v Mestni 

Log. Proti Rinži se teren višinsko znižuje.  

Območje javnih površin ob Rinži predstavlja velik, še ne docela izkoriščen potencial razvoja mesta. 

Ob zgoščeni pozidavi središča mesta območje ob reki predstavlja pomembno povezovalno zeleno 

površino, ki poleg ekoloških funkcij izpolnjuje tudi rekreacijske, morfološke, socialne. Prebivalcem 

in obiskovalcem ponuja več možnosti za doživljanje mesta in za zadrževanje na prostem.  

Osrednja prostorska dominanta obravnavanega prostora je celotno zgodovinsko jedro, najbolj 

izrazita posamična dominanta v jedru pa župnijska cerkev sv. Jerneja. Značilni pogledi se z vseh 

lokacij urejanja vzdolž reke Rinže odpirajo predvsem na dominanto mesta cerkev sv. Jerneja. Vedute 

se odpirajo tudi na posamezne kvalitetne objekte in ulice, dopolnjujejo jih vidni grajeni poudarki in 

večja obstoječa drevesa.  

   

Foto: zeleni žep na južnem delu območja   Foto: travnik ob reki na severnem delu območja

  

7 SPLOŠEN OPIS ZASNOVE 

Zasnova se z obliko navezuje na mehke linije, ki jih Rinža oblikuje v širše območje krajine. Brežina 

reke je glede na prostorski kontekst členjena v posamezne terase, ki jih definirajo linijske strukture 

mehkih oblik: pot, rob terase, vegetacija. Ureditev je načrtovana upoštevajoč celotno potezo 

ureditve levega brega reke Rinže, ki poteka od športne dvorane do čistilne naprave v Mestnem logu 

in se bo načrtoval ter izvajal fazno. 
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▪ Zelena površina na okljuku med zapornico in mostom Roške ceste – območje 3 

 (glej ureditveno situacijo, list št. 2.1) 

Odsek se ureja zelo subtilno in z majhnimi posegi. Na novo se uredi dostopna pešpot, ki se jo 

podaljša tudi pod brežino kamor so umeščena sedala. Obstoječo peščeno pot se razširi za cca 20-

30 cm, za zagotavljanje neoviranega dostopa za servisna vozila do zapornice. Vsi robniki poti so 

lesene okroglice, tako kot obstoječe ureditve (glej poglavje 8.1 in 8.2).  

Sedala pod brežino so urejena enako kot na predhodnih območjih urejanja; gabioni, ki se umestijo 

ob brežino so napolnjeni z lokalnim kamenjem in dopolnjeni z 'žepki' semenske mešanice žit 

(pšenica, rž, ječmen, oves). Posedanje in počitek omogočajo tudi med obstoječa in nova drevesa 

postavljeni leseni podesti površine cca 10 m2 (glej poglavje 8.3). 

Osrednji element nove ureditve predstavlja dvojna visoka gugalnica, ki je lahko namenjena tudi 

odraslim. Pod gugalnico se v območje varnostne cone uredi podlago iz mehke gume, skozi katero 

raste trava. 

Zasaditev tega območja je bogato zasnovana, sestavljena je tako iz nekaj novih dreves, kakor tudi 

grmovnic, trajnic, okrasnih trav in pomladi cvetočih čebulnic. Raznolika zasaditev bogati 

biodiverziteto območja. Zasaditev dopolnjuje obstoječi sestav vegetacije predvsem z mešanimi 

gredami, ki nakazujejo značaj celotne ureditve oz. zasaditev – valovanje okrasnih trav, mehkoba, 

gibanje – podobno kot gibanje vode, reke (za zasaditveno situacijo glej list 4.1.1). 

 

▪ Ureditev ob peščeni pešpoti ob Rinži – območje 4 (glej ureditveno situacijo, list št. 2.2-2.3 ) 

Dolvodno od zapornice, na območju obstoječega travnika, se uredi nov odsek peščene poti bližje 

reki, ki se naveže na potek obstoječe poti na mestu, kjer se spusti do obrežnega prostora in na 

asfaltno pot s severne strani. Obstoječo pot, ki poteka višje, se ukine. Na odseku se ohranja možnost 

vrtnarjenja, vendar z uvedbo urejenih površin z možnostjo najema. Novo območje urbanih vrtov 

je umeščeno med novo peš potjo in obstoječo asfaltno pot. Območje je ograjeno z leseno ograjo, 

notranje enote posameznih vrtičkov so razdeljene z mrežno ograjo in vrati. Oprema znotraj enot je 

poenotena oz. skladna z omejitvami (8.3.1). Velikost območja je cca 600 m2 z 11 najemnimi 

enotami različnih površin (natančno parcelacijo določi naročnik). Dostopi do posameznih enot so 

urejeni neposredno z obstoječe poti ter preko notranje peščene poti (za detajle ureditve vrtičkov 

glej liste 5.4 – 5.4.2). Živa meja se zasadi med ograjo vrtičkov in novo potjo. Na območju vrtičkov 

se zgornji obstoječi sloj zemljine nadomešča s kvalitetno zemljino, premeščeno iz obstoječih 

vrtičkov v neposredni bližini.  

Umešča se klopi iz kataloga urbane opreme občine Kočevje. Tekom celotne poteze med novimi 

vrtički in zelenim žepom na južnem delu območja (cca 320 m) se na 4 lokacijah umesti klopi ter 2 

koša za odpadke. Obstoječo peščeno pot in robnike se po potrebi obnovi (cca 20%). 

Zasaditev je poenotena s programskima območjema na severnem in južnem odseku območja. 

Zasaditve so večinoma na vzhodni strani pešpoti. Linijsko sajene grmovnice in podolgovate grede 

trajnic ustvarjajo zeleni volumenski odmik med potjo in privatnimi vrtovi, drevesa pa nakazujejo na 

bližino programskih območij.  
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▪ Zeleni programski žep na južnem odseku – območje 4 (glej ureditveno situacijo, list št. 2.4) 

Obstoječo peščeno pot, ki se zaključi ob stiku z ulico Nabrežje, se podaljša skozi območje zelenega 

žepa. Pot poteka po sredini območja, tako da je odmaknjena od privatnih vrtov. Pot je organske 

oblike, širine 1,6 m in vodi do Ceste v Mestni Log. 

Zasaditev je poenotena s preostalim območjem urejanja. Gosta zasaditev večjih grmovnic je 

predvidena na južnem robu ob ograji v smeri čistilne naprave. Načrtovana je tudi postavitev 

protihrupne ograje v dolžini cca 80 tm, a to ni del tega projekta. Preostala zasaditev je umeščena 

ob severni rob območja, kjer z bogato zasajenimi gredami preprečujemo vizualni stik s privatnimi 

parcelami.   

Programsko se odsek obogati z gozdnim otroškim igriščem v izmeri cca 580 m2 ter urbano 

opremo. Manjša lesena igrala se umešča med gručo obstoječih dreves na način, da je prostor čim 

bolj naravnega izgleda in spominja na gozdno igrišče. Podlaga pod igrali ostane obstoječa (gozdna 

tla), saj višina padca ne presega 1 m višine. Igrala so večinoma namenjena ravnotežnostni igri in so 

primerna za otroke od 3 leta starosti. Leseni stopalni količki višin med 40 in 60 cm so umeščeni v 3 

sklopih poleg ravnotežnostne grede. Na drugo stran poti so umeščene lesene hodulje (6 kom) z 

zarezami.  

Območje otroškega igrišča je opremljeno s tremi klopmi iz kataloga urbane opreme občine Kočevje 

(2x kratka klop, 1x dolga klop in nasloni). Igrišče je osvetljeno s svetilkami javne razsvetljave. 

Na območju se formalno uredi dva že obstoječa vrtička. Del zemljišča v nadaljevanju privatnih vrtov 

se ogradi z lesenim plotom viš. 120 cm (enako kot pri večjem območju urbanih vrtov). Tako se 

uredita dve enoti vrtičkov v dimenziji 4 x 7 m v zunanjim vhodom.  

 

Poseg na vodno zemljišče in priobalni pas Rinže 

Predmetni poseg tangira le levi breg reke Rinže. 

V dokumentaciji je izrisano vodno zemljišče in priobalni pas. Meja vodnega zemljišča predstavlja 

osnovno strugo reke Rinže, vključno z kamnito brežino (zidcem), ki predstavlja izrazito 

geomorfološko spremembo, kjer raščen teren preide v ravninski. 

 

Predvideni poseg v vodno zemljišče ne posega. Predvideni poseg pa tangira 5 m priobalni pas (na 

levem bregu Rinže), kjer se postavi nekaj elementov urbane opreme in zasadi vegetacija. Predmetni 

poseg predstavlja rekonstrukcijo obstoječe javne infrastrukture (obstoječa pešpot) ter z njo 

povezane ureditve, to je ureditev urbanega javnega prostora, kar je dopustno s 37. členom Zakona 

o vodah (ZV-1). 

 

S predvidenim posegom se: 

- ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost, 

- ne poslabšuje stanja voda, 

- je omogočeno izvajanje javnih služb, 

- ne ovira obstoječe posebne rabe voda. 
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Predmetno območje deloma leži v območju poplavne nevarnosti. Predmetna pešpot leži povsod 

izven območja razreda velike ali srednje poplavne nevarnosti in tangira le območja majhne in 

preostale poplavne nevarnosti.  

Predmetni poseg ne posega v strugo Rinže, ne ogroža stabilnosti vodnih ali priobalnih zemljišč, ne 

zmanjšuje varnosti pred škodljivim delovanjem voda in ne ovira normalnega pretok vode. 

Prometna in komunalna infrastruktura razen javne razsvetljave ni predmet prenove. Ta poseg pa ne 

predstavlja posega v prostor, ki bi lahko imelo ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 

zemljišča, ter ne povečuje poplavne ogroženosti območja. 

 

OPIS PO SKLOPIH 

7.1 TLAKI  

T1a – UTRJENA POVOZNA PEŠČENA POVRŠINA  (glej list št. 5.1.1) 

Pesek se uporabi za dostopno pot. Obstoječi teren se izkoplje do globine cca 60 cm. Na dno se 

položi ločilni geosintetik 14-16 kN/m, nato zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material 0/64 mm 

v debelini 30 cm. Zgornja dva sloja sta 25 cm tamponskega drobljenca 0/32 mm in 2,5 cm 

drobljenca 0/8 mm. Utrditev se izvede do predpisane vrednosti. Dostopi so načrtovani tako, da so 

obrobljeni z lesenimi okroglicami – glej detajl. 

 

T1b – UTRJENA POHODNA PEŠČENA POVRŠINA  (glej list št. 5.1.1) 

Pesek se uporabi za dostopno pot. Obstoječi teren se izkoplje do globine cca 30 cm. Na dno se 

položi ločilni geosintetik 14-16 kN/m, nato tamponski drobljenec 0/32 mm in 2,5 cm drobljenca 

0/8 mm. Utrditev se izvede do predpisane vrednosti. Dostopi so načrtovani tako, da so obrobljeni 

z lesenimi okroglicami – glej detajl. 

 

T2 – VARNOSTNA PODLAGA – varovalna travne plošče (glej list št. 5.1.1) 

Varovalne gumijaste travne plošče (kot npr. Jurles, Rubbagrass) se polaga na že vzpostavljeno gosto 

zelenico in se jih ne zasipa z zemljino. Ob robovih varnostne cone se travna ruša 

odkoplje/privzdigne in se gumijaste travne plošče zaklini pod travno rušo. Za pritrjevanje je treba 

upoštevati navodila proizvajalca (klini, vezice ipd.) in detajle v projektu. Varovalna travne plošče 

morajo biti certificirane za uporabo na otroških igriščih kot varnostna podlaga.  
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T3 – UTRJENA ZELENICA (glej list št. 5.1.2) 

Trava na grušču ima videz trate, hkrati pa sta nosilnost in odvodnjavanje zaradi tamponske podlage 

dobra in preprečujeta nastanek blata ob bolj intenzivni rabi (piknik prostor). Trava na grušču se 

uredi na tamponski podlagi; na utrjen planum zemljine ali raščen teren se položi ločilni geosintetik 

14-16 kN/m nanj pa uredi zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec 0/16 mm v debelini 30 cm, 

nanj se nasuje 15 cm sloj substrata za gruščnato trato (0-15% mešanica lvulkanskega plovca in 

kremenovega peska, 60% dolomitni pesek 16/32, 10% mineralne mešanice z zelenim kompostom, 

20% vrtne zemlje). Sloj se prekrije z 2 cm humozne zemlje z mešanico semen travniških rastlin. 

 

7.2 ROBNIKI 

 

R1 – robnik iz lesenih okroglic (glej list št. 5.1.1) 

Robnik iz lesenih okroglic fi 8 cm, je točkovno sidran v temelje iz podložnega betona. Les je skobljan 

in globinsko impregniran. Stiki so izdelani natančno in zvezno, brez lomov. 

 

RL – linijski vrtni robnik iz umetne mase (glej list št. 5.1.2) 

Linijski robnik iz umetne mase se uporabi za obrobo gredic, kar omogoča lažje vzdrževanje. Robnik 

'L' oblike iz umetne mase kot npr. Hauraton Linefix se namešča s klini in prekrije z zemljino. Grede 

so jajčastih oblik, zato naj bo robnik nameščen zvezno in naj bodo organske linije izvedene brez 

lomov. Na spojih naj se uporabijo spojni elementi, da se robnik ne bo razpiral.  

 

7.3 URBANA OPREMA 

V zasnovi je uporabljena tipska, oblikovno poenotena urbana oprema mesta Kočevje, katere 

osnovni gradnik je leseni tram prečnega prereza 10/14 cm. Daljše klopi so definirane kot klopi 

dolžine 2,70 m, krajše pa so dolžine 1,80 m. 
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Klopi in sedala 

Uporabi se klopi iz Kataloga urbane opreme občine Kočevje. Predvidenih je več različnih tipov in 

sestavov klopi, tako po višino kot dolžini sedala. Klopem so dodani tudi nasloni. 

Lesena sedala urejena na gabionih (glej list 5.2) 

Gabioni urejajo brežine. Sedala na gabionih se preko pritrdilne noge vijačijo v AB temelj. Na dveh 

sklopih gabionov je predvidenih skupno 7 sedal – 1 daljše in 6 enojnih. Ogrodje gabionov (preseka 

50 x 36 cm, dolžina skladno z načrtom) je iz vroče cinkane mreže z okenci dimenzij 5x5 cm. Ogrodje 

je napolnjeno z avtohtonim kamenjem, med katere se točkovno umešča žepke z mešanico semen 

in rodovitne prsti.  

 

Leseni podest (glej list 5.3.1 in 5.3.2) 

Na območju 3 je ob robu obstoječe zelenice s pogledom na Rinžo predvidena postavitev dveh 

manjših lesenih podestov. Leseni podest omogoča posedanje in počitek več uporabnikom hkrati. 

Na betonske temelje je vijačena kovinska noga, na katero vijači leseni podkonstrukcijski moral 

(10x10 cm). Preko podkonstrukcije se skrito vijačijo lesene podnice preseka 10/4 cm. Za ojačitev 

stikov med morali se uporabi pocinkan kotnik za težka bremena.  

Lesena ograja - vrtički (glej list 5.4.1) 

Ograja, ki obdaja vrtičke je oblikovana kot lesen plot z vertikalnimi latami. Stojke so izdelane iz 

lesenih tramov preseka 7x7 cm, višine 112 cm. Leseni del je od tal odmaknjen 8 cm in tako je skupna 

višina ograje 120 cm. Lesene letve, ki se pritrjujejo na vodoravni moral so debeline 2,5 cm in širine 

10 cm. Vijačijo se s hrbtne strani tako, da vijaki na licu ograje niso vidni! Razmak med posameznimi 

letvami znaša 3 cm. Vodoravni moral preseka 7x7 cm se na vertikalne stojke pritrjuje s cinkanimi L 

kotniki za težja bremena (kar pomeni, da imajo kotniki sredinsko ojačitev). Predvideni so kotniki 

dimenzije 70x70x55 mm, debeline 2,5 mm. Vrata ograje imajo enake specifikacije glede lesenih 

delov, vendar so dodatno ojačana s prečnim povezovalnim moralom 7x7 cm. Na ograjo so pritrjena 

preko vroče cinkanih spon. Vrata se zapira s kovinskim zatičem. Širina vrat je 90 cm.  

Leseni kompostnik - vrtički (glej list 5.4.2) 

Kompostnik je skupne dimenzije 1,5 x 1 m, višine 0,75 m. Na 4 lesene kotne stebriče 10 x 10 x 75 cm 

se vijači lesene letve v horizontalni smeri, z razmakom med letvami 2 cm za zagotavljanje zračnosti. 

Letve na daljši stranici so dim. 10 x 142 x 4 cm, na krajši stranici pa so dim. 10 x 100 x 4 cm.  

Koš za smeti 

Ureditev predvideva 5 novih košev za smeti iz kataloga urbane opreme Kočevje (poglavje v katalogu 

3.1).  Koš je iz cinkane pločevine, prašno barvan, v črni barvi, privijačen na leseno vertikalo iz tramov 

10 x 14 cm. 

Opozorilna tabla  

Skladno z zahtevami DRSV so na vse vstope na sprehajalno pot ob Rinži nameščene table, ki 

opozarjajo na morebitno nevarnost v času visokih voda oz. poplavnih dogodkov. Table so tako kot 
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ostala urbana oprema izbrane iz kataloga urbane opreme občine Kočevje. Gre za ožjo različico info 

table, grafiko in napise se uskladi z naročnikom. 

 

*OPOMBA! Ves uporabljen les je smrekov. Tako morali kot podnice morajo biti primerno sušeni za 

zunanjo in javno uporabo. Les je skobljan in prej skrbno posušen (pod 15% relativne lesne vlage). 

Po obdelavi se lesene elemente potaplja v pripravek za zaščito lesa proti glivam, plesnim in ostalim 

lesnim škodljivcem, kot je npr. Silvanolin. 
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Ograje 

Znotraj projekta se pojavljajo tudi tipske ograje. Ob Nabrežju in ob območju vrtičkov se na stiku s 

privatnimi zemljišči postavi panelno ograjo višine 2 m. Vsaka parcela ima tudi omogočen dostop 

preko tipskih dvokrilnih vrat svetle širine 2 m.  

Med posameznimi enotami vrtičkov je nameščena mrežna žičnata ograja viš. 120 cm. Kjer je vhod 

na vrtiček z notranje strani so z enakom polnilom postavljena tudi vrata.  

Na meji s čistilno napravo je načrtovana postavitev protihrupne ograje, a to ni del tega projekta. 

Pred ograjo je predvidena gosta grmovna zasaditev, ki pa se ureja s tem projektom. 

 

Javna razsvetljava 

Predvidena je postavitev 27 novih svetilk na kandelabrih ob peščeni sprehajalni poti na razdalji cca 

25 m. Nekoliko bolj intenzivno je osvetljeno otroško igrišče ob izteku ureditve. Svetilke morajo imeti 

možnost redukcije svetilnosti, z možnostjo pred-nastavitve časov in nivojev osvetlitve, ki se jih v 

kasnejšem obdobju lahko na željo naročnika ali uporabnikov in prebivalcev korigira. 

 

Smernice in omejitve za vrtno opremo 

Objekti za spravila orodja in drugih elementov območju najemnih vrtičkov morajo biti v skladu z 

naslednjimi smernicami: 

- tlorisne površine največ 6 m2, 

- višina objekta je največ 2,3 m.  

- streha je lahko ravna ali enokapnica. 

- manjši objekti in lope morajo biti iz lesa. Videz lesa naj se poenoti z lesenimi elementi iz kataloga 

urbane opreme: Les je smrekov. Skobljan les je prej skrbno posušen (pod 15% relativne lesne vlage). 

Po obdelavi se potaplja v pripravek za zaščito lesa proti glivam, plesnim in ostalim lesnim 

škodljivcem, kot je npr. Silvanolin (zelenkast odtenek, ki kasneje postane rumenkast). Fasadni leseni 

tramovi so vertikalni in širine 10 cm.  

Za postavitev vseh morebitnih objektov je nujno pridobiti soglasje Občine Kočevje.  
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7.4 PROMETNA SIGNALIZACIJA 

Pri izvedbi projekta je potrebno zagotoviti varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu 

(pešcev in kolesarjev) na območju, kjer se ti srečujejo z drugimi udeleženci v prometu, kar se ureja 

s predpisano prometno signalizacijo skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 

opremi na cestah. 

Na območju JP 672089 je predvidena izvedba talne označbe »prehod za pešce« (5231), ki bo pešce 

vodil s pločnika preko prehoda na začetek pešpoti, ki je predmet projekta. Prehod je označen tudi 

z vertikalno signalizacijo »prehod za pešce« (2431), ki se jo postavi v odmiku 2,5 m od prehoda.  

Na začetku pešpoti je predvidena postavitev vertikalne signalizacije in sicer prometnega znaka 

»površina za promet peščev in kolesarjev« (2315) oziroma gledano z nasprotne strani, v smeri JP 

672089, prometnega znaka »konec površine za promet pešcev in kolesarjev« (2316). Enaka 

prometna signalizacija sta predvidena tudi na lokaciji, kjer pešpot, mimo zapornic, prehaja z 

nekategorizirane asfaltirane poti na breg ob Rinži in pa na drugi strani ureditve, kjer se pešpot 

naveže na Cesto v Mestni Log. Skupno se bo namestilo 8 prometnih znakov (3 kom 2315, 3 kom 

2316, 2 kom 2431) in izveden bo izris prehoda za pešce v širini 3 m vse skladno s Pravilnikom o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Prometna signalizacija ni del tega projekta, ker 

se nahaja izven območja obdelave, bo pa sočasno izvedena za zagotavljanje varnosti uporabnikov.  

 

8 OPIS DEL 

 

Pripravljalna dela 

 

Vsa gradbena in obrtniška dela so zajeta v popisu del in Opisu po sklopih.  

 

Rušitvena in odstranitvena dela (glej rušitveno situacijo, list 1.2) 

Odstrani se 3 kose urbane opreme- 2 modularni klopi in 1 koš za odpadke. V kolikor je obstoječa 

oprema, ki se jo odstrani v dobrem stanju, se skrbno deponira za ponovno vgradnjo. Demontažo 

je potrebno izvesti skupaj z odstranitvijo temeljev in drugih konstrukcij.  

Na skrajnem severnem delu območja se odstrani 6 kosov stopalnih kamnov.  

Odstranitve tlakov in robnikov: neposredno ob zapornici se odstrani asfaltno površino velikosti 20 

m2. V celoti se odstrani peščeno pot in robnike iz lesenih okroglic, ki trenutno poteka preko travnika 

(skupna površina 121 m2 in 115 m1 robnikov). Robnik iz lesenih okroglic se odstrani tudi ob poti, 

katero se razširi po celotni dolžini.  

Na južnemu delu območja se odstrani bolna, posušena ali nevarna drevnina. V območju, kjer je 

potrebno zagotavljati prehod (igrala, oprema), se redči podrast. V kolikor je potrebno, se sčisti 

brežino.  

Območje, kjer se delno (v dogovoru med občino in deležniki) odstrani objekte, ki se uporabljajo za 

namen vrtnjarjenja in pomožni objekti, kot so skladišča drv, lope, vrtički, ograje ipd. 
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Odstiranje in hramba živice  

Pred pričetkom del je potrebno odstraniti in ustrezno shraniti živico (humozna površinska plast) do 

globine 20 cm. Živico naj se odrine po delu travne površine, kjer so predvidene nove ureditve (leseni 

podest, poti, gabioni …)  oz. s tistih površin, ki so nujne za izvedbo gradbenih del (natančen obseg 

dogovoriti z izvajalcem). Na koreninskih območjih dreves se mora živico odstreti ročno. Odgrnjeno 

živico se shrani zunaj gradbenega zemljišča, ne hranimo je v visokih kupih, temveč v raztegnjenih, 

uravnanih kopicah, visokih največ 1,5 m. Kopico je potrebno ustrezno zaščititi pred izsušitvijo, če je 

predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 mesece), jo je priporočljivo začasno ozeleniti. Po vsej 

površini posejemo primerno rastlinsko vrsto, ki se uporablja v kmetijstvu za zeleno gnojenje (npr. 

mešanica ovsa in grašice).  

Po končanih gradbenih delih se živico razgrne po tistih delih območja, ki se jih na novo zatravi, 

ostanek pa se shrani do sajenja drevnine, ko se živico po potrebi dodaja. 

SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zaščita dreves, rastlinskih 

sestojev. 

 

Zemeljska dela 

 

Preoblikovanje terena se izvede minimalno na območjih postavitve gabionov na brežinah in ob 

umestitvi lesenega podesta. Preostala ureditev se načeloma ureja na obstoječih kotah terena. 

Oblikovanje terena ni kompleksno, a s planiranjem je treba doseči, da se novo oblikovan teren spoji 

z obstoječim ter novo grajenimi elementi (npr. leseni podest ipd).  

 

Saditvena in setvena dela (glej zasaditveno situacijo, listi št. 4.1.1 – 4.1.4) 

Zasaditev sledi trenutni razmestitvi drevnine ter poudarja mehko vijuganja ureditve. Drevesa senčijo 

območja namenjena posedanju in druženju, zasaditve grmovnic in trajnic pa ureditev popestrijo in 

naredijo zanimivo v vseh letnih časih.  

Priprava tal za setev in saditev dreves in grmovnic 

 

Priprava rastišča vključuje izkope sadilne jame, sajenje in priprava rastišča po SIST DIN 18916: 

2019 (Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Rastline in saditvena dela). 

Izvajalec gradbenih del je pred pričetkom setvenih in saditvenih del dolžan sanirati celotno površino 

gradbišča. Odstraniti je treba vse ostanke gradbenega materiala, ter druge odpadke in smeti (še 

posebej nevarni so plastika, topila in druge kemikalije, ki se jih kasneje na površini ne opazi več). 

Morebitne zbite površine od delovnih strojev je treba globoko zrahljati do globine 40 cm, tudi na 

nagnjenih površinah. Na tistih z naklonom, večjim od 1 : 2,5, je treba površino prečno nagubati, da 

preprečimo morebitno drsenje po brežini. 
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Debelino vegetacijskega oziroma rastnega sloja, ki ga sestavljata obogatena živica (mešanica 

kvalitetne njivske ali vrtne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote) in mrtvica je potrebno 

prilagoditi razmeram na terenu in predvideni vegetaciji: 

- za trate se nasuje 15 - 20 cm plast, 

- za grede s trajnicami in grmovnicami se nasuje min. 30 cm plast, 

- za grmovnice se nasuje 40 - 60 cm plast, 

- drevesa se sadijo v sadilne jame skladno z detajlom (glej list 4.3) 

Za vrhnjo plast vegetacijskega sloja se uporabi tudi rodovitna zemlja, ki je bila predhodno 

odstranjena na območjih izvedbe poti in drugih elementov. 

Navožena zemlja ne sme vsebovati semen plevelnih trav: kostrebe, srakonje, muhvičev, pesjaka in 

invazivnih vrst! 

Delovni stroji ne smejo spremeniti ravnosti podlage pri nanašanju zadnjega sloja zemlje. Navožen 

vegetacijski sloj se zravna enako kot podlago.  

 

Priprava tal za sajenje trajnic, okrasnih trav in čebulnic 

Travno rušo se strojno odstrani - staro rušo izrežemo v globini 4 cm. Izrezano rušo odpeljemo na 

deponijo. Potem po površini nasujemo kompost v 4 cm sloju – enakomerno po celi površini (kot 

npr. Zeleni kompost, proizvajalec Humko d.o.o.). Naslednja stopnja je strojno rahljanje zemlje in 

vkopavanje komposta – frezanje v globini od 15-20 cm. Globina frezanja je odvisna od optimalnosti 

strukture, ki jo dosega zemlja. Globina mora biti večja, če je slabša kvaliteta zemlje. Izvajalec naj se 

zato predhodno seznani s stanjem na terenu. Površino je nato potrebno fino splanirati.  

V območju korenin se ročno rahlja zemljo! 

 

Priprava tal za setvena dela - travne površine 

Pri izvedbi zelenice je potrebno upoštevati  DIN18917 smernice. Na površine novo oblikovanega 

terena ob poteh, lesenem podestu, med linijami gabionov in ostalih posegih ter ureditvah se po 

končani izvedbi montaže opreme in po končani zasaditvi drevnine in grmovnic zasadi pohodna 

trata (cca 800 m2). Uporabi se travna mešanica za uporabne trate, ki je relativno nezahtevna in 

prenese večje obremenitve ter višjo talno vlago in se hitro regenerira.  

Priporoča se uporaba 30 - 35 g semena na m².  

Trato lahko sejemo ves čas rasti vegetacije, razen v sušnem obdobju. Najprimernejši čas je od srede 

aprila do konca maja. Površino zemlje je potrebno plitvo prekopati s prekopalnikom (frezo, ki tudi 

ravna površino). Trato sadimo na naprej pripravljeno površino (15 - 20 cm rastni sloj, glej poglavje 

Priprava tal za setev in saditev). Pred setvijo je potrebno gnojenje s počasi topnimi gnojili za trato 

(40g/m2), ki ga vdelamo v tla. Sledi setev travne mešanice. Obvezna je strojna setev trav, ki 

enakomerno razporedijo, zagrebejo in povaljajo seme. Po setvi je treba seme rahlo zagrebsti, 

površino pa povaljati z lahkim valjarjem. Takoj po setvi je treba vso površino namakati s tako 

količino vode, da je površina zemlje ves čas rahlo vlažna (voda ne sme zastajati): približno 10 l/m2 

trave. Ko trava zraste prvih 8 - 9 cm jo prvič pokosimo na višino, ki ni nižja od 4 cm. 

mailto:info@luz.si


PZI / Ureditev levega brega Rinže v Kočevju – območje 3 in 4 

december 2025 

Ljubljanski Verovškova ulica 64 T/ +386 1 360 24 00                   www.luz.si 

urbanistični  SI-1000 Ljubljana F/ +386 1 360 24 01   

zavod, d. d. Slovenija  E/ info@luz.si 

 

15 

Utrjena trata (trava na grušču) se izvede na delih med linijami gabionov. Spodnji ustroji površine 

so pripravljeni s tamponsko podlago, ki se jo uredi na ločilnem geosintetiku. Zgornji sloj se izvede 

tako da se mešanico (65% grušč 32/45 mm, 20% šota, 15% humozna zemlja) razprostre in uvalja v 

debelini 17 cm, sledi setev travne mešanice (30% Lolium perenne, 30% Poa pratensis, 20% Festuca 

nigrescens, 20% Festuca rubra trychophylla). Za tem se površina posuje z gramoznim drobirjem 

22/32 mm in uvalja. Utrjena trata se lahko uporablja oziroma obremenjuje šele po minimalno treh 

košnjah. 

Vse semenska mešanica se prilagodi lokaciji in mikroklimi ter uskladi z nadzornimi organi. Izvor 

semen, ki bodo uporabljena naj bo dokazan s potrdili o poreklu. Za semena mora biti pridobljen 

certifikat o ustreznosti, ki ga izda ESCAA. 

Vsa gnojila in dodatki morajo biti v skladu z evropsko Uredbo CEE št. 2092/91, ki se nanaša na 

izdelke, ki se uporabljajo v biološkem kmetijstvu. Uporabljeni izdelki naj bodo certificirani s strani 

proizvajalca za skladnost z Uredbo CEE št. 2092/91 ali št. 834/2007. 

 

Saditvena dela 

 

Sajenje drevnine in grmovnic 

Sadike se nabavljajo po pogojih in terminskem planu. Če predpisanih sadik ni na voljo, mora 

izvajalec o spremembi obvestiti projektanta in šele z njegovim pisnim privoljenjem izvesti 

morebitno spremembo. 

 

Sajenje trajnic, okrasnih trav in čebulnic 

Sajenje trajnic in okrasnih trav - rastline naj bodo pred razporejanjem in sajenjem primerno zalite, 

da bo koreninska gruda vlažna. Rastline najprej  in po načrtu razporedimo po pripravljenih gredah 

(po razporeditvi priporočamo pregled razporeditve z načrtovalcem). V naslednjem koraku rastline 

izlončimo in nato jih posadimo. Sadimo tako, da bo vrh grude vzporedno s tlemi in ne globje. 

Priporočljivo je, da izlončene trajnice ne stojijo več kot dva dni na gredi - poleti jih je potrebno 

posaditi v enem dnevu. Takoj po sajenju nasad zalijemo tako, da je zemlja namočena in potem 

prekrijemo z zastirko. 

 

Sajenje čebulnic - posebna priprava gred ni potrebna, saj so bila tla že pripravljena za sajenje trajnic. 

Pomladi cvetoče čebulnice sadimo jeseni. Pred sajenjem preverimo kakovost in izločimo 

poškodovane čebulice. Razporedimo jih enakomerno po celi površini. Pred sajenjem se prepričamo, 

da jih sadimo pravilno orientirane - zgornji del je običajno nekoliko ožji in špičast, spodnji del pa 

ima lahko vidne ostanke korenin. Čebulnice sadimo v globino 2x obsega velikosti same čebulnice. 

 

Sajenje se izvaja po zasaditvenem načrtu (glej list Zasaditvena situacija listi št. 4.1.1 – 4.1.4)! 

Sajenje in vzdrževanje z vsemi potrebnimi deli do prevzema, po SIST DIN 18916: 2019 (Vegetacijska 

tehnika v krajinski gradnji; Sadike in sajenje). 

Drevnino se sadi v suhem vremenu, na pripravljeno površino (rastni sloj, glej poglavje Priprava tal 

za setev in saditev). Sajenje se izvaja po tehnologiji izvajalca. Potrebno se je izogibati kakršnim koli 

poškodbam sadik med transportom, hranjenjem na gradbišču in pri sajenju.  
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Sadike je potrebno saditi takoj ob dobavi, če to ni mogoče, jih je treba na gradbišču ustrezno 

shraniti (zavarovanje pred pozebo, izsušitvijo, pregretjem) za največ 48 ur. Če se prekorači čas 

hranjenja 48 ur, so potrebni dodatni ukrepi (vlaženje in pokrivanje), odvisni od letnega časa, 

vremenskih razmer, časa do sajenja in lastnosti sadik. Če to ne zadostuje, morajo sadike v zasip v 

drevesnice. 

Pred sajenjem se obreže korenine sadik brez grude, pri kontejnerskih sadikah pa se pretrga polst, 

ki obdaja korenine. Pri sajenju sadik s koreninsko balo v mreži, se žična mreža, ki varuje koreninsko 

grudo, ne odveže, mora pa se odmakniti – razvezati ob koreninskem vratu. Tkanine, ki varujejo 

koreninsko grudo se odstrani, kljub temu da so iz biorazgradljivega materiala. Žica mora biti iz 

takega materiala, da razpade po dveh rastnih dobah.  

Listopadno drevnino je potrebno saditi v času mirovanja, to je od oktobra do marca; če so bale  

dobro pripravljene, potem lahko tudi v drugem letnem obdobju, kadar ni suše. Velikost sadilne 

jame mora biti 1,5 x velikost premera bale oziroma lonca rastline in do globine, ki ustreza višini 

koreninske grude. Pri saditvi je potrebno korenine ali grude na vseh straneh zapolniti z rahlo zemljo 

in jo enakomerno potlačiti – ne tlačiti nad koreninsko grudo!  

Vsaki sadiki se dodaja založno gnojilo na rob koreninske grude (gnojilo z dolgotrajnim delovanjem). 

Založno gnojilo s podaljšanim delovanjem mora biti v originalni embalaži z označeno dobo 

zagotovljenega delovanja (najmanj 2 leti).  

Po saditvi je treba sadilno površino poravnati, zrahljati in očistiti, izdelati je treba velikosti drevesa 

primerne zalivalne sklede, tako da teče voda k rastlini. Sledi močno namakanje (da se korenine 

sprimejo z zemljo): 10 l/grmovnico, 15 l/drevo. 

Zasajene površine pod drevesi, grmovnicami in trajnicami se zastrejo z zastirko v debelini 3-5 cm. 

Sadike dreves se stabilizirajo z opornimi količki. Na sadiko se uporabi 3 oporne kole, ki zdržijo kot 

opora najmanj 3 leta. Povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), trak za pritrditev mora 

biti dovolj elastičen, da dovoljuje nihanje drevesa in sledi rasti v debelino ter mora s časom razpasti. 

Material za transport sadik in drugi pomožni material (netrohljive zabojnike, lončke, polivinilaste 

vrečke, ipd.) je treba po končanih delih odstraniti.  

 

Nadzor kvalitete sajenja 

Projektant ugotavlja doslednost upoštevanja izvedbenega načrta. Morebitna odstopanja zaradi 

prilagajanja situacije terenu se vnesejo v gradbeni dnevnik.  

Naročnik mora zagotoviti strokovni nadzor gradbišča. Izvajalec in pooblaščeni zastopnik investitorja 

preverjata kvaliteto sajenja pri naključno izbranih sadikah. Pripombe se zabeležijo v gradbeno 

knjigo. 

 

Vzdrževanje trate, drevnine, grmovnic, trajnic in okrasnih trav 

Vzdrževanje do končnega in do dokončnega prevzema 

Vsaka ureditev mora vključevati začetno vzdrževanje do dokončnega prevzema. Kakovostni 

prevzem sadike in saditvenih del se izvede v obdobju od 20 do 30 junija. Če je bilo drevo pravilno 

oskrbovano, je potrebno do konca sezone samo še primerno zalivanje v sušnih obdobjih.  
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Stroški začetnega vzdrževanja se priznajo glede na poročilo o opravljenem delu, saj je dolžina in 

količina opravljenega dela odvisna od termina izvedbe in vremenskih razmer.  

 

V vzdrževanje do končnega prevzema spada: 

- košnja intenzivnega travnika, 

- gnojenje trate, 

- obrezovanje prostorastočih grmovnic, 

- po potrebi zalivanje grmovnic, 

- gnojenje grmovnic, 

- pletje in striženje trajnic in okrasnih trav, 

- po potrebi zalivanje trajnic in okrasnih trav,  

- pregled stanja novo posajenega drevja, 

- po potrebi oskrba drevesnega kolobarja, 

- po potrebi izvajanje zalivanja, 

- gnojenje drevja, 

- po potrebi popravilo opore ali sidranje, 

- po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblu, 

- po potrebi odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej. 

 

Višjo kvaliteto dreves dosežemo z vzdrževanjem do dokončnega prevzema, torej do konca 

garancijske dobe, ki traja 2 leti za standardne velikosti, za nadstandardne 3 in več, tudi 5 oz. 7 let.   

Vzdrževanje trate 

Trato je treba vzdrževati redno, v vegetacijski sezoni (med majem in septembrom) kositi 1 x na dva 

tedna ali vsaj na 20 dni, odvisno od željene kvalitete.  

Uporabne trate se kosijo, ko so višje od 6 cm in ne višje od 10 cm. Višina rezi je 4 – 5 cm. Odkos naj 

bo srednje visok. Prenizek odkos v suši in v razmerah na produ namreč pomeni rjavenje trate. Zato 

se priporoča srednji, v najsušnejšem delu leta pa celo višji odkos. Učinek zelenine bo tako večji.  

Gnojenje se izvaja 3 x letno in sicer zgodaj spomladi (april), pozno spomladi (junij) in pozno poleti 

(september). Pri gnojenju je potrebno opazovati površine in gnojenje raje opuščati kot z njim 

pretiravati. Manj gnojene površine bodo bolj 'pisane'. 

Vrednosti dodanih hranil za uporabne trate po SIST DIN 18917: 2019 - N 6 – 20 g/m2 na leto, P205 

0 - 8 g/m2 na leto , K20 0 -16 g/m2 na leto. 

Priporočeno gnojenje po SIST DIN 18919: 2019 ne presega vrednosti določene za širše 

vodovarstveno območje v Uredbi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.l. RS, št. 

68/1996).  
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Prikaz mejnih vrednosti: 

N  P205  K20  

170 kg/ha  120 kg/ha  300 kg/ha  

Vzdrževanje vključuje še prezračevanje ruše in vertikuliranje s katerim odstranimo tudi odmrlo trato. 

Idealno je če se le to izvede 2 x na leto in sicer jeseni in spomladi (SIST DIN 19817:2019). Oskrba 

mlade trate traja 1 do 2 rastni dobi (15. marca do 15. novembra). Trato naj obnavlja za to 

usposobljen strokovnjak vrtnar ali parkovni drevesničar. 

Vzdrževanje grmovnic 

Vzdrževanje skladno s SIST DIN 18916: 2019 (Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Sadike in 

sajenje). 

Začetno vzdrževanje grmovnic obsega: obrezovanje prosto rastočih grmovnic, ki se izvede 2 x na 

leto, zalivanje, ki se izvaja po potrebi (sprotno ocenjevanje glede na vremenske razmere), gnojenje. 

Vzdrževanje do dokončnega prevzema obsega enaka opravila kot pri začetnem vzdrževanju. 

 

Vzdrževanje trajnic in okrasnih trav 

Vzdrževanje skladno s SIST DIN 18916: 2019 (Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Sadike in 

sajenje). 

Začetno vzdrževanje trajnic in okrasnih trav obsega: pletje oz. odstranjevanje plevela – v prvem letu 

po saditvi se opravlja pregled gred na 3-4 tedne. Zalivanje se izvaja po potrebi (sprotno ocenjevanje 

glede na vremenske razmere), gnojenje v prvem letu ni potrebno. Ob pletju se izvaja tudi sprotno 

odstranjevanje posušenih in odmrlih delov trajnic (pomladi in jeseni, ostalo po potrebi).  

Vzdrževanje do dokončnega prevzema obsega enaka opravila kot pri začetnem vzdrževanju. 

 

Vzdrževalna opravila v obdobju vraščanja (2. leto po saditvi): 

- opravila so enaka kot pri začetnem vzdrževanju, pri čemer je manj pletja, saj trajnice in 

trave počasi zapolnjujejo prazne prostore med posameznimi sadikami. Zalivanje v drugem 

letu ponavadi ni več potrebno.  

- pomladansko čiščenje  in pomladanski rez trajnic in okrasnih trav – na koncu zime 

odstranimo vse posušene nadzemne dele. Odstranjujemo lahko kar strojno – z motorno 

koso. To naredimo preden iz zemlje odženejo pomladi cvetoče čebulnice, da le te pri delu 

ne bi poškodovali.  

- med letom opravljamo poleg pletja tudi estetski rez trav in trajnic  - sproti odstranjujemo 

vse poškodovane in odmrle dele rastlin.   

- jesensko čiščenje in rez – porežemo odmrle dele cvetočih trajnic. Okrasne trave režemo 

jeseni le, če je njihov videz neugleden, drugače posušene pustimo na gredah do pomladi.  

- pravilo za rez trajnic in trav je tudi, da porežemo sproti vse, kar ni lepega izgleda.  
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Vzdrževalna opravila v obdobju vraščanja (3. leto po saditvi): 

- opravila so enaka kot pri začetnem vzdrževanju in pri drugem letu, le da bo vedno manj 

pletja in več striženja.  

- Vzdrževalci nasadov morajo biti ustrezno usposobljeni za izvajanje oskrbe trajnic in trav! 

 

 

Vzdrževanje drevnine 

Vzdrževanje skladno s SIST DIN 18916: 2019 (Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Sadike in 

sajenje). 

Začetno vzdrževanje drevnine obsega: 

- pregled stanja novo posajenega drevja 

- po potrebi oskrba (pletev, okopavanje) drevesnega kolobarja, ta mora ostati čist, brez 

plevelov; 

- zalivanje: izvaja se po potrebi, kar pomeni, da je potrebno sprotno ocenjevanje razmer 

glede na vremenske razmere. Ko so razviti vsi listi in padavin ni, je zadnji čas za začetek 

zalivanja. Zaliva se v količinah, ki premočijo vso koreninsko grudo (50-100 lit/kom), vsakih 

10 do 14 dni. Če je v tem času padlo več kot 25 l/m² vode, zalivanje ni potrebno. Ob 

izraziti suši je potrebno novo sajeno drevje zalivati vsakih nekaj dni. Spomladi sajena 

drevesa je potrebno oskrbovati skoraj tako, kot da bi bila posajena v loncih, ker do poletja 

še niso dobro ukoreninjena. Naročnik mora navesti vir vode, ceno, oddaljenost in druge 

podatke, ki vplivajo na ceno; 

- gnojenje: gnojila se dodajajo pod kap drevesne krošnje, ter nekoliko izven kapi drevesne 

krošnje. Plitvo se vkopljejo ali pokrijejo s tanko plastjo komposta, lubja, šote ali podobnim 

materialom. Priporoča se uporaba gnojil s podaljšanim 5 - 8 mesečnim delovanjem (s 

poudarkom na N in K, npr. Plantcote Depot  8 M). Gnojila se sproščajo, ko se zemlja dovolj 

ogreje (21°C), zato sproščanje traja dve rastni dobi. Na 3 x presajeno  drevo se računa 100 

g gnojila/drevo na sezono. Gnojilo je primernejše deponirati v luknje globine 20 cm, kot 

da se primeša substratu. Gnoji se pred začetkom brstenja. 

- po potrebi popravilo opore ali sidranje, ki se preverita vsaj enkrat,  

- po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblu z drevesničarskim krivcem, 

- po potrebi odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej; iz krošnje se odstranijo s 

teleskopskimi škarjami. 

Vzdrževalna opravila v gojitvenem obdobju (1. leto po saditvi): 

- opravila so enaka kot pri začetnem vzdrževanju. 

Vzdrževalna opravila v obdobju vraščanja (2. leto po saditvi): 

- opravila so enaka kot pri začetnem vzdrževanju, pri čemer je zalivanje vraščenih dreves 

potrebno samo, če se pojavi dolgotrajna suša, katere vpliv se opazi na drevesu (rahlo 

venenje mladih listov v opoldanskem času); 

- po potrebi se odstrani tudi zaščita debla proti sončni pripeki (če je ta nameščena pri 

vrstah s tankim lubjem). To se izvede proti koncu rastne dobe (konec avgusta, septembra). 
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Vzdrževalna opravila v obdobju vraščanja (3. leto po saditvi): 

- opravila so enaka kot pri začetnem vzdrževanju, pri čemer je zalivanje vraščenih dreves 

potrebno samo, če se pojavi dolgotrajna suša, katere vpliv se opazi na drevesu (rahlo 

venenje mladih listov v opoldanskem času); 

- potrebno je dvigovanje drevesne krošnje in morebitne korekcije, 

- po potrebi odstranitev morebitne palice za ravnanje vrha, ter drevesne opore, če ta ne 

ščiti drevesa. 

Izredno pomembno za srednjeročno do dolgoročno dolgoživost dreves je, da se dreves ne obžaga 

neustrezno, ob enkratnem obrezovanju se jim lahko odvzame zgolj minimalno procentualno 

vrednost popkov in zelene listne površine. Prav tako ni dovoljeno obglavljanje dreves, večje 

spreminjanje habitusa krošnje, odstranjevanje vseh vej v notranjosti krošnje ali odstranjevanje vseh 

koncev vej (t.i. tipping).  Izvajalec mora imeti dodatna znanja iz osnov biologije dreves, poznati mora 

posebnosti drevesnih vrst ter razumeti tudi osnovne naravne obrambne mehanizme (npr. 

poznavanje sistema CODIT, vloge kambija, itn.). Poznati in izvajati mora različne tehnike 

obrezovanja. Pri izvajanju vzdrževalnih del ne sme priti do površinskih poškodb skorje na 

površinskih koreninah, koreničniku, deblu ali vejah ali na bližnjih rastlinah. V primeru nastanka škode 

se mora zadeva ustrezno sanirati. 

 

Izredni dogodki 

Vzdrževalec je obvezen spremljati stanje dreves do dokončnega prevzema ter naročnika obveščati 

o morebitnih pojavih, ki vplivajo na stanje dreves ter predlagati ustrezne ukrepe glede:  

- pojava bolezni in škodljivcev, 

- dogodkov, ki vplivajo na stanje drevja (pasji urin), 

- žledi, toče, osoljenega snega, ki se narine na drevje,  

- suše,  

- prometne nezgodne, vandalizma in druge mehanske poškodbe. 

 

Pri setvenih in saditvenih delih je potrebno upoštevati naslednje predpise: 

SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,  

SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje,  

SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in sejanje,  

SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževanje zelenih površin v 

obdobju vraščanja,  

SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zaščita dreves, rastlinskih 

sestojev. 
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Popis rastlin  

Pogoji za izbor sadik dreves so višina drevesa ali obseg debla, oblika habitusa (drevoredno drevo), 

s koreninsko grudo. Sadike soliternih dreves morajo biti enotne. Pogoji za izbor grmovnic so višina 

sadike in število odganjkov ali velikost vsebnika. Pogoj za izbor trajnic je velikost vsebnika. 

 

DREVESA 

oz. vrsta    slo. ime   kvaliteta   

AcCa  Acer campestre   maklen    18-20    

PrAv P Prunus avium ‘Plena’  okrasna češnja   18-20    

QuRo Quercus robur   dob   18-20    

 

GRMOVNICE – ŽIVE MEJE 

vrsta     slo. ime   viš/št.poganjkov  

Ligustrum vulgare   kalina    80/100; 7    

Salix helvetica    švicarska vrba   40/60; 5   

Spiraea salicifolia   vrbovolistna medvejka  60/80; 7   

Vinca major    veliki zimzelen   30/40; 5  

Viburnum rhytidophyllum  grbavolistna brogovita  125/150; 10 

Cornus sanguinea   rdeči dren   80/100; 7 

 

TRAJNICE, GRMOVNICE IN ORASNE TRAVE ZNOTRAJ SADITVENIH VZORCEV 

BAZE s trajnicami in okrasnimi travami SKLOPI točkovnih zasaditev 

AjRb Ajuga reptans 'Burgundy Glow' 

CaFa Carex flacca 

CaMo Carex morrowii 'Hazy Green' 

DeCg Deschampsia cespitosa 'Goldtau' 

MoCa Molinia caerulea 'Heidebraut' 

PhDi Phlox divaricata 'Clouds of Perfume' 

PeAl Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 

SaNe Salvia nemorosa 'Ostfriesland' 

SeHe Sesleria heufleriana 

BrMe Briza media 

CaKF Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' 

PeAt Perovskia atriciplifolia 

PaVi Panicum virgatum 'Shenandoah' 

RoGl Rosa 'Glauca' 

RoCa Rosa canina 

SaCQ Sanguisorba officinalis 'Crimson Queen' 

SaTa Sanguisorba officinalis 'Tanna' 
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9 ZASADITEV IN ZATRAVITEV 

Rastline v načrtih so izbrane po naslednjih kriterijih:  

• podoba, ki jo sledimo skozi vse letne čase,  

• trpežnost in dolgoživost,  

• visoka stopnja prekrivnosti tal,  

• nizki stroški vzdrževanje, 

• prilagojenost na  lokalne podnebne razmere, 

• dosegljivost sadilnega materiala, 

• preizkušenost v podobnih javnih zasaditvah. 

 

10 KOMUNALNA UREDITEV 

 

ODVAJANJE METERONIH VODA  

Na območju se ne načrtuje novih priključkov gospodarske javne infrastrukture.  

Režim odvodnjavanja meteornih voda se ne spreminja. Padavinske vode se razlivajo po travnatih 

površinah ali postopoma odtekajo v reko Rinžo. Nova ureditev ne bo povečala količine padavinskih 

voda, saj gre večinoma za obnovo oz. preureditev obstoječih elementov ureditve.  

 

JAVNA RAZSVETLJAVA 

Omrežje obstoječe javne razsvetljave se dopolni z 27 svetilkami ob sprehajalni poti (glej načrt s 

področja elektrotehnike- javna razsvetljava). 

 

11 POSEGI NA OBMOČJA POPLAVNE NEVARNOSTI TER NA VODNA ZEMLJIŠČA 

IN PRIOBALNI PAS 

V sklopu projekta je za območje 3 in 4 izdelan Hidrološko hidravlični elaborat, št. H10-11-2026, 

izdelal STUDIO 47, poslovne in inženirske storitve, Urban Čepon s.p. 

Obravnavano območje posega se po izdelanih, s strani DRSV potrjenih in vpisanih v kataster voda, 

kartah (razredov) poplavne nevarnosti nahaja deloma v območju poplav z 10, 100 in 500-letno 

povratno dobo ter deloma v razredu preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti. V razredu 

velike poplavne nevarnosti se nahaja del območja, kjer je v obstoječem in predvidenem stanju 

zelenica (tik ob reki). 

Na začetku in koncu poplavnega območja pešpoti je predvidena postavitev opozorilne table z 

napisom: »V primeru poplavljene poti oz. visokih voda je nadaljevanje poti strogo prepovedano.« 

ali podobno.  
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3 POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE 
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4 RISBE 

1.1 

1.2 

 PREGLEDNA SITUACIJA  

RUŠITVENA SITUACIJA 

M 1:10000 

M 1:1500 

    

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 UREDITVENA SITUACIJA- odsek 1 

UREDITVENA SITUACIJA- odsek 2 

UREDITVENA SITUACIJA- odsek 3 in 4 

UREDITVENA SITUACIJA- odsek 5 

M 1:250 

M 1:250 

M 1:250 

M 1:250 

    

3.1 

3.2 

 TEHNIČNA SITUACIJA - odsek 1 

TEHNIČNA SITUACIJA - odsek 2 

M 1:250 

M 1:250 

3.3  TEHNIČNA SITUACIJA - odsek 3 in 4 M 1:250 

3.4  TEHNIČNA SITUACIJA - odsek 5 M 1:250 

    

4.1.1  ZASADITVENI SITUACIJA- odsek 1 M 1:250 

4.1.2  ZASADITVENI SITUACIJA- odsek 2 M 1:250 

4.1.3  ZASADITVENI SITUACIJA- odsek 3 in 4 M 1:250 

4.1.4  ZASADITVENI SITUACIJA- odsek 5 M 1:250 

    

4.2.1  ZASADITVENI DETAJLI- grede 1-4 M 1:200, 1:50 

4.2.2 

4.2.3 

 ZASADITVENI DETAJLI – grede 5-8 

ZASADITVENI DETAJLI – grede 9-13 

M 1:200, 1:50 

M 1:200, 1:50 

4.3 

 

 DETAJL SADITVE DREVESA M 1:20 

5.1.1  DETAJLI STIKOV POVRŠIN 1 M 1:10 

5.1.2  DETAJLI STIKOV POVRŠIN 2 M 1:10 

5.2 

5.2.1 

5.3.1 

5.3.2 

 DETAJL GABIONOV Z LESENIMI SEDALI 

DETAJL GABIONOV Z LESENIMI SEDALI - TLORIS 

DETAJL LESENIH PODESTOV- PREREZ 

DETAJL LESENIH PODESTOV- TLORIS 

M 1:10 

M 1:25 

M 1:10 

M 1:20 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

 DETAJL UREDITVE VRTIČKOV 

DETAJL OGRAJE ZA VRTIČKE 

DETAJL KOMPOSTNIKA (vrtički) 

M 1:10 

M 1:20 

M 1:20 
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5 TOČKE ZAKOLIČBE 

T – točke tlakov in ureditve 

T1 489246.8700 55320.7000 

T2 489245.7400 55318.6100 

T3 489248.5200 55316.6400 

T4 489248.6830 55303.9118 

T5 489246.8500 55303.3500 

T6 489242.4800 55313.5200 

T7 489242.3278 55315.8069 

T8 489242.0400 55320.1300 

T9 489241.6719 55322.1353 

T10 489240.7900 55326.9400 

T11 489240.9481 55333.5901 

T12 489241.0258 55337.1174 

T13 489241.0608 55343.1171 

T14 489241.0413 55345.1481 

T15 489239.8412 55348.8741 

T16 489239.3870 55326.8291 

T17 489241.2955 55313.2468 

T18 489239.0021 55313.7583 

T19 489235.8918 55312.3851 

T20 489240.4960 55301.9562 

T21 489247.3659 55300.3832 

T22 489256.1254 55291.6713 

T23 489252.5911 55301.9752 

T24 489260.1200 55290.7100 

T25 489274.2908 55273.3280 

T26 489279.4702 55272.9462 

T27 489281.0250 55268.9450 

T28 489282.3600 55271.0700 

T29 489289.0000 55267.7900 

T30 489288.5800 55265.4500 

T31 489331.8800 55262.9200 

T32 489340.7991 55261.9172 

T33 489346.2341 55264.2788 

T34 489345.9338 55262.4560 

T35 489346.6747 55260.0141 

T36 489359.1435 55251.5374 

T37 489353.7631 55258.5246 

T38 489377.6037 55238.1907 

T39 489384.4164 55230.1218 

T40 489382.6664 55241.7726 

T41 489384.7148 55241.3845 

T42 489382.4262 55242.1387 

T43 489378.3662 55239.2663 

T44 489356.5845 55258.5192 

T45 489349.9386 55262.4971 

T46 489351.0931 55263.9573 

T47 489364.0946 55266.2280 

T48 489394.0570 55269.4543 

T49 489395.3059 55264.2327 

T50 489377.6500 55252.3300 

T51 489365.8642 55267.3904 

T52 489363.9116 55267.2326 

T53 489380.9259 55269.0628 

T54 489386.5615 55269.5197 

T55 489393.3739 55269.9899 

T56 489394.3165 55224.8095 

T57 489401.4274 55214.4363 

T58 489557.3400 55009.6500 

T59 489555.8900 55008.3700 

T60 489561.7508 54999.9363 

T61 489579.2610 54972.2521 

T62 489580.8985 54973.2161 

T63 489583.9001 54969.0599 

T64 489588.2714 54971.9415 

T65 489589.2861 54970.7043 

T66 489595.1615 54975.4289 

T67 489597.7804 54977.0144 

T68 489602.4070 54978.9604 

T69 489607.0493 54982.3316 

T70 489613.2149 54990.1740 

T71 489616.4498 54993.5009 

T72 489623.3527 54999.6365 

T73 489633.4034 55012.1021 

T74 489642.2246 55023.2601 

T75 489648.0853 55029.2584 

T76 489655.9293 55035.3478 

T77 489660.0223 55038.7065 

T78 489633.6453 55022.2723 

T79 489636.0205 55019.0813 

T80 489624.7690 55010.7313 
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O – točke opreme 

O1 489240.8669 55343.1134 

O2 489240.5933 55326.9039 

O3 489241.8596 55319.8294 

O4 489235.1840 55320.3008 

O5 489235.5422 55317.6247 

O6 489236.5983 55308.3150 

O7 489241.5327 55310.4935 

O8 489237.2107 55289.0911 

O9 489241.1155 55288.2237 

O10 489247.2235 55276.1454 

O11 489249.3872 55274.5305 

O12 489266.1363 55268.2194 

O13 489270.0634 55268.9795 

O14 489388.4829 55238.7519 

O15 489390.1111 55236.5980 

O16 489467.3308 55143.5279 

O17 489503.7030 55078.5766 

O18 489540.1773 55028.7081 

O19 489591.6665 54976.1449 

O20 489593.0692 54977.2729 

O21 489605.7278 54979.4050 

O22 489607.0922 54980.5790 

O23 489601.4097 54983.7145 

O24 489603.8752 54982.6139 

O25 489590.5726 54969.0619 

O26 489595.8645 54973.2813 

O27 489597.8241 54974.3954 

O28 489587.2591 54973.4117 

O29 489591.4319 54979.9421 

O30 489596.8572 54980.2507 

O31 489598.5786 54981.1756 

O32 489598.2175 54984.5286 

O33 489599.5733 54984.3625 

O34 489252.2616 55303.2007 

O35 489272.4864 55278.2005 

O36 489348.5939 55261.8197 

O37 489421.6453 55193.2757 

O38 489428.4121 55186.3440 

O39 489521.7983 55047.7855 

O40 489657.2480 55038.9124 

 

V – točke zasaditev 

V1 489245.5003 55341.3810 

V2 489244.7990 55337.8858 

V3 489244.4755 55327.0939 

V4 489249.4123 55346.0306 

V5 489244.0214 55343.7899 

V6 489243.9894 55329.0505 

V7 489242.8561 55315.2063 

V8 489247.4092 55303.3259 

V9 489242.0748 55287.2969 

V10 489241.6084 55285.3423 

V11 489248.7998 55293.9282 

V12 489249.0542 55287.4150 

V13 489261.2300 55278.7000 

V14 489257.0486 55286.2744 

V15 489260.1654 55283.1876 

V16 489256.0289 55282.3877 

V17 489268.3066 55274.6671 

V18 489276.6302 55267.6673 

V19 489271.8630 55266.9338 

V20 489250.5478 55275.1885 

V21 489265.1537 55269.0506 

V22 489262.5715 55293.6172 

V23 489273.7935 55281.6640 

V24 489287.8105 55264.1657 

V25 489319.1041 55263.3760 

V26 489332.1901 55260.4999 

V27 489337.5954 55258.1529 

V28 489346.8731 55255.6169 

V29 489341.0213 55260.8321 

V30 489349.4870 55262.0243 

V31 489377.8066 55239.2067 

V32 489374.9017 55235.2589 

V33 489383.7164 55236.4984 

V34 489384.8822 55238.8528 

V35 489386.1888 55242.4322 

V36 489391.8639 55232.0919 

V37 489396.3720 55226.7368 

V38 489387.0774 55234.0273 

V39 489393.5058 55226.5940 

V40 489385.9798 55225.4747 

V41 489394.9570 55219.0911 

V42 489400.4743 55215.6011 
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V43 489401.6803 55222.1328 

V44 489404.7532 55218.1886 

V45 489405.1437 55215.3500 

V46 489407.5278 55212.1381 

V47 489402.5180 55209.9720 

V48 489411.4113 55209.5330 

V49 489413.4793 55206.8537 

V50 489416.8169 55202.6923 

V51 489418.9065 55200.0102 

V52 489420.0057 55197.6457 

V53 489422.7618 55194.7467 

V54 489423.8259 55194.6917 

V55 489433.4059 55182.3865 

V56 489443.5103 55169.1458 

V57 489463.5173 55147.4251 

V58 489473.5558 55136.8872 

V59 489478.8571 55129.8631 

V60 489483.3992 55123.0764 

V61 489485.5200 55116.3200 

V62 489494.5533 55101.4019 

V63 489498.1668 55093.3780 

V64 489511.7542 55069.7159 

V65 489516.7540 55060.5966 

V66 489523.0108 55051.6297 

V67 489526.0753 55047.5695 

V68 489534.2844 55035.7858 

V69 489537.1048 55032.9494 

V70 489548.9988 55020.7602 

V71 489565.1565 55000.0493 

V72 489581.7705 54972.8779 

V73 489558.0129 55011.2456 

V74 489578.0698 54980.9612 

V75 489581.6841 54980.3316 

V76 489595.5555 54990.0375 

V77 489596.9784 54995.2864 

V78 489573.9935 54990.6572 

V79 489580.4751 54981.8707 

V80 489595.2639 54993.0090 

V81 489590.7982 54963.1173 

V82 489592.0654 54965.7941 

V83 489610.3713 54978.1828 

V84 489622.3981 54984.2032 

V85 489627.6048 54994.6463 

V86 489637.5346 55007.1450 

V87 489630.3168 55000.7462 

V88 489636.1163 55007.7571 

V89 489644.4707 55019.3061 

V90 489645.7983 55020.7766 

V91 489609.5006 54980.4748 

V92 489612.2302 54982.6655 

V93 489625.3930 54999.4380 

V94 489623.6854 55009.9277 

V95 489606.0115 54998.5027 

V96 489611.5319 55001.3800 

V97 489601.6525 54998.7400 

V98 489606.2860 54997.3509 

V99 489616.2235 55002.2065 

V100 489614.7357 55008.3593 
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