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Kazalo vsebine nacrta gradbenih konstrukcij

3.1 Naslovna stran

3.2 Kazalo vsebine nacrta gradbenih konstrukcij
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3.4  Popisidel
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3.5 Risbe
1.1 Gradbena situacija M 1:500
1.2 Gradbena situacija M 1:500
2.1 Komunalna situacija M 1:500
2.2 Komunalna situacija M 1:500
3.0 Karakteristi¢ni precni prerez M 1:100/100
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TEHNICNO POROCILO
PROMETNA INFRASTRUKTURA
Splosno

Po narocilu ob¢ine Gornja Radgona smo izdelali INZI §t. 25-069 za modernizacijo LC 104 101 Zagajski
vrh v dolZini cca. 1200m na parcelah s parc.st: 711, 610/1, 1262/1, 1262/3, 601/1, 1261/2, 1261/2,
1234/3, 605/13, 605/6, 605/12, 606/4, 607/6, 608, 1234/18, 607/9, 1234/17, 607/10, 1234/16,
605/10, 605/9, 605/11, 609/1, 609/2, 1234/14, 1234/26, 587/6, 587/2, 588, 596/2, 1234/20, 592,
593/2, 594/2, 593/1, 594/1, 1234/13, 552/2, 552/3, 554/2, 579/4, 564, 579/2, 569/2, 575/1, 546/1,
542, 543, 526/9, 529/1, 534/2, 529/2, 531/2, 531/1, 533, 534/1, 1234/22, 532/8, 532/7, 532/6 in
532/5 vse k.o. 193-SPODNJA SCAVNICA

Obstojece stanje

Trenutna asfaltirana cesta povprecne Sirine cca. 3,25m je v zelo slabem stanju potrebna obnove.
Odvodnja odpadne meteorne vode se vrsiv razprseno v okoliski teren in obstojece jarke, ki so potrebni
¢is€enja. V oz. ob cesti se nahaja obstojeca komunalna in energetska infrastruktura ter omrezje zvez
(vodovod, NN omreiZje, TK omrezje).

Geodetske podlage
Geodetski posnetek za potrebe projektiranje je izvedlo geodetsko podjetje Geoplus d.o.o. iz Maribora.

Prometni podatki

Na osnovi predvidevanj lahko predvidevamo, da se bo po novi cesti odvijal pretezno osebni promet z
obcasnim tovornim prometom.

Konfiguracija terena in geoloski pogoji

Trasa ceste se nahaja v griCcevnatem terenu. ReSitve temeljijo na izkuSnjah s podobnimi objekti.
Rekonstrukcija ceste se v celoti izvede kot novogradnja.

Izkopan material se uporabi pri zasipu bliznjih kotanj oz. razplanira na terenu ali odvaZza v deponijo

materiala.

Hidroloske in vodnogospodarske razmere

V neposredni bliZini ni vodotoka. Ob obstojeci javni poti se nahaja vec obstojecih obcestnih jarkov, ki
imajo urejene iztoke po obstojecih kmetijskih povrsinah in bliznjem gozdu.

Koncept prometne ureditve obravnavanega obmodja

Predvidena cestna povezava v Sirini 4,00m bo, sluZila kot cestna povezava in dovoz za obstojece objekte
ob obdinski cesti.
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CESTA
TEHNICNI PODATKI

Trasirni elementi

Cesta po pravilniku o projektiranju cest spada med dostopne lokalne ceste.

Precni prerez

Karakteristi¢ni profili cest so podani v grafi¢ni obliki. Cesta je je zasnovana kot dvosmerna cesta Sirine
4.00 m, bankino Sirine 0,50m in obcestnim jarkom. Podrobneje so resitve razvidne iz graficnega dela.

OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Potek in problematika resitve

Projekt ni izdelan variantno. Na osnovi predlagane resitve, se je investitor odlocil, da se obdela
predlagana resitev v smislu IZN.

Cesta je zasnovana tako, da se v najvecji moZni meri prilagaja obstoje¢emu terenu. Skupaj z obnovo

ceste se uredi tudi odvodnjavanje meteorne vode v smislu ¢iS€enja obcestnih jarkov in zamenjavo
obstojecih prepustov.

KVALITETE IN VGRADLUIVOST MATERIALA

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam opredeljenih v tehnicnih specifikacijah in
standardih: SIST EN 13108, SIST EN 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST EN 1035, SIST EN 1043.

Na planumu posteljice pri novogradnji mora biti zagotovljena nosilnost CBR 10%. Nosilnost na planumu
zgornjega ustroja pri cesti naj bo E,»>100MPa in E,»/E\1<2,2.

Temeljna tla

Planum izkopa SPU se splanira v predpisanih naklonih s to¢nostjo 3 cm in se uvalja do E,, = 50 MPa -
po TSC je za kamnito posteljico min EVD = 25 MPa. Razmerje E.2:E.1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Ce
izmerjena vrednost Ey1 presega 50% zahtevane vrednosti Ey,, zahtevno razmerje ni odlocilno za oceno
nosilnosti planuma temeljnih tal.

Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95% po standardnem
Proctorjevem postopku, oz. po modificiranem Proctorjevem postopku.
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Upostevati je potrebno ostale zahteve iz tehnicnih specifikacij za javne ceste, ki jih je izdala Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo.

Tamponski sloj

Tamponski sloj je potrebno vgraditi v primerni debelini. Planum tampona mora biti pred polaganjem
asfalta splaniran do to¢nosti +1 cm in uvaljan do ustrezne zbitosti.

Nosilnost se doloci po Nemskem postopku z dinami¢no plos¢o premera 300 m (DIN 1834). PreseZena
mora biti vrednost Ey, = 100 MPa za cesto. Razmerje E.,:Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Ce
izmerjena vrednost E,i presega 50% zahtevane vrednost E,, zahtevano razmerje ni odlocilno za oceno
nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn.

Upostevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehni¢ne specifikacije za javne ceste RSC 06.200:2003,
Nevezane nosilne in obrabne plasti.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje padavinske vode z vozisca se uredi z ustreznimi prec¢nimi in vzdolZnimi skloni preko
bankin razprseno po terenu ali v obstojeci obcestni jarek.

Zgornji ustroj

Asfaltni plato s cestnim priklju¢kom se v celoti izdela kot novogradnja.
Zgorniji ustroj je sledecih dimenzij:

Vozis¢na konstrukcija v obmocju celovite sanacije:

Debelina [cm] Oznaka Opomba

7 cm AC 16 surf B Bitumenski drobljenec z dodatkom
50/70 A4 prodcevega drobirja

20cm TP 32 Novi tamponski material 0-32mm

35cm TP Obstojeca kamnita posteljica drobljenec
0—-64mm

63 cm Minimalna skupna debelina vozis¢ne
konstrukcije

Protihrupna zascita

Protihrupna zascita ni predvidena.

Zacasna deponija materialov
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Pri izvajanju zemeljskih del bo prihajalo do viSkov materialov, katere je potrebno odlagati na parceli, ki
je predvidena za trajno odlaganje slabo nosilnih materialov, kot tudi za zacasno odlaganje materialov,
kateri se bodo kasneje vgrajevali. Ti materiali so izkopan tamponski sloj ceste in izkopan humus.
Zacasno deponijo materialov dolo¢i izvajalec del v sodelovanju z naroénikom.

Odpadki na gradbiscu

Ob graditvi ceste in hodnika za peSce bo prisSlo do odpadkov, katere je potrebno ustrezno odloziti.
Odpadke kot so odpadni asfalt ipd, je potrebno reciklirati, ostale odpadke pa je potrebno odvazati v
bliznjo deponijo komunalnih odpadkov.

Pogoji izvedbe

Dela se bodo odvijala s klasi¢no tehnologijo. Vsekakor je potrebno opozoriti na striktno izvajanje faz.
Obvezna je zakolicba, skrbna obelezba predvidene trase, zakolicba osi in postavitev precnih profilov.
Po zakolicbi trase, se izvedejo zemeljska dela, postavijo se zbirni jaski, izvede drenaza planuma in
postavijo poziralniki. Pred izdelavo planuma morajo biti zgrajeni prepusti in drenaze, ki so povezane z
jaski, nato pristopimo k izdelavi planuma ceste. Planum spodnjega ustroja mora biti zbit do
Ev2=100MPa, da preprecimo morebitne posedke. Po tem se pristopi k izvedbi zgornjega ustroja cest,
vgrajevanja tampona s potrebnim zbijanjem ter vgrajevanja in valjanja asfalta. Na koncu izvedemo
prometno ureditev z montiranjem prometnih znakov.

Izvajalec del je dolZan v max. mozni meri izvajati dela mehanizirano. Izbor mehanizacije mora podrediti
tehnoloskim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim danostim. Posebno opozarjam na izpolnjevanje
zahtev kvalitete, kot so predpisane s Splosnimi in Posebnimi tehni¢nimi pogoji.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

KANALIZACIJA

Splosno
Na obravnavnem obmocju ni obstojece kanalizacije.
Meteorna kanalizacija

Meteorne odpadne vode iz novonastalih asfaltnih cestnih povrsin se bodo zlivale v obstojeci obcestni
jarek, ki ga je potrebno ocistiti. Potrebno bo odistiti tudi obstojece cevne prepuste oz. jih zaradi
nezadostnega premera obstojecih prepustov zamenjati.

OSTALI KOMUNALNI VODI
Splosno:
Razsiritev in rekonstrukcija ceste ne posega v obstojeco komunalno ureditev.

ELEKTRO OMREZJE
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Na obravnavanem terenu se nahaja zrano NN omreZje.

Pred zacetkom posega v prostor je potrebno narociti zakolicbo vseh elektro vodov in naprav pri Elektru
Maribor (PE Gornja Radgona).

Vsa dela v blizini elektricnih vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elektro Maribor, d.d. Prav tako je potrebno vsa dela v bliZini elektri¢nih vodov in naprav
vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblas¢enega predstavnika Elektro
Maribor, d.d.

Krizanje TK kabla z elektroenergetskimi zemeljskimi kabli je potrebno izvesti pod kotom 90 stopinj,
nikakor pa ne manjsim od 45 stopinj z navpi¢nim razmikom 30 cm za elektroenergetske kable 1 kV in
50 cm za elektroenergetske kable 1-35 kV. V kolikor prej navedenega razmika ni mogoce doseci se kabli
na mestu krizanja locijo z materiali, odpornimi na termicne vplive in z uvleko v zas¢itne cevi pod
pogojem, da Cisti razmik ni manjsi od 30 cm. Dolzina zasc¢itnih cevi, polcevi ali $¢itnikov ne sme biti
krajSa od 1 m z obeh strani krizanja. Zas¢itne cevi za elektroenergetske kable morajo biti iz dobro
prevodnega materiala (jeklene) in za TK kable iz neprevodnega materiala (betonske ali plasticne).

V projektni dokumentaciji so obdelani detajle krizanja in paralelnega poteka TK kabla z obstojecim el.
en. zemeljskim kablom.

Pogoji so navedeni v skladu z Studijo, $t. 2090 "Smernicami in navodili za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetostni 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan
Vidmar.

Pri paralelnem poteku mora znasati oddaljenost najbliZjega elektroenergetskega kabla napetosti do 20
kV do najblizjega TK kabla najmanj 50 cm. V primeru, da ni mogoce doseci omenjene oddaljenosti, se
na teh mestih med elektroenergetskimi kabli in TK kabli namesti pregrada iz termi¢no odpornega
materiala. Pogoji so navedeni v skladu z Studijo, $t. 2090 "Smernicami in navodili za izbiro, polaganje
in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetostni 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinstitut
Milan Vidmar.

Pri kriZzanju in paralelnem poteku vodovoda z obstoje¢im elektroenergetskim podzemnim vodom je
potrebno slednje pred zacetkom gradnje vodovoda zakoliciti. KriZzanje in paralelni potek vodovoda z
elektroenergetskim podzemnim kabiom pa se izvede na siedeci nacin:

-krizanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad
elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti
najmanj 0,5 m ter pri krizanju kabla z prikljuénim cevovodom najmanjsi svetli razmik 0,3 m. Ce je v
obeh primerih krizanj manjsi razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zascititi pred mehanskimi
poskodbami s tem, da se ga namesti v zascitno cev tako, da je cev daljSa za 1 m na vsako stran krizanja,

VODOVOD

Na obravnavanem terenu se nahaja obstojece vodovodno omreZje DN 90, ki ga je potrebno preckati.

V obmocju preckanja ceste se vodovodna cev zas€iti zdodatno cevjo PVC ustrezne velikosti ali prestavi
skladu s priloZzenim detajlom.
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Ob prestavitvi oz. zasciti vodovoda je obvezno potrebno kontaktirati upravljavca vodovoda (Mariborski
vodovod).

TELEKOMUNIKACUE

TELEKOM

Na obravnavanem terenu se nahaja obstojeCe TK omreZje (Telekom), ki ga je potrebno v ¢asu
rekonstrukcije ustrezno zascititi.

V bankini ceste se zagotovi prostor za kabelsko kanalizacijo elektronskega omrezja 2xfi 50 s
pripadajocimi jaski.

V obmocju preckanja ceste se cev zasciti z dodatno cevjo PVC 125 ali prestavi skladu s prilozenim
detajlom.

Ob prestavitvi oz. zas¢iti TK kablovoda je obvezno kontaktirati upravljavca TK voda (Telekom).

TELEMACH

Na obravnavanem terenu se nahaja obstojeCe TK omreZje (Telemach), ki ga je potrebno v ¢asu
rekonstrukcije ustrezno zascititi.

V obmocdju preckanja ceste se cev zasciti z dodatno cevjo PVC 110 ali prestavi skladu s priloZzenim
detajlom.

Ob prestavitvi oz. zas¢iti TK kablovoda je obvezno kontaktirati upravljavca TK voda (Telemach).

Regionalna cesta R0315 Il. reda LENART-GORNJA RADGONA

Objekt se nahaja v 15 meternem varovalnem pasu drZzavne ceste v upravljanju DRSI. Gradnja objekta
ne bo neposredno drzavne ceste, se pa prikljucuje na njo.
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ZAKOLICBENI ELABORAT 21 569592.90 167157.31
22 569511.49 167196.45
23 569494.84 167209.80

Y X 24 569455.11 167244.65
1 570187.75 167168.56 25 569451.96 167247.67
2 570167.71 167165.33 26 569448.46 167250.88
3 570107.89 167088.67 27 569416.97 167278.66
4 570077.11 167077.99 28 569392.83 167307.50
5 570069.43 167079.87 29 569382.58 167324.37
6 570029.40 167094.28 30 569378.76 167331.03
7 569980.02 167118.20 31 569361.08 167363.81
8 569934.38 167172.63 32 569354.81 167377.95
9 569931.07 167184.29 33 569344.39 167407.42
10 569875.43 167222.23 34 569335.78 167427.13
11 569842.07 167218.96 35 569335.17 167428.31
12 569808.41 167223.74 36 569325.90 167442.78
13 569806.79 167224.39 37 569309.78 167463.76
14 569786.67 167223.03 38 569306.22 167468.05
15 569781.71 167220.21 39 569304.73 167469.71
16 569747.34 167196.67 40 569299.05 167476.54
17 569710.82 167166.87 41 569279.74 167501.48
18 569666.10 167149.68
19 569661.43 167149.45
20 569607.33 167154.08
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3.5 Risbe
1 Gradbena situacija M 1:500
2 Gradbena situacija M 1:500
3 Gradbena situacija M 1:500
4 Gradbena situacija M 1:500
5 Vzdolini prerez M 1:1000/100
6 Precni prerezi M 1:200/200
7 Precni prerezi M 1:200/200
8 Karakteristi¢ni prerez
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