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1. Uvod

Za potrebe naselja Sinja Gorica SAP se predvideva novogradnja povezovalnega kanalizacijskega sistema za
odvajanje komunalnih odpadnih voda. Predvidena izvedba sestoji iz dela gravitacijske kanalizacije,
Crpalisca ter dela tlacne kanalizacije.

2. Lokacija

Gradnja se izvaja na severnem robu naselja Dolenji Maharovec v ob¢ini Sentjernej. Lokacija se nahaja na
ravnini Sentjernejskega polja. V obstoje¢em stanju je na obmo¢ju predvidene gradnje gozd. Rob gradbii¢a
je oddaljen 50 m od najblizje stanovanjske hise Dolenji Maharovec 29. Med gradbis¢em in omenjeno
stanovanjsko hiso je gozd.

Predvidena CN se nahaja na parceli 483/1, k.o. 1473-Gradié¢e. Gradnja CN bo v celoti potekala ne tej

parceli. Dostop do omenjenega zemljis¢a je neposredno iz lokalne obcinske ceste Dolenji Maharovec —
Gorenja Gomila LC- 394011 (parc. 4392/14 k.o. 1473-Gradisce).

3. Geomehanske razmere

Neposredno na lokaciji ni bilo izvedenih terenskih geomehanskih raziskav. Pri izvajanju se zato uposteva
sprotni geomehanski nadzor, v kolikor se izkaze kot potreben. Geomehanski nadzor naj se uposteva pri
izvedbi ¢rpalis¢a C1, ki naj dolo¢i temeljenje in ostale vidike izvedbe.
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4. Opis novogradnje

4.1 Opis objekta

Predvidena je gradnja gravitacijskega kanalizacijskega voda (SGGV1), érpalis¢a (C1) in dveh tlaénih vodov
(SGTV1 in DGTV1). Predmet projektiranja je izgradnja fekalne kanalizacije kot povezovalni vod iz dela
naselja Sinja Gorica SAP v aglomeraciji ID 483 Vrhnika - Sinja Gorica 2019. V delu naselja Sinja Gorica SAP
je Ze izgrajena fekalna kanalizacija, ki pa ni povezana ne na lastno Cistilno napravo niti na kanalizacijo, ki
bi vodila do centralne Cistilne naprave Vrhnika. V delu trase, kje je kanalizacija Ze izvedena se jo delno
odstrani (v skupni dolZini 61,0 m). Odstranitev obsega 2 revizijska jaska, ki se morata zaradi globine
zamenjati, obstojece kanalizacijske cevi PVC DN 250 se odstrani in zamenja z novimi cevmi PVC UK DN250
SN8 (enoslojne). Namesti se jih z obratnim naklonom kot obstojece tako, da doseZzemo padec v Zeljeni
smeri proti novemu érpaliséu C1. Od obstojecih revizijskih jaskov do predvidenega érpaliséa €1 se izvede
nova gravitacijska kanalizacija ter poleg zamenjave obstojecih dodatno namesti nov revizijski jasek.

Vse gravitacijske cevi so enoslojne cevi PVC UK SN8, vse tlacne cevi so PE 100 SN10.

4.2 Gravitacijska kanalizacija
Gravitacijske cevi so nazivne velikost DN 250. Glede na pretoke je to zadostna velikost cevi, glede na
podatke o izvedeni kanalizacije bo pretok po gravitacijski cevi znasal Qmax = 1,6 L/s.

Na kanalizacijskem sistemu je vec odsekov kanalov v naslednjih dolzinah in premerov cevi:
Naziv odseka kanala Premer cevi PVC (DN) DolZina odseka (m)
SGGV1 DN 250 116,5

Vsi odseki kanalizacije so prikazani v grafi¢nih prilogah v situaciji.

Dobavitelj mora zagotoviti staticno stabilnost in funkcionalnost vseh dobavljenih materialov ter za to
predloZiti ustrezne certifikate, izjave o skladnosti in druga zahtevana dokazila. Za doseganje predpisanih
oziroma garantiranih parametrov mora dolociti tudi pogoje ter nacin vgradnje posameznih materialov.
Pri utrjevanju planuma in tamponskega sloja je treba upostevati globino obstojecih komunalnih vodov ter
temu ustrezno izbrati vrsto zgo$cevalne opreme. Ce z zahtevanim nadinom zgo$cevanja ni mogoce
zagotoviti predpisane zbitosti, je treba komunalne vode zas(ititi z obbetoniranjem ali z vgradnjo betonskih
zascitnih plosc. Jarke za vgradnjo kanalizacije je treba izkopati tako, da omogocajo strokovno, varno in
kakovostno vgradnjo cevovodov. Na obeh straneh poloZenih cevi mora biti zagotovljena zadostna Sirina
dna izkopa, ki omogoca izvedbo utrjevanja planuma, nasipa in zgo$¢evanja posteljice, polaganje cevi,
izvedbo cevnih prikljuckov in prikljucitev na revizijske jaske, izvedbo obsipa z ustreznim zgoscéevanjem ter
koncni zasip.

Naklon nezascitenih sten jarka dolo¢i geomehanik na podlagi ogleda izkopanega terena. Zacetni izkop se
praviloma izvaja pod kotom 60° glede na vodoravnico. Kadar to zahtevajo geomehanske lastnosti tal,
geoloske razmere ali bliZina obstojecCih objektov, je treba izkope izvesti z razpiranjem. Razpiranje se
praviloma izvaja pri vseh izkopih, globljih od 1,0 m, ter pri izkopih v sipkih zemljinah, razen ¢e geomehanik
doloci drugace. Dela v izkopih morajo potekati skladno z dolocili Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, st.
14/14 — uradno precis¢eno besedilo, 61/17 — GZ, 54/22 in 78/23 — ZUNPEOVE), kadar glede na globino
gradbene jame to izhaja iz opredelitev navedenega zakona. Pri izvajanju izkopov je treba posebno
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pozornost nameniti zagotavljanju stabilnosti okoliskih objektov. Ce obstaja moznost nastanka poskodb na
objektih, je treba pred zacetkom del evidentirati njihovo stanje ter namestiti reperje za spremljanje
morebitnih deformacij. Kanalizacijske cevi je treba praviloma vgrajevati neprekinjeno najmanj na odseku
med dvema revizijskima jaskoma.

Po izvedbi kanalizacije je obvezno izvesti tlacni preizkus oziroma kontrolo tesnosti v skladu z veljavno
zakonodajo in standardom SIST EN 1610. Za zasip cevi je predvidena uporaba prodnatega zasipnega
materiala ali drobljenca granulacije 4—8 mm, in sicer najmanj do visine 30 cm nad temenom cevi. Zasip v
obmocju cevovoda je treba vgrajevati po plasteh in ga zgoscevati z lahkimi zgo$cevalnimi sredstvi. Lahka
zgosScevalna sredstva se uporabljajo do viSine 1,0 m nad temenom cevi, nad to viSino pa je dovoljeno
zgosScevanje s srednje tezko in tezko mehanizacijo. Kakovost vezljivega oziroma kamnitega zasipnega
materiala mora izpolnjevati zahteve glede zgoscenosti vgrajenega materiala, ki za kanalizacijske jarke v
zemljinah znasa najmanj 95 % po MPP in Ev2 = 15 MPa.

Na povoznih povrsinah, kjer nad temenom cevi ni zagotovljenega najmanj 1,0 m nadkritja z zemljino, je
treba kanalizacijske cevi zascititi v skladu z reSitvami, predvidenimi v projektni dokumentaciji. Po zakljucku
del je treba izvesti CiS€enje in izpiranje kanalizacije ter izdelati video pregled novo zgrajene kanalizacije
skupaj s prikljucki. Video posnetek je treba predati upravljavcu kanalizacijskega sistema, rezultate
preizkusa tesnosti pa investitorju. Za vse poskodbe na komunalni infrastrukturi ter za stroske, povezane z
izpadi delovanja in drugo Skodo, nastalo zaradi poskodb komunalne infrastrukture, je v celoti odgovoren
izvajalec. lzvajalec ni upravi¢en do dodatnega placila za stroske sanacije, rekonstrukcije poskodovane

gospodarske javne infrastrukture ali za morebitne odskodnine.

4.3 Revizijski jaski na gravitacijski kanalizacij

V celotni trasi projektirane gravitacijske fekalne kanalizacije se predvidijo polietilenski (PE) jaski razli¢nih
globin. Kote iztokov iz jaskov so globine med 2,09 m in 3,32 m glede na koto terena na poziciji jaskov. Vse
globine so navedene v vzdolZnih prerezih kanalizacije.

Predvideni so PE jaski DN 1000 s predpripravljeno PE muldo (s padcem 0,5% oz. skladen z niveleto v
primeru vertikalenga loma), s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi DN250. Transport,
razkladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih
proizvajalca. Predvideni so pokrovi jaskov iz LTZ materiala z ventilacijskimi odprtinami, kroZnega prereza
600 mm v skladu s SIST EN 124-5, s protihrupnim vloZzkom, z varovalom proti zaprtju z napisom
KANALIZACIJA. Vgradi se jih tako da se odpirajo v smeri voZnje, pokrov na zaklep. Pokrov se vgradi skupaj
z AB obrofem zunanjega premera minimalno 1200 mm, marke betona C 30/37 odpornim proti
zmrzovanju.

4.4 Tla¢na kanalizacija
Iz ¢rpaliséa €1 poteka tlaéni vod preko cevi PE100 d90. Tlaéna cev iz érpaliséa €1 do jaska obstjece

knalizacije v aglomeraciji ID 483 Vrhnika - Sinja Gorica 2019. Jasek je del javnega kanalizacijskega sistema,
voda se od tu vodi na Cistilno napravo Vrhnika.
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Poleg tla¢ne kanalizacijske cevi iz érpali$¢a C1 se istoasno v isti izkopni kanal namesti tudi cev PE100 d110,
ki bo sluZila za tlacno povezavo kanalizacijskega sistema iz naselja Drenov Gri¢. Izvedba trenutno
nefunkcionalnega tlacnega kanala se predvideva iz vidika prihrankov in zgolj enkratnega posega na tem
obmocju. S tem se tudi odmiki in preckanja vodotokov izvedejo tako, da sta obe tlacni cevi v minimalni
medsebojni oddaljenosti.

Naziv odseka kanala Premer cevi PE100 (DN) DolZina odseka (m)
SGTV1 dao 890,6
DGTV1 d110 890,6

Tlac¢na voda potekata eden ob drugim v isti trasi oz v istem izkopnem kanalu in potekata drug ob drugem.

4.5 Revizijski jaski na tla¢ni kanalizaciji

V celotni trasi projektirane tlacne fekalne kanalizacije se predvidijo polietilenski (PE) jaski globine 1,6 m.
V revizijskih jaskih poteka potek obeh tlac¢nih cevi, tako SGTV1 kot tudi DGTV1. Tehnolosko so jaski
obdelani v nacrtu tehnologije. Jaske se vgradi na 0,2 m debelo utrjeno posteljico.

Predvideni so PE jaski DN 1000 z ravnim dnom. Jaski naj se dobavijo z Ze pripravljenimi vstopnimi in
iztopnimi cevnimi prikljucki, ki so navarjeni na jasek, cevi se kasneje privarijo na nastavke. Transport,
razkladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih
proizvajalca. Predvideni so pokrovi jaskov iz LTZ materiala (polni), kroznega prereza 600 mm v skladu s
SIST EN 124-5, s protihrupnim vlozkom, z varovalom proti zaprtju z napisom KANALIZACIJA na zaklep.
Pokrov se vgradi skupaj z AB obro¢em zunanjega premera minimalno 1200 mm, marke betona C 30/37
odpornim proti zmrzovaniju.

4.6 Crpalis¢e

Crpalis¢e C1 je umesceno v obmogje zelenice na parceli 1908/1 k.o. 1998 Velika Ligojna, kjer se konca
asfaltirana pot iz smeri Drenovega Gri¢a proti Vrhniki. Na trasi se izvede eno ¢rpaliéce, to je érpalisée C1.
Crpali$ce se vgrajuje s pomoc¢jo zagatnic. Naért érpalid¢a se nahaja v tehnoloskem naértu, sama namestitev
zagatnic in izvedba temelja je obdelana v predmetnem naértu gradbenih konstrukcij. Crpali$ée je izvedeno
iz poliestra (GRP). V crpalisu se predvidi podest. Pokrov ¢rpalis¢a naj bo kupolast na zaklep.

Izkop za Crpalisce

Izkop Crpalisca se izvede s pomocjo zagatnic, saj imamo v bliZini stanovanjski objekt, ki bi ga nezavarovana
gradbena jama lahko ogrozala. Uporabi se zagatnice VL604 v dolZini 8 m. Na globini 1,5 m pod terenom
se nahaja spodnji rob jeklenega venca HEB300. Izkop se izvede za globino crpalisca, temeljne plosce in
podloZnega betona v skupni globini 4,6 m. Pri izkopu naj bo prisoten geomehanik, da se oceni stanje
zemljine in potreba po pilotiranju pod ¢rpalis¢em. Predvideva se izvedba s piloti fi 18-25 cm dolZine 4-6 m
ter gostoto 6 kom/m?.

Temeljenje ¢rpalisca

Na mestu izkopa se izvede utrjeno pesceno nasutje s tamponskim materialom 0-32 v debelini 60 cm.
Namesti se podlozni beton kvalitete C8/10 v debelini 10 cm, nad njim se pa izvede temeljno plosco iz
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armiranega betona C40/50 v debelini 0,2 m. Temeljna plos¢a je armirana z armaturno mrezo Q424, ki se
namesti iz zgornje in spodnje strani plosc¢e tako, da je armatura minimalno 3,5 cm od dna/vrha betona.
Tlorisna dimenzija podloZznega betona in temeljne plos¢e znasa 2,1 X 2,1 m.

Namestitev ¢rpalisca

Crpali$¢e se poloZi na temeljno plos¢o in se ga privijaci s priloZzenimi kovinskimi elementi tako, da en del
kovinskega elementa lezi nad spodnjim robom crpalisca, drugi del pa se privijaci v temeljno plosco. Pri
tem je potrebno paziti, da ni umazanije med temeljno plo$¢o in dnom érpali$éa. Crpalisce se istocasno tudi
vpne v temeljno plosco tako, da sega max. kot jeklenice 25° glede na vertikalno linijo.

Zasipanje Crpalnega jaska se vrsi s finozrnatim materijalom (pesek in gramoz frakcije 0 - 32 mm), v slojih

po 50 cm. Vsak sloj se mora dobro utrditi na zahtevano kompaktnost. Posebno paziti na zasipanje okoli
tlacnih in gravitacijskih cevi, uporabljati laZja nabijala.

Transport in vgradnja ¢rpalnega jaska
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Crpalni jasek se transportira v horizontalnem poloZaju, razkladanje na gradbi$¢u se izvrsi glede na prikaz
po sliki spodaj. Za razkladanje iz tovornega vozila in dvig v vertikalni poloZaj se uporabljajo usesa za
dvig/spust. Pri spuscanju v gradbeno jamo je potrebno breme razporediti enakomerno na obe usesi.

Priklop ¢rpalis¢a na NN elektro vod je obdelan v nacrtu elektro instalacij.

4.7 Cestni ustroj

Na obmocju izvedbe kanalizacije se nad posteljico, zasipom cevi in zasipnim materialom namesti zgornji
ustroj cestnega telesa. Za ceste je izvedena locena projektna dokumentacija. Nasutja so prikazana na
spodnji shemi, prav tako v grafi¢nih prilogah.
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SLOJI CESTNEGA USTROJA

OBRABNI SLOJ
AC surf 11 B 50/70 A3
debelina 4 cm

NOSILNI SLOJ
AC 22 base B 50/70 A3
debelina 6 cm

TAMPONSKI DROBLJENEC
P32
debelina 20 cm

KAMNITA GREDA
0/100
debelina 45 cm

NASUTJE
z izkopnim materialom

Slikal: Prikaz slojev za izvedbo asfaltirane ceste. V delu, kjer je makedamska pot so sloji nasutja za gredo
in tamponski dobeljec enaki, odpadeta pa zgoranja sloja, to sta nosilni in obrabni sloj asflata.

4.8 PrikljuCevanje na obstojeci jasek obstojece kanalizacije

Tlac¢na voda SGTV1 in DGTV1 se zakljuCujeta v jasku obstojece kanalizcije. Obstojeci jasek je iz polietilena,
tlacna voda se na jasek prikljuci tako, da se ju odkoplje, naredi ustrezni izvrtini in nanj privari PE cev na
katero se privari tlacna kanalizacijska voda. Pri tem je potrebno paziti na viSino vtoka, vtok naj se izvede 1
m pod nivojem terena. Na notranji strani jaska, naj se cev konca tako, da se bo voda stekala krozno po
steni jaska in ne direktno v dno.
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5. KRIZANJA KANALIZACIJE Z OSTALIMI VODI

Na obmocdju izvedbe kanalizacije in C¢rpaliséa pride do vec krizanj in vzporednih vodov. KriZzanja so
prikazana v graficnih prilogah v situaciji s prikazanimi krizanji.

5.1 VODOTOKI

Na trasi tlacnih vodov imamo preckanje s tremi vodotoki, in sicer Podlipscica, Razbremenilnik in Lahovka.
Pri preckanju vodotokov Podlipscica in Razbremenilnik se preckanje izvede z obe¢anjem na dolvodno stran
mostne konstrukcije. ObesSanje se izvede tako, da se tlacha voda SGTV1 in DGTV1 na obmocju preckanja
in izven zemljine izolirata s 5 cm slojem, skupaj z izolacijo pa se vod oblece v aluminijast ovoj. Obesanje se
izvede s kovinsko konstrukcijo za oba voda tako, da se na mostno konstrukcijo namesti konzolo INOX AlSI
304 dimenzije 500X500 X 50 x 8 mm na medsebojni razdalji 1,8 m. Konzolo se na mostno konstrukcijo
sidra in privijaci s sidri M16 in dolZine 200 mm. Tla¢na voda sta namesc¢ena na konzoli preko nosilcev za
cevi z gumi oblogo.

Vodotok Lahovka se precka s prekopavanjem. Preckanje se izvede s prekopavanjem struge, tlacna cev se
namesti v zasc¢itno cev PVC DN250 za vsako tlacno cev loceno. Dno struge ostane v naravnem stanju, kar
pomeni, da se pri posegu v strugi in na breZinah ne uporablja betona, ampak se uredi ¢im bolj naravna
struga z uporabo kamnov, ki se jih vtisne v strugo. Tako je potrebno dno in breZino utrditi sonaravno s
kamni v neporavnani oz. nepravilni obliki in le tik nad obmocjem preckanja vodotoka v Sirini 1 m od osi
kanala. Kamni, ki bodo vtisnjeni v strugo, bodo vedji, zloZeni izrazito neporavnano z globokimi vmesnimi
prostori. Kamni naj bodo v dno vtisnjeni s plos¢ato stranjo obrnjeno navzdol in z vrhom kamnov v niveleti
struge. V breZino naj bodo prav tako vtisnjeni izrazito neporavnano in neenakomerno. Posamezni kamni
v spodnjem (stalno omocenem delu) breZine naj strlijo iz zloZbe v strugo. Med vecjimi skalami v peti ne
bo manjsih skal, da se ustvarijo prostori za skrivalisca.

Varovanje brezin in dna struge se izvede v Sirini 1 m od osi kanala gor in dol vodno po vodotoku Lahovka.

Pri preckanju vodotoka Lahkovka je potrebno upostevati tudi zahteve Zavoda za ribistvo. Sama izvedba se
bo predvidela tako, da se struge, obreZja in dno vodotoka Lahovka ohranja v ¢im bolj naravnem stanju, da
se ohranja obstojeca dinamika, hidro morfoloske lastnosti in raznolikost vodotoka, da se objekt gradi na
nacin, ki ribam omogoca prehod ter da se ohranja naravna osencenost oz. osoncenost struge in brezin.
Dela se nacrtuje izben drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor vodotoka Lahovka.

Tako se s predvideno gradnjo predvideva ohranjanje zgradbe in delovanje vodnega in obvodnega
ekosistema. Vsi posegi so za izvajalca sprejemljivi in zahtevani tako, da se prepreci onesnazevanje
vodotoka s strupenimi ali skodljivimi snovmi (cementno mleko, goriva, olja, zascitni premazi, beton,
fekalije itd.). Izvajalec mora prepreciti vsakrsno onesnaZenje vodotoka na obmocju nacrtovanih del. Prav
tako mora izvajalec imeti urejena skladis¢a za gradbeni material in deponije vezane na izvedbo izven
priobalnih zemljis¢. TakSna obmocja morajo biti urejena na lokacijah in na nacin, da ne vplivajo na
onesnazevanje vode.

Voznja po strugi ni dovoljena, vsa dela se morajo izvajati iz obeh strani brezin tako, da ne pride do erozije
ali do onesnazZevanja vodotoka Lahovka. Izvajalec tekom gradnje ne sme zajemati vode iz vodotokov.
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Pred zacetkom gradnje mora izvajalec obvestiti ribisko druzino Vrhnika najmanj 14 dni pred zacetkom
gradnje. Tekom gradnje mora biti vseskozi biti omogocen dostop do lokacij izvajanja del in prosotnost pri
izvajanju nacrtovanih posegov.

Predvidena dela na obmocju vodnih in priobalnih zemljis¢ vodotokov se zaradi drsti ne smejo izvajati na
vodotoku Lahkovka med 1. 2. in 30. 6. ter na vodotoku Podlips¢ica med 15. 2.in 30. 9. V primeru preckanja
vodotoka Podlipséica se pri izvedbi krizanja z obeSanjem tla¢nih cevovodov lahko voda izvajajo
navedenem obdobju tako, da se pri izvedbi ne posega v breZine in vodotok.

5.2 VODOVOD

Vsi pogoji so navedeni v projektnih pogojih in v izdanem mnenju podjetja Komunalno podjetje Vrhnika
d.o.o. in jih mora izvajalec v celoti upostevati. Pri preckanju kanalizacije z vodovodom je potrebno
predhodno v najmanj 8 dneh pred zacetkom izvedbe obvestiti in pozvati pristojnega upravljavca za
zakoli¢bo. Pri vzporednih potekih je potrebno v primeru bliZjega pribliZzevanja kot je to v katastru Gl je
potrebno prilagoditi traso kanalizcijskega voda. Vsa zemeljska dela v zascitnem pasu vodovoda je
dovoljeno izvajati le rocno, pod stalnim nadzorstvom pooblasc¢enega predstavnika upravljalca. Pri tem je
izvajalec dolZzan upostevati tudi sprotna navodila predstavnika.

V varovalnem pasu vodovoda Sirine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega in drugega materiala, niti
postavitev zacasnih gradbenih objektov, sadnih dreves itd. Vsa dela se morajo izvajati pod nadzorstvom
upravljalca vodovoda. Prav tako je v tem pasu prepovedano odvzemati in dodajati zemljino v toliki meri,
da bi to pomenilo vecdjo ali manjSo globino od predpisane. V nasem primeru se kota terena ne bo
spreminjala, vzpostavilo se bo predhodno stanje.

Glede na relativno veliko globino vodenja gravitacijske kanalizacije (glej vzdoline profile z nakazanimi
krizanji z vodovodom) medsebojni vertikalni odmiki pri krizanjih niso problematicni, povsod je zagotovljen
zadosten odmik med plas¢ema cevi, kanalizacija pa bo potekala pod vodovodom. Pri krizanjih s tla¢nimi
kanalizacijskimi vodi, ki bodo nivojsko potekali v nivoju vodovoda, pa je predvideno vodenje kanalizacije
v zascitnih ceveh. Pri izvedbi kriZzanj je potrebno varovati obstoje¢ vodovod, predvsem je potrebno biti
pozoren na zadostno stati¢no trdnost vodovodne cevi pri izvedbi gradbenih del oz. izkopu, na utrditev
podloZnega materiala in na izvedbo posteljice ter obsipa cevi obstojecega vodovoda. Obnova posteljice in
obsipa mora segati Se min. 0,5 m ez rob izkopa na rascen teren. lzkop in zasip za kanalizacijo mora biti
izveden na tak nacin, da med izvedbo in po njej ni ogroZena staticnha trdnost vodovoda. V primeru
poskodovanja opozorilnega traka nad vodovodno cevjo ga je v dolZini posega potrebno nadomestiti z
novim.

5.3 ELEKTRO ENERGETSKI VOD

Vsi pogoji so navedeni v projektnih pogojih in v izdanem mnenju podjetja Elektro Ljubljana d.o.o. in jih
mora izvajalec v celoti upostevati. Pred izvedbo gradnje je potrebno obvestiti pristojno nadzornistvo ter
narociti zakoli¢no vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenertskih
vodov in napraj.
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V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati
z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

5.4 TELEKOMUNIKACISKI VOD

Vsi pogoji so navedeni v projektnih pogojih in v izdanem mnenju podjetja Telekom Slovenije d.d. in jih
mora izvajalec v celoti upostevati. V predmetni dokumentaciji smo upostevali vsa TK omrezja, podatki so
prikazani v izvedenem geodetskem posnetku. Pri kriZzanjih so upostevani pogoji s strani Telekom Slovenije
d.d.

Izvajalec mora pred zacetkom gradnje zaradi zakoli¢be, zascite in nadzora nad izvajanjem del obvestiti
skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko, navedeno v projektnih pogojih.

Vsa dela na obmocdju krizanj z vodi elektronskega komunikacijskega omrezja Telekoma Slovenije je
potrebno izvajati rocno.

Vsako poskodbo je potrebno javiti na tel. $t. 080 1000 ali na e-naslov tehnicna.pomoc@telekom.si.

Po zakljuc¢ku del je investitor dolzan pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja narociti kvalitativni pregled izvedenih del in si pridobiti njegovo pisno izjavo o izpolnjenih
pogojih.

5.5 PLINOVOD

Vsi pogoji so navedeni v projektnih pogojih in v izdanem mnenju podjetja Adriaplin d.o.o. in jih mora
izvajalec v celoti upostevati. Na mestu gravitacijskega voda SGGV1, kjer se menja obstojec vod in prilagaja
jaske in naklone cevi je oddaljenost od obstojecega plinovoda pri vzporednem poteku cevi minimalno 1
m. Krizanje na tem delu ostane na mestu obstojeCega kriZzanja. Vsa kriZzanja z obstojec¢im in predvidenim
plinovodom so oznacena v graficinih prilogah.

Na mestu projektiranega plinovoda - projekt Adriaplin d.o.o. st. Stevilka projekta 16321-09 prav tako pride
do krizanja plinovoda in fekalne kanalizacije. Tekom projektiranja sta se trasi uskladili, tako da je odmik v
vzporednem poteku odmaknjen min. 1,3 m. Preckanje se izvede tako, da je plinovod nad traso kanalizacije,
vertikalni odmik tako znasa najmanj 0,5 m. Glede na to, da plinovod Se ni izveden je potrebno ob izvedbi
ta detajl uskladiti medsebojno investitor in Adriaplin d.o.o. tako, da se doloci tocna pozicija predvidenega
poteka plinovoda.

Pred pricetkom gradnje (najmanj 10 dni prej) je potrebno sporociti koncesionarju oz. njegovemu
pooblaséenci podatke o odgovornem vodju del, njegovo kontaktno telefonsko Stevilko ter predvideni

datum pricetka del.

Pred zacetkom del je potrebno najmanj 7 dni pred pricetkom del narociti zakolicbo tras obstojecega
plinovoda. Stroski zakolicbe, kot tudi nadzora bremenijo investitorija.

Vsa dela v obmocju plinovoda je potrebno izvajati rocno.
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6. Zunanja ureditev
Celotno obmocje gradnje je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje. Na obmocju izvedbe Crpalis¢a se izvede
Ziva meja na obmocdju, kjer je Ziva meja ze predhodno bila. Predvideva se zasaditev s cipresami visine do

1,5m.

Vse povrsine na dovodu NN elektro voda se zatravi s travno mesanico v celotnem poteku trase obstojece
zelenice.
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