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T.1.1.1 SPLOŠNO 

Po naročilu Direkcije RS za infrastrukturo, smo izdelali pričujoči načrt PZI št. 1674-C/21, za 
izgradnjo kolesarske steze »PRELASKO I« in rekonstrukcijo regionalne ceste R3-684/7460 
(Prelasko – Buče - Kozje), od km 0,000 do km 0,280.  
 

T.1.1.1.1 Veljavna zakonodaja pri projektiranju 

Pri projektiranju smo uporabili naslednjo zakonodajo:  
- Zakon o cestah /ZCes1/ (Ur.l.RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18) 
- Zakon o javnih cestah /ZJC/ / (Ur.l.RS, št. 33/06, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 

42/09, 0109/09, 109/10-Zces-1 in 24/15-ZCestn) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrc/ (Ur.l.RS, št. 109/10, 57/12, 63/13, 82/13, 68/16, 

54/17, 43/19-Zvoz-1B in 92/20) 
- Gradbeni zakon /GZ/ (Ur.l.RS št, 61/17, 72/17-popravki, 65/20 in 15/21-ZDUOP) 
- Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur.l.RS, št. 61/17) 
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti /ZAID/ (Ur.l.RS, št. 61/17) 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l.RS št, 32/93, 1/96, 56/99-ZON, 22/00, 67/02, 41/04-

ZVO-1, 39/06, /49/06-ZMetD, 66/06-Odl. U.S., 33/07.ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 
108/09, ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 
84/18-ZIURKOE in 158/20) 

- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l.RS št, 67/02, 2/04-ZZdri-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) 

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l.RS, št.91/05, 26/06-sprememba, 109/10-Zces in 36/18) 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l.RS, št.86/09 109/10-ZCes-1) 
- Pravilnik o prometni signalizaciji  in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18 in 63/19) 
- Pravilnik o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16) 
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ur. l. RS, št. 106/11 in 36/18) 
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS št. 38/16). 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 

javnih cestah (Ur. list RS št. 7/12) 
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 

109/07, 62/10, 46/13) in priporočila SDR- cestna razsvetljava 
- Slovenski standard SIST 1186, junij 2016 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in 

slabovidne (Slovenski inštitut za standardizacijo) 
- Tehnične smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v letih 

2002-2018, tudi osnutek Prehodi za pešce, merila za označitev in načini označitve in 
- Drugo tehnično regulativno, predpisano za posamezne projektirne dele objektov 

 

T.1.1.1.2 Obstoječe razmere 

Regionalno cesto po funkciji uvrščamo med zbirne ceste. Na začetku stacionaže se cesta s 
priključkom navezuje na povezovalno cesto R1-219 (Mestinje- Bistrica ob Sotli- Čatež ob Savi), ki 
povezuje kraje proti jugu (Brežice) in proti severu (Rogaška Slatina, Šmarje).  
V lanskem letu je bil odsek regionalne ceste R3-684/7460, od km 0,227 do km 1,013 rekonstruiran. 
Zraven je bila vzporedno in enostransko ob regionalni cesti zgrajena dvosmerna kolesarska steza. 
Predvidena je izgradnja daljinske kolesarske povezave vzdolž povezovalne ceste R1-219 na t.i. D5 
koridorju. V sklopu projekta je predviden prehod za kolesarje na R1-219 in se na priključku z 
regionalno cesto R3-684/7460, kjer se projekt zaključi, v nadaljevanju predvidi izgradnja 
manjkajočega dela kolesarske povezave do km 0,280 z rekonstrukcijo ceste. 
Mikrolokacija regionalne ceste zajema del cestnega odseka v dolžini cca. 300m. Cesta je široka 
5m in dotrajana. Ob cesti se nahajajo priključki ranga hišnih in travniških priključkov. V km 0,224, 
se ob desnem robu ceste nahaja cestni priključek občinske ceste – lokalne ceste LC 317142, ki 
vodi do zaselka Pecelj. V km 0,200 je pod cesto speljan manjši škatlasti propust neimenovanega 
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vodotoka. Odvodnjavanje cestišča je v glavnem urejeno preko bankin do jarkov ali travniških 
površin. 
V lanskem letu je bila izvedena rekonstrukcija regionalne ceste ter zgrajena enostranska 
dvosmerna kolesarske steza in niveletno zaključena do km 0,280. Zaradi spremembe nivelete 
ceste, pa tudi zaradi zagotovitve prevoznosti ceste, se je v  nadaljevanju uredila začasna rampa za 

cesto in kolesarsko stezo z zaključkom na priključku z lokalno cesto. 
 

 

Priključek z R1-219 na začetku stacionaže obravnavane ceste 
 
 

 

Pogled na koncu stacionaže z urejeno začasno rampo na cesti in zaključeko kolesarsko stezo na 
priključku z lokalno cesto. Na mestih JVO se nahaja propust 

 

T.1.1.1.3 Vrsta in pomen ceste 

Glede na prometno funkcijo spada regionalna cesta med zbirne ceste. Cesta povezuje kraje z 
občinskimi središči in manjša naselja. 
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T.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE 

T.1.1.2.1 Lokacijski pogoji 

Gradbena dela se bodo izvajala  v varovalnem pasu ceste skladno z Gradbenim zakonom in 
Zakonom o cestah (Ur.l.RS št 109/2010 - Zes-1 z dne 30.10. 2010) v 18. členu dovoljuje poseg v 
območju varovalnega pasu ob državni cesti pod pogojem, da investitor razpolaga s potrebnimi 
zemljišči. Predvideni poseg se šteje kot vzdrževalno delo v javno korist. Rekonstrukcija ceste 
oziroma izgradnja kolesarske steze mora biti usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč in upravljavci 
zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, hkrati pa gre za izboljšanje njenih 
prometnih in varnostnih lastnosti. 

 

T.1.1.2.2 Predhodno izdelana dokumentacija 

 Projektna naloga DRSI-ja, datirana z dne 22.06. 2021. 
 Geodetski posnetek obravnavanega območja, katerega je izdelalo podjetje GEOMETRA 

d.o.o. iz Slovenske Bistrice. 
 PZI Sanacija plazov »PRELASKO« na cesti R3-684/7460 (Prelasko-Buče-Kozje) od km 

0,227 do km 1,013; št. projekta 003-22/2017, podjetja SPIT d.o.o., Nova Gorica v aprilu 2018 
 PZI ureditve daljinske kolesarske povezave D5 na pododseku Prelasko-Lastnič; št. projekta 

074-2018, Andrejc d.o.o., v februarju 2021 
 Projektni pogoji  mnenjedajalcev  

 

T.1.1.2.3 Prostorski akti in ureditveni pogoji 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Podčetrtek (Ur. l. RS št. 63/18) 
- Območje ohranjanja narave (ZON ur. l. RS št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04, 

61/06, 623/07, 32/08)  
 

T.1.1.2.4 Lokacijska informacija 

Dne 19.10. 2021 smo pod številko 3501-0306/2020 prejeli Lokacijsko informacijo za gradnjo 
objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih. 
Iz Lokacijske informacije, ki je priložena v vodini mapi je razvidno, da gre za gradbeno inženirski 
objekt (Kolesarska steza in cesta R3-684/7640). 
Potrebni bodo posegi na parcelah stavbnih, kmetijskih in zemljiščih prometne infrastrukture. 
Del območja spada v zavarovano območje krajinskega parka. 
Dopustna je gradnja naštetih objektov v skladu z Odlokom o OPN občine Podčetrtek (Ur.l. št. 63/18 
- 75. člen)  
Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost priključevanja na objekte in 
omrežja javne infrastrukture 
 

T.1.1.2.5 Pogoji iz projektne naloge 

Projektna naloga je bila potrjena dne 22.6. 2021. Zraven projektne naloge je še priložena 
pregledna situacija, katastrska tabela in zapisnik terenskega ogleda.  
Predmet projektne naloge je izgradnja kolesarske ste »PRELASKO I« in rekonstrukcija regionalne 
ceste R3-684/740 (Prelasko-Buče-Kozje), od km 0,000 do km 0,227. 
Projektna naloga obsega izdelavo projektne dokumentacije za: 
Projektna dokumentacija mora obdelati: 

- Izgradnjo enostranske dvosmerne kolesarske steze z umestitvijo prehoda za kolesarje na 
regionalni cesti in lokalni cesti 

- Rekonstrukcijo regionalne ceste 
- Izgradnjo nadomestnega škatlastega propusta ob upoštevanju pogojev pri predhodno 

izdelani hidrološki presoji vodotoka 
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- Ureditev dolvodnega in gorvodnega dela struge potoka v sklopu izgradnje nadomestnega 
propusta 

- Rekonstrukcija priključka regionaslne ceste z lokalno cesto in 
- Ureditev oziroma prilagoditev vseh obstoječih hišnih in kmetijskih priključkov rekonsruirani 

cesti in zgrajeni kolesarski stezi. 
- Ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih vod 
- Ureditev prometne signalizacije  

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. Projektno 
dokumentacijo je potrebno izdelati na nivoju PZI ter izdelati vse spremljajoče načrte in elaborate. 
V tehničnem poročilu mora biti navedeno, da se bodo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu 
ceste skladno z Gradbenim zakonom ter Zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot 
vzdrževalna dela v javno korist. V kolikor projektant ugotovi, da s projektno rešitvijo ne more 
izpolniti zahteve, da je celoten ukrep znotraj varovanega pasu ceste, mora o tem pred 
nadljevanjem projektiranja takoj obvestiti naročnika. 
Podloga za projektiranje je Geodetski načrt, ki mora vsebovati vse predpisane sestavnne dele. 
Projekt mora vsebovati naslednje načrte in elaborate: 

1. Izdela se Vodilni načrt, ki mora biti v skladu z določili veljavnega Pravilnika o podrobnejši 
vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov ter GZ in ZAID. Navedena 
mora biti vrednost skupne investicije s prikazom posameznih sklopov.  

2. Geodetski načrt mora vsebovati lokacijsko izboljšan zemljiški kataster in je osnova za izdelavo 
katastrskega načrta. Izdela se geodetski posnetek obravnavanega območja z objekti, v 
vplivnem območju. Geodetski posnetek se izdela v državnem pravokotnem ravninskem 
koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). 

3. Geološko-geotehnični elaborat z inženirsko geološko karto se izdela na osnovi strokovnih 
ugotovitev terenskega ogleda, popisa jeder vrtin ter rezultatov labratorijskih in dopolnilnih 
terenskih preiskav. Predvideni sta dve sondažni vrtini s ketrima se preveri sestavo tal in 
globino podlage na območju predvidenega AB škatlastega propusta. Na podlagi dobljenih 
rezultatov se izdela geotehnično poročilo s pogoji temeljenja propusta ter izgradnjo cestnega 
nasipa s kolesarsko stezo..    

4. Načrt gradbenih konstrukcij-cesta in kolesarska steza mora upoštevati odvodnjo z utrjenih 
površin v skupni dolžini 230m. Z upoštevanjem pričakovane projektne prometne 
obremenitvein tipskega prečnega profila je potrebno dokazatiskladnost obstoječih cestnih 
elementov z določili veljavnega Pravilnika o projektiranju cest ter predvideti potrebne korekcije 
za zagotovitev skladnosti. Pri projektiranju se je smiselno upoštevati projektne elemente, ki so 
bili upoštevani pri projektiranju ceste in kolesarske steze na odseku od km 0,227 do km 1,013. 
Pri horizontalnem poteku ceste in kolesarske steze je potrebno upoštevati pogoje 
priključevanja na regionalno cesto R1-219, hišne priključke, občinsko cesto ter navezavo na 
obstoječo regionalno cesto R3-684, v km 0,227.  
Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije se lahko izdela tudi v sklopu načrta 
rekonstrukcije državne ceste in izgradnje kolesarske steze ob upoštevanju obsega in strukture 
vozil v pričakovani planski dob, navedenih v geološkogeotehničnem elaboratu in  meritev 
nosilnosti tal. 

5. Elaborat začasne prometne ureditvev času gradnjemora biti usklajen z načrtom a gradbenih 
konstrukcij ter predloženo tehnologijo gradnje. Sesatavni del elaborata je popis del s 
projektantskim predračunom. 

6. Hidrološka presoja se izdela na podlagi upoštevanja vseh pretokov vodotoka, ki vplivajo na 
vodostaj vodotoka v strugi oziroma vplivajo na pretočnost v območju prepusta z oceno vpliva 
državne ceste in nove kolesarske steze. Na podlagi dobljenih podatkov o pretokih in gladinah 
poplavnih voda, pri različnih pretokih, je potrebno preveriti ustreznost obstoječega propusta 
pod državno cesto. V odvisnosti od pridobljenih rezultatov analize je potrebno izdelati predlog 
izvedbe novega AB propusta, ki naj bo dimenzioniran tako, da ob pretoku s stoletno povratno 
dobo, državna cesta in kolesarska steza ne bosta popolavno ogroženi. 

7. Izdela se katastrsko situacijo s tabelaričnim prikazom tangiranih parcel in površin za potrebe 
ureditve ceste. Osnova za izdelavo katastrskega elaborata je geodetski načrt, ki vsebuje 
lokacijsko izboljšan zemljiški kataster. Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, 
katastrske situacija in načrta parcelacije.  

8. V sklopu priprave projektne dokumentacije je potrebno izdelati tabelo z načrtovanimi ukrepi in 
podukrepi izraženo s kazalniki. Tabela naj bo priložena k tehničnemu poročilu. 
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9. Varnostni načrt je potrebno izdelati v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravlja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih (ur.l. RS št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1). koordinatorja za 
fazo priprave projekta si zagotovi izbrani projektant. 

10. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki se izdela v skladu z Uredbo o tavnanju z odpadki, 
ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08). 

11. Zakoličbeni načrt objektov in prometnih površin se izdelav državnem pravokotnem 
koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Zakoličbeni načrt objektov se vključi v načrt gradbenih 
konstrukcij-cesta in kolesarska steza. 

12. Uporabijo se tehnologije, ki so oklju prijazne, rešitve pa so v skladu z novejšimi dognanji 
stroke. 

13. Načrt za preprečevanje in zmanjšanje emisije delcev z gradbišča se izdela v skladu z Uredbo 
o preprečevanju in in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.l. št. 21/11). Če elaborat ni 
potreben, naj projektant v tehničnem poročilu utemelji razloge zakaj elaborat ni potreben. 

14. Projektannt naj predpiše optimalen obseg notranje kontrole v odvisnosti od zahtevnosti 
izbranih projektnih rešitev.  

15. Popis del in projektantski predračun mora zajeti vse sklope projekta. Natančno se določi 
količine del, opisi del morajo biti jasni in nedvoumni ter upoštevati je potrebno vsa potrebna 
dela in stroške. Popis del s količinami je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehničnimi 
pogoji – opisi del TSC 09.000:2006, ki jih je potrdil tehnični odbor na DRSC. Sestavni del 
predračuna je tudi rekapitulacija iz katere je razvidna vrednost celotne investicije vključno z 
DDV. 

16. V naslovu projekta je potrebno neodvisno od naslova projektne naloge zapisati dejansko 
začetno in končno stacionažo. 

 
Projektant je dolžan projektno dokumentacijo dopolniti in popraviti po zahtevah naročnika, vseh 
revidentov in recenzentov. Popravljeno dokumentacijo se dostavi naročniku v dogovorjenem roku. 
Vsebina projektne dokumentacije mora biti predana v zahtevani obliki (digitalni in papirnati). 

 

T.1.1.2.6 Projektni pogoji upravljalcev 

Dne 3.1. 2022 smo preko elektronske pošte oddali vlogo skupaj z IZP za projektne pogoje pri 
DRSV, Sektor območje Dravinje na elektronski naslov gp.drsv-ce@gov.si. 
Vlogo za pridobitev poteka elektro-energetskega kablovoda smo dne 3.10. 2021 posredovali po 
elektronski pošti na naslov info@elektro-celje.si, vendar odgovora nismo prejeli. Območje, kjer 
poteka trasa je v pristojnosti Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje. 
Dne 4.10. 2022 smo prav tako preko elektronske pošte zaprosili pri komunalnem podjetju OKP 
Rogaška Slatina d.o.o., da nam posredujejo vode, ki jih imajo v upravljanju (vodovod, sanitarna 
kanalizacija) in jih tudi prejeli.  
Istega dne smo preko portala Telekoma Slovenije posredovali vlogo za vris tk vodov pri upravljalcu 
Telekom Slovenije d.d., PE CELJE. Potek voda smo v digitalni obliki prejeli dne 27.10. 20 
 
Direkcija RS za vode št. 35506-49/2022-3 z dne 7.3. 2022: 
Na podlagi posredovane dokumentacije IZP »Izgradnje kolesarske steze PRELASKO I« in 
rekonstrukcija ceste R3-684/7460 (Prelasko-Buče-Kozje), od km 0,000 do km 0,227 in posegi na 
na parcelah št. 1270/1, 1272/3, 1271/1, 1271/2, 1272/4, 1535/7, 110/3, 1525/8, 1575 in 1535/6 k.o. 
Sedlarjevo v občini Podčetrtek je možna gradnja pod naslednjimi pogoji: 

 Izdela se Hidrološko hidravlična analiza vodnega režima s kartami poplavne 
nevarnosti z povratno dobo Q100 

 Iz projekta mora biti razvidno vpliv načrtovanih posegov (nasipi, velikost škatlastega 
propusta, ureditev odvodnje padavinskih vod) 

 Označiti priobalni pas vodotoka v minimalni širini 5m od zgornjega roba koritnice 
 Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih vod mora biti usklajena z Uredbo 

o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Ur.l. RS št. 64/12in spremembe) 

 Pri odvodnjavanju padavinskih vod mora biti ustrezno zmanjšan hipni odtok 
padavinskih voda z utrjenih površin. 

 Pri načrtovanju objektov odvodnjavanja padavinskih vod z utrjenih površin je treba 
upoštevatierozijsko delovanje voda. Iztoki ne smejo segati v svetli profil struge 
vodotoka. Izpustne glave se oblikujejo v nagibu struge vodotoka. 



 
 

 

Stran 7 od 25 

 Brežine v območju premostitve se predvidijo na ustrezni dolžini brez lokalnih zožitev 
ali razširitev. 

 
 

T.1.1.3 PROMETNI PODATKI 

T.1.1.3.1 Javno dostopni prometni podatki 

Podatke štetja prometa na obravnavanih odsekih cest smo pridobili iz pulikacije »Podatki o 
prometu za leto 2020« (vir: portal DRSI). Za regionalno cesto R3-684/7460 (Prelasko – Buče - 
Kozje) je  merodajno števno mesto št. 428 – Dobja vas katerega PLDP znaša 880 vozil.  
 

T.1.1.3.2 Planska doba in računska hitrost 

Planska doba je 20 let.  
Računska hitrost (Vrač) ali imenovana tudi projektna hitrost (Vproj) je vozna hitrost vozila v prostem 
prometnem toku na čistem in mokrem vozišču, imenovana tudi V85%, ki jo omogočajo geometrijski 
in tehnični elementi projektirane ali obstoječe ceste in se uporablja za analize varnosti prometa ter 
korekcijo posameznih tehničnih elementov ceste. V našem primeru smo upoštevali Vrač=50km/h.  
 

T.1.1.3.3 Preglednost 

Za zagotovitev ustrezne preglednosti pri vožnji po regionalni cesti smo upoštevali naslednje 
pregledne razdalje: 

 preglednost pri vključevanju iz priključka in 
 preglednost za kolesarje na prehodih  

Pregledne razdalje so določene za hitrost vožnje 60 km/h na GPS-regionalna cesta. Pregledne 
razdalje (preglednostni trikotniki) so prikazani v grafiki G.103 - Situacija prometne signalizacije in 
opreme. 
 
 

T.1.1.4 TEHNIČNI PODATKI 

T.1.1.4.1 Geodetske podloge 

Geodetski načrt obravnavanega območja je izdelalo podjetje GEOMETRA d.o.o. iz Slovenske 
Bistrice. 
 

T.1.1.4.2 Konfiguracija terena in geološki pogoji 

Širše območje gričevnato vendar je obravnavano območje ravninsko. Geološki pogoji in sestavo 
temelnih tal je podrobno opisano v spremljajočem geološko-geomehanskem elaboratu št. 1674-
G/21, katerega avtor je podjetje Planum d.o.o. iz Maribora.  
 

T.1.1.4.3 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije (povzetek iz elaborata): 

Za pridobitev potrebnih podatkov o sestavi voziščne konstrukcije in temeljnih tal smo izdelali dva 
sondažna izkopa. Na območju obeh sondažnih izkopov smo odvzeli vzorca kamnitega materiala 
(območje predvidenega tamponskega materiala). Na odvzetih vzorcih so v laboratoriju Fakultete za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo preverili ustreznost materiala za tamponski 
material. Iz izvedenih sejalnih analiz je razvidno, da granulometrijska sestava kamnnitega 
materiala, ki je bil odvzet v S1 in S2 v plasti neposredni pod asfaltno utrditvijo, v pretežni meri 
ustreza zahtevam za tamponski material (na pretežnem delu pade v območje mejnih krivulj). Delež 
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delcev velikosti ≤ 0,063mm je 5,40 in 8,15%, tako da je ta material na meji zagotavljanja odpornosti 
proti heterogenemu zmrzovanju. 
Iz sondažnih izkopov pa je razvidno, da se pod plastjo takšnega drobljenca nahaja plast delno 
zaglinjenega do močno zaglinjenega drobljenca, ki ni zmrzlinsko odporen. Ker je količina 
ustreznega kamnitega materiala, ki bi sočasno zadostoval pogojem za tamponski in zmrzlinsko 
odporen material zelo majhna (na celotnem območju do km 0,150 na katerem je predvidena 
odstranitev ustrojev obstoječe voziščne konstrukcije), predlagamo da se izkopan kamniti material 
odstrani in vgradi na območju nasipov, kjer ne bo potrebna zagotovitev zmrzlinsko odpornosti. 
Temeljna tla na območju do km 0,150 sestavlja meljna glina, ki je v območju izvedenega 
sondažnega izkopa S1 v poltrdnem konsistenčnem stanju, na območju izvedenega sondažnega 
izkopa S2 pa je zaradi prisotnosti vode delno razmočena. Na preostalem območju je predvideno, 
da bo temeljna tla predstavljal nasip iz kamnitega materiala. 
 
Novogradnja regionalne ceste se izvede tako, da se na izravnan in utrjen planum temeljnih tal 
vgradi: 

- 35cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala frakcije 0/64mm 
- 25cm tamponskega drobljenca TD32 
- 8cm AC 22 base B50/70 A3 
- 3cm AC 8 surf B50/70 A3 

Debelinski indeks predlagane konstrukcije zgornjega ustroja novogradnje znaša: 
Dnov = 3 · 0,42 + 8 · 0,35 + 25 · 0,14 = 7,56cm > Dpot 
 
Novogradnja kolesarske steze se na izravnana in utrjena temeljna tla vgradi: 

- 40cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 
- 20cm tamponskega drobljenca TD32 
- 5cm bitumenskega betona AC 16 surf B 50/70 A4 
- 3cm AC 8 surf B 50/70 A4 

Za izdelavo priključka do stanovanjskega in kmetijskih objektov ter parkirišče se uporabi 
enaka voziščna konstrukcija kot za kolesarsko stezo. 
 
Za izgradnjo lokalne ceste pa predlagamo, da se na izravnana in utrjena temeljna tla vgradi: 

- 40cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 
- 20cm tamponskega drobljenca TD32 
- 6cm bitumenskega betona AC 22 surf B 50/70 A4 
- 3cm AC 8 surf B 50/70 A4 

 

T.1.1.4.4 Hidrološki in klimatski pogoji 

Hidrološke razmere v določenem okolju so pomembne za oceno občutljivosti voziščne konstrukcije 
oziroma vgrajenih materialov na zmrzovanje ter za določitev ukrepov za preprečitev poškodb.  
Hidrološke razmere v obravnavanem okolju so odvisne od: 

- nivoja talne vode, 
- globine zmrzovanja in 
- občutljivostjo materiala na zmrzovanje. 

Na osnovi predhodno izdelanega Geološko geotehničnega elaborata ugotavljamo, da za temeljna 
tla veljajo neugodni hidrološki pogoji. 
Maksimalna globina prodiranja mraza hm za območje Prelaska znaša 80cm (povzeto po karti globin 
prodiranja mraza na področju Republike Slovenije – TSC 06.512:2003). Potrebna je utrditev iz 
materialov, ki so odporni proti škodljivim vplivom mraza v debelini minimalno 64cm. 
( hmin=0,8x hm =0,8 x 80cm= 64cm).  
 

T.1.1.4.5 Urbanizem in pozidava 

Cesta je speljana sicer izven naselja, vendar se v neposredni bližini nahaja kar nekaj stanovanjskih 
hiš, ki tangirajo na regionalno cesto. To so stanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji in hlevi. 
Območje je namreč izrazito kmetijsko področje.  
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T.1.1.4.6 Faznost izgradnje 

Faznost gradnje je možna v smislu predhodne celotne izgradnje objekta propusta in ceste, kasneje 
pa še kolesarska steza. 
 

T.1.1.4.7 Trasirni elementi 

Osnova za določitev trasirnih elementov trase nam je bila predhodno izdelana projektna 
dokumentacija »PZI Sanacija plazov »PRELASKO« na cesti R3-684/7460 (Prelasko-Buče-Kozje) 
od km 0,227 do km 1,013; št. projekta 003-22/2017, podjetja SPIT d.o.o., Nova Gorica v aprilu 
2018.« Projekt je bi v lanskem letu izveden in zaključen. Odstopanja so edino pri računski hitrosti. 
 
Računska hitrost (vp): 
Za računsko hitrost Vr= 50km/h smo upoštevali, da je cesta speljana po gričevnatem terenu. 
Na kolesarski stezi smo povzeli računsko hitrost Vr= 30km/h 
 
Horizontalni elementi (Rh): 

 Regionalna cesta: minimalni radij R=100m, parameter prehodnice A=63,25. 
 Lokalna cesta ima od elementov le premo 
 Na kolesarski stezi smo uporabili minimalni radij Rmin=25m (po Pravilniku 20m) 

 
Vertikalni elementi (Rv): 
Uporabljeni so naslednji vertikalni elementi: 

 Regionalna cesta: imin=-0.657% in imax=3.58% in radij Rmin=1000m in Rmax=-2500m  
 Lokalna cesta: imin=2.20% in imax=3.49% in radiji Rmin=500m in Rmax=-600m 
 Kolesarska steza: imin=0.45% in imax=2.47% in radiji Rmin=800m in Rmax=-2900m 

 
Prečni skloni: 
Uporabljeni so naslednji prečni skloni: 

 Regionalna cesta: uporabljen enostranski prečni sklon od qmin=2.5% do qmax=5.50%.  
 Lokalna cesta: uporabljen je enostranski prečni sklon q=2.5%. Cesta je v celoti 

speljana v premi.  
 Kolesarska steza: uporabljen je enoten enostranski prečni sklon q=2.50% 

 

T.1.1.4.8 Karakteristični prečni prerezi 

Karakteristični prečni prerezi krakov cest in krožnega križišča so naslednji:   
 

 Regionalna cesta s kolesarsko stezo ob robniku: 
o Brežina   0,00 – 0,50 
o Berma   0,50m 
o Robnik   0,05m 
o Dvosmerna kolesarska steza 2,00m 
o Varovalni pas ob robniku 0,10m 
o Robnik   0,15m 
o Koritnica   0,50m 
o Robni pas  0,25m 
o Vozni pas   2,25m 
o Vozni pas   2,25m 
o Robni pas  0,25m 
o Bankina    1,00m 

Skupaj:                                          9,30 – 9,80m 
 

 Regionalna cesta z ločenim potekom kolesarske steze: 
o Brežina   0,00 – 2,80m 
o Bankina   0,50m 
o Mulda   0,50m 
o Robni pas  0,25m 
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o Vozni pas   2,25 – 2,45m 
o Vozni pas   2,25 – 2,45m 
o Robni pas  0,25m 
o Bankina    1,00m 
o Zelenica/brežina  0,00 – 2,50m 
o Bet. koritnica  0,50m 
o Brežina   0,00 – 1,00m 
o Bankina   0,50m 
o Dvosmerna kolesarska steza 3,00m 
o Bankina   0,50m 
o Brežina   0,00 – 3,50m 

Skupaj:                                         11,50m – 26,20m 
 

 Lokalna cesta LC 317142: 
o Brežina    0,00 – 3,70m 
o Bankina    0,75m 
o Vozišče     3,50 – 4,00m 
o Bankina   0,75m 
o Brežina   0,00 – 2,50m 
o Jarek   0,00 – 2,50m           

Skupaj:                                           5,00 – 17.70m 
 

T.1.1.4.9 Razširitve krakov cest  

Pri regionalni cesti smo upoštevali razširive ceste v krivinah ob pogoju srečevanja tovornjaka (8m) 
in osebnega vozila (4m). Izvede se razširitev skupaj za 40cm (20cm za vozni pas) 
Razširitve na lokalni cesti niso potrebne saj je cesta speljana v premi in že osnovna širina ceste 
odstopa od Pravilnika. 
 

T.1.1.4.10 Uvozni in izvozni radiji na priključkih cest 

Priključek lokalne ceste na regionalno cesto se na uvozu in izvozu izvede z enotnim radijem 
R=8.0m. 
Z enakim radijem se izvede priključek v km 0,186-levo. 
Priključki na travnik in hišni priključki, ki mejijo na bankino se izvedejo s poševnino. 

 

T.1.1.4.11 Priključki 

Regionalna cesta: 
- V km 0,224-desno je lociran priključek lokalne ceste 
- v km 0,158-desno je lociran travniški priključek 
- v km 0,140-desno je lociran travniški priključek 
- V km 0,104-desno je lociran travniški priključek 
- V km 0,055-desno je lociran hišni priključek 
- v km 0,186-levo je lociran daljši hišni priključek 
- v km 0,092-levo je lociran travniški priključek 
- V km 0,054-levo levo je lociran priključek za potrebe dovoza do gospodarskega/hleva objekta 
- V km 0,021-levo je lociran priključek za potrebe dovoza do gospodarskega/hleva objekta 
Lokalna cesta: 
- desno sta locirana 2 priključka do travniških površin 

 

T.1.1.4.12 Kolesarske steze 

Kolesarska steza se na začetku stacionaže ceste navezuje na projekt PZI ureditve daljinske 
kolesarske povezave D5 na pododseku Prelasko-Lastnič; št. projekta 074-2018, Andrejc d.o.o., v 
februarju 2021. Predvideno je, da se uredi enostranska dvosmerna kolesarska steza ob levem robu 
ceste v širini 2,85m z upoštevanjem varovalnega pasu. Steza je višinsko ločena od ceste z 
robnikom. Od km 0,0775, kjer je predviden prehod za kolesarje, je v nadaljevanju speljana ob 
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desnem robu ceste z vmesnim odmikom od ceste minimalno 1,50m. Na tem odseku je širina 3,0m 
Kolesarska steza prečka lokalno cesto in se v nadaljevanju naveže na obstoječo kolesarsko stezo 
oziroma na projekt PZI Sanacija plazov »PRELASKO« na cesti R3-684/7460 (Prelasko-Buče-
Kozje) od km 0,227 do km 1,013; št. projekta 003-22/2017, podjetja SPIT d.o.o., Nova Gorica v 
aprilu 2018 
 

T.1.1.4.13 Prehodi za kolesarje 

Predvidena sta dva dvosmerna prehoda za kolesarje skupne širine 3,0m na lokacijah: 
- Na regionalni cesti v km 0,0775 in 
- Na priključku z lokalno cesto v km 0,068 
Prehodi za koelsarje se pobarvajo na obojestranskih robovih v trakovih širine 20cm z rdečerjavo 
barvo (RAL 3011). 
Barva RAL 3011 mora imeti naslenje lastnosti: Svetlobni faktor >0.09, oglišča kromatskih koordinat 
so v območju X=0.655 Y=0.345, X=0.370 Y=0.360, X=0.360 Y=0.320, X=0.69 Y=0.31, s koef. 
hrapavosti SRT > 50. 

 

T.1.1.4.14 Višinsko vodenje cest 

Osnova za določitev nivelete regionalne ceste so nam bili projektni pogoji DRSV-ja oziroma 
Hidrološka presoja vodotoka. Tako iz elaborata, kot iz projektnih pogojev DRSV-ja je razvidno, da 
bo potreben nov propust z bistveno večjo propustnostjo (odprtino). Zaradi tega smo dvigniti 
niveleto ceste za približno 1,10m v osi obstoječega propusta. Sprememba nivelete bi bila v vsakem 
primeru primerna, saj je na obravnavanem delu terena nahaja depresija, katere namen je, da se 
odpravi. 
Z dvigom nivelete regionalne ceste, se posledično spremeni niveleta lokalne ceste, ki se priključuje 
na regionalni cesti v neposredni bližini propusta. Višinsko priključevanje lokalne ceste smo 
prilagodili tako, da bo poseg na lokalni cesti čim krajši. 
Višinsko smo morali prilagoditi tudi hišne in travniške priključke.  
 
 

T.1.1.5 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

T.1.1.5.1 Preddela 

Pred pričetkom del, je potrebno uporabnike cest preko medijev (časopisi, lokalni radio, . . .) 
obvestiti o zaporah na cestah, kjer se bodo izvajala dela.  
Preddela zajemajo: 
- Postavitev delnih zapor ceste različnega tipa. 
- Rezanje, rušenje in rezkanje asfalta, rušenje jaškov, propustov . . . 
- Odstranitev grmovja in čiščenje terena 
- zakoličba in evidentiranje obstoječe javne gospodarske infrastrukture, 
- zakoličba osi cest in prečnih profilov, 
- demontaža  JVO, prometnih znakov in druge signalizacije (smerniki, 
- oglasne table,…), 
- morebitne prestavitve objektov javne infrastrukture izvedejo posamezni upravljalci v 

sodelovanju z izvajalcem del 
Zakoličbo mora izvajati za to pooblaščen in usposobljen geodet. Zakoličene elemente je potrebno 
zavarovati in med gradnjo po potrebi sproti obnavljati. Zakoličbo in evidentiranje javne gospodarske 
infrastrukture (TK, KKS, vodovod, kanalizacija) izvedejo posamezni upravljavci v sodelovanju z 
izvajalcem del. 
Ves začasno demontiran material in opremo je potrebno deponirati na prostor, kjer bo ustrezno 
zaščiten tako, da ga je po potrebi možno ponovno vgraditi (prometni znaki, JVO, …). 
Odpadni material je potrebno predati pooblaščenemu zbiratelju in predelovalcu odpadkov. Pri tem 
je potrebno upoštevati določila Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 
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(Ur.l. RS, št. 3/2003, 41/2004-ZVO-1, 50/2004 (62/2004 - popr.)) in drugo veljavno zakonodajo s 
področja ravnanja z odpadki. 
 

T.1.1.5.2 Zemeljska dela in spodnji ustroj vozišča 

Zemeljska dela obsegajo: 
 
IZKOPE: 
Po izkopu humusa (plodne zemlje) z deponiranjem ob trasi, se pristopi k širokemu izkopu 
nevezanih zemljin II. in III. kategorije ter izkopov jarkov za potrebe izvedbe drenaž meteorne 
kanalizacije. 
Izkop plodne zemlje se izvaja z odrivanjem na začasno deponijo ločeno od ostalega materiala iz 
izkopa. Plodna zemlja se po izvedbi zasipov, nasipov in utrditvi ostalih površin, uporabi za 
humusiranje zelenic, višek materiala pa se odpelje na stalno deponijo. 
Izkopni material II. kategorije (60%) in III.kategorije (40%), se odpelje v trajno deponijo, kjer se ga 
raztrte in zatravi. Preostale količine zemljine pričakujemo, da jih bo mogoče uporabiti za izvedbo 
zasipov in kot zamenjavo zemljine v za slabo propustno zemljino. 
Izkope je potrebno izvajati v skladu s predpisi iz varstva pri delu in v primeru nestabilnosti terena 
zagotoviti zavarovanje bočnih sten izkopa ter zaščito terena pred porušitvijo. Delavci, ki se 
nahajajo v gradbeni jami/jarku morajo uporabljati ustrezno zaščitno opremo in sredstva. 
 
PLANUM TEMELJNIH TAL: 
Po izvedbi izkopov, se pristopi k planiranju temeljnih tal in komprimaciji temeljnih tal. 
 
VGRAJEVANJE FILTERSKIH PLASTI: 
Iz geomehanskega poročila je razvidno, da gre v našem primeru za mestoma slabo nosilna tla. 
Zato je potrebno v skladu z ugotovitvami med geomehanskem nadzoru temeljna tla ojačati z z 
geotekstilijo z natezno trdnostjo med 14 in 16 kN/m2.  
 
ZASIPI IN NASIPI:   
Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam opredeljenih v zadevnih veljavnih 
Tehničnih specifikacijah, Evropskih standardih SIST EN ter Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST. 
Zaradi dviga nevelete ceste bo potrebna izvedba nasipov. Nasipi se naj izvajajo z vgradnjo 
drobljenega kamnitega materiala v plasteh in debeline katere je možna ustrezna komprimacija. 
Nakloni brežin nasipov ne smejo presegati naklona 1:1,5. Na vse brežine nasipov je potrebno 
vgraditi plast plodne zemljine (humusa) v debelini 15cm in zatraviti s travnim semenom. 
Zaradi spremenljive kvalitete in nosilnosti materialov na predvideni koti temeljenja voziščne 
konstrukcije, bo na nekaterih območjih potrebno izvesti sanacije temeljnih tal. Predvidena območja 
in načini sanacije so podani v ločenem zvezku Geološko geotehničnega elaborata št. 1674-G/21.  
Na posameznih odsekih je predvidena vgradnja geokompozita (geotekstila) na plast temeljnih tal 
voziščne konstrukcije ali na plast temeljnih tal za izboljšavo. Na planumu temeljnih tal ali izboljšave 
(temeljnih tal voziščne konstrukcije, pred vgradnjo plasti ZOKM) mora biti zagotovljena nosilnost 
CBR≥6%, EV2≥25MN/m2.  
Zahtevana minimalna nosilnost na planumu plasti zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala za 
vozišče, krožno križišče in priključne ceste je CBR≥15%, EV2≥76MPa in Evd≥33MPa. 
Zahtevana minimalna nosilnost na planumu tampona za vozišča je EV2≥120MPa, razmerje 
EV2/EV1≤2,0 in Evd≥55MPa.  
Pri izvedbi mora biti prisoten predstavnik geomehanski nadzor investitorja, ki v primeru odstopanja 
od v elaboratu predvidenih lastnosti poda ustrezne rešitve. 
 

T.1.1.5.3 Zgornji ustroj 

Dimenzioniranje zgornjega ustroja voziščne konstrukcije so povzete iz projekta „PZI Sanacija 
plazov »PRELASKO« na cesti R3-684/7460 (Prelasko-Buče-Kozje) od km 0,227 do km 1,013; št. 
projekta 003-22/2017, podjetja SPIT d.o.o., Nova Gorica v aprilu 2018“ Pričujoči projekt namreč 
predstavlja nadaljevanje navedenega projekta in je logično, da so dimenzije voziščne konstrukcije 
enake. 
V skladu s projektno nalogo smo prav tako izdelali v ločenem zvezku Elaborat dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije pod številko 1674-D/21.  
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Rekonstrukcija voziščne konstrukcije regionalne ceste: 

Debelina 
cm 

Oznaka Opomba 

3 cm AC 8 surf B 50/70 A3 Obrabna plast bitumenskega betona 

8 cm AC 22 base B 50/70 A3 Bitumenski beton 
25 cm TD 32 Tamponski drobljenec 
35 cm TD64 Zmrzlinsko odporen drobljen kamniti material 
71 cm Minimalna debelina voziščne konstrukcije 

 
Novogradnja voziščne konstrukcije kolesarske steze: 

Debelina 
cm 

Oznaka Opomba 

3 cm AC 8 surf B 50/70 A4 Obrabna plast bitumenskega betona 

5 cm AC 22 base B 50/70 A4 Bitumenski beton 
20 cm TD 32 Bitumenski beton 
40 cm TD64 Zmrzlinsko odporen drobljen kamniti material 
68 cm Minimalna debelina voziščne konstrukcije 

 
Rekonstrukcija voziščne konstrukcije lokalne ceste: 

Debelina 
cm 

Oznaka Opomba 

3 cm AC 8 surf B 50/70 A4 Obrabna plast bitumenskega betona 
6 cm TD 22 base B 50/70 A4 Bitumenski beton 

20 cm TD 32 Tamponski drobljenec 
40 cm TP 64 Zmrzlinsko odporen drobljen kamniti material 
69 cm Minimalna debelina voziščne konstrukcije 

 
Voziščna konstrukcija priključkov in dvorišč: 

Debelina 
cm 

Oznaka Opomba 

8 cm AC 16 surf B 50/70 A4 Obrabna plast bitumenskega betona 
20 cm TD 32 Tamponski drobljenec 
45 cm TP 64 Zmrzlinsko obstojni kamniti nasipni material 
68 cm Minimalna debelina voziščne konstrukcije 

 

T.1.1.5.4 Robni elementi ceste 

Robniki 15/25 se vgradijo od profila P1 do P5+10m – levo, kjer bo speljana kolesarska steza. 
Robnik se vgradi na predhodno pripravljen temelj iz cementnega betona kvalitete C12/15, 
pripravljen in preizkušen skladno s SIST EN 206-1:2003/A1:2004. Betonski robnik mora ustrezati 
zahtevam standarda SIST EN 1340:2003/AC:2006, na zunanji strani kolesarske steze pa se na 
istem potezu vgradi lamelni robnik iz cementnega betona dimenzij 5/25, ki morajo ustrezati 
zahtevam standarda SIST EN 1343:2009. 
Ob zunanjem robu lamelnega robnika, se utrdi berma širine 0,50m iz mešanice kamnitega 
materiala 0/16mm v debelini 10cm (za zaklinjanje se uporabi zmes kamnitih zrn 0/8) na predhodno 
utrjeni plasti iz nevezanega kamnitega drobljenca TD32. 
 

T.1.1.5.5 Odvodnjavanje 

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je  usklajena z 
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/11 in 
8/12) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09). 
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Za dimenzioniranje cevovodov kanalizacije smo upoštevali Tehnične specifikacije za javne ceste 
TSC 03.380 – odvodnjavanje cest, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste. 
Pri hidravlićnem izračunu oziroma dimenzioniranju cevovoda smo upoštevali povratno dobo 5 let in 
trajanje padavin 10 minut. Podatke smo pridobili iz gradiva »POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE 
PADAVINE PO GUMBELOVI METODI« katere avtor je ARSO, gradivo pa je bilo izdano oktobra 
leta 2009 v Ljubljani.  
Najbližje merilno mesto naši lokaciji je Planina nad Sevnico. Za povratno dobo 5 let pri trajanju 10 
minutnega naliva znaša količina padavin 280 l/sec ha.  
Obravnavani del ceste lahko razdelimo na 3 odseke prispevnih površin oziroma dimenzioniranja 
cevovodov: 

 1. ODSEK predstavlja utrjeno površino od začetka stacionaže ceste do profila P5+7.5m. Na 
tem odseku zalednih površinskih vod ni, če pa so, pa se stekajo v obcestni jarek ob desnem 
robu ceste preko koritnice kjer so vgrajeni požiralniki fi 40 z LTŽ rešetko.  

  
PRELASKO n=10min q1= 280 L/S/HA

Koef zakasnitve Y 1

q1= 280 L/S/HA

Regionalna cesta - 1. ODSEK
OPIS POVRŠINE F F j q

m2 ha l/s
Zaledna voda 0 0,1 0,00
Cestišče 390 0,039 0,9 9,83
skupaj : 390 Qr = 9,83  

Skupna količina meteornih vod za 1. odsek tako znaša Q=9,83 l/s. 
 

H F O T R V Q P Q
m m2 m m m m/s m3/s Nm l/s

0.05 0.01 0.21 0.17 0.03 0.59 0 2.16 3.61
0.1 0.02 0.31 0.2 0.05 0.84 0.01 3.68 13.19
0.15 0.03 0.42 0.17 0.06 0.95 0.02 4.44 24.05
0.2 0.03 0.63 0 0.05 0.84 0.03 3.68 26.37  
Prevodnost cevi DK DN250 na iztoku v jašek pri upoštevanju, da je cev zapolnjena le do 
višine 200mm znaša Q=26.36 l/s za i=0.75%.  
 

 2. ODSEK obsega površine med profilom P5+7.5m do profila P14, kjer je lociran propust. Od 
zalednih površin upoštevamo del površine ob levem robu ceste. Desni rob, kjer je speljana 
kolesarska steza, se nahaja v nasipu. 

 
PRELASKO n=10min q1= 280 L/S/HA

Koef zakasnitve Y 1

q1= 280 L/S/HA

Regionalna cesta - 2. ODSEK
OPIS POVRŠINE F F j q

m2 ha l/s
Zaledna voda 450 0,045 0,1 1,26
Cestišče 1190 0,119 0,9 29,99
skupaj : 1640 Qr = 31,25  

Skupna količina meteornih vod za 2. odsek tako znaša Q=31,25 l/s. 
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H F O T R V Q P Q
m m2 m m m m/s m3/s Nm l/s

0.05 0.01 0.32 0.3 0.03 1.24 0.01 9.35 12.68
0.1 0.03 0.46 0.4 0.06 1.9 0.05 17.75 53.18
0.15 0.05 0.58 0.46 0.09 2.4 0.12 25.15 118.92
0.2 0.07 0.68 0.49 0.11 2.79 0.2 31.52 204.64
0.25 0.1 0.79 0.5 0.13 3.09 0.3 36.79 303.63
0.3 0.12 0.89 0.49 0.14 3.32 0.41 40.86 407.98
0.35 0.15 0.99 0.46 0.15 3.46 0.51 43.59 508.42
0.4 0.17 1.11 0.4 0.15 3.52 0.59 44.76 593.58
0.45 0.19 1.25 0.3 0.15 3.48 0.65 43.86 647.22
0.5 0.2 1.57 0 0.13 3.09 0.61 36.79 607.26  

Prevodnost cevi PVC DN 500 za i = 3% je na izpustu v vodotok skoraj 20 krat večja kot pa so 
pričakovane količine meteornih vod na 2. odseku. 

 
Izračun količine meteornih vod za vsak požiralnik posebej ni potreben saj je za povprečno 
velikost prispevne površine 125m2, količina meteorne vode Q=3.15 l/s. Obravnavani 2. 
odsek sestavljata vzdolžno dve veji meteorne kanalizacije. Jaški, ki so locirani ob levem robu 
ceste, pobirajo meteorno vodo z vozišča ceste preko asfaltne mulde. Jaški so dimenzij fi 40 
z LTŽ rešetko, med seboj pa so povezani z DK DN cevmi različnih velikosti. Vsak drugi jašek 
je povezan z revizijskim jaškom fi100, ki je lociran v kolesarski stezi. Desna veja kanalizacije 
odvodnjava vozišče kolesarske steze in ločilni del neutrjene površine med cesto in 
kolesarsko stezo. Na sredini ločilnega dela je vzdolžno vgrajena betonska ločna koritnica, ki 
pobira površinsko vodo s kolesarske steze in manjši del s ceste (bankine). Približno na 
vsakih 30m je vgrajen vtočni jašek fi 60 s čelnim vtokom in betonskim pokrovom. Prispevna 
površina oziroma količina meteornih vod je približno enaka kot na požiralnikih ob levem robu 
ceste. Iztok vsakega požiralnika je povezan z revizijskim jaškom fi 100, ki je lociran v 
kolesarski stezi. Skupen iztok za celoten 2. ODSEK se uredi znotraj propusta. 

      
 3. ODSEK obsega površine med profilom P14 do profila P20+9m, kjer je že urejena 

kanalizacija s požiralnikom na ločilnem delu rekonstruiranega odseka ceste in zgrajene 
kolesarske steze. Za ta odsek ni potrebno izdelati novega hidravličnega izračuna, saj je bil 
izračun izdelan v prvotni projektni dokumentaciji PZI Sanacija plazov »PRELASKO« na cesti 
R3-684/7460 (Prelasko-Buče-Kozje) od km 0,227 do km 1,013; št. projekta 003-22/2017, 
podjetja SPIT d.o.o., Nova Gorica v aprilu 2018 in je v celoti upošteval vse prispevne 
površine. Prav tako na že zgrajeno meteorno kanlizacijo z našim projektom ne spreminjamo. 
Izpusti v vodotok ostanejo nespremenjeni, količina meteornih vod pa se ne bo povečala 
oziroma ostaja enaka kot je bila določena s prvotnim projektom.    

 

T.1.1.5.6 Objekti in zidovi 

Z rekonstrukcijo ceste in izgradnjo kolesarske steze, bo potrebno zgraditi nadomestni škatlasti 
propust, ki je predmet ločenega zvezka oziroma PZI načrta in je izdelan pod številko 1674-P/21. 
Osnovne dimenzije propusta so:  

- Svetla odprtina propusta 2,40 x 2,00m 
- Dolžina 15,00m (upoštevana stabilizacija) 

Na vtoku in iztoku propusta se v dolžini približno 11m obojestransko uredi struga potoka z 
lomljencem.  
 

T.1.1.5.7 Zaščita podtalnice 

Obravnavano območje se ne nahaja v vodovarstvenem območju. Zato posebni ukrepi za varstvo 
podtalnice niso potrebni.  
Predvidena je ureditev odvodnjavanja meteornih vod iz prometnih površin s točkovnimi požiralniki 
in odvodom v jaške in naprej v vodotok. 
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T.1.1.5.8 Hortikultura 

Nasipne brežine brez posebne utrditve se uredijo v nagibu 1:1,5. Za krovni sloj brežin in zelenic se 
uporabi predhodno odstranjen humus- plodna zemljina, ki se poseje s travnim semenom. 
Prav tako se uredijo površine okrog struge vodotoka.  
Drugi ukrepi niso predvideni. 
 

T.1.1.5.9 Začasna deponija materialov 

Pri izvajanju zemeljskih del bo prihajalo do viškov materialov, katere je potrebno odlagati na 
parceli, ki je predvidena za trajno odlaganje slabo nosilnih materialov, kot tudi za začasno 
odlaganje materialov, katere se bo kasneje vgrajevalo. Ti materiali so izkopan tamponski sloj ceste 
in izkopana plodna zemlja. Vsi materiali bodo uporabljeni pri gradnji cest. Plodna zemlja se bo 
porabila za humusiranje brežin, izkopan tamponski material obstoječe ceste pa je uporaben za 
izboljšavo temeljnih tal priključnih cest. Viški materiala predvsem humusa pa se razplanirajo na 
parceli ali porabijo na drugem gradbišču.   

 

T.1.1.5.10 Odpadki na gradbišču 

Med rekonstrukcijo ceste in gradnjo kolesarske steze bo prišlo do odpadkov katere je potrebno 
ustrezno odložiti. Ravnanje z odpadki je podrobneje opisano v ločenem zvezku oziroma Elaboratu 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pod številko 1674-O/21. 
 

T.1.1.5.11 Emisije delcev na gradbišču 

V projektni nalogi je navedeno, da se izdela »Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije 
delcev z gradbišča.« Pri izdelavi elaborata se upošteva Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju 
emisije delcev z gradbišč (Ur.l. RS št. 21/11).  
Iz Uredbe je razvidno, da elaborata ni potrebno izdelati, ker niso izpolnjeni pogoji iz 2.člena 3. 
odstavka zgoraj navedene Uredbe.  
 

T.1.1.5.12 Pogoji izvedbe 

Način izvajanja del je odvisen od določene tehnologije izbranega izvajalca del. Vsekakor pa je 
potrebno opozoriti na striktno izvajanje faz kot to predvideva elaborat začasne prometne ureditve 
št. 1674-Z/21, ki je sestavni del pričujočega projekta št. 1674/21. 
Izvajalec je dolžan dela izvajati skladno s projektno dokumentacijo in določili gradbene pogodbe. 
Pri načinu izvedbe in zagotavljanju kvalitete mora izvajalec upoštevati Splošne in posebne tehnične 
pogoje, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije (Ljubljana 1989) ter Dopolnila splošnih tehničnih 
pogojev (Ljubljana 2000), ki jih je izdala DDC. 
Upoštevati je potrebno pogoje in soglasja posameznih upravljalcev in pristojnih služb, ki so 
upoštevani v projektu in so priloženi kot dokazna dokumentacija v vodilni mapi projekta. 
Upoštevati je potrebno tudi morebitne dodatne pogoje upravljalcev, ki bodo podani na mestu 
samem zaradi zagotavljanja kvalitete in varnosti del, ter zaščite posamezne infrastrukture. 
Ureditev, označitev in organizacija gradbišča se morata izvajati skladno z načrtom organizacije 
gradbišča, ki ga mora izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji 
ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih 
konstrukcij na gradbišču (Ur.l. RS, št. 66/2004). 
Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005) in varnostnim načrtom, ki ga morata pred 
začetkom del na gradbišču zagotoviti naročnik ali nadzornik projekta.  
Pri kasnejši izdelavi načrta organizacije gradbišča, je potrebno upoštevati že izdelan Varnostni 
načrt, ki je setsavni del pričujočega projekta. 
Ker gre za izvedbo del na javnih cestah, je tehnologijo in terminski plan izvedbe del potrebno 
prilagoditi pogojem dovoljenja za izvedbo del na cesti in zapore cest, ki bo izdano na podlagi vloge 
in elaborata za zaporo ceste. 
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T.1.1.5.13 Začasna prometna ureditev med izgradnjo 

Zaradi oviranja prometa na glavni in lokalni cesti, si mora investitor oziroma izvajalec del v smislu 
73. in 74. člena Zakona o cestah pridobiti odločbo za delne zapore ceste s strani Direkcije RS za 
ceste in Občine Podčetrtek. Promet na cesti je dolžan odgovorni izvajalec del v času izvedbe 
zavarovati z ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.I. RS, št. 99/2015) in Pravilnika o zaporah (Ur.I. RS, 
št. 44/2016). Postavi in vzdržuje jo za to usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na 
stroške investitorja – koncesionar vzdrževanja regionalne ceste. 
Izvajalec del je dolžan v skladu z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o cestah med izvajanjem del zavarovati: 
promet na regionalni in lokalni cesti z ustrezno cestnoprometno signalizacijo. Postavi in vzdržuje jo 
usposobljeno, registrirana in pooblaščeno podjetje na stroške izvajalca del. izvajalec del je dolžan 
izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po dokončanju 
del, zaradi katerih je bila postavljena. 
Vsa dela na območju ureditve na regionalni cesti se morajo izvajati pod nadzorom katerega izbere 
investitor. Stroški nadzora bremenijo investitorja, ki je dolžan dostaviti naročilnico pred začetkom 
del. Vsa odstopanja od projekta v času gradnje morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena 
ter potrjena s strani nadzornega organa. 
Pred izvedbo posega oziroma pred začetkom izvajanja del v cestnem svetu, ali na parceli državne 
ceste, si je dolžan investitor v skladu s 3. členom Zakona o cestah pridobiti stvarno služnost na 
podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo komunalnih vodov in 
kolesarske steze, ki jo  pripravi Direkcija RS za infrastrukturo, Služba za pravne in splošne zadeve, 
Tržaška 19, 1000 Ljubljana. Za pridobitev navedene pogodbe je treba predložiti  izpololnjeno vlogo, 
ki jo prejmete na naslovu:  
 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1492 in 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=499. 
 

Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, 
Območje Celje. 
 

T.1.1.6 KOMUNALNI VODI 

T.1.1.6.1 Globine poteka vodov in napeljav 
Z rekonstrukcijo regionalne ceste ter izgradnjo kolesarske steze, posegamo v komunalne vode in 
napeljave. Pričakovane globine poteka vodov in napeljav je prikazana po spodnjii tabeli: 
 

 
 
Pri trasiranju predvidenih objektov in napeljav so upoštevani predpisi, ki definirajo minimalno 
dovoljene horizontalne in vertikalne odmike med kanalizacijo in ostalimi vodi. Obstoječa 
komunalna, vodovodna, elektroenergetska, plinovodna, KKS in TK infrastruktura je vrisana in 



 
 

 

Stran 18 od 25 

prikazana na zbirni situaciji komunalnih napeljav na podlagi podatkov pridobljenih s strani 
posameznih upravljalcev. 
Pred začetkom del je potrebno pozvati posamezne upravljalce, da izvedejo natančno zakoličbo 
obstoječih podzemnih vodov. 
Morebitne manjše prestavitve in spremembe trase predvidenih vodov je potrebno izvajati v okviru 
zemljišč, ki so predvidena za gradnjo oz. za katera si je investitor pridobil pravico graditi. 
 

T.1.1.6.2 Križanja vodov in napeljav 
Križanja s komunalnimi vodi in napelavami je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da 
na terenu določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista 
dolžna poravnati nastalo škodo. Križanja vodov in napeljav se zavarujejo v skladu s predpisi o 
varstvu pri delu.  

 

 
 

Predvidene trase vodov so usklajene z ostalimi obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi kot je 
prikazano v zbirniku komunalnih vodov. Pri trasiranju kanalizacije smo upoštevali predpise, ki 
definirajo minimalno dovoljene horizontalne in vertikalne odmike med kanalizacijo in ostalimi vodi. 
Križanja se izvedejo v medsebojnih vertikalnih in horizontalnih odmikih: 
- minimalno 1 m od drugih komunalnih vodov in naprav, 
- pri križanju z vodovodom mora biti 1 m kanalizacijske cevi min 0.50 m pod vodovodno cevjo, 
- pri križanju s TK in električnimi kabli je potreben vertikalni zamik min 0.30 m med temeni, voda 

se dodatno zaščiti 1.00 m levo in desno s PVC cevmi od mesta križanja, 
- pri prehodih preko vodotoka je potrebno teme kanalskega voda peljati 0.50 m pod dnom 

struge, 
- kanalizacijsko cev pa obbetonirati ter upoštevati vzgonske sile. 
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Predvidena gradnja bo sicer potekala po obstoječih prometnih površinah. Zato lahko sklepamo, da 
so obstoječi vodi in napeljave pod prometnimi površinami vgrajene kot povozna izvedba (zaščita). 
V kolikor izvajalec del ugotovi odstopanja od posredovanih podatkov, mora o tem obvestiti 
upravljavca dotičnega komunalnega voda in nadzor. Kjer je s projektno rešitvijo predvidena 
prestavitev obstoječe infrastrukture ali se novo predvideni komunalni vod približa obstoječim, je 
investitor dolžan dodatno zaščititi vse komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega 
minimalnih odmikov. Med gradnjo je potrebno vršiti stalen nadzor posameznih upravljavcev 
komunalnega voda, ki podajo podatke o obstoječih vodih in ukrepih za zaščito le teh. 
Vse obstoječe komunalne vode je potrebno zakoličiti po podatkih posredovanih s strani 
upravljavca. V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno 
napravo, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 
 

T.1.1.6.3 Obstoječi komunalni vodi 
Obstoječi komunalni vodi so prikazani v situaciji komunalnih vodov (G.104).  
Na območju posegov poteka le TK vod. Do km 0,063 je vod speljan na obeh robovih ceste v t.i. 
varovalnem pasu ceste. V nadaljevanju vod poteke le ob desnem robu ceste kjer se mestoma 
približa cesti, na krajšem odseku pa poteka v predvideni kolesarski stezi. V km 0,160 še enkrat 
prečka regionalno cesto, prav tako pa na delu priključka še lokalno cesto.    
V kolikor se med izvedbo naleti na neznani komunalni vod, se dela nemudoma ustavi, 
ugotovi se, za kateri vod gre in se za nadaljnjo izvedbo na lokaciji posvetuje s pristojnim 
predstavnikom oz. nadzornikom vzdrževanja omenjenega voda. Podatke o poteku komunalnih 
vodov na območju posega smo pridobili od upravljavcev komunalnih vodov. 
Obstoječi komunalni vodi, ki so vrisani v zbirniku komunalnih vodov in niso v bližini predvidenih 
posegov pa je le VN elektro vod, ki je speljan nadzemno s precejšnim odmikom od trase. 

 

T.1.1.6.4 Predvideni komunalni vodi 
METEORNA KANALIZACIJA: 
Meteorna kanalizacija je speljana praktično na obeh straneh regionalne ceste do propusta. Od 
propusta naprej (profila P14) je predvidena ob desnem robu ceste oziroma med cesto in 
kolesarsko stezo. Na tem delu imamo kanalizacijo na globini cca. 90cm.  
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Lokacije, kjer bi lahko prišlo do kolezije s TK vodom je v km 0,063 in 0,160. Meteorna kanalizacija 
je speljana na tem delu ceste na globini med 80 in 130cm od obstoječega terena.  
Zato izvajalca del opozarjam na previdnost in preveritev višinskega poteka TK voda. 
 
Drugi vodi niso predvideni.   
 

T.1.1.7 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna sinalizacija in oprema je razvidna iz situacije 
prometne signalizacije in opreme (G.103), tabel prometne signalizacije (P.103.1 in 103.2),  detajlov 
(G.151) in popisov del s količinami. Prometna oprema je določena za rang zbirne ceste izven 
naselja in lokalne ceste z računsko hitrost Vr=50 km/h. 
V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. št. 99/2015), s 
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Ur.l.št. 46/2017) ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 59/2018), so na regionalni cesti in na 
krajšem odseku lokalne ecste predvideni prometni znaki velikostnega razreda 3.  
Zaradi boljše vidnosti znakov, smo isti velikostni razred znakov predvideli tudi na kolesarskih 
stezah. Širina prehoda za dvosmerni prehod za kolesarje znaša 3,0m. 

 

T.1.1.7.1 Vertikalna signalizacija 

Znake in table je potrebno postaviti v skladu s priloženim projektom. Ta signalizacija voznika 
opozarja, usmerja ter mu posreduje informacije in zahteve za pravilno vožnjo ter pravočasno 
ukrepanje. Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.št. 
46/2017) so vsi znaki razdeljeni v štiri velikostne razrede. Velikost znakov je odvisna od najvišje 
dovoljene hitrosti na cesti/odseku km/h. 
 
VELIKOST ZNAKOV: 
V skladu z 10. členom Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (z 
upoštevanjem vseh sprememb in dopolnitev), za območje regionalne ceste in krožnega križišča 
veljajo znaki 2. velikostnega razreda pri hitrost vožnje >50< 90 km/h : 
 okrogli znaki: 

premer kroga fi 60 cm,  

 Kvadratni znaki: 
60 x 60 cm  

 pravokotni znaki (dopolnilne table): 
40 x 25 cm  
40 x 25 cm 

 trikotni znaki: 
dolžina stranice a = 90 cm. 

 dopolnilni znaki: 
dolžina stranice a = 60-90 cm. 
Višina h = 25cm 
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OBLIKA IN BARVA PROMETNIH ZNAKOV: 
Oblika in barva znakov je prav tako določena s Pravilnikom. 
Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s 
standardom SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, katerih 
zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih znakov, 
svetlobnih značilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije prometne površine v 
prostoru. 
Znaki so razdeljeni v tri razrede svetlobne odbojnosti površine znakov (RA1, RA2, RA3). Glede na 
značilnost okolice, upoštevamo, da je okolica normalno osvetljena in da je cesta speljana izven 
naselja. Če je znak postavljen ob desnem robu vozišča, mora znašati razred odsevnosti RA1 ali 
RA2. Če je znak postavljen ob levem robu ceste ali nad voziščem, mora znašati razred svetlobne 
odbojnosti RA2. Pri znakih za nevarnost in prednost na križiščih znaša razred svetlobne odbojnosti 
RA2. Znaki za označevanje del in drugih ovir na cesti mora biti razred svetlobne odbojnosti na 
površini znaka RA1 ali RA2. Znaki, ki so namenjeni kolesarjem, pešcem, turistične table in druga 
obvestilna tabla mora biti površina znaka RA1 razred svetlobne odbojnosti.  
Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. 
Temelje se izvede iz cementnega betona C12/15 z uporabo cevi iz cementnega betona premera 
Ø30 cm ali več in dolžine do 1.0 m. 
 
IZVEDBA PROMETNIH ZNAKOV: 
Konstrukcija prometnega znaka mora skladna s standardom SIST EN 12899-1. Hrbtna stran 
prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. Znak mora imeti na hrbtni strani identifikacijsko 
oznako skladno s SIST EN 12899-1 EC. Oznaka ne sme biti svetlobno odbojna, nameščena mora 
bit na spodnjem desnem delu znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem znaku. Rob 
prometnega znaka mora bit pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev prometnega znaka. 
Prometni znaki so izdelani iz aluminija ali pločevine. 
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PODPORNE KONSTRUKCIJE PROMETNIH ZNAKOV: 
Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z 
vetrom v I.coni vetra in obremenitvi s snegom. 
Konstrukcija prometnega znaka z lastnim virom svetlobe mora skladno s standardom SIST EN 
12899-1 glede mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 
 faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 
 pritisk vetra – razred WL5, 
 dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 
 najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 
 odpornost proti vodi in prahu – razred IP65, 
 povprečna svetlost znaka – razred L2 in 
 enakomerna svetlost znaka – razred U2. 

 
POSTAVITEV PROMETNIH ZNAKOV: 
Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob 
postavitvi:  
 ob vozišču 1,50 m nad višino roba vozišča ob katerem je znak postavljen 
 nad površinami za kolesarje najmanj 2,25 m nad najvišjim robom prečnega profila površine, 

nad katero je postavljen, razen turistične signalizacije in znakov za vodenje prometa na 
območju križišč, kjer znaša ta višina 2,50 m,  

 Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke 
prometnega znaka mora biti 0,30 m, če je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, 
če cesta ni omejena z robniki, vendar ne več kot 2,00 m. 

 Če so nosilni drogovi prometnih znakov postavljeni zunaj površin za kolesarje, potem v tem 
primeru vodoravna razdalja od roba vozišča do najbližje točke oziroma projekcijo skrajne 
točke prometnega znaka ne sme biti večja od 2,00 m, znak pa mora biti praviloma asimetrično 
nameščen na nosilni drog. Drogovi svetlobnih prometnih znakov so lahko postavljeni znotraj 
površin za kolesarje, vendar tako, da je zagotovljeno varna in neovirana vožnja kolesarjev. 

 Minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvišji dovoljeni hitrosti > 50 
≤ 90 km/h najmanj 30 m. 

 

T.1.1.7.2 Horizontalna signalizacija in talne označbe 

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne informacije in 
zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Lastnosti talnih označb morajo biti izdelane skladno s 
standardom SIST EN 1436+A1. 
Višina označbe na prometnih površinah je lahko največ 8 mm nad ravnino cestišča oziroma 
prometne površine, globina pa največ 15 mm pod ravnino cestišča. 
 
BARVE OZNAČB: 
Trajne označbe na prometnih površinah so bele barve. 
Z rumeno barvo se označujejo začasne označbe, namenjene označevanju delovišč na cesti (RAL 
1003). 
Z rdečerjavo barvo se označujejo kolesarski pasovi, kolesarski prehodi čez vozišče in barvna 
podlaga puščic na kolesarskih površinah (RAL 3011, 3001).  
Svetlobno odbojne lastnosti označb so:  
Drsnost (SRT);  ≥ 45 mcd/luxm2, razred S1, 
Nočna vidnost v suhih razmerah (RL); ≥ 200 mcd/luxm2, razred R4 
Nočna vidnost v mokrih razmerah (Rw); ≥ 50 mcd/luxm2, razred RW3 (velja za belo in rumeno 
barvo in je zahtevana samo za označbe tipa II skladno s standardom SIST EN 1436) 
Koeficient odbojne svetlosti pri dnevni vidnosti (Qd); ≥ 160 mcd/luxm2, razred Q4 
Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd); ≥ 160 mcd/luxm2, razred Q4 
Faktor svetlosti (β); ≥ 0,40 mcd/luxm2, razred B3. 
 
VZDOLŽNE OZNAČBE: 
Širina vzdolžnih označb na prometnih površinah je odvisna od širine prometnega pasu. 
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 Robna prekinjena črta 5122-2 širine 12cm 
 ločilna prekinjena črta 5121-3 širine 10cm (kolesarske steze). 

 
PREČNE OZNAČBE: 

 neprekinjena široka prečna črta 5211 širine 50cm, 
 prehodi za kolesarje 5232-2, (0.50/0.50m), 
 Na prehodih za kolesarje 5232-2 se zraven predvidi še »prometno rdečerjave barve 

po RAL 3011, 3001«,  čez vozišče v širini 2x20cm in debelini nanosa 3 - 5mm. 
 

SIMBOLI NA PROMETNIH POVRŠINAH: 
 Na kolesarskih stezah se označi silhueta kolesa 5609-1 v kombinaciji s puščicami 

5461-5467. 
 

T.1.1.7.3 Oprema za vodenje prometa 

Odsevniki na odbojnikih JVO so na desni strani v smeri vožnje, rdeče barve ter na levi strani, bele 
barve. Smerniki se postavljajo najmanj 50cm od roba ceste v rastru postavitve od odvisnosti 
srednjega polmera horizontalne in vertikalne krivine, ki je natančno določena na podlagi smernic 
povzetih s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS 
št.99/2015) in je prikazan v spodnji tabeli:  
 
 

Srednji polmer 
horizontalne krivine     

(v m) 

Srednji polmer vertikalne 
krivine (v m) 

Razdalja med smerniki        
(v m) 

≤ 100 ≤ 250 ≤ 10 

> 100 – 300 > 250 - 800 ≤ 15 

> 300 -400 > 800 - 1500 ≤ 20 

> 400– 500 > 1500 - 3000 ≤ 25 

> 500 > 3000 ≤ 50 

Razdalje med cestnimi smerniki in odsevniki  
 

T.1.1.7.4 Oprema za zavarovanje prometa 

JVO se postavi minimalno 16m pred oviro v smeri vožnje. Začetek oziroma konec JVO se vedno 
zaključi z zaključnico dolžine 4m.  Na stebričke JVO se namestijo odbojniki brez distančnika 
oddaljenimi minimalno 50cm od roba vozišča in višine 75cm. 
Predvidena je JVO, ki mora biti v skladu s standardom 1317, nivojem zadrževanja H1 in delovno 
širino W4. 
JVO se postavi na obeh robovih ceste. Dolžina ograje brez zaključnic znaša ob desnem robu 18m 
in levem robu 36m. Ograja se postavi na obeh robovih ceste.  
Na zuanjem robu kolesarske steze, se nad propustom postavi cevna ograja. 
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T.1.1.7.5 Tehnične rešitve za slepe in slabovidne 

V našem primeru niso potrebne saj nimamo predvidenega pločnika oziroma prehodov za pešce, 
kjer se jih vgrajuje. 
 

T.1.1.7.6 Tabela prometnih znakov 

Glej list P.103.1 in P.103.2 

 
 

T.1.1.8   ZAKOLIČBENI ELABORAT 

T.1.1.8.1 Splošno 
Zakoličbeni podatki so podani v analitični in grafični obliki in so naslednji: 

- glavne točke v vzdolžnih in prečnih oseh ceste in kolesarske steze in  
- zakoličbena situacija v M 1:250 (G.106), kjer so podane koordinate točk jaškov in 

požiralnikov 
Trasa regionalne in lokalne ceste ter kolesarske steze je postavljena v absolutni koordinatni sistem. 
Izračunane so grafične osi, ki je na sredini vozišča z upoštevanjem razširitev ceste. 
Pred začetkom izvajanja del je potrebno obnoviti os cest, predlagam zakoličbo analitične osi.  

 

T.1.1.8.2 Koordinate osi cest 
 

REGIONALNA CESTA 
 
# OS_0 
 
Profil  Stacionaža      Vzhod           Sever       Smerni_kot 
P1     0.0+9.642     546556.615     107983.512       104d3'7" 
P2    0.0+20.889     546545.705     107980.781       104d3'7" 
P3    0.0+36.944     546530.129     107976.882       104d3'7" 
P4    0.0+49.738     546517.719     107973.776       104d3'7" 
P5    0.0+69.786     546498.271     107968.908       104d3'7" 
P6    0.0+89.834     546478.823     107964.040       104d3'7" 
P7     0.1+9.882     546459.374     107959.173       104d3'7" 
P8    0.1+29.930     546439.931     107954.285      104d30'2" 
P9    0.1+49.942     546420.759     107948.573     109d38'13" 
P10   0.1+59.966     546411.460     107944.838     114d21'59" 
P11   0.1+69.991     546402.549     107940.256      120d4'47" 
P12   0.1+80.001     546394.150     107934.816     125d42'11" 
P13   0.1+90.007     546386.272     107928.651       130d9'6" 
P14    0.2+0.041     546378.791     107921.966     133d10'20" 
P15   0.2+10.039     546371.609     107915.011     134d44'52" 
P16   0.2+20.040     546364.531     107907.945      135d0'21" 
P17   0.2+30.042     546357.460     107900.872      135d0'21" 
P18   0.2+40.036     546350.394     107893.804      135d0'21" 
P19   0.2+59.988     546336.308     107879.673      135d19'8" 
P20   0.2+80.003     546322.306     107865.372     135d53'33" 
P21    0.3+0.007     546308.455     107850.939     136d27'56" 
 
LOKALNA CESTA 
# OS_1 
* 
*! Profil  Stacionaža      Vzhod           Sever       Smerni_kot 
A1     0.0+7.869     546308.621     107950.752     130d44'46" 
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GRADBENA SITUACIJA

2      Načrt gradbeništva
2/1   Načrt rekonstrukcije ceste in izg. kol. steze

G.102.17460 004.21010015.00

1 :  250
G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

G-0413

1674/21

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

odsek: 7460 (Prelasko - Buče- Kozje)

Izgradnja kolesarske steze "PRELASKO I" in rekonstrukcija 
regionalne ceste R3-684/7460, od km 0,000 do km 0,280 
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GRADBENA SITUACIJA

2      Načrt gradbeništva
2/1   Načrt rekonstrukcije ceste in izg. kol. steze

G.102.27460 004.21010015.00

1 :  250
G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

G-0413

1674/21

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

odsek: 7460 (Prelasko - Buče- Kozje)

Izgradnja kolesarske steze "PRELASKO I" in rekonstrukcija 
regionalne ceste R3-684/7460, od km 0,000 do km 0,280 
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regionalne ceste R3-684/7460, od km 0,000 do km 0,280 

SITUACIJA PROMETNE SIGNALIZACIJE 
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Oznaka Stacionaža Dimenzija
Vrsta
folije Skica Višina

od tal
Št.

stebrov stebra
Št.

znakov
Opomba

2430 RA3

TABELARIČNI PRIKAZ PROMETNE SIGNALIZACIJE

7205 km 0,073.50-DE

150 1 300 1a=60cm

 1/2

150 1 1

a/h= 60/90cm

004.21017460 0015.00
3

kontrastni črni podlagi

Dolžina

P.103.1

km 0,073.50-DE

Znak z utripalkama je nameščen na kontrastni 
pravokotni plošči, opozorilni luči pa na 

2 opozorilni luči velikosti Ø200mm

300 kontrastni črni podlagi

Znak z utripalkama je nameščen na kontrastni 
pravokotni plošči, opozorilni luči pa na 

2 opozorilni luči velikosti Ø200mm

svetlobni

2430 RA3

7205 km 0,081.00-LE

a=60cm

a/h= 90/60cm

km 0,081.00-LE

svetlobni

225 1 350 1 Tik za prehodom s kolesarsko stezo2309 RA1

4204 RA1

Ø 60cm

60 x 25 cm

km 0,076.00-LE

km 0,076.00-LE

225 1 350 1 Tik za prehodom s kolesarsko stezo2309 RA1

4204 RA1

Ø 60cm

40 x 25 cm

km 0,078.50-DE

km 0,078.50-DE

2313 Ø 60cm RA1

4204 RA1

225 1 400 1

60 x 25 cm

Pred križiščem, z R1-219 
2309 RA1

4204 RA1

2312 RA1

Ø 60cm

Ø 60cm

60 x 25 cm

Konzolni stebriček (po detajlu)konzolni
km 0,000.00-LE

225 1 350 1 Tik za prehodom s kolesarsko stezo2309 RA1

4204 RA1

Ø 60cm

60 x 25 cm

km 0,220.00-LE

km 0,220.00-LE

225 1 350 1 Tik za prehodom s kolesarsko stezo2309 RA1

4204 RA1

Ø 60cm

60 x 25 cm

km 0,228.50-DE

km 0,228.50-DE

napajanje preko sončne energije-kolektor

napajanje preko sončne energije-kolektor

z lokalno cesto

z lokalno cesto

1 :  50

225 1 350 1 Tik za prehodom s kolesarsko stezo2309 RA1

4204 RA1

Ø 60cm

60 x 25 cm

km 0,076.00-LE

km 0,076.00-LE

DESNA STRAN



Oznaka Stacionaža Dimenzija
Vrsta
folije Skica Višina

od tal
Št.

stebrov stebra
Št.

znakov
Opomba

TABELARIČNI PRIKAZ PROMETNE SIGNALIZACIJE
 2/2

P.103.2
1 :  50

4
004.21017460 0015.00

Dolžina

225 1 12101 RA2a=90cm
Na priključku z regionalno cesto 

 z R1-219

150 1 325 11103-2 RA2a=90cm
Minimalno 120m pred priključkom

 z lokalno cesto

150 1 375 1

2232-7 RA2Ø 60cm

Mestinje Brežice

3410 RA2a/b=150/250cm

km 0,000.00-LE

km 0,093.00-DE

km 0,360.00-LE

400
konzolni

Minimalno 120m pred priključkom
 z lokalno cesto

km 0,170.50-LE 150 3 400 1
Minimalno 120m pred priključkom
 z regionalno cesto R1-219

1103-1 RA2a=90cmkm 0,360.00-LE

50 m

160 m

2232-5 RA2Ø 60cmkm 0,235.00-LE

4103 RA260 x 25km 0,235.00-LE
150 1 350 1

1117 RA2a=90cmkm 0,129.50-LE

4101 RA290 x 25km 0,129.50-LE
150 1 350 1

1117 RA2a=90cmkm 0,027.00-DE

4101 RA290 x 25km 0,027.00-DE
150 1 350 1

50 m

STOP 150 1 300 12102 RA2Ø 60cm
Pred križiščem z regionalno cesto

R3-684
km 0,232.00-DE
(gledano na RC)
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8

1

priključek

za kmetijske stroje

na travnik
priključek

0.2+
0.04

0.2+
0.04

0.0+67.87

na travnikpriključek

na travnik
priključek

na travnik
priključek

Pov = 0.25 m2

identifikacijska št.:

1/2

številka DN:

št. lista:

PI:

Odg. projektant:

Sodelavec:

cesta/lokacija:

objekt:

datum:

št. projekta:vrsta projekta:

št. načrta:

vrsta načrta:

vsebina/ naslov načrta:

merilo:

šifra risbe:faza/objekt:arh. št.:št. odseka:

id. številka PI:ime in priimek

projektant načrta:

vodilni projektant:

naročnik/investitor:

1674-C/21

PZI

R3-684

April 2022

SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

2      Načrt gradbeništva
2/1   Načrt rekonstrukcije ceste in izg. kol. steze

G.104.17460 004.21010015.00

1 :  250
G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

G-0413

1674/21

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

odsek: 7460 (Prelasko - Buče- Kozje)

Izgradnja kolesarske steze "PRELASKO I" in rekonstrukcija 
regionalne ceste R3-684/7460, od km 0,000 do km 0,280 

OBSTOJEČE

kanalizacija (meteorna)

telekomunikacijski vod (podzemni vod)

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV
UKINJENO PROJEKTIRANO



P8

0.1+
29.93

P9

0.1+
49.94

P10

0.1+
59.97

P11

0.1+
69.99

P12

0.1+
80.00

P13

0.1+
90.01

P15

0.2+
10.04

P16

0.2+
20.04

P17

0.2+
30.04

P18

0.2+
40.04

P19
0.2+

59.99

P20
0.2+

80.00

P21
0.3+

0.01

P22
0.3+

20.00

A1
0.0+7.87

A2
0.0+17.87

A3
0.0+27.87

A4
0.0+37.87

A5
0.0+47.87

A6
0.0+57.87

A8
0.0+77.87

do
vo

zn
a p

ot

LOKALNA CESTA

bankina

bankina

na travnik
priključek

priključek
hišni

M
EJA OBDELAVE

vklop v obstoječe stanje

dv
ori

šče

vozni pas

vozni pas

jarekbrežina

MEJA OBDELAVE

vklop v obstoječe stanje

0.2+
75.00

LOKALNA CESTA

Buče

Pecelj
LC 317142

R3-684/7460
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8

na travnik
priključek

P14

0.2+
0.04

P14

0.2+
0.04

A7
0.0+67.87

na travnik

priključek

na travnik

priključek

Pov = 0.25 m2

identifikacijska št.:

2/2

številka DN:

št. lista:

PI:

Odg. projektant:

Sodelavec:

cesta/lokacija:

objekt:

datum:

št. projekta:vrsta projekta:

št. načrta:

vrsta načrta:

vsebina/ naslov načrta:

merilo:

šifra risbe:faza/objekt:arh. št.:št. odseka:

id. številka PI:ime in priimek

projektant načrta:

vodilni projektant:

naročnik/investitor:

1674-C/21

PZI

R3-684

April 2022

2      Načrt gradbeništva
2/1   Načrt rekonstrukcije ceste in izg. kol. steze

G.104.27460 004.21010015.00

1 :  250
G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

G-0413

1674/21

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

odsek: 7460 (Prelasko - Buče- Kozje)

Izgradnja kolesarske steze "PRELASKO I" in rekonstrukcija 
regionalne ceste R3-684/7460, od km 0,000 do km 0,280 OBSTOJEČE

kanalizacija (meteorna)

telekomunikacijski vod (podzemni vod)

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV
UKINJENO PROJEKTIRANO

SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV



P1

0.0+
9.64

P2

0.0+
20.89

P3

0.0+
36.94

P4

0.0+
49.74

P5

0.0+
69.79

P6

0.0+
89.83

P7

0.1+
9.88

P8

0.1+
29.93

P9

0.1+
49.94

P10

0.1+
59.97

P11

0.1+
69.99

P12

0.1+
80.00

P13

0.1+
90.01

0.2+
10.04

0.2+
20.04

0.2+
30.04

0.0+77.87

do
voz

na 
po

t

za kmetijske strojepriključek

na 
trav

nik

pri
klju

ček

na travnik

priključek

hišni
priključek

priključekhišni

dv
ori

šč
e

M
EJA OBDELAVE

vklop v obstoječe stanje
0.0+

12.00

Navezava na projekt št. 074-2017-1

avtorja Andrejc d.o.o. iz Šoštanja

M
estinje

R1-219
Bistrica ob Sotli
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8

1

priključek

za kmetijske stroje

na t
ravn

ik
prik

ljuč
ek

na travnik
priključek

0.2+
0.04

0.2+
0.04

0.0+67.87

Pov = 0.25 m2

identifikacijska št.:

1/2

številka DN:

št. lista:

PI:

Odg. projektant:

Sodelavec:

cesta/lokacija:

objekt:

datum:

št. projekta:vrsta projekta:

št. načrta:

vrsta načrta:

vsebina/ naslov načrta:

merilo:

šifra risbe:faza/objekt:arh. št.:št. odseka:

id. številka PI:ime in priimek

projektant načrta:

vodilni projektant:

naročnik/investitor:

1674-C/21

PZI

R3-684

April 2022

SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

2      Načrt gradbeništva
2/1   Načrt rekonstrukcije ceste in izg. kol. steze

G.104.17460 004.21010015.00

1 :  250
G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

G-0413

1674/21

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

odsek: 7460 (Prelasko - Buče- Kozje)

Izgradnja kolesarske steze "PRELASKO I" in rekonstrukcija 
regionalne ceste R3-684/7460, od km 0,000 do km 0,280 

OBSTOJEČE

kanalizacija (meteorna)

telekomunikacijski vod (podzemni vod)

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV
UKINJENO PROJEKTIRANO



P8

0.1+
29.93

P9

0.1+
49.94

P10

0.1+
59.97

P11

0.1+
69.99

P12

0.1+
80.00

P13

0.1+
90.01

P15

0.2+
10.04

P16

0.2+
20.04

P17

0.2+
30.04

P18

0.2+
40.04

P19
0.2+

59.99

P20
0.2+

80.00

P21
0.3+

0.01

P22
0.3+

20.00

A1
0.0+7.87

A2
0.0+17.87

A3
0.0+27.87

A4
0.0+37.87

A5
0.0+47.87

A6
0.0+57.87

A8
0.0+77.87

do
vo

zn
a p

ot

LOKALNA CESTA

bankina

bankina

na travnik
priključek

na trav
nikpriklju

ček

na travnik
priključek

priključek
hišni

M
EJA OBDELAVE

vklop v obstoječe stanje

dv
ori

šče

vozni pas

vozni pas

jarekbrežina

MEJA OBDELAVE

vklop v obstoječe stanje

0.2+
75.00

LOKALNA CESTA

Buče

Pecelj
LC 317142

R3-684/7460
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številka DN:

št. lista:

PI:

Odg. projektant:

Sodelavec:

cesta/lokacija:

objekt:

datum:

št. projekta:vrsta projekta:

št. načrta:

vrsta načrta:

vsebina/ naslov načrta:

merilo:
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id. številka PI:ime in priimek

projektant načrta:

vodilni projektant:

naročnik/investitor:

1674-C/21

PZI

R3-684

April 2022

2      Načrt gradbeništva
2/1   Načrt rekonstrukcije ceste in izg. kol. steze

G.104.27460 004.21010015.00

1 :  250
G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

G-0413

1674/21

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

odsek: 7460 (Prelasko - Buče- Kozje)

Izgradnja kolesarske steze "PRELASKO I" in rekonstrukcija 
regionalne ceste R3-684/7460, od km 0,000 do km 0,280 OBSTOJEČE

kanalizacija (meteorna)

telekomunikacijski vod (podzemni vod)

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV
UKINJENO PROJEKTIRANO

SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV
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P15
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P16
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P17
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30.04

P18
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P19
0.2+

59.99

P20
0.2+

80.00

P21
0.3+

0.01

P22
0.3+

20.00

A1
0.0+7.87

A2
0.0+17.87

A3
0.0+27.87

A4
0.0+37.87

A5
0.0+47.87

A6
0.0+57.87

A8
0.0+77.87

do
vo
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a p

ot

LOKALNA CESTA

bankina

bankina

na travnik
priključek

priključek
hišni

M
EJA OBDELAVE

vklop v obstoječe stanje

dv
ori

šče

vozni pas

bankina

bankina

vozni pas

jarek

brežina

vozni pas

vozni pas

jarekbrežina

MEJA OBDELAVE

vklop v obstoječe stanje

0.2+
75.00

vozni pas

kolesarski pas
kolesarski pas

bankina

bankina

vozni pas

bankina

korinica

brežina

bankina

brežina

varovanje jarka z vtisnjenimlomljencem; s=10,65m2

LOKALNA CESTA

Buče

Pecelj
LC 317142

R3-684/7460

vozni pas

mulda

kolesarski pas

kolesarski pas

bankina

bankina

bankina

vozni pas

bankina

korinica

brežina

mulda
mulda

na travnik
priključek
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0.2+
0.04
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0.2+
0.04
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DK PVC Ø200, L=24.60m, i=1.60%

DK PVC Ø250, L=17.80m, i=3.00%

DK PVC Ø200, L=27.70m, i=1.60%

195.189

195.322

195.360

BETONSKA LOČNA KORITNICA; L=44,50m; i=0,7%

DRJ-P-5.1

k.p.: 193,86

k.v.: 192,48

k.i.: 192,48
OBSTOJEČ BC Ø80
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194.879

195.478

195.530

195.582

195.49

195.432

195.577
195.532

193.443

194.149

193.783

195.432
195.477

194.826

194.876
194.825

194.731
194.776

194.346

194.743

194.929
194.884

194.102
194.473

194.829
194.783

194.016

195.180
195.120

194.314

195.080
195.035

194.047

195.360
195.315

194.036

195.460
195.415

193.661

194.295
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A7
0.0+67.87

195.303

195.431

196.173

196.465

 k.p.: 196.265

 k.v.: 194.965

 k.i.: 194.960
POŽ 4-Ø40 k.d.: 194.451

LTŽ-250kN, 400/400

 k.p.: 195.502

 k.v.: 194.512
POŽ 5-Ø40

LTŽ-250kN, 400/400

 k.p.: 195.954

 k.v.: 194.736

 k.i.: 194.705
POŽ 8-Ø60 k.d.: 194.213

BETON-Ø60

 k.p.: 396.555

 k.v.: 395.126

 k.i.: 395.112
RJ 1-BCØ100

LTŽ-125kN, Ø600

 k.p.: 195.670

 k.v.: 194.426

 k.i.: 194.327
RJ 2-BCØ100

LTŽ-125kN, Ø600

 k.p.: 195.312

 k.v.: 193.541

 k.i.: 193.467
RJ 3-BCØ100

LTŽ-125kN, Ø600

 k.p.: 195.284

 k.v.: 193.223

 k.i.: 193.166
RJ 4-BCØ100

LTŽ-125kN, Ø600

 k.p.: 195.178

 k.v.: 193.948

 k.i.: 193.925
POŽ 6-Ø40 k.d.: 193.333

LTŽ-250kN, 400/400

 k.p.: 195.502

 k.v.: 194.512

 k.i.: 194.501
POŽ 5-Ø40 k.d.: 193.997

LTŽ-250kN, 400/400

 k.p.: 193.596

 k.v.: 193.162

 k.i.: 192.330
RJ 6-BCØ100

LTŽ-125kN, Ø600

BC Ø50, L=27,20m, i=2.00%
polno obbetonirane

PVC DN250, L=15.60m, i=3.00%
polno obbetonirane

prepust BC Ø50
l=4.70m

prepust BC Ø50

l=4.70m
193.443

mulda

mulda

DK PVC Ø200, L=13.90m, i=1.00%

DK PVC Ø160, L=15.60m, i=1.00%

PVC DN200, L=22.30m, i=2.50%

PVC DN500, L=48.10m, i=1.50%

DK PVC Ø160, L=44.80m, i=1.80%

vtočna glava Ø80iztočna glava Ø80

DK PVC Ø160, L=44.80m, i=1.80%

PVC DN200, L=1.80m, i=1.50%

DK PVC Ø160, L=44.80m, i=1.80%

k.i.=192.347

 k.p.: 195.118

 k.v.: 195.118

 k.i.: 193.875
POŽ 12-Ø40 k.d.: 193.372

LTŽ-250kN, 400/400

 k.p.: 195.041

 k.v.: 193.013

 k.i.: 193.073
RJ 5-BCØ100

LTŽ-125kN, Ø600

PVC DN500, L=4.30m, i=2.50%

 k.p.: 195.118

 k.v.: 195.118

 k.i.: 193.183
POŽ 13-Ø40 k.d.: 192.681

LTŽ-250kN, 400/400

 k.p.: 195.171

 k.v.: 193.255

 k.i.: 193.165
POŽ 11-Ø60 k.d.: 192.662

BETON-Ø60

 k.p.: 195.325

 k.v.: 193.029

 k.i.: 193.029
POŽ10-Ø60 k.d.: 192.389

iztočna glava Ø20

PVC DN500, L=29.90m, i=3.00%

AB LOČNA KORITNICA; l= 28.70m, i=0.8% 

 k.p.: 195.242

 k.v.: 193.636

 k.i.: 193.553
POŽ 9-Ø60 k.d.: 193.053

BETON-Ø60

PVC DN500, L=29.90m, i=3.00%

PVC DN500, L=8.80m, i=3.00%

PVC DN200, L=4.60m, i=2.00%

AB LOČNA KORITNICA; l= 29.50m, i=1.7% 
PVC DN200, L=10.20m, i=1.00%

DK PVC Ø160, L=37.10m, i=1.70%

DK PVC Ø160, L=39.50m, i=3.30%

DK PVC Ø160, L=13.30m, i=3.30%
AB LOČNA KORITNICA; l= 2.50m, i=0.5% 

AB LOČNA KORITNICA; l= 6.30m, i=0.5% 

10
.4

5

na travnik

priključek

na travnik

priključek

AB LOČNA KORITNICA; l= 11.60m, i=2.1% 

 k.p.: 195.954

 k.v.: 194.998

 k.i.: 194.991
POŽ 12-Ø60 k.d.: 194.491

BETON-Ø60

PVC DN200, L=5.10m, i=2.50%

195.927
195.797

195.630

195.630

Pov = 0.25 m2
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Maistrova ulica 24
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D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

odsek: 7460 (Prelasko - Buče- Kozje)

Izgradnja kolesarske steze "PRELASKO I" in rekonstrukcija 
regionalne ceste R3-684/7460, od km 0,000 do km 0,280 

SITUACIJA UREDITVE ODVODNJAVANJA 
IN VIŠINSKA UREDITEV 



DK PVC Ø 160 - 250
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Enozrnati drenažni agregat 8/16

plodna zemlja

zasip s slabo propustno zemljino (glino)

plodna zemlja

Tamponski drobljenec TD 32, min 25 cm

Bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A3, 3 cm

Bitumenski beton AC 22 base B 50/70 A3, 8 cm

Zmrzlinsko odporen drobljen kamniti material TD64, min. 35cm

Nosilnost na zmrzlinsko odpornem materialu (CBR=min.15%)

Planum, zbit do nosilnosti (CBR=7%)

Tamponski drobljenec TD 32, min 20 cm

Bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4, 3 cm

Bitumenski beton AC 22 base B 50/70 A4, 5 cm

Zmrzlinsko odporen drobljen kamniti material TD64, min. 40cm

Nosilnost na zmrzlinsko odpornem materialu (CBR=min.15%)

Planum, zbit do nosilnosti (CBR=7%)

2.5%

min. 0.30 - max. 2.00
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(po detajlu)
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Pov = 0.27 m2
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