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TEHNICNA SPECIFIKACIJA

Sanacija daljnovoda 110 kV Ljutomer-Murska Sobota po prometni nesreci z dne 9.3.2026
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1 Uvod

Na obmodéju oskrbnega obmocja Elektra Maribor d.d. je 09. marca 2026 je priSlo do poruSitve
jeklene konstrukcije DV stebra SM21 daljnovoda 110 kV Ljutomer—Murska Sobota po trku
osebnega vozila v €elno stranico nosilnega DV stebra (nogo »4«).

Trk je bil tako moc€an, da je povzrocil deformacijo noge »4« stebra in posledi¢no nestabilnost
celotnega stebra s sodelujo¢o obtezbo vodnikov desne strani trase (2 fazi) ter »zvrnitev« stebra
v desno - gledano v smeri trase daljnovoda. V nogah /pasnikih/ je na prehodih v armiranobetonski
temel;j prislo do plasti¢nih deformacij, medtem ko je na nogi »3« priSlo do pretrga kotnika. Celotna
konstrukcija je po porusitvi poSkodovana, deformirana in neuporabna. Povezava daljnovoda je
trenutno vzpostavljena preko havarijskega stebra, ki je na tem mestu zaCasno nadomestil steber
SM21.

Slika 1 — Slika dela trase DV 110 kV Ljutomer—Murska Sobota
z rde€e oznaenim porusenim stebrom §t. 21
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2 Osnovni tehniéni podatki daljnovoda

Naziv: DV 110 kV Ljutomer—Murska Sobota

Napetost: 110 kV

Dolzina DV: 21,04 km — enosistemski daljnovod

Tokovodniki: 3 x Al/lFe 240/40
Smax = 9,0 kg/mm?

Zascitna vrv: OPTOFLEX ZASB 1.1.1.s (Ay/ACS 101/41-10,8)
Maksimalna napetost vrvi 13 daN/mm?2

Izolacija: Izolatorske verige, sestavljene iz kapastih izolatorjev tipe
K 170/280, za izolacijski nivo Si 123. Osnovna izolacija 7 ¢lenov
V Verigi.

Stebri: Zelezni, predaléne konstrukcije, iz vroée valjanih profilov,
enosistemski 110 kV, oblike »jelka«.

Dolzina trase ca. 0,72 km

poskodovanega DV

Stevilo porusenih 1 (SM21)

stebrov

Podatki SM21: - tip stebra:Np 400/18,25 (nosilni)
- izolacija: ENp (8 ¢lenov)

3 Pregled in oceno stanja nosilne jeklene konstrukcije in armirano betonskih
temeljev porusenega DV stebra objekta

Druzba Elektro Maribor d.d. je naroc€ila pregled in oceno stanja nosilne jeklene konstrukcije in
armirano betonskih temeljev porusenega DV stebra objekta pri druzbi Bureau Veritas, d.o.o.,
Linhartova 49a, 1000 Ljubljana.

O pregledu je bilo izdelano porocilo POR/14-0438/26.
Zakljucek in predlog sanacije poro€ila je:

Jeklena nosilna konstrukcija
Na osnovi pregleda stanja konstrukcij po porusitvi ugotavljamo:
¢ jeklene nosilne konstrukcije DV stebra SM21 so poSkodovane do tolikSne mere, da je
potrebna njihov nadomestitev z novimi, ki se izdelajo po veljavnem projektu,
e za sidranje se uporabi obstojece profile, z ruSenjema AB temelja (betona) do globine cca.
1,00m, odrezom plastificiranega dela profilov dolzine cca. 30 cm od vrha temelja in
izvedbo novega vijacnega stika.

Temeljenje stebra
Ob odkopu zgornjega delan ruSenju zgornjega sidrnega dela armirano betonskega temelja
(betona), je potrebno temelje dodatno pregledati in v primeru ugotovljenih poskodb izvesti
dodatne ojacitve obeh temeljev (povezava, ojacitve...):
e ruSenje (armatura ostane) se izvede do predvidene preklopne dolzine plocevin novih
stikov kotnikov nog obstojeCega in novega stebra.
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4 Obseg del

Predmet povprasevanja je izvedba popravila daljnovoda v celoti po nacinu »klju¢ v roke«, razen
ureditve lastnidkih razmerij, izvajanja gradbenega nadzora, koordinacije po VZD in izdelava
strokovne ocene, kar bo Elektro Maribor d.d. zagotovil v lastni reziji.

Popravilo se izvaja izkljuéno v obsegu, ki je nujno potreben za odpravo posledic prometne
nesreCe in ponovno vzpostavitev varnega in zanesljivega obratovanja daljnovoda, brez
spremembe njegove namembnosti ali pove€anja zmogljivosti.

Obseg sanacijskih del izhaja iz ugotovitev in priporocil strokovnega pregleda, ki ga je na narocilo
Elektro Maribor d.d. izvedel Bureau Veritas, d.o.o., Ljubljana, in je dokumentiran v Poro ilu St.
POR/14-0438/26 z dne marca 2026 (v nadaljevanju: Porocilo).

Porocilo predstavlja tehni¢no izhodiSCe ter referenéni dokument za doloCitev obsega sanacije.
Dela, ki izhajajo neposredno iz ugotovitev in priporoCil Porocila, predstavljajo osnovni obseg
sanacije.

Poleg del iz Porocila obseg naro€ila vkljuCuje tudi vsa spremljajo€a, izvedbena, varnostna,
projektantska, elektromontazna, kontrolna in druga dela, ki so nujna za tehni¢no pravilno, varno
in predpisno izvedbo sanacije ter za uspesno ponovno vklju€itev daljnovoda v obratovanje.

Izvajalec se obvezuje prilagoditi potek izvedbe del vsakokratni elektroenergetski situaciji,
vremenskim pogojem in ureditvi lastniSkih razmerij.

Izvedba popravila v okviru narocila zajema zlasti naslednje aktivnosti:

Pripravljalna in organizacijska dela
o Natancen terenski ogled obmocja sanacije za razjasnitev okoliS¢in za pripravo ponudbe
e Geodetske storitve (zakolicba, posnetek izvedenega stanja ipd.)
o Fotodokumentiranje obstojeCega stanja pred pri¢etkom del
e Ureditev vseh potrebnih predpriprav za izvedbo del
e Ureditev in zavarovanje gradbiSca ter po koncanju del vrnitev gradbi$¢a v prvotno stanje
o Pridobitev vseh potrebnih soglasij in izvedba cestnih zapor
o Dobava, postavitev, vzdrzevanje in odstranitev za¢asne prometne signalizacije
e lIzdelava terminskega plana izvedbe ter uskladitev rezima izklopov z naro€nikom in
obratovanjem elektroenergetskega sistema

Zascita obstojece infrastrukture
e lzvedbo vseh potrebnih zas¢it obstojece infrastrukture pred poskodbami med izvedbo del

Gradbena dela
¢ |zvedba dostopnih potiin delovnih platojev za postavitev stebrov in elektromontazna dela
e Poseki in CiSCenje trase
o Pregled stanja obstojeCih AB temeljev po odkopu zgornjega dela s kon&no oceno in
potrditvijo geometrijske ustreznosti noZznega dela (kontrola tlorisa in diagonal stebra na
nivoju glav temeljev v skladu s Poroc€ilom, ter izdelava zapisnika oziroma kontrolnega

porocila o ugotovljenem stanju
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Dokumentiranje ugotovljenega stanja konstrukcije, temeljev in vseh morebitnih dodatno
ugotovljenih poskodb med izvedbo del (fotodokumentacija, zapisniki, meritve)

RuSenje vrhnjih delov obstoje€ih AB temeljev (betona) do globine cca. 1,00 m in odrez
deformiranih/plastificiranih delov jeklenih kotnikov (noznih profilov stebra) na dolzZini cca.
30 cm od vrha temelja, skladno s Porocilom

Izvedba novega vijatnega stika novega stebra na obstojeCem noznem delu, skladno s
projektno dokumentacijo

Izvedba dodatnih sanacijskih ukrepov temeljev (povezava, ojacitev oziroma drugi potrebni
ukrepi), e se po odkopu in pregledu ugotovijo poSkodbe ali odstopanja, ki presegajo
ugotovitve Porocila oziroma &e njihovo izvedbo zahteva projektna dokumentacija ali
strokovna presoja pristojne institucije

Izvedba kon¢&nih ureditev in zasutje po izvedbi vseh del

Rusitve

Predaja odpadnega materiala pooblaséenemu prevzemniku s pridobitvijo evidenénih
listov

Jeklena konstrukcija

Demontaza konstrukcije in predaja pooblas&enemu prevzemniku s pridobitvijo evidenénih
listov

Izdelava, dobava in montaza jeklenih konstrukcij (steber SM21)

Cinkanje in protikorozijska zascita (AKZ — temeljni in prekrivni premaz)

Elektromontazna dela

Dobava, sestava in montaza obeSalne opreme vodnikov in za&€itne vrvi, vkljuéno z
izolatorskimi verigami, v obsegu, ki ga dolo¢a projektna dokumentacija oziroma ki se kot
potreben ugotovi na podlagi pregleda stanja ali med izvedbo del

Obstojeci vodniki in zasc¢itna vrv se ohranijo

Napenjanje vodnikov in zaScCitne vrvi ter nastavitev povesov skladno z montaznimi
tabelami za celotno napenjalno polje vodnikov SM12-SM26 (dolZina zateznega polja cca.
5.290 m) oziroma za$Citne vrvi SM20-SM26 (dolzina zateznega polja cca. 2.270 m),
vkljuéno z dobavo in montazo novih zateznih sponk ter dobavo in zamenjavo nosilnih
sponk, ki bi se poSkodovale med izvedbo napenjanja (npr. pri odvijacenju)

Dobava in montaza vse projektirane opreme (kot npr. opozorilne krogle, spojni elementi
vodnikov, blazilci vibracij, distanéniki ipd.)

Dobava in izvedba ozemljitev stojnih mest z vsemi potrebnimi materiali

Dobava in montaza opozorilnih tablic in ostalega oznacevalnega materiala

Izvedba zalasnih sidranj za potrebe elektromontaznih del

Odstranitev zacasnih sidranj, izvedenih za potrebe montaze

Demontaza poSkodovane opreme in predaja pooblas§€enemu prevzemniku s pridobitvijo
evidencnih listov

Zakljuéna dela

Odstranitev zaCasne havarijske ureditve (demontaza zaCasnega havarijskega stebra
skupaj z vso pripadajoCo opremo, demontaza vseh spremljajoCih konstrukcijskih,
elektroenergetskih in montaznih elementov zaCasne ureditve, izdelava podrobnega
seznama demontirane opreme in materiala, pregled stanja opreme po demontaZi,
embaliranje in ustrezna zascita opreme za transport, oznacitev posameznih kosov
opreme, priprava opreme za odpremo, nakladanje in transport opreme do lokacije druzbe

6
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ELES (PE Maribor — CIPO Maribor, Pekrska cesta 20, Pekre, 2341 Limbus, T: 02 429 95
21, 02 429 95 12), razkladanje in predaja opreme pooblas€enemu predstavniku druzbe
ELES (vodja CIPO Maribor), izdelava in podpis primopredajnega zapisnika med
izvajalcem in druzbo ELES.

e QOdstranitev obstojeCih zaCasnih sidranj izvedenih po prometni nesreci za stati¢no
stabilizacijo daljnovoda, po vzpostavitvi trajne konstrukcijske stabilnosti

e Ureditev vseh zaklju¢nih del

e lzdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavno gradbeno zakonodajo

¢ lzvedba strokovno-tehni¢nega pregleda

o Sodelovanje pri vkljugitvi daljnovoda v obratovanje

Dodatne strokovne storitve, ki so del ponudbe

V obseg narocila je potrebno vkljuciti tudi naslednje storitve:

e |zdelavo projektne dokumentacije (PZI, PID), ki vkljuuje tudi izdelavo delavniSke
dokumentacije jeklenega stebra SM21 z uporabo materialov skladnih z veljavnimi predpisi
in standardi. DelavniS8ka dokumentacija se izdela na podlagi obstojeCe projektne
dokumentacije, razpoloZljive tehniéne dokumentacije naro¢nika, ugotovitev iz Porocila st.
POR/14-0438/26 ter izvedenih terenskih meritev. lzvajalec mora pri pripravi
dokumentacije upostevati moznost, da obstojeCa projektna in tehni€na dokumentacija ni
popolna oziroma ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za izdelavo delavniSke
dokumentacije. V takem primeru je dolzan manjkajoCe podatke pridobiti z izmero
obstojecih primerljivih stebrov enakega tipa Np400/18,25 oziroma drugih istovrstnih
stebrov na predmetnem daljnovodu. Kot referenéni objekt za izvedbo meritev in preveritev
geometrije se lahko uporabi tudi obstojeci steber SM13. Izvajalec mora z meritvami in
preveritvijo obstojeCega stanja zagotoviti popolnost podatkov za projektiranje, izdelavo,
dobavo in montazo novega stebra ter prevzema vso odgovornost za pravilnost izdelane
projektne in delavniSke dokumentacije;

e Geomehanski nadzor med izvedbo posegov;

o Preizkus ozemljitev stojnega mesta s strokovnim mnenjem v skladu s predpisi, ki veljajo
za nadzemne vode napetostnega nivoja 110 kV ali vec.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upostevati, da se sanacija izvaja po sistemu »klju¢ v roke«.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa dela, dobave, storitve, meritve, elaborati, strokovne
kontrole, uskladitve, zaCasne ureditve ter druga spremljajoca dela, ki so potrebna za popolno,
varno in funkcionalno izvedbo sanacije ter uspesno vkljucitev daljnovoda v obratovanje, ne glede
na to, ali so posamezne postavke izrecno navedene v tem poglavju, ¢e po pravilih stroke
predstavljajo nujni del izvedbe predmetne sanacije.

Steje se, da je ponudnik pred oddajo ponudbe preveril stanje na terenu ter vse pogoje izvedbe.

Naknadni zahtevki za dodatna placila zaradi del ali storitev, ki so po svoji naravi nujna za izvedbo
popravila, ne bodo priznani.
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5 Preizkus ozemljitev stojnega mesta s strokovnim mnenjem

Kontrola in preizkus novih ozemljitev stojnega mesta s strokovnim mnenjem:
e Meritev ozemljitvene upornosti stojnega mesta
e Meritev in ocena ustreznosti poloZzenih ozemljitev
e Obdelava in analiza merilnih rezultatov
e lzdelava porocila s strokovno oceno

6 Priloge tehni€ne specifikacije

Sestavni del te tehni¢ne specifikacije so naslednje priloge:

e Priloga 1. PorocCilo st. POR/14-0438/26 — Pregled in ocena stanja nosilne jeklene
konstrukcije DV stebra in pripadajofega armirano-betonskega temelja po porusitvi
(Bureau Veritas d.o.o., marec 2026).

e Priloga 2: Podatki temeljev stebra tip Np400/18,25 (povzeti iz projektne dokumentacije
objketa DV 110 kV RTP Ljutomer — RTP M. Sobota, Projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja in izvedbeni projekt, Mapa |, Tehni¢no porocilo in priloge, §t. projekta 4351/3/1,
InZenirski biro Elektroprojekt. Ljubljana, november 1974) — podatki o dimenzijah,
prostornini betona, izkopu, armaturi in opaZu obstoje€ih AB temeljev stebra SM21.




