IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACLIE DGD IN PZI ZA VWP LOM IN MARIBOR PRILOGA 14a: Okolijski monitoring

PROJEKTNA NALOGA
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (DGD IN PZI), OSTALE DOKUMENTACIJE TER PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA UREDITEV VARNEGA IN VAROVANEGA PARKIRISCA (VVP) NA LOKACII
POCIVALISCA LOM

CELOSTNI NACRT OKOLISKEGA MONITORINGA

1. SPLOSNO

Predmetna projektna naloga je priloga Projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije za
novogradnjo in izvedbo varnih in varovanih parkiris¢ Lom (VVP Lom) ob AC Al Logatec—Unec.
Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upostevati tudi dolocila splosne projektne naloge ter
ostalih prilog. Projektne resitve, ki so definirane v razli¢nih prilogah, morajo biti med sabo usklajene.

2. 1ZHODISCA

Za izvajanje okoljskega monitoringa v ¢asu pripravljalnih del, med gradnjo in v ¢asu obratovanja VVP
Lom vzhod in VVP Lom zahod je treba izdelati celostni nacrt okoljskega monitoringa. Pri izdelavi
celostnega nadrta monitoringa je treba upostevati pogoje iz veljavnih prostorskih aktov za lokacijo VVP
Lom: Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Logatec (OPN Logatec). Ker je za VVP Lom podan
predhodni postopek presoje vplivov na okolje (predhodni postopek MOPE), je treba pri nacrtu
monitoringa upostevati vse pogoje in zahteve iz predhodnega postopka in morebitne zahteve iz
postopka PVO. Prav tako je treba upoStevati varstvene pogoje, ki izhajajo iz Uredbe o posebnih
varstvenih obmocjih (Natura 2000) (Ur. I. RS, $t. 49/04 s sprem.) za obmocji SAC Krimsko hribovje—
Menisija (SI3000256) in SAC Notranjski trikotnik (513000232), v kateri poseg sega. Prav tako je treba
upostevati tudi vse resitve iz projektne dokumentacije, ki je predmet te projektne naloge.

3. PREDMET NALOGE

Predmet naloge je izdelava celostnega nacrta okoljskega monitoringa v ¢asu pripravljalnih del in med

gradnjo ter v ¢asu obratovanja VVP Lom vzhod in VVP Lom zahod ob AC Al Logatec—Unec. Monitoring

mora zajeti vsaj naslednje segmente okolja, prilagojene specifiki lokacije VVP Lom:

- hrup v ¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja — relevantno za obstoje¢o AC Al ter gozdno okolje (I.
stopnja varstva pred hrupom po OPN Logatec),

- kakovost podzemnih in povrsinskih voda — posebej kriti¢no na kraskem terenu (Krimsko hribovje—
Menisija, Notranjski trikotnik); monitoring mora vkljuciti vzoréna mesta na gozdnih vodotokih v
vplivnem obmocju kréitve gozda in na ponikovalnlih poljih padavinskih voda VVP,

- kakovost tal — monitoring tal v obmocju kréitve gozda in novih parkirnih povrsin,

- kakovost zraka (PM10, prasni delci) v ¢asu gradnje — zlasti pri se¢nji gozda in zemeljskih delih,

- habitati in vrste — monitoring kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst Natura 2000 (HT_91KO lirski
bukovi gozdovi, hro$¢a bukov kozlicek in rogac, dvozZivki Triturus carnifex in Bombina variegata,
netopirji) v skladu z varstvenim cilji obmodij Natura 2000 SAC Krimsko hribovje—Menisija in SAC
Notranjski trikotnik,

- svetlobno onesnaZevanje — monitoring vpliva razsvetljave VVP na netopirje in ZuZelke (no¢ne
aktivnosti) v gozdnem okolju,

- sezonske omejitve seCnje — monitoring spostovanja sezonskih omejitev se¢nje gozda (varovano
obdobje za bukovega kozli¢arja in rogaca: 1. april-31. julij),

- monitoring DeZelove jame (naravna vrednota) — preveritev morebitnih vplivov posega na
hidrogeolosko zaledne jame.
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4. VSEBINA IN OBSEG NALOGE
Nacrt monitoringa za posamezen segment mora vsebovati:

- splosna pojasnila (opis obstojecega stanja),

- zakonske osnove,

- nacrt monitoringa,

- metodologijo izvajanja monitoringa,

- opredelitev lokacij in mesta vzorcenja oziroma merilna mesta (s koordinatami in prikazom v
ustreznem merilu (M1:500) na nacin, da je mozno na istih lokacijah spremljati stanje tudi po
izgradnji, e je to predpisano),

- seznam parametrov z navedbo mejnih vrednosti,

- analiticne metode (metoda oziroma nacin vzorcevanja, fizikalne, kemiéne in bioloske
analize...),

- casovno opredelitev trajanja monitoringa in pogostost izvajanja (pripravljalna dela, ¢as gradnje
in Cas obratovanja),

- obliko in nacin sporocanja rezultatov,

- seznam ukrepov v ¢asu gradnje za vsako poglavje posebej,

- predlog ukrepov v primeru ugotovitve prekomernih vplivov pri posameznem segmentu.

Pri opredelitvi merilnih mest je treba smiselno upostevati merilna mesta Ze izvedenih meritev
ni¢elnega stanja, ki so bile izvedene priizdelavi PVO ali projektne dokumentacije.

5. OBLIKA DOKUMENTACIE
Zvezek 1-Splosni del
- naslovna stran nacrta,
- podatki o narocniku in izvajalcu naloge ter njegovih podizvajalcih,
- projektna naloga,
- dokumentacija o recenziji elaborata (pripombe recenzenta, odgovori na pripombe recenzenta,
zabelezke recenzijske komisije, izjava recenzenta o usklajenosti dokumenta),
- soglasje narocnika.

Zvezek 2—Nacrt monitoringa v €asu pripravljalnih del in med gradnjo

- uvodna pojasnila,

- nacrt monitoringa po posameznih segmentih,

- graficni prikaz.
Nacrt monitoringa naj bo prikazan tudi tabelari¢no. V preglednici naj se za vse obravnavane segmente
okolja prikazZe: lokacijo izvajanja (Stevilo lokacij), ¢asovni plan izvajanja monitoringa/leto in izvajalca
monitoringa.

Zvezek 3—Nacrt monitoringa v ¢asu obratovanja
- uvodna pojasnila,
- nacrt monitoringa po posameznih segmentih,
- graficni prikaz.

Nacrt monitoringa naj bo prikazan tudi tabelari¢no. V preglednici naj se za vse obravnavane segmente

okolja prikaze: lokacijo izvajanja (Stevilo lokacij), Casovni plan izvajanja monitoringa, Stevilo
monitoringov/leto in izvajalca monitoringa.
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Celostni nacrt monitoringa se zakljuci po pridobitvi izjave o usklajenosti dokumenta s strani recenzenta.

6. OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCEV NALOGE

-V faziizvedbe naloge je izvajalec dolZzan v primeru nejasnosti pravocasno zahtevati pojasnila s
strani narocnika in v soglasju z naro¢nikom zahtevati morebitna dodatna pojasnila pri pristojnem
ministrstvu.

- lzvajalec je dolZan opozoriti narocnika na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi
izhodisci za izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s pravili stroke.

- lzvajalec je dolZzan dokumentacijo posredovati naro¢niku v predhodni pregled, v recenzijo,
odgovoriti na pripombe recenzenta, sodelovati z recenzijsko komisijo in dopolniti dokumentacijo
skladno s pripombami recenzentov in narocnika.

- lzvajalec je dolzan sodelovati z vsemi izdelovalci projektne dokumentacije, predvsem z
izdelovalcem geoloskih, geotehnic¢nih in hidrogeoloskih raziskav — hidrogeoloski del monitoringa
(podzemne vode) je za lokacijo VVP Lom posebej kriticen in mora biti usklajen z geolosko-
geomehanskim elaboratom (Priloga 3 te projektne naloge), katerega rezultati bodo pripomogli k
opredelitvi natanénejSega programa monitoringa podzemnih voda.

- lzvajalec mora pri pripravi nac¢rta monitoringa za habitatne tipe in vrste Natura 2000 sodelovati z
Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in upostevati vse pogoje iz predhodnega postopka MOPE
ter Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
obmodja (Ur. . RS, §t. 130/04 s sprem.).
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