IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD IN PZI ZA VVP LOM IN MARIBOR PRILOGA 18a: Premostitveni objekti

PROJEKTNA NALOGA
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (DGD IN PZI), OSTALE DOKUMENTACIJE TER PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA UREDITEV VARNEGA IN VAROVANEGA PARKIRISCA (VVP) NA LOKACI
POCIVALISCA LOM

PREMOSTITVENI OBJEKTI, PODPORNE IN OPORNE KONSTRUKCUE

1. SPLOSNO

Predmetna projektna naloga je priloga Projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije za
novogradnjo in izvedbo varnih in varovanih parkiris¢ Lom (VVP Lom) ob avtocestnem odseku AC Al
Logatec—Unec. Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upostevati tudi dolodila sploSnega dela
projektne naloge ter ostalih prilog. Projektne resitve, ki so definirane v razli¢nih prilogah, morajo biti
med sabo usklajene.

Projektna naloga je namenjena izdelavi projektne dokumentacije za premostitveni objekt nadvoz
VA0154 ¢ez AC Al na lokaciji VVP Lom zahod ter podporne in oporne konstrukcije na obmocju VVP Lom
vzhod in VVP Lom zahod. Prostorski okvir je dolo¢en z Odlokom o obdinskem prostorskem nacrtu
Obdine Logatec (OPN Logatec) ter IZP dokumentacijo za VVP Lom (projekt $t. 404/2022).

2. CILJ) NALOGE

Predmet del je izdelava PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta nadvoz VA0154 in
podpornih ter opornih konstrukcij na lokacijah VVP Lom zahod in VVP Lom vzhod v vsebini in obsegu,
kot sta dolocena s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in
Prilogo 16 te projektne naloge.

Zasnova objektov mora zasledovati naslednje cilje:

- gradnja mora biti ¢im enostavnejsa in predvsem varna,

- pri izboru tehnologije mora biti prvenstveno upoStevana zanesljivost in kakovost izvedbe,
tehnologija mora biti Ze preizkusena doma ali v tujini pri gradnji podobnih objektov,

- tehnologija mora biti ekonomsko konkurenéna (omogociti mora tudi zahtevano hitrost gradnje ob
predpisani kakovosti izvedbe),

- posegi v prostor zaradi organizacije gradbisc¢a naj bodo ¢im manijsi,

- uposteva naj se faznost izvedbe posameznega in sosednjih objektov,

- predvideti je treba stalno dostopnost/prevoznost AC Al in obstojecih servisnih cest pocivalis¢a Lom
zahod in Lom vzhod v vseh fazah gradnje.

V 1ZP dokumentaciji (projekt 404/2022) je nadvoz VA0154 obdelan na nivoju idejnih zasnov. Za nadvoz
VA0154 in podporne ter oporne konstrukcije mora projektant preveriti IZP dokumentacijo, zasnove
novelirati glede na tehni¢ne elemente, navodila projektne naloge in veljavno zakonodajo ter po
potrditvi resitve s strani naro¢nika nadaljuje z izdelavo DGD in PZI dokumentacije.
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Za vse objekte na lokaciji VVP Lom mora projektant izdelati:

vmesno fazo PZI dokumentacije za potrebe recenzije,
PZl.

3. OBSEG NALOGE
Naloga obsega izdelavo vmesne faze PZI in PZI projektne dokumentacije za:

CESTNE OBJEKTE V OKVIRU NOVELACUJE:

3.1 Premostitveni objekt — nadvoz VA0154:

Nadvoz VA0154 je lociran nad obstojeco avtocesto Al, odsek 0654/0054 Logatec—Unec, na mestu

obstojecega nadvoza VA0154 (JP 726841). Obstojeci nadvoz se porusi in nadomesti z novim.

Osnovni projektni podatki nadvoza (iz IZP dokumentacije, projekt 404/2022):

dolzina med osema podpor: cca. 53 m (razpon 52 m svetle odprtine);

skupna Sirina nadvoza: 9,70 m;

prometni profil: 2 x 2,75 m vozni pas + robna venca + JVO H2W1 + servisni hodnik;

prosti profil pod nadvozom (AC Al): min. 4,90 m;

konstrukcijska zasnova: integralna hibridna konstrukcija brez vmesnih podpor — kombinacija
prednapete AB prekladne konzolne konstrukcije pri krajnih opornikih in sovprezine konstrukcije
(jeklo—beton) v srednjem delu nad AC; konstrukcijska viSina se spreminja od 150 cm do najvec 275
cm pri krajnih opornikih;

niveleta: konkavna zaokrozitev, padec 1,125 % oz. 1,104 %;

0s: prema;

precni sklon: enostranski 2,5 %;

upostevati je treba bodoce razsiritev AC Al v Sestpasovnico (KPP pod nadvozom 52,00 m).

Posebej je treba upostevati, da nadvoz zagotavlja prometno zvezo med VVP Lom zahod (vzhodni del)

in VVP Lom zahod (zahodni del) ter hkrati premostitveni objekt nad AC Al. Tehnologija montaZe mora

zagotavljati neoviran promet na AC A1 med celotno gradnjo.

3.2 Podporne in oporne konstrukcije:

Na obmocju VVP Lom zahod in VVP Lom vzhod so predvidene naslednje podporne konstrukcije (iz IZP
dokumentacije, projekt 404/2022):

VVP Lom zahod (skupna dolZina cca. 270 m):

Podporna konstrukcija PK1: dolZina 97 m,
Podporna konstrukcija PK2: dolzina 50 m,
Podporna konstrukcija PK3: dolZina 55 m,
Podporna konstrukcija PK4: dolZina 38 m,
Podporna konstrukcija PK5: dolzina 30 m.
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VVP Lom vzhod (skupna dolZina cca. 147 m):

- Podporna konstrukcija PK6: dolZzina 65 m,
- Podporna konstrukcija PK7: dolZina 82 m.

Tip, viSina in materiali podpornih in opornih konstrukcij se dolocijo v fazi DGD/PZI projektiranja na
podlagi GGH elaborata (Priloga 3 te projektne naloge). Projektant preuci ustreznost predvidenih resitev
iz IZP dokumentacije ter jih novelira skladno z aktualnimi GGH podatki in veljavno zakonodajo.

Ce se med izdelavo projektne dokumentacije ugotovi, da je na obmo¢ju VVP Lom zahod ali VVP Lom
vzhod potrebna kakSna dodatna podporna ali oporna konstrukcija, ki v IZP dokumentaciji ni bila
obdelana, jo je projektant dolzan prouciti in vkljuciti v projektne resitve.

4. PODLOGE IN SMERNICE ZA PROJEKTIRANIJE
Vsa predhodno izdelana dokumentacija navedena v sploSnem delu projektne naloge.

Geodetske podloge
Za izdelavo PZI dokumentacije se uporabijo geodetske podlage, izdelane skladno s to projektno nalogo.

Cestne podloge in geolosko — geotehnicne podloge

Upostevati je treba cestne podloge in geolosko-geomehansko porocilo za posamezen objekt, izdelane
v okviru te projektne naloge (Priloga 3). Za nadvoz VA0154 je treba izvesti posebno geomehansko
presojo temeljenja (sondazne vrtine in preiskave tal za temeljenje opor) skladno z dopolnilnim
programom GGH raziskav.

Hidrolosko-hidrotehni¢ne osnove
Upostevati je treba podatke iz nacrta vodnogospodarskih ureditev, ki je sestavni del projekta PZI ceste.

Meteorolosko-klimatski pogoji

Upostevati je treba klimatske pogoje lokacije objektov.

Odvodnjo objektov je treba izdelati po tehnicnih specifikacijah (TSC 07) za objekte, usklajena mora biti
z reSitvami iz cestnega dela.

Seizmoloski podatki

Seizmicni izraCun mora biti izdelan v skladu z novim slovenskim in evropskim standardom SIST EN-1998-
2. Pri dolocitvi projektnega spektra je treba upoStevati povratno dobo potresnega vpliva 475 let in
pomembnost objekta BIF=1,0. Priizracunu je treba upostevati novo karto potresne nevarnosti Slovenije
s projektnimi pospeski tal, ki je del popravka nacionalnega dodatka k standardu SIST EN 1998-
1:2005/A101:2009 in je bil izdan 1. 5. 2022.
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Katastrski elaborat
Za celoten projekt se izdela skupen katastrski elaborat, za posamezen objekt se izdela izvlecek, kjer
bodo prikazani vsi potrebni podatki za izvedbo objekta.

Komunalni vodi

Pri projektiranju objektov je treba upostevati prestavitve in zascite komunalnih vodov. Obstojedi
vodovod PVC DN150 na obmocju VVP Lom zahod, ki ga predvidena gradnja tangira, je treba v fazi
gradnje ustrezno zascititi. Za prehod komunalnih vodov prek nadvoza VA0154 je treba v robnih vencih
predvideti potrebno Stevilo rezervnih cevi.

Projektna hitrost
Projektna hitrost na nadvozu VA0154 je dolocena glede na javno pot JP 726841 in servisne ceste VVP,
ki jo nadvoz premostitveni objekt. Projektna hitrost mora biti usklajena s projektantom ceste.

Normalni precni profil

Normalni precni profili so doloceni v sploSnem delu PN in morajo biti usklajeni s Pravilnikom o
projektiranju cest, TSC 07 za objekte na javnih cestah in projektom DGD/PZI za cesto. Karakteristi¢ni
prerez nadvoza VA0154: 2 x 2,75 m vozni pas + robna venca 0,25 m + JVO H2W1 + servisni hodnik 0,50
m + cevna ograja h=1,20 m; skupna Sirina nadvoza 9,70 m.

Projektant naj pri snovanju uposteva faznost izvedbe posameznega in sosednjih objektov.

5. ZAKONI, TEHNICNI PREDPISI, SPECIFIKACIJE, PRAVILNIKI, NORMATIVI IN STANDARDI

Pri projektiranju je treba upoStevati vso veljavno zakonodajo, norme, pravilnike in standarde ter ukrepe,
ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam neoviran prehod ¢ez most, Ce je to potrebno. Projektant
naj uposteva tudi Tehni¢ne specifikacije za objekte (TSCO7) in Tehni¢ne specifikacije za ceste (TSC). Ce
se zakonodaja med projektiranjem spremeni, je treba uporabiti novo zakonodajo.

Projektant je pri izdelavi nacrta dolZzan upoStevati vse predpise, ki se nanasajo na projektiranje in
gradnjo predmetnega objekta, obenem pa je dolZan izdelati projektno dokumentacijo v skladu z
Gradbenim zakonom tako, da bo moZno na osnovi projektne dokumentacije pridobiti gradbeno
dovoljenje. Pri projektiranju je treba upostevati tudi »Navodilo o tehni¢nih karakteristikah, pogojih in
nacinu postavitve varnostnih ograj na cestah v upravljanju DARS, d. d.« in »Navodilo za projektiranje in
izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih objektih za novogradnje in
rekonstrukcije«

Vse objekte je treba projektirati skladno z OPN Obcine Logatec in IZP dokumentacijo za VVP Lom.
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6. SPLOSNI TEHNICNI PODATKI O PREMOSTITVENIH OBJEKTIH IN ZIDOVIH

Mikrolokacija premostitvenih objektov in zidov

Nadvoz VA0154: lociran nad AC A1, odsek 0654/0054 Logatec—Unec, km AC Al cca. 14+500, na mestu
obstojecega nadvoza VA0154 (JP 726841). Podporne konstrukcije PK1—PK7: locirane ob robovih
parkirnih povrsin VVP Lom zahod in VVP Lom vzhod — glej IZP dokumentacijo projekt 404/2022.

Elementi cest na obmocjih premostitvenih objektov in zidov
Upostevati je treba elemente AC Al (6-pasovnica v prihodnosti, KPP pod nadvozom 52,00 m) ter
servisnih cest VVP po DGD/PZI nacrtu ceste.

Karakteristicni profil ceste na premostitvenih objektih in obmocjih zidov

Karakteristi¢ni profil je treba dolociti po karakteristicnem profilu servisnih cest VVP iz DGD/PZI nacrta
ceste. Precni sklon na objektu mora biti usklajen z DGD/PZI ceste. Za nadvoz VA0154 je precni sklon
enostranski 2,5 %.

Karakteristicni profil AC Al pod nadvozom VA0154
Nacrtovana svetla viSina AC Al pod nadvozom VA0154 mora biti najmanj 4,90 m (skladno s predpisom
za AC). Svetla odprtina nadvoza: 52,00 m (za bodoce razsiritev na 6-pasovnico).

Skupna dolzina premostitvenih objektov in zidov
Pri zasnovi dolzine posameznega objekta je treba upostevati ekonomicnost in nastete pogoje cest na
in pod objektom.

Temeljenje premostitvenih objektov in zidov

Temeljenje objekta je treba resiti skladno z izbiro konstrukcije in upoStevanjem geolosko-
geotehni¢nega porocila za DGD/PZI fazo projekta. Za nadvoz VA0154 je temeljenje posebej kritiéno
glede na kraski teren na lokaciji VVP Lom; projektant izvede dopolnilne GGH raziskave (sondazne vrtine
za temeljenje opor) skladno z Prilogo 3

Osnovni materiali za nosilno konstrukcijo premostitvenih objektov in zidov

Nosilne konstrukcije objektov je treba projektirati iz sodobnih preizkusenih materialov, armiranega
betona (s prednapenjanjem) ali jekla visokih kvalitet in njunih kombinacij (sovpreznost). Za nadvoz
VAO0154 je v IZP dokumentaciji predvidena hibridna sovprezna konstrukcija (AB pri opornikih, jeklo—
beton v vmesnem delu).

7. OPREMA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV IN ZIDOV

Odvodnjavanje in kanalizacija premostitvenih objektov in zidov

Odvodnjavanje in kanalizacijo je treba projektirati v skladu s TSC 07.

Odvodnjavanje objektov in zidov je treba resSevati skladno s projektnimi resitvami iz cestnega dela
projekta.
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Hidroizolacije

Glede na izpostavljenost, velikost, pomembnost in trajnost objekta je treba projektirati hidroizolacijo v
skladu s TSC 07 in vsemi novimi preverjenimi postopki in materiali, prilagojenimi dejanskimi
meteoroloskimi pogoji.

LeZisca
V odvisnosti od resitve konstrukcije in odgovarjajocih sil in deformacij tekom izgradnje in uporabe

vevyv

objekta je treba projektirati in izbrati lezis¢a v skladu s TSC 07 in upoStevati SIST EN 1337.

Dilatacije

Velikost dilatiranja zahteva posebno pozornost v izracunu, izbiri tipa dilatacije, vzdrzevanja, zamenjavo,
prehod vozil brez hrupa in udara, kontrolirano odvodnjavanje v skladu s TSC 07. Za nadvoz VA0154 je v
IZP dokumentaciji predvidena integralna konstrukcija brez dilatacij. Dilatacije morajo biti skladne s
standardi TL/TP-FU (05), ZTV-ING, RIZ-ING: UBE1 in ETAG032, EOTA.

Napeljave na objektu

Napeljave je treba projektirati v skladu z zahtevami komunalnih vodov in v skladu s TSC 07. V nadvoz
VA0154 je treba predvideti potrebno Stevilo cevi za vodenje obstojecih in nacrtovanih vodov (kabelska
kanalizacija za sisteme DARS, ITS sistem VVP). V nadvozih cez AC je treba zagotoviti rezervo: cev 2 x
$125 mm (trda cev). Cevi se namestijo v ali pod objekt.

Klic v sili / ITS sistem

Za prehod kabelske kanalizacije je treba v objekt, preko katerega je predviden potek, vgraditi PVC cevi
@125 (rumene trde cevi), ali jih namestiti (obesiti) na objekt, ter cevi zakljuciti v revizijskih jaskih tik ob
objektu oz. skladno z zahtevami Priloge 10 in Priloge 12. Na nadvozu VA0154 je treba zagotoviti
kabelsko kanalizacijo za medsebojno opti¢no in EE povezavo VVP Lom zahod zahod <> VVP Lom zahod
vzhod (navezava na sisteme DARS).

Varnostne ograje

Na nadvozu VA0154 morajo biti vgrajene varnostne ograje v zahtevani kakovosti in usklajene z ograjami
ob servisnih cestah VVP. Posebej opozarjamo, da je treba upoStevati »Navodilo o tehni¢nih
karakteristikah, pogojih in nacinu postavitve varnostnih ograj na cestah v upravljanju DARS, d. d.«. Na
nadvozu je predvidena JVO H2W1 (delovna Sirina Wn = 0,60 m) na obeh straneh vozisca ter zascitna
panelna ograja h = 2,00 m in cevna ograja h = 1,20 m za servisni hodnik, skladno z IZP dokumentacijo
(projekt 404/2022, risba G.131.3).

8. ZIVLJENJSKA DOBA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV IN ZIDOV

Zasnovo, resitev konstrukcije, materiala, detajle in opremo je treba projektirati tako, da se omogoci
obicajna Zivljenjska doba za premostitvene objekte. Za nadvoz VAO154 je projektna Zivljenjska doba
100 let (AC objekt), za podporne in oporne konstrukcije pa 50 let, skladno s TSC 07.
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Opremo in nacrt vzdrZzevanja je treba uskladiti s TSC 07 in upostevanjem vseh zahtev konstrukcije
objekta in atmosferskih vplivov okolja.

9. POGOJI ZA GRADNJO PREMOSTITVENIH OBJEKTOV IN ZIDOV

Delovni platoji

V odvisnosti od tipa in predvidene izgradnje je treba predvideti odgovarjajoce platoje, predvidene za
projektirano tehnologijo gradnje. Pri izbiri zasnove konstrukcije je treba upostevati potrebni delovni
plato za izvedbo, pristopne poti v ¢asu gradnje in vpliv na promet na obstojecih objektih in cestnem
omrezju.

Pristopne poti

Obseg del na temeljenju in izvedbi podpornih konstrukcij zahteva pristopne poti do vseh elementov. Pri
gradnji nadvoza VA0154 je treba zagotoviti dostop do delovnih povrsin brez zapore AC Al (gradnja z
konzolno metodo ali montaza jeklenega vmesnega dela brez zapiranja AC, skladno z IZP zasnovo).

Cas gradnje

Cas gradnje je treba prilagoditi klimatskim pogojem. Zastoji so v ¢asu hudega mraza (pod 5 °C), kar je
potrebno upostevati pri izbiri in resitvi tehnologije gradnje. Na lokaciji VVP Lom je treba upostevati tudi
sezonske omejitve secnje gozda (varovano obdobje za bukovega kozlicarja in rogaca: 1. april-31. julij),
ki vplivajo na ¢asovni potek pripravljalnih del.

10. POGOIJI ZA OBLIKOVANJE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV IN ZIDOV

Premostitveni objekt nadvoz VA0154 in podporne konstrukcije se oblikujejo skladno z dolocili OPN
Obcine Logatec in IZP dokumentacijo za VVP Lom (projekt 404/2022). Upostevati je treba zahteve o
ustrezni arhitekturni integraciji in vizualni nepoudarjenosti objektov v gozdni krajini.

11. DOKAZ VARNOSTI

V skladu z veljavno zakonodajo s podroc¢ja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obtezbo za klase cestnih premostitvenih objektov. Vsi izracuni, izdelani z racunalniskimi
programi, morajo imeti ime in opis programa. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in
privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznacene ali opisane kombinacije
obteznih primerov in vrednosti notranjih sil, navedene metode dimenzioniranja in dokazane
stabilnosti konstrukcije z dokaznim racunom razpok.

Dokaz varnosti konstrukcije objekta v fazah gradnje in uporabe je treba izdelati skladno s TSC 07,
odgovarjajocCimi predpisi in vsemi drugimi sodobnimi dognanji. Za nadvoz VA0154 je treba posebe;j
preveriti varnost med gradnjo (montaza jeklenega vmesnega dela nad prometno AC Al) ter dokazati,
da gradnja ne ogroza prometa na AC Al. Seizmicni izraCun nadvoza je treba izdelati skladno s SIST
EN 1998-2 ob upostevanju povratne dobe 475 let (BIF = 1,3).
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12. VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Skladno s sploSnim delom te projektne naloge in prilogo 16.

13. ZAKLJUCEK

Projektant mora v pogodbenem roku predati naro¢niku oziroma njegovemu inZenirju projektno
dokumentacijo v predhodni pregled, ki bo po uskladitvi posredovana v recenzijo, presojo prometne
varnosti in revizijo.

Projektant mora uskladiti projektno dokumentacijo z naroénikovimi oziroma inZenirjevimi
pripombami. Po recenziji, presoji in reviziji je treba oddati pogodbeno Sstevilo projektne
dokumentacije, popravljene po pripombah, s pridobljenimi izjavami recenzentov oziroma
revidentov. Predati je treba tudi celotni nacrt z vsemi tekstualnimi in graficnimi prilogami v aktivnih
in pasivnih oblikah. V skladu z navodili je treba priloZiti tudi popise in predracune v elektronski obliki.

Vsa ostala dolocila so enaka kot v splosSnem delu projektne naloge za lzdelavo projektne
dokumentacije.

8/8



