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PROJEKTNA NALOGA 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (DGD IN PZI), OSTALE DOKUMENTACIJE TER PRIDOBITEV 

GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA UREDITEV VARNEGA IN VAROVANEGA PARKIRIŠČA (VVP) NA LOKACIJI 

POČIVALIŠČA LOM 

 

PREDLOG PROGRAMA ZA IZDELAVO GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV 

  

1. SPLOŠNO 

 

Predlog programa za izdelavo geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav je namenjen 

usmeritvam pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev varnih in varovanih parkirišč na lokaciji 

počivališča Lom vzhod in zahod. 

S predlaganimi raziskavami bo mogoče natančno definirati geometrijo vkopov in nasipov, način izvedbe 

le-teh, definiranje najprimernejšega načina in globine temeljenja objektov, določiti velikost in časovni 

razvoj posedkov temeljnih tal na območju gradnje nasipov, definirati vpliv gradnje na podzemno vodo 

in podzemne vode na gradnjo, določiti območja ponikovalnic, določiti možnost uporabe izkopnih 

materialov za vgradnjo v nasipe, bližnje stranske odvzeme kamnitega materiala in morebitne deponije 

viškov nevgradljivega materiala. 

Predmet preiskav so geološko geomehanske, geotehnične in hidrogeološke preiskave na območju 

bodoče gradnje. Preiskave bodo zajemale: 

− vrtalna dela (izvedba strukturnih vrtin), 

− preiskave in meritve na terenu (SPT testi, presiometrske preiskave v hribini, hidrogeološke 

preiskave,…), 

− dela v laboratoriju (preiskave vzorcev zemljin,…) in 

− kabinetna dela (izračuni, matematično modeliranje, interpretacije in izdelava poročil). 

 

Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upoštevati tudi določila splošnega dela projektne naloge 

ter ostalih prilog. Projektne rešitve morajo biti med seboj usklajene.   

 

2. GEOLOŠKI OPIS OBMOČJA    

 

2.1 VVP Lom vzhod in zahod 

Glede na Osnovno geološko karto Slovenije, list Postojna, se na območju predvidenega posega kot 

matična osnova, pojavljata temno siv apnenec in zrnat dolomit (sp. kreda in cenoman). 

Spodnjekredni in cenomanski skladi so sestavljeni iz sivega do temnosivega ploščatega apnenca z vložki 

zrnatega bituminoznega dolomita, debeline nekaj centimetrov. Apnenec ima na svežem lomu močan 

vonj po bitumnu, ki hitro izgine. 

VVP Lom leži na planoti Menišija, za katero je značilen razgiban in vrtačast kraški relief. Za območje je 

značilno izmenjavanje rendzine in rjavih pokarbonatnih tal na apnencih in dolomitih. Za okolico 

počivališča je značilen vrtačast relief. Med dnom vrtač in vrhovi okoliškega terena je do 15 m višinske 

razlike. 

Območje predvidenih ureditev se ne nahaja na VVO območju ali na poplavno ogroženem območju. 
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3. OBSTOJEČA GEOLOŠKO GEOTEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

  

Na območju predvidene gradnje so bile v preteklosti verjetno že izvedene raziskave tal za potrebe 

projektiranja počivališč, a z njimi ne razpolagamo. Drugih podatkov na neposredni lokaciji predvidenega 

posega nimamo. 

 

4. PREDVIDEN PROGRAM GEOLOŠKIH IN GEOTEHNIČNIH RAZISKAV 

 

Za potrebe izdelave DGD in PZI projektne dokumentacije je treba izdelati geološke, geotehnične, 

geomehanske in hidrogeološke raziskave (skrajšano GGH raziskave). Raziskave bodo usmerjene tako na 

območje počivališč, kot na objekte: 

• VVP Lom vzhod in zahod 

Ureditev VVP Lom obsega obojestransko razširitev obstoječih površin počivališča na skupno površino 

okvirno 15,1 ha (Lom vzhod okvirno 5,63 ha in Lom zahod okvirno 9,47 ha). Celotno območje je 

umeščeno sredi strnjenih gozdnih površin. 

− Rekonstrukcija in razširitev parkirnih površin za skupno 423 parkirnih mest (PM) za tovorna 

vozila, od tega 147 PM na lokaciji Lom vzhod in 276 PM na lokaciji Lom zahod. Poleg tega je 

predvidenih 15 PM za osebna vozila na vzhodni in 20 PM na zahodni strani. 

− Nov nadvoz VA0154 zasnovan kot integralna hibridna konstrukcija z enim razponom dolžine 53 

metrov, kar odpravlja potrebo po vmesnih podporah na avtocesti in zagotavlja prosti profil tudi 

po bodoči širitvi avtoceste v šestpasovnico. Konstrukcija združuje prednapeto AB prekladno 

konzolno zasnovo pri opornikih in sovprežno jekleno-betonsko konstrukcijo v srednjem delu. 

Objekt ima širino vozišča 9,70 m. 

− Modularni objekti zasnovani na multi-modularnem konceptu, ki omogoča prilagajanje zemljišču 

in hitro montažo. Objekti so med seboj funkcionalno povezani s toplimi zastekljenimi hodniki. 

 

Obseg geološko geotehničnih preiskav je v prilogi B, prav tako predlog geomehanskih laboratorijskih 

preiskav. Program obsega minimalni potrebni obseg raziskav za potrebe projektiranja za ureditev varnih 

in varovanih parkirišč na lokacijah počivališča Lom vzhod in zahod ter novega nadvoza VA0154. 

Predloženi okvirni obseg terenskih raziskav vključuje izvedbo strukturno geološkega in geomehanskega 

vrtanja, presiometrskih in SPT raziskav, meritve nivojev talne vode, sondažnih jaškov in laboratorijskih 

preiskav. 

Na vzorcih izvrtane in odvzete reprezentančne zemljine je potrebno v geomehanskem laboratoriju 

določiti: 

− klasifikacijo, prostorninsko težo in vlažnost slojev tal, 

− zrnavostno sestavo,  

− strižne in togostne karakteristike. 
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S predvidenimi preiskavami je potrebno detajlno ugotoviti geološko geomehanske in hidrogeološke 

razmere na predvidenem območju raziskav. Potrebno je izdelati podroben opis posameznih slojev tal s 

pripadajočimi fizikalnimi lastnostmi, njihovimi deformacijskimi in trdnostnimi karakteristikami. 

Predviden obseg raziskav se izvede na območju varnih in varovanih parkirišč na lokaciji počivališča Lom 

vzhod in zahod in glede na projektne rešitve se izdela geološko geotehnični elaborat. 

Potrebno je opozoriti na morebitne nepravilnosti, kot so npr. pojavi drugačnih materialov (npr. umetni 

nasip vprašljive kvalitete) itd. Podati je potrebno predlog za morebitne dodatne terenske in 

laboratorijske preiskave z utemeljitvijo ter zahteve za opazovanje oz. kontrolo med gradnjo. 

Predhodno je potreben podroben pregled obstoječe dokumentacije. Geotehnični sondažni jaški morajo 

segati do predvidene globine min. 2,5 m, sestavo tal je treba fotografirati in popisati v skladu z veljavno 

klasifikacijo zemljin in hribin ter odvzeti vzorce slojev za analizo v geomehanskem laboratoriju. V 

sondažnih jaških se izvede meritev nosilnosti z dinamično ploščo na planumu NNP, planumu posteljice 

in na planumu podlage oziroma na treh globinah. Po končanih delih je treba sondažne jaške zasuti in 

utrditi, na asfaltnih površinah pa tudi asfaltirati. Meritve dinamičnih in statičnih penetracij je treba 

izvesti do predvidene globine 5,0 m pod predvideno koto temeljenja inženirskih objektov. Geotehnična 

sondažna vrtanja morajo biti izvedena s 100-% jedrom. Dolžina geomehanskih vrtin mora biti ustrezna 

za izračun realnih posedkov pod nasipi oz. pod temelji objektov. Sestavo jedra vsake vrtine je treba 

fotografirati in popisati po veljavni klasifikaciji zemljin in hribin. V vsaki vrtini je treba izvesti vsaj 3 

standardne penetracijske poizkuse (SPT) oziroma presiometrske meritve in odvzeti vzorce koherentnih 

slojev zemljin in hribin za analizo v laboratoriju. 

 

4.1 Terenske raziskave 

Program raziskav predvideva naslednja terenska dela: 

− Geodetske meritve in količenje lokacij bodočih vrtin. 

− Vrtanje sondažnih vrtin do globine predvidoma 20 m. Končno globino vrtin glede na geološki 

profil in situ določi geološka in hidrogeološka spremljava; Vrtine se izvede na lokacijah podpor 

nadvoza in sicer po dve vrtini na podporo. Dejansko lokacijo vsake izvedene vrtine je potrebno 

geodetsko posneti. Vse vrtine se po koncu preiskav likvidirajo. Vrtine morajo biti likvidirane s 

cementno suspenzijo vodocementnega faktorja (w/c) vsaj 0,5. 

− Izvedbo SPT meritev v vrtinah 

− Izvedbo meritev s presiometrom na območju predvidnega temeljenja nadvoza VA0154 

− Odvzamejo se vzorci za preiskave v geomehanskem laboratoriju 

− V kolikor se med preiskavami naleti na potencialno onesnažene plasti, se odvzamejo in shranijo 

vzorci za eventualno nadaljnjo kemijsko analizo odpadka. Odločitev o nadaljnjih analizah sprejme 

naročnik na predlog izvajalca. 

− Na vseh strukturnih vrtinah se med vrtalnimi deli na primernih odsekih globine izvedejo meritve 

nivoja vode. 

 

4. 2 Terenske raziskave 

Konkreten obseg laboratorijskih preiskav se bo prilagodil ugotovljeni sestavi tal. V nadaljevanju je 

predlagan okviren obseg preiskav glede na splošno poznavanje geotehničnih in hidrogeoloških razmer 

za potrebe priprave ponudbe. 
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Odvzeti vzorci zemljin se v geomehanskem laboratoriju preiščejo in obdelajo na sledeče parametre: 

− Klasifikacija in opis materialov 

− Preiskave zrnavostne sestave zemljin – kombinirane preiskave 

− Preiskave strižnih in togostnih karakteristik finozrnatih materialov glin, meljev 

 

5. DODATNI TEHNIČNI POGOJI  

 

V okviru razpisanega obsega raziskav in geomehanskih analiz je potrebno upoštevati:  

− Vsa del morajo biti izvedena skladno s trenutno veljavno zakonodajo. Za vrtalna dela morajo biti 

pridobljena vsa potrebna dovoljenja, soglasja in mnenja mnenjedajalcev. 

− Vsa terenska in laboratorijska raziskovalna dela se morajo izvajati in interpretirati v skladu z 

določili standarda Evrokod 7: Geotehnično projektiranje (1. del: Splošna pravila, 2. del: 

Preiskovanje in preskušanje tal) in standardov za izvedbo posameznih terenskih in laboratorijskih 

preiskav. 

− Laboratorijske preiskave se izvajajo po SIST, CEN ali ISO standardih. Opis metode in uporabljenega 

standarda pri analiziranju vzorca je sestavni del poročila laboratorija. 

− Popisi jeder vrtin (zemljine) se izvajajo skladno s standardom SIST EN ISO 14688-2:2004 

(Geotehnično preiskovanje in preizkušanja - Prepoznavanje in razvrščanje zemljin - 2. del. 

− Popisi jeder vrtin (hribine) se izvajajo skladno s standardom SIST EN ISO 14689:2017 Geotehnično 

preiskovanje in preskušanje – prepoznavanje, opisovanje in razvrščanje kamnin. 

− Pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo del 

(dovoljenja lastnikov zemljišč, dovoljenje za raziskave DRSC, …) in izvesti zakoličbo obstoječih 

komunalnih vodov;  

− Po končanih delih mora izvajalec teren povrniti v prvotno stanje;  

− Dolžina vrtin je podana orientacijsko; izvajalec mora dolžino vrtin prilagoditi dejanskim geološko 

geotehničnim razmeram;  

− Morebitne spremembe pri izvajanju terenskih raziskav so dopustne vendar šele po potrditvi 

naročnika oz. inženirja;  

− Raziskave SPT morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu s SIST EN ISO 

22476-3:2005/A1:2012 (Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Preskušanje na terenu - 3. 

del: Standardni penetracijski preskus - Dopolnilo 1 (ISO 22476-3:2005/Amd1:2011)). Posebej 

opozarjamo, da mora biti zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije; 

− Črpalni poskusi se izvajajo po standardu SIST EN ISO 22282-4:2012 Geotehnično preiskovanje in 

preskušanje – hidrogeološke preiskave – 4. del: Črpalni preskus. 

− Med terenskimi preiskavami mora biti prisoten inženir geotehnik/geolog/hidrogelog, ki popisuje 

vrtine, skrbi za odvzem, pravilno skladiščenje in transport vzorcev v geomehanski laboratorij. 

Poleg tega skrbi za koordinacijo del, prilagajanje lokacij in časovnega poteka raziskav ter za 

obveščanje naročnika o napredovanju del. 

− Pridobljeni podatki morajo biti kvalitetna osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in 

analiz, izračunov posedkov in definiranje načina in kote temeljenja objektov;  

− Sestavni del elaborata so vse potrebne presoje stabilnosti nasipov in vkopov;  

− Na osnovi pridobljenih podatkov je treba izdelati inženirsko geološko karto ter predvideti način 

gradnje ceste in temeljenja objektov;  
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− Elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inženirsko-geološko karto v merilu 1:1.000, 

z vzdolžnim profilom 1: 1.000/100 in ustreznim številom karakterističnih in dovolj dolgih prečnih 

profilov v M 1:100;  

− S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je treba pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal 

pod nasipi, izračunati količine materialov, potrebnih za vgradnjo v nasipe, izračunati nosilnost 

temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov;   

− Izvajalec naloge mora koordinirati delo s svojimi podizvajalci, projektantom DGD/PZI projektne 

dokumentacije in naročnikom;  

− Zagotoviti je treba sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naročniku;  

− Odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v končnem poročilu ter smiselno upoštevati vse 

usmeritve naročnika dane v fazi izdelave podlag.  

Opisano mora biti zbrano v geološko geomehanskem elaboratu o sestavi tal in načinu gradnje na nivoju 

PZI.   

Elaborat mora vsebovati:  

− Geološko geomehansko poročilo o rezultatih preiskav in lastnostih temeljnih tal;  

− Geotehnično poročilo;  

Elaborata morata vsebovati tudi rezultate inženirsko geoloških in geotehničnih raziskav ter oceno 

hidrogeoloških razmer v vplivnem območju načrtovanih gradenj. 

 

6. SPLOŠNA NAČELA 

 

Vsi stroški povezani s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo izvajale raziskave (kot 

npr. stroški odškodnin za poseg na nepremičnini, stroški vzpostavitve v prvotno stanje, ipd.) bremenijo 

izvajalca in morajo biti vključeni v enotnih cenah specifikacije ponudbe. 

Izvajalec nadalje izključno sam in v celoti jamči in prevzema odgovornost za morebitno nastalo škodo 

na ljudeh ali premoženju, ki je posledica njegovega nestrokovnega ali malomarnega dejanja ali 

opustitve. Vse stroške, ki bi nastali iz tega naslova, nosi izbrani izvajalec sam.  

Spremembo posameznih lokacij geotehničnih terenskih preiskav v času izvajanja del na terenu glede na 

prvotni program preiskav (kot npr. nesoglasje lastnika zemljišča ali nedostopnost do lokacije,…) mora 

ponudnik preiskav vključiti v ponudbeno ceno. Naročnik po uvedbi v delo ne bo priznal nobenih 

dodatnih stroškov, ki bi jih izvajalec geoloških in geotehničnih del uveljavljal zaradi spremembe lokacije 

katerekoli preiskave. V ponudbeni ceni morajo biti upoštevane tudi morebitne prometne zapore, 

potrebne za izvedbo geotehničnih preiskav. 

Pooblaščeni inženir geotehnike z izjavo potrdi, da je bila izvedena zadostna količina in obseg raziskav za 

strokovno korektno in celostno izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Geološko  

geomehanski elaborat s prilogami bo recenziran. 

 

7. ROK IZVEDBE DEL 
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Rok za izvedbo vseh predvidenih raziskovalnih del in izdelavo geotehnične projektne dokumentacije za 

fazo DGD/PZI mora biti usklajen s terminskim planom projektanta za izdelavo DGD/PZI za ureditev 

varnih in varovanih parkirišč na lokacijah počivališča Lom vzhod in zahod. 

 

8. PONUDBA 

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi med ostalim priložiti opis poteka raziskav in terminski plan. 

  

PRILOGA A 

 

Geološko geotehnični elaborat o sestavi tal in pogojih gradnje trase ter temeljenja objektov za 

ureditev varnih in varovanih parkirišč na lokaciji počivališča Lom vzhod in zahod 

 

SPLOŠNI DEL 

• Naslovna stran  

• Vsebinski list in priloge  

• Potrdila, odločbe in izjave  

• Seznam avtorjev elaborata  

• Izjava o upoštevanju tehničnih predpisov in standardov  

• Izjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt    

• Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehnične dokumentacije  

• Program del  

• Zabeležke in zapiski sestankov v času raziskav ter mnenja in soglasja  

• Dodatne ekspertize in analize (Poročila recenzentov, zabeležke recenzijske razprave, poročilo o 

dopolnitvi dokumentacije po recenziji)  

    

1. del  Geološko geomehansko poročilo o rezultatih preiskav in lastnostih temeljnih tal 

1  UVOD  

1.1  Povzetek vsebine poročila  

1.2  Geografsko geomorfološki opis območja   

1.3  Kratek geološki in hidrogeološki opis območja    

1.4  Pregled že opravljenih raziskav na raziskovanem območju 

 

2  TERENSKE RAZISKAVE  

2.1  Inženirsko - geološki pregled terena  

2.2  Opis vrtalno - raziskovalnih del   

2.3  Geotehnične meritve  

2.4  Meritve v vrtinah (SPT, presiometer,...)  

2.5  Meritve na terenu (geodetske meritve, CPTU, DP ...) 

 

3  INŽENIRSKO - GEOLOŠKE  RAZISKAVE  
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3.1  Splošne geološke značilnosti raziskovanega območja    

3.2  Inženirsko - geološke značilnosti raziskovanega območja 

3.3 Hidrogeološke razmere 

3.4  Seizmičnost raziskovanega območja 

 

4  REZULTATI LABORATORIJSKIH PREISKAV  

 

5  ZAKLJUČEK   

  

2. del   Geotehnično poročilo  

1 GEOMEHANSKE LASTNOSTI TEMELJNIH TAL (geološko geomehanski model temeljnih tal, 

karakteristične in projektne lastnosti zemljin in kamnin, računski model tal in objektov itd.) 

 

2 GEOTEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV 

2.1  Pogoji izvedbe vkopov (geometrijski podatki, presoje globalne in lokalne stabilnosti, dokazi 

mejnih stanj itd.) 

2.2  Pogoji za izvedbo nasipov (načini temeljenja, ocena dopustnih obremenitev tal, napoved 

posedkov, izbor materialov, tehnologije grajenja itd.) 

 

3 GEOTEHNIČNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV 

3.1  Pogoji temeljenja objektov (izbor sistema temeljenja, globina temeljenja, izračun projektnih 

obremenitev in odporov, dokazi nepreseganja mejnih stanj, izboljšave nosilnosti itd.) 

3.2  Pogoji za izvedbo priključnih nasipov (globina in sistem temeljenja, dokazi mejnih stanj 

nosilnosti, globalne stabilnosti, posedkov itd.) 

 

4 PODROBEN GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNI OPIS OMBOČJA PO LOKACIJAH 

 

5 UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNJO PROMETNIC 

 

6 RAZNO 

 

GRAFIČNE PRILOGE 

G.1 Legenda h geološkim kartam in profilom 

G.2 Pregledna situacija trase AC in počivališč ter objektov M 1:25000 ali 1:5000 

G.3 Inženirsko-geološka karta območja trase v M 1:1000 s prikazom lokacij opravljenih raziskovalnih 

del 

G.4 Inženirsko-geološka karta vplivnega območja posameznih objektov v M 1:1000 s prikazom 

lokacij opravljenih raziskovalnih del 

G.5 Vzdolžni inženirsko-geološki profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100 s prikazom debeline 

humusa in slabo nosilnih tal, kategorij izkopov, nagibov brežin in nasipov, lokacije podpornih in 

opornih konstrukcij, nosilnost tal in načinov odvodnjavanja 

G.6 Prečni inženirsko-geološki profili v M 1:200 ali 1:100 

G.7 Geotehnični profili z rezultati presoj stabilnosti 
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G.8 Geološko-geotehnični profili vrtin 

G.9 Potek in rezultati posameznih laboratorijskih preiskav 

G.10 Preglednica z rezultati vseh laboratorijskih preiskav 

G.11 Razno 

 

PRILOGA B  

 

Obseg geološko-geotehničnih raziskav in izdelave geotehničnih poročil za izdelavo projektne 

dokumentacije za ureditev varnih in varovanih parkirišč na lokacijah počivališča Lom 

 

VVP Lom vzhod in zahod 

I. SONDAŽNA DELA               

Pripravljalna dela          Kol.  Enota mere  

Prevozi vrtalnih garnitur in opreme   1  kpl 

Formiranje delovišča  1  kpl 

Premiki med vrtinami  3 kom  

Število in ocenjena dolžina vrtin 

Nadvoz VA0154: 4 vrtine globine 20 m 
Kol.  Enota mere  

Dolžina vrtin - v vezljivi zemljini in nevezljivi zemljini 30 m  

                       - v hribini 50 m  

                       - cevitev vrtin 80  m  

Druga terenska dela  Kol.  Enota mere  

Zamude časa vrtalnih ekip pri meritvah 15 ur  

Vrtanje s povrtavanjem za presiometrske raziskave 36 m 

Odvzem vzorcev                              12  kom  

Sondažni jaški globine min. 2,5 m 30 kom  

II. GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH   Kol.  Enota mere  

Meritve s hribinskim presiometrom OYO (3 meritve na vrtino) 12  kom  

Izvedba SPT (cca. 2 kom/vrtino) 8  kom  

Izvedba meritev nivoja vode, pornih tlakov 4 kom 

Dinamični modul (Evd) v sondažnih izkopih (3 meritve/jašek) 90 kom 

III. GEOTEHNIČNA DELA IN MERITVE Kol.  Enota mere  

Geodetski posnetki ustij vrtin in sondažnih jaškov 34 kom  

Geološko geotehnična spremljava izvedbe raziskovalnih del, popisi vrtin 

in odvzemi vzorcev 
80 m 

Inženirsko geološko in hidrogeološko kartiranje 1 kpl 

Vodenje raziskav 1 kpl 
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Drugo:   

Pridobivanje soglasij za izvedbo vrtin 1 klp 

IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE  Kol.  Enota mere  

Naravna vlažnost  6 kom  

Konsistenca  6 kom  

Prostorninska teža  6 kom  

Modul stisljivosti  6 kom  

Strižne karakteristike - drenirane   3  kom  

Strižne karakteristike - nedrenirane   3  kom  

Sejalna analiza  8  kom  

Strižna trdnost kamnin 4 kom  

Enoosna tlačna trdnost zemljin in hribin   8 kom  

Poročilo o laboratorijskih preiskavah 1 kom 

Poročilo o vgradljivosti materialov 1  kom  

V. IZDELAVA GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNEGA ELABORATA  Kol.  Enota mere  

Izdelava inženirsko – geoloških kart 1  kpl 

Izdelava vzdolžnih in prečnih inženirsko – geoloških profilov  1  kpl  

Izdelava profilov vrtin in sondažnih jaškov 150 m  

Izdelava geotehničnih poročil vključno z izdelavo in analizami geološko-geomehanskih modelov tal, 

potrebnih stabilnostnih analiz, izračunov projektnih obremenitev in odporov, posedkov, izdelava 

potrebnih grafičnih prilog itd. 

Za VVP Lom vzhod in zahod 1 kom  

Za nadvoz VA0154 1  kom  

Hidrogeološko poročilo 1  kom   

 


