IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD IN PZI ZA VVP LOM IN MARIBOR PRILOGA 3a: GGH raziskave

PROJEKTNA NALOGA
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (DGD IN PZI), OSTALE DOKUMENTACIJE TER PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA UREDITEV VARNEGA IN VAROVANEGA PARKIRISCA (VVP) NA LOKACHI
POCIVALISCA LOM

PREDLOG PROGRAMA ZA 1ZDELAVO GEOLOSKIH, GEOTEHNICNIH IN HIDROGEOLOSKIH RAZISKAV
1. SPLOSNO

Predlog programa za izdelavo geoloskih, geotehni¢nih in hidrogeoloskih raziskav je namenjen
usmeritvam pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev varnih in varovanih parkiris¢ na lokaciji
pocivalis¢a Lom vzhod in zahod.

S predlaganimi raziskavami bo mogoce natanc¢no definirati geometrijo vkopov in nasipov, nacin izvedbe
le-teh, definiranje najprimernejSega nacina in globine temeljenja objektov, doloditi velikost in ¢asovni
razvoj posedkov temeljnih tal na obmocdju gradnje nasipov, definirati vpliv gradnje na podzemno vodo
in podzemne vode na gradnjo, dolociti obmocja ponikovalnic, dolociti moznost uporabe izkopnih
materialov za vgradnjo v nasipe, bliznje stranske odvzeme kamnitega materiala in morebitne deponije
viskov nevgradljivega materiala.

Predmet preiskav so geoloSko geomehanske, geotehnic¢ne in hidrogeoloSke preiskave na obmocju
bodoce gradnje. Preiskave bodo zajemale:
— vrtalna dela (izvedba strukturnih vrtin),
— preiskave in meritve na terenu (SPT testi, presiometrske preiskave v hribini, hidrogeoloske
preiskave,...),
— dela v laboratoriju (preiskave vzorcev zemljin,...) in
— kabinetna dela (izrauni, matemati¢cno modeliranje, interpretacije in izdelava porocil).

Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upostevati tudi dolocila sploSnega dela projektne naloge
ter ostalih prilog. Projektne resitve morajo biti med seboj usklajene.

2. GEOLOSKI OPIS OBMOCIA

2.1 VVP Lom vzhod in zahod

Glede na Osnovno geolosko karto Slovenije, list Postojna, se na obmocju predvidenega posega kot
mati¢na osnova, pojavljata temno siv apnenec in zrnat dolomit (sp. kreda in cenoman).

Spodnjekredni in cenomanski skladi so sestavljeni iz sivega do temnosivega plos¢atega apnenca z vlozki
zrnatega bituminoznega dolomita, debeline nekaj centimetrov. Apnenec ima na svezem lomu mocan
vonj po bitumnu, ki hitro izgine.

VVP Lom leZi na planoti Menisija, za katero je znacilen razgiban in vrtacast kraski relief. Za obmocje je
znacilno izmenjavanje rendzine in rjavih pokarbonatnih tal na apnencih in dolomitih. Za okolico
pocivalisca je znacilen vrtacast relief. Med dnom vrtac in vrhovi okoliSkega terena je do 15 m viSinske
razlike.

Obmocje predvidenih ureditev se ne nahaja na VVO obmodju ali na poplavno ogrozenem obmocdju.
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3. OBSTOJECA GEOLOSKO GEOTEHNICNA DOKUMENTACIA

Na obmocdju predvidene gradnje so bile v preteklosti verjetno Ze izvedene raziskave tal za potrebe
projektiranja pocivalis¢, a z njimi ne razpolagamo. Drugih podatkov na neposredni lokaciji predvidenega
posega nimamo.

4. PREDVIDEN PROGRAM GEOLOSKIH IN GEOTEHNICNIH RAZISKAV

Za potrebe izdelave DGD in PZI projektne dokumentacije je treba izdelati geoloske, geotehnicne,
geomehanske in hidrogeoloske raziskave (skrajSano GGH raziskave). Raziskave bodo usmerjene tako na
obmocje pocivalis¢, kot na objekte:

e VVP Lom vzhod in zahod

Ureditev VVP Lom obsega obojestransko razsiritev obstojecih povrsin pocivalis¢a na skupno povrsino

okvirno 15,1 ha (Lom vzhod okvirno 5,63 ha in Lom zahod okvirno 9,47 ha). Celotno obmocdje je
umesceno sredi strnjenih gozdnih povrsin.

—  Rekonstrukcija in razsiritev parkirnih povrsin za skupno 423 parkirnih mest (PM) za tovorna
vozila, od tega 147 PM na lokaciji Lom vzhod in 276 PM na lokaciji Lom zahod. Poleg tega je
predvidenih 15 PM za osebna vozila na vzhodni in 20 PM na zahodni strani.

— Nov nadvoz VA0154 zasnovan kot integralna hibridna konstrukcija z enim razponom dolzine 53
metrov, kar odpravlja potrebo po vmesnih podporah na avtocesti in zagotavlja prosti profil tudi
po bodoci Siritvi avtoceste v Sestpasovnico. Konstrukcija zdruZuje prednapeto AB prekladno
konzolno zasnovo pri opornikih in sovpreino jekleno-betonsko konstrukcijo v srednjem delu.
Objekt ima Sirino vozis¢a 9,70 m.

—  Modularni objekti zasnovani na multi-modularnem konceptu, ki omogoca prilagajanje zemljiscu
in hitro montaZo. Objekti so med seboj funkcionalno povezani s toplimi zastekljenimi hodniki.

Obseg geolosko geotehnicnih preiskav je v prilogi B, prav tako predlog geomehanskih laboratorijskih
preiskav. Program obsega minimalni potrebni obseg raziskav za potrebe projektiranja za ureditev varnih
in varovanih parkiriS¢ na lokacijah pocivalis¢a Lom vzhod in zahod ter novega nadvoza VA0154.

Predlozeni okvirni obseg terenskih raziskav vkljucuje izvedbo strukturno geoloskega in geomehanskega
vrtanja, presiometrskih in SPT raziskav, meritve nivojev talne vode, sondaznih jaskov in laboratorijskih
preiskav.

Na vzorcih izvrtane in odvzete reprezentancne zemljine je potrebno v geomehanskem laboratoriju
dolociti:
—  Kklasifikacijo, prostorninsko teZo in vlaznost slojev tal,

— zrnavostno sestavo,

—  strizne in togostne karakteristike.
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S predvidenimi preiskavami je potrebno detajlno ugotoviti geolosko geomehanske in hidrogeoloske
razmere na predvidenem obmocdju raziskav. Potrebno je izdelati podroben opis posameznih slojev tal s
pripadajocimi fizikalnimi lastnostmi, njihovimi deformacijskimi in trdnostnimi karakteristikami.

Predviden obseg raziskav se izvede na obmocju varnih in varovanih parkiriS¢ na lokaciji pocivalis¢a Lom
vzhod in zahod in glede na projektne resitve se izdela geolosko geotehniéni elaborat.

Potrebno je opozoriti na morebitne nepravilnosti, kot so npr. pojavi drugacnih materialov (npr. umetni
nasip vprasljive kvalitete) itd. Podati je potrebno predlog za morebitne dodatne terenske in
laboratorijske preiskave z utemeljitvijo ter zahteve za opazovanje oz. kontrolo med gradnjo.

Predhodno je potreben podroben pregled obstoje¢e dokumentacije. Geotehni¢ni sondazni jaski morajo
segati do predvidene globine min. 2,5 m, sestavo tal je treba fotografirati in popisati v skladu z veljavno
klasifikacijo zemljin in hribin ter odvzeti vzorce slojev za analizo v geomehanskem laboratoriju. V
sondaznih jaskih se izvede meritev nosilnosti z dinami¢no plo$¢o na planumu NNP, planumu posteljice
in na planumu podlage oziroma na treh globinah. Po koncanih delih je treba sondazne jaske zasuti in
utrditi, na asfaltnih povrsinah pa tudi asfaltirati. Meritve dinamicnih in stati¢nih penetracij je treba
izvesti do predvidene globine 5,0 m pod predvideno koto temeljenja inZenirskih objektov. Geotehnicna
sondaZna vrtanja morajo biti izvedena s 100-% jedrom. DolZina geomehanskih vrtin mora biti ustrezna
za izracun realnih posedkov pod nasipi 0z. pod temelji objektov. Sestavo jedra vsake vrtine je treba
fotografirati in popisati po veljavni klasifikaciji zemljin in hribin. V vsaki vrtini je treba izvesti vsaj 3
standardne penetracijske poizkuse (SPT) oziroma presiometrske meritve in odvzeti vzorce koherentnih
slojev zemljin in hribin za analizo v laboratoriju.

4.1 Terenske raziskave

Program raziskav predvideva naslednja terenska dela:

—  Geodetske meritve in koli¢enje lokacij bodocih vrtin.

—  Vrtanje sondaznih vrtin do globine predvidoma 20 m. Kon¢no globino vrtin glede na geoloski
profil in situ doloci geoloska in hidrogeoloska spremljava; Vrtine se izvede na lokacijah podpor
nadvoza in sicer po dve vrtini na podporo. Dejansko lokacijo vsake izvedene vrtine je potrebno
geodetsko posneti. Vse vrtine se po koncu preiskav likvidirajo. Vrtine morajo biti likvidirane s
cementno suspenzijo vodocementnega faktorja (w/c) vsaj 0,5.

—  lzvedbo SPT meritev v vrtinah

—  lzvedbo meritev s presiometrom na obmocju predvidnega temeljenja nadvoza VA0154

— Odvzamejo se vzorci za preiskave v geomehanskem laboratoriju

—  V kolikor se med preiskavami naleti na potencialno onesnaZene plasti, se odvzamejo in shranijo
vzorci za eventualno nadaljnjo kemijsko analizo odpadka. Odlocitev o nadaljnjih analizah sprejme
narocnik na predlog izvajalca.

— Navseh strukturnih vrtinah se med vrtalnimi deli na primernih odsekih globine izvedejo meritve
nivoja vode.

4. 2 Terenske raziskave

Konkreten obseg laboratorijskih preiskav se bo prilagodil ugotovljeni sestavi tal. V nadaljevanju je
predlagan okviren obseg preiskav glede na splosno poznavanje geotehnicnih in hidrogeoloskih razmer
za potrebe priprave ponudbe.
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Odvzeti vzorci zemljin se v geomehanskem laboratoriju prei$¢ejo in obdelajo na sledeCe parametre:

Klasifikacija in opis materialov
Preiskave zrnavostne sestave zemljin — kombinirane preiskave
Preiskave striznih in togostnih karakteristik finozrnatih materialov glin, meljev

5. DODATNI TEHNICNI POGOJI

V okviru razpisanega obsega raziskav in geomehanskih analiz je potrebno upostevati:

Vsa del morajo biti izvedena skladno s trenutno veljavno zakonodajo. Za vrtalna dela morajo biti
pridobljena vsa potrebna dovoljenja, soglasja in mnenja mnenjedajalcev.

Vsa terenska in laboratorijska raziskovalna dela se morajo izvajati in interpretirati v skladu z
dolocili standarda Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje (1. del: Splosna pravila, 2. del:
Preiskovanje in preskusanje tal) in standardov za izvedbo posameznih terenskih in laboratorijskih
preiskav.

Laboratorijske preiskave se izvajajo po SIST, CEN ali ISO standardih. Opis metode in uporabljenega
standarda pri analiziranju vzorca je sestavni del porocila laboratorija.

Popisi jeder vrtin (zemljine) se izvajajo skladno s standardom SIST EN I1SO 14688-2:2004
(Geotehnicno preiskovanje in preizkusanja - Prepoznavanje in razvrscanje zemljin - 2. del.

Popisi jeder vrtin (hribine) se izvajajo skladno s standardom SIST EN ISO 14689:2017 Geotehnic¢no
preiskovanje in preskusanje — prepoznavanje, opisovanje in razvrs¢anje kamnin.

Pred pricetkom del mora izvajalec del pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo del
(dovoljenja lastnikov zemljis¢, dovoljenje za raziskave DRSC, ...) in izvesti zakolicbo obstojecih
komunalnih vodov;

Po koncanih delih mora izvajalec teren povrniti v prvotno stanje;

DolzZina vrtin je podana orientacijsko; izvajalec mora dolZino vrtin prilagoditi dejanskim geolosko
geotehni¢nim razmeram;

Morebitne spremembe pri izvajanju terenskih raziskav so dopustne vendar Sele po potrditvi
narocnika oz. inZenirja;

Raziskave SPT morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu s SIST EN 1SO
22476-3:2005/A1:2012 (Geotehnic¢no preiskovanje in preskusanje - Preskusanje na terenu - 3.
del: Standardni penetracijski preskus - Dopolnilo 1 (ISO 22476-3:2005/Amd1:2011)). Posebe;j
opozarjamo, da mora biti zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije;

Crpalni poskusi se izvajajo po standardu SIST EN 1SO 22282-4:2012 Geotehni¢no preiskovanje in
preskusanje — hidrogeoloske preiskave — 4. del: Crpalni preskus.

Med terenskimi preiskavami mora biti prisoten inZenir geotehnik/geolog/hidrogelog, ki popisuje
vrtine, skrbi za odvzem, pravilno skladis¢enje in transport vzorcev v geomehanski laboratorij.
Poleg tega skrbi za koordinacijo del, prilagajanje lokacij in ¢asovnega poteka raziskav ter za
obvescanje naroc¢nika o napredovanju del.

Pridobljeni podatki morajo biti kvalitetna osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in
analiz, izracunov posedkov in definiranje nacina in kote temeljenja objektov;

Sestavni del elaborata so vse potrebne presoje stabilnosti nasipov in vkopov;

Na osnovi pridobljenih podatkov je treba izdelati inZenirsko geolosko karto ter predvideti nacin
gradnje ceste in temeljenja objektov;
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—  Elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inZenirsko-geolosko karto v merilu 1:1.000,
z vzdolZnim profilom 1: 1.000/100 in ustreznim Stevilom karakteristi¢nih in dovolj dolgih precnih
profilovv M 1:100;

— S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je treba pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal
pod nasipi, izracunati koli¢ine materialov, potrebnih za vgradnjo v nasipe, izracunati nosilnost
temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov;

— lzvajalec naloge mora koordinirati delo s svojimi podizvajalci, projektantom DGD/PZI projektne
dokumentacije in naro¢nikom;

—  Zagotoviti je treba sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naro¢niku;

— Odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v kon¢nem porocilu ter smiselno uposStevati vse
usmeritve naroc¢nika dane v fazi izdelave podlag.

Opisano mora biti zbrano v geolosko geomehanskem elaboratu o sestavi tal in nacinu gradnje na nivoju
PZI.

Elaborat mora vsebovati:
—  Geolosko geomehansko porocilo o rezultatih preiskav in lastnostih temeljnih tal;
—  Geotehni¢no porocilo;

Elaborata morata vsebovati tudi rezultate inZenirsko geoloskih in geotehniénih raziskav ter oceno
hidrogeoloskih razmer v vplivnem obmocju nacrtovanih graden;.

6. SPLOSNA NACELA

Vsi stroski povezani s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljis¢, na katerih se bodo izvajale raziskave (kot
npr. stroski odskodnin za poseg na nepremicnini, stroski vzpostavitve v prvotno stanje, ipd.) bremenijo
izvajalca in morajo biti vkljuceni v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

Izvajalec nadalje izklju¢no sam in v celoti jamdi in prevzema odgovornost za morebitno nastalo Skodo
na ljudeh ali premoZenju, ki je posledica njegovega nestrokovnega ali malomarnega dejanja ali
opustitve. Vse stroske, ki bi nastali iz tega naslova, nosi izbrani izvajalec sam.

Spremembo posameznih lokacij geotehnicnih terenskih preiskav v ¢asu izvajanja del na terenu glede na
prvotni program preiskav (kot npr. nesoglasje lastnika zemljis¢a ali nedostopnost do lokacije,...) mora
ponudnik preiskav vkljuciti v ponudbeno ceno. Naroc¢nik po uvedbi v delo ne bo priznal nobenih
dodatnih stroskov, ki bi jih izvajalec geoloskih in geotehnicnih del uveljavljal zaradi spremembe lokacije
katerekoli preiskave. V ponudbeni ceni morajo biti upoStevane tudi morebitne prometne zapore,
potrebne za izvedbo geotehnicnih preiskav.

Pooblasceni inZenir geotehnike z izjavo potrdi, da je bila izvedena zadostna koli¢ina in obseg raziskav za
strokovno korektno in celostno izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Geolosko
geomehanski elaborat s prilogami bo recenziran.

7. ROK IZVEDBE DEL
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Rok za izvedbo vseh predvidenih raziskovalnih del in izdelavo geotehnicne projektne dokumentacije za
fazo DGD/PZI mora biti usklajen s terminskim planom projektanta za izdelavo DGD/PZI za ureditev
varnih in varovanih parkiris¢ na lokacijah pocivalis¢a Lom vzhod in zahod.

8. PONUDBA

Ponudnik mora v svoji ponudbi med ostalim prilozZiti opis poteka raziskav in terminski plan.

PRILOGA A

Geolosko geotehnicni elaborat o sestavi tal in pogojih gradnje trase ter temeljenja objektov za
ureditev varnih in varovanih parkiris¢ na lokaciji poc€ivalis¢a Lom vzhod in zahod

SPLOSNI DEL

e Naslovna stran

e  Vsebinski list in priloge

e  Potrdila, odlocbe in izjave

e Seznam avtorjev elaborata

e |zjava o upostevanju tehnic¢nih predpisov in standardov

e lzjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt

e  Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehni¢ne dokumentacije

e  Program del

e  Zabelezke in zapiski sestankov v ¢asu raziskav ter mnenja in soglasja

e Dodatne ekspertize in analize (Porocila recenzentov, zabelezke recenzijske razprave, porocilo o
dopolnitvi dokumentacije po recenziji)

1.del Geolosko geomehansko porocilo o rezultatih preiskav in lastnostih temeljnih tal

1 uvoD

1.1  Povzetek vsebine porocila

1.2  Geografsko geomorfoloski opis obmocja

1.3  Kratek geoloski in hidrogeoloski opis obmocja

1.4 Pregled Ze opravljenih raziskav na raziskovanem obmocju

2 TERENSKE RAZISKAVE

2.1 InZenirsko - geoloski pregled terena

2.2 Opis vrtalno - raziskovalnih del

2.3 Geotehnitne meritve

2.4 Meritve v vrtinah (SPT, presiometer,...)

2.5 Meritve na terenu (geodetske meritve, CPTU, DP ...)

3 INZENIRSKO - GEOLOSKE RAZISKAVE
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3.1
3.2
3.3
3.4

2. del

2.2

Splosne geoloske znacilnosti raziskovanega obmocja
InZenirsko - geoloske znacilnosti raziskovanega obmocja
Hidrogeoloske razmere

Seizmic¢nost raziskovanega obmocja

REZULTATI LABORATORISKIH PREISKAV

ZAKLJUCEK

Geotehnicno porocilo

GEOMEHANSKE LASTNOSTI TEMELINIH TAL (geolosko geomehanski model temeljnih tal,
karakteristi¢ne in projektne lastnosti zemljin in kamnin, racunski model tal in objektov itd.)

GEOTEHNICNI POGOJI ZA 1ZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV

Pogoji izvedbe vkopov (geometrijski podatki, presoje globalne in lokalne stabilnosti, dokazi
mejnih stanj itd.)

Pogoji za izvedbo nasipov (nacini temeljenja, ocena dopustnih obremenitev tal, napoved
posedkov, izbor materialov, tehnologije grajenja itd.)

GEOTEHNICNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV

Pogoji temeljenja objektov (izbor sistema temeljenja, globina temeljenja, izracun projektnih
obremenitev in odporov, dokazi nepreseganja mejnih stanj, izboljSave nosilnosti itd.)

Pogoji za izvedbo prikljucnih nasipov (globina in sistem temeljenja, dokazi mejnih stanj
nosilnosti, globalne stabilnosti, posedkov itd.)

PODROBEN GEOLOSKO — GEOTEHNICNI OPIS OMBOCJA PO LOKACIJAH

UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNJO PROMETNIC

RAZNO

GRAFICNE PRILOGE

G.1

G.2

G.3

G4

G.5

G.6
G.7

Legenda h geoloskim kartam in profilom

Pregledna situacija trase AC in pocivaliS¢ ter objektov M 1:25000 ali 1:5000
InZenirsko-geoloska karta obmocja trase v M 1:1000 s prikazom lokacij opravljenih raziskovalnih
del

InZenirsko-geoloska karta vplivnega obmocja posameznih objektov v M 1:1000 s prikazom
lokacij opravljenih raziskovalnih del

Vzdolzni inZenirsko-geoloski profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100 s prikazom debeline
humusa in slabo nosilnih tal, kategorij izkopov, nagibov breZin in nasipov, lokacije podpornih in
opornih konstrukcij, nosilnost tal in nacinov odvodnjavanja

Precni inZenirsko-geoloski profiliv M 1:200 ali 1:100

Geotehnicni profili z rezultati presoj stabilnosti
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G.8 Geolosko-geotehnicni profili vrtin

G.9 Potek in rezultati posameznih laboratorijskih preiskav
G.10 Preglednica z rezultati vseh laboratorijskih preiskav

G.11 Razno

PRILOGA B

Obseg geolosko-geotehnicnih raziskav in izdelave geotehnicnih porocil za izdelavo projektne
dokumentacije za ureditev varnih in varovanih parkiris¢ na lokacijah pocivalis¢a Lom

VVP Lom vzhod in zahod

I. SONDAZNA DELA

Pripravljalna dela Kol. Enota mere
Prevozi vrtalnih garnitur in opreme 1 kpl
Formiranje delovisca 1 kpl
Premiki med vrtinami 3 kom
Stevilo in ocenjena dolZina vrtin
Nadvoz VA0154: 4 vrtine globine 20 m Kol Enota mere
DolZina vrtin - v vezljivi zemljini in nevezljivi zemljini 30 m

- v hribini 50 m

- cevitev vrtin 80 m
Druga terenska dela Kol. Enota mere
Zamude ¢asa vrtalnih ekip pri meritvah 15 ur
Vrtanje s povrtavanjem za presiometrske raziskave 36 m
Odvzem vzorcev 12 kom
Sondazni jaski globine min. 2,5 m 30 kom
Il. GEOTEHNICNE MERITVE V VRTINAH Kol. Enota mere
Meritve s hribinskim presiometrom OYO (3 meritve na vrtino) 12 kom
Izvedba SPT (cca. 2 kom/vrtino) 8 kom
Izvedba meritev nivoja vode, pornih tlakov 4 kom
Dinami¢ni modul (Evd) v sondaznih izkopih (3 meritve/jasek) 90 kom
Il. GEOTEHNICNA DELA IN MERITVE Kol. Enota mere
Geodetski posnetki ustij vrtin in sondaznih jaskov 34 kom
Geolosko geotehnicna spremljava izvedbe raziskovalnih del, popisi vrtin 80 0
in odvzemi vzorcev
InZenirsko geolosko in hidrogeolosko kartiranje 1 kpl
Vodenje raziskav 1 kpl
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Drugo:

Pridobivanje soglasij za izvedbo vrtin 1 klp

IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE Kol. Enota mere
Naravna vlaznost 6 kom
Konsistenca 6 kom
Prostorninska teza 6 kom

Modul stisljivosti 6 kom
Strizne karakteristike - drenirane 3 kom
Strizne karakteristike - nedrenirane 3 kom
Sejalna analiza 8 kom
Strizna trdnost kamnin 4 kom
Enoosna tlacna trdnost zemljin in hribin 8 kom
Porocilo o laboratorijskih preiskavah 1 kom
Porocilo o vgradljivosti materialov 1 kom

V. IZDELAVA GEOLOSKO-GEOTEHNICNEGA ELABORATA Kol. Enota mere
Izdelava inZenirsko — geoloskih kart 1 kpl

Izdelava vzdolZnih in pre¢nih inZenirsko — geoloskih profilov 1 kpl

Izdelava profilov vrtin in sondaznih jaskov 150 m

Izdelava geotehnicnih porocil vklju¢no z izdelavo in analizami geoloSko-geomehanskih modelov tal,
potrebnih stabilnostnih analiz, izracunov projektnih obremenitev in odporov, posedkov, izdelava
potrebnih grafi¢nih prilog itd.

Za VVP Lom vzhod in zahod 1 kom
Za nadvoz VA0154 1 kom
Hidrogeolosko porocilo 1 kom
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