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PROJEKTNA NALOGA 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (DGD IN PZI), OSTALE DOKUMENTACIJE TER PRIDOBITEV 

GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA UREDITEV VARNEGA IN VAROVANEGA PARKIRIŠČA (VVP) NA LOKACIJI 

POČIVALIŠČA MARIBOR 

 

PREDLOG PROGRAMA ZA IZDELAVO GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV 

 

1. SPLOŠNO 

 

Predlog programa za izdelavo geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav je namenjen 

usmeritvam pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev varnih in varovanih parkirišč na lokacijah 

počivališča Maribor. 

S predlaganimi raziskavami bo mogoče natančno definirati geometrijo vkopov in nasipov, način izvedbe 

le-teh, definiranje najprimernejšega načina in globine temeljenja objektov, določiti velikost in časovni 

razvoj posedkov temeljnih tal na območju gradnje nasipov, definirati vpliv gradnje na podzemno vodo 

in podzemne vode na gradnjo, določiti območja ponikovalnic, določiti možnost uporabe izkopnih 

materialov za vgradnjo v nasipe, bližnje stranske odvzeme kamnitega materiala in morebitne deponije 

viškov nevgradljivega materiala. 

Predmet preiskav so geološko geomehanske, geotehnične in hidrogeološke preiskave na območju 

bodoče gradnje. Preiskave bodo zajemale: 

− preiskave in meritve na terenu (sondažni jaški, hidrogeološke preiskave,…), 

− dela v laboratoriju (preiskave vzorcev zemljin,…) in 

− kabinetna dela (izračuni, matematično modeliranje, interpretacije in izdelava poročil). 

 

Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upoštevati tudi določila splošnega dela projektne naloge 

ter ostalih prilog. Projektne rešitve morajo biti med seboj usklajene.   

 

2. GEOLOŠKI OPIS OBMOČJA    

 

2.1 VVP Maribor 

Glede na Osnovno geološko karto Slovenije, list Maribor, ozemlje pripada Panonskemu bazenu, kjer so 

na površju terciarni skladi, Dravsko-Ptujsko polje pa prekrivajo kvartarni sedimenti razviti v obliki 

različnih naplavin. 

Zastopani so barjanski sedimenti (melj in glina), puhličasti sedimenti (peščene gline), prod, peščena 

glina, aluvialni, deluvialni in proluvialni material na obdobju. Proda je največ v rečnih terasah. 

Območje počivališča Maribor leži na rečnih terasah, kjer prevladuje predvsem prod (70%), ki mu sledita 

pesek (20%) in peščena glina (10%). Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamnin, v 

manjši meri pa tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortiranost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa 

spremenljiva, od nekaj centimetrov do par decimetrov. Po starosti pripadajo terasni sedimenti 

pleistocenu in holocenu. 
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Sestava tal je razvidna tudi iz vrtine, ki je bila izvedena v bližini Rogoze. Iz popisa vrtine sledi, da se 

najprej do globine 0,8 m pojavlja temnorjav peščen melj, pod njim pa do globine 21,0 m prod in pesek. 

Nivo vode je bil izmerjen na globini 14,20 m. 

Območje predvidenih ureditev VVP Maribor se ne nahaja na VVO območju ali na poplavno ogroženem 

območju. 

 

3. OBSTOJEČA GEOLOŠKO GEOTEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

  

Na območju predvidene gradnje so bile v preteklosti verjetno že izvedene raziskave tal za potrebe 

projektiranja počivališč, a z njimi ne razpolagamo. Drugih podatkov na neposredni lokaciji predvidenega 

posega nimamo. 

 

4. PREDVIDEN PROGRAM GEOLOŠKIH IN GEOTEHNIČNIH RAZISKAV 

 

Za potrebe izdelave DGD in PZI projektne dokumentacije je treba izdelati geološke, geotehnične, 

geomehanske in hidrogeološke raziskave (skrajšano GGH raziskave). Raziskave bodo usmerjene tako na 

območje počivališč, kot na objekte: 

• VVP Maribor 

Ureditev VVP Maribor predvideva rekonstrukcijo in razširitev obstoječih počivališč na skupno površino 

okvirno 6,02 ha (vzhod okvirno 3,09 ha in zahod okvirno 2,93 ha). Območje leži na stiku urbanega 

okolja in kmetijskih zemljišč. 

− Rekonstrukcija in razširitev parkirnih površin za skupno 171 parkirnih mest za tovorna vozila, od 

tega 84 PM na lokaciji Maribor vzhod in 87 PM na lokaciji Maribor zahod. Na vzhodni strani se 

uredi še 20 PM za osebna vozila, na zahodni pa 11 PM. 

− Modularni objekti, zasnovani na multi-modularnem konceptu, ki omogoča prilagajanje zemljišču 

in hitro montažo. Objekti so med seboj funkcionalno povezani s toplimi zastekljenimi hodniki. 

 

Obseg geološko geotehničnih preiskav je v prilogi B, prav tako predlog geomehanskih laboratorijskih 

preiskav. Program obsega minimalni potrebni obseg raziskav za potrebe projektiranja za ureditev varnih 

in varovanih parkirišč na lokacijah počivališča Maribor vzhod in zahod. 

Predloženi okvirni obseg terenskih raziskav vključuje izvedbo sondažnih jaškov in laboratorijskih 

preiskav. 

S predvidenimi preiskavami je potrebno detajlno ugotoviti geološko geomehanske in hidrogeološke 

razmere na predvidenem območju raziskav. Potrebno je izdelati podroben opis posameznih slojev tal s 

pripadajočimi fizikalnimi lastnostmi, njihovimi deformacijskimi in trdnostnimi karakteristikami. 

Predviden obseg raziskav se izvede na območju varnih in varovanih parkirišč na lokacijah počivališča 

Maribor in glede na projektne rešitve se izdela geološko geotehnični elaborat. 

Potrebno je opozoriti na morebitne nepravilnosti, kot so npr. pojavi drugačnih materialov (npr. umetni 

nasip vprašljive kvalitete) itd. Podati je potrebno predlog za morebitne dodatne terenske in 

laboratorijske preiskave z utemeljitvijo ter zahteve za opazovanje oz. kontrolo med gradnjo. 
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Predhodno je potreben podroben pregled obstoječe dokumentacije. Geotehnični sondažni jaški morajo 

segati do predvidene globine min. 2,5 m, sestavo tal je treba fotografirati in popisati v skladu z veljavno 

klasifikacijo zemljin in hribin ter odvzeti vzorce slojev za analizo v geomehanskem laboratoriju. V 

sondažnih jaških se izvede meritev nosilnosti z dinamično ploščo na planumu NNP, planumu posteljice 

in na planumu podlage oziroma na treh globinah. Po končanih delih je treba sondažne jaške zasuti in 

utrditi, na asfaltnih površinah pa tudi asfaltirati. Meritve dinamičnih in statičnih penetracij je treba 

izvesti do predvidene globine 5,0 m pod predvideno koto temeljenja inženirskih objektov.  

 

4.1 Terenske raziskave 

Program raziskav predvideva naslednja terenska dela: 

− Geodetske meritve in količenje lokacij bodočih sondažnih jaškov. 

− Izvedbo sondažnih jaškov. 

− Meritve nosilnosti z dinamično ploščo. 

− Odvzamejo se vzorci za preiskave v geomehanskem laboratoriju 

− V kolikor se med preiskavami naleti na potencialno onesnažene plasti, se odvzamejo in shranijo 

vzorci za eventualno nadaljnjo kemijsko analizo odpadka. Odločitev o nadaljnjih analizah sprejme 

naročnik na predlog izvajalca. 

 

4. 2 Terenske raziskave 

Konkreten obseg laboratorijskih preiskav se bo prilagodil ugotovljeni sestavi tal. V nadaljevanju je 

predlagan okviren obseg preiskav glede na splošno poznavanje geotehničnih in hidrogeoloških razmer 

za potrebe priprave ponudbe. 

 

Odvzeti vzorci zemljin se v geomehanskem laboratoriju preiščejo in obdelajo na sledeče parametre: 

− Klasifikacija in opis materialov 

− Preiskave zrnavostne sestave zemljin – kombinirane preiskave 

− Preiskave strižnih in togostnih karakteristik finozrnatih materialov glin, meljev 

 

5. DODATNI TEHNIČNI POGOJI  

 

V okviru razpisanega obsega raziskav in geomehanskih analiz je potrebno upoštevati:  

Vsa del morajo biti izvedena skladno s trenutno veljavno zakonodajo. Za vrtalna dela morajo biti 

pridobljena vsa potrebna dovoljenja, soglasja in mnenja mnenjedajalcev. 

− Vsa terenska in laboratorijska raziskovalna dela se morajo izvajati in interpretirati v skladu z 

določili standarda Evrokod 7: Geotehnično projektiranje (1. del: Splošna pravila, 2. del: 

Preiskovanje in preskušanje tal) in standardov za izvedbo posameznih terenskih in laboratorijskih 

preiskav. 

− Laboratorijske preiskave se izvajajo po SIST, CEN ali ISO standardih. Opis metode in uporabljenega 

standarda pri analiziranju vzorca je sestavni del poročila laboratorija. 

− Pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo del 

(dovoljenja lastnikov zemljišč, dovoljenje za raziskave DRSC, …) in izvesti zakoličbo obstoječih 

komunalnih vodov;  
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− Po končanih delih mora izvajalec teren povrniti v prvotno stanje;  

− Morebitne spremembe pri izvajanju terenskih raziskav so dopustne vendar šele po potrditvi 

naročnika oz. inženirja;  

− Med terenskimi preiskavami mora biti prisoten inženir geotehnik/geolog/hidrogelog, ki popisuje 

vrtine, skrbi za odvzem, pravilno skladiščenje in transport vzorcev v geomehanski laboratorij. 

Poleg tega skrbi za koordinacijo del, prilagajanje lokacij in časovnega poteka raziskav ter za 

obveščanje naročnika o napredovanju del. 

− Pridobljeni podatki morajo biti kvalitetna osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in 

analiz, izračunov posedkov in definiranje načina in kote temeljenja objektov;  

− Sestavni del elaborata so vse potrebne presoje stabilnosti nasipov in vkopov;  

− Na osnovi pridobljenih podatkov je treba izdelati inženirsko geološko karto ter predvideti način 

gradnje ceste in temeljenja objektov;  

− Elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inženirsko-geološko karto v merilu 1:1.000, 

z vzdolžnim profilom 1: 1.000/100 in ustreznim številom karakterističnih in dovolj dolgih prečnih 

profilov v M 1:100;  

− S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je treba pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal 

pod nasipi, izračunati količine materialov, potrebnih za vgradnjo v nasipe, izračunati nosilnost 

temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov; 

− Izvajalec naloge mora koordinirati delo s svojimi podizvajalci, projektantom DGD/PZI projektne 

dokumentacije in naročnikom; 

− Zagotoviti je treba sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naročniku; 

− Odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v končnem poročilu ter smiselno upoštevati vse 

usmeritve naročnika dane v fazi izdelave podlag. 

Opisano mora biti zbrano v geološko geomehanskem elaboratu o sestavi tal in načinu gradnje na nivoju 

PZI.   

Elaborat mora vsebovati:  

− Geološko geomehansko poročilo o rezultatih preiskav in lastnostih temeljnih tal;  

− Geotehnično poročilo;  

Elaborata morata vsebovati tudi rezultate inženirsko geoloških in geotehničnih raziskav ter oceno 

hidrogeoloških razmer v vplivnem območju načrtovanih gradenj. 

 

6. SPLOŠNA NAČELA 

 

Vsi stroški povezani s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo izvajale raziskave (kot 

npr. stroški odškodnin za poseg na nepremičnini, stroški vzpostavitve v prvotno stanje, ipd.) bremenijo 

izvajalca in morajo biti vključeni v enotnih cenah specifikacije ponudbe. 

Izvajalec nadalje izključno sam in v celoti jamči in prevzema odgovornost za morebitno nastalo škodo 

na ljudeh ali premoženju, ki je posledica njegovega nestrokovnega ali malomarnega dejanja ali 

opustitve. Vse stroške, ki bi nastali iz tega naslova, nosi izbrani izvajalec sam.  

Spremembo posameznih lokacij geotehničnih terenskih preiskav v času izvajanja del na terenu glede na 

prvotni program preiskav (kot npr. nesoglasje lastnika zemljišča ali nedostopnost do lokacije,…) mora 

ponudnik preiskav vključiti v ponudbeno ceno. Naročnik po uvedbi v delo ne bo priznal nobenih 
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dodatnih stroškov, ki bi jih izvajalec geoloških in geotehničnih del uveljavljal zaradi spremembe lokacije 

katerekoli preiskave. V ponudbeni ceni morajo biti upoštevane tudi morebitne prometne zapore, 

potrebne za izvedbo geotehničnih preiskav. 

Pooblaščeni inženir geotehnike z izjavo potrdi, da je bila izvedena zadostna količina in obseg raziskav za 

strokovno korektno in celostno izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Geološko  

geomehanski elaborat s prilogami bo recenziran. 

 

7. ROK IZVEDBE DEL 

 

Rok za izvedbo vseh predvidenih raziskovalnih del in izdelavo geotehnične projektne dokumentacije za 

fazo DGD/PZI mora biti usklajen s terminskim planom projektanta za izdelavo DGD/PZI za ureditev 

varnih in varovanih parkirišč na lokacijah počivališča Maribor. 

 

8. PONUDBA 

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi med ostalim priložiti opis poteka raziskav in terminski plan. 
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PRILOGA A 

 

Geološko geotehnični elaborat o sestavi tal in pogojih gradnje trase ter temeljenja objektov za 

ureditev varnih in varovanih parkirišč na lokacijah počivališča Maribor vzhod in zahod 

 

SPLOŠNI DEL 

• Naslovna stran  

• Vsebinski list in priloge  

• Potrdila, odločbe in izjave  

• Seznam avtorjev elaborata  

• Izjava o upoštevanju tehničnih predpisov in standardov  

• Izjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt    

• Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehnične dokumentacije  

• Program del  

• Zabeležke in zapiski sestankov v času raziskav ter mnenja in soglasja  

• Dodatne ekspertize in analize (Poročila recenzentov, zabeležke recenzijske razprave, poročilo o 

dopolnitvi dokumentacije po recenziji)  

    

1. del  Geološko geomehansko poročilo o rezultatih preiskav in lastnostih temeljnih tal 

1  UVOD  

1.1  Povzetek vsebine poročila  

1.2  Geografsko geomorfološki opis območja   

1.3  Kratek geološki in hidrogeološki opis območja    

1.4  Pregled že opravljenih raziskav na raziskovanem območju 

 

2  TERENSKE RAZISKAVE  

2.1  Inženirsko - geološki pregled terena  

2.2  Opis vrtalno - raziskovalnih del   

2.3  Geotehnične meritve  

2.4  Meritve v vrtinah (SPT, presiometer,...)  

2.5  Meritve na terenu (geodetske meritve, CPTU, DP ...) 

 

3  INŽENIRSKO - GEOLOŠKE  RAZISKAVE  

3.1  Splošne geološke značilnosti raziskovanega območja    

3.2  Inženirsko - geološke značilnosti raziskovanega območja 

3.3 Hidrogeološke razmere 

3.4  Seizmičnost raziskovanega območja 

 

4  REZULTATI LABORATORIJSKIH PREISKAV  

 

5  ZAKLJUČEK   
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2. del   Geotehnično poročilo  

1 GEOMEHANSKE LASTNOSTI TEMELJNIH TAL (geološko geomehanski model temeljnih tal, 

karakteristične in projektne lastnosti zemljin in kamnin, računski model tal in objektov itd.) 

 

2 GEOTEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV 

2.1  Pogoji izvedbe vkopov (geometrijski podatki, presoje globalne in lokalne stabilnosti, dokazi 

mejnih stanj itd.) 

2.2  Pogoji za izvedbo nasipov (načini temeljenja, ocena dopustnih obremenitev tal, napoved 

posedkov, izbor materialov, tehnologije grajenja itd.) 

 

3 GEOTEHNIČNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV 

3.1  Pogoji temeljenja objektov (izbor sistema temeljenja, globina temeljenja, izračun projektnih 

obremenitev in odporov, dokazi nepreseganja mejnih stanj, izboljšave nosilnosti itd.) 

3.2  Pogoji za izvedbo priključnih nasipov (globina in sistem temeljenja, dokazi mejnih stanj 

nosilnosti, globalne stabilnosti, posedkov itd.) 

 

4 PODROBEN GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNI OPIS OMBOČJA PO LOKACIJAH 

 

5 UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNJO PROMETNIC 

 

6 RAZNO 

 

GRAFIČNE PRILOGE 

G.1 Legenda h geološkim kartam in profilom 

G.2 Pregledna situacija trase AC in počivališč ter objektov M 1:25000 ali 1:5000 

G.3 Inženirsko-geološka karta območja trase v M 1:1000 s prikazom lokacij opravljenih raziskovalnih 

del 

G.4 Inženirsko-geološka karta vplivnega območja posameznih objektov v M 1:1000 s prikazom 

lokacij opravljenih raziskovalnih del 

G.5 Vzdolžni inženirsko-geološki profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100 s prikazom debeline 

humusa in slabo nosilnih tal, kategorij izkopov, nagibov brežin in nasipov, lokacije podpornih in 

opornih konstrukcij, nosilnost tal in načinov odvodnjavanja 

G.6 Prečni inženirsko-geološki profili v M 1:200 ali 1:100 

G.7 Geotehnični profili z rezultati presoj stabilnosti 

G.8 Geološko-geotehnični profili vrtin 

G.9 Potek in rezultati posameznih laboratorijskih preiskav 

G.10 Preglednica z rezultati vseh laboratorijskih preiskav 

G.11 Razno 
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PRILOGA B  

 

Obseg geološko-geotehničnih raziskav in izdelave geotehničnih poročil za izdelavo projektne 

dokumentacije za ureditev varnih in varovanih parkirišč na lokacijah počivališča Maribor 

 

VVP Maribor vzhod in zahod 

I. SONDAŽNA DELA               

Sondažni jaški globine min. 2,5 m 60 kom  

II. GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH   Kol.  Enota mere  

Dinamični modul (Evd) v sondažnih jaških (3 meritve/jašek) 180 kom 

III. GEOTEHNIČNA DELA IN MERITVE Kol.  Enota mere  

Geološko geotehnična spremljava izvedbe raziskovalnih del, popisi 

jaškov in odvzem vzorcev 
120 m 

Inženirsko geološko in hidrogeološko kartiranje 1 kom 

Vodenje raziskav 1 kom 

Drugo:   

Pridobivanje soglasij za izvedbo sondažnih jaškov 1 kom 

IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE  Kol.  Enota mere  

Naravna vlažnost  5 kom  

Konsistenca  5 kom  

Prostorninska teža  5 kom  

Modul stisljivosti  5 kom  

Strižne karakteristike - drenirane   4 kom  

Strižne karakteristike - nedrenirane   4 kom  

Sejalna analiza  15 kom  

Strižna trdnost kamnin 3 kom  

Enoosna tlačna trdnost zemljin in hribin   5 kom  

Poročilo o laboratorijskih preiskavah 1 kom 

Poročilo o vgradljivosti materialov 1  kom  

V. IZDELAVA GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNEGA ELABORATA  Kol.  Enota mere  

Izdelava inženirsko – geoloških kart 1  kom  

Izdelava vzdolžnih in prečnih inženirsko – geoloških profilov  1  kos  

Izdelava profilov vrtin in sondažnih jaškov 140 m  

Izdelava geotehničnih poročil vključno z izdelavo in analizami geološko-geomehanskih modelov tal, 

potrebnih stabilnostnih analiz, izračunov projektnih obremenitev in odporov, posedkov, izdelava 

potrebnih grafičnih prilog itd. 

Za VVP Maribor vzhod in zahod 1 kom  
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Hidrogeološko poročilo 1  kom   

 


