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1 OBSEG DELA 

1.1  

-
izgradnjo 

podzemnega dostopa na Blejski grad . V nadaljevanju je podan 
obseg predvidenih del. 

1.2  

novih dejstev za izgradnjo novega dostopa na Blejski grad. V predhodnih  izvedljivosti 
projekta so bile izveden preliminarne preiskave in pridobljeni podatki, ki jih je potrebno pregledati in 

 

1.3 -  

-  in s 
karakteristik diskontinuitet predstavlja pomembno -
lastnosti Grajskega hriba, in obratovanja podzemnih objektov ter 
vplivanja gradnje na objekte v sklopu Blejskega gradu. Poleg tega je potrebno izvesti 

 stene z izdelavo 3D modela terena, generalni pregled celotnega vplivnega 
 nestabilnosti na Grajski steni 

ter prepoznati morebitne nove pojave. 
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-
spodnjih sklopih: 

 strukturne lastnosti (npr. glavni sistemi diskontinuitet, morebitni prelomi ter prelomne in 
razpoklinske cone, idr.); 

 meritve vpadov diskontinuitet (prelomne ploskve, razpoke, plasti, idr.); 
 

 
 

 

1.4  

s katerimi se preveri razmere.  

 

 Vrtino globine 35 m se izvede kot strukturno vrtino s postopkom rotacijskega vrtanja z uporabo 
dvojnega jedrnika ter ustrezne izplake. 

 
ISO 14688-1, s fotodokumentacijo in odvzemom vzorcev. 

 Presiometrske meritve s hribinskim presiometrom tipa OYO se izvedejo na predhodno izbranih 
odsekih vrtine, ki se jih izvrta z ustreznim premerom in po opravljenih meritvah povrta z 

rtanja); izvede se 
3 meritve na 3 m dolgem odseku). 

 meritvijo deviacije vrtine ter nezacevljenih 
sten uporaba OBI oz. HiOPTV metode). Za optimalno 

-morebitni odseki med izdelavo 
vrtine, ipd.). V kolikor izvajalec meritev oceni, da je sta
pride do zatikanja opreme, ima pravico odkloniti izvedbo meritev. 

 
(na 5 odsekih).  

  P- in 
S-  

. Za 
morebitne zapore je potrebno pridobiti ustrezna soglasja. Preiskave se izvajajo po veljavnih metodah 

in postopki izvedenih preiskav s prilogami. 
Izbrane rezultate preiskav se preda tudi v ustreznem digitalnem formatu za implementacijo v 

 

1.5 Laboratorijske preiskave 

Laboratorijske preiskave se izvajajo z namenom ugotavljanja mehanskih lastnosti hribin. Vzorci jeder 
vrtin se odvzamejo skladno s predhodno pripravljenim programom preiskav. Glede na potrebne 
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z odvzemnim listom, kjer je zaveden datum in lokacija odvzema vzorca, vrsta hribine, oseba, ki je 

 
 za 

preiskavah, kjer so predstavljeni rezultati in postopki izvedenih preiskav s prilogami. 
 

preiskave: 
  
  
 triosna preiskava  Hoekova celica, 
  
 lastnosti diskontinuitet (meritve hrapavosti, 3D skeniranje razpok), 
 tilt test, 
  
 indeks abrazivnosti  CAI. 

 

1.6  

-
- ko do neke mere 

podatkovnega zapisa IFC. 

1.7  

-  
 Analiza izpadanja blokov; 
  
 o izvedenih terenskih raziskavah tal; 
  

 

1.8 Priloga 

-  


