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NASLOVNA STRAN NAČRTA

Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruše

K obstoječemu vrtcu se prizida objekt in adaptira del obstoječega objekta. 
Komunalni priključki za potrebe prizidave ostajajo obstoječi oziroma se 
obstoječe interne vode prilagodi prizidavi. Prav tako se novi prizidavi prilagodi 
ureditev zunanjih površin. 

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
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1.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA št.01/04-2021_PZI–A  
 
 

1 - NAČRT ARHITEKTURE št. 01/04-2021_PZI–A 
 

1.1 Naslovna stran 
 
1.2 Kazalo vsebine načrta 

 
1.3 Tehnično poročilo 

 
1.4 Popis 

 
1.5 Risbe 

 
1. TLORIS TEMELJNE PLOŠČE 
2. TLORIS PRITLIČJA                                                     
3. TLORIS 1.NADSTROPJA 
4. TLORIS 2.NADSTROPJA                                                   
5. TLORIS OSTREŠJA 
6. TLORIS STREHE 
7. PREREZ A-A, B-B 
8. PREREZ C-C 
9. JZ FASADA 
10. SZ FASADA 
11. SV FASADA 
12. JV FASADA 
13. ZUNANJI PAVILJON 

MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
MERILO 1:100 
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1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 
VSEBINA TEHNIČNEGA POROČILA 
 
1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI............................................................................................... 3 

1.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA ......................................................................................................... 3 

1.2 OBLIKOVANJE ............................................................................................................................... 3 

1.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA PRIZIDAVE IN REKONSTRUKCIJE ....................................................... 3 

1.4 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE ......................................................................... 4 
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1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 
 

1.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Obstoječi vrtec tvorita dva pritlična lahko montažna objekta (MARLES), zgrajena v različnih obdobjih.  

V objektu 1 umeščenem na parceli št. 750 se nahaja 6 oddelkov vrtca, centralna kuhinja in ostali prostori 
namenjeni vrtcu.  
V objektu 2 umeščenem na parceli št. 751 sta dva jaslična oddelka z ostalimi pripadajočimi prostori ter 
delilna kuhinja za jaslična oddelka. V sklopu tega objekta se nahaja tudi pralnica za potrebe celotnega 
vrtca. 

Obstoječemu vrtcu manjkajo določeni prostori, ki bi bili nujni za normalno funkcioniranje, poleg tega ima 
premajhne površine namenjene otrokom, saj bi po današnjih standardih te morale znašati 3 m² na otroka, 
v obstoječem vrtcu pa znaša velikost teh površin 2,07 m² na otroka. 

Skupna neto površina večjega objekta znaša 569 m², manjšega 198 m². Neto kvadratura obeh obstoječih 
objektov vrtca znaša torej 767 m². 

Oblika objekta 2 kateremu se bo prizidalo novi objekt je členjena, maks dimenzij 15,84 x 14,64 m. 

Streha je lomljena dvokapnica, naklona 18 º, krita s trapezno pločevino. 
Fasada obeh objektov je bila obnovljena in je prezračevana ter obložena s fasadnimi ploščami. 

Dostop in dovoz do vrtca je urejen s Šarhove poti na jugu.  

Za objekt kateremu se bo prizidalo nov prizidek (jaslice), je bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 979 81-II/2-
5, izdano na UE Maribor dne 19.04.1982 

 

1.2 OBLIKOVANJE 

Objekt bo L tlorisne oblike P+2. Maksimalne dimenzije prizidka bodo 22,72 x 22,38 m. 
Vzhodni in zahodni del objekta bo P+1, v centru objekta bo v manjšem delu objekt P+2. 

Zahodni del objekta bo prekrivala enokapnica naklona 18º, krita s trapezno pločevino. Na ostalem delu 
objekta bo ravna streha minimalnega naklona krita s polimerno folijo in zaščitena s slojem prodca. Delno 
bo v nadstropju osrednjega dela objekta izvedena pohodna terasa. 

Fasada objekta bo finalno obdelana enako kot obstoječi objekt s fasadnimi ploščami in prezračevana, 
delno bo fasada obložena s kameno volno z zaključnim tankoslojnim ometom.  

Vrtni paviljon bo pravokotne oblike z ravno streho minimalnega naklona, krite s polimerno folijo, dimenzije 
3x 6,2 m. Fasada objekta bo lesen opaž. 

 

1.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA PRIZIDAVE IN REKONSTRUKCIJE 

Prizidan objekt bo L oblike, P + 2, umeščen ob severno in vzhodno fasado obstoječega objekta 2, v katerem 
se nahajata dva jaslična oddelka s spremljajočimi prostori, delilna kuhinja in pralnica. 

Kota pritličja prizidka bo višinsko prilagojena obstoječemu objektu. 

Glavni vhod v prizidek bo lociran na vzhodu, od koder bo preko nadstreška dostop do vetrolova ter do 
garderobe otrok in garderobe vzgojiteljev s sanitarijami. 
Preko predprostora bo dostopna športna igralnica s shrambo za rekvizite, sanitarije otrok ter dve igralnici. 
Iz predprostora - hodnika  bo tudi dostop do stopnišča, dvigala, čistil, sanitarij za goste ter do delilne kuhinje 
locirane v obstoječem objektu. 
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V 1. nadstropju bo umeščena ena igralnica s sanitarijami, skupni prostor, dodatni prostor z zunanjo teraso, 
ter prostori namenjeni strokovnim delavcem, ki bodo služili potrebam celotnega vrtca. 
Z zunanje terase bo preko zunanjega stopnišča potekala dodatna evakuacijska pot skladno z zahtevami 
ŠPV. 
V 2. nadstropju bo umeščena strojnica za potrebe prizidka. 

V sklopu rekonstrukcije obstoječega objekta 2 bo adaptirana delilna kuhinja, iz katere se bo poleg 
obstoječih jaslic oskrbovalo s hrano tudi oddelke v novem prizidku.  
Obstoječo pralnico se bo uredilo na novi lokaciji v obstoječem objektu 2. 

Na igrišču bo umeščen vrtni paviljon z zunanjimi sanitarijami  in shrambo zunanjih rekvizitov. 

 

Prikaz gradbenih površin in prostornin prizidka: 
 
1.Bruto tlorisna površina  ( Pb ) 
 

 Površina m2 
pritličje     414,8 
1. nadstropje 404,6  
2. nadstropje 62,0 
skupaj 881,4 

                                                                                                                                                                                     

2. Neto tlorisna površina  ( Pn ) 
 

 Površina m2 
pritličje     361,0 
1. nadstropje 348,5 
2. nadstropje 49,8  
skupaj 759,3 

 

3. Bruto prostornina  ( Vb ) 

Skupaj: 3.423,1 m³ 

 

1.4 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 
1.6.1 KONSTRUKCIJA 

Prizidek bo temeljen na talni betonski temeljni plošči, ležeči na komprimiranem tamponu. 
Predvideni konstruktivni elementi  sten in strehe so lahki montažni - (les, delno kovina). 
 

1.6.2 STREHA IN ODVODNJAVANJE 

Delno bo streha enokapnica pokrita s trapezno pločevino, ostalo ravna streha krita s polimerno folijo 
zaščitena s prodcem. Odtoki barvna Zn pločevina.  

Odtoki ravnih streh bodo ogrevani. 
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1.6.3. FASADA 

Fasada objekta bo prezračevana finalna obloga, fasadne plošče kot na obstoječem objektu, delno bo 
fasada obložena s kameno volno z zaključnim tankoslojnim ometom.  

Upoštevane so zahteve toplotnega izračuna in požarne varnosti. 
 

1.6.4 STAVBNO POHIŠTVO 

Predvidena so okna z lesenimi okvirji. Zasteklitev bo troslojna Uw-max 0.90 W/m² K. Na vseh oknih se 
predvidijo zunanja senčila.  

Vhodna vrata vetrolova Al okvir, troslojna, zasteklitev. Uw-max 0.90 W/m²K. Notranja vrata s 
suhomontažnimi kovinskimi podboji, krila lesena konstrukcija, obdelana z laminatom, opremljena s po tremi 
nasadili in sistemskim ključem. 
Vhodna vrata v vetrolovih se opremi z napravo za avtomatsko zapiranje ter z domofoni.  

Kljuke na vseh vhodnih vratih takšne izvedbe, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. Vrata 
opremljena z zaščito pred poškodbo prstov na rokah. Vsa vrata v stavbi brez pragov oziroma bodo le ti nižji 
od 1,5 cm. 

Vrata skladno z zahtevami Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah glede zvočne izolativnosti. 

Vse zasteklitve na vratih in oknih, ki segajo nižje od 120 cm od tal se izvede z varnostnim steklom. 
 

1.6.5 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV 
 
Talne obloge:  
• gres R10 – sanitarije, strojnica 
• epoksi R11 – kuhinja 
• guma – igralnice, pisarne, garderoba, skupni prostor, športna igralnica 
 
Stene:  
• Disperzijski oplesk - garderobe, vzgojno osebje, pralni oplesk do višine vratnih podbojev v igralnicah,   

skupnem prostoru in hodnikih. V športni igralnici mehka obloga do višine 160 cm. 
• Keramične ploščice - sanitarije, čistila - do višine 220 cm, v otroških sanitarijah 125 cm.  
• Stene sanitarnih kabin iz kompaktnih plošč (npr. max) 
• Paneli, ki vpijajo hrup – skupni prostor, igralnice, športna igralnica 

 
• Spuščeni stropovi (npr. Armstrong): Sanitarije, delno hodniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.4 POPIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pro HBH 2000 d.o.o.
Gosposvetska  14,2000 Maribor
tel. 031/330194,mail:info@prohbh.si    

Št. Projekta 01/04-2021 PZI
junij 2026

POPIS DEL                                                         
gradbeno obrtniška dela

1,00 PRIPRAVJALNA DELA 

1,1 Dobava, postavitev gradbiščne ograje komp 1,0 0,00

1,2 Dobava in priključitev gradbiščne elektro omare komp 1,0 0,00

1,3 Priklop gradbiščne vode komp 1,0 0,00

1,4 Količba objekta in komunalnih vodov komp 1,0 0,00
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: 0,00

2,00 RUŠITVENA  DELA 

2,1 Odstranitev igrala in prestavitev na začasno deponijo na lokaciji kos 2,0 0,00
na parceli

2,2 Odstranitev žične ograje z dvokrilnimi vrati, vključno s temelji m¹ 15,0 0,00
stebrov, z odvozom materiala na deponijo

2,3 Odstranitev voda kanalizacije na območju gradnje prizidka, m¹ 45,5 0,00
vključno z štirimi jaški, z odvozom materiala na deponijo

2,4 Odstranitev tlakovcev na območju gradnje prizidka, m2 15,0 0,00
z odvozom materiala na deponijo

2,5 Odstranitev vhodnega podesta s stopnicami na kos 1,0 0,00
območju gradnje prizidka, vključno s pasovnimi temelji in kovinsko
ograjo na čelih, z odvozom materiala na deponijo
Podest dimenzije 5,2x 1,5 m, h= 0,5 nad terenom

2,6 Odstranitev  vse notranje opreme v prostorih adaptacije komp 1,0 0,00
z odvozom materiala na začasno deponijo

2,7 Demontaža obstoječih notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, z kos 5,00 0,00
odvozom materiala na deponijo 

2,8 Demontaža obstoječih oken z rolojem-komplet, z odvozom 
materiala na deponijo

okno 110 x 134 cm kos 3,00 0,00
okno   85 x 80 cm kos 1,00 0,00

OBJEKT: Prizidek, rekonstrukcija VRTEC RUŠE     
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2,9 Demontaža obstoječih vhodnih vrat, z odvozom materiala
 na začasno deponijo kos 1,00 0,00

110 X 220 cm ( ponovna vgraditev)

2,91 Demontaža umivalnikov, z odvozom materiala na deponijo kos 2,00 0,00

2,92 Rušitev lahko montažnih sten (sistem Marles) , z odvozom 
materiala na deponijo

fasadne stene d=12 cm m2 7,80 0,00
notranje stene d=10 cm m2 24,00 0,00

2,93 Rušitev opečnih pregradnih sten d=12 cm,vključno z demontažo m2 22,00 0,00
instalacij,  z odvozom materiala na deponijo

2,94 Rušitev opečnih porolit oblog d=5 cm, oblepljenih s keramiko z m2 26,60 0,00
vključno z demontažo instalacij, z odvozom materiala na deponijo

2,95 Odstranitev obstoječih estrihov d= 6 cm komplet s finalno talno m2 46,80 0,00
oblogo (keramika,guma), vključno s podstavkoma za pralni in 
sušilni stroj

2,96 Rezanje  in odstranitev betonske plošče d=12 cm v obstoječem m¹ 16,5 0,00
objektu v širini 30 cm, z izvedbo dveh prebojev v pasovnih temeljih, 
 vključno z izkopom tampona za položitev novih kanalizacijskih cevi, 
z odvozom materiala na deponijo

2,97 Štemanje utorov v obstoječo betonsko ploščo, za položitev m¹ 6,0 0,00
talnih instalacij v tleh, z odvozom materiala na deponijo ( ocena)

2,98 Demontaža svetil v prostorih adaptacije komp 1,0 0,00
 z odvozom materiala na deponijo

2,99 Delna demontaža obstoječe kritine iz trapezne pločevine, m2 20,00 0,00
na mestu prizidave novega objekta, z odvozom materiala 
na začasno deponijo ( ponovna montaža kritine)

2,991 Odstranitev čelne obloge ostrešja in demontaža strešnega kompl 1,00 0,00
trikotnega čelnega nosilca  dimenzije l= 13, h=2.5 m
vključno z odstranitvijo čelnih kleparskih obrob in demontažo
čelnega napušča,z odvozom materiala na deponijo

2,992 Delna demontaža obstoječe  stropne obloge na mestu izvedbe m2 1,50 0,00
strešnega okna, vključno z letvami in stropno izolacijo, 
z odvozom materiala deponijo

2,993 Demontaža obstoječega napušča nad podestom, komplet z kos 1,00 0,00
demontažo kleparskih izdelkov in vseh oblog dim. 5,2 x 1,5 m,
z odvozom materiala deponijo
SKUPAJ RUŠITVENA DELA: 0,00

3,00 GRADBENA DELA

3,10 ZEMELJSKA DELA

3,11 Strojni površinski odkop humusa in nasipa v debelini 20 cm m3 90,0 0,00
z direktnim nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo 
z odvozom materiala na deponijo na gradbišču
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3,12 Strojni površinski odkop meljno peščenega sloja, m3 465,0 0,00
direktnim nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo 
z odvozom materiala deponijo (40 m³ deponirano na gradbišču)

3,13 Strojni odkop materiala umetnega nasipa vzpetine m3 25,0 0,00
z direktnim nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo 
z odvozom materiala na deponijo na gradbišču
( uporaba za kasnejši nasip)

3,14 Priprava planuma pod tamponom z nagibom 4% proti drenaži m2 543,0 0,00

3,15 Dobava in položitev geotekstil folije 300g m2 560,0 0,00
nateza trdnost 15-20 kN/m1

3,16 Naprava nasipa iz prodno peščenega materiala ali drobnega m3 597,0 0,00
kamnitega lomljenca v povprečni debelini  100 cm, z utrjevanjem 
nasipa v slojih po 30 cm do potrebne togosti tal Evd = 35-40 MPa,
z nabavo materiala, dovozom in razstiranjem 
Vključen stalen geomehanski nadzor, z izvedbo meritev

3,17 Ročni izkop jarkov za položitev kanalizacije v utrjenem tamponu m¹ 110,0 0,00
plošče, povprečne globine 40 cm, ter ponovni zasip po položitvi 
kanalizacije, vključno z izvedbo peščene posteljice za položitev 
kanalizacije 

3,18 Izkop jarkov za položitev drenažnih cevi, s pripravo peščene m¹ 89,0 0,00
posteljice dobava materiala in položitvijo PVC drenažnih cevi fi160, s
priklopom na ponikovalnico
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 0,00

3,20 BETONSKA DELA

3,21 Dobava materiala, vgrajevanje podložnega betona C 12/15 m² 425,0 0,00
v debelini  8 cm na utrjen tampon in prenosi na objektu 

3,22 Dobava materiala in vgraditev betona C 25/30 v m3 112,0 0,00
armirano betonsko temeljno ploščo,  s predhodno položitvijo PVC
folije na XPS, vključno z betonažo vut in stopnic  
s pomožnimi deli in prenosi na objektu

3,23 Dobava materiala in vgraditev betona C 16/20 v armirane pasovne m3 1,8 0,00
temelje, s pomožnimi deli in prenosi na objektu ( temelji pož. stopnic)

3,24 Dobava materiala in vgraditev betona C 16/20 v betonske cevi fi 30 kos 6,0 0,00
h=100 cm, s pomožnimi deli in prenosi na objektu
 ( temelji stebrov pergol)

3,25 Dobava materiala, vgradnja betonskega železa, 
z rezanjem, krivljenjem, polaganjem,  vezanjem, prenosi do 
mesta vgraditve in pomožnimi deli

od fi 8 do fi 12 kg 3.310,0 0,00
fi 14 kg 1.107,0 0,00
fi 16 kg 170,0 0,00
armaturne mreže Q 385 kg 6.500,0 0,00
SKUPAJ BETONSKA DELA: 0,00
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3,30 TESARSKA DELA

3,31 Dobava materiala in opaženje roba plošče podbetona m¹ 72,0 0,00
s prenosom materiala do mesta vgraditve, z razopaženjem 
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli po opisu 
splošnih določil za tesarska dela (plošča d=8 cm)

3,32 Dobava materiala in opaženje roba talne temeljne plošče     m2 36,5 0,00
klančine in stopnic,s prenosom materiala do mesta vgraditve,
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli po opisu 
splošnih določil za tesarska dela

3,33 Dobava materiala in opaženje pasovnih temeljev m2 8,3 0,00
s prenosom materiala do mesta vgraditve,
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli po opisu 
splošnih določil za tesarska dela

3,34 Dobava materiala in opaženje raznih odprtin v betonski plošči, kos 12,0 0,00
s prenosom  do mesta vgraditve, razopaženjem čiščenjem 
lesa in vsemi pomožnimi deli po opisu 
splošnih določil za tesarska dela 
SKUPAJ TESARSKA DELA: 0,00

3,40 ZIDARSKA DELA

3,41 Naprava horizontalne   izolacije na podbeton m2 425,0 0,00
z enim slojem  plastomernega bitumenskega traku
( naprimer  IZOTEKT  T4 ), z izvedbo pomožnih del, prenosi na 
objektu  poljubne zazidalne površine.
Ploščo se pred polaganjem  premaže 
s hladnim bitumenskim premazom

3,42 Dobava materiala, položitev extrudiranega m2 4,8 0,00
polistirena d=  3.0 cm ob pasovni temelj obstoječega objekta

3,43 Lepljenje horizontalne - vertikalne hidro izolacije m2 80,2 0,00
na podbeton in čelo plošče z enim slojem  plastomernega  
bitumenskega traku ( naprimer  IZOTEKT  T4 ), s položitvijo
trikotnega polistiren vstavka (l= 69,7 m1), z izvedbo pomožnih 
del,prenosi na objektu  poljubne zazidalne površine.

3,44 Dobava materiala, polaganje extrudiranega polistirena m2 425,0 0,00
XPS 400, d=  12.0 cm na podbeton

3,45 Dobava materiala, lepljenje extrudiranega polistirena
na podstavek fasade,  s prenosi na objektu  poljubne
zazidalne površine.

XPS d= 4 cm m2 2,3 0,00
XPS d= 10 cm m2 77,9 0,00

3,46 Dobava materiala, lepljenje extrudiranega 
polistirena na podstavek fasade (OSB plošča), 
s prenosi na objektu  poljubne zazidalne površine.
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XPS d= 8 cm m2 4,7 0,00
XPS d= 10 cm m2 3,2 0,00

3,47 Dobava materiala, izdelava   plavajočega  poda  skupne  m2 560,2 0,00
debeline 20 cm kot podloga za gumo,  na sistemske plošče
(talno gretje)  

mikro armirani estrih   6,5 cm
sistemske plošče (dobavi strojnik)
EPS CS 150      d=10 cm (napr. Fragmat EPS 150)

3,48 Dobava materiala, izdelava   plavajočega  poda  skupne  m2 86,8 0,00
debeline 20 cm kot podloga za granito grez,  na sistemske plošče
(talno gretje)  

mikro armirani estrih   5,3 cm
sistemske plošče (dobavi strojnik)
EPS CS 150      d=10 cm (napr. Fragmat EPS 150)

3,49 Dobava materiala, izdelava   plavajočega  poda  skupne  m2 25,0 0,00
debeline 14 cm kot podloga za gumo,  na sistemske plošče
(talno gretje)  

mikro armirani estrih   6,5 cm
sistemske plošče (dobavi strojnik)
elastificiran EPS  d=43/40 cm (napr. Fragmat Stiroestrih T)

3,491 Dobava materiala, izdelava   plavajočega  poda  skupne  m2 36,0 0,00
debeline 14 cm kot podloga za grez,  na sistemske plošče
(talno gretje)  

mikro armirani estrih   6,3 cm
sistemske plošče (dobavi strojnik)
elastificiran EPS  d=43/40 cm (napr. Fragmat Stiroestrih T)

3,492 Dobava materiala, izdelava   plavajočega  poda  skupne  m2 19,5 0,00
debeline 18 cm kot podloga za grez
(vhodni podest,nadstrešek)

mikro armiran estrih   6,5 cm
XPS      d=8 cm 
SKUPAJ ZIDARSKA DELA: 0,00

4. OBRTNIŠKA DELA

4,10 KROVSKA  DELA

POŠEVNE STREHE:

4,11 Dobava materiala in pokrivanje strehe z barvno trapezno Zn m2 203,4 0,00
pločevino s proti kondenznim slojem,  komplet z zaključnimi čelnimi
obrobami L= 25,5 m1,  letvanjem strešine vključno  z vsem
pritrdilnim materialom ( kontra letve 5x5 cm, strešne letve 5x5cm ),
s predhodnim polaganjem strešne folije na deske, z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi po opisu spološnih določil za krovska dela

Stran 5 od 26



4,12 Dobava in montaža tipskih linijskih snegobranov za kritino m1 49,8 0,00
komplet s pritrjevanjem, vsemi preddeli, pomožnimi deli in prenosi.

4,13 Dobava materiala in montaža tipskih aerokapnih elementov m1 30,0 0,00
( poševne in ravne strehe)

4,14 Pokrivanje strehe obstoječe dvokapnice s trapezno Zn pločevino, m2 15,0 0,00
ki je bila s strešine demontirana ( postavka 2,98), komplet z
izvedbo vseh obrob, prilagoditvijo strešnih letev, obstoječih
žlebov,snegobrabnov, strlovoda ( strešina na stiku  obstoječega
objekta in prizidka ob osi "A" ). 

4,15 Dobava in montaža odduhov kanalizacije fi 110 nad streho-tipski kos 2,0 0,00
strešni element komplet s pritrjevanjem,
z vsemi preddeli, pomožnimi deli in prenosi.

4,16 Dobava  in montaža nastavka za prezračevalne kanale
vključno z izvedbo potrebnih obrob,
z  vsemi  preddeli, pomožnimi deli in prenosi 

dimenzija fi 200 kos 1,0 0,00
dimenzija fi 300 kos 2,0 0,00

RAVNE STREHE:

4,17 Dobava materiala in izdelava plasti ravnih nepohodnih streh m2 109,20 0,00
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z 
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov( delno "A2")

-nasutje prodca 16/32 d=6 cm
-ločilni sloj filca 150 g
- XPS  d=40 mm
-termoplastična hidroizolacija d=1.8 mm (napr. Sarnafil TG 66-18)
-naklonski XPS (npr. FRAGMAT XPS INCLINE) naklon 2 % 
 debelina  2 do 12 cm

4,18 Dobava materiala in izdelava plasti ravnih nepohodnih streh m2 21,40 0,00
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z 
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov( delno "A3")

-nasutje prodca 16/32 d=6 cm
-ločilni sloj filca 150 g
- XPS  d=40 mm
-termoplastična hidroizolacija d=1.8 mm (napr. Sarnafil TG 66-18)
-naklonski XPS (npr. FRAGMAT XPS INCLINE) naklon 2 % 
 debelina  2 do 12 cm
-XPS   d=200 mm

4,19 Dobava materiala in izdelava plasti ravnih nepohodnih streh m2 72,50 0,00
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z 
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov( delno "A4")

-Zn ravna pločevina d=0,6 mm
-ločilni sloj filca 150 g
-strešna folija

4,191 Dobava materiala in izdelava plasti ravnih nepohodnih streh m2 19,70 0,00
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z 
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov( delno "A5")
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-termoplastična hidroizolacija d=1.8 mm (napr. Sarnafil TG 66-18)
-naklonski XPS (npr. FRAGMAT XPS INCLINE) naklon 2 % 
 debelina  2 do 12 cm
- XPS  d=40 mm

4,192 Dobava materiala in izvedba navezave ravne strehe na steno s m1 26,00 0,00
termoplastično hidroizolacijo d=1.8 mm (npr. Sarnafil TG 66-18)
skladno z detajlom proizvajalca Sarnafil (detajl D.2.2.1;List 3.10)
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali (R.Š 40 cm)

4,193 Dobava materiala in izvedba navezave ravne strehe na atiko s m1 63,80 0,00
termoplastično hidroizolacijo d=1.5 mm (npr. Sarnafil TG 66-15)
skladno z detajlom proizvajalca Sarnafil (detajl D.1.2.1; List 3.4)
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali (R.Š 75 cm)

4,194 Dobava materiala in izvedba   obrob meteornih ispustov kos 4,00 0,00
skladno z detajlom proizvajalca Sarnafil (detajl D.4.1.1;List 3.15)
vkjučno z vgradnjo ogrevanega meteornega odtoka fi 125, 
z rešetko za prodec, komplet z vsemi potrebnimi deli 
in materiali.

4,195 Dobava materiala in izvedba varnostnih prelivov fi 50, z obrobo kos 4,00 0,00
skladno z detajlom proizvajalca Sarnafil (detajl D.4.4.1;List 3.16)
vkjučno z vgradnjo cevi za varnostni ispust skozi steno atike
debeline 37 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali.

4,196 Dobava materiala in izvedba   obrobe linijske rešetke, vkjučno kos 1,00 0,00
z vgradnjo ogrevane meteorne linijske rešetke š=10 cm s 
prirobnicami,(npr. ACO Deckline S 100), komplet z izvedbo 
odtoka fi 100. Rešetka L=5,9 m
SKUPAJ KROVSKA DELA: 0,00

4,20 KLEPARSKA DELA

V ceno postavk zajeti vsa potrebna dela, ves osnovni, pritrdilni in 
tesnilni material, vse sestavne in pomožne dele za izvedbo postavke, 
prenose, vse za gotove vgrajene elemente.

4,21 Dobava in montaža visečih polkrožnih žlebov  iz Zn barvne 
pločevine d= 0,6 mm, vključno s kljukami,  z vsemi preddeli 
in pomožnimi deli

fi 80 m1 13,7 0,00
fi 125 m1 16,8 0,00

4,22 Dobava in montaža horizontalnih žlebov  fi 125  iz m1 3,8 0,00
Zn barvne pločevine d= 0,6 mm, vključno s pritrdilnim materialom, 
z vsemi preddeli in pomožnimi deli (speljano po podstrešju na fasado)

4,23 Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi fi 80 iz Zn barvne kos 1,00 0,00
pločevine d= 0,6 mm, z izpustom na ravno strešino (L= 3 m), 
z vsemi preddeli in pomožnimi deli

4,24 Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi  iz Zn barvne 
pločevine d= 0,6 mm, vključno z zaščito vertikale z inox U 
obrobo do višine 1.2 m, z vsemi preddeli 
in pomožnimi deli.

fi 80, H=3,90 m kos 1,0 0,00
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fi 125, H=7,0 m kos 4,0 0,00
fi 125, H=7,5 m kos 2,0 0,00

4,25 Dobava in montaža  kotlička za odtok iz Zn barvne
pločevine deb.0,6 mm z vsemi preddeli, pomožnimi deli

fi 80 kos 1,0 0,00
fi 125 kos 4,0 0,00

4,26 Dobava in montaža  kolena fi 125 za  odtočne cevi kos 2,0 0,00
iz Zn barvne pločevine deb.0,6 mm z vsemi preddeli, 
pomožnimi deli

4,27 Dobava in montaža slemenske obrobe poševne enokapnice iz m1 7,2 0,00
Zn barvne pločevine deb.0,6 mm, R.Š. 25 cm, vključno s pritrdilnim 
materialom, z vsemi preddeli in pomožnimi deli 

4,28 Dobava in montaža slemenske obrobe na stiku ravna streha - m1 9,4 0,00
enokapnica krita s trapezno pločevino z Zn barvno pločevino
deb.0,6 mm, vključno s pritrdilnim materialom, z vsemi 
preddeli in pomožnimi deli 

4,29 Dobava materiala in izvedba zidne obrobe iz Zn barvne m1 15,50 0,00
pločevine d= 0,6 mm, R.Š. 33 cm,z vsemi pomožnimi deli
po opisu  splošnih določil za krovska dela
vključno s tesnenjem stika obroba- stena

4,291 Dobava materiala in izvedba zidne obrobe iz Zn barvne m1 19,00 0,00
pločevine d= 0,6 mm, R.Š. 15 cm,z vsemi pomožnimi deli
po opisu  splošnih določil za krovska dela
vključno s tesnenjem stika obroba- stena
skladno z detajlom proizvajalca Sarnafil (detajl D.2.2.1;List 3.10)

4,292 Dobava materiala in izvedba zidne police iz Zn barvne m1 52,90 0,00
pločevine d= 0,75 mm, R.Š. 50 cm,z vsemi pomožnimi deli
po opisu  splošnih določil za krovska dela -ATIKA

4,293 Dobava materiala in izvedba navezave obstoječe strehe na m1 15,00 0,00
steno prizidka  objekta z izvedbo dilatacijskega stika,
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali.

4,294 Dobava materiala in izvedba obrob strešnega okna, kos 1 0,00
dimenzija okna 94 x 140 cm, s predhodno pripravo odprtine v 
obstoječi strešini kritini s trapezno pločevino
SKUPAJ KLEPARSKA DELA: 0,00

4,30 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Splošno: V ponudbo vključiti izdelavo delavniške 
dokumentacije ključavničarskih izdelkov,
ki jo mora potrditi projektant konstrukcije in arhitekture.
V ponudbo vključiti ves pritrdilni material, potreben za montažo

4,31 Dobava in montaža kovinskih profilov, vključno z izvedbo 
ležišč . Površino kovine predhodno primerno očistiti, nanesti 
osnovni  alkidni premaz v debelini 80 µm, pokrivni v debelini
40 µm; skladno z ISO 12944-5 ( C2).
Jeklo kvalitete S235
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PROFIL HEM 240
Poz 307; L= 4,60 m, 721 kg kos 1,0 0,00
Poz 308; L= 6,40 m, 1.003 kg kos 1,0 0,00
Poz 314; L= 7,30 m, 1.144 kg kos 1,0 0,00

PROFIL HEM 260
Poz 302; L= 7,30 m, 1.258 kg kos 1,0 0,00

PROFIL HEM 280
Poz 314; L= 7,30 m, 1.376 kg kos 1,0 0,00

PROFIL HEA 240
Poz 202; L= 3,10 m, 187 kg kos 1,0 0,00
Poz 319; L= 3,40 m, 205 kg kos 1,0 0,00

PROFIL HEB 240
Poz 208; L= 6,62 m, 551 kg kos 1,0 0,00
Poz 324; L= 6,64 m, 553 kg kos 1,0 0,00

PROFIL HEB 280
Poz 324; L= 10,58 m, 1.091kg kos 1,0 0,00

JEKLENI STEBRI
Steber 100x100x12, l=3,00 m, 97 kg kos 1,0 0,00
Steber 120x120x12.5 , l=3,00 m, 122 kg kos 2,0 0,00

4,32 Izdelava, dobava in montaža jeklene vratne stene 120 x 210 cm, kos 1,0 0,00
z vrati 110 x 200 cm.Ogrodje iz jeklenih profilov 30/30
polnilo vratnega krila vertikale fi 14 mm na 70 mm,
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica, sistemski ključ
Finalno prašno barvano.

4,33 Dobava in montaža konstrukcije požarnega kovinskega kos 1,0 0,00
stopnišča, izdelanega iz jeklene vroče cinkane konstrukcije.
Dvoramne stopnice z vmesnim ter zgornjim podestom.
Nastopne plošče stopnic in podestov iz cinkanih mrežnih rašetk 30/30 
z obojestransko cinkano ograjo h= 1200 mm z vertikalnimi polnili 
fi 14 na 70 mm.Kovinska držala fi 32 na ograji  na višini 60 in 90 cm 
obojestransko.
V sklopu spodnje stopniščne rame  vgrajena vrata dim 100 x 125 cm 
cilindrična ključavnica, sistemski ključ
Konstrukcija finalno prašno barvana

spodnja stopniščna rama 1300 x 4960 mm
zgornja  stopniščna rama 1300 x 4030 mm
vmesni podest 2600 x 1300 mm
zgornji podest 2600 x 1300 mm
nosilni profili ram in podestov 220 x 80 x 5 mm
stebri  100 x 100 x 4 L=2400 4 kosi
stebri  100 x 100 x 4 L=4400 2 kosa
kovinska držala fi 32 na višini 60 cm obojestranso

4,34 Dobava in montaža ravne stopniščne ograje  h=1250 mm m1 6,0 0,00
izdelane iz jeklene vroče cinkane konstrukcije.
Osnovni okvir 40/40, polnilo vertikale fi 14 mm na 70 mm.
V sklopu ograje vgrajena vrata dim 100 x 125 cm ,
cilindrična ključavnica, sistemski ključ, finalno prašno barvano

4,35 Dobavo in montaža ograje na terasi iz inox pločevine m1 25,3 0,00
 vključno z vrati 93/80 (2 kosa) z zaporo. Okvir 40/40
Lesene  impregnirane vertikale (kostanj) 20/60 mm, osno na 120 mm
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sidranje na temelj in na stene , višina ograje 80cm.

4,36 Dobava in montaža zunanjih talnih predpražnikov Al-guma 180/80 cm kos 1,0 0,00
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: 0,00

4,40 STAVBNO POHIŠTVO

OKNA, ZUNANJA VRATA

Zrako tesna montaža po RAL - mehansko pritjevanje z vijaki
in montažno peno, zunanje in notranje tesnenje s stisljivim tesnilnim 
trakom, stik med špaleto in okvirjem zalepljen s folijo ( zunaj paro 
difuzijsko odprta, znotraj  paro difuzijsko zaprta)

4,41 Dobava in montaža oken z enokrilnimi vrati 93/210 cm , 
lesen profil, s trojno termopan  zasteklitvijo 
VSG/VSG ( 44.2-4-44.2), zvočna izolativnost  Rw 30 dB  ,
skupna toplotna prehodnost okna  min Uw= 0,9   
z okovjem  in inox mat pololivo,  oblika in odpiranje po shemi

O1      298 x 258 cm kos 3 0,00
O7      548 x 258 cm kos 1 0,00

4,42 Dobava in montaža oken, lesen profil 
s trojno termopan  zasteklitvijo 
VSG/VSG ( 44.2-4-44.2), zvočna izolativnost  Rw 30 dB  ,
skupna toplotna prehodnost okna  min. Uw=0,9
z okovjem  in inox mat pololivo,  oblika in odpiranje po shemi

O2      298 x 258 cm kos 2 0,00
O3      198 x 258 cm kos 4 0,00
O4      108 x 258 cm kos 1 0,00
O5      198 x 158 cm kos 7 0,00
O6      78x 58 cm kos 5 0,00
O8      298 x 198 cm kos 4 0,00
O9      108 x 198 cm kos 1 0,00
O10    108 x 78 cm kos 1 0,00
O11     98 x 58 cm kos 1 0,00

4,43 Dobava in montaža  zunanje zastekljene stene z vrati, okvir ALU kos 1 0,00
s trojno termopan  zasteklitvijo, zvočna izolativnost  
Rw 30 dB ,skupna toplotna prehodnost  min. Uw 0,9   
Stekla varnostna VSG/VSG 44.2-18-4-18-44.2 skladno s shemo.
Trojno nasadilo vrat, cilindrična ključavnica, elektro odpiranje,
inox mat kljuka EN 179 znotraj, zunaj bunka, prag 2 cm, 
odpiranje navzven, samozapiralo, skladno s shemo

V6     198 x 258 (svetli prehod vrat 95 x 210)

4,44 Dobava in montaža  zunanjih kovinskih dvokrilnih vrat , kos 1 0,00
prašno barvano, skupna toplotna prehodnost  min. Uw 1,1
Trojno nasadilo vrat, cilindrična ključavnica, 
inox mat kljuka, minimalni prag, odpiranje navzven 
skladno s shemo 

V8      140 x 210 

4,45 Dobava in montaža  zunanjih kovinskih požarnih vrat EI 30- C, kos 1 0,00
prašno barvano, skupna toplotna prehodnost  min. Uw 1,1
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Trojno nasadilo vrat, cilindrična ključavnica, 
inox mat kljuka, minimalni prag, odpiranje navzven 
skladno s shemo  (V9  101x 210 )

4,46 Dobava in montaža  zunanjih kovinskih vrat delno zastekljeno krilo, kos 1 0,00
prašno barvano, skupna toplotna prehodnost  min. Uw 1,1
Trojno nasadilo vrat, cilindrična ključavnica, 
inox mat kljuka, odpiranje navzven 
skladno s shemo  ( V12  94 x 110 )

NOTRANJA VRATA

4,47 Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom 
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica, sistemski ključ
suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, odbojniki za vrata
zvočna izolativnost Rw 30 dB 

V1     91 x 210 (spodaj zgoraj zastekljeno krilo)            kos 6,0 0,00
V2     91 x 210           kos 8,0 0,00

4,48 Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom 
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica, sistemski ključ
suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, odbojniki za vrata

V3    81 x 210             kos 5,0 0,00

4,49 Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom 
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica-notranji zapirač, 
sistemski ključ ,suhomontažni kovinski prašno barvan podboj,
odbojniki za vrata

V4    81 x 210             kos 2,0 0,00

4,491 Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom 
trojno nasadilo, inox kljuka, cilindrična ključavnica, 
sistemski ključ, suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, 
odbojniki za vrata, požarna EI 30-C (samozapiralo)

V7     91 x 210        kos 1,0 0,00

4,492 Dobava in montaža  notranje zastekljene stene z vrati, okvir ALU
Stekla varnostna VSG/VSG skladno s shemo.
Trojno nasadilo vrat, cilindrična ključavnica,
inox mat kljuka EN 179, brez pragu, odpiranje navzven,
samozapiralo, skladno s shemo

V5      198 x 258 (svetli prehod vrat 95 x 210) kos 1 0,00

4,493 Dobava in montaža  notranjih zvočno izoliranih ( Rw 28 dB) kos 1 0,00
harmonika vrat, finalno obdelanih z ultrapasom, cilindrična 
ključavnica, sistemski ključ  ( 6 SEGMENTOV dim 360 x 260 cm )

NOTRANJA OKNA 

4,494 Dobava in montaža notranjih oken , lesen okvir  58 x 152 cm kos 4 0,00
Fiksna varnostna zasteklitev  d= 2 x 5mm
vključno z oblogo špalete s kotnimi profili, skladno s shemo
SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: 0,00
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4,50 KAMNOSEŠKA DELA

4,51 Dobava in montaža zunanjih okenskih
polic iz naravnega kamna, zaobljeni robovi  dim. 175/30 mm, čelna
kanala za odvodnjavanje, vključno z izvedbo potrebnega  tesnenja
( PADANG KRISTAL)

L=1,98 m     (okna O3) kos 4 0,00
L=2,98 m     (okna O1,O2) kos 5 0,00

4,52 Dobava in montaža zunanjih okenskih kos 1 0,00
polic iz naravnega kamna,  dim. 80/30 mm, L=1 m, čelna
kanala za odvodnjavanje, vključno z izvedbo potrebnega  tesnenja
( PADANG KRISTAL)
SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA: 0,00

4,60 KERAMIČARSKA DELA

Splošno: Zajeti vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal,
 fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge
 s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase 
in z vsem potrebnim materialom.

4,61 Dobava materiala, premaz talne površine s tesnilno maso m2 162,9 0,00
(napr. KEMA HIDROSTOP 94) , z vsemi preddeli, prenosi in 
manipulativnimi stroški

4,62 Dobava materiala, izvedba tesnjenja na stiku stena-pod, m1 199,6 0,00
s hidrotes trakom, z vsemi preddeli, prenosi in 
manipulativnimi stroški

4,63 Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete m2 39,2 0,00
drsnost R11, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi 
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi  
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi 
stroški
(zunanje površine)

4,64 Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete m2 123,7 0,00
drsnost R10, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi 
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi  
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi 
stroški, s predhodnim premazom podlage s hidrotesom elastik
(notranje površine)

4,65 Dobava materiala, polaganje nizko stenske grez m1 34,9 0,00
obrobe viš. 8 cm, z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi 
stroški (zunanje površine)

4,66 Dobava materiala, polaganje nizko stenske grez m1 164,7 0,00
obrobe viš. 8 cm, z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi 
stroški (notranje površine)

4,67 Dobava materiala, polaganje stenske keramike A kvalitete, m2 221,3 0,00
z lepljenjem na ravno, gladko podlago s kvalitetnimi  univerzalnimi 
lepili, z vsemi preddeli, manipul. stroški, pripravo lepila in prenosi, 
vključno z izvedbo horizontalnih in vertikalnih PVC kotnih profilov 

4,68 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih zaključnih talnih m1 9,6 0,00
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profilov  L 25/25 za keramiko

4,69 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih  talnih m1 2,0 0,00
dilatacijskih profilov  š=30 mm (prizidek-obstoječe)

4,691 Dobava materiala in montaža Al okvirjev za gumi kos 1,0 0,00
zunanje predpražnike, poglobljeno v podu za 25 mm
Vklučno z izvedbo odtoka za padavinske vode PVC fi 32
Dimenzija 80 x 180 cm
SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: 0,00

4,70 PODARSKA DELA 

4,71 Dobava materiala, lepljenje poda iz gume d = 2 mm, m2 264,8 0,00
(npr. NORA) s predhodno izravnavo estriha z izravnalno maso
z vsemi preddeli manipulativnimi stroški ter prenosi

4,72 Dobava materiala, lepljenje gume d = 2 mm (npr. NORA), na m2 10,2 0,00
podeste stopnic, obdelanih z OSB ploščo.
z vsemi preddeli manipulativnimi stroški ter prenosi

4,73 Dobava materiala, lepljenje gume d = 2 mm (npr. NORA), na kos 1,0 0,00
čela in nastopne plošče stopnic, obdelanih z OSB ploščo.
Nastopne plošče profilirana guma, vključno z enostransko stensko 
obrobo h= 8 cm, ter izvedbo Al vogalnikov20/20 na čelu stopnic,
s predhodno izravnavo osnovne površine OSB plošč
z vsemi preddeli manipulativnimi stroški ter prenosi
stopnice 5x14/31; l= 120 cm

4,74 Dobava materiala, lepljenje gume d = 2 mm (npr. NORA), na 
čela in nastopne plošče stopnic, obdelanih z OSB ploščo.
Nastopne plošče profilirana guma, vključno z dvostransko stensko 
obrobo h= 8 cm, s predhodno izravnavo osnovne površine 
OSB plošč, z vsemi preddeli manipulativnimi stroški ter prenosi

stopnice 12 x 14/31, l=120 cm kos 1,0 0,00
stopnice 13 x 14/31, l=120 cm kos 1,0 0,00
stopnice 10 x 17,5/28, l=120 cm kos 2,0 0,00

4,75 Dobava materiala, lepljenje nizko stenske guma stenske obrobe,  m1 169,7 0,00
h=8 cm, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

4,76 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih  talnih m1 7,2 0,00
profilov  š=30 mm (guma - grez)

4,77 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih  talnih m1 3,0 0,00
profilov  L 20/20 mm 

4,78 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih  talnih m1 1,0 0,00
dilatacijskih profilov  š=30 mm (prizidek-obstoječe)

4,79 Dobava materiala, ter izvedba večplastnega nedrsnega tlaka m2 24,1 0,00
R 11, na osnovi epoksidnih smol v debelini 2- 3 mm, s predhodno
izravnavo tlaka, z izvedbo zaokrožnic ( L= 21,7 m1)
z vsemi preddeli manipulativnimi stroški ter prenosi

4,791 Dobava in vgradnja tlaka iz lite gume d=13 mm na zunaji terasi na m2 48,0 0,00
drenažni asfalt (naprimer Tartan),  z izvedbo zaključnih 
L profilov L=22,5 m
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SKUPAJ PODARSKA DELA: 0,00

4,80 SLIKOPESKARSKA DELA

4,81 Polnjenje stikov in bandažiranje stenskih površin iz mavčno vlaknenih m2 1.841,3 0,00
 plošč, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

4,82 Polnjenje stikov in bandažiranje stropnih površin iz mavčno vlaknenih m2 668,0 0,00
 plošč, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

4,83 Gletovanje in glajenje stenskih površin m2 1.579,0 0,00
iz mavčno vlaknenih plošč, s predhodnim premazom 
površin z akril emulzijo, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

4,84 Gletovanje in glajenje stropnih površin m2 407,5 0,00
iz mavčno kartonskih plošč, s predhodnim premazom 
površin z akril emulzijo, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

4,85 Dobava materiala, oplesk sten z disperzijskim opleskom, m2 1.347,7 0,00
s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi pomožnimi  deli in prenosi 

4,86 Dobava materiala, dvakratno slikanje stropov z disperzijsko  m2 367,6 0,00
barvo, s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

4,87 Dobava materiala, oplesk sten z latex opleskom, m2 231,3 0,00
s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi pomožnimi  deli in prenosi 

4,88 Dobava materiala, dvakratno slikanje stropov s pralnim opleskom m2 39,9 0,00
s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

4,89 Dobava materiala, oplesk stopniščnih ram z disperzijskim opleskom, m2 22,5 0,00
s predhodnim premazom površin  iz mavčno vlaknenih plošč  z akril 
emulzijo, polnjenjem stikov, bandažiranjem in glajenjem površin,
z vsemi pomožnimi  deli in prenosi 
SKUPAJ SLIKOPESKARSKA DELA: 0,00

4,90 FASADERSKA DELA

4,91 Dobava materiala, izvedba marmoriranega ometa m2 31,0 0,00
(npr. JUBIZOL kulirplast 1.8 premium) na podstavek objekta s 
predhodno izvedbo osnovnega armiranega ometa na XPS

4,92 Dobava materiala,  montaža fasadnih izolacijskih plošč d=100 mm m2 37,9 0,00
iz kamene volne, na  mavčno vlaknene plošče
s prenosi materiala in vsemi  pomožnimi  deli 
( FASADA Typ "2")

4,93 Dobava materiala,  montaža fasadnih izolacijskih plošč d=140 mm m2 125,0 0,00
iz kamene volne, na  mavčno vlaknene plošče
s prenosi materiala in vsemi  pomožnimi  deli 
( FASADA Typ "3",strop prostor P1 )

4,94 Dobava materiala,  montaža fasadnih izolacijskih plošč d=140 mm m2 10,6 0,00
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iz kamene volne, na  mavčno vlaknene plošče
s prenosi materiala in vsemi  pomožnimi  deli 
( strop P20 )

4,95 Dobava materiala,  montaža fasadnih izolacijskih plošč d=40 mm m1 72,0 0,00
iz kamene volne, na  mavčno vlaknene plošče špalet š=14 cm
s prenosi materiala in vsemi  pomožnimi  deli 

4,96 Dobava materiala,  izvedba tankoslojnega osnovnega armiranega in m2 147,5 0,00
zaključnega silikatnega  zaribanega ometa granulacije 2 mm 
na fasadne plošče iz kamene volne, vključno s predhodno 
vgraditvijo vogalnikov,s prenosi materiala in vsemi pomožnimi  deli 
( ravne površine, špalete )

4,97 Dobava materiala, izvedba prezračevane fasade m2 452,5 0,00
s fasadnimi ploščami d = 8 mm (npr. SWISSPEARL),
z montažo lesene podkonstrukcije  iz črno impregniranih lesenih letev  
90/32,44/32,s predhodno namestitvijo podložnih samolepilnih 
EPDM trakov dimenzije 100/1,2 mm ( npr. ISOCELL EPDM) na leseno 
podkonstrukcijo, s  prenosi materiala in vsemi pomožnimi deli 
( okno nad 3 m2 odbita)

4,98 Dobava materiala, izvedba okenskih špalet š=15 cm m1 72,0 0,00
s fasadnimi ploščami d = 8 mm (npr. SWISSPEARL),
z montažo lesene podkonstrukcije  iz črnih impregniranih
lesenih letev  44/32, s predhodno namestitvijo podložnih samolepilnih 
EPDM trakov dimenzije 140/1,2 mm ( npr. ISOCELL EPDM) na leseno
podkonstrukcijo, s  prenosi materiala in vsemi pomožnimi deli 

4,99 Dobava materiala in izvedba prezračevanega podstavka m1 53,7 0,00
fasade iz fasadnih plošč, kovinski prezračevalni profil š= 32 mm 
z  vsemi  preddeli, pomožnimi deli  in prenosi

4,991 Sanacija demit fasade d=10 cm po zakjučku del na obstoječem m2 6,0 0,00
objektu, z izvedbo osnovnega armirnega  ometa

4,992 Dobava materiala,  izvedba zaključnega akrilnega fasadnega m2 20,0 0,00
zaribanega ometa 2 mm (nanos na osnovni tanko slojni 
obstoječ omet), s prenosi materiala in vsemi  pomožnimi deli
SKUPAJ FASADERSKA DELA: 0,00

5,00 RAZNA DELA

5,1 Dobava in montaža zunanjih AL žaluzij (npr. KRPAN) z lamelami CT-80
s podometno omarico iz AL pločevine deb. 1 mm 
pritrjene na preklado nad okni. Lamele so vpete v Al vodila katera so
preko teleskopskih AL konzol pritrjena na okenski okvir, 
vse žaluzije so na elektro pogon.

za okno z vrati dimenzije
O1      298 x 258 cm ( žaluzija levo in desno od vrat) kos 3 0,00
O7      548 x 258 cm ( žaluzija desno od vrat v dveh delih) kos 1 0,00

za okno
O2      298 x 258 cm kos 2 0,00
O3      198 x 258 cm kos 4 0,00
O4      108 x 258 cm kos 1 0,00
O5      198 x 158 cm kos 7 0,00
O6           78x 58 cm kos 4 0,00
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O8      298 x 198 cm kos 4 0,00
O9      108 x 198 cm kos 1 0,00
O10      108 x 78 cm kos 1 0,00

5,2 Dobava in montaža Al zunanjih okenskih polic
vključno s pritrdilnim materialom, izvedbo tesnenja 

š= 180 mm, 
O5       L=198 cm kos 7 0,00
O6       L=78 cm kos 4 0,00
O8       L=298 cm kos 4 0,00
O9       L=108 cm kos 1 0,00
O10     L=108 cm kos 1 0,00

š= 80 mm, 
O11       L=98 cm kos 1 0,00

5,3 Dobava in montaža notranjih okenskih polic iz umetnega 
marmorja (npr. HELIOPAL)
vključno s pritrdilnim materialom, izvedbo tesnenja 
š= 240 mm, 

š= 205 mm, 
O5       L=198 cm kos 7 0,00
O6       L=78 cm kos 4 0,00
O8       L=298 cm kos 4 0,00
O9       L=108 cm kos 1 0,00
O10     L=108 cm kos 1 0,00

š= 145 mm, 
O11       L=98 cm kos 1 0,00

5,4 Dobava in montaža pregradnih sten sanitarij, komplet s pritrdilnim 
inox materialom – naprimer " Funder max " plošče d=13 mm
z okovjem - zapiranje vrat znotraj, skladno s shemami

Stena z vrati  3,50 x 1,20 - 4 x vrata 60/105             kos 1,0 0,00
Stena z vrati  2,00 x 1,20 - 2 x vrata 60/105             kos 1,0 0,00
Stena  1,10 x 1,20  kos 4,0 0,00
Pregrada pri pisoarju kos 3,0 0,00

5,5 Dobava in montaža pregradne stene z drsnimi vrati, komplet s kos 1,0 0,00
pritrdilnim inox materialom – naprimer " Funder max " 
plošče d=13 mm,z okovjem, skladno s shemami
 Dimenzija stene 285 x 220, vrata 93/210 ( Prostor P6)

5,6 Dobava in montaža stenskih oblog iz max plošč d=8 mm m1 12 0,00
višina plošč 25 cm,vključno s pritrdilnim materialom

5,7 Dobava in montaža varoval za prste na vratnih krilih 

notranja vrata
L= 120 cm kos 20 0,00
zunanja vrata
L= 200 cm kos 5 0,00
notranja vrata max sanitarnih sten
L= 100 cm kos 6 0,00

5,8 Dobava in montaža navojnice iz tekstila kos 4 0,00
pritrjene na okvir krila. (vratno krilo v sklopu okna O1, O7)
Dimenzija 80/200
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5,9 Dobava in lepljenje mehke stenske obloge d= 2 cm, višine 160 cm m2 41 0,00
finalno obdelane z umetnim usnjem

5,91 Dobava in vgraditev zaščitnih kotnih bukovih stenskih profilov kos 15 0,00
finalno lakirano ; L30/30, višine 125 cm

5,92 Dobava in montaža stopniščnih držal izdelanih iz bukovega lesa
finalno lakirano, vključno s pritrdilnim materialom iz inoxa

fi 28; L= 1,3 (montaža na višini 60 cm) kos 2 0,00
fi 28; L= 4,1 (montaža na višini 60 cm) kos 2 0,00
fi 28; L= 3,8 (montaža na višini 60 cm) kos 2 0,00
fi 40; L= 1,3 (montaža na višini 90 cm) kos 2 0,00
fi 40; L= 4,1 (montaža na višini 90 cm) kos 2 0,00
fi 40; L= 3,8 (montaža na višini 90 cm) kos 2 0,00

5,93 Dobava in montaža oblog iz lepljenih plošč  iz bukovega lesa m2 5,2 0,00
d=18 mm,finalno oljeno, vključno s pritrdilnim materialom

5,94 Dobava in montaža ograje h=1250 mm  izdelane iz bukovega lesa 
Stebri 60/60, horizontali 40/40, polnilo vertikale 30/30 mm na 70 mm.
Vsi vogali profilov zaobljeni, finalno lakirano

ravna ograja L= 6,20 m kos 1 0,00
stopniščna poševna ograja L=1,25 m kos 1 0,00

5,95 Dobava in montaža bioklimatske pergole, konstrukcija iz kos 1 0,00
estrudiranega aluminija, premične lamele s pogonom preko daljinca,
usmerjene pravokotno na fasado, avtomatsko zapiranje v primeru
močnega vetra, odvodnjavanje po stebrih
skupna dim. 2900 x16000 mm
dva stranska polja dolžine cca 7000 mm z gibljivi lamelami, srednje 
polje  dolžine 2000 mm s fiksno Al streho
šest nosilnih stebrov
pritrditev po daljši stranici na steno objekta
vertikalno senčenje med stebri 4 x 3300 mm, h= 3100 mm

5,96 Dobava in montaža bioklimatske pergole, konstrukcija iz kos 1 0,00
estrudiranega aluminija, premične lamele s pogonom preko daljinca,
usmerjene pravokotno na fasado, avtomatsko zapiranje v primeru
močnega vetra, odvodnjavanje po stebru spredaj
dim. 3100 x 5940 mm
konstrukcija pritrjena na stene objekta, spredaj v sredini steber

5,97 Dobava in montaža akustičnih oblog iz lesne volne d=25 mm m2 40,0 0,00
(npr. AMF fibracoustic ), privijačenih na leseno podkonstrukcijo

5,98 Dobava in montaža lesenega podija iz desk tropskega lesa, m2 19,7 0,00
vključno z leseno impregnirano podkonstrukcijo. Nevidno pritjevanje
SKUPAJ RAZNA DELA: 0,00

6,00 MONTAŽNI ELEMENTI 

SPLOŠNO:
Uporabljeni sklopi montažnih elementov, morajo biti proizvedeni 
industrijsko, skladno z veljavno zakonodajo, označeni s CE znakom, 
pridobljenim na podlagi evropskega tehničnega soglasja, 
kar pomeni, da dobavljeni sklopi izpolnjujejo bistvene zahteve 
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glede požarne varnosti, zvočne in toplotne izolativnosti, zrakotesnosti 
in vodoodpornosti, kot tudi zahteve glede sproščanja okolju 
nevarnih snovi.  

V ponudbeno ceno zajeta izdelava delavniške 
dokumentacije montažnega objekta !

Montažna dela obsegajo tudi naslednje:
- lesene preklade, nosilce ter stebre po statiki
  vključno z vsem pritrdilnim materialom
- podlivanje sten z ekspanzijskim betonom
- izvedba tesnenja ovoja za doseganje
  zrakotesnosti  min. 1 p/m2/h

6,1 FASADNE STENE

6,11 Dobava in montaža lahko montažne fasadne stene m2 393,3 0,00
z instalacijsko ravnino v sestavi:
( okenske odprtine nad 3 m2 odbite)

zunaj
difuzijsko odprta folija
lesena konstrukcija 100/60
kamena volna med leseno konstrukcijo 100 mm
OSB 3 plošča15 mm
lesena nosilna konstrukcija 60/160 raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3)  160 mm
parna zapora
lesena konstrukcija 60 mm
kamena volna 30 kg/m3 40 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm

6,12 Dobava in montaža lahko montažne fasadne stene
v sestavi :

zunaj m2 62,2 0,00
OSB plošča15 mm
lesena nosilna konstrukcija 160 raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3)  140 mm 
parna zapora
mavčno vlaknena plošča 15 mm

6,13 Dobava in montaža lahko montažne fasadne stene
v sestavi :

med obstoječim objektom in prizidavo m2 73,3 0,00
EPS 30 mm
difuzijsko odprta folija
OSB plošča15 mm
lesena nosilna konstrukcija 160 raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3)  140 mm 
parna zapora
mavčno vlaknena plošča 15 mm

6,14 Dobava materiala in montaža sten atike nad ploščo ostrešja m2 26,4 0,00
v sestavu:
višina stene 50 cm;52,8 m1
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OSB 3 plošča  debeline 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 60/100 
mavčno vlaknena plošča 15 mm
SKUPAJ FASADNE STENE: 0,00

6,2 NOTRANJE STENE

6,21 Dobava in montaža lahko montažne notranje m2 196,7 0,00
pregradne stene v sestavi (Rw 52 dB):

mavčno vlaknena plošča 10 mm
OSB 3 plošča15 mm
lesena nosilna konstrukcija 160 mm raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3) 140 mm
robni filc trak 10 mm
OSB plošča15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm

6,22 Dobava in montaža lahko montažne notranje m2 138,3 0,00
pregradne stene v sestavi (Rw 47 dB):

mavčno vlaknena 10 mm
OSB 3 plošča15 mm
lesena nosilna konstrukcija 160 raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3)  100 mm 
OSB plošča15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm

6,23 Dobava in montaža lahko montažne notranje m2 197,0 0,00
pregradne stene v sestavi (Rw 47 dB):

mavčno vlaknena 10 mm
OSB 3 plošča15 mm
lesena nosilna konstrukcija 100 raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3)  100 mm 
OSB plošča15 mm
mavčno vlaknena 10 mm

6,24 Dobava in montaža lahko montažne notranje m2 71,4 0,00
pregradne stene v sestavi:

mavčno vlaknena 10 mm
OSB 3 plošča15 mm
lesena nosilna konstrukcija 160 raster po statiki
mineralna volna 50 mm
OSB 3 plošča15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm

6,25 Dobava in montaža lahko montažne notranje pregradne m2 46,5 0,00
pregradne stene v sestavi:

mavčno vlaknena 10 mm
OSB plošča15 mm
lesena nosilna konstrukcija 100 raster po statiki
mineralna volna 50 mm
OSB plošča15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm
SKUPAJ NOTRANJE STENE: 0,00
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6,3 STROPNE, STREŠNE  PLOŠČE 

6,31 Dobava in montaža medetažne stropne plošče vkjučno z m2 294,7 0,00
lesenimi prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi : 

OSB 3 plošča  18 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 28 (raster in debelina po statiki)
kamena volna (p=30 kg/m3) 100 mm
stropne letve 32/70
mavčno vlaknena plošča 10 mm
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

6,32 Dobava in montaža medetažne stropne plošče vkjučno z m2 15,0 0,00
lesenimi prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi : 
(nadstreška)

OSB 3 plošča  18 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 28 (raster in debelina po statiki)
kamena volna (p=30 kg/m3) 280 mm
parna zapora
stropne letve 32/70
mavčno vlaknena plošča 15 mm

6,33 Dobava in montaža stropne  plošče ravne strehe, vkjučno z lesenimi m2 66,1 0,00
prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi : 
( nad P7, P21,pod terase N1.10)

OSB 3 plošča  18 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 28 (raster in debelina po statiki)
kamena volna (p=30 kg/m3) 280 mm
parna zapora 
stropne letve 32/70
mavčno vlaknena plošča 10 mm
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

6,34 Dobava in montaža stropne  plošče ravne strehe, vkjučno z lesenimi m2 21,4 0,00
prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi : 
( nad N1.9)

OSB 3 plošča  18 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 28 (raster in debelina po statiki)
kamena volna (p=30 kg/m3) 200 mm
parna zapora
stropne letve 32/70
mavčno vlaknena plošča 10 mm
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

6,35 Dobava in montaža stropne  plošče ravne strehe, vkjučno z lesenimi m2 5,2 0,00
prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi : 
( nad delom nadstreška P20)

OSB 3 plošča  18 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 28 (raster in debelina po statiki)
stropne letve 32/70
mavčno vlaknena plošča 15 mm
SKUPAJ STROPNE, STREŠNE PLOŠČE: 0,00
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6,4 STREHA

6,41 Dobava in montaža strešne konstrukcije iz lesenih predalčnih 
nosilcev, z izvedbo zavetrovana, z vsem pritrdilnim materialom 
raster nosilcev 100 cm

Poz 200 a m2 92,7 0,00
Poz 200 b m2 77,1 0,00
Poz 200 h m2 119,2 0,00

6,42 Dobava in prekrivanje strešine na predalčnih nosilcih m2 203,4 0,00
z OSB 3 ploščami d=22 mm,z vsem pritrdilnim materialom

6,43 Dobava in montaža naklonske konstrukcije ravne strehe m2 72,4 0,00
z vsem pritrdilnim materialom, v sestavi:

OSB plošče T3 debeline 18 mm
naklonska lesena impregnirana konstrukcija  6/4 do 17 cm

6,44 Dobava in montaža vertikalne obloge predalčnih nosilcev m2 96,8 0,00
z OSB T3 ploščami d= 18 mm, s predhodno montažo lesene 
podkonstrukcije z vsem pritrdilnim materialom

6,45 Dobava in montaža strešnih vidnih lesenih lepljenih nosilcev kos 17,0 0,00
dimenzije 8/24; L= 170 cm, pritrjenih na predalčne nosilce, 
z vsem pritrdilnim materialom ( kapni napušč poševne strehe)
SKUPAJ STREHA: 0,00

6,5 MONTAŽNE STOPNICE

6,51 Dobava in montaža lesene lepljene konstrukcije eno ramnih 
stopnic, z vsem pritrdilnim materialom, ki jo sestavljajo:
Lepljeni nosilci 8/24 (3 kosi na stopniščno ramo), izrezani za stopnice

stopniščna rama 12 stopnic 14/31 cm kos 2,0 0,00
stopniščna rama 10 stopnic 17,5 x 28 cm kos 2,0 0,00
podest 260 x140 cm kos 2,0 0,00

6,52 Dobava in materiala za zapiranje stopniščnih ram š=122 cm
v sestavu : 
nastopna plošča, čelo stopnic:
OSB plošča  22 mm 
spodaj
mineralna volna 50 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm

stopniščna rama 12 stopnic 14/31 cm kos 2,0 0,00
stopniščna rama 10 stopnic 17,5 x 28 cm kos 2,0 0,00

6,53 Dobava in montaža lahko montažne notranje poševne m2 15,0 0,00
vmesne stene (ograje) med stopniščnimi ramami v sestavi:

mavčno vlaknena plošča 10 mm
OSB 3 plošča15 mm
lesena nosilna konstrukcija 100 
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mineralna volna 50 mm
OSB 3 plošča15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm

6,54 Dobava in montaža lesene konstrukcije eno ramnih stopnic kos 1,0 0,00
s podestom, z vsem pritrdilnim materialom, ki jo sestavljajo:
stopniščna rama š= 130 cm, stopnice 5 x 14/31
podest 130 x 140 cm, višina konstrukcije 70 cm
nastopne plošče, čela in podest obloženi z OSB d=22 mm
čelo podesta s stopniščno ramo obloženo z OSB 15 mm
SKUPAJ MONTAŽNE STOPNICE: 0,00

6,6 SANITARNE STENE

6,61 Dobava in montaža lahko montažne sanitarne stene m1 10,9 0,00
višine 125cm, za vgradnjo wc kotlička,v sestavi:

lesena nosilna konstrukcija 60/160
mavčno vlaknena plošča 10 mm
GKB gips plošča d=12,5

6,62 Dobava in montaža lahko montažne sanitarne stene m1 3,6 0,00
višine 125cm, za vgradnjo wc kotlička,v sestavi:

kovinska nosilna konstrukcija
mavčno vlaknena plošča 15 mm

6,63 Dobava in montaža lahko montažne sanitarne stene m1 2,4 0,00
višine 125cm, za vgradnjo umivalnikov, v sestavi:

mavčno vlaknena plošča 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 60/100
mavčno vlaknena plošča 15 mm
SKUPAJ SANITARNE STENE: 0,00

6,7 RAZNA MONTAŽNA DELA

6,71 Dobava materiala in zapiranje boka strešnih predalčnih nosilcev m2 9,3 0,00
v sestavu: (prostor N1.3 v osi B)

ZUNAJ
parna ovira
mineralna vona 300 mm
parna zapora
letve 32x 70 mm
OSB 3 plošča 15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm

6,72 Dobava materiala in zapiranje stropa med lesenimi predalčnimi m2 266,1 0,00
nosilci v sestavu " B1":

ZUNAJ
paro propustna folija
mineralna volna 300 mm
parna zapora
letve 32x 70 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm
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mavčno kartonska plošča 12,5 mm

6,73 Dobava in montaža kasetnega spuščenega  stropa, s ploščami 
625x625 mm, absorbcija zvoka klas A
( naprimer board ARMSTRONG PERLA OP 0.95 )
komplet s podkonstrukcijo 

višina obešanja cca 40 cm m2 226,6 0,00
višina obešanja cca 100 cm m2 33,9 0,00

6,74 Dobava in montaža lahko montažne obloge L oblike 
za zapiranje prezračevalnih kanalov, v sestavi

kovinska podkonstrukcija
mavčno vlaknena plošča 15 mm

dimenzija 70 x 35 cm m1 8,0 0,00
dimenzija 100 x 35 cm m1 8,0 0,00

6,75 Dobava materiala montaža mavčnih impregniranih plošč d= 15 mm m2 15,0 0,00
na napušče (npr KNAUF VIDIVAL) , privito na OSB ploščo,
s prenosi materiala in vsemi  pomožnimi  deli
SKUPAJ RAZNA MONTAŽNA DELA: 0,00

6,8  MONTAŽNA DELA ADAPTACIJE

6,81 Dobava in montaža lahko montažne sanitarne stene m2 39,1 0,00
višine 220cm v sestavi:

GKB gips plošča d=12,5
mavčno vlaknena plošča 15 mm
kovinska nosilna konstrukcija 60/100
mineralna volna 5 cm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
GKB gips plošča d=12,5

6,82 Dobava in montaža lahko montažne sanitarne stene m2 3,8 0,00

višine 220cm v sestavi:
GKB gips plošča d=12,5
mavčno vlaknena plošča 15 mm
kovinska nosilna konstrukcija 60/100
mavčno vlaknena plošča 15 mm
GKB gips plošča d=12,5

6,83 Dobava in montaža oblog z  GKB gips ploščami d=12,5 m2 54,3 0,00
na obstoječe montažne stene in strop

6,84 Dobava materiala in izvedba odprtin v obstoječih montažnih 
zidovih,vključno z izvedbo potrebnih preklad, namestitvijo 
kamene volne, zapiranjem z gips oblogo, z vsemi pomožnimi  
deli in prenosi 

odprtina za vrata (120 x 220 cm) kos 2 0,00
odprtina za okno (80 x 135 cm) kos 1 0,00

6,85 Dobava materiala in zapiranje odprtin v obstoječih montažnih 
zidovih,vključno namestitvijo kamene volne, zapiranjem z gips 
oblogo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi 
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odprtina 110/135/12cm kos 1 0,00
odprtina 80/80/12cm kos 1 0,00
odprtina 110/220/12cm kos 1 0,00
odprtina 90/200/10cm kos 1 0,00

6,86 Dobava materiala in izvedba svetlobnega jaška v stropu za kos 1 0,00
vgradnjo strešnega okna domenzije 94 x140 cm, stene 
v sestavu:

paro propustna folija
mineralna volna 300 mm
parna zapora
letve 22x 70 mm
GKB gips plošča d=12,5

6,87 Dobava in vgraditev montaža kotnih inox stenskih profilov kos 2,0 0,00
L30/30, višine 125 cm (kuhinja)

6,88 Dobava in montaža strešnih oken, lesena sredica,poliuretan, kos 1 0,00
s trojno termopan  zasteklitvijo, elektro odpiranje
z zunanjim mrežastim senčilom, zvočna izolativnost  Rw 36 dB ,
skupna toplotna prehodnost okna  min. Uw 0,83 
(npr. VELUX GGU) , dimenzija okna 94 x 140 cm.

6,89 Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom kos 3,0 0,00
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica, sistemski ključ
suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, odbojniki za vrata
zvočna izolativnost 30 dB
V1     91 x 210 (spodaj zgoraj zastekljeno krilo)            

6,891 Dobava in montaža oken, lesen profil s trojno termopan  zast. kos 1 0,00
zvočna izolativnost  Rw 35 dB,skupna toplotna prehodnost
okna  min. Uw=0,9 z okovjem  in inox mat pololivo, oblika in 
odpiranje   po shemi. Dimenzija okna 78x 135 cm
Vključno z zunanjo Al polico Š=17 cm

6,892 Montaža obstoječih vhodnih vrat, deponiranih v skladišču kos 1,00 0,00
Montaža po RAL. Dim. 110 X 220 cm (ponovna vgraditev)

6,893 Dobava in montaža lahko montažne obloge L oblike 0,7 x 0,4 m1 18,0 0,00
za zapiranje prezračevalnih kanalov, v sestavi

kovinska podkonstrukcija
mavčno vlaknena plošča 15 mm

6,894 Dobava in montaža kasetnega spuščenega  stropa, s ploščami m2 11,1 0,00
625x625 mm, ( naprimer board ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN)
komplet s podkonstrukcijo - višina obešanja cca 30 cm
SKUPAJ MONTAŽNA DELA ADAPTACIJE: 0,00

6,9 DVIŽNA PLOŠČAD 
Splošno:V ceno dvižne ploščadi vključiti izdelavo delavniške 
dokumentacije dvižne ploščadi, vključno z izdelavo dokumentacje
 za kovinsko nosilno konstrukcijo v jašku, in vseh 
elementov ploščadi do funkcije

Dobava in vgradnja hidravlične dvižne ploščadi (npr. OTIS): kos 1,0 0,00
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Višina dviga: dve etaži  7,1 m 
Število postaj: 3
Jašek: kovinska nosilna konstrukcija dvižne ploščadi
Kabina: 1100/1400/2025 mm
Hitrost: 0,15 m/s
Nosilnost: 385 kg
Krmiljenje in pogon:
mikroprocesorsko, klicno, indirektni hidravlični pogon, vožnja v 
postajo z zmanjšano hitrostjo (ustavljanje brez sunka)
avtomatsko reševanje v primeru izpada omrežne napetosti,
krmilna omara s hidravličnim pogonom je nameščena
ob zgornji postaji ob jašku.
Električni podatki: napetost 230 V,50 Hz,2,2 kW
Vrata: enokrila 900/200 delna zasteklitev,plastificirana pločevina
zaščita vhoda kabine z infrardečo svetlobno zaveso.  
Oprema kabine:
raven strop iz bele plastificirane pločevine, fluo razsvetljava v
stropu (avtomatski vklop in izklop razsvetljave), vse stene iz 
plastificirane pločevine, na eni stranski steni je okrogel ročaj iz
anodiziranega aluminija,  talna obloga guma, na stranski steni je
nameščeno inox kabinsko tipkalo (LCD kazalnik položaja kabine,
okrogle tipke z ovalnimi pokrovčki in Braillovo pisavo,alarm,
prostoročna telefonska povezava med kabino in klicnim centrom)
Zunanja tipkala in pokazatelji:
v vsaki postaji nadometna pozivna tipka s stikalom na
ključ, brez dodatne signalizacije 
SKUPAJ DVIŽNA PLOŠČAD: 0,00

7,00 ZAKLJUČNA DELA

7,1 Dobava in montaža  delovnih odrov in varovalnih ograj za kompl 1,0 0,00
izvedbo vseh del pri izvedbi objekta

7,2 Izdelava končnega geodetskega posnetka objekta kos 1,0 0,00
in komunalnih vodov

7,3 Izvedba projektantskega nadzora v času gradnje kompl 1,0 0,00

7,4 Izdelava projekta izvedenih del PID kos 1,0 0,00

7,5 Izvedba zaključnega čiščenja objekta pred primopredajo kos 1,0 0,00

7,6 Izdelava požarnega reda in panelov požarnih načrtov kos 1,0 0,00
ter piktogramov

7,7 Izvedba postopka za  pridobitev uporabnega dovoljenja, vključno kos 1,0 0,00
s pripravo dokumentacije, izvedbo vseh potrebnih končnih meritev
in pridobitvijo  izkazov
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: 0,00
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VRTEC RUŠE PRIZIDAVA,REKONSTRUKCIJA
REKAPITULACIJA GOD :

1,00 PRIPRAVJALNA 0,00
2,00  RUŠITVENA  DELA 0,00

3,00 GRADBENA DELA
3,10 ZEMELJSKA DELA 0,00
3,20 BETONSKA DELA 0,00
3,30 TESARSKA DELA 0,00
3,40 ZIDARSKA DELA 0,00

4,00 OBRTNIŠKA DELA
4,10 KROVSKA  DELA 0,00
4,20 KLEPARSKA DELA 0,00
4,30 KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00
4,40 STAVBNO POHIŠTVO 0,00
4,50 KAMNOSEŠKA DELA 0,00
4,60 KERAMIČARSKA DELA 0,00
4,70 PODARSKA DELA 0,00
4,80 SLIKOPESKARSKA DELA 0,00
4,90 FASADERSKA DELA 0,00

5,00 RAZNA DELA 0,00

6,00 MONTAŽNI ELEMENTI
6,1 FASADNE STENE 0,00
6,2 NOTRANJE STENE 0,00
6,3 STROPNE PLOŠČE 0,00
6,4 STREHA 0,00
6,5 MONTAŽNE STOPNICE 0,00
6,6 SANITARNE STENE 0,00
6,7 RAZNA MONTAŽNA DELA 0,00
6,8 MONTAŽNA DELA ADAPTACIJE 0,00
6,9 DVIŽNA PLOŠČAD 0,00

7,00 ZAKLJUČNA DELA 0,00

SKUPAJ 0,00
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Pro HBH 2000 d.o.o.
Gosposvetska  14,2000 Maribor
tel. 031/330194,mail:info@prohbh.si         

Št. Projekta 01/04-2021 PZI
 april 2026

POPIS DEL   -   PAVILJON                                                      
gradbeno obrtniška dela
1,00 GRADBENA DELA

1,10 ZEMELJSKA DELA

1,11 Strojni površinski odkop meljno peščenega sloja, m3 16,8 0,00
direktnim nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo 
z odvozom materiala na deponijo na gradbišču

1,12 Priprava planuma pod tamponom z nagibom 4% m2 28,0 0,00

1,13 Dobava in položitev geotekstil folije 300g m2 28,0 0,00
nateza trdnost 15-20 kN/m1

1,14 Naprava nasipa iz prodno peščenega materiala ali drobnega m3 14,4 0,00
kamnitega lomljenca v povprečni debelini  60 cm, z utrjevanjem 
nasipa v slojih po 30 cm do potrebne togosti tal Evd = 35-40 MPa,
z nabavo materiala, dovozom in razstiranjem 
Vključen stalen geomehanski nadzor, z izvedbo meritev

1,15 Ročni izkop jarkov za položitev kanalizacije v utrjenem tamponu m¹ 2,0 0,00
plošče, povprečne globine 40 cm, ter ponovni zasip po položitvi 
kanalizacije, vključno z izvedbo peščene posteljice za položitev 
kanalizacije 
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 0,00

1,20 BETONSKA DELA

1,21 Dobava materiala, vgrajevanje podložnega betona C 12/15 m² 22,3 0,00
v debelini  8 cm na utrjen tampon in prenosi na objektu 

1,22 Dobava materiala in vgraditev betona C 25/30 v  armirano m3 3,7 0,00
betonsko temeljno ploščo,  s pomožnimi deli in prenosi na objektu

1,23 Dobava materiala in vgraditev betona C 25/30 v m3 0,7 0,00 0,00
armirane parapetne zidove nad temeljno ploščo,
s pomožnimi deli in prenosi na objektu

1,24 Dobava materiala, vgradnja betonskega železa, kg 420,0 0,00
z rezanjem, krivljenjem, polaganjem,  vezanjem, prenosi do 
mesta vgraditve in pomožnimi deli
SKUPAJ BETONSKA DELA: 0,00

OBJEKT: Prizidek, rekonstrukcija VRTEC RUŠE     
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1,30 TESARSKA DELA

1,31 Dobava materiala in opaženje roba talne plošče m¹ 18,0 0,00
s prenosom materiala do mesta vgraditve, z razopaženjem 
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli po opisu 
splošnih določil za tesarska dela (plošča d=20 cm)

1,32 Dobava materiala in dvostransko opaženje parapetnih zidov nad m² 10,2 0,00
ploščo, s prenosom materiala do mesta vgraditve, z razopaženjem 
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli po opisu  splošnih določil
za tesarska dela
SKUPAJ TESARSKA DELA: 0,00

1,40 ZIDARSKA DELA

1,41 Naprava horizontalne   izolacije na betonsko ploščo m2 17,7 0,00
z enim slojem  plastomernega bitumenskega traku
( naprimer  IZOTEKT  T4 ), z izvedbo pomožnih del, prenosi na 
objektu  poljubne zazidalne površine.
Ploščo se pred polaganjem  premaže 
s hladnim bitumenskim premazom

1,42 Dobava materiala, izdelava  plavajočega  poda  skupne  m2 13,8 0,00
debeline 16 cm kot podloga za granito grez 

mikro armirani estrih   5 cm
PE folija
EPS CS 150      d=10 cm (napr. Fragmat EPS 150)

1,43 Dobava materiala, izdelava  naklonskega  betona debeline 5-6 cm  m2 19,5 0,00
kot podloga za grez (vhodni nadstrešek)

1,44 Dobava materiala, lepljenje extrudiranega polistirena d=2 cm m2 21,6 0,00
na podstavek fasade,  s prenosi na objektu  poljubne
zazidalne površine.
SKUPAJ ZIDARSKA DELA: 0,00

2. OBRTNIŠKA DELA

2,10 KROVSKA  DELA

2,11 Dobava materiala in izdelava plasti ravnih nepohodnih streh m2 18,60 0,00
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z 
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov(sloji nad OSB "A1")

bitumenska hidroizolacija s posipom
(napr. FRAGMAT REFLEX IZOELAST FP4)
samolepilna folija( npr. BITALBIT Al -V3), lepljena na OSB ploščo
bitumenski premaz

2,12 Dobava in montaža odduhov kanalizacije fi 75 skozi streho-tipski kos 1,0 0,00
strešni element komplet s pritrjevanjem,
z vsemi preddeli, pomožnimi deli in prenosi.
SKUPAJ KROVSKA DELA: 0,00
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2,20 KLEPARSKA DELA

V ceno postavk zajeti vsa potrebna dela, ves osnovni, pritrdilni in 
tesnilni material, vse sestavne in pomožne dele za izvedbo postavke, 
prenose, vse za gotove vgrajene elemente.

2,21 Dobava in montaža visečih polkrožnih žlebov  iz Zn barvne m1 6,3 0,00
pločevine fi 100, vključno s kljukami,  z vsemi preddeli 
in pomožnimi deli

2,22 Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi fi 100 iz Zn barvne kos 1,00 0,00
pločevine, z izpustom na teren (L= 3 m), 
z vsemi preddeli in pomožnimi deli

2,23 Dobava in montaža  kotlička za odtok fi 100 kos 1,0 0,00
iz Zn barvne pločevine, z vsemi preddeli, 
pomožnimi deli

2,24 Dobava in montaža slemenske obrobe poševne enokapnice iz m1 6,3 0,00
Zn barvne pločevine deb.0,6 mm, R.Š. 25 cm, z izvedbo  
prezračevanja vključno s pritrdilnim materialom, z vsemi preddeli 
 in pomožnimi deli 

2,25 Dobava in montaža kapne obrobe poševne enokapnice iz m1 6,3 0,00
Zn barvne pločevine deb.0,6 mm, R.Š. 25 cm, z izvedbo  
prezračevanja vključno s pritrdilnim materialom, z vsemi preddeli 
 in pomožnimi deli 

2,26 Dobava in montaža čelne obrobe iz Zn barvne pločevine m1 6,2 0,00
deb.0,6 mm, R.Š. 15 cm,  vključno s pritrdilnim materialom, 
z vsemi preddeli   in pomožnimi deli 
SKUPAJ KLEPARSKA DELA: 0,00

2,30 STAVBNO POHIŠTVO

OKNA, ZUNANJA VRATA

Zrako tesna montaža po RAL - mehansko pritjevanje z vijaki
in montažno peno, zunanje in notranje tesnenje s stisljivim tesnilnim 
trakom, stik med špaleto in okvirjem zalepljen s folijo ( zunaj paro 
difuzijsko odprta, znotraj  paro difuzijsko zaprta)

2,31 Dobava in montaža oken dim. 100 x 60 cm, lesen profil  kos 1 0,00
s trojno termopanzasteklitvijo VSG/VSG ( 44.2-4-44.2), 
skupna toplotna prehodnost okna  min. Uw=0,9
z okovjem  in inox mat pololivo,  oblika in odpiranje po shemi

2,32 Dobava in montaža  zunanjih kovinskih vrat , kos 1 0,00
prašno barvano, skupna toplotna prehodnost  min. Uw 1,1
Trojno nasadilo vrat, cilindrična ključavnica, 
inox mat kljuka, minimalni prag, odpiranje navznoter
zgoraj zastekljeno, skladno s shemo 
V11      94 x 210  (svetla odprtina )

2,33 Dobava in montaža  zunanjih kovinskih vrat , krilo zstekljeno kos 1 0,00
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prašno barvano, skupna toplotna prehodnost  min. Uw 1,1
Trojno nasadilo vrat, cilindrična ključavnica, 
inox mat kljuka, minimalni prag, odpiranje navzven 
spodaj zgoraj zastekljeno, skladno s shemo 
V12      94 x 210   (svetla odprtina )
SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: 0,00

2,40 KERAMIČARSKA DELA

Splošno: Zajeti vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal,
 fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge
 s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase 
in z vsem potrebnim materialom.

2,41 Dobava materiala, premaz talne površine s tesnilno maso m2 13,6 0,00
(napr. KEMA HIDROSTOP 94) , z vsemi preddeli, prenosi in 
manipulativnimi stroški

2,42 Dobava materiala, izvedba tesnjenja na stiku stena-pod, m1 24,4 0,00
s hidrotes trakom, z vsemi preddeli, prenosi in 
manipulativnimi stroški 

2,43 Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete m2 1,9 0,00
drsnost R11, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi 
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi  
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi 
stroški
(zunanje površine)

2,44 Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete m2 17,6 0,00
drsnost R10, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi 
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi  
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi 
stroški, s predhodnim premazom podlage s hidrotesom elastik
(notranje površine)

2,45 Dobava materiala, polaganje nizko stenske grez 
obrobe viš. 8 cm, z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi 
stroški 

zunanje površine m1 2,0 0,00
notrnje površine m1 11,4 0,00

2,46 Dobava materiala, polaganje stenske keramike A kvalitete, m2 17,6 0,00
z lepljenjem na ravno, gladko podlago s kvalitetnimi  univerzalnimi 
lepili, z vsemi preddeli, manipul. stroški, pripravo lepila in prenosi, 
vključno z izvedbo horizontalnih PVC kotnih profilov (l= 2,9 m)

2,47 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih zaključnih talnih 
profilov  za keramiko

 L 12/25 m1 1,4 0,00
 L 25/25 m1 2,0 0,00
SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: 0,00

2,50 SLIKOPESKARSKA DELA
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2,51 Polnjenje stikov in bandažiranje površin iz mavčno vlaknenih m2 73,6 0,00
 plošč, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

2,52 Gletovanje in glajenje površin m2 56,0 0,00
iz mavčno vlaknenih plošč, s predhodnim premazom 
površin z akril emulzijo, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

2,53 Dobava materiala, oplesk z disperzijskim opleskom, m2 56,0 0,00
s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi pomožnimi  deli in prenosi 

2,54 Dobava materiala, oplesk stropa s fasadno barvo, m2 1,9 0,00
s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi pomožnimi  deli in prenosi 

2,55 Dobava materiala, izvedba marmoriranega ometa m2 12,6 0,00
(npr. JUBIZOL kulirplast 1.8 premium) na podstavek objekta s 
predhodno izvedbo osnovnega armiranega ometa na XPS
SKUPAJ SLIKOPESKARSKA DELA: 0,00

3,00 RAZNA DELA

3,1 Dobava in montaža Al zunanjih okenskih polic kos 1 0,00
vključno s pritrdilnim materialom, izvedbo tesnenja 
š= 70 mm, L=100 cm

3,2 Dobava in montaža pregradnih sten sanitarij, komplet s pritrdilnim 
inox materialom – naprimer " Funder max " plošče d=13 mm,
komplet z okovjem, skladno s shemami

Stena z vrati  0,96 x 2,20 - vrata 70/185, zapah znotrah            kos 1,0 0,00
Stena z vrati  96,00 x 1,20 - vrata 60/105             kos 1,0 0,00
Stena  2,05 x 1,35  kos 1,0 0,00
Pregrada pri pisoarju kos 1,0 0,00

3,3 Dobava in montaža varoval za prste na vratnih krilih 

zunanja vrata
L= 200 cm kos 2 0,00
notranja vrata max sanitarnih sten
L= 100 cm kos 1 0,00
L= 180 cm kos 1 0,00
SKUPAJ RAZNA DELA: 0,00

4,00 MONTAŽNI ELEMENTI 

SPLOŠNO:
Uporabljeni sklopi montažnih elementov, morajo biti proizvedeni 
industrijsko, skladno z veljavno zakonodajo, označeni s CE znakom, 
pridobljenim na podlagi evropskega tehničnega soglasja, 
kar pomeni, da dobavljeni sklopi izpolnjujejo bistvene zahteve 
glede požarne varnosti, zvočne in toplotne izolativnosti, zrakotesnosti 
in vodoodpornosti, kot tudi zahteve glede sproščanja okolju 
nevarnih snovi.  
V ponudbeno ceno zajeta izdelava delavniške 
dokumentacije montažnega objekta !
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Montažna dela obsegajo tudi naslednje:
- lesene preklade, nosilce ter stebre po statiki
  vključno z vsem pritrdilnim materialom
- podlivanje sten z ekspanzijskim betonom

4,1 FASADNE STENE

4,11 Dobava in montaža lahko montažne fasadne stene m2 51,3 0,00

zunaj
horizontalni macesnov opaž d=20 mm
vertikalne letve 60/44
difuzijsko odprta folija
OSB 3 plošča15 mm
lesena nosilna konstrukcija 60/160 na 60 cm
kamena volna 140 mm
parna zapora 0,2 mm
MVP 15 mm

4,2 NOTRANJE STENE

4,21 MVP 15 mm m2 3,2 0,00
lesena nosilna konstrukcija 60/100 na 60 cm
kamena volna 100 mm
MVP 15 mm

4,3 STREŠNE  PLOŠČE 

4,31 Dobava in montaža stropne plošče vkjučno z m2 18,6 0,00
vsem pritrdilnim materialom, v sestavi : 

OSB 3 plošča  22 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 24/6 na 60 cm
kamena volna (p=30 kg/m3) 200 mm
parna ovira
stropne letve 32/70
mavčno kartonska plošča 12,5 mm

4,32 Dobava in montaža stropne plošče vkjučno z m2 2,1 0,00
vsem pritrdilnim materialom, v sestavi : 

OSB 3 plošča  18 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 24/6 na 60 cm
kamena volna (p=30 kg/m3) 200 mm
stropne letve 32/70
mavčno vlaknena  impregnirana plošča 15 mm (npr. VIDIVAL)

4,4 SANITARNE STENE

4,41 Dobava in montaža lahko montažne sanitarne stene m1 2,4 0,00
višine 125cm, za vgradnjo wc kotlička,v sestavi:

kovinska nosilna konstrukcija
MVP 15 mm
SKUPAJ MONTAŽNI ELEMENTI: 0,00

Stran 6 od 7



VRTEC RUŠE - ZUNANJI PAVILJON
REKAPITULACIJA GOD :

1,00 GRADBENA DELA
1,10 ZEMELJSKA DELA 0,00
1,20 BETONSKA DELA 0,00
1,30 TESARSKA DELA 0,00
1,40 ZIDARSKA DELA 0,00

2,00 OBRTNIŠKA DELA
2,10 KROVSKA  DELA 0,00
2,20 KLEPARSKA DELA 0,00
2,30 STAVBNO POHIŠTVO 0,00
2,40 KERAMIČARSKA DELA 0,00
2,50 SLIKOPESKARSKA DELA 0,00

3,00 RAZNA DELA 0,00

4,00 MONTAŽNI ELEMENTI 0,00
SKUPAJ 0,00
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Pro HBH 2000 d.o.o.
Gosposvetska  14,2000 Maribor
tel. 031/330194, mail:info@prohbh.si         

Št. Projekta 01/04-2021 PZI
 april 2022
POPIS DEL   -                                         
OPREMA KUHINJE                                                    

1,00 FINE PRIPRAVE IN PORCIONIRANJE

1,1 Zamrzovalna omara kos 1,0 0,00
dimenzija 597x680x1900
volumen 382/348 L

1,2 INOX delovni pult z enojnim koritom, z drsnimi vrati in predali kos 1,0 0,00
vključno z enoročno mešalno baterijo

1,3 INOX viseča omarica, z drsnimi vrati kos 4,0 0,00
dimenzija 1000x350x660

1,4 Električni inox štedilnik s steklo keramičnim kuhališčem in konvekcijskokos 1,0 0,00
pečico, energijski razred A+
dimenzija 600x600x850

1,5 INOX delovni pult s polico odprt kos 1,0 0,00
dimenzija 1000x600x850

1,6 INOX delovni pult s polico odprt kos 1,0 0,00
dimenzija 400x600x850

1,7 INOX delovni pult s predali kos 1,0 0,00
dimenzija 800x600x850

1,8 INOX viseča omarica, z drsnimi vrati kos 1,0 0,00
dimenzija 1200x350x660

1,9 INOX delovni pult z drsnimi vrati in predali kos 1,0 0,00
dimenzija 1400x350x660

1,91 INOX viseča omarica, z drsnimi vrati kos 1,0 0,00
dimenzija 1400x350x660

1,92 INOX umivalnik z mešalno baterijo z aktiviranjem s kolenom kos 1,0 0,00
dimenzija 400x400x250
SKUPAJ FINE PRIPRAVE IN PORCIONIRANJE: 0,00

2,00 POMIVANJE BELE POSODE

2,1 INOX delovni pult brez spodnje police za deserviranje kos 1,0 0,00
dimenzija 1600x700x900

2,2 INOX voziček za odpadke na kolesih kos 1,0 0,00

OBJEKT: Prizidek, rekonstrukcija VRTEC RUŠE   
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dimenzija fi 380x605

2,3 INOX konzolna polica z zadnjo stensko zaščito kos 1,0 0,00
dimenzija 700x300x180

2,4 INOX delovni pult z dvojnim koritom, vključno z enoročno mešalno kos 1,0 0,00
baterijo in tušem
dimenzija 1400x700x900

2,5 Podpultni pomivalni stroj za kozarce in belo posodo kapacitete kos 1,0 0,00
za kozarce in belo posodo 40/32/48/77 košar/uro
dimenzija 600x637x820 mm

2,6 Avtomatski mehčalec za vodo kos 1,0 0,00
baterijo in tušem
SKUPAJ POMIVANJE BELE POSODE: 0,00

3,00 POMIVANJE TERMOSOV

3,1 INOX delovni pult z enojnim koritom 400x800 mm, vključno z kos 1,0 0,00
enoročno mešalno baterijo in tušem
dimenzija 1200x700x900

3,2 INOX odprta viseča omarica kos 1,0 0,00
dimenzija 1200x350x660
SKUPAJ POMIVANJE TERMOSOV: 0,00

4,00 HRAMBA VOZIČKOV

4,1 INOX vozički za razvoz hrane na kolesih kos 5,0 0,00
dimenzija 880x480x840
SKUPAJ HRAMBA VOZIČKOV: 0,00

5,0 DOSTAVA IN MONTAŽA

5,1 Dostava kuhinjske opreme kos 1,0 0,00

5,2 Montaža kuhinjske opreme in izmere kos 1,0 0,00
SKUPAJ DOSTAVA IN MONTAŽA: 0,00

VRTEC RUŠE - KUHINJSKA OPREMA
REKAPITULACIJA :

1,0 FINE PRIPRAVE IN PORCIONIRANJE 0,00
2,0 POMIVANJE BELE POSODE 0,00
3,0 POMIVANJE TERMOSOV 0,00
4,0 HRAMBA VOZIČKOV 0,00
5,0 DOSTAVA IN MONTAŽA 0,00
SKUPAJ 0,00
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POZ. NAZIV PROSTOROV Kvadratura F (m²) Obseg m1 OBDELAVA PODA OBDELAVA STEN OBDELAVA STROPA

A1 VETROLOV 3,0 7,1 grez oplesk armstrong
A2 HODNIK 8,1 13,9 grez oplesk armstrong
A3 DELILNA KUHINJA 24,1 20 epoxi R11 ker. h 220,opl. pralni oplesk
A4 PRALNICA 11,0 13,6 grez ker. h 220,opl. pralni oplesk
SKUPAJ ADAPTACIJA 46,2

ADAPTACIJA_legenda prostorov:

POZ. NAZIV PROSTOROV Kvadratura F (m²) Obseg m1 OBDELAVA PODA OBDELAVA STEN OBDELAVA STROPA

P1 VHODNI NADSTREŠEK 8,9 9 grez fasadne pl. fasada
P2 VETROLOV 7,4 10,9 grez latex h 125,opl oplesk
P3 GARDEROBA OTROCI 22,5 14,9 guma latex h 125,opl armstr.,oplesk
P4 GARDEROBA VZG 8,0 12,6 guma oplesk armstrong
P5 SANITARIJE TUŠ VZG 3,1 7 grez ker. h 220,opl. armstrong
P6 SERVIRNI VOZIČKI,HODNIK 12,5 15,9 guma latex h 125,opl armstrong
P7 WC GOSTJE,INVALIDI 3,4 7,4 grez ker. h 220,opl. armstrong
P8 HODNIK,DODATNIPROSTOR 30,6 17,1 guma latex h 125,opl armstr.,oplesk
P9 DVIŽNA PLOŠČAD 1,5 7,7 oplesk
P10 STOPNIŠČE 13,4 12,9 grez latex oplesk
P11 ŠPORTNA IGRALNICA 77,2 36,2 guma meh obl 160,opl. zvočne plošče
P12 REKVIZITI 10,4 14,3 guma oplesk armstrong
P13 UMIVALNICA OTROCI 8,5 10,8 guma ker. h 125,opl. armstrong
P14 SANITARIJE OTROCI 8,4 11,7 grez ker. h 125,opl. armstrong
P15 IGRALNICA 1 57,3 30,6 guma latex h 125,opl oplesk
P16 IGRALNICA 2 54,4 29,6 guma latex h 125,opl oplesk
P17 ČISTILA 3,1 7,1 grez ker. h 220,opl. armstrong
P18 DELAVNICA HIŠNIK 14,8 15,9 grez oplesk oplesk
P19 SANITARIJE TUŠ HIŠNIK 3,1 7 grez ker. h 220,opl. armstrong
P20 NADSTREŠEK 10,6 9,4 grez fasada fasada
P21 PREZRAČEVANJE 1,9 5,7 grez oplesk oplesk
SKUPAJ PRITLIČJE 361,0

PRITLIČJE  PRIZIDAVA_legenda prostorov:
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O6 O6

O
4

O2O1

O3O3O3

LEGENDA OKEN
POZ. DIMENZIJA VIŠINA PARAPETA cm OPOMBA
O1 298 x 258(VRATA 93X210) 0 elektr. žaluz.
O2 298 x 258 0 elektr. žaluz.
O3 198 x 258 0 elektr. žaluz.
O4  98 X 298 0 elektr. žaluz.
O5 198 X 158 100 elektr. žaluz.
O10  78 X 58 200 elektr. žaluz.
O12  58 x 152 60

POZ. DIMENZIJA cm OPIS
V1 91 x 210 zastekljeno krilo

V2 91 x 210 polno krilo
V3 81 x 210 polno krilo

V5 93 x 210 notranja vratna stena 198 x 258 zastekljena

V6 93 x 210 zunanja vratna stena 198 x 258 zastekljena

V7 91 x 210 polno krilo; EI 30-C

V8 140 x 210 polni krili U=1,1 (dvokrilna)

V9 103 x 210 polno krilo U=0,9; EI 30-C
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Datum izdelave:

Vrsta načrta:   ARHITEKTURA

A-0949

Risba:  Tloris 1. nadstropja
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POZ. NAZIV PROSTOROV Kvadratura F (m²) Obseg m1 OBDELAVA PODA OBDELAVA STEN OBDELAVA STROPA

N1.1 STOPNIŠČE 13,5 12,9 grez latex oplesk
N1.2 HODNIK,DODATNIPROSTOR 20,9 12,2 oplesk latex h 125,opl oplesk
N1.3 SKUPNI PROSTOR 87,0 34,7 guma latex h 125,opl oplesk,armstr.
N1.4 DVIŽNA PLOŠČAD 1,5 7,7 oplesk
N1.5 IGRALNICA 3 54,5 29,6 guma latex h 125,opl oplesk
N1.6 UMIVALNICA OTROCI 7,1 11,1 grez ker. h 125,opl. armstrong
N1.7 SANITARIJE OTROCI 6,1 10,2 grez ker. h 125,opl. armstrong
N1.8 ČISTILA 2,4 6,5 grez ker. h 220,opl. armstrong
N1.9 DODATNI PRO. GALERIJA 25,0 22,4 guma latex h 125,opl oplesk
N1.10 TERASA 19,7 18,5 lesen podij fasadne pl.
N1.11 HODNIK 11,9 19,2 guma latex h 125,opl armstrong
N1.12 STROKOVNI DELAVCI 43,4 26,0 guma oplesk armstrong
N1.13 VZGOJNI PRIPOMOČKI 9,1 11,2 guma oplesk armstrong
N1.14 KABINET 12,4 14,1 guma oplesk armstrong
N1.15 KABINET 12,5 14,2 guma oplesk armstrong
N1.16 VODJA 15,2 15,9 guma oplesk armstrong
N1.17 UMIVALNICA VZG. 3,9 7,9 grez ker. h 220,opl. armstrong
N1.18 SANITARIJE ŽENSKE 1,3 4,7 grez ker. h 220,opl. armstrong
N1.19 SANITARIJE MOŠKI 1,3 4,7 grez ker. h 220,opl. armstrong
SKUPAJ 1.NADSTROPJE 348,5
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POZ. DIMENZIJA VIŠINA PARAPETA cm OPOMBA
O5 198 x 158 100 elektr. žaluz.
O6  78 x 58 200 elektr. žaluz.
O7 548 x 258(VRATA 93X210) 18 elektr. žaluz.
O8 298 X 198 60 elektr. žaluz.
O9 108 X 198 60 elektr. žaluz.
O10 108 X 78 180 elektr. žaluz.
O12 58 x 152 60

POZ. DIMENZIJA cm OPIS
V1 91 x 210 zastekljeno krilo
V2 91 x 210 polno krilo
V3 81 x 210 polno krilo
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POZ. NAZIV PROSTOROV Kvadratura F (m²) Obseg m1 OBDELAVA PODA OBDELAVA STEN OBDELAVA STROPA

N2.1 STOPNIŠČE 13,0 15,2 grez latex oplesk
N2.2 STROJNICA 32,9 34,3 grez oplesk oplesk
N2.3 DVIŽNA PLOŠČAD 1,5 7,7 oplesk oplesk
N2.4 STROJ. DVIŽ. PLOŠČAD 1,4 4,7 grez oplesk oplesk
SKUPAJ 2.NADSTROPJE 49,8

2. NADSTROPJE PRIZIDAVA_legenda prostorov:

POZ. DIMENZIJA cm OPIS
V10 121 x 210 polno krilo,kovina
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A5 LESEN PODIJ 2.8 cm
LESENA PODKONSTRUKCIJA 5 cm 
TERMOPLASTIČNA IZOLACIJA   0.18 cm 
NAKLONSKI XPS 2 do 9 cm
XPS 4 cm
OSB 3 1.8 cm
LESENI NOSILCI       28 cm

MINERALNA VOLNA 28 cm
PARNA ZAPORA
STROPNE LETVE 3.2/7 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA 1.25 cm

A1 TRAPEZNA Zn KRITINA

STREŠNE LETVE 5/5

KONTRA LETVE 5/5

STREŠNA FOLIJA 150g

OSB 3 2.2 cm

LESENI PREDALČNI NOSILCI

A2 PRODEC 16/32 6 cm
FILC 150g 0.3 cm
XPS 4 cm
TERMOPLASTIČNA IZOLACIJA       0.18 cm 
NAKLONSKI XPS 2 do 12 cm
OSB 3 2.2 cm
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MINERALNA VOLNA

C3 GUMA 0.20 cm
LEPILO
IZRAVNANA MASA
ESTRIH (na talno gretje) 6.5 cm
MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm
EPS 150 10.0 cm
OSB 3 1.8 cm
STROPNE LEGE 28 cm
KAMENA VOLNA 10 cm
STROPNE LETVE 3.2/6 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA 1.25 cm

C2 GUMA 0.25 cm
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IZRAVNANA MASA
ESTRIH (na talno gretje) 6.5 cm
MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm
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PODBETON 8.0 cm
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OSB 3 1.5 cm
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PARNA OVIRA
MVP 1.5 cm

3 TANKOSLOJNI OMET 0.7 cm
KAMENA VOLNA 14 cm
OSB 3 1.5 cm
NOSILNA LESENA KONSTR. 16 cm
MINERALNA VOLNA 16 cm
PARNA OVIRA
MVP 1.5 cm

C3

A3 PRODEC 16/32 6 cm
FILC 150g 0.3 cm
XPS 4 cm
TERMOPLASTIČNA IZOLACIJA    0.18 cm 
NAKLONSKI XPS 2 do 14 cm
XPS 20 cm
PARNA ZAPORA sd 1500
OSB 3 1.8 cm
LESENI NOSILCI          28 cm

KAMENA VOLNA 10 cm
LETVE 32/70 3.2 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA MAVČNA PLOŠČA

4

C4 GREZ 1 cm
LEPILO
ESTRIH (na talno gretje) 5.3 cm
MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm
EPS 150 10.0 cm
OSB 3 1.8 cm
STROPNE LEGE 28 cm
KAMENA VOLNA 10 cm
STROPNE LETVE 3.2/6 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA 1.25 cm

C1

C2

C1 GREZ 1 cm
LEPILO
ESTRIH 5 cm
EPS 200 8 cm
OSB 3 1.8 cm
STROPNE LEGE 28 cm
KAMENA VOLNA 10 cm
STROPNE LETVE 3.2/6 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA 1.25 cm

-0.20 -0.20

bio klimatska pergola

D3 TARTAN 1.3 cm
ASFALT 5 cm
PROTI ZMRZLINSO NASUTJE 25 cm

D3



Ident. št.

Projektant:

Naročnik:

1 : 100

Odg. projektant

Odg. vodja proj.

Sodelavec

Merilo:

B. HOJNIK, u.d.i.a.
Ime in priimek

Št. načrta:

Št. risbe:

Vrsta 

Naziv objekta:  Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruše

Projekta:B. HOJNIK, u.d.i.a. Številka
projekta:

Datum izdelave:

Vrsta načrta:   ARHITEKTURA

A-0949

Risba:  Prerez C-C

Trg vstaje 11
Občina Ruše

Lokacija: k.o 665 Ruše,  p.š. 750,751

A-0949

2000 Maribor

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

tel.: 0038622502256

2000 Maribor
SLOVENIJA

Gosposvetska c. 14

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

8

2342 Ruše

±0.00 =300.90

PZI

APR 2026

REZ C-C

30
2

PREDALČNI NOSILCI

30
2

+ 10,60

±0,00=300,90

+ 4,21

3

+ 3,51 + 3,51

+ 8,10

PREDALČNI NOSILCI

1

18°

4871011
2

662
4

+ 10,30

42
0

A4

C2

D1

A1

2

B1

29
0

prezračevanje

+ 7,00

A2

spuščen strop spuščen strop

spuščen strop

spuščen strop spuščen strop

5025

1

B1

26
0

+ 6,90

01/04-2021_PZI

01/04-2021_PZI-A

ARMIRAN BETON

MONTAŽNI ELEMENTI

BETON

XPS

perf. dren. cev DN160

60
20

0
42

26
0

42

20
30

2
20

26
0 30

2
30

2

26
0

42
16

0
10

0

20

42

20

32
7

30
32

7
25

42
26

0

42
26

0

30
9

30
32

7
30

32
7

25

perf. dren. cev DN160

C3

75
12

0
95

MINERALNA VOLNA

1C2

4
4

LEGENDA PREREZOV:

A5 LESEN PODIJ 2.8 cm
LESENA PODKONSTRUKCIJA 5 cm 
TERMOPLASTIČNA IZOLACIJA   0.18 cm 
NAKLONSKI XPS 2 do 9 cm
XPS 4 cm
OSB 3 1.8 cm
LESENI NOSILCI       28 cm

MINERALNA VOLNA 28 cm
PARNA ZAPORA
STROPNE LETVE 3.2/7 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA 1.25 cm

A1 TRAPEZNA Zn KRITINA

STREŠNE LETVE 5/5

KONTRA LETVE 5/5

STREŠNA FOLIJA 150g

OSB 3 2.2 cm

LESENI PREDALČNI NOSILCI

A2 PRODEC 16/32 6 cm
FILC 150g 0.3 cm
XPS 4 cm
TERMOPLASTIČNA IZOLACIJA       0.18 cm 
NAKLONSKI XPS 2 do 12 cm
OSB 3 2.2 cm

LESENI PREDALČNI NOSILCI       B1 PAROPROPUSTNA FOLIJA
MINERALNA VOLNA 30 cm
OSB 3 1.5 cm
PARNA ZAPORA
STROPNE LETVE 3.2/7 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA 1.25 cm

A4 Zn BARVNA PLOČEVINA 0.06 cm
FILC 150g 0.3 cm
STREŠNA FOLIJA 150 g       
DESKE 2.8 cm
NAKLONSKA KONSTRUKCIJA 4 do17 cm

OSB PLOŠČA 1.8 cm
LESENI NOSILCI      28 cm

MINERALNA VOLNA 28 cm
PARNA ZAPORA
LETVE 32/70 3.2 cm
MVP 1.0 cm

MAVČNO KARTONSKA PL. 1.0 cm

C3 GUMA 0.20 cm
LEPILO
IZRAVNANA MASA
ESTRIH (na talno gretje) 6.5 cm
MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm
EPS 150 10.0 cm
OSB 3 1.8 cm
STROPNE LEGE 28 cm
KAMENA VOLNA 10 cm
STROPNE LETVE 3.2/6 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA 1.25 cm

C2 GUMA 0.25 cm
LEPILO
IZRAVNANA MASA
ESTRIH (na talno gretje) 6.5 cm
MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm
EPS (elastificiran) 4.3/4.0 cm
OSB 3 1.8 cm
STROPNE LEGE 28 cm
MINERALNA VOLNA 10 cm
STROPNE LETVE 3.2/7 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA 1.25 cm

D1 GUMA 0.2 cm
LEPILO
IZRAVNANA MASA
ESTRIH (na talno gretje) 6.5 cm
MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm
EPS 150 10 cm

AB PLOŠČA 25 cm
XPS 12 cm
HIDROIZOLACIJSKI TRAK 0.4 cm
BITUMENSKI PREMAZ
PODBETON 8.0 cm
NASUTJE 100 cm
GEOTEKSTIL

D2 GREZ 1 cm
LEPILO
ESTRIH (na talno gretje) 5.3 cm
MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm
EPS 150 10 cm

AB PLOŠČA 25 cm
XPS 12 cm
HIDROIZOLACIJSKI TRAK 0.4 cm
BITUMENSKI PREMAZ
PODBETON 8.0 cm
NASUTJE 100 cm
GEOTEKSTIL

1 FASADNE PLOŠČE 0.8 cm
LESENE LETVE 3,2 cm
DIFUZ. ODPRTA FOLIJA
MURALI 10/6 10 cm
KAMENA VOLNA 10 cm
OSB 3 1.5 cm
NOSILNA LESENA KONSTR. 16 cm
MINERALNA VOLNA 16 cm
PARNA OVIRA

NAVPIČNE LETVE 6 cm
KAMENA VOLNA 4 cm

MAVČNO KARTONSKA PL. 1.0 cm

4 KULIR OMET 0.5 cm
XPS PLOŠČA 10 cm
BITUMENSKO LEPILO
PLASTOMERNA HIDRO IZOL. 0.4 cm
HLADNI BIT. PREMAZ
AB PLOŠČA

2 TANKOSLOJNI OMET 0.7 cm
KAMENA VOLNA 4 cm
OSB 3 1.5 cm
NOSILNA LESENA KONSTR. 16 cm
MINERALNA VOLNA 16 cm
PARNA OVIRA
MVP 1.5 cm

3 TANKOSLOJNI OMET 0.7 cm
KAMENA VOLNA 14 cm
OSB 3 1.5 cm
NOSILNA LESENA KONSTR. 16 cm
MINERALNA VOLNA 16 cm
PARNA OVIRA
MVP 1.5 cm

A3 PRODEC 16/32 6 cm
FILC 150g 0.3 cm
XPS 4 cm
TERMOPLASTIČNA IZOLACIJA    0.18 cm 
NAKLONSKI XPS 2 do 14 cm
XPS 20 cm
PARNA ZAPORA sd 1500
OSB 3 1.8 cm
LESENI NOSILCI          28 cm

KAMENA VOLNA 10 cm
LETVE 32/70 3.2 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA MAVČNA PLOŠČA
C4 GREZ 1 cm

LEPILO
ESTRIH (na talno gretje) 5.3 cm
MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm
EPS 150 10.0 cm
OSB 3 1.8 cm
STROPNE LEGE 28 cm
KAMENA VOLNA 10 cm
STROPNE LETVE 3.2/6 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA 1.25 cm

C1 GREZ 1 cm
LEPILO
ESTRIH 5 cm
EPS 200 8 cm
OSB 3 1.8 cm
STROPNE LEGE 28 cm
KAMENA VOLNA 10 cm
STROPNE LETVE 3.2/6 cm

MVP 1 cm

MAVČNA PLOŠČA 1.25 cm

bio klimatska pergola

D3 TARTAN 1.3 cm
ASFALT 5 cm
PROTI ZMRZLINSO NASUTJE 25 cm

D3



Ident. št.

Projektant:

Naročnik:

1 : 100

Odg. projektant

Odg. vodja proj.

Sodelavec

Merilo:

B. HOJNIK, u.d.i.a.
Ime in priimek

Št. načrta:

Št. risbe:

Vrsta 

Naziv objekta:  Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruše

Projekta:B. HOJNIK, u.d.i.a. Številka
projekta:

Datum izdelave:

Vrsta načrta:   ARHITEKTURA

A-0949

Risba: JZFASADA

Trg vstaje 11
Občina Ruše

Lokacija: k.o 665 Ruše,  p.š. 750,751

A-0949

2000 Maribor

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

tel.: 0038622502256

2000 Maribor
SLOVENIJA

Gosposvetska c. 14

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

9

2342 Ruše

±0.00 =300.90

JZ FASADA

PZI

APR 2026

01/04-2021_PZI

01/04-2021_PZI-A



Projektant:

Ident. št.

Naročnik:

1 : 100

Odg. projektant

Odg. vodja proj.

Sodelavec

Merilo:

B. HOJNIK, u.d.i.a.
Ime in priimek

Št. načrta:

Št. risbe:

Vrsta 
Projekta:

Naziv objekta:  Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruše

B. HOJNIK, u.d.i.a. projekta:

Datum izdelave:

Številka

Vrsta načrta:   ARHITEKTURA

Trg vstaje 11

Risba: SZ FASADA

A-0949

Občina Ruše
Lokacija: k.o 665 Ruše,  p.š. 750,751

A-0949

2000 Maribor

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

tel.: 0038622502256

2000 Maribor
SLOVENIJA

Gosposvetska c. 14

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

2342 Ruše

10

±0.00 =300.90

SZ FASADA

PZI

APR 2026

01/04-2021_PZI

01/04-2021_PZI-A



Ident. št.

Projektant:

Naročnik:

1 : 100

Odg. projektant

Odg. vodja proj.

Sodelavec

Merilo:

B. HOJNIK, u.d.i.a.
Ime in priimek

Št. načrta:

Št. risbe:

Vrsta 

Naziv objekta:  Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruše

Projekta:B. HOJNIK, u.d.i.a. Številka
projekta:

Datum izdelave:

Vrsta načrta:   ARHITEKTURA

A-0949

Risba: SV FASADA

Trg vstaje 11
Občina Ruše

Lokacija: k.o 665 Ruše,  p.š. 750,751

A-0949

2000 Maribor

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

tel.: 0038622502256

2000 Maribor
SLOVENIJA

Gosposvetska c. 14

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

11

2342 Ruše

±0.00 =300.90

SV FASADA

PZI

APR 2026

01/04-2021_PZI

01/04-2021_PZI-A



Ident. št.

Projektant:

Naročnik:

1 : 100

Odg. projektant

Odg. vodja proj.

Sodelavec

Merilo:

B. HOJNIK, u.d.i.a.
Ime in priimek

Št. načrta:

Št. risbe:

Vrsta 

Naziv objekta:  Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruše

Projekta:B. HOJNIK, u.d.i.a. Številka
projekta:

Datum izdelave:

Vrsta načrta:   ARHITEKTURA

A-0949

Risba: JV FASADA

Trg vstaje 11
Občina Ruše

Lokacija: k.o 665 Ruše,  p.š. 750,751

A-0949

2000 Maribor

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

tel.: 0038622502256

2000 Maribor
SLOVENIJA

Gosposvetska c. 14

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

12

2342 Ruše

±0.00 =300.90

JV FASADA

PZI

APR 2026

OBSTOJEČI OBJEKT

01/04-2021_PZI

01/04-2021_PZI-A
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PREREZ A-A

A
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+2,87

±0,00

29
6

-0,14

24
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20

B1 GREZ 1 cm
LEPILO 0.5 cm
CEMENTNI ESTRIH 5 cm
PE FOLIJA
EPS 10 cm
HIDROIZOLACIJSKI TRAK 0.4 cm
HLADNI BITUMENSKI PREMAZ
AB PLOŠČA 20 cm
KOMPRIMIRANO NASUTJE 60 cm
GEOTEKSTIL

1 MACESNOV OPAŽ 0.8 cm
ZRAČNI SLOJ 3 cm
LESENA PODKONSTRUKCIJA
PAROPROPUSTNA FOLIJA
OSB 3 1.5 cm
NOSILNA LESENA 
KONSTRUKCIJA 16 cm

KAMENA VOLNA 14 cm
PARNA OVIRA
MAVČNO VLAKNENA PLOŠČA 1.5 cm

60

Ident. št.

Naročnik:

B. HOJNIK, u.d.i.a.

Projektant:

A-0949

1 : 100

Odg. projektant

Odg. vodja proj.

Sodelavec

Merilo:

Ime in priimek

Datum izdelave:

Vrsta načrta:   ARHITEKTURA

Št. načrta:

Št. risbe:

A-0949
Vrsta 

Naziv objekta:  Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruše

Projekta:B. HOJNIK, u.d.i.a. Številka
projekta:PZI

APR 2026

Občina Ruše
Trg vstaje 11 Lokacija: k.o 665 Ruše,  p.š. 750,751

13

2000 Maribor

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

tel.: 0038622502256

2000 Maribor
SLOVENIJA

Gosposvetska c. 14

Pro HBH 2000 d.o.o.
oblikovanje

projektiranje, inženiring,

2342 Ruše

Risba:  Tloris, prerez

A1 BIT. TRAK S POSIPOM 0.4 cm

IZOTEKT z Al VLOŽKOM 0.5 cm
OSB PLOŠČA 2.2 cm
LESENI NOSILCI      24/6 cm

KAMENA VOLNA 20 cm
PARNA ZAPORA
LETVE 32/70 3.2 cm

MAVČNO KARTONSKA PLOŠČA 1.25 cm

1

A1

B1

pi
su

ar

MONTAŽNE STENE

01/04-2021_PZI

01/04-2021_PZI-A
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DETAJLI: L1.1

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

- ODPIRANJE VRET NAVZVEN
  - PRAG MAX 2 CM  

- INOX MAT KLJUKA EN 179 (NP)

- CILINDRIČNA KJUČAVNICA

O-1

26
0.

00

300.00

VSG/VSG VSG/VSG

VSG/VSG
15

0.
00



DETAJLI: L1.2

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

O-2

26
0.

00

300.00

VSG/VSG VSG/VSGVSG/VSG



DETAJLI: L1.3

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

O-3

26
0.

00

200.00

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

VSG/VSG VSG/VSG



DETAJLI: L1.4

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

O-4

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

26
0.

00

110.00

VSG/VSG



O-5

DETAJLI: L1.5

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

200.00

16
0.

00



O-6

DETAJLI: L1.6

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

60
.0

0

80.00



DETAJLI: L1.7

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

- ODPIRANJE VRET NAVZVEN
  - PRAG MAX 2 CM  

- INOX MAT KLJUKA EN 179 (NP)

- CILINDRIČNA KJUČAVNICA

O-7

550.00

26
0.

00

VSG/VSG VSG/VSG VSG/VSG VSG/VSGVSG/VSG



DETAJLI: L1.8

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

O-8

20
0.

00

300.00

VSG/VSG VSG/VSGVSG/VSG



DETAJLI: L1.9

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

O-9

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

20
0.

00

110.00

VSG/VSG



O-10

DETAJLI: L1.10

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

60
.0

0

110.00



O-11

DETAJLI: L1.11

SHEME OKEN

M 1:20

01/04-2021_PZI-AVRTEC RUŠE

- LESEN PROFIL

- POLOLIVA INOX MAT

- Uw=< 0,9 W/m2K  

60
.0

0

100.00



012

SHEME OKEN

M 1:20

VRTEC RUŠE

- LESEN PROFIL

- FIKSNA VARNOSTNA ZASTEKLJITEV (2 x 5 mm)

15
2.

00

58.00

kotni profil 40/40-obojestransko

DETAJLI: L1.12

01/04-2021_PZI-A



DETAJLI: L1.13

SHEME NOTRANJIH VRAT
VRTEC RUŠE

M 1:20

21
0.

00

91.00

V1 V2 

21
0.

00

91.00

- MEHKI ROBOVI  

- KRILO OBDELAVA ULTRAPAS  - INOX MAT KLJUKA 

- KOVINSKI PRAŠNO BARVAN SUHOMONTAŽNI PODBOJ
- TROJNO NASADILO

zastekljeno

- CILINDRIČNA KJUČAVNICA

V3 

21
0.

00

81.00

V4 

21
0.

00

71.00

varnostno
steklo

01/04-2021_PZI-A
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DETAJLI: L1.14

SHEME NOTRANJIH VRAT 
VRTEC RUŠE

M 1:20

- Al PROFIL - INOX MAT KLJUKA EN 179 (NP)

- CILINDRIČNA KJUČAVNICA- TROJNO NASADILO

- BREZ PRAGU
  

- SAMOZAPIRALO

01/04-2021_PZI-A



V-6

DETAJLI: L1.15

SHEME ZUNANJIH VRAT
VRTEC RUŠE

M 1:20

- Al PROFIL

- TROJNO NASADILO

- PRAG 2 CM - ELEKTRO ODPIRANJE 24 V 

- CILINDRIČNA KJUČAVNICA

- Uw= 0,9 W/m2K  

95.00
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00

198.00
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- INOX MAT KLJUKA EN 179 (NP)
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

V
S

G
/V

S
G
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S
TE

K
LO

  
  
  
 4

4
.2

-1
8
-4

-1
8
-4

.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ZUNAJ BUNKA



DETAJLI: L1.16

SHEME NOTRANJIH VRAT
VRTEC RUŠE

M 1:20

V7 

21
0.

00

91.00

- MEHKI ROBOVI  

- KRILO OBDELAVA ULTRAPAS  - INOX MAT KLJUKA 
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