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1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA §t.01/04-2021_PZI-A

1 - NACRT ARHITEKTURE §t. 01/04-2021_PZI-A

1.1 Naslovna stran
1.2 Kazalo vsebine nacrta

1.3 Tehniéno porocilo

1.4 Popis

1.5 Risbe
1. TLORIS TEMELJNE PLOSCE MERILO 1:100
2. TLORIS PRITLICJA MERILO 1:100
3. TLORIS 1.NADSTROPJA MERILO 1:100
4. TLORIS 2.NADSTROPJA MERILO 1:100
5. TLORIS OSTRESJA MERILO 1:100
6. TLORIS STREHE MERILO 1:100
7. PREREZ A-A, B-B MERILO 1:100
8. PREREZ C-C MERILO 1:100
9. JZ FASADA MERILO 1:100
10. SZ FASADA MERILO 1:100
11. SV FASADA MERILO 1:100
12. JV FASADA MERILO 1:100
13. ZUNANJI PAVILJON MERILO 1:100
SHEME
DETAJLI
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1.3 TEHNICNO POROCILO

VSEBINA TEHNICNEGA POROCILA
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1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

1.1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA
Obstojedi vrtec tvorita dva pritli€na lahko montazna objekta (MARLES), zgrajena v razli¢nih obdobjih.

V objektu 1 umes€&enem na parceli §t. 750 se nahaja 6 oddelkov vrtca, centralna kuhinja in ostali prostori
namenjeni vrtcu.

V objektu 2 umeS&enem na parceli &t. 751 sta dva jasli€¢na oddelka z ostalimi pripadajoCimi prostori ter
delilna kuhinja za jaslicna oddelka. V sklopu tega objekta se nahaja tudi pralnica za potrebe celotnega
vrica.

Obstoje€emu vrtcu manjkajo dolo€eni prostori, ki bi bili nujni za normalno funkcioniranje, poleg tega ima
premajhne povrSine namenjene otrokom, saj bi po danasnjih standardih te morale znasati 3 m? na otroka,
v obstojec¢em vrtcu pa znasSa velikost teh povrsin 2,07 m? na otroka.

Skupna neto povrsina vecjega objekta znasa 569 m?, manjSega 198 m?. Neto kvadratura obeh obstojecih
objektov vrtca znasa torej 767 m?2.

Oblika objekta 2 kateremu se bo prizidalo novi objekt je ¢lenjena, maks dimenzij 15,84 x 14,64 m.

Streha je lomljena dvokapnica, naklona 18 °, krita s trapezno plo¢evino.
Fasada obeh objektov je bila obnovljena in je prezraevana ter obloZzena s fasadnimi ploS€¢ami.

Dostop in dovoz do vrtca je urejen s Sarhove poti na jugu.

Za objekt kateremu se bo prizidalo nov prizidek (jaslice), je bilo izdano gradbeno dovoljenje §t. 979 81-I1/2-
5, izdano na UE Maribor dne 19.04.1982

1.2 OBLIKOVANJE

Objekt bo L tlorisne oblike P+2. Maksimalne dimenzije prizidka bodo 22,72 x 22,38 m.
Vzhodni in zahodni del objekta bo P+1, v centru objekta bo v manjSem delu objekt P+2.

Zahodni del objekta bo prekrivala enokapnica naklona 18°, krita s trapezno plo€evino. Na ostalem delu
objekta bo ravna streha minimalnega naklona krita s polimerno folijo in zas¢itena s slojem prodca. Delno
bo v nadstropju osrednjega dela objekta izvedena pohodna terasa.

Fasada objekta bo finalno obdelana enako kot obstojeci objekt s fasadnimi ploS€ami in prezragevana,
delno bo fasada obloZzena s kameno volno z zaklju¢nim tankoslojnim ometom.

Vrtni paviljon bo pravokotne oblike z ravno streho minimalnega naklona, krite s polimerno folijo, dimenzije
3x 6,2 m. Fasada objekta bo lesen opaz.

1.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA PRIZIDAVE IN REKONSTRUKCIJE

Prizidan objekt bo L oblike, P + 2, umescen ob severno in vzhodno fasado obstojeCega objekta 2, v katerem
se nahajata dva jasli¢na oddelka s spremljajoCimi prostori, delilna kuhinja in pralnica.

Kota pritlicja prizidka bo viinsko prilagojena obstoje¢emu objektu.

Glavni vhod v prizidek bo lociran na vzhodu, od koder bo preko nadstreSka dostop do vetrolova ter do
garderobe otrok in garderobe vzgojiteljev s sanitarijami.

Preko predprostora bo dostopna Sportna igralnica s shrambo za rekvizite, sanitarije otrok ter dve igralnici.
Iz predprostora - hodnika bo tudi dostop do stopniS&a, dvigala, Cistil, sanitarij za goste ter do delilne kuhinje
locirane v obstoje€em objektu.
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V 1. nadstropju bo umes&ena ena igralnica s sanitarijami, skupni prostor, dodatni prostor z zunanjo teraso,
ter prostori namenjeni strokovnim delavcem, ki bodo sluzili potrebam celotnega vrtca.

Z zunanje terase bo preko zunanjega stopniS€a potekala dodatna evakuacijska pot skladno z zahtevami
SPV.

V 2. nadstropju bo umeS&ena strojnica za potrebe prizidka.

V sklopu rekonstrukcije obstojeCega objekta 2 bo adaptirana delilna kuhinja, iz katere se bo poleg
obstojecih jaslic oskrbovalo s hrano tudi oddelke v novem prizidku.

Obstojeco pralnico se bo uredilo na novi lokaciji v obstoje¢em objektu 2.

Na igris€u bo umesc&en vrtni paviljon z zunanjimi sanitarijami in shrambo zunanjih rekvizitov.

Prikaz gradbenih povrsin in prostornin prizidka:

1.Bruto tlorisna povrsina ( Pb)

Povrsina m2
pritlicje 414,8
1. nadstropje 404,6
2. nadstropje 62,0
skupaj 881,4

2. Neto tlorisna povrsina ( Pn)

Povrsina m2
pritli¢je 361,0
1. nadstropje 348,5
2. nadstropje 49,8
skupaj 759,3

3. Bruto prostornina (Vb))
Skupaj: 3.423,1 m3

1.4 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

1.6.1 KONSTRUKCIJA

Prizidek bo temeljen na talni betonski temeljni plo&¢i, leze€i na komprimiranem tamponu.
Predvideni konstruktivni elementi sten in strehe so lahki montazni - (les, delno kovina).

1.6.2 STREHA IN ODVODNJAVANJE

Delno bo streha enokapnica pokrita s trapezno plo¢evino, ostalo ravna streha krita s polimerno folijo
zascCitena s prodcem. Odtoki barvna Zn plo¢evina.

Odotoki ravnih streh bodo ogrevani.
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1.6.3. FASADA

Fasada objekta bo prezralevana finalna obloga, fasadne ploS€e kot na obstoje€em objektu, delno bo
fasada obloZena s kameno volno z zaklju¢nim tankoslojnim ometom.

Upostevane so zahteve toplotnega izraCuna in pozarne varnosti.

1.6.4 STAVBNO POHISTVO

Predvidena so okna z lesenimi okvirji. Zasteklitev bo troslojna Uw-max 0.90 W/m? K. Na vseh oknih se
predvidijo zunanja sencila.

Vhodna vrata vetrolova Al okvir, troslojna, zasteklitev. Uw-max 0.90 W/m?K. Notranja vrata s
suhomontaznimi kovinskimi podboji, krila lesena konstrukcija, obdelana z laminatom, opremljena s po tremi
nasadili in sistemskim klju¢em.

Vhodna vrata v vetrolovih se opremi z napravo za avtomatsko zapiranje ter z domofoni.

Kljuke na vseh vhodnih vratih tak3ne izvedbe, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. Vrata
opremljena z zaS¢ito pred poSkodbo prstov na rokah. Vsa vrata v stavbi brez pragov oziroma bodo le ti niZji
od 1,5 cm.

Vrata skladno z zahtevami Pravilnika o zasciti pred hrupom v stavbah glede zvoCne izolativnosti.

Vse zasteklitve na vratih in oknih, ki segajo niZje od 120 cm od tal se izvede z varnostnim steklom.

1.6.5 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV

Talne obloge:

e gres R10 - sanitarije, strojnica

e epoksi R11 — kuhinja

e guma — igralnice, pisarne, garderoba, skupni prostor, Sportna igralnica

Stene:

e Disperzijski oplesk - garderobe, vzgojno osebje, pralni oplesk do viSine vratnih podbojev v igralnicah,
skupnem prostoru in hodnikih. V Sportni igralnici mehka obloga do viSine 160 cm.

e Keramicne plo&Cice - sanitarije, Cistila - do visSine 220 cm, v otroskih sanitarijah 125 cm.
e Stene sanitarnih kabin iz kompaktnih ploS¢ (npr. max)
o Paneli, ki vpijajo hrup — skupni prostor, igralnice, Sportna igralnica

e  Spusceni stropovi (npr. Armstrong): Sanitarije, delno hodniki
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Pro HBH 2000 d.o.o.

Gosposvetska 14,2000 Maribor
tel. 031/330194,mail:inffo@prohbh.si

OBJEKT: Prizidek, rekonstrukcija VRTEC RUSE

St. Projekta 01/04-2021 PZI
junij 2026

POPIS DEL
gradbeno obrtniska dela

1,00 PRIPRAVJALNA DELA

1,1 Dobava, postavitev gradbis¢ne ograje komp 1,0 0,00
1,2 Dobava in prikljucitev gradbiscne elektro omare komp 1,0 0,00
1,3 Priklop gradbisc¢ne vode komp 1,0 0,00
1,4 Koli¢ba objekta in komunalnih vodov komp 1,0 0,00

SKUPAJ PRIPRAVLIALNA DELA: 0,00

2,00 RUSITVENA DELA

2,1 Odstranitev igrala in prestavitev na zacasno deponijo na lokaciji kos 2,0 0,00
na parceli
2,2 Odstranitev Zi¢ne ograje z dvokrilnimi vrati, vkljucno s temelji m1 15,0 0,00

stebrov, z odvozom materiala na deponijo

2,3 Odstranitev voda kanalizacije na obmocju gradnje prizidka, mt 45,5 0,00
vkljuéno z Stirimi jaski, z odvozom materiala na deponijo

2,4 Odstranitev tlakovcev na obmodju gradnje prizidka, m 15,0 0,00
z odvozom materiala na deponijo

2,5 Odstranitev vhodnega podesta s stopnicami na kos 1,0 0,00
obmocdju gradnje prizidka, vkljucno s pasovnimi temelji in kovinsko
ograjo na Celih, z odvozom materiala na deponijo
Podest dimenzije 5,2x 1,5 m, h= 0,5 nad terenom

2,6 Odstranitev vse notranje opreme v prostorih adaptacije komp 1,0 0,00
z odvozom materiala na zacasno deponijo

2,7 DemontaZa obstojeCih notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, z kos 5,00 0,00
odvozom materiala na deponijo

2,8 Demontaza obstojecih oken z rolojem-komplet, z odvozom
materiala na deponijo

okno 110 x 134 cm kos 3,00 0,00
okno 85 x 80 cm kos 1,00 0,00
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2,9 DemontaZa obstojecih vhodnih vrat, z odvozom materiala
na zacasno deponijo kos 1,00 0,00

110 X 220 cm ( ponovna vgraditev)
2,91 DemontaZza umivalnikov, z odvozom materiala na deponijo kos 2,00 0,00

2,92 Rusitev lahko montaznih sten (sistem Marles) , z odvozom
materiala na deponijo

fasadne stene d=12 cm m? 7,80 0,00
notranje stene d=10 cm m? 24,00 0,00
2,93 Rusitev opecnih pregradnih sten d=12 cm,vklju¢no z demontazo m? 22,00 0,00

instalacij, z odvozom materiala na deponijo

2,94 Rusitev opecnih porolit oblog d=5 cm, oblepljenih s keramiko z m2 26,60 0,00
vkljuéno z demontaZo instalacij, z odvozom materiala na deponijo

2,95 Odstranitev obstojecih estrihov d= 6 cm komplet s finalno talno m? 46,80 0,00
oblogo (keramika,guma), vkljucno s podstavkoma za pralni in
susilni stroj

2,96 Rezanje in odstranitev betonske plos¢e d=12 cm v obstojeCem m1 16,5 0,00
objektu v Sirini 30 cm, z izvedbo dveh prebojev v pasovnih temeljih,
vklju¢no z izkopom tampona za poloZitev novih kanalizacijskih cevi,
z odvozom materiala na deponijo

2,97 Stemanje utorov v obstojeto betonsko ploco, za poloZitev m1 6,0 0,00
talnih instalacij v tleh, z odvozom materiala na deponijo ( ocena)

2,98 Demontaza svetil v prostorih adaptacije komp 1,0 0,00
z odvozom materiala na deponijo

2,99 Delna demontaZa obstojece kritine iz trapezne plocevine, m? 20,00 0,00
na mestu prizidave novega objekta, z odvozom materiala
na zacasno deponijo ( ponovna montaza kritine)

2,991 Odstranitev Celne obloge ostresja in demontaZa stresnega kompl 1,00 0,00
trikotnega Celnega nosilca dimenzije I= 13, h=2.5m
vkljucno z odstranitvijo Celnih kleparskih obrob in demontazo
Celnega napusCa,z odvozom materiala na deponijo

2,992 Delna demontaza obstojeCe stropne obloge na mestu izvedbe m2 1,50 0,00
streSnega okna, vkljucno z letvami in stropno izolacijo,
z odvozom materiala deponijo

2,993 Demontaza obstojeCega napusc¢a nad podestom, komplet z kos 1,00 0,00
demontazo kleparskih izdelkov in vseh oblog dim. 5,2 x 1,5 m,
z odvozom materiala deponijo

SKUPAJ RUSITVENA DELA: 0,00

3,00 GRADBENA DELA

3,10 ZEMELJSKA DELA

3,11 Strojni povrsinski odkop humusa in nasipa v debelini 20 cm m? 90,0 0,00
z direktnim nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo
z odvozom materiala na deponijo na gradbiscu
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3,12 Strojni povrsinski odkop meljno peSc¢enega sloja, m3 465,0 0,00
direktnim nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo
z odvozom materiala deponijo (40 m* deponirano na gradbiscu)

3,13 Strojni odkop materiala umetnega nasipa vzpetine m3 25,0 0,00
z direktnim nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo
z odvozom materiala na deponijo na gradbiscu
( uporaba za kasnejsi nasip)

3,14 Priprava planuma pod tamponom z nagibom 4% proti drenazi m 543,0 0,00

3,15 Dobava in poloZitev geotekstil folije 300g m 560,0 0,00
nateza trdnost 15-20 kN/m1

3,16 Naprava nasipa iz prodno pes¢enega materiala ali drobnega m 597,0 0,00
kamnitega lomljenca v povprecni debelini 100 cm, z utrjevanjem
nasipa v slojih po 30 cm do potrebne togosti tal Evd = 35-40 MPa,
z nabavo materiala, dovozom in razstiranjem
VkljuCen stalen geomehanski nadzor, z izvedbo meritev

3,17 Rocni izkop jarkov za poloZitev kanalizacije v utrjenem tamponu m1 110,0 0,00
plosce, povprecne globine 40 cm, ter ponovni zasip po poloZitvi
kanalizacije, vklju¢no z izvedbo peScene posteljice za polozitev
kanalizacije

3,18 Izkop jarkov za poloZitev drenaznih cevi, s pripravo pescene m1 89,0 0,00
posteljice dobava materiala in poloZitvijo PVC drenaznih cevi fi160, s
priklopom na ponikovalnico

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 0,00

3,20 BETONSKA DELA

3,21 Dobava materiala, vgrajevanje podloznega betona C 12/15 m2 425,0 0,00
v debelini 8 cm na utrjen tampon in prenosi na objektu

3,22 Dobava materiala in vgraditev betona C 25/30 v m 112,0 0,00
armirano betonsko temeljno plosco, s predhodno poloZitvijo PVC
folije na XPS, vkljuno z betonazo vut in stopnic
s pomoznimi deli in prenosi na objektu

3,23 Dobava materiala in vgraditev betona C 16/20 v armirane pasovne 3 1,8 0,00
temelje, s pomoznimi deli in prenosi na objektu ( temelji poz. stopnic)

3,24 Dobava materiala in vgraditev betona C 16/20 v betonske cevi fi 30 qg 6,0 0,00
h=100 cm, s pomoznimi deli in prenosi na objektu
( temelji stebrov pergol)

3,25 Dobava materiala, vgradnja betonskega Zeleza,
z rezanjem, krivljenjem, polaganjem, vezanjem, prenosi do
mesta vgraditve in pomoznimi deli

od fi 8 dofi12 kg 3.310,0 0,00
fi 14 kg 1.107,0 0,00
fi 16 kg 170,0 0,00
armaturne mreze Q 385 kg 6.500,0 0,00
SKUPAJ BETONSKA DELA: 0,00
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3,30 TESARSKA DELA

3,31 Dobava materiala in opaZenje roba plosc¢e podbetona mt
s prenosom materiala do mesta vgraditve, z razopazenjem
CisCenjem lesa in vsemi pomoznimi deli po opisu
splosnih doloCil za tesarska dela (plos¢a d=8 cm)

3,32 Dobava materiala in opaZenje roba talne temeljne plosce m
klancine in stopnic,s prenosom materiala do mesta vgraditve,
razopazenjem, CisCenjem lesa in vsemi pomoznimi deli po opisu
splosnih dolodil za tesarska dela

3,33 Dobava materiala in opazenje pasovnih temeljev m
s prenosom materiala do mesta vgraditve,
razopazenjem, CisCenjem lesa in vsemi pomoznimi deli po opisu
splosnih doloCil za tesarska dela

3,34 Dobava materiala in opaZenje raznih odprtin v betonski plosci, kos
s prenosom do mesta vgraditve, razopazenjem cis¢enjem
lesa in vsemi pomoznimi deli po opisu
splosnih dolodil za tesarska dela

72,0

36,5

8,3

12,0

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ TESARSKA DELA:

0,00

3,40 ZIDARSKA DELA

3,41 Naprava horizontalne izolacije na podbeton m
z enim slojem plastomernega bitumenskega traku
( naprimer IZOTEKT T4 ), z izvedbo pomoznih del, prenosi na
objektu poljubne zazidalne povrsine.
PlosCo se pred polaganjem premaze
s hladnim bitumenskim premazom

3,42 Dobava materiala, poloZitev extrudiranega m
polistirena d= 3.0 cm ob pasovni temelj obstojeega objekta

3,43 Lepljenje horizontalne - vertikalne hidro izolacije m
na podbeton in Celo plosce z enim slojem plastomernega
bitumenskega traku ( naprimer IZOTEKT T4 ), s polozitvijo
trikotnega polistiren vstavka (I= 69,7 m1), z izvedbo pomoznih
del,prenosi na objektu poljubne zazidalne povrsine.

3,44 Dobava materiala, polaganje extrudiranega polistirena m
XPS 400, d= 12.0 cm na podbeton

3,45 Dobava materiala, lepljenje extrudiranega polistirena
na podstavek fasade, s prenosi na objektu poljubne
zazidalne povrsine.

XPS d= 4 cm m?
XPS d= 10 cm m?

3,46 Dobava materiala, lepljenje extrudiranega

polistirena na podstavek fasade (OSB plosca),
s prenosi na objektu poljubne zazidalne povrsine.
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XPS d= 8 cm
XPS d= 10 cm

3,47 Dobava materiala, izdelava plavajotega poda skupne

debeline 20 cm kot podloga za gumo, na sistemske plosce
(talno gretje)

mikro armirani estrih 6,5 cm
sistemske plosce (dobavi strojnik)
EPSCS 150  d=10 cm (napr. Fragmat EPS 150)

3,48 Dobava materiala, izdelava plavajotega poda skupne

debeline 20 cm kot podloga za granito grez, na sistemske plosce
(talno gretje)

mikro armirani estrih 5,3 cm
sistemske plosce (dobavi strojnik)
EPSCS 150  d=10 cm (napr. Fragmat EPS 150)

3,49 Dobava materiala, izdelava plavajoéega poda skupne

3,491

3,492

4,11

debeline 14 cm kot podloga za gumo, na sistemske plosce
(talno gretje)

mikro armirani estrih 6,5 cm
sistemske plosce (dobavi strojnik)
elastificiran EPS d=43/40 cm (napr. Fragmat Stiroestrih T)

Dobava materiala, izdelava plavajoega poda skupne
debeline 14 cm kot podloga za grez, na sistemske plosce
(talno gretje)

mikro armirani estrih 6,3 cm
sistemske plosce (dobavi strojnik)
elastificiran EPS d=43/40 cm (napr. Fragmat Stiroestrih T)

Dobava materiala, izdelava plavajoega poda skupne
debeline 18 cm kot podloga za grez
(vhodni podest,nadstresek)

mikro armiran estrih 6,5 cm
XPS d=8 cm

4,7 0,00
3,2 0,00

560,2 0,00

86,8 0,00

25,0 0,00

36,0 0,00

19,5 0,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA:

0,00

4. OBRTNISKA DELA

4,10 KROVSKA DELA
POSEVNE STREHE:

Dobava materiala in pokrivanje strehe z barvno trapezno Zn
ploCevino s proti kondenznim slojem, komplet z zaklju¢nimi celnimi
obrobami L= 25,5 m1, letvanjem stresine vkljutno z vsem
pritrdilnim materialom ( kontra letve 5x5 cm, stresne letve 5x5cm ),
s predhodnim polaganjem stresne folije na deske, z vsemi
pomoznimi deli in prenosi po opisu spolosnih dolocil za krovska dela
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4,12

4,13

4,14

4,15

4,16

4,17

4,18

4,19

4,191

Dobava in montaza tipskih linijskih snegobranov za kritino
komplet s pritrjevanjem, vsemi preddeli, pomoznimi deli in prenosi.

Dobava materiala in montaZza tipskih aerokapnih elementov
( poSevne in ravne strehe)

Pokrivanje strehe obstojeCe dvokapnice s trapezno Zn plocevino,
ki je bila s streSine demontirana ( postavka 2,98), komplet z
izvedbo vseh obrob, prilagoditvijo stresnih letev, obstojecih
Zlebov,snegobrabnov, strlovoda ( stresina na stiku obstojeCega
objekta in prizidka ob osi "A").

Dobava in montaza odduhov kanalizacije fi 110 nad streho-tipski
stre$ni element komplet s pritrjevanjem,
z vsemi preddeli, pomoznimi deli in prenosi.

Dobava in montaza nastavka za prezracevalne kanale
vkljucno z izvedbo potrebnih obrob,
z vsemi preddeli, pomoZnimi deli in prenosi

dimenzija fi 200
dimenzija fi 300

RAVNE STREHE:

Dobava materiala in izdelava plasti ravnih nepohodnih streh
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z
navadili proizvajalcev vgrajenih materialov( delno "A2")

-nasutje prodca 16/32 d=6 cm

-loCilni sloj filca 150 g

-XPS d=40 mm

-termoplasti¢na hidroizolacija d=1.8 mm (napr. Sarnafil TG 66-18)
-naklonski XPS (npr. FRAGMAT XPS INCLINE) naklon 2 %
debelina 2 do 12 cm

Dobava materiala in izdelava plasti ravnih nepohodnih streh
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov( delno "A3")

-nasutje prodca 16/32 d=6 cm

-locilni sloj filca 150 g

- XPS d=40 mm

-termoplasti¢na hidroizolacija d=1.8 mm (napr. Sarnafil TG 66-18)
-naklonski XPS (npr. FRAGMAT XPS INCLINE) naklon 2 %
debelina 2 do 12 cm

-XPS d=200 mm

Dobava materiala in izdelava plasti ravnih nepohodnih streh
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov( delno "A4")

-Zn ravna ploCevina d=0,6 mm
-locilni sloj filca 150 g
-stresna folija

Dobava materiala in izdelava plasti ravnih nepohodnih streh

komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov( delno "A5")
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-termoplasti¢na hidroizolacija d=1.8 mm (napr. Sarnafil TG 66-18)
-naklonski XPS (npr. FRAGMAT XPS INCLINE) naklon 2 %
debelina 2 do 12 cm

-XPS d=40 mm

4,192 Dobava materiala in izvedba navezave ravne strehe na steno s
termoplasti¢no hidroizolacijo d=1.8 mm (npr. Sarnafil TG 66-18)
skladno z detajlom proizvajalca Sarnafil (detajl D.2.2.1;List 3.10)
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali (R.S 40 cm)

4,193 Dobava materiala in izvedba navezave ravne strehe na atiko s
termoplasti¢no hidroizolacijo d=1.5 mm (npr. Sarnafil TG 66-15)
skladno z detajlom proizvajalca Sarnafil (detajl D.1.2.1; List 3.4)
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali (R.5 75 cm)

4,194 Dobava materiala in izvedba obrob meteornih ispustov
skladno z detajlom proizvajalca Sarnafil (detajl D.4.1.1;List 3.15)
vkjucno z vgradnjo ogrevanega meteornega odtoka fi 125,
z reSetko za prodec, komplet z vsemi potrebnimi deli
in materiali.

4,195 Dobava materiala in izvedba varnostnih prelivov fi 50, z obrobo

skladno z detajlom proizvajalca Sarnafil (detajl D.4.4.1;List 3.16)
vkjucno z vgradnjo cevi za varnostni ispust skozi steno atike

debeline 37 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali.

4,196 Dobava materiala in izvedba obrobe linijske resetke, vkjucno
z vgradnjo ogrevane meteorne linijske reSetke =10 cm s
prirobnicami,(npr. ACO Deckline S 100), komplet z izvedbo
odtoka fi 100. ReSetka L=5,9 m

kos

kos

kos

26,00

63,80

4,00

4,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ KROVSKA DELA:

0,00

4,20 KLEPARSKA DELA

V ceno postavk zajeti vsa potrebna dela, ves osnovni, pritrdilni in

tesnilni material, vse sestavne in pomozne dele za izvedbo postavke,

prenose. vse za aotove varaiene elemente.

4,21 Dobava in montaza viseCih polkroznih Zlebov iz Zn barvne
ploCevine d= 0,6 mm, vkljucno s kljukami, z vsemi preddeli
in pomoznimi deli

fi 80
fi 125

4,22 Dobava in montaza horizontalnih Zlebov fi 125 iz
Zn barvne plocevine d= 0,6 mm, vkljucno s pritrdilnim materialom,

z vsemi preddeli in pomoznimi deli (speljano po podstresju na fasado)

4,23 Dobava in montaza vertikalnih odtocnih cevi fi 80 iz Zn barvne
plocevine d= 0,6 mm, z izpustom na ravno stresino (L= 3 m),
z vsemi preddeli in pomoznimi deli

4,24 Dobava in montaza vertikalnih odtoCnih cevi iz Zn barvne
plocevine d= 0,6 mm, vklju¢no z zascito vertikale z inox U
obrobo do visine 1.2 m, z vsemi preddeli

in pomoznimi deli.

fi 80, H=3,90 m
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fi 125, H=7,0 m
fi 125, H=7,5 m

4,25 Dobava in montaza kotlicka za odtok iz Zn barvne
ploCevine deb.0,6 mm z vsemi preddeli, pomoznimi deli

fi 80
fi 125

4,26 Dobava in montaza kolena fi 125 za odtocCne cevi
iz Zn barvne ploCevine deb.0,6 mm z vsemi preddeli,
pomoznimi deli

4,27 Dobava in montaZa slemenske obrobe poSevne enokapnice iz
Zn barvne plogevine deb.0,6 mm, R.S. 25 cm, vkljuéno s pritrdilnim
materialom, z vsemi preddeli in pomoznimi deli

4,28 Dobava in montaza slemenske obrobe na stiku ravna streha -
enokapnica krita s trapezno plocevino z Zn barvno plocevino
deb.0,6 mm, vkljucno s pritrdilnim materialom, z vsemi
preddeli in pomoznimi deli

4,29 Dobava materiala in izvedba zidne obrobe iz Zn barvne
plo¢evine d= 0,6 mm, R.S. 33 cm,z vsemi pomoznimi deli
po opisu splosnih dolocil za krovska dela
vkljuéno s tesnenjem stika obroba- stena

4,291 Dobava materiala in izvedba zidne obrobe iz Zn barvne
plodevine d= 0,6 mm, R.S. 15 cm,z vsemi pomoznimi deli
po opisu splosnih dolocil za krovska dela
vkljucno s tesnenjem stika obroba- stena
skladno z detajlom proizvajalca Sarnafil (detajl D.2.2.1;List 3.10)

4,292 Dobava materiala in izvedba zidne police iz Zn barvne
plodevine d= 0,75 mm, R.S. 50 cm,z vsemi pomoznimi deli
po opisu splosnih doloCil za krovska dela -ATIKA

4,293 Dobava materiala in izvedba navezave obstojece strehe na
steno prizidka objekta z izvedbo dilatacijskega stika,
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali.

4,294 Dobava materiala in izvedba obrob streSnega okna,
dimenzija okna 94 x 140 cm, s predhodno pripravo odprtine v
obstojedi stresini kritini s trapezno plocevino

kos
kos

kos
kos

kos

kos

4,0
2,0

1,0
4,0

2,0

7,2

9,4

15,50

19,00

52,90

15,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ KLEPARSKA DELA:

0,00

4,30 KLJUCAVNICARSKA DELA

Splosno: V ponudbo vkljuciti izdelavo delavniske
dokumentacije kljuavniarskih izdelkov,

ki jo mora potrditi projektant konstrukcije in arhitekture.

V ponudbo vkljuciti ves pritrdilni material, potreben za montazo

4,31 Dobava in montaza kovinskih profilov, vklju¢no z izvedbo
leZis¢ . Povrsino kovine predhodno primerno odistiti, nanesti
osnovni alkidni premaz v debelini 80 pm, pokrivni v debelini
40 pm; skladno z ISO 12944-5 ( C2).

Jeklo kvalitete S235
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PROFIL HEM 240

Poz 307; L= 4,60 m, 721 kg kos 1,0
Poz 308; L= 6,40 m, 1.003 kg kos 1,0
Poz 314; L= 7,30 m, 1.144 kg kos 1,0

PROFIL HEM 260
Poz 302; L= 7,30 m, 1.258 kg kos 1,0

PROFIL HEM 280

Poz 314; L= 7,30 m, 1.376 kg kos 1,0
PROFIL HEA 240

Poz 202; L= 3,10 m, 187 kg kos 1,0
Poz 319; L= 3,40 m, 205 kg kos 1,0

PROFIL HEB 240
Poz 208; L= 6,62 m, 551 kg kos 1,0
Poz 324; L= 6,64 m, 553 kg kos 1,0

PROFIL HEB 280
Poz 324; L= 10,58 m, 1.091kg kos 1,0

JEKLENI STEBRI

Steber 100x100x12, I=3,00 m, 97 kg kos 1,0
Steber 120x120x12.5 , 1=3,00 m, 122 kg kos 2,0
4,32 Izdelava, dobava in montaZa jeklene vratne stene 120 x 210 cm, kos 1,0

z vrati 110 x 200 cm.Ogrodje iz jeklenih profilov 30/30

polnilo vratnega krila vertikale fi 14 mm na 70 mm,

trojno nasadilo, inox kljuka,cilindri¢na kljucavnica, sistemski klju¢
Finalno prasno barvano.

4,33 Dobava in montaza konstrukcije pozarnega kovinskega kos 1,0
stopnisCa, izdelanega iz jeklene vroCe cinkane konstrukcije.
Dvoramne stopnice z vmesnim ter zgornjim podestom.
Nastopne plosce stopnic in podestov iz cinkanih mreznih rasetk 30/30
z obojestransko cinkano ograjo h= 1200 mm z vertikalnimi polnili
fi 14 na 70 mm.Kovinska drzala fi 32 na ograji na visini 60 in 90 cm
obojestransko.
V sklopu spodnje stopni$cne rame vgrajena vrata dim 100 x 125 cm
cilindri¢na kljucavnica, sistemski kljuc
Konstrukcija finalno prasno barvana

spodnja stopni$cna rama 1300 x 4960 mm
zgornja stopnis¢na rama 1300 x 4030 mm
vmesni podest 2600 x 1300 mm

zgornji podest 2600 x 1300 mm

nosilni profili ram in podestov 220 x 80 x 5 mm
stebri 100 x 100 x 4 L=2400 4 kosi

stebri 100 x 100 x 4 L=4400 2 kosa

kovinska drzala fi 32 na viSini 60 cm obojestranso

4,34 Dobava in montaza ravne stopnis¢ne ograje h=1250 mm m 6,0
izdelane iz jeklene vroce cinkane konstrukcije.
Osnovni okvir 40/40, polnilo vertikale fi 14 mm na 70 mm.
V sklopu ograje vgrajena vrata dim 100 x 125 cm,
cilindri¢na kljucavnica, sistemski kljuc, finalno prasno barvano

4,35 Dobavo in montaZza ograje na terasi iz inox ploCevine m 25,3

vkljucno z vrati 93/80 (2 kosa) z zaporo. Okvir 40/40
Lesene impregnirane vertikale (kostanj) 20/60 mm, osno na 120 mm
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4,36

4,41

4,42

4,43

4,44

4,45

sidranje na temelj in na stene , viSina ograje 80cm.

Dobava in montaza zunanjih talnih predpraznikov Al-guma 180/80 cm kos 1,0 0,00
SKUPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA: 0,00
4,40 STAVBNO POHISTVO

OKNA, ZUNANJA VRATA

Zrako tesna montaZa po RAL - mehansko pritjevanje z vijaki

in montaZzno peno, zunanje in notranje tesnenje s stisljivim tesnilnim

trakom, stik med Spaleto in okvirjem zalepljen s folijo ( zunaj paro

difuzijsko odprta, znotraj paro difuzijsko zaprta)

Dobava in montaZza oken z enokrilnimi vrati 93/210 cm,

lesen profil, s trojno termopan zasteklitvijo

VSG/VSG ( 44.2-4-44.2), zvocna izolativnost Rw 30 dB ,

skupna toplotna prehodnost okna min Uw= 0,9

z okovjem in inox mat pololivo, oblika in odpiranje po shemi

o1 298 x 258 cm kos 3 0,00
07 548 x 258 cm kos 0,00
Dobava in montaZa oken, lesen profil

s trojno termopan zasteklitvijo

VSG/VSG ( 44.2-4-44.2), zvocna izolativnost Rw 30 dB ,

skupna toplotna prehodnost okna min. Uw=0,9

z okovjem in inox mat pololivo, oblika in odpiranje po shemi

02 298 x 258 cm kos 2 0,00
03 198 x 258 cm kos 4 0,00
04 108 x 258 cm kos 1 0,00
05 198 x 158 cm kos 7 0,00
06 78x 58 cm kos 5 0,00
08 298 x 198 cm kos 4 0,00
09 108 x 198 cm kos 1 0,00
010 108 x 78 cm kos 1 0,00
011 98 x58 cm kos 1 0,00
Dobava in montaZa zunanje zastekljene stene z vrati, okvir ALU kos 1 0,00
s trojno termopan zasteklitvijo, zvoCna izolativnost

Rw 30 dB ,skupna toplotna prehodnost min. Uw 0,9

Stekla varnostna VSG/VSG 44.2-18-4-18-44.2 skladno s shemo.

Trojno nasadilo vrat, cilindriéna kljuCavnica, elektro odpiranje,

inox mat kljuka EN 179 znotraj, zunaj bunka, prag 2 cm,

odpiranje navzven, samozapiralo, skladno s shemo

V6 198 x 258 (svetli prehod vrat 95 x 210)

Dobava in montaza zunanjih kovinskih dvokrilnih vrat , kos 1 0,00
prasno barvano, skupna toplotna prehodnost min. Uw 1,1

Trojno nasadilo vrat, cilindricna kljucavnica,

inox mat kljuka, minimalni prag, odpiranje navzven

skladno s shemo

V8 140 x 210

Dobava in montaza zunanjih kovinskih pozarnih vrat EI 30- C, kos 1 0,00

prasno barvano, skupna toplotna prehodnost min. Uw 1,1
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Trojno nasadilo vrat, cilindri¢na kljucavnica,
inox mat kljuka, minimalni prag, odpiranje navzven
skladno s shemo (V9 101x 210)

4,46 Dobava in montaza zunanjih kovinskih vrat delno zastekljeno krilo,

prasno barvano, skupna toplotna prehodnost min. Uw 1,1
Trojno nasadilo vrat, cilindri¢na kljucavnica,

inox mat kljuka, odpiranje navzven

skladno s shemo (V12 94 x 110)

NOTRANJA VRATA

4,47 Dobava in montaza notranjih vrat , obloga z ultrapasom

4,48

4,49

4,491

4,492

4,493

4,494

trojno nasadilo, inox kljuka,cilindri¢na kljucavnica, sistemski klju¢
suhomontazni kovinski prasno barvan podboj, odbojniki za vrata
zvocna izolativnost Rw 30 dB

V1 91 x 210 (spodaj zgoraj zastekljeno krilo)
V2  91x210

Dobava in montaza notranjih vrat , obloga z ultrapasom
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindri¢na kljucavnica, sistemski kljuc
suhomontazni kovinski prasno barvan podboj, odbojniki za vrata

V3 81x210

Dobava in montaza notranjih vrat , obloga z ultrapasom

trojno nasadilo, inox kljuka,cilindri¢na klju¢avnica-notranji zapirac,
sistemski klju¢ ,suhomontazni kovinski prasno barvan podboj,
odbojniki za vrata

V4 81x210

Dobava in montaza notranjih vrat , obloga z ultrapasom
trojno nasadilo, inox kljuka, cilindri¢na kljucavnica,

sistemski klju¢, suhomontazni kovinski prasno barvan podboj,
odbojniki za vrata, poZarna EI 30-C (samozapiralo)

V7 91x210

Dobava in montaza notranje zastekljene stene z vrati, okvir ALU
Stekla varnostna VSG/VSG skladno s shemo.

Trojno nasadilo vrat, cilindricna kljucavnica,

inox mat kljuka EN 179, brez pragu, odpiranje navzven,
samozapiralo, skladno s shemo

V5 198 x 258 (svetli prehod vrat 95 x 210)

Dobava in montaza notranjih zvoc¢no izoliranih ( Rw 28 dB)
harmonika vrat, finalno obdelanih z ultrapasom, cilindri¢na
kljucavnica, sistemski klju¢ ( 6 SEGMENTOV dim 360 x 260 cm )
NOTRANJA OKNA

Dobava in montaza notranjih oken , lesen okvir 58 x 152 cm

Fiksna varnostna zasteklitev d= 2 x 5mm
vkljucno z oblogo Spalete s kotnimi profili, skladno s shemo

kos

kos
kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos
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SKUPAJ STAVBNO POHISTVO:

0,00
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4,50 KAMNOSESKA DELA

4,51 Dobava in montaza zunanjih okenskih
polic iz naravnega kamna, zaobljeni robovi dim. 175/30 mm, Celna
kanala za odvodnjavanje, vklju¢no z izvedbo potrebnega tesnenja
( PADANG KRISTAL)

L=1,98 m (okna 03)
L=2,98 m (okna 01,02)

4,52 Dobava in montaza zunanjih okenskih
polic iz naravnega kamna, dim. 80/30 mm, L=1 m, Celna
kanala za odvodnjavanje, vklju¢no z izvedbo potrebnega tesnenja
( PADANG KRISTAL)

kos
kos

kos

0,00
0,00

0,00

SKUPAJ KAMNOSESKA DELA:

0,00

4,60 KERAMICARSKA DELA

Splosno: Zajeti vsa dela in preddela vklju¢no z izravnavo tal,
fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge

s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase

in z vsem potrebnim materialom.

4,61 Dobava materiala, premaz talne povrsine s tesnilno maso
(napr. KEMA HIDROSTOP 94) , z vsemi preddeli, prenosi in
manipulativnimi stroski

4,62 Dobava materiala, izvedba tesnjenja na stiku stena-pod,
s hidrotes trakom, z vsemi preddeli, prenosi in
manipulativnimi stroski

4,63 Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete
drsnost R11, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi
stroski
(zunanje povrsine)

4,64 Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete
drsnost R10, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi
stroski, s predhodnim premazom podlage s hidrotesom elastik
(notranje povrsine)

4,65 Dobava materiala, polaganje nizko stenske grez
obrobe viS. 8 cm, z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi
stroski (zunanje povrsine)

4,66 Dobava materiala, polaganje nizko stenske grez
obrobe viS. 8 cm, z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi
stroski (notranje povrsine)

4,67 Dobava materiala, polaganje stenske keramike A kvalitete,
z lepljenjem na ravno, gladko podlago s kvalitetnimi univerzalnimi
lepili, z vsemi preddeli, manipul. stroski, pripravo lepila in prenosi,

vkljucno z izvedbo horizontalnih in vertikalnih PVC kotnih profilov

4,68 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih zakljucnih talnih
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profilov L 25/25 za keramiko

4,69 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih talnih m 2,0 0,00

dilatacijskih profilov $=30 mm (prizidek-obstojece)
4,691 Dobava materiala in montaza Al okvirjev za gumi kos 1,0 0,00

zunanje predpraznike, poglobljeno v podu za 25 mm
Vklu¢no z izvedbo odtoka za padavinske vode PVC fi 32
Dimenzija 80 x 180 cm
SKUPAJ KERAMICARSKA DELA: 0,00
4,70 PODARSKA DELA

4,71 Dobava materiala, lepljenje poda iz gume d = 2 mm, m? 264,8 0,00
(npr. NORA) s predhodno izravnavo estriha z izravnalno maso
z vsemi preddeli manipulativnimi stroski ter prenosi

4,72 Dobava materiala, lepljenje gume d = 2 mm (npr. NORA), na m? 10,2 0,00
podeste stopnic, obdelanih z OSB plosco.
z vsemi preddeli manipulativnimi stroski ter prenosi

4,73 Dobava materiala, lepljenje gume d = 2 mm (npr. NORA), na kos 1,0 0,00
Cela in nastopne plosce stopnic, obdelanih z OSB plosco.
Nastopne plosce profilirana guma, vklju¢no z enostransko stensko
obrobo h= 8 cm, ter izvedbo Al vogalnikov20/20 na Celu stopnic,
s predhodno izravnavo osnovne povrsine OSB plos¢
z vsemi preddeli manipulativnimi stroski ter prenosi
stopnice 5x14/31; I= 120 cm

4,74 Dobava materiala, lepljenje gume d = 2 mm (npr. NORA), na
Cela in nastopne plosce stopnic, obdelanih z OSB plosco.
Nastopne plosce profilirana guma, vklju¢no z dvostransko stensko
obrobo h= 8 cm, s predhodno izravnavo osnovne povrsine
0SB plos¢, z vsemi preddeli manipulativnimi stroski ter prenosi
stopnice 12 x 14/31, 1=120 cm kos 1,0 0,00
stopnice 13 x 14/31, 1=120 cm kos 1,0 0,00
stopnice 10 x 17,5/28, =120 cm kos 2,0 0,00

4,75 Dobava materiala, lepljenje nizko stenske guma stenske obrobe, m! 169,7 0,00
h=8 cm, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroski in prenosi

4,76 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih talnih m* 7,2 0,00
profilov §$=30 mm (guma - grez)

4,77 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih talnih m! 3,0 0,00
profilov L 20/20 mm

4,78 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih talnih m* 1,0 0,00
dilatacijskih profilov $=30 mm (prizidek-obstojece)

4,79 Dobava materiala, ter izvedba vecplastnega nedrsnega tlaka m? 24,1 0,00
R 11, na osnovi epoksidnih smol v debelini 2- 3 mm, s predhodno
izravnavo tlaka, z izvedbo zaokroznic ( L= 21,7 m1)
z vsemi preddeli manipulativnimi stroski ter prenosi

4,791 Dobava in vgradnja tlaka iz lite gume d=13 mm na zunaji terasi na ~ m? 48,0 0,00

drenazni asfalt (naprimer Tartan), z izvedbo zaklju¢nih
L profilov L=22,5m
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SKUPAJ PODARSKA DELA:

0,00

4,80 SLIKOPESKARSKA DELA

4,81 Polnjenje stikov in bandaZiranje stenskih povrsin iz mavéno viaknenih
plos¢, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroski

4,82 Polnjenje stikov in bandaZiranje stropnih povrsin iz mavéno vlaknenih
plos¢, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroski

4,83 Gletovanje in glajenje stenskih povrsin
iz mavcno vlaknenih plos¢, s predhodnim premazom
povrsin z akril emulzijo, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroski

4,84 Gletovanje in glajenje stropnih povrsin
iz mavcno kartonskih plos¢, s predhodnim premazom
povrsin z akril emulzijo, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroski

4,85 Dobava materiala, oplesk sten z disperzijskim opleskom,
s predhodnim premazom povrsin z akril emulzijo,
z vsemi pomoznimi deli in prenosi

4,86 Dobava materiala, dvakratno slikanje stropov z disperzijsko
barvo, s predhodnim premazom povrsin z akril emulzijo,
z vsemi pomoznimi deli in prenosi

4,87 Dobava materiala, oplesk sten z latex opleskom,
s predhodnim premazom povrsin z akril emulzijo,
z vsemi pomoznimi deli in prenosi

4,88 Dobava materiala, dvakratno slikanje stropov s pralnim opleskom
s predhodnim premazom povrsin z akril emulzijo,
z vsemi pomoznimi deli in prenosi

4,89 Dobava materiala, oplesk stopniscnih ram z disperzijskim opleskom,
s predhodnim premazom povrsin iz mavcno vlaknenih plos¢ z akril
emulzijo, polnjenjem stikov, bandaziranjem in glajenjem povrsin,

z vsemi pomoznimi deli in prenosi

1.841,3

668,0

1.579,0

407,5

1.347,7

367,6

231,3

39,9

22,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ SLIKOPESKARSKA DELA:

0,00

4,90 FASADERSKA DELA

4,91 Dobava materiala, izvedba marmoriranega ometa
(npr. JUBIZOL kulirplast 1.8 premium) na podstavek objekta s
predhodno izvedbo osnovnega armiranega ometa na XPS

4,92 Dobava materiala, montaZza fasadnih izolacijskih plos¢ d=100 mm
iz kamene volne, na mavéno vlaknene plosce
S prenosi materiala in vsemi pomoznimi deli
( FASADA Typ "2")

4,93 Dobava materiala, montaza fasadnih izolacijskih plos¢ d=140 mm
iz kamene volne, na mavcno vlaknene plosce
s prenosi materiala in vsemi pomoznimi deli

( FASADA Typ "3",strop prostor P1 )

4,94 Dobava materiala, montaZa fasadnih izolacijskih plos¢ d=140 mm
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4,95 Dobava materiala, montaza fasadnih izolacijskih ploS¢ d=40 mm m

4,96 Dobava materiala, izvedba tankoslojnega osnovnega armiranega in  m

4,97 Dobava materiala, izvedba prezraCevane fasade m

4,98 Dobava materiala, izvedba okenskih Spalet $=15 cm m

4,99

4,991

4,992

51

iz kamene volne, na mavcno vlaknene plosce
s prenosi materiala in vsemi pomoznimi deli
( strop P20)

iz kamene volne, na mavéno vlaknene plosce Spalet $=14 cm
s prenosi materiala in vsemi pomoznimi deli

2

zakljuCnega silikatnega zaribanega ometa granulacije 2 mm

na fasadne plosce iz kamene volne, vkljucno s predhodno
vgraditvijo vogalnikov,s prenosi materiala in vsemi pomoznimi deli
( ravne povrsine, Spalete )

s fasadnimi plos¢ami d = 8 mm (npr. SWISSPEARL),

z montazo lesene podkonstrukcije iz ¢rno impregniranih lesenih letev
90/32,44/32,s predhodno namestitvijo podloZnih samolepilnih

EPDM trakov dimenzije 100/1,2 mm ( npr. ISOCELL EPDM) na leseno
podkonstrukcijo, s prenosi materiala in vsemi pomoznimi deli

( okno nad 3 m2 odbita)

s fasadnimi plos¢ami d = 8 mm (npr. SWISSPEARL),

z montazo lesene podkonstrukcije iz ¢rnih impregniranih

lesenih letev 44/32, s predhodno namestitvijo podloznih samolepilnih
EPDM trakov dimenzije 140/1,2 mm ( npr. ISOCELL EPDM) na leseno
podkonstrukcijo, s prenosi materiala in vsemi pomoznimi deli

Dobava materiala in izvedba prezraCevanega podstavka m
fasade iz fasadnih plos¢, kovinski prezraCevalni profil $= 32 mm
z vsemi preddeli, pomoznimi deli in prenosi

Sanacija demit fasade d=10 cm po zakjucku del na obstojeCem m
objektu, z izvedbo osnovnega armirnega ometa

Dobava materiala, izvedba zaklju¢nega akrilnega fasadnega m
zaribanega ometa 2 mm (nanos na osnovni tanko slojni
obstojeC omet), s prenosi materiala in vsemi pomoznimi deli

72,0

147,5

452,5

72,0

53,7

6,0

20,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ FASADERSKA DELA:

0,00

5,00 RAZNA DELA

Dobava in montaZa zunanjih AL Zaluzij (npr. KRPAN) z lamelami CT-80
s podometno omarico iz AL ploCevine deb. 1 mm

pritrjene na preklado nad okni. Lamele so vpete v Al vodila katera so
preko teleskopskih AL konzol pritrjena na okenski okvir,

vse Zaluzije so na elektro pogon.

za okno z vrati dimenzije
01 298 x 258 cm ( zaluzija levo in desno od vrat) kos
07 548 x 258 cm ( Zaluzija desno od vrat v dveh delih) kos

za okno

02 298 x 258 cm kos
03 198 x 258 cm kos
04 108 x 258 cm kos
05 198 x 158 cm kos
06 78x 58 cm kos
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08 298 x198 cm
09 108 x 198 cm
010 108 x 78 cm

5,2 Dobava in montaza Al zunanjih okenskih polic
vkljucno s pritrdilnim materialom, izvedbo tesnenja

§= 180 mm,
05 L=198 cm
06 L=78 cm

08 L=298 cm
09 L=108 cm
010 L=108 cm

§= 80 mm,
011 L=98 cm

5,3 Dobava in montaza notranjih okenskih polic iz umetnega
marmorja (npr. HELIOPAL)
vkljuéno s pritrdilnim materialom, izvedbo tesnenja
§= 240 mm,

§= 205 mm,

05 L=198 cm
06 L=78 cm
08 L=298 cm
09 L=108 cm
010 L=108 cm

§= 145 mm,
011 L=98 cm

5,4 Dobava in montaZa pregradnih sten sanitarij, komplet s pritrdilnim
inox materialom — naprimer " Funder max " plos¢e d=13 mm
z okovjem - zapiranje vrat znotraj, skladno s shemami

Stena z vrati 3,50 x 1,20 - 4 x vrata 60/105
Stena z vrati 2,00 x 1,20 - 2 x vrata 60/105
Stena 1,10 x 1,20

Pregrada pri pisoarju

5,5 Dobava in montaza pregradne stene z drsnimi vrati, komplet s
pritrdilnim inox materialom — naprimer " Funder max "
plos¢e d=13 mm,z okovjem, skladno s shemami
Dimenzija stene 285 x 220, vrata 93/210 ( Prostor P6)

5,6 Dobava in montaZa stenskih oblog iz max plos¢ d=8 mm
viSina plos¢ 25 cm,vkljucno s pritrdilnim materialom

5,7 Dobava in montaZa varoval za prste na vratnih krilih

notranja vrata

L= 120 cm

zunanja vrata

L= 200 cm

notranja vrata max sanitarnih sten
L= 100 cm

5,8 Dobava in montaZa navojnice iz tekstila

pritrjene na okvir krila. (vratno krilo v sklopu okna O1, O7)
Dimenzija 80/200
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5,9 Dobava in leplienje mehke stenske obloge d= 2 cm, vidine 160 cm  m? 41 0,00
finalno obdelane z umetnim usnjem

5,91 Dobava in vgraditev zascitnih kotnih bukovih stenskih profilov kos 15 0,00
finalno lakirano ; L30/30, visine 125 cm

5,92 Dobava in montaza stopniscnih drzal izdelanih iz bukovega lesa
finalno lakirano, vkljucno s pritrdilnim materialom iz inoxa

fi 28; L= 1,3 (montaza na visini 60 cm) kos 2 0,00
fi 28; L= 4,1 (montaZa na visini 60 cm) kos 2 0,00
fi 28; L= 3,8 (montaZza na visini 60 cm) kos 2 0,00
fi 40; L= 1,3 (montaza na visini 90 cm) kos 2 0,00
fi 40; L= 4,1 (montaZa na visini 90 cm) kos 2 0,00
fi 40; L= 3,8 (montaZa na visini 90 cm) kos 2 0,00
5,93 Dobava in montaZza oblog iz lepljenih plos¢ iz bukovega lesa m? 5,2 0,00
d=18 mm,finalno oljeno, vklju¢no s pritrdilnim materialom
5,94 Dobava in montaza ograje h=1250 mm izdelane iz bukovega lesa
Stebri 60/60, horizontali 40/40, polnilo vertikale 30/30 mm na 70 mm.
Vsi vogali profilov zaobljeni, finalno lakirano
ravna ograja L= 6,20 m kos 1 0,00
stopnis¢na poSevna ograja L=1,25 m kos 1 0,00
5,95 Dobava in montaZza bioklimatske pergole, konstrukcija iz kos 1 0,00
estrudiranega aluminija, premicne lamele s pogonom preko daljinca,
usmerjene pravokotno na fasado, avtomatsko zapiranje v primeru
mocnega vetra, odvodnjavanje po stebrih
skupna dim. 2900 x16000 mm
dva stranska polja dolZine cca 7000 mm z gibljivi lamelami, srednje
polje dolzine 2000 mm s fiksno Al streho
Sest nosilnih stebrov
pritrditev po daljsi stranici na steno objekta
vertikalno sencenje med stebri 4 x 3300 mm, h= 3100 mm
5,96 Dobava in montaZa bioklimatske pergole, konstrukcija iz kos 1 0,00
estrudiranega aluminija, premicne lamele s pogonom preko daljinca,
usmerjene pravokotno na fasado, avtomatsko zapiranje v primeru
mocnega vetra, odvodnjavanje po stebru spredaj
dim. 3100 x 5940 mm
konstrukcija pritrjena na stene objekta, spredaj v sredini steber
5,97 Dobava in montaZa akusti¢nih oblog iz lesne volne d=25 mm m? 40,0 0,00
(npr. AMF fibracoustic ), privijacenih na leseno podkonstrukcijo
5,98 Dobava in montaZa lesenega podija iz desk tropskega lesa, m? 19,7 0,00
vkljuéno z leseno impregnirano podkonstrukcijo. Nevidno pritjevanje
SKUPAJ RAZNA DELA: 0,00

6,00 MONTAZNI ELEMENTI

SPLOSNO:

Uporabljeni sklopi montaznih elementov, morajo biti proizvedeni
industrijsko, skladno z veljavno zakonodajo, oznaceni s CE znakom,
pridobljenim na podlagi evropskega tehni¢nega soglasja,

kar pomeni, da dobavljeni sklopi izpolnjujejo bistvene zahteve
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6,11

6,12

6,13

6,14

glede pozarne varnosti, zvocne in toplotne izolativnosti, zrakotesnosti
in vodoodpornosti, kot tudi zahteve glede sproscanja okolju

nevarnih snovi.

V ponudbeno ceno zajeta izdelava delavniske

dokumentacije montaZnega objekta !

Montazna dela obsegajo tudi naslednje:

- lesene preklade, nosilce ter stebre po statiki
vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom

- podlivanje sten z ekspanzijskim betonom

- izvedba tesnenja ovoja za doseganje
zrakotesnosti min. 1 p/m2/h

6,1 FASADNE STENE

Dobava in montaza lahko montazne fasadne stene
z instalacijsko ravnino v sestavi:
( okenske odprtine nad 3 m2 odbite)

Zunaj

difuzijsko odprta folija

lesena konstrukcija 100/60

kamena volna med leseno konstrukcijo 100 mm
0SB 3 plos¢al5 mm

lesena nosilna konstrukcija 60/160 raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3) 160 mm

parna zapora

lesena konstrukcija 60 mm

kamena volna 30 kg/m3 40 mm

mavcno vlaknena plos¢a 15 mm

Dobava in montaza lahko montazne fasadne stene
v sestavi :

Zunaj

OSB plos¢al5 mm

lesena nosilna konstrukcija 160 raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3) 140 mm

parna zapora

mavcno vlaknena plos¢a 15 mm

Dobava in montaza lahko montazne fasadne stene
v sestavi :

med obstoje¢im objektom in prizidavo

EPS 30 mm

difuzijsko odprta folija

OSB plos¢al5 mm

lesena nosilna konstrukcija 160 raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3) 140 mm

parna zapora

mavcno vlaknena plos¢a 15 mm

Dobava materiala in montaZa sten atike nad plos¢o ostresja

v sestavu:
viSina stene 50 cm;52,8 m1

Stran 18 od 26

393,3

62,2

73,3

26,4

0,00

0,00

0,00

0,00



6,21

6,22

6,23

6,24

6,25

0SB 3 plos¢a debeline 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 60/100
mavcno vlaknena plos¢a 15 mm

SKUPAJ FASADNE STENE:

0,00

6,2 NOTRANJE STENE

Dobava in montaza lahko montazne notranje
pregradne stene v sestavi (Rw 52 dB):

mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

0SB 3 plos¢al5 mm

lesena nosilna konstrukcija 160 mm raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3) 140 mm

robni filc trak 10 mm

0SB plos¢al5 mm

mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

Dobava in montaza lahko montazne notranje
pregradne stene v sestavi (Rw 47 dB):

mavcno vlaknena 10 mm

0SB 3 plos¢al5 mm

lesena nosilna konstrukcija 160 raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3) 100 mm

0SB plos¢al5 mm

mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

Dobava in montaza lahko montazne notranje
pregradne stene v sestavi (Rw 47 dB):

mavcno viaknena 10 mm

0SB 3 plos¢al5 mm

lesena nosilna konstrukcija 100 raster po statiki
kamena volna (p=30 kg/m3) 100 mm

0SB plos¢al5 mm

mavcno vlaknena 10 mm

Dobava in montaza lahko montazne notranje
pregradne stene v sestavi:

mavcno vlaknena 10 mm

0SB 3 plos¢al5 mm

lesena nosilna konstrukcija 160 raster po statiki
mineralna volna 50 mm

0SB 3 plos¢al5 mm

mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

Dobava in montaza lahko montazne notranje pregradne
pregradne stene v sestavi:

mavéno vlaknena 10 mm

OSB plos¢al5 mm

lesena nosilna konstrukcija 100 raster po statiki
mineralna volna 50 mm

0SB plos¢al5 mm

mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

196,7

138,3

197,0

71,4

46,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ NOTRANIJE STENE:

0,00
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6,31

6,32

6,33

6,34

6,35

6,3 STROPNE, STRESNE PLOSCE

Dobava in montaZa medetazne stropne plosce vkjucno z
lesenimi prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :

0SB 3 plos¢a 18 mm

konstruktivni leseni nosilci viSine 28 (raster in debelina po statiki)
kamena volna (p=30 kg/m3) 100 mm

stropne letve 32/70

mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

mavcno kartonska ploséa 12,5 mm

Dobava in montaza medetazne stropne plosce vkjucno z
lesenimi prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :
(nadstreska)

0SB 3 plos¢a 18 mm

konstruktivni leseni nosilci viSine 28 (raster in debelina po statiki)
kamena volna (p=30 kg/m3) 280 mm

parna zapora

stropne letve 32/70

mavcno vlaknena plos¢a 15 mm

Dobava in montaza stropne plosce ravne strehe, vkjucno z lesenimi
prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :
( nad P7, P21,pod terase N1.10)

0SB 3 plos¢a 18 mm

konstruktivni leseni nosilci viSine 28 (raster in debelina po statiki)
kamena volna (p=30 kg/m3) 280 mm

parna zapora

stropne letve 32/70

mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

mavcno kartonska plosca 12,5 mm

Dobava in montaza stropne plosce ravne strehe, vkjucno z lesenimi
prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :
( nad N1.9)

0SB 3 plos¢a 18 mm

konstruktivni leseni nosilci viSine 28 (raster in debelina po statiki)
kamena volna (p=30 kg/m3) 200 mm

parna zapora

stropne letve 32/70

mavcno viaknena plos¢a 10 mm

mavcno kartonska plosca 12,5 mm

Dobava in montaza stropne plosce ravne strehe, vkjucno z lesenimi
prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :
( nad delom nadstreska P20)

0SB 3 plos¢a 18 mm

konstruktivni leseni nosilci viSine 28 (raster in debelina po statiki)
stropne letve 32/70

mavcno vlaknena plos¢a 15 mm

294,7 0,00

15,0 0,00

66,1 0,00

21,4 0,00

5,2 0,00

SKUPAJ STROPNE, STRESNE PLOSCE:

0,00
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6,4 STREHA

6,41 Dobava in montaza streSne konstrukcije iz lesenih predalcnih

6,42 Dobava in prekrivanje stresine na predalcnih nosilcih m

6,43 Dobava in montaza naklonske konstrukcije ravne strehe m

6,44 Dobava in montaZa vertikalne obloge predalcnih nosilcev m

nosilcev, z izvedbo zavetrovana, z vsem pritrdilnim materialom
raster nosilcev 100 cm

Poz 200 a m?
Poz 200 b m?
Poz 200 h m?

z OSB 3 plos¢ami d=22 mm,z vsem pritrdilnim materialom

z vsem pritrdilnim materialom, v sestavi:

OSB plosce T3 debeline 18 mm
naklonska lesena impregnirana konstrukcija 6/4 do 17 cm

z OSB T3 plos¢ami d= 18 mm, s predhodno montazo lesene
podkonstrukcije z vsem pritrdilnim materialom

6,45 Dobava in montaZa stresnih vidnih lesenih lepljenih nosilcev kos

6,51

dimenzije 8/24; L= 170 cm, pritrjenih na predalcne nosilce,
z vsem pritrdilnim materialom ( kapni napus¢ poSevne strehe)

92,7

77,1
119,2
203,4

72,4

96,8

17,0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ STREHA:

0,00

6,5 MONTAZNE STOPNICE

Dobava in montaza lesene lepljene konstrukcije eno ramnih
stopnic, z vsem pritrdilnim materialom, ki jo sestavljajo:
Lepljeni nosilci 8/24 (3 kosi na stopniS¢no ramo), izrezani za stopnice

stopnis¢na rama 12 stopnic 14/31 cm kos
stopni$¢na rama 10 stopnic 17,5 x 28 cm kos
podest 260 x140 cm kos

6,52 Dobava in materiala za zapiranje stopnis¢nih ram $=122 cm

6,53

v sestavu :

nastopna plosca, Celo stopnic:
OSB plos¢a 22 mm

spodaj

mineralna volna 50 mm
mavcno vlaknena plos¢a 15 mm
mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

stopni$¢na rama 12 stopnic 14/31 cm kos
stopnisc¢na rama 10 stopnic 17,5 x 28 cm kos

Dobava in montaza lahko montazne notranje posevne m
vmesne stene (ograje) med stopniS¢nimi ramami v sestavi:

mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

0SB 3 plos¢al5 mm
lesena nosilna konstrukcija 100
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mineralna volna 50 mm
0SB 3 plos¢al5 mm
mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

6,54 Dobava in montaza lesene konstrukcije eno ramnih stopnic

6,61

6,62

6,63

6,71

6,72

s podestom, z vsem pritrdilnim materialom, ki jo sestavljajo:
stopnisc¢na rama $= 130 cm, stopnice 5 x 14/31

podest 130 x 140 cm, visina konstrukcije 70 cm

nastopne plosce, Cela in podest oblozZeni z OSB d=22 mm
Celo podesta s stopnis¢no ramo oblozeno z OSB 15 mm

kos

1,0

0,00

SKUPAJ MONTAZNE STOPNICE:

0,00

6,6 SANITARNE STENE

Dobava in montaZza lahko montazne sanitarne stene
viSine 125cm, za vgradnjo wc kotlicka,v sestavi:

lesena nosilna konstrukcija 60/160
mavcno vlaknena plos¢a 10 mm
GKB gips plosc¢a d=12,5

Dobava in montaza lahko montazne sanitarne stene
visSine 125cm, za vgradnjo wc kotlicka,v sestavi:

kovinska nosilna konstrukcija
mavcno vlaknena plos¢a 15 mm

Dobava in montaza lahko montazne sanitarne stene
viSine 125cm, za vgradnjo umivalnikov, v sestavi:

mavcno vlaknena plos¢a 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 60/100
mavcno vlaknena plos¢a 15 mm

10,9

3,6

2,4

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ SANITARNE STENE:

0,00

6,7 RAZNA MONTAZNA DELA

Dobava materiala in zapiranje boka stresnih predal¢nih nosilcev
v sestavu: (prostor N1.3 v osi B)

ZUNAJ

parna ovira

mineralna vona 300 mm

parna zapora

letve 32x 70 mm

0SB 3 plos¢a 15 mm

mavcno vlaknena plos¢a 10 mm

Dobava materiala in zapiranje stropa med lesenimi predal¢nimi
nosilci v sestavu " B1":

ZUNAJ

paro propustna folija

mineralna volna 300 mm

parna zapora

letve 32x 70 mm

mavcno vlaknena plos¢a 10 mm
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mavcno kartonska plosca 12,5 mm

6,73 Dobava in montaza kasetnega spuscenega stropa, s ploScami
625x625 mm, absorbcija zvoka klas A
( naprimer board ARMSTRONG PERLA OP 0.95 )
komplet s podkonstrukcijo

viSina obesanja cca 40 cm m 226,6 0,00
viSina obesanja cca 100 cm m 33,9 0,00

6,74 Dobava in montaza lahko montazne obloge L oblike
za zapiranje prezraCevalnih kanalov, v sestavi

kovinska podkonstrukcija
mavcno vlaknena plos¢a 15 mm

dimenzija 70 x 35 cm m! 8,0 0,00
dimenzija 100 x 35 cm m' 8,0 0,00
6,75 Dobava materiala montaza mavénih impregniranih plo¢ d= 15 mm  m? 15,0 0,00

na napusce (npr KNAUF VIDIVAL) , privito na OSB plosco,
s prenosi materiala in vsemi pomoznimi deli
SKUPAJ RAZNA MONTAZNA DELA: 0,00

6,8 MONTAZNA DELA ADAPTACIJE

6,81 Dobava in montaza lahko montaZne sanitarne stene m 39,1 0,00
viSine 220cm v sestavi:

GKB gips plosc¢a d=12,5

mavcno vlaknena plos¢a 15 mm
kovinska nosilna konstrukcija 60/100
mineralna volna 5 cm

mavcno vlaknena plos¢a 15 mm
GKB gips plos¢a d=12,5

6,82 Dobava in montaza lahko montazne sanitarne stene m 3,8 0,00

viSine 220cm v sestavi:

GKB gips plosc¢a d=12,5

mavcno vlaknena plos¢a 15 mm
kovinska nosilna konstrukcija 60/100
mavcno vlaknena plos¢a 15 mm
GKB gips plos¢a d=12,5

6,83 Dobava in montaZa oblog z GKB gips plos¢ami d=12,5 m 54,3 0,00
na obstojeCe montazne stene in strop

6,84 Dobava materiala in izvedba odprtin v obstojecih montaznih
zidovih,vkljucno z izvedbo potrebnih preklad, namestitvijo
kamene volne, zapiranjem z gips oblogo, z vsemi pomoznimi

deli in prenosi
odprtina za vrata (120 x 220 cm) kos 2 0,00
odprtina za okno (80 x 135 cm) kos 1 0,00

6,85 Dobava materiala in zapiranje odprtin v obstojecih montaznih
zidovih,vklju¢no namestitvijo kamene volne, zapiranjem z gips
oblogo, z vsemi pomoznimi deli in prenosi
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odprtina 110/135/12cm kos
odprtina 80/80/12cm kos
odprtina 110/220/12cm kos
odprtina 90/200/10cm kos

6,86 Dobava materiala in izvedba svetlobnega jaska v stropu za kos
vgradnjo streSnega okna domenzije 94 x140 c¢m, stene
Vv sestavu:

paro propustna folija
mineralna volna 300 mm
parna zapora

letve 22x 70 mm

GKB gips plos¢a d=12,5

6,87 Dobava in vgraditev montaZa kotnih inox stenskih profilov kos
L30/30, visine 125 cm (kuhinja)

6,88 Dobava in montaza stresnih oken, lesena sredica,poliuretan, kos
s trojno termopan zasteklitvijo, elektro odpiranje
Z zunanjim mrezastim sencilom, zvocna izolativnost Rw 36 dB ,
skupna toplotna prehodnost okna min. Uw 0,83
(npr. VELUX GGU) , dimenzija okna 94 x 140 cm.

6,89 Dobava in montaZa notranjih vrat , obloga z ultrapasom kos
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindri¢na kljucavnica, sistemski klju¢
suhomontazni kovinski prasno barvan podboj, odbojniki za vrata
zvocna izolativnost 30 dB
V1 91 x 210 (spodaj zgoraj zastekljeno krilo)

6,891 Dobava in montaZa oken, lesen profil s trojno termopan zast. kos
zvocna izolativnost Rw 35 dB,skupna toplotna prehodnost
okna min. Uw=0,9 z okovjem in inox mat pololivo, oblika in
odpiranje po shemi. Dimenzija okna 78x 135 cm
VKlju¢no z zunanjo Al polico $=17 cm

6,892 Montaza obstojecih vhodnih vrat, deponiranih v skladis¢u kos
MontaZa po RAL. Dim. 110 X 220 cm (ponovna vgraditev)

6,893 Dobava in montaza lahko montazne obloge L oblike 0,7 x 0,4 m
za zapiranje prezraCevalnih kanalov, v sestavi

kovinska podkonstrukcija
mavcno vlaknena plos¢a 15 mm

6,894 Dobava in montaZza kasetnega spuscenega stropa, s ploscami m
625x625 mm, ( naprimer board ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN)
komplet s podkonstrukcijo - viSina obesanja cca 30 cm

—_ = =

2,0

3,0

1,00

18,0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ MONTAZNA DELA ADAPTACIJE:

0,00

6,9 DVIZNA PLOSCAD

Splosno:V ceno dvizne ploscadi vkljuciti izdelavo delavniske
dokumentacije dvizne ploscadi, vkljucno z izdelavo dokumentacje
za kovinsko nosilno konstrukcijo v jasku, in vseh

elementov ploscadi do funkcije

Dobava in vgradnja hidravlicne dvizne ploscadi (npr. OTIS): kos
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Visina dviga: dve etazi 7,1 m

Stevilo postaj: 3

Jasek: kovinska nosilna konstrukcija dvizne ploscadi

Kabina: 1100/1400/2025 mm

Hitrost: 0,15 m/s

Nosilnost: 385 kg

Krmiljenje in pogon:

mikroprocesorsko, klicno, indirektni hidravli¢ni pogon, voznja v
postajo z zmanjsano hitrostjo (ustavljanje brez sunka)
avtomatsko reSevanje v primeru izpada omrezne napetosti,
krmilna omara s hidravlicnim pogonom je namescena

ob zgornji postaji ob jasku.

Elektri¢ni podatki: napetost 230 V,50 Hz,2,2 kW

Vrata: enokrila 900/200 delna zasteklitev, plastificirana plocevina
zascita vhoda kabine z infrardeCo svetlobno zaveso.

Oprema kabine:

raven strop iz bele plastificirane ploCevine, fluo razsvetljava v
stropu (avtomatski vklop in izklop razsvetljave), vse stene iz
plastificirane plocevine, na eni stranski steni je okrogel rocaj iz
anodiziranega aluminija, talna obloga guma, na stranski steni je
namesceno inox kabinsko tipkalo (LCD kazalnik poloZaja kabine,
okrogle tipke z ovalnimi pokrovcki in Braillovo pisavo,alarm,
prostorocna telefonska povezava med kabino in klicnim centrom)
Zunanja tipkala in pokazatelji:

v vsaki postaji nadometna pozivna tipka s stikalom na

klju¢, brez dodatne signalizacije

SKUPAJ DVIZNA PLOSCAD: 0,00
7,00 ZAKLJUCNA DELA
7,1 Dobava in montaza delovnih odrov in varovalnih ograj za kompl 1,0 0,00
izvedbo vseh del pri izvedbi objekta
7,2 Izdelava koncnega geodetskega posnetka objekta kos 1,0 0,00
in komunalnih vodov
7,3 Izvedba projektantskega nadzora v Casu gradnje kompl 1,0 0,00
7,4 Izdelava projekta izvedenih del PID kos 1,0 0,00
7,5 Izvedba zakljuénega Cis¢enja objekta pred primopredajo kos 1,0 0,00
7,6 Izdelava pozarnega reda in panelov poZarnih nacrtov kos 1,0 0,00
ter piktogramov
7,7 Izvedba postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja, vklju¢no kos 1,0 0,00
s pripravo dokumentacije, izvedbo vseh potrebnih koncnih meritev
in pridobitvijo izkazov
SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA: 0,00
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VRTEC RUSE PRIZIDAVA,REKONSTRUKCIJA

REKAPITULACIJA GOD :

1,00 PRIPRAVJALNA 0,00
2,00 RUSITVENA DELA 0,00
3,00 GRADBENA DELA

3,10 ZEMELJSKA DELA 0,00
3,20 BETONSKA DELA 0,00
3,30 TESARSKA DELA 0,00
3,40 ZIDARSKA DELA 0,00
4,00 OBRTNISKA DELA

4,10 KROVSKA DELA 0,00
4,20 KLEPARSKA DELA 0,00
4,30 KLJUCAVNICARSKA DELA 0,00
4,40 STAVBNO POHISTVO 0,00
4,50 KAMNOSESKA DELA 0,00
4,60 KERAMICARSKA DELA 0,00
4,70 PODARSKA DELA 0,00
4,80 SLIKOPESKARSKA DELA 0,00
4,90 FASADERSKA DELA 0,00
5,00 RAZNA DELA 0,00
6,00 MONTAZNI ELEMENTI

6,1 FASADNE STENE 0,00
6,2 NOTRANJE STENE 0,00
6,3 STROPNE PLOSCE 0,00
6,4 STREHA 0,00
6,5 MONTAZNE STOPNICE 0,00
6,6 SANITARNE STENE 0,00
6,7 RAZNA MONTAZNA DELA 0,00
6,8 MONTAZNA DELA ADAPTACIJE 0,00
6,9 DVIZNA PLOSCAD 0,00
7,00 ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ 0,00
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Pro HBH 2000 d.o.o.

Gosposvetska 14,2000 Maribor
tel. 031/330194, mail:info@prohbh.si

OBJEKT: Prizidek, rekonstrukcija VRTEC RUSE

St. Projekta 01/04-2021 PZI
april 2026

POPIS DEL - PAVILION
gradbeno obrtniska dela

1,00 GRADBENA DELA
1,10 ZEMELJSKA DELA

1,11 Strojni povrsinski odkop meljno pes¢enega sloja, m? 16,8 0,00
direktnim nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo
z odvozom materiala na deponijo na gradbiscu

1,12 Priprava planuma pod tamponom z nagibom 4% m 28,0 0,00

1,13 Dobava in polozitev geotekstil folije 300g m? 28,0 0,00
nateza trdnost 15-20 kN/m1

1,14 Naprava nasipa iz prodno pesc¢enega materiala ali drobnega m 14,4 0,00
kamnitega lomljenca v povprecni debelini 60 cm, z utrjevanjem
nasipa v slojih po 30 cm do potrebne togosti tal Evd = 35-40 MPa,
z nabavo materiala, dovozom in razstiranjem
Vkljucen stalen geomehanski nadzor, z izvedbo meritev

1,15 RocCni izkop jarkov za poloZitev kanalizacije v utrjenem tamponu mt 2,0 0,00
plosce, povprecne globine 40 cm, ter ponovni zasip po polozitvi
kanalizacije, vkljucno z izvedbo pescene posteljice za polozitev
kanalizacije
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 0,00

1,20 BETONSKA DELA

1,21 Dobava materiala, vgrajevanje podloznega betona C 12/15 m2 22,3 0,00
v debelini 8 cm na utrjen tampon in prenosi na objektu

1,22 Dobava materiala in vgraditev betona C 25/30 v armirano m’ 3,7 0,00
betonsko temeljno plos¢o, s pomoznimi deli in prenosi na objektu

1,23 Dobava materiala in vgraditev betona C 25/30 v m? 0,7 0,00 0,00
armirane parapetne zidove nad temeljno plosco,
s pomoznimi deli in prenosi na objektu

1,24 Dobava materiala, vgradnja betonskega Zeleza, kg 420,0 0,00
z rezanjem, krivljenjem, polaganjem, vezanjem, prenosi do
mesta vgraditve in pomoZnimi deli
SKUPAJ BETONSKA DELA: 0,00

Stran 1 o0d 7



1,31

1,32

1,41

1,42

1,43

1,44

2,11

1,30 TESARSKA DELA

Dobava materiala in opazenje roba talne plosce m1 18,0 0,00
s prenosom materiala do mesta vgraditve, z razopazenjem
CiS¢enjem lesa in vsemi pomoznimi deli po opisu
splosnih dolocil za tesarska dela (plos¢a d=20 cm)
Dobava materiala in dvostransko opazenje parapetnih zidov nad m?2 10,2 0,00
plosco, s prenosom materiala do mesta vgraditve, z razopazenjem
¢isCenjem lesa in vsemi pomoznimi deli po opisu splosnih dolocil
za tesarska dela
SKUPAJ TESARSKA DELA: 0,00
1,40 ZIDARSKA DELA
Naprava horizontalne izolacije na betonsko plosco m? 17,7 0,00
z enim slojem plastomernega bitumenskega traku
( naprimer IZOTEKT T4 ), z izvedbo pomoznih del, prenosi na
objektu poljubne zazidalne povrsine.
Plos¢o se pred polaganjem premaze
s hladnim bitumenskim premazom
Dobava materiala, izdelava plavajocega poda skupne m? 13,8 0,00
debeline 16 cm kot podloga za granito grez
mikro armirani estrih 5 cm
PE folija
EPS CS 150 d=10 cm (napr. Fragmat EPS 150)
Dobava materiala, izdelava naklonskega betona debeline 5-6 cm m? 19,5 0,00
kot podloga za grez (vhodni nadstresek)
Dobava materiala, lepljenje extrudiranega polistirena d=2 cm m2 21,6 0,00
na podstavek fasade, s prenosi na objektu poljubne
zazidalne povrsine.
SKUPAJ ZIDARSKA DELA: 0,00
2. OBRTNISKA DELA
2,10 KROVSKA DELA
Dobava materiala in izdelava plasti ravnih nepohodnih streh m? 18,60 0,00
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov(sloji nad OSB "A1")
bitumenska hidroizolacija s posipom
(napr. FRAGMAT REFLEX IZOELAST FP4)
samolepilna folija( npr. BITALBIT Al -V3), lepljena na OSB plos¢o
bitumenski premaz
2,12 Dobava in montaza odduhov kanalizacije fi 75 skozi streho-tipski kos 1,0 0,00
streSni element komplet s pritrjevanjem,
z vsemi preddeli, pomoZnimi deli in prenosi.
SKUPAJ KROVSKA DELA: 0,00
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2,20 KLEPARSKA DELA

V ceno postavk zajeti vsa potrebna dela, ves osnovni, pritrdilni in
tesnilni material, vse sestavne in pomozne dele za izvedbo postavke,
prenose, vse za gotove vgrajene elemente.

2,21 Dobava in montaza visecih polkroznih Zlebov iz Zn barvne
plocevine fi 100, vklju¢no s kljukami, z vsemi preddeli
in pomoznimi deli

2,22 Dobava in montaza vertikalnih odtocnih cevi fi 100 iz Zn barvne
ploCevine, z izpustom na teren (L= 3 m),
z vsemi preddeli in pomoznimi deli

2,23 Dobava in montaza kotlicka za odtok fi 100
iz Zn barvne plocevine, z vsemi preddeli,
pomoznimi deli

2,24 Dobava in montaza slemenske obrobe poSevne enokapnice iz
Zn barvne plocevine deb.0,6 mm, R.S. 25 cm, z izvedbo
prezracevanja vklju¢no s pritrdilnim materialom, z vsemi preddeli
in pomoZznimi deli

2,25 Dobava in montaZa kapne obrobe poSevne enokapnice iz
Zn barvne plocevine deb.0,6 mm, R.S. 25 cm, z izvedbo
prezraCevanja vkljucno s pritrdilnim materialom, z vsemi preddeli
in pomoznimi deli

2,26 Dobava in montaza Celne obrobe iz Zn barvne plocevine
deb.0,6 mm, R.S. 15 cm, vkljuéno s pritrdilnim materialom,
z vsemi preddeli in pomoznimi deli

kos

kos

6,3

1,00

1,0

6,3

6,3

6,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ KLEPARSKA DELA:

0,00

2,30 STAVBNO POHISTVO
OKNA, ZUNANJA VRATA

Zrako tesna montaza po RAL - mehansko pritjevanje z vijaki

in montazno peno, zunanje in notranje tesnenje s stisljivim tesnilnim
trakom, stik med Spaleto in okvirjem zalepljen s folijo ( zunaj paro
difuzijsko odprta, znotraj paro difuzijsko zaprta)

2,31 Dobava in montaza oken dim. 100 x 60 cm, lesen profil
s trojno termopanzasteklitvijo VSG/VSG ( 44.2-4-44.2),
skupna toplotna prehodnost okna min. Uw=0,9
z okoviem in inox mat pololivo, oblika in odpiranje po shemi

2,32 Dobava in montaza zunanjih kovinskih vrat ,
prasno barvano, skupna toplotna prehodnost min. Uw 1,1
Trojno nasadilo vrat, cilindri¢na klju¢avnica,
inox mat kljuka, minimalni prag, odpiranje navznoter
zgoraj zastekljeno, skladno s shemo
Vil 94 x 210 (svetla odprtina )

2,33 Dobava in montaza zunanjih kovinskih vrat , krilo zstekljeno
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prasno barvano, skupna toplotna prehodnost min. Uw 1,1
Trojno nasadilo vrat, cilindri¢na kljucavnica,

inox mat kljuka, minimalni prag, odpiranje navzven

spodaj zgoraj zastekljeno, skladno s shemo

V12 94 x 210 (svetla odprtina)

SKUPAJ STAVBNO POHISTVO: 0,00
2,40 KERAMICARSKA DELA
Splosno: Zajeti vsa dela in preddela vklju¢no z izravnavo tal,
fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge
s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase
in z vsem potrebnim materialom.
2,41 Dobava materiala, premaz talne povrsine s tesnilno maso 13,6 0,00
(napr. KEMA HIDROSTOP 94) , z vsemi preddeli, prenosi in
manipulativnimi stroski
2,42 Dobava materiala, izvedba tesnjenja na stiku stena-pod, 24,4 0,00
s hidrotes trakom, z vsemi preddeli, prenosi in
manipulativnimi stroski
2,43 Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete 1,9 0,00
drsnost R11, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi
stroski
(zunanje povrsine)
2,44 Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete 17,6 0,00
drsnost R10, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi
stroski, s predhodnim premazom podlage s hidrotesom elastik
(notranje povrsine)
2,45 Dobava materiala, polaganje nizko stenske grez
obrobe viS. 8 cm, z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi
stroski
zunanje povrsine 2,0 0,00
notrnje povrsine 11,4 0,00
2,46 Dobava materiala, polaganje stenske keramike A kvalitete, 17,6 0,00
z lepljenjem na ravno, gladko podlago s kvalitetnimi univerzalnimi
lepili, z vsemi preddeli, manipul. stroski, pripravo lepila in prenosi,
vkljuéno z izvedbo horizontalnih PVC kotnih profilov (I= 2,9 m)
2,47 Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih zaklju¢nih talnih
profilov za keramiko
L 12/25 1,4 0,00
L 25/25 2,0 0,00
SKUPAJ KERAMICARSKA DELA: 0,00

2,50 SLIKOPESKARSKA DELA
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2,51 Polnjenje stikov in bandaziranje povrsin iz mavcno viaknenih m? 73,6 0,00
plos¢, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroski
2,52 Gletovanje in glajenje povrsin m? 56,0 0,00
iz mavcno vlaknenih plos¢, s predhodnim premazom
povrsin z akril emulzijo, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroski
2,53 Dobava materiala, oplesk z disperzijskim opleskom, m? 56,0 0,00
s predhodnim premazom povrsin z akril emulzijo,
z vsemi pomoznimi deli in prenosi
2,54 Dobava materiala, oplesk stropa s fasadno barvo, m? 19 0,00
s predhodnim premazom povrsin z akril emulzijo,
z vsemi pomoznimi deli in prenosi
2,55 Dobava materiala, izvedba marmoriranega ometa m? 12,6 0,00
(npr. JUBIZOL kulirplast 1.8 premium) na podstavek objekta s
predhodno izvedbo osnovnega armiranega ometa na XPS
SKUPAJ SLIKOPESKARSKA DELA: 0,00
3,00 RAZNA DELA
3,1 Dobava in montaza Al zunanjih okenskih polic kos 1 0,00
vklju¢no s pritrdilnim materialom, izvedbo tesnenja
§= 70 mm, L=100 cm
3,2 Dobava in montaza pregradnih sten sanitarij, komplet s pritrdilnim
inox materialom — naprimer " Funder max " plos¢e d=13 mm,
komplet z okovjem, skladno s shemami
Stena z vrati 0,96 x 2,20 - vrata 70/185, zapah znotrah kos 1,0 0,00
Stena z vrati 96,00 x 1,20 - vrata 60/105 kos 1,0 0,00
Stena 2,05 x 1,35 kos 1,0 0,00
Pregrada pri pisoarju kos 1,0 0,00
3,3 Dobava in montaZa varoval za prste na vratnih krilih
zunanja vrata
L= 200 cm kos 2 0,00
notranja vrata max sanitarnih sten
L= 100 cm kos 1 0,00
L= 180 cm kos 1 0,00
SKUPAJ RAZNA DELA: 0,00

4,00 MONTAZNI ELEMENTI

SPLOSNO:

Uporabljeni sklopi montaznih elementov, morajo biti proizvedeni
industrijsko, skladno z veljavno zakonodajo, oznaceni s CE znakom,
pridobljenim na podlagi evropskega tehnic¢nega soglasja,

kar pomeni, da dobavljeni sklopi izpolnjujejo bistvene zahteve

glede pozarne varnosti, zvocne in toplotne izolativnosti, zrakotesnosti
in vodoodpornosti, kot tudi zahteve glede spros¢anja okolju

nevarnih snovi.

V ponudbeno ceno zajeta izdelava delavniske
dokumentacije montaZnega objekta !
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MontazZna dela obsegajo tudi naslednje:

- lesene preklade, nosilce ter stebre po statiki
vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom

- podlivanje sten z ekspanzijskim betonom

4,1 FASADNE STENE
4,11 Dobava in montaza lahko montazne fasadne stene m? 51,3 0,00

Zunaj

horizontalni macesnov opaz d=20 mm
vertikalne letve 60/44

difuzijsko odprta folija

0SB 3 plos¢al5 mm

lesena nosilna konstrukcija 60/160 na 60 cm
kamena volna 140 mm

parna zapora 0,2 mm

MVP 15 mm

4,2 NOTRANIE STENE

4,21 MVP 15 mm m? 3,2 0,00
lesena nosilna konstrukcija 60/100 na 60 cm
kamena volna 100 mm
MVP 15 mm

4,3 STRESNE PLOSCE

4,31 Dobava in montaza stropne plosée vkjuéno z m? 18,6 0,00
vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :

0SB 3 plos¢a 22 mm

konstruktivni leseni nosilci viSine 24/6 na 60 cm
kamena volna (p=30 kg/m3) 200 mm

parna ovira

stropne letve 32/70

mavcno kartonska plosca 12,5 mm

4,32 Dobava in montaZa stropne plosce vkjucno z m? 2,1 0,00
vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :

0SB 3 plos¢a 18 mm

konstruktivni leseni nosilci viSine 24/6 na 60 cm

kamena volna (p=30 kg/m3) 200 mm

stropne letve 32/70

mavcno vlaknena impregnirana plos¢a 15 mm (npr. VIDIVAL)

4,4 SANITARNE STENE

4,41 Dobava in montaza lahko montazne sanitarne stene m! 2,4 0,00
visSine 125cm, za vgradnjo wc kotlicka,v sestavi:

kovinska nosilna konstrukcija
MVP 15 mm
SKUPAJ MONTAZNI ELEMENTI: 0,00
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VRTEC RUSE - ZUNANJI PAVILJON
REKAPITULACIJA GOD :

1,00 GRADBENA DELA

1,10 ZEMELISKA DELA 0,00
1,20 BETONSKA DELA 0,00
1,30 TESARSKA DELA 0,00
1,40 ZIDARSKA DELA 0,00
2,00 OBRTNISKA DELA

2,10 KROVSKA DELA 0,00
2,20 KLEPARSKA DELA 0,00
2,30 STAVBNO POHISTVO 0,00
2,40 KERAMICARSKA DELA 0,00
2,50 SLIKOPESKARSKA DELA 0,00
3,00 RAZNA DELA 0,00
4,00 MONTAZNI ELEMENTI 0,00
SKUPAJ 0,00
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Pro HBH 2000 d.o.o.

Gosposvetska 14,2000 Maribor
tel. 031/330194, mail:info@prohbh.si

OBJEKT: Prizidek, rekonstrukcija VRTEC RUSE

St. Projekta 01/04-2021 PZI
april 2022

POPIS DEL -
OPREMA KUHINJE

1,00 FINE PRIPRAVE IN PORCIONIRANIE

1,1 Zamrzovalna omara kos 1,0 0,00
dimenzija 597x680x1900
volumen 382/348 L

1,2 INOX delovni pult z enojnim koritom, z drsnimi vrati in predali kos 1,0 0,00
vkljuéno z enoroé¢no mesalno baterijo

1,3 INOX vise¢a omarica, z drsnimi vrati kos 4,0 0,00
dimenzija 1000x350x660

1,4 Elektricni inox Stedilnik s steklo keramicnim kuhalis¢em in konvekcijskc kos 1,0 0,00
pecico, energijski razred A+
dimenzija 600x600x850

1,5 INOX delovni pult s polico odprt kos 1,0 0,00
dimenzija 1000x600x850

1,6 INOX delovni pult s polico odprt kos 1,0 0,00
dimenzija 400x600x850

1,7 INOX delovni pult s predali kos 1,0 0,00
dimenzija 800x600x850

1,8 INOX vise¢a omarica, z drsnimi vrati kos 1,0 0,00
dimenzija 1200x350x660

1,9 INOX delovni pult z drsnimi vrati in predali kos 1,0 0,00
dimenzija 1400x350x660

1,91 INOX viseCa omarica, z drsnimi vrati kos 1,0 0,00
dimenzija 1400x350x660

1,92 INOX umivalnik z meSalno baterijo z aktiviranjem s kolenom kos 1,0 0,00
dimenzija 400x400x250
SKUPAJ FINE PRIPRAVE IN PORCIONIRANJE: 0,00

2,00 POMIVANJE BELE POSODE

2,1 INOX delovni pult brez spodnje police za deserviranje kos 1,0 0,00
dimenzija 1600x700x900

2,2 INOX vozicek za odpadke na kolesih kos 1,0 0,00
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dimenzija fi 380x605

2,3 INOX konzolna polica z zadnjo stensko zascito kos 1,0 0,00
dimenzija 700x300x180

2,4 INOX delovni pult z dvojnim koritom, vkljuno z enorotno mesalno  kos 1,0 0,00
baterijo in tuSem
dimenzija 1400x700x900

2,5 Podpultni pomivalni stroj za kozarce in belo posodo kapacitete kos 1,0 0,00
za kozarce in belo posodo 40/32/48/77 koSar/uro
dimenzija 600x637x820 mm

2,6 Avtomatski mehcalec za vodo kos 1,0 0,00
baterijo in tuSem
SKUPAJ POMIVANJE BELE POSODE: 0,00
3,00 POMIVANJE TERMOSOV

3,1 INOX delovni pult z enojnim koritom 400x800 mm, vkljucno z kos 1,0 0,00
enoro¢no mesalno baterijo in tuSem
dimenzija 1200x700x900

3,2 INOX odprta viseCa omarica kos 1,0 0,00
dimenzija 1200x350x660
SKUPAJ POMIVANJE TERMOSOV: 0,00
4,00 HRAMBA VOZICKOV

4,1 INOX vozicki za razvoz hrane na kolesih kos 5,0 0,00
dimenzija 880x480x840
SKUPAJ HRAMBA VOZICKOV: 0,00
5,0 DOSTAVA IN MONTAZA

5,1 Dostava kuhinjske opreme kos 1,0 0,00

5,2 Montaza kuhinjske opreme in izmere kos 1,0 0,00
SKUPAJ DOSTAVA IN MONTAZA: 0,00
VRTEC RUSE - KUHINJSKA OPREMA
REKAPITULACIJA :
1,0 FINE PRIPRAVE IN PORCIONIRANJE 0,00
2,0 POMIVANJE BELE POSODE 0,00
3,0 POMIVANJE TERMOSOV 0,00
4,0 HRAMBA VOZICKOV 0,00
5,0 DOSTAVA IN MONTAZA 0,00
SKUPAJ 0,00
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L 1643 , PRITLICJE PRIZIDAVA_legenda prostorov:
’ 45 300 40 300 253 300 40 300 504 POZ. NAZV PROSTOROV Kvadratura F (m?) Obseg m1 OBDELAVA PODA  OBDELAVA STEN  OBDELAVA STROPA
172 2 ke "k 2 3 k Lk 3 172
o T 7 § Tor Tl Pl VHODNI NADSTRESEK 8,9 9 grez fasadne pl. fasada
! Q 878 4’24” il 4‘2* P2 VETROLOV 7.4 10,9 grez latex h 125,0pl  oplesk
20 250 257 15 358 21, 154 15 515 29,14 P3 GARDEROBA OTRQCI 22,5 14,9 guma latex h 125,0pl  armstr.,oplesk
A A A AA 7AAA
5 ﬁ 130 D 12 x 31=372 D 372 42;/ 684 %39* P4 GARDEROBA VZG 8,0 12,6 quma oplesk armstrong
5 20 285 21 190 21 358 21 684 25 14 P5 SANITARIJE TUS VZ6 31 7 grez ker. h 220,0pl.  armstrong
i M i i A P6 SERVIRNI VOZICKI,HODNIK 12,5 15,9 guma latex h 125,0pl armstrong
|—> o |—> > P7  WC GOSTJE,INVALIDI 34 7,4 grez ker. h 220,0pl. armstrong
P8  HODNIK,DODATNIPROSTOR 30,6 17,1 gquma latex h 125,0pl  armstr.,oplesk
| FB\ /7S | P9 DVIZNA PLOSCAD 15 7,7 oplesk
T O a i o o P10 STOPNISCE 13,4 12,9 grez latex oplesk
ograja h=80 cm ograja h=80 cm P11 $PORTNA IGRALNICA 77,2 36,2 quma meh obl 160,0pl. zvotne ploste
| | | 1 P12 REKVIZITI 10,4 14,3 guma oplesk armstrong
“ | E E \ | £ ‘ P13 UMIVALNICA OTROCI 8,5 10,8 guma ker. h 125,0pl.  armstrong
= o terasa (bioklimatska pergola) o ’ ) ‘ P14 SANITARIE OTROCI 8,4 1,7 grez ker. h 125,0pl.  armstrong
3 48.0 m2 o | o
£ o | 2 | 2 P15 IGRALNICA 1 57,3 30,6 guma latex h 125,0pl  oplesk
= = . = P16 IGRALNICA 2 54,4 29,6 guma latex h 125,0pl  oplesk
= | E’ 02 01 gg | E‘ | 01 gg | 02 é’ ‘ | P17 GISTILA 31 7.1 grez ker. h 220,0pl. armstrong
J QU o N U .
o i - - : i : | ! - H : i : - - : aiagl T T P18 DELAVNICA HISNKK 148 15,9 grez oplesk oplesk
N — - it - == - ‘r ******* i i = P19 SANITARIE TUS HISNIK 31 7 grez ker. h 220,0pl.  armstrong
8 | | | _ P20 NADSTRESEK 10,6 9.4 grez fasada fasada
. } . P21 PREZRACEVANJE 1,9 57 grez oplesk oplesk
| g | | | SKUPAJ PRITLICJE 361,0
S |
g .
N - o |
_ _ T
Jasli | g | | : © ADAPTACIJA_legenda prostorov:
s O ’ i } ’ | S «© POZ. NAZIV PROSTOROV Kvadratura F (m?) Obseg m1 OBDELAVA PODA OBDELAVA STEN OBDELAVA STROPA
< < P15 | ;Cg } | P16 . «© Al VETROLOV 3,0 7,1 grez oplesk armstrong
8 . 3 } § A2 HODNIK 8,1 13,9 grez oplesk armstrong
E } | A3 DELILNA KUHINJA 24,1 20 epoxi R11 ker. h 220,0pl.  pralni oplesk
e osli | E i | : _ A4 PRALNICA 11,0 13,6 grez ker. h 220,0pl.  pralni oplesk
- - OBSTOJECI OBJEKT Jasli | } | | 5 SKUPAJ ADAPTACIJA 46,2
shramba I
¢ DN
|
012 | ' | 4 LEGENDA OKEN
012 ; |
> v | S S e POZ. [DMENZUA VEINA PARAPETA om |OPONBA
®otrv we L . | } . O | - 01 298 x 258(VRATA 93%210) 0|elektr. Zaluz.
) 408 H @ @ i | v i | : T 02 298 x 258 0 elektr. Zaluz.
7 otr. we © b 03 198 x 258 Olelektr. Zaluz.
el garderoba otroci ' @ @ | 2 | | gg 13: Xx f:: m[o] e:ettr. Zo:uz.
™ [ ./ i P14 P13 y2 = X elektr. Zaluz.
0 W \/ ¢
> Iﬂ[j[jﬂg,gg mai 1D L . . P12 | 5| o 010 78 X 58 200|elektr. zaluz.
+F IR ” o i 02 |58 x152 60
= o D S
=) f } = —yr— — | ———————— =r - A 2 LEGENDA VRAT
we hodh 96 _ o POZ DIMENZIJA ¢m |OPIS
Bl oY 43 . * < vi 91 x 210|zostekljeno krilo
vetrolov ey e 0 ‘ 5 | V2 91 x 210|polno krilo
| ™~ -
§ Tus g } P10 =, T T ‘ H | : V3 81 x 210{polno krilo
o § | A4 } } } } } } } \i\ V5 93 x 210|notranja vratna stena 198 x 258 zastekljena
QQY‘ \g/ ‘ D‘ } } } } } } } ‘ 2130 t § V6 93 x 210|zunanja wratna stena 198 x 258 zastekljena
g EEEEEEE \ : \ B % 91 x 210|palno krilo; £ 30-C
&3 g/|] : : ki | ? V8 140 x 210/ polni krili U=1,1 (dvokrilna)
[ = = o~ .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s 8 V9 103 x 210 polno krilo U=0,9; El 30-C
;’L vl ._’g_ - . ’ . . ) - . ____L__ AR
= P9 : ) | )
5 pn—= X
3 = \
L 1086 109 |348675) V | | - | ) ‘ I
VB P21 P7 vg P6 i @000 =300.90 ‘vz 2 | 2
| | 2 =
N O R R U 7:7:’;’721:7;7;’:7;";7:7;”; o R A N 3
P20 -0 ° - |
= @705 o “ps| P4 | : :
— e H & . E g LJ
317)/2 P19 CTEED P5‘ v3 V3 . ‘ g0 0 5 8 y
A: |
3 v i | | - - MONTAZNE STENE
% ' S -
: Cf[os o - - | - =
| 2 | | - 2
-~ . . | <
P18 | S ™
?ﬁ | P1 Ve || P2 V5 | | | g *
+2.35% o
————— — - — = — oo e ——— =1
J B | ‘ _ = Alel [ +0.00 =300.90
05 ‘ \VVHOD 03 | 03 ‘ 03 | 03 ‘ !
| ' | ' \ ‘ Naro¢nik: ~ Obcina Ruse Naziv objekta: Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruse
| -~ | |_> > | Trg vstaje 11 Lokacija: k.0 665 Ruse, p.3. 750,751
| | | 2342 Ruse
" 279 4 ﬁ 13 P 15 198 4]3 875 2;/ 684 23%‘ 14
279 14,95 173 173 | 451 358 ? 684 39 . BH Pro HBH 2000 d.o.o.
K %‘Z% LSV ‘ 41%5‘1/ 4]1__‘;?/ ;/ ¥ %4 Projektant; projek(i;}'ﬂe, inzeniring,
14 25 500 25 14 286 1425 252 18 358 21 684 25, 14,10 e _“’V’“J‘f .
i = o # 7 * s Vrsta naérta: ARHITEKTURA
_132 200 } 246 23 80 _ 80 80 23 8 . 200 , 130 . 200 L, 130 200 , 130, 200 L3l 2000 SLOVENIIA
A A A A ‘ A A A A A 22742 A A ‘ A A A A ‘ A tel.: 0038622502256
173 2
| | | Ime in priimek Ident. t.
\ \ | . Risba: Tloris pritlicja
Odg. vodja proj. B. HOJNIK, u.d.i.a. A-0949
| | | :
‘ 875 \ 705 | - i ) Vrsta Stevilka i
i i ‘V Odg. projektant | B. HOJNIK;, u.d.i.a. A-0949 Projekta: PZI projekta: 01/04-2021_PZI
A B C Sodelavec St. risbe: 2
Datum izdelave: Merilo: = .
APR 2026 1:100 St.nacrta] - 01/04-2021_PZI-A
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1. NADSTROPJE PRIZIDAVA_legenda prostorov:

POZ. NAZIV PROSTOROV Kvadratura F (m?) Obseg m1 OBDELAVA PODA OBDELAVA STEN OBDELAVA STROPA
N1 STOPNISCE 13,5 12,9 qrez latex oplesk
N1.2  HODNIK,DODATNIPROSTOR 20,9 12,2 oplesk latex h 125,0pl  oplesk
N1.3 SKUPNI PROSTOR 87,0 34,7 guma latex h 125,0pl  oplesk,armstr.
N1.4  DVIZNA PLOSCAD 1,5 1,7 oplesk

N1.5  IGRALNICA 3 54,5 29,6 guma latex h 125,0pl  oplesk
N1.6 UMIVALNICA OTROCI 71 11,1 grez ker. h 125,0pl.  armstrong
N1.7  SANITARIE OTROCI 6,1 10,2 grez ker. h 125,0pl.  armstrong
N1.8  (ISTILA 2,4 6,5 grez ker. h 220,0pl.  armstrong
N1.9  DODATNI PRO. GALERIJA 25,0 22,4 gquma latex h 125,0pl  oplesk
N1.10  TERASA 19,7 18,5 lesen podij  fasadne pl.

N1.11 HODNIK 11,9 19,2 guma latex h 125,0pl armstrong
N1.12  STROKOWNI DELAVCI 43,4 26,0 guma oplesk armstrong
N1.13 VZGOINI PRIPOMOCKI 9,1 1,2 quma oplesk armstrong
N1.14  KABINET 12,4 14,1 guma oplesk armstrong
N1.15  KABINET 12,5 14,2 guma oplesk armstrong
N1.16  VODJA 15,2 15,9 guma oplesk armstrong
N1.17  UMIVALNICA VZG. 39 7,9 grez ker. h 220,0pl. armstrong
N1.18  SANITARIE ZENSKE 13 4,7 grez ker. h 220,0pl.  armstrong
NT.19  SANITARIJE MOSKI 1,3 4,7 grez ker. h 220,0pl. armstrong
SKUPAJ 1.NADSTROPJE 348,5

LEGENDA OKEN

POZ. DIMENZIJA VISINA PARAPETA cm |OPOMBA

05 198 x 158 100|elektr. Zaluz.

06 78 x 58 200|elektr. Zaluz.

07 548 x 258(VRATA 93X210) 18| elektr. Zaluz.

08 298 X 198 60 |elektr. Zaluz.

09 108 X 198 60|elektr. Zaluz.

010 108 X 78 180|elektr. Zaluz.

012 58 x 152 60

LEGENDA VRAT

POZ. DIMENZIVA cm |OPIS

Vi 91 x 210|zastekljeno krilo

V2 91 x 210|polno krilo

V3 81 x 210|polno krilo

V4 71 x 210|polno krilo (notranje zapiralo)

- MONTAZNE STENE

1£0.00 =300.90

S -

Naro¢nik: ~ Obcina Ruse Naziv objekta: Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruse
Trg vstaje 11 Lokacija: k.0 665 Ruse, p.3. 750,751
2342 Ruse
BI I Pro HBH 2000 d.o.o.
P I'Oj ektant: projek:)ilr:;iri{:,v ian;zniring,
ovimer Vrsta nacrta: ARHITEKTURA
zmo SLOVENIJA
tel.: 0038622502256
Ime in priimek Ident. st.

Risba: Tloris 1. nadstropja

Odg. vodja proj. B. HOJN|K, u.d.i.a. A-0949

odg. projektant | B. HOINIK, u.d.i.a. A0949 e | pz) e a. 01/04-2021_PZ
Sodelavec St. risbe: 3
Datum izdelave: APR 2026 Merilo: 1100 &t nacrta: 01/04-2021_PZ|-A
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2. NADSTROPJE PRIZIDAVA_legenda prostorov:

OBDELAVA PODA

OBDELAVA STEN

OBDELAVA STROPA

1083

260

620
632
662

100

224

7

POZ.  NAZIV PROSTOROV Kvadratura F (m?)
N2.1  STOPNISCE 13,0
N2.2  STROJNICA 32,9
N2.3  DVIZNA PLOSCAD 1.5
N2.4  STROJ. DVIZ. PLOSCAD 1,4
SKUPAJ 2.NADSTROPJE 49,8

15,2 grez latex oplesk
34,3 grez oplesk oplesk
1,7 oplesk oplesk
4,7 grez oplesk oplesk

LEGENDA VRAT

POZ. DIMENZIJA c¢m |OPIS

V10 121 x 210|polno krilo,kovina

Vi1 91 x 210|polno krilo,kovina

V12 94 x 110|zastekljeno krilo,kovina

- MONTAZNE STENE

1£0.00 =300.90

S -

Narocnik:  Obcina RuSe
Trg vstaje 11
2342 RusSe

Naziv objekta: Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruse
Lokacija: k.o 665 RuSe, p.S. 750,751

Pro HBH 2000 d.o.o.

Projektant: BH projektiranje, inZeniring,

2

Gos)

oblikovanje

posvetska c. 14
000 Maribor

zmo SLOVENIJA
tel.: 0038622502256

Vrsta nadrta; ARHITEKTURA

Ime in priimek Ident. st.
odg. vodia proj. | B. HOINIK, u.d.i.a. A-0949 | Risba: Tloris 2. nadstropja
0dg. projektant | B. HOINIK, u.d.i.a. A0949 |¥ta | Pz e a. 01/04-2021_PZ
Sodelavec St. risbe: 4
Datum izdelave: APR 2026 Merilo: 1100 &t nadrta: 01/04-2021_PZ|-A
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\ \ \ Naro¢nik: ~ ObCina RuSe Naziv objekta: Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruse
. ‘ 2244 \ L, Trg vstaje 11 Lokacija: k.0 665 Ruse, p.s. 750,751
| | | 2342 Ruse
| | |
\ \ BI I Pro HBH 2000 d.o.o.
‘ ‘ Projektant: P e &
| | | 2000 ey Vrsta naCrta: ARHITEKTURA
‘ ‘ ‘ tel.: 0038622502256
\ \ | Ime in priimek Ident. &t.
| | | . Risba: Tloris ostre§ja
| | | QOdg. vodja proj. B. HOJN|K, u.d.i.a. A-0949
. ; Vrsta Stevilka
| 875 | 705 0dg. projektant | B. HOUNIK, u.d.i.a. A0949 (Ve | pg Stevika 01/04-2021_PZI
A B C Sodelavec St. risbe: 5
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+ 6,90 PREDALCNI NOSILCI |
< | 3Een st <
¥ spusten strop ~ spuden strop Spesen stop ¥ <5( &
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| | | —FAt | | |
f. dren. J:ev DN160 ‘ ‘ ‘ perf. dren. cev DN160 ! | | perf. dren. cev DN160
| | | | | | |
A1 TRAPEZNA Zn KRITINA A5 LESEN PODIJ 2.8 cm C2  GUMA 0.25 cm D1 GUMA 0.2 cm 1 FASADNE PLOSCE 0.8 cm
STRESNE LETVE 5/5 LESENA PODKONSTRUKCIJA 5 cm LEPILO LEPILO LESENE LETVE 3,2 cm
KONTRA LETVE 5/5 TERMOPLASTICNA 1ZOLACIJA 0.18 c¢m [ZRAVNANA MASA IZRAVNANA MASA DIFUZ. ODPRTA FOLIJA
STRESNA FOLIJA 150g NAKLONSKI XPS 2 do 9 cm ESTRIH (na talno gretje) 6.5 cm ESTRIH (na talno gretje) 6.5 cm MURALI 10/6 10 cm
0SB 3 29 e XPS 4 cm MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 em KAMENA VOLNA 10 om
' 0SB 3 1.8 ifici v
LESENI PREDALCNI NOSILCI em EPS (elastificiran) 4.3/4.0 cm EPS 150 10 om 0S8 3 1.5 cm - MONTAZNI ELEMENTI
LESENI NOSILCI 28 cm 0SB 3 1.8 cm AB PLOSCA 25 cm NOSILNA LESENA KONSTR. 16 cm
A2 PRODEC 16/32 o MINERALNA VOLNA 28 cm STROPNE LEGE 28 cm XPS 12 em VINERALNA VOLNA 6 om
L 150g 05 o PARNA ZAPORA MINERALNA VOLNA 10 cm HIDROIZOLACIJSKI TRAK 0.4 cm PARNA OVIRA MINERALNA VOLNA
' 3.2/7
XPS 4 om STROPNE LETVE /7 em STROPNE LETVE 3.2/7 cm BITUMENSKI PREMAZ VAVPIENE LETVE o o
TERMOPLASTIENA 1ZOLACIA 018 cm WP N Iem WP N fem PODBETON 8.0 cm KAMENA VOLNA 4 cm
NAKLONSKI XPS 2 do 12 cm MAVCNA PLOSCA 1.25 cm MAVCNA PLOSCA 1.25 cm NASUTJE 100 cm MAVENO KARTONSKA PL 10 em
0SB 3 2.2 ¢m GEQTEKSTIL XPS
LESENI PREDALENI NOSILC B1  PAROPROPUSTNA FOLIJA €3 GUMA 0.20 cm 2 TANKOSLONI OMET 0.7 om
MINERALNA VOLNA 30 cm LEPILO D2 CREZ 1 em CAVENA. VOLNA ‘om
A3 PRODEC 16/32 6 cm 0S8 3 1.5 cm IZRAVNANA MASA LEPILO 0SB 3 1.5 cm ARMIRAN BETON
FILC 150g 0.3 em PARNA ZAPORA ESTRIH (na talno gretje) 6.5 cm ESTRH (na talno gretje) 5.3 cm NOSILNA LESENA KONSTR 16 cm EeRRRRRRd]
3.2/7 '
YPS 4 om STROPNE LETVE /7 cm MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 om MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 om VINERALNA VOLNA 16 em
TERMOPLASTIENA 1ZOLACIJA 0.18 cm MVP 1 em EPS 150 10.0 cm EPS 150 10 cm
0SB 3 18 om PARNA OVIRA BETON
NAKLONSKI XPS 2 do 14 cm MAVCNA PLOSCA 1.25 cm AB PLOSCA 25 cm WP 15 om
XPS 20 cm STROPNE LEGE 28 om XPS 12 om :
PARNA ZAPORA sd 1500 ¢l GREZ 1 om KAMENA VOLNA 10 ¢m HIDROIZOLACIJSKI TRAK 0.4 cm 3 TANKOSLOMNI OMET 0.7 om
0SB 3 1.8 em STROPNE LETVE 3.2/6 cm )
LEPILO BITUMENSKI PREMAZ
KAMENA VOLNA 14 om —
LESENI NOSILCI 28 cm ESTRIM 5 o MVP ! em PODBETON 80 cm oo 3 i +0.00 =300.90
KAMENA VOLNA 10 cm x ” :
LENE 32770 o EPS 200 8 cm MAVENA PLOSCA 1.25 cm ZASLTJT:;‘L 100 cm NOSILNA LESENA KONSTR o
- 038 3 18 cm FOTE MINERALNA VOLNA 16 cm Naro¢nik: ~ Obcina RuSe Naziv objekta: Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruse
" o STROPNE LEGE 20 e o oRe hem PARNA OVIRA Trg vstaje 11 Lokacija: k.0 665 Ruge, p.3 1
MAVENA PLOSCA MAVENA PLOSCA KAMENA VOLNA 10 em LEPILO D3 TARTAN 13 em p s g J okacija: k.o 665 Ruse, p.S. 750,75
STROPNE LETVE 3.2/6 cm ESTRH (na talno gretje) 5.3 cm ASFALT 5 cm > em 2342 Ruse
A4 7n BARVNA PLOCEVINA 0.06 ¢m MVP 1 em MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 32 cm PROTI ZMRZLINSO NASUTJE 25 cm
FILC 150g 0.3 cm MAVENA PLOSCA 1.25 ¢m EPS 150 10.0 cm 4 KULR OMET 0o em , ) Pro HBH 2000 d.o.o.
STRESNA FOLIJA 150 g 0S8 3 18 cm XPS PLOSCA 10 cm Projektant: BH
oblikovanje v
DESKE 2.8 cm STROPNE LEGE 28 cm BITUMENSKO LEPILO S— Vrsta naérta: ARHITEKTURA
NAKLONSKA KONSTRUKCIJA 4 do17 cm KAMENA VOLNA 10 cm PLASTOMERNA HIDRO 1Z0L. 0.4 cm 2000 o
0SB PLOSCA 1.8 cm STROPNE LETVE 3.2/6 cm HLADNI BIT. PREMAZ
LESENI NOSILCI 28 cm MVP ! om AB PLOSCA Ime in priimek Ident. st.
MINERALNA VOLNA 28 . Risba: Prerez A-A, B-B
o MAVCNA PLOSCA 1:25 cm Odg. vodja proj. | B. HOINIK; u.d.i.a. A-0949
PARNA ZAPORA _
. . Stevilka
LETVE 32/70 3.2 cm Odg. projektant | B. HOJNIK, u.d.i.a. A-0949 gg:kta' PZI projekta: 01/04-2021_PZI
MVP 1.0 cm - -
MAVENO KARTONSKA PL. 1.0 cm Sodelavec St. risbe: 7
Datum izdelave: Merilo: = ]
APR 2026 1:100 St.nagrtal  01/04-2021_PZI-A
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f. dren. J:ev DN160 ! ! ! perf. dren. cev DN160
| | | |
LEGENDA PREREZOV:
A1 TRAPEZNA Zn KRITINA A5 LESEN PODI 2.8 cm €2 GUMA 0.25 cm D1 GUMA
STRESNE LETVE 5/5 LESENA PODKONSTRUKCIJA 5 cm LEPILO LEPILO
KONTRA LETVE 5/5 TERMOPLASTIENA 1Z0LACIJA 0.18 c¢m IZRAVNANA MASA IZRAVNANA MASA
STRESNA FOLIJA 150g NAKLONSKI XPS 2 do 9 cm ESTRIH (na talno gretje) 6.5 cm ESTRIH (na talno gretje)
0SB 3 29 om XPS 4 cm MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA
LESENI PREDALCNI NOSILCI 0SB 3 1.8 cm EPS (elastificiran) 4.3/4.0 cm EPS 150
LESENI NOSILCI 28 cm 0B 3 1.8 cm AB PLOSCA
A2 PRODEC 16/32 6 cm MINERALNA VOLNA 28 cm STROPNE LEGE 28 cm XPS
FILC 150q 0.3 em PARNA ZAPORA MINERALNA VOLNA 10 cm HIDROIZOLACIJSKI TRAK
XPS 4 em STROPNE LETVE 3.2/7 ¢m STROPNE LETVE 3.2/7 cm BITUMENSK] PREMAZ
TERMOPLASTICNA IZOLACIJA 018 cm WP N Iem MVP fem PODBETON
NAKLONSKI XPS 2 do 12 cm MAVCNA PLOSCA 1.25 cm MAVENA PLOSCA 1.25 cm NASUTJE
0SB 3 2.2 c¢m GEQTEKSTIL
LESENI PREDALENI NOSILCI B1  PAROPROPUSTNA FOLIJA €3 GUMA 0.20 cm
MINERALNA VOLNA 30 cm LEPILO D2 CREZ
A3 PRODEC 16/32 6 cm 0SB 3 1.5 cm [ZRAVNANA MASA LEPILO
FILC 150q 0.3 em PARNA ZAPORA ESTRIH (na talno gretje) 6.5 cm ESTRH (na talno gretje)
XPS 4 cm STROPNE LETVE 3.2/7 cm MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cm MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA
TERMOPLASTIENA 1ZOLACIJA 0.18 cm MVP 1 cm EPS 150 10.0 cm EPS 150
NAKLONSKI XPS 2 do 14 cm MAVENA PLOSCA 1.25 cm 0SB 3 1.8 cm AB PLOSCA
XPS 20 cm STROPNE LEGE 28 cm YPS
PARNA ZAPORA sd 1500 ¢l GREZ 1 em KAMENA VOLNA 10 cm HIDROIZOLACIJSKI TRAK
0S8 3 18 em LEPILO STROPNE LETVE 3.2/6 cm BITUMENSKI PREMAZ
LESENI NOSILCI 28 cm ESTRI 5 om MVP 1 em PODBETON
KAMENA VOLNA 10 cm EPS 200 8 cm MAVCNA PLOSCA 1.25 cm NASUTJE
LETVE 32/70 3.2 cm 0SB 3 18 cm GEOTEKSTIL
MVP 1cm STROPNE LEGE 28 cm C4 GREZ 1 cm
MAVENA PLOSCA MAVCNA PLOSCA KAMENA VOLNA 10 cm LEPILO D3 TARTAN
STROPNE LETVE 3.2/6 cm ESTRH (na talno gretje) 5.3 ¢m ASFALT
A4 7n BARVNA PLOCEVINA 0.06 cm MVP 1 em MULTIFOLIJA TALNEGA GRETJA 3.2 cem PROTI ZMRZLINSO NASUTJE
FILC 1509 0.3 cm MAVENA PLOSCA 1.25 em EPS 150 10.0 cm
STRESNA FOLIJA 150 g 0SB 3 1.8 cm
DESKE 2.8 ¢m STROPNE LEGE 28 cm
NAKLONSKA KONSTRUKCIJA 4 do17 cm KAMENA VOLNA 10 cm
0SB PLOSCA 1.8 em STROPNE LETVE 3.2/6 cm
LESENI NOSILCI 28 ¢m MVP 1 em
MINERALNA VOLNA 28 cm MAVENA PLOSCA 1.25 cm
PARNA ZAPORA
LETVE 32/70 32 em
MVP 1.0 ¢m
MAVENO KARTONSKA PL. 1.0 cm
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FASADNE PLOSCE
LESENE LETVE

DIFUZ. ODPRTA FOLIJA
MURALI 10/6

KAMENA VOLNA

0SB 3

NOSILNA LESENA KONSTR
MINERALNA VOLNA
PARNA OVIRA

NAVPICNE LETVE
KAMENA VOLNA

MAVENO KARTONSKA PL.

TANKOSLOJNI OMET
KAMENA VOLNA

0SB 3

NOSILNA LESENA KONSTR.
MINERALNA VOLNA
PARNA OVIRA

MVP

TANKOSLOUNI OMET
KAMENA VOLNA

0SB 3

NOSILNA LESENA KONSTR.
MINERALNA VOLNA
PARNA OVIRA

MVP

KULIR OMET

XPS PLOSCA

BITUMENSKO LEPILO
PLASTOMERNA HIDRO 1ZOL.
HLADNI BIT. PREMAZ

AB PLOSCA

cm
cm

cm
cm
cm
cm

cm

cm

4 cm

0 cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

MONTAZNI ELEMENTI

MINERALNA VOLNA

XPS

ARMIRAN BETON

BETON

10.00 =300.90

Narognik: ~ Obcina Ruse Naziv objekta: Prizidava in delna rekonstrukcija vrtca Ruse
Trg vstaje 11 Lokacija: k.0 665 Ruse, p.3. 750,751
2342 Ruse
Projektant: BH Pro II:IEI‘;IJeZ(Zq]()gdoo
S Vrsta naérta: ARHITEKTURA
2000 N
Ime in priimek Ident. St.
. Risba: Prerez C-C
Odg. vodja proj. B. HOJN|K, u.d.i.a. A-0949
. : _ Vrsta Stevilka _
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BETONSKA PLOSCA

608
152

) 288
4

GREZ 1 cm
LEPILO 0.5 cm
CEMENTNI ESTRH 5 c¢m
PE FOLIJA
EPS 10 cm
HIDROIZOLACIJSKI TRAK 0.4 cm
HLADNI BITUMENSKI PREMAZ
AB PLOSCA 20 cm
KOMPRIMIRANO NASUTJE 60 cm
GEOTEKSTIL
MACESNOV OPAZ 0.8 cm
ZRACNI SLOJ 3 cm
LESENA PODKONSTRUKCIJA
PAROPROPUSTNA FOLIJA
0SB 3 1.5 cm
NOSILNA LESENA 16 om
KONSTRUKCIJA
KAMENA VOLNA 14 cm
PARNA OVIRA
MAVCNO VLAKNENA PLOSCA 1.5 cm

A1

TLORIS

240
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620

386

BIT. TRAK S POSIPOM
IZOTEKT z Al VLOZKOM
0SB PLOSCA

LESENI NOSILCI
KAMENA VOLNA
PARNA ZAPORA

LETVE 32/70

MAVENO KARTONSKA PLOSCA

0.4
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VSG /VSG - VSG /VSG
500.00
_ LESEN PROFIL — ODPIRANJE VRET NAVZVEN

— POLOLIVA INOX MAT
— Uw=< 0,9 W/m2K

- PRAG MAX 2 CM

— INOX MAT KLJUKA EN 179 (NP)

— CILINDRICNA KJUCAVNICA

VRTEC RUSE

01/04-2021_PZI-A

SHEME OKEN

M1:20

DETAJLE: L1.1




0—2

VSG /VSG

VSG /VSG

VSG /VSG

260.00

300.00

— LESEN PROFIL
— POLOLIVA INOX MAT
— Uw=< 0,9 W/m2K

VRTEC RUSE

01/04-2021_PZI-A

SHEME OKEN

M1:20

DETAJLE: L1.2
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VSG /VSG

— LESEN PROFIL
— POLOLIVA INOX MAT
~ Uw=< 0,9 W/m2K

VRTEC RUSE

01/04-2021_PZI-A

SHEME OKEN

M1:20

DETAJLE: L1.5




VSG /VSG

110.00

— LESEN PROFIL
— POLOLIVA INOX MAT
~ Uw=< 0,9 W/m2K

VRTEC RUSE
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SHEME OKEN

M1:20

DETAJLL: L1.4




— LESEN PROFIL

— POLOLIVA INOX MAT
— Uw=< 0,9 W/m2K
VRTEC RUSE 01/04-2021_PZI-A
SHEME OKEN

M1:20 DETAJLI: 115




— LESEN PROFIL
— POLOLIVA INOX MAT
~ Uw=< 0,9 W/m2K

VRTEC RUSE
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SHEME OKEN

M1:20
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VSG / VSG /VSG VSG /VSG VSG /VSG VSG /VSG
590.00
_ LESEN PROFIL — ODPIRANJE VRET NAVZVEN
_ — PRAG MAX 2 CM _
POLOLIVA INOX MAT VRTEC RUSE T
_ Uw=< 0,9 W/m2K — INOX MAT KLJUKA EN 179 (NP)
SHEME OKEN

— CILINDRICNA KJUCAVNICA

M 1:20 DETAJLE: L1.7
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M1:20

DETAJLL: L1.8
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M1:20
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kotni profil 40/40—obojestransko

08.00 |

— LESEN PROFIL
— FIKSNA VARNOSTNA ZASTEKLJTEV (2 x 5 mm)

VRTEC RUSE 01/04-2021_PZI-A
SHEME OKEN
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210.00

zastekljeno

5
©

varnostno
steklo

— KRILO OBDELAVA ULTRAPAS

— MEHKI ROBOVI
— TROJINO NASADILO

— CILINDRICNA KJUCAVNICA

V7 VS V4

-} -} -}
< —5 < =5 S —5
- ® - ©® O ©
o~ o~ o~
91.00 81.00 /1.00
— INOX MAT KLJUKA
— KOVINSKI PRASNO BARVAN SUHOMONTAZNI PODBQ
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SHEME NOTRANJIH VRAT
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STEKLO
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STEKLO

.00

|
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— Al PROFIL
— TROINO NASADILO
— BREZ PRACU
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ZUNAJ BUNKA
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FLEKTRO ODPIRANJE 24 V

INOX MAT KLJUKA EN 179 (NP) = Uw= 0,9 W/m2K

VRTEC RUSE
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SHEME ZUNANJIH VRAT

M1:20
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KRILO OBDELAVA ULTRAPAS — INOX MAT KLJUKA
MEHKI ROBOVI - B 30 C

TROJNO NASADILO
CILINDRICNA KJUCAVNICA
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TLORIS

950

150,

3360 , . 950 o,
. = .
: <
- =
=
S S n n
oregrada pri pisoarjih (2 kosa)
P
i . 400
7 ° ° ° SANITARIJE —PROSTOR P14
~MAX PLOSCE d= 13 mm
—INOX PRITRDILNI ELEMENTI
AW H H H W —MAGNET NA VRATIH
VRTEC RUSE 01/04-2021_PZI-A
158 , 600 25 600 215, 600 25 600 158,

SANITARNE PREGRADE
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2010 . \ 950

1100

PREGRADNA STENA

50/110
50/110

pregrada pri pisoarjih (1 kos)

950

P
d —t SANITARIJE —PROSTOR N1.7

—~MAX PLOSCE d= 13 mm

—INOX PRITRDILNI ELEMENT
v I, ) —MAGNET NA VRATIH
| I 1 |

VRTEC RUSE 01/04-2021_PZI-A
L 245 600 L 330, 600 L 235,

SANITARNE PREGRADE

M 1:20 DETAJLI: 2.2
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