PRILOGA 1A
NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

i

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

Ob¢ina Sempeter-Vrtojba

naslov ali poslovni naslov druzbe

Trg Ivana Roba 3a,

5290 Sempeter pri Gorici

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Komunalno opremljanje parcel s Stevilkami 2622, 2624/4, 2624/5,

2624/6 in 2624/7 (vse k.o. Vrtojba) z javnim vodovodom in

kanalizacijo

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

L )l

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta 30-7/22

datum izdelave junij 2026
datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Hidrolab d.o.o.

naslov

Cesta Goriske fronte 84d, 5290 Sempeter pri Gorici

odgovorna oseba projektanta

Martina Ursic

—

podpis odgovorne osebe projektanta

HIDROLAB o
C. Go;iéke frontg 84 d

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

/‘ | ;i =
0

2. 4 o
Ty UTseTpete T pTITooTTet

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta

dr. Matej Ursi¢, univ. dipl. inz. vod. in kom. inz.

identifikacijska Stevilka

IZS G-2586

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

Hidrolab d.o0.0.

naslov Cesta Goriske fronte 84d, 5290 Sempeter pri Gorici
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODJA PROJEKTIRANJA dr. Matej Ur$i¢, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ.

identifikacijska Stevilka

1ZS G-2586

podpis vodje projektiranja

dr. MATEJ

URSIC

univ.dipl.inz.vod.inkom.inZ.
1ZS G-2586







2 — KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NACRTA
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G.0.0
G.0.1

G.1.0
G.1.1
G1.2
G.2

G.2.0
G.21
G.2.2

Naslovna stran projektne dokumentacije (priloga 1A)
Kazalo vsehine zbirnega nacrta

Udelezeni strokovnjaki pri projektiranju (priloga 1B)
|Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI (priloga 2B)
Kazalo vsebine projekta (priloga 3)

Splosni podatki o gradnii (priloga 4A)

Podatki o objektih (priloga 4B)

Podatki o zemljis¢ih za gradnjo (priloga 4C)

Tehniéno porogilo

1.0 UVOU ...ttt 1
2.0 LOKACHA ODJEKIOV ... ..vviiiiceecccce e 2
3.0 ODSTOJEER STANJE......u ettt 2
4.0 Projektna resitev - opis gradnje in njenih zZnadilnosti...........c.ocvererenennnnee e 2
4.1 Projektna resitev - KanalizacCija..........ccccevviiiiiiicieee e 3
4.2 Projeking reSitev - VOAOVOQ.........c.cuviiciiirieirenieiren e 3
5.0 [ZVEADA. ..o e 4
5.1 Izvedba in montaza KanaliZacCije.............ccceeeuiiiiiiiceccccee e 5
5.2 Izvedba kanalizacijskih hiSni PrikJUCKOV............coiuieriirc e 7
5.3 [zvedba in MONtAZa VOUOVOA...........ccviuieiiiieci e 8
54 Izvedba vodovodni hidni prikljugki in odcepov sekundarnega omreZja ...........cooceevveeerinceninennene 10
6.0 Krizanja in zaSCita obstojeCih komunalnih VOOV ..o 12
6.1 Krizanja in za$Cita obstojeCega nizkotlatnega plinovoda..........oceuveeerinceiricenes e 12
7.0 Hidravliéna presoja KanaliZacije ..........cocveerurieeireer e 15
8.0 ZAKONEDA ...t e 18
9.0 POPIS GEL......ciiiecececcc et 18

Grafiéne priloge

Lokacijski prikazi

Pregledna situacija M 1:1000
Zbirna karta komunalnih vodov (prikaz prikljuCevanja objekta na GJI ter prikazi zaS¢ite in prestavitev
infrastrukturnih vodov s prikazom nove GJI) M 1:250

Tehniéni prikazi

Gradbena situacija kanalizacije M 1:250
Gradbena situacija kanalizacije M 1:250
Gradbena situacija vodovoda M 1:250
VzdolZni prerezi

VzdolZni prerez fekalnega kanala F-1 M 1:500/100
VzdolZni prerez meteornega kanala M-1 M 1:500/100

Vzdolzni prerez vodovoda V-1 M 1:100/100




2 — KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NACRTA

G.3
G.3.0
G.31
G4
G4.0
G.4.1
G4.2
G43
G44
G4.5
G4.6
GA4.7
G438
G4.9
G.4.10
G.4.11

PreCni prerezi

Karakteristicni prerez A-A

Karakteristicni prerez B-B

Detajlne rishe

Detajl vgradnje PVC, GRP in PP cevi

Detajl vgradnja vodovodnih cevi

Detajl vgradnje GRP jaSkov

Detajl vgradnje jaska hiSnega prikljucka in priklop PVC ali PP cevi na GRP jasek
Detajl izvedbe "slepega” hiSnega priklju¢ka na GRP cev

Detajl izvedbe "slepe" navezave peskolova na GRP cev

Detajl vgradnje peskolova PE @500 mm

Detajl vgradnje peskolova streSnih vod PE g500 mm

KriZzanje vodovoda in kanalizacije

Krizanje kanalizacije s plinovodom - kanalizacija pod plinovodom -
KriZzanje vodovoda s telekomunikacijskimi in elektro kabli
Vgradnja podtalnega hidranta

M 1:25
M 1:25

M 1:20
M 1:20
M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:100
M 1:20
M 1:50
M 1:X




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

dr. Matej Ursi¢, univ.dipl.inz.vod. in kom. inZ.

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka IZS G-2586

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

Zdenka Mugerli Strosar, univ. dipl. inz. geod.

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka 1ZS Geo0198

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije







PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT
projektant (naziv druzbe) Hidrolab d.o.o.
naslov Cesta Goriske fronte 84d
5290 Sempeter pri Gorici
odgovorna oseba projektanta Martina Ursi¢
IN VODJA PROJEKTIRANJA
vodja projektiranja dr. Matej Ursic, univ. dipl. inz. vod. in kom. inz.
IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta 30-7/22

datum izdelave junij 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuéeni ustrezni pooblasc¢eni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblasc¢eni
inzenirji s podrocja gradbenistva, elektrotehnike, strojniStva, tehnologije, poZarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podro¢ij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja dr. Matej Ursi¢, univ. dipl. inz. vod. in kom. inz.

identifikacijska Stevilka 1ZS G-2586

podpis vodje projektiranja
dr. MATEJ URSIC
o univ.dipl.inz.vod.inkom.inZ.
1ZS G-2586

/

odgovorna oseba projektanta f Martina Ursic¢

podpis odgovorne osebe projektanta ) ~ °
/ .

/
)l HIDROLAB d.o.o.
| C. Goriske fronte 84 d
5290 Sempeter pri_Gorici







PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

PZI
po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta Stevilka nacrta

naziv nacrta

Stevilka nacdrta

2 Zbirni nacrt - nacrt s podrocja gradbenistva  30-7/2022

8 Nacrt s podroc¢ja geodezije 83 - NL/2022

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

Pzl
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, Studije §t.

naziv elaborata, Studije

8t.







PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Komunalno opremljanje parcel s Stevilkami 2622, 2624/4, 2624/5,
2624/6 in 2624/7 (vse k.o. Vrtojba) z javnim vodovodom in
kanalizacijo

kratek opis gradnje

Na obmo¢ju Cukelj v Vrtojbi je predvidena gradnja sekundarnega
gravitacijskega fekalnega kanala F-1 (GRP 200 - 250 mm, | = 0.50 -
1.94%, L = 139.49 m), sekundarnega meteornega kanala M-1 (GRP
DN 300 - 400 mm, | = 0.30 - 1.48%, L = 137.94 m) in sekundarnega
vodovoda V-1 (PE d 63 mm, L = 74.77 m). Vzdolz trase vodovoda je
predvidena vgradnja dveh podtalnih hidrantov (DN 50 mm).
Predvideni gravitacijski fekalni kanal F-1, meteorni kanal M-1 in
vodovod V-1 predstavljajo manj zahtevne objekte, za katere je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Gradnja hisnih prikljukov fekalne in meteorne kanalizacije,
prikljukov peskolovov in vodovodnih prikljuckov ter prestavitev
jaska T-2 predstavlja izvedbo enostavnih objektov, ki ne
potrebujejo gradbenega dovoljenja.

Obnove vozis¢nih konstrukcij se izvajajo kot vzdrzevalna dela v
javno korist (»Zakon o cestah (ZCes-2), Ur. L. RS, §t. 132/22, 140/22
- ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 - ZUNPEOVE).

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, Ce je dolocen

Javna sekundarna fekalna kanalizacija, Javna sekundarna
meteorna kanalizacija

klasifikacija objekta po CC-SI

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

pripadajoci objekti

Javen sekundaren vodovod

nastej

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi vedjih odstopanj od gradbenega

dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o Ob&inskem prostorskem naértu Obéine Sempeter-Vrtojba
(Ur. I RS, §t. 7114, 21/14, 81/15, 53/23) [

EUP

VR 13, VR 12

namenska raba

SK




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseq relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOGJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

T2 MNENJE




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

Javna sekundarna gravitacijska fekalna kanalizacija

kratek opis objekta

Predvidena je gradnja fekalnega kanala F-1 (GRP DN 250, | = 0.50 -
0.68%, L = 65.36 m in GRP DN 200, | = 0.65 - 1.94%, L = 74.15 m), na
katerega se bo priklopilo 5 hiSnih prikljuckov (4 prikljucki
predvidenih objektov in prevezava obstojecega hisSnega prikljucka).
Kanal F-1 se naveze na obstojeco fekalno kanalizacijo DN250 mm v
krajevni cesti LK414391, v ulici Cesta na Cuklje. Na odseku po
obstojeci cesti JP914501 bo izveden nov kanal F-1, saj je obstojeci
kanal neustrezne globine in ga bo potrebno, zaradi prisotnosti
preostalih komunalnih vodov in zagotavljanja ustreznih vertikalnih
odmikov med njimi, poglobiti.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

glavni ali pripadajoci objekt

glavni objekt

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

manj zahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

dolocbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina

Sirina
globina 0d2.0mdo2.8m
dolZina 139.5m

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

DN 200 mm, DN 250 mm




GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 2

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

Javna sekundarna meteorna kanalizacija

kratek opis objekta

Predvidena je gradnja meteornega kanala M-1 (GRP DN 400 mm, | =
0.30 - 0.75%, L = 108.90 m in GRP DN 300 mm, | = 1.48%, L = 29.04
m). Na predvideno meteorno kanalizacijo se prevezejo 4 hisni
prikljucki in 4 peskolovi (3 obstojeci peskolovi vzdolz javne poti
914501 ter predvidena kanaleta nove dostopne ceste). Kanal M-1 se
naveze na obstojeco meteorno kanalizacijo v krajevni cesti
LK414391, v ulici Cesta na Cuklje. Meteorni kanal je dimenzioniran
na pretoke, ki jih povzro€ijo dogodki z 20 letno povratno dobo
(skladno z zahtevami standarda SIST EN 752).

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

glavni ali pripadajoci objekt

glavni objekt

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

manj zahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

dolocbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina

Sirina
globina od1.5mdo2.1m
dolzina 1379 m

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

DN 300 mm, DN 400 mm




GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 3

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

Javni sekundarni vodovod

kratek opis objekta

Predvidena je gradnja vodovoda V-1 (L = 74.77 m, PE100 RC+ PN16
SDR11 d 63 mm), ki se prikljuci na obstojeci cevovod NL DN 100
mm. Na cevovodu V-1 so predvideni Stirje odcepi hiSnih
prikljuckov za parcele 2624/6, 2624/5, 2624/4 in 2622, vse k.o. 2316 -
Vrtojba. Vzdolz trase vodovoda je predvidena vgradnja 2 podtalnih
hidrantov (DN 50 mm) na medsebojni razdalji cca. 80 m. Podtalni

in sluzi tudi za praznjenje cevovoda - blatnik. Podtalni hidrant DN
50 mm v tocki 22 je postavljen v najvisji tocki (zakljucku) cevovoda
in omogoca odzracenje sistema (zracnik).

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolosko
vodo

glavni ali pripadajoCi objekt

pripadajoci objekt

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

manj zahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

dolocbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina

Sirina

globina

od1.1mdo1.7m

dolzina

7477 m

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

d 63 mm







PRILOGA 4C
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obcina 2316 - Vrtojba

parc. St. 3578, 2625, 2624/2, 2624/6, 2624/7, 2624/5 in 2624/4

SEZNAM D: OBMOCGJE GRADBISCA 1ZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljiS¢a, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska obcina 2316 - Vrtojba

parc. §t. 671/2







9 — TEHNICNO POROCILO

1.0 UvoD

Projektna dokumentacija vsebuje zbirni nacrt - nacrt s podroc¢ja gradbenisStva in naért s
podrocja geodezije, zato je tehni¢no porocilo tudi zbirno tehni¢no porodilo.

Investitor Zeli za predvidene objekte na obmogju Cukelj v Vrtojbi na parcelah 2622, 2624/4,
2624/5 in 2624/6, vse k.o0. 2316-Vrtojba, ki se nahajajo znotraj aglomeracije Nova Gorica 2019
(ID 1515), izvesti javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode in s tem omogociti

priklop na sistem odvajanja in ¢i¢enja (predvidena fekalna kanalizacija se zakljui s CCN
Nova Gorica) ter jih isto€asno opremiti z meteorno kanalizacijo in vodovodom.

Predvidena je gradnja sekundarnega gravitacijskega fekalnega kanala F-1, sekundarnega
meteornega kanala M-1 in sekundarnega vodovoda V-1. VzdolZ trase vodovoda je predvidena
vgradnja dveh podtalnih hidrantov.

Novi vodi bodo potekali v novi dostopni cesti, ki se bo nahajala na parcelah 2624/7, 2624/6,
2624/5 in 2624/4, vse k.0. 2316-Vrtojba, ter v obstoje€i cesti z oznako (javna pot) JP914501,
ki se nahaja na parcelah 2624/2, 2625 ter 3578, vse k.o0. 2316-Vrtojba.

Na odseku po obstojeCi cesti JP914501 bo izveden nov kanal F-1, saj je obstojeCi kanal
neustrezne globine in ga bo potrebno, zaradi prisotnosti preostalih komunalnih vodov in
zagotavljanja ustreznih vertikalnih odmikov med njimi, poglobiti.

Potrebna bo prestavitev obstojeCega jaska T-2 na trasi novega meteornega kanala M-1. Zamik
se bo pred izvedbo uskladilo z upravljavcem.

Z izkopi bo delno poruseno vozisce cest JP 914501 in LK 414391. Predvidena je ureditev nove
voziScne konstrukcije v celotni Sirini ceste v enakih precnih in vzdolznih naklonih kot obstojece
stanje. Nova dostopna cesta ne bo imela statusa javne ceste in ni predmet te projektne
dokumentacije.

Predvideni gravitacijski fekalni kanal F-1 (GRP DN 200 -250 mm,| = 0.50 —1.94%,
L = 139.49 m), meteorni kanal M-1 (GRP DN 300 — 400 mm, | = 0.30 — 1.48%, L = 137.94 m)
in vodovod V-1 (PE d 63 mm, L = 74.77 m) predstavljajo manj zahtevne objekte, za katere je
bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Gradnja hiSnih priklju¢kov fekalne in meteorne kanalizacije, prikljukov peskolovov in
vodovodnih priklju¢kov ter prestavitev jaska T-2 predstavlja izvedbo enostavnih objektov, ki ne
potrebujejo gradbenega dovoljenja.

Obnove vozis¢nih konstrukcij se izvajajo kot vzdrzevalna dela v javno korist (»Zakon o cestah
(ZCes-2), Ur. L. RS, $t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE) in ne
potrebujejo gradbenega dovoljenja (ni predmet vioge za pridobitev gradbenega dovoljenja).



https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3113
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3442
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0618
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478

2.0 LOKACIJA OBJEKTOV

Gradnja objektov GJI, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo potekala na
parcelah:
- 3578, 2625, 2624/2, 2624/6, 2624/7, 2624/5 in 2624/4, vse k.0. 2316 — Vrtojba.

Gradnja enostavnih objektov (priklju¢ki objektov) bo potekala na parcelah:
- 2625, 672/3, 2624/6, 2624/7, 2624/5, 2624/4 in 2622, vse k.0. 2316 — Vrtojba.

3.0 OBSTOJECE STANJE

V javni poti JP914501 potekata fekalni kanal DN 250 mm ter javni vodovod NL DN 100 mm. V
krajevni cesti KC414391 potekajo fekalni kanal DN 250 mm, fekalni tla¢ni vod, meteorni kanal
DN 400 — 550 mm ter javni vodovod NL DN 125 mm.

4.0 PROJEKTNA RESITEV - OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

Projektna reSitev predvideva gradnjo loCenega javnega sekundarnega kanalizacijskega
sistema padavinske in komunalne odpadne vode ter sekundarnega vodovoda za komunalno
opremljanje $tirih $e ne pozidanih stavbnih zemlji$é na ulici Cesta na Cuklje. Gradnja bo
potekala v novi dostopni cesti in v obstojedi javni poti JP914501. Priklop na obstojecCe
magistralno omrezje je predviden gravitacijsko na obstojeci fekalni kanal oziroma obstojeci
meteorni kanal, ki potekata v krajevni cesti LK414391, v ulici Cesta na Cuklje. Priklop
sekundarnega vodovoda V-1 je predviden na obstojeci vodovod NL DN 100, ki potekata v javni
poti JP914501.

Predvidena je gradnja sekundarnega gravitacijskega fekalnega kanala F-1 (GRP DN 250,
I =0.50 - 0.68%, L =65.36 min GRP DN 200, | = 0.65 — 1.94%, L = 74.13 m), sekundarnega
meteornega kanala M-1 (GRP DN 300 - 400 mm, 1=0.30-1.48%, L=137.94m) in
sekundarnega vodovoda V-1 (PEd63 mm, L=74.77m). Vzdolz trase vodovoda je
predvidena vgradnja dveh podtalnih hidrantov (DN 50 mm).

Potrebna bo prestavitev obstojeCega jaska T-2 na trasi novega meteornega kanala M-1. Zamik
se bo pred izvedbo uskladilo z upravljavcem.

Z izkopi bo delno poruseno voziS€e javne poti JP914501 in krajevne ceste LK414391.
VoziS&no konstrukcijo javne poti in krajevne ceste, se bo saniralo v celotni Sirini ceste v enakih
precnih in vzdolZnih naklonih kot obstojece stanje v sestavi:

- AC 8 surf B 70/100 A3 - 3.5 cm

- AC 22 base B50/70 A3 - 6 cm

- tamponski drobljenec 0/32 - 35 cm.




4.1 PROJEKTNA RESITEV - KANALIZACIJA

Predvidena je gradnja fekalnega kanala F-1 (GRP DN 250, | = 0.50 — 0.68%, L = 65.36 m in
GRP DN 200, 1 =0.65 - 1.94%, L = 74.13 m), na katerega se bo priklopilo 5 hiSnih prikljuckov
(4 prikljucki predvidenih objektov in prevezava obstojeCega hiSnega priklju¢ka). Lokacijo in
niveleto vseh hiSnih (fekalnih) prikljuckov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta,
kateremu je hisni priklju¢ek namenjen. Vsi fekalni hisni prikljucki se izvedejo iz polipropilenske
(ali PVC) kanalizacijske cevi d 160 mm. Kanal F-1 se naveze na obstojeco fekalno kanalizacijo
DN250 mm v krajevni cesti LK414391, v ulici Cesta na Cuklje. Na odseku po obstojedi cesti
JP914501 bo izveden nov kanal F-1, saj je obstoje€i kanal neustrezne globine in ga bo
potrebno, zaradi prisotnosti preostalih komunalnih vodov in zagotavljanja ustreznih vertikalnih
odmikov med njimi, poglobiti.

Gradnja meteorne kanalizacija obsega gradnjo kanala M-1 (GRP DN 300 — 400 mm, | =
0.30 — 1.48%, L=137.94 m). Na predvideno meteorno kanalizacijo se prevezejo 4 hisni
prikljucki in 4 peskolovi (3 obstojeci peskolovi vzdolz javne poti JP914501 ter predvidena
kanaleta nove dostopne ceste). Lokacijo in niveleto vseh hiSnih (meteornih) prikljuCkov je
potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hiSni prikljucek namenjen. Vsi
meteorni hisni prikljucki in povezave peskolovov se izvedejo iz polipropilenske (ali PVC)
kanalizacijske cevi min. d 200 mm oziroma kot oznaceno v tehni¢nih prikazih. Kanal M-1 se
naveze na obstoje¢o meteorno kanalizacijo v krajevni cesti LK414391, v ulici Cesta na Cuklje.
Meteorni kanal je dimenzioniran na pretoke, ki jih povzrocijo dogodki z 20 letno povratno dobo
(skladno z zahtevami standarda SIST EN 752). Poleg predvidenih priklopov bo mogoce
priklju¢evanje $e enega nepozidanega stavbnega zemljis¢a velikosti do 800 m? (do 60%
utrjenih povrsin).

Potrebna bo prestavitev obstojeCega jaska T-2 na trasi novega meteornega kanala M-1. Zamik
se bo pred izvedbo uskladilo z upravljavcem.

Kote pokrovov jaskov meteornega kanala M-1 in fekalnega kanala F-1 so v novi dostopni cesti
usklajene s projektom "Ureditev dostopne ceste na Cukljah" (PZI, 8t. 479/23, Biro Crta d.o.o.,
november 2023).

Navezava predvidene kanalete nove dostopne ceste na meteorni kanal M-1 je predmet
projektne dokumentacije dostopne ceste.

4.2 PROJEKTNA RESITEV - VODOVOD

V novi dostopni poti je predvidena gradnja vodovoda V-1 (L =74.77 m, PE100 RC+ PN16
SDR11 d 63 mm), ki se priklju€i na obstojeci cevovod NL DN 100 mm. Na cevovodu V-1 so
predvideni Stirje odcepi hiSnih prikljuCkov za parcele 2624/6, 2624/5, 2624/4 in 2622, vse k.o.
2316 — Vrtojba.

Vzdolz trase vodovoda je predvidena vgradnja 2 podtalnih hidrantov (DN 50 mm) na

cevovoda in sluZi tudi za praznjenje cevovoda — blatnik. Podtalni hidrant DN 50 mm v tocCki 22
je postavljen v najvisji tocki (zaklju¢ku) cevovoda in omogoca odzradenje sistema (zracnik).




Na Ulici Cesta na Cuklje sta na obstoje¢em vodovodu NL DN 125 vgrajena dva hidranta, ki
sta od predvidenih objektov na parcelah 2624/6, 2624/5, 2624/4 in 2622, vse k.o. 2316 —
Vrtojba, oddaljena manj kot 80 m, kar je skladno s Pravilnikom o tehni¢nih normativih za
hidrantno omrezje za gaSenje pozarov (Ur. list SFRJ, §t. 30/91).

5.0 IlzveEDBA

Pred pricetkom zemeljskih del se izvede zakoli¢bo vseh komunalnih vodov, ki se nahajajo na
obravnavanem obmocju. Vsi pridobljeni podatki od upravljavcev podzemnih komunalnih
napeljav o podzemnem katastru so vrisani v situacijah, kljub temu pa bo priSlo do
nepredvidenih krizanj ali potreb po dolo¢enih spremembah trase in viSinskih potekov. V takih
primerih je potrebna usklajena koordinacija vseh izvajalcev del na terenu in upravljavcev
posameznih komunalnih vodov. Pred zacetkom izvedbe del naj se v prisotnosti izvajalca
gradbenih in strojnih del in upravljavcev podzemnih in tudi nadzemnih instalacij doloci
mikrolokacijo in identiteto vseh obstojeCih podzemnih komunalnih vodov. Zapisnisko naj se
potrdi podatke in dogovor.

Vsa mesta navezava predvidenih cevovodov na obstojeCe omreZje je potrebno pred pri¢etkom
izvajanja sondirati in preveriti dejanske viSinske kote obstojecih cevovodov ter o tem obvestiti
projektanta.

Vecje koli¢ine talne vode se lahko pojavijo po mo¢nejSem dezevju. Ob vdoru talne vode v
gradbeno jamo kanalskih rovov je potrebno podtalnico €rpati in jarek ustrezno izsusiti tako, da
bo omogocena izvedba posteljice in obsipa cevovodov.

Za namen gradnje teren ni bil geomehansko raziskan. Isto¢asno se bodo v kanalski rov
vgrajevali vsi predvideni komunalni vodi. Pri globljih izkopih bo potrebno razpiranje stranic
izkopa. Sistem oziroma tehnologija razpiranja je predvidena informativno. Kjer ni predvidenega
razpiranja je sicer predviden naklon brezine izkopa 60°. Pred pricetkom zemeljskih del je
izvajalec dolzan pridobiti geomehansko mnenje (elaborat) in mnenje statika, ki bo podal
ustrezno tehnologijo razpiranja in varovanja izkopov ter varovanja objektov, v
neposredni blizini gradbene jame.

Vse izkope gradbene jame je potrebno izvajati pod geomehanskim nadzorom, temeljna tla
morajo biti prevzeta s strani strokovnjaka geomehanika.

Izkop za jarek se izvaja vertikalno (90°) skladno s standardom SIT EN 1610 in sicer s strojnim
izkopom in razpiranjem v Sirini 25 cm+0OD+25 cm (225 < DN < 350 mm), 35 cm+OD+35 cm
(350 < DN =700 mm), 42.5 cm+OD+42.5cm (700 < DN <1200 mm) in 50 cm+OD+50 cm
(DN > 1200 mm). Kjer je ni potrebno S¢ititi izkopa in znaSa naklon brezine manj kot 60°, se
izvaja izkop v Sirini 20 cm+0OD+20 cm. V bliZini obstoje€ih komunalnih vodov (minimalni svetli
odmik med izkopom in komunalnim vodom manijsi kot 30 cm) je potrebno izkop izvajati ro¢no.

Zemeljska dela je po moznosti potrebno izvesti v suhem vremenskem obdobju. Po izvedbi
izkopa je potrebno Cimprej izvesti posteljico, poloziti cevi in izvesti zasip s predpisanim




materialom in tamponom. lzvajalec mora nacin dela in uporabo mehanizacije prilagoditi
razmeram in dovoljenim obremenitvam terena.

Vsa montazna dela s katerimi se posega v obstojeci vodooskrbni sistem lahko izvaja
samo upravljavec vodovodnega sistema.

Po vgradnji cevi in zasipom je na zemeljskem planumu utrjenih povrsin (lokalne ceste)
potrebno doseci deformacijski modul min. 40 Mpa (Evz). Na tako pripravljen planum, ki se ga
splanira s toénostjo 1 cm se vgradijo zgornji ustroji utrjenih povrsin. Na tamponskem sloju
utrjenih povrsin je potrebno doseci deformacijski modul 80 Mpa (Evz) — lokalne ceste. V kolikor
se na obmodcju poteka komunalnih vodov v ¢&asu izvedbe ne doseZe zahtevanega
deformacijskega modula je potrebno konzultirati projektanta in geomehanika (mozna vgradnja
betonske stabilizacije pod asfaltnimi ustroji), ki podata reSitev.

5.1 1zZVEDBA IN MONTAZA KANALIZACIJE

Za sistem fekalne kanalizacije je predvidena vgradnja cevi iz armiranega poliestra (GRP)
preseka DN 200 mm- 400 mm. Cevi se spajajo na oglavek ali spojko z gumijastim tesnilom —
izvedba vodotesne kanalizacije. Cevi ustrezajo standardom ISO 10467, ISO 10639, EN 14364
in EN 1796. Kjer potekajo kanali pod utrjenimi povrSinami se vgradijo cevi s temensko
nosilnostjo min. SN 12 kN/m?, pod neutrjenimi povr§inami pa min. SN 10 kN/m?.

Sekundarni kanali ter jaski na teh kanalih, ki se nahajajo v voznih povrSinah, se izvedejo iz
GRP cevi s temensko togostjo min. SN 12000. Kanali ter jaski na kanalih, ki se nahajajo v
nepovoznih povrsinah, se izvedejo iz GRP cevi s temensko togostjo min. SN 10000.

Na gravitacijskih fekalnih kanalih so predvideni revizijski jaski iz armiranega poliestra
GRP DN 800 in 1000 mm s temensko nosilnostjo min. SN 12 kN/m? (v voznih povr§inah)
oziroma min. SN 10 kN/m (v nepovoznih povrSinah). Do globine izkopa 1.50 m se vgrajuje
revizijske jaske premera DN 600 mm, do globine izkopa 2.00 m se vgrajuje revizijske jaske
premera DN 800 mm, za globlje izkope od 2.00 m so predvideni jaski DN 1000 mm. Jasek iz
armiranega poliestra se poloZzi na betonski temelj C16/20. JaSek se zaklju¢i z
armiranobetonsko plosc€o in vencem iz C25/30 ter namestitvijo litoZzeleznega pokrova ustrezne
nosilnosti (SIST EN 124). Mulda je oblikovana z GRP cevjo in se izvede do viSine temena cevi.

Na voznih povrSinah se vgradi pokrove nosilnosti 400 kN, v zelenicah zadoS¢a nosilnost 250
ali 125 kN. Pokrovi na revizijskih jaskih javne kanalizacije morajo biti litoZelezni, s protihrupnim
vloZzkom, dimenzij min. 600 mm za jaSke dimenzije do DN 800, pokrovi dimenzije 800 mm pa
za jaSke DN 1000 mm. Pokrovi jaskov se vgradijo tako, da se pokrovi nahajajo v prostem
terenu cca 0.05 do 0.10 m nad nivojem terena, sicer se izvedejo na predvideni ali obstojeCi
koti tlaka.

Predvideno je priklju€evanje peskolovov na projektiran kanal pod kotom 45° (horizontalno), iz
cevi PP ®200 mm. Vertikalni kot med osjo priklju¢ka in horizontalo mora biti med 15° in 45°.
Priklop na cev se izvede po prilozenem detajlu.




V primeru da se peskolovi priklju€ujejo visje, se vgradijo s »slepim« priklju¢kom na predviden
meteorni kanal, kjer se v temenu sekundarnega kanala vgradi vsadni odcep 90° (npr. Rehau
AWADOCK sistem ali sedlast GRP odcep 90°) s spojem za PP (ail PVC) cevi. Prehod iz
horizontalne navezave peskolov v vertikalni del navezave se izvede s T komadom 250/200
mm, ki se ga nato z betonom C 16/20 zapre. Vse navezave peskolovov se izvedejo iz cevi PP
d 200 mm (standard EN 1852 oz. ONR 20512), s podolznim padcem 2%. Ker potekajo kanali
pod utrjenimi povrdinami se vgradijo cevi s temensko nosilnostjo SN8 ali vel. Iztoke iz
peskolovov se izvede iz PP cevi, ki se jih polaga na pes¢eno posteljico iz drobljenca 8/16 mm
debeline 10-15 cm s kotom naleganja 120°. Minimalna globina nasutja nad temenom cevi mora
znasati ve€ kot 0.50 m, v nasprotnem primeru je potrebno cevi polno obbetonirati. Po polozitvi
cevi in zatesnitvi stikov z gumi tesnili se cevi najprej obbetonirajo do bokov z betonom C 16/20
po priloZzenem detajlu, nato pa polno obbetonirajo.

V primeru podtalnice je jaske in peskolove potrebno obbetonirati v viSini min. 70 cm in
Sirini 20 cm okoli jaska ali maksimalnega nivoja podtalnice.

Cevi se polaga na peS€eno posteljico iz droblienca 8/16 mm debeline 10-15 cm s kotom
naleganja 120°. Obsip cevi do 30 cm nad temenom cevi se izvaja ro¢no v plasteh po 20 cm z
drobljencem 8/16 mm. Obsip in posteljico iz drobljenca se dobro komprimira (zlasti ob bokih
cevi) do 95% zbitosti po standardnem Prokterjevem postopku. Preostali zasip zemeljskega
jarka v vozisScu se izvede strojno z drobljencem 0/32 mm do planuma zgornjega ustroja vozisc¢a
oziroma kamnite grede ceste, s strojnim nabijanjem v plasteh po 20 cm. Sicer se zasip izvede
z materialom iz izkopa lll. kategorije brez primesi vedjih delov. Zasip se komprimira s
primernimi komprimacijskimi sredstvi, vibracijskim nabijatem delovne teZze 0.30 — 0.60 kN,
odnosno vibracijskimi ploS€ami delovne teZze 5 kN. Tezja orodja za komprimiranje zasipa se
lahko uporabljajo za zasip viSji od 1.0 m nad temenom cevi.

Po vgradnji cevi in zasipom je na zemeljskem planumu utrjenih povrSin (lokalne ceste)
potrebno doseci deformacijski modul min. 40 Mpa (Evz). Na tako pripravljen planum, ki se ga
splanira s to¢nostjo +1 cm se vgradijo zgornji ustroji utrjenih povrSin. Na tamponskem sloju
utrjenih povrsin je potrebno doseci deformacijski modul 80 Mpa (Ev-) — lokalne ceste. V kolikor
se na obmodju poteka komunalnih vodov v Casu izvedbe ne doseZe zahtevanega
deformacijskega modula je potrebno konzultirati projektanta in geomehanika (mozna vgradnja
betonske stabilizacije pod asfaltnimi ustroji), ki podata resSitev.

Po vgradnji in zasipu cevi gravitacijskega voda se izvede preskus vodotesnosti s predhodnim
Cis€enjem in spiranjem kanala. Preskus vodotesnosti se izvede po standardu SIST EN 1610
oziroma po navodilih proizvajalca cevi in se izvaja po odsekih, ki jih dolocCi izvajalec v dogovoru
z upravljavcem in nadzorom. Kanal se pregleda s fotorobotom in izdela videoposnetek, ki je
sestavni del dokumentacije o kvaliteti izvedbe del.

Ustrezna stati¢na nosilnosti GRP in PP cevi je zagotovljena z minimalno predpisano globino
vgradnje za cevi SN 12 000 (GRP cevi) in SN 8 (PP cevi) pod povoznimi povrSinami (prometna
obtezba HGV 60), ki jo zahtevajo (minimalna viSina nasutja nad temenom 0.50 m) proizvajalci
cevi. Kvaliteta izvedbe zemeljskih del (izkop, zasip in utrjevanje obsipa in zasipa cevi) ter Sirina
izkopa kanalskega rova (skladno z SIST EN 1610), ki so predpisani v tem nacrtu, zahtevajo




Se strozje kriterije vgradnje, kot zahtevano s strani proizvajalcev. Iz tega vidika je staticna
nosilnost predvidenih GRP in PP cevi cevi zagotovljena.

5.2 1ZVEDBA KANALIZACIJSKIH HISNI PRIKLJUCKOV

Hisni prikljucki so obdelani do parcelne meje. Na mestu priklopa se predvidi polipropilenski
(PP) jaSek DN 400 mm (do globine 1.2 m - dopustno DN 600 mm do globine cca. 1.7 m),
PP DN 800 mm (od globine 1.2 do 2.0 m) oziroma PP DN 1000 mm (globlji od 2.0 m). V
primeru, ko je viSinska razlika med koto doto¢nega in iztoénega kanala vec¢ja od 0.4 m se
izvede kaskadni jasek ustreznega premera (glede na globino). Kaskada se zgradi praviloma
na zunaniji strani revizijskega jaSka s odcepom 45° in lokom 45°, vertikalno cevjo in z izto&nim
lokom 90° sestavljenim z dvema 45° lokoma. Kaskada se izvede iz istega materiala ali iz
materiala z boljSimi lastnostmi, kot je osnovni material interne hiSne kanalizacije.

Lokacijo in niveleto vseh hiSnih prikljuckov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta,
kateremu je hiSni prikljucek namenjen. Vsi hiSni prikljuCki se izvedejo iz PVC cevi SN8
®160 mm ali PP cevi 160 mm (standard EN 1852 oz. ONR 20512), oziroma kot ozna¢eno v
tehni¢nih prikazih, z vzdolZznim padcem 2 — 5 %, oziroma kot predvidno v priloZenih situacijah.
PP cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr 95% (10 cm + OD + 30 cm). Ce je
vidina nasutja nad temenom cevi manj3a kot 0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom
C16/20. Po polozitvi cevi in zatesnitvi stikov z gumi tesnili se cevi najprej obbetonirajo do bokov
z betonom C16/20 po prilozenem detajlu, nato pa polno obbetonirajo. PP cevi se lahko
nadomesti z enakovrednimi PVC cevmi.

PP jaSek se polozi na temeljna tla, utrjena iz drobljenca 0/32 in komprimira do 95 % zbitosti po
standardnem Prokterjevem postopku. Jasek se zakljuci z armiranobetonsko ploS¢o in vencem
iz C25/30 ter namestitvijo pokrova DN 400 ali 600 mm ustrezne nosilnosti (SIST EN 124), brez
lukenj za ventilacijo. Razdalja med vrhom PP ja8ka in razbremenilno AB ploS¢o mora znaSati
najmanj 50 mm. Na voznih povrsinah se vgradi pokrove nosilnosti 400 kN, v zelenicah zadoSca
nosilnost 250 ali 125 kN.

Kanalizacijski prikljuéek na projektiran kanal se izvede pod kotom 45° (horizontalno), fekalni iz
cevi PP d 160 mm, meteorni pa iz cevi d 200 mm. Vertikalni kot med osjo kanala hiSnega
prikljucka in horizontalo mora biti med 15° in 45°. Priklop na cev se izvede po prilozenem
detajlu. V primeru, e zaradi prostorske stiske ne bi mogli izvesti direktnega priklju¢ka v dno
javnega kanala, se izdela priklju¢ek s Cistilnim kosom in cestno kapo. V primeru uporabe
vsadnega odcep 90° (npr. Rehau AWADOCK sistem) se priklop izvede pod kotom 90°.

V primeru podtalnice je jaske potrebno obbetonirati v viSini min. 70 cm in Sirini 20 cm okoli
jaska ali maksimalnega nivoja podtalnice.

Pri polaganju novega cevovoda se izvedejo hiSni prikljuCki tako, da se na predvidenih
priklju€nih mestih vgradi sedlaste GRP kose s spojem za PP in PVC cevi (odcep se predvidi
iz PP cevi, ki se zaplastificira v obmoc&ju spoja s poliestrsko cevjo). Prikljucke z manjSim
temenskim kritiem od 0.50 m je potrebno obbetonirati z betonom C16/20. Naknadni prikljucki
se izdelajo tako, da se na mestu predvidene priklju€itve izreze odprtina na katero se nato
izvede odcep.




Odvajanje odpadne vode iz stavb, ki so nizje od kote javne kanalizacije ali pa v njih obstaja
nevarnost vdora povratne vode iz javne kanalizacije, se mora izvesti s pre€rpavanjem.

5.3 1zZVEDBA IN MONTAZA VODOVODA

Vsa montazna dela s katerimi se posega v obstojeci vodooskrbni sistem lahko izvaja samo
upravljavec vodovodnega sistema.

Vodovod V-1 je predviden iz cevi PE 100 RC+ d 63 mm SDR 11 (S5) PN16 (ali enakovredno).
Cevi ustrezajo standardom EN 12201, ISO TR 9080 in ISO 12162 in SIST ISO 8772. Fazonski
kosi iz nodularne litine morajo ustrezati standardu SIST EN 545. Globina vgradnje temena
cevovoda pod terenom mora biti min. 1.20 m. Vodovodni prikljuéki so predvideni iz cevi
PE 100 ®32 mm SDR 11 (S5) PN16, ki se jih vgradi v zas€itno Duolight 90 mm. Cevi morajo
ustrezati standardu SIST EN 12201.

Po strojnem in delno roénem izkopu jarka je potrebno enakomerno poravnati dno jarka v
projektiranem padcu (£3 cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Dno jarka je Sirine
0.20+DN+0.20 m. Na tako pripravljeno dno se izdela nasip za izravnavo podlage v debelini
15 cm. Nasip je iz izbranega izkopanega materiala, ¢e je ta homogen in ne vsebuje kamnov s
premerom vecjim od 1/8 nazivhega premera cevi. V primeru, da takSnega materiala od izkopa
ni mogoce dobiti, se izravnalni nasip izvede s peskom granulacije 0 do 4 mm. Na nasip za
izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela leziScCe.
Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da
se cev ne premakne iz leZiS€a. Za obsip cevi se uporabi lomljenec granulacije 0 do 4 mm.
Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, do viSine
30 cm nad temenom cevi (vlaznost materiala za vgrajevanje naj ne presega 22%). Nad tem
slojem se namesti PVC trak z napisom »VODOVOD«. Nad obsipom cevi se jarek zasuje z
izkopanim materialom, v obmoc¢ju voznih povrsin pa se vgradi tamponski material (lomljenec
0-32 mm) do min. 30 cm pod nivojem konéne nivelete terena. V kolikor je material pridobljen
pri izkopu ustrezen se lahko cevovod zasuje tudi s tem materialom po predhodnem soglasju z
nadzornim organom, kar se uposteva pri konénem obracunu.

Tam Kjer je to potrebno (krizanja z drugimi komunalnimi vodi), se vodovodne cevi za&¢€iti s PVC
cevmi s temensko nosilnostjo SN8.

Hidrantno omrezje je izvedeno kot je razvidno iz nacrtov. lzvedeno je tako, da ni daljSih slepih
krakov Kjer bi lahko zastajala voda. Vsi hidranti morajo biti izvedeni tako, da ko jih po uporabi
zapremo iz njih izteCe voda ter tako zmanjSamo moznost zmrzovanja hidrantov kot tudi
zastajanja vode v hidrantu. Na najnizjem mestu je na cevovodu predviden podzemni hidranti
DN 50 mm, ki sluzi tudi za praznjenje cevovoda — blatnik. Hidrant se vgradi s pripadajo¢im
drenaznim elementom (npr. kot hawle 5062 (4902)).

Po uspesSni montazi hidrantov je potrebno izvesti preizkus hidrantnega omrezja v skladu s
pravilnikom s strani pooblas&ene organizacije. O izvedenem preizkusu se izdela zapisnik in se




ga preda distributerju. Ob pregledu se preveri tudi morebitna oprema v hidrantnih omaricah ter
se jih nato zapecati.

Na mestih, kjer je na cevovodu predvideno spajanje, vgraditev armatur ali fazonskih kosov
mora biti jarek izkopan tako, da se lahko nemoteno izvede montaza in tlaéni preizkus
cevovoda. Med tlaénim preizkusom morajo biti vsi spoji na cevovodu odkriti. Na mestih kjer so
predvideni jaski je predvidena poglobitev jaska za cca. 30 cm pod spodnjim robom cevi.

Se pred zasutjem komunalne infrastrukture je potrebno izdelati geodetski posnetek z vsemi
vgrajenimi elementi in opremo. Geodetski posnetek se bo posredoval obcCinskemu
geodetskemu organu in ustrezni sluzbi upravljavca komunalne infrastrukture.

Zasune in lome se oznaci s tablicami na drogovih. Tablice se namestijo na vidno mesto v
blizino vgrajene armature oziroma fazonskega kosa in sicer na vi§ino najmanj 2.40 m. Tablice
lahko namestimo na bliznje zgradbe, na drogove JR ali nha samostojne drogove. V kolikor
tablice ni mozno montirati na steno objekta se izvede montaza na pocinkano cev, ki se jo
ubetonira v tla. Tablica je nameSc¢ena na visini priblizno 1.3 m od tal. Na tablice se poleg
koordinat oddaljenosti armature oziroma fazonskega kosa ali hidranta od tablice, izpiSe Se
podatke o vrsti fazonskega kosa in preseku cevovoda. Uporabijo se oznagevalne tablice po
SIST EN 1005. Horizontalne lome je obvezno oznaditi s smerniki. Kjer cevovod poteka v tlakih,
se za oznacbo horizontalnih lomov v voziS¢ih uporabi kovinske ploscice, vgrajene v tlak.

Predviden cevovod iz PE cevi se spaja z uporabo elektrovarilnih izdelkov (obojk, kolen,
odcepov,...AGEF/ELGEF ali enakovredno) in elektrofuzijskega varjenja. Spremembe smeri
cevovoda iz PE cevi se lahko izvajajo z ukrivljanjem PE cevi z radiji vecjimi od 20xDN cevi,
oziroma minimalni radij lahko znasa 1.5 m.

Uporabljajo se fazonski kosi iz nodularne litine PN16 zunanje in notranje zasc&itenih proti
koroziji, ki ustrezajo standardu SIST EN 545. Pri montazi je potrebno upostevati navodila
proizvajalca cevi in ostala predvidene opreme.

Vse vertikalne in horizontalne lome, odcepe in zasune je potrebno sidrati s sidrnimi bloki
C16/20. Minimalne dimenzije sidrnih blokov so: | = 0.24 m (dolZina), h = 0.30 m (vi§ina). Sirina
bloka se prilagodi Sirini izkopa in polozaju cevovoda v njem. Sidrni bloki morajo biti sidrani
(vkopani) v rascen teren primerne nosilnosti in stabilnosti, da zagotavljajo stabilnost sidranih
elementov.

Pred montazo je potrebno predvideni material za vgradnjo pregledati. Na osnovi
odobrenega seznama in pregleda materiala v skladiSéu izvajalca del je potrebno
pridobiti s strani predstavnika upravljavca vodovodnega sistema odobritev vstopa
materiala na gradbisce.

Po montazi vodovoda se opravi tlaéni preizkus po dolocilih SIST EN 805 - poglavje 11. Pred
izvedbo tlatnega preizkusa je potrebno izdelati zas€itni zasip nad cevovodom. Cevi naj bodo
vsaj 2/3 pokrite s peskom, spoji pa morajo ostati prosti zaradi kontrole. Priporocljivo je, da se




v cevovod spusti vodo vsaj 24ur pred pri¢etkom tlaénega preizkusa (Se posebej pri cevovodih
z betonsko oblogo), da obloge vpijejo vodo ter tako lazje pravilno opravimo tlacni preizkus.

Tlacna preizkuSnja se izvede po odsekih, ki se bodo doloCili v skladu z etapami gradnje. Cevi
na obeh koncih morajo biti zadostno sidrane, zato se odseki izberejo tako, da se preizkusa
med dvema jaskoma. Na obeh koncih se cevi blindirajo s prirobnico.

O tlaénem preizkusu je potrebno voditi zapisnik. Sistemski obratovalni tlak MDP je dolo¢en kot
najvecji mozni obratovalni tlak v sistemu. Na vrednost MDPa je dodana pri¢akovana vrednost
pritiska zaradi vodnega udara. (AH,). Vodni udar se blazi s postopnim zapiranjem zapornih
loput in zasunov. Tlak s katerim obremenimo cevovod je 1.5 krat vedji od delovnega tlaka
cevovoda oziroma skladno po zahtevah distributerja cevovoda.

AH, = 0.20MPa

MDP = 4.4bar = 0.44MPa

MDPa = MDP + AH, = 0.44MPa + 0.20MPa = 0.64MPa
STP = 1.5 X MDPa = 1.5 x 0.64MPa = 0.97MPa = 9.7bar

Tlaéni preizkus se izvede na pritisk 10.0 bar na mestu zaklju¢ka vodovodnega omrezja. Cas
glavnega preizkusa znaSa 1 uro. Preizkus je uspeSen, Ce v tem €asu tlak STP ne pade za vec
kot 20 kPa. O uspeSnosti preizkusa se izdela zapisnik, ki ga podpiSeta izvajalec del in nadzorni
organ.

Tlaéni preizkus sekundarnegaljavhega vodovoda se izvaja loéeno od tlaénega
preizkusa za hiSne prikljucke. Tlaéni preizkus sekundarnegal/javhega vodovoda se
izvaja po montazi predvidenih navrtnih ali cestnih zasunov za hiSne prikljucke in sicer
ob zaprtem zasunu na prikljuénem (javhem) cevovodu.

Potem, ko bo cevovod v celoti poloZen in preizkuSen, ga je potrebno izprati in dezinficirati pod
nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo, ki izda potrdilo o neoporecnosti vode.
Dezinfekcija se mora izvajati po dolo€ilih poglavja 12 standarda SIST EN 805. Vodo, ki se jo
uporabi za dezinfekcijo, je potrebno iz€rpati iz vodovodnega cevovoda in odvesti na ustrezno
mesto za nevtralizacijo. Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo vodovodnega cevovoda, ni
dovoljeno odvesti v naravne odvodnike.

5.4 1zvEDBA VODOVODNI HISNI PRIKLJUCKI IN ODCEPOV SEKUNDARNEGA OMREZJA

Lokacijo in niveleto vseh vodovodnih hiSnih prikljuCkov je potrebno ob izvedbi uskladiti z
lastniki objektov, kateremu je hidni priklju¢ek namenjen. Minimalna globina vgradnje temena
hiSnega prikljucka znasa 80 cm pod koto terena.

Vodovodni prikljucki so predvideni iz cevi PE 100 d 32 mm SDR 11 (S5) PN16, ki se jih vgradi
v za$¢itno Duolight d 90 mm. Cevi morajo ustrezati standardu SIST EN 12201.
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Priklopi hiSnih vodovodnih prikljuékov na primarno in sekundarno vodovodno omrezje,
predvidenih kot tudi obstojeCih objektov, se izvedejo z univerzalnim navrtnim zasunom,
vriljivim kolenom, teleskopsko vgradno garnituro, teleskopsko cestno kapo in pripadajoo
nosilno podloZno plos¢o, s tehniénim opisom v nadaljevanju:

¢ Univerzalni navrtalni zasun (oklepi) za cevi iz PE oz. NL (izbor glede na sekundarno
omrezje), z integriranim plos¢atim.

e Zapornim ventilom, za pitno vodo, PN16, z ZAK priklju¢kom za vrtljivo koleno (mozen
obrat 360° brez vijaCenja), iz nodulame litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi
zascita, prasno barvano.

o Vrtljivo koleno (mozen obrat 360°), z ZAK priklju€kom za spajanje z navrtalnim oklepom
(brez vijaCenja) kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN16, notranja
in zunanja epoxi za$cita, prasno barvano. Omenjeni nacin spajanja omogoca
breznavojno zvezo med navrtnim oklepom in spojko, kar je predost pri montaznih, kot
tudi morebitnih vzdrzevalnih delih v prihodnosti.

o Teleskopska vgradna garnitura, spajanje z oklepom na bajonet ali navoj (brez
dodatnega fiksiranja z vti¢em), omogo¢a kompakten spoj za potrebe uporabe v zemljo
vgrajene armature.

o Telskopska cestna kapa - mala (ohiSje kape in pokrov iz nodulame litine, bitumensko
in dodatno protikorozijsko epoxi prasno zasciten. Naleganje pokrova konusno z
podaljSanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Moznost prilagajanja glede na teren s
pripadajoCimi distanCnimi obrodi.

¢ Nosilna podlozna plos€a iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza
tipu vgradne garniture.

Odcepi za hiSne prikljuCke, ki imajo vzdolZni padec proti primarnemu oziroma sekundarnemu
cevovodu, se izvedejo z univerzalnim navrtnim zasunom (npr. kot HAWL 243) in vrtljivim
kolenom. Odcepi za hiSne prikljucke, ki nimajo vzdolznega padca proti primarnemu oziroma
sekundarnemu cevovodu, se izvedejo z univerzalnim navrtnim zasunom (npr. kot HAWL 352A)
in cestnim ventilom. Vsi ventili so opremljeni z vgradno garnituro in teleskopsko cestno kapo.

Zahteve po izboru in vgradnji kakovostnih elementov hiSnih vodovodnih prikljuckov, izhajajo iz
naslova kakovostnega, v zemljo vkopanega spojnega mesta priklopa hiSnega prikljucka na
oskrbovalni javni vodovod.

Kjer potrebno se v vodomernih jaski vgradi avtomatske odzraCevalne ventile, ki bodo omogocili
ustrezno odzraCenje sekundarnih cevovodov.
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6.0 KRIZANJA IN ZASCITA OBSTOJECIH KOMUNALNIH VODOV

Krizanja s preostalo obstojeco in predvideno infrastrukturo so razvidna iz vzdolznih prerezov
(priloge G.2). Detajlna izvedba krizanj je prikazana v detajlnih risbah (priloge G.4).

V bliZzini obstojeCega vodovoda, plinovoda, kabelske kanalizacije, TK, T-2, SN ali NN vodov,
kier je minimalni svetli odmik med izkopom in komunalnim vodom manjSi kot 30 cm, je
potrebno izkope izvajati rono in med fazo gradnje obstojeco infrastrukturo za&¢ititi. V kolikor
zas&cCita ne bo mogoca, oziroma bo med gradnjo prislo do poSkodb kablov, je potrebno kable
zamenjati, in v dogovoru s pristojnim upravljavcem kabelske kanalizacije ustrezno prestaviti
oziroma sanirati. Vsa dela na obstojeem omrezju se izvajajo pod nadzorom upravljavca.

Traso T-2 jaSka se prestavi na isti parceli (3t. 671/2 k.0. 2316- Vrtojba) kot T-2 vod Ze poteka
(v robu obstojece ceste). Zamik omreZja je pred izvedbo potrebno uskladiti s skrbnikom T-2
omrezja. T-2 vodi so v projektni dokumentaciji vrisani in krizanja oznacena (v vzdolznih
prerezih predvidenih cevovodov). Ob izvedbi je potrebno upostevati vse sploSne zahteve
upravljavca.

6.1 KRIZANJA IN ZASCITA OBSTOJECEGA NIZKOTLACNEGA PLINOVODA

V neposredni blizini obmocja naértovane gradnje poteka obstojeCe plinovodno omrezje (odseki
R8-PE125, R7-PE125, plinski prikljuéek PE32), maksimalnega delovnega tlaka 4 bar.
Plinovodno omrezje je v lasti ODS.

Predvideni fekalni in meteorni kanal se ponekod krizata z obstoje¢im nizkotlacnim plinovodom
ali priklju¢ki plinovoda (upravljavec Adriaplin d.0.0.). ). Svetla viSina krizanja (meteorna
kanalizacija pod plinovodom) s plinovodom zna8a ve¢ kot 0.20 m. Krizanje, oznaCeno v
vzdolZznem prerezu predvidenega meteornega kanala, je predvideno pod kotom 30 - 90°. Ob
vzporednem poteku s plinovodom je zagotovljen minimalen svetel odmik 0.40 m od predvidene
kanalizacije. Vsa krizanja so predvidena tako, da plinovod poteka nad kanalizacijo (kot
izvedeno v obstojeCem stanju).

Pred zac¢etkom gradnje je potrebno narociti zakoli¢bo trase obstojecega plinovodnega
omrezja in priklju€énih plinovodov pri druzbi Adriaplin d.o.o. ter naro€iti nadzor pri delih
v varovalnem pasu 5 m od osi plinovoda pri druzbi Proinzeniring d.o.o.

Predvidene svetle viSine kriZzanj in horizontalni odmiki so skladne s »Pravilnikom o tehni¢nih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do
vkljuéno 16 barov« (Ur. I. RS, §t. 26/02, 54/02, 17/14 — EZ-1 in 38/24 — EZ-2)«.

Pri izvedbi predvidenih del je potrebno za zagotovitev obratovalne varnosti plinovoda in
priklju€nih plinovodov na obmodju gradnje, poleg vseh veljavnih predpisov in standardov, Se
posebej upoStevati Pravilnik o tehniCnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje
plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar (Ur.list RS, &t. 26/02 in 54/02) ter
upostevati zahteve ODS.
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V kolikor se bodo dela izvajala v okolici plinske omarice in na notranji plinski instalaciji, je
potrebno ODS (operaterja distribucijskega omrezja) druzbo Adriaplin d.o.o. obvestiti ter
narociti odklop in ponovni priklop odjemnega mesta.

Pred zaCetkom gradnije je potrebno narociti zakoli¢bo trase obstojeCega plinovodnega omrezja
in prikljuénih plinovodov pri druzbi Adriaplin d.o.o. ter narociti nadzor pri delih v varovalnem
pasu 5 m od osi plinovoda pri druzbi ProinZeniring d.o.o. ZakoliCena trasa pa mora ostati vidna
v Casu trajanja del.

Najmanj 10 dni pred zaCetkom gradnje mora investitor sporociti ODS oziroma njegovemu
pooblaséencu naslednje podatke: ime odgovornega vodije del, njegovo telefonsko Stevilko ter
datum zaCetka del, najmanj 7 dni pred zaCetkom del v varnostnem pasu plinovodnega omreZja
pa mora pri ODS naro¢iti tudi zakoli¢bo obstojeCega distribucijskega omrezja.

Po zakoli¢bi se izvede na mestih, kjer se trasa komunalnih naprav ali gradnja objekta pribliza
plinovodu na manj kot en meter, sondiranje lege plinovoda na terenu zaradi ugotovitve
dejanske lege cevi. Operater distribucijskega omrezja lahko glede na lego na terenu zahteva
tudi dodatne varnostne ukrepe glede zascite plinovoda.

Zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja izjemno pazljivo z roénim odkopom pod
stalnim nadzorom pooblaséenega predstavnika upravljavca ter ob upoStevanju njegovih
navodil. V tem pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti postavljanje
zacCasnih gradbenih objektov. Zacetek del v tem pasu je potrebno najaviti upravljavcu najman;
7 dni prej. Morebitno utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom (2 m na vsako stran) je
dovoljeno le stati¢no brez vibracij. Preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s tezko
gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s
pooblas€enim predstavnikom upravljavca.

Pri sami gradnji morajo biti zagotovljeni zakonsko predpisani varnostni odmiki od plinovoda in
izvedena krizanja skladno s 17. c¢lenom »Pravilnika o tehni¢nih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 barov« (Ur.
. RS, §t. 26/02, 54/02, 17/14 — EZ-1 in 38/24 — EZ-2)«.

Varnostni odmik plinovoda od kanalizacijskega voda mora biti: kot krizanja od 30 do 90 stopinj
in viSinski odmik pri krizanju najmanj 0,3 m. Odmik pri krizanju se meri od oboda za&citne cevi
plinovoda, Ce je ta vgrajena.

V blizini obstojeCega plinovoda in prikljucnih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje
ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim. Cez obstojeci plinovod izven cestig¢a ni
dovoljen transport za tezka vozila brez predhodne dodatne za&€ite in posebnega dovoljenja
upravljavca plinovodnega omrezja.

Investitor mora zagotoviti, da nad plinovodi ne bi priSlo do znizevanja kote terena.

Podbijanje ceste ali vodeno vrtanje v neposredni blizini plinovodov ni dovoljeno.
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V izjemnih primerih se s posebnimi varnostnimi ukrepi odmik plinovoda od kanalizacijskega
voda lahko tudi zmanjSa. Pri vzporednem poteku, ko je teme plinovoda nizje od temena
kanalizacijskega voda, mora biti osnovni varnostni odmik pove¢an za dodatni varnostni odmik.
V izjemnih primerih se dodatni varnostni odmik lahko nadomesti s posebnimi varnostnimi
ukrepi.

Po zaklju¢ku del mora investitor predati ODS geodetski posnetek izvedenih del in pridobiti
pisno izjavo ODS ali pooblas€enega upravljavca plinovodnega omrezja, da so bili med gradnjo
izpolnjeni pogoji tega mnenja ter da so bila dela v varovalnem pasu plinovoda izvedena v
skladu z veljavnim tehni¢nim predpisom.

Investitorja bremenijo stroski zakoli¢be plinovoda in nadzora med gradnjo in tudi morebitni
drugi stroski, ki bi nastali po krivdi investitorja ali njegovih izvajalcev zaradi poSkodb na
obstojeCem plinovodnem omreZju zaradi nacrtovanih del ali med obratovanjem ali kasnejSim
vzdrzevanjem predmetnega objekta.

Investitorja tudi bremenijo vsi stroski eventualne povecCave, prestavitve in ureditve plinskega
priklju€ka s plinsko omarico.
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7.0 HIDRAVLICNA PRESOJA KANALIZACIJE

Osnovni podatki o intenziteti nalivov na tem obmocju so povzeti po izdaji povratnih dob za
ekstremne padavine po Gumbelovi metodi (izdal ARSO, Urad za meteorologijo, klimatologija)
— za meteoroloSko postajo Nova Gorica. Podatki o gospodarsko enakovrednih nalivih
za obmocdje Nove Gorice so prikazani v preglednici 1.

Preglednica 1: Intenzitete padavin razlinih trajanj in povratnih dob

Cas Povratna doba [let]
trajanja | 1 | 2 | 5 [ 10 | 25 | 50 | 100
[min] q [s/ha]

5 259 | 390 | 569 | 687 | 837 | 948 | 1058
10 217 | 300 | 414 | 490 | 585 | 656 | 726
15 179 | 247 | 340 | 401 | 479 | 537 | 594
20 154 | 213 | 294 | 347 | 415 | 465 | 515
30 116 | 172 | 249 | 300 | 364 | 411 | 459
45 88 | 137 | 203 | 247 | 303 | 344 | 385
60 70 | 1151175 | 215 | 266 | 304 | 341
90 52 | 85 | 131|161 | 199 | 227 | 255
120 43 | 70 | 106 | 131 | 161 | 184 | 206
180 29 | 53 | 87 | 109 | 137 | 158 | 178
240 23 | 44 | 77 | 99 | 127 | 147 | 168

Hidrolo8ko-hidravli€na presoja je narejena s programskim orodjem SWMM 5.0 (US EPA —
Agencija za varstvo okolja ZDA), kot nestalni neenakomerni tok (dinami¢en model).
Predpostavljeno je osnovno nacelo, da povratna doba padavin definira enakovredno povratno
dobo povrSinskega odtoka oziroma pretokov.

Ker meritev o vrednostih infiltracije (izraCun po Hortonovi metodi) na obravnavanem obmocju
ni bilo na razpolago, so bile vrednosti parametrov doloCene na podlagi podatkov Agencije
Republike Slovenije za Okolje o tipih tal na posameznih kartiranjih obmogjih in vrednostih iz
literature (E. Kavci€, Hidrotehni€ne melioracije, Il. Del, Tla in voda, Ljubljana, 1966; A. Akan,
Urban stormwater hydrology: A guide to engineering calculations, Lancaster, 1993 ). Podatki
so dopolnjeni z upostevanjem podatkov o sestavi tal in efektivni poljski kapaciteti zemljine (vir:
Atlas okolja, pedoloSke karte Slovenije).

ZacCetne izgube na prispevnih povrSinah so dolo€ene na podlagi litertaure (ASCE, Design &
Construction of Urban Stormwater Management Systems, New York, 1992), kot tudi
Manningovi koeficienti plitvega povrSinskega toka na prispevnih povrSinah (E. T. Engman,
Roughness coefficients for routing surface runoff, ASCE, Journal of Irrigation and Drainage
Engineering.112(1), 39-52., U.S. Army Engineer Research and Development Center,
Vicksburg, 1986). Zaradi kratkih Casov simulacije so izgube zaradi evaporacije zanemarjene.

Obstojece kanalizacijsko omrezje na obmocju obravnave je bilo preneseno v hidravli¢ni model.
Dimenzije in potek cevovodov so bili privzeti iz geodetskega posnetka (Geodetski nacrt &t. 62-
NL/2014 (Limita - Mugerli d.o.o., julij 2014). V hidravlicnem modelu je za vse cevovode
upoStevan Manning-ov koeficient ng = 0.013 (predstavlja obratovalno hrapavost).
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Prispevne povrsine in njihove karakteristike (padec, dolzina, Sirina in ploS¢ina) so doloene na
podlagi DOF-a in geodetskega posnetka. Karakteristicni podatki prispevnih povrsin so
prikazani v Preglednici 2.

Preglednica 2: Karakteristi¢ni podatki prispevnih povrsin

A n n izgube | izgube
A A utrj. | Sirina | padec | ¢ ¢ g g
ID utrjene | neutrjene utrjene neutrjene

ha] | [m7 | [% | [m | [% | [1| [ | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [h]
P-1 /0083 | 83239 | 60| 2081 | 7.62| 0.03| 050 | 2.50 | 8.00 | 100.00 | 15.00 | 3.00
P-2 | 0.063 | 63301 60| 2221 | 7.60| 0.03| 0150 | 250 | 800 | 100.00 | 15.00 | 3.00
P-3 0060 | 60334 | 60| 21.94| 7.60| 0.03| 0150 | 250 | 8.00 | 100.00 | 15.00 | 3.00
P-4 10058 | 58215 | 60| 21.97 | 7.60 | 0.03 | 0150 | 2.50 | 8.00 | 100.00 | 15.00 | 3.00
P-5|0052 | 52227 | 70| 8290 | 250 | 0.02 | 0.150 | 2.50 | 8.00 | 100.00 | 15.00 | 3.00
P-6 | 0.052 | 517.55 | 60 |107.82 | 250 | 0.02 | 0.150 | 2.50 | 8.00 | 100.00 | 15.00 | 3.00
P-7 10032 | 31945| 100 | 6.80 | 250 | 0.02 | 0.150 | 2.50 | 8.00 | 100.00 | 15.00 | 3.00

infilmax | infilmin k

Shema prispevnih povrSin s prikazom deleza utrjenih povrSin je prikazana na Sliki 1.

> )
[EPTE 20-40 % | 60-80% delez utrjenih povrsin

Slika 1: Shema prispevnih povrsin analiziranega obmodcja

V hidravlicnem racunu je bil poleg predvidenih priklopov dodatno uposStevana Se prikljucitev
padavinskega odtoka iz prispevne povrsine velikosti 800 m? (do 60% utrjenih povr$in) iz
kateregakoli nepozidanega stavbnega zemljiS¢a v blizini, ki se skladno s Prilogo 8 OPN lahko
nahaja severno ali severovzhodno od obmodja predvidene gradnje (EUP VR80 ali VR46).
Preostali del EUP VR80 in VR46 se bo, skladno s Prilogo 8 OPN, odvajal v sistem odvodnih
jarkov (v prevezavo jarka J1.2).

Skladno s standardom SIST EN 752 in s tehni¢nim pravilnikom upravljalca je bila meteorna
kanalizacija dimenzionirana na padavinske dogodke s povratno dobo 2 let (n=0.50), kot velja
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za stanovanjska obmodja ter preverjena Se na padavine s povratno dobo 20 let (n=0.05), pri
¢emer ne pride Se do poplavljanja. Merodajni nalivi, pri katerih pride do najvegjih pretokov v
kanalu, so trajanja 5 min. Rezultati hidravli¢ne presoje za 2 letno povratno dobo so prikazani

v preglednici 3.

Preglednica 3: Merodajni pretoki meteornega kanala M- 1, 2 letna povratna doba, 5-minutni naliv

DN I L n Qmax | Vmax | polnitev

Kanal | 0|l |t | [ | o) || e
C1 | 400 | 0.30 |40.980.013 | 106.33 | 0.95 | 0.84

C2 | 400 | 0.30 |22.75/0.013 | 89.89 |0.86 | 0.78

C3.1] 400 | 0.75|26.83/0.013| 78.71 | 1.00 | 0.60

M-1 | C3.2| 400 | 0.75 [18.35]/0.013 | 65.76 | 1.24 | 0.44
C4.1] 300 [ 148|515 |0.013| 6592 | 1.71 | 053

C4.2| 300 | 1.48 | 4.53 |0.013| 518 |143| 051

C4.3| 300 | 148 [19.35]0.013| 37.04 |1.27 | 043

Vzdolzni prerez kanala M-1 s prikazom gladine vode pri padavinah z 2-letho povratno dobo in
trajanjem 5 minut je prikazan na Sliki 2.

M3K1.T3PRI3
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Slika 2: Vzdolzni prerez meteornega kanala M-1 (2 letna povratna doba, 5-minutni naliv)
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VzdolzZni prerez kanala M-1 s prikazom gladine vode pri padavinah s 25-letho povratno dobo
in trajanjem 5 minut je prikazan na Sliki 3.

M3.K1.T3PRI3
W K1.T4 RN
WK1 TE R
1K1 TT 4

W1 K1.TE R
M1 K1.T9S

W K1.T10.6
W1 K1 T R4

66
85.8

65.6
85.4
862

85
64.8 e
645 - T
64.4 T e | m——_,

642 _7____7____7____,__-————— - _:;‘.—‘—/f_ﬂ
s [T -/

63.3
63.6:
63.4

83.2{ ]
63 _____,_,———"""'-—J
62.8 |
626 _._-________t_..--—""'"
R | e B

622

y

Elevation {m)

\

\

T
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Distance (m)

Slika 3: Vzdolzni prerez meteornega kanala M-1 (25 letna povratna doba, 5-minutni naliv)

Minimalni padec predvidene fekalne kanalizacije DN 250 mm zna$a | = 0.5%. Ob Manning-
ovem koeficientu ng =0.013 in polovi¢ni polnitvi (50%) prevaja cevovod GRP DN 250 mm
Qmax = 21 I/s, kar zadoS¢a do cca. 3024 prebivalcev. Minimalni padec predvidene fekalne
kanalizacije DN 200 mm znaSa |=0.65%. Ob Manning-ovem koeficientu ng=0.013 in
polovi¢ni polnitvi (50%) prevaja cevovod GRP DN 200 mm Qmax = 19 I/s, kar zadoS$¢a do cca.
2736 prebivalcev.

Vstopni tlak na odcepu vodovoda V-1 znaSa med 48 m in 54 m. Glede na priCakovane
maksimalne sekundne pretoke po standardu DIN 1988-300 in projektne tlake se cevovod V-1
izvede iz cevi PE100 RC+ PN16 SDR11 d 63 mm.

8.0 ZAKOLIEBA

Zaradi lazje izvedbe zakoliCbe so zakoliCbene toCke na razpolago v digitalni obliki pri
projektantu.

9.0 PoPIS DEL

V popisu kanalizacije so upoStevane vse koliine pripravljalnih, gradbenih, zemeljskih
in zaklju€nih, saj se bodo komunalni vodi polagali v skupni izkop. V preostalih popisih
so vklju€ena le gradbena, monterska in ostala dela. Izjemo predstavljajo vodovodni prikljucki,
kjer so vsa dela zajeta v lo€enih postavkah.
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Hidrolab d.o.o. Projekt §t. 30-7/22

Komunalno opremljanje parcel s Stevilkami 2622, 2624/4, 2624/5, 2624/6 in 2624/7 (vse k.o. Vrtojba) z
javnim vodovodom in kanalizacijo

POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE

SKUPNA REKAPITULACIJA
l. Kanalizacija 0.00 €
Il. Vodovod 0.00 €
lll. Vodovodni prikljucki 0.00 €
Skupaj osnova za DDV 0.00 €
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Projekt §t. 30-7/22 Hidrolab d.o.o.

l. Kanalizacija

Rekapitulacija kanalizacije

1 PREDDELA 0.00€
2 ZEMELJSKA DELA 0.00€
3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA - kanalizacija 0.00€
4 MONTERSKA DELA - kanalizacija 0.00€
5 ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA 0.00€

osnova za DDV 0.00 €

V popisu kanalizacije so upoStevane vse koli€ine pripravljalnih, gradbenih, zemeljskih in zakljuénih del, saj se bodo komunalni
vodi polagali v skupni izkop. V preostalih popisih so v popisih vklju¢ena le gradbena, monterska in ostala dela. Izjemo
predstavljajo vodovodni prikljugki, kjer so vsa dela zajeta v loCenih postavkah.

1 PREDDELA
§t. Opis del koli¢ina enota centa/enoto znesek
1.1 ZakoliCenje osi predvidenega komunalnega voda, z zavarovanjem
osi, oznako revizijskih jaskov, vris v kataster in izdelava
geodetskega posnetka.

- kanalizacija 27743 m
- vodovod 75.73 m
Skupaj 353.16 m 0.00

1.2 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda,
ter doloCitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje
cevovoda. 2000  kos 0.00

1.3 Zakolicba obstojecih komunalnih naprav (krizanja in priblizevanja)
in oznacitev - vodovod, plinovod, elektrika, TK vod, KaTe, T-2 in

kanalizacija. 260.00 m 0.00

1.4 Nadzor upravljavca (ViK Nova Gorica) pri gradnji kanalizacije
(nadzor tehnik-inZenir). 13.00 ur 0.00

1.5 Nadzor upravljavca (ViK Nova Gorica) pri gradnji vodovoda
(nadzor tehnik-inZenir). 8.00 ur 0.00

1.6 Nadzor pri gradnji pristojnih sluzb (upravljavca) ostalih komunalnih
vodov na obmodju: plinovod, elektrika, T-2. 16.00 ur 0.00

1.7 Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno
popolno zaporo, z ureditvijo prometnega reZzima v ¢asu gradnje
(obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbi§¢a, postavitev
prometne signalizacije, postavitev zasCitne ograje, premostivenih
objektov za preSce in ostali promet). Po konéanih delih odstraniti
prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni rezim v prvotno

stanje.
1.00  kos 0.00
1.8 Rezkanje asfalta deb. do 12 cm, komplet s prevozom na krajevno
deponijo oddaljeno do 10 km in ravnanjem z odpadki s stroSki
deponje. 32000 m 0.00
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1.9 RuSenje obstojeCih kanalizacijskih cevi DN 150 - 250 mm z
nakladanjem in odvozom ruSevin v krajevno deponijo oddaljeno do
10 km ter placilom taks.

Projekt &t. 30-7/22

65.30 m 0.00
1.10 RuSenje betonskih robnkov 15x25¢cm z nakladanjem ru$evin na
prevozno sredstvo, odvozon rudevin na krajevno deponijooddaljeno
do 10km, vklu€no z stroski ravnanja z odpadki na deponiji.
6.00 m' 0.00
1.11 Pre€rpavanje fekalne odpadne vode v €asu gradnje kanalizacije in
hidnih prikljuckov: izvaja upravijavec kanalizacije.
- potopna Crpalka za pre€rpavanje pri gradnji kanalizacije in
priklju¢evanju hidnih prikljuckov 20.00 ur 0.00
- pre€rpavanje na javni kanalizaciji s komunalnim vozilom 20.00 ur 0.00
1.12 Zacepitev obstojecih fekalnih hiSnih priklju¢kov z gumijastim
pnevmatskim »balonom«, velikosti do DN 200 mm, komplet z
montazo in demontazo v asu gradnje prikljucka. 1.00 kos 0.00
1.13 Precrpavanje talne in meteorne vode v ¢asu gradnje kanalizacije in
vodovoda s potopno €rpalko. 10.00 ur 0.00
1.14 Izdelava geomehanskega mnenja (elaborat) in mnenje statika z
opredelitvijo ustrezne tehnologijo razpiranja in varovanja izkopov ter
varovanja objektov, stebrov in zidov, v neposredni bliZini gradbene
jame.
1.00 kos 0.00
1.15 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroskih porabe Casa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00
SKUPAJ PREDDELA 0.00
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2 ZEMELJSKA DELA

§t. Opis del koli¢ina enota centa/enoto znesek

2.1 Odriv humusa v debelini 20 cm na rob gradbene jame. 49.65 m® 0.00

2.2 Strojni izkop kanalskega jarka in gradbene jame za kanalizacijske
revizijske jaSke, globine 0-2.0 m, pod kotom do 90 stopinj, v terenu
I1.-111. kat., z odrivom na rob (uporabi se za zasip kanalskega jarka).

185.07 m 0.00

2.3 Strojni izkop kanalskega jarka in gradbene jame za kanalizacijske
revizijske jaske, globine 0-2.0 m, pod kotom do 90 stopinj, v terenu
[1.-Ill. kat., z nakladanjem na kamion in odvozom trajno komunalno
deponijo, oddalieno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v
deponiji ter placilom takse. 490.94 m? 0.00

2.4 Strojni izkop kanalskega jarka in gradbene jame za kanalizacijske
revizijske jaske, globine 2.0-4.0 m, pod kotom 90 stopinj med
varovalnim opazem, v terenu Ill.-IV. kat. z nakladanjem na kamion
in odvozom trajno komunalno deponijo, oddaljeno do 10km,
komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter placilom takse.

129.46 m 0.00

2.5 Ro¢ni izkop kanalskega jarka ter izkop pri krizanjih s komunalnimi
vodi, v terenu lIl.-IV. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na
trajno  komunalno deponijo, oddaljeno do 10km, komplet z
ravnanjen materiala v deponiji ter plagilom takse.

30.00 m 0.00

2.6 Dodaten strojni izkop zgornjega ustroja v deb. do 35cm, materiala
1l.-IV. Ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno
komunalno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen

materiala v deponiji ter placilom takse. 65.87 m? 0.00

2.7 Zavarovanje kanalskega rova z razpiranjem globine do 4.00 in
Sirine do 2.50 m. 610.00 m 0.00

2.8 Planiranje dna kanalskega jarka s to€nostjo +3 ¢cm po projektiranem
padcu. 27000 - m 0.00

2.9 Dobava in vgradnja droblienca 8/16 mm za posteljico in obsip
kanalizacijskih cevi do viSine 30 cm nad temenom cevi, s
planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem
Prokterjevem postopku. Natanénost izdelave posteljice je £ 1 cm.

275.32 m 0.00

2.10 Dobava in vgradnja peska 4/8 mm za posteljico in obsip
vodovodnih cevi do viSine 30 ¢cm (PE) nad temenom cevi, s
planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem
Prokterjevem postopku. Natanénost izdelave posteljice je £1 cm.

25.79 m 0.00

2.11 Dobava in zasip kanalskega jarka s tamponskim drobliencem iz
kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm.
277.60 m 0.00
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2.12 Zasipavanje kanalskega jarka z izkopanim materialom (odloZenim

na robu izkopa) s komprimiranjem v slojih po 20 cm.

Projekt &t. 30-7/22

185.07 m 0.00

2.13 Planiranje in valjanje planuma s tocnostjo +2cm. 320.00 m? 0.00
2.14 |zdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca

D32, v debelini do 35 cm (cesta). 11200 m’ 0.00

2.15 Humuziranje in zatravitev povrsin. 206.86 m? 0.00
2.16 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obraun po dejanskih
stroSkih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0.00
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3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA - kanalizacija
§t. Opis del koli¢ina enota centa/enoto znesek
3.1 Dobava in montaza standardnih revizijskih jaskov iz poliestrskih
cevi tip min. SN12000, po standardu SIST EN 14364, s
protivzgonsko zas¢ito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaza.
Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala.
Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.

kanal F1, jaSek RJ1: premer: DN 1000; iztok: DN 250; vtok: 1 x DN

250; Higgp: 2.71m 1.00 kos 0.00
kanal F1, jaSek RJ2: premer: DN 1000; iztok: DN 250; vtok: 1 x DN
250, 1 x DN 200; Hizkop: 252m 1.00 kos 0.00
kanal F1, jaSek RJ3: premer: DN 1000; iztok: DN 200; vtok: 1 x DN
200; Hizkop: 249m 1.00 kos 0.00
kanal F1, jaek RJ4: premer: DN 1000; iztok: DN 200; vtok: 2 x
PVC/PP d 160; Hizkop: 211 m 1.00 kos 0.00
kanal M1, jaSek RJ1: premer: DN 1000; iztok: DN 400; vtok: 1 x DN
400; Higgp: 2.12m 1.00 kos 0.00
kanal M1, jaSek RJ2: premer: DN 800; iztok: DN 400; vtok: 1 x DN
400; Hizkop: 1.97m 1.00 kos 0.00
kanal M1, jaSek RJ3: premer: DN 800; iztok: DN 400; vtok: 1 x DN
300; Hizop: 1.94 m 1.00 kos 0.00
kanal M1, jaek RJ4: premer: DN 800; iztok: DN 300; vtok: 1 x
PVC/PP d 200; Hizkop: 1.65m 1.00 kos 0.00

3.2 Dobava in vgradnja montaznega polipropilenskega revizijskega
jaska (hidni prikljucki globine do 1.7m) 8625 mm, kompletno z AB
vencem in muldo ter nastavki za PVC/PP cevi. Prehod med jaskom
in AB vencem izveden preko profilne gume.

400  kos 0.00

3.3 Dobava in vgradnja montaznega polipropilenskega revizijskega
jaska (hisni prikljucki globine do 2.0m) 8800 mm, kompletno z AB
vencem in muldo ter nastavki za PVC/PP cevi. Prehod med jaskom
in AB vencem izveden preko profilne gume.

100  kos 0.00

3.4 Dobava in vgradnja montaznega polipropilenskega revizijskega
jaska (hisni prikljucki globine vecje od 2.0m) 1000 mm, kompletno
z AB vencem in muldo ter nastavki za PVC/PP cevi. Prehod med
jaSkom in AB vencem izveden preko profilne gume.

4.00 kos 0.00

3.5 Dobava in montaza pokrovov iz duktilne litine, nosilnosti 400 kN
(EN 124). Pokrov izveden na zaklep, z odprtinami za zraenje,
prigrajenim protihrupnim viozkom in vamostnim zakelpom proti
zapiranju (npr. kot KASI EUROPA 8). Pokrov se vgrajuje s pantom
obrnjenim v smeri voznje tako, da se pokrov odpira vsmeri voznje.

DN800 mm 2.00 kos 0.00
DN600 mm 7.00 kos 0.00
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3.6 Dobava in montaza pokrovov iz duktilne litine, nosilnosti 400 kN
(EN 124). Pokrov izveden na zaklep, brez odprtin za zraCenje,
prigrajenim protihrupnim vlozkom in varnostnim zakelpom profi
zapiranju (npr. kot KASI EUROPA 8). Pokrov se vgrajuje s pantom
obrnjenim v smeri voZnje tako, da se pokrov odpira v smeri voznje.

Projekt &t. 30-7/22

DN800 mm 700  kos 0.00

DNG00 mm 1.00  kos 0.00
3.7 Dobava in montaza prefabriciranih polietilenskih peskolovov @500

mm, kompletno z AB vencem. Po potrebi, v kolikor je potrebna

zamenjava obstojecih peskolovov.

viSina: 2.50 m 3.00 kos 0.00
3.8 Dobava in montaza kanalizacijskih pokrovov s tesnenjem za cestne

peskolove 8500 mm, nosilnosti 250 kN (EN 124). Po potrebi, v

kolikor je potrebna zamenjava obstojecih peskolovov.

3.00  kos 0.00

3.9 Prestavitev jaska T-2. 1.00 kos 0.00
3.10 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obradun po dejanskih

stroSkih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNISKA DELA - kanalizacija 0.00
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4 MONTERSKA DELA - kanalizacija
§t. Opis del koli¢ina enota centa/enoto znesek
4.1 Dobava in montaza kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra
GRP min. SN12000 nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO
10467, 1ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolZine 6
m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom.
Kompletno z gumi tesnili in prikljucitvijo na jaske.

DN 200 7413 m 0.00

DN 250 65.36 m 0.00

DN 300 29.04 m 0.00

DN 400 108.90 m 0.00
4.2 Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard

EN 1852 0z. ONR 20512) tip 2SN 8kN/m? (kot npr. Rehau Awadukt

HPP oz. Pipelife Master) za hidne prikljucke in peskolove,

kompletno z gumi tesnili in prikljuitvijo na jaSek hiSnega prikljucka

ali peskolova.

d 160 25.68 m 0.00

d 200 28.15 m 0.00
4.3 Dobava in montaza GRP sedlastega kosa PN1 z odcepom 45° za

priklop cevi hinih prikljuckov in peskolovov na GRP cevi (istoasno

z gradnjo javne kanalizacije), vklju¢no s spojnimi in tesnilnimi

elementi ter prikljucitvijo na GRP cevi.

DN 200/160 200  kos 0.00

DN 250/160 1.00  kos 0.00

DN 300/200 200  kos 0.00

DN 400/200 400  kos 0.00
4.4 Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN

1852 0z. ONR 20512) tip 2SN 8kN/m? (kot npr. Rehau Awadukt

HPP oz. Pipelife Master), vkljuéno s spojnimi elementi ter

prikljuditvijo na cevi (prikljucki toCkovnih poZiralnikov, linijskih

reSetk).

lok DN 160, a = 45.00° 3.00  kos 0.00

lok d 200, a = 45.00° 6.00  kos 0.00
4.5 Dobava in montaza GRP fazonskih kosov PN1, SN min. 12000

vkljuéno s spojnimi elementi ter prikljucitvijo na cevi.

lok DN 250, a=2.42° (2 segmenti) 1.00 kos 0.00

lok DN 400, =20.97° (2 segmenti) 1.00 kos 0.00

lok DN 400, 0=0.96° (2 segmenti) 1.00 kos 0.00

lok DN 400, o=30.00° (2 segmenti) 1.00  kos 0.00
4.6 Izvedba priklopa hidnih priklju¢kov v poliestrske jaske (laminat C,

poliestrski kit).

d 160 200  kos 0.00

d 200 1.00  kos 0.00
4.7 Prevezava obstojeCe interne kanalizacije objektov na predvidene

jaske hisnih prikljuckov. 1.00 kos 0.00
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4.8 Povezava predvidene cevi kanala M-1 GRP DN 400 mm na
obstojeci jadek. Stike se izvede vodotesno, z elasti¢nim tesnilom.

Projekt &t. 30-7/22

1.00  kos 0.00
4.9 Povezava predvidene cevi kanala F-1 GRP DN 250 mm na
obstojei Crpalni jaSek. Stike se izvede vodotesno, z elastiCnim
tesnilom. 100 kos 0.00
4.10 Pregled in Ciscenje kanala pred izvedbo tla¢nega poizkusa. 27743 m 0.00
4.11 Tlani preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo,
po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. 277.43 m 0.00
4.12 Pregled kanala s TV kamero. 277.43 m 0.00
4.13 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obraun po dejanskih
stroSkih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00
SKUPAJ MONTERSKA DELA - kanalizacija 0.00
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5 ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA

§t. Opis del koli¢ina enota centa/enoto znesek
5.1 Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih
komunalnih naprav. 27743 m 0.00

5.2 Opravljanje nadzora pooblasCenega geomehanika - obradun po
dejanskih stroskih. 10.00 ur 0.00

5.3 Priprava povrSine, planiranje +2cm in valjanje pred asfaltacijo. 320.00 m 0.00

5.4 1zdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf
B 70/100 A3 v debelini 3.5 cm (cesta). 32000  m? 0.00

5.5 lzdelava zgornje nosilne plasti iz bituminiziranega droblienca AC
22 base B50/70 A3v debelini 6 cm (cesta). 320.00 m? 0.00

5.6 Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz
cementnega betona s prerezom 15/25 cm, komplet z naprava
betonskega temelja in fugiranjem. 6.00 m! 0.00

5.7 Projektantski nadzor. 10.00 ur 0.00

5.8 lzdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi) - kanalizacija
vodovod 1.00  kos 0.00

5.9 Pregled viSinskih kot in lokacije obstojecih/novih hidnih prikljuckov
skupaj z lastniki parcel, komplet z dolo€itvijo trase novih prikljuckov

na glavno linijo. 9.00  kos 0.00

5.10 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obradun po dejanskih
stroSkih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00

SKUPAJ ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA 0.00
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Il. Vodovod
Rekapitulacija vodovoda
1 GRADBENA DELA - vodovod 0.00€
2 MONTERSKA DELA - vodovod 0.00€
3 ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA - vodovod 0.00€
osnova za DDV 0.00 €

V popisu vodovoda so vpoStevana le gradbena, monterska in ostala dela. Vse ostale koli¢ine pripravijalnih, zemeljskih in
zakljuénih del, so zajete v popisu kanalizacije, saj se bodo komunalni vodi polagali v skupni izkop.

1 GRADBENA DELA - vodovod

§t. Opis del koli¢ina enota centa/enoto znesek
1.1 Izdelava betonskih sidrnih blokov odcepov vodovodnih cevi in
sidranje z C25/30; 0.83mx0.30m - 0.23m’/kom. Vse komplet. 100  kos 0.00

1.2 |zdelava betonskih sidmih blokov N kosov DN50 in sidranje z
C25/30; 0.56mx0.28m - 0.10m*/kom. Vse komplet. 200  kos 0.00

1.3 Obzidava ovalne cestne kape za hidrante z NF opeko v c.m. 1:3 z
vsem potrebnim gradb. materialom. 2.00 kos 0.00

1.4 Obzidava okrogle cestne kape za zasune z NF opeko v c.m. 1:3 z
namestitvijo vgradne garniture z vsem potrebnim gradb. materialom.

400  kos 0.00

1.5 Vgraditev droga za namestitev hidrantnih oznak in oznak zasunov
(izkop in betoniranje). 4.00 kos 0.00

1.6 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obraun po dejanskih

stroSkih porabe €asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00
SKUPAJ GRADBENA DELA - vodovod 0.00
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2 MONTERSKA DELA - vodovod
Splosne zahteve
Cevi NL - standardni spoj
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI spoj ali enakovredno). Za&(ita izvedena: na zunaniji strani

mora biti aktivna galvanska zas€ita, ki omogo¢a vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn
in 15% Al ) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Cevi morajo biti imeti siderni spoj, ki mora prenesti tlak najman;j 16
bar. Obojcno tesnilo oz. cel spoj mora biti preisku$en skupaj s cevjo (certifikat).

Fazonski kosi

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi za¢ito min. debeline 70
mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasiénem postopku v skladu z EN 14901.

Za dimenzije faznov DN50-DN150, PN16.

Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajocimi tesnili v skladu z EN 681-1.

Obojcni kosi z varovanim spojem so opremljeni z ustreznim varovanim tesnilom (Vi tesnilo ali enakovredno). Oboj¢no tesnilo oz. cel spoj
mora biti preiskuSen skupaj s fazonom (certifikat).

Montazno-demontazni kosi

MontaZno - demontazni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litihe GGG400, z Epoxy za$€ito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki
in maticami za regulacijo, s koni¢nim tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.

EV zasuni

EV zasuni morajo biti izdelani iz lithe GGG400, z epoxy zasCito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaSciten z EPDM
elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavecega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na
obeh straneh klina sta poliamidna vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN
1074 in ISO 7259. PN16.

Hidranti - nadzemni

Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po
kateri odteCe stojeCa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384. Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE.

Hidranti - podzemni

Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litihe GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odtece stojeca voda
iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005.

Teleskopska cestna kapa
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM.

Univerzalne spojke za duktilne in azbestno-cementne cevi

SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohisje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR., Varovanje z nazob¢anim
kovinskim obrogem. (podobno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)

Vija€ni in tesnilni material

Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN 1SO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobni¢na tesnila morajo biti

iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobniéna tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obro¢ in so profilirane oblike (na
notranjem premeru ojacitev okrogle oblike). Obojéna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.

Prikljucek: navrtni zasun, vgradna garnitura in cestna kapa

Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90° , prikljuéek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-
ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim prikljuckom, vgradbena viSina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa
d90 (kot npr. PAM), komplet z podlozno plod¢o Tip. 240.

Tlacne spojke za PEHD cevi

Medeninaste

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi za¢ito min. debeline 70
mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasi¢nem postopku v skladu z EN 14901.

PP
Tlaéne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
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§t. Opis del koli¢ina enota centalenoto znesek
2.1 Dobava in vgrajevanje cevi PE100 RC+ PN 16 SDR 11 (S5) za

pitno vodo, polozene na pe$ceno posteljico debeline 15cm, komplet

z varjenjem (EN 12201, EN 12666, SIST ISO 8772, ISO TR 9080 in

ISO 12162).

d 63mm 75.73 m 0.00

2.2 Dobava in montaza fazonskih kosov iz nodularne litihe GGG 400,
PN16, s standardnim varovanim spojem na obojko z Vi tesnilom, z
zunanjo in notranjo epoksy za$¢ito min. debeline 70 mikronov.

EU DN100 1.00 kos 0.00
F DN100 1.00 kos 0.00
FF, DN50, L=750 mm 1.00 kos 0.00
FF, DN50, L=300 mm 1.00 kos 0.00
FF, DN50, L=200 mm 2.00 kos 0.00
N DN50 2.00 kos 0.00
Q 90° DN50 200  kos 0.00
T DN100/50 1.00 kos 0.00

2.3 Dobava in montaza univerzalne spojke ohiSje GGG40 z epoksi
premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo NBR.,
Varovanje z nazob&anim kovinskim obro&em. (npr. kot multi-joint
proizvajalca GEORG FISCHER).

DN100 - dvojna 1.00 kos 0.00

2.4 Dobava in montaza EV zasuna iz nodulame litine GGG 400 z
epoksy zaSCito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je
za3Citen z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz
nerjaveCega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O"
tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta poliamidni vodili.
Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montazi dodatno
antikorozijsko za$€iteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO

7259.
DN50/PN16 (F4) 3.00  kos 0.00
DN100/PN16 (F4) 1.00  kos 0.00

2.5 Dobava in montaza teleskopske-vgradbene garniture za EV
zasune, vgradbena viSina h=0,7-1,2m, komplet z podlozno plos¢o
Tip. 240 in varovalno teleskopsko cestno kapo d90 (kot npr. PAM) z
napisom VODA. Skupaj z vsem montaznim in tesnilnim materialom.

DN50 3.00  kos 0.00
DN100 1.00  kos 0.00

2.6 Dobava in montaza podzemnega pozarnega hidranta. Telo
podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant
mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteCe stojeca
voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005,
vkljuéno s cestno kapo za hidrant.

DN50 200  kos 0.00
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2.7 Dobava in montaza elektrovarinega materiala za PE 100 cevi
PN10, komplet z varjenjem in vsem potrebnim spojnim materialom
(npr. kot +GF+ ELGEF ali enakovredno).
Obojka (el.var.) 63 5.00 kos 0.00
Konénik $63/50 300  kos 0.00
Prirobnica $63/50 3.00  kos 0.00
Lok ¢63, 90° 1.00  kos 0.00
Lok, ¢63, 45° (z el. var. nastavki) 1.00  kos 0.00
Odcep $63/63 1.00  kos 0.00
2.8 Izdelava in montaza oznacevalnih tablic za zasune (SIST EN 1005)
na drogu iz poc.cevi 6/4 " L=2400. 2.00 kos 0.00
2.9 Izdelava in montaza oznacevalnih tablic za hidrante (SIST EN
1007) na drogu iz poc.cevi 6/4 " L=2400. 2.00 kos 0.00
2.10 Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov z izdajo verificiranega
poro€ila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za
obrambo RS. 200  kos 0.00
2.11 Obves¢anje potroSnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, €i¢enje in
ponovno odpiranje. 1.00 kos 0.00
2.12 Prevezava novozgrajenega vodovoda in obstojecih odcepov,
komplet z vsem potrebnim materialom, praznjenjem, spiranjem in
odzragevanjem vodovoda, izvaja upravljavec.
DN100 3.00  kos 0.00
2.13 Tlacni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z dolo€ili iz
standarda SIST EN 805, skupaj z izdelavo zapisnika. Preizkus se
izvede s preizkusnimi tlaki navedenimi v tehni¢nem porogilu.
75.73 m 0.00
2.14 Dobava in mont. signalno opozorilnega traku "POZOR VODA".
75.73 m 0.00
2.15 Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizskus vodovoda, vkljuéno z
nevtralizacijo vode. 75.73 m 0.00
2.16 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obradun po dejanskih
stroskih porabe Casa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00
SKUPAJ MONTERSKA DELA - vodovod 0.00
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3 ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA - vodovod

§t. Opis del koli¢ina enota centa/enoto znesek
3.1 Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih

komunalnih naprav. 75.73 m 0.00
3.2 Projektantski nadzor. 10.00 ur 0.00

3.3 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obrafun po dejanskih
stro8kih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 5% od vrednosti del. 500 % 0.00 0.00

SKUPAJ ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA - vodovod 0.00
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lll. Vodovodni prikljucki

Rekapitulacija vodovodni prikljucki

1 PREDDELA - vodovodni prikljui 0.00€
2 ZEMELJSKA DELA - vodovodni prikljui 0.00€
3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA - vodovodni prikljuci 0.00€
4 MONTERSKA DELA - vodovodni prikljugi 0.00€
5 ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA - vodovodni prikljuci 0.00€

osnova za DDV 0.00 €

V popisu vodovodnih priklju¢kov so upoStevane vse koliCine pripravijalnih, zemeljskih, gradbenih in zakljuénih del, ki se
nanas$ajo na izvedbo vodovodnih priklju¢kov.

1 PREDDELA - vodovodni prikljucki
1.1 ZakoliCenje osi predvidenega komunalnega voda, z zavarovanjem
osi, oznako revizijskih jaskov, vris v kataster in izdelava
geodetskega posnetka.

- vodovodni prikljucki 16.08 m
Skupaj 16.08 m 0.00

1.2 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda,
ter doloCitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje
cevovoda. 4.00 kos 0.00

1.3 Nadzor upravljavca (ViK Nova Gorica) pri gradnji vodovoda
(nadzor tehnik-inzenir). 6.00 ur 0.00

1.4 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obraun po dejanskih
stroskih porabe Casa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroSkov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00

SKUPAJ PREDDELA - vodovodni prikljucki 0.00
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2 ZEMELJSKA DELA - vodovodni prikljucki
2.1 Odriv humusa v debelini 20 cm na rob gradbene jame. 5.15 m 0.00

2.2 Strojni izkop kanalskega jarka, globine 0-2.0 m, pod kotom do 60
stopinj, v terenu I1.-lll. kat., z odrivom na rob (uporabi se za zasip
kanalskega jarka). 381 m? 0.00

2.3 Strojni izkop kanalskega jarka , globine 0-2.0 m, pod kotom do 60

stopinj, v terenu II.-ll. kat., z nakladanjem na kamion in odvozom
trajno  komunalno deponijo, oddaljeno do 10km, komplet z
ravnanjen materiala v deponiji ter placilom takse. 8.89 m3 0.00

2.4 Ro¢ni izkop kanalskega jarka ter izkop pri krizanjih s komunalnimi
vodi, v terenu lIl.-IV. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na
trajno  komunalno deponijo, oddaljeno do 10km, komplet z
ravnanjen materiala v deponiji ter plagilom takse.

1.00 m 0.00
2.5 Planiranje dna kanalskega jarka s to€nostjo +3 ¢cm po projektiranem
padcu. 691 m’ 0.00
2.6 Dobava in vgradnja peska 0/4 mm za posteljico in obsip
vodovodnih cevi do viSine 20 cm nad temenom cevi, s planiranjem
in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem
postopku. Natanénost izdelave posteljice je +1 cm.
416 m 0.00
2.7 Dobava in zasip kanalskega jarka z izkopanim materialom
(odlozZenim na robu izkopa) s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
572 m’ 0.00
2.8 Planiranje in valjanje planuma s to¢nostjo +2cm. 24.12 m? 0.00
2.9 Humuziranje in zatravitev povrsin. 5.15 m? 0.00
2.10 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obradun po dejanskih
stroskih porabe Casa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena strodkov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA - vodovodni prikljucki 0.00
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3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA - vodovodni prikljucki
3.1 Obzidava okrogle cestne kape vodovodnega priklju¢ka z NF opeko

v ¢.m. 1:3 z namestitvijo vgradne garniture z vsem potrebnim gradb.
400  kos 0.00

materialom.

3.2 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
strodkih porabe Casa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena strokov 5% od vrednosti del.

5.00 % 0.00 0.00

0.00

SKUPAJ
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4 MONTERSKA DELA - vodovodni prikljucki

4.1 Dobava in montaza polietilenskih cevi; PE100, SDR11 za PN16 bar
po standardu SIST EN 12201, v za$€itni cevi Duolight DN9O,
komplet s tlaénimi spojkami iz medenine za PE cevi. Tlane spojke
S0 iz medenine, tesnenje O-ring. Spojke morajo imeti dvojno
tesnenje-dve gumici ter morajo biti hitro montazne izvedbe. Narejen
morajo biti v skladu z EN 12165. Podobno kot proizvajalec npr.
G.F.Giovannini Furio, Georg Fischer.

d32 16.08 m 0.00

4.2 |zvedba vodovodnih prikljuckov: dobava in montaZa navrtnega
zasuna za PEHD cevi ali cevi iz nodularne litine, komplet z vrtljivim
kolenom in vulkaniziranim stremenom, vgradno garnituro in
teleskopsko cestno kapo, pocinkanimi fitingi iz bele temprane litine
visoke kvalitete z vroce cinkano prevleko in kroglinega ventila iz
niklane preSane medenine s poizoliranjem spojev.

odcep d 63/d 32 4.00 kos 0.00

4.3 Dobava in montaZa glavnega krogliénega ventila v vodomernem
jaSku. Ventil mora imet Iuknjo za plombirat. (Podobno kot
proizvajalec npr. GREINER)

DN 25 400  kos 0.00

4.4 Tlaéni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z dologili iz
standarda SIST EN 805, skupaj z izdelavo zapisnika. Preizkus se
izvede s preizkusnimi tlaki navedenimi v tehniénem poro€ilu.

16.08 m 0.00
4.5 Dobava in mont. signalno opozorilnega traku "POZOR VODA".
16.08 m 0.00
4.6 Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovodnih prikljuckov,
vkljuéno z nevtralizacijo vode. 16.08 m 0.00
4.7 Ostala dodatna in nepredvidena dela. ObraCun po dejanskih
stroskih porabe Casa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00
SKUPAJ MONTERSKA DELA - vodovodni prikljucki 0.00
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Projekt &t. 30-7/22

5 ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA - vodovodni prikljucki
5.1 Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih

Hidrolab d.o.o.

komunalnih naprav. 16.08 m 0.00
5.2 Projektantski nadzor. 1.00 ur 0.00
5.3 Pregled viSinskih kot in lokacije obstoje¢ih hisnih prikljuckov skupaj

z lastniki parcel, komplet z dolo€itvijo trase novih prikljuckov na

glavno linijo. 4.00 kos 0.00
5.4 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obraun po dejanskih

stroSkih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 5% od vrednosti del. 5.00 % 0.00 0.00

SKUPAJ ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA - vodovodni prikljucki 0.00
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9 — GRAFICNI PRIKAZI

G.0.0
G.0.1

G.1.0
G111
G1.2
G.2
G.2.0
G.21
G22
G.3
G.3.0
G.3.1
G4
G4.0
G.4A1
G4.2
G4.3
G4.4
G45
G4.6
G4.7
G438
G4.9
G.4.10
G411

Lokacijski prikazi

Pregledna situacija M 1:1000
Zbirna karta komunalnih vodov (prikaz prikljuCevanja objekta na GJI ter prikazi zacite in prestavitev
infrastrukturnih vodov s prikazom nove GJI) M 1:250

Tehnicni prikazi

Gradbena situacija kanalizacije M 1:250
Gradbena situacija kanalizacije M 1:250
Gradbena situacija vodovoda M 1:250
Vzdolzni prerezi

Vzdolzni prerez fekalnega kanala F-1 M 1:500/100
VzdolZni prerez meteornega kanala M-1 M 1:500/100
Vzdolzni prerez vodovoda V-1 M 1:100/100
PreCni prerezi

Karakteristicni prerez A-A M 1:25
Karakteristicni prerez B-B M 1:25
Detajlne rishe

Detajl vgradnje PVC, GRP in PP cevi M 1:20
Detajl vgradnja vodovodnih cevi M 1:20
Detajl vgradnje GRP jaSkov M 1:25
Detajl vgradnje jaSka hiSnega prikljucka in priklop PVC ali PP cevi na GRP jasek M 1:25
Detajl izvedbe "slepega" hiSnega prikljucka na GRP cev M1:25
Detajl izvedbe "slepe" navezave peskolova na GRP cev M 1:25
Detajl vgradnje peskolova PE @500 mm M1:25
Detajl vgradnje peskolova strednih vod PE @500 mm M 1:25
Krizanje vodovoda in kanalizacije M 1:100
Krizanje kanalizacije s plinovodom - kanalizacija pod plinovodom - M 1:20
Krizanje vodovoda s telekomunikacijskimi in elektro kabli M 1:50

Vgradnja podtalnega hidranta M 1:X




