
Popis del OCENA

Obnova vozišča G1-4/1261 Velenje-Črnova, od km 4.800 do km 5.600
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1.0 POPIS

št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost

1.1 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično ali

popolno zaporo prometa ter usmerjanjem prometa s

semaforji ali ročnim usmerjanjem (obračun po

dejanskih stroških za oba pododseka - zapora po

računu koncesionarja)

ocena 1,00 7.870,00 7.870,00

1.2 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ob trasi,

obračun po računu upravljalca - ocena ocena 1,00 800,00 800,00

1.3 Geodetski posnetek obstoječega stanja ceste, z

izvedbo profiliranja in spostavitvijo profilov zaradi

vzdolžne in prečne izravnave 
m
1 800,00 1,25 1.000,00

1.4 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne

ceste - končno zakoličenje m1 800,00 0,60 480,00

1.5 Odstranitev plastičnih smernikov dolžine 1200 mm z

odvozom na  deponijo koncesionarja. kos 20,00 4,50 90,00

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob

upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.

Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal

gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi,

meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi

prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča,

da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki

lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks,

davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je

prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi

oddal svojo ponudbo.
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: 

 - vseh pomožnih del, 

 - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), 

 - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!

Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih

poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe

zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v

prvotno stanje po končani gradnji.

V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s

tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri

zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost

kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.

Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.



1.6 Strojni odriv zatravljene bankine, široke do 1,0 m, do

globine 15 cm z odvozom na deponijo izvajalca. m3 231,00 4,60 1.062,60

1.7 Izkop slabo nosilne zemljine - 3. kategorije za

odvodni jarek, do 0,15 m3/m1, z odvozom na

deponijo izvajalca - strojno.
m3 207,00 4,30 890,10

1.8 Odstranitev grmovja in drevja premera debel do 20 cm

na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) -

strojno
m2 2.000,00 2,00 4.000,00

1.9 Čiščenje vzdolžne cestne kanalizacije in jaškov -

kanaljet
ur 8,00 56,00 448,00

1.10 Rezanje asfalta z diamantno žago v deb. 15 do 20 cm

na mestu navezave na staro VK m1 35,00 6,50 227,50

1.11 Rezkanje asfaltne plasti v debelini od 0 do 6 cm -

priključki m2 95,00 1,40 133,00

1.12 Rezkanje asfaltne plasti v debelini 21 cm - vozišče m2 7.400,00 4,00 29.600,00

1.13 Odstranitev vezanih ali nevezanih asfaltnih plasti v

debelini 15 cm na mestih zmrzlinskih poškodb z

rezkanjem
m2 950,00 3,50 3.325,00

1.14 Izdelava plasti bituminizirane zmesi AC 32 stab B

50/70 A1, A2 v debelini 15 cm m2 950,00 28,00 26.600,00

1.15 Premaz stika s trajno elastično bitumensko pasto.
m
1 430,00 2,13 915,90

1.16 Izdelava plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B

70/100 A5 v debelini 5 cm - priključki m
2 150,00 15,00 2.250,00

1.17 Fino planiranje planuma pred asfaltiranjem s TD 0/16

mm v debelini 0 - 5 cm m3 160,00 24,00 3.840,00

1.18 Izdelava plasti bituminizirane zmesi AC 32 base 

B50/70, A2 v debelini 10 cm m
2 7.570,00 23,00 174.110,00

1.19 Izdelava plasti bituminizirane zmesi AC 32 bin 

PmB45/80-65, A2 v debelini 7 cm m
2 7.480,00 20,50 153.340,00

1.20 Izdelava plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf

PmB45/80-65 A2 v debelini 4 cm m
2 7.376,00 12,95 95.519,20

1.21 Čiščenje in pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo

0,31 do 0,50 kg/m² m
2 14.856,00 1,44 21.392,64

1.22 Premaz stika s trajno elastično bitumensko pasto. m
1 846,00 2,87 2.428,02

1.23 Dobava in vgradnja drobljenca TD 0/32 (bankine)
m
3 231,00 23,50 5.428,50

1.24 Dobava in postavitev smernika iz plastične zmesi, z

votlim prerezom, dolžine 1200 mm, z odsevnikom iz

folije in izvlečnim snežnim kolom.
kos 10,00 28,00 280,00

1.25 Dobava in postavitev smernika iz plastične zmesi, z

votlim prerezom, dolžine 1200 mm, z odsevnikom iz

folije.
kos 10,00 6,00 60,00

1.26 Odstranitev obstoječe enostranske varnostne ograje

vključno z zaključnicami in nadvišanji za pešce m1 756,00 8,00 6.048,00



1.27 Dobava in postavitev nove jeklene varnostne ograje

H1, delovne širine W5, na bankini. m1 1.138,00 80,00 91.040,00

1.28 Dobava in postavitev nove jeklene varnostne ograje

H1, delovne širine W5, na kroni. m1 144,00 85,00 12.240,00

1.29 Dobava in vgradnja vkopane zaključnice jeklene

varnostne ograje dolžine 12 m, s pomikom v stran
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kos 6,00 494,65 2.967,90

1.30 Dobava in vgradnja polkrožne zaključnic "fajfe" kos 1,00 48,00 48,00

1.31 Odstranitev prometnega znaka PZ 1111 z dopolnilno 

tablo "2 km" , vključno  s stebričkom in temeljem kos 1,00 150,00 150,00

1.32 Zamenjava obstoječega PZ 3410 (naravnost se vodi od 

zgoraj navzdol AC, Celje, Žalec, levo Prelska na vrhu in 

Vinska Gora spodaj) 
kos 1,00 330,00 330,00

1.33 Zamenjava obstoječega PZ 3410 (naravnost se vodi na 

vrhu Slovenj Gradec in spodaj Velenje, desno se vodi 

zgoraj Prelska in spodaj Vinska Gora)
kos 1,00 330,00 330,00

1.34 Zamenjava PZ 3403 »Prelska, Vinska Gora" z novim kos 2,00 95,00 190,00

1.35 Odstranitev kažipotov 3403 »Arja vas« in »Velenje« s 

stebriči in temelji
kos 2,00 150,00 300,00

1.36 Dobava in montaža PZ 3410 (levo AC, Celje, Žalec, 

desno Slovenj Gradec in Velenje) vključno  s stebrički 

in temelji
kos 1,00 488,00 488,00

1.37 Zamenjava PZ 1116-2 z novim kos 1,00 95,51 95,51

1.38 Zamenjava PZ 3105 z novim kos 1,00 95,60 95,60

1.39 Odstranitev  para PZ 3312 s stebriči in temelji kos 2,00 150,00 300,00

1.40 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina

plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm

m
1 1.841,00 1,35 2.485,35

1.41 Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina

plasti suhe snovi 250 mikrometra, smerne puščice,

šrafura, stop črte, prehod za pešce, napis šola.

m
2 75,45 14,00 1.056,30

1.42 Izdelava tankoslojne prečne in vzdolžne označbe na

vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno

250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno,

debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte

50 cm in napis BUS

m2 27,70 15,00 415,50

1.43 Nepredvidena dela % 10,00 65.467,06

SKUPAJ BREZ DDV 720.137,69    

DDV 22% 158.430,29    

SKUPAJ Z DDV 878.567,98    


