POPIS DEL-POS SENOZETI

Pripravljalna dela:

Splosna dolodila:

1-Pripravljalna dela

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke pred pricetkom del opraviti ogled terena, ugotoviti
potek ter globino vseh komunalnih vodov na podrodju gradbis€a, ter izvesti ustrezno
za$c¢ito morebitnih komunalnih vodov na podrocju gradbi$¢a. Vsa dela morajo potekati v

skladu z GZ 1B ter z vsemi veljavnimi pravilniki.

Izvajalec je dolzan pri izvajanju del urediti gradbiS¢e vskladu z Zakonom o varstvu in

zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi dologil. Dela

izvajati v skladu z veljavnimi

tehni¢nimi predpisi, normativi in uposStevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter

projektno dokumentacijo!
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1.2

Komplet izvedba gradbenih profilov in
zavarovanja gradbiS¢a ob meji gradbene
parcele, vkljuéno z vzdolznimi in pre¢nimi profili,
gradbis¢no ograjo viSine 2,0 m ter dvokrilnimi
vrati za dostop dim. 5,0 x 2,0 m, z vsemi
potrebnimi deli in materialom.

- GRADBISCNA OGRAJA: Dobava,
postavitev in odstranitev zascitne
gradbiS¢ne ograje ob meji gradbisca,
viSine 2,0 m, vklju€no z vsemi podstavki,
spojkami, stabilizacijami in pomoZnimi deli.
- DVOKRILNA VRATA ZA DOSTOP:
Dobava, postavitev in odstranitev zas&itne
gradbiS¢ne ograje ob meji gradbisca,
viSine 2,0 m, vklju€no z vsemi podstavki,
spojkami, stabilizacijami in pomoZznimi deli.
- GRADBENI PROFILIi: Izvedba gradbenih
profilov za zakoli¢bo objekta, vkljuéno z
vzdolznimi in pre¢nimi profili, lesenimi
koli¢ki, deskami, oznacitvijo osi in vsemi
pomoznimi deli.

Postavitev komplet gradbiS¢nih kontejnerjev,
prenosni WC sanitarne opreme, varovanje
objekta in gradbiS¢a, postavitev gradbis¢ne
table (kom 1), CiS€enje cest v Casu gradnje,
Crpanje meteorne vode v primeru potrebe
odstranitev po konCani gradnji ter vseh
nepredvidenh del.

- Gradbiséni kontejnerji, sanitarna oprema,
lopa, nadstreski,....

- Gradbis¢ne table pred vhodom na gradbisce,
(pozor gradbiS€e, tabla z imenom izvajalca,
projektantskega podjetja, nadzornega
organa...)

- Cig&enje cest v ¢asu gradnje (ocena)
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1.3 Zakoli¢ba objekta in gradbis¢a vkljuéno z vsemi
obstoje€imi komunalnimi in energetskimi vodi,
eventualne premestitve vodov, nadzor in
obvesc¢anje upravljavcev oz. soglasodajalcev. kpl 1,00 0,00

1.4 Zakoli¢ba trase vodovoda ter vseh obstojecih
komunalnih in energetskih vodov, vklju¢no z
obvesSCanjem upravljavcev, nadzorom pri
zakoli€bi in morebitnimi manjSimi prilagoditvami
oziroma premestitvami vodov, z vsemi
potrebnimi deli.

kpl 1,00 0,00

1.5 RuSitev dela napus¢a strehe nad obstojeCim
vhodom dimenzij cca 1,4 x 9,2 m ter odstranitev
dela ograje ob stopniS¢a, dolzine cca 13,0 m.
vkljuéno z razrezom, demontazo, nakladanjem,
odvozom odpadnega materiala na vnaprej
doloCeno deponijo ter vsemi potrebnimi
pomoznimi deli. V ceno zajeti vsa potrebna dela
z odvozom odpadnega materiala na unaprej
dolo&eno deponiio. kpl 1,00 0,00

1.5 Gradbeni provizoriji. kom 1,00 0,00

[Skupaj pripravljalna dela: | | 0,00|

OPOMBA

Novi prizidek se bo prikljueval na obstojeCe vode inStalacije tako, da se bodo
med gradnjo uporabljali obstojeci prikljucki za vodo in elektriko. Na podlagi tega
gradbeni provizorij ni predviden.

Postavitev napisnih tabel (pozor gradbisce, tabla z imenom izvajalca, projektantskega
podjetja, nadzornega organa...) v ¢asu gradnje (v skladu z GZ-1, 14. in 15. ¢lenom, ter
Pravilnikom o gradbiscih, Uradni list RS, st. 55/08, 66/10, zlasti 8. ¢lenom)



