
POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 2-Zemeljska dela

2. Zemeljska dela:

zap. 
št.

opis           količina cena/enoto 
v EUR

znesek  v 
EUR  

2.1 Površinski strojni odriv humusa debeline 20 cm 
po celi površini objekta, vključno z odrivom na 
gradbiščno deponijo, ki jo določi izvajalec. 
Zajeti tudi odriv humusa za razširitev poti na 
vzhodni strani objekta ter odstranitev asfalta za 
izvedbo zunanjih stopnišč s klančino.
- odriv humusa za temelje objekta m3 47,20 0,00
- odriv humusa za razširitev poti na vzhodni 
strani objekt,  za izvedbo zunanjih stopnišč s 
klančino ter novega podesta za izhod na 
dvorišče m3 30,44 0,00

2.2 Odstranitev betonske klančine z betonskim 
zidom na severni strani, vključno z odvozom na 
javno deponijo, ki je določi izvajalec že v času 
oddaje ponudbe. Klančina z zidom je med OŠ 
in igriščem
- odstranitev klančine  P=23,12 m2 (ocena) kpl. 1,00 0,00

2.3 Strojni izkop gradbene jame v III. ktg. zemljine z 
odlaganjem ob gradbišču za kasnejšo ureditev 
okolice (komplet z odvozom odvečne zemljine 
na javno deponijo (cca 2/3 količine) v 
oddaljenosti cca 5 km, ki jo določi izvajalec že v 
času oddaje ponudb). 
- izkop zemlje za izvedbo temeljne plošče
vključno z pasovnimi ojačitvami. Globina izkopa
je od 90 cm do 110 cm. m3 197,60 0,00
- izkop za razširitev poti g=0,70 m, in izvedbo
zunanjega stopnišča s klančino g= od 50 cm do
30 cm. m3 96,40 0,00

Splošna določila:
* zemeljska dela se morajo izvajati po določilih in tehničnih predpisih v soglasju z obveznimi
standardi
* standardi za zemeljska dela vsebujejo še: pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom
del, črpanje vode iz gradbene jame in temeljev, čiščenje temeljev neposredno pred pričetkom
betonskih del

* Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2,00 m, kot površinski široki izkop pa kot široki
izkop, ki ne presega povprečne globine 20cm.
* Odstranjevanje rastlin, zakoličenje objektov, dovoz, montaža, demontaža in odvoz strojev,
naprav… se obračunajo v pripravljalna in zaključna dela in se ne obračunavajo posebej.
* Stroški dovoza, montaže, demontaže in odvoza strojev so osnovni kriteriji za določitev strojne oz.
ročne izvršitve zemeljskih del.
* Izračun izkopov in prevozov zemlje se vrši od m³ izkopa, merjeno na osnovi profilov posnetih
pred izvršenim izkopom in po njem.
* Poševni nagib izkopov upoštevamo pri globinah nad 1,50m.
* Manipulacijski prostor za delavca mora imeti 0,60m čiste mere.
* Izvajalec mora pred izkopi zakoličiti vso obstoječo komunalno infratsrukturo.

enota
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 2-Zemeljska dela

- izkop za temelj opornega zidu med OŠ in
igriščem l=5,3 m, g=0,6 m, š=0,5 m.
Kombinirani strojni in ročni izkop. m3 1,59 0,00

2.4 Ročno planiranje - utrjevanje dna izkopa 
gradbene jame za konstrukcijo robnih temeljev 
in tal, z nabijanjem do točnosti +-3cm, vključno 
z dobavo in izvedbo geotekstila na utrjeno 
podlago.GEOTEKSTIL 300 g/m2, natezne 
trdnosti najmanj 25 kN/m. Mehansko utrjena 
geotekstilija iz neskončnih niti, UV stabiliziran 
polipropilen, ki preprečuje posedanje in 
zamuljenje tamponskega nasipa.
- za temelje objekta m2 193,00 0,00
- za razširitev poti in zunanje stopnišče s
klančino m2 145,00 0,00

2.5 Komplet dobava materiala in naprava utrjenega 
gramoznega nasutja (na utrjeno zemljino), 
debeline cca 60 cm, pod temeljno ploščo od 60 
cm do 190 cm, vključno z nabijanjem gramoza 
po 20cm do predpisane nosilnosti, ter  priprava 
in vgradnjo gramoza za izvedbo razširitve poti 
in zunanje stopnišče s klančino. debeline 30 cm 
do 50 cm.
- pod temeljno ploščo in temelje m3 160,15 0,00
- razširitev poti in zunanje stopnišče s klančino
cca d=40 cm m3 58,00 0,00

- za ureditev obstoječe klančine med šolo in
igriščem, gramozni nasip na pripravljeno in
utrujeno podlago, globine cca 1,0 m, primerno
za izvedbo asfaltiranega sloja. m3 10,07 0,00

METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA
2.6 Podatki za izvedbo fekalne in meteorno

kanalizacijo so podani v točki 14. Zunanja
ureditev

2.8 Nadzor geologa v času izkopa zemljine za
izvedbo temeljenja. Izdelava končnega poročila
in sodelovanje pri iskopih v času izvajanja kom 1,00 0,00

2.9 Izdelava končnega atesta, meritev, vključno za
betone in geološkega mnenja. kom 1,00 0,00

Skupaj zemeljska dela: 0,00

OPOMBA:

Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti geomehanika, oziroma potrebno je pred 
začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame pa 
teren pregleda geomehanik! 

Količine za  izkop jarkov za izvedbo meteorne kanalizacoje so podani v točki 14. Zunanja ureditev.

Vse dimenzije temeljenja vskladiti s statičnim izračunom, ki je sestavni del Načrta gradbenih 
konstrukcij.
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 3-Betonska dela

3. Betonska dela:

Splošna določila:

zap. 
št.

opis           količina cena/enoto 
v EUR

znesek  v 
EUR  

3.1 Komplet dobava vsega potrebnega materiala, ter 
naprava in vgrajevanje nearmiranega betona - 
podbeton (npr. C12/15), preseka do 0,12m³/m, 
debeline 10 cm v nevidne betonske konstrukcije - 
pod temeljno ploščo objekta, vključno z napravo 
betona, pomožnimi deli in prenosi. 

-podbeton za prizidek m3 17,60 0,00
-podbeton za zunanje stopnišče s klančino m3 1,70 0,00
-podbeton za oporni zid med OŠ in igriščem l=5,3 m3 1,01 0,00

3.2 Komplet dobava vsega potrebnega materiala, ter 
naprava in vgrajevanje armiranega betona, v 
nevidne armirane betonske konstrukcije(npr. 
C16/20) – AB temeljna plošča, robni pasovni 
temelj, vključno z napravo betona, potrebno 
armaturo, pomožnimi deli in prenosi. Vse nevidne 
AB konstrukcije vključno z armaturo izvesti v skladu 
s statičnim izračunom, ki je priloga gradbenih 
- robni pasovni temelj, h=1,22 m m3 28,69 0,00
- temeljna plošča d=0,25 m m3 48,25 0,00

enota

Pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena, kvaliteta betona mora
ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opisu del, vgrajevanje se obračunava v m3
vgrajenega betona, kot vidne konstrukcije po tem katalogu se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki
ostanejo po izdelavi neometane, v ceno moramo zajeti vse potrebne raziskave za določanje kvalitete in
končno oceno betonov za konstrukcijske elemente.
Storitev zajema tudi čiščenje in močenje opaža neposredno pred pričetkom del, čiščenje betonskega
železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu,
manjša popravila opažev pri betoniranju, vmetavanje betona v opaže in premeščanje lijaka med
betoniranjem, čiščenje prostorov in strojev po izvršenem delu in podobno, močenje betona, ročno
vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka, naprava
betona s prenosom vsega materiala do mesta izdelave, prenos betona do mesta vgraditve.

Pred pričetkom betonskih del mora bit opaž in armatura popolnoma pripravljena, opaž mora bit
popolnoma zalit z betonom, beton bora biti gost in brez gnezd, armatura mora ostati na svojem mestu in
mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona, višina prostega pada betona ne
sme biti večja od 1m, kvaliteta betona mora ustrezati zahtevanim kvalitetam in standardom.

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati tudi:
  - dobavo in vgradnjo betona v konstrukcijo, 
  - vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih element. za ostala dela,

- na mestih-prostorih, kjer so sifoni, ali potrebni padci za odtekanje vode, je treba padce narediti v skladu
z zahtevami iz projekta,

- projekt betona z vsemi opisanimi parametri, odvzem in nega vzorcev betona ter končno poročilo o
kvaliteti vgrajenega betona. Projekt betona ter končno poročilo o kvaliteti, izdela izvajalec, oz. prevzemnik
del ki ga preda investitorju

- vgrajen beton mora izpolnjevati zahteve SIST EN 206, glede zahtev za sveži beton, strjen beton,
odpornosti betona proti delovanju lokalnega okolja in s tem povezano obnašanje v konstrukcije v katero je
vgrajen, odpornost na vlago, trajnost in ostale zahteve-vse v skladu z zahtevami namembnosti projekta in
posameznih konstrukcij v njem,

  - bet. površine vidnih betonov morajo biti pripravljene za slikopleskarsko obdelavo
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 3-Betonska dela

3.3 Komplet dobava materiala, ter naprava in
vgrajevanje armiranega betona deb. 25 cm,
preseka do 0,25 m3/m1 z betonom C 25/30 (MB
30) nevidne armirane betonske konstrukcije.
Debeline temeljne plošč je 25 cm oz. glede na
statični izračun, ki je priložen v načrtu gradbenih
konstrukcij. V ceno zajeti napravo betona, potrebno
armaturo, pomožnimi deli in prenosi. Vsa dela
izvesti v skladu s statičnim izračunom, ki je priloga
gradbenih konstrukcij.
- AB stropna plošča 25 cm 0,25 m3 60,50 0,00
- AB za zunanje stopnišče s klančino ter za novi
izhod na dvorišče; d=20-60 cm m3 9,68 0,00
- oporni zid dimenzij l=6,0 m, h=0,7+1,05 m, d=0,20
do 0,50 m m3 4,20 0,00

3.4 Komplet dobava vsega potrebnega materiala, ter
naprava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, 
v vidne in nevidne armirane betonske konstrukcije -
AB stebri ter vertikalne in horizontalne vezi
opečnih sten, vključno z napravo betona,
pomožnimi deli in prenosi oz. vsemi potrebnimi deli.
- AB stebri; višina h = 3,3 m m3 70,00 0,00
- AB horizontalni nosilci (nad okni invrati) dim 30/40
cm, l = 60,0 m m3 8,00 0,00
- AB horizontalni nosilci (atika) dim 30/20 cm, l =
41,0 m m3 3,00 0,00
- AB horizontalni nosilec nad premično steno dim
20/30 cm, dolžine 7,8 m m m3 1,00 0,00
- AB preklada, nad notranjimi vratmi, širine 2,2 m m3 1,00 0,00

3.5 Dobava in izvedba mikroarmiranih cementnih 
estrihov,  s PP vlakni, komplet z vsemi potrebnimi 
deli, dobavo, pripravo, vgradnjo, zagladitvijo in 
vsemi potrebnimi pomožnimi deli.
- estrih v pritličju P=176 m2 ,debelina 8 cm. m2 176,00 0,00

3.6 Komplet dobava materiala in ročno rezanje, 
krivljenje in polaganje armature v vse nove AB 
konstrukcije (vezi, nosilce, plošče, podeste, 
stopnice,….) vključno z vsemi potrebnimi deli.
- armatura za strešna plošča, vertikalne vezi, nosilci 
C30/37 D max 16, PV-I, XC3:76,95 m3, (ocena 110 
kg7m3) kg 8.464,50 0,00
- armatura za talno ploščo, temelji: C25/30 D max 
16, PV-I, XC3:72,62 m3 (ocena 90 kg/m3) kg 6.534,00 0,00
USKLAJEVANJE TADEJ

Skupaj betonska dela: 0,00

OPOMBA:
Dimenzije nosilcev, plošč kot tudi kvaliteta betona in  armatura je določena v načrtu gradbenih 
konstrukcij.

Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano zaščitno plast do armature - po načrtih
projektantov konstrukterjev in po zahtevah v požarnem elaboratu! Armatura mora biti očiščena rje in
masti.
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 3-Betonska dela

Vse na mestu betonirane premostitvene in prekladne konstrukcije (plošče, nosilci, preklade) morajo biti
pri opaženju, to je pred betoniranjem ustrezno nadvišane - po statičnem računu!

Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, vibriranje,
nego in površinsko izravnavo z zagladitvijo.
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 4-Zidarska dela

4. Zidarska dela:

Splošna določila:

zap. 
št.

opis           količina
cena/enoto 

v EUR
znesek  v EUR  

4.1 Komplet dobava in vgradnja geotekstila
gramature 200 g/m², na pripravljeno, izravnano
zemljino. Geotekstil je položen pod gramoznim
nasutjem. V ceno potrebno zajeti razgrinjanje,
preklop, rezanje in vsa potrebna dela. 

- geotekstil m2 197,20 0,00

4.2 Komplet dobava vsega potrebnega materiala in
naprava horizontalne in vertikalne hidroizolacije
na predhodno izravnano podlag, ki bo iz ene
lege varilnega traku (kot Izotekt T4) na enkratni
hladni premaz z ibitolom, vključno z izvedbo
preklopov in eventualnih zaključkov ob stenah.
V ceno potrebno zajeti vsa potrebna dela kot
tudi izvedbo hidroizolacije pod zunanjim
stopniščem in klančino ter novega izhoda na
dvorišče.
- vertikalna in horizontalna hidroizolacija talne
plošče, ter stopnišča s klančino in novega
izhoda na dvorišče m2 273,40 0,00

4.3 Komplet dobava vsega potrebnega materiala in
naprava horizontalne hidroizolacije na ravni
strehi, vključno z izvedbo preklopov in
zaključkov ob stenah, tudi pri obstoječem
objektu, ter zaključkov pri atiki. V ceno potrebno
zajeti vsa potrebna dela kot tudi izvedbo
hidroizolacije pod zunanjim stopniščem in
klančino.
-  hidroizolacija ravne strehe m2 292,77 0,00

4.4 Komplet dobava materiala in naprava
visokovredne toplotne izolacije vgrajeno nad in
pod talno ploščo vključno s ločilnim slojem, PE
folijo vgrajeno nad termo izolacijo EPS, ter PVC
folijo vgrajeno pod termo izolacijp XPS. V ceno
je potrebno zajeti vsa potrebna dela in material
za izvedbo. 

* Zidarska dela vsebujejo, premeščanje malte in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in
orodja, postavitev, premeščanje in odstranitev pomičnih odrov višine do 2m, gašenje apna, prenos in
obeleževanje višinskih točk v objektu, čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav, zastavljanje
zidov, naprava malt s prenosi.
* Za višino prostorov nad 4,0 m se postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov obračunajo
posebej.   
* zidanje se obračunava po dejansko izvršenih količinah po opisu in enoti mere v posameznem
standardu, odprtine za okna in vrata se odbijajo po zidarskih merah iz načrta obenem z nadokensko in
nadvratno preklado, v primeru, da je odprtina z zobom, se širina odprtine pri odbitku meri med
zoboma, pri zmanjšani debelini zidov pri okenskih parapetih se parapet računa kot polni zid v
nezmajšani debeline.

enota
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 4-Zidarska dela

- izvedba toplotne izolacije pod AB talno
ploščo, ekstrudirani polistiren (XPS), z brušeno
površino, debeline 10 cm, m2 176,00 0,00
- Izvedba toplotna izolacija EPS 100, nad AB 
talno ploščo, debeline 8 cm. m2 176,00 0,00
- Izvedba toplotna izolacija XPS 100, debeline 
15 cm ter višine 165 cm, vključno s PVC 
čepasto folijo, za vertikalno zaščito 
hidroizolacoje, komplet z vsemi deli in prenosi. m2 92,40 0,00
- Izvedba toplotna izolacija v naklonu, na ravni 
strehi, EPS, za vertikalno zaščito hidroizolacoje, 
debeline cca 30 cm (glej risbo št. 3.2 - Tloris 
odvodnjavanja ravne strehe) m2 242,00 0,00
- izvedba toplotne izolacije atike, EPS, debeline
5 cm. m2 35,26 0,00
- Komplet dobava materiala in naprava toplotno
izolacijske fasade celotnega objekta, kamena
volna kot FKD-N Thermal, debeline 20 cm,
komplet z lepilno malto, mrežico, zaključki,
obrobami in vsemi potrebnimi deli. m2 246,00 0,00

4.5 Nosilni zid iz brušene votle opeke deb. 30 cm, 
skladno z elaboratom GF, z zahtevanimi 
mehanskimi in toplotnimi lastnostmi, zidanje v 
tankoslojni malti ali PU-lepilu, tip kot npr. 
Wienerberger Porotherm 30 Profi ali 
enakovredno V ceno potrebno zajeti zazidavo 
- zid d = 30 cm m3 52,79 0,00
- zid d = 25 cm m3 21,18 0,00
- zid d = 15 cm m3 6,14 0,00

4.6 Komplet dobava materiala in naprava notranjih,
grobih in finih strojnih ometov, opečnih, sten.
Naprava v apneni malti. V ceno potrebno zajeti
vsa potrebna dela. 
- stene m2 270,94 0,00

4.7 Dobava in montaža tipskih prednapetih opečnih
preklad, vključno z izdelavo ležišča na
predpisano širino. Preklada kot npr.
Wienerberger Porotherm. Preklado pred
uporabo namočiti. Komplet z vsemi prenosi in
pomožnimi deli. V ceno zajeti vsa potrebna
dela in materi (preklade nad notranjimi vrati).
- preklade za enokrilna vrat dim. 100/220, d =
25 cm m 3,00 0,00
- preklade za drsna vrata dim. 100/210, d = 15
cm m 1,60 0,00

4.8 Izvedba odprtin za omarico talnega gretja, elektro
omarico, komplet z zidarsko obdelavo. (ocena) kom 1,00 0,00 €

4.9 Izvedba prebojev in prehodov instalacij skozi
stene in stropove z vrtanjem, dolbljenje sten
različnih dimenzij za inštalacije, vključno z
kasnejšim popravilom.(ocena) kom 2 0,00 €

Skupaj zidarska dela: 0,00

9



POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 5-Tesarska-suhomont.dela

5. Tesarska dela, suhomontažna dela:

zap. 
št. opis           enota količina

cena/enoto v 
EUR znesek  v EUR  

5.1 Komplet dobava in montaža pomičnih odrov za
notranjo uporabo po celi obravnavani površini
objekta, po končanih delih demontaža, komplet z
zavarovanjem pred padanjem na tla. 

- pritličje: višina do 4,0 m kpl 1,00 0,00

5.2 Komplet dobava in montaža zunanjih fasadnih
odrov po celi površini zunanje fasadne stene, po
končanih delih demontaža, komplet z
zavarovanjem pred padanjem materiala na tla.
Višina prizidka od terena do najvišeg roba atike
je 4,7 m (podana je površina fasade) m2 289,01 0,00

5.3 Dobava, postavitev in odstranitev opaža
robnega, pasovnega temelja višine 122 cm ter
opaža z ene strani AB plošče iz vodoodpornih
vezanih opažnih plošč (film–film), kompletno z
vsemi pomožnimi deli, vključno z vsemi
podpornimi elementi, sidranjem, poravnavo,
tesnjenjem stikov in nanosom ločilnega sredstva.
V ceni zajeto tudi transport, razopaževanje in
čiščenje opaža.

 - opaž robnega temelja z bled ploščami višine 
122 cm m1 120,00 0,00
 - opaž z ene strani temeljne plošče višine 20 cm m1 60,00 0,00

5.4 Izvedba opaža AB stropne plošče, horizontalnih
nosilcev, stebrov, ter preklad nad okni in vrati iz
vodoodpornih vezanih opažnih plošč (film–film),
vključno z dobavo, montažo in odstranitvijo
opaža. V ceni zajeta vsa potrebna dela (čiščenje,
zlaganje materiala ipd.) ter vsi transporti.

* Opaž temeljev, zidov, stebrov, nosilcev, preklad, plošč in obokov ter vencev nad 80cm širine se
obračunava v m² notranje površine opažev, t. j. razvite vidne površine izdelanih konstrukcij. Opaž
vencev širine do 80cm se obračunava v m1 horizontalne projekcije, merjene po zunanjem robu
konstrukcije.   

Splošna določila:

* Tesarska dela zajemajosnemanje potrebnih izmer na mestu samem, postavitev, premeščanje in
odstranitev premičnih odrov višine do 2m² potrebnih za napravo tesarskih del, zbiranje in sortiranje
lesa po dimenzijah.
* Opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in
diagonalnopo vezavo tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom. Notranje površine morajo
biti čiste in ravne. Pri objektih z več nadstropji mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtežba
prenaša neposredno na spodnje podpore.                         
* Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko brez pretresov in poškodovanja
konstrukcije in opažev samih.
* Tesarska dela še zajemajo napravo opažev po opisu s prenosom potrebnega materiala do mesta
vgraditve, podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev, razopaženje, ruvanje žičnikov, čiščenje
opažev, odnos lesa v deponijo, ter sortiranje podimenzijah, ter vsa druga pomožna dela.
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 5-Tesarska-suhomont.dela

 -opaž  za izvedbo stropne AB plošče m2 250,20 0,00
 -opaž za izvedbo stebrov, višina 3,1 m m2 91,11 0,00
 -opaž za izvedbo horizontalnih nosilcev nad 
okni, vrati  in atiko m2 32,80

0,00
- opaž za preklade nad notranjimi dvokrilnimi 
vrati m2 5,24 0,00

0,00

Vse dimenzije so določene v načrtu arhitekture in načrtu gradbenih konstrukcij.

OPOMBA: V ceno vseh postavk je potrebno zajeti vsa potrebna dela. 

Skupaj tesarska in suhomontažna deladela :
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 6-Montažna dela

6. Montažne steni 

Splošna določila:

zap. 
št.

opis           enota količina
cena/enoto v 

EUR
znesek  v EUR  

6.1 Izvedba dveh (2) montažnih lesenih sten dim.
1,57 m x 3,3 m, d=25 cm, za zapiranje
dostopnega obstoječega hodnika. V ceno zajeti
material, dostavo in montažo stene.
Konstrukcija montažne stene je lesena in je v
sestavi: -
zaključni fasadni sloj  
- fasadna toplotna izolacija (kamena volna) 5
cm
- lesene plošče (kot OSB) 1 cm
- toplotna izolacija (kamena volna) 16 cm,
vgrajena med leseno konstrukcijo
- lesene plošče (kot OSB) 1 cm
V ceno zajeti: dostavo, razrez, prilagoditve, 
zaključki ob stikih ter vsa potrebna dela in 
material za izvedbo. kpl 2,00 0,00

6.2 Dobava in ugradnja dvižne pregradne stene,
kot Elan, Skayfold, Severna zvezda d.o.o... oz.
v skladu z željam in izbiri investitorja.
Predvidena stena je lažje izvedbe ki je
namenjena razdelitvi večnamenskega prostora
na dva dela, montirana na stropni nosilec, brez
posebnih akustičnih zahtev, z obdelavo po
izboru investitorja, vključno z vodili, nosilnim
sistemom, montažo in vsemi pomožnimi deli.
Dolžina stene je 7,7 m, višina prostora je 3,3 m,
po izvedbi spuščenega stropa pa je svetla
višina 3,0 m. V ceno je potrebno zajeti vsa
potrebna dela in material za izvedbo. (ocena)
- komplet izvedba dvižne, lahko tudi drsne 
pregradne stene, oz. po izbiri investitorja. kpl 1,00 0,00

6.3  Dobava in vgradnja montažne predelne stene, 
kompakt plošče,  za WC kabino dim 1,60 x 2,10 
m,  vključno z vratmi ter predelne stene za 
pisoar dim. cca 0,60 x 1,40 m. Predelna stena 
WC kabine je dvignjena 10 cm od poda. Vrata  
so s ključavnico za sanitarne prostore.
- komplet kabina WC s predelno steno za 
pisoar (ocena) kpl 1,00 0,00

6.4 Dobava in naprava spuščenega stropa iz
mavčno kartonskih, ognjeodpornih plošč, kot
Knauf, vključno z kovinsko podkonstrukcijo za
strop ter konstrukcijo za luči. Višina
spuščenega stropa je 30 cm in 60 cm. 
- spuščen strop h=30 cm m2 159,67 0,00
- spuščen strop h=60 cm m2 12,76 0,00

Montažna dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter
veljavnimi standardi. 
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 6-Montažna dela

6.5 Dobava in vgradnja zaščitnih zaobljenih kotnih
profilov iz mehke gume (PVC) elastomera za
zaščito vogalov sten v večnamenskom
prostoru, višine 1,20 m, vključno z lepljenjem
oziroma mehanskim pritrjevanjem na
pripravljeno podlago, vse komplet. V ceno
potrebno zajeti vsa potrebna dela in material. 
- kotni zaobljeni profili h=1,2 kom 5,00 0,00

6.6 Razna manjša montažna dela, dela v režiji in
ostala nepredvidena dela. Ocenjeno; obračun
po dejanskih porabah ur dela in materiala.
KV delavec ur 20,00 0,00
PK delavec ur 30,00 0,00
pnevmatsko kladivo kpl 10,00 0,00

Skupaj montažna dela 0,00
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 7-Kleparska dela 

7. Kleparska dela:

Splošna določila:

zap. 
št.

opis           enota količina
cena/enoto v 

EUR
znesek  v EUR  

7.1 Dobava in izdelava obrob iz plastificirane
pločevine okrog prebojev za zračnike, razvite
širine cca 60 cm, vključno z razrezom,
oblikovanjem, pritrjevanjem, tesnjenjem in vsemi
pomožnimi deli. Ocenjeno; obračun po dejanski
kvadraturi porabljenega materiala. 

kpl 1,00 0,00

7.2 Komplet dobava in montaža vertikalnih odtočnih
cevi fi 110 mm iz pocinkane plastificirane
pločevine z vsemi preddeli, objemkami,
fazonskimi kosi in ostalimi pomožnimi deli.
Vertikalne cevi meteornega odvodnjavanja so
vodene v sloju toplotne izolacije fasade in so
dodatno toplotno izolirane in mehansko pritrjene
na nosilno konstrukcijo.

- odtočne, verikalne cevi, vključno s priklopom na
Obstoječo meteorno kanalizacijo preko
peskolovov, Predvidene so 4 vertikala, višine cca
6,0 m m1 24,00 0,00

7.3 Nabava, izdelava, dobava in montaža atične
kape, iz barvane ALU pločevine, deb. min. 1 mm,
vključno z vso potrebno podkonstrukcijo,
pritrdilnimi elementi, nosilci kape in vsem
potrebnim materialom za izvedbo. Kapa se
namesti na atično konstrukcijo, na katero se
predhodno izvede fasadna izolacijska obloga.
razširena širina atične kapa ravne strehe objekta
cca 75-85 cm
OPOMBA: Razvite širine atičnih kap so
informativne, izbran izvajalec na licu mesta
preveri in prilagodi razvite širine in način izvedbe
atičnih kap.

m1 42,00 0,00

* Podlage za kleparska dela morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po
določilih projektne dokumentacije, kleparska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih
predpisov in normativov ter veljavnimi standardi, vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati
veljavnim standardom. Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu.
* Kleparska dela zajemajo, snemanje potrebnih izmer na objektu samem, pregled izvršenih podlog
in fino čiščenje pred pričetkom dela, dobavo in položitev vseh kleparskih delov (atika iz AL
pločevine, odtočni žlebovi in cevi) dobavo osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala, delo v
delavnici in na montaži, cinkanje, oziroma miniziranje vseh železnih izdelkov, ki so v neposrednem
stiku s pločevino, prevoz izdelkov na objektu z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem,
skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve, čiščenje izdelkov po delu.

* Obračun kleparskih del se obračunava naslednje: Čelne obrobe, venci in police po m1 merjeno pri

odkapniku, zidne in druge obrobe po m1 merjeno po sredini obrobe, žlebovi po m1 merjeno po

zunanjem robu žlebu, odtočne cevi po m1 merjeno po osi cevi tako, da se za vsak prelom doda

0.50 m1  cevi.
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 7-Kleparska dela 

7.4 Kompletna dobava, izdelava in montaža
horizontalne žlote (kanalete) ob atiki, širine cca 30
cm, iz ALU pločevine, vključno s podkonstrukcijo
in zaščitnimi rešetkami za preprečevanje vdora
grobe umazanije. Odvod vode iz žlote se preko
cevi izvede do točkovnih požiralnikov. V ceno je
vključena dobava in vgradnja vsega potrebnega
materiala ter izvedba vseh del za funkcionalno in
kakovostno izvedbo sistema odvodnjavanja ravne
strehe (horizontalni in vertikalni razvodi,
požiralniki, preboji, tesnjenja) ter priključitev na
meteorno kanalizacijo.
- žlote: Dobava in montaža horizontalnih žlot ob
atiki, širine cca 30 cm, iz ALU pločevine, vključno
s podkonstrukcijo in zaščitnimi rešetkami. m1 33,50 0,00
- Točkovni požiralniki z odvodom skozi atiko:
Dobava in montaža točkovnih požiralnikov Ø 125
mm (horizontalni) vključno z zaščitnimi mrežnimi
pokrovi proti vdoru umazanije ter povezovalnimi
cevmi Ø 125 mm skozi atiko do vertikal
odvodnjavanja, vključno s preboji in tesnjenjem.
Strešni požiralniki so sistemski. Stik s
hidroizolacijo mora biti izveden vodotesno. kom 4,00 0,00
- Varnostni prelivi:
Dobava in montaža varnostnih prelivov Ø min. 50
mm, dolžine cca 60–70 cm, izvedeni skozi atično
konstrukcijo, vključno s preboji in vodotesno
izvedbo tesnjenja. Preboji se izvedejo min. 5 cm
nad nivojem osnovnega odvodnjavanja.

kom 5,00 0,00

Skupaj kleparska dela: 0,00

OPOMBA:

- Sistem odvodnjavanja v času izvedbe popisa del še ni natančno definiran, zato so količine v
popisu ocenjene. Končno izvedbo uskladiti skladno z navodili projektanta. V ceno zajeti vsa
potrebna  in druga pomožna dela.   

Vsi materiali se lahko zamenjajo z enakovrednimi materiali, v tem slučaju je potrebno detajle izvesti
po navodilih proizvajalca oz. dobavitelja. 
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 8-Ključavničarska dela

8. Ključavničarska dela

Splošna določila:

zap. 
št. opis           enota količina

cena/enoto v 
EUR znesek  v EUR  

8.1 Komplet dobava in vgradnja montažne, Al
ograje (zunanje stopnišče, klančina), temno sivi
odtenek ter ročaja ob klančini. Ograja je iz AL
stebričkovz lesenim, impregniranim, ročajem.
Ograja je višine 100 cm, razmik med stebrički
pa je 12 cm. Glede na zahteve investitorja je
ograja lahko tudi druge izvedbe.

Na zunanjem stopnišču se vgradi ročaj na AL
nosilcih, sidranih v steno objekta, z zgornjim
robom ročaja na višini 90 cm nad zgornjo linijo
klančine. Ročaj je lesen, impregniran.

 V ceno potrebno zajeti vsa potrebna dela. 

- ograja na zunanjem stopnišču m1 10,10 0,00
- ročaj ob klančini m1 2,80 0,00

8.2 Komplet dobava in vgradnja montažne, Al
ograje na novem delu opornega zidu, h cca
110 cm, ter nove ograje med otroškim igriščem
in dostopnimi površinami h cca 2,0 m vključno
z dvokrilnimi vrati. V ceno zajeti vsa podreben
material ter delo.
- izvedba ograje na novem opornem zidu, AL
izvedbe oz. enaka kot že obstoječa ograja proti
igrišču. Vse dimenzije preveriti na gradbišču.

m1 5,30 0,00
- komplet dobava in vgradnja ograje višine cca
2,0 m z dvokrilnimi vrati, dolžine 4,50 m in 4,70
m, vključno s stebri, sidranjem, okovjem,
zapiralom, montažo in vsemi pomožnimi deli. kpl 1,00 0,00

8.3 Komplet dobava in vgradnja predpražnika, kot
Trakiza, pred vhodnimi vrati za dim. cca 1,00
m x 2,40 m. V ceno potrebno zajeti vsa
potrebna dela.

kom 1,00 0,00

Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je
potrebno tudi upoštevati:
V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za

izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.  

* Ključavničarska dela zajemajo snemanje potrebnih izmer na objektu, pregled izvršenih podlog in
fino čiščenje teh pred pričetom dela, dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala,
dobavo suhomontažnih železnih okvirov za okna in vrata, delo v delavnici in objektu z montažo,
čiščenej železnih izdelkov in dvakratno miniziranje teh, prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem in
eskpeditom, čiščenje izdelkov po izvršeni montaži in podobno. 
* jeklene konstrukcije in železne ograje vseh vrst se obračunavajo od kg vgrajenega železa, merjeno
po teoretičnih težah in dolžinah iz načrta, za nosilne jeklene konstrukcije je v ceni upoštevati
pridobitev pozitivnega mnenja o pregledu iz strani pristojne pooblaščene institucije.   
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 8-Ključavničarska dela

8.4 Komplet dobava in vgradnja dvoriščne
kanalete dim. cca 13 x 14 x 100 cm, vključno s
priklopom na meteorno kanalizacijo, rešetko,
pritrdili, pripravo ležišča, montažo in vsemi
pomožnimi deli.V ceno potrebno zajeti vsa
potrebna dela.

kom 1,00 0,00

Skupaj ključavničarska dela: 0,00
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 9-Okna vrata

9. Okna, vrata:

zap. 
št.

opis           enota količina
cena/enoto 

v EUR
znesek  v 

EUR  

9.1 Komplet dobava in montaža zunanjih PVC/ALU oken
vključno z zunanjimi in notranjimi policami (kot AR
Cont) ter zunanjimi žaluzijami. Z zunanje strani je
barva oken antracit siva (7016), z notranje pa bela (po
izbiri investitorja lahko tudi druga barva). Zasteklitev je
s troslojnim, termopan steklom,(4:/18/4/18/4: Ug=0,50
W/m2K), petkomorni profil ter prekinjeni toplotni most.
Okna se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi.
Senčila (PVC ali Al žaluzije ) so na motorni pogon.
Steklo je kaljeno, varnostno, lepljeno, izolacijsko.
OPOMBA: možna je sprememba materiala, oblike,
odpiranja oken, ter dodatne zaščite v steklu (ug
faktor, sonce...) oz.  v skladu z željam in izbiri 
Žaluzije so z motornim pogonom. Barva antracit
(7016)* O1 – 90/80 cm, odpiranje po vertikalni in horizontalni 
osi, z mehaničnim pogonom. Okno je požarno EI 30. kom 3,00 0,00

* O2 –   160/80 cm, dvokrilno okno, odpiranje po 
vertikalni in horizontalni osi z mehaničnim pogonom. kom 1,00 0,00

* O3 -  300/80 cm, štirikrilno okno, odpiranje po 
vertikalni in horizontalni osi z mehaničnim pogonom. kom 1,00 0,00

* O4 – 180/200 cm, dvokrilno okno, odpiranje po 
vertikalni in horizontalni osi z mehaničnim pogonom. kom 7,00 0,00

* O5 -   215/200 cm, dvokrilno, odpiranje po vertikalni in 
horizontalni osi z mehaničnim pogonom. kom 2,00 0,00

Splošna določila:

* Okna in vrata standardnih mer se obračunavajo posamezno, okna, vrata in ostali izdelki
nestandardnih mer pa od m² izdelka, merjeno po zunanjem (modularnem) obodu okvira; pri
vratih se kotno železo obračunava posebej.

* Senčila nestandardnih mer se obračunavajo od m² modularne mere okna, povečanega za
standardno višino omarice, lesene polkne pa od m² okna merjeno po zunanjem (modularnem)
obodu.
* Storitev zajema tudi snemanje potrebnih izmer na objektu, dobavo vsega osnovnega in
pomožnega materiala, ter okovja, napravo izdelkov in montažo na objektu z dajatvami,
podbarvanje izdelkov, zasteklitve, lakiranje in zaščita izdelkov, prevoz materiala in izdelkov na
objekt z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom
materiala do mesta vgraditve, čiščenje izdelkov po izvršenem delu in podobno.
* Okna in vrata morajo zagotavljati: visoko toplotno in zvočno izolativnost, odpornost na
vremenske vplive, enostavno vzdrževanje. 
* Zunanja senčila in sicer ALU žaluzije, lahko screen roloji,so na elektro pogon z možnostjo
centralnega upravljanja, ter z vodenjem v stranskih vodilih, ki so odporni na veter.

* Vsa vrata  so brez pragov.

* Vsa vrata, v prostorih za dejavnosti otrok vrtca, morajo imeti na strani, kjer so
nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov.
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 9-Okna vrata

9.2 Komplet dobava in montaža zunanjih PVC/ALU vrat,
Al podboj (hladna profilacija) kot AR Cont, zastekljena
z varnostnim, kaljenim, lepljenim, izolacijskim
steklom, termopan 3 slojna zasteklitev, K = 0,9,
petkomorni profil s prekinjenim toplotnim mostom.
Steklo je kaljeno, varnostno, z zaščito proti hrupu. Z
zunanje strani je barva vrat temno siva, z notranje pa
bela. V ceno zajeti, kljuko, cilinder ključavnico in ključ
ter vsemi potrebnimi deli. OPOMBA: možna je
sprememba materiala, oblike, odpiranja vrat, ter
dodatne zaščite v steklu (ug faktor, sonce...) oz.  v 

* V1 - 240/210+80 cm, vhodna vrata z nadsvetlobniko, 
podboj 50 cm, vključno s kljuko in ključavnico. kom 1,00 0,00

* V2 - 110/210+40 cm, vhodna vrata z 
nadsvetlobnikom, odpiranje navzven. zastekljena, 
podboj 50 cm, vključno s kljuko in ključavnico. kom 2,00 0,00

* V2 - 110/210+40 cm, vhodna, požarna vrata 
zastekljena, z nadsvetlobo, svetla odprtina krila 
100/210 cm. Vrata so z napravo za zasilne izhode po 
SIST EN 179, odpiranje v prostor shrambe, podboj 50 
cm, vključno s kljuko in ključavnico. kom 1,00 0,00

9.3 Prevoz in montaža PVC/ALU vrat in oken z žaluzijami.

- prevoz, montaža kpl 1,00 0,00

9.4 Izdelava, dobava in montaža avtomatskih, požarnih, 
dvokrilnih drsnih vrat DOORSON 300 dimenzij  240 × 
250 cm (gradbena odprtina), z 2 drsnima kriloma in 2 
fiksnima obsvetlobama iz varnostnega izolacijskega 
stekla, vključno z vsemi tesnili.

* V7 – 240/210 + 40 cm, ALU drsna, polna požarna 
vrata, požarne odpornosti EI 30-C. Vrata se v primeru 
požara samodejno zaprejo. Rezervno napajanje 10 
minut. Odpiranje je ročno, ponovno zapiranje 
samodejno. V ceno zajeti kljuko in ključavnico. kom 1,00 0,00

9.5 Komplet dobava in montaža notranjih vrat. Leseni
podboj z zaobljenimi robovi, BARVA: bela (oz. po
izboru projektanta) ; Vratno krilo polno leseno s
sredico iz iverne plošče "Iverokal" , obojestransko
obloženo z imitacijo furnirja, gladka površina, vključno
s kljuko,Ključavnico (tipska cilindrična), sistemski
ključ. ključavnico in univerzalnim ključem. Vrata so z
rešetko za prezračevanje in so od talne obloge 1 cm
dvignjena. V ceno potrebno zajeti vsa potrebna dela
ter prevoz in montažo.  

* V3 - polna, drsna vrata dim. 80/210 cm. Drsna vrata 
so s  tipskim zgornjim vodilom, ki je vgrajeno v steno, 
nasadila, maska, kljuka s ključavnico za sanitarne 
prostore. kom 2,00 0,00

* V4 - 80/210 cm, polna vrata, enokrilna iz kompakt 
plošč, opisana pod točko 6.3

* V5 - 100/220 cm, svetla odprtina 90/210 cm, enokrilna 
vrata, vključno s kljuko in ključavnico, podboj  25 cm. kom 2,00 0,00
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 9-Okna vrata

* V6 - 220/210+40 cm, dvokrilna vrata, svetla mera 
enega krila 105/210 cm. Vrata so zastekljena, nihajna 
vrata z nadsvetlobnikom, podboj 25 cm. Vrata so z 
napravo za zasilne izhode po SIST EN 179. V ceno 
zajeti kljuko in ključavnico. kom 1,00 0,00

* V3 - 100/210 cm, svetla odprtina 90/210 cm, polna, 
drsna vrata s  tipskim zgornjim vodilom, ki je vgrajeno 
v steno, nasadila, maska, kljuka s ključavnico 
(standardno), podboj 25 cm. kom 2,00 0,00

Skupaj okna, vrata: 0,00

OPOMBA: 
Vse mere oken in vrat uskladiti s tipskimi dimenzijami izbranega proizvajalca. 

V cenu vrat, v prostorih za dejavnosti otrok vrtca - večnamenski prostor, vračunati zaščito pred 
poškodbo prstov. Zaščita je predvidena na strani, kjer so nameščeni tečaji.

Možna je sprememba materialov, izvedbe, umestne razdelitve, senčila, zasteklitev vrat, in sicer
v skladu po dogovoru in z  željami investitorja.
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 10-Tlakarska dela

10. Tlakarska in asfalterska dela:

Splošna določila:
Tlakarska dela (splošna določila):

zap. 
št.

opis           enota količina
cena/enoto v 

EUR
znesek  v EUR  

10.1 Zaključna obdelava pohodnih površin klančine
in zunanjega stopnišča - štokan beton
(mehansko hrapavljena površina), ki zagotavlja
povečano protidrsnost in varno uporabo v vseh
vremenskih pogojih. V ceno zajeti vsa potrebna
dela.
- štokan beton, talna površina m2 16,60 0,00

10.2 Komplet dobava in vgradnja vinilne talne obloge
(kot marmoleum) v večnamenskem prostoru,
oz. po izbiri investitorja. V ceno zajeti izvedbo
zaokrožnic, ter vsa potrebna dela in material.

- vinilna talna obloga in zaokružnice, kot 
marmoleum m2 134,70 0,00

0,00

OPOMBA: 

 Možna je sprememba in sicer v skladu po dogovoru in z  željami investitorja.

Pri tlakih se odbijajo odprtine:      
ksilolit: odprtine preko 0,50 m2,                        
guma, linolej, plastika: odbijajo se vse odprtine.

Skupaj tlakarska dela:
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 11-keramičarska dela

11. Keramičarska dela

Splošna določila:

zap. 
št. opis           enota količina

cena/enoto v 
EUR znesek  v EUR  

11.1 Komplet dobava in polaganje talnih in stenskih
keramičnih ploščic, boljše kvalitete. Ploščice po
izbiri investitorja. V sanitarijah se keramika položi do
stropa. V ceno potrebno zajeti vsa potrebna dela,
vključno z lepljenjem s kvalitetnimi lepili, fugiranjem
s fugirno maso, zaključnimi letvicami, nizko stensko
obrobo. V ceno zajeti izbor ploščic v 2 barvah oz. po
izbiri investitorja.
- talna, nedrseča keramika - granitogres, v 2 barvi,
vključno z niskostensko obrobo enake kvalitete kot
talna obloga m2 67,07 0,00
- nizkostenska obroba v hodniku in shrambi za
igralne pripomočke (h = 10,00 cm), enaka kvaliteta
keramike kot je talna obloga m1 21,80 0,00
- stenska keramika, boljše kvalitete, polaganje do
stropa, v 2 barvi m2 66,00 0,00

Skupaj keramičarska dela 0,00

* Tlaki in obloge se obračubavajo po m² obložene površine. Odprtine do 0,50m² se ne odbijajo.
Podstavki višine do dveh vrst ploščic se obračunavajo po m¹.

* V ceno potrebno zajeti zaključne vogalne letvice oz. elemente pri stopnicah, v javnih prostorih sanitarij
in kuhinj (ne v stanovanjih) pa v ceno m² stenske zaokrožnice, v ostalih prostorih pa nizkostensko
obrobo.

* Storitev zajema tudi prskanje zidu s cementnim mlekom pri vseh zidanih oblogah, dobavo vsega
osnovnega in pomožnega materiala z napravo malt, delo v delavnici in na objektu z dajatvami, prevoz
materiala in izdelkov na objskt z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim
prenosom materiala do mesta vgraditve, čiščenje izdelkov po izvršenem delu in podobno.
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POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 12-Slikoplesk. dela

12 Slikopleskarska dela:

zap. 
št.

opis           enota količina
cena/enoto v 

EUR
znesek  v EUR  

12.1 Komplet dobava materiala za notranje omete,
ter brušenje in 2 x kitanje oz. izravnava sten po
končanih gradbenih delih. V ceno potrebno
zajeti vsa potrebna dela. 
- stene m2 205,50 0,00

12.2 Komplet dobava materiala in izvedba opleskov 
(2 x) celotnih površin (po kitanju in brušenju). 
- spuščen strop, stiki bandažirani in kitani,
površina fino obdelana, brušena, impregnirana
in dvakrat barvana (2x) z notranjo belo barvo
oz. po izbiri investitorja.   m2 172,43 0,00
- stene, dvakrat barvane (2x) barva pralna,
primerna za večnamenske prostore namenjenih
za otroke, kot JUB Jupol ali enakovredno.

m2 205,50 0,00

Skupaj slikopleskarska dela: 0,00

OPOMBA:
Vse mere preveriti na licu mesta!
Količine so samo za enkratni nanos materiala!!

Splošna določila:
* Slikopleskarska dela se obračunavajo po m² dejansko izvršene površine.           
* Venci izpadi in poglobitve preko 15cm se obračunavajo po razviti površini, odprtine do 3m² se ne
odbijajo in špalete se ne obračunavajo.

* Storitev zajema tudi dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala, pripravo in mešanje barv,
lepila, snemanje okenskih in vratnih kril in ponovno obešanje, čiščenje pred obdelavo, nanašanje
osnovnih zaščitnih in dekorativnih premazov, čiščenje onesnaženih delov objekta in podobno.

Vsi materiali (ometi, barve…) morajo biti primerni za avtomehanično delavnico. 

+ V prostorih za otroke (večnamenski prostor) morajo biti vsi vogali do 1,20 m zavarovani s kotnimi
zaobljenimi profili.



POPIS DEL-POŠ SENOŽETI 13-Fasaderska dela

13. Fasaderska dela:

Splošna določila:

zap. 
št.

opis           enota količina
cena/enoto 

v EUR
znesek  v EUR  

13.1 Komplet dobava in naprava zaključnega
fasadnega sloja kot Baumit silikat putz v dveh
barvah, ter obrobah ob oknih in vratih. m2 246,00 0,00

13.2 Komplet dobava in naprava fasadnega
zaključnega sloja cokla, višine cca 60,0 cm, kot
Baumit silikat putz-pvc v dveh barvah. V ceno
potrebno zajeti vsa potrebna dela.
- cokl m2 28,80 0,00

13.3 Komplet dobava in obdelava zunanjih ometanih
špalet vrat, brez spodnje špalete, za površine
odprtin večje od 5 m2, vključno z vogalnimi
profili, tesnjenje (trakovi, pena), toplotno
izolacijo, fino obdelavo, in vsemi pomožnimi
deli. Barva špalet je enake kvalitete kot barva
fasade, oddtenek uskladiti s celotno fasado
objekta. 
- špalete vrat, globine do 50 cm, vrata V1 m1 6,96 0,00
- špalete vrat, globine do 45 cm, Vrata V7 m1 6,00 0,00

Skupaj fasaderska dela: 0,00

OPOMBA:
Barva fasade po izbiri investitorja.

- toplotno izolacijo enake debeline kot fasada,
- lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem,
- armirnim slojem z mrežico,- vgradnjo okenskih zaključnih profilov z 
mrežico,
- zaključnim tankoslojnim ometom.

* Fasaderska dela zajemajo čiščenje reg in močenje površine zidu, napravo vodil, malt in prenose
materiala do mesta vgrditve, ometavanje po opisu.

* fasadni ometi se obračunavajo po m² izvršenega dela, odprtine do 3 m² se ne odbivajo in špalete
se ne obračunavajo posebej, pri odprtinah od 3 do 5 m² se odbivajo in špalete se ne obračunavajo
posebej, pri odprtinah preko 5 m² se odbivajo površine preko 3 m2 in špalete se obračunavajo
posebej.

Izdelava zunanjih špalet, vključno z:

Obračun po tekočem metru, brez spodnje špalete.
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