

15. Razna dela:

zap. št.	opis	enota	količina	cena/enota v EUR	znesek v EUR
15.1	Projektantski nadzor nad izvedbo del, ter podajanje projektantskih rešitev. - projektantski nadzor	ur	85,00		0,00
15.2	Končni geodetski posnetek objekta in vseh podzemnih vodov vključno z izdelavo elaborata za vris objekta v kataster stavb in vris objekta v kataster stavb.	kpl	1,00		0,00
15.3	Izdelava varnostnega načrta na gradbišču v času gradnje (v skladu z ZVZD-1, 17. in 18. členom, ter Pravilnikom o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Uradni list RS, št. 83/05)	kpl	1,00		0,00
15.4	Imenovanje koordinatorja v fazi priprave in v fazi izgradnje (v skladu z 4. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu Ur.list RS št. 83/05) - ocena 100,00 ur	kpl	1,00		0,00
Skupaj razna dela:					0,00

OPOMBA:

Končna lokacija, dimenzije in vsi tehnični detajli vgradnje se določijo in uskladijo v fazi izvedbe med investitorjem, proizvajalcem dvigala in izvajalcem.

16. Nepredvidena dela:

zap. št.	opis	enota	količina	cena/enoto v EUR	znesek v EUR
16.1	Nepredvidena dela	%	5%	0,00	0,00
	Skupaj nepredvidena dela:				0,00

17. Rekapitulacija:

1. Pripravljalna dela:	- €
2. Zemeljska dela:	- €
3. Betonska dela:	- €
4. Zidarska dela:	- €
5. Tesarska dela, suhomontažna dela:	- €
6. Montažne steni	- €
7. Kleparska dela:	- €
8. Ključavničarska dela	- €
9. Okna, vrata:	- €
10. Tlakarska in asfalterška dela:	- €
11. Keramičarska dela	- €
12 Slikopleskarska dela:	- €
13. Fasaderska dela:	- €
14. Zunanja ureditev:	- €
15. Razna dela:	- €
16. Nepredvidena dela:	- €
Skupaj:	- €

DDV 22%	- €
---------	-----

VSE SKUPAJ Z DDV:	- €
--------------------------	------------

OPOMBA:

- * Vse materiale je možno zamenjati z enakovrednimi ali boljšimi materiali.
- * Vse barve fasadnih elementov, nosilne konstrukcije, keramike, opleskov, oken, vrat.... se vse mere preveriti na licu mesta.