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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROCILA

Predmet javnega narocila:

Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos
podatkov, ocenjevanje in upravljanje Zelene sheme slovenskega
turizma (ZSST) ter integracija podatkov in povezljivost sistema z

Nacionalnim informacijskim srediS€éem za turizem (NiST)

Stevilka javnega naroéila
JNV-0013/2026-S-POG-STO

Javno narocilo po odprtem postopku je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije pod Stevilko
objave , dne in na portalu javnih narodil pod Stevilko objave
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ma poedlagi 40, dena Zakona o javnem narodanju (Uradni list RS, st 9115, 1418, 121/21, 10022, 74/22
=odl. US, 100722 - ZNUZSZES, 28723 in 83725 — Z0UL; v nadaljevanju £JN-3), naroénik Slovenska
turistiéna organizacia, Dimidava ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predioZitvi pisne ponudbe v
skiadu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroéila po odprtam postopku, za predmet narocila
sWzposiavitevy nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje in upravijanje
Z55T ter integracija podatkov In povezljivost sistema z MiST« najkasneje do: dne 31. 08. 2026 do
12:00.

Ponudniki morajo ponudbe predloZiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na
splefnem naslovu https:/lejn.gov.si, v skladu z dokumentom Mavodila za uporabo informacijskega
sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in
objavljen na spletnem naslovu hitps:/'ejn.gov.sifaktualno/vec-informacij-ponudniki. html.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https:iejn.gov.si, v skladu z
Mavodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik 2e registriran v sistem e-JN, se v sistem e-JN prijavi na istem
naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblasten za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom
na gumb »Oddaja, Sisterm e-JN ab oddaji ponudb zabele?i identiteto uporabnika in &&s oddaje ponudbe.
Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkafe in izjavi veljo v imenu ponudnika oddati zavezujofo
ponudbe (18, &en Obligaciskega zakonika, Uradni list RS, &t 97/07, 8416 — odl. US in 2018 —
OROZ631). £ oddajo ponudbe je le-ta zavezujota za &as, naveden v ponudbi, razen ce jo uporabnik
ponudnika umakne ali spremeni prad potekom roka za oddajo ponudb,

FPonudba se Steje za pravodasno oddano, ée jo naroénik prejme preke sisterna e-JN hitps:fiejn.gov.si
najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se 3teje ponudba, ki je v sistemu e-JN
oznatena s statusom »Oddanax,

Paonudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v sistemu

e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je naroénik v sistemu e-JM tudi ne
bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbe v sistemu e-JN spremeni, j@ naroSniku v tem sistemu odprta zadnja

oddana ponudba,
Po preteku roka za predlogitev ponudb ponudbe ne bo ved mogode oddati.
ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje bo potekalo avtomatidno v sistemu e-JN dne 31. 08. 2026 in =& bo zadelo ob 15:00 na
spletnem naslovu hitps:iejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je doloena za cdpiranje ponudb, prikaZe
podatke o ponudniku in variantah, &e so bile zahtevane oziroma dovoligne, skupni ponudbeni vrednaost

ponudbe ter omogoedi dostop do dokumenta, ki ga ponudnik nalodi v sistem e-JN pod razdelek »Skupna
ponudbena cena«, v del »Predracduna,

Kontakina oseba naroénika: Marina Ferfolja

S spostovanjemn,

i mag. Maja Pak Olaj
7 direktorica



1 SPLOSNE DOLOCBE
1.1 Nacin izvajanja naro€ila

Naro¢nik oddaja javno narocilo za predmet naroCila »Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green:
sistem za vnos podatkov, ocenjevanje in upravijanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost
sistema z NiST« v celoti.

1.2 Sodelovanje

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega narocila in
ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega narocila lahko odda
ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju.

1.3 Jezik

Postopek javnega naroCanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v
slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi Ze uveljavljene tehni¢ne izraze v tujem jeziku, vendar le v
tehniénem delu ponudbe.

Predlozena potrdila o kakovosti in certifikati so lahko tudi v tujem jeziku. Ce naroénik ob pregledovaniju
in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predlozen v slovenskem jeziku, prevesti v
slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da do doloCenega ustreznega roka le-to stori na lastne
stroSke. Za presojo spornih vprasanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe
v overjenem prevodu v slovenski jezik.

1.4 Podizvajalci
Ponudnik lahko predmetno javno narocilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega narodila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:
e navesti vse podizvajalce ter vsak del javnhega narocila, ki ga namerava ponudnik oddati v
podizvajanje,
¢ kontaktne podatke predlaganih podizvajalcev in njihovih zakonitih zastopnikov,
e izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter
o priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, e podizvajalec to zahteva.

Navedene podatke ponudnik predlozi na ustreznih obrazcih te dokumentacije.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocCila gradnje ali storitve naroCnika obvestiti o
morebitnih spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje takdnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje prejSnjega odstavka.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno pladilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje narocnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno
narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora:
e (glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti narocnika, da na podlagi potrjenega ratuna oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
e podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna
podizvajal€evo terjatev do ponudnika,
e glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno, naroé¢nik od glavnega izvajalca zahteva, da mu
najpozneje v 60 dneh od placila kon€nega raCuna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago.
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Obveznosti iz te to¢ke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje
podizvajalce v podizvajalski verigi, pri Eemer se smiselno uporabljajo dolocbe te tocke.

1.5 Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vkljuéno z zaasnimi zdruzenji lahko predlozi skupno ponudbo. V
primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naro€nik zahteval, da ta skupina
pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega narocila predloZzi pravni akt o skupni izvedbi narocila.

Pravni akt o skupni izvedbi naroCila mora natanéno opredeliti naloge in odgovornost posameznih
pogodbenih partnerjev za izvedbo naro€ila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naroCniku
neomejeno solidarno.

1.6 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finanénim polozajem ter tehni¢no in strokovno
sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naro€ilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede
na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Pogoje v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo
izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi
izkuSnjami lahko ponudnik zahteva pri uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, e bodo slednji izvajali
gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Ce Zeli ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih
subjektov, mora naro¢niku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predlozitvijo
zagotovil teh subjektov v ta namen.

Ce ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finan&nim
polozajem, bo naroC€nik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo
javnega narocila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti
sodelujocih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naroc€ila gradnje, storitve in blaga, ki vkljuCuje namestitvena ali inStalacijska dela,
naro¢nik zahteva, da nekatere kljuéne naloge opravi neposredno ponudnik sam, ¢e pa ponudbo predlozi
skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoci v tej skupini.

1.7 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javhega narocila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila se lahko zahtevajo le v pisni obliki
preko portala javnih narocil. Pojasnila bodo posredovana na portal javnih narogil.

Ce ponudnik zahteva v zvezi s to dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakrsno koli
dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi najkasneje do 11. 08. 2026 do 14:00.

Narognik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek portala javnih narodil
najpozneje do 20. 08. 2026 do 16:00, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravo€asno. Na
prepozne zahteve naro¢nik ne bo odgovarjal.

1.8 Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narogila
Naro¢nik si pridrZuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila. V
primeru, da bo naro¢nik v roku za prejem ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo

javnega narocila, bo to objavil na portalu javnih naro€il.

Po poteku roka za prejem ponudb, naro€nik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naro€ila.

V primeru, da bo naro¢nik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila Sest
ali manj dni pred rokom, dolo¢enim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb,
ustrezno podalj$al rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naroénik podalj$al tudi v naslednjih primerih:
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e (e iz kakrSnegakoli razloga dodatne informacije, Eeprav jih je ponudnik pravogasno zahteval,
niso bile predlozene najpozneje Sest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem
postopku in omejenem postopku s skrajSanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje Stiri dni
pred iztekom roka za prejem ponudb,

o (e je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila bistveno spremenjena pozneje kot
Sest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem
postopku s skrajSanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot Stiri dni pred iztekom roka za
prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naro¢nik ponudnikom na portalu javnih naro il ali prek njega, se Stejejo za
spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, e iz vsebine
informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali ¢e se s pojasnilom odpravlja
dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

1.9 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, raCunske napake

Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predloZiti ponudnik, nepopolne ali
napacne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, bo naro€nik zahteval, da ponudnik v ustreznem
roku predlozi manjkajoée dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali
dokumentacijo. Predlozitev manjkajoega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije
ali dokumentacije se lahko nanasa izkljuéno na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom
roka, dolo¢enega za predlozitev ponudbe, je mogoce objektivno preveriti.

Ce ponudnik ne bo predlozil manjkajotega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne
informacije ali dokumentacije, bo naro¢nik ponudnika izkljucil. Naro¢nik bo oc€itne ali nebistvene napake,
ki jih bo nasel pri pregledu in ocenjevanju ponudb spregledal.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez
DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s
sedmim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veze na tehnitne specifikacije
predmeta javnega narocila.

V primeru, da bo naro&nik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril oCitne raunske napake, bo ravnal
v skladu s sedmim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3.

1.10 Stroski ponudbe

Ponudnik nosi vse stroSke, povezane s pripravo in predlozZitvijo ponudbe, vkljuéno s stro3ki
prospektnega materiala, katalogov, €e jih bo naro¢nik zahteval. Naro&nik v nobenem primeru ne more
biti odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala zaradi teh stroSkov, brez ozira na potek postopkov v
zvezi z javnim narocilom in na kon¢no izbiro ponudnika.

111  Variantne ponudbe

NaroCnik ne bo uposteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predlozi samo eno ponudbo. Ponudnik, ki
predloZi ve€ kot eno ponudbo bo izlo€en iz postopka.

112 Rok placila

Rok plaéila je 30 dni od dneva prejema racuna.

1.13  Ocenjena vrednost in Ponudbena cena

Ocenjena vrednost predmetnega javnega narocila je 280.000,00 EUR brez DDV. Skupna ponudbena
cena, ki jo ponudnik navede v obrazcu §t. 2 - PREDRACUN ne sme preseci ocenjene vrednosti.
Ponudnik, ki bo ponudil cene nad omejitvami iz predhodne povedi, bo izlo€en.

Ponudbena cena mora biti izrazena v evrih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora

vsebovati vse stroSke, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo narocila, popuste in rabate, v skladu z
obrazcem ponudbenega Predracuna.
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Ponudnik mora izpolniti obrazec Predraun tako, da vpiSe cene in sicer na najve¢ dve decimalki, v
nasprotnem primeru bo to storil naronik ob smiselni uporabi pravila o zaokroZevaniju, ki je predstavljeno
v to¢ki 1.15 Merila te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predracunu. V
kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpise, se Steje, da predmetne postavke ne ponuja in
tako ne izpolnjuje vseh zahtev naroc¢nika iz predmetne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpide ceno
ni¢ (0) EUR, se $teje, da ponuja postavko brezplaéno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predracuna.

1.14 Neobi€ajno nizka ponudba

Ce bo naro&nik menil, da je pri dolo&enem narogilu glede na njegove zahteve ponudba neobiéajno nizka
glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o moznosti izpolnitve narocila, bo naro¢nik preveril,
ali je neobicajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroSke v ponudbi.

Preden bo naro¢nik izloCil neobi¢ajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne
podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odlocilni za izpolnitev narocila
oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Ce bo naroénik ugotovil, da je ponudba neobi&ajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz
drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3, jo bo naro¢nik zavrnil.

1.15 Merila

Merilo za izbiro najugodnejSe ponudbe je ekonomsko najugodnejSa ponudba, in sicer v skladu z
naslednjimi merili:

MERILO ST. TOCK
M1 | Skupna cena brez DDV 60
M2 | Doseganje dodatnih zahtev za nominirane strokovnjake 40
SKUPAJ 100

Merilo M1: Skupna cena brez DDV (max. 60 tock)

V okviru merila 1 se Stevilo tock doloci tako, da bo ponudnik, ki bo ponudil najnizji znesek skupne cene
brez DDV v obrazcu &t. 2 - PREDRACUN, iz tega naslova prejel 60 to¢k, ostali ponudniki pa sorazmerno
manj. Ponudniki bodo Stevilo tock pri tem merilu dobili po naslednji formuli:

™ ponudnik A = 60 x (ominloponA)

* T1ponudnik A= kon&no prejeto Stevilo to¢k na podlagi merila Skupna cena brez DDV.
* Omin= najnizja skupna cena brez DDV za storitev med ocenjevanimi ponudbami.
* Opon A= ponudnikova skupna cena brez DDV za storitev.

Naroc¢nik bo pri tem merilu izracun to€k na podlagi zgornje formule zaokrozil na dve decimalki natan¢no,
tako da se vrednosti tock, ki dosegajo ali presegajo pet tisocin toCke, zaokrozijo navzgor, v drugih
primerih pa zaokrozijo navzdol (npr. vrednost 2,236 se zaokrozi na 2,24; vrednost 3,452 se zaokroZi na
3,45).

Merilo M2: Doseganje dodatnih zahtev za nominirane strokovnjake (max. 40 to¢k) v okviru pod-
meril M2.1., M2.2, M2.3 in M2.4.

Merilo M2 se nana3a na dodatne izkudnje posameznih nominiranih strokovnjakov v &tirih strokovnih
funkcijah, navedenih v nadaljevanju. Kot je dolo€eno v Pogoju za sodelovanje P7 te dokumentacije,
mora ponudnik za izvedbo predmeta javnega narocila zagotoviti pokritje vseh zahtevanih strokovnih
funkcij. Za namen ocenjevanja po merilu M2 pa naro¢nik dodatno vrednoti izkusSnje naslednjih
nominiranih strokovnjakov:

1. Vodja projekta
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2. Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)
3. Raazvijalec, specializiran za strezniski del (Back-end Developer)
4. Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Ponudnik prejme dodatne toCke po posameznem podmerilu M2.1, M2.2, M2.3 oziroma M2.4, Ce je
posamezni nominirani strokovnjak iz zgoraj navedenih funkcij pri istem referenénem projektu, s
katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje Pogoja za sodelovanje P7 oziroma zahtev za zadevno
funkcijo iz Pogoja za sodelovanje P7, sodeloval na projektu, ki je vsebinsko sodil na podrodje
turizma in je izpolnjeval dodatne zahteve, doloCene pri posameznem podmerilu.

Merilo M2 ne spreminja obveznosti ponudnika iz Pogoja za sodelovanje P7 glede zagotovitve vseh
zahtevanih strokovnih funkcij in minimalnega Stevila razli¢nih fizicnih oseb. Za dodelitev to¢k po merilu
M2 se upostevajo samo strokovnjaki, nominirani za zgoraj navedene §tiri funkcije, in samo reference, ki
so uporabljene za izkazovanje izpolnjevanja zahtev za posamezno zadevno funkcijo.

Podmerilo M2.1 Doseganje dodatnih zahtev — Vodja projekta (10 tock)

Ponudnik prejme dodatne toc¢ke, Ce je isti referencni projekt, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje
zahtev iz to€k A—F za nominiranega vodjo projekta, vsebinsko sodil na podrodje turizma in izpolnjuje
vse spodaj navedene pogoje:

¢ Projekt je vkljueval razvoj, nadgradnjo ali vzdrzevanje informacijske reSitve, namenjene
sistemati¢ni obravnavi, upravljanju in spremljanju turisticne ponudbe ter razvoja turizma, vklju¢no
z obravnavo podatkov o destinacijah, ponudnikih, turistiCnih produktih, dogodkih, nastanitvah ter
kazalnikih razvoja ali trajnosti turizma.

¢ Projekt je jasno izkazoval povezavo med vsebino s podro¢ja turizma in informacijsko oziroma
digitalno reSitvijo, in ni §lo zgolj za tehni€¢no implementacijo brez vsebinske vloge turizma.

Podmerilo M2.2 Doseganje dodatnih zahtev — Razvijalec, specializiran za strezniski del (Back-
end Developer) (10 tock)

Ponudnik prejme dodatne toCke, Ce je isti referencni projekt, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje
zahtev iz to¢k A—F za razvijalca, specializiranega za strezniSki del (Back-end Developer), vsebinsko
sodil na podrodje turizma in izpolnjuje vse spodaj havedene pogoje:

e Projekt je vkljueval razvoj, nadgradnjo ali vzdrZzevanje informacijske reSitve, namenjene
sistematicni obravnavi, upravljanju in spremljanju turistiéne ponudbe ter razvoja turizma, vklju¢no
z obravnavo podatkov o destinacijah, ponudnikih, turistinih produktih, dogodkih, nastanitvah ter
kazalnikih razvoja ali trajnosti turizma.

¢ Projekt je jasno izkazoval povezavo med vsebino s podro¢ja turizma in informacijsko oziroma
digitalno resitvijo, in ni Slo zgolj za tehni¢no implementacijo brez vsebinske vloge turizma.

Podmerilo M2.3 Doseganje dodatnih zahtev — Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end
Developer) (10 tock)

Ponudnik prejme dodatne tocke, &e je isti referencni projekt, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje
zahtev iz toCk A—F za razvijalca, specializiranega za prikazni del (Front-end Developer), vsebinsko sodil
na podrocje turizma in izpolnjuje vse spodaj navedene pogoje:

¢ Projekt je vkljueval razvoj, nadgradnjo ali vzdrzevanje informacijske reSitve, namenjene
sistemati¢ni obravnavi, upravljanju in spremljanju turisticne ponudbe ter razvoja turizma, vklju¢no
z obravnavo podatkov o destinacijah, ponudnikih, turistiénih produktih, dogodkih, nastanitvah ter
kazalnikih razvoja ali trajnosti turizma.



STO

SLOVENSKA
TURISTIENA
ORGANIZACIJA

B

e Projekt je jasno izkazoval povezavo med vsebino s podrodja turizma in zasnovo ter
implementacijo uporabniSkega vmesnika, in ni $lo zgolj za generi¢no ali graficno nepovezano
implementacijo prikaznega dela.

Podmerilo M2.4 Doseganje dodatnih zahtev — Funkcionalni arhitekt IT resitev (10 tock)

Ponudnik prejme dodatne tocke, Ce je isti referencni projekt, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje
zahtev iz to¢k A—F za funkcionalnega arhitekta, vsebinsko sodil na podrocje turizma in izpolnjuje vse
spodaj navedene pogoje:

¢ Projekt je vkljueval razvoj, nadgradnjo ali vzdrZzevanje informacijske reSitve, namenjene
sistemati¢ni obravnavi, upravljanju in spremljanju turisti¢ne ponudbe ter razvoja turizma, vklju¢no
z obravnavo podatkov o destinacijah, ponudnikih, turisti€nih produktih, dogodkih, nastanitvah ter
kazalnikih razvoja ali trajnosti turizma,

¢ Projekt je jasno izkazoval povezavo med strokovno vsebino s podrocja turizma in funkcionalno
zasnovo informacijske resitve, in ni 8lo zgolj za tehni¢no ali generi¢no arhitekturno zasnovo brez
vsebinskega razumevanja podro¢ja turizma.

Ponudnik izpolnjevanje dodatnih pogojev za nominirani kader v okviru pod-meril M2.1., M2.2., M2.3.,
M2.4 izkazuje skozi Obrazce §t. 6, 7, 8, 9.
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2. SKUPNA OCENA PONUDB
Posamezna merila so ovrednotena v tockah. Sestevek tock po vseh merilih skupaj je 100 tock.
Ekonomsko najugodnejSa ponudba lahko prejme skupno najve¢ 100 tock.

Skupno Stevilo to¢k posamezne ponudbe predstavlja seStevek konénega Stevila tock pri vseh merilih
skupaj za posameznega ponudnika oz. kot sledi:
P ponudnik skupaj = M1 + M2.

Ponudnik z najvi§jim skupnim Stevilom tock bo izbran za ekonomsko najugodnejSega izvajalca
celotnega javnega narodila.

V primeru enakega skupnega Stevila toCk dveh ali ve€ ponudnikov bo izbran tisti, ki bo pri merilu
»Skupna cena brez DDV« prejel visje Stevilo to¢k. V primeru, da imata pri tem merilu dva ali ve¢
ponudnikov enako Stevilo tock, bo izbran tisti, ki bo pri merilu »Doseganje dodatnih zahtev za nominirane
strokovnjake« prejel visje Stevilo tock.

V primeru, da bo skupno Stevilo to¢k dveh ali ve¢ ponudnikov e vedno enako, bo naro¢nik skozi Zreb
izbral ponudbo. Na zrebu bodo lahko prisostvovali ponudniki, katerih ponudbe bodo vklju¢ene v Zreb.
Pravila zreba bo naro¢nik opisal v povabilu k prisostvovanju na zrebu.

116 Obvestilo o odlocitvi o oddaji narocila

Naroc¢nik bo podpisano odlocitev o oddaiji narocila objavil na portalu javnih narocil. Odlocitev se Steje za
vro¢eno z dnem objave na portalu javnih naroil.

1.17 Podatki o lastniski strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naro¢nikovega poziva posredovati podatke o:
e udelezbi fizitnih (ime in priimek, naslov prebivaliS¢a ter delez lastnidtva) in pravnih oseb v
lastnistvu ponudnika,
e gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
Steje, da so z njim povezane druzbe.

118 Pogodba

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo
le s podatki iz ponudbe. Naro¢nik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih dologil.

1.19 Zaupnost podatkov

Naro&nik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloZi in oznaci kot poslovno skrivnost, kot to
dolo€a zakon, ki ureja gospodarske druzbe, e ta ali drug zakon ne dolo€a drugace. Naro¢nik bo
zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na dologbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in
varstvo tajnih podatkov, Stejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejsSnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in
koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe
ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila so po pravnomocnosti odloCitve o oddaji javnega
narocila javni, e ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se
dolo¢be zakona, ki ureja dostop do informacij javhega znacaja, ne uporabljajo.

1.20 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javhega narodéila

Narocnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega narodila. Naro&nik
lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po
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pravnomoc¢nosti odloCitve o oddaji javhega naro€ila lahko naro¢nik do sklenitve pogodbe o izvedbi
javnega narocila odstopi od izvedbe javnega narocila.

Naroc¢nik objavi odlocitev o ustavitvi postopka oddaje javnhega narocila ali zavrnitvi vseh ponudb ali
odstopu od izvedbe javnega narocila na portalu javnih narodil.

Naro¢nik ne odgovarja za Skodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve
vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naro¢nik lahko do pravnomocnosti odloCitve o oddaji javnhega naroCila z namenom odprave
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odlocitev na lastno pobudo spremeni in
sprejme novo odloditev, s katero nadomesti prejSnjo.

1.21 Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko naro¢nik odstopi od pogodbe v skladu z
dologili 96. ¢lena ZJN-3.

1.22 Pravno varstvo
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naro€anja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o

pravnem varstvu v postopkih javnega naro€anja (ZPVPJN) (Uradni list RS, st. 43/11, 60/11 — ZTP-D,
63/13, 90/14 — ZDU-11, 60/17, 72/19 in 83/25 — ZOUL).
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2 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udelezen pri izvedbi predmetnega javnega naro€ila, mora za
izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predloziti obrazec ESPD v okviru ponudbene
dokumentacije.

Naro¢nik bo pred oddajo javnega narocila od ponudnika, kateremu se je odlo€il oddati javno narocilo,
zahteval, da predlozi najnovejSa dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev oziroma bo v skladu
z devetim odstavkom 77. Clena ZJN-3 podatke preveril v uradnih evidencah z uporabo enotnega
informacijskega sistema.

Ce v ponudbi sodeluje gospodarski subjekt s sedeZzem v drzavi &lanici EU ali tretji drzavi, naroénik
izpolnjevanje pogojev preveri na podlagi dokazil, ki jih izdajo pristojni organi drzave, v kateri ima
gospodarski subjekt sedez. V takem primeru mora gospodarski subjekt predloziti ustrezna dokazila
pristojnih organov drzave svojega sedeza oziroma druga dokazila, iz katerih izhaja izpolnjevanje
zahtevanih pogojev in neobstoj razlogov za izkljuditev.

Ce drzava ¢lanica ali tretja drzava dokumentov in potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ne
izdaja ali €e ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) tocke Cetrtega in b) tocke
Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, jih je mogo¢e nadomestiti z zaprisezeno izjavo, e ta v drzavi ¢lanici
ali tretji drzavi ni predvidena, pa z izjavo doloCene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v mati¢ni drzavi te osebe ali v
drzavi, v kateri ima sedez gospodarski subjekt.

Dokazila, ki niso izdana v slovenskem jeziku, mora gospodarski subjekt na zahtevo naro¢nika predloziti
skupaj s prevodom v slovenski jezik, e naronik tega ne more preveriti oziroma razumeti brez prevoda.

21 Razlogi za izkljucitev

P1 Naroc¢nik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroCanja izklju€il gospodarski subjekt, ¢e bo pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. ¢lenom ZJN-3 ugotovil ali je drugafe seznanjen, da je bila
gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je ¢lanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanije ali odlo€anje ali nadzor v njem,
izre€ena pravhomocna sodba za kazniva dejanja, kot jih dolo€a prvi odstavek 75. ¢lena ZJN-3 ali za
primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodi5¢a.

V kolikor je gospodarski subjekt v poloZaju iz zgornjega odstavka, lahko v skladu z devetim
odstavkom 75. ¢lena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb narocniku predloZi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za
izkljuCitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udelezen pri izvedbi javnega narodila.

Dokazilo: 1zpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izkljucitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s
kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vas odgovor v tem
primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »OpiSite jih« napiSete krSitve in ukrepe, s
katerimi lahko dokaZete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izkljuditev.

Narognik bo pred oddajo javnega naroCila, za izbranega ponudnika, podatke preveril v uradnih
evidencah z uporabo enotnega informacijskega sistema. V tem primeru bo naro¢nik kot zadosten
dokaz, da ne obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, uposteval podatke
iz kazenske evidence, ki bodo pridobljeni najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

Gospodarski subjekt lahko potrdila iz kazenske evidence prilozi Ze v okviru ponudbe. V tem primeru
bo narocnik kot zadosten dokaz, da gospodarski subjekt ni v polozaju iz prvega odstavka 75. ¢lena
ZJN-3 uposteval dokazila, ki ne bodo starejSa od 4 mesecev, Steto od roka za oddajo ponudb.
Navodila za pridobitev potrdil o nekaznovanosti.
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P2 Naro¢nik bo iz sodelovanja v postopku javnega naro€anja izklju€il gospodarski subjekt, e bo pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. ¢lenom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavénih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finan¢no
upravo, Ki jih pobira davéni organ v skladu s predpisi drzave, v kateri ima sedez, ali predpisi drzave
naro¢nika. Steje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prej$njega stavka tudi, e
nima predlozenih vseh obradunov dav&nih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnijih petih let do roka za oddajo ponudbe.

Gospodarski subjekt ne bo izlo€en, ¢e do roka za oddajo ponudb poravna nepladane zapadle
obveznosti, ki znaSajo 50 eurov ali ve€ in predloZi vse obraune davénih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnijih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udelezen pri izvedbi javnega narodila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izklju€itev, Oddelek B: Razlogi, povezani s
plac¢ilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

P3 Naroc¢nik bo iz postopka javnega naroCanja izkljuCil gospodarski subjekt, e je ta na dan, ko potecCe
rok za oddajo ponudb, izloCen iz postopkov oddaje javnih naro€il zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z izre€enimi stranskimi sankcijami izlo€itve iz postopkov javhega narocanja
iz a) toCke Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udelezen pri izvedbi javnega narodila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izkljucitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi
za izkljuGitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

P4 Narocnik bo iz postopka javnega naro€anja izklju€il gospodarski subjekt, €e je v zadnjih treh letih
pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge drzave ¢lanice
ali tretje drzave ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja
ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno, za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odloditvijo ali vec
pravnomoc¢nimi odloCitvami izreCena globa za prekrSek.

V kolikor je gospodarski subjekt v poloZaju iz zgornjega odstavka, lahko v skladu z devetim
odstavkom 75. ¢lena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb narocniku predloZi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za
izkljucitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udelezen pri izvedbi javnega narodila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izklju€itev, Oddelek D: Nacionalni razlogi
za izkljuGitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vas odgovor v tem primeru DA,
in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opisite jih« napiSete krSitve in ukrepe, s katerimi lahko
dokazete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izkljuditev.

P5 Naroénik bo iz postopka javnega naro€anja izlo&il gospodarski subjekt:

e Ce se je nad gospodarskim subjektom zalel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

e (e se je nad gospodarskim subjektom zalel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja
gospodarske druzbe, e njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodisce, ali

e (e so njegove poslovne dejavnosti zaasno ustavljene, ali

e (e seje vskladu s predpisi druge drzave nad njim zacel postopek ali je nastal poloZaj z enakimi
pravnimi posledicami.

V kolikor je gospodarski subjekt v polozaju iz zgornjega odstavka, lahko v skladu z devetim
odstavkom 75. ¢lena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb narocniku predlozi dokaze, da je
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sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za
izkljucCitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udelezen pri izvedbi javnega narodila.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izklju€itev, Oddelek C: Razlogi, povezani
z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali krSitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v
ponudbi. V kolikor je vas odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje
»Opisite jih« napiSete krSitve in ukrepe, s katerimi lahko dokazete svojo zanesljivost kljub obstoju
razlogov za izkljuCitev.

Pogoji za sodelovanje

Ustreznost

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drzavi

¢lanici, v kateri ima gospodarski subjekt sedez. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v drzavah
¢lanicah Evropske unije dolo¢a Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Gospodarski subjekt s sedezem v tretji drzavi, ki je podpisnica Sporazuma o vladnih nabavah,
sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije, ali drugega zavezujo¢ega mednarodnega
sporazuma Evropske unije oziroma Republike Slovenije, mora za izkazovanje tega pogoja predloziti
dokazilo o vpisu v ustrezen poklicni ali poslovni register v drzavi, v kateri ima sedez, Ce se tak register
v tej drzavi vodi. Ce se v drzavi sedeza tak register ne vodi, mora predloZiti drugo ustrezno dokazilo
pristojnega organa drzave sedeza, iz katerega izhaja, da je registriran oziroma upravien za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naroéila. Ce drzava sedeza tak$nega dokumenta ne
izdaja ali e ta ne zajema vseh zahtevanih podatkov, lahko gospodarski subjekt dokazilo nadomesti
Z zaprisezeno izjavo oziroma, ¢e zaprisezena izjava v drzavi sedeza ni predvidena, z izjavo, dano
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojno poklicno ali gospodarsko
organizacijo drzave sedeza.

Ce dokazilo ni izdano v slovenskem jeziku, lahko naroénik zahteva predlozZitev prevoda v slovenski
jezik.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.
Dokazilo: izpis iz AJPES, izpis iz e-Dosje za vse gospodarske subjekte v ponudbi; za tuje

gospodarske subjekte pa dokazila, kot so navedena v tej tocki.

Tehnicna in strokovna sposobnost

P7 Gospodarski subjekt mora v ponudbi nominirati kadre za izvedbo predmeta javnega narodila, s

katerimi zagotovi pokritje najmanj naslednjih strokovnih funkcij:

Vodja projekta

Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)

Razvijalec, specializiran za strezniski del (Back-end Developer)

Strokovnjak s podrodja turizma

Vodja testiranja

Sistemski (DevOps) inZenir

Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)

S R i

Vsaka nominirana oseba lahko praviloma nastopa samo v eni strokovni funkciji. Izjemoma lahko ista
nominirana oseba nastopa v najve¢ dveh strokovnih funkcijah, vendar izkljuéno v naslednjih primerih:

- vodja projekta lahko hkrati nastopa kot funkcionalni arhitekt IT reSitev;
- vodja projekta lahko hkrati nastopa kot strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih
jezikovnih modelov (LLM);
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- strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM) lahko hkrati
nastopa v katerikoli drugi strokovni funkciji.

V nobenem primeru ista fizicna oseba ne sme nastopati v ve¢ kot dveh strokovnih funkcijah. Ne glede
na dopustno zdruzevanje funkcij mora ponudnik zagotoviti najmanj Sest (6) razli¢nih fizi¢nih oseb in
pokriti vse zahtevane strokovne funkcije. Oseba, ki nastopa v dveh funkcijah, mora za vsako od teh
funkcij izpolnjevati vse pogoje, zahteve, reference in dokazila, dolo¢ene v tej dokumentaciji. Zahtevana
znanja in izkusnje morajo biti razvidna iz Europass oziroma podobnega Zivljenjepisa sodelujocih
strokovnjakov, reference pa potrjene s strani naro¢nikov.

Izvajalec lahko, poleg nominiranih kadrov, svojo ekipo poljubno razSiri z dodatnimi strokovnjaki.

V ponudbi naveden kader mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. | Vodja projekta:

DoseZena najmanj izobrazba, ki ustreza specializaciji po viSjeSolski izobrazbi po prejsnjih
predpisih, visokoSolski strokovni izobrazbi po prej$njih predpisih, visokoSolski strokovni
izobrazbi prve bolonjske stopnje ali visokoSolski univerzitetni izobrazbi prve bolonjske
stopnje, oziroma visjo izobrazbo.

Najmanj pet (5) let delovnih izkuSenj s podrocja vodenja projektov na podrocju razvoja
programskih resSitev v informatiki (IT), Steto od roka za oddajo ponudbe.

Sposobnost ucinkovite komunikacije v slovenskem jeziku.

Je sodeloval na najmanj enem (1) razvojnem IT projektu, pri ¢emer so bile znacilnosti
projekta naslednje:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno nastopal v vlogi vodje projekta ali v
drugace poimenovani, vendar vsebinsko primerljivi vlogi.

B. Vrednost celotnega projekta je znasala najmanj 280.000 EUR brez DDV.

C. Na projektu je aktivno usklajeval projektne naloge skupaj z vsaj dvema drugima
strokovnjakoma znotraj razvojnega tima (pod strokovnjaki znotraj razvojnega tima
so misljeni profili kot npr: funkcionalni arhitekti ali »product owner«-ji, razvijalci
prikaznega dela (front-end razvijalci) in razvijalci strezniSkega dela (back-end
razvijalci), testerji).

D. Na projektu je aktivno izvajal in usklajeval projektne aktivnosti s predstavniki
naro¢nika (izvajanje projekta skladno s €asovnico, obvladovanje projektnih
tveganj, organiziranje razli¢nih dogodkov v sklopu projekta, ucinkovito poro€anje
naro¢niku o napredku na projektu, itd.).

E. Zacetek in zakljuek projekta:

= Zacetek ni bil pred 1. 1. 2020.
= ZakljuCek je bil najkasneje na dan roka za oddajo ponudbe v tem
postopku.

F. Projekt je bil uspeSno zakljucen v predvidenem obsegu (i.e. realizirane so bile vse
dogovorjene zahteve), skladno s pogodbenimi dologili ter znotraj dogovorjenega
proracuna.

Zahteve A, B, C, D, E, F zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene v okviru istega projekta.

2. Funkcionalni arhitekt IT reSitev:

Dosezena najmanj izobrazba, ki ustreza specializaciji po viSjeSolski izobrazbi po prejsnjih
predpisih, visokoSolski strokovni izobrazbi po prej$njih predpisih, visokoSolski strokovni
izobrazbi prve bolonjske stopnje ali visokoSolski univerzitetni izobrazbi prve bolonjske
stopnje, oziroma visjo izobrazbo.

Najmanj pet (5) let delovnih izkuSenj kot funkcionalni arhitekt na razvojnih projektih v
informatiki, Steto od roka za oddajo ponudbe.

Sposobnost ucinkovite komunikacije v slovenskem jeziku.
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Je sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) projekta, pri ¢emer so bile znacilnosti projekta
naslednje:

A

B.
C.

Navedeni posameznik je na projektu uradno nastopal v vlogi funkcionalnega
arhitekta ali v drugace poimenovani, vendar vsebinsko primerljivi viogi.
Vrednost celotnega projekta je znaSala najmanj 280.000 EUR brez DDV.
Na projektu je aktivno usklajeval projektne naloge skupaj z vsaj dvema drugima
strokovnjakoma znotraj razvojnega (pod strokovnjaki znotraj razvojnega tima so
misljeni profili kot npr.: projektni vodja, drugi funkcionalnimi arhitekti ali »product
owner«ji, razvijalci prikaznega dela (front-end razvijalci) in razvijalci strezniskega
dela (back-end razvijalci), testerji na strani izvajalca).
Na projektu je aktivho sodeloval pri projektnih aktivnostih, ki so vkljucevale:

= Definiranje vsebinskih, funkcionalnih in tehni€nih zahtev IT reSitev.

=  Pripravo funkcionalnih in tehniénih specifikacij.

= Neposredno delo z naro€nikom (sestanki, delavnice, predstavitve).

= Preverjanje ustreznosti izdelkov pred predajo naro¢niku.
Zacetek in zaklju€ek:

= Projekt se ni pricel pred 1. 1. 2020.

= Projekt se je zakljucil najkasneje na dan roka za oddajo ponudbe v tem

postopku.

Projekt je bil uspe$no zakljuen v predvidenem obsegu (i.e. realizirane so bile vse
dogovorjene zahteve), skladno s pogodbenimi dologili ter znotraj dogovorjenega
proracuna.

Zahteve A, B, C, D, E, F in G zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene v okviru istega projekta.

3. Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)

Najmanj pet (5) let delovnih izkusenj s podro¢ja front-end programiranja na razvojnih
projektih v informatiki, Steto od roka za oddajo ponudbe.

Sposobnost ucinkovite komunikacije v slovenskem jeziku.

Je sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) projekta, pri Eemer so bile znadilnosti projekta
naslednje:

A

E.

Navedeni posameznik je na projektu uradno nastopal v vlogi razvijalca prikaznega
dela (t.i. front-end developer) ali v drugate poimenovani, vendar vsebinsko
primerljivi vlogi.
Vrednost celotnega projekta je znasala najmanj 140.000 EUR brez DDV.
Na projektu je aktivno usklajeval projektne naloge skupaj z vsaj dvema drugima
strokovnjakoma znotraj razvojnega tima (pod strokovnjaki znotraj razvojnega tima
so misljeni profili kot npr: projektni vodja, funkcionalni arhitekti ali »product
owner«ji, razvijalci prikaznega dela (front-end razvijalci) in razvijalci strezniskega
dela (back-end razvijalci), testerji itd).
Na projektu je aktivnho sodeloval pri implementaciji prikaznega dela, kar je
vklju€evalo:
= Implementacijo nove graficne podobe, ki je zajemala pripravo ustreznih
programskih (html, css, jquery, javascript) in graficnih elementov (t.i.
»graphic assets«, html5 vsebine itd.) ter njihovo povezavo v delujoco
celoto uporabniskega vmesnika vseh strani novega spletnega mesta oz.
spletne aplikacije z odzivnim prikaznim delom (responsive design).
= Delo s sodobnimi JavaScript framework-i in knjiznicami, kot so React.js,
Angular.js, Vue.js in podobni.
= Implementacijo klicev spletnih storitev.
=  Uporabo sistema za upravljanje razliic programske kode, kot je GIT.
Zacetek in zakljucek:

=  Projekt se ni pri¢el pred 1. 10. 2020 in se je zakljucil najkasneje na dan
roka za oddajo ponudbe.
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B

F. Projekt je bil uspesno zaklju€en v predvidenem obsegu (i.e. realizirane so bile vse
dogovorjene zahteve), skladno s pogodbenimi dolo€ili ter znotraj dogovorjenega
proracuna.

Zahteve A, B, C, D, E, F zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene v okviru istega projekta.

Razvijalec, specializiran za strezniski del (Back-end Developer)

Najmanj pet (5) let delovnih izkuSenj s podro¢ja back-end programiranja na razvojnih
projektih v informatiki, Steto od roka za oddajo ponudbe.

Je sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) projekta, pri ¢emer so bile znacilnosti projekta
naslednje:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno nastopal v vlogi razvijalca
strezniSkega dela (t.i. back-end developer) ali v drugace poimenovani, vendar
vsebinsko primerljivi viogi.

B. Vrednost celotnega projekta je zna8ala najmanj 140.000 EUR brez DDV.

C. Na projektu je aktivno usklajeval projektne naloge skupaj z vsaj dvema drugima
strokovnjakoma znotraj razvojnega tima (pod strokovnjaki znotraj razvojnega tima
so misljeni profili kot npr.: projektni vodja, funkcionalnimi arhitekti ali »product
owner«-ji, razvijalci prikaznega dela (front-end razvijalci), testerji na strani
izvajalca).

D. Na projektu je aktivno sodeloval pri implementaciji back-end dela, kar je
vklju€evalo:

= Razvoj strezniSke (back-end) poslovne logike aplikacij.

= |zgradnjo baze podatkov in drugih strezniSkih komponent.

=  Optimizacijo sistema z namenom izbolj$anja zmogljivosti in u€inkovitosti.

= Sodelovanje z razvijalci prikaznega dela (front-end developeriji) za
uskladitev dela na celotni aplikaciji.

= Uporabo varnostnih protokolov in praks za =za$Sc¢ito podatkov in
informacij.

= Razvoj in vzdrZevanje APIl-jev za komunikacijo med razli¢nimi deli
aplikacij.

= Uporabo razli¢nih orodij za nadzor razlicic, kot je GIT.

E. Zacetek in zakljucek:

=  Projekt se ni pri¢el pred 1. 10. 2020 in se je zakljucil najkasneje na dan
roka za oddajo ponudbe.

F. Projekt je bil uspeSno zaklju¢en v predvidenem obsegu (i.e. realizirane so bile vse
dogovorjene zahteve), skladno s pogodbenimi dolodili ter znotraj dogovorjenega
proracuna.

Zahteve A, B, C, D, E, F zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene v okviru istega projekta.

Strokovnjak s podrocja turizma

DoseZena najmanj izobrazba, ki ustreza specializaciji po viSjeSolski izobrazbi po prejSnjih
predpisih, visokoSolski strokovni izobrazbi po prejSnjih predpisih, visokoSolski strokovni
izobrazbi prve bolonjske stopnje ali visokoSolski univerzitetni izobrazbi prve bolonjske
stopnje, oziroma visjo izobrazbo.).
Najmanj pet (5) let delovnih izkuSen;j v turisticnem podjetju ali v drugem podpornem okolju
na podrocju razvoja turizma.
Sposobnost u€inkovite komunikacije v slovenskem jeziku.
Je sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) projekta, pri ¢emer so bile znacilnosti projekta
naslednje:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno nastopal kot vsebinski sodelavec s

podrocja turizma ali v drugace poimenovani, vendar vsebinsko primerljivi viogi.
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Vrednost celotnega projekta je zna8ala najmanj 140.000 EUR brez DDV.
Projekt je vkljuCeval sistemati€no in strukturirano obravnavo razvoja turizma, pri
¢emer je projekt vklju€eval vsaj tri (3) od spodaj navedenih vsebinskih podrogij (C1-
C9):
= C1: Sodelovanje pri upravljanju destinacije ali razvoju modelov
destinacijskega managementa (npr. koordinacija deleznikov, upravljanje
ponudnikov).
= C2: Sodelovanje pri razvoju ali izvajanju trajnostnih turisti¢nih politik,
shem, smernic ali certifikacijskih sistemov.
= C3: Pripravo ali sooblikovanje metodologij, kazalnikov, meril ali vsebinskih
modelov za spremljanje razvoja turizma ali trajnosti.
= C4: Sodelovanije pri pripravi strateSkih, razvojnih ali akcijskih dokumentov
s podro¢ja turizma, ki so zahtevali strukturirano obravnavo podatkov,
procesov in deleznikov.
= C5: Pripravo ali sooblikovanje vsebinskih in poslovnih zahtev za
informacijski sistem ali digitalno reSitev na podro¢ju turizma (npr. Registri,
platforme, podatkovni sistemi, destinacijski portali, analiti¢ni sistemi).
=  C6: Sodelovanje pri zbiranju, analizi ali interpretaciji podatkov s podrocja
turizma (npr. podatki o destinacijah, ob¢inah, ponudnikih, obiskovalcih,
kapacitetah, produktih, vplivih turizma).
=  C7: Sodelovanije pri pripravi funkcionalnih zahtev (use cases, user stories,
scenariji uporabe) z vidika turisti¢ne stroke.
= (C8: Sodelovanje pri zasnovi, uporabi ali vsebinski validaciji digitalne ali
podatkovne podpore za upravljanje ali spremljanje razvoja destinacije
(npr. spremljanje ponudnikov, produktov, trajnosti, certifikatov ali drugih
razvojnih vidikov turizma).
= C9: Sodelovanje pri usklajevanju razliénih deleznikov (destinacije,
ponudniki, javni sektor) v okviru sistemskih ali razvojnih pobud na podrocju
turizma.

Zacetek in zaklju€ek:
=  Projekt se ni pricel pred 1. 1. 2020 in se je zaklju€il najkasneje na dan roka
za oddajo ponudbe.

Projekt je bil uspesno zaklju€en v predvidenem obsegu (i.e. realizirane so bile vse
dogovorjene zahteve), skladno s pogodbenimi dolo€ili ter znotraj dogovorjenega
proracuna.

Zahteve A, B, C, D, E zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene v okviru istega projekta.

Najmanj pet (5) let delovnih izkuSenj s podro¢ja testiranja programskih reSitev oziroma
vodenja testiranja na razvojnih projektih v informatiki, Steto od roka za oddajo ponudbe.
Je sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) projekta, pri ¢emer so bile znacilnosti projekta

naslednje:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno nastopal v vlogi vodje testiranja ali v
drugace poimenovani, vendar vsebinsko primerljivi vlogi.

B. Vrednost celotnega projekta je znasala najmanj 140.000 EUR brez DDV.

C. Na projektu je aktivno usklajeval projektne naloge skupaj z vsaj dvema drugima
strokovnjakoma znotraj razvojnega tima (pod strokovnjaki znotraj razvojnega tima
so misSljeni profili kot npr.: projektni vodja, funkcionalni arhitekti ali »product owner«-
ji, razvijalci prikaznega dela (front-end razvijalci), razvijalci strezniSkega dela (back-
end razvijalci), testeriji itd.).

D. Na projektu je aktivno sodeloval pri naslednjih aktivnostih:

17



STO

SLOVENSKA
TURISTIENA
ORGANIZACIJA

B

= Pripravo testne strategije, testnega nacrta in opredelitev pristopa k
testiranju.
=  Pripravo, usklajevanje in spremljanje izvedbe testnih scenarijev, testnih
primerov in testnih podatkov.
= Koordinacijo izvajanja razlicnih vrst testiranja, kot npr. Funkcionalno
testiranje, integracijsko testiranje, regresijsko testiranje, sistemsko
testiranje in uporabniSko potrditveno testiranje (UAT).
= Evidentiranje, spremljanje in usklajevanje odprave ugotovljenih napak
oziroma odstopanj.
=  Sodelovanje z razvojnimi in poslovnimi ekipami pri preverjanju skladnosti
reSitve z dogovorjenimi funkcionalnimi in nefunkcionalnimi zahtevami.
= Uporabo ustreznih orodij za evidentiranje napak, upravljanje testnih
primerov in spremljanje poteka testiranja.
= Pripravo poroCil o izvedenem testiranju, statusih napak ter oceni
pripravljenosti reSitve za prehod v produkcijsko okolje.
Zacetek in zaklju€ek:
= projekt se ni pri€el pred 1. 10. 2020 in se je zakljuCil najkasneje na dan
roka za oddajo ponudbe.
Projekt je bil uspedno zaklju¢en v predvidenem obsegu (i.e. realizirane so bile vse
dogovorjene zahteve), skladno s pogodbenimi dolocili ter znotraj dogovorjenega
proracuna.

Zahteve A, B, C, D, E, F zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene v okviru istega projekta.

7. | Sistemski (DevOps) inzenir

Najmanj pet (5) let delovnih izku$enj s podro¢ja vzpostavitve okolij, namestitve programskih
reSitev, konfiguracije sistemov, produkcijskih zagonov oziroma upravljanja infrastrukturnih in
aplikativnih okolij na razvojnih projektih v informatiki, Steto od roka za oddajo ponudbe.

Je sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) projekta, pri €emer so bile znag€ilnosti projekta
naslednje:

A

D.

Navedeni posameznik je na projektu uradno nastopal v vliogi sistemskega (DevOps)
inzenirja, DevOps inZenirja ali v drugace poimenovani, vendar vsebinsko primerljivi
vlogi.
Vrednost celotnega projekta je znaSala najmanj 280.000 EUR brez DDV.
Na projektu je aktivho sodeloval pri naslednjih aktivnostih:
= Vzpostavitev oziroma preverjanje ustreznosti okolja za gostovanje
aplikacije ter pripadajo€ih komponent.
= lzvedbo zakljuénih nastavitev sistema, potrebnih za prehod v produkcijsko
oziroma pilotno delovanje.
= Konfiguracijo aplikacijskega okolja, strezniskih nastavitev, dostopov,
certifikatov, domenskih nastavitev, dns zapisov ali drugih primerljivih
tehni€nih nastavitev, potrebnih za delovanje resitve.
=  Sodelovanje pri namestitvi resitve v produkcijsko oziroma pilotno okolje ter
pri prvem preverjanju delovanja po namestitvi.
= Sodelovanje pri izvedbi obremenitvenega testiranja, vklju¢no s pripravo
tehniénih scenarijev, testnih podatkov, podporo pri izvedbi testov ter
analizo rezultatov.
=  Preverjanje ustreznosti delovanja aplikacije, podatkovne zbirke in drugih
kljunih tehni¢nih komponent v produkcijskem oziroma pilotnem okolju;
= Optimizacijo delovanja sistema z vidika zmogljivosti, stabilnosti,
razpoloZljivosti in tehni€ne skladnosti.
= Sodelovanje pri potrditvenem testu in pri ugotavljanju pripravljenosti
reSitve za produkcijski oziroma pilotni zagon.
= Sodelovanje s tehni¢nim osebjem narocnika pri izvedbi produkcijskega
oziroma pilotnega zagona reSitve.
Zacetek in zakljucek:
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B

E.

= Projekt se ni priel pred 1. 10. 2020 in se je zaklju€il najkasneje na dan
roka za oddajo ponudbe.
Projekt je bil uspedno zaklju€en v predvidenem obsegu (i.e. realizirane so bile vse
dogovorjene zahteve), skladno s pogodbenimi dolo€ili ter znotraj dogovorjenega
proracuna.

Zahteve A, B, C, D, E zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene v okviru istega projekta.

Strokovnjak za resitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)

Najmanj pet (5) let delovnih izkuSenj s podro¢ja umetne inteligence, strojnega ucenja,
napredne analitike, podatkovno podprte avtomatizacije ali razvoja programskih resitev s
primerljivimi funkcionalnostmi, Steto od roka za oddajo ponudbe.

Od tega najmanj dve (2) leti neposrednih prakti¢nih izkuSenj z naértovanjem, prilagoditvijo,
uvedbo ali vrednotenjem reSitev na podrocCju velikih jezikovnih modelov (LLM) oziroma
generativne umetne inteligence v okviru razvojnih projektov v informatiki.

Je sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) projekta, pri €emer so bile znacilnosti projekta
naslednje:

A

E.

Navedeni posameznik je na projektu uradno nastopal v vlogi strokovnjaka za
umetno inteligenco (Al), strokovnjaka za velike jezikovne modele (LLM), arhitekta
za umetno inteligenco (Al), vodje sklopa umetne inteligence (Al) ali v drugace
poimenovani, vendar vsebinsko primerljivi viogi.
Vrednost celotnega projekta je znasala najmanj 140.000 EUR brez DDV.
Na projektu je aktivho usklajeval projektne naloge skupaj z vsaj dvema drugima
strokovnjakoma znotraj razvojnega tima (pod strokovnjaki znotraj razvojnega tima
so misljeni profili kot npr.: projektni vodja, poslovni analitik, podatkovni arhitekt,
funkcionalni arhitekt, razvijalci prikaznega dela, razvijalci strezniSkega dela,
podatkovni inZenirji, testerji, skrbniki vsebin ipd.).
Na projektu je aktivho sodeloval pri naslednjih aktivnostih:
=  Pripravi oziroma usklajevanju primerov uporabe funkcionalnosti umetne
inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM) v okviru poslovnih ali
uredniSkih procesov.
=  Pripravi funkcionalne ali tehniéne zasnove reSitve umetne inteligence (Al),
vkljuéno z opredelitvijo pristopa za delo z dokumenti, podatki in drugimi viri
informacij;
= Sodelovanju pri pripravi, strukturiranju, ¢i§€enju, oznacevanju ali drugi
ustrezni pripravi vhodnih podatkov, dokumentov, metapodatkov ali virov
za uporabo v resitvi umetne inteligence (Al).
= Sodelovanju pri uvedbi ali integraciji funkcionalnosti, kot so npr.
Povzemanje besedil, priprava predlogov odgovorov, predlogi za izbor
dokumentov ali virov, personalizacija vsebin, prenos/prikaz/analiza
podatkov ali avtomatizacija posameznih opravil.
=  Sodelovanju pri zasnovi ali uporabi mehanizmov za iskanje po vsebinah,
semanti¢no iskanje, priporoCanje vsebin, delo nad dokumenti ali druge
primerljive pristope.
= Preverjanju kakovosti delovanja reSitve umetne inteligence (Al) ter
usklajevanju ukrepov za zmanjSevanje neto¢nih, nerelevantnih ali
neustreznih rezultatov.
= Sodelovanju z razvojnimi, podatkovnimi, vsebinskimi in poslovnimi
ekipami pri usklajevanju funkcionalnih, nefunkcionalnih, varnostnih in
organizacijskih zahtev.
Zacetek in zakljucek:
= projekt se ni pri€el pred 1. 1. 2022 in se je zaklju€il najkasneje na dan roka
za oddajo ponudbe.
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F. Projekt je bil uspeSno zaklju€en v predvidenem obsegu (i.e. realizirane so bile vse
dogovorjene zahteve), skladno s pogodbenimi dolo€ili ter znotraj dogovorjenega
proracuna.

Zahteve A, B, C, D, E, F zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene v okviru istega projekta.

Izpolnjevanje pogojev nominirani kader izkazuje skozi Obrazce §t. 5 - 13.

Zahtevana znanja in izkuSnje nominiranih strokovnjakov morajo biti razvidna iz Europass oziroma
podobnega Zivljenjepisa, reference pa potrjene s strani naro¢nikov posameznih projektov.

Ta pogoj lahko izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v ponudbi, skupaj.

P8 Predmet javnega narocila vkljuCuje ve€¢ medsebojno povezanih vsebinskih in tehni¢nih sklopov, zlasti
analizo zahtev, nacrtovanje informacijske arhitekture, razvoj oziroma prilagoditve informacijske reSitve,
integracije, testiranje, uvedbo, podporo uporabnikom ter zagotavljanje stabilnega delovanja reSitve.
Zaradi kompleksnosti, obsega in tveganj izvedbe naroCnik zahteva, da gospodarski subjekt izkaze
ponovljive in preverljive izkusnje z izvedbo primerljivih projektov.

Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v referenénem obdobju uspesno sodeloval pri izvedbi najmanj
dveh (2) primerljivih projektov, pri ¢emer mora vsak referen¢ni projekt samostojno izpolnjevati vse
spodaj navedene znadilnosti:

A. Vrednost projekta je znaSala najmanj 280.000 EUR brez DDV.

B. Projekt je imel naslednje znadilnosti in faze IT projekta:

e Zajem in definiranje zahtev (funkcionalne in tehni¢ne specifikacije) - projekt je vkljuceval
strukturiran proces zajema, analize in potrditve zahtev razliénih deleznikov (npr.
poslovni uporabniki, vodstvo, IT oddelek), pri Eemer so bile zahteve bodisi na novo
zajete bodisi nadgrajene ali dopolnjene na podlagi ze obstojecih izhodiS¢. Zahteve so
bile sistemati¢no pretvorjene v celovite funkcionalne in tehniéne specifikacije, ki so
sluzile kot podlaga za naCrtovanje arhitekture, razvoj in izvedbo IT resitve.

e UX in Ul dizajn ter prototipiranje - projekt je zajemal pripravo zi¢nih modelov
(wireframes) za vse klju€ne uporabniSke tokove in funkcionalnosti spletne aplikacije,
razvoj interaktivhega prototipa ter iterativno oblikovanje uporabnidkega vmesnika (Ul).
V ved iteracijah je bila preverjana uporabniSka izkusnja z naro¢nikom in konénimi
uporabniki, s ciljiem izboljSanja preglednosti, dostopnosti in ucinkovitosti uporabe
reSitve.

e Razvoj spletne aplikacije - projekt je vkljuCeval razvoj sodobne spletne aplikacije,
namenjene uporabi s strani vsaj 100 konénih uporabnikov, pri ¢emer je bil razvit
sodoben prikazni del z uporabo komponentne arhitekture (npr. Vue.js ali sorodnih
ogrodij). Prikazni del je komuniciral z zalednim delom sistema preko standardiziranih
vmesnikov (REST API ali sorodnih), ob jasno lo€eni arhitekturi prikaznega in zalednega
dela.

e Arhitektura, zmogljivost in integracije - projekt je vklju€eval zasnovo arhitekture spletne
aplikacije, ki je zagotavljala ustrezno zmogljivost, razsirljivost in varnost za uporabo s
strani veljega Stevila uporabnikov. ReSitev je omogo€ala integracijo z drugimi
informacijskimi sistemi, podatkovnimi viri ali zunanjimi storitvami, z zagotovljeno
zanesljivo izmenjavo podatkov, obravnavo napak in mozZnostjo nadaljnjih nadgraden;.

e Zagotavljanje kakovosti in testiranje - v okviru projekta so bile izvedene aktivnosti
zagotavljanja kakovosti, vkljuéno s funkcionalnim, integracijskim in uporabniSkim
testiranjem (UAT), ter odprava ugotovljenih napak in neskladij pred konéno potrditvijo
spletne aplikacije.

¢ Vodenje projekta in sodelovanje z narocnikom - projekt je vkljuCeval aktivnho vodenje
projekta, redno porocanje o napredku, obvladovanje sprememb in tvegan;j ter tesno
sodelovanje z naro¢nikom skozi celoten Zivljenjski cikel projekta, z namenom uspesne
in pravoCasne izvedbe.
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e Vkljucitev umetne inteligence (Al): projekt je vklju¢eval zasnovo, razvoj, uvedbo ali
integracijo funkcionalnosti na podro¢ju umetne inteligence oziroma velikih jezikovnih
modelov (LLM), povezanih z obdelavo dokumentov, besedil ali drugih podatkovnih
virov. V okviru projekta so bile obravnavane funkcionalnosti, kot npr. povzemanje
besedil, priprava predlogov odgovorov ali vsebin, predlogi za izbor dokumentov ali
virov, personalizacija vsebin, semanti¢no iskanje, priporoCanje vsebin,
prenos/prikaz/analiza podatkov ali avtomatizacija posameznih opravil. Projekt je
vklju€eval tudi opredelitev pristopa za delo z vhodnimi podatki, dokumenti, metapodatki
ali drugimi viri informacij, integracijo funkcionalnosti umetne inteligence (Al) v spletno
aplikacijo ali 8irSo IT reSitev ter preverjanje kakovosti rezultatov in ustreznosti delovanja
z vidika poslovnih, funkcionalnih in tehni¢nih zahtev.

C. Zacetek in zaklju¢ek projekta:
e Projekt se ni pricel pred 1. 10. 2020.
e Projekt se je zaklju€il najkasneje na dan roka za oddajo ponudbe v tem postopku (kot
zaklju€ek projekta se Steje potrdilo o uspesno izvedenem projektu).

D. Projekt je bil uspedno zakljuen v predvidenem obsegu, pri Cemer so bile realizirane vse
dogovorjene zahteve, skladno s pogodbenimi dolocili ter znotraj dogovorjenega proracuna.

Zahteve A, B, C in D morajo biti hkrati izpolnjene v okviru istega projekta.

Ta pogoj lahko izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v ponudbi, skupaj.

NaroCnik si pridrzuje pravico, da izpolnjevanje referenénega pogoja v fazi pregleda in ocenjevanja
ponudb preveri pri referencnih narocnikih oziroma pri drugih subjektih, ki razpolagajo z informacijami
glede vsebine in uspesnosti izvedbe referenénega posla.

Izpolnjevanje pogoja ponudnik dokazuje s potrienim obrazcem §t. 14 Referen¢no potrdilo za
gospodarski subjekt.

23 Finanéna zavarovanja

Za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti mora ponudnik oziroma izbrani izvajalec predloZiti
spodaj navedena finan€na zavarovanja, ki so sestavni del te dokumentacije in pogodbe. Vsa
zavarovanja morajo biti nepreklicna, brezpogojna in placljiva na prvi pisni poziv naro¢nika, brez ugovora.
Posamezno zavarovanje se predlozi v obliki ban€ne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki ga izda
zavarovalnica. Stroski vseh zavarovanj so vklju¢eni v ponudbeno ceno.

2.3.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora naroniku najkasneje 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe predloZiti
zavarovanje: Ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, in sicer v viSini 10% skupne pogodbene vrednosti z vklju¢enim DDV z veljavnostjo najmanj
30 dni po zaklju€ku veljavnosti pogodbe. Zavarovanje se predlozi skladno z vzorcem »Zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«, ki je sestavni del te dokumentacije.

Narocnik bo unov¢il zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
e da obveznosti po pogodbi ne bodo pravo€asno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec
enostransko prenehal izvajati,
e dabo pogodba prekinjena po krivdi izvajalca,
e da izvajalec ne predlozZi zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
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Ce ponudnik ne predlozi zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
Ce ne predlozi zahtevanega zavarovanja v postavijenem roku ali ¢e predlozi drugo vrsto
finan€nega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se Steje da je ponudnik umaknil
oziroma spremenil ponudbo v ¢asu njene veljavnosti navedene v ponudbi.

2.3.2 Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec ob uspeSnem zaklju¢ku aktivnosti G-2 (prevzem implementacijske faze), najkasneje pa pred
sprostitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predlozZi eno skupno zavarovanje za
odpravo napak v garancijski dobi za obe fazi (Fazo 1 in Fazo 2), in sicer v visini 5 % skupne pogodbene
vrednosti z DDV, v obliki banéne garancije ali kavcijskega zavarovanja. Uspesen zaklju¢ek aktivnosti G-2
(prevzem implementacijske faze) se izkaze z »Vzorcem C — Prevzemni zapisnik za Fazo 2« oz. »Vzorcem D —
Kon¢€ni prevzemni zapisnik« (Vzorci prevzemnih zapisnikov, Priloga §t. 4).

Zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in placljivo na prvi pisni poziv naro€nika, brez ugovora,
ter mora biti predlozeno skladno z vzorcem »Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi«, ki je
sestavni del te dokumentacije.

Odprava napak iz garancijske dobe za Fazo 1, ki teCe od uspeSnega zaklju¢ka aktivnosti G-1, je do
predlozZitve zavarovanja iz te toCke krita z zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz
tocke 2.3.1.

Zavarovanje mora veljati do izteka garancijske dobe za Fazo 2 (12 mesecev po uspesnem zakljucku
aktivnosti G-2), podaljSano za trideset (30) dni.

Ce posamezni del programske resitve zaradi njegovega popravila, dopolnitve ali ponovnega razvoja v
okviru aktivnosti H1 ali H2 za¢ne teci nova oziroma podaljSana garancijska doba treh (3) mesecev od
dneva, ko naro¢nik potrdi uspesno izvedbo zadevnega popravila, dopolnitve oziroma razvoja, mora
izvajalec veljavnost zavarovanja ustrezno podalj$ati, tako da velja Se najmanj trideset (30) dni po izteku
najpozneje iztekajoCe se garancijske dobe.

Izvajalec mora podaljSano zavarovanje predloZziti naro¢niku najpozneje petnajst (15) dni pred iztekom
veljavnosti obstojeCega zavarovanja.

Naro¢nik lahko zavarovanje unovéi, €e izvajalec v garancijski dobi ne izpolni svojih garancijskih
obveznosti, zlasti e se na prijavljeno napako ne odzove v pogodbeno dolo€enem odzivnem &asu,
napake ne odpravi pravilno, popolno in v pogodbeno doloenem &asu za odpravo napake ali ¢e v
pogodbeno dolo€enem roku ne predlozi zahtevanega podaljSanja veljavnosti zavarovanja.
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3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih
obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

e Obrazec &t. 1: Ponudba
e Obrazec &t. 2: Predracun
o Obrazec &t. 3: Izjava o udelezbi fizi€nih in pravnih oseb v lastnistvu ponudnika (za vse
gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi)
o Obrazec §t. 4 (Ce gre za ponudbo s podizvajalci):
o Podatki o podizvajalcu
o Zahteva podizvajalca za neposredno placilo
o lzjava podizvajalca, da neposrednega placila ne zahteva
e Obrazec st. 5: Strokovna ekipa
e Obrazec st. 6: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naro¢nikov — Vodja
projekta
e Obrazec §t. 7: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naroénikov
Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)
e Obrazec §t. 8: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naro¢nikov —
Razvijalec, specializiran za strezniski del (Back-end Developer)
e Obrazec §t. 9: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naro¢nikov —
Funkcionalni arhitekt IT reSitev
e Obrazec st. 10: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naroc¢nikov —
Strokovnjak s podrocja turizma
e Obrazec st. 11: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naroé¢nikov —
Vodja testiranja
e Obrazec §t. 12: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naroc¢nikov —
Sistemski (DevOps) inZenir
e Obrazec &t. 13: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naronikov —
Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)
o Obrazec 5t. 14: Referencno potrdilo za gospodarski subjekt
e Europass oziroma podobni Zivljenjepisi sodelujoCih strokovnjakov iz katerih so jasno
razvidna zahtevana znanja in izku$nje.
e ESPD (za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi)

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upostevati tudi navodila, ki so navedena
na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev
ponudbe, pag pa lahko v okviru ZJN-3 naro€nik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti.

3.1 Oddaja ponudbene dokumentacije

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na nacdin, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na
naslovu: https://ejn.gov.si/ pri predmetnem javnem narocilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem narogilu,
s Cimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in
dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno,
v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s sploSnimi pogoji le-te
sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte:
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Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za
izklju€itev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva
naro¢nik. Obrazec ESPD vklju¢uje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in
brez odlasanja sposoben predloZiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izklju€itev oziroma
izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predlozitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje
vse druge zahteve narodila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predlozi gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naroCnikov obrazec ESPD (datoteka xml) uvozi na spletni povezavi
https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloZzen za vse gospodarske subjekte, ki v kakrsni koli
vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoci ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski
subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik, in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, nalozi svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD —
ponudnik«, ESPD ostalih sodelujocih pa nalozi v razdelek »Sodelujoci«, del »ESPD — ostali sodelujoCi«.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, nalozi elektronsko podpisan ESPD v xml formatu ali
nepodpisan ESPD v xml formatu, pri ¢emer se v slednjem primeru v skladu Splo$nimi pogoji uporabe
sistema e-JN Steje, da je oddan pravno zavezujo¢ dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujo¢e ponudnik v razdelek »SodelujoCi«, del »ESPD — ostali sodelujoCi« priloZi
lastnoroéno podpisane ESPD v pdf formatu, ali v elektronski obliki podpisan ESPD v xml formatu.

Obrazec Predracun:

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpise
skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR
se izraCuna samodejno.

Ponudnik v sistemu e-JN v del »PredraCun« nalozi izpolnjen Obrazec $t. 2: Predracun v word, excel ali
pdf formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo
nalozen kot predracun v del »Predradun, bosta razvidna in dostopna na javhem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v sistemu e-JN v razdelku » Skupna ponudbena vrednost«
in podatki v Obrazcu $t. 2: Predracun - naloZzenim v del »Predradun«, kot veljavni Stejejo podatki v
Obrazcu §t. 2: Predracun, ki je predloZen v del »Predradun«.

Drugi dokumenti:

Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« nalozi vse preostale zahtevane dokumente v
pdf formatu, lahko pa tudi v poljubnem drugem formatu.
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4 OPIS NAROCILA — TEHNICNE SPECIFIKACIJE

4.1.Kljuéna izhodi$¢a javnega narodila

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program, ki pod krovno znamko Slovenia
Green: (a) zdruzuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, (b) destinacijam in
ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljanje trajnostnega delovanja, ter (c) skozi
znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi nagrajuje in promovira. Lastnik in upravljavec ZSST je
ze od samega zacCetka 2015 Slovenska turisticha organizacija (STO), aktivnosti pa se izvajajo s
partnerskimi organizacijami v Sloveniji in tujini. Ve¢ informacij na https://www.slovenia.info/sl/poslovne-
strani/zelena-shema-slovenskega-turizma.

Za pridobitev znaka Slovenia Green za destinacije morajo destinacije izpolnjevati kriterije Green
Destinations Standard (akreditiran s strani GSTC), ki je kot standard Slovenia Green preveden v
slovenski jezik in prilagojen nacionalnim razmeram. Trenutno domuje na spletni strani https://slovenia-
green.si/index new.php?lang=si . Znak Slovenia Green za destinacije je namenjen destinacijam oz.
organizacijam, ki skrbijo za razvoj in promocijo turizma (zavodi za turizem, oddelki na obgini,
gospodarsko-interesna zdruzenja in/ali drugi). Destinacija ima na spletni strani vpogled v standard na
nacin, da pri vseh kriterijih in pripadajoCih kazalnikih vidi zahteve in nanje odgovarja oz. poro€a, svoje
odgovore oz. poroCanje pa podkrepi z razli¢nimi dokazili, ki jih nalozi kot priponke. Na drugi strani
akreditirani preveritelj/ ocenjevalec vrednoti te odgovore in jih ocenjuje na barvni lestvici (zelena - polno
izpolnjevanje, rumena - delno izpolnjevanje, rde€a - neizpolnjevanje, siva - kriterij ni aplikativen) ter v
sistem vnasa komentarje in z njegovo pomocdjo pripravi zakljuéno porocilo. Standard vsebuje Sirok
spekter zahtev na podro€ju trajnostnega turizma, ki obsega 84 kriterijev razdeljenih v Sest kategorij:
Destinacijski management, Narava in pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija, Druzbena klima
in Poslovanje turisti¢nih podjetij. Ob koncu procesa ocenjevanja sistem na podlagi barv z algoritmom
izraCuna ocene v posamezni kategoriji ter skupno povpre¢no oceno. Ta sluzi STO, da na podlagi
pravilnika podeli certifikat ustrezne barve: Slovenia Green Destination bronaste, srebrne, zlate ali
platinaste barve. Veljavnost certifikata je 3 leta.

Znak Slovenia Green za ponudnike pa je namenjen Sirokemu naboru ponudnikov v slovenskem turizmu:
nastanitvam, turisti¢nim agencijam oz. organizatorjem potovanj, turistiCnim znamenitostim, ponudnikom
gostinskih storitev, gorskim centrom, kongresnim centrom in naravnim kopali§¢em. Ponudniki morajo
najprej pridobiti mednarodno uveljavljen in s strani Slovenia Green priznan certifikat (t.i. podporni znak).
Postopek certificiranja izvede ponudnik sam, v neposrednem dogovoru z izdajateljem znaka, za
katerega se odlo€i, potem pa izpolni prijavnico za vstop v ZSST pri STO. Ponudnik STO predloziti
dokazilo o veljavnosti znaka, po katerem je certificiran, in kopijo podpisane Zelene zaveze, ta mu na tej
podlagi podeli enoten znak Slovenia Green. Veljavnost odvisna od posameznega certifikata.

V skladu s Strategijo slovenskega turizma 2022-28, politika 4, je bil v 2024 izveden poglobljen pregled
standarda Green Destinations in drugih podobnih standardov z mislijo na (a) dolgoro¢ne sistemske
spremembe, ki jih bo prinesla nova EU zakonodaja, (b) izvajanje ukrepov strategije in (c) naslavljanje
izzivov, ki jih izpostavljajo nosilci znaka Slovenia Green. Za nadgradnjo ZSST so bili zastavljeni cilji: (a)
poenostaviti trenutno obliko dela, (b) uporabljati bolj podatkovno podprte indikatorje, (c) pridobiti nadzor
nad podatki in analitiko. Globalni trendi so pokazali Se druge pomanijkljivosti in priloZnosti, ki jih lahko
prenova ZSST naslovi in ponovno postane primer najboljSe prakse v mednarodnem merilu. Preuditvi
ve¢ moznih scenarijev nadgradnje ZSST sledi odlocitev, da bo maksimalen ucinek doseZen z novo
tehnoloSko podprto platformo Slovenia Green ki se neposredno povezuje in za uporabnike deluje kot
del platforme NIST. V 2025 je bila izvedena analiza za implementacijo sistema za vnaSanje podatkov,
ocenjevanje in analitiko ter pripravljen prototip nove ZSST platforme. Predmet tega narocila pa je
vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanije in upravljanje ZSST
ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST.

Kljuéni uporabniki sistema bodo (1) Zeleni koordinatorji — na destinaciji zaposlene osebe, ki so

odgovorne za trajnostni razvoj turizma, (2) ocenjevalci/preveritelji, akreditirani s strani Green
Destinations in (3) administrator/upravljavec/lastnik ZSST, STO.
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4.2. TEMELJNI VIRI IN IZHODISCA

TEMELJNI VIRI IN IZHODISCA

# Naziv priloge

Kratek opis

Podrobnosti o dokumentu, stran, url

Uporabniski

vmesnik

UX/UI zahteve uporabniskega
vmesnika za modul Slovenia
Green: konéno oblikovno
definiranje klju¢nih strani in pod-
strani ter podatkovnih pregledov

bodoce resitve

Datoteka: Uporabniski vmesnik.Slovenia Green.Final.pdf (29
strani). Podpoglavja:

1. Uvod in izhodiS¢a uporabniskega vmesnika

2. Struktura uporabniskega vmesnika in uporabniski tok

3. Izvedbeni Ul design (implementacijske zahteve)

4. Interaktivni prototipi

2 | Ziéni modeli

Osnovna strukturna zasnova
uporabniskega vmesnika ter
razporeditev klju¢nih vsebinskih in
funkcionalnih elementov brez
podrobnega graficnega

oblikovanja

Datoteka: Slo Green-wireframes.pdf (188 strani)

3 | Prototip

Klikabilni prototip visoke lo€ljivosti,
ki simulira delovanje kon¢ne

reSitve

Datoteka: Slo Green-Prototip.pdf (33 strani)

4 | Funkcionalne

specifikacije

Nabor funkcionalnih zahtev

bodocega sistema.

Datoteka: Funkcionalne specifikacije.Slovenia
Green.PreFinal.pdf (252 strani). Podpoglavja:
1. Uvod

2. Nacela funkcionalnega oblikovanja

3. Tipski kazalniki — koncept, struktura in uporaba
4. Vrste zaslonov in skupne komponente

5. Funkcionalne specifikacije

6. Poslovni procesi in poteki dela

7. Poslovna pravila in stanja

8. Medsebojne vsebinske povezave

9. Semanti¢ni podatkovni model

10. Testiranje

5 | Tehni¢ne

Tehni¢na arhitektura sistema,

Datoteka: Tehni¢ne specifikacije.Slovenia Green.Final.pdf (59

Slovenia Green

0.poglavje

kazalnikov in ocenjevalnik za

destinacije: sklop 0.poglavje

specifikacije izbira tehnologij in nabor ne- strani). Podpoglavja:

funkcionalnih zahtev bodo¢ega 1. Uvod in izhodis¢a

sistema. 2. Zahteve tehni¢nih specifikacij
3. Integracije
4. Opis zahtev glede arhitekture in tehni¢nih znacilnosti resitve
5. Osnutek ER diagrama
6. Nacrt migracije podatkov

6 | Standard Natancni novi teksti kriterijev, Excel datoteka na vpogled na sedezu naro¢nika 14 dni od

datuma objave ob predhodni uskladitvi termina na

marina.ferfolja@slovenia.info

7 | Standard
Slovenia Green

1.poglavje

Natancni novi teksti kriterijev,
kazalnikov in ocenjevalnik za

destinacije: sklop 1.poglavje

Excel datoteka na vpogled na sedeZu naro¢nika 14 dni od
datuma objave ob predhodni uskladitvi termina na

marina.ferfolja@slovenia.info

8 | Standard
Slovenia Green

2.poglavje

Natancni novi teksti kriterijev,
kazalnikov in ocenjevalnik za

destinacije: sklop 2.poglavje

Excel datoteka na vpogled na sedezu naro¢nika 14 dni od
datuma objave ob predhodni uskladitvi termina na

marina.ferfolia@slovenia.info
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9 | Standard Natanéni novi teksti kriterijev, Excel datoteka na vpogled na sedezu naro¢nika 14 dni od
Slovenia Green | kazalnikov in ocenjevalnik za datuma objave ob predhodni uskladitvi termina na
3.poglavje destinacije: sklop 3.poglavje marina.ferfolja@slovenia.info

10 | Standard Natancni novi teksti kriterijev, Excel datoteka na vpogled na sedezu naro¢nika 14 dni od
Slovenia Green | kazalnikov in ocenjevalnik za datuma objave ob predhodni uskladitvi termina na
4.poglavje destinacije: sklop 4.poglavje marina.ferfolja@slovenia.info

11 | Standard Natanéni novi teksti kriterijev, Excel datoteka na vpogled na sedezu naro¢nika 14 dni od
Slovenia Green | kazalnikov in ocenjevalnik za datuma objave ob predhodni uskladitvi termina na
5.poglavje destinacije: sklop 5.poglavje marina.ferfolja@slovenia.info

12 | Standard Natancni novi teksti kriterijev, Excel datoteka na vpogled na sedezu naro¢nika 14 dni od
Slovenia Green | kazalnikov in ocenjevalnik za datuma objave ob predhodni uskladitvi termina na
6.poglavje destinacije: sklop 6.poglavje marina.ferfoljia@slovenia.info

Zgoraj navedeni izdelki so izhodiS€a oz. viri za projekt Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green:
sistem za vnos podatkov, ocenjevanje in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost
sistema z NiST in so kot priloge del te razpisne dokumentacije in jih mora izvajalec upoStevati pri
pripravi ponudbe in izvedbi narodila. Tabele zahtev 1A, 1B, 1C, 2A in 2B so pripraviljene kot
strukturiran pripomocek za sledljivost zahtev in ne omejujejo obsega vsebin, ki jih mora izvajalec
realizirati. lzvajalec v okviru narod€ila celovito uposteva ter v reSitvi vsebinsko realizira zahteve in
vsebine iz vseh datotek, navedenih v zgornji tabeli (vkljuéno z vsemi poglavji standarda Slovenia
Green), tudi kadar posamezna datoteka ni izrecno navedena ali sklicana v navedenih tabelah zahtev.
Morebitna odprta vpraSanja glede obsega posamezne vsebine naro¢nik in izvajalec sproti uskladita
v okviru rednega medsebojnega usklajevanja.
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NACIN DELA

Vodja projekta je v okviru aktivnosti A-1 in A-2. neposredno zadolzen, da izvajalec pri realizaciji
vseh aktivnosti / dobav tega narocila upoSteva oz. zagotoviti naslednji nagin delovanja:

Vsa komunikacija med naroCnikom in izvajalcem v &asu izvajanja pogodbe (vkljuéno z
operativno, strokovno, tehni¢no in projektno komunikacijo) mora potekati v slovenskem jeziku.
To vklju€uje zlasti komunikacijo v okviru rednih usklajevalnih sestankov, uredniSkih sestankov,
koordinacijskih sestankov, komunikacijo preko elektronske poste, komunikacijo preko sistemov
za podporo uporabnikom (npr. helpdesk/ticketing), zapisnike sestankov, poroc€ila, predloge
resitev, analize, tehni¢na pojasnila, navodila ter drugo projektno dokumentacijo. Izvajalec mora
zagotoviti, da so kljuéni strokovnjaki projektne ekipe (npr. vodja projekta, razvijalci, specializirani
za prikazni del in funkcionalni arhitekti IT reSitev, skrbnik vzdrzevanja, vodja podpore
uporabnikom oziroma odgovorna oseba za komunikacijo z naro¢nikom) sposobni ucinkovite
komunikacije v slovenskem jeziku. lzvajalec lahko v strokovnih tehni¢nih delih uporablja tudi
uveljavljene tujejezitne tehnitne izraze, kadar to izboljSa jasnost razlage, vendar mora biti
celotna komunikacija in vsebina dokumentov vsebinsko podana v slovenskem jeziku.

Projektni vodja na strani izvajalca mora biti v zaCetni fazi izvajanja pogodbe, tj. v prvih treh
mesecih od zacCetka izvajanja pogodbe, fizicno prisoten na sedezu naro¢nika najmanj en (1)
delovni dan v vsakem Stirinajstdnevnem obdobju. Termini fizi€ne prisotnosti se dolocijo vnaprej
in uskladijo med naro¢nikom in izvajalcem glede na potrebe projekta. Namen zahteve je
zagotoviti ucinkovito zacCetno usklajevanje, razjasnitev poslovnih in tehni¢nih zahtev,
koordinacijo klju¢nih deleznikov, izvedbo zacetnih delavnic ter zmanjSanje izvedbenih tveganj v
zacetni fazi projekta. Zahteva ne pomeni obveznosti, da ima izvajalec sedez, poslovno enoto
ali stalno prisotnost v Republiki Sloveniji.

Izvajalec mora dosledno in v celoti upoStevati navodila in usmeritve naro¢nika, se odzivno
vsebinsko opredeljevati in podajati svoje pisne odgovore naroCniku.

Od izvajalca se pricakuje velika proaktivnost, velik posluh za kritiéne pripombe in usmeritve
naro¢nika, strokovnost, visoko izrazena orientacija na kakovost in ustvarjanje odli¢nih
rezultatov.

Pri izvedbi posami¢nih aktivnosti morajo sodelovati strokovnjaki, ki so navedeni v poglavjih
Zahtevani kljucni strokovnjaki na strani izvajalca vsake od aktivnosti. Strokovnjaki morajo
aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in
komunicirati s predstavniki naroCnika.

Izvajalec lahko poleg nominiranih strokovnjakov v izvedbo projekta vkljucéi tudi druge
strokovnjake, ¢e oceni, da je to potrebno. Ti strokovnjaki morajo imeti ustrezne izkusnje s
podrodja, na katero se posamezna aktivnost nanasa.

Izvajalec na podlagi lastne raziskave, strokovnega znanja in izkuSenj pripravi izhodis¢na
gradiva ali primere in jih posreduje predstavnikom naroCnika ter nato na podlagi kriti€nega
odziva ustrezno dopolni in priredi do konéne sprejemljivosti.

Izvajalec pravo€asno in kakovostno organizira projektne sestanke in zagotavlja oz. dostavlja
vse potrebne informacije in gradiva naroCniku na dogovorjeni nacin.

UposStevanje usmeritev in odloCitev naro€nika - izvajalec mora pri nacrtovanju in izvedbi
posamicnih izdelkov oz. aktivnosti spoStovati usmeritve in odlo€itve naro¢nika, sprejete na
podlagi tehtanja razli€nih moZnosti, prednosti, slabosti, tveganj in priloZnosti. Izvajalec je dolZzan
predstaviti analize razli¢nih izvedbenih pristopov, arhitekturnih in tehniénih reSitev, vkljuéno z
njihovimi strokovnimi, tehni¢nimi, ekonomskimi in pravnimi implikacijami, ter podati utemeljene
predloge. Po sprejeti usmeritvi oz. odlo€itvi naro€nika mora izvajalec dosledno slediti
dogovorjenim smernicam in ne razvijati alternativnih izvedb, ki niso v skladu z odlo itvijo
narocnika, razen ¢e se naro¢nik odloci drugace. Cilj je zagotoviti skladnost izdelkov z zahtevami
in priCakovanji naroCnika, pri ¢emer izvajalec ostaja proaktiven in strokoven v zagotavljanju
reSitev.
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e |zvajalec mora omogoditi ve€ krogov pregledov in revizij vsakega zahtevanega izdelka tega
naroCila. Po prejemu povratnih informacij mora izvajalec izvesti potrebne prilagoditve in
izboljSave ter nato pripraviti kon&no razli€ico izdelka za potrditev.

e lzdelki morajo vklju€evati vse zahteve, ki jih JE naro€nik Ze sam identificiral v okviru izdelkov,
ki bodo sluzili kot vhod za aktivnost B1. Analiza in izboljSava temeljnih virov in izhodiS¢.

e lzdelki morajo vkljuevati tudi zahteve, ki jih naro€nik NI sam predvidel in identificiral v okviru
izdelkov, ki bodo sluzili kot vhod za aktivnosti ki bodo sluzili kot vhod za aktivnost B1. Analiza
in izboljSava temeljnih virov in izhodiS¢, vendar so potrebne za celovito delovanje bodoce
reSitve. Naroc€nik priCakuje sodelovanje izkuSenih predstavnikov izvajalca, ki razumejo in
poznajo celovit nabor funkcionalnih, vsebinskih in tehni¢nih zahtev, ki se lahko pojavijo v
procesu analize IT sistemov, kot predmetni, za katerega se dela analiza in ki bodo s svojim
znanjem prispevali dodano vrednost tudi pri identificiranju in opredelitvi manjkajocih zahtev.

e lzvajalec je dolzan najkasneje ob zakljuCku posamezne aktivnosti ali izdelka naro¢niku
predstaviti rezultat ter s tem izkazati, da so bile pri izvedbi upostevane vse zahteve. Ta
predstavitev je del postopka pridobivanja potrditve oziroma podpisa delnega prevzemnega
zapisnika. Predstavitev mora vklju€evati jasno primerjavo med vsako posamezno zahtevo in
dejansko izvedbo aktivnosti ali izdelka. lzvajalec ne sme poSiljati nedokon&anih ali
nekonsistentnih izdelkov ter pri¢akovati, da bo naro¢nik opozarjal na morebitne pomanjkljivosti.
Kvalitetna in kritiéna presoja skladnosti med zahtevanim in izvedenim je primarna odgovornost
izvajalca, ki mora biti opravljena Se pred predlozitvijo izdelkov naroCniku v pregled. Delni
prevzemni zapisnik se izda na obrazcu »Vzorec A — Delni prevzemni zapisnik« iz poglavja
»Vzorci prevzemnih zapisnikov« (Priloga §t. 4); enako velja za vse aktivnosti in pod-aktivnosti
A-H, pri ¢emer pri aktivnostih, ki se izvajajo v obeh fazah, oba potrjena delna prevzemna
zapisnika skupaj tvorita prevzemni zapisnik za celotno aktivnost.
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PREDMET NAROCILA

Faza 1 ima za kon¢ni cilj v 8 mesecih po podpisu pogodbe vzpostaviti delujo¢ sistem (1) za vnos
podatkov in pripravo presoje s strani zelenega koordinatorja, (2) s funkcionalnostmi za pregled,
ocenjevanje in zakljuéek presoje s strani ocenjevalca, (3) omogociti pripravo porogil, priporocil in
akcijskega nacrta, (4) izvesti testno in konéno migracijo podatkov, ter (5) vzpostaviti stabilno
produkcijsko okolje sistema in omogoditi uporabo sistema v produkciji.

Aktivnosti oz. pod-aktivnosti, ki jih mora izvajalec uspesno realizirati v Fazi 1:

Faza1/
. . oznake
Aktivnosti (Faza 1) aktivnosti in
pod-aktivnosti

A. Vodenje projekta A-1
B1. Analiza temeljnih virov in izhodis¢ B1
B2. Optimizacija temeljnih virov in izhodi§¢ B2
C1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti c1
presoje
D1. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za D1
Fazo 1
D3. Izdelava spremljajocih izdelkov in dokumentov D3-1
E1. Nacrtovanje testiranja E1-1
E2. Priprava testnih scenarijev in priprava testnih

E2-1
podatkov
E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User- E3-1
acceptance testing)
E4. Zakljuéno testiranje E4-1
F1. Izvedba izobrazevanja F1-1
F2. Izdelava uporabni$kih navodil in video vsebin F2-1
G. Pilotni zagon G-1

Aktivnosti oz. pod-aktivnosti, ki jih mora izvajalec uspesno realizirati v Fazi 2:

Faza 2/
. . oznake
Aktivnosti (Faza 2) aktivnosti in
pod-aktivnosti
A. Vodenje projekta A-2
C2. Implementacija naprednih funkcionalnosti in c2
optimizacija procesa
D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za
D2
Fazo 2
D3. Izdelava spremljajocih izdelkov in dokumentov D3-2
E1. Nacrtovanje testiranja E1-2
E2. Priprava testnih scenarijev in priprava testnih
E2-2

podatkov
E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User-

; E3-2
acceptance testing)
E4. Zaklju€no testiranje E4-2
F1. Izvedba izobrazevanja F1-2
F2. Izdelava uporabnikih navodil in video vsebin F2-2
G. Pilotni zagon G-2

Funkcionalne zahteve, podrobneje opredeljene v tabelah 1A, 1B in 1C v nadaljevanju tega poglavja, predstavljajo
vsebino aktivnosti C1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti presoje (Faza 1). Nefunkcionalne zahteve (tabela
1A, razdelek »Nefunkcionalne zahteve«, oznake 1A-27—1A-37) predstavljajo vsebino aktivnosti D1. Implementacija
nefunkcionalnih zahtev za Fazo 1.

Funkcionalne zahteve, podrobneje opredeljene v tabelah 2A in 2B v nadaljevanju tega poglavja, predstavljajo
vsebino aktivnosti C2. Implementacija naprednih funkcionalnosti in optimizacija procesa (Faza 2). Nefunkcionalni
zahtevi (tabela 2A, razdelek »Nefunkcionalne zahteve«, oznaki 2A-14 in 2A-15) predstavljata vsebino aktivnosti
D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za Fazo 2.
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Tabela 1A — Osnovne funkcionalnosti (Faza 1)

Zahteva (izvajalec mora FS - poglavja TS — poglavja UV - poglavja Ziéni modeli — Kon¢éni design / Standard Slovenia Green — navezava

zagotoviti) (kazalo) (kazalo) (kazalo) maska (str.) prototip — maska | (datoteka - zavihek - $t. kriterijev)

Datoteka: Funkcionalne Tehni¢ne Uporabniski Slo Green- Slo Green- Standard sestavlja 7 poglavij (vsako = ena
specifikacije.Slovenia specifikacije.Slovenia vmesnik.Slovenia wireframes.pdf Prototip.pdf Excel datoteka), znotraj njih pa kriterije
Green.PreFinal.pdf Green.Final.pdf Green.Final.pdf (zavihke, npr. 1.1, 1.2 ...). Vsak kriterij

obsega opis, kazalnike, ocenjevalnik

(tockovanje) in dokazila. Datoteke

standarda (poglavje — naziv datoteke):

0 — »Standard_novi teksti_0. poglavje —

171125.xIsx«

1 — »Standard_novi teksti_1. poglavje —

200326.xIsx«

2 — »Standard_novi teksti_2. poglavje —

200326.xIsx«

3 — »Standard_novi teksti_3. poglavje —

200326.xIsx«

4 — »Standard_novi teksti_4. poglavje —

200326.xIsx«

5 — »Standard_novi teksti_5. poglavje —

200326.xIsx«

6 — »Standard_novi teksti_6. poglavje —

200326.xIsx«

Stevilo kriterijev po poglavjih: 0 (Splosne

znacilnosti destinacije): 2; 1 (Destinacijski

management): 20; 2 (Narava in krajina): 8;

3 (Okolje in podnebje): 20; 4 (Kultura in

tradicija): 6; 5 (Druzbena klima): 18; 6

(Poslovanije turisti¢nih podjetij in

komunikacija): 12. Skupaj ~86 kriterijev.
Funkcionalnosti

1A-01 Nadzorna plos¢a zelenega | 4.1 Nadzorna plos¢a; — 2.1.2 Nadzorne 5.1.1 Nadzorna 5.1.1 Nadzorna Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
koordinatorja z pregledom 7.1 Stanja presoje; plosce, preglediin | plo$¢a — str. 2 plosc¢a standarda).
aktivnih presoj, statusov 6.1.1 Zagon in pristajalne strani; Teme: 0 Splo$ne znadilnosti
presoj in napredka pri vzpostavitev nove 3.1 Uporaba destinacije; 1 Destinacijski
izpolnjevanju presoje obstojecega management; 2 Narava in krajina; 3
design sistema Okolje in podnebje; 4 Kultura in
NiST tradicija; 5 Druzbena klima; 6

Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: nadzorna plos¢a s
pregledom napredka izpolnjevanja po
kriterijih in kategorijah celotnega
standarda.
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1A-02 Navigacija po strukturi
standarda z pregledom
kategorij, kriterijev in
kazalnikov ter prikazom
statusa izpolnjenosti

1A-03 Implementirani neodvisni
tipi kazalnikov (DA/NE,
multiple-choice, modul za
poroc¢anje, besedilni vnos,
numeriéni vnos,
prednastavljeni obrazci)

1A-04 Izpolnjevanje kazalnikov in
potrjevanje vnesenih
podatkov

3.2 Skupna struktura
kazalnika;
7.2 Stanja kriterijev in
kazalnikov

3.4.1 Kazalnik tipa DA
I NE (i);

3.4.2 Izbirni kazalnik —
multiple-choice (ii);
3.4.3 Modul za
poroc¢anje aktivnosti
(iii);

3.4.4 Besedilni vnos
(iv);

3.4.6 Numericni
kazalnik — ro¢ni vnos
(vi);

3.4.8 Prednastavljeni
obrazci (viii)

3.2 Skupna struktura
kazalnika;
3.3 Pravila obnaSanja
kazalnikov

2.1.2 Nadzorne

plosce, pregledi in

pristajalne strani;
3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

5.1.2 Presoja —
seznamski prikaz
kriterijev — str. 4;
5.1.3 Vsebina
kriterija in
navodila — str. 8

51.4
Izpolnjevanje
kazalnikov — str.
10

5.1.2 Presoja —
seznamski prikaz
kriterijev;

5.1.3 Vsebina
kriterija in
navodila

514
Izpolnjevanje
kazalnikov

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 SploSne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v

posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1

— 1.1-1.20 (20); 2 — 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: navigacija po celotni
hierarhiji standarda (kategorija —
kriterij — kazalnik) in prikaz statusa
izpolnjenosti.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisticnih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v

posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1

— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 —» 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: podpora vsem tipom
kazalnikov (DA/NE, Stevilski,
besedilni, izbirni) in pogojnim
prehodom (»¢e DA — ...«), kot
nastopajo v zavihkih kriterijev.
Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splos$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v

posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1

— 1.1-1.20 (20); 2 — 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.
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1A-05

1A-06

1A-07

1A-08

B

Upravljanje dokazil in
povezovanje dokumentov s
kazalniki

Uporaba podatkov iz
preteklih presoj ter
moznost potrditve ali
posodobitve podatkov

Oddaja presoje
ocenjevalcu in zaklep
vsebine po oddaji

Modul za usposabljanje —
Test za zelene
koordinatorje (vprasalnik s
¢asovno omejitvijo,
sledenje napredka in
izdaja potrdila o uspesno

3.4.7 Nalaganje
dokazil / priponk (vii);
3.5 Povezave
kazalnikov z drugimi
vsebinami

3.4.9 Predizpolnjeni
obrazci — podatki iz
preteklih presoj (ix);
6.1.10 Analitika,
arhiviranje in nadaljnja
uporaba podatkov

6.1.3 Oddaja presoje
in zaklep vsebine;

7.4 Pravila zaklepanja
in odklepanja vsebine

Priloga | — Test za
zelene koordinatorije;
kazalnik 1.3 —
Usposobljen zeleni
koordinator z zeleno
ekipo.

2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojeCega
design sistema
NiST

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

5.1.5Vnos in
upravljanje prilog
—str. 12;

5.1.6 Nalaganje
dokumentov in Ul
podpora — str. 15

5.1.7 Uporaba
podatkov preteklih
presoj —str. 17

5.1.5Vnos in
upravljanje prilog;
5.1.6 Nalaganje
dokumentov in Ul
podpora

5.1.7 Uporaba
podatkov preteklih
presoj

Navezava: izpolnjevanje in
potrjevanje podatkov za kazalnike
vseh kriterijev.

Poglavja: 0-6 (vsa; zlasti 2 Narava in
krajina ter 1 Destinacijski
management).

Zavihki: vsi kriteriji z dokazili, npr. 1.3
(Usposobljen zeleni koordinator z
zeleno ekipo — potrdila).

St. kriterijev: ~86.

Navezava: upravljanje dokazil in
povezovanje dokumentov s kazalniki.
Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znagilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —> 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 —» 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: ponovna uporaba
podatkov preteklih presoj po
kazalnikih.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: oddaja in zaklep celotne
presoje (vsi kriteriji).

Datoteka: »Standard_novi teksti_1.
poglavje«.

Zavihek: 1.3 (Usposobljen zeleni
koordinator z zeleno ekipo).

St. kriterijev: 1 (od 20 v poglavju 1).
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1A-09

1A-10

B

opravljenem testu;

dostop prek profila

uporabnika).

Podpora umetne 2 Nacela

inteligence (Al) pri vnosu: funkcionalnega
oblikovanja

samodejni povzetki
prilozenih dokumentov in
predlogi razvrstitve dokazil
v mediateki (umetna
inteligenca kot podporni
mehanizem).

Uporabniski vmesnik —
(zaslonske maske) skupine
»Zeleni koordinator
(destinacija)«: Nadzorna
plos¢a;

Presoja — seznam
kriterijev;

Vsebina kriterija z navodili;
Izpolnjevanje kazalnikov;
Vnos in upravljanje prilog;
Nalaganje dokumentov (Ul
podpora);

Uporaba podatkov
preteklih presoj;

Moje opombe in opomniki;
Zaklenjeni kriteriji;
Mediateka;

Seznam komentarjev;
Analitika;

Mobilni pregled. Vse
maske morajo biti
implementirane skladno s
potrjenimi zi€nimi modeli
(wireframes) in
interaktivnim prototipom.

umetne inteligence

2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojeCega
design sistema
NiST

2.1.2 Nadzorne
plo&ce, pregledi in
pristajalne strani;
2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

2.2 Definiranje
uporabniskih
tokov;

2.4 Prilagodljivost
za razlicne
naprave;

3.1 Uporaba
obstojecCega
design sistema
NiST;

3.4 Upostevanije
uporabniske
izkuSnje in
dostopnosti

5.1.6 Nalaganje
dokumentov in Ul
podpora — str. 15;
5.1.12 Mediateka
—str. 72

5.1.1 Nadzorna
plos¢a — str. 2;
5.1.2 Presoja —
seznamski prikaz
kriterijev — str. 4;
5.1.3 Vsebina
kriterija in
navodila — str. 8;
5.1.4
Izpolnjevanje
kazalnikov — str.
10;

5.1.5Vnos in
upravljanje prilog
—str. 12;

5.1.6 Nalaganje
dokumentov in Ul
podpora — str. 15;
5.1.7 Uporaba
podatkov preteklih
presoj — str. 17;
5.1.8 Moje
opombe in
opomniki — str. 37;
5.1.9 Prenos
podatkov iz
zunanjih virov —
str. 43;

5.1.10 Zaklenjeni

5.1.6 Nalaganje
dokumentov in Ul
podpora;

5.1.12 Mediateka

5.1.1 Nadzorna
plos¢a;

5.1.2 Presoja —
seznamski prikaz
kriterijev;

5.1.3 Vsebina
kriterija in
navodila;

514
Izpolnjevanje
kazalnikov;
5.1.5Vnos in
upravljanje prilog;
5.1.6 Nalaganje
dokumentov in Ul
podpora;

5.1.7 Uporaba

podatkov preteklih

presoj;

5.1.8 Moje
opombe in
opomniki;
5.1.9 Prenos
podatkov iz
zunanjih virov;
5.1.10 Zaklenjeni
kriteriji;

5.1.11 Nacrt
trajnostnih

Navezava: modul za usposabljanje in
test za zelene koordinatorje
(preverjanje poznavanja standarda).
Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znagilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisticnih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: podpora umetne
inteligence (Al) pri vnosu — povzetki
prilozenih dokumentov in predlogi
razvrstitve dokazil (»ikona sijalke« v
zavihkih kriterijev).

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znagilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 —» 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: zaslonske maske za vnos
po kriterijih in kazalnikih.
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1A-11
1A-12

1A-13

1A-14

B

Klju€ne tehni¢ne aktivnosti

Postavitev arhitekture
sistema (aplikacijski,

podatkovni in integracijski

sloj)

Vzpostavitev testnega

okolja in konfiguracija
podatkovne baze

Implementacija osnovnega
podatkovnega modela
(presoja, kriterij, kazalnik,

uporabnik, dokazilo)

2.12 Arhitekturna
zasnova resitve
Slovenia Green in
njena povezljivost z
NiST;

4.1 Arhitekturna
zasnova resitve;
4.3 Uporabniski
vmesnik in
aplikacijski sloj;

4.4 Podatkovni sloj
in upravljanje
podatkov;

4.5 Integracijski sloj
in tehni¢na
povezljivost

4.4 Podatkovni sloj
in upravljanje
podatkov;

5.1 Seznam kljuénih
entitet;

5.2 Relacije med
kljuénimi entitetami
— opis povezav in
njihove vloge;

5.3 ER diagram

kriteriji — str. 52;
5.1.11 Nacrt
trajnostnih
ukrepov;

5.1.12 Mediateka
—str. 72;

5.1.13 Seznam
komentarjev — str.
76;

5.1.14 Analitika —
str. 92;

5.1.15 Mobilni
pregled — str. 95

ukrepov — str. 5;
5.1.12 Mediateka;
5.1.13 Seznam
komentarjev;
5.1.14 Analitika;
5.1.15 Mobilni
pregled

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 —» 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: podatkovni model za
strukturo standarda (kategorija /
kriterij / kazalnik / ocena / dokazilo).
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1A-15

1A-16

1A-17

1A-18

B

Implementacija API sloja
za vnos in pregled
podatkov

Implementacija revizijske
sledi za spremljanje
sprememb podatkov

Priprava migracijskega
modela podatkov in
preslikave obstojecih
podatkov (podatki pred
2021 in iz obstojece
aplikacije)

Izvedba testne migracije
podatkov v testno okolje

3.2 Tehni¢na
osnova integracij;
4.6 API gateway in
objava odprtih
podatkov

2.10.3 Revizijska
sled in sledljivost

6.1 Pregled virov
podatkov;

6.2 Migracija
podatkov iz obdobja
pred letom 2021;
6.3 Migracija
podatkov iz
obstojecCe aplikacije
(presoje po letu
2021)

6.2 Migracija
podatkov iz obdobja
pred letom 2021;
6.3 Migracija
podatkov iz
obstojecCe aplikacije
(presoje po letu
2021);

6.2.3 Nacelo

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 SploSne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisticnih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 — 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: API za vnos in pregled
podatkov standarda.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znagilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —> 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: revizijska sled vnosov
kazalnikov.

Navezava: migracija obstojecih
podatkov presoj (podatki pred 2021 in
iz obstojece aplikacije) v nov
podatkovni model standarda; ni
vezana na posamezen zavihek.
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1A-19 Izvedba funkcionalnega
testiranja osnovnih
funkcionalnosti sistema

1A-20 Izvedba integracijskega
testiranja osnovnih
modulov

1A-21 Skladnost s temeljnimi
funkcionalnimi naceli
sistema (presoja kot
osrednji kontekst;
hierarhija kategorija —
kriterij — kazalnik;
enoten model vnosa in
potrievanja;
vidnost statusov;
logitev uporabniskih
vlog;umetna inteligenca
(Al) kot podporni
mehanizem).

1A-22 Skupni tipi zaslonov in
komponente: seznamski
zaslon, vsebinsko-vnosni
zaslon, modalna in
stranska okna,
administrativni zasloni,
statusne oznake, prikaz
napredka, filtri in iskanje.

1A-23 Sledljivost sprememb in
revizijska zgodovina (zapis
kdo, kdaj in kaj je
spremenil).

ponovljivosti in
tehni¢na izvedba
vnosa

10 Testiranje —

10 Testiranje —

2 Nacela —
funkcionalnega
oblikovanja

4.2 Seznamski zaslon; —
4.3 Vsebinsko-vnosni
zaslon;

4.4 Modalna okna in
stranska okna;

4.6 Administrativni

zasloni;

4.7 Skupne

uporabniske

komponente

7.5 Sledljivost 2.10.3 Revizijska
sprememb in revizijska = sled in sledljivost
zgodovina

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znagilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —> 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 —» 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: temeljna nacela —
hierarhija kategorija — kriterij —
kazalnik; presoja kot osredniji
kontekst.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splos$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 —» 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: skupni tipi zaslonov
(seznamski, vsebinsko-vnosni) za
vnos in pregled vsebin standarda.
Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znagcilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
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1A-24 Mediateka — povezovanje
dokumentov z zunanjimi
viri (sledljivost izvora in
ponovna uporaba
dokumentov).

1A-25 Predaja in pregled Ul-
dobav: usklajevalni
pregledi in potrjevanje,
predaja zi¢nih modelov,
interaktivnega prototipa in
izvornih grafi¢nih datotek
ter dokumentacije.

1A-26 Skladnost implementacije

uporabniskega vmesnika z
izvedbenim Ul designom in

interaktivnimi prototipi:
pokritje vseh klju¢nih
funkcionalnosti, povezava
z use-case scenariji,
kljuéne Ul komponente,
skladnost z obstoje¢o
strukturo NiST.

9.2 Mediateka in
povezovanje
dokumentov z
zunanjimi viri
(osnutek)

2.5 Pregled,
revizije in
potrjevanje;

2.6 Predaja Zi¢nih
modelov in
prototipov;

2.7
Dokumentacija;
3.5 Predaja
izvornih grafi¢nih
datotek in
vizualnih sredstev
(assetov)

2.1.1 Pokritje vseh
klju€nih
funkcionalnosti;
2.1.5 Povezava
Ziénih modelov z
use-case scenariji;
3.2 Oblikovanje
klju€nih
komponent
uporabniskega
vmesnika;

3.3 Skladnost z

tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisticnih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: revizijska zgodovina
VNOSOV.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znagilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3
— 3.1-3.20 (20); 4 —» 4.1-4.6 (6); 5
— 5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: mediateka — povezovanje
dokazil / dokumentov s kazalniki.
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Nefunkcionalne zahteve

1A-27 Zanesljivost, razpolozZljivost = 8.2 Zanesljivost,
in varnost podatkov: razpolozljivost in
delovanje 24/7, varnostne varnost podatkov
kopije in obnova,
samodejno obnavljanje po
napakah, neodvisnost ob
nedosegljivosti NiST.

2.2 RazpolozZljivost;
2.2.1 Zagotavljanje
razpoloZljivosti;
2.2.3 Varnostne
kopije in obnova
sistema;

2.2.4 Neodvisnost
razpolozljivosti;
2.3.1 Zahteve za
visoko stopnjo
zanesljivosti
sistema;

2.3.2 Samodejno
obnavljanje sistema
po napakah;

2.3.4 Zanesljivost v
kontekstu
uporabniske
izkusnje

Merljivi KPI (vir: TS
2.2-2.3; merjeno
pred prevzemom
Faze 1inv
garancijski dobi):
razpoloZljivost v
produkciji =2 99,9 %
(v testnem okolju =
99 %);

uspesnost dnevnih
varnostnih kopij 100
% (z dvema
uspesnima testnima
obnovama);

¢as ponovne
vzpostavitve
sistema po izpadu <
4 ure;

Cas zaznave
incidenta (MTTD) <
5 minut;

pokritost
monitoringa kljuénih
komponent 100 %;

obstojeco
strukturo
uporabnisSkega
vmesnika in UX;
4 Interaktivni
prototipi
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kritiéne napake v
sistemskem
testiranju = 0;
neodvisno
delovanje ob
dosegljivosti in
nedosegljivosti NiST
100 % izvedenih
testov.
1A-28 Zmogljivost in odzivnost 8.3 Zmogljivost in 2.5 Zmogljivost;

sistema pri obi€ajnih odzivnost sistema 2.5.1 Odzivnost in

obremenitvah in vegjih soCasna obdelava

koli¢inah podatkov. zahtevkov;
2.5.2 Arhitekturni
pristopi za
zagotavljanje
zmogljivosti;
2.5.3 Nadzor in
prilagajanje
zmogljivosti
Merljivi KPI (vir: TS
2.5; merjeno pred
prevzemom Faze 1
in v garancijski
dobi):odzivni ¢as
klju€nih operacij
(nalaganje
pregleda,
shranjevanje
podatkov, oddaja
presoje) < 2 sekundi
za 95 % zahtevkov
(brez izdelave
predlogov umetne
inteligence (Al) ter
izpisov in porogil);
Cas prikaza napake
ob nedosegljivosti
zunanjega sistema
< 5 sekund.

1A-29 Vecuporabnisko delo in 8.4 VeCuporabnisko 2.4 RazsSirljivost;

socasnost ter delo in so€asnost 2.4.1 Zahteve za

razsirljivost/skalabilnost skalabilnost

sistema. sistema;
2.4.2 Horizontalno
skaliranje;
2.4.3 Vertikalno
skaliranje;
2.4.4 RazSirljivost v
kontekstu integracij



STO

SLOVENSKA
TURISTIENA
ORGANIZACIJA

1A-30

1A-31

B

Uporabnost in uporabniska
izkusnja (UX): intuitivnost,
jasnost, prepreCevanje
napak, dostopnost.

Interoperabilnost:
standardizirani protokoli in
formati, nadzor in
pripravljenost na razSiritve
integracij.

Merljivi KPI (vir: TS
2.4; pred
prevzemom Faze
1):

sistem ohrani
zahtevani odzivni

Cas pri 2 25

socasnih

uporabnikih.

2.1 Uporabnost; 2.3 Upostevanje
2.6 Uporabniska uporabniske
izkusnja izkusnje (UX);

Merljivi KPI (vir: TS 3.4 Upostevanje
2.1, 2.3.4, 2.6; pred uporabniske

prevzemom Faze izkusnje in
1): dostopnosti
skladnost

implementacije z
dogovorjenimi
uporabniskimi tokovi
100 %;

uspesnost
uporabniskih testov
brez pomoci = 90
%;

kriticne UX
ugotovitve = 0.

2.7 —
Interoperabilnost;
2.7.1 Zahteve za
integracijo z drugimi
informacijskimi
sistemi;

272
Standardizirani
protokoli in formati
za izmenjavo
podatkov;

2.7.3 Nadzor in
obvladovanje
integracij;

2.7.4 Pripravljenost
na nadaljnje
razSiritve

Merljivi KPI (vir: TS
2.7 in pogl. 3; pred
prevzemom Faze
1):

uspesnost
integracijskih testov
100 %;
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1A-32 Vzdrzljivost aplikacijskega
in podatkovnega sloja,
poslovnih procesov, ob
nadgradnjah in
integracijah.

1A-33 Prilagodljivost
funkcionalnosti in
poslovnih pravil,
uporabniskih vlog, vsebin
in infrastrukture.

1A-34 Varnost: avtentikacija in
avtorizacija, varovanje
podatkov, varnost
integracij, operativna
varnost in vzdrZzevanje,
upravljanje piSkotkov.

popolnost tehni¢ne
specifikacije
integracij 100 %;
dokumentirana
zasnova integracij
potrjena pred
produkcijsko
uvedbo.

2.8 Vzdrzljivost;
2.8.1 Vzdrzljivost
aplikacijskega in
podatkovnega sloja;
2.8.2 Vzdrzljivost
poslovnih procesov;
2.8.3 Vzdrzljivost ob
nadgradnjah in
spremembah;

2.8.4 Vzdrzljivost
integracij

2.9.1 Prilagodljivost
funkcionalnosti in
poslovnih prauvil;
2.9.2 Prilagodljivost
uporabniskih vlog in
dostopov;

2.9.3 Prilagodljivost
vsebin in
podatkovnih
struktur;

2.9.4 Prilagodljivost
infrastrukturnega
okolja

2.10.1 Avtentikacija
in avtorizacija;
2.10.2 Varovanje
podatkov;

2.10.4 Varnost
integracij;

2.10.5 Operativna
varnost in
vzdrzevanije;

2.10.6 Upravljanje
piskotkov (Cookie
management)
Merljivi KPI (vir: TS
2.10; pred
prevzemom Faze
1):

uspesnost
avtorizacijskih
kontrol (zavrnitev
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1A-35

1A-36

1A-37

1A-38

B

Enoten sistem prijave
(SSO) — priprava na

federirano avtentikacijo z

NiST.

Osnovne zahteve za
podatkovni center in

minimalna konfiguracija

sistema.

Arhitekturna in tehni¢na
pripravljenost za integracijo

s sistemom HubSpot
(CRM).

Tehnoloska nevtralnost in
prepreCevanje odvisnosti
od izvajalca (vendor lock-
in): brez izklju¢ne vezave
naro¢nika na izvajalca ali
na specificnega ponudnika
oblacne infrastrukture,
izvozljivost podatkov v

odprtih formatih,

dokumentirana namestitev

nepooblaséenih
dostopov) 100 %;
revizijska sled za
vse kljucne akcije
100 %.

2.11 Enoten sistem
prijave (SSO);
3.1.2 Integracija
sistema za
upravljanje
uporabnikov (SSO)
Merljivi KPI (vir: TS
2.4.4,211):
uspesno preverjena
prijava uporabnika
prek federirane
avtentikacije
(OpenID Connect,
npr. Keycloak) v
testnem okolju,
izvedena izklju¢no s
konfiguracijo.

2.14 Primer
minimalne
konfiguracije
sistema;

2.15 Osnovne
zahteve za
podatkovni center
Merljivi KPI (vir: TS
2.15):

zagotovljen SLA
razpoloZljivosti
kljuénih storitev
podatkovnega
centra 2 99,9 %.
3.1.6 Integracija s
sistemom HubSpot
(CRM)

4.2 TehnoloSka
izhodis€a in
uporaba
odprtokodnih orodij

Nefunkcionalna zahteva: enotna

prijava (SSO) — priprava na federirano

avtentikacijo z NiST (ni vezana na
posamezen zavihek).

Nefunkcionalna zahteva:
pripravljenost na integracijo s
HubSpot (CRM) (ni vezana na
posamezen zavihek).
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v okolju, neodvisnem od

izvajalca.

1A-39 Varna uporaba umetne — 2.13 Uporaba — — —
inteligence (Al) in velikih umetne inteligence
jezikovnih modelov (LLM): (Al)

obdelava pri zunanjih
storitvah umetne
inteligence (Al) izklju¢no v
EU/EGP, prepoved
uporabe naro¢nikovih ali
osebnih podatkov za
ucenje ali izboljSevanje
modelov, zunanji ponudnik
umetne inteligence (Al) kot
podobdelovalec,
minimizacija in
psevdonimizacija vhodnih
podatkov, kjer je mogoce,
ter predhodna predlozitev
opisa toka podatkov in
ocene tveganj naro€niku.

Tabela 1B - Funkcionalnosti za ocenjevanje in zaklju¢ek presoje (Faza 1)

Zahteva (izvajalec FS - poglavja TS — poglavja UV - poglavja Ziéni modeli — Konc¢ni design / Standard Slovenia Green — navezava

mora zagotoviti) (kazalo) (kazalo) (kazalo) maska (str.) prototip — maska (datoteka - zavihek - St. kriterijev)

Datoteka: Funkcionalne Tehniéne Uporabniski Slo Green- Slo Green-Prototip.pdf = Standard sestavlja 7 poglavij (vsako = ena
specifikacije.Slovenia specifikacije.Slovenia vmesnik.Slovenia wireframes.pdf Excel datoteka), znotraj njih pa kriterije
Green.PreFinal.pdf Green.Final.pdf Green.Final.pdf (zavihke, npr. 1.1, 1.2 ...). Vsak kriterij

obsega opis, kazalnike, ocenjevalnik
(tockovanje) in dokazila. Datoteke
standarda (poglavje — naziv datoteke):

0 — »Standard_novi teksti_0. poglavje —
171125.xIsx«

1 — »Standard_novi teksti_1. poglavje —
200326.xlsx«

2 — »Standard_novi teksti_2. poglavje —
200326.xlsx«

3 — »Standard_novi teksti_3. poglavje —
200326.xIsx«

4 — »Standard_novi teksti_4. poglavje —
200326.xlsx«

5 — »Standard_novi teksti_5. poglavje —
200326.xlsx«

6 — »Standard_novi teksti_6. poglavje —
200326.xIsx«

Stevilo kriterijev po poglaviih: 0 (Splosne
znadilnosti destinacije): 2; 1 (Destinacijski
management): 20; 2 (Narava in krajina): 8; 3
(Okolje in podnebje): 20; 4 (Kultura in
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Funkcionalnosti

tradicija): 6; 5 (Druzbena klima): 18; 6
(Poslovanije turisti¢nih podjetij in
komunikacija): 12. Skupaj ~86 kriterijev.

1B-01 Nadzorna plos¢a 4.1 Nadzorna plos¢a; 2.1.2 Nadzorne 5.2.1 Nadzorna 5.2.1 Nadzorna Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
ocenjevalca z 7.1 Stanja presoje ploSce, preglediin | ploS¢a — str. 99 plos¢a standarda).
pregledom oddanih pristajalne strani; Teme: 0 SploSne znacilnosti
presoj in njihovih 3.1 Uporaba destinacije; 1 Destinacijski
statusov obstojecega management; 2 Narava in krajina; 3
design sistema Okolje in podnebje; 4 Kultura in
NiST tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisti€nih podjetij.
St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
—1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.
Navezava: nadzorna ploS¢a
ocenjevalca s pregledom oddanih
presoj in statusov.
1B-02 Pregled destinacij v — 2.1.2 Nadzorne 5.2.2 Seznam 5.2.2 Seznam Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
postopku presoje plosCe, preglediin | destinacij — str. destinacij; standarda).
pristajalne strani; 101; 5.3.3 Destinacije; Teme: 0 Splosne znadilnosti
3.1 Uporaba 5.3.3 Destinacije — 5.4.3 Destinacije; destinacije; 1 Destinacijski
obstojecega str. 147; 5.6.9 Ocenjevalec management; 2 Narava in krajina; 3
design sistema 5.4.3 Destinacije — — potrjevanje Okolje in podnebje; 4 Kultura in
NiST str. 158; kompleksnega tradicija; 5 Druzbena klima; 6
5.6.9 Ocenjevalec kazalnika Poslovanije turisti€nih podjetij.
— potrjevanje 8t. kriterijev (kateri spadajo v
kompleksnega posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
kazalnika — 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.
Navezava: pregled destinacij v
postopku presoje.
1B-03 Implementacija vseh 3.4 Opis posameznih 3.1 Uporaba 5.1.12 Mediateka — = 5.1.12 Mediateka; Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
tipov kazalnikov in tipov kazalnikov; obstojeega str. 72; 5.6.3 Prikaz standarda).
prehodov stanj 7.2 Stanja kriterijev in design sistema 5.6.3 Prikaz podatkov iz Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
kazalnikov; NiST podatkov iz povezanega destinacije; 1 Destinacijski
7.3 Pravila izvedbe in povezanega kazalnika; management; 2 Narava in krajina; 3
ocenjevanja kazalnikov kazalnika; 5.6.3 Prikaz Okolje in podnebje; 4 Kultura in
in kriterijev (XLS 5.6.3 Prikaz podatkov iz tradicija; 5 Druzbena klima; 6
model) podatkov iz povezanega Poslovanije turisti€nih podjetij.
povezanega kazalnika St. kriterijev (kateri spadajo v
kazalnika posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1

— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.
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1B-04 Dodajanje opomb in
nastavitev opomnikov
za spremljanje
izpolnjevanja

1B-05 Pregled oddane
presoje z dostopom do
kriterijev, kazalnikov in
dokazil

1B-06 Komentiranje
kazalnikov in kriterijev
ter zahteva za
dopolnitve

6.1.9 Obvescanje, roki

in spremljanje
aktivnosti

6.1.4 Pregled in

komentiranje oddane

presoje;
3.5 Povezave

kazalnikov z drugimi

vsebinami

6.1.4 Pregled in

komentiranje oddane

presoje;

6.1.5 Dopolnjevanje

presoje

2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojeCega
design sistema
NiST

2.1.2 Nadzorne

plo&ce, pregledi in

pristajalne strani;
2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojeega
design sistema
NiST

2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojeega
design sistema
NiST

5.1.8 Moje opombe
in opomniki — str.
37

5.2.4 Pregled in
obravnava
dopolnjenih
podatkov — str. 108;
5.1.10 Zaklenjeni
kriteriji — str. 52

5.2.3 Komentiranje
kazalnikov in
kriterijev — str. 103

5.1.8 Moje opombe

in opomniki

5.2.4 Pregled in
obravnava
dopolnjenih
podatkov;

5.1.10 Zaklenjeni
kriteriji

5.2.3 Komentiranje

kazalnikov in
kriterijev

Navezava: vsi tipi kazalnikov in
pogojni prehodi stanj, kot v zavihkih
kriterijev.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 > 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: opombe in opomniki pri
kazalnikih.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisticnih podjetij.

8t. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: pregled kriterijev,
kazalnikov in dokazil oddane presoje.
Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splosne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisti€nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 - 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: komentiranje kazalnikov /
kriterijev in zahteva za dopolnitev.
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1B-07 Pregled dopolnjenih
podatkov po odzivu
destinacije

1B-08 Ocenjevanje
kazalnikov in kriterijev
ter izracun ocene
kriterijev

1B-09 Generiranje priporogil
za izboljSave

6.1.5 Dopolnjevanje
presoje

7.3 Pravila izvedbe in
ocenjevanja kazalnikov
in kriterijev (XLS
model);

6.1.6 Ocenjevanje
kriterijev in kazalnikov

6.1.8 Prenos priporogil
in ukrepov v akcijski
nacrt

2.1.2 Nadzorne
plosce, pregledi in
pristajalne strani;
3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

5.2.4 Pregled in
obravnava
dopolnjenih

podatkov — str. 108

5.1.13 Seznam
komentarjev — str.
76;

5.6.9 Ocenjevalec
— potrjevanje
kompleksnega
kazalnika

5.2.6 Postopek
presoje in
ocenjevanje — str.
113

5.2.4 Pregled in
obravnava
dopolnjenih
podatkov

5.1.13 Seznam
komentarjev;
5.6.9 Ocenjevalec
— potrjevanje
kompleksnega
kazalnika

5.2.6 Postopek
presoje in
ocenjevanje

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 - 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 —» 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: pregled dopolnjenih
podatkov po odzivu destinacije.
Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisti€nih podjetij.

8t. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 > 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: ocenjevanje po
ocenjevalnikih (tockovanju) v zavihkih
kriterijev in izracun ocen kategorij.
Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splos$ne znadilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisticnih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: priporocila za izboljSave po
kriterijih.
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1B-10

1B-11

1B-12

1B-13

B

Upravljanje akcijskega
nacrta ter spremljanje

izvajanja ukrepov

Priprava kon€nega
porocila o presoji

Analitika rezultatov
presoj

Upravljanje
uporabnikov in
uporabniskih viog

6.1.8 Prenos priporogil
in ukrepov v akcijski
nacrt;

6.1.9 Obvescanje, roki
in spremljanje
aktivnosti

6.1.7 Izdelava
konénega porocila in
zakljucek presoje

6.1.10 Analitika,
arhiviranje in nadaljnja
uporaba podatkov

7.6 Pravice dostopa
glede na vlogo in
stanje;

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
3.1 Uporaba
obstojeega
design sistema
NiST

5.1.11 Nacrt
trajnostnih ukrepov

5.2.8 Kon¢no
porocilo — str. 119

5.2.9 Analitika — str.

131

5.1.11 Nacrt
trajnostnih ukrepov
—str. 5

5.2.8 Kon¢no
porocilo — str. 5

5.2.9 Analitika

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 - 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 —» 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: akcijski nacrt in spremljanje
ukrepov po ocenah kriterijev.
Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisti€nih podjetij.

8t. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 > 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: kon&no porocilo o presoji
po kategorijah in kriterijih.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splosne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisticnih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: analitika rezultatov po
kriterijih in kategorijah.
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1B-14

1B-15

1B-16

1B-17

B

Sistem obves$¢anja
(email in sistemska
obvestila)

Sistem za upravljanje

dokumentov
(mediateka)

Podpora umetne
inteligence (Al) pri

ocenjevaniju in analitiki:

predlog ocene in

opisa, generator grafov
iz naravnega jezika ter
dnevni pregled novosti

(umetna inteligenca
kot podporni
mehanizem).

Spletna preverba in
terenski obisk z
vkljugitvijo terenskih
ugotovitev v konéno
porocilo (pogoj za
prevzem konnega
porocila).

8.1 Upravljanje

dostopa in avtorizacije
6.1.9 Obvescanje, roki

in spremljanje
aktivnosti

6.1.7 Izdelava

kon&nega porocila in

zakljucek presoje

2.13 Uporaba
umetne inteligence
(Al)

2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

2.1.2 Nadzorne
plo&ce, pregledi in
pristajalne strani;
2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
3.1 Uporaba
obstojeega
design sistema
NiST

2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
3.1 Uporaba
obstojeCega
design sistema
NiST

5.2.7 Obvescanje —
str. 116

5.1.12 Mediateka —
str. 72

5.2.6 Postopek
presoje in
ocenjevanje — str.
113;

5.2.7 Obvescanje —
str. 116;

5.2.9 Analitika — str.

131

5.2.8 Kon¢no
porocilo — str. 119

5.2.7 Obvescanje

5.1.12 Mediateka

5.2.6 Postopek
presoje in
ocenjevanje;
5.2.7 Obvescanije;
5.2.9 Analitika

5.2.8 Kon¢no
porocilo —str. 5

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisti€nih podjetij.

8t. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 > 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: mediateka — dokumenti /
dokazila h kazalnikom.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znadilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisticnih podjetij.

8t. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: podpora umetne
inteligence (Al) pri ocenjevanju —
predlog ocene / opisa in generiranje
grafov.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splosne znadilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turistiCnih podjetij.
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1B-18 Uporabniski vmesnik
(zaslonske maske)

skupin »Ocenjevalec«

in »Vodja
ocenjevalcev«:
Ocenjevalec —
Nadzorna plosca,
Seznam destinacij,
Komentiranje

kazalnikov in kriterijev,

Pregled dopolnjenih
podatkov, Dobre
prakse, Postopek

presoje in ocenjevanje,

Obvescanje, Konéno
porocilo, Analitika;

Vodja ocenjevalcev —

Nadzorna plos¢a,
Pregled rokov in
opomnikov,
Destinacije,
Podrobnosti

destinacije. Vse maske

morajo biti
implementirane
skladno s potrjenimi
Ziénimi modeli
(wireframes) in
interaktivnim
prototipom.

1B-19 Klju€ne tehni¢ne
aktivnosti

1B-20 Optimizacija
zmogljivosti sistema

1B-21 Implementacija
sistema pravic in
upravljanja dostopov

— 2.1.2 Nadzorne
plosce, pregledi in
pristajalne strani;
2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

2.2 Definiranje
uporabniskih
tokov;

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST;

3.4 Upostevanije
uporabniske
izkusnje in
dostopnosti

2.5 Zmogljivost —

2.11 Enoten sistem —
prijave s preostalim
delom NIST (Single
sign-on);

5.2.1 Nadzorna
plos¢a — str. 99;
5.2.2 Seznam
destinacij — str.
101;

5.2.3 Komentiranje
kazalnikov in
kriterijev — str. 103;
5.2.4 Pregled in
obravnava
dopolnjenih
podatkov — str. 108;
5.2.5 Dobre prakse
- str. 110;

5.2.6 Postopek
presoje in
ocenjevanje — str.
113;

5.2.7 Obvescanje —
str. 116;

5.2.8 Kon¢no
porocilo — str. 119;
5.2.9 Analitika — str.
131;

5.3.1 Nadzorna
ploS¢a — str. 141;
5.3.2 Pregled rokov
in opomnikov — str.
143;

5.3.3 Destinacije —
str. 147;

5.3.4 Podrobnosti
destinacije

5.2.1 Nadzorna
plosca;

5.2.2 Seznam
destinacij;

5.2.3 Komentiranje
kazalnikov in
kriterijev;

5.2.4 Pregled in
obravnava
dopolnjenih
podatkov;

5.2.5 Dobre prakse;
5.2.6 Postopek
presoje in
ocenjevanje;

5.2.7 Obvescanje;
5.2.8 Kon¢no
porocilo — str. 5;
5.2.9 Analitika;
5.3.1 Nadzorna
plosca;

5.3.2 Pregled rokov
in opomnikov;
5.3.3 Destinacije;
5.3.4 Podrobnosti
destinacije

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 - 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: spletna preverba in
terenski obisk — preverjanje
izpolnjevanja kriterijev.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splos$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisticnih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 > 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 > 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: zaslonske maske za
ocenjevanje kriterijev.
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5.1 Seznam klju¢nih

entitet
1B-22 Integracija z zunanjim — 2.12 Arhitekturna — — — Poglavja: 1, 3, 4, 5 (kjer kazalnik ¢rpa
sistemom NiST za zasnova resitve iz NiST; posamezni tudi 0, 2, 6).
prenos podatkov Slovenia Green in Zavihki (NiST): 1.10 (Spremljanje
njena povezljivost z znacilnosti turisticnega obiska); 1.12
NiST; (Upravljanje turisticnega obiska); 3.7
3.1.1 Integracije (Odpadne vode); 3.13 (Nizanje emisij
znotraj ekosistema iz turizma); 4.1 (Nepremicna kulturna
NiST; dediscina); 5.6 (Dostopnost); 5.11
3.2.1 Integracija z (Spremljanje ekonomskih ucinkov
informacijskim turizma).
sistemom NiST; St. kriterijev z NiST: ~21.
3.2.6 Prenos Navezava: integracija z zunanjim
podatkov iz NiST v sistemom NiST za prenos podatkov.

reSitev SG — nabor
podatkov in API klici

1B-23 Priprava konénega — 6.3 Migracija — — —
scenarija migracije podatkov iz
podatkov za produkcijo obstojece aplikacije
(presoje po letu
2021);

6.3.6 Ponovljivost in
konéni prenos
1B-24 lzvedba 10 Testiranje — — — —
funkcionalnega
testiranja razSirjenih
funkcionalnosti

sistema
1B-25 Izvedba varnostnega 10 Testiranje; — — — —
testiranja in 10.4 Testiranje
preverjanja upravljanja | uporabniskih viog in
dostopov pravic
1B-26 Izvedba testiranja 10 Testiranje — — — —

zmogljivosti sistema

Tabela 1C - Funkcionalnosti implementacije v produkciji (Faza 1)

Zahteva (izvajalec FS - poglavja TS — poglavja UV - poglavja Ziéni modeli — Konc¢ni design / Standard Slovenia Green — navezava
mora zagotoviti) (kazalo) (kazalo) (kazalo) maska (str.) prototip — maska (datoteka - zavihek - St. kriterijev)
str.

Datoteka: Funkcionalne Tehniéne Uporabniski Slo Green- Slo Green- Standard sestavlja 7 poglavij (vsako = ena
specifikacije.Slovenia specifikacije.Slovenia vmesnik.Slovenia wireframes.pdf Prototip.pdf Excel datoteka), znotraj njih pa kriterije
Green.PreFinal.pdf Green.Final.pdf Green.Final.pdf (zavihke, npr. 1.1, 1.2 ...). Vsak kriterij

obsega opis, kazalnike, ocenjevalnik
(tockovanje) in dokazila. Datoteke standarda
(poglavje — naziv datoteke):

0 — »Standard_novi teksti_0. poglavje —
171125 .xIsx«
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1C-01

1C-02

B

Funkcionalnosti

Podpora procesu
sprejemanja
ponudnikov
(upravljanje prijav
ponudnikov, pregled
dokumentacije,
potrjevanje ali
zavracanje prijav,
spremljanje statusa
prijav)

Administracija sistema
(upravljanje destinacij,
uporabnikov,
upravljanje
uporabniskih vlog in
pravic, konfiguracija
sistema in nastavitev
standarda)

6.2.1 Prijava
ponudnika v sistem;
6.2.2 Pregled in
sprejetje ponudnika v
presojo;

6.2.3 Nalaganje
dokazil s strani
ponudnika;

6.2.4 Oddaja dokazil v
pregled;

6.2.5 Pregled dokazil
in presoja s strani
administratorja;

6.2.6 Dopolnjevanje
dokazil s strani
ponudnika;

6.2.7 Dolocitev znaka
Slovenia Green;

6.2.8 Zakljucek
postopka in
obvescanje ponudnika
7.6 Pravice dostopa
glede na vlogo in
stanje;

8.1 Upravljanje
dostopa in avtorizacije

2.1.2 Nadzorne
plosce, pregledi in
pristajalne strani;
2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

2.1.2 Nadzorne
plosce, pregledi in
pristajalne strani;
3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

5.5.1 Nadzorna
plosca — str. 169;
5.5.2 Zahtevek
ponudnika — str.
173

5.4 Administrator;
5.4.1 Nadzorna
ploS¢a — str. 152;
5.4.3 Destinacije —
str. 158;

5.4.5 Seznam
ponudnikov — str.
165;

5.4.4 Podrobnosti
destinacije;

5.4.6 Analitika

5.5.1 Nadzorna
plosca;

5.5.2 Zahtevek
ponudnika

5.4 Administrator;
5.4.1 Nadzorna
plosca;

5.4.3 Destinacije;
5.4.5 Seznam
ponudnikov;
5.4.4 Podrobnosti
destinacije;

5.4.6 Analitika

1 — »Standard_novi teksti_1. poglavje —
200326.xlsx«
2 — »Standard_novi teksti_2. poglavje —
200326.xlsx«
3 — »Standard_novi teksti_3. poglavje —
200326.xlsx«
4 — »Standard_novi teksti_4. poglavje —
200326.xlsx«
5 — »Standard_novi teksti_5. poglavje —
200326.xlsx«
6 — »Standard_novi teksti_6. poglavje —
200326.xlsx«

Stevilo kriterijev po poglavjih: 0 (Splone
znacilnosti destinacije): 2; 1 (Destinacijski
management): 20; 2 (Narava in krajina): 8; 3
(Okolje in podnebje): 20; 4 (Kultura in
tradicija): 6; 5 (Druzbena klima): 18; 6
(Poslovanije turisti¢nih podjetij in
komunikacija): 12. Skupaj ~86 kriterijev.

Datoteka: »Standard_novi teksti_6.
poglavje« (Poslovanje turisti¢nih
podijetij).

Zavihki: npr. 6.2 (Seznanitev
ponudnikov s certifikati Zelene sheme);
6.3 (Objava certificiranih ponudnikov).
St. kriterijev: 12 v poglavju 6.
Navezava: podpora procesu
sprejemanja ponudnikov.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja standarda).
Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisticnih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
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1C-03

1C-04

1C-05

1C-06

B

Podpora delu vodje
ocenjevalcev
(nadzorna plos¢a,
pregled presoj v

postopku, razporejanje

presoj ocenjevalcem,
spremljanje napredka
ocenjevanja ter
pregled kakovosti
ocen)

Aktivacija integracij z
zunanjimi sistemi

Vzpostavitev
produkcijske analitike
in porogil

Uporabniski vmesnik
(zaslonske maske)

skupin »Administrator«

in »Ponudnik«:
Administrator —
Nadzorna plos¢a,
Pregled rokov in

3.4.5 Avtomatski
prenos podatkov iz
NiST ali drugih virov
(v}

9.1 Avtomatski prenosi
podatkov iz zunanjih
virov;

9.3 Omejitve in pravila
uporabe integracij
6.1.10 Analitika,
arhiviranje in nadaljnja
uporaba podatkov;
4.5 Porogilni in izvozni
zasloni

2.1.2 Nadzorne
plosce, pregledi in
pristajalne strani;
3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

3.1 Uporaba
obstojeega
design sistema
NiST

2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
3.1 Uporaba
obstojeega
design sistema
NiST

2.1.2 Nadzorne
plosce, pregledi in
pristajalne strani;
2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
2.1.4 Vnosne

5.3 Vodja
ocenjevalcev;
5.3.1 Nadzorna
plosc¢a — str. 141;
5.3.2 Pregled
rokov in
opomnikov — str.
143;

5.3.3 Destinacije —
str. 147;

5.3.4 Podrobnosti
destinacije

5.1.9 Prenos
podatkov iz
zunanjih virov —
str. 43

5.1.14 Analitika —
str. 92;

5.2.9 Analitika —
str. 131

5.4.1 Nadzorna
plos¢a — str. 152;
5.4.2 Pregled
rokov in
opomnikov;

5.4.3 Destinacije —
str. 158;

5.3 Vodja
ocenjevalceyv;
5.3.1 Nadzorna
plosca;

5.3.2 Pregled
rokov in
opomnikov;

5.3.3 Destinacije;
5.3.4 Podrobnosti
destinacije

5.1.9 Prenos
podatkov iz
zunanjih virov

5.1.14 Analitika;
5.2.9 Analitika

5.4.1 Nadzorna
plosca;

5.4.2 Pregled
rokov in
opomnikov;

5.4.3 Destinacije;
5.4.4 Podrobnosti

5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: administracija — upravljanje
destinacij, uporabnikov in vlog;
konfiguracija.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja standarda).
Teme: 0 Splo$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisti€nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 > 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: vodja ocenjevalcev —
razporejanje in spremljanje presoj.
Poglavja: 0-6 (zavihki z zunanjimi viri).
Zavihki: kazalniki iz NiST, npr. 1.10
(Spremljanje znadilnosti turisticnega
obiska); 3.7 (Odpadne vode); 4.1
(Nepremic¢na kulturna dedis¢ina); 5.6
(Dostopnost).

Navezava: aktivacija integracij z
zunanjimi sistemi (npr. NiST).

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja standarda).
Teme: 0 Splo$ne znadilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisticnih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: produkcijska analitika in
porocila o rezultatih presoj.
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opomnikov,
Destinacije,
Podrobnosti
destinacije, Seznam
ponudnikov, Analitika;
Ponudnik — Nadzorna
plo$¢a ponudnikov,
Zahtevek ponudnika.
Vse maske morajo biti
implementirane
skladno s potrjenimi
Ziénimi modeli
(wireframes) in
interaktivnim
prototipom.

1C-07 Kljuéne tehni¢ne
aktivnosti

1C-08 Vzpostavitev
produkcijske
infrastrukture

1C-09 Izvedba produkcijske
migracije podatkov

1C-10 Vzpostavitev
monitoringa sistema

1C-11 Testiranje delovanja
produkcijskega okolja

1C-12 Spremljanje tehniénih
KPI po uvedbi sistema

10 Testiranje

2.14 Primer
minimalne
konfiguracije
sistema

6.3.6 Ponovljivost in
konéni prenos

2.3.3 Nadzor
delovanja in
zaznavanje napak

2.2.2 Redundantna
infrastruktura;
2.3.3 Nadzor
delovanja in
zaznavanje napak;
2.5.1 Odzivnost in
soCasna obdelava
zahtevkov

maske in
obvestila;

2.2 Definiranje
uporabniskih
tokov;

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST;

3.4 Upostevanje
uporabniske
izkusnje in
dostopnosti

5.4.4 Podrobnosti
destinacije;

5.4.5 Seznam
ponudnikov — str.
165;

5.4.6 Analitika;
5.5.1 Nadzorna
plosca — str. 169;
5.5.2 Zahtevek
ponudnika — str.
173

destinacije;
5.4.5 Seznam
ponudnikov;
5.4.6 Analitika;
5.5.1 Nadzorna
plosca;

5.5.2 Zahtevek
ponudnika

— Navezava: produkcijska migracija
podatkov presoj; ni vezana na
posamezen zavihek.
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Faza 2 ima za kon¢ni cilj v 6 mesecih po zaklju¢ku Faze 1 vzpostaviti polno delujo€ sistem, ki vklju€uje (1) razvoj in preizkus dodatnih funkcionalnosti sistema
za nadgradnjo analitike, poro€anja in podpornih modulov, (2) uvedba novih funkcionalnosti v produkcijsko okolje ter stabilizacija nadgrajenega sistema, (3)
zagotavljanje stabilnega delovanja nadgrajenega sistema ter podporo uporabnikom.

Izvajalec mora v Fazi 2 uspe$no zakljuciti aktivnosti oz. pod-aktivnosti, ki so povezane v tri sklope (A-C):

Tabela 2A - Funkcionalnosti nadgradenj (Faza 2)

Zahteva (izvajalec FS — poglavja TS - poglavja UV - poglavja Ziéni modeli — Konéni design / Standard Slovenia Green — navezava
mora zagotoviti) (kazalo) (kazalo) (kazalo) maska (str.) prototip — maska (datoteka - zavihek - §t. kriterijev)
str.

Datoteka: Funkcionalne Tehni¢ne Uporabniski Slo Green- Slo Green-Prototip.pdf =~ Standard sestavlja 7 poglavij (vsako = ena
specifikacije.Slovenia specifikacije.Slovenia vmesnik.Slovenia wireframes.pdf Excel datoteka), znotraj njih pa kriterije
Green.PreFinal.pdf Green.Final.pdf Green.Final.pdf (zavihke, npr. 1.1, 1.2 ...). Vsak kriterij

obsega opis, kazalnike, ocenjevalnik

(to¢kovanje) in dokazila. Datoteke standarda

(poglavije — naziv datoteke):

0 — »Standard_novi teksti_0. poglavje —

171125.xIsx«

1 — »Standard_novi teksti_1. poglavje —

200326.xIsx«

2 — »Standard_novi teksti_2. poglavje —

200326.xlsx«

3 — »Standard_novi teksti_3. poglavje —

200326.xlsx«

4 — »Standard_novi teksti_4. poglavje —

200326.xlsx«

5 — »Standard_novi teksti_5. poglavje —

200326.xlsx«

6 — »Standard_novi teksti_6. poglavje —

200326.xlsx«

Stevilo kriterijev po poglavjih: 0 (Splosne

znacilnosti destinacije): 2; 1 (Destinacijski

management): 20; 2 (Narava in krajina): 8; 3

(Okolje in podnebje): 20; 4 (Kultura in

tradicija): 6; 5 (Druzbena klima): 18; 6

(Poslovanije turisti¢nih podjetij in

komunikacija): 12. Skupaj ~86 kriterijev.
Funkcionalnosti

2A-01 Upravljanje dobrih — — 3.1 Uporaba 5.2.5 Dobre prakse | 5.2.5 Dobre prakse = Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
praks obstojeCega —str. 110 standarda).
design sistema Teme: 0 Splosne znacilnosti
NiST destinacije; 1 Destinacijski

management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turistiCnih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v

posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 — 2.1-2.8 (8); 3 —
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2A-02

2A-03

2A-04

2A-05

B

Zeleni DNK modul z
vprasalnikom in
analizo rezultatov

Obvestila v aplikaciji in

posiljanje obvestil

Upravljanje dogodkov
in aktivnosti

Napredna analitika z
moznostjo primerjav
med destinacijami

6.1.10 Analitika,

arhiviranje in nadaljnja

uporaba podatkov

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojeCega
design sistema
NiST

2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

3.1 Uporaba
obstojeCega
design sistema
NiST

2.1.2 Nadzorne
plosce, pregledi in
pristajalne strani;
2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
3.1 Uporaba
obstojeCega
design sistema
NiST

5.6.2 Zeleni DNK —
str. 66;

5.6.1 Nadzorna
plosc¢a
koordinatorja —
panel Presoja in
Zeleni DNK;
5.1.14 Analitika —
str. 92

5.2.7 Obvesc¢anje —
str. 116

5.6.5 Prisotnost na
dogodkih in
aktivnostih;

5.6.6 Administrator
- pregled
prisotnosti na
dogodkih;

5.6.7 Administrator
— upravljanje
dogodkov in
aktivnosti

5.1.14 Analitika —
str. 92;

5.2.9 Analitika —
str. 131

5.6.2 Zeleni DNK —
str. 21;

5.6.1 Nadzorna
plosc¢a
koordinatorja —
panel Presoja in
Zeleni DNK;
5.1.14 Analitika

5.2.7 Obvescanje

5.6.5 Prisotnost na
dogodkih in
aktivnostih;

5.6.6 Administrator
- pregled
prisotnosti na
dogodkih;

5.6.7 Administrator
— upravljanje
dogodkov in
aktivnosti

5.1.14 Analitika;
5.2.9 Analitika

3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: upravljanje dobrih praks,
povezanih s kriteriji standarda.
Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splos$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisti€nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
—1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 - 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: Zeleni DNK — vprasalnik in
analiza, vezana na vsebine standarda.

Datoteki: »Standard_novi teksti_1.
poglavje« in »..._5. poglavje«.
Zavihki: npr. 1.3 (Usposobljen zeleni
koordinator z zeleno ekipo); 1.4
(Sodelovanje z delezniki); 5.7
(Vkljuevanje prebivalcev v
nacrtovanje turizma).

Navezava: upravljanje dogodkov in
aktivnosti (npr. srec¢anja zelene ekipe
in deleznikov).

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splo$ne znadilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisti€nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
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2A-06 Ul podpora pri
upravljanju z
dokumenti in analizi
podatkov

2A-07 Mobilni pregled
sistema

2A-08 Uporabniski vmesnik

(zaslonske maske)

nadgradenj (Faza 2):
Nadgrajena nadzorna
plos$¢a koordinatorja

(panel Presoja in
Zeleni DNK);
VpraSalnik Zeleni
DNK;

Prikaz podatkov iz

povezanega kazalnika;
Vsebinski prehod na

NiST;

Prisotnost na dogodkih

in aktivnostih;
Administrator —

pregled prisotnosti na

4.7 Skupne
uporabniske
komponente;

6.1.2 Izpolnjevanje
kriterijev in kazalnikov;
6.1.6 Ocenjevanje
kriterijev in kazalnikov

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

2.1.2 Nadzorne
plosce, pregledi in
pristajalne strani;
2.4 Prilagodljivost
za razli¢ne
naprave;

3.1 Uporaba
obstojeCega
design sistema
NiST

2.1.2 Nadzorne
plosce, pregledi in
pristajalne strani;
2.1.3 Izpisi,
analize in
podatkovni prikazi;
2.1.4 Vnosne
maske in
obvestila;

2.2 Definiranje
uporabniskih
tokov;

2.4 Prilagodljivost
za razli¢ne
naprave;

3.1 Uporaba
obstojeCega

5.1.5Vnos in
upravljanje prilog —
str. 12;

5.1.6 Nalaganje
dokumentov in Ul
podpora — str. 15;
5.1.12 Mediateka —
str. 72;

5.2.6 Postopek
presoje in
ocenjevanje — str.
113;

5.2.8 Kon¢no
porocilo — str. 119;
5.2.9 Analitika —
str. 131;

5.5.2 Zahtevek
ponudnika — str.
173

5.1.15 Mobilni
pregled — str. 95

5.6.1 Nadzorna
plos¢a
koordinatorja —
panel Presoja in
Zeleni DNK;

5.6.2 Zeleni DNK —
str. 66;

5.6.3 Prikaz
podatkov iz
povezanega
kazalnika;

5.6.4 Vsebinski
prehod na NiST;
5.6.5 Prisotnost na
dogodkih in
aktivnostih;

5.6.6 Administrator

5.1.5Vnos in
upravljanje prilog;
5.1.6 Nalaganje
dokumentov in Ul
podpora;

5.1.12 Mediateka;
5.2.6 Postopek
presoje in
ocenjevanje;
5.2.8 Kon¢no
porocilo — str. 5;
5.2.9 Analitika;
5.5.2 Zahtevek
ponudnika

5.1.15 Mobilni
pregled

5.6.1 Nadzorna
plosc¢a
koordinatorja —
panel Presoja in
Zeleni DNK;

5.6.2 Zeleni DNK —
str. 21;

5.6.3 Prikaz
podatkov iz
povezanega
kazalnika;

5.6.4 Vsebinski
prehod na NiST;
5.6.5 Prisotnost na
dogodkih in
aktivnostih;

5.6.6 Administrator

5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: napredna analitika in
primerjave ocen med destinacijami po
kriterijih.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splos$ne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanije turisti€nih podjetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
—1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 - 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: podpora umetne inteligence
(Al / Ul pri dokazilih in analizi
podatkov.
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dogodkih;
Administrator —
upravljanje dogodkov
in aktivnosti;
Izdelava in oddaja
letnega porocila;
Ocenjevalec —
potrjevanje
kompleksnega
kazalnika;

Mobilni pregled. Vse
maske morajo biti
implementirane
skladno s potrjenimi
Ziénimi modeli
(wireframes) in
interaktivnim

prototipom.

2A-09 Klju€ne tehni¢ne
aktivnosti

2A-10 RazSiritev integracij z
zunanjimi

podatkovnimi viri

2A-11 Prilagoditev
uporabniskega

design sistema
NiST;

3.4 Upostevanje
uporabniske
izkuSnje in
dostopnosti

3.1.5 Integracije z —
zunanjimi
informacijskimi viri;
3.1.7 Pridobivanje
podatkov o
registriranih
naravnih lepotah;
3.1.8 Pridobivanje
podatkov o stopniji
¢is¢enja odpadnih
voda;
3.1.9 Pridobivanje
podatkov o
dostopnosti z javnim
potnisSkim
prometom;
3.1.10 Podatki
snovne in nesnovne
kulturne dediS€ine;
3.1.11 Preverjanje
zadovoljstva
prebivalcey;
3.2.5 Splo$na
nacela tehnicne
izvedbe integracij;
3.2.6 Prenos
podatkov iz NiST v
reSitev SG — nabor
podatkov in API Klici
— 2.4 Prilagodljivost
za razli¢ne

- pregled
prisotnosti na
dogodkih;

5.6.7 Administrator
— upravljanje
dogodkov in
aktivnosti;

5.6.8 Izdelava in
oddaja letnega
porocila — str. 187;
5.6.9 Ocenjevalec
— potrjevanje
kompleksnega
kazalnika;

5.1.15 Mobilni
pregled — str. 95

5.1.15 Mobilni
pregled — str. 95

- pregled
prisotnosti na
dogodkih;

5.6.7 Administrator
— upravljanje
dogodkov in
aktivnosti;

5.6.8 Izdelava in
oddaja letnega

porocila;

5.6.9 Ocenjevalec

— potrjevanje

kompleksnega

kazalnika;

5.1.15 Mobilni

pregled

— Poglavja: 0-6 (zavihki z zunanjimi viri —
NiST / ankete ZSST).
Navezava: razSiritev integracij z
dodatnimi viri podatkov za kazalnike.

5.1.15 Mobilni

pregled
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2A-12

2A-13

2A-14

2A-15

B

vmesnika za mobilne
naprave

I1zbira in integracija Ul
modela

Testiranje nadgradenj
sistema, mobilnega
pregleda in Ul
funkcionalnosti
Nefunkcionalne
zahteve
Nefunkcionalne
zahteve iz Faze 1
ostanejo izpolnjene
tudi po nadgradnji
(razpolozljivost,
zmogljivost, varnost,
soc¢asnost).

Lokalizacija
uporabniskega
vmesnika (uvedba
dodatnega jezika brez
sprememb poslovne
logike).

10 Testiranje

naprave;

3.1 Uporaba
obstojecega
design sistema
NiST

2.13 Uporaba —

umetne inteligence

(Al)

2.2 Razpolozljivost; —

2.5 Zmogljivost;

2.10 Varnost

Merljivi KPI (po

nadgradnji v Fazi 2

ostanejo izpolnjene

merljive vrednosti iz

Faze 1):

razpolozljivost =

99,9 %;

odzivni ¢as < 2

sekundi za 95 %

zahtevkov;

= 25 socasnih

uporabnikov;

avtorizacijske

kontrole in revizijska

sled 100 %.

2.6 Uporabniska 2.4 Prilagodljivost
izkusnja za razli¢ne
Merljivi KPI (vir: TS naprave
2.6):

v Fazi 2 uspesno

uveden najmanj en

(1) dodatni jezik

(lokalizacija

uporabniskega

vmesnika) brez

sprememb poslovne

logike.

Poglavja: 0-6 (vsa poglavja
standarda).

Teme: 0 Splosne znacilnosti
destinacije; 1 Destinacijski
management; 2 Narava in krajina; 3
Okolje in podnebje; 4 Kultura in
tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisticnih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1
— 1.1-1.20 (20); 2 —» 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: lokalizacija vmesnika —
vsebine standarda v dodatnem jeziku.
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Tabela 2B - Implementacija nadgradenj v produkciji (Faza 2)

Zahteva (izvajalec FS - poglavja (kazalo) | TS — poglavja UV - poglavja Ziéni modeli — Konéni design/ | Standard Slovenia Green — navezava
ra zagotov (kazalo) (kazalo) maska (str.) prototip — (datoteka - zavihek - St. kriterijev)
maska (str.

Datoteka: Funkcionalne Tehniéne Uporabniski Slo Green- Slo Green- Standard sestavlja 7 poglavij (vsako = ena
specifikacije.Slovenia specifikacije.Slovenia vmesnik.Slovenia wireframes.pdf Prototip.pdf Excel datoteka), znotraj njih pa kriterije
Green.PreFinal.pdf Green.Final.pdf Green.Final.pdf (zavihke, npr. 1.1, 1.2 ...). Vsak kriterij obsega

opis, kazalnike, ocenjevalnik (to¢kovanje) in

dokazila. Datoteke standarda (poglavje —

naziv datoteke):

0 — »Standard_novi teksti_0. poglavje —

171125.xIsx«

1 — »Standard_novi teksti_1. poglavje —

200326.xlsx«

2 — »Standard_novi teksti_2. poglavje —

200326.xlsx«

3 — »Standard_novi teksti_3. poglavje —

200326.xlsx«

4 — »Standard_novi teksti_4. poglavje —

200326.xlsx«

5 — »Standard_novi teksti_5. poglavje —

200326.xlsx«

6 — »Standard_novi teksti_6. poglavje —

200326.xlIsx«

Stevilo kriterijev po poglaviih: 0 (Splo$ne

znacilnosti destinacije): 2; 1 (Destinacijski

management): 20; 2 (Narava in krajina): 8; 3

(Okolje in podnebje): 20; 4 (Kultura in

tradicija): 6; 5 (Druzbena klima): 18; 6

(Poslovanije turisti¢nih podjetij in

komunikacija): 12. Skupaj ~86 kriterijev.
Funkcionalnosti

2B-01 Aktivacija novih — 4.1 Arhitekturna — — — Poglavja: 0-6 (vsa poglavja standarda).
modulov sistema zasnova resitve; Teme: 0 Splos$ne znacilnosti destinacije;

4.3 Uporabniski 1 Destinacijski management; 2 Narava
vmesnik in in krajina; 3 Okolje in podnebje; 4
aplikacijski sloj; Kultura in tradicija; 5 Druzbena klima; 6
4.4 Podatkovni sloj Poslovanije turisticnih podjetij.
in upravljanje 8t. kriterijev (kateri spadajo v
podatkov posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1 —

1.1-1.20 (20); 2 - 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: produkcijska aktivacija novih
modulov (npr. dobre prakse, Zeleni

DNK).
2B-02 Nadgradnja analitike in = — 4.4 Podatkovni sloj 2.1.3 Izpisi, analize | 5.1.14 Analitika — 5.1.14 Analitika; Poglavja: 0-6 (vsa poglavja standarda).
porogil in upravljanje in podatkovni str. 92; 5.2.9 Analitika Teme: 0 Splos$ne znacilnosti destinacije;
podatkov; prikazi; 5.2.9 Analitika — 1 Destinacijski management; 2 Narava
4.6 API gateway in 3.1 Uporaba str. 131 in krajina; 3 Okolje in podnebje; 4

obstojeCega
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2B-03 Implementacija —
nadgrajenih modulov v
produkcijo

2B-04 Migracija novih —
podatkovnih struktur

2B-05 Testiranje integracij in 10 Testiranje

stabilnosti sistema

2B-06 Spremljanje tehni¢nih —
KPI po uvedbi
nadgraden;j

objava odprtih
podatkov

4.7 Obla¢na
infrastruktura in
gostovanje;

4.8 Kontejnerizacija,
prenosljivost in
obvladljivost

6.3 Migracija
podatkov iz
obstojecCe aplikacije
(presoje po letu
2021);

6.3.6 Ponovljivost in
konéni prenos

2.2.2 Redundantna
infrastruktura;
2.3.3 Nadzor
delovanja in
zaznavanje napak;
2.5.1 Odzivnost in
soCasna obdelava
zahtevkov

design sistema
NiST

Kultura in tradicija; 5 Druzbena klima; 6
Poslovanje turisti¢nih podijetij.

St. kriterijev (kateri spadajo v
posamezno temo): 0 — 0.1-0.2 (2); 1 —
1.1-1.20 (20); 2 - 2.1-2.8 (8); 3 —
3.1-3.20 (20); 4 — 4.1-4.6 (6); 5 —
5.1-5.18 (18); 6 — 6.1-6.12 (12);
skupaj ~86.

Navezava: razSirjena analitika in
porocila o kriterijih.

Navezava: prenos novih podatkovnih
struktur (kazalniki / kriteriji) v produkcijo;
ni vezan na posamezen zavihek.
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Predmet narocila — Slovenia Green

(ZSST/NiST)

Prikaz strukture aktivnosti

FAZA 1
8 mesecev (T+0-T+8)
s ) N\
A-1 B1
Vodenje projekta Analiza temeljnih virov
in izhodis¢
Vodenje, koordinacija in
porocanje skozi ves projekt Analiza prilog (FS, TS, UV,
\ Y, standard) in uskladitev )
( N ~
B2 C1
Optimizacija temeljnih Implementacija osnovnih
virov in izhodis¢ funkcionalnosti presoje
Optimizacija in uskladitev Razvoj osnovnih funkcij
\_virov pred razvojem ) i ol y
\ N\
D1 D3-1
Implementacija Izdelava spremljajo&ih
nefunkcionalnih zahtev izdelkov in dokumentov
Zmogljivost, varnost, Dokumentacija in
integracije, SSO spremliajodiizdelki
4 - \\Ilr N\
El-1 E2-1
Nacrtovanje testiranja Priprava testnih
scenarijev in podatkov
Priprava nacrta testiranja
Testni primeri, scenariji,
\_ _) | \_okolje in podatki )
s N\ |~ N
E3-1 E4-1
Uporabnisko sprejemno Zakljucno testiranje
testiranje (UAT)
Zaklju€no testiranje pred
Sprejemno testiranje s produkcijo
\_strani narocnika 10 )
4 A\l N\
F1-1 F2-1
Izvedba izobraZevanja Izdelava uporabniskih
navodil
Usposabljanje uporabnikov
Uporabniska navodila
\ ) | \_ (wdi video) y
e N
G-1

Pilotni zagon

Zagon resitve v produkcijo
(Faza 1)

Legenda
() amber
(7] zelena
(3 modra

.

Pilotni zagon

Zagon nadgradenj v
produkcijo (Faza 2)

FAZA 2
6 mesecev (T+8-T+14)
N \ r
A-2 c2 H1
Vodenje projekta Implementacija naprednih Osnovn
funkcionalnosti pilotnec
Nadaljevanje vodenja
projekta Napredne funkcionalnosti in Osnovno
) imizacj ) \_in podpor
aY e A s
D2 D3-2 H2
Implementacija Izdelava spremljajo¢ih Nadgra
nefunkcionalnih zahtev izdelkov in dokumentov delovar
Nefunkcionalne zahteve Dokumentacija (Faza 2) Pilotno d
Faze 2 \_nadgrade
e - I/ N s
E1-2 E2-2 H3
Nacértovanje testiranja Priprava testnih StreZni:
scenarijev in podatkov resitve
Nacrt testiranja (Faza 2)
Testni primeri, scenarifi Gostovar
\ ) 1\ _in podatki ) \_pilotnem
e NI N 'S
E3-2 E4-2 H4
Uporabnisko sprejemno Zaklju€no testiranje Predaja
testiranje (UAT) podatke
Zakljuéno testiranje
Sprejemno testiranje (Faza 2) Predaja i
\_(Faza 2) JI0 ) \_podatkov
s N\ N
F1-2 F2-2
Izvedba izobraZevanja Izdelava uporabniskih
navodil
Usposabljanje (Faza 2)
Navodila (Faza 2)
\ J\ J
r N
G-2
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Potrebne potrditve naroCnika

Predmet narocila — Slovenia Green
(ZSST/NiST)

FAZA1 FAZA 2

8 mesecev (T+0-T+8) 6 mesecev (T+8-T+14)

s

s s

B1 A-2

s

A-1 c2

N
N

|
Q

Vodenje projekta

potrditev s podpisom zapisnika

Analiza temeljnih virov

in izhodis¢

\_ polrditev s podpisom zapisnika

potrditev s podpisom zapisnika
\_

\_ potrditev s podpisom zapisnika

'
E3-1
Sprejemno testiranje

(VAT)

\_ potrditev s podpisom zapisnika

N

p-
E4-1
Zaklju€no testiranje

potrditev s podpisom zapisnika

|

N

p
F1-1
lzvedba izobraZevanja

potrditev s podpisom zapisnika

N

p
F2-1
Uporabniska navodila

potrditev s podpisom zapisnika

N

Vodenje projekta

potrditev s podpisom zapisnika

Implementacija haprednih

funkcionalnosti

\_ potrditev s podpisom zapisnika

. _/ _/ N —/

r e e r
B2 f c1 f D2 f D3-2 .
Optimizacija temeljnih —9 Implementacija osnovnih —9 Implementacija —9 Spremljajo&i izdelki B
virov in izhodis¢ funkcionalnosti nefunkc. zahtev in dokumenti

potrditev s podpisom zapisnika

\_ potrditev s podpisom zapisnika J \_ potrditev s podpisom zapisnika Y, \_ potrditev s podpisom zapisnika )\ potrditev s podpisom zapisnika

e e N e N\
D1 D3-1 E1-2 E2-2 -
Implementacija Spremljajo¢i izdelki 9 Nadrtovanje testiranja 9 Testni scenariji )
nefunkc. zahtev in dokumenti in podatki

\_ potrditev s podpisom zapisnika

\_ potrditev s podpisom zapisnika _J \potrditev s podpisom zapisnika -y, \ _J \potiditev s podpisom zapisnika
' 4 f '
E1-1 f E2-1 f E3-2 f E4-2 -
Nacrtovanje testiranja 9 Testni scenariji 9 Sprejemno testiranje ° Zaklju€no testiranje B
in podatki (UAT)

potrditev s podpisom zapisnika
\_

-
F1-2
Izvedba izobraZevanja

potrditev s podpisom zapisnika

|

N

~
F2-2
Uporabniska navodila

potrditev s podpisom zapisnika

\

)
G-2
Pilotni zagon (Faza 2)

potrditev s podpisom zapisnika

N

19
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Terminski plan projekta (T = podpis pogodbe)

Casovnica znotraj faz je okvirna/indikativna; fiksni so mejniki faz, pilotno obdobje se zakljuci konec leta 2028.

@D faze (FAZA 1/ FAZA 2) () pilotno obdobje () garancijsko obdobje & mejnik (G-1/G-2)

Aktivnost | mejnik

| FAZA 1 (T+0 - T+8)

A-1
Bl
B2
Cl
D1
D3-1
El-1
E2-1
E3-1
E4-1
Fl-1
F2-1

G-1

Vodenje projekta

Analiza temeljnih virov in izhodis¢
Optimizacija temeljnih virov in izhodis¢
Implementacija osnovnih funkcionalnosti presoje
Implementacija nefunkcionalnih zahtev
Izdelava spremljajocih izdelkov in dokumentov
Nacrtovanje testiranja

Priprava testnih scenarijev in podatkov
Uporabnisko sprejemno testiranje (UAT)
Zaklju€no testiranje

Izvedba izobraZevanja

Izdelava uporabniskih navodil

Pilotni zagon (mejnik)

| Faza 2 (r+8-T419)

A-2
c2
D2
D3-2
El-2
E2-2
E3-2
E4-2
Fl-2
F2-2

G-2

Vodenje projekta

Implementacija naprednih funkcionalnosti in optimizacija
Implementacija nefunkcionalnih zahtev

Izdelava spremljajocih izdelkov in dokumentov
Nacrtovanje testiranja

Priprava testnih scenarijev in podatkov

Uporabnisko sprejemno testiranje (UAT)

Zakljuéno testiranje

Izvedba izobraZevanja

Izdelava uporabniskih navodil

Pilotni zagon (mejnik)

| PILOTNO OBDOBJE (H) (T+8 — konec 2028)

H1

Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja

Casovnica (meseci od T)
T+0 T+2 T+4 T+6

—

——em—— 4

[es]

T+10 T+12 T+14 T+16 T+18
1

’G-l (Pilotni zagon (mejnik))

‘G-Z (Pilotni zagon (mejnik))

T+20

T+22

T+24

W D I e A
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Slika: Terminski plan projekta (gantogram).



STO

SLOVENSKA
TURISTIENA
ORGANIZACIJA

B

PodrobnejSi opis zgornjih aktivnosti ter izdelkov / dobav se nahaja v nadaljevaniju.

A. VODENJE PROJEKTA

68

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev / aktivnosti:

A. Vodenje projekta

Vodenje projekta, s strani projektnega vodje, traja cel €as trajanja projekta
(Faza 1 in Faza 2) in zagotavlja:

(¢]

Vodja projekta je v okviru aktivnosti vodenja projekta neposredno
zadolZen, da izvajalec pri realizaciji vseh aktivnosti / dobav tega
naroCila upoSteva oz. zagotoviti na¢in delovanja, kot opisano v
poglavju 4.3. NACIN DELA.

Sodelujoci strokovnjaki na strani izvajalca so racionalno in u€inkovito
organizirani cel ¢as trajanja projekta.

Prioritete med posami¢nimi projektnimi nalogami so jasne in
dodeljene ustreznim strokovnjakom na strani izvajalca.

Projektne aktivnosti so izvedene skladno s potrieno ¢asovnico in z
zahtevano kakovostjo, pri Cemer je slednja stvar vsebinske
uskladitve med naro€nikom in izvajalcem in je podana v obliki
navodil, usmeritev in komentarjev na delne rezultate s strani
narocnika;

Obvladovanje sprememb na projektu — pravo€asno identificiranje
sprememb, njihovo dokumentiranje in priprava ocene strodkovnega
in ¢asovnega vpliva ipd.

Vsa projektna tveganja so pravoc¢asno identificirana in naslovljena ter
skomunicirana tudi naro¢niku, vklju¢no s predlogi za njihovo
obvladovanje.

Naroénik je cel €as trajanja projekta obved€en o poteku projekta oz.
aktivnosti, potencialnih zamudah in drugih zapletih.

Izvajalec upoSteva navodila in usmeritve naro¢nika glede dinamike
in vsebine oziroma tehnike izvedbe aktivnosti;

Izvajalec pravo€asno in kakovostno organizira projektne sestanke in
zagotavlja vse potrebne informacije in gradiva izvajalcu na
dogovorjeni nadin.

Tedenska, mese¢na in druga porocila so redno in pravoasno
dostavljena naro¢niku. Tedensko poro€ilo in dodatno lo¢eno porocilo
ob vsakem izdanem ra€unu zajema naslednje sekcije:

a. Opis sploSnega stanja na projektu (opis teko¢ega stanja in
izvajanja aktivnosti, identificirana in izpostavijena so vsa
projektna tveganja in druge ovire).

b. Prvotni (izhodi§¢ni) projektni plan, ki ga naroénik in izvajalec
uskladita in potrdita v prvem tednu trajanja projekta (v ¢asu
prvih 5 delovnih dni, Steto po podpisu pogodbe). Ta projektni
plan ne sme biti krajSi od 7 mesecev in daljSi od trajanja, ki
ga je v okviru svoje ponudbe navedel ponudnik. Plan ostane
do konca projekta v lo€enem zavihku nespremenjen, da se
lahko sproti spremlja morebitno odstopanje od izhodiS¢nega
plana (t.j. odstopanja od izhodiS€nega plana po aktivnostih).

c. Posodobljen projektni plan, pri katerem so aktivnosti:

l. ki se Se niso zacCele, oznatene z “Se Se ni
pricelo”,
Il. ki so v teku, oznacene z “V teku”,
II. ki so zaklju€ene, oznacene z “Zakljuéeno”.
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Zahtevani klju¢ni
strokovnjaki na strani
izvajalca, ki morajo
sodelovati pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in Fazi
27?

Opredelitev Faze 1 in
Faze 2:

Nacin izvedbe glede na
fazo 1in 2?

Oznake pod-aktivnosti
Kdaj se aktivnost oz.

pod-aktivnost Steje za
potrjeno?

V. ki so v zamudi tudi logeno (poleg statusov
navedenih v zgodnjih alinejah i-iii) oznacene kot
»V zamudi«. Za vse aktivnosti »V zamudi«
izvajalec v plan navede tudi za koliko dni so v
zamudi.

d. Seznam do sedaj potrienih prevzemnih zapisnikov in
posledi¢no potrienih projektnih izdelkov (oznake morajo
slediti tistim iz poglavja Predmet narolila). Za posamezne
prevzemne zapisnike se uporabijo obrazci »Vzorci
prevzemnih zapisnikov« (Vzorci A-D, Priloga $t. 4).

Izvajalec poSilja porocilo vsak teden. Prvo porocilo poSlje v roku
5 delovnih dni po zacetku projekta (i.e. podpis pogodbe).

Format porocila je MS Excel datoteka, v kateri je vsaka od zgoraj
navedenih sekcij (a. — e.) v lo€enem zavihku (t.i. “tab”). Format,
struktura in nivo podrobnosti vseh poro€il mora ustrezati zgoraj
navedenim zahtevam. Projektni vodja na strani naro¢nika potrdi
ustreznost vsakega posami¢nega porocila, kar je predpogoj za
koné&no potrditev aktivnosti A2.

V ¢asu izvajanja projekta mora izvajalec skrbeti tudi za
dokumentiranje napredka v obliki zapisnikov delavnic in pisnih
sledi nastajanja izdelkov, da bo iz tovrstnih dokumentov razviden
proces nastajanja dolo¢enih izdelkov. Naro€nik lahko izvajalcu
bodisi v okviru teh zapisnikov bodisi lo€eno daje tudi dodatna
vsebinska navodila, usmeritve ipd., ki jih mora izvajalec dosledno
in v celoti upostevati v procesu izvajanja aktivnosti oz. nastajanja
izdelkov.

Izvajalec bo vse dokumente (npr. zapisnike, terminske plane in
druge izdelke v obliki datotek, razen programske kode, ki pa se
hrani v namenskih repozitorijih) objavljal v Microsoft Teams
datote€no strukturo, katere skrbnik je narocnik.

Vodja projekta

Navedeni strokovnjak mora aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki
narocnika. Izvajalec lahko pri izvedbi posami¢nih aktivnosti doda poljubno
Stevilo drugih strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost se (kontinurirano) izvede dvakrat, v Fazi 1 in 2, za vsako fazo
lo€eno.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).

Ker se projekt izvaja v dveh fazah, se aktivnost A izvaja lo€eno za Fazo 1 in
lo€eno za Fazo 2.

A-1 (izvedba aktivnosti za Faza 1)

A-2 (izvedba aktivnosti za Fazo 2)

éteje se, da je aktivnost A v celoti izvedena, ko sta uspesno izvedeniin s
strani naroCnika potrjeni obe pod-aktivnosti (A-1 in A-2), pri ¢emer oba
potrjena delna prevzemna zapisnika skupaj predstavljata prevzemni
zapisnik za celotno aktivnost A.
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B. ANALIZA IN OPTIMIZACIJA RELEVANTNIH VIROV IN IZHODISC

V okviru funkcionalne in oblikovne analize predhodnega projekta: Informacijska vkljucitev
standarda Slovenia Green v Nacionalno turistiéno informacijsko sredis¢e (NiST) — izvedba analize
za implementacijo sistema za vnaSanje podatkov, ocenjevanje in analitiko so bili pripravljeni
izdelki, ki bodo sluzili kot viri (oz. vhodi) za aktivhost B1 in B2. Navedeni so v poglavju 4.2.

Izvajalec bo v okviru aktivnosti B1. Analiza temeljnih virov in izhodiS¢ ter B2. 1zvedba optimizacije
temeljnih virov in izhodi8¢, izvedel naslednje:

B1. Analiza temeljnih virov in izhodis¢

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

Zahtevani kljucni
strokovnjaki na
strani izvajalca, ki
morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in
Fazi 27
Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
2?

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
0z. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

B1. Analiza temeljnih virov in izhodi$¢

Izvajalec v okviru aktivnosti B1. Analiza temeljnih virov in izhodiS¢€ pripravi analizo
virov, navedenih v poglavju 4.2. TEMELJNI VIRI IN 1ZHODISCA in naroéniku
predstavi svoje razumevanje izdelkov, virov ter delovanje in znacilnosti bodocge
platforme Slovenia Green, katere izdelava je predmet tega narocila.

V okviru aktivnosti se pri¢akuje tudi predloge za izboljSave, dograditve, dopolnitve,
ki jih identificira bodisi izvajalec ali naro¢nik. Vsako spremembo temeljnega vira in
izhodis¢a mora potrditi naro€nik.

Vodja projekta

Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)

Razvijalec, specializiran za strezniSki del (Back-end Developer)

Strokovnjak s podro¢ja turizma.

Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naroCnika.

Izvajalec lahko pri izvedbi posami¢nih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost se izvede na zaCetku Faze 1 za celoten projekt

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).
Aktivnost B1 izvede na zacetku Faze 1 za celoten projekt.

B1

Steje se, da je aktivnost B1 v celoti izvedena, ko je uspesno izvedena in s strani
naroc¢nika potrjena v obliki podpisamega prevzemnega zapisnika.

B2. Izvedba optimizacije temeljnih virov in izhodis¢

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

B2. Optimizacija temeljnih virov in izhodi§¢

Izvajalec v okviru aktivnosti B2. Optimizacija temeljnih virov in izhodiS¢ pripravi
optmizacije — izboljSave, dograditve, dopolnitve virov, ki so navedeni v poglavju
4.2. TEMELJNI VIRI IN IZHODISCA.

Izvajalec torej v okviru aktivnosti B2. izbolj$a, dogradi in dopolni izhodis¢ne vire
(in dokumentira predlagane spremembe).

Pobudnik izboljSave je lahko naro€nik ali izvajalec.
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Zahtevani kljuéni
strokovnjaki na
strani izvajalca, ki
morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

lzvedba v Fazi 1 in
Fazi 2?
Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
2?

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
0z. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

Aktivnost B2. lahko traja vse do konca Faze 1, saj bosta naro¢nik in izvajalec
morebitne potrebe po izboljSavah, dograditvah in dopolnitvah virov lahko odkrivala
tudi v kasnejSih fazah tega projekta. 1zvajalec mora za to aktivnost predvideti in v
svojo ponudbeno ceno vracunati dovolj napora, saj bo lahko vklju€evala tudi
dodatne analize in neposredno komunikacijo ter usklajevanje z zunanjimi
delezniki glede podatkovnih povezav (npr. usklajevanje glede dopolnitev spletnih
servisov ipd.).

Vodja projekta

Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)

Razvijalec, specializiran za strezniski del (Back-end Developer)

Strokovnjak s podrocja turizma

Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki narocnika.

Izvajalec lahko pri izvedbi posamicnih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost B2 izvede v Fazi 1 za celoten projekt.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).
Aktivnost B2 izvede na zacetku Faze 1 za celoten projekt.

B2

Steje se, da je aktivnost B2 v celoti izvedena, ko je uspe$no izvedena in s strani
narocnika potrjena v obliki podpisamega prevzemnega zapisnika.
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C. RAZVOJ FUNKCIONALNIH ZAHTEV PROJEKTA
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C1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti presoje

Oznaka in naziv

aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

C1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti presoje

Funkcionalne zahteve, ki jih mora izvajalec realizirati v okviru aktivnosti C1, so
navedene v spodnji tabeli (vir: tabele 1A, 1B in 1C v poglavju PREDMET
NAROCILA). Nefunkcionalne zahteve 1A-27—-1A-37 so predmet aktivnosti D1.

Naziv tabele

Oznaka

Zahteva

Tabela 1A — Osnovne
funkcionalnosti (Faza

1)

1A-01

Nadzorna plos¢a zelenega
koordinatorja z pregledom aktivnih
presoj, statusov presoj in napredka pri
izpolnjevanju

1A-02

Navigacija po strukturi standarda z
pregledom kategorij, kriterijev in
kazalnikov ter prikazom statusa
izpolnjenosti

1A-03

Implementirani osnovni tipi kazalnikov
(DA/NE, besedilni vnos, numeric¢ni
vnos, multiple-choice)

1A-04

Izpolnjevanje kazalnikov in potrjevanje
vnesenih podatkov

1A-05

Upravljanje dokazil in povezovanje
dokumentov s kazalniki

1A-06

Uporaba podatkov iz preteklih presoj
ter moznost potrditve ali posodobitve
podatkov

1A-07

Oddaja presoje ocenjevalcu in zaklep
vsebine po oddaiji

1A-08

Modul za usposabljanje — Test za
zelene koordinatorje (vprasalnik s
¢asovno omejitvijo, sledenje napredka
in izdaja potrdila o uspesno
opravljenem testu;

dostop prek profila uporabnika).

1A-09

Podpora umetne inteligence (Al) pri
vnosu: samodejni povzetki prilozenih
dokumentov in predlogi razvrstitve
dokazil v mediateki (umetna inteligenca
kot podporni mehanizem).

1A-10

Uporabniski vmesnik (zaslonske
maske) skupine »Zeleni koordinator
(destinacija)«: Nadzorna plos¢a;
Presoja — seznam kriterijev;

Vsebina kriterija z navodili;
Izpolnjevanje kazalnikov;

Vnos in upravljanje prilog;

Nalaganje dokumentov (Ul podpora);
Uporaba podatkov preteklih presoj;
Moje opombe in opomniki;
Zaklenjeni kriteriji;

Mediateka;

Seznam komentarjev;

Analitika;

Mobilni pregled. Vse maske morajo biti
implementirane skladno s potrjenimi
Ziénimi modeli (wireframes) in
interaktivnim prototipom.

1A-11

Klju€ne tehni¢ne aktivnosti
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1A-12 Postavitev arhitekture sistema
(aplikacijski, podatkovni in integracijski
sloj)

1A-13 Vzpostavitev testnega okolja in
konfiguracija podatkovne baze

1A-14 Implementacija osnovnega

podatkovnega modela (presoja, kriterij,
kazalnik, uporabnik, dokazilo)

1A-15 Implementacija API sloja za vnos in
pregled podatkov

1A-16 Implementacija revizijske sledi za
spremljanje sprememb podatkov

1A-17 Priprava migracijskega modela

podatkov in preslikave obstojecih
podatkov (podatki pred 2021 in iz
obstojece aplikacije)

1A-18 Izvedba testne migracije podatkov v
testno okolje

1A-19 Izvedba funkcionalnega testiranja
osnovnih funkcionalnosti sistema

1A-20 Izvedba integracijskega testiranja
osnovnih modulov

1A-21 Skladnost s temeljnimi funkcionalnimi
naceli sistema (presoja kot osrednji
kontekst;

hierarhija kategorija — kriterij —
kazalnik;

enoten model vnosa in potrjevanja;
vidnost statusov;

loCitev uporabniskih vlog;umetna
inteligenca (Al) kot podporni
mehanizem).

1A-22 Skupni tipi zaslonov in komponente:
seznamski zaslon, vsebinsko-vnosni
zaslon, modalna in stranska okna,
administrativni zasloni, statusne
oznake, prikaz napredka, filtri in

iskanje.

1A-23 Sledljivost sprememb in revizijska
zgodovina (zapis kdo, kdaj in kaj je
spremenil).

1A-24 Mediateka — povezovanje dokumentov

z zunanjimi viri (sledljivost izvora in
ponovna uporaba dokumentov).

1A-25 Predaja in pregled Ul-dobav:
usklajevalni pregledi in potrjevanje,
predaja zi¢nih modelov, interaktivhega
prototipa in izvornih grafiénih datotek
ter dokumentacije.

1A-26 Skladnost implementacije
uporabniskega vmesnika z izvedbenim
Ul designom in interaktivnimi prototipi:
pokritje vseh kljuénih funkcionalnosti,
povezava z use-case scenariji, klju¢ne
Ul komponente, skladnost z obstojeco
strukturo NiST.

Tabela 1B - 1B-01 Nadzorna plo$¢a ocenjevalca z
Funkcionalnosti za pregledom oddanih presoj in njihovih
ocenjevanje in statusov
zakljucek presoje 1B-02 Pregled destinacij v postopku presoje
(Faza 1) 1B-03 Implementacija vseh tipov kazalnikov
in prehodov stanj
1B-04 Dodajanje opomb in nastavitev

opomnikov za spremljanje
izpolnjevanja
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1B-05

Pregled oddane presoje z dostopom do
kriterijev, kazalnikov in dokazil

1B-06

Komentiranje kazalnikov in kriterijev ter
zahteva za dopolnitve

1B-07

Pregled dopolnjenih podatkov po
odzivu destinacije

1B-08

Ocenjevanje kazalnikov in kriterijev ter
izradun ocene kriterijev

1B-09

Generiranje priporocil za izboljSave

1B-10

Upravljanje akcijskega nacrta ter
spremljanje izvajanja ukrepov

1B-11

Priprava kon¢nega porocila o presoji

1B-12

Analitika rezultatov presoj

1B-13

Upravljanje uporabnikov in
uporabniskih viog

1B-14

Sistem obvesc¢anja (email in sistemska
obvestila)

1B-15

Sistem za upravljanje dokumentov
(mediateka)

1B-16

Podpora umetne inteligence (Al) pri
ocenjevanju in analitiki: predlog ocene
in opisa, generator grafov iz naravnega
jezika ter dnevni pregled novosti
(umetna inteligenca kot podporni
mehanizem).

1B-17

Spletna preverba in terenski obisk z
vkljucitvijo terenskih ugotovitev v
kon&no porocilo (pogoj za prevzem
konénega porocila).

1B-18

Uporabniski vmesnik (zaslonske
maske) skupin »Ocenjevalec« in
»Vodja ocenjevalcev«: Ocenjevalec —
Nadzorna plos¢a, Seznam destinacij,
Komentiranje kazalnikov in kriterijev,
Pregled dopolnjenih podatkov, Dobre
prakse, Postopek presoje in
ocenjevanje, Obves¢anje, Konéno
porocilo, Analitika;

Vodja ocenjevalcev — Nadzorna
plos¢a, Pregled rokov in opomnikov,
Destinacije, Podrobnosti destinacije.
Vse maske morajo biti implementirane
skladno s potrjenimi zi¢nimi modeli
(wireframes) in interaktivnim
prototipom.

1B-19

Kljuéne tehni€ne aktivnosti

1B-20

Optimizacija zmogljivosti sistema

1B-21

Implementacija sistema pravic in
upravljanja dostopov

1B-22

Integracija z zunanjim sistemom NiST
za prenos podatkov

1B-23

Priprava konénega scenarija migracije
podatkov za produkcijo

1B-24

Izvedba funkcionalnega testiranja
razSirjenih funkcionalnosti sistema

1B-25

Izvedba varnostnega testiranja in
preverjanja upravljanja dostopov

1B-26

Izvedba testiranja zmogljivosti sistema

Tabela 1C -
Funkcionalnosti
implementacije v
produkciji (Faza 1)

1C-01

Podpora procesu sprejemanja
ponudnikov (upravljanje prijav
ponudnikov, pregled dokumentacije,
potrjevanje ali zavra¢anje prijav,
spremljanje statusa prijav)

1C-02

Administracija sistema (upravljanje
destinacij, uporabnikov, upravljanje
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Zahtevani klju¢ni
strokovnjaki na
strani izvajalca, ki
morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in
Fazi 2?7
Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
2?

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
oz. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

uporabniskih vlog in pravic,
konfiguracija sistema in nastavitev
standarda)

1C-03 Podpora delu vodje ocenjevalcev
(nadzorna plo$¢a, pregled presoj v
postopku, razporejanje presoj
ocenjevalcem, spremljanje napredka
ocenjevanja ter pregled kakovosti

ocen)

1C-04 Aktivacija integracij z zunanjimi sistemi

1C-05 Vzpostavitev produkcijske analitike in

porocil

1C-06 Uporabniski vmesnik (zaslonske
maske) skupin »Administrator« in
»Ponudnik«: Administrator — Nadzorna
plos¢a, Pregled rokov in opomnikov,
Destinacije, Podrobnosti destinacije,
Seznam ponudnikov, Analitika;
Ponudnik — Nadzorna plos¢a
ponudnikov, Zahtevek ponudnika. Vse
maske morajo biti implementirane
skladno s potrjenimi zi¢nimi modeli
(wireframes) in interaktivnim
prototipom.

1C-07 Klju€ne tehni¢ne aktivnosti

1C-08 Vzpostavitev produkcijske

infrastrukture

1C-09 Izvedba produkcijske migracije

podatkov

1C-10 Vzpostavitev monitoringa sistema

1C-11 Testiranje delovanja produkcijskega

okolja

1C-12 Spremljanje tehni¢nih KPI po uvedbi

sistema

Vodja projekta

Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)

Razvijalec, specializiran za strezniski del (Back-end Developer)

Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naro¢nika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posami&nih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost se izvede v Fazi 1.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele).

Aktivnost se izvede v Fazi 1.
Brez pod-aktivnosti;
zgolj krovna aktivnost C1.

Steje se, da je aktivnost C1 v celoti izvedena, ko je uspesno izvedena in s strani
narocnika potrjena v obliki podpisamega prevzemnega zapisnika.

C2. Implementacija naprednih funkcionalnosti in optimizacija procesa

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

C2. Implementacija naprednih funkcionalnosti in optimizacija procesa
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Zahtevani kljucni
strokovnjaki na
strani izvajalca, ki
morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Funkcionalne zahteve, ki jih mora izvajalec realizirati v okviru aktivnosti C2, so
navedene v spodnji tabeli (vir: tabeli 2A in 2B v poglavju PREDMET
NAROCILA). Nefunkcionalni zahtevi 2A-14 in 2A-15 sta predmet aktivnosti D2.

Naziv tabele Oznaka Zahteva
Tabela 2A - 2A-01 Upravljanje dobrih praks
Funkcionalnosti 2A-02 Zeleni DNK modul z vprasalnikom in
nadgradenj (Faza 2) analizo rezultatov
2A-03 Obvestila v aplikaciji in posiljanje
obvestil
2A-04 Upravljanje dogodkov in aktivnosti
2A-05 Napredna analitika z mozZnostjo

primerjav med destinacijami

2A-06 Ul podpora pri upravljanju z dokumenti
in analizi podatkov

2A-07 Mobilni pregled sistema

2A-08 Uporabniski vmesnik (zaslonske
maske) nadgradenj (Faza 2):
Nadgrajena nadzorna plos¢a
koordinatorja (panel Presoja in Zeleni
DNK);

Vprasalnik Zeleni DNK;

Prikaz podatkov iz povezanega
kazalnika;

Vsebinski prehod na NiST;

Prisotnost na dogodkih in aktivnostih;
Administrator — pregled prisotnosti na
dogodkih;

Administrator — upravljanje dogodkov
in aktivnosti;

Izdelava in oddaja letnega porodila;
Ocenjevalec — potrjevanje
kompleksnega kazalnika;

Mobilni pregled. Vse maske morajo biti
implementirane skladno s potrjenimi
Zi€énimi modeli (wireframes) in
interaktivnim prototipom.

2A-09 Klju€ne tehni¢ne aktivnosti

2A-10 RazSiritev integracij z zunanjimi
podatkovnimi viri

2A-11 Prilagoditev uporabni§kega vmesnika
za mobilne naprave

2A-12 Izbira in integracija Ul modela

2A-13 Testiranje nadgraden;j sistema,

mobilnega pregleda in Ul
funkcionalnosti

Tabela 2B — 2B-01 Aktivacija novih modulov sistema
Implementacija 2B-02 Nadgradnja analitike in porodil
nadgradenj v 2B-03 Implementacija nadgrajenih modulov v
produkciji (Faza 2) produkcijo
2B-04 Migracija novih podatkovnih struktur
2B-05 Testiranje integracij in stabilnosti
sistema
2B-06 Spremljanje tehni¢nih KPI po uvedbi
nadgraden;j

Vodja projekta

Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)

Razvijalec, specializiran za strezniSki del (Back-end Developer)

Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naroénika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posamignih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.
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Izvedba v Fazi 1 in
Fazi 2?
Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
2?

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
oz. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

D. RAZVOJ NEFUNKCIONALNIH ZAHTEV PROJEKTA

Aktivnost se izvede v Fazi 2.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele).

Aktivnost se izvede v Fazi 2.

Brez pod-aktivnosti;

zgolj krovna aktivnost C2.

Steje se, da je aktivnost C2 v celoti izvedena, ko je uspesno izvedena in s strani
naroc¢nika potrjena v obliki podpisamega prevzemnega zapisnika.

D1. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za Fazo 1

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

D1. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za Fazo 1

Izvajalec mora v okviru aktivnosti D1 realizirati nefunkcionalne zahteve:
Nefunkcionalne zahteve, ki jih mora izvajalec realizirati v okviru aktivnosti D1, so
navedene v spodniji tabeli (vir: tabela 1A, razdelek »Nefunkcionalne zahteve« v

oglavju PREDMET NAROCILA):

Naziv tabele

Oznaka

Zahteva

Tabela 1A —
Nefunkcionalne
zahteve (Faza 1)

1A-27

Zanesljivost, razpoloZljivost in varnost
podatkov: delovanje 24/7, varnostne
kopije in obnova, samodejno obnavljanje
po napakah, neodvisnost ob
nedosegljivosti NiST.

1A-28

Zmogljivost in odzivnost sistema pri
obi€ajnih obremenitvah in vedjih koli¢inah
podatkov.

1A-29

Vecluporabnisko delo in soasnost ter
razSirljivost/skalabilnost sistema.

1A-30

Uporabnost in uporabniska izku$nja (UX):

intuitivnost, jasnost, prepre¢evanje
napak, dostopnost.

1A-31

Interoperabilnost: standardizirani
protokoli in formati, nadzor in
pripravljenost na razsiritve integracij.

1A-32

Vzdrzljivost aplikacijskega in
podatkovnega sloja, poslovnih procesov,
ob nadgradnjah in integracijah.

1A-33

Prilagodljivost funkcionalnosti in
poslovnih pravil, uporabniskih vlog,
vsebin in infrastrukture.

1A-34

Varnost: avtentikacija in avtorizacija,
varovanje podatkov, varnost integracij,
operativna varnost in vzdrzevanje,
upravljanje piSkotkov.

1A-35

Enoten sistem prijave (SSO) — priprava
na federirano avtentikacijo z NiST.

1A-36

Osnovne zahteve za podatkovni center in
minimalna konfiguracija sistema.

1A-37

Arhitekturna in tehni¢na pripravljenost za
integracijo s sistemom HubSpot (CRM).

1A-38

TehnoloSka nevtralnost in preprecevanje
odvisnosti od izvajalca (vendor lock-in):
brez izklju€ne vezave naro€nika na
izvajalca ali na specificnega ponudnika
oblaéne infrastrukture, izvozljivost
podatkov v odprtih formatih,
dokumentirana namestitev v okolju,
neodvisnem od izvajalca.
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Zahtevani kljucni
strokovnjaki na
strani izvajalca, ki
morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in
Fazi 27
Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
2?

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
0z. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?
Nacin obracuna
aktivnosti oz. pod-
aktivnosti.

1A-39 Varna uporaba umetne inteligence (Al) in
velikih jezikovnih modelov (LLM):
obdelava pri zunanjih storitvah umetne
inteligence (Al) izkljuéno v EU oziroma
EGP, prepoved uporabe naro¢nikovih ali
osebnih podatkov za u€enje ali
izboljSevanje modelov, zunanji ponudnik
umetne inteligence (Al) kot
podobdelovalec, minimizacija in
psevdonimizacija vhodnih podatkov, kjer
je mogoce, ter predhodna predlozitev
opisa toka podatkov in ocene tveganj
narocniku.

Zahteve podrobneje opisane v navedenih poglavjih dokumenta Tehni¢ne
specifikacije, soodvisnosti do funkcionalnih zahtev pa opisane tudi v poglavju
PREDMET NAROCILA.

Vodja projekta

Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)

Razvijalec, specializiran za strezniSki del (Back-end Developer)

Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naroCnika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posamicnih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost se izvede v Fazi 1.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).
Aktivnost se izvede v Fazi 1.

Brez pod-aktivnosti; zgolj krovna aktivnost D1.

Steje se, da je aktivnost D1 v celoti izvedena, ko je uspe$no izvedena in s strani
naroc¢nika potrjena v obliki podpisamega prevzemnega zapisnika.

Izvajalec za zaklju€eno in potrjeno aktivnost obracuna dolo¢en odstotek
ponudbene cene kot natancneje navedeno za to aktivnost v poglavju PLAN
IZPLACIL.

D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za Fazo 2

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za Fazo 2

Izvajalec mora v okviru aktivnosti D2 realizirati nefunkcionalne zahteve:

Nefunkcionalne zahteve, ki jih mora izvajalec realizirati v okviru aktivnosti D2, so

navedene v spodniji tabeli (vir: tabela 2A, razdelek »Nefunkcionalne zahteve« v
oglavju PREDMET NAROCILA):

Naziv tabele Oznaka Zahteva
Tabela 2A — 2A-14 Nefunkcionalne zahteve iz Faze 1
Nefunkcionalne ostanejo izpolnjene tudi po nadgradniji
zahteve (Faza 2) (razpolozljivost, zmogljivost, varnost,
soCasnost).
2A-15 Lokalizacija uporabniSkega vmesnika
(uvedba dodatnega jezika brez
sprememb poslovne logike).
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Zahtevani kljucni
strokovnjaki na

Vodja projekta

strani izvajalca, ki
morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in
Fazi 27
Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nagin izvedbe
glede nafazo 1in
2?

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
oz. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)

Razvijalec, specializiran za strezniski del (Back-end Developer)

Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki narocnika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posamicnih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost se izvede v Fazi 2.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).

Aktivnost se izvede v Fazi 2.

Brez pod-aktivnosti; zgolj krovna aktivnost D2.

Steje se, da je aktivnost D2 v celoti izvedena, ko je uspesno izvedena in s strani
narocnika potrjena v obliki podpisamega prevzemnega zapisnika.

D3. Izdelava spremljajocih izdelkov in dokumentov

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

D3. Izdelava spremljajocih izdelkov in dokumentov

Izvajalec bo izdelal tudi celovito dokumentacijo, skrbnidko in sistemsko tehni¢no,
s katero bo reSitev popolno dokumentirana v skladu s strokovnimi standardi

dokumentiranja

razvoja  informacijskih  sistemov.  Sistemsko-tehni¢na

dokumentacija mora obsegati vsebine navedene v nadaljevanju te tocke:

[¢]

SploSne informacije o resitvi; navedeni podatki v tem sklopu se dolocijo ob
zaCetku vodenja dokumentacije. Podatke pripravi, ureja in posodablja
izvajalec, morajo pa biti sestavni del celote dokumentacije, ki jo preda
izvajalec ob tockah porocanja. Podatki, ki jih je treba upoStevati so ime
reSitve, narocnik (skrbnik) in izvajalec, kratek opis namena resitve, Stevilo
in znacilnosti uporabnikov (Stevilo, lokacije, skupine uporabnikov...),
nahajaliS¢e uporabniSske dokumentacije, tehni¢ne dokumentacije, kode,
podatkovne baze, odzivni ¢asi izvajalca pri prijavi razli€nih vrst napak, ¢asi
za odpravo napak, povezave na posamezne dokumente oziroma besedila,
druga dolo¢ila iz pogodb, razpisa ali SLA (Dogovor o ravni storitve).
Verzije reSitve; navedeni podatki in dokumenti v tem sklopu se morajo
posodobiti za vsako predajo dokumentacije naroCniku. Pripravi, ureja in
posodablja jih izvajalec, morajo pa biti sestavni del celotne dokumentacije,
ki jo preda izvajalec ob toCkah poroCanja. Pri navajanju informacij o
verzijah morajo biti upoStevani oziroma predstavljeni:
=  Funkcionalnosti; dokumentacija se mora ob vsaki novi verziji
reSitve osveziti glede na spremembe — izvajalec pa ob vsaki
predaji preda samo zadnjo veljavno verzijo dokumentov. Opisane
morajo biti funkcionalnosti (lahko tudi v smislu oz. obliki
uporabniskih in drugih funkcionalnih zahtev).
= Podatkovna baza; dokumentacija se mora ob vsaki novi verziji
reSitve osveziti glede na spremembe — izvajalec pa ob vsaki
predaji preda samo zadnjo veljavno verzijo dokumentov.
Vsebovati mora shemo baze (entitetno-relacijske sheme ali
razredne diagrame), opis entitet (razredov), seznam in opis
atributov, navedbo velikosti podatkovne baze (prazne in
napolnjene s podatki ob predaji v produkcijo), oceno transakcij v
podatkovni bazi.
= Seznam in opis Sifrantov (npr. turisticne regije, tipi nastanitev);
dokumentacija o enotnih Sifrantih se mora ob vsaki novi verziji
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reSitve osveziti glede na spremembe — izvajalec ob vsaki predaiji
preda samo zadnjo veljavno verzijo dokumenta.

Statistike o odpravi napak, motenj v zadnjem obdobju
(dokumentacija se mora ob vsaki novi verziji resitve osveziti glede
na spremembe — izvajalec ob vsaki predaji preda samo zadnjo
veljavno verzijo dokumenta).

Dokumentirana koda skript; oblikovana mora biti elektronska
verzija dokumentacije kode/skript za generiranje podatkovne
baze (v kolikor obstajajo) in polnjenje podatkov, knjiznice in druge
slike ter dokumenti.

o Tehni€ne znadilnosti, arhitektura, metodologije, orodja; dokumentacijo
pripravi, ureja in posodablja izvajalec. Navedeni podatki in dokumenti v
tem sklopu se morajo posodobiti za vsako predajo dokumentacije
narocniku — izvajalec ob vsaki tocki poro€anja oziroma predaji preda samo
zadnjo veljavno verzijo naslednjih dokumentov. V dokumentaciji morajo
biti zajete informacije:

Vodja projekta

Uporabljeni standardi, metodologije in jeziki; 8e posebej za
podroCja nalrtovanja, uporabniSke vmesnike, programiranje,
metodologije razvoja.

Platforme; opisi razvojne, testne, produkcijske platforme ter
posebne konfiguracije in nastavitve.

Ime orodja za obvladovanje programske kode, verzij; produkt,
verzija, lastnik.

Ime orodja za obvladovanje uporabniSkih vprasanj oziroma
motenj oziroma posegov ter napak na reSitvi; produkt, verzija,
lastnik.

Komunikacijska infrastruktura; opisana shema fizi€ne postavitve
streznikov in odjemalcev v produkciji in postavitev omrezja in
njeni elementi v produkciji.

Podatkovna baza; navedba naziva in vrste SUPB (npr.
relacijska), verzija (npr. DB2,MS SQL Server 20XX, Oracle 10g
EE ali STD ali podobno), razvijalec (npr. IBM, Microsoft, Oracle
ali podobno).

Varnostna shema wuporabe reSitve; opis postopka za
administracijo pravic uporabnikov.

Povezave z drugimi informacijskimi sistemi; opis povezav z
drugimi informacijskimi sistemi, opis vmesnikov in nacina
povezovanja.

Varnostno kopiranje in restavriranje; opis tehni€nega postopka,
perioda, infrastruktura.

Obremenitve reSitve; opis obdobij najvecjih obremenitev,
najveCjega Stevila hkratnih uporabnikov, priCakovano Stevilo
transakcij in/ali poizvedb v bazi.

Navodila za namestitev resitve in verzij; opisano mora biti splosno
navodilo za namestitev prve produkcijske verzije reSitve in
navodilo za namestitev nadgradenj. V kolikor je posamezna
nadgradnja specifi€na, pa mora obstajati $e posebno navodilo za
dolo¢eno nadgradnjo.

Navodila za namestitev dodatkov (Plugins).

Opis produkcijskega okolja z vsemi zahtevami, ko so:
procesorska moc¢, spominska kapaciteta prostora za
shranjevanje podatkov, omrezne kapacitete, specifike virtualnih
streznikov.

Sestavni del dokumentacije so tudi predani zi¢ni modeli
(wireframes), interaktivni prototip in izvorne graficne datoteke
uporabniskega vmesnika, skladno z dokumentom Uporabniski
vmesnik (UV) — poglavja 2.6, 2.7 in 3.5.

Funkcionalni arhitekt IT reSitev
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morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

lzvedba v Fazi 1 in
Fazi 2?
Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
27

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
oz. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naroCnika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posamicnih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost iz izvede dvakrat, v Fazi 1 in 2, za vsako fazo lo¢eno.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele).

Ker se projekt izvaja v dveh fazah, se aktivnost D2 izvede lo€eno za Fazo 1 in
lo€eno za Fazo 2, in sicer kot pod-aktivnosti D2-1 (izvedba aktivnosti za Fazo 1)
in D2-2 (izvedba aktivnosti za Fazo 2).

D3-1, D3-2

Steje se, da je aktivnost D3 v celoti izvedena, ko sta uspedno izvedeni in s strani
naroc¢nika potrjeni obe pod-aktivnosti (D3-1 in D3-2), pri ¢emer oba potrjena
delna prevzemna zapisnika skupaj predstavljata prevzemni zapisnik za celotno
aktivnost D3.

E. UPORABNISKO TESTIRANJE

E1. Naértovanje testiranja

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

Zahtevani klju¢ni
strokovnjaki na
strani izvajalca, ki

E1. Nacrtovanje testiranja

Primarni cilj testiranja reSitve je preveriti, da ta zagotavlja vse funkcionalne in
nefunkcionalne zahteve, ki so bile opredeljene s strani naro¢nika. Na koncu
razvojnega cikla bodo kon&ni uporabniki izvedli preverjanje delovanja aplikacije v
skladu z zahtevami (uporabniSko sprejemno testiranje) in s tem potrdili, da je
projekt dosegel zastavljene cilje in pricakovanja, ki so bila opredeljena v
podrobnih specifikacijah.

V okviru te aktivnosti izvajalec pripravi nacrt testiranja. Nacrt testiranja uskladi z
naro¢nikom. Dokument vsebuje in opisuje vse podatke in aktivnosti, ki so potrebni
za izvajanje celotnega procesa testiranja reSitve. Nacrt testiranja mora vsebovati
najmanj:

o obseg testiranja funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev;
opis vseh vrst testiranja tekom projekta (npr. vrsta testiranja, cilj,
izvajalci testiranja, dokumentiranje, okolja za testiranje, aktivnost v
okviru katere se izvaja testiranje);
proces testiranja;
testna okolja;
postopke procesa testiranja;
proces odprave napak in morebitnih neskladij vkljuéno z definicijo
stopnje resnosti napak in prioriteto reSevanja;
o kriterije sprejemljivosti.

O O O O

Nacrt testiranja mora biti pripravljen za celoten projekt in vklju€uje nacrt za vsa
testiranja v okviru projekta, tako testiranja, ki se izvajajo tekom razvoja reSitve,
varnostna testiranja in varnostni pregled kode, performancna testiranja,
penetracijska testiranja, regresijska, integracijska testiranja, kot tudi
funkcionalna, nefunkcionalna in uporabniska testiranja. Nadaljnje tocke
podrobneje dolo€ajo uporabnisko testiranje, ki je iz vidika naro&nika kljuénega
pomena in ima naro¢nik pri tem pomembno viogo.

Vodja projekta
Vodja testiranja (Test Manager / Test Lead)
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morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

lzvedba v Fazi 1 in
Fazi 2?
Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
27

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
oz. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naroCnika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posamicnih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost iz izvede dvakrat, v Fazi 1 in 2, za vsako fazo lo¢eno.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).

Ker se projekt izvaja v dveh fazah, se aktivhost E1 izvede lo€eno za Fazo 1 in
lo€eno za Fazo 2, in sicer kot pod-aktivnosti E1-1 (izvedba aktivnosti za Fazo 1)
in E1-2 (izvedba aktivnosti za Fazo 2).

E1-1, E1-2

Steje se, da je aktivnost E1 v celoti izvedena, ko sta uspedno izvedeni in s strani
naroc¢nika potrjeni obe pod-aktivnosti (E1-1 in E1-2), pri Eemer oba potriena
delna prevzemna zapisnika skupaj predstavljata prevzemni zapisnik za celotno
aktivnost E1.

E2. Priprava testnih scenarijev in priprava testnih podatkov

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

E2. Priprava testnih scenarijev in priprava testnih podatkov

V okviru te aktivnosti bo izvajalec izvedel:

e Oblikovanje testnih primerov: Na podlagi zahtev projekta izvajalec
oblikuje testne primere, ki opisujejo posamezne teste, ki jih je treba
izvesti. Predlog testnih primerov je podan v poglavju 10, dokumenta
Funkcionalne specifikacije in v prilogah istega dokumenta ter v obliki
KPljev v dokumentu Tehni¢ne specifikacije. Izvajalec jih bo moral
dopolniti ter uporabiti za pripravo testnih scenarijev.

e Opredelitev testnih scenarijev: Na podlagi oblikovanih testnih
primerov izvajalec oblikuje testne scenarije, ki so zaporedje testnih
primerov, ki simulirajo uporabniske poti.

e Testni primeri in scenariji morajo biti oblikovani na nacin da se
testiranje izvede za vse funkcionalnosti in vse integracije sistema z
drugimi sistemi in viri podatkov.

e Priprava testnega okolja: Na podlagi testnih scenarijev izvajalec
pripravi testno okolje, ki simulira produkcijsko (pilotno) okolje, kjer se
bo sistem ali aplikacija dejansko uporabljala.

o Vtestnem okolju izvajalec pripravi testne podatke (vsebinski podatki,
Sifranti, nastavitve), se poveze s testnimi viri podatkov, kjer to ne bo
mozno izvajalec simulira vire podatkov, ki bodo potrebni za testiranje
(npr. simulacija APl vmesnika (lokalni »endpoint«) na lokalnem
testnem okolju s pripravljenimi podatki)

e lzvajalec na testnem okolju vzpostavi ustrezne pravice za testerje tako
na strani izvajalca, kot naro¢nika. lzvajalec bo ustrezno usposobil vse
izvajalce testiranja.

e lzvajanje testnih scenarijev: Po definiciji in pripravi se testni scenariji
dejansko izvedejo s strani izvajalca in kasneje naro¢nika. To vkljucuje
spremljanje in belezenje rezultatov za vsak testni primer tako s strani
izvajalca kot s strani naro€nika. BeleZenje rezultatov se izvaja v
namenskem orodju (npr. GitLab, Jira), ki ga zagotovi izvajalec. Pri
belezenju so zahtevani najmanj naslednji podatki:

o Cas testiranja;
o izvajalec testiranja;
o verzija testirane programske opreme;
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o oznaka testnega primera ali scenarija;

o kratek opis poteka izvedbe testiranja in uporabljenih
podatkov (nujno potrebno za ponovitev);
dejanski rezultat vs. priCakovan rezultat;
oceno resnosti.

Aktivnost E2 je izvedena, ko narocnik potrdi primere in scenarije testiranja, ko
je vzpostavljeno testno okolje, pripravljeni so testni podatki, testerji imajo
ustrezne pravice in so usposobljeni za testiranje, pripravljeno je orodje za
sledenje testiranje in poroCanju. Aktivnost je izvedena, ko je izvajalec ze
izvedel testne scenarije na testhem okolju s svojo testno ekipo.

Vodja projekta

Vodja testiranja (Test Manager / Test Lead)

Funkcionalni arhitekt IT resitev

Strokovnjak s podrocja turizma

Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov

izvajalca:

Nacin sodelovanja

strokovnjakov:

(LLM)

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naro€nika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posami€nih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Izvedba v Fazi 1 in Fazi

2?

Opredelitev Faze 1 in

Faze 2:

Nacin izvedbe glede na

fazo 1in 27?

Oznake pod-aktivnosti

Kdaj se aktivnost oz.
pod-aktivnost Steje za

potrieno?

Aktivnost iz izvede dvakrat, v Fazi 1 in 2, za vsako fazo lo¢eno.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).

Ker se projekt izvaja v dveh fazah, se aktivnost E2 izvede lo€eno za Fazo 1 in
lo¢eno za Fazo 2, in sicer kot pod-aktivnosti E2-1 (izvedba aktivnosti za Fazo
1) in E2-2 (izvedba aktivnosti za Fazo 2).

E2-1, E2-2

Steje se, da je aktivnost E2 v celoti izvedena, ko sta uspesno izvedeniin s
strani naro&nika potrjeni obe pod-aktivnosti (E2-1 in E2-2), pri Eemer oba
potrjena delna prevzemna zapisnika skupaj predstavljata prevzemni zapisnik
za celotno aktivnost E2.

E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User-acceptance testing)

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User-acceptance testing)

V okviru te aktivnosti bodo predstavniki STO ob pomo¢i izbranega ponudnika
izvajali razli¢ne oblike uporabni$kega in funkcionalnega testiranja novega portala
in integracij z drugimi sistemi. Tu ne gre za testiranje v razvojnem okolju izbranega
ponudnika, ampak za testiranje v testnem okolju ponudnika in produkcijskem
okolju tik pred dejansko objavo na izbrani domeni.

Izvajalec v Casu izvajanja projekta zagotovi vse potrebne elemente razvojnega in
testnega okolja. Do testnega okolja mora imeti spletni dostop tudi naro¢nik za
potrebe testiranja, pregledovanja reSitev in komunikacije z izvajalcem.

Izvajalec na zaCetku aktivnosti testiranja izvede (eno ali ve¢) predstavitev, v kateri
naro¢niku prezentira delovanje vseh strani novega spletnega portala in vseh
zahtevanih funkcionalnosti, skladno s testnim nacrtom in scenariji, ki jih
predhodno uskladita izvajalec in naro¢nik. Predstavnik izvajalca na delavnicah
aktivno izvaja prikaz vseh sklopov resitve, ki so predmet testiranja in je v ta namen
tudi fizi€no prisoten ter na voljo v prostorih naro¢nika. V funkcionalno/uporabnisko
testiranje bo vklju¢eno tudi testiranje integracij z drugimi vsebinami in sistemi, ki
so zahtevane s tem naroCilom (npr. integracija s centralnim rezervacijskim
sistemom).

Po izvedbi testnih scenarijev mora izvajalec rezultate analizirati in dokumentirati v
testnih porocilih. Strukturo in vsebino testnega porocila mora izvajalec uskladiti z
naro¢nikom. Porocilo o testiranju je delno samodejno pripravljeno iz orodja za
testiranje ter dodatno obrazlozeno, komentirano s strani izvajalca. Na podlagi
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Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in
Fazi 2?

rezultatov testiranja se testni scenariji po potrebi pregledajo in prilagodijo. Ta
postopek se ponavlja, dokler se ne doseze Zelene ravni kakovosti in stabilnosti
sistema ali aplikacije.

Pri testiranju se bo uporabljala spletna aplikacija za beleZzenje napak, ki jo mora
zagotoviti izvajalec in bo dostopna predstavnikom narocnika za beleZzenje napak
(primer: Jira). Po izvedbi testnih scenarijev mora izvajalec rezultate analizirati in
dokumentirati v testnih porocilih. PoroCilo o testiranju je delno samodejno
pripravljeno iz orodja za testiranje ter dodatno obrazlozeno, komentirano s strani
izvajalca. Na podlagi rezultatov testiranja se testni scenariji po potrebi pregledajo
in prilagodijo. Ta postopek se ponavlja, dokler se ne doseze Zelene ravni
kakovosti in stabilnosti sistema ali aplikacije.

Pri belezenju rezultatov testiranja in prijavi napak se uporabi klasifikacija, kot je:

Resnost napake Opis

Napaka na funkcionalnosti, ki onemogoca
Kriticna nadaljnjo izvedbo poslovnega procesa in ni
drugih moznosti.
Napaka na funkcionalnosti, ki ovira
»predvideno« izvedbo poslovnega procesa,

Visoka . . ’
za kar potrebujemo ve¢ Casa — poslovni
proces izvedemo na drug nacin.

. Napaka na funkcionalnosti, ki bistveno ne

Srednja ' .
vpliva na izvedbo poslovnega procesa.

Majhna Napaka na funkcionalnosti, ki ne vpliva na

samo izvedbo poslovnega procesa.

Stopnja prioritete = Opis

Nujno Napaka mora biti takoj odpravljena.
Potrebno Napaka mora biti odpravljena ¢im pre;j.

N Napaka se odpravi, ¢e ne vpliva na drugo
Zazeleno

funkcionalnost.
Nizka Napaka se lahko odpravi tudi kasneje.

Izvajalec ne sme v testiranje predati verzije, ki vsebuje napake v osnovnem
delovanju. Naro¢nik izvajalcu ne bo pomagal pri razvojnem testiranju; tega mora
izvajati izvajalec samostojno. V primeru, Ce izvajalec naro€niku v testiranje preda
verzijo, ki vsebuje vecje Stevilo napak v osnovnem delovanju, lahko naro¢nik
testiranje takSne verzije zavrne in pozove izvajalca k pripravi kvalitetnejSe
razlicice.

Aktivhost E3 je zaklju¢ena ko naroénik potrdi vsa poro€ila o uporabniSkem
testiranju (lahko je ve¢ iteracij uporabniSkega testiranja) pri ¢emer je porocilo o
testiranju mozno potrditi Sele, ko so vsi testni primeri in scenariji izvedeni vsaj
enkrat in ni evidentiranih napak oz. neskladij s stopnjo resnosti: 1-Kriticna ali 2-
Visoka.

Vodja projekta

Vodja testiranja (Test Manager / Test Lead)

Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Strokovnjak s podro¢ja turizma

Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naro€nika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posamicnih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost iz izvede dvakrat, v Fazi 1 in 2, za vsako fazo lo¢eno.
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Opredelitev Faze 1

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).

in Faze 2:

Nacin izvedbe Ker se projekt izvaja v dveh fazah, se aktivnost E3 izvede lo€eno za Fazo 1 in
glede nafazo 1in loceno za Fazo 2, in sicer kot pod-aktivnosti E3-1 (izvedba aktivnosti za Fazo 1)
2? in E3-2 (izvedba aktivnosti za Fazo 2).

Oznake pod- E3-1, E3-2

aktivnosti

Kdaj se aktivnost
oz. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

E4. Zakljuéno testiranje

Oznaka in naziv aktivnosti:

Opis zahtev / aktivnosti:

Zahtevani klju€ni strokovnjaki
na strani izvajalca, ki morajo
sodelovati pri izvedbi te
aktivnosti na strani izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in Fazi 2?

Opredelitev Faze 1 in Faze 2:

Nacin izvedbe glede na fazo 1
in 27

Oznake pod-aktivnosti

Kdaj se aktivnost oz. pod-
aktivnost Steje za potrjeno?

Steje se, da je aktivnost E3 v celoti izvedena, ko sta uspesno izvedeni in s strani
naroc¢nika potrjeni obe pod-aktivnosti (E3-1 in E3-2), pri Eemer oba potriena
delna prevzemna zapisnika skupaj predstavljata prevzemni zapisnik za celotno
aktivnost E3.

E4. Zaklju€no testiranje
Funkcionalna/uporabniska testiranja se lahko izvedejo v vec¢ iteracijah,
odvisno od kakovosti prve razli€ice reSitve.

Izvajalec v namen zaklju€nega testiranja izvede delavnice, na katerih
prezentira delovanje vseh strani novega spletnega portala in vseh
zahtevanih funkcionalnosti za projektno skupino naroénika, skladno s
testnim nacrtom, ki ga predhodno uskladita izvajalec in narocnik.
Predstavnik izvajalca na delavnicah aktivno izvaja prikaz vseh sklopov
reSitve, ki so predmet testiranja in je v ta namen tudi fizi€no prisoten ter
na voljo v prostorih naroCnika.

Po uspesSno izvedenem zadnjem testiranju in odpravljenih
pomanijkljivostih bo naro€nik izvedel potrditev ustreznosti ter pravilnosti
delovanja konéne razliCice. Potrditev ustreznosti bo opravil pristojni
predstavnik naro¢nika o ¢emer izvajalec pripravi zapis.

Podroben nacrt vseh oblik testiranja in potrjevanja bo nastal v aktivnosti
analize. Predlog nacrta bo pripravil izvajalec in dopolnil naro¢nik.

Aktivnost je zaklju€ena ko naroCnik potrdi poroCilo o zakljuénem
testiranju pri ¢emer je porocilo mozno potrditi Sele, ko so vsi testni
primeri in scenariji izvedeni vsaj enkrat in ni evidentiranih napak oz.
neskladij s stopnjo resnosti: 1-Kriticna ali 2-Visoka.

Vodja projekta

Vodja testiranja (Test Manager / Test Lead)

Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Strokovnjak s podrocja turizma

Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih
modelov (LLM)

Navedeni strokovnjaki morajo aktivho voditi in izvajati zahtevane
aktivnosti ter aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s
predstavniki naro¢nika. Izvajalec lahko pri izvedbi posamicnih
aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih strokovnjakov, poleg
zahtevanih.

Aktivnost iz izvede dvakrat, v Fazi 1 in 2, za vsako fazo lo¢eno.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih
poglavja).

Ker se projekt izvaja v dveh fazah, se aktivnost E4 izvede lo¢eno za
Fazo 1 in lo€eno za Fazo 2, in sicer kot pod-aktivnosti E4-1 (izvedba
aktivnosti za Fazo 1) in E4-2 (izvedba aktivnosti za Fazo 2).

E4-1, E4-2

éteje se, da je aktivnost E4 v celoti izvedena, ko sta uspesno izvedeni
in s strani naro¢nika potrjeni obe pod-aktivnosti (E4-1 in E4-2), pri
¢emer oba potrjena delna prevzemna zapisnika skupaj predstavljata
prevzemni zapisnik za celotno aktivnost E4.
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Nacin obracuna aktivnosti oz.

pod-aktivnosti.

F. USPOSABLJANJE

Izvajalec za zaklju€eno in potrjeno aktivhost obra¢una dolocen
odstotek ponudbene cene kot natan¢neje navedeno za to aktivnost v
poglavju PLAN IZPLACIL.

F1. Izvedba izobrazevanja

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev / aktivnosti:

Zahtevani klju¢ni
strokovnjaki na strani
izvajalca, ki morajo
sodelovati pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in Fazi
27?

Opredelitev Faze 1 in
Faze 2:

Nacin izvedbe glede na
fazo 1in 2?

Oznake pod-aktivnosti

Kdaj se aktivnost oz.
pod-aktivnost Steje za
potrjeno?

F1. lzvedba izobrazevanja

V okviru te aktivnosti bo lzvajalec izvedel 3 usposabljanja za najve¢ 10
kljuénih uporabnikov naro€nika. Izvajalec ne bo usposabljal vseh
uporabnikov, ampak samo kljuéne uporabnike, le-ti pa bodo usposobljeni za
uporabo in skrbniStvo do te mere, da bodo lahko brez sodelovanja izvajalca
izvedli usposabljanje za preostale uporabnike.

Predvidoma bodo doloCene tri skupine razli¢nih uporabnikov naroénika z
razli¢nimi pravicami (npr. zeleni koordinatorji, ocenjevalci in armin vkljuéujo¢
vsebinski skrbnik in skrbnik uporabnikov). Skupno Stevilo kljuénih
uporabnikov ne bo presegalo 10 ljudi na usposabljanje. Izvajalec mora za
vsako skupino pripraviti prilagojeno izobrazevanje in uporabniska navodila v
slovenskem jeziku (format .docx) glede na pravice in predvidena opravila te
skupine.

Za usposabljanje izvajalec v sodelovanju z naro¢nikom pripravi realne
vzoréne podatke v podatkovni bazi, ki bodo sluzili za potrebe usposabljanja,
in pripravi uvajalno gradivo. Na usposabljanjih se uporabi aZurna
uporabniska in sistemsko tehni¢na dokumentacija. Usposabljanje se izvaja
na lokaciji naro€nika. Usposabljanje se izvede pred prenosom reSitve v
produkcijsko (pilotno) okolje.

Vodja projekta
Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti
ter aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki
narocnika. Izvajalec lahko pri izvedbi posami¢nih aktivnosti doda poljubno
Stevilo drugih strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost iz izvede dvakrat, v Fazi 1 in 2, za vsako fazo lo¢eno.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavja).

Ker se projekt izvaja v dveh fazah, se aktivnost F1 izvede lo¢eno za Fazo 1
in lo¢eno za Fazo 2, in sicer kot pod-aktivnosti F1-1 (izvedba aktivnosti za
Fazo 1) in F1-2 (izvedba aktivnosti za Fazo 2).

F1-1, F1-2

éteje se, da je aktivnost F1 v celoti izvedena, ko sta uspesno izvedeni in s
strani naro¢nika potrjeni obe pod-aktivnosti (F1-1 in F1-2), pri Cemer oba
potriena delna prevzemna zapisnika skupaj predstavljata prevzemni
zapisnik za celotno aktivnost F1.
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F2. Izdelava uporabniskih navodil

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev / aktivnosti:

Zahtevani klju¢ni
strokovnjaki na strani
izvajalca, ki morajo
sodelovati pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in Fazi
27?

Opredelitev Faze 1 in
Faze 2:

Nacin izvedbe glede na
fazo 1in 27

Oznake pod-aktivnosti

Kdaj se aktivnost oz.
pod-aktivnost Steje za
potrjeno?

F2. lzdelava uporabniskih navodil

Izvajalec mora za reSitev pripraviti, vzdrZzevati in ob vsaki novi verziji
aplikacije posodobiti uporabniSko dokumentacijo, ki opisuje delovanje
reSitve, njene funkcionalnosti ter postopke uporabe. Dokumentacija mora biti
pripravljena loéeno najmanj za naslednje tipe uporabnikov: (1) zeleni
koordinatorii, (2) ocenjevalci in (3) skrbniki.

Za vsak navedeni tip uporabnika mora izvajalec pripraviti strnjeno verzijo
navodil za hitro seznanitev s kljuénimi funkcionalnostmi in najpogostejSimi
opravili ter podrobno verzijo navodil za celovito uporabo posameznih
funkcionalnosti, postopkov in opravil.

Dokumentacija mora biti pripravljena najmanj v formatih .pdf, .docx in .html,
pri Eemer mora biti verzija .html pripravljena tako, da je primerna za objavo
na spletni strani oziroma za prikaz znotraj reSitve. Dokumentacija mora biti
uporabnikom na voljo tudi preko spleta, in sicer glede na pravice posamezne
uporabniske vloge.

Podrobna navodila morajo za posamezno uporabnisko viogo obsegati
najmanj opis dostopa in prijave, opis relevantnih funkcionalnosti, opis
klju¢nih delovnih postopkov, pravila uporabe ter opozorila glede omejitev in
najpogostejSih napak. Strnjena navodila morajo vsebovati najmanj pregled
kljuénih funkcionalnosti, osnovne korake uporabe in najpomembnejSa
opozorila.

Izvajalec mora ob vsaki novi verziji aplikacije dokumentacijo uskladiti z
izvedenimi spremembami ter ob vsaki predaji zagotoviti zadnjo veljavno
verzijo dokumentacije.

UporabniSka navodila morajo biti skladna s potrjenim uporabniskim
vmesnikom (Zi€ni modeli — wireframes in interaktivni prototip; dokument
Uporabni$ki vmesnik).

Vodja projekta
Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti
ter aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki
narocnika. Izvajalec lahko pri izvedbi posami¢nih aktivnosti doda poljubno
Stevilo drugih strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost iz izvede dvakrat, v Fazi 1 in 2, za vsako fazo lo¢eno.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).

Ker se projekt izvaja v dveh fazah, se aktivnost F1 izvede lo¢eno za Fazo 1
in lo¢eno za Fazo 2, in sicer kot pod-aktivnosti F2-1 (izvedba aktivnosti za
Fazo 1) in F2-2 (izvedba aktivnosti za Fazo 2).

F2-1, F2-2

éteje se, da je aktivnost F2 v celoti izvedena, ko sta uspesno izvedeni in s
strani naro¢nika potrjeni obe pod-aktivnosti (F2-1 in F2-2), pri ¢emer oba
potrjena delna prevzemna zapisnika skupaj predstavljata prevzemni
zapisnik za celotno aktivnost F2.
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G. PILOTNI ZAGON

Oznaka in naziv G. Pilotni zagon

aktivnosti:

Opis zahtev / aktivnosti:

Vzpostavitev okolja za gostovanje

(@]

Aktivnost se lahko izvaja soasno z aktivnostjo oz. v
kolikor aktivnost ni izvedena so€asno (npr. Pilotni zagon
je izveden kasneje), izvajalec ponovno preveri, ali okolje
za gostovanje ustreza zahtevam sistema.

Zaklju€ne nastavitve

(@]

Izvajalec izvede zaklju¢ne nastavitve sistema, ki so
potrebne za pilotno delovanje. To vkljuCuje testiranje
zmogljivosti, optimizacijo delovanja in zagotavljanje
skladnosti s standardi in regulativami.

Namestitev v produkcijsko (pilotno) okolje

[¢]

V okviru te aktivnosti bo izvajalec izvedel namestitev
reSitve v produkcijsko (pilotno) okolje . Sodelovanje s
tehniénim osebjem narocnika je potrebno za konfiguracijo
domenskih nastavitev, DNS zapisov itd. lzvajalec bo v
sodelovanju s tehniénim osebjem naroénika izvedel prvo
preverjanje delovanja resSitve na produkciji, preden se
vkljuéijo vsebinski skrbniki STO.

Obremenitveni test

@]

Za celotni sistem, kot tudi posamezne module ter vecje
nadgradnje  le-teh, naro¢nik  zahteva izvedbo
obremenitvenega preizkusa. Obremenitveni preizkus se
izvede skupaj s predstavniki naro¢nika na izbranem
orodju, ki ga priporoCi izvajalec in potrdi naro¢nik.
Izvajalec je dolZzan pripraviti scenarije in podatke za
izbrano orodje. Naro¢nik si pridrzuje pravico spremembe
orodja za izvajanje obremenitvenih preizkusov.

Potrditveni test

o

Izvajalec ponovno preveri v produkcijskem oz. pilotnem
okolju:
e da je bila namestitev opravljena v skladu z
izvajalCevimi navodili,
e daaplikacija deluje v skladu s funkcionalnimi
pri¢akovanii,
e da je aplikacija tudi preformanéno ustrezna
in deluje v skladu s priakovaniji.
Potrditveni test mora obsegati poleg delovanja same
aplikacije tudi delovanje podatkovne zbirke in ustreznost
baznih objektov.

Zagon (pilotna objava nove spletne reSitve)

o
Zahtevani klju¢ni
strokovnjaki na strani
izvajalca, ki morajo Vodja projekta

Pilotni zagon pomeni priCetek delovanja v produkcijskem
oz. pilotnem okolju.

sodelovati pri izvedbi te Sistemski (DevOps) inzenir

aktivnosti na strani
izvajalca:
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Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in Fazi
27?

Opredelitev Faze 1 in
Faze 2:

Nacin izvedbe glede na
fazo 1in 27?

Oznake pod-aktivnosti
Kdaj se aktivnost oz.

pod-aktivnost Steje za
potrieno?

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti
ter aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki
naro¢nika. lzvajalec lahko pri izvedbi posamicnih aktivnosti doda poljubno
Stevilo drugih strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost iz izvede dvakrat, v Fazi 1 in 2, za vsako fazo lo¢eno.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavja).

Ker se projekt izvaja v dveh fazah, se aktivnost G izvedejo lo¢eno za Fazo 1
in lo€eno za Fazo 2.

G-1 (izvedba aktivnosti za Faza 1)

G-2 (izvedba aktivnosti za Fazo 2)

éteje se, da je aktivnost G v celoti izvedena, ko sta uspesno izvedeniin s
strani naro¢nika potrjeni obe pod-aktivnosti (G-1 in G-2), pri Eemer oba
potriena delna prevzemna zapisnika skupaj predstavljata prevzemni
zapisnik za celotno aktivnost G.
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H. PILOTNO OBDOBJE

Pilotno obdobje je faza v razvoju izdelka, kjer se izvede testiranje izdelka ali storitve v dejanskem
(produkcijskem) okolju, vendar obi¢ajno najprej na omejenem Stevilu uporabnikov ali strank (kar
pa se ob uspeSnem zaletnem delovanju oz. stabilizaciji, lahko raz8iri na vecje Stevilo
uporabnikov). Namen pilotne faze je preizkusiti delovanje izdelka v realnih pogojih, da se
identificirajo morebitne tezave, napake ali izboljSave, ki bi jih bilo treba resiti, preden izdelek
doseze polno produkcijo ali uporabo. V pilotni fazi se pridobijo prakti¢ne izkusnje z izdelkom, da
se zagotovi, da bo izdelek dobro deloval in izpolnil pri¢akovanja uporabnikov.

Pilotno obdobje zajema naslednje aktivnosti:
e H1. Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja
H2. Nadgradnje pilotnega delovanja
H3. StrezniSko gostovanje resitve
H4. Predaja izvorne kode in izvozenih podatkov iz podatkovne baze

H1. Osnovno zagotavljanje pilothega delovanja

Oznaka in naziv H1. Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja

aktivnosti:
V okviru osnovnega zagotavljanja pilotnega delovanja bo izbrani izvajalec nudil
narocniku sledece storitve v obsegu 10 ur mesec¢no:

e |zdelavo in vzdrZzevanje sistema za varnostne kopije podatkov
(zagotavljanje dnevnih backupov) in do 2x letno testni restore
(vzpostavitev celotnega sistema iz varnostnih kopij).

e Ustrezno hitrost delovanja za najboljSo uporabnisko izkusnjo.

e Optimizacijo spletnega prometa in pretoénost in druge storitve
gostovanja za nemoteno, hitro in varno delovanje resitve).

e Zagotavljanje delovanja dobavljene reSitve, njene poslovne logike,
testiranje ob spremembah poslovne logike portala in podatkovne baze,
manjSe optimizacije delovanja, spremljanje delovanja in statistik o
delovanju reSitve ter ukrepanje v primeru bistvenih odstopanj od
povpre€nega delovanja.

¢ Dobavo nadgraden;j, izboljSav in popravkov ter njihova namestitev, kadar
so le ti na voljo pri proizvajalcih programske opreme.

e Redne preglede aplikativne infrastrukture, odzivnosti sistema ter
organizacije baz podatkov po priporogilih proizvajalca programske
opreme oziroma na zahtevo naro¢nika (produkcijska baza, testna baza,
arhiviranje).

Opis zahtev / e Prilagoditve davénim in zakonodajnim zahtevam.
aktivnosti: e Dostop do spletne aplikacije za podporo uporabnikom ter pomoc¢

uporabnikom preko spleta.

e Spremljanje elektronske poste, sprejemanje klicev ter dajanje
odgovorov.

o Telefonska pomo¢ uporabnikom ali pomo¢ preko e-poste.

e Dostop do spletne uporabniske dokumentacije o dobavljeni reSitvi preko
spleta (spletna navodila za pomo¢ uporabnikom, nasveti, triki, baza
znanja).

e Moznost prehoda med posameznimi razli¢icami.

e TakojSnje obveS€anje naroCnika o kakrSnem koli odstopanja delovanja
reSitve, bodisi v delovanju resitve same, infrastrukture, omrezja, varnosti
in podobno, ki kakorkoli vplivajo na uporabnisko izkusnjo,

e Sodelovanje z drugimi podjetji, ki zagotavljajo povezane resitve.

e Pomo€ pri instalacijah in menjavi it infrastrukture oz. opreme pri
narocniku v zvezi z reSitvijo, ki je predmet narocila (npr. Pomo¢ pri
nastavitvah brskalnika na novih delovnih postajah).

e Dodatno usposabljanje uporabnikov pri naro€niku v primeru vecjih
sprememb v okviru nadgradenj pilotnega delovanja.

e Ostala nepredvidena dela, ki jih bodisi naro&nik ali Izvajalec ugotovita kot
potrebna za izvedbo za nadaljnje nemoteno delovanje resitve.
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Zahtevani kljuéni
strokovnjaki na
strani izvajalca, ki
morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in
Fazi 2?

Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
2?

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
oz. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

Vsako izvedbo storitev iz osnovnega zagotavljanja pilothega delovanja, mora pred
izvedbo potrditi naroCnik. Izvajalec bo za vsak mesec naroCniku pripravil pisni
predlog aktivnosti H1. osnovnega zagotavljanja pilotnega delovanja ter porabo
mesecnega fonda ur, naro¢nik pa bo predlog potrjeval v pisni obliki (e-posta ali
posebna aplikacija) oz. ga pred tem uskladil z izvajalcem. Izvajalec mora o izvedbi
predhodno potrjenih mesec&nih aktivnosti redno porocati v mesecnih poro¢ilih. Za
spremljanje porabe koliine porabljenih ur v okviru aktivnosti H1. se bo vodila
evidenca kot del mesecnega porocila o delu.

V primeru neizkoriS¢enosti mese¢nih ur v posameznem mesecu se vse
neizkoriS¢ene ure prenesejo v naslednje mesecno obdobije in jih lahko naro¢nik
koristi kasneje. V primeru, ko gre za urgentni poseg in je kvota mesecnih ur ze
porabljena, lahko naroénik koristi ure iz naslednjega meseca.

Vodja projekta

Funkcionalni arhitekt IT resitev

Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)
Razvijalec, specializiran za strezniski del (Back-end Developer)
Sistemski (DevOps) inZenir

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naro¢nika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posamicnih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja se pri¢ne takoj po pilotnem zagonu za
Fazo 1 (G-1). Vklju€uje tudi pilotni zagon za Fazo 2 (G-2) in traja vse do zaklju¢ka
trajanja pogodbenega obdobja.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).

Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja se pri¢ne takoj po pilotnem zagonu za
Fazo 1 (G-1). Vklju€uje tudi pilotni zagon za Fazo 2 (G-2) in traja vse do zaklju¢ka
trajanja pogodbenega obdobja.

Brez pod-aktivnosti; zgolj krovna aktivnost H1.

Steje se, da je aktivnost H1 v celoti izvedena, ko je uspesno izvedena in s strani
naroc¢nika potrjena v obliki podpisamega prevzemnega zapisnika.
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H2. Nadgradnje pilothega delovanja

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

Zahtevani klju¢ni
strokovnjaki na
strani izvajalca, ki
morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in
Fazi 2?

Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
2?

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
oz. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

H2. Nadgradnje pilotnega delovanja

V okviru nadgradenj pilotnega delovanja bo izbrani izvajalec nudil naro¢niku
sledece storitve v obsegu 20 razvojnih ur mesecno, kar lahko vklju€uje:
e  Storitve dodatnega razvoja, ki vklju€ujejo razvoj dodatnih funkcionalnosti
ali drobnih izboljSav, ki bi se v pilotnem obdobju izkazale za potrebne.
e Storitve dodatnega oblikovanja, ki vkljuCujejo popravke ali dopolnitve
izvedbenega designa, ki bi se v pilotnem obdobju izkazale za potrebne.
e Enostavna dela, ki vklju€ujejo enostavnejSa opravila, kot na primer: ro¢ni
vnosi pisnih, slikovnih, video vsebin, prepisovanje vsebin, ro¢no
kopiranje, iskanje multimedijskih vsebin v knjiznici in podobno.
e Posodabljanje projektne dokumentacije nastale v okviru aktivnosti F.
Izdelava spremljajocCih izdelkov in dokumentov.
e Posodabljanje razli€ice izvorne kode v repozitoriju naro€nika.

Vsako izvedbo storitev iz nadgradnje pilotnega delovanja mora pred izvedbo
potrditi narocnik. lzvajalec bo za vsak mesec naro€niku pripravil pisni predlog
aktivnosti H2. nadgradnje pilotnega delovanja ter porabo meseénega fonda 30 ur,
naro¢nik pa bo predlog potrjeval v pisni obliki (e-posta ali posebna aplikacija) oz.
ga pred tem uskladil z izvajalcem. |zvajalec mora o izvajanju potrjenih mesecnih
aktivnosti redno poro€ati v mesecnih porocilih. Za spremljanje porabe koli¢ine
porabljenih ur v okviru aktivnosti H2. se bo vodila evidenca kot del mese¢ nega
porocila o delu.

V' primeru neizkoris€enosti mese¢nih ur v posameznem mesecu se vse
neizkorid€ene ure prenesejo v naslednje mese¢no obdobije in jih lahko naro€nik
koristi kasneje. V primeru, ko gre za s strani naronika zahtevani poseg in je kvota
mesecnih ur Ze porabljena, lahko naroé€nik koristi ure iz naslednjega meseca.

Vodja projekta

Funkcionalni arhitekt IT reSitev

Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)
Razvijalec, specializiran za strezniski del (Back-end Developer)
Sistemski (DevOps) inZenir

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naro¢nika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posami¢nih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost Nadgradnje pilotnega delovanja se pri¢ne takoj po pilothem zagonu za
Fazo 1 (G-1). Nadaljuje se tudi po pilotnem zagonu za Fazo 2 (G-2), vse do
zaklju€ka trajanja pogodbenega obdobja.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).

Aktivnost Nadgradnje pilotnega delovanja se pri¢ne takoj po pilothem zagonu za
Fazo 1 (G-1). Nadaljuje se tudi po pilotnem zagonu za Fazo 2 (G-2), vse do
zaklju€ka trajanja pogodbenega obdobja.

Obseg:
e 20 razvojnih ur mese¢no

Brez pod-aktivnosti; zgolj krovna aktivnost H2.

Steje se, da je aktivnost H2 v celoti izvedena, ko je uspe$no izvedena in s strani
naroc¢nika potrjena v obliki podpisamega prevzemnega zapisnika.

H3. StrezniSko gostovanje reSitve

Oznaka in naziv
aktivnosti:

H3. Streznisko gostovanje resitve
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Opis zahtev /
aktivnosti:

Zahtevani kljucni
strokovnjaki na
strani izvajalca, ki
morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in
Fazi 2?

Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
2?

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
0z. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

Izvajalec bo moral za €as od pilotnega zagona Faze 1 do zaklju¢ka pogodbenega
obdobja zagotoviti strezniSko gostovanje resitve na svojih ali najetih strezniskih
virih oblaéne infrastrukture.

Resitev mora imeti na voljo dovolj strezniSkih virov (procesorska mo¢, podatkovni
prostor, delovni spomin) za zagotavljanje odli€ne uporabniske izkusnje. Izvajalec
mora v ponudbeno ceno vra€unati dovolj sredstev, da bo zagotavljanje oblacnih
oz. strezniSkih virov v €asu testiranja in produkcijskega delovanja, zadostno za
odliéno uporabnisko izkusnjo.

Izvajalec bo tako moral zagotoviti skrbniStvo nad oblaéno narocnino, strezniki,
sistemsko administracijo, potrebne sistemske nadgradnje, spremljanje delovanja
streznikov in ukrepanje ob morebitnih odstopanjih, optimizacijo delovanja
streznikov, ustrezno hitrost delovanja za najboljSo uporabnidko izkusnjo, za&¢ito
pred nepooblas&enimi dostopi, vdori in zlorabami, optimizacijo splethega prometa
in preto€nost in druge storitve gostovanja za nemoteno, hitro in varno delovanje
reSitve.

Izvajalec nosi vse stroSke narocnin, licen€nin, zagotovitve obla¢nih virov ipd. In jih
vracunati v svojo ponudbeno ceno. Naro¢nik v €asu trajanja pogodbe ne bo kril
nobenih stros§kov narocnin, licen¢nin, zagotovitve oblacnih virov ipd.

Vodja projekta
Sistemski (DevOps) inZenir

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naroCnika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posamicnih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Aktivnost se priéne takoj po pilotnem zagonu za Fazo 1 (G-1). Nadaljuje se tudi
po pilotnem zagonu za Fazo 2 (G-2), vse do zakljuka trajanja pogodbenega
obdobja.

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).

Aktivnost se pri¢ne takoj po pilotnem zagonu za Fazo 1 (G-1). Nadaljuje se tudi
po pilotnem zagonu za Fazo 2 (G-2), vse do zakljuCka trajanja pogodbenega
obdobja.

Brez pod-aktivnosti; zgolj krovna aktivnost H3.

Steje se, da je aktivnost H3 v celoti izvedena, ko je uspe$no izvedena in s strani
naroc¢nika potrjena v obliki podpisamega prevzemnega zapisnika.

H4. Predaja izvorne kode in podatkov iz podatkovne baze

Oznaka in naziv
aktivnosti:

Opis zahtev /
aktivnosti:

H4. Predaja izvorne kode, pripadajoe dokumentacije in podatkov iz podatkovne
baze

Izvajalec naroCniku brez dodatnih stroSkov za naro€nika preda vso izvorno kodo
(t.i. source code) in pripadajo¢o dokumentacijo, ki je nastala v ¢asu projekta oz.
je potrebna za polno delovanje novega portala, vklju¢no s skriptami za
vzpostavitev zadnje razliCice podatkovne baze. V kolikor izvajalec uporablja
reSitve principalov in ne more predati izvorne kode, mora predati vso potrebno
izvr$no kodo in pripraviti natan¢na navodila, kako lahko naro¢nik vzpostavi nov
delujo€ sistem iz te predane izvorne oz. izvrSne kode.

Izvajalec bo v imenu naroc¢nika (ki bo krovni lastnik naro€nine) in ob sodelovanju
s tehni¢nim osebjem narocnika, vzpostavil repozitorij kode, v katerega bo objavljal
vse razli€ice izvorne kode. StroSke repozitorija bo v €asu trajanja projekta, nosil
izvajalec.

Nacini predaje izvorne kode:
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e |zvajalec izvorno kodo prvi¢ preda najkasneje delovnih 10 dni po
pilotnem zagonu za Fazo 1 (G-1).

e lzvajalec izvorno kodo drugi¢ preda najkasneje delovnih 10 dni po
pilotnem zagonu za Fazo 2 (G-2).

e lzvajalec izvorno kodo zadnji¢ preda najkasneje 5 delovnih dni pred
zaklju€kom pogodbenega obdobja.

B. Sprotna predaja (azuriranje) izvorne kode:

V primeru ugotovljenih napak v pilotnem delovanju oz. garancijskem obdobju ali v
okviru dodatnega razvoja v H2. Nadgradnje pilothega delovanja, izvajalec,
izvajalec po potrditivi ustreznosti popravka ali dodatne funkcionalnosti ali lastnosti
sistema, azurira kodo in pripadajo¢o dokumentacijo. V primeru, da izvajalec
azurira kodo in pripadajo¢o dokumentacijo po poteku pilotnega obdobja, a Se
vedno v garancijskem obdobju, mora azurirano izvorno kodo in pripadajoco
dokumentacijo naro€niku predati v roku 10 dni po potrditvi ustreznosti popravka
ali dodatne funkcionalnosti ali lastnosti sistema.

V primeru aZuriranja kode zaradi popravka v garancijskem obdobju, porabljenega
Casa za azuriranje kode izvajalec naro¢niku ne sme zaraCunati. V primeru
azuriranja kode zaradi novega razvoja v okviru aktivnosti H1. in H2. se koristijo
ure iz mesecne kvote ur.

Izvajalec naroCniku preda tudi podatke, izvozene iz zadnje produkcijske razlicice
podatkovne baze ter navodila za uvoz podatkov.

Izvajalec izvoZzene podatke iz podatkovne baze preda:
e prvi¢ najkasneje delovnih 10 dni po pilotnem zagonu za Fazo 1 (G-1).
e drugi€ najkasneje delovnih 10 dni po pilotnem zagonu za Fazo 2 (G-2).
e zadnji€ najkasneje 5 delovnih dni pred zaklju¢kom pogodbenega
obdobja.

C. Strukturiran predajni (EXIT) postopek:

Izvajalec najkasneje tri (3) mesece pred zakljuékom pogodbenega obdobja
pripravi in naro€niku preda predajni nacrt: seznam vsega, kar bo predano, korake,
roke in odgovorne osebe na obeh straneh.

Izvajalec pripravi in preda operativne priro¢nike (runbooks) za obratovanje resitve,
spremljanje delovanja, varnostno kopiranje in obnovo ter odpravo tipi¢nih napak.

Izvajalec izvede strukturiran prenos znanja na naro€nikovo osebje oziroma na
osebe, ki jih dolo¢i naro¢nik, v obsegu najmanj 16 pedagoskih ur (delavnice
oziroma vodeni pregledi resitve, arhitekture, kode in obratovanja), po programu,
ki ga potrdi narocnik.

Izvajalec izvede migracijo oziroma izvoz celotne reSitve in podatkov v naro€nikovo
izbrano obla¢no okolje brez izgube funkcionalnosti in podatkov ter brez vezave na
specifi€nega ponudnika oblaka, vkljuéno z navodili za obratovanje v novem okolju.

Predaja se zaklju€i s predajnim zapisnikom, ki vsebuje seznam predanega in
merila uspeSne predaje. Merilo uspesne predaje je tudi verifikacijska postavitev:
naroc¢nik ali od njega pooblas¢ena tretja oseba mora iz predanega (izvorna koda,
dokumentacija, podatki, priro¢niki) uspesno vzpostaviti delujoco reSitev v okolju,
neodvisnem od izvajalca. Predajni zapisnik je sestavni del oz. priloga h »Vzorcu
D — Kon¢ni prevzemni zapisnik« (Vzorci prevzemnih zapisnikov, Priloga st. 4).

Cilj predajnega postopka je, da naroCnik ob predaji pridobi vse informacije,
dokumentacijo, podatke, izvorno kodo in gradiva, potrebne za nadaljnje
vzdrzevanje, nadgradnje in nadaljnji razvoj reSitve. Izvajalec Se Sestdeset (60) dni
po potrjeni predaji v razumnem obsegu odgovarja na vprasanja naro€nika oziroma
oseb, ki jih naro&nik pooblasti.
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Zahtevani kljucni
strokovnjaki na
strani izvajalca, ki
morajo sodelovati
pri izvedbi te
aktivnosti na strani
izvajalca:

Nacin sodelovanja
strokovnjakov:

Izvedba v Fazi 1 in
Fazi 27
Opredelitev Faze 1
in Faze 2:

Nacin izvedbe
glede nafazo 1in
2?

Oznake pod-
aktivnosti

Kdaj se aktivnost
0z. pod-aktivnost
Steje za potrjeno?

Predajni postopek se smiselno izvede tudi v primeru pred€asnega prenehanja
pogodbe, najkasneje v tridesetih (30) dneh od prenehanja. Ce izvajalec
obveznosti iz tega poglavja ne izvede, lahko naro¢nik unov¢i zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za izvedbo predajnega postopka izvajalcu
ne pripada posebno placilo; izvedba je vklju¢ena v cene aktivnosti po pogodbi, kar
velja tudi v primeru pred€asnega prenehanja pogodbe.

Vodja projekta
Sistemski (DevOps) inZenir

Navedeni strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter
aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naroCnika.
Izvajalec lahko pri izvedbi posamicnih aktivnosti doda poljubno Stevilo drugih
strokovnjakov, poleg zahtevanih.

Faza 1in Faza 2

V poglavju PREDMET NAROCILA (glej tabele v prvih odstavkih poglavija).

Aktivnost se prvi¢ izvede takoj po pilotnem zagonu za Fazo 1 (G-1).
Drugic¢ se izvede po pilotnem zagonu za Fazo 2 (G-2) in zadniji¢ pred zaklju¢kom
trajanja pogodbenega obdobja.

Brez pod-aktivnosti; zgolj krovna aktivnost H4.

Steje se, da je aktivnost H4 v celoti izvedena, ko je uspesno izvedena in s strani
narocnika potrjena v obliki podpisamega prevzemnega zapisnika. Potrditev
vklju€uje podpisan predajni zapisnik po uspesno izvedeni verifikacijski postavitvi.
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GARANCIJSKO OBDOBJE ZA USTREZNO DELOVANJE RESITVE

Garancijsko obdobje za programsko reSitev, ki je bila razvita v okviru implementacijske Faze 1 in
Faze 2 projekta, bo trajalo 12 mesecev od zakljucka aktivnosti za vsako od faz.
e 12 mesecno garancijsko obdobje za Fazo 1 se pricne ob uspesnem zaklju¢ku aktivnosti
G-1.
e 12 mesecno garancijsko obdobje za Fazo 2 se pricne ob uspesnem zakljuéku aktivnosti
G-2.
ob predpostavki, da so za vsako fazo uspe$no zaklju¢ene tudi vse predhodne aktivnosti (i.e.
podpisani vsi potrebni delni prevzemni zapisniki za te aktivnosti), kar za:
e Fazo 1 pomeni uspesno zaklju¢ene aktivnosti A-1, B1, B2, C1, D1, D3-1, E1-1, E2-1, E3-
1, E4-1, F1-1, F2-1, G-1
e Fazo 2 pomeni uspesno zakljuene aktivnosti A-2, C2, D2, D3-2, E1-2, E2-2, E3-2, E4-2,
F1-2, F2-2, G-2

V primeru, da je bil del programske reSitve popravljen v skladu z garancijsko obveznostjo izvajalca
ali dopolnjen ali razvit na novo v okviru aktivnosti H1. Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja
ali H2. Nadgradnje pilotnega delovanja, bo ta popravljeni oz. spremenjeni del programske resitve
pod novim oz. podaljSanim garancijskim obdobjem, ki velja tri (3) mesece od datuma, ko narocnik
potrdi uspesno izvedbo omenjenega popravila.

V garancijskem obdobju bo izvajalec zagotovil brezpla¢no odpravo morebitnih napak in tezav, ki
se pojavijo pri normalni uporabi programske reSitve v garancijskem obdobju. Izvajalec se zavezuje,
da bo na vse napake ali tezave, prijavljene v garancijskem obdobju, odgovoril v naslednjih odzivih
Casih in ¢asu za odpravo napake:

Cas za resitev

odpravo
Prioriteta Tip Opis Odzivni ¢as napake oz.
realizacijo
zahteve
1 Urgentna Resitev ne deluje do 1 ure 4 ure
napaka

Kritiéni del reSitve ne deluje ali deluje

2 Kriticna napaka napacno (funkcionalnost ali prikaz za 2 uri 8 ur
vecino uporabnikov ni uporaben).
Ena od bistvenih funkcionalnosti ali

3 Vecja napaka prikazov reSitve ne deluje ali deluje 4 ure 24 ur
napacno
Manj$a napaka v prikazu ali delovanju,
4 ManjSa napaka ki pa ne moti izvajanja osnovnih 1 delovni dan 72 ur
funkcionalnosti.
5 Nepomembna Nekriticna napaka. 2 delovna dneva 144 ur
napaka

Izvajalec bo prav tako zagotovil vse potrebne posodobitve in popravke programske reSitve v
garancijskem obdobju, da bo zagotovljena njena stabilnost, zanesljivost in skladnost z veljavnimi
standardi. Garancija ne krije teZav ali napak, ki so posledica nepravilne uporabe, nepooblas&enih
sprememb ali zlorabe programske reSitve s strani naro€nika ali tretjih oseb.

Vsi potrebni prenosi podatkov med izvajalcem in naro¢nikom v garancijskem obdobju morajo biti
varni in skladni z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov.

Odzivni ¢as zacéne teci od trenutka prejema sporocila o napaki v €asu delovnika (od 8:00 do 16:00)
0z. nasledniji delovni dan za sporocila, ki prispejo zunaj delovnega Casa.

V kolikor izvajalec ugotovi, da bo za odpravo napake potreboval ve¢ €asa kot opredeljeno v tabeli
zgoraj, o tem obvesti naroCnika in utemelji razloge, skupaj se dogovorita za nov rok. V kolikor
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dogovor ni mozen zaradi predolgega Casa odprave napake, mora izvajalec zagotoviti nadomestno
funkcionalno resitev.

Izvajalec ima pravico do posameznega podalj$anja odzivnih rokov oz. rokov za odpravo napake v
naslednjih primerih:
o ob dogodkih, ki so posledica visje sile (npr. naravne nesrece).
o prekinitev izvajanja del na zahtevo naroCnika.
o Ce naroCnik pravoCasno ne zagotovi potrditev predlaganih sprememb, vsebinskih ali
tehniCnih odgovorov na zastavljena vprasanja ipd.

V vseh navedenih tipih napak velja, da je ob odpravi napake v programski opremi izvajalec dolzan
odpraviti tudi vse morebitne napake v podatkih, Ki jih je povzroCila napaka v programski opremi.

Za urgentne napake bo izvajalec med rednim delovnim ¢asom zagotavljal razpoloZljivost tudi preko
za to namenjene telefonske Stevilke.

Vse napake bo naroCnik zavedel v spletno aplikacijo za sporo€anje napak, ki jo mora zagotoviti
izvajalec.
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PLAN IZPLACIL

Izplaéilo 1: Optimizacija temeljnih virov in izhodi$¢ (Faza 1)

Izvajalec izda radun v vi§ini 10% od vsote postavk postavke iz Obrazca $t. 2 PREDRACUN:

e Ponudbena cena za realizacijo vseh aktivhosti Faze 1 in

e Ponudbena cena za realizacijo vseh aktivnosti Faze 2
ko je s strani naroCnika potrjena ustreznost zaklju€enih aktivnosti (v obliki delnega prevzemnega

zapisnika), za aktivnost B1 in B2.

virov in izhodis¢

(2) Ponudbena cena za realizacijo
vseh aktivnosti Faze 2

Faza1/
Aktivnosti (Faza 1) t_)znake_ . VisSina izplacila I_’ogo!.za
aktivnosti in izplacilo
pod-aktivnosti
10% od vsote postavk postavke iz
B1. Analiza temeljnih virov B1 Obrazca ét. 2 PREDRACUN:
in izhodis¢ Uspesno
(1) Ponudbena cena za realizacijo zaklju€ena
vseh aktivnosti Faze 1 aktivnost:
B2. Optimizacija temeljnih B2 i B1in B2

Izplacdilo 2: Faza 1 (preostale aktivnosti)

Izvajalec izda racun v visini 70% vrednosti postavke (1) Ponudbena cena za realizacijo vseh
aktivnosti Faze 1, iz Obrazca §t. 2. PREDRACUN, ko je s strani naroénika potrjena ustreznost
zaklju€enih aktivnosti in pod-aktivnosti (v obliki delnih prevzemnih zapisnikov), za aktivnosti in pod-
aktivnosti: A-1, B1, B2, C1, D1, D3-1, E1-1, E2-1, E3-1, E4-1, F1-1, F2-1, G-1.

Faza1/
Aktivnosti (Faza 1) aktci)::gls(tei in Visina izplacila li:z%gll:é if:
pod-aktivnosti
A. Vodenije projekta A-1
C1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti C1
presoje
D1. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za §
D3. Izdelava spremljajoCih izdelkov in postavke: 1z aktivnosti in
dokumentov D3-1 Obrazca st.2 pod-aktivnosti:
E1. Naértovanje testiranja E1-1 ?;}EZEAgbUe:a'
E2. Priprava testnih scenarijev in priprava E2-1 cenlal za A-1, B1, B2,
testnih podatkov realizaciio vseh C1, D1, D31,
E3. UporabnisSko sprejemno testiranje (User- . yo E1-1, E2-1, E3-
: E3-1 aktivnosti Faze

acceptance testing) 1 1, E4-1, F11,
E4. Zakljuéno testiranje E4-1 F2-1, G1
F1. Izvedba izobraZzevanja F1-1
F2. Izdelava uporabniskih navodil F2-1
G. Pilotni zagon G-1

Izpla€ilo 3: Faza 2

Izvajalec izda racun v visini 70% vrednosti postavke (2) Ponudbena cena za realizacijo vseh
aktivnosti Faze 2, iz Obrazca $t. 2. PREDRACUN, ko je s strani naro&nika potrjena ustreznost
zaklju€enih aktivnosti in pod-aktivnosti (v obliki delnih prevzemnih zapisnikov), za aktivnosti in pod-
aktivnosti: A-2, C2, D2, D3-2, E1-2, E2-2, E3-2, E4-2, F1-2, F2-2, G-2.

Aktivnosti (Faza 2)

Faza 2/

Visina izplacila

Pogoj za
izplacilo
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oznake
aktivnosti in
pod-aktivnosti

A. Vodenije projekta A-2
C2. Implementacija naprednih funkcionalnosti in c2
optimizacija procesa U .
D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za spesno
Fazo 2p ! anxet h zahiev z D2 70% vrednosti zakljuéene

T ; postavke iz aktivnosti in
Egkdﬁsr!?;s spremljajocih izdelkov in D3-2 Obrazca §t.2 pod-
E1. Naértovanje testiranja E1-2 ?gigsﬁgblg:a- aktivnosti:
E2. Erlprava testnih scenarijev in priprava E2-2 cena za A-2, C2, D2,
testnih podatkov realizacijo vseh | D3-2, E1-2, E2-
Esc;e%‘i;’;acgr}'::t‘i’nsg‘;re’emno testiranje (User- E3-2 aktivnosti Faze | 2, E3-2, E4-2,

2 F1-2, F2-2, G-2

E4. Zakljuéno testiranje E4-2
F1. Izvedba izobraZevanja F1-2
F2. Izdelava uporabniskih navodil F2-2
G. Pilotni zagon G-2

Izpladilo 4: Prevzem implementacijske faze (uspesSen zakljué¢ek vseh aktivnosti in pod-
aktivnosti Faze 1 in Faze 2)

Izvajalec izda racun v viSini 20% vsote vrednosti postavk:
e Ponudbena cena za realizacijo vseh aktivnosti Faze 1

e Ponudbena cena za realizacijo vseh aktivnosti Faze 2,
iz Obrazca $t. 2. PREDRACUN, ko je s strani naroénika potrjena ustreznost VSEH zakljugenih
aktivnosti in pod-aktivnosti (v obliki delnih prevzemnih zapisnikov), za aktivnosti in pod-aktivnosti:

e Faza1: A-1,B1,B2,C1, D1, D3-1, E1-1, E2-1, E3-1, E4-1, F1-1, F2-1, G-1.

e Faza2: A-2,C2,D2, D3-2, E1-2, E2-2, E3-2, E4-2, F1-2, F2-2, G-2.

Izplacila v pilothem obdobju:

Izvajalec vsak mesec izda racun v vi8ini 1/20 oz. 5,00% vrednosti postavke 3) Ponudbena cena za
realizacijo vseh aktivnosti H. Pilotnega obdobja, iz Obrazca $t. 2. PREDRACUN, ko je s strani
naroCnika potrjena ustreznost zaklju€ene aktivnosti (v obliki delnega prevzemnega zapisnika), za
aktivnost G-1 in so za tekoC€i mesec uspesno izvedene aktivnosti: H1, H2, H3 in aktivhost H4 (skladno
z zahtevami v poglavju H4. Predaja izvorne kode in podatkov iz podatkovne baze).

Gostovanje / Podoi za
Aktivnosti (Pilotno obdobje) oznake aktivnosti | Vigina izplagila - ﬁ’aé“o
in pod-aktivnosti P
Uspesno
H1. Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja HA1 zakljucena
aktivnost G-1
1/20 oz. 5,00%
mesecno od : &
H2. Nadgradnje pilotnega delovanja H2 vrednosti '?zl";ziigo
postavke iz aktivnosti:
Obrazca §t.2 H1. H2. H3 za
H3. Streznisko gostovanje resitve H3 PREDRACUN - tek,oéi ,mesec
(3) Ponudbena | i, oytivnost
cena za H4 (skladno z
realizacijo vseh zahtevami v
L . Ly Pilotnega Predaja izvorne
H4. Predaja izvorne kode, pripadajoge ; ya 12!
dokumentacije in podatkov iz podatkovne baze Ha obdobja polfg:iéc iz
podatkovne
baze)
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Podrobnej$a opredelitev aktivnosti ter izdelkov / dobav se nahaja v poglavju PREDMET NAROCILA
te razpisne dokumentacije.
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ROK IZVEDBE DEL
Faza 1:

Aktivnosti in pod-aktivnosti Faze 1: A-1, B1, B2, C1, D1, D3-1, E1-1, E2-1, E3-1, E4-1, F1-1, F2-1,
G-1 morajo biti uspesno realizirane najkasneje 8 mesecev po podpisu pogodbe. Realizacija
aktivnosti in pod-aktivnosti se izkazuje z naroCnikovimi podpisi prevzemnih zapisnikov, za prej
navedene aktivnosti.

Faza1/
oznake
aktivnosti in
pod-aktivnosti

Aktivnosti (Faza 1) Rok izvedbe del

A. Vodenje projekta A1

B1. Analiza temeljnih virov in izhodi$¢ B1

B2. Optimizacija temeljnih virov in izhodi§¢ B2

C1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti C1

presoje

D1. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za

Fazo 1 o iveé

D3. Izdelava spremljajo€ih izdelkov in dokumentov D3-1 Najvec 8
E1. Nalrtovanje testiranja E1-1 %@
E2. Priprava testnih scenarijev in priprava testnih E2-1 o %ﬁws
podatkov pogodbe (T+8)
E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User- E3-1

acceptance testing)

E4. Zakljuéno testiranje E4-1

F1. Izvedba izobraZzevanja F1-1

F2. Izdelava uporabniskih navodil in video vsebin F2-1

G. Pilotni zagon G-1

Faza 2:

Aktivnosti in pod-aktivnosti Faze 2: A-2, C2, D2, D3-2, E1-2, E2-2, E3-2, E4-2, F1-2, F2-2, G-2
morajo biti uspesno realizirane najkasneje 14 mesecev po podpisu pogodbe. Realizacija aktivnosti
in pod-aktivnosti se izkazuje z naroénikovimi podpisi prevzemnih zapisnikov, za prej navedene
aktivnosti.

Faza2/
. . oznake Rok izvedbe
Aktivnosti (Faza 2) aktivnosti in del
pod-aktivnosti
A. Vodenje projekta A-2
B2. Optimizacija temeljnih virov in izhodi§¢ B2-2
C2. Implementacija naprednih funkcionalnosti in co
optimizacija procesa
D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za D2
Fazo 2 Najvec 14
D3. Izdelava spremljajo€ih izdelkov in dokumentov D3-2 mesecev po
E1. Nalrtovanje testiranja E1-2 podpisu
E2. Priprava testnih scenarijev in priprava testnih E2-2 pogodbe
podatkov (T+14)
E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User- E3-2
acceptance testing)
E4. Zakljuéno testiranje E4-2
F1. Izvedba izobrazevanja F1-2
F2. Izdelava uporabniskih navodil in video vsebin F2-2
G. Pilotni zagon G-2

Pilotno obdobje (predvideno trajanje do konca leta 2028, predvidoma 20 mesecev):
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Pilotno obdobje se pri¢ne takoj po pilotnem zagonu za Fazo 1 (G-1) in traja do konca leta 2028
(predvidoma 20 mesecev) in poteka socasno s Fazo 2.

Gostovanje /

Aktivnosti (Pilotno obdobje) oznake aktivnosti Pricetek Zakljucek
in pod-aktivnosti
H1. Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja HA1 Po izvedeni
H2. Nadgradnje pilotnega delovanja H2 aktivnosti G-1 Zakljuéek
H3. StrezniSko gostovanje resitve H3 oz. zakljuéku pogodbenega
Faze 1 obdobja
H4. Predaja .i'zv.orne kode, pripadajoée Ha mg:é‘::zt\:/f)o (konec leta
dokumentacije in podatkov iz podatkovne baze podpisu 2028)
pogodbe)

OPOMBE:

o Uspesno zaklju€ena faza pomeni potrditev ustreznosti zahtevanih aktivnosti ali pod-aktivnosti s
strani naro€nika v obliki delnih prevzemnih zapisnikov.

o Naro¢nik in izvajalec najpozneje v roku 15 delovnih dni po podpisu pogodbe uskladita
podrobnejSi terminski plan za vsako aktivnost oz. pod-aktivhost, znotraj zahtevanih rokov.
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Razpisna dokumentacija obsega:

Obrazec &t. 1: Ponudba
Obrazec &t. 2: Predracun
Obrazec &t. 3: Izjava o udelezbi fizi€nih in pravnih oseb v lastniStvu ponudnika
Obrazec &t. 4:
o Podatki o podizvajalcu
o Zahteva podizvajalca za neposredno placilo
o lzjava podizvajalca, da neposrednega placila ne zahteva
Obrazec &t. 5: Strokovna ekipa

Obrazec §t. 6: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naro¢nikov — Vodja

projekta

Obrazec &t. 7: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih narocnikov
Razvijalec, specializiran za prikazni del (Front-end Developer)

Obrazec &t. 8: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih narocnikov
Razvijalec, specializiran za strezniski del (Back-end Developer)

Obrazec §t. 9: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih narocnikov
Funkcionalni arhitekt IT reditev

Obrazec §t. 10: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naroCnikov
Strokovnjak s podrodja turizma

Obrazec §t. 11: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naroCnikov
Vodja testiranja

Obrazec §t. 12: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naroCnikov
Sistemski (DevOps) inzenir

Obrazec §t. 13: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naroCnikov
Strokovnjak za reSitve umetne inteligence (Al) / velikih jezikovnih modelov (LLM)
Obrazec 8t. 14: Referen¢no potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga §t. 1: Vzorec pogodbe

Priloga $t. 2: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec)
Priloga §t. 3: Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (vzorec)

Priloga §t. 4: VVzorci prevzemnih zapisnikov

ESPD v xml

vzorec Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloge razpisne dokumentacije, navedene v poglavju 4.2. TEMELJNI VIRI IN

IZHODISCA.
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| Obrazec §t.1 |

PONUDBA

Na osnovi javnega narocila §t. JNV-0013/2026-S-POG-STO po odprtem postopku, za »Vzpostavitev
nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje in upravljanje Zelene sheme
slovenskega turizma (ZSST) ter integracija podatkov in povezljivost sistema z Nacionalnim
informacijskim srediS¢em za turizem (NiST)« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkroziti):

a.) Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

b.) Skupna ponudba, pri Eemer smo vodilni partner/sodelujo€i partner (ustrezno obkroziti);
c.) Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

1. PODATKI O PONUDNIKU (IN PARTNERJIH - v primeru skupne ponudbe)

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

TELEFON:

IDENTIFIKACIJSKA STEVILKA ZA DDV:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR+ja IN BANKA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS
POGODBE (z navedbo funkcije):

ZAKONITI ZASTOPNIKI:

PONUDNIK JE MSP — kot je opredeljeno v

Priporodilu Komisije 2003/361/ES DA NE

2.1ZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / poobladéenec> ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi, v zvezi z
javnim naroCilom z oznako JNV-0013/2026-S-POG-STO za »Vzpostavitev nove platforme Slovenia
Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje in upravljanje Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST)
ter integracija podatkov in povezljivost sistema z Nacionalnim informacijskim sredi§éem za turizem
(NiST)« s polno odgovornostjo izjavljam, da:
e smo ob izdelavi ponudbe pregledali in preucili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
narocila,
e smo seznanjeni s pogoji, zahtevami, merili, tehni¢nimi specifikacijami in ostalo vsebino
dokumentacije ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakrSnihkoli omejitev,
e smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega narocila,
¢ ne bomo imeli do naro€nika kakrSnegakoli odSkodninskega zahtevka, e ne bomo izbrani za
izvedbo javnega naroCila oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali
odstopa od izvedbe javnega narocila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroskov, ki smo jih
imeli s pripravo ponudbene dokumentacije,
e smo podali resniéne oz. verodostojne izjave.
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Ce bomo izbrani za izvedbo javnega narogila:

bomo javno narocilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehni¢nimi soglasji), tehni¢nimi navodili, priporodili in
normativi,

bomo javno narocilo izvajali z v ponudbi navedenimi strokovno usposobljenimi sodelavci
oziroma kadrom in pri tem upostevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje,
veljavne v Republiki Sloveniji. Tekom projekta lahko pride do zamenjave vodje projekta ali
enega izmed strokovnjakov le ob predhodnem soglasju narocnika in pod pogojem, da
novoimenovani strokovnjak izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije za polozaj, na katerega
naj bi bil imenovan,

jam¢&imo, da smo imetnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki bodo nastala kot predmet
tega javnega narocila in da jih lahko prosto prenasamo. Prevzemamo vso odgovornost, Ce se
izkaze, da nismo imetnik avtorskih pravic na avtorskih delih, ali ¢e jih nimamo pravic prena$ati
na druge subjekte. Odgovarjamo za vso skodo, ki bi naro¢niku nastala iz tega naslova,

bomo vse avtorske pravic na avtorskih delih, ki bodo nastala kot predmet tega javnega narocila,
prenesli na naro¢nika kot izklju¢ne pravice.

Soglasamo, da:

lahko naroCnik popravi raCunske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju
ponudb. Pri tem se koli€ina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

lahko naro¢nik popravi raunske napake zaradi nepravilne vnaprej doloene matemati¢ne
operacije s strani naro€nika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb.
Naroc€nik popravi raCunsko napako tako, da ob upostevanju cen na enoto brez DDV in koli¢in,
ki jih ponudi ponudnik, izrauna vrednost ponudbe z upostevanjem pravilne matemati¢ne
operacije,

lahko naro¢nik napacno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Datum in kraj: Zig in podpis ponudnika:

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu oznagi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri
oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru vecjega Stevila partnerjev se ta obrazec kopira.
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| Obrazec §t. 2 |

PREDRACUN

Ponudbeni predracdun se nanasa na celotno javno narocilo oz. na realizacijo vseh aktivnosti (1) Faze 1
in (2) Faze 2 in aktivnosti (3) H. Pilotnega obdobja. Skupna cena (sestevek postavk (1)+(2)+(3)) se
uposteva v okviru Merila 1.

(1) Ponudbena cena za realizacijo vseh
aktivnosti Faze 1, kar zajema:

1)  A. Vodenje projekta (A-1)

2)  B1. Analiza temeljnih virov in izhodis¢ (B1)

3) B2. Optimizacija temeljnih virov in izhodis¢
(B2)

4)  C1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti
presoje (C1)

5) D1. Implementacija nefunkcionalnih zahtev
za Fazo 1 (D1)

6) D3. Izdelava spremljajocih izdelkov in
dokumentov (D3-1)

7) E1. Naértovanje testiranja (E1-1) EUR brez DDV

8) E2. Priprava testnih scenarijev in priprava
testnih podatkov (E2-1)

9) E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User-
acceptance testing) (E3-1)

10) E4. Zaklju¢no testiranje (E4-1)

11) F1. lzvedba izobrazevanja (F1-1)

12) F2. I1zdelava uporabniskih navodil in video
vsebin (F2-1)

13) Pilotni zagon (G-1)

Zgoraj omenjene aktivnosti so odrobneje opisane v
Tehni¢ni specifikaciji in prilogah te razpisne
dokumentacije.

(2) Ponudbena cena za realizacijo vseh
aktivnosti Faze 2

1) A.Vodenje projekta (A-2)

2) C2. Implementacija naprednih
funkcionalnosti in optimizacija procesa (C2)

3) D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev
za Fazo 2 (D2)

4) D3. Izdelava spremljajocih izdelkov in
dokumentov (D3-2)

5) E1. Nacrtovanje testiranja (E1-2)

6) E2. Priprava testnih scenarijev in priprava EUR brez DDV
testnih podatkov (E2-2)

7) ES3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User-
acceptance testing) (E3-2)

8) E4. Zakljuéno testiranje (E4-2)

9) F1.lzvedba izobrazevanja (F1-2)

10) F2. Izdelava uporabniskih navodil in video
vsebin (F2-2)

11) G. Pilotni zagon (G-2)

Zgoraj omenjene aktivnosti so odrobneje opisane v
Tehniéni specifikaciji in prilogah te razpisne
dokumentacije.

(3) Ponudbena cena za realizacijo vseh
aktivnosti H. Pilothega obdobja EUR brez DDV
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1)  H1. Osnovno zagotavljanje pilotnega
delovanja (H1)

2) H2. Nadgradnje pilotnega delovanja (H2)

3) Ha3. StrezniSko gostovanje resSitve (H3)

4) H4. Predaja izvorne kode, pripadajoce
dokumentacije in podatkov iz podatkovne
baze (H4)

Pri¢etek: Po izvedeni aktivnosti G-1 oz. zaklju¢ku Faze
1 (najve€ 8 mesecev po podpisu pogodbe)

Zakljuéek: Zaklju¢ek pogodbenega obdobja (konec
leta 2028)

Zgoraj omenjene aktivnosti so odrobneje opisane v
Tehniéni  specifikaciji in prilogah te razpisne
dokumentacije.

V _casu pilotnega obdobja (predvidoma 20
meseceV) izvajalec naroéniku vsak mesec
zaracuna pavs$al v visini_1/20 Ponudbene
cene za realizacijo vseh aktivnosti H.
Pilotnega obdobja.

(1+2+3) SKUPNA CENA V € BREZ DDV
ZA REALIZACIJO VSEH AKTIVNOSTI
IMPLEMENTACIJSKE FAZE IN

PILOTNEGA OBDOBJA
(ne sme preseqgati 280.000 EUR brez DDV)
(se uposteva v okviru merila 1)

Skupna cena je sestevek zgoraj navedenih
postavk (1),(2) in (3) tega obrazca.

EUR brez DDV

Veljavnost ponudbe je najmanj do 31. 12. 2026. V izjemnih okolis€inah lahko naroCnik zahteva, da
ponudnik podaljSa ¢as veljavnosti ponudbe za dolo¢eno dodatno obdobje.

Datum in kraj:

Zig in podpis ponudnika:
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| Obrazec §t.3 |

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprecitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v
skladu s Sestim odstavkom 14. ¢lena ZintPK (Uradni list RS, §t. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20, 3/22 —
ZDeb in 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK), kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni
ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje narocila st. JNV-0013/2026-S-POG-STO,
katerega predmet je »Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov,
ocenjevanje in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST« podajam
naslednjo

IZJAVO O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:
Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizicni osebi — samostojnem podjetniku
posamezniku, drustvu, zdruzenju, ...

Naziv in naslov ponudnika

Mati¢na Stevilka

Davcéna Stevilka

UDELEZBA FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udelezbi fizi€nih in pravnih oseb v lastniStvu ponudnika:
e zafizitne osebe: ime in priimek, naslov prebivali$¢a in delez lastnistva;
e za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delez lastniStva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udelezene v lastniStvu, ne glede na delez lastnisStva. V kolikor je oseb v lastnistvu
ponudnika vec, dodajte vrstice v tabeli, €e obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priloZite izjavi v obliki
seznama z vsemi potrebnimi podatki.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastniStvu zgoraj navedenega
ponudnika udelezene naslednje fiziéne osebe:

Ime in priimek Naslov prebivalis¢a Delez v %

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastniStvu zgoraj navedenega
ponudnika udelezene naslednje pravne osebe:

Naziv pravne osebe Sedez pravne osebe Delez v %

POVEZANE DRUZBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane druzbe, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja
gospodarske druzbe Steje, da so povezane druzbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi
podatki:
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e naziv in naslov povezane druzbe,
e vrsta povezave in/ali delez lastnistva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane druzbe.

Naziv povezane druzbe

Naslov povezane druzbe

Vrsta povezave/
Delez v %

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUZB

Opomba: v primeru, da povezanih druzb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljam, da v celotni lastniSki strukturi ponudnika (naziv in naslov ponudnika)

ni udelezenih drugih fiziénih ali pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na dolo¢be

zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, da so povezane druzbe.

S podpisom te izjave jam¢im za to¢nost in resni¢nost podatkov ter za podano izjavo prevzemam polno
odgovornost. Seznanjen sem z dolo¢bo ZintPK, ki doloCa, da je pogodba v primeru lazne izjave ali
neresni¢nih podatkov o dejstvih v izjavi ni€nha. Zavezujem se, da bom naroCnika obvestil o vsaki

spremembi posredovanih podatkov.

Datum in kraj:

Navodila za izpolnitev:

Podpis zakonitega zastopnika:

- Obrazec izpolni vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi
-V primeru vecjega Stevila partnerjev se ta obrazec kopira.
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PODATKI O PODIZVAJALCU

POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA:

NASLOV PODIZVAJALCA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE
OSEBE:

TELEFON:

IDENTIFIKACIJSKA STEVILKA ZA DDV:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR-ja in BANKA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS
POGODBE (z navedbo funkcije):

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA:

VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL
PODIZVAJALEC:

DELEZ DEL PODIZVAJALCA V %:

VREDNOST DEL PODIZVAJALCA:
(v EUR brez DDV)

KRAJ IZVEDBE DEL:

Kraj in datum:

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;
- V primeru sodelovanja vecjega Stevila podizvajalcev se obrazec kopira.

Podpis podizvajalca:
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Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLACILO IN SOGLASJE

V skladu s petim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 zahtevamo, da naroc¢nik Slovenska turistiéna organizacija,
Dimi¢eva ulica 13, 1000 Ljubljana na podlagi potrienega racuna oziroma situacije s strani
ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno pladuje nam, kot podizvajalcu za javno narocilo »Vzpostavitev nove platforme Slovenia

Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in

povezljivost sistema z NiST«, objavljenim na portalu javnih naroCil pod Stevilo objave
, zdne .

Soglasamo, da naro¢nik Slovenska turisti€éna organizacija, Dimi¢eva ulica 13, 1000 Ljubljana na podlagi
pogodbe ter v skladu s petim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 namesto ponudnika/glavnega izvajalca
poravna naso/e terjatev/ive do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju
predmetnega javnega narodila.

Kraj in datum: Podpis podizvajalca:

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLACILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega narocila Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za
vnos podatkov, ocenjevanije in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST,
objavljenega na portalu javnih narocil pod Stevilo objave ,zdne ,
ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od narognika Slovenska turistiéna organizacija, DimiCeva ulica 13, 1000 Ljubljana ne zahtevamo
neposrednega placila nadih terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena
dela pri izvajanju predmetnega javnega narocila.

Kraj in datum: Podpis podizvajalca:

Navodila za izpolnitev:
- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa precrta;
- V primeru sodelovanja vecjega Stevila podizvajalcev se obrazec kopira.
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STROKOVNA EKIPA

Ponudnik:

Ponudnik izpolni Obrazec skladno s poglaviem Pogoji za udelezbo, s tocko 2.2 Pogoji za sodelovanije,

P7.

SEZNAM VSEH STROKOVNJAKOV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI STORITEV IN NJIHOVI
REFERENCNI TER DODATNI REFERENCNI PROJEKTI:

Zap.
§t.

Strokovnjak, za
katerega potrjujemo,
da izpolnjuje
zahtevane pogoje:

Ime in priimek

Kontakt (e-mail, telefon)

Izobrazba

Stevilo let delovnih
izkusenj z
zahtevanega
podrocja

Datum in kraj:

Zig in podpis ponudnika:
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| Obrazec §t. 6 |

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROCNIKOV - VODJA

PROJEKTA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referen¢nih delih
resni¢ni. Na podlagi poziva bomo naro¢niku v zahtevanem roku predlozili dodatna dokazila o uspesni
izvedbi navedenih referenénih del oziroma uspes$no izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, ¢e
bo le ta zZelel preveriti resniénost navedb o izvedenih referenénih delih.

Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno narogilo):

Strokovnjak ponudnika (ime in priimek):

Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje
pogoje, je na projektu sodeloval kot:

Vodja projekta

Naro¢nik del (izdajatelj reference):

Naslov naroénika del:

Kontaktna oseba naroc¢nika del:

Telefonska Stevilka kontaktne osebe naroénika del:

Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto):

Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo:

Naziv projekta:

Opis projekta ter del/storitev, ki jih je v okviru zgornjega projekta
izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno nastopal v
vlogi vodje projekta ali v drugae poimenovani, vendar
vsebinsko primerljivi vlogi.

B. Vrednost projekta je znaSala najmanj XXX.000 EUR brez
DDV.

C. Na projektu je aktivno usklajeval projektne naloge skupaj
z vsaj dvema drugima strokovnjakoma znotraj
razvojnega tima (pod strokovnjaki znotraj razvojnega
tima so misljeni profili kot: funkcionalni arhitekti ali
»product owner«-ji, razvijalci prikaznega dela (front-end
razvijalci) in razvijalci streZniSkega dela (back-end
razvijalci), testetji itd).

D. Na projektu je aktivno izvajal in usklajeval projektne
aktivnosti s predstavniki naro€nika (izvajanje projekta
skladno s Casovnico, obvladovanje projektnih tveganj,
organiziranje razliénih dogodkov v sklopu projekta,
ucinkovito poro¢anje naro¢niku o napredku na projektu,
itd.).

E. ZacCetek in zakljuCek projekta:

e Zacetek ni bil pred 1. 1. 2020.
e ZakljuCek je bil najkasneje na dan roka za oddajo
ponudbe v tem postopku.

Spodaj podpisani predstavnik
naroCnika del, potrjujem, da so
bile za strokovnjaka izpolnjene
VSE zahteve A., B.,C.,D.,E. in
F., opisane v obrazcu levo:

DA

NE

Prosimo obkrozite ustrezno.
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F. Projekt je bil uspesno zaklju¢en v predvidenem obsegu
(i.e. realizirane so bile vse dogovorjene zahteve), skladno
s pogodbenimi dolocili ter znotraj dogovorjenega
proracuna.

Dodatni opis projekta, za katerega izdajate potrdilo: Spodaj podpisani predstavnik

naro¢nika del, potrjujem, da so

G. Projekt je vkljudeval razvoj, nadgradnjo ali vzdrzevanje | bile za strokovnjaka izpolnjeni
informacijske reditve, namenjene sistemati¢ni obravnavi, zahtevi G in H, opisani v obrazcu
upravljanju in spremljanju turisticne ponudbe ter razvoja levo:
turizma, vkljuéno z obravnavo podatkov o destinacijah,
ponudnikih, turisti€nih produktih, dogodkih, nastanitvah DA
ter kazalnikih razvoja ali trajnosti turizma.

H. Projekt je jasno izkazoval povezavo med vsebino s
podroc¢ja turizma in informacijsko oziroma digitalno
resitvijo, in ni 8lo zgolj za tehni¢no implementacijo brez NE
vsebinske vloge turizma.

Prosimo obkrozite ustrezno.

Potrdilo dajemo na prosnjo izvajalca in velja izklju€no za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev
javnega narocila »Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje
in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST«, JNV-0013/2026-S-POG-
STO, ki ga izvaja Slovenska turisti€na organizacija.

Datum in kraj: Zig in podpis naro¢nika del:

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na Stevilo navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak
posamicen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkuSnje in znanje.
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| Obrazec §t. 7 |

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROCNIKOV -
RAZVIJALEC, SPECIALIZIRAN ZA PRIKAZNI DEL (FRONT-END DEVELOPER)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referen¢nih delih
resni¢ni. Na podlagi poziva bomo naro¢niku v zahtevanem roku predlozili dodatna dokazila o uspes$ni
izvedbi navedenih referenénih del oziroma uspes$no izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, ¢e

bo le ta zelel preveriti resni¢nost navedb o izvedenih referenénih delih.

Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno narogilo):

Strokovnjak ponudnika (ime in priimek):

Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje,
je na projektu sodeloval kot:

Razvijalec, specializiran za
prikazni del (front-end developer)

Narocnik del (izdajatelj reference):

Naslov naroc¢nika del:

Kontaktna oseba naroc¢nika del:

Telefonska stevilka kontaktne osebe naroénika del:

Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto):

Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo:

Naziv projekta:

Opis projekta ter del/storitev, ki jih je v okviru zgornjega projekta izvajal
strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno nastopal
v vlogi razvijalca prikaznega dela (t.i. front-end
developer) ali v drugae poimenovani, vendar
vsebinsko primerljivi vlogi.

B. Vrednost projekta je znaSala najmanj XXX.000 EUR
brez DDV.

C. Na projektu je aktivno usklajeval projektne naloge
skupaj z vsaj dvema drugima strokovnjakoma znotraj
razvojnega tima (pod strokovnjaki znotraj razvojnega
tima so miSljeni profili kot npr: projektni vodja,
funkcionalni arhitekti ali »product owner«-ji, razvijalci
prikaznega dela (front-end razvijalci) in razvijalci
strezniSkega dela (back-end razvijalci), testerji itd).

D. Na projektu je aktivho sodeloval pri implementaciji
prikaznega dela, kar je vklju€evalo:

* Implementacijo nove grafiCne podobe, ki je
zajemala pripravo ustreznih programskih
(html, css, jquery, javascript) in grafi¢nih
elementov (ti. »graphic assets«, html5
vsebine itd.) ter njihovo povezavo v delujo¢o
celoto uporabniSkega vmesnika vseh strani

Spodaj podpisani predstavnik
naroCnika del, potrjujem, da so
bile za strokovnjaka izpolnjene
VSE zahteve A., B., C.,D., E.,
F., opisane v obrazcu levo:

DA

NE

Prosimo obkrozite ustrezno.
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novega spletnega mesta o0z. spletne
aplikacije z odzivnim prikaznim delom
(responsive design).
= Delo s sodobnimi JavaScript framework-i in
knjiznicami, kot so Reactjs, Angular.js,
Vue.js in podobni.
» Implementacijo klicev spletnih storitev.
= Uporabo sistema za upravljanje razliCic
programske kode, kot je GIT.
E. Zacetek in zakljucek:
= Projekt se ni pricel pred 1. 10. 2020 in se je
zaklju€il najkasneje na dan roka za oddajo
ponudbe.
F. Projekt je bil uspeSno zakljuen v predvidenem
obsegu (i.e. realizirane so bile vse dogovorjene
zahteve), skladno s pogodbenimi dologili ter znotraj
dogovorjenega proracuna.
Dodatni opis projekta, za katerega izdajate potrdilo: Spodaj podpisani predstavnik
naro¢nika del, potrjujem, da so
G. Projekt je vkljueval razvoj, nadgradnjo ali | bile za strokovnjaka izpolnjeni
vzdrzevanje informacijske reSitve, namenjene zahtevi G in H, opisani v

. . . S - razcu levo:
sistematiCni obravnavi, upravljanju in spremljanju obrazcu levo

turisticne ponudbe ter razvoja turizma, vkljuéno z
obravnavo podatkov o destinacijah, ponudnikih, DA
turisticnih  produktih, dogodkih, nastanitvah ter
kazalnikih razvoja ali trajnosti turizma.

H. Projekt je jasno izkazoval povezavo med vsebino s
podro&ja turizma in informacijsko oziroma digitalno NE
reSitvijo, in ni Slo zgolj za tehni¢no implementacijo
brez vsebinske vloge turizma.

Prosimo obkrozite ustrezno.

Potrdilo dajemo na pro3njo izvajalca in velja izklju€no za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev
javnega narocila »VVzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje
in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST«, JNV-0013/2026-S-POG-
STO, ki ga izvaja Slovenska turisticna organizacija.

Datum in kraj: Zig in podpis naro¢nika del:

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na Stevilo navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak
posamicen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkuSnje in znanje.
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| Obrazec §t. 8 |

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI

POSAMEZNIH NAROCNIKOV -

RAZVIJALEC, SPECIALIZIRAN ZA STREZNISKI DEL (BACK-END DEVELOPER)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referen¢nih delih
resni¢ni. Na podlagi poziva bomo naro¢niku v zahtevanem roku predlozili dodatna dokazila o uspesni
izvedbi navedenih referenénih del oziroma uspes$no izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, ¢e
bo le ta zZelel preveriti resniénost navedb o izvedenih referenénih delih.

Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno narogilo):

Strokovnjak ponudnika (ime in priimek):

Strokovnjak, za katerega potrjuiemo, da izpolnjuje naslednje | Razvijalec, specializiran za
pogoje, je na projektu sodeloval kot: strezniski del (back-end
developer)

Naro¢nik del (izdajatelj reference):

Naslov naroénika del:

Kontaktna oseba naroc¢nika del:

Telefonska stevilka kontaktne osebe naroénika del:

Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto):

Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo:

Naziv projekta:

Opis projekta ter del/storitev, ki jih je v okviru zgornjega projekta
izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno
nastopal v vlogi razvijalca strezniSkega dela (t.i.
back-end developer) ali v drugae poimenovani,
vendar vsebinsko primerljivi viogi.

B. Vrednost projekta je znaSala najmanj XXX.000
EUR brez DDV.

C. Na projektu je aktivno usklajeval projektne
naloge skupaj z vsaj dvema drugima
strokovnjakoma znotraj razvojnega tima (pod
strokovnjaki znotraj razvojnega tima so misljeni
profili kot npr.: projektni vodja, funkcionalnimi
arhitekti ali  »product owner«-ji, razvijalci
prikaznega dela (front-end razvijalci), testerji na
strani izvajalca).

D. Na projektu je aktivnho sodeloval pri
implementaciji back-end dela, kar vklju€evalo:

» Razvoj strezniske (back-end) poslovne
logike aplikacij.

= Izgradnjo baze podatkov
streznisSkih komponent.

in drugih

Spodaj podpisani predstavnik

naroCnika del, potrjujem, da so

bile za strokovnjaka izpolnjene
VSE zahteve A., B.,,C.,D.,E,, F.,
G. in F. opisane v obrazcu levo:

DA

NE

Prosimo obkrozite ustrezno.
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= Optimizacijo sistema z namenom
izboljSanja zmogljivosti in ucinkovitosti.

= Sodelovanje z razvijalci prikaznega dela
(front-end developerii) za uskladitev dela
na celotni aplikaciji.

= Uporabo varnostnih protokolov in praks
za za&¢ito podatkov in informacij.

= Razvoj in vzdrzevanje APl-jev za
komunikacijo med razlicnimi  deli
aplikacij.

= Uporabo razlicnih orodij za nadzor
razli¢ic, kot je GIT.

E. Zacetek in zakljuCek:

= Projekt se ni pricel pred 1. 10. 2020 in
se je zaklju€il najkasneje na dan roka za
oddajo ponudbe.

F. Projekt je bil uspesno zaklju¢en v predvidenem
obsegu (i.e. realizirane so bile vse dogovorjene
zahteve), skladno s pogodbenimi dolocili ter
znotraj dogovorjenega proracuna.

Dodatni opis projekta, za katerega izdajate potrdilo: Spodaj podpisani predstavnik
naro¢nika del, potrjujem, da so
G. Projekt je vkljuseval razvoj, nadgradnjo ali | bile za strokovnjaka izpolnjeni

vzdrzevanje informacijske resitve, namenjene | Zahtevi G in H, opisani v obrazcu
sistematini obravnavi, upravljanju in spremljanju levo:

turisti€éne ponudbe ter razvoja turizma, vkljuéno z
obravnavo podatkov o destinacijah, ponudnikih, DA
turisti€nih produktih, dogodkih, nastanitvah ter
kazalnikih razvoja ali trajnosti turizma.

H. Projekt je jasno izkazoval povezavo med vsebino
s podroc¢ja turizma in informacijsko oziroma NE
digitalno reSitvijo, in ni Slo zgolj za tehni¢no
implementacijo brez vsebinske vloge turizma.

Prosimo obkrozite ustrezno.

Potrdilo dajemo na pro3njo izvajalca in velja izklju€no za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev
javnega narocila »VVzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje
in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST«, JNV-0013/2026-S-POG-
STO, ki ga izvaja Slovenska turisti€na organizacija.

Datum in kraj: Zig in podpis naro¢nika del:

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na $tevilo navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak
posamicen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkuSnje in znanje.
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| Obrazec §t.9 |

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROCNIKOV -
FUNKCIONALNI ARHITEKT IT RESITEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referen¢nih delih
resni¢ni. Na podlagi poziva bomo naro¢niku v zahtevanem roku predlozili dodatna dokazila o uspesni
izvedbi navedenih referenénih del oziroma uspes$no izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, ¢e
bo le ta zZelel preveriti resniénost navedb o izvedenih referenénih delih.

Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno narogilo):

Strokovnjak ponudnika (ime in priimek):

Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje, | Funkcionalni arhitekt IT reSitev
je na projektu sodeloval kot:

Naro¢nik del (izdajatelj reference):

Naslov naroénika del:

Kontaktna oseba naroc¢nika del:

Telefonska Stevilka kontaktne osebe naroénika del:

Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto):

Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo:

Naziv projekta:

Opis projekta ter del/storitev, ki jih je v okviru zgornjega projekta

izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo:

Spodaj podpisani predstavnik

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno | naro€nika del, potrjujem, da so
nastopal v vlogi funkcionalnega arhitekta ali v | bile za strokovnjaka izpolnjene
drugade poimenovani, vendar vsebinsko primerljivi | VSE zahteve A., B., C., D., E.
viogi. in F., opisane v obrazcu levo:

B. Vrednost projekta je znaSala najmanj XXX.000 EUR
brez DDV. DA
C. Na projektu je aktivno usklajeval projektne naloge
skupaj z vsaj dvema drugima strokovnjakoma
znotraj razvojnega (pod strokovnjaki znotraj
razvojnega tima so miSljeni profili: projektni vodja, NE
drugi funkcionalnimi arhitekti ali »product owner«-ji,
razvijalci prikaznega dela (front-end razvijalci) in
razvijalci streZniskega dela (back-end razvijalci),
testerji na strani izvajalca). Prosimo obkroZite ustrezno.
D. Na projektu je aktivho sodeloval pri projektnih
aktivnostih, ki so vkljuCevale:
» Definiranje vsebinskih, funkcionalnih in
tehni¢nih zahtev IT resitev.
= Pripravo funkcionalnih in  tehni¢nih
specifikacij.
= Neposredno delo z naro€nikom (sestanki,
delavnice, predstavitve).
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= Preverjanje ustreznosti izdelkov pred
predajo naro¢niku.

E. Zacletek in zakljuCek:

= Projekt se ni pricel pred 1. 1. 2020.
= Projekt se je zakljuCil najkasneje na dan
roka za oddajo ponudbe v tem postopku.

F. Projekt je bil uspesno zaklju¢en v predvidenem
obsegu (i.e. realizirane so bile vse dogovorjene
zahteve), skladno s pogodbenimi doloCili ter znotraj
dogovorjenega proracuna.

Dodatni opis projekta, za katerega izdajate potrdilo:

G. Projekt je vkljuCeval razvoj, nadgradnjo ali
vzdrzevanje informacijske reSitve, namenjene
sistemati¢ni obravnavi, upravljanju in spremljanju
turisticne ponudbe ter razvoja turizma, vkljuéno z
obravnavo podatkov o destinacijah, ponudnikih,
turistiCnih  produktih, dogodkih, nastanitvah ter
kazalnikih razvoja ali trajnosti turizma.

H. Projekt je jasno izkazoval povezavo med vsebino s
podro¢ja turizma in informacijsko oziroma digitalno
reSitvijo, in ni Slo zgolj za tehnino implementacijo
brez vsebinske vloge turizma.

Spodaj podpisani predstavnik
naro¢nika del, potrjujem, da so
bile za strokovnjaka izpolnjeni
zahtevi G in H, opisani v
obrazcu levo:

DA

NE

Prosimo obkroZite ustrezno.

Potrdilo dajemo na prosnjo izvajalca in velja izklju€no za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev
javnega narocila »Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje
in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST«, JNV-0013/2026-S-POG-

STO, ki ga izvaja Slovenska turisti€na organizacija.

Datum in kraj: Zig in podpis naroénika del:

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na Stevilo navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak
posamicen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izku$nje in znanje.
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| Obrazec §t. 10 |

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROCNIKOV -
STROKOVNJAK S PODROCJA TURIZMA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referen¢nih delih
resni¢ni. Na podlagi poziva bomo naro¢niku v zahtevanem roku predlozili dodatna dokazila o uspesni
izvedbi navedenih referenénih del oziroma uspes$no izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, ¢e
bo le ta zZelel preveriti resniénost navedb o izvedenih referenénih delih.

Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno narogilo):

Strokovnjak ponudnika (ime in priimek):

Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje | Strokovnjak s podrocja turizma
pogoje, je na projektu sodeloval kot:

Naro¢nik del (izdajatelj reference):

Naslov naroénika del:

Kontaktna oseba naroc¢nika del:

Telefonska Stevilka kontaktne osebe naroénika del:

Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto):

Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo:

Naziv projekta:

Opis projekta ter del/storitev, ki jih je v okviru zgornjega projekta
izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno Spodaj podpisani predstavnik
nastopal kot vsebinski sodelavec s podrogja | harocnika del, potrjujem, da so
turizma (ali v drugade poimenovani, vendar | Pile za strokovnjaka izpolnjene
vsebinsko primerljivi vlogi). Vsclfpizszhr::\i/eo?)-;azc-:’uﬁé\l/g'D-,

B. Vrednost projekta je znaSala najmanj XXX.000 '
EUR brez DDV.

C. Projekt je vklju€eval sistematicno in strukturirano DA
obravnavo razvoja turizma, pri Cemer je projekt
vklju¢eval vsaj tri (3) od spodaj navedenih
vsebinskih podrogij (C1-C6):

= (C1: Sodelovanje pri  upravljanju NE
destinacije  ali  razvoju  modelov
destinacijskega managementa (npr.
koordinacija  deleznikov, upravljanje
ponudnikov). Prosimo obkroZite ustrezno.

= C2: Sodelovanje pri razvoju ali izvajanju
trajnostnih  turisticnih  politik, shem,
smernic ali certifikacijskih sistemov.

= C3: Pripravo ali sooblikovanje
metodologij, kazalnikov, meril ali
vsebinskih modelov za spremljanje
razvoja turizma ali trajnosti.
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= C4: Sodelovanje pri pripravi strateskih,
razvojnih ali akcijskih dokumentov s
podro€ja turizma, ki so zahtevali
strukturirano  obravnavo  podatkov,
procesov in deleznikov.

= C5: Sodelovanje pri zbiranju, analizi ali
interpretaciji podatkov s podrodja
turizma (npr. Podatki o ponudnikih,
obiskovalcih, kapacitetah, produktih,
vplivih turizma).

= (C6: Sodelovanje pri usklajevanju
razliénih deleznikov (destinacije,
ponudniki, javni sektor) v okviru
sistemskih ali razvojnih pobud na
podro€ju turizma.

D. Zacetek in zakljuCek:

* Projekt se ni priCel pred 1. 1. 2020 in se
je zaklju€il najkasneje na dan roka za
oddajo ponudbe.

Potrdilo dajemo na prosnjo izvajalca in velja izklju€no za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev
javnega narocila »Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje
in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST«, JNV-0013/2026-S-POG-
STO, ki ga izvaja Slovenska turisti¢na organizacija.

Datum in kraj: Zig in podpis naroénika del:

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na Stevilo navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak
posamicen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izku$nje in znanje.
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| Obrazec §t. 11 |

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROCNIKOV — VODJA
TESTIRANJA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referen¢nih delih
resni¢ni. Na podlagi poziva bomo naro¢niku v zahtevanem roku predlozili dodatna dokazila o uspes$ni
izvedbi navedenih referenénih del oziroma uspes$no izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, ¢e
bo le ta Zelel preveriti resniénost navedb o izvedenih referenénih delih.

Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno narogilo):

Strokovnjak ponudnika (ime in priimek):

Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje | Vodja testiranja
pogoje, je na projektu sodeloval kot:

Narocnik del (izdajatelj reference):

Naslov naroc¢nika del:

Kontaktna oseba naroc¢nika del:

Telefonska stevilka kontaktne osebe naro¢nika del:

Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto):

Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo:

Naziv projekta:

Opis projekta ter del/storitev, ki jih je v okviru zgornjega projekta
izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno | Spodaj podpisani predstavnik
nastopal v vlogi vodje testiranja ali v drugage | nharocnika del, potrjujem, da so
poimenovani, vendar vsebinsko primerljivi vlogi. bile za strokovnjaka izpolnjene

B. Na projektu je aktivho usklajeval projektne naloge VSE zghteve A.B.,C,D |.n E.,

. . . . opisane v obrazcu levo:

skupaj z vsaj dvema drugima strokovnjakoma

znotraj razvojnega tima (pod strokovnjaki znotraj
razvojnega tima so misljeni profili kot npr.: projektni DA
vodja, funkcionalni arhitekti ali »product owner«-ji,
razvijalci prikaznega dela (front-end razvijalci),
razvijalci strezniSkega dela (back-end razvijalci),
testerji itd.). NE

C. Na projektu je aktivno sodeloval pri naértovanju,
organizaciji, usklajevanju in izvedbi testiranja
programske resitve, kar je vkljuCevalo:

* Pripravo testne strategije, testnega nadrta Prosimo obkrozZite ustrezno.
in opredelitev pristopa k testiranju.

= Pripravo, usklajevanje in spremljanje
izvedbe testnih  scenarijev, testnih
primerov in testnih podatkov.

» Koordinacijo izvajanja razli¢nih  vrst
testiranja, kot npr. Funkcionalno testiranje,
integracijsko testiranje, regresijsko
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testiranje,  sistemsko testiranje in
uporabnisko potrditveno testiranje (UAT).

= Evidentiranje, spremljanje in usklajevanje
odprave ugotovljenih napak oziroma
odstopan;.

» Sodelovanje z razvojnimi in poslovnimi
ekipami pri preverjanju skladnosti reSitve z
dogovorjenimi funkcionalnimi in
nefunkcionalnimi zahtevami.

= Uporabo ustreznih orodij za evidentiranje
napak, upravljanje testnih primerov in
spremljanje poteka testiranja.

= Pripravo poroCil o izvedenem testiranju,
statusih napak ter oceni pripravljenosti
reSitve za prehod v produkcijsko okolje.

D. Zacetek in zakljuCek:

= projekt se ni pricel pred 1. 10. 2020 in se
je zakljuCil najkasneje na dan roka za
oddajo ponudbe.

E. Projekt je bil uspesno zaklju¢en v predvidenem
obsegu (i.e. realizirane so bile vse dogovorjene
zahteve), skladno s pogodbenimi dolocili ter
znotraj dogovorjenega proracuna.

Zahteve A, B, C, D, E, F zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene
v okviru istega projekta.

Potrdilo dajemo na prosnjo izvajalca in velja izklju€no za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev
javnega narocila »Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje
in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST«, JNV-0013/2026-S-POG-
STO, ki ga izvaja Slovenska turisti€na organizacija.

Datum in kraj: Zig in podpis naro¢nika del:

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na Stevilo navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak
posamicen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izku$nje in znanje.
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| Obrazec §t. 12 |

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROCNIKOV - SISTEMSKI

(DevOps) INZENIR

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referen¢nih delih
resni¢ni. Na podlagi poziva bomo naro¢niku v zahtevanem roku predlozili dodatna dokazila o uspesni
izvedbi navedenih referenénih del oziroma uspes$no izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, ¢e
bo le ta zZelel preveriti resniénost navedb o izvedenih referenénih delih.

Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno narogilo):

Strokovnjak ponudnika (ime in priimek):

Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje
pogoje, je na projektu sodeloval kot:

Sistemski (DevOps)inzenir

Naro¢nik del (izdajatelj reference):

Naslov naroénika del:

Kontaktna oseba naroc¢nika del:

Telefonska Stevilka kontaktne osebe naroénika del:

Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto):

Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo:

Naziv projekta:

Opis projekta ter del/storitev, ki jih je v okviru zgornjega projekta
izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno
nastopal v vlogi sistemskega (DevOps) inZenirja ali
v drugae poimenovani, vendar vsebinsko
primerljivi vliogi.

B. Na projektu je aktivho sodeloval pri vzpostavitvi,
preverjanju, konfiguraciji in pripravi okolja za
gostovanje ter pri namestitvi in produkcijskem
oziroma pilotnem zagonu programske resitve, kar
je vkljucevalo:

= Vzpostavitev oziroma preverjanje
ustreznosti okolja za gostovanje aplikacije
ter pripadajocih komponent.

= |zvedbo zakljuénih nastavitev sistema,
potrebnih za prehod v produkcijsko
oziroma pilotno delovanje.

= Konfiguracijo aplikacijskega okolja,
strezniskih nastavitev, dostopov,
certifikatov, domenskih nastavitev, dns
zapisov ali drugih primerljivih tehni¢nih
nastavitev, potrebnih za delovanje reSitve.

= Sodelovanje pri namestitvi reSitve v
produkcijsko oziroma pilotno okolje ter pri

Spodaj podpisani predstavnik
naro€nika del, potrjujem, da so
bile za strokovnjaka izpolnjene
VSE zahteve A., B., C. inD.,
opisane v obrazcu levo:

DA

NE

Prosimo obkrozite ustrezno.
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prvem preverjanju delovanja po
namestitvi.

» Sodelovanje pri izvedbi obremenitvenega
testiranja, vkljuéno s pripravo tehni¢nih
scenarijev, testnih podatkov, podporo pri
izvedbi testov ter analizo rezultatov.

* Preverjanje ustreznosti delovanja
aplikacije, podatkovne zbirke in drugih
kljuénih tehnicnih komponent v
produkcijskem oziroma pilotnem okolju;

= Optimizacijo delovanja sistema z vidika
zmogljivosti, stabilnosti, razpoloZljivosti in
tehni¢ne skladnosti.

» Sodelovanje pri potrditvenem testu in pri
ugotavljanju pripravljenosti reSitve za
produkcijski oziroma pilotni zagon.

= Sodelovanje s tehniénim  osebjem
naroCnika pri izvedbi produkcijskega
oziroma pilotnega zagona reSitve.

C. Zacetek in zakljuCek:

»  Projekt se ni pricel pred 1. 10. 2020 in se
je zakljuCil najkasneje na dan roka za
oddajo ponudbe.

D. Projekt je bil uspesno zaklju¢en v predvidenem
obsegu (i.e. realizirane so bile vse dogovorjene
zahteve), skladno s pogodbenimi dolocili ter
znotraj dogovorjenega proracuna.

Zahteve A, B, C, D zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene v
okviru istega projekta.

Potrdilo dajemo na pro3njo izvajalca in velja izklju€no za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev
javnega narocila »VVzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje
in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST«, JNV-0013/2026-S-POG-
STO, ki ga izvaja Slovenska turisti€na organizacija.

Datum in kraj: Zig in podpis naro¢nika del:

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na Stevilo navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak
posamicen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkuSnje in znanje.
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| Obrazec §t. 13 |

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROCNIKOV -
STROKOVNJAK ZA RESITVE UMETNE INTELIGENCE (Al) / VELIKIH JEZIKOVNIH MODELOV

(LLM)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referen¢nih delih
resni¢ni. Na podlagi poziva bomo naro¢niku v zahtevanem roku predlozili dodatna dokazila o uspesni
izvedbi navedenih referenénih del oziroma uspes$no izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, ¢e
bo le ta zZelel preveriti resniénost navedb o izvedenih referenénih delih.

Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno narogilo):

Strokovnjak ponudnika (ime in priimek):

Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje
pogoje, je na projektu sodeloval kot:

Strokovnjak za reSitve umetne
inteligence  (Al) /  velikih
jezikovnih modelov (LLM)

Narocnik del (izdajatelj reference):

Naslov naroénika del:

Kontaktna oseba naroc¢nika del:

Telefonska stevilka kontaktne osebe naro¢nika del:

Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto):

Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo:

Naziv projekta:

Opis projekta ter del/storitev, ki jih je v okviru zgornjega projekta
izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo:

A. Navedeni posameznik je na projektu uradno
nastopal v vlogi strokovnjaka za umetno
inteligenco (Al), strokovnjaka za velike jezikovne
modele (LLM), arhitekta za umetno inteligenco
(Al), vodje sklopa umetne inteligence (Al) ali v
drugace poimenovani, vendar vsebinsko
primerljivi viogi.

B. Na projektu je aktivno usklajeval projektne naloge
skupaj z vsaj dvema drugima strokovnjakoma
znotraj razvojnega tima (pod strokovnjaki znotraj
razvojnega tima so misljeni profili kot npr.:
projektni vodja, poslovni analitik, podatkovni
arhitekt, funkcionalni arhitekt, razvijalci
prikaznega dela, razvijalci strezniSkega dela,
podatkovni inzenirji, testerji, skrbniki vsebin ipd.).

C. Na projektu je aktivno sodeloval pri naslednjih
aktivnostih:

= Pripravi oziroma usklajevanju primerov
uporabe funkcionalnosti umetne
inteligence (Al) / velikih jezikovnih

Spodaj podpisani predstavnik
naroCnika del, potrjujem, da so
bile za strokovnjaka izpolnjene
VSE zahteve A., B., C. inD.,
opisane v obrazcu levo:

DA

NE

Prosimo obkrozite ustrezno.
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modelov (LLM) v okviru poslovnih ali
uredniskih procesov.

»  Pripravi funkcionalne ali tehni¢ne
zasnove reSitve umetne inteligence (Al),
vkljuéno z opredelitvijo pristopa za delo z
dokumenti, podatki in drugimi viri
informacij;

=  Sodelovanju pri pripravi, strukturiranju,
¢is€enju, oznacevanju ali drugi ustrezni
pripravi vhodnih podatkov, dokumentov,
metapodatkov ali virov za uporabo v
reSitvi umetne inteligence (Al).

= Sodelovanju pri uvedbi ali integraciji
funkcionalnosti, kot so npr. povzemanije
besedil, priprava predlogov odgovorov,
predlogi za izbor dokumentov ali virov,
personalizacija vsebin,
prenos/prikaz/analiza podatkov ali
avtomatizacija posameznih opravil.

=  Sodelovanju pri zasnovi ali uporabi
mehanizmov za iskanje po vsebinah,
semanti¢no iskanje, priporo¢anje vsebin,
delo nad dokumenti ali druge primerljive
pristope.

= Preverjanju kakovosti delovanja reSitve
umetne inteligence (Al) ter usklajevanju
ukrepov za zmanjSevanje netoCnih,
nerelevantnih ali neustreznih rezultatov.

= Sodelovanju z razvojnimi, podatkovnimi,
vsebinskimi in poslovnimi ekipami pri
usklajevanju funkcionalnih,
nefunkcionalnih, varnostnih in
organizacijskih zahtev.

D. Zacetek in zakljuCek:

= projekt se ni pricel pred 1. 1. 2022 in se je
zaklju€il najkasneje na dan roka za
oddajo ponudbe.

Projekt je bil uspeSno zakljuéen v predvidenem obsegu (i.e.

realizirane so bile vse dogovorjene zahteve), skladno s
pogodbenimi doloéili ter znotraj dogovorjenega prorauna.

Zahteve A, B, C, D zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene v
okviru istega projekta.

Potrdilo dajemo na prosnjo izvajalca in velja izklju€no za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev
javnega narocila »Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje
in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST«, JNV-0013/2026-S-POG-
STO, ki ga izvaja Slovenska turisticna organizacija.

Datum in kraj: Zig in podpis naroénika del:
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Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na Stevilo navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak
posamicen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izku$nje in znanje.
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| Obrazec $t. 14 |

REFERENCNO POTRDILO ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referen¢nih delih
resni¢ni. Na podlagi poziva bomo naro¢niku v zahtevanem roku predlozili dodatna dokazila o uspeS$ni
izvedbi navedenih referenénih del oziroma uspe$no izvedenih poslov ponudnika, ¢e bo le ta zelel

preveriti resniénost navedb o izvedenih referenénih delih.

Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno narogilo):

Narocnik del (izdajatelj reference):

Naslov naroc¢nika del:

Kontaktna oseba naroc¢nika del:

Telefonska stevilka kontaktne osebe naro¢nika del:

Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto):

Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja
potrdilo:

Naziv projekta:

Opis projekta ter del/storitev, ki jih je v okviru zgornjega
projekta izvajal ponudnik, za katerega izdajate potrdilo:

A. Vrednost projekta je znaSala najmanj 280.000
EUR brez DDV.

B. Projekt je imel naslednje znadilnosti in faze IT
projekta:

e Zajem in definiranje zahtev
(funkcionalne in tehni¢ne specifikacije) -
projekt je vklju€eval strukturiran proces
zajema, analize in potrditve zahtev
razlicnih deleznikov (npr. poslovni
uporabniki, vodstvo, IT oddelek), pri
C¢emer so bile zahteve bodisi na novo
zajete bodisi nadgrajene ali dopolnjene
na podlagi Ze obstojecih izhodiS¢.
Zahteve so bile sistemati¢no pretvorjene
v celovite funkcionalne in tehni¢ne
specifikacije, ki so sluzile kot podlaga za
nacrtovanje arhitekture, razvoj in
izvedbo IT resitve.

e UXin Ul dizajn ter prototipiranje -
projekt je zajemal pripravo Zi€nih
modelov (wireframes) za vse kljuéne
uporabniske tokove in funkcionalnosti
spletne aplikacije, razvoj interaktivhega
prototipa ter iterativho oblikovanje
uporabniskega vmesnika (Ul). V ve¢
iteracijah je bila preverjana uporabniska
izkuSnja z naro€nikom in kon&nimi
uporabniki, s ciliem izboljSanja

Spodaj podpisani predstavnik naro¢nika

del, potrjujem, da so bile za gospodarski

subjekt, izpolnjene VSE zahteve A., B., in
C., opisane v obrazcu levo:

DA

NE

Prosimo obkrozite ustrezno.
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preglednosti, dostopnosti in uinkovitosti
uporabe reSitve.

o Razvoj spletne aplikacije - projekt je
vklju€eval razvoj sodobne spletne
aplikacije, namenjene uporabi s strani
vsaj 100 kon¢nih uporabnikov, pri Eemer
je bil razvit sodoben prikazni del z
uporabo komponentne arhitekture (npr.
Vue.js ali sorodnih ogrodij). Prikazni del
je komuniciral z zalednim delom sistema
preko standardiziranih vmesnikov
(REST API ali sorodnih), ob jasno lo¢eni
arhitekturi prikaznega in zalednega
dela.

o Arhitektura, zmogljivost in integracije -
projekt je vklju€eval zasnovo arhitekture
spletne aplikacije, ki je zagotavljala
ustrezno zmogljivost, razsirljivost in
varnost za uporabo s strani ve¢jega
Stevila uporabnikov. Resitev je
omogocala integracijo z drugimi
informacijskimi sistemi, podatkovnimi
viri ali zunanjimi storitvami, z
zagotovljeno zanesljivo izmenjavo
podatkov, obravnavo napak in
moznostjo nadaljnjih nadgraden,;.

e Zagotavljanje kakovosti in testiranje - v
okviru projekta so bile izvedene
aktivnosti zagotavljanja kakovosti,
vklju€no s funkcionalnim, integracijskim
in uporabni$kim testiranjem (UAT), ter
odprava ugotovljenih napak in neskladij
pred konéno potrditvijo spletne
aplikacije.

e Vodenje projekta in sodelovanje z
naro¢nikom - projekt je vkljuceval
aktivno vodenje projekta, redno
poroc¢anje o napredku, obvladovanje
sprememb in tveganj ter tesno
sodelovanje z naro¢nikom skozi celoten
zivljenjski cikel projekta, z namenom
uspesne in pravocasne izvedbe.

¢ VkljuCitev umetne inteligence (Al):
projekt je vklju€eval zasnovo, razvoj,
uvedbo ali integracijo funkcionalnosti na
podro&ju umetne inteligence oziroma
velikih jezikovnih modelov (LLM),
povezanih z obdelavo dokumentov,
besedil ali drugih podatkovnih virov. V
okviru projekta so bile obravnavane
funkcionalnosti, kot npr. povzemanje
besedil, priprava predlogov odgovorov
ali vsebin, predlogi za izbor dokumentov
ali virov, personalizacija vsebin,
semanti¢no iskanje, priporo€anje
vsebin, prenos/prikaz/analiza podatkov
ali avtomatizacija posameznih opravil.
Projekt je vklju€eval tudi opredelitev
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pristopa za delo z vhodnimi podatki,
dokumenti, metapodatki ali drugimi viri
informacij, integracijo funkcionalnosti
umetne inteligence (Al) v spletno
aplikacijo ali SirSo IT reSitev ter
preverjanje kakovosti rezultatov in
ustreznosti delovanja z vidika poslovnih,
funkcionalnih in tehni¢nih zahtev.

C. Zacetek in zaklju¢ek projekta:
o Projekt se ni pricel pred 1. 10. 2020.
o Projekt se je zakljucil najkasneje na dan
roka za oddajo ponudbe v tem postopku
(kot zakljucek projekta se Steje potrdilo
0 uspesno izvedenem projektu).

D. Projekt je bil uspeSno zaklju¢en v predvidenem
obsegu, pri Eemer so bile realizirane vse
dogovorjene zahteve, skladno s pogodbenimi
dologili ter znotraj dogovorjenega proracuna.

Zahteve A, B, C in D morajo biti hkrati izpolnjene v okviru
istega projekta.

Potrdilo dajemo na prosnjo izvajalca in velja izklju€no za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev
javnega narocila »Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje
in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost sistema z NiST«, JNV-0013/2026-S-POG-
STO, ki ga izvaja Slovenska turisti¢na organizacija.

Datum in kraj: Zig in podpis naroénika del:
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| Priloga$t.1 |

VZOREC POGODBE

Slovenska turisti€na organizacija,
Dimiceva ulica 13, 1000 Ljubljana,
Identifikacijska $t. za DDV.: 93477902
Mati¢na St.: 6889859000

(v nadaljevanju naroc¢nik)

ki jo zastopa mag. Maja Pak Olaj, direktorica

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

Identifikacijska st. za DDV:
Mati¢na &t.
TRR §t.:

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

POGODBA O IZVEDBI PROJEKTA: Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za
vnos podatkov, ocenjevanje in upravljanje ZSST ter integracija podatkov in povezljivost
sistema z NiST s§t. JNV-0013/2026-S-POG-STO

UVODNE UGOTOVITVE

1. Clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- podlaga za sklenitev pogodbe je Program dela STO s finan&nim nacrtom za leti 2026 in 2027, ki ga
je sprejel Svet agencije na svoji 1. redni seji dne 6. 11. 2025, h katerim je Ministrstvo za
gospodarstvo, turizem in Sport podalo soglasje dne 19.11.2025, ter Spremembah in dopolnitvah
Programa dela STO s finan&nim na&rtom za leti 2026 in 2027, ki jih je Svet agencije sprejel na svoji
2. redni seji dne 26. 2. 2026, h katerim je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in Sport podalo

soglasje dne 26.2.2026.

- da je naro¢nik izvajalca izbral po odprtem postopku naro€ila za »Vzpostavitev nove platforme
Slovenia Green: sistem za vnos podatkov, ocenjevanje in upravljanje Zelene sheme slovenskega
turizma (ZSST) ter integracija podatkov in povezljivost sistema z Nacionalnim informacijskim
srediS€¢em za turizem (NiST) « (5t. JNV-0013/2026-S-POG-STO), ki je bilo objavljeno na portalu za

javna narocila e-naro€anje dne .................

- je bil izvajalec na podlagi ponudbe z dne

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo naro€ila z dne

, pod Stevilko objave .................. ,
, izbran kot najugodnejsi ponudnik;

(v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in

ponudba izvajalcaz dne .................. sestavna dela te pogodbe;
- se narocilo izvaja skladno s postavko finanénega plana STO SM 1 SN 320000.
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PREDMET POGODBE

2. ¢len
Predmet pogodbe je izvedba projekta: Vzpostavitev nove platforme Slovenia Green: sistem za vnos
podatkov, ocenjevanje in upravljanje Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST) ter integracija
podatkov in povezljivost sistema z Nacionalnim informacijskim srediS§¢éem za turizem (NiST), kot
opredeljeno v razpisni dokumentaciji, zlasti poglavju Predmet narodila.

Aktivnosti oz. pod-aktivnosti, ki jih mora uspesno realizirati izvajalec v Fazi 1:

Faza1/
. . oznake
Aktivnosti (Faza 1) aktivnosti in
pod-aktivnosti

A. Vodenje projekta A1
B1. Analiza temeljnih virov in izhodiS¢ B1
B2. Optimizacija temeljnih virov in izhodi§¢ B2
C1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti C1
presoje
D1. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za D1
Fazo 1
D3. Izdelava spremljajo€ih izdelkov in dokumentov D3-1
E1. Nagrtovanje testiranja E1-1
E2. Priprava testnih scenarijev in priprava testnih

E2-1
podatkov
E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User- E3-1
acceptance testing)
E4. Zakljuéno testiranje E4-1
F1. Izvedba izobraZzevanja F1-1
F2. Izdelava uporabniskih navodil in video vsebin F2-1
G. Pilotni zagon G-1

Aktivnosti oz. pod-aktivnosti, ki jih mora uspesno realizirati izvajalec v Fazi 2:

Faza 2/
. . oznake
Aktivnosti (Faza 2) aktivnosti in
pod-aktivnhosti
A. Vodenije projekta A-2
C2. Implementacija naprednih funkcionalnosti in co2
optimizacija procesa
D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za
D2
Fazo 2
D3. Izdelava spremljajo€ih izdelkov in dokumentov D3-2
E1. Nalrtovanje testiranja E1-2
E2. Priprava testnih scenarijev in priprava testnih
E2-2

podatkov
E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User-

: E3-2
acceptance testing)
E4. Zakljuéno testiranje E4-2
F1. Izvedba izobrazevanja F1-2
F2. Izdelava uporabniskih navodil in video vsebin F2-2
G. Pilotni zagon G-2

Izvajalec mora v okviru aktivnosti Pilotno obdobje uspe$no zakljuciti aktivnosti oz. pod-aktivnosti:

Gostovanje /
oznake
aktivnosti in
pod-aktivnosti
H1. Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja H1
H2. Nadgradnije pilotnega delovanja H2

Aktivnosti (Pilotno obdobje)
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H3. StreZniSko gostovanje reSitve H3
H4. Predaja izvorne kode, pripadajoce Ha
dokumentacije in podatkov iz podatkovne baze

PodrobnejSa opredelitev_zgornjih aktivnosti ter izdelkov / dobav_se nahaja v_poglavju razpisne
dokumentacije: Predmet narodila.

IZVEDBENI ROKI

3. dlen

Aktivnosti in pod-aktivnosti Faze 1: A-1, B1, B2, C1, D1, D3-1, E1-1, E2-1, E3-1, E4-1, F1-1, F2-1, G-1
morajo biti uspeSno realizirane najkasneje 8 mesecev po podpisu pogodbe. Realizacija aktivnosti in
pod-aktivnosti se izkazuje z naro€nikovimi podpisi prevzemnih zapisnikov, za prej navedene aktivnosti.
Za posamezne aktivnosti oz. pod-aktivnosti se uporabi »Vzorec A — Delni prevzemni zapisnik«, za
zakljuc¢ek Faze 1 (mejnik G-1) pa »Vzorec B — Prevzemni zapisnik za Fazo 1« (Vzorci prevzemnih
zapisnikov, Priloga st. 4).

Faza1/
Aktivnosti (Faza 1) c_>znake_ . Rok izvedbe del
aktivnosti in
pod-aktivnosti
A. Vodenje projekta A-1
B1. Analiza temeljnih virov in izhodisS¢ B1
B2. Optimizacija temeljnih virov in izhodi§¢ B2
C1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti c1
presoje
D1. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za
Fazo 1 o iveé
D3. Izdelava spremljajo€ih izdelkov in dokumentov D3-1 Najvec 8
E1. Nalrtovanje testiranja E1-1 %‘E
E2. Priprava testnih scenarijev in priprava testnih E2-1 o po_dbieL'lI‘?S
podatkov pogodbe (T+8)
E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User- E3-1
acceptance testing)
E4. Zakljuéno testiranje E4-1
F1. Izvedba izobraZzevanja F1-1
F2. Izdelava uporabniskih navodil in video vsebin F2-1
G. Pilotni zagon G-1

Aktivnosti in pod-aktivnosti Faze 2: A-2, C2, D2, D3-2, E1-2, E2-2, E3-2, E4-2, F1-2, F2-2, G-2 morajo
biti uspesno realizirane najkasneje 14 mesecev po podpisu pogodbe. Realizacija aktivnosti in pod-
aktivnosti se izkazuje z naroCnikovimi podpisi prevzemnih zapisnikov, za prej navedene aktivnosti. Za
posamezne aktivnosti oz. pod-aktivnosti se uporabi »Vzorec A — Delni prevzemni zapisnik«, za zakljuCek
Faze 2 (mejnik G-2) pa »Vzorec C — Prevzemni zapisnik za Fazo 2« (Vzorci prevzemnih zapisnikov,
Priloga &t. 4).

Faza2/
. . oznake Rok izvedbe
Aktivnosti (Faza 2) aktivnosti in del
pod-aktivhosti

A. Vodenje projekta A-2
C2. Implementacija naprednih funkcionalnosti in co
optimizacija procesa Najvec 14
D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za D2 mesecev po
Fazo 2 podpisu
D3. Izdelava spremljajocih izdelkov in dokumentov D3-2 pogodbe
E1. Nalrtovanje testiranja E1-2 (T+14)
E2. Priprava testnih scenarijev in priprava testnih E2-2
podatkov
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E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User- E3-2
acceptance testing)

E4. Zakljuéno testiranje E4-2
F1. Izvedba izobrazevanja F1-2
F2. Izdelava uporabniskih navodil in video vsebin F2-2
G. Pilotni zagon G-2

Pilotno obdobje se pri€ne takoj po pilotnem zagonu za Fazo 1 (G-1) in traja do konca leta 2028
(predvidoma 20 mesecev) in poteka so€asno s Fazo 2.

Gostovanje /
Aktivnosti (Pilotno obdobje) oznake aktivnosti Pricetek Zakljuéek
in pod-aktivnosti
H1. Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja H1 Po izvedeni
H2. Nadgradnje pilotnega delovanja H2 aktivnosti G-1 Zakljucek
H3. StrezniSko gostovanje reSitve H3 oz. zakljuéku pogodbenega
Faze 1 obdobja
L . . (najvec 8
?t Predr:ua 1zvo rne‘;(otcli(e, pnpaci’aJ?kce b H4 mesecev po (konec leta
okumentacije in podatkov iz podatkovne baze podpisu 2028)
pogodbe)
POGODBENA VREDNOST
4. ¢len
Skupna pogodbena vrednost projekta je EUR brez DDV oz. EUR z DDV.

Pogodbena vrednost za realizacijo vseh aktivnosti A-G implementacijske faze ter izpolnitev vseh ostalih
pogodbenih dolocil znasa EUR brez DDV in za realizacijo vseh aktivnosti H.
Pilotnega obdobja EUR brez DDV.

Vse cene, dogovorjene so to pogodbo, so fiksne oz. nespremenljive ves €as trajanja te pogodbe.

Skupna pogodbena vrednost vklju€uje vse stroSke izvajalca, ki so povezani s predmetom pogodbe oz.
izpolnitvijo pogodbenih obveznosti (npr. strodki administracije, strodki vodenja projekta, potni stroski,
dnevnice, in tudi vsi stroski licenc, stroski najema programske opreme, obla¢nih virov, strezniSkega
prostora in VS| morebitni drugi posredni ali skriti stroski).

Skupna pogodbena vrednost in §e posebej cena za realizacijo aktivnosti H. Pilotnega obdobja ne
vsebuje skritih stroSkov, ki bi jih naro¢nik lahko nepri¢akovano imel po preteku Pilotnega obdobja.
PLACEVANJE IN POTRJEVANJE POGODBENIH DEL

5. ¢&len

Izplaéilo 1: Optimizacija temeljnih virov in izhodisé¢ (Faza 1)

Izvajalec izda 1. radun v vi§ini 10% od vsote postavk postavke iz Obrazca §t. 2 PREDRACUN:
e Ponudbena cena za realizacijo vseh aktivnosti Faze 1 in
e Ponudbena cena za realizacijo vseh aktivnosti Faze 2

ko je s strani naroCnika potrjena ustreznost zaklju€enih aktivnosti (v obliki delnega prevzemnega
zapisnika), za aktivnost B1 in B2. Potrditev se izkaze z »VVzorcem A — Delni prevzemni zapisnik«
(Vzorci prevzemnih zapisnikov, Priloga st. 4).
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Faza 1/
Aktivnosti (Faza 1) oznake Visina izplaila Pogoj za
aktivnosti in izplacilo
pod-aktivnosti
10% od vsote postavk postavke iz
B1. Analiza temeljnih virov B1 Obrazca it. 2 PREDRACUN:
in izhodis¢ Uspeéno
(1) Ponudbena cena za realizacijo zakljuéena
vseh aktivnosti Faze 1 aktivnost:
B2. Optimizacija temeljnih B2 in B1in B2
virov in izhodis¢ (2) Ponudbena cena za realizacijo
vseh aktivnosti Faze 2

Izplacilo 2: Faza 1 (preostale aktivnosti)

Izvajalec izda 2. racun v viSini 70% vrednosti postavke (1) Ponudbena cena za realizacijo vseh
aktivnosti Faze 1, iz Obrazca $t. 2. PREDRACUN, ko je s strani naroénika potrjena ustreznost
zaklju€enih aktivnosti in pod-aktivnosti (v obliki delnih prevzemnih zapisnikov), za aktivnosti in pod-
aktivnosti: A-1, B1, B2, C1, D1, D3-1, E1-1, E2-1, E3-1, E4-1, F1-1, F2-1, G-1. Potrditve se izkazejo
z »Vzorcem A — Delni prevzemni zapisnik«.

Faza1/
Aktivnosti (Faza 1) oznake Visina izplaila Pogoj za
aktivnosti in izplacilo
pod-aktivhosti
A. Vodenije projekta A-1
C1. Implementacija osnovnih funkcionalnosti c1
presoje
D1. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za D1 U .
Fazo 1 70% vrednosti Iilp esno
D3. Izdelava spremljajocih izdelkov in D3-1 postavke iz zka' jucel_‘l_e
dokumentov Obrazca §t.2 a dt"":‘t?s“ '"t._
E1. Nacrtovanje testiranja E1-1 PREDRAGUN - | Pod-axtivhostl:
E2. Enprava testnih scenarijev in priprava E2-1 (1) Ponudbena A-1, B1, B2,
testnih podatkov cena za
— - — R C1, D1, D31,
E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User- realizacijo vseh
; E3-1 p p E1-1, E21, E3-
acceptance testing) aktivnosti Faze
— P 1, E4-1, F11,
E4. Zakljuéno testiranje E4-1 1 F2-1. G-1
F1. Izvedba izobrazevanja F1-1 ’
F2. Izdelava uporabniskih navodil in video F2-1
vsebin
G. Pilotni zagon G-1

Izplaéilo 3: Faza 2

Izvajalec izda 3. racun v viSini 70% vrednosti postavke (2) Ponudbena cena za realizacijo vseh
aktivnosti Faze 2, iz Obrazca $t. 2. PREDRACUN, ko je s strani naro&nika potrjena ustreznost
zaklju€enih aktivnosti in pod-aktivnosti (v obliki delnih prevzemnih zapisnikov), za aktivnosti in pod-
aktivnosti: A-2, C2, D2, D3-2, E1-2, E2-2, E3-2, E4-2, F1-2, F2-2, G-2. Potrditve se izkazejo z

»Vzorcem A — Delni prevzemni zapisnik«.

Faza 2/
Aktivnosti (Faza 2) oznake Visina izplagila |  F099 23
aktivnosti in izplacilo
pod-aktivnhosti
A. Vodenije projekta A-2 70% vrednosti Uspes
C2. Implementacija naprednih funkcionalnosti in co postavke iz za:IF',:g::e
optimizacija procesa Obrazca §t.2 aktivjn osti in
D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za PREDRACUN -
D2 pod-

Fazo 2 (2) Ponudbena : .

— - aktivnosti:
D3. Izdelava spremljajocih izdelkov in D3-2 cena za
dokumentov realizacijo vseh
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E1. Nalrtovanje testiranja E1-2 aktivnosti Faze A-2,C2, D2,
E2. Priprava testnih scenarijev in priprava E2-2 2 D3-2, E1-2, E2-
testnih podatkov 2, E3-2, E4-2,
E3. Uporabnisko sprejemno testiranje (User- E3.2 F1-2, F2-2, G-2
acceptance testing)
E4. Zaklju€no testiranje E4-2
F1. Izvedba izobraZevanja F1-2
F2. Izdelava uporabni$kih navodil in video F2-2
vsebin
G. Pilotni zagon G-2

Izpladilo 4: Prevzem implementacijske faze (uspesSen zakljué¢ek vseh aktivnosti in pod-
aktivnosti Faze 1 in Faze 2)

Izvajalec izda 4. racun v visini 20% vsote vrednosti postavk:
e Ponudbena cena za realizacijo vseh aktivnosti Faze 1
e Ponudbena cena za realizacijo vseh aktivnosti Faze 2,
iz Obrazca $t. 2. PREDRACUN, ko je s strani naro¢nika potrjena ustreznost VSEH zakljugenih
aktivnosti in pod-aktivnosti (v obliki delnih prevzemnih zapisnikov), za aktivnosti in pod-aktivnosti:
e Faza1: A-1,B1,B2, C1, D1, D3-1, E1-1, E2-1, E3-1, E4-1, F1-1, F2-1, G-1.
e Faza 2: A-2, C2, D2, D3-2, E1-2, E2-2, E3-2, E4-2, F1-2, F2-2, G-2. Prevzem
implementacijske faze (Izplacilo 4) se izkaze z »Vzorcem B« (Faza 1) in »VVzorcem C« (Faza
2), celoten prevzem projekta pa z »Vzorcem D — Konéni prevzemni zapisnik«.

Izplaéila v pilotnem obdobju:

Izvajalec vsak mesec izda racun v viSini 1/20 oz. 5,00% vrednosti postavke 3) Ponudbena cena za
realizacijo vseh aktivnosti H. Pilotnega obdobja, iz Obrazca §t. 2. PREDRACUN, ko je s strani
narocnika potrjena ustreznost zaklju€ene aktivnosti (v obliki delnega prevzemnega zapisnika), za
aktivnost G-1 in so za tekoC€i mesec uspesno izvedene aktivnosti: H1, H2, H3 in aktivhost H4 (skladno
z zahtevami v poglavju H4. Predaja izvorne kode in podatkov iz podatkovne baze). Potrditve se

izkazejo z »Vzorcem A — Delni prevzemni zapisnik«.

Gostovanje / Podoi za
Aktivnosti (Pilotno obdobje) oznake aktivnosti | Visina izplacila iz ?aé"o
in pod-aktivnosti P
Uspesno
H1. Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja H1 zaklju€ena
aktivnost G-1
1120 02.5,00% | 2
o ) mesecéno pd : <
H2. Nadgradnje pilotnega delovanja H2 vrednosti ";zl\llzzzizo
postavke iz aktivnosti:
Obrazca st.2 H1. H2. H3 za
H3. Streznisko gostovanje resitve H3 PREDRACUN - | 4 /i mesec
(3) Ponudbena | i, aytivnost
cena za H4 (skladno z
realizacijo vseh zahtevami v
aktivnosti H. poglavju HA4.
L . L Pilotnega Predaja izvorne
H4. Predaja izvorne kode, pripadajocCe 2 ja 1z\
dokumentacije in podatkov iz podatkovne baze H4 obdobja p O’Zg;lio'c iz
podatkovne
baze)

Podrobnej$a opredelitev aktivnosti ter izdelkov / dobav se nahaja v poglavju PREDMET NAROCILA

razpisne dokumentacije.

6. dlen
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Izvajalec izstavlja e-radune. E-raunu je treba priloZiti (delne) prevzemne zapisnike.

Pogoj za izdajo raduna in izplacilo za posamitno aktivnost je s strani naro€nika potrjena ustreznost
zahtevanih izdelkov oz. aktivnosti ((delni) prevzemni zapisniki), v primeru aktivnosti H. Pilotnega
obdobja pa tudi s strani naro¢nika potrjeno mesec¢no porocilo o dejansko porabljenih urah.

Kot krsitev, zaradi katere se ne potrdi ustreznosti zahtevanih izdelkov, se Steje zlasti neupostevanje
naro¢nikovih izhodiS¢, nezadostna kakovost ter primeri, ko izvajalec ne zagotovi procesa dela, ki
omogoc¢a redno dnevno komunikacijo vodje projekta, naro€nika in izvajalca, do zakljuCka izvedbe
aktivnosti. PodrobnejSi opisi kriterijev za zakljuCke aktivnosti se nahajajo v poglavju Predmet narodila.
NaroCnik tekom procesa nastanjanja izdelkov oz. izvajanja aktivnosti znotraj posameznih faz lahko daje
izvajalcu vsebinska navodila, usmeritve, ipd., ki jih izvajalec dolZzan upoStevati. V kolikor izvajalec ni
uposteval takSnih navodil oz. usmeritev naro¢nika, ima naroc¢nik pravico izdelek oz. aktivnost zavrniti.

Izstavljen racun zapade v placilo v 30 dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega raCuna.

Naro¢nik lahko nepravilno izstavljen radun zavrne v 10 delovnih dneh od dneva njegovega prejema.

7. ¢len

V primeru zamude pri izvedbi storitev (posamicne aktivnosti) po tej pogodbi se lahko doloci naknadni

rok za izpolnitev, ¢e krivda za zamudo ni na strani izvajalca.

V primeru, da je izvajalec kriv za zamudo izvedbe posamicne aktivnosti glede na terminski plan, lahko

naro¢nik zahteva placilo pogodbene kazni:

Aktivnosti

Pogodbena kazen

Faza 1 - aktivnosti in pod-aktivnosti
Faze 1: A-1, B1, B2, C1, D1, D3-1, E1-
1, E21, E3-1, E4-1, F1-1, F21, G-1
morajo biti uspesno realizirane
najkasneje 8 mesecev po podpisu
pogodbe. Realizacija aktivnosti in
pod-aktivnosti se iskazuje z
naro¢nikovimi podpisi prevzemnih
zapisnikov, za prej navedene
aktivnosti.

1 % vrednosti aktivnosti iz 5. ¢lena te pogodbe, s katero je izvajalec
v zamudi, za vsak zadeti dan zamude.

Faza 2 - aktivnosti in pod-aktivnosti
Faze 2: A-2, C2, D2, D3-2, E1-2, E2-2,
E3-2, E4-2, F1-2, F2-2, G-2 morajo biti
uspesno realizirane najkasneje 14
mesecev po podpisu pogodbe.
Realizacija aktivnosti in pod-
aktivnosti se iskazuje z
naroénikovimi podpisi prevzemnih
zapisnikov, za prej navedene

1 % vrednosti aktivnosti iz 5. ¢lena te pogodbe, s katero je izvajalec
v zamudi, za vsak zaleti dan zamude.

100,00 EUR.

aktivnosti.

V primeru zamude ali prekoracitvi odzivnega €asa ali €asa za
Pilotno obdobje / H1. Osnovno odpravo napake oz. realizacijo zahteve kot dolo¢eno v poglavju H.
zagotavljanje pilotnega delovanja Pilotno obdobje Razpisne dokumentacije, lahko naroc¢nik izvajalcu

za vsako zaceto uro zamude zarauna pogodbeno kazen v viSini

v viSini 100,00 EUR.

V primeru zamude ali prekoracitvi odzivnega ¢asa ali Casa za
odpravo napake oz. realizacijo zahteve, kot dolo¢eno v poglavju
Garancijsko obdobje Garancijsko obdobje za ustrezno delovanje resitve, lahko naro¢nik
izvajalcu za vsako zaceto uro zamude zara¢una pogodbeno kazen
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Skupna viSina vseh pogodbenih kazni po tej pogodbi, ne sme preseCi 20 % skupne pogodbene
vrednosti brez DDV.

Izvajalec je dolzan naro¢niku placati pogodbeno kazen v roku 8 dni po pisnem pozivu naro¢nika.
Narocnik lahko pogodbeno kazen pobota s svojimi zapadlimi obveznostmi do izvajalca ali jo uveljavlja
z zahtevkom za placilo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne vpliva na pravico naro¢nika zahtevati
povrnitev 8kode, ki presega znesek pogodbene kazni, e je takdna pravica dolo¢ena s pogodbo.

Narocnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi, e mu zaradi krSitve obveznosti s strani izvajalca
ni nastala nobena Skoda. Ce je 8koda, ki je nastala naro¢niku vecja od pogodbene kazni, ima naro&nik
pravico zahtevati razliko do polne odSkodnine.

V primeru, da je izvajalcu 3 krat ali veckrat v ¢asu veljavnosti pogodbe izre€ena pogodbena kazen,
lahko naro¢nik odstopi od pogodbe, s pravico do pladila $kode, ki mu zaradi tega nastane.

O krsitvah bo naroénik obvescal izvajalca v pisni obliki.

Pogodbena kazen se ne obraduna za zamudo, ki je posledica ravnanja ali opustitve naro€nika, visje sile
ali drugih okolis€in, za katere izvajalec ne odgovarja.

FINANCNA ZAVAROVANJA

8. clen
Izvajalec mora naro¢niku najpozneje v desetih (10) delovnih dneh po podpisu pogodbe predloziti banéno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 10
% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in placljivo na prvi pisni poziv naro¢nika, brez ugovora,
ter skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila. Zavarovanje se predlozi
skladno z vzorcem zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

Zavarovanje mora veljati najmanj 30 dni po zaklju¢ku veljavnosti pogodbe.

Naroc¢nik lahko zavarovanje unovéi, ¢e izvajalec pogodbenih obveznosti ne izvaja pravo¢asno, pravilno
ali v skladu s pogodbo, ¢e pride do prenehanja pogodbe po krivdi izvajalca ali e izvajalec ne predlozi
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

9. dlen

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora naro&niku ob uspeSnem zaklju¢ku aktivnosti G-2 (prevzem implementacijske faze),
najkasneje pa pred sprostitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predloziti eno
skupno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za obe fazi (Fazo 1 in Fazo 2), in sicer ban¢éno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v viSini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Odprava napak iz garancijske dobe za Fazo 1, ki teCe od uspeSnega zakljucka aktivnosti G-1, je do
predlozitve tega zavarovanja krita z zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz
prejSnjega Clena.

Zavarovanje mora veljati do izteka garancijske dobe za Fazo 2 (12 mesecev po uspeSnem zakljucku
aktivnosti G-2), podalj$ano za trideset (30) dni. Ce za posamezni del programske resitve zaradi
njegovega popravila, dopolnitve ali ponovnega razvoja v okviru aktivnosti H1 ali H2 zagne tedi nova
oziroma podaljSana garancijska doba treh (3) mesecev od dneva, ko naro&nik potrdi uspesno izvedbo
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zadevnega popravila, dopolnitve oziroma razvoja, mora izvajalec veljavnost zavarovanja ustrezno
podaljSati, tako da zavarovanje velja Se najmanj trideset (30) dni po izteku najpozneje iztekajoCe se
garancijske dobe.

Izvajalec mora podaljSano zavarovanje predloziti naro¢niku najpozneje petnajst (15) dni pred iztekom
veljavnosti obstojeCega zavarovanja.

Naroc¢nik lahko zavarovanje unovéi, Ce izvajalec v garancijski dobi ne izpolni svojih garancijskih
obveznosti, zlasti e se na prijavljeno napako ne odzove v pogodbeno doloCenem odzivhem ¢&asu,
napake ne odpravi pravilno, popolno in v pogodbeno doloenem ¢€asu za odpravo napake ali Ce v
pogodbeno doloéenem roku ne predlozi zahtevanega podaljSanja veljavnosti zavarovanja.

GARANCIJSKO OBDOBJE

10. &len

Garancijsko obdobje za programsko resitev, ki je bila razvita v okviru implementacijske Faze 1 in Faze
2 projekta, bo trajalo 12 mesecev od zaklju¢ka aktivnosti za vsako od faz.

e 12 mesecno garancijsko obdobje za Fazo 1 se pri¢ne ob uspe$nem zakljuc¢ku aktivnosti G-1.

e 12 mesec¢no garancijsko obdobje za Fazo 2 se priéne ob uspesSnem zakljuc¢ku aktivnosti G-2.
UspeSen zakljuek aktivnosti G-1 oz. G-2 se izkaze z »Vzorcem B« oz. »Vzorcem C«
(prevzemni zapisnik faze), posamezne aktivnosti pa z »Vzorcem A«.

ob predpostavki, da so za vsako fazo uspesno zaklju€ene tudi vse predhodne aktivnosti (i.e. podpisani
vsi potrebni delni prevzemni zapisniki za te aktivnosti), kar za:

e Fazo 1 pomeni uspesno zaklju¢ene aktivnosti A-1, B1, B2, C1, D1, D3-1, E1-1, E2-1, E3-1, E4-
1, F1-1, F2-1, G-1

e Fazo 2 pomeni uspesno zakljuéene aktivnosti A-2, C2, D2, D3-2, E1-2, E2-2, E3-2, E4-2, F1-2,
F2-2, G-2

V primeru, da je bil del programske reSitve popravljen v skladu z garancijsko obveznostjo izvajalca ali
dopolnjen ali razvit na novo v okviru aktivnosti H1. Osnovno zagotavljanje pilotnega delovanja ali H2.
Nadgradnje pilotnega delovanja, bo ta popravljeni oz. spremenjeni del programske resitve pod novim
0z. podaljSanim garancijskim obdobjem, ki velja tri (3) mesece od datuma, ko narocnik potrdi uspesno
izvedbo omenjenega popravila.

V garancijskem obdobju bo izvajalec zagotovil brezplatno odpravo morebitnih napak in teZav, ki se
pojavijo pri normalni uporabi programske reSitve v garancijskem obdobju. |zvajalec se zavezuje, da bo
na vse napake ali teZave, prijavljene v garancijskem obdobju, odgovoril v naslednjih odzivih €asih in
Casu za odpravo napake:

Cas za resitev

odpravo
Prioriteta Tip Opis Odzivni ¢as napake oz.
realizacijo
zahteve
1 Urgentna Resitev ne deluje do 1 ure 4 ure
napaka

Kriticni del reSitve ne deluje ali deluje

2 Kriti€na napaka napac€no (funkcionalnost ali prikaz za 2 uri 8ur
vecino uporabnikov ni uporaben).
Ena od bistvenih funkcionalnosti ali

3 Vedja napaka prikazov resSitve ne deluje ali deluje 4 ure 24 ur
napacno
ManjSa napaka v prikazu ali delovanju,

4 ManjSa napaka ki pa ne moti izvajanja osnovnih 1 delovni dan 72 ur

funkcionalnosti.
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5 Nepomembna  \eyritina napaka. 2 delovna dneva 144 ur
napaka

Izvajalec bo prav tako zagotovil vse potrebne posodobitve in popravke programske reSitve v
garancijskem obdobju, da bo zagotovljena njena stabilnost, zanesljivost in skladnost z veljavnimi
standardi. Garancija ne krije tezav ali napak, ki so posledica nepravilne uporabe, nepooblas¢enih
sprememb ali zlorabe programske reSitve s strani naro€nika ali tretjih oseb.

Vsi potrebni prenosi podatkov med izvajalcem in naro&nikom v garancijskem obdobju morajo biti varni
in skladni z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov.

Odzivni ¢as zacne teci od trenutka prejema sporocila o napaki v ¢asu delovnika (od 8:00 do 16:00) oz.
nasledn;ji delovni dan za sporocila, ki prispejo zunaj delovnega €asa.

V kolikor izvajalec ugotovi, da bo za odpravo napake potreboval ve¢ €asa kot opredeljeno v tabeli zgoraj,
o tem obvesti naroCnika in utemelji razloge, skupaj se dogovorita za nov rok. V kolikor dogovor ni mozen
zaradi predolgega ¢asa odprave napake, mora izvajalec zagotoviti nadomestno funkcionalno reSitev.

Izvajalec ima pravico do posameznega podaljSanja odzivnih rokov oz. rokov za odpravo napake v
naslednjih primerih:
o ob dogodkih, ki so posledica viSje sile (npr. naravne nesrece).
o prekinitev izvajanja del na zahtevo naro¢nika.
o C€e naroCnik pravoCasno ne zagotovi potrditev predlaganih sprememb, vsebinskih ali
tehni¢nih odgovorov na zastavljena vprasanja ipd.

V vseh navedenih tipih napak velja, da je ob odpravi napake v programski opremi izvajalec dolzan
odpraviti tudi vse morebitne napake v podatkih, Ki jih je povzroc€ila napaka v programski opremi.

Za urgentne napake bo izvajalec med rednim delovnim ¢asom zagotavljal razpolozljivost tudi preko za
to namenjene telefonske Stevilke.

Vse napake bo naro¢nik zavedel v spletno aplikacijo za sporoCanje napak, ki jo mora zagotoviti
izvajalec.

DOLZNOSTI NAROCNIKA

11. Clen

Narocnik je dolzan:

e strokovno sodelovati pri izvajanju del po tej pogodbi in usmerjati izvajalca pri vzpostavitvi in
koordiniranju dela s strokovno skupino, ki tudi potrjuje poro¢ila in druge dokumente,

e posredovati izvajalcu informacije, ki jih ta potrebuje.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

12. ¢len
Izvajalec se obvezuje:

e izvrsiti prevzete storitve strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi, standardi, normativi in zakoni,

e sodelovati z naro¢nikom, upostevati njegove ekonomske in tehni¢ne pogoje,

e dajati potrebna pojasnila ter po potrebi projekino reSevati probleme,

e izvrsiti pogodbene storitve gospodarno v korist naro€nika,

e vsa dela po tej pogodbi izvrsiti s kadrovsko zasedbo, ki je bila predlozena ponudbi za izvedbo
predmeta javnega narocila,
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e lzvrSitev storitev po tretjin osebah, to je osebah, ki niso bile predstavljene v seznamu sodelavcev
za izvedbo projekta, je mozna zgolj iz objektivnih razlogov ter na podlagi pisnega in
vhaprejSnjega soglasja naro¢nika.

13. ¢len
Vsa komunikacija med narocnikom in izvajalcem v €asu izvajanja pogodbe (vklju€no z operativno,
strokovno, tehni¢no in projektno komunikacijo) mora potekati v slovenskem jeziku. To vkljuCuje zlasti
komunikacijo v okviru rednih usklajevalnih sestankov, uredniskih sestankov, koordinacijskih sestankov,
komunikacijo preko elektronske poste, komunikacijo preko sistemov za podporo uporabnikom (npr.
helpdesk/ticketing), zapisnike sestankov, porocila, predloge reSitev, analize, tehni¢na pojasnila,
navodila ter drugo projektno dokumentacijo.

Izvajalec mora zagotoviti, da so klju¢ni ¢lani projektne ekipe (npr. vodja projekta, razvijalci, specializirani
za prikazni del in funkcionalni arhitekti IT reSitev, skrbnik vzdrzevanja, vodja podpore uporabnikom
oziroma odgovorna oseba za komunikacijo z naro¢nikom) sposobni ucinkovite komunikacije v
slovenskem jeziku. Izvajalec lahko v strokovnih tehni¢nih delih uporablja tudi uveljavljene tujejezi¢ne
tehni€ne izraze, kadar to izboljSa jasnost razlage, vendar mora biti celotna komunikacija in vsebina
dokumentov vsebinsko podana v slovenskem jeziku.

RAZMERJE ZAUPNOSTI

14. &len

Pogodbeni stranki sta dolzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, do katere imajo
dostop na podlagi te pogodbe in bodo oznaceni za zaupne, varovati kot poslovno oziroma uradno
skrivnost in jih ne bodo neupravi€eno uporabljale v svojo korist oziroma komercialno izkoriS¢ale ali
posredovale tretjim osebam izven organizacij, ki niso vklju€ene v izvajanje predmeta pogodbe.

Ne glede na gornje navedbe je naroénik oseba javnega prava, ki je dolzna ravnati v skladu z veljavnim
Zakonom o dostopu do informacij javnega znacaja.

Ravno tako je naroCnik dolzan izvesti objave dokumentov v skladu z veljavnim Zakonom o javnih
narocilih.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

15. &len

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju pogodbe spostoval vse veljavne predpise s podro¢ja varstva
osebnih podatkov in umetne inteligence, zlasti SploSno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Zakon o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Uredbo (EU) 2024/1689 o dologitvi harmoniziranih pravil o umetni
inteligenci..

Izvajalec bo pri izvajanju pogodbe obdeloval osebne podatke v imenu oziroma za racun naroCnika, zato
bosta pogodbeni stranki pred zaCetkom obdelave sklenili posebno pogodbo oziroma dogovor o obdelavi
in varovanju osebnih podatkov.

Ce izvajalec pri izvajanju pogodbe uporablja zunanje storitve umetne inteligence, vkljuéno z generativno
umetno inteligenco in velikimi jezikovnimi modeli (v nadaljnjem besedilu: zunanje reSitve Ul), npr. prek
programskih vmesnikov — API, mora obdelava podatkov potekati izkljuéno v EU oziroma EGP. Ponudnik
zunanje reSitve Ul naro€nikovih zaupnih, osebnih in drugih nejavnih podatkov ne sme uporabljati za
uCenje, prilagajanje ali izboljSevanje svojih modelov. Zaupni, osebni in drugi nejavni podatki se
ponudniku zunanje reditve Ul ne smejo posredovati brez ustreznih pogodbenih in tehni¢nih jamstev;
vhodni podatki se minimizirajo in, kjer je mogog&e, psevdonimizira. Ce ponudnik zunanje resitve Ul
obdeluje osebne podatke, ga lahko izvajalec vkljuci le kot podobdelovalca s predhodnim pisnim
dovoljenjem naro¢nika in pod enakimi obveznostmi varstva osebnih podatkov, kot veljajo za izvajalca.
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Izvajalec mora pred uvedbo posamezne Ul-funkcionalnosti naro¢niku predloziti opis toka podatkov in
oceno tvegan; ter pridobiti pisno potrditev naro€nika.

SKRBNIKI POGODBE

16.

¢len

Skrbnik te pogodbe na strani naro¢nika je Marina Ferfolja (Marina.Ferfolja@slovenia.info).

Skrbnik te pogodbe na strani izvajalca je

AVTORSKE PRAVICE

17.

¢len

Na stvaritvah izvajalca, ki jih ta ustvari na podlagi te pogodbe in ki imajo znacaj avtorskega dela

(progra

mske in druge stvaritve), pridobi naro€nik vse materialne avtorske pravice izklju€no, prostorsko

in Casovno neomejeno. Naro€nik pravice po tej pogodbi pridobi z izrocitvijo konkretne stvaritve izvajalca
(npr. podpis prevzemnega zapisnika). Nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic v obsegu, kot
je dogovorjen s to pogodbo, je vklju¢eno v pogodbeno ceno brez dodatnih placil.

Naro¢n
(progra

ik v zvezi s stvaritvami pridobi vse materialne avtorske pravice, nastete v 113. ¢lenu ZASP
mske stvaritve) in 22. ¢lenu ZASP (druge stvaritve), ki so potrebne za uporabo posamezne

stvaritve skladno z namenom vsake stvaritve za izvedbo te pogodbe in za neomejeno Stevilo primerkov,
zlasti pa:

Pravico reproduciranja (sestavnih delov ali celote), v neomejeni kolicini in sicer v vseh moznih
poznanih oblikah reproduciranja (npr. nalaganje, prikazovanje, izvajanje, prenasanje, kopiranje
in shranjevanje), ki obsega tudi pravico shranitve in reproduciranja v kakrsnikoli elektronski obliki
ter pravico do tonskega ali vizualnega snemanija;

Pravico javnega prenaSanja, v celotnem in najSirSem moznem obsegu, kot jo predvideva in
omogoca veljavni zakon o avtorskih in sorodnih pravicah;

Pravico javnega prikazovanja, ki omogo¢&a naro¢niku, da z vsemi poznanimi tehni¢nimi sredstvi
priob¢i javnosti avtorsko delo po tej pogodbi;

Pravico radiodifuznega oddajanja, ki obsega pravico, da se delo priobé&i javnosti s pomocjo
radijskih in tv signalov;

Pravico dajanja na voljo javnosti, v celotnem in najSirSem moZnem obsegu, kot ga predvideva in
omogoca veljavni zakon o avtorskih in sorodnih pravicah;

Pravico prevoda, prilagoditve, priredbe ali kakSne drugaéne predelave ter reproduciranja
rezultatov teh predelav, v celotnem in najSirSem mozZnem obsegu, kot jo omogoc&a veljavni zakon
o avtorskih in sorodnih pravicah, bodisi za namen nadgradenj, vzdrZevanja ali odprave napak
bodisi za drug namen, ki je skladen z namenom pogodbe, vkljuéno z vkljuitvijo v druge resitve.
Naroc¢nik lahko aktivnosti iz tega ¢lena izvede sam ali pa jih naro€i komu drugemu;

Pravico distribuiranja, ki obsega pravico, da se dajo v promet odpla¢no ali neodpla¢no primerki
dela v vseh oblikah, kot jih je dovoljeno izkoriS¢ati po tej pogodbi, v neomejeni kolicini in sicer v
vseh moznih oblikah distribuiranja. Pravica distribuiranja zajema tudi pravico do izvoza oz.
Uvoza avtorskega dela in vseh nosilcev, na katerih je avtorsko delo v tujino (katerakoli drzava);
Pravico dajanja v najem vsem subjektom, ki so poslovno kakorkoli povezani z naro¢nikom, v
obsegu, kot ga predvideva in omogoca veljavni zakon o avtorskih in sorodnih pravicah;

Pravica do uporabe vseh avtorskih del oz. stvaritev za izgradnjo, nadgradnje, vzdrzevanje in
sprotni razvoj novega sistema, ki bi izhajal iz komponent ali delov obstojecega sistema;

Prevod izvorne kodne oblike racunalniSkega programa oz. sistema (i.i. »source code«) v
izvrsljivo kodno obliko radunalniSkega programa oz. sistema (t.i. »executable code«, »compliled
codec etc.).
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Na naro¢nika se prenasajo tudi druge materialne avtorske pravice, ki sicer niso izrecno omenjene v tej
pogodbi, Ce je to potrebno za dosego namena uporabe stvaritve, ki izhaja iz razpisne dokumentacije.
Pridobljene avtorske pravice morajo naro¢nika omogoc€ati neomejeno uporabo stvaritev, vkljuéno s
pravico, da lahko komurkoli naroci obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrzevanje stvaritev,
ki so predmet te pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da glede raCunalniSkih programov oz. aplikacij, ki jih na podlagi te
pogodbe za naroCnika ustvari izvajalec, velja dolo¢ba 112. ¢lena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah,
ki doloCa, da se v primeru pogodbe o narocilu raunalniSkega programa vse materialne avtorske pravice
na programu izkljuéno in neomejeno prenesejo na narocnika. V izogib kasnejSim nesoglasjem
pogodbeni stranki potrjujeta, da se v primeru raCunalniSke programske opreme vse predhodno nastete
pravice nanasajo tudi na programsko, izvrSno in izvorno kodo.

Izvajalec mora ves Cas trajanja te pogodbe ter tudi v garancijskem obdobju sproti aZurirati vso
dokumentacijo za zadnjo delujo€o razli¢ico reSitve ter naro€niku od prevzemu izrogiti celotno izvedbeno
in uporabniSko dokumentacijo (dostope, uporabniSka imena in gesla, spletne naslove, vmesnike,
dostope do storitev, ipd.) ter popolno izvorno, izvrSno in programsko kodo. V €asu garancijskega
obdobja obveznost iz predhodnega stavka, velja za vsakokratno spremembo, prilagoditev, nadgradnjo
ipd. programske reSitve.

Pogodbeni stranki se glede podatkovnih baz, ki jih izvajalec izdela za naro€nika na podlagi te pogodbe,
velja dolo¢ba 141.e ¢lena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki dolo¢a, da se v takSnih primerih
vse materialne avtorske pravice na podatkovnih bazah izklju¢no in neomejeno prenesejo na naro¢nika.

18. &len

Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen z vsebino zgoraj navedenega Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah.

19. &len

Prenos vseh posamicnih avtorskih pravic po tej pogodbi je izklju€en, tako da izvajalec ne more prenasSati
nikakrdnih avtorskih pravic na druge osebe, niti jih ne more izkoris&ati sam.

20. ¢len
Naroc&nik ima pravico, da avtorske pravice, ki jih pridobi na podlagi te pogodbe, prenasa naprej na tretje
osebe, brez da bi za to potreboval izrecno soglasje izvajalca in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic
moral izplaCevati kakr§enkoli dodaten avtorski honorar.

21. &len

Izvajalec se strinja, da za predelavo avtorskega dela v skladu s to pogodbo ni potrebno nikakrSno
dodatno soglasje izvajalca po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odreka vsakrdni materialni avtorski
pravici na predelavah njegovih del.

22. ¢len
Avtorske pravice po tej pogodbi se prenasajo za ves Cas, ko se varuje avtorsko delo, ki je predmet te
pogodbe.

Prenos avtorskih pravic na podlagi te pogodbe velja na podrocju Slovenije in tudi na podroc¢ju vseh
drugih drzav.

23. &len

Izvajalec ohrani moralne avtorske pravice na svojem delu, pri emer se izvajalec in naroénik izrecno
dogovorita, da izvajalec na avtorskih delih ne bo naveden zimenom, razen v primerih, ko se bo avtorsko
delo uporabljalo na razstavah, v katalogih, ipd ... z namenom, da se predstavi avtorsko delo.

24. &len

Izvajalec po tej pogodbi izrecno jaméi, da je na avtorskem delu, ki je predmet te pogodbe, izkljucni
imetnik vseh avtorskih pravic in jih lahko prosto prenasa. Navedeno jamstvo ne velja za vgrajene
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komponente tretjih oseb (vklju€no z odprtokodnimi); zanje izvajalec jam¢i, da ima pravico do njihove
vklju€itve v reSitev in da njihovi licenéni pogoji naro€niku omogoc€ajo trajno uporabo, vzdrzevanje in
nadaljnji razvoj skladno s to pogodbo.

Ce bi tretja oseba v kakrénem koli sodnem ali drugem postopku zoper naroénika uveljavljala krsitev
pravic intelektualne lastnine ali kakSne druge zahtevke v zvezi s predmetom pogodbe, se izvajalec
zavezuje, da bo naro¢niku povrnil vso Skodo, ki bi mu nastala v zvezi s tem, vkljuéno z vsemi stro3Kki
(morebitni odvetnigki stroski in/ali stro$ki za druge pooblas&ene strokovnjake). Ce naro¢nik oziroma
izvajalec zaradi navedenih zahtevkov izgubi pravico do uporabe katerega koli dela svojega
dobavljenega izdelka ali storitve, bo izvajalec na svoje stroSke nemudoma kupil za naro€nika pravico za
nadaljnjo uporabo izvajal¢evega izdelka ali storitve; ali zamenijal izdelek ali storitev s takim izdelkom ali
storitvijo, ki ne bo krdila pravic intelektualne lastnine; ali spremenil izdelek ali storitev tako, da ne bo
krSila pravic intelektualne lastnine.

25. ¢len
Za raCunalniSko programsko opremo, ki ni izdelana namensko izkljuéno za izvedbo te pogodbe in ki
predstavlja samostojno celoto in predstavlja samostojni produkt izvornega nosilca avtorskih pravic
oziroma principala, katero pa bo vkljucil izvajalec v svojo celovito resitev po tej pogodbi, veljajo licenéni
pogoji, ki jih glede tega produkta dolo€a izvorni nosilec avtorskih pravic oziroma principal. Navedeni
licen€ni pogoiji so priloga in sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je dolzan v fazi izvajanja pogodbe naroc¢nika seznaniti z vsemi predlaganimi intelektualnimi
stvaritvami ali tehnolo$kimi komponentami, ki jih namerava uporabiti pri izvedbi storitve in ni njihov avtor
0z. v zvezi z njimi nima zagotovljenih pravic v obsegu, kot je dogovorjeno s to pogodbo. Naro¢nik ima
pravico takSno predlagano reSitev zavrniti.

26. ¢len
Vsa nadomestila za prenos pravic v skladu s tem poglavjem ter nadomestila za aktivnosti, ki jih mora
izvajalec izvesti na podlagi tega poglavja, so vklju¢ena v pogodbeno ceno iz 4. ¢lena te pogodbe in
izvajalec iz tega naslova ni upravi¢en do dodatnih plagil.

PREPRECEVANJE ODVISNOSTI OD IZVAJALCA
27. ¢len

Izvajalec mora resitev zgraditi z uveljavljenimi, sploSno razsirjenimi tehnologijami, brez izkljuéne vezave
naro¢nika na izvajalca ali na specificnega ponudnika obla¢ne infrastrukture. Izvajalec brez predhodnega
pisnega soglasja naroCnika ne sme uporabiti zaprtih, lastniSkih ali drugaCe omejujoCih komponent
oziroma licenc, ki bi naro¢niku onemogocale ali bistveno otezevale uporabo, vzdrzevanje, spreminjanje,
nadgrajevanije ali nadaljnji razvoj reSitve brez sodelovanja izvajalca oziroma po drugem usposobljenem
izvajalcu.

Licence vgrajenih komponent tretjih oseb morajo naro¢niku omogo¢€ati trajno uporabo, vzdrZzevanje,
spreminjanje, nadgrajevanje in nadaljnji razvoj reSitve brez sodelovanja izvajalca. lzvajalec ob vsakem
prevzemu in ob vsaki spremembi reditve naro€niku predloZi aZuren seznam vseh vgrajenih komponent
tretjih oseb z navedbo licen&nih pogojev. Komponente, ki za produkcijsko rabo, vzdrzevanje ali nadaljnji
razvoj zahtevajo placljive licence tretjih oseb, so dopustne le z izrecnim predhodnim pisnim soglasjem
naro¢nika; v nasprotnem primeru vse stroske pridobitve in ohranjanja potrebnih licenc takih licenc nosi
izvajalec.

Vsi podatki morajo biti narocniku kadar kol, tudi po prenehanju pogodbe, izvozljivi v odprtih, strojno
berljivih formatih (npr. CSV, JSON, XML), skupaj s pripadajoCo strukturo, metapodatki in povezavami
med podatki brez dodatnih stroSkov. Postopek namestitve reSitve mora biti dokumentiran tako, da je
reSitev mogocCe postaviti v okolju, neodvisnem od izvajalca. Predaja in preveritev se izvedeta v okviru
aktivnosti H4.

Podizvajalci
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28. Clen
(Ta ¢len se uporabi samo v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, v nasprotnem se precrta.)

Seznam podizvajalcev:

Podizvajalec 1 Podizvajalec 2 Podizvajalec 3

Naziv podizvajalca
Naslov

Davéna Stevilka
MatiCna Stevilka
Stevilka TRR
Zakoniti zastopnik
Vrednost del
javnega narodila, Ki
ga namerava
izvesti v % ali v
EUR

Vrsta del, ki jih bo
izvedel
podizvajalec
Zahteva za
neposredno placilo
(DA/NE)

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naroc€ila naro¢nika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vklju€iti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vklju€itve novih
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi:

- nazive podizvajalcev ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-izpolnjen Obrazec 4 ter

- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, Ce podizvajalec to zahteva.

Naro¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz razpisne
dokumentacije. Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljugitev novega
podizvajalca tudi, €e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon&anje del in &e novi podizvajalec
ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro€nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnhega narodila.
Narognik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v
desetih dneh od prejema predloga.

S podpisom te pogodbe izvajalec pooblasti naro¢nika, da na podlagi potrjenih raCunov s strani izvajalca
in izdanih s strani podizvajalca za predmet te pogodbe naro¢nik izvede pladilo obveznosti za dobavljeno
opremo podizvajalcu, ki zahteva neposredno placilo. Podizvajalec, ki zahteva neposredno placilo to
potrdi s podpisom obrazca soglasja za neposredna placila, ki je priloga te pogodbe. Izvajalec mora
izdanim raCunom naro€niku priloziti racune svojih podizvajalceyv, ki jih je pred tem potrdil izvajalec.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno, mora naroénik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu
najpozneje v 60 dneh od pladila kon&nega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

Konzorcij

29. ¢len
(Ta ¢len pogodbe se uporabi samo v primeru, ¢e kot izvajalec nastopa konzorcij, v nasprotnem se precrta.)
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Sestavni del te pogodbe je tudi Pravni akt o skupni izvedbi narocila, sklenjen med &lani konzorcija dne
......... , ki opredeljuje naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naroéila, in sicer
najman;:

¢ imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila;

e pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za sklenitev in podpis pogodbe;

e obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti;

e izjavo, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji
ter merili za dodelitev javnega narodila in da z njimi v celoti soglasajo;

e izjavo, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

¢ navedbo, da odgovarjajo naro¢niku neomejeno solidarno.

Partner 1 Partner 2 Partner 3

Naziv partnerja
Naslov

Davcna Stevilka
Mati¢na Stevilka
Stevilka TRR
Zakoniti
zastopnik

Del javnega
narocila, ki ga
namerava izvesti

PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

30. ¢len

Naro¢nik lahko odstopi od pogodbe v €asu izvajanja naloge, ¢e ugotovi, da:

e zaradi nepravilnosti pri izvajanju nalog in obveznosti izvajalca ali zaradi odstopanja izvajalca od
doloCenega programa ali zaradi zamude, ne bodo dosezeni cilji naloge oz. ne bodo dosezeni
priCakovani rezultati;

e izvajalec krsi dolocila pogodbe oz. ne odpravi nepravilnosti po zahtevah in usmeritvah naro¢nika.

Ce pride do prekinitve pogodbenega dela na zahtevo naro¢nika, zaradi razlogov navedenih v prej$njem
odstavku, pripravi izvajalec poroCilo o do tedaj opravlenem delu, ki ga potrdi naro¢nik. Naro¢nik
izvajalcu ni dolzan poravnati do tedaj nastalih stroSkov. Naro¢nik ima pravico na podlagi ze opravljenega
dela izvajalca bodisi sam bodisi po tretjih osebah dokon&ati predmet pogodbe.

31. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzro€ena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali
organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;

je niéna.

32. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolisgin:
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- e je naroc¢nik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz
drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega
podizvajalca ali

- e je narotnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem
podizvajalcu v €asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s plaCilom za delo, delovnim
C¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali

- Vv zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ved
pravnomoc¢nimi odloCitvami izreCena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve naroCnika s krsitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec
lahko v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, ki pa ne sme biti daljSi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce obstaja krsitev pri
podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe,
s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce izvajalec ni predloZil dokazov za
podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zado$¢€ajo, lahko izvajalec zamenja
podizvajalca v roku, ki ga dolo&i naro€nik in ne sme biti daljSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali
sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, e ta zamenjava ali prevzem ne
pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali e
jih je, pa naroCnik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga
novega podizvajalca ali ¢e naro¢nik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravoCasno predlaganega novega
podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresni€i pod pogojem, da je od seznanitve naroCnika s krsitvijo
in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za
izvedbo javnega naroCila gradnje ne razveze, Ce bi razveza pogodbe naro¢niku povzrocila
nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno
zamudo in pod pogojem, da naro¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti,
da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega naroé€ila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocCila zaceti
nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naroénik v tem roku ne zaéne
novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s
krsitvijo.

33. ¢len

Pogodba je sklenjena v treh (3) enakih izvodih, od katerih naro€nik prejme dva (2) izvoda izvajalec pa
en (1) izvod.

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki. Pogodba je sklenjena pod
odloznim pogojem in za¢ne uginkovati z dnem, ko izvajalec naro¢niku pravoasno predlozi zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila in te pogodbe. Ne glede na navedeno zacnejo doloCbe, ki urejajo predlozitev
navedenega zavarovanja, ucinkovati ze z dnem sklenitve pogodbe.

Ce izvajalec zavarovanja ne predlozi v desetih (10) delovnih dneh od sklenitve pogodbe ali &e v tem
roku predloZeno zavarovanje ni skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnhega narodila
in te pogodbe, se Steje, da odloZni pogoj ni izpolnjen, pogodba pa ne za¢ne u€inkovati in preneha veljati
brez posebne izjave ali obvestila naro¢nika.

Pogodba se sklepa za dolocen ¢&as, in sicer do izpolnitve vseh izvedbenih pogodbenih obveznosti,
vendar najpozneje do 31. 12. 2028. Po tem datumu ostanejo v veljavi doloCbe, ki po svoji naravi ali
izrecni vsebini ucinkujejo tudi po prenehanju pogodbe, zlasti doloébe o garancijskih obveznostih in
odpravi napak, prehodni podpori po predaji, finanénih zavarovanjih, varstvu osebnih in zaupnih
podatkov, pravicah intelektualne lastnine, odgovornosti za krSitve pogodbe, pogodbeni kazni,
odskodninski odgovornosti in reSevanju sporov.

34. ¢len
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Vse spore, ki bi lahko izvirale iz te pogodbe bosta stranki reSevali po mirni poti. V primeru, da to ne bi
bilo mogocde, je stvarno pristojno sodis€e v Ljubljani.

Ljubljana, Ljubljana,

Naro¢nik: Izvajalec:

Slovenska turisti€na organizacija
mag. Maja Pak Olaj, direktorica
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| Priloga$t.2 |

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (VZOREC)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT klju¢

Za: (vpiSe se upraviCenca tj. izvajalca postopka javnega narocanja)
Datum: (vpiSe se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiSe se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/ a)

STEVILKA: (vpiSe se Stevilka zavarovanja)
GARANT: (vpiSe se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROCNIK: (vpiSeta se ime in naslov naro€nika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v

postopku javnega naroc¢anja)
UPRAVICENEC: (vpiSe se izvajalec postopka javnega naroc¢anja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naro¢nika zavarovanja iz njegove ponudbe, predlozene v postopku
javnega naroCanja St.  (vpiSe se Stevilka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega
narocila), katerega predmet je (vpiSe se predmet javnega narodila).

ZNESEK V EUR: (vpiSe se najvisji znesek s Stevilko in besedo)

LISTINE, Kl JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
v papirni obliki s priporo€eno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali osebno ali v elektronski obliki po
SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpiSe naslov podruznice, kjer se opravi predlozitev papirnih
listin, ali elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na naslov podruznice, ki jo je vpisal garant, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v
katerikoli podruznici garanta na obmoc¢ju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiSe se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni
dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega narocila ali v obvestilu o narocilu)

STRANKA, KI MORA PLACATI STROSKE: (vpiSe se ime naro¢nika zavarovanja, tj. kandidata
oziroma ponudnika v postopku javnega naro&anja)
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Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravi¢encu izplacali katerikoli
znesek do viSine zneska zavarovanja, ko upraviCenec predlozi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj
navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani pooblad€enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi
listinami, Ce so zgoraj nastete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravi¢enca, ki je bodisi vklju¢ena
v samo besedilo zahteve za placilo bodisi na lo€eni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo ali
se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kak§nem smislu naroCnik zavarovanja ni izpolnil svojih
obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodis¢e v Ljubljani po slovenskem
pravu.

garant (zig in podpis)
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| Priloga $t.3 |

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
(VZOREC)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT klju¢

Za: (vpiSe se upravicenca, tj. naro¢nika v postopku javnega naro¢anja)

Datum: (vpiSe se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiSe se vrsta zavarovanja: banc¢na garancija/kavcijsko zavarovanje)
STEVILKA: (vpiSe se Stevilka zavarovanja)

GARANT: (vpiSeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROCNIK ZAVAROVANJA: (vpiSeta se ime in naslov izvajalca, tj. naronika zavarovanja)
UPRAVICENEC: (vpiSeta se ime in naslov naro€nika v postopku javnega narocanja)

OSNOVNI POSEL: Obveznosti naroCnika zavarovanja glede odprave napak v garancijski dobi na

podlagi pogodbe st. , sklenjene dne , za izvedbo javnega narocila St.
oziroma objave st. , katerega predmet je

ZNESEK V EUR: (vpiSe se najvisji znesek s Stevilko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporo&eno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali osebno
ali v elektronski obliki po sistemu SWIFT na naslov
(navede se SWIFT naslov garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpi$e naslov podruznice, kjer se opravi predioZitev papirnih listin, ali
elektronski naslov za predlozitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podruznice, ki jo je vpisal garant, se predloZitev papirnih listin lahko opravi v
katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiSe se datum veljavnosti, ki je zahtevan v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila oziroma v pogodbi)

STRANKA, KI MORA PLACATI STROSKE: (vpie se ime naroénika zavarovanja, tj. izvajalca)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravi¢encu na
njegov prvi pisni poziv in brez ugovora izplacali katerikoli znesek do viSine zneska tega zavarovanja, ko
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upravi¢enec predlozi ustrezno zahtevo za pladilo v zgoraj navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani
pooblas¢enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, ¢e so zgoraj nastete, ter v vsakem
primeru skupaj z izjavo upravi¢enca, ki je bodisi vkljuéena v samo besedilo zahteve za pladilo bodisi na
lo€eni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v
kak8nem smislu naro€nik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti glede odprave napak v garancijski
dobi iz osnovnega posla.

Za neizpolnitev obveznosti glede odprave napak v garancijski dobi se Steje zlasti, ¢e naro¢nik
zavarovanja prijavljene napake ne odpravi v pogodbeno doloenem odzivnem oziroma sanacijskem
roku, napake ne odpravi pravilno, popolno ali skladno s pogodbenimi zahtevami, zavrne odpravo
napake, ¢eprav je zanjo odgovoren po pogodbi, ali ne predlozi podaljSanja veljavnosti tega zavarovanja
v roku in pod pogoji, dolo€enimi v pogodbi.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodi§¢e v Ljubljani po slovenskem
pravu.
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| Priloga $t. 4 |

VZORCI PREVZEMNIH ZAPISNIKOV

Spodniji vzorci (obrazci) so sestavni del te dokumentacije oz. pogodbe in se uporabljajo pri prevzemu pogodbenih
del. Vsebujejo: Vzorec A — delni prevzemni zapisnik posamezne aktivnosti oz. pod-aktivnosti (A—H); Vzorec B —

prevzemni zapisnik za zakljucek Faze 1 (mejnik G-1); Vzorec C — prevzemni zapisnik za zaklju¢ek Faze 2 (mejnik
G-2); Vzorec D — kon¢&ni prevzemni zapisnik za prevzem celotnega projekta.

Polja v [oglatih oklepajih] se izpolnijo ob posameznem prevzemu.
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VZOREC A

Delni prevzemni zapisnik

Posamezna aktivnost oz. pod-aktivnost ali izdelek (A—H). Podpisan delni prevzemni zapisnik je dokazilo o realizaciji
aktivnosti.

Slovenska turistiCna organizacija

Narocnik Dimiceva ulica 13, 1000 Ljubljana
lzvajalec [naziv, naslov, davéna/mati¢na $t. izvajalca]
Slovenia Green — vzpostavitev platforme za vnos, presojo in upravljanje Zelene
Javno narocilo sheme slovenskega turizma (ZSST) z integracijo v NiST
St.: JNV-0013/2026-S-POG-STO
Pogodba st. / z dne [Stevilka pogodbe] / [datum]

1. Osnovni podatki o prevzemu

Oznaka aktivnosti / pod-

aktivnosti / izdelka [npr. C1, D1, E2-1, D3-1 .. ]

Naziv aktivnosti / izdelka [naziv skladno z opisom aktivnosti v RD]
Faza [Faza 1 / Faza 2 / Pilotno obdobje]
Zap. st. delnega

prevzemnega zapisnika [zaporedna Stevilkaj

Datum predaje v pregled /

datum zapisnika [aatum] / [datum]

2. Predmet prevzema in izhodiSéne zahteve
Povzetek zahtev za aktivnost / izdelek s sklici, ki omogocajo objektivno preverljivost prevzema.

Opis predmeta prevzema: [kratek povzetek aktivnosti/ izdelka]

Navezava na razpisno dokumentacijo: poglavie OPIS NAROCILA — TEHNICNE SPECIFIKACIJE / PREDMET
NAROCILA, opis aktivnosti [oznaka]; zahteve po matri¢nih tabelah 1A—1C (Faza 1) oz. 2A-2B (Faza 2) — oznake
zahtev [npr. 1A-01 ... 1A-12]; merljivi KPI iz Tehniénih specifikacij (TS), kjer je relevantno.

3. Prevzemni kriteriji in preverjanje skladnosti

Za vsako zahtevo / KPI se navede status izpolnjevanja ter obrazlozitev morebitnih odstopanj. Vrstice se dodajajo po potrebi.

m Prevzemni kriterij / zahteva (oznaka) Vir (RD / priloga) m Obrazlozitev / dokazilo

O izpolnjeno
1 [zahteva — oznaka, npr. 1A-01] {5?;;—]8/UV " Odelno [dokazilo]
O ni izpolnjeno
O izpolnjeno
2 [merljivi KPI, npr. odzivni ¢as < 2 s] [TS — tocka] O delno [izmerjena vrednost]
O ni izpolnjeno
O izpolnjeno
3 [..] [...] O delno [...]

O ni izpolnjeno

4. Ugotovitve in ovrednotenje
Opis izvedbe s primerjavo med zahtevanim in dejansko izvedenim ter rezultati demonstracije / testiranj.

[Za vsako zahtevo je izkazana skladnost med zahtevanim in izvedenim. Rezultati testiranj / demonstracije: ...]

5. Predani izdelki in priloge (datoteke)

— [Datoteka 1 — naziv]
— [Datoteka 2 — naziv]
— [lokacija: MS Teams datotecna struktura naroCnika / repozitorij izvorne kode]
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6. Pripombe na zapisnik
6.1 Pripombe narocnika
[po potrebi; sicer »Brez pripomb.«]

6.2 Pripombe izvajalca
[po potrebi; sicer »Brez pripomb.«]

7. Odlocitev o prevzemu
UspesSen prevzem aktivnosti / izdelka [oznakal:
O DA O DA s pripombami (rok za odpravo: [datum]) O NE

Pravni u€inek: podpisan delni prevzemni zapisnik izkazuje uspesSno realizacijo aktivnosti oz. pod-aktivnosti
skladno s 3. ¢lenom vzorca pogodbe (lzvedbeni roki) in je podlaga za potrjevanje ter izplacilo skladno s 5. ¢lenom
(Placevanje in potrievanje pogodbenih del). Pri aktivnostih, ki se izvajajo v obeh fazah, oba potriena delna
prevzemna zapisnika skupaj predstavljata prevzemni zapisnik za celotno aktivnost.

8. Podpisa

S podpisom potrjujeta uspesen prevzem navedene aktivnosti oz. izdelka.

Za izvajalca — projektni vodja izvajalca Za narocnika — projektni vodja / skrbnik naro€nika
Ime in priimek: [ ] Ime in priimek: [ ]

Datum: [ ] Datum: [ ]

Podpis (in zig): Podpis (in zig):
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VZOREC B

Prevzemni zapisnik — zakljuéek Faze 1

Fazni (mejniski) prevzemni zapisnik za mejnik G-1. Potrjuje, da so uspesno prevzete vse aktivnosti in pod-aktivnosti Faze

Slovenska turistiCna organizacija

Dapcol Dimigeva ulica 13, 1000 Ljubljana
lzvajalec [naziv, naslov, davéna/mati¢na $t. izvajalca]
Slovenia Green — vzpostavitev platforme za vnos, presojo in upravljanje Zelene
Javno narocilo sheme slovenskega turizma (ZSST) z integracijo v NiST
St.: JNV-0013/2026-S-POG-STO
Pogodba st. / z dne [Stevilka pogodbe] / [datum]
1. Osnovni podatki
Projekt Slovenia Green — platforma ZSST z integracijo v NiST
Faza /| mejnik Faza 1 — uspesSen zakljuCek implementacijske faze (mejnik G-1)
Pogodbeni rok Najve¢ 8 mesecev po podpisu pogodbe (T+8).
Datum zapisnika [datum]

2. Podatki o mejniku

Opis mejnika: zaklju¢ek vseh aktivnosti in pod-aktivnosti Faze 1 (A-1, B1, B2, C1, D1, D3-1, E1-1, E2-1, E3-1, E4-
1, F1-1, F2-1) ter uspesno izveden pilotni zagon (G-1). Faza 1 obsega osnovne funkcionalnosti presoje ZSST,
opredeljene v poglavju PREDMET NAROCILA (matriéne tabele 1A—1C).

Vezava na pogodbo: 3. ¢len (Izvedbeni roki — Faza 1) in 5. Clen, Izplacilo 2 (70 % vrednosti postavke (1)
Ponudbena cena za realizacijo vseh aktivnosti Faze 1 iz Obrazca $t. 2 PREDRACUN).

Garancija / zavarovanja: ob uspeSnem zakljucku aktivnosti G-1 se pri€ne 12-meseéna garancijska doba za Fazo
1 (10. ¢len — Garancijsko obdobje).

3. Prevzemni kriteriji mejnika — potrjeni delni prevzemni zapisniki

Mejnik je dosezen, ko so za vse spodnje aktivnosti oz. pod-aktivnosti podpisani delni prevzemni zapisniki (Vzorec A) in dosezZeni
merljivi KPl iz TS.

m Altivnost  pod-aktivnost | St.zap.|Datum | Staus |

A. Vodenje projekta (Faza 1) [St.] [datum] O potrjen O ne
B1 B1. Analiza temeljnih virov in izhodis¢ [8t.] [datum] O potrijen O ne
B2 B2. Optimizacija temeljnih virov in izhodi§¢ [5t] [datum] O potrjen O ne
c1 C1. I_mplementacua osnovnih funkcionalnosti [$t] [datum] O potrjen O ne
presoje
D1 D1. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za [st] [datum] O potrjen O ne
Fazo 1
D3. lzdelava spremljajoih izdelkov in . .
D3-1 dokumentov (Faza 1) [8t] [datum] O potrijen O ne
E1-1 E1. Nacrtovanje testiranja (Faza 1) [8t.] [datum] O potrijen O ne
E2. Priprava testnih scenarijev in testnih . .
E2-1 podatkov (Faza 1) [5t] [datum] O potrijen O ne
E3-1 E3. Uporabnisko sprejemno testiranje — UAT [$t] [datum] O potrjen O ne
(Faza 1)
E4-1 E4. Zakljuéno testiranje (Faza 1) [5t.] [datum] O potrien O ne
F1-1 F1. Izvedba izobrazevanja (Faza 1) [5t.] [datum] O potrjen O ne
F2-1 F2. lzdelava uporabniSkih navodil in video [st] [datum] O potrjen O ne

vsebin (Faza 1)
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G-1 G. Pilotni zagon (Faza 1) [5t.] [datum] O potrijen O ne
Dodatni prevzemni kriteriji mejnika:

— Dosezeni vsi merljivi KPI iz TS, merjeni pred prevzemom Faze 1 (npr. razpoloZljivost = 99,9 %; odzivni Cas
kljuénih operacij < 2 s za 95 % zahtevkov; = 25 so€asnih uporabnikov; kriti€ne napake v sistemskem testiranju =
0). Oda One

— Uspesno zakljuéeno uporabnisko sprejemno (E3-1) in zakljuno testiranje (E4-1); kriti€cne UX ugotovitve = 0.
Oda One

— lzvedeno izobrazevanje (F1-1) in predana uporabniSka navodila (F2-1). O da O ne

— Uspesno izveden pilotni zagon (G-1). O da O ne

4. Ovrednotenje mejnika

Opis izvedenih aktivnosti in glavnih rezultatov, s katerimi je izvajalec dosegel mejnik.

[opis ...]

5. Pripombe na zapisnik
5.1 Pripombe narocnika
[po potrebi; sicer »Brez pripomb.«]

5.2 Pripombe izvajalca
[po potrebi; sicer »Brez pripomb.«]

6. Potrditev vsebinske ustreznosti (opcijsko)

Izpolni se, kadar narocnik k presoji ustreznosti vsebine pritegne dodatnega deleznika (npr. strokovnega predstavnika za podrocje
ZSST, predstavnika NiST ali zunanjega ocenjevalca).

Strokovni predstavnik naroc¢nika / deleznik Podrocje / vloga
[ime in priimek, funkcija] [npr. ZSST, NiST]
Datum: [ / Datum: | ]
Podpis: Podpis:

7. Potrditev mejnika — prevzem Faze 1

S podpisom tega zapisnika naroc¢nik in izvajalec potrjujeta, da je bila Faza 1 dosezena v skladu s ponudbo in pogodbo.
Podpisan zapisnik je podlaga za izdajo 2. racuna (lzplacilo 2) skladno s 5. ¢lenom pogodbe in za pri¢etek garancijske
dobe za Fazo 1 skladno z 10. ¢lenom pogodbe.

Projektni vodja izvajalca Projektni vodja naro¢nika
Ime in priimek: [ / Ime in priimek: [ /
Datum: [ ] Datum: [ |

Podpis (in zZig): Podpis (in zZig):
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VZOREC C

Prevzemni zapisnik — zaklju¢ek Faze 2

Fazni (mejniski) prevzemni zapisnik za mejnik G-2. Potrjuje, da so uspesno prevzete vse aktivnosti in pod-aktivnosti Faze

Slovenska turistiCna organizacija

Dapcol Dimigeva ulica 13, 1000 Ljubljana
lzvajalec [naziv, naslov, davéna/mati¢na $t. izvajalca]
Slovenia Green — vzpostavitev platforme za vnos, presojo in upravljanje Zelene
Javno narocilo sheme slovenskega turizma (ZSST) z integracijo v NiST
St.: JNV-0013/2026-S-POG-STO
Pogodba st. / z dne [Stevilka pogodbe] / [datum]
1. Osnovni podatki
Projekt Slovenia Green — platforma ZSST z integracijo v NiST
Faza /| mejnik Faza 2 — uspesSen zakljuCek implementacijske faze (mejnik G-2)
Pogodbeni rok Najve¢ 14 mesecev po podpisu pogodbe (T+14).
Datum zapisnika [datum]

2. Podatki o mejniku

Opis mejnika: zakljuCek vseh aktivnosti in pod-aktivnosti Faze 2 (A-2, C2, D2, D3-2, E1-2, E2-2, E3-2, E4-2, F1-
2, F2-2) ter uspesno izveden pilotni zagon nadgradenj (G-2). Faza 2 obsega napredne funkcionalnosti in
optimizacijo procesa, opredeljene v poglavju PREDMET NAROCILA (matri¢ni tabeli 2A-2B).

Vezava na pogodbo: 3. ¢len (Izvedbeni roki — Faza 2) in 5. ¢len, Izplacilo 3 (70 % vrednosti postavke (2)
Ponudbena cena za realizacijo vseh aktivnosti Faze 2 iz Obrazca $t. 2 PREDRACUN).

Garancija / zavarovanja: ob uspeSnem zakljuc¢ku aktivnosti G-2 (prevzem implementacijske faze) se pricne 12-
mesecna garancijska doba za Fazo 2 (10. ¢len), izvajalec pa predlozi skupno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi za obe fazi (8. ¢len — Finan¢na zavarovanja, tocka 2.3.2).

3. Prevzemni kriteriji mejnika — potrjeni delni prevzemni zapisniki

Mejnik je doseZen, ko so za vse spodnje aktivnosti oz. pod-aktivnosti podpisani delni prevzemni zapisniki (Vzorec A) in doseZeni
merljivi KPl iz TS.

m Aktivnost | pod-aktivnost | St.zap. |Datum __|Status |

A. Vodenje projekta (Faza 2) [3t.] [datum] O potrjen O ne
C2. Implementacija naprednih funkcionalnosti in = . .
C2 optimizacija procesa [5t.] [datum] O potrjen O ne
D2 D2. Implementacija nefunkcionalnih zahtev za [$t] [datum] O potrjen O ne
Fazo 2
D3. lIzdelava spremljajoCih izdelkov in . .
D3-2 dokumentov (Faza 2) [8t] [datum] O potrijen O ne
E1-2 E1. Nacrtovanje testiranja (Faza 2) [St.] [datum] O potrjen O ne
E2. Priprava testnih scenarijev in testnih . i
E2-2 podatkov (Faza 2) [8t.] [datum] O potrijen O ne
E3-2 E3. UporabniSko sprejemno testiranje — UAT [st] [datum] O potrjen O ne
(Faza 2)
E4-2 E4. Zaklju¢no testiranje (Faza 2) [5t.] [datum] O potrjen O ne
F1-2 F1. Izvedba izobrazevanja (Faza 2) [5t.] [datum] O potrijen O ne
F2. lzdelava uporabniskih navodil in video . .
F2-2 vsebin (Faza 2) [5t.] [datum] O potrijen O ne
G-2 G. Pilotni zagon (Faza 2) [5t] [datum] O potrien O ne
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Dodatni prevzemni kriteriji mejnika:

— Dosezeni vsi merljivi KPI iz TS za napredne funkcionalnosti in optimizacijo procesa (Faza 2). 0 da O ne

— UspesSno zakljuéeno uporabnisko sprejemno (E3-2) in zaklju€no testiranje (E4-2); kriti€ne UX ugotovitve = 0.
Oda One

— lzvedeno izobrazevanje (F1-2) in posodobljena uporabniska navodila / video vsebine (F2-2). O da O ne

— Uspesno izveden pilotni zagon nadgradenj (G-2). O da O ne

4. Ovrednotenje mejnika

Opis izvedenih aktivnosti in glavnih rezultatov, s katerimi je izvajalec dosegel mejnik.

[opis ...]

5. Pripombe na zapisnik
5.1 Pripombe narocnika
[po potrebi; sicer »Brez pripomb.«]

5.2 Pripombe izvajalca
[po potrebi; sicer »Brez pripomb.«]

6. Potrditev vsebinske ustreznosti (opcijsko)

Izpolni se, kadar naroCnik k presoji ustreznosti vsebine pritegne dodatnega deleznika (npr. strokovnega predstavnika za podrocje
ZSST, predstavnika NiST ali zunanjega ocenjevalca).

Strokovni predstavnik naro¢nika / deleznik Podrocje / vloga
[ime in priimek, funkcija] [npr. ZSST, NiST]
Datum: [ ] Datum: [ |
Podpis: Podpis:

7. Potrditev mejnika — prevzem Faze 2

S podpisom tega zapisnika narocnik in izvajalec potrjujeta, da je bila Faza 2 dosezena v skladu s ponudbo in pogodbo.
Podpisan zapisnik je podlaga za izdajo 3. racuna (lzplacilo 3) skladno s 5. €lenom pogodbe, za pri¢etek garancijske dobe
za Fazo 2 skladno z 10. ¢lenom in za predlozitev zavarovanja za odpravo napak skladno z 8. ¢lenom (tocka 2.3.2).

Projektni vodja izvajalca Projektni vodja narocnika
Ime in priimek: [ / Ime in priimek: [ |
Datum: [ / Datum: [ /

Podpis (in zig): Podpis (in zig):
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Konéni prevzemni zapisnik

Prevzem celotnega projekta — zakljucek obeh implementacijskih faz, izvedeno pilotno obdobje in predaja (H4).

Slovenska turisti€nha organizacija

AEDETT1S Dimigeva ulica 13, 1000 Ljubljana
lzvajalec [naziv, naslov, davéna/mati¢na $t. izvajalca]
Slovenia Green — vzpostavitev platforme za vnos, presojo in upravljanje Zelene
Javno narocilo sheme slovenskega turizma (ZSST) z integracijo v NiST
St.: JNV-0013/2026-S-POG-STO
Pogodba st. / z dne [Stevilka pogodbe] / [datum]
1. Osnovni podatki
Projekt Slovenia Green — platforma ZSST z integracijo v NiST

prevzem celotnega projekta: zakljuéek Faze 1 in Faze 2 (prevzem
Predmet prevzema implementacijske faze), izvedeno pilotno obdobje ter predaja izvorne kode,
dokumentacije in podatkov (H4)

Datum zapisnika [datum]

2. Podatki o prevzemu

Opis: s tem zapisnikom se potrjuje, da so uspesno zakljuéene in prevzete vse aktivnosti Faze 1 in Faze 2 (prevzem
implementacijske faze), da je izvedeno pilotno obdobje (H1-H3, do konca leta 2028) ter da je opravljena predaja
izvorne kode, pripadajoe dokumentacije in podatkov iz podatkovne baze (H4) z uspeSno verifikacijsko postavitvijo.

Vezava na pogodbo: 5. ¢len — Izplacilo 4 (20 % vsote vrednosti postavk Faze 1 in Faze 2 — prevzem
implementacijske faze) ter pilotna mesecna izplagcila (1/20); 8. €len (zavarovanje za odpravo napak — to¢ka 2.3.2);
10. ¢len (garancijsko obdobje); 17. ¢len (avtorske pravice).

3. Prevzemni kriteriji

1 Potrjen prevzemni zapisnik za Fazo 1 (Vzorec B, mejnik G-1). Oda One

2 Potrjen prevzemni zapisnik za Fazo 2 (Vzorec C, mejnik G-2). Oda One

3 gc;dplsanl vsi delni prevzemni zapisniki aktivnosti in pod-aktivnosti obeh faz (A— Oda One

4 P|Iot.no obdobje (H1-H3) izvedeno skladno z zahtevami; mesecna izplacila Oda One
potrjena.
H4 — predaja izvorne kode, dokumentacije in podatkov; podpisan predajni zapisnik

5 « e . : . . Oda One
z uspesno verifikacijsko postavitvijo (neodvisna vzpostavitev delujoCe resitve).

6 Dosezeni vsi merljivi KPI iz Tehni¢nih specifikacij (TS). Oda One

7 Odpra\{!Jer)e vse ugotovljene napake in neskladja iz prevzemnih zapisnikov in Oda One
garancijskih prijav.

8 Preqlozeno veljavno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (to¢ka 2.3.2 Oda One
/ 8. ¢len).

9 gorzjggbgrenos avtorskih oz. materialnih avtorskih pravic skladno s 17. ¢lenom Oda One

4. Ovrednotenje

Zbirni opis izvedbe celotnega projekta in glavnih rezultatov obeh faz ter pilotnega obdobja.

[opis ...]

5. Pripombe na zapisnik

5.1 Pripombe narocnika
[po potrebi; sicer »Brez pripomb.«]
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5.2 Pripombe izvajalca
[po potrebi; sicer »Brez pripomb.«]

6. Potrditev vsebinske ustreznosti (opcijsko)

Izpolni se, kadar narocnik k presoji ustreznosti vsebine pritegne dodatnega deleznika (npr. strokovnega predstavnika za podrocje
ZSST, predstavnika NiST ali zunanjega ocenjevalca).

Strokovni predstavnik naroénika / deleznik Podrocje / vloga
[ime in priimek, funkcija] [npr. ZSST, NiST]
Datum: [ ] Datum: [ /
Podpis: Podpis:

7. Potrditev prevzema celotnega projekta

S podpisom tega zapisnika naro¢nik in izvajalec potrjujeta, da je celoten projekt izveden in prevzet v skladu s ponudbo in
pogodbo. Zapisnik je podlaga za dokonéni finan€ni obracun (zakljucek pilotnih mesecnih izpladil) skladno s 5. €lenom ter
za obveznosti izvajalca v garancijski dobi skladno z 8. in 10. ¢lenom pogodbe.

Projektni vodja / skrbnik pogodbe - izvajalec Projektni vodja / skrbnik pogodbe — naroc¢nik
Ime in priimek: [ ] Ime in priimek: [ ]

Datum: [ / Datum: | ]

Podpis (in zig): Podpis (in zig):
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