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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

NACRT JAVNEGA VODOVODA

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

Obcina Piran - Comune di Pirano

naslov ali poslovni naslov druzbe

Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano

PODATKI O GRADNJI

Preureditev parkiriS¢a Strunjan na konénem delu lokalne ceste

naziv gradnje LC 312151 "Strunjan (Ob Stjuzi - parkiris¢a)" OD km 1.185 DO
km 1.488 - Javno vodovodno omrezje
Zaradi ureditve in ozelenitve obstojecega parkiriS¢a Strunjan se
kratek opis gradnje bo prestavilo javno vodovodno omrezje, v novo traso.
VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije

PZI (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE)

Stevilka projekta

1132

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje nacrta

2.3 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv naérta

NACRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREZJA

Stevilka nacrta 769/D-25-PZI

datum izdelave september 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) KOMUNALA PROJEKT D.0.0.

naslov PRUSNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-SENTVID
UROS RISTANOVIC

odgovorna oseba projektanta nacrta

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

95 Ljubljana

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblad¢enega arhitekta, poobladCenega inzenirja

NIKOLA NOSAN, GRAD

identifikacijska Stevilka

1ZS G-9086

podpis pooblastenega arhitekta, pooblad&enega inZenirja

—
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA

IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) KOMUNALA PROJEKT D.0.0.

naslov PRUSNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-SENTVID
odgovorna oseba projektanta nacrta UROS RISTANOVIC

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblas&eni strokovnjak NIKOLA NOSAN, GRAD.TEHNIK
1ZS G-9086
IZJAVLJAVA:
da nacrt
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno podrodje nacrta 2.3 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
naziv nacrta NACRT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREZJA
Stevilka nacrta 769/D-25-PZI
datum izdelave september 2025

upoSteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezné bistvene in druge zahteve.

poobladéeni strokovnjak NIKOLA NOSAN, GR D-TE‘HNlK
identifikacijska $tevilka 1ZS G-9086 \

podpis pooblas¢enega strokovnjaka \

NIK Lij’o\SA N
G 86
1Z r
\

odgovoma oseba projektanta nacrta UROS RISTANOVIC

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta

rudnikova 95 Ljubljana
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| 2.3 [ NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU

Projektna dokumentacija za javno vodovodno omrezje

INVESTITOR:

Obdina Piran - Comune di Pirano,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano

(ime, prilmek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

NAZIV GRADNJE:

Preureditev parkirisCa Strunjan na kon¢nem delu lokalne ceste LC
312151 "Strunjan (Ob Stjuzi - parkiris€a)" OD km 1.185 DO km 1.488
- JAVNO VODOVODNO OMREZJE -

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA DOKUMENTACIJE

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo

VRSTA GRADNUJE:

NOVO GRADNJA

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:

UROS RISTANOVIC, univ.dipl.inz.grad

(Ime in priimek, strokovni naziv

POOBLASCENI INZENIR:

NIKO NOSAN, grad.tehnik 1ZS-G-9086

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka

VODJA PROJEKTA:

Marija Magdalena Kregar, univ.dipl.inz,arh.  ZAPS A-208 ..o

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka) (osebni Zig in poapis)

St. nadrta;  769/D-25-PZI datum: september 2025
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| 2.3.2. | KAZALO VSEBINE NACRTA | &. |769/D-25-PZI |

Priloga 1C Naslovna stran nacrta

Priloga 2C Izjava projektanta nacrta in
pooblasCenega strokovnjaka, ki je izdelal nacrt
v PZl in PID

2.3.2. | Kazalo vsebine nacrta

2.3.3. | Tehni¢no porodcilo

2.3.4. | Popis del s predracunom

2.3.6. | Risbe
1. | Pregledna situacija M 1:1000
2. | Zbirna karta komunalnih vodov M 1:250
3. | Situacija vodovodnega omrezja M 1:250
4. | Vzdolzni profil cevovoda PE100d110 M 1:250/100
2.3.7. | Detajli
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2.3.3. TEHNICNO POROCILO
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TEHNICNO POROCILO
k PZl nacrtu, ureditev in ozelenitev parkirisCa
Strunjan ter prestavitev javnega vodovoda

1.1. Splosno

Potrebno je izdelati tehniéno dokumentacijo PZl (projektna
dokumentacija za izvedbo), prestavitve javhega vodovoda, v vozno
povrsino, preurejenega parkirisCa Strunjan.

1.2. Osnove za projektiranje

Pri izdelavi nacCrta PZl projektne dokumentacije je bila uposStevana
naslednja dokumentacija, ki se nanasa na obravnavano obmocdije:

- DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnin pogojev in
drugih pogojev), st. pogojev SO-25/665, ki jih je izdalo Javno
podjetie — Azienda pubblica Rizanski vodovod Koper d.0.0. — s.r.l.,
datum 15.10.2025,

- DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev in
drugih pogojev), st. projekta 1132, "Ureditev in ozelenitev parkirisCa
Strunjan - Preureditev parkiris¢a", ki jo je izdelalo podjetjie Ambient
d.o.0., projekino podjetie, Mestni trg 25, 1000 Ljubljana,
september 2025,

- PZl (projektna dokumentacija za izvedbo), st. naCrta 1698/N-25,
"Preureditev parkiris€a Strunjan na konénem delu lokalne ceste LC
312151 "Strunjan (Ob Stjuzi — Parkiris€e)" od km 1,185 do km 1.488
— Meteorna kanalizacija", ki ga je izdelalo podjetje Komunala projekt
d.o.0., Prudnikova ulica 95, 1210 Ljubljana-Sentvid, december
2025,

- Tehni¢ni pravilnik Rizanskega vodovoda Koper (Ur. list RS, &t.
16/2013),

- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave st. 33/02), Obdinski svet
Obcine Izola na podlagi 30. ¢lena Statuta Obdine Izola na seji dne
28. marca 2002, Obdinski svet Mestne obcine Koper na podlagi 27.
Clena Statuta Mestne obcine Koper na seji dne 30. maja 2002 in
Obcinski svet Obcine Piran na podlagi 19.Clena Statuta Obdine
Piran na seji dne 16. maja 2002,
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- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov (Ur. List RS, &t. 36/18, 51/18, 197/20,
30/23).

1.3. Opis cevovoda

1.3.1. ObstojeCe stanje vodovoda

Obravnavano obmodje obdelave obsega obstojeCe gramozno
parkirisCe ob laguni Stjuza - Strunjan, na parcelah 2142/1, 2143/2,
2143/3, 2143/11, 2114/3, 7708/3, 7727/3; k.0. Portoroz.

Trasa obstojeCega vodovoda PEHD 110, poteka v smeri zahod-vzhod.
Trasa obstojeCega vodovoda PEHD 110, poteka vecino v povoznih
povrsinah, na vzhodni strani obstojeCega parkiris€a Strunjan vstopi v
Nnepovozno povrsSino in se konca v obstojeCem armirano betonskem
vodovodnem jasku. Naprej, v vzhodni smeri, poteka obstojedi
vodovod NL DN200. Na zahodni strani obstojeCega makadamskega
parkiriSCa se trasa obstojeCega vodovoda PEHD 110, nadaljuje v juzno
smer. ObstojecCa trasa vodovoda PEHD in NL DN200 je opremljena s
hidranti in ostalo vodovodno armaturo (zasuni, zracniki, jaski itd).

1.3.2. Ostala komunalna infrastruktura

Kanalizacija

Skozi sredino obstojeCega parkiris€a, iz smeri hotela Svoboda proti
jugu (v laguno), poteka obstojeci kanal, iz PVC cevi, premera DN300,
Ki je gravitacijski in odvaja slano vodo iz hotelskega bazenskega
kompleksa Svoboda. Celotno obmocje obstojeCega parkirisCa, ima s
posameznimi kraki, poloZzeno javno komunalno odpadno in meteorno
kanalizacijo, razli¢nih premerov.

Ostala komunalna infrastruktura
Skozi obstojeCe parkirisCe, poteka obstojeCa Javna razsvetljava, na
Sirsem obmodju parkiris€a, pa Se elektrika nizke napetosti.
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1.4. Predvideno stanje
1.4.1. Projektirani cevovod PE700d770

Projektirani cevovod PE100d110 se zacne z prevezavo na obstojedi
vodovod NL DN200, v projektirani toc¢ki "1", za v obstojeCem armirano
betonskim vodovodnim jaskom. V omenjeni tocki "1" je predvidena:

- montaza ravne cevi s prirobnicama DN100, dolzine 500 mm (1 kos),
- montaza elektro varilne spojke d110 za PEHD cevi, DN110 (2 kos),

- montaza kol¢nika za EVS d110/100 (2 kos).

Trasa projektiranega cevovoda NL DN100 se nadaljuje v severno
zahodni smeri, v smeri predvidene toCke "2". V omenjeni tocki "2" je
predvidena:

- montaza elektro varilne spojke d110 za PEHD cevi, DN110 (2 kos),

- montaza kolc¢nika za EVS d110/100 (2 kos),

- montaza kolena DN100 (22,5°) (1 kos).

Trasa projektiranega cevovoda NL DN100 se nadaljuje v zahodni
smeri, v smeri predvidene toCke "3". V omenjeni tocki "3" je predvidena:
- montaza podtalnega hidranta DN8O, ki ima funkcijo blatnika (najnizja
toCka projektiranega cevovoda, na tem delu projektirane trase) (1 kos),
- montaza odcepa DN100/80 (1 kos),

- montaza zasuna DN8O (1 kos),

- montaza elektro varilne spojke d110 za PEHD cevi, DN110 (2 kos),

- montaza kolénika za EVS d110/100 (2 kos).

Zasun DN80 bo opremljen z nastavljivo vgradno armaturo, montazno
podlosko in cestno kapo. Prav tako bo podtalni hidrant-blatnik
opremljen z ustrezno cestno kapo.

Trasa projektiranega cevovoda NL DN100 se nadaljuje v zahodni
smeri, v smeri predvidene tocke "4". V omenjeni tocki "4" je predvidena:
- montaza podtalnega hidranta DN80 (1 kos),

- montaza odcepa DN100/80 (1 kos),

- montaza zasuna DN8O0 (1 kos),

- montaza elektro varilne spojke d110 za PEHD cevi, DN110 (2 kos),

- montaza kolc¢nika za EVS d110/100 (2 kos).

Zasun DN80 bo opremljen z nastavljivo vgradno armaturo, montazno
podlosko in cestno kapo. Prav tako bo podtalni hidrant opremljen z
ustrezno cestno kapo.

Trasa projektiranega cevovoda NL DN100 se nadaljuje v zahodni
smeri, v smeri predvidene tocke "5". V omenjeni tocki je predvidena:

- montaZza betonskega jaska, velikosti ®80 cm z LTZ pokrovom (1
kos),

- montaza navrtnega zasuna za PE cevi, velikosti R1" (1 kos),

- montaza pocinkane cevi R1", dolzine 60 cm (1 kos),

- montaza kolena 90°, velikosti R1" (2 kos).

- montaza dvovijacnika, velikosti R1" (2 kos)

- krogli¢ni zasun z izpustom, velikosti R1" (1 kos)
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- navojni zra¢nik s plovcem, velikosti R1" (1 kos)

Trasa projektiranega cevovoda NL DN100 se nadaljuje v zahodni
smeri, v smeri predvidene toCke "6". V omenjeni tocCki "6" je
predvidena:

- montaza elektro varilne spojke d110 za PEHD cevi, DN110 (2 kos),

- montaza kol¢nika za EVS d110/100 (2 kos),

- montaza kolena DN100 22,5° (1 kos) in 11,25° (1 kos).

Trasa projektiranega cevovoda NL DN100 se nadaljuje v severno
zahodni smeri, v smeri predvidene tocke "7". V omenjeni tocki "7" je
predvidena:

- montaza elektro varilne spojke d110 za PEHD cevi, DN110 (2 kos),

- montaza kolc¢nika za EVS d110/100 (2 kos),

- montaza kolena DN100 22,5° (1 kos) in 11,25° (1 kos).

Trasa projektiranega cevovoda NL DN100 se zopet obrne v zahodno
smer in se nadaljuje do predvidene tocke "8". V omenjeni tocki "8" je
predvidena:

- montaza podtalnega hidranta DN8O, ki ima funkcijo blatnika (najnizja
toCka projektiranega cevovoda, na tem delu projektirane trase) (1 kos),
- montaza odcepa DN100/80 (1 kos),

- montaza zasuna DN8O0 (1 kos),

- montaza elektro varilne spojke d110 za PEHD cevi, DN110 (2 kos),

- montaza kol¢nika za EVS d110/100 (2 kos).

Zasun DN80 bo opremljen z nastavljivo vgradno armaturo, montazno
podlosko in cestno kapo. Prav tako bo podtalni hidrant-blatnik
opremljen z ustrezno cestno kapo.

Trasa projektiranega cevovoda se nadaljuje do predvidene tocke "9"in
"10", Kjer je predvidena:

- montaza elektro varilne spojke d110 za PEHD cevi, DN110 (4 kos),

- montaza kolc¢nika za EVS d110/100 (4 kos),

- montaza kolen DN100 45° (1 kos), 22,5° (1 kos) in 11,25° (1 kos).
Projektirani cevovod se nadaljuje do predvidene tocke "11", Kjer se
konCa s predvideno prevezavo na obstojeCi vodovod PEHD110. V
omenjeni tocki "11" je predvidena:

- montaza elektro varilne spojke d110 za PEHD cevi, DN110 (1 kos),

Skupna dolzina projektiranega cevovoda PE100d110 znasa 312,35 m.

Na projektirani cevovod PE100d110 je predvidena prikljuCitev enega
hiSnega vodovodnega prikljuCka (predviden je zunanji vodomerni
jasek z dvema vodomeroma). Projektirani hisni vodovodni prikljucek
bo prikljucen na projektirani javni vodovod z montazo navrtnega
zasuna za PE cevi. lzveden bo z vodovodno prikljuéno cevjo
PE100d40, dolzine 11,80 m in bo polozena v zascitno vodovodno cev
PE80d90, dolzine 11,60 m. Navrtni zasun bo opremljen z nastavljivo
vgradno armaturo, montazno podlosko in cestno kapo.
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Hisni vodovodni prikljuCek sedaj direktno zagotavlja vodo za zalivanje
(namakanje), kasneje pa bo (ko se bo zgradil Zadrzevalnik za
zmanjsSevanje hipnega odtoka padavinskih voda v Stjuzo) zagotavljal
zbrano vodo, da se uporabi za zalivanje zelenih povrsin.

Za zagotovitev vseh tehnic¢nin in hidravli¢nin parametrov, glede na
hidravlicne parametre obstojeCega omrezja je na hidrantih zagotovljen
odvzem vode za gasenje pozara in sicer odvzem vode iz dveh
hidrantov po 5,00 I/s vode ter sanitarna poraba. Za novo predviden
cevovod izberemo cevi iz polietiliena — PE, po standardu ISO 4427-2,
SIST EN 12201-1 in SIST EN 12201-2, premera d110.

Cevi iz polietiiena ali alkaten cevi (PE) se uporabljgjo za gradnjo
vodovodnih prikljuckov in sekundarnih omrezij do premera 110 mm.
Ustrezati morajo standardu ISO 4427 za obratovalni tlak minimalno
12,5 bara.

Pri montazi vodovoda je potrebno upostevati tehniCne normative
proizvajalca in upravljavca.

Hidranti na vodovodnih vejah so predvideni tudi za potrebe
vzdrzevanja vodovodnega omrezja - za praznjenje in izpiranje
vodovoda (hidrant — blatnik, npr.: tip Hawle z oznako 490F ali podobni).

Obstojeci vodovod PEHD 110, ki sedaj poteka v drugi trasi in ne vpliva
na gradnjo novega cevovoda iz PE (polietilenske) cevi, se bo ukinil
(ukinitvena dolzina cca 304 m) in po potrebi demontiral. Zacasno se
bo njegova lastnost spremenila iz javnega vodovoda v provizoriéni
(nadomestni) vodovod, saj bo njegova lastnost, omogocdila nemoteno
oskrbo s sanitarno pitno in pozarno vodo obstojecin porabnikov, v ¢asu
gradnje novega cevovoda iz PE cevi. Po polozitvi novega cevovoda,
se bo stari vodovod iz PEHD cevi, odklopil od delujoCega javnega
vodovodnega omrezja in po potrebi demontiral.

Zaradi poteka projektiranega cevovoda pod predvideno in obstojeco
kanalizacijo (toCkovno vertikalno krizanje komunalnih vodov) je na
mestih krizanja projektiranega cevovoda s projektirano in obstojeCo
kanalizacijo, predviden vertikalni odmik (30 cm ali vel) in pa vgradnja
zascCitne betonske cevi BC®30 cm, v dolzini 2,0 m. Skozi omenjeno
zasCitno cev se polozi projektirani cevovod PE100d110. Betonska cev
BC®30 cm, sluzi kot zascita pred toCkovnim posedanjem s projektirano
in obstojeCo kanalizacijo. Odprtina zasditne cevi se zasciti z montazo
gumijastega tesnila ali mansete DN300/DN100.
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1.4. Tehnic¢na izvedba

7.4.7. [zvedba cevovoda

Pred pricetkom gradnje je potrebno na mestih, Kjer pricakujemo
promet pescev, kolesarjev in ostalih vozil, zavarovati gradbis¢e z
ustreznimi zascitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v
predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Projektne pogoje je potrebno upostevati pri izdelavi projekine
dokumentacije. V' primeru neupostevanja projekinih pogojev, izdaja
mnenja s strani komunalnega podjetia za vodovodne sisterme v
upravijanju (RVK), ne bo mozna.

lzvajalec pred pricetkom del pridobi od upravijalca soglasje za
vgradnjo vodovoanega materiala, ki mora biti v skladu s tehnicnimi
smernicami  komunalnega podjetia za vodovodne sistermme Vv
upravijanju.

Predstavnik upravijalca na osnovi odobrenega seznama in pregleda
materiala v skladiscu izvajalca del, izvede odobritev vstopa (vhodno
kontrolo) materiala na graadbisce.

Predstavnik upravijalca nadzira vgradnjo materiala in po potrebi v
soglasju s projektantorn odobri tehnicno upravicene spremermbe.

Narocnik ali nadzornik projekta mora pred zacetkom dela na
gradbiscu zagotoviti izdelavo varnostnega nacria.

Naklon brezine izkopa je 60°. Globina izkopa jarka za projektirani cevovod je
min. 1,20 m. Sirina dna izkopanega jarka znasa 70 cm. Po strojnem in
rocnem izkopu jarka je potrebno enakomerno splanirati dno v projektiranem
padcu (+3cm), z odstranitvijo grobih ostrin kamnov.

Ves odkopani material je potrebno pri odkopu v cestnem telesu sproti
odvazati. Tam, Kjer je gramozna podlaga, se odpelije samo zgornji umazani
sloj, Cisti gramoz pa se deponira tako, da ni oviran promet in izvajanje del ob
trasi izkopa.

Na tako pripravijen jarek se izdela nasip iz 2 x sejanega peska v
debelini 10 cm (posteljica cevovoda), z okroglimi zrni premera 0-32
mm, posamezna zrna do maksimalno 63 mm (za Duktil cevi po
(DVGW W 400-2)). Posteljica je zavarovana oz. polozena v zascito iz
geotekstila.

Obsip in nasip nad cevjo je iz 2 x sejanega peska iz okroglih zrn,
premera 0-32 mm, posamezna zrna do maksimalno 63 mm (za Duktil
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cevi po (DVGW W 400-2). Zasip z vecjimi zrni ni dovoljen. Na nasip za
izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal, v katerega

si cev izdela lezisCe. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm,
na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz
leziSCa. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku, do visine 30 cm nad temenom cevi, velja za
celoten potek trase v cestiscu.

Pred koncno ureditvijo cestiS€a je potrebno jarek nad cevovodi z
gramoznim materialom zasuti do kon¢ne nivelete, da ne pride do
poskodb armatur na cevi. ZaCasni zasip se odstrani tik pred konZno
ureditvijo terena ali nove nivelete. Po konCanih delih se prizadete
povrsine uredi v novo ureditev.

Med gradnjo bo potrebno Crpati vodo iz jarka pri pojavu podtalne vode
(morske) in v primeru mocnih padavin.

Pri izkopu v makadamskem cestiSCu in asfaltu pa je potrebno
vzpostaviti prvotno stanje. Kon¢na ureditev povrsin parkiris€a je stvar
celotne ureditve obmodja.

lzkop mora biti primerno zavarovan ter opremljen s predpisano
prometno signalizacijo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

lzkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu
pri delu in drugimi tehniCnimi predpisi veljavnimi za taksna gradbena
dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor.

Hidranti, lomi, in odcepi (spojeni na prirobnice) morajo biti
podbetonirani z betonom C8/10. Obenem morajo biti zavarovani
nastavki za zasune in hidrante z montaznimi podloznimi plos¢ami in
cestne kape namescene na koncno niveleto cestisCa oz. povrsine.
Posebno pozornost je potrebno posveliti obsipu ter temeljenju
hidranta. V' izogib nezazellenemu posedanju vodovodne armature
zaradi prometne obtezbe je potrebno ustrezno temeljiti 'N" kos ter
zasun pod vgraano garnituro.

Betonski bloki 0oz. podbetoniranja ali obbetoniranja cevi omogoca
zadostno podporo cevovoda pri delovanju hidravlicne sile na mestu
loma, odcepa in blindiranega konca cevi. Velja v primeru izkopa v
ustrezno trdnem zemljisCu, v kategoriji zemljis€a od Ill. do VII., obsip in
zasip cevi mora biti izveden v skladu z navodili pri tehnicni izvedbi. V
primeru, da se pri izkopu pojavi manj kakovostna zemljina (melj, glina
...) je potrebno odcepe in dna hidrantov, podbetonirati z betonom
C8/10. Pri tem je potrebno betonski blok zavarovati pred usedanjem v
globino zemljiSCa (pesCena posteljica pod betonskim blokom mora biti
ovita z geotekstilom).
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Vertikalni minimalni odmik pri vzporednih vodih ali krizanju s
komunalnimi in drugimi vodi mora znasati najmanj 0,4 m ne glede na
to, ali poteka vodovod pod ali nad komunalnim vodom. Krizanje

vodovoda s fekalno kanalizacijo mora biti izvedeno tako, da
kanalizacijski vod poteka globlje pod vodovodom. Kjer razmere ne
dopuscCajo drugacne resitve lahko iziemoma znasa odmik tudi manj
od 0,4 m, vendar je za tako reSitev potrebno posebno soglasje
upravljavca. Ker poteka projektiran cevovod vecdinoma pod obstojeco
in projektirano kanalizacijo je krizanje projektiranega cevovoda in
kanalizacije zascCiteno z zaScCitno betonsko cevjo, premera 30 cm
(narisan detajl).

Vse cevovode je potrebno oznacliti z indikacijskim trakom, zasune,
hidrante in odzracevalne garniture pa s tablicami, pritrjenimi na
drogove ali bliznje objekte. Hidranti-blatniki, ki bodo v pozarni funkciji,
bodo ustrezno oznaceni s tablico za hidrant. Za loCevanje hidrant-
blatnikov od ostalih hidrantov bodo zasuni pred hidrant-blatniki
oznaceni s tablico za blatnik, ostali zasuni pa z oznako za zasun.
Oznacevanje vodovodnih armatur bo tako prepoznavno za gasilsko
brigado in upravljalca vodovodnega omrezja.

Zaradi nemotene oskrbe porabnikov s pitno sanitarno in pozarno vodo
se ta zagotavlja, z nadomestnega cevovoda (provizorija) iz PEHD 110
cevmi (obstojecCa trasa vodovoda PEHD 110), ki se po konCanih delih
na novem cevovodu, ukine in po potrebi odstrani.

ObstojeCe (nadomestne) prikljuéne cevi ostanejo v funkciji delovanja
dokler se novi cevovod ne polozi in se izvede prevezava na obstojedi
vodovod z dezinfekcijo in tlacnim preizkusom.

Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na s projektom
predvidene padce cevovoda. Zato naj bo zagotovljen kontinuirani
nadzor predstavnika upravljalca vodovoda (RVK).

Zagotovlieno mora biti nemoteno vzdrzevanje ter varnost
vodovodnega sistema ter zdravstveno neoporecnost vode.

Po montazi oziroma polozitvi cevovoda se opravi tlacni preizkus. O
tlaCnem preizkusu je potrebno voditi zapisnik.
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1.4.2. Tlacni preizkus in dezinfekcija
1. Splosno

Vsak cevovod mora biti po polozitvi tlaéno preizkusen z vodo, da se
zagotovi tesnost cevi, spojev, armatur in ostalih elementov cevovoda.
Tlacni preizkus se izvede z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Ce iz
tehni¢ninh razlogov ni mogoc¢a uporaba pitne vode z navezavo na javni
vodovodni sistem, se izjemoma lahko uporabi pitha voda, ki se jo za
izvedbo tlactnega preizkusa dovozi z avtomobilsko cisterno.
Uporabliena avtomobilska cisterna mora biti namenjena izklju¢no za
prevoz pithe vode in ustrezati vsem zahtevam za stik s pitno vodo.
Upravljavec avtomobilske cisterne z ustreznimi dokazili izkaze
skladnost cisterne.

2. Jarek

Tudi po konCanem polaganju naj bodo jarki zadostno zavarovani - do
dokoncCanja vseh del. Med tlaénim preizkusom ni dovoljeno delo v
jarku. Med tlacnim preizkusom ni dovoljeno obsipati, komprimirati,
kakor tudi izvajanje kakrsdnih koli del v zvezi z vodovodom.

3. Polnjenje z vodo pri preizkusanju

Polnjenje z vodo poteka pocasi pri odprtin odzracevalnih ventilih in pod
nadzorom upravljavca. Nadzor se vrsi na vseh izpustih, kot so odcepi,
hidranti, prikljucki in blatniki ob zadostnem odzraCevanju.

Pred tladnim preizkusom se je treba prepricati, Ce je oprema za
preizkusanje kalibrirana, v dobrem stanju in strokovnho prikljuCena.
Tlacni preizkus se izvede pri zaprtih zracnikih in pri odprtinh armaturah
(ventilin, zasunih ...). Po tlatnem preizkusu cevovode postopoma
razbremenimo in izpraznimo pri odprtih zracnikih.

4. Potek faz pri ttacnem preizkusu

V vseh fazah tlaCnega preizkusa in pri vseh spremembah poteka
postopka se je treba drzati nacrtovanega zaporedja, da bi se izognili
nevarnostim, ki grozijo osebju. Osebje mora biti pouceno o ucinkih
delujoCin sil na zadasno vgrajene fazonske kose in odcepe in ©
posledicah pri neuspelem preizkusu.
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1.4.2.1. Tlacni preizkus
71.4.2.1.1. Priprava na tlacni preizkus

Po montazi vodovodnih cevi in vse potrebne armature se pred izvedbo
tlaCnega preizkusa opravi spiranje novega cevovoda. Namen tega
spiranja je odstranitev gradbenega materiala in druge nesnage, Ki
med montaznimi deli zaide v cevi in s tem zagotoviti snaznost
notranjosti novih cevovodov.

1.4.2.1.2. Zasip in sidranja

Pred tlacnim preizkusom se morajo cevi zasuti do te mere, da ne more
priti do premikov, ki bi lahko povzrocili netesnosti. Cevi na mostnih ali
drugih konstrukcijah morajo biti ustrezno sidrane na nosilcih z
objemkami. Obmocje okrog spojev naj praviloma ne bo zasuto.
Podpore, opiranja, sidranja v obmocju cevovoda, lokov in spojnikov
morajo biti dimenzionirani in locirani tako, da prenesejo sile tlacnega
preizkusa. Opore iz betona morajo pred pricetkom tlacnega
preizkusanja doseci zadostno trdnost. Paziti se mora, da so zakljucki,
odcepi in drugi zaCasni nastavki iz zakljucnih spojnikov zadostno oprti
in da glede na dopustno stisljivost materiala terena prenasajo
obremenitev na zadostno povrsino. Zacasno vgrajene podpore ali
sidranja na koncih preizkusenega odseka se po razbremenitvi
cevovoda ne smejo odstraniti.

71.4.2.1.3. DolocCitev preizkusnega odseka in polnjenje
Odsek, ki se tlacno preizkusa, se dolodi tako, da:
* je dosezen preizkusni tlak v najnizji toCki preizkusanega odseka,

* je v najvigji toCki preizkusanega odseka najnizji ttak MDP, razen, Ce
projektant doloci drugace,

* je mogoce zagotoviti potrebno koli¢ino vode za tlacni preizkus in je
to koli¢ino mozno odvesti.

Po potrebi se cevovod razdeli na vec preizkusnih odsekov. Preizkusni
odsek cevovoda napolnimo z vodo. Tlaéni preizkus vodovoda se
izvede s pitno vodo. Cevovod se mora odzraciti, kar se le da popolno.
Cevovod polnimo iz najnizje toCke cevovoda tako, da je preprecen
povratni tok in da zrak lahko izhaja na zadosti dimenzioniranem
zracniku.

10
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1.4.2.1.4. Tlak preizkusanja

Sis:[emski preizkusni tlak (STP) za vse cevovode se doloci na naslednii
nadin:

* ko je vodni udar izraCunan, za preizkusni tlak uporabimo enacbo (1):
STP = MDPc + 100 kPa (1)

* ko vodni udar ni izraCunan, preizkusni tlak izraCunamo z enacbo (2)
ali (3):

STP = MDPa « 1,5 ali (2)
STP = MDPa + 500 kPa (3)

MDPc = obratovalni sistemski tlak + izraCunana vrednost tlaka pri
vodnem udaru

MDPa = obratovalni sistemski tlak + doloCena vrednost tlaka pri
vodnem udaru, ki pa ne sme biti manjsa od 200 kPa

lzraCun vodnega udara mora biti izveden po primerni metodi z
uporabo osnovninh enacb ob predpostavkah projektanta. V izraCunu
Nnaj bodo upostevane najneugodnejsSe obratovalne razmere v sistemu.

V normalnem sluCaju naj bodo merilni instrumenti pri tlacnem
preizkusu prikljuceni na najnizji toCki preizkusne proge, Kkjer se
ugotavlja tlak preizkuSanja tako, da se od sistemskega tlaka v najnizji
toCki preizkusne proge odsteje viSinsko razliko.

V posebnih primerih, zlasti pri kratkin cevovodih in pri prikljuckin < DN
80 in krajsin od 100 m, se sme vzeti obratovalni tlak kot sistemski
preizkusni tlak, Ce projektant ne dolodi drugace.

1.4.2.1.5. Postopek tlachega preizkusa

Za vse vrste cevi in materiale se sme uporabljati razlicne zanesljive
postopke tladnega preizkusanja. Postopek tlacnega preizkusa kot tudi
posamezne faze dolocCi projektant. Tako doloden postopek lahko
razdelimo na dve fazi:

* pred preizkus in
* glavni tlac¢ni preizkus.

Pred preizkus:
S pred preizkusom dosezemo:

11
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* stabiliziranje odseka preizkusanja po pretezni stabilizaciji zacetnega
usedanja tal;

» zadostno nasicenje z vodo pri materialih cevi in oblog, ki vpijajo vodo;

* predhodno doloCanje od tlaka odvisnega povecanja volumna gibkih
cevi pred glavnim tlacnim preizkusom.

Cevovod je treba razdeliti na odseke preizkusanja, jih popolnoma
napolniti z vodo, odzraditi in v njin vzpostaviti tlak, ki je najmanj enak
obratovalnemu tlaku oz. pri polaganju gibkih cevi sistemmskemu
preizkusnemu tlaku.

Ce pride do nedopustnega premika nekega elementa cevovoda ali do
netesnosti, se mora cevovod razbremeniti in odstraniti vzrok. Trajanje
pred preizkusa je odvisno od materiala cevi in oblog, dolociti pa ga
mora projektant ob upostevanju ustreznih standardov za izdelke.

Glavni tladni preizkus:

Z glavnim tlacgnim preizkusom se ne pricne, preden ni uspesno
izvedeno pred preizkusanje. Upostevati je treba vplive temperaturnin
sprememb.

Obstajata dve priznani metodi glavnega tlacnega preizkusa:
* metoda z ugotavljanjem izgub vode,

* metoda z ugotavljanjem izgube tlaka.

Metodo doloci projektant.

a) Metoda, z ugotavljanjem izgub vode

Tlak se mora enakomerno povedati na sistemski preizkusni tlak. Ce je
potrebno, se mora s Crpalko vzpostavljati preizkusni tlak najmanj eno
uro. Prikljucek na Crpalko se nato odstrani in prekine vsako nadaljnje
vhasanje vode v preizkusni odsek vodovoda.

Preizkus traja 1 uro ali dlje, ¢e tako doloci projektant.

Po preteku preizkusa se izmeri padec tlaka in se koncno spet
vzpostavi sistemski preizkusni tlak s pomocjo Crpalke. Za tem se iz
preizkusnega odseka cevovoda izpus€a voda v merilno posodo,
dokler se tlak spet ne zniza na reducirano vrednost ob koncu preizkusa
(po prejsSnjem stavku).

Obstaja alternativna moznost, da se enkrat dosezeni preizkusni tlak
vzdrzuje najmanj eno uro ali dlje, ¢e tako dolodi projektant.

Med tem Casom se meri koli¢ina naknadno docCrpane vode, zaradi
vzdrzevanja sistemskega preizkusnega tlaka s primerno napravo in
vrednosti belezi.

12
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Projektant mora doloditi, katera od variant naj se uporabi.

lzmerjena koliCina izgubliene vode ob koncu prve ure trajanja
preizkusne periode ne sme prekoraciti vrednosti, ki je izraCunana po
formuli (4):

AV =13V - Ap —. =2
E_ e E,
(4)

Kjer pomeni:
AV ox dopustna vrednost izgube vode (l)

V volumen vode v odseku preizkuSanja (lit)
Ap izmerjeni padec tlaka (kPa)
Ew modul elastiCnosti vode (kPa)

notranji premer cevi (M)

e debelina stene cevi (M)
Er modul elastiCnosti cevi v obodni smeri (kPa)
1,5 dopustni faktor zaradi teze zraka (-)

b) Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka

Tlak se mora enakomerno povecati na sistemski preizkusni tlak.
Trajanje preizkusa z ugotavljanjem izgube tlaka je 1 ura ali dlje, Ce tako
doloci projektant. Izmerjeni padec tlaka mora biti v okvirin, predpisanih
v navodilih proizvajalca.

Vrednotenje rezultatov preizkusa:

Ce je izguba predpisane vrednosti presezena ali je ugotovijena
napaka, se mora preizkusni odsek preiskati, po potrebi odpraviti
napake in preizkus ponavljati, dokler ni ugotovljena izguba manjsa od
doloc¢ene vrednosti v navodilin proizvajalca.

Koné&ni preizkus sistema cevovoda:

Ce je cevovod razdeljen na ved preizkusnih odsekov, ki se jih tladno
preizkusa, in je uspesSno opravljen preizkus v vseh odsekin, se mora,
Ce tako dolodi projektant, v celothnem cevovodu za najmanj dve uri
vzpostaviti obratovalni tlak.

13



TREN N LN VLI
i SO I 71 = =<7 ¢

Dru¥ba za projektiranje in inFeniring, d.o.0. Ljubljana Prugnikova 95 1210 Ljubljana-Sentvid
@ +386 31317 124 [<komunala jure@gmail.com @ www.komunalaprojekt.com @ +386 31 305 206 Jkomunala.uros@gmail.com

Vsi dodatni elementi cevovoda, ki niso bili vkljuCeni v posamezne
tlacne preizkuse, morajo biti vizualno pregledani in preiskani zaradi
netesnosti in sprememb terenskih razmer v obmodju cevovoda.

Zapisnik o rezultatih preizkusa:

Posebnosti o poteku preizkusa in rezultate tlacnega preizkusa je treba
v celoti zabeleziti in dokumentirati.

1.4.3. Dezinfekcija
1.4.3.1. Natancni opisi pojrmov

Dezinfekcija ali razkuzevanije je ciljano zmanjsSevanje skupnega Stevila
mikroorganizmov (klic) z namenom, da se s posegom Vv strukturo ali
presnovo nezazelenin mikroorganizmov, neodvisno od njihovega
trenutnega funkcijskega stanja, onemogocdi njihovo prenasanje. V tem
pravilniku pomeni dezinfekcija kemicno obliko dezinfekcije.

Dezinfekcija pithe vode je konCna stopnja priprave vode pred
distribucijo. Postopek pomeni eliminacijo oz. redukcijo patogenih
mikroorganizmov v vodi do tiste stopnje, da vsebnost teh organizmov
ne predstavlja potencialne nevarnosti za infekcije, ko se ta voda
uporablja za pitje.

Dezinfekcijska sredstva so kemicne snovi z vedjim ali manjsSim
razkuzilnim ucdinkom, obic¢ajno na osnovi klora, ki se uporabljajo pri
dezinfekciji pitne vode, vodovodnega omrezja in vodovodnih objektov
in naprav. S svojim delovanjem uniCujejo ali in aktivirajo vegetativhe
oblike mikroorganizmov.

Nevtralizacija je postopek dodajanja nevtralizacijskega sredstva v
vodo, ki vsebuje izredno visoko koncentracijo dezinfekcijskega
sredstva z namenom, da se zagotovi pH vrednost vode med 6,5 in 9.

1.4.3.2. Splosne zahteve

Dezinfekcija se izvede po vsaki gradnji vodovoda, ali po izgradnji dela
vodovodnega sistema, ali pri zamenjavi cevovoda ali dela razdelilinega
sistema oskrbe z vodo. Dezinfekcija se izvede po izvedbi, sanaciji ali v
primeru drugih epidemioloskih indikacijah tudi v vseh objektih sistema
oskrbe =z vodo (vodohrani, razbremenilniki), Kkjer pride do
neposrednega stika med povrSinami in pitno vodo. Pri tem je treba
upostevati veljavno zakonodajo in interna navodila upravijavca
vodovoda.
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Dezinfekcija se izvaja z zdravstveno ustrezno pitno vodo, ki jo
zagotavlja upravljavec vodovoda. Dezinfekcijo vodovodnega omrezja
se izvede Sele po uspeSno opravliienem tlacnem preizkusu
vodovodnih cevi in ko je na vodovodne cevi montirana vsa potrebna
armatura. Izjemoma se dezinfekcija vodovodnega omrezja izvede
istoCasno s tlacnim preizkusom.

Dezinfekcijo vodovodnih objektov (vodohranov, razbremenilniki) se
izvede po uspesno opravljenem preizkusu vodotesnosti teh objektov
in ko so v objektih montirani vsi potrebni spojniki, kon¢ana vsa
gradbena in montazna dela ter ko je vodna celica zasc€itena in fiziCno
loCena od ostalih prostorov objekta.

Projektant predvidi izvedbo dezinfekcije, morebitno faznost izvedbe,
mesto doziranja dezinfekcijskega sredstva, nacin koncne dispozicije
izpranih hiperkloriranih vod in po potrebi izvedbo nevtralizacije.

Glede na obseg in faznost novogradnje ali obnove se dezinfekcija
vodovodnega omrezja lahko izvede po odsekih. Za dezinfekcijo
predvideni odsek se mora lociti od delov sistema za oskrbo z vodo, Ki
SO v obratovanju. Dezinfekcija novo zgrajeninh cevovodov se izvede
vsakicC, ne glede na dolzino in premer cevi, razen pri izvedbi prikljuckov
in popravilih, Kjer tehnicno to ni izvedljivo. V vseh teh primerih se
zagotovi zdravstvena ustreznost z izpiranjem.

Za dezinfekcijo se uporablja samo pitha voda. Dezinfekcijo vodovoda
lahko opravlja le strokovno usposoblijena in opremljena pooblascena
organizacija (izvajalec dezinfekcije)!

1.4.3.8. PripomocCki za dezinfekcijo in dezinfekcijska sredstva

PripomocCki in oprema, ki se uporabljgjo za izvedbo dezinfekcije,
morajo biti primerni za uporabo na vodovodnem sistemu, ustrezno
vzdrzevani in hranjeni ter po potrebi zamenjani. Ustrezati morajo
zahtevam veljavhe zakonodaje. Vsa dezinfekcijska sredstva se mora
uporabljati skladno z navodili proizvajalca. l|zbira dezinfekcijskega
sredstva mora ustrezati zahtevam veljavne zakonodaje s podrocja
kemikalij.

1.4.3.4. Postopek dezinfekcije

Zdravstveno ustreznost vodovodnega omrezja in vodovodnih objektov,
Kjer pitna voda prihaja v neposreden stik s povrSinami, se zagotovi
izkljuéno z dezinfekcijo — uporabo dezinfekcijskih sredstev.
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1.4.3.5. Dezinfekcija vodovodnega omrezZja

Postopek dezinfekcije se izvede tako, da se v predvideni odsek
vodovodnega omrezja enakomerno, s pomocjo dozirne cCrpalke,
dozira raztopina dezinfekcijskega sredstva in vodovodno omrezje
hkrati polni na nacin, da se iz vodovodnih cevi odstrani zrak. Ko
dezinfekcijsko sredstvo doseze drugi konec vodovodne cevi, se
odsek, ki je popolnoma napolnjen in fizicno locen od ostalega
vodovodnega omrezja, zapre. Raztopina dezinfekcijskega sredstva se
enakomerno razporedi po vsej dolzini vodovodnega odseka.
Koncentracijo in minimalni kontaktni ¢as dezinfekcijskega sredstva
doloci izvajalec dezinfekcije. Izjemoma, Ce projektant to predvidi, se s
postopkom dezinfekcije isto¢asno lahko izvede tudi tlacni preizkus.

NajkrajsSi kontakini ¢as doloci pooblas€ena strokovna organizacija za
izvedbo dezinfekcije, ob upostevanju premera, dolzine, materiala,
pogojev pri polaganju in izvedbi cevovoda v odseku, ki se dezinficira.
V vseh primerih se mora brezpogojno paziti, da nikakrdSna koliCina
pitne vode z dodatkom dezinfekcijskega sredstva ne zaide v
vodovodni sistem, ki je v obratovanju.

1.4.3.6. Spiranje in dezinfekcija (zacasnega) nadomesitnega cevovoaa

Praviloma se vsak zacCasni cevovod pred obratovanjem spere in
dezinficira. Izjermoma se dezinfekcija ne izvede le v primeru, Ce za to
Nni tehnicne moznosti izvedbe. V takem primeru se zacasni cevovod le
temeljito izpere. UCinkovitost izpiranja se preveri s klasi¢no
laboratorijsko analizo na mikrobioloSke parametre. Opustitev
dezinfekcije odobrita v soglasju sluzba za zdravstveni nadzor
upravljavca javnega vodovoda in nadzornik.

Namen spiranja je odstranitev morebithe prisotne nesnage v
vodovodni cevi, namenjeni za zacasno oskrbo uporabnikov in
zagotovitev snaznosti notranjosti cevovoda, kar delno omogoca
prisotni ostanek dezinfekcijskega sredstva na sistemu oskrbe z vodo.

Spiranje zaCasnega cevovoda z odcepi za prikljuCke je fizicno mogoce
izvesti Sele po prevezavi (zaCetnega dela) zaCasnega cevovoda na
obratujocdi vodovod. Spiranje je ucinkovito, Ce se izvede skozi celotno
odprtino (celotni premer) zacasnega cevovoda in odcepov za
prikljucke, pri cevovodih vecjih profilov (vedjih od DN 150) pa skozi
redukcijo na DN 80.

Za doseganje pricakovane snaznosti notranjosti cevovoda, naj spiranje
Casovno traja toliko, da se koli¢ina vode v zaCasnem cevovodu v celoti
izmenja vsaj 3x.
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Po ucCinkovitem spiranju zaCasnega cevovoda se izvede Se
dezinfekcija. ZaCasni cevovod se razkuzi skupaj z odcepi za prikljucke
z namenom, da se zagotovi zdravstvena ustreznost in prepreci
bakterioloSko kontaminacijo pitne vode v ¢asu nadomestne oskrbe.
Dezinfekcijo opravi za to strokovno usposobliena in pooblas¢ena
organizacija. Dezinfekcija se izvede po programu, Ki ga pripravi
izvajalec dezinfekcije na osnovi skice (sheme) zaCasnega cevovoda.
Pred izvedbo dezinfekcije mora biti na zaCasni cevovod vgrajena vsa
potrebna oprema (armatura) za spiranje in doziranje dezinfekcijskega
sredstva. Uspesnost dezinfekcije se dokazuje z analizo vzorca vode
na mikrobioloske parametre. Odvzem vzorca vode opravi izvajalec
dezinfekcije, analizo vzorca vode pa pooblasceni laboratorij za analizo
vod. V primeru neskladnih rezultatov se dezinfekcija ponovi.

1.4.3.7. Postopek praznjenja oz. izpiranja in nevitralizacija

Po zagotovljenih minimalnin kontaktnih Casih dezinfekcijskega
sredstva se dezinficirani odsek vodovodnega omrezja sprazni. |zpira
se ga s pitno vodo. Glede na kontakini Cas dezinfekcijskega sredstva
naj se odsek cevovoda izpira tako dolgo, da se zagotovi vsebnost
dezinfekcijskega sredstva v vodi pod mejno vrednostjo, ki jo doloCa
veljavna zakonodaja. Hitrost in najkrajsi ¢as izpiranja doloCi izvajalec
dezinfekcije.

Konc¢na dispozicija izpranega dezinfekcijskega sredstva ne sme
Skodljivo vplivati in obremenjevati okolja. Ce ni mogo& izpust v
meteorno kanalizacijo ali meSani sistem kanalizacije, je potrebno
dezinfekcijsko sredstvo pred izpustom Vv okolje predhodno
nevtralizirati. Nevtralizacija se izvede 2z uporabo dovoljenega
nevtralizacijskega sredstva. Nujnost izvedbe nevtralizacije doloCi
projektant, izvede pa jo izvajalec dezinfekcije.

1.4.3.8. Uspesnost dezinfekcije

Uspesnost opravljene dezinfekcije se izkaze z ustreznim izidom
laboratorijskega mikrobioloSkega preizkuSanja (analiziranja) pitne
vode. Vzorec pitne vode, odvzet po kon¢anem postopku dezinfekcije,
se preisCe na mikrobioloSke parametre, ki jih navaja veljavna
zakonodaja. Ce so dobljeni rezultati o zdravstveni ustreznosti pitne
vode skladni z zahtevami veljavne zakonodaje, so izpolhjeni vsi
zdravstveno-tehni¢ni in  higienski pogoji za prikljuCitev novega
vodovodnega omreZja v obratovanje. Ce doblieni rezultati o
zdravstveni ustreznosti pitne vode ne ustrezajo zahtevam veljavne
zakonodaje, se postopek dezinfekcije ponovi tolikokrat, da se doseze
mikrobiologka neopore&nost. Sele po pridobljenih ustreznih izvidih o
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mikrobioloskin preizkusin pitne vode se lahko novo vodovodno
omrezje vKkljuci v obratovanje.
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1.4. Izvajanje gradnje in tehniCna izvedba objektov

1.1. Zemeljska dela

1.1.1. SploSna dolocCila

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacdrtih in detajlin, dolodilih tehni¢nih
predpisov in v soglasju z obveznimi standardi.

Pri delih na prometnih povrsinah mora biti izvajanje del v skladu s
cestno-prometnimi predpisi in izdanimi soglasiji.

Pred zacCetkom del je izvajalec dolzan popolnoma ocistiti teren,
odstraniti rastline in objekte ter ves material transportirati na deponijo,
katero dolodi investitor.

Na tako ocis¢enem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja
posname vse visinske kote terena, zakoliCi in zavaruje celotno traso
cevovoda oz. objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale podatke se vpisSe
v gradbeno knjigo zaradi toCnega obraduna zemeljskih del. Potrebno
razpiranje oz. Crpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopu jarkov ali
za objekte je izvajalec del dolzan izvrsiti na lastne stroske.

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poskoduje Cim man]
obdelovalninh povrsin in objektov, ker gre vsaka Skoda, nastala iz
naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na
stroske izvajalca del.

Vsa zemeljska dela morajo biti izvrSena pravilno in upostevaje vse kote
in detajle iz nacrtov. Predno se dela nadaljujejo morajo biti vsa
zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega organa ter
zaradi obracCuna, vpisanega v gradbeno knjigo. Obracdun vseh
zemeljskih del se izvrsi po dejansko izvrseni kolicini.

1.2. Izkopi

Vsi izkopi za objekte oz. izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi
temeljev objekta morajo biti izvrseni pravilno po kotah in detajlih iz
nacrtov ter predpisanih padcev.

lzkopi pri objektin se vrsijo po zunanjih merah temeljev in zidov,
upostevaje dodatno razsiritev za 60 cm z vsake strani in naklon v
odvisnosti od kategorije zemljisSCa ter nacCrta eventualnega razpiranja.
Odstranitev zasipov in njihovega kasnejSega zasipavanja gre v breme
izvajalca del.

ObracCuni izkopov se vrsijo na m3 izkopanega materiala v ras€¢enem
stanju ne glede na kategorijo zemljine.

1.3. Planiranje terena in jarkov

Planiranje terena okoli objekta, kamor tudi dna jarkov za cevovode ali
temeljev objekta, mora biti izvrSeno do zahtevane to¢nosti po popisu
del.
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Planiranje in CiSCenje terena po koncani gradnji, zasipanje jam na
gradbiSsCu po odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor tudi
izkopa zaCasnih jam, se obracuna v zaklju¢nih delih. Obracun se vrsi
PO M2 planirane povrsine.

1.4. PesSCena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih
Pescena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in
zasipi ob objektih, morajo biti izvedeni z materialom na ta nacin kakor
to predvidevajo nacrti oz. opisi del. Za duktilne cevi je dovoljen zasip
(DVGW W 400-2) z okroglimi zri premera 0-32 mm, posamezna zrna
do maks. 63 mm oz. lomljenim materialom (drobljencem) 0-16 mm,
posamezna zrna do maks. 32 mm. Zasip z vecjimi zrni ni dopusten.
Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi
hkrati. Obsipi in zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti utrjevani v
slojin debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti vecja
od 50 cm.

Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti
nevezan material iz izkopa, e je primeren (okrogla zrna 0-32 mm oz.
lomljeni material (drobljenec) 0-16 mm), za prvi sloj debeline cca 20-
30 cm nad temenom cevi.

V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip najprej dobauviti.
Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodom sme biti komprimiran le
rocno.

Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvrSijo z
materialom iz izkopa in s strojnim komprimiranjem v slojin, kakor to
predvidevajo nacrti oz. popis del.

lzbor materiala in nacin izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod
prometnimi povrSinami, se dolo¢i po predhodnem dogovoru z
nadzornim organom in v soglasju z narocnikom.

lzracun se vrsi po M3 opravljenega zasipa.

1.5. Odvoz zemlje in preostalega materiala

Ves izkopani material se transportira na zacasno deponijo, ki jo doloci
izvajalec. Tu se vrsi izbor materiala za naknadno uporabo 0z. za odvoz
Nna stalno deponijo s placilom deponije.

Na posebno zahtevo narocnika je izvajalec del dolzan izvrsiti loCitev
izkopanega materiala po kategorijah.

lzradun se vrSi po M3 transportiranega materiala z upostevanjem
nakladanja, razkladanja in razgrinjanja materiala.
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1.8. Betonska dela

1.8.1. Splosna dolocila

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z nacrti,
opisi del, staticnimi izracuni ter tehni¢nimi predpisi in predpisanimi
standardi.

Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del,
tehniénim predpisom in standardom glede CcistoCe agregata,
granulacije, koli€ine in kvalitete cementa in vode.

Cement, uporabljen za vsa dela mora biti svez, pravilno skladiscen in
zascCiten pred vodo in vlago, v skladu z navodili in predpisi za beton in
armirani beton.

Agregat za pripravo betona naj bo po moznosti reCnega porekla, brez
gline in mulja, granuliran po predpisih za predvideno marko betona.
Armatura mora biti dobro ocisCena rje, blata in apna, krivljena in
dimenzionirana to¢no po detajlih. Glede kvalitete mora odgovarjati
veljavnim tehniénim predpisom.

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane
z marko betona predvideno v staticCnem izraCunu. V primeru, da v
statiChem izraCunu ali postavki v predradunu marka betona ni
doloCena, se za armirani beton vzame marka betona C25/30, za
nearmirani beton pa C8/10.

Vgrajevanje betona v konstrukcije se mora izvajati po navodilih statika
in zahtevah iz opisa del ter v skladu s tehni¢nimi predpisi. Beton se
vgrajuje strojno do potrebne zvitosti, tako da zapolni ves prostor med
armaturo in opazem ter povsem oblozi vso armaturo.

Vgrajevanja betona ni dovoljeno, dokler nadzorni organ ne pregleda
vse polozene armature. Pri prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se
betoniranje prekine, potrebno dolociti ze naprej. Za nadaljevanje dela
je sticno ploskev potrebno odistiti rahlega betona, cementne kase in
prahu ter stik dobro namoditi in ga prepojiti s tanjSo plastjo mastne
mesanice betona drobnejSe zrnjavosti.

Pri zahtevnejSih konstrukcijah statik doloci vrstni red in nacin opazenja
0z. razopazenja ter mesta, Kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti.

Med betoniranjem je izvajalec dolzan vgraditi vse ostale elemente kot
SO podstavki, Cepi, Skatle za prehode instalacij, kljuke potrebne za
poznejso pritrditev drugih montazninh elementov in instalacij.

V Casu in po konCanem betoniranju je izvajalec dolzan v skladu z
zaCasnimi predpisi za beton in armirani beton, beton negovati in
zasGititi  pod vplivom nizkih o0z. visokih temperatur. Vse
armiranobetonske konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v primeru
poskodbe zakrpati in zgladiti.

Obracun betonsko in armiranobetonskih del se vrsi v m3 vgrajenega
betona, obracdun armature pa po kg polozene armature.
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1.8.2. Pod in obbetoniranje krivin in cevi

Podlozni beton je treba vgraditi to¢no po predvidenem padcu. Pred
polaganjem cevi se mora beton popolnoma strditi.

Oblozni beton je treba vgraditi po polaganju in montazi cevi, tako da
se popolnoma prilega cevi, podloznemu betonu in ras¢enem terenu
ob straneh jarka.

V posebnih primerih (sipek material ...) lahko izvajalec z dovoljenjem
nadzornega organa izdela podlogo s pomocdjo stranskega opaza. V
tem primeru mora vgrajevati armirani beton boljSe marke po dolodilih
statika. Obracun se vrsi za m3 vgrajenega betona.

1.8.3. Beton in armiran beton za objekte

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih
elementov objektov po nacrtin. Opisu del, predpisin za beton in
armirani beton ter upostevanju ustreznih standardov, kot je ze opisano
v splosnih dolodilih za betonska dela.

Obracun se vrSi za m3 vgrajenega betona.

1.8.3.1. Cena na enoto

Cene za enoto betonskih in armiranobetonskih del vsebujejo:

- ves potreben material, vklju¢no z armaturo

- vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter polaganje
armature

- Vse potrebne transporte

- zascito in nego betona

- vse pomozne delovne odre z dohodi, potrebbne za delo pri betoniranju
- pri montaznih armiranobetonskin konstrukcijah cene vsebujejo tudi
montazo

Obracdun vseh betonskinh in armiranobetonskin del se vrsi za m3
vgrajenega betona

1.9. Tesarska dela

1.9.1. Splosna dolodcila

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opazev, mora biti pripravljen
v odgovarjajocin merah in po kvaliteti odgovarjati ustreznim tehnic¢nim
predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom.

Opazi morajo biti izdelani to¢no po merah v nacrtih in v vseh detajlih,
z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo,
tako da so stabilni in sposobni prevzeti tezo vgrajenega betona. Sticne
povrsine morajo biti Ciste in ravne.

Opazi morajo biti izvedeni tako, da se razopazenje lahko opravi brez
pretresov in poskodovanja armiranobetonskinh konstrukcij oz. opazev
samih.

Obracun se vrsi za napravo, postavitev in odstranitev m2 opaza.
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1.9.2. Opazi in odri

Vsi opazi armiranobetonskin konstrukcij (temelji, stene, nosilci, stebri,
plosce ipd.), kakor udi vsi pomicni in nepomMicni delovni in podporni
odri, se izdelujejo po nacrtih in predpisin del ter v skladu z vsemi pogoiji
splosnih dolodil.

1.9.2.1. Cena za enoto

Cene za enoto tesarskih del vsebujejo:

- ves potrebni material

- vse potrebno delo in prenose

- vse pomozne odre, v kolikor niso predvidena v predracdunu

ObraCun se vrsi za m2 izdelanega opaza, upostevajoC notranje
povrsine opazev, to je vidne povrsine konstrukcij.

1.10. Zidarska dela

1.10.1. Splosna dolocila

Ves material potreben za zidanje, ometavanje in ostala zidarska dela,
mora biti kvaliteten in mora odgovarjati tehniCnim predpisom in
ustreznim standardom.

Zidanje mora biti izvrSeno po nacrtih in staticnem izracunu. Delo mora
biti izvrSeno Cisto s pravilno vezavo opeke in dobro zalitimi stiki s malto.
Vrste opeke morajo biti popolnoma ravne, vse zidane povrsSine pa
popolnoma vertikalne.

Vse ometane povrSine morajo biti popolnoma ravne in enakomerno
obdelane.

Vsa dela za izdelavo hidroizolacij, toplotnih in zvolnih izolacij, vzidav in
zazidav ter ostala zidarska dela morajo biti izvrSena strokovno na
nacin, Ki je predpisan v posamezni postavki del.

ObraCun se vrSi za mersko enoto po posamezni postavki iz
predracuna.

1.10.2. Cena na enoto

Cene za enoto za zidarska dela vsebujejo:

- ves potreben material

- vse potrebno delo in mehanizacijo

- Vse potrebne transporte in prenose

- vSe pomozne odre, ¢e niso posebej zajeti pri tesarskih delih
ObraCun se vrSi za mersko enoto po posamezni postavki iz
predracuna.

1.11. Cevi in stiki
Vsa dela pri montazi cevovodov je treba izvrsiti to¢no po popisu del v
preraCunu o0z. pPo navodilih proizvajalca cevi. Vodovodne cevi je
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potrebno polagati na pesceno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal
je potrebno izdelati poseben staticni izraCun. Pri ceveh, ki se

medsebojno spajajo s pomodjo zvarov je potrebno vse zvare testirati
na standardni nacin.

Obracun se vrsSi za mersko enoto po posamezni postavki iz
predracuna.

1.12. Navodilo za vzdrzevanje in obratovanje vodovoda z
objekti

Vzdrzevanje in obratovanje javnega vodovodnega sistema se izvaja
po TehniCnem pravilniku Rizanskega vodovoda Koper (Ur. list RS, st.
16/2013).

Zaradi prizadevanja, da bi zmanjsali Stevilo prekinitev pri oskrbi s
sanitarno pitno vodo, preprecili negativhe posledice na okolju in
delovali v prid sploSnemu zdravju, moramo sisteme za oskrbo s pitno
vodo nadzirati in s preizkusi ugotavljati poskodovanost, netesnost cevi
in ostalih elementov cevovodov. Nadzor obsega meritve pretokov in
tlakov, ugotavljanje zanesljivosti obratovanja ter ostale obratovalne
konzole. Uporablja se lahko roCne ali avtomatizirane postopke,
odvisno od lokalnih razmer.

Pregled sisterma za oskrbo z vodo mora obsegati:

- lociranje netesnih mest na ceveh in ostalih elementih cevovodov,

- preizkus tesnosti,

- funkcionalne in sanitarne kontrole zaradi zagotavljanja delovanja
armatur, hidrantov in ostalinh delov.

Pogostost in vrsta pregledov in kontrol je odvisna od krajevnih razmer,
kljub temu pa se mora v vsakem primeru upostevati:

- funkcijo in pomembnost cevovoda ali elementa cevovoda,

- red velikosti vodnih izgub,

- kakovost vode, tlak, pretok,

- prometne obremenitve, temeljenje cevovodov, stanje tal, zunanje
sile,

- materiale cevi, spojev in ostalih delov,

- vidike gospodarnosti.

1.12.1. Vzdrzevanje

Za elemente, kot so Crpalke, armature in elektricno opremo mora biti
uvedeno plansko preventivno vzdrzevanje.

Plani bododih vzdrzevalnih del, zamenjave in obnove vkopanih delov
sistema morajo biti opravijeni v skladu z evropskimi, drzavnimi in
Krajevnimi zahtevami.

1.12.2. Vodenje dokumentacije
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Vsi podatki o legi novozgrajenih vodov, vklju€éno z detajinimi podatki o
elementih cevovodov kot so armature in hidranti, morajo biti vrisani in
redno aktualizirani v katastrskih nacrtih.

Po potrebi morajo biti v kataster vodovoda vrisani tudi novozgrajeni

prikljucki.

1.13. ZakljuCek

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaznih del na cevovodih
se mora izvajalec ravnati po “Splosnih navodilin za izvajanje gradnje in
tehni¢no izvedbo cevovodov” in “Navodilih za izvajanje gradbenih del
objektov” ter "Pravilnika za projektiranje, tehni¢no izvedbo ter uporabo
javnega vodovodnega sistema".

Poleg tega mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalca opreme in
vsSO obstojeCo gradbeno zakonodajo.

Sestavil:

Niko Nosan, grad. tehnik
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2.3.4. POPIS DEL S PREDRACUNOM
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REKAPITULACIJA

2.3.4. PROJEKTIRANI CEVOVOD PE100d110
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
2.3.4.1. Zemeljska in betonska dela - €
234.2. Montazna dela - €
2.3.3.4. Vodovodni material - €
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: - €
cena gradnje na tekoCi meter: - €/m'

OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Pri izkopu je upostevano, da se izkop vrsi od kote terenal
Ni upostevana nova zunanja ureditev parkiriS€a in bo obdelana v nacru zunaje ureditve!

Izkop se izvaja z brezinami v naklonu: 60 °
Sirina dna izkopa je: 70.00 cm

OPOMBA ZA VODOVODNI MATERIAL:

MOZNA JE VGRADNJA VODOVODNIH MATERIALOV DRUGIH PROIZVAJALCEYV, CE JE IZPOLNJENA ZAHTEVA

O ZAHTEVANIH LASTNOSTIH.

Prugnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid
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2.34. PROJEKTIRANI CEVOVOD PE100d110
2.34.1. ZEMELJSKA DELA
23411, Zakolicba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, 0znako horizontalnih in vertikalnih lomov,

oznako vozli$¢, odcepov in zakoliCba mesta prevezave na obstojeci cevovod

m 312.35 po 0.00 €m’ 0.00

2.3.4.1.2. Zakoli¢ba obstojecih in predvidenih komunalnih vodov (krizanja) s strani predstavnikov udelezenih
upravljavcev komunalne infrastrukture.

obst. vodovod

PEHD110 kos 1 po 0.00 €/kos 0.00
obst. vodovod

NL DN200 kos 1 po 0.00 €/kos 0.00
obst. meteorni

izpust

BC $®60cm kos 1 po 0.00 €/kos 0.00

obst. kanalizacija

®30 cm-izpust

slane vode iz

bazena kos 1 po 0.00 €/kos 0.00
obst. komunalno

odpadna kanaliz.

PVC DN250 kos 1 po 0.00 €/kos 0.00

proj. J. RAZSVE. kos 4 po 0.00 €/kos 0.00

proj. PVC160

odcep za CP kos 5 po 0.00 €/kos 0.00

proj. meteorna

kanal. M2

PVC DN500 kos 1 po 0.00 €/kos 0.00

proj. meteorna

kanal.M3

PVC DN500 kos 1 po 0.00 €/kos 0.00

proj. meteorna

kanal. N19

PVC DN400 kos 1 po 0.00 €/kos 0.00

proj. meteorna

kanal. M4

PVC DN300 kos 1 po 0.00 €/kos 0.00

proj. hisni

vodovodni

prikljucek kos 1 po 0.00 €/kos 0.00
2.3.4.1.3. Stroski nadzora pri krizanju cevovoda s komunalnimi vodi (ocena) 0.00
2.3.4.1.4. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter dolocitev nivoja za merjenja

globine izkopa in polaganje cevovoda.

kos 10 po 0.00 €/kos 0.00

2.3.4.1.5. Strojni in delno ro¢ni izkop jarka globine do 2,00 m, odlaganjem izkopanega materiala na rob
gradbene jame.

a) Strojni izkop v terenu llI-V kategorije (40%-60%)

m?® 564.22 po 0.00 €m?® 0.00
b) Roéni izkop v terenu IlI-V kategorije (40%-60%)
m” 5.00 po 0.00 em?® 0.00
2.3.4.1.6. Ro¢no planiranje dna jarka s to¢nostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev vecjih izboklin).
m? 218.65 po 0.00 €m? 0.00
2.3.4.1.7. lzdelava peScenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm iz 2x sejanega

peska brez frakcij vecjih od 5 mm

m? 23.67 po 0.00 €m?® 0.00

2.3.4.1.8. Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad polozeno cevjo. Na nasip za izravnavo dna jarka
se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela leziS¢e. Obsip cevi se izvaja v
slojih po 15-20 cm isto€asno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo prepre¢eno
poznejSe posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko
utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti ve¢ja od 50 cm. Paziti je
potrebno da se cev ne premakne iz leziS€a. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem
"Proktorjevem" postopku do 90% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij vecjih od 5
mm.

m 134.75 po 0.00 em?® 0.00

KOMUNALA PROJEKT d.0.0
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2.3.4.1.9. Nakladanje, prevoz iz zaGasne grabis¢ne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim
materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm.
m® 407.84 0.00 em’ 0.00 €
2.3.4.1.10. Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz zacasne gradbi$¢ne deponije na trajno
gradbeno deponijo z plagilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem
in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upostevan je raztres materiala in sicer pove€anje volumna za 5%.
- izkop skupaj: 569.22 m”
- zasip cevi: 407.84 m”
- posteljica: 2367 M’
- obsip cevi: 134,75 m”
- volumen cevi: 2.97 m”
m® 169.45 0.00 €m? 0.00 €
23.4.1.11. Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaza betonskih podlosk.
Obracéun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
podbetoniranje vodov. arm. kos 7.00 po 0.00 €/kos €
obbetoniranje vodov. arm. kos 11.00 po 0.00 €/kos €
cestne kape kos 7.00 po 0.00 €/kos €
montazne podloske kos 7.00 po 0.00 €/kos €
2.3.4.1.12. Nabava, dobava ter montaza zas¢itne betonske cevi,
premera DN 300 mm, dolZine 2,0 m.
m 14 po 0.00 €/kos 0.00 €
2.3.4.1.13. Nabava, dobava ter montaza distan¢nikov za zas¢itne cevi,
npr. tip AZ, skupaj s pripadajocim pritrditvenim materialom.
kos 14 po 0.00 €/kos 0.00 €
2.3.4.1.14. Nabava, dobava ter montaza gumitesnil ali manset za zasc¢itne cevi.
kos 14 po 0.00 €/kos 0.00 €
2.3.4.1.15. Nabava PE vodomernega jaska, velikosti 1,0 m, izkop materiala
za vodomerni jasek, vgradnja vodomernega jaska ter izdelava
tamponskega sloja pod jaSkom (debeline cca 30 cm).
Po koncanih delih se vodomerni jasek zas¢iti z hidroizolacijo
in montira pokrov z termoizolacijo.
kos 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
2.3.4.1.16. Nabava, dobava in vgradnja geotekstilne zaS¢ite za peS¢eno posteljico.
m* 687.17 po 0.00 €/m2 0.00 €
SKUPAJ ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA: 0.00 €

KOMUNALA PROJEKT d.o.0.
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2.3.4.2. MONTAZNA DELA

23.4.22. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.

kos 1 €/kos - €

2.3.4.2.3. Prenos spuséanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri (brez mostu).

m 318.60 po - €m' - €

2.3.4.25. MontaZa vodovodnih cevi na poloZeno in utrjeno
pesceno posteljico debeline 10 cm.

m 318.60 po - €m’ - €

2.3.4.2.6. Montaza prirobni¢nih kosov po priloZenih montaznih
shemah ter dokonéna obdelava in zas¢ita spojev.

kos 72 po - €/kos - €
2.34.28. Montaza zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter

vgradno garnituro in cestno kapo.

DN80 3 kos po - €/kos - €
2.3.4.2.9. Montaza podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa

hidranta in izdelavo drenaznega zasipa ter montazne
podlo$ke s cestno kapo.

DN80 1 kos po - €/kos - €
2.3.4.2.10. Montaza podtalnega hidranta-blatnika s podbetoniranjem telesa

hidranta in izdelavo drenaznega zasipa ter montazne

podlo$ke s cestno kapo.

DN80 (490F) 2 kos po - €/kos - €

2.3.4.2.11. Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoje¢e vodovodno
omrezje z obdelavo prereza.

kos 2 po - €/kos - €

234212 Dobava in montaza tablic za oznagevanje hidrantov in
zasunov na ustrezne drogove.

kos 5 po - €/kos - €
2.3.4.2.13. Dobava in montaza drogov za montazo tablic

izt¢. 2.3.4.2.12.

kos 3 po - €/kos - €
2.3.4.2.14. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad

vodovodnimi cevmi.
m 318.60 po - €m' - €

2.3.4.2.15. Tlagni preizkus polozenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vkljuéno z pridobitvijo ustreznega zapisnika.

m 318.60 po - €m' - €
2.3.4.2.16. Dezifekcija poloZzenega cevovoda
m 318.60 po - €m' - €

SKUPAJ MONTAZNA DELA: 0.00 €

KOMUNALA PROJEKT d.0.0
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2.3.4.3. VODOVODNI MATERIAL

2.3.4.3.1. Cevi PE100d110, PN10; SDR 17; cev v kolutu (dolzina 100 m).

Dolzina cevi je povecana za 2% zaradi obdelave.

31235 m = 318.60 = 3.19 kolutov - PE100d110

PE100d110 318.60 m' po 0.00 €/m' - €
23432 Cevi PE100d40, PN 16, vodovodna (prikljuéna) cev - HVP

d =40/16

m 3.80 po 0 €/m' - €
2.3.4.3.3. Cevi PE100d32, PN 16, vodovodna cev - interna instalacija

d =32/16

m 51.40 po 0 €/m' - €
23434 Cevi PE80d90, PN 12.5, zas¢itna (prikljuéna) cev - HVP

d=90/12.5

m 3.60 po 0 €/m' - €
2.3.4.3.5. Cevi PE80d63, PN 12.5, zas¢itna cev - interna in$talacija

d=63/12.5

m 51.00 po 0 €/m' - €
2.3.4.3.6. Vodomer npr. "APATOR, tip SV-RTK"

DN 20 mm 2 po 0.00 €/kos 0 €
2.3.4.3.7. Vodovodna armatura na mestu priklju€itve predvidenega hiSnega

vodovodnega priklju¢ka na projektirani cevovod

Objemka za pritrditev navrtnega

zasuna 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
Spojka lo¢na-vrtljivo koleno 90°
R5/4" (breznavojna zveza) 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
Tesnilo za PEd90 cevi 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
Vgradbena garnitura (teleskopska)-
bajonetni nastavek 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
MontaZna betonska podloska 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
Cestna kapa za navrtni zasun 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
7

2.3.4.3.8. PRIROBNICNI DUCTIL fazonski kosi za tla¢no stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
(vijacni in tesnilni material upo$tevan v ceni fazonskih kosov)
za vsako prirobnico DN80 se naroci 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se narodi 8 vijakov M16; L/X 90/62
FFK100(11,25°) kos 3 po 0.00 €/kos 0.00 €
FFK100(22,5°) kos 5 po 0.00 €/kos 0.00 €
FFK100(45°) kos 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
FF100(500) kos 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
FF80(500) kos 4 po 0.00 €/kos 0.00 €
FF80(400) kos 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
FF80(200) kos 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
N80 kos 3 po 0.00 €/kos 0.00 €
T100/80 kos 3 po 0.00 €/kos 0.00 €
Navrtni zasun iz materiala NL za PE cevi kos 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
Pocinkana cev R1"; L=60 cm kos 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
Koleno 90° R1" kos 2 po 0.00 €/kos 0.00 €
Dvovija¢nik R1" kos 2 po 0.00 €/kos 0.00 €
Krogliéni zasun z izpustom R1" kos 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
Navojni zra¢nik s plovcem R1" kos 1 po 0.00 €/kos 0.00 €
Elektro varilna spojka za PE cevi
npr. Freialen kos 18 po 0.00 €/kos 0.00 €
Kolénik za EVS d110/110 kos 17 po 0.00 €/kos 0.00 €
FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 72 kos

2.3.4.3.9. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro
(Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobni¢nim PAM tesnilom in vijaki (tlacna stopnja PN10).
Z80 kos 3 po 0.00 €/kos 0.00 €

3
2.3.4.3.10. Podtalni hidrant s podbetoniranjem telesa hidranta in
izdelavo drenaznega zasipa.

pth80 kos 1 po 0.00 €/kos 0.00 €

KOMUNALA PROJEKT d.0.0
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cevovod PE100d1 :

2.3.4.3.11.

2.3.4.3.12.

KOMUNALA PROJEKT d.o.0.

Ny )
T AT et

DruZba za projektiranje in inZeniring, d.o.o. Ljubljana Prudnikova 95 1210 Ljubljana-Sentvid

St. projekta: 1132

§t. nacrta: 769/D-25-PZI

E +386 31 317 124 EJkomunala jure@gmail.com @ www.komunalaprojekt.com @ +386 31 305 206 [<komunala.uros@gmail.com

Podtalni hidrant-blatnik s podbetoniranjem telesa hidranta in
izdelavo drenaznega zasipa.

pth80(490F) kos 2 po 0.00 €/kos 0.00 €
VODOVODNA ARMATURA SKUPAJ: 78 kos

Stroski transporta vodovodnih armatur in fazonskih

kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala).

ocena 10 % 0.00 €
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: 0.00 €

Prugnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid

POPIS_vodovod_BC
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2.3.7. DETAJLI



Tloris

PEHD 110
M 1:20

DETAJL 1: PREVEZAVA NA OBST. VODOVOD

— ]]/

zatesnitev obstojeCe odprtine
s trajno elasti¢nim obrotem

obst. zasun DN100

Obstojeta AB stena jaska

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

NL DN200

No

NAZIV ARMATURE

OZNAKA

KOS.

Ravna cev s prirobnicami; 1=500mm

FF100(500)

1 kos

Kolenik za EVS (Freialen)

KOLC d110/100| 1 kos

PIHNIN|—

Elektro varilna spojka za PE cevi (Freialen) EVS d110

1 kos

Projektirani cevovod

PE100d110

Prerez

i

|>f;7

zatesnitev obstojee odprtine
s trajno elasti¢nim obrotem

Obstoje¢a AB stena jaska

NL DN200

Druzba za projektiranje in inZeniring, d.c.o. Ljubljana

Prugnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid =
& +386(0)1 514-02-22 X
= +386%D§1 514-02-29 u
i +386 o)

0)41 798-161

- ( PREUREDITEV PARKIRISCA STRUNJAN NA KONGNEM
DELU LOKALNE CESTE LC 312151 "STRUNJAN
(0B STJUZI - PARKIRISCE)" OD km 1.185 DO km 1.488

D4 komunala.uros@gmail.com JAVNO VODOVODNO OMREZJE

G| 1R )
bt. noérto:‘ 769/D—25—sz




DETAJL 2: HORIZONTALNI LOM

M 1:20

Tloris

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod PE100d110

2 | Kolenik za EVS (Freialen) KOLC d110/100| 2 kos
3 | Elektro varilna spojka za PE cevi (Freialen) EVS d110 2 kos
4 | Koleno 22,5 FFK100(22,5°) | 1 kos
5 | Obbetoniranje vodovodne armature 1 kos

@ Prusnikovo 95, 1210 Livbliona-Sentid™\ " opeReDiTEY PARKIRISEA STRUNJAN NA KONCNEM (ét roj. ‘ w\
@I EULIRR | ® +386(0)1 514-00-25 3| DELU LOKALNE CESTE [C 312151 "STRUNIAN PR 1132
T ()T =1 =T ? +§?§g 0)1 514-02-29 2| ©8 STJUZI — PARKIRISCE)" 0D km 1.185 DO km 1.488
+
o

0)41 798-161

[ komunala-uros@gmail.com JAVNO VODOVODNO OMREZJE bt' ”Om:‘ 769/D_25_PZJ

Druzba za projektiranje in inZeniring, d.c.o. Ljubljana




DETAJL 5: PODTALNI HIDRANT—BLATNIK
M 1:20

Tloris Prerez

K.N. +1,90
SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA
=y )
No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS. | n Ll n
1 | Projektirani cevovod PE100d110 i : ] 13
2 | Elektro varilna spojka za PE cevi (Freialen) EVS d110 2 kos | |
3 | Kolenik za EVS (Freialen) KOLC d110/100| 2 kos ! :
4 | Odcep DN100/DN8O 7100/80 1 kos : |
5 | Zasun DN8O 780 1 kos | g } + @
6 |Ravna cev s prirobnicami; 1=500mm | FF80(500) 1 kos : — ‘
7 |Koleno 90" s podstavkom N80 1 kos | \
8 |Ravna cev s prirobnicami; 1=400mm FF80(400) 1 kos :
9 | Pod. hidrant-blatnik, npr. Hawle tip 490F |ptH80-BL 1 kos |
10 | Nastavljiva vgradna garnitura 1 kos
11| MontaZna podloska za zasun 1 kos
12 | Cestna kapa za zasun 1 kos
13 | MontaZzna podloska za podtalni hidrant 1 kos
14 | Cestna kapa za podtalni hidrant—blatnik 1 kos
15 | Podbetoniranje vodovodne armature 2 kos
16 | Obbetoniranje vodovodne armature 1 kos

( Prusnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid [y % i \
PREUREDITEV PARKIRISCA STRUNJAN. NA KONCNEM (st. 10j.: ‘ w
BS@M@NE& ‘g gggg 11 ?wi g% %é 5 | DELU LOKALNE CESTE [C 312151 "STRUNAN P 1132
EE@QEET +385 O 41798151 ] (0B STYUZI - PARKIRISCE)” OD km 1.185 DO km 1.488 " e
Druzba za projektiranje in inzeniring, d.o.0. Ljubljona g komunala.uros@gmail.com o JAVNO VODOVODNO OMREZJE s natrta] 769 /D-25-P]|




DETAJL 4: PODTALNI HIDRANT

M 1:20

Tloris

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod PE100d110

2 | Elektro varilna spojka za PE cevi (Freialen)EVS d110 2 kos
3 | Kolenik za EVS (Freialen) KOLC d110/100| 2 kos
4 | Odcep DN100/DN80 7100/80 1 kos
5 | Zasun DN80 780 1 kos
6 |Ravna cev s prirobnicami; 1=500mm | FF80(500) 2 kos
7 | Koleno 90" s podstavkom N80 1 kos
8 |Ravna cev s prirobnicami; 1=200mm FF80(200) 1 kos
9 | Podtalni hidrant DN8O ptH80 1 kos
10 | Nastavljiva vgradna garnitura 1 kos
11| Montazna podloska za zasun 1 kos
12 | Cestna kapa za zasun 1 kos
13 | MontaZna podlodka za podtalni hidrant 1 kos
14 | Cestna kapa za podtalni hidrant 1 kos
15 | Podbetoniranje vodovodne armature 2 kos
16 | Obbetoniranje vodovodne armature 1 kos

DK komunala.uros@gmail.com

JAVNO VODOVODNO OMREZJE
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SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

DETAJL 5: ZRACNIK—PODTALNA [ZVEDBA
M 1:20

Tloris

poglobljen betonski robnik

poglobljen betonski robnik

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod PE100d110

2 |Navrtni zasun za PE cevi (R1") iz NL 1 kos
3 |Pocinkana cev; L=60 c¢m R1” 1 kos
4 |Koleno 90° R1” 2 kos
5 | Dvovija&nik R1” 2 kos
6 |Krogli¢ni zasun z izpustom R1” 1 kos
7 |Navojni zra&nik s plovcem R1” 1 kos

0.80

LTZ pokrov, razred trdnosti B125, velikosti 800x800mm,
z diagonalnim odpiranjem in
varovanju proti sqmodejnem zapiranjem
T Tt |
! AB BETONSKI VENEC

0.15 MAX. 0,50 m

Prerez
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BETONSKA CEV #80/cm

OBBETONIRANJE BETONSKE CEVI

o
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= 0.30
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1.20

a Prusnikova 95, 1210 Ljubljano~Sentvid
o) N/E(GT) NI ER M %"&V%e%b%w 514202-22

l; PREUREDITEV PARKIRISCA STRUNJAN. NA KONCNEM
{1 | DELU LOKALNE CESTE LC 312151 "STRUNJAN

0)1 514-02-29 2| (0B STUZI ~ PARKIRISCE)" 0D km 1.185 DO km 1.488
o

0)41 798-161 .
D} komunala.uros@gmail.com JAVNO VODOVODNO OMREZJE

Goo ] 13 )
Lét. noérto:‘ 769/D—25—PZJ

T s T T | § 1

Druzba za projektiranje in inZeniring, d.o.o. Ljubljana




Tloris

DETAJL 6: HORIZONTALNI LOM

M 1:20

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod PE100d110

2 | Kolénik za EVS (Freialen) KOLC d110/100| 2 kos
3 | Elektro varilna spojka za PE cevi (Freialen)EVS d110 2 kos
4 |Koleno 22,5 FFK100(22,5°) | 1 kos
5 |Koleno 11,25 FFK100(11,25") | 1 kos
6 | Obbetoniranje vodovodne armature 2 kos

( Prugnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid
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DETAJL 7: HORIZONTALNI LOM

M 1:20

Tloris

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod PE100d110

2 |Kolgnik za EVS (Freialen) KOLC d110/100| 2 kos
3 | Elektro varilna spojka za PE cevi (Freialen) EVS d110 2 kos
4 |Koleno 22,5’ FFK100(22,5°) | 1 kos
5 |Koleno 11,25 FFK100(11,25%) | 1 kos
6 | Obbetoniranje vodovodne armature 2 kos
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Tloris

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod PE100d110

2 |Elektro varilna spojka za PE cevi (Freialen)EVS d110 2 kos
3 |Kolgnik za EVS (Freialen) KOLC d110/100| 2 kos
4 |Odcep DN100/DN80 T100/80 1 kos
5 |Zasun DN80 780 1 kos
6 |Ravna cev s prirobnicami; 1=500mm  |FF80(500) 1 kos
7 |Koleno 90° s podstavkom N80 1 kos
8 |Pod. hidrant—blatnik, npr. Hawle tip 490F |ptH80-BL 1 kos
9 |Nastavljiva vgradna garnitura 1 kos
10 | MontaZna podloska za zasun 1 kos
11| Cestna kapa za zasun 1 kos
12 [MontaZna podlodka za podtalni hidrant 1 kos
13 | Cestna kapa za podtalni hidrant—blatnik 1 kos
14 | Podbetoniranje vodovodne armature 2 kos
15 | Obbetoniranje vodovodne armature 1 kos

DETAJL 8: PODTALNI HIDRANT—BLATNIK

M 1:20

Prerez

K.N. +1,24

!

OBJEKT:
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Tloris

DETAJL 9: HORIZONTALNI LOM

M 1:20

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod PE100d110

2 |Elektro varilna spojka za PE cevi (Freialen) EVS d110 2 kos
3 |Kol¢nik za EVS (Freialen) KOLC d110/100| 2 kos
4 |Koleno 45’ FFK100(45") 1 kos
5 | Obbetoniranje vodovodne armature 1 kos
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DETAJL 10: HORIZONTALNI LOM

Tloris

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod PE100d110

2 |Kolgnik za EVS (Freialen) KOLC d110/100| 2 kos
3 | Elektro varilna spojka za PE cevi (Freialen) EVS d110 2 kos
4 |Koleno 22,5’ FFK100(22,5°) | 1 kos
5 |Koleno 11,25 FFK100(11,25%) | 1 kos
6 | Obbetoniranje vodovodne armature 2 kos
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DETAJL 11: PREVEZAVA NA OBST. VODOVOD
PEHD 110

M 1:20

Tloris
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SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod PE100d110

2 |Elektro varilna spojka za PE cevi (Freialen) EVS d110 1 kos
3 | Obstojedi vodovod PEHD110

TR md =T | § 3
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DETAJL POLAGANJA CEVOVODA PE100d110 v ZASCITNI CEVI BC#30 cm
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IZVAJANJE TLACNEGA PREIZKUSA

TESTNA CRPALKA

MANOMETER

POVEZAVA S CRPALKO IN CEVOVODOM (TLAGNI DEL)
VENTIL ZA ODZRACEVANJE

SPODNJA TOCKA CEVOVODA

ZGORNJA TOCKA CEVOVODA ®
PODPORNI ELEMENT

ZASPINI MATERIAL

0 N O O~ NN

®
o

SHEMATSKI PRIKAZ TLACNEGA PREIZKUSA

(®) VISJ KONEC CEVOVODA

TESTNA CRPALKA ZA VODO

POLNJENJE CEVOVODA

NIZJl KONEC CEVOVODA

2/3 L
L on T SiA HIDRAVLIENA SILA V (N)
NA SLEPI KONEC
ZASIP CEVOVODA ("ég‘) Eg) CEVOVODA PRI TLAKU 1 BAR
80 | 75 3
100 | 109
125 | 163 F
150 | 207
200 | 387
250 | 590
FIKSIRANJE CEVOVODA 300 | 835
PRI TLACNEM PREIZKUSU 388 njé

Druzba za projektiranje in inZeniring, d.o.o. Ljubljana
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TABELA ZA DOLOCITEV OBBETONIRANJA

LOKOV IN ODCEPOV ZA CEVI NL

Dopustna napetost zemljine: 1 daN/cm2
Delovni tlak: 10 _bar
Preizkusni tlak: 16 bar

Beton: C12/15 (MB10)

premer cevi |prostornina(m3) kot kot kot kot

DN b(m)xh(m) lok 11° lok 22° lok 45° lok 90° odcep
80 \ 0,01 0,03 0,05 0,11 0,07

b xh 0,13 x 0,18 0,18 x 0,28 0,33 x 0,28] 0,59 x 0,28 0,43 x 0,28
100 \ 0,02 0,04 0,08 0,20 0,11

b x h 0,17 x 0,20( 0,24 x 0,30 0,45 x 0,30| 0,77 x 0,30| 0,57 x 0,30
125 \ 0,03 0,07 0,14 0,37 0,20

b xh 0,23 x 0,22 0,32 x 0,32] 0,59 x 0,32] 1,01 x 0,32 0,75 x 0,32
150 \ 0,04 0,09 0,21 0,54 0,34

b x h 0,28 x 0,25( 0,40 x 0,35( 0,73 x 0,35| 1,04 x 0,45| 0,93 x 0,35
200 \ 0,09 0,19 0,42 1,17 0,66

b xh 0,30 x 0,40| 0,56 x 0,40| 0,87 x 0,50| 1,46 x 0,50 1,09 x 0,50
250 \ 0,16 0,32 0,78 2,00 1,21

b x h 0,39 x 0,45(0,74 x 0,45 1,13 x 0,55| 1,67 x 0,65| 1,41 x 0,55
300 \ 0,24 0,41 1,27 3,22 1,87

b xh 0,48 x 0,50 0,78 x 0,60| 1,39 x 0,60| 2,04 x 0,70 1,56 x 0,70
350 v 0,35 0,62 1,83 / 2,80

b x h 0,57 x 0,55 0,93 x 0,65 1,49 x 0,75]| 1,63 x 1,45| 1,84 x 0,75
400 \ 0,49 0,89 2,54 / 3,86

b xh 0,65 x 0,60| 1,07 x 0,70| 1,60 x 0,90| 1,85 x 1,65 1,97 x 0,90

DN100 — lok22 [MMK100(22')]

Tloris -1;
Prerez -i
V

O

DN100 — lok45' [MMK100(45)]

Tloris

Prerez

<—b—>

DN100 — I0k90" [MMQ100(90°)]

DN100 — odcep T100/100

Druzba za projektiranje in inZeniring, d.o.0. Ljubljana
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TELESKOPSKE CESTNE KAPE

DETAJL CESTNE KAPE ZA ZASUN

prerez

@

Pokrov in ohije izdelano iz nodularne litine,
Pokrov ima vgrajeno EPDM tesnilo, ki prepreduje ropot in odprtje pokrova,
Pokrov prenese obremenitve v razredu D400,

pokrov cestne kape

ohi$je cestne kape

Tloris

Zgornji del cestne kape se prilagaja vozni powrSini in je vedno v nivoju s cestistem,
Spodniji del cestne kape ne potrebuje betonske podloZke, poloZi se v sveZ beton,

Nivo zgornjega dela kape se dolo¢i v zakljuéni fazi polaganja asfalta,
Nastavitev visine kape ni teZavna — zgornji del je prosto gibljiv,
Prilagajanje kota pokrova med 4,8" pri kapi za zasune in 6,8 pri kapi za hidrant,

Pokrov je pritrjen na ohije z nerjavetim te¢ajem za prepretitev kraje in laZje odpiranje,

IZVEDBA ZA

NAPIS

A

ZASUN (od DN50 naprej)

VODA

200-290

197,9

DETAJL CESTNE KAPE ZA HIDRANT

prerez

Tloris

IZVEDBA ZA

NAPIS

A

HIDRANT PODTALNI

HIDRANT

205-295

446

345
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Prerez

bitudrobir - 6 cm

eskdm
449

je z sejanim p

2030t
a

<

MATERIAL:

207

OPOMBA: Podbetoniranje veljo za obtezbo 400 kN

osna obtezba vozila 50 kN

0,093 m3

podiozni beton C12/15 (0,0509+0,0423)=

nosilni beton €30/35 (0,049+0,089)

7

0,138 m3

Tloris

dovoljena obtezba tal 1,0 kg/sm2 (10,0 N/ecm?2)

rRAE

DETAJL OBBETONIRANJA
PODTALNEGA HIDRANTA
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Drsniki (Distanc¢niki)

Prerez: pripravljeni za vsako uporabo
zadtitna cev za¥&itna cev
® Cevi: 829 — 350 mm
:L_J: P A ® Visina rebra: 11,5 — 90 mm
-, ® Sestava: 1Pol%broé dveh oolob
. [ p— obro¢ iz dveh polobro¢ov
Prerez: O :r__ll ® Spoj: m nekovinski vpenjalni element
o)
zag&itna cev zad&itna cev I — vijaki iz legiranega jekla
® Cevi: 98 — 425 mm
I/j\l AZ ® Visina rebra: 16 — 125 mm
) = ) ® Sestava: Segmenti
O =yl O 1 obro¢ = x segmentov
L— | ® Spoj: — viéoki iz Iegironego,jeklo .
: — nekovinski vpenjdini "elementi
] Prerez: kovinski penjdini “element

zadlitna cev

zascitna cev

G K O ® Cevi: 3150 — 450 mm
® \isina rebra: 16 — 125 mm
® Sestava: Segmenti
—, 1 obro¢ = x segmentov
) === ) ® Spoj: snem,lé’iv’ segment . nekovinskimi
. f—— vpen jdinimi “elementi
Prerez: ()  |c—g ()
— LS
za&&itna cev zad&itna cev 4
ll_'_______,\l M A ® Cevi 3402 — 1200 mm
——_7 ® Vigina rebra: 25 — 75 mm (tip GZK 125 mm)
g ® Sestava: 1Segtr;nen’(i t
= ' . obro¢ = x segmentov
O :I‘:_:_:_J: O Prerez: ® Spoj: — vijaki iz legiranega jekla
)\ [ I za&&itna cev zastitna cev
1 .
— ® Cevi: 2504 — 1800 mm
: : R G\/ ® Visina rebra: 50 — 125 mm
L drsniki za tezke @ Sestava: Segmenti
Prerez: === obremenitve ‘ 1 obrot = x segmentov
e ® Spoj: — vijaki iz legiranega jekla
zad&itna cev zagtitna cev | |

N M \/ ® Cevi: 9504 — 1800 mm

v ® Visina rebra: 50 — 125 mm
drsniki zag teZke @ Sestava: Segmenti
obremenitve 1 obro& = x segmentov

® Spoj: nekovinski vpenjalni elementi

<>5;0@

[e]
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SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

projektirani cevovod PE100d110

objemka za pritrditev navrtnega zasuna

spojka loéna—vrtljivo koleno 90" — R5/4” (breznavojna zveza)
vodovodna cev PE100d40

tesnilo za cevi PES0d90

zastitna cev PEB0I0

vgradbena qarnitura (teleskopska)—bajonetni prikljuek

cestna kapa za zasune

montaZna betonska podioska
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PROJEKTIRAN METEORNI KANAL PVC300
PROJEKTIRAN VODOVOD PE100d110
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