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2.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE 

 

 2 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE 

 2.1 Naslovna stran 

 2.2 Kazalo vsebine načrta 

 2.3 Tehnično poročilo in projektantski (grobi) popis  

 2.4 Risbe 

  1 Obstoječa situacija      M 1:500 

  2 Situacija odstranitve      M 1:500 

  3 Ureditvena situacija      M 1:500 

  4 Zasaditvena situacija z zakoličbo - drevnina   M 1:500 

  5 Zasaditvena situacija – grmovnice in ostalo   M 1:500 

  6 Detajl 1 – ureditev dvignjenih gred     M 1:10 

  7 Detajl 2 – ureditev dvignjenih gred    M 1:10 

  8 Detajl 3 – sestava / plasti     M 1:10 
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2.3  TEHNIČNO POROČILO IN PROJEKTANTSKI (GROBI) POPIS 

 

Za objekt:   KRAJINSKI PARK STRUNJAN – PARKIRIŠČE STJUŽA 

Št. projekta:  1/2026 

Št. načrta:  

Faza:    Vzdrževanje objekta 

 

Naročnik načrta:  JZ KRAJINSKI PARK STRUNJAN, Strunjan 152, 6320 Portorož 

 

2.3.1 TEHNIČNO POROČILO 
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2.3.1  TEHNIČNO POROČILO 

 

Vsebina: 

 

2.3.1.1   OBRAVNAVANO OBMOČJE        

2.3.1.2   SPLOŠNO 

2.3.1.3   OPIS KRAJINSKO ARHITEKTURNE UREDITVE 

2.3.1.4.   PRIPRAVE 

 2.3.1.4.1  Ohranitev in zaščita obstoječe vegetacije 

 2.3.1.4.2  Odstranitev vegetacije 

 2.3.1.4.3  Odstranitev tlakov 

 2.3.1.4.4  Odstranitev opreme 

 2.3.1.4.5  Odstranitev grajenih elementov 

 2.3.1.4.6  Odgrnitev zgornje zemeljske plasti in skladiščenje / deponiranje 

2.3.1.5   OBLIKOVANJE RELIEFA 

 2.3.1.5.1  Izkopi 

 2.3.1.5.2  Nasutja 

2.3.1.6   GRAJENE POVRŠINE 

 2.3.1.6.1  Tlakovane in utrjene površine 

 2.3.1.6.2  Stik med površinami 

2.3.1.7   URBANA OPREMA 

2.3.1.8   ZASADITEV   

 2.3.1.8.1  Seznam rastlinskega materiala 

 2.3.1.8.2  Normativi in pogoji ob sajenju 

 2.3.1.8.3  Tratne površine 
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2.3.1.1  OBRAVNAVANO OBMOČJE 

Obravnavano območje sega na parcele s parcelnimi številkami 2114/3, 2142/1, 2143/2, 2143/3, 

2143/11, 7708/3 in 7727/3, vse k.o. 2361 Portorož. Obsega občutljivo območje neposredno ob zalivu 

Stjuža, kjer je urejeno parkirišče, zasnovano kot klasična štiri-redna ureditev z dvema voznima 

trakovoma in pravokotnim parkiranjem. Vzporedno z njimi poteka lokalna dovozna cesta do programov 

ob obali, ob kateri je vzpostavljeno tudi vzdolžno parkiranje. Ob bregu lagune Stjuža, vzdolž južnega 

roba parkirišča, poteka nad blago brežino sprehajalna pešpot. Brežina do morske gladine Stjuže je 

posajena z grmičevjem, z vrstami, ki vzdržijo neposredno bližino morja in predstavljajo zeleni pas, kot 

fizično bariero pred motenjem ptic v laguni. Območje je na severu omejeno z bujno zeleno brežino z 

gosto zasajenimi borovci, med katerimi poteka druga pešpot od turističnih programov Krke do obale. 

Celotna površina parkirišča je trenutno ozelenjena minimalno, le z redko vrsto borovcev ob lokalni cesti 

in z nekaj drevesi na parkirišču samem.  

 

2.3.1.2  SPLOŠNO 

Krajinski park Strunjan, kjer se soline prepletajo z edino slovensko morsko laguno, obdano z raznoliko 

mediteransko vegetacijo, predstavlja edinstveno naravno in kulturno dediščino severne Istre, ki se 

sooča z izzivi degradiranega območja parkirišča v samem jedru parka: obsežne površine s kapaciteto 

nekaj več kot 300 mest, z minimalno ozelenitvijo in neustreznim vključevanjem v zaščiteno okolje. 

Občina Piran bo s svojim financiranjem prevzela prometno ureditev in izgradnjo novega parkirišča s 

kapaciteto 286 parkirnih mest. To bo uvedlo umirjen prometni režim z omejitvijo hitrosti na 20 km/h, 

krožnimi  parkirnimi otoki in postajališčem za lokalni avtobus ter kolesa ob zahodnem robu. Takšen 

pristop bo zmanjšal obremenitev ozkega obalnega pasu, omejil toplotno sevanje v poletnih mesecih in 

ohranil obstoječe pešpoti ob severni brežini lagune. Krajinski park Strunjan bo prevzel financiranje 

obsežne zasaditve in ureditve zalivalnega sistema na 3125 kvadratnih metrih zazelenjenih površin. Te 

bodo dvignjene 40–80 cm nad parkirno površino in bogato zasajene z avtohtonimi drevesnimi in 

grmovnimi vrstami. Predvideni ukrepi bodo okrepili biodiverziteto, uravnavali mikroklimo, preprečili 

erozijo tal in ustvarili naravno pregrado pred vetrom, ki bo vizualno prevladovala nad avtomobili ter 

povezala prostor v harmonično celoto ambienta za rekreacijo in počitek. 

Izhodišče za izdelavo krajinskoarhitekturne ureditve obravnavanega območja je bilo upoštevanje 

smernic oz. usmeritev  s strani Krajinskega parka Strunjan ter občine Piran. Reševanja problematike 

mirujočega prometa v Krajinskem parku Strunjan se je začelo s svežim pogledom na vprašanje 

parkiranja v urbanizirani krajini. Rešitev se naslanja na vračanje h klasičnim arhetipom oblikovanja 

kulturne krajine, ki so značilni za severno obalo Mediterana. Predlog vključuje ureditev glavnega 

parkirišča na občutljivi osrednji lokaciji ob zalivu Stjuža z uvedbo okolju prijaznejšega prometa, ki temelji 

na umirjanju prometa in intenzivni ozelenitvi območja. Poglavitni cilj je vzpostavitev pogojev za rast 

vegetacije na osiromašenih tleh, podvrženih vdoru slane vode, ter povečanje zelenih površin. 

Predlagana ureditev izpolnjuje bistvene zahteve, ki se nanašajo na varnost pri uporabi. 

V načrtu krajinske arhitekture so obravnavane zatravljene površine, zasaditev drevnine in ostale 

vegetacije. Ostale ureditve (ureditev infrastrukture, odvodnjavanja, prometa, razsvetljave…) niso 

predmet tega načrta. Odstranjevalna dela so prikazana v risbi 2 – Situacija odstranitve, sestave in 

ustroji pa so obdelani v risbah Detajl 1-3 – ureditev dvignjenih gred / sestave. 
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2.3.1.3.  OPIS KRAJINSKOARHITEKTURNE UREDITVE  

Namen je urediti možnost parkiranja v parku, ki bo nekoliko drugačen od konvencionalnega tipa. Ukrepi 

so v prvi vrsti namenjeni ozelenitvi degradiranega območja z namenom naravne absorpcije padavinskih 

voda, uravnavanja mikroklime, povečevanja biodiverzitete parka, členitvi prostora ter povečanju 

kakovosti bivalnega okolja z izboljšanjem celostne podobe obravnavanega območja. 

Pomembna konceptualna odločitev sloni na prometnem režimu, ki ne dopušča hitre vožnje temveč jo 

omejuje na 20 km/h, primernih za širši prostor rekreacije, počitka, dopustovanja in meditacije. Prometni 

znaki bodo le na vstopu v celotno območje in oznake smeri na talnih površinah. Vozniki se bodo znašli v 

umirjenem prometnem režimu, kjer bodo lahko v počasnem mimovozu poiskali ustrezno parkirno mesto. 

Otoki parkiranja na južnem delu parkirišča so zasnovani krožno z osrednjimi manjšimi zelenimi otoki in 

gostim nasadom dreves in grmovnic po obodih ter med samimi parkirnimi »zalivi«. Na ta način so 

parkirna mesta pregledna s ceste in je njihovo zapolnjenost mogoče zaznati že ob počasni vožnji vzdolž 

ceste parkirišča.  

Zelena polja med krožnimi parkirnimi otoki bodo bogato zasajena z avtohtono vegetacijo drevesnih vrst 

kot so: črni hrast (Quercus ilex), puhasti hrast (Quercus pubescens), črni gaber (Ostrya carpinifolia), 

maklen (Acer campestre) in grmovnih vrst kot so navadni lovor (Laurus nobilis), enovrati glog 

(Crataegus monogyna), navadna mirta (Myrtus communis), navadni ruj (Cotinia coggygria), mali jesen 

(Fraxinus ornus), navadna jagodičnica (Arbutus unedo); celotni seznam potencialnih avtohtonih vrst je 

še daljši (odvisno od dobavljivosti sadik). V načrtu zasaditve so tudi alepski bor, cipresa, pinija, 

obmorski bor kot nadaljevanje tradicionalne hortikulturne ureditve tega območja, ki hkrati predstavlja 

pomemben krajinski element. 

Vsa ozelenjena polja bodo z namenom zagotovitve ustrezne in kvalitetne zemljine za ukoreninjenje 

velikih dreves dvignjena nad parkirno površino – na nasuti zemljini višine 40 - 135 cm. Na ta način bo 

zelenje vizualno dominiralo nad avtomobili, ki bodo delno poniknili med opornimi zidci dvignjenih zelenih 

površin.  

Vzdolžno južno pešpot ob obali, širine 2.5 m, na katero se bodo iztekali peš dostopi s posameznih 

parkirnih otokov, bomo zadržali in tlorisno delno rekonstruirali, da se bo nekoliko prilagajala obliki 

zelenih otokov. V obstoječi zeleni pas med potjo in Stjužo se ne posega. Dodatna pot za pešce je 

predvidena tudi vzdolž centralne ceste parkirišča. 

Tako naj bi postal prometni prostor human, prijetnejši, senčen in urejen v lepih ambientih. S čimer bo 

občutno zmanjšano toplotno sevanje celotnega območja v poletnih mesecih. 

 

2.3.1.4  PRIPRAVE 

Gradbišče je potrebno pred pričetkom del pripraviti na gradnjo. Izvesti je potrebno vsa geodetska dela, 

potrebna za zakoličbo, sledi zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov po navodilih upravljavcev 

komunalnih vodov. Sledijo rušitvena in odstranjevalna dela vegetacije (glej risbo 2 Situacija odstranitve). 

2.3.1.4.1 Ohranitev in zaščita obstoječe vegetacije 

Pred začetkom gradnje je potrebno izdelati arboristično oceno dreves na obravnavanem območju. 

Oceno lahko izdela strokovnjak, arborist z ustrezno licenco.  
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Obstoječa drevesa, ki rastejo neposredno na parkirišču oz. predvidenih parkirnih prostorih se odstrani 

ali presadi, odvisno od stanja drevesa – arboristične ocene in objektivne možnosti za presaditev tako 

velikih dreves (7 kom). prav tako se odstrani tudi živo mejo med parkiriščem in cesto. Pinijev drevored, 

ki se ga ohrani, je potrebno, skladno z navodili iz arboristične ocene, ustrezno oblikovati oziroma 

sanirati po potrebi. Izvajalec mora pri izvajanju del (strukturna rez, razbremenitev krošnje, vezava 

krošnje, čiščenje in oblikovanje krošnje) zagotoviti prisotnost strokovnjaka npr. vrtnarja ali parkovnega 

drevesničarja.  

Obstoječo vegetacijo, ki se nahaja neposredno ob območjih gradbenih posegov in je predvidena za 

ohranitev, je potrebno zaščititi v skladu z SIST DIN 18920: 2013. Za zaščito poskrbi in je zanjo 

odgovoren izvajalec del.  

Drevje je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami (udarnine, odrgnine debla, korenin in 

poškodbe krošnje) z 2,00m visoko trdno ograjo, ki mora objeti celotno območje korenin (od roba krošnje 

odmaknjena 1,50m oziroma 5,00m pri drevesih s stebrasto krošnjo). Če zaradi pomanjkanja prostora ni 

mogoče zaščititi celotnega območja drevesnih korenin, je potrebno zaščititi čim večjo površino. Deblo je 

potrebno zaščititi z najmanj 1,80m visoko oblogo iz desk, ki so oblazinjene na strani, obrnjeni proti 

deblu. Zaščito je potrebno izdelati tako, da se ne poškoduje drevesa. Zaščito se ne sme postaviti 

neposredno na korenine in koreničnik. Če je potrebno, se najbolj izpostavljene veje potegne navzgor in 

priveže (mesto priveza je potrebno oviti z mehko oblogo). Dela na območju korenin dreves morajo 

potekati ročno!  

Na območju korenin se je potrebno izogniti nasipavanju. V kolikor ne gre drugače, je potrebno najprej 

ročno ali z odsesavanjem iz površine nad koreninskim sistemom odstraniti ves rastlinski pokrov, listje in 

ostale organske snovi ter nato nasuti do 20cm zračnega grobozrnatega materiala, na katerega se lahko 

nanese zaključni rastni sloj v debelini največ 20cm. Rastni sloj se ne sme nanesti bližje kot 1,00m od 

debla. Pri nasipavanju je potrebno zagotoviti, da je najmanj ena tretjina območja korenin namenjenega 

prezračevanju.  

Na območju razraščanja korenin se je treba izogniti izkopavanju jam in jarkov. Če se le da, je treba vrtati 

pod koreninskim spletom. Če ni druge tehnične možnosti, se jarek lahko približa drevesu na 4-kraten 

obseg debla na višini 1m, vendar na največ 2,50m. Izkop mora biti ročen, korenin, debelih nad 2cm, se 

ne sme na silo pretrgati. Na mestu prereza je treba rano zgladiti. Korenine, debele pod 2cm, je treba 

tretirati s sredstvom za pospeševanje rasti, korenine nad 2cm pa s sredstvom za celjenje ran. Jarek se 

zasiplje z zračnim mineralnim substratom, na vrhu pa z dobrim substratom s počasi delujočimi gnojili. V 

primeru, da pride vseeno do zmanjšanja obsega korenin, je treba krošnje presvetliti v ustreznem 

razmerju. Delo naj opravi zato usposobljen vrtnar ali parkovni drevesničar. 

Na območju korenin ni dovoljeno temeljenje, da se ne uničijo korenine s pomembno statično funkcijo. 

Možna je postavitev točkovnih temeljev po predhodnem ugotavljanju razraščanja koreninskega spleta. 

Razmik med posameznimi točkovnimi temelji naj bo najmanj 1,50m, prav tako odmik od debla. 

Nad območjem korenin se je potrebno izogniti tlakovanju. Če to ni mogoče, uporabimo izvedbo, ki 

koreninam najmanj škodi, npr. vodoprepustni tlak, tlak položimo na tanjši nosilni sloj. Površino nad 

območjem korenin se lahko prekrije največ 30% z vodotesnim tlakom ali 50% z vodoprepustnim tlakom. 

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer ne bi mogli izogniti začasnemu obremenjevanju terena 

pod drevesi (vožnja, parkiranje z delovnimi stroji, odlaganje materiala) je treba poskrbeti, da bo 

obremenjena čim manjša površina, pritisk na obremenjeno površino pa čim bolj razporejen.  
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Zato je treba površino prekriti s primerno močnim vodoprepustnim geotekstilom, nanj pa nasuti vsaj 

20cm plast drenažnega materiala in ga prekriti s trdno oblogo iz desk ali podobnega materiala. Taka 

obloga je lahko pod drevesom največ eno rastno dobo. Ko se odstrani nasut material, je treba površino 

ročno zrahljati, pri tem se ne sme raniti korenin. 

 2.3.1.4.2 Odstranitev vegetacije 

Znotraj obravnavanega območja je predvidena odstranitev oz. presaditev sedem dreves v osrednjem 

delu parkirišča ter linijsko zasajena živa meja (z vmesnimi vrzelmi) v območju med dostopno cesto in 

parkiriščem. Prav tako je potrebno morebitno grmovno razrast znotraj obravnavanega območja 

odstraniti. V primeru večjih poškodb med gradnjo oz. obnovo in kjer ni možna ohranitev se izvede 

primerno zamenjavo. Vegetacijo, ki jo bo potrebno odstraniti, je potrebno odstraniti v celoti, vključno s 

podzemnimi deli (panji). Jame, ki nastanejo ob odstranitvi panjev, je potrebno zapolniti z rodovitnim 

materialom. Ob odstranjevanju dreves je potrebno najprej ročno odstraniti veje, posekati in razžagati 

debla . Tudi odstranjevanje podzemnih delov mora potekati ročno, pri tem je treba paziti na koreninske 

splete dreves, ki jih ohranjamo. Ves odpadni material je potrebno odpeljati na deponijo, ki jo pridobi 

izvajalec. 

 2.3.1.4.3 Odstranitev tlakov – ni predmet tega projekta 

 2.3.1.4.4 Odstranitev opreme – ni predmet tega projekta 

 2.3.1.4.5 Odstranitev grajenih elementov – ni predmet tega projekta 

 2.3.1.4.6 Odgrnitev zgornje zemeljske plasti – živice (in njeno skladiščenje) 

Po odstranitvi vegetacije, tlakovanih in utrjenih površin, grajenih elementov ter pred začetkom gradbenih 

del je treba z obstoječih zatravljenih površin, na katerih bo prišlo do posegov, odstraniti zgornjo plast 

zemlje v debelini približno 20cm in jo, če je material primeren, shraniti na kup (zasipnico). Živico je treba 

odstranjevati ločeno, ne sme se mešati s tujki (npr. rušenim materialom, deli podrtih dreves ipd.). Po 

končanih delih se nekaj živice razgrne po tistih delih območja, ki se jih na novo zatravi, oziroma shrani 

do sajenja vegetacije, ko se živico po potrebi dodaja.  

Odgrnjeno živico se ustrezno shrani znotraj gradbišča; če je predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 

mesece), jo je treba začasno zazeleniti (semena morajo ustrezati SIST DIN 18917: 2013). Po 

zasipnicah se ne sme voziti. Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem je treba živico presejati in 

odstraniti kamenje in večje dele rastlin (večje od 5cm). 

 

2.3.1.5   OBLIKOVANJE RELIEFA 

Oblikovanje reliefa je razvidno iz načrta arhitekture, sestava plasti površin za zasaditev in zatravitev pa 

iz risb 6,7 in 8 – detajli tega načrta.   

V večji meri ostaja teren nespremenjen, gre le za izravnavo terena: najvišja točka slemena parkirišča, z 

novim cestiščem, ostane na obstoječem nivoju, kakor tudi oba zaključka parkirne cone na vzhodu in 

zahodu zemljišča. Ob severni stranici nove ceste bodo urejena klasična vzporedna parkirna mesta, ob 

južni stranici pa tako imenovani parkirni otoki med zelenicami in drevjem.  Vsa ozelenjena polja bodo z 

namenom zagotovitve ustrezne in kvalitetne zemljine za ukoreninjenje velikih dreves dvignjena nad 
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parkirno površino – na nasuti zemljini višine 40 - 80 cm. Na ta način bo zelenje vizualno dominiralo nad 

avtomobili, ki bodo delno poniknili med opornimi zidci dvignjenih zelenih površin. 

 2.3.1.5.1 Izkopi 

Po odstranitvi živice je potrebno s površin, na katerih so predvidene tlakovane in utrjene površine ter 

grajeni elementi, odstraniti odvečni material. V kolikor se bo izkazalo, da je material primeren, ga je 

potrebno skladiščiti v območju gradbišča in ponovno uporabiti pri oblikovanju terena. Planum izkopa je 

potrebno natančno planirati ter mehansko utrditi. Neprimeren material je treba odpeljati na deponijo, ki 

jo pridobi izvajalec.  

 2.3.1.5.2 Nasutja 

Na površine, predvidene za zasaditev, je potrebno nanesti rodovitno plast zemlje (mešana z živico). 

Debelina rodovitne prsti je odvisna od višine predvidenih zidkov ter same zasaditve (Glej načrt 

arhitekture) in naj bo na površinah, namenjenih zatravitvi vsaj 20cm, na površinah, ki bodo zasajene z 

grmovnicami pa min. 40cm. Debelina rodovitne zemlje je po obravnavanem območju različna, od 20cm 

do 135cm skladno z načrti arhitekture ter tega projekta. 

2.3.1.6  GRAJENE POVRŠINE 

 2.3.1.6.1 Tlakovane in utrjene površine  

 2.3.1.6.2 Stik med površinami 

 

2.3.1.7  URBANA OPREMA 

  

2.3.1.8  ZASADITEV 

Z namenom mehčanja stika med gosto zasajenim vznožjem ter izpostavljeno laguno Stjuža se bo 

obsežno na novo zasadilo predvideno parkirišče. To bo urejeno iz površinsko večjih dvignjenih gred 

med parkirnimi prostori, ki bodo gosto zasajene z avtohtonom drevnino, grmovnicami, travami in 

trajnicami ter ovijalkami.  

V severnem delu, ob dostopni poti – cesti je predvidena ohranitev obstoječe vegetacije, ki predstavlja 

osrednjo linijsko potezo – drevored pinij (razen če arborist ob pregledu ne določi drugače). Tu se 

površino med dostopno cesto ter parkiriščem zatravi ter zasadi vedno zeleno živo mejo. 

Zasaditev  visokih gred med parkirnimi prostori bo mešana in bo sledila zasaditvi kulturne krajine v 

okolici. Pomembno novo potezo na parkirišču predstavlja drevored oz. linija vednozelenih cipres od 

dostopni poti, ki vizualno drži linijo bujno zasajenim otokom. Za zasaditev otokov  bodo uporabljena 

drevesa: Cupressus sempervirens / vednozelena cipresa, Pinus pinaster / obmorski bor, Pinus 

halepensis / alepski bor, Pinus nigra / črni bor, Pinus pinea / pinija, Acer campestre / maklen, poljski 

javor, Cercis siliquastrum / navadni jadikovec, judeževo drevo, Fraxinus ornus / mali jesen, Ostrya 

carpinifolia / črni gaber, Quercus ilex / črni hrast, črničevje, Quercus pubescens / puhasti hrast in 

Sorbus domestica / skorš. Za grmovno in ostalo zasaditev pod drevesi se uporabi: Crataegus 

monogyna / enovrati glog, Viburnum tinus / zimzelena brogovita, nepravi lovor, Laurus nobilis / pravi 

lovor, Arbuts unedo / navadna jagodičnica, Myrtus communis / navadna mirta, Cotinus coggygria / ruj, 
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Rosmarinus officinalis Prostratus / plazeči rožmarin, Spartium junceum / navadna žuka, Sesleria 

autumnalis / jesenska vilovina, Cynara cardunculus / artičoka, Thymus sp. / timijan različne sorte in 

Vinca minor / mali zimzelen. 

 

 2.3.1.8.1 Seznam rastlinskega materiala 

latinsko ime / domače ime kosov posoda velikost/obseg 

    
drevnina    
Cupressus sempervirens / vednozelena cipresa 22 KG 500-550 cm 

 
Pinus pinaster / obmorski bor 
 
 

1 
4 
7 

KG 
KG 
KG 

40-45 
30-35 
20-25 
 

Pinus halepensis / alepski bor 3 
3 
5 

KG 
KG 
KG 

40-45 
30-35 
20-25 
 

Pinus nigra / črni bor 2 
3 
3 

KG 
KG 
KG 

40-45 
30-35 
20-25 
 

Pinus pinea / pinija 5 
2 
7 

KG 
KG 
KG 

40-45 
30-35 
20.25 
 

Acer campestre / maklen, poljski javor  
 
 
Cercis siliquastrum / navadni jadikovec, judeževo drevo 
 
 
Fraxinus ornus / mali jesen 
 
 
Ostrya carpinifolia / črni gaber 
 
 
 
Quercus ilex / črni hrast, črničevje 
 
 
Quercus pubescens / puhasti hrast 
 
 
Sorbus domestica / skorš 

3 
8 
 
3 
3 
 
4 
4 
 
2 
2 
4 
 
1 
3 
 
4 
3 
 
3 

KG 
KG 
 
KG 
KG 
 
KG 
KG 
 
KG 
KG 
KG 
 
KG 
KG 
 
KG 
KG 
 
KG 

40-45 
30-35 
 
30-35 
20-25 
 
30-35 
20-25 
 
40-45 
30-35 
20-25 
 
30-25 
20-25 
 
40-45 
30-35 
 
30-35 
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grmovnice     
Crataegus monogyna / enovrati glog 
Viburnum tinus / zimzelena brogovita, nepravi lovor 
Laurus nobilis / pravi lovor 
Arbuts unedo / navadna jagodičnica 
Myrtus communis / navadna mirta 
Cotinus coggygria / ruj 
Rosmarinus officinalis Prostratus / plazeči rožmarin 

1 
263 
4 
13 
29 
27 
89 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

175-200cm 
80-100cm 
175-200cm 
175-200cm 
60-80cm 
80-125cm 
20-40cm 

Spartium junceum / navadna žuka 
 

16 L 80-100cm 

 
trave in trajnice 
Sesleria autumnalis / jesenska vilovina 
Cynara cardunculus / artičoka 
Vinca minor / mali zimzelen 
Thymus sp. / timijan različne sorte 

 
 
901 
40 
1114 
1050 

 
 
L 
L 
L 
L 

 
 
Ø 18 
Ø 18 
Ø 14 
Ø 14 

 

Okrajšave: KG – koreninska gruda, L – lonec 

 

 2.3.1.8.2 Normativi in pogoji ob sajenju 

Drevesa 

V tabeli so podane minimalne zahtevane višine sadik z razvitim koreninskim sistemom. Vsa drevesa (še 

posebej ob povoznih in pohodnih poteh) morajo imeti nastavek drevesne krošnje na min. 2,50m. Sadike 

vseh borovcev morajo imeti nastavek krošnje čim višje.  

Grmovnice, trajnice in trave 

V tabeli so podane minimalne zahtevane višine sadik z razvitim koreninskim sistemom. V kolikor bo to 

mogoče, je potrebno zagotovil rastlinski material iz naravnega okolja! 

Zemlja 

Najmanjša dopustna debelina rodovitne zemlje je 20cm (za trato), vendar zaradi slabše kvalitete se 

nasuje rodovitno zemljo v debelini od 20cm do 135cm (v dvignjenih gredah). Pri nasutjih za saditev 

dreves je zemlje min. 70 – 80cm, pri nasutjih za saditev grmovnic minimalno 40cm, za saditev 

vzpenjavk, ovijalk, okrasnih trav in trajnic pa minimalno 30cm. Predvidena je ustrezna rodovitna prst, 

sterilizirana in nadzorovana. Navoz in razgrinjanje se vedno izvajata v suhem vremenu, strojno ali 

ročno, odvisno od situacije na gradbišču. Dobavljena zemlja mora imeti dokazilo, da ni obremenjena z 

nevarnimi snovmi. 

Sestava gredic v dvignjenih gredah z lokalnim obmorskim prodcem - gruščem za površino 1627,5m2 

- zasaditev 

- lokalen obmorski prodec– grušč 5-8mm, v debelini 10cm 

- ločilni geotekstil (filc folija / juta) 

- rodovitna prst v debelini 40-135cm, 

- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 

- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 
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2.3.1.8.3 Tratne površine 

Trato se ureja vedno v suhem vremenu, na pripravljeno površino: zemlja je prerahljana do globine 10 do 

15cm, v natančnosti +/- 5cm, debelina gornjega ustroja (rodovitna zemlja) je najmanj 20cm. Sledi fino 

planiranje, sejanje oziroma polaganje trave v zvitkih, zagrinjanje (< 1cm) ter valjanje.  

Pred finim planiranjem, sejanjem ali polaganjem trave v zvitkih se uredi namakalni sistem.  

Sestava travne mešanice in opis del se izvajata po SIST DIN 18917:2013 in FFL smernicah RSM. 

Sestava zatravljene površine: travna ruša ali setev za površino 1371,75m2  

- travna ruša - zvitki ALI setev (mešanica za sušo) 

- rodovitna prst v debelini 20-50cm (glej načrte), 

- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 

- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 

 

 

 2.3.1.8.4 Saditvena dela 

Pred pričetkom setvenih in saditvenih del se odstrani vse ostanke gradbenega materiala, ter druge 

odpadke in smeti. Saditvena dela se pričnejo, ko so končana vsa zemeljska in gradbena dela, Rastline 

se sadi v skladu z zasaditvenim načrtom (risba 4 in 5). 

Način in čas saditve 

Najprimernejši čas za sajenje izbranih rastlin je pozno jeseni in zgodaj spomladi. Ne sadi se pri zelo 

nizkih temperaturah v zmrznjeno zemljo ali pri zelo visokih temperaturah in obdobjih suše, saj so v 

takšnih razmerah zelo verjetne poškodbe rastlin. Listavce je najbolje saditi aprila, septembra in oktobra. 

Gradbišče je potrebno pripraviti v skladu s SIST DIN 18915:2013. Saditev se izvaja po tehnologiji 

izvajalca, s tem da se je potrebno izogibati kakršnim koli poškodbam sadik med transportom, 

hranjenjem na gradbišču ali pri samem sajenju. 

Sadi se vedno v suhem vremenu, na pripravljeno površino: zemlja je prerahljana do globine 10 do 

15cm, v natančnosti +/- 5cm. Pred saditvijo se obreže korenine sadik brez grude, pri kontejnerskih 

sadikah pa se pred sajenjem pretrga koreninsko polst. Velikost sadilne jame: 1,5 – kratna velikost 

premera bale/ lonca rastline. 

Obrezovanje 

Obrezuje se po kakovostnem pregledu (višina, širina in drugo) in odobritvi investitorja. Vse 

poškodovane dele rastline je potrebno obrezati, rane, velike več kot 3cm v premeru, pa ščititi z 

ustreznimi premazi.  

Opora 

Zagotoviti je potrebno oporo, primerno rastlini in mestu saditve. Sadike dreves se stabilizirajo z lesenimi 

opornimi količki – 3 KOM/sadiko. Oporni količki za drevesa morajo biti primerno obdelani, predvsem pa 

impregnirani tako, da zdržijo kot opora najmanj 3 leta. Trak za pritrditev mora biti dovolj širok in 

elastičen, izdelan iz materiala, ki sčasoma razpade. 
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Večja drevesa (circ cm 40-45) bodo morala biti posebno temeljena (glej načrt arhitekture) na vnaprej 

pripravljenem mestu. 

Zalivanje 

15 l/drevo, 10 l/ grmovnico, 20l/m2 zatravljene površine 

Gnojenje 

Vsaki sadiki se dodaja založno gnojilo (briketi) in sicer po tri za drevesa in po eno za grmovnice in 

vzpenjavke. Sadilne jame je potrebno zapolniti z rodovitno zemljo. Vsako sadiko je treba zaliti z vodo, 

da se korenine sprimejo z zemljo. 

Nabava sadik in gnojila 

Sadike se nabavijo po pogojih in po terminskem planu. Če predpisanih sadik ni na voljo, mora izvajalec 

o spremembi obvestiti projektanta in šele z njegovim pisnim privoljenjem izvesti morebitno spremembo! 

V kolikor bo to mogoče, je potrebno zagotovil rastlinski material iz naravnega okolja! 

Založno gnojilo – briketi mora biti v originalni embalaži z označeno dobo zagotovljenega delovanja 

(najmanj 2 leti). 

Oskrba rastlin 

Od dneva posaditve do tehničnega pregleda objekta, vendar ne dalj kot eno vegetacijsko dobo; stroški 

so vključeni v ceno sajenja; zajema vsa potrebna oskrbovalna dela; vodo za zalivanje rastlin zagotovi 

naročnik. 

Garancija na prijem rastlin se lahko uveljavlja le ob strokovnem oskrbovanju mladega nasada. 

Nadzor kvalitete saditve 

Projektant ugotavlja doslednost upoštevanja izvedbenega načrta, morebitna odstopanja zaradi 

prilagajanja situacije trenutnemu stanju na gradbišču se vnesejo v gradbeni dnevnik. 

Naročnik mora zagotoviti strokovni nadzor gradbišča. Pooblaščeni zastopnik – nadzorni investitorja je 

lahko samo univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture, gozdarstva, kmetijstva (smer: 

sadjarstvo – vrtnarstvo) in/ali hortikulture z referencami s področja drevesničarstva. Izvajalec in 

pooblaščeni zastopnik investitorja preverjata kvaliteto saditve pri naključno izbranih sadikah. Pripombe 

se zabeležijo v gradbeno knjigo. 

Končni prevzem 

Zasaditve se prevzamejo šele, ko je jasno, da so se vse sadike uspešno prijele. Pred pretekom 

garancijskega roka (ki je običajno dvoletni) izvajalec in pooblaščeni zastopnik investitorja ugotovita, ali 

je izvajalec zamenjal sadike skladno z garancijo. Ugotovitve se vnesejo v zapisnik. Garancijski rok se 

lahko ob ugotovljenih nepravilnostih ali zamenjavah sadik ustrezno podaljša. 

Predpisi, ki jih mora upoštevati izvajalec 

Izvajalsko podjetje, ki bo izvajalo zasaditev, mora pri izvedbi upoštevati naslednje predpise: 

− SIST DIN 18915 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Zemeljska dela, 

− SIST DIN 18916 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Rastline in saditvena dela, 

− SIST DIN 18917 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Trate in setvena dela, 
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− SIST DIN 18919 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Začetno in redno vzdrževanje 

zelenih površin, 

− SIST DIN 18920 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in 

nasadov pri gradbenih posegih, 

− European technical & quality standards for nurserystock (ENA). 

 

 

 

Sestavila: 

Špela Batič univ.dipl.inž.kraj.arh. 
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2.3.2 PROJEKTANTSKI (GROBI) POPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

B. ZEMELJSKA DELA 0,00

C. SADITVENA DELA 0,00

D. ZALIVANJE 0,00

E. ZAKLJUČNA DELA 0,00

F. NEPREDVIDENA DELA 0,00

SKUPAJ 0,00

22% DDV

VSE SKUPAJ Z DDV

Opomba Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta. Izvajalec 

je dolžan pri pripravi ponudbe upoštevati tekstualni in grafični del 

projekta. V primeru ugotovljenih napak in neskladij v popisu je 

dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.

Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim 

standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

enota količina ocena/enoto znesek

A PRIPRAVLJALNA DELA

A1 Določitev mikrolokacije obstoječih podzemnih komunalnih vodov
kpl 1,00 0,00 0,00

A2 Posek grmičevja z zlaganjem v gomile, nakladanjem na prevozno 

sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca

kpl 1,00 0,00 0,00

A3 Presaditev obstoječih dreves z vsemi potrebnimi varnostnimi 

ukrepi za zaščito in uspešno presaditev

kom 7,00 0,00 0,00

A4 Zakoličba arealov zasaditve in posamičnih prvin zunanje ureditve 

po situaciji ureditve, zakoličbeni in zasaditveni situaciji in detajlih
kpl 1,00 0,00 0,00

A5 Zaščita obstoječe drevnine skladno s standardi DIN 18920 in pod 

projektantskim nadzorom kpl 20,00 0,00 0,00

SKUPAJ A 0,00

B ZEMELJSKA DELA

B1 Površinski izkop humusa v debelini min. 20 cm. Izkop humusa z 

nalaganjem na kamione in odvozom na stalno deponijo na H = 10 

km, skupaj s stroški deponije. m3 274,35 0,00 0,00

B2 Nalaganje in dovoz humusa z razgrinjanjem na ravnih površinah, 

predvidenih za setev ali travno rušo ter zasaditev, v debelini od 

20 do 135 cm z grobim planiranjem. Po potrebi predhodno 

polaganje geotekstila med humus in raščen teren.
m3 1424,30 0,00 0,00

POPIS OZELENITVE - Projekt ozelenitve parkirišča Stjuža v Strunjanu, spremenjen po navodilih arhitektov!   



B3 Dobava in polaganje ločilnega geotekstila (filc, juta,…- naravni 

material) na predhodno pripravljene površine, kjer se nasuje 

zastirko. m2 1627,50 0,00

SKUPAJ B 0,00

C SADITVENA DELA

DREVNINA

C1 Dobava in vsaditev drevesa Cupressus sempervirens -

vednozelena cipresa, velikost h=500-550, koreninska gruda, 

komplet z izkopom jame velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, 

zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol 

višine 2.50m fi 6-8 cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, 

oblikovanje zalivne kotanje ter izdatno zalivanje

kom 22,00 0,00 0,00

C2 Dobava in vsaditev drevesa Pinus pinaster - obmorski bor, 

obseg debla 40-45cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 1,00 0,00 0,00

C3 Dobava in vsaditev drevesa Pinus pinaster - obmorski bor, 

obseg debla 30-35cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 4,00 0,00 0,00

C4 Dobava in vsaditev drevesa Pinus pinaster - obmorski bor, 

obseg debla 20-25cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 7,00 0,00 0,00

C5 Dobava in vsaditev drevesa Pinus halepensis - alepski bor, 

obseg debla 40-45cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 3,00 0,00 0,00

C6 Dobava in vsaditev drevesa Pinus halepensis - alepski bor, 

obseg debla 30-35cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 3,00 0,00 0,00



C7 Dobava in vsaditev drevesa Pinus halepensis - alepski bor, 

obseg debla 20-25cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 5,00 0,00 0,00

C8 Dobava in vsaditev drevesa Pinus nigra - črni bor, obseg debla 

40-45cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame velikosti 

100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in 

gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 cm 

vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne kotanje ter 

izdatno zalivanje kom 2,00 0,00 0,00

C9 Dobava in vsaditev drevesa Pinus nigra - črni bor, obseg debla 

30-35cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame velikosti 

100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in 

gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 cm 

vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne kotanje ter 

izdatno zalivanje kom 3,00 0,00 0,00

C10 Dobava in vsaditev drevesa Pinus nigra - črni bor, obseg debla 

20-25cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame velikosti 

100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in 

gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 cm 

vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne kotanje ter 

izdatno zalivanje kom 3,00 0,00 0,00

C11 Dobava in vsaditev drevesa Pinus pinea - pinija, obseg debla 40-

45cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame velikosti 

100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in 

gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 cm 

vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne kotanje ter 

izdatno zalivanje kom 5,00 0,00 0,00

C12 Dobava in vsaditev drevesa Pinus pinea - pinija, obseg debla 30-

35cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame velikosti 

100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in 

gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 cm 

vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne kotanje ter 

izdatno zalivanje kom 2,00 0,00 0,00

C13 Dobava in vsaditev drevesa Pinus pinea - pinija, obseg debla 20-

25cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame velikosti 

100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in 

gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 cm 

vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne kotanje ter 

izdatno zalivanje kom 7,00 0,00 0,00

C16 Dobava in vsaditev drevesa Acer campestre - malken, poljski 

javor, obseg debla 40-45cm, koreninska gruda, komplet z 

izkopom jame velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z 

vrtnarsko zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 

2.50m fi 6-8 cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje 

zalivne kotanje ter izdatno zalivanje
kom 3,00 0,00 0,00



C17 Dobava in vsaditev drevesa Acer campestre - malken, poljski 

javor, obseg debla 30-35cm, koreninska gruda, komplet z 

izkopom jame velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z 

vrtnarsko zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 

2.50m fi 6-8 cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje 

zalivne kotanje ter izdatno zalivanje
kom 8,00 0,00 0,00

C18 Dobava in vsaditev drevesa Cercis siliquastrum - navadni 

jadikovec, judeževo drevo, obseg debla 30-35cm, koreninska 

gruda, komplet z izkopom jame velikosti 100x100x100 cm ter 

odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, opiranje s tremi 

sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 cm vezanje s tremi fleksibilnimi 

trakovi, oblikovanje zalivne kotanje ter izdatno zalivanje
kom 3,00 0,00 0,00

C19 Dobava in vsaditev drevesa Cercis siliquastrum - navadni 

jadikovec, judeževo drevo, obseg debla 20-25cm, koreninska 

gruda, komplet z izkopom jame velikosti 100x100x100 cm ter 

odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, opiranje s tremi 

sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 cm vezanje s tremi fleksibilnimi 

trakovi, oblikovanje zalivne kotanje ter izdatno zalivanje
kom 3,00 0,00 0,00

C20 Dobava in vsaditev drevesa Fraxinus ornus - mali jesen, obseg 

debla 30-35cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 4,00 0,00 0,00

C21 Dobava in vsaditev drevesa Fraxinus ornus - mali jesen, obseg 

debla 20-25cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 4,00 0,00 0,00

C22 Dobava in vsaditev drevesa Ostrya carpinifolia - črni gaber, 

obseg debla 40-45cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 2,00 0,00 0,00

C23 Dobava in vsaditev drevesa  Ostrya carpinifolia - črni gaber, 

obseg debla 30-35cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 2,00 0,00 0,00



C24 Dobava in vsaditev drevesa  Ostrya carpinifolia - črni gaber, 

obseg debla 20-25cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje

kom 4,00 0,00 0,00

C25 Dobava in vsaditev drevesa Quercus ilex - črni hrast, črničevje, 

obseg debla 30-35cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 1,00 0,00 0,00

C26 Dobava in vsaditev drevesa Quercus ilex - črni hrast, črničevje, 

obseg debla 20-25cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje

kom 3,00 0,00 0,00

C27 Dobava in vsaditev drevesa Quercus pubescens - puhasti hrast, 

obseg debla 40-45cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje

kom 4,00 0,00 0,00

C28 Dobava in vsaditev drevesa Quercus pubescens - puhasti hrast, 

obseg debla 30-35cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 3,00 0,00 0,00

C29 Dobava in vsaditev drevesa Sorbus domestica - skorš, obseg 

debla 30-35cm, koreninska gruda, komplet z izkopom jame 

velikosti 100x100x100 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, opiranje s tremi sadilni kol višine 2.50m fi 6-8 

cm vezanje s tremi fleksibilnimi trakovi, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje
kom 3,00 0,00 0,00

GRMOVNICE

C30 Dobava in vsaditev grmičevja Crataegus monogyna - enovrati 

glogc, sorta, h=175-200cm, v loncu, komplet z izkopom jame ter 

odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje 

zalivne kotanje ter izdatno zalivanje kom 1,00 0,00 0,00



C31 Dobava in vsaditev grmičevja Viburnum tinus - zimzelena 

brogovita, nepravi lovor, sorta, h=80-100cm, v loncu, komplet z 

izkopom jame velikosti 40x40x40 cm ter odvozom, zasipom z 

vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje zalivne kotanje ter 

izdatno zalivanje kom 263,00 0,00 0,00

C32 Dobava in vsaditev grmičevja Laurus nobilis - pravi lovor, h=175-

200cm, v loncu, komplet z izkopom jame ter odvozom, zasipom z 

vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje zalivne kotanje ter 

izdatno zalivanje kom 4,00 0,00 0,00

C33 Dobava in vsaditev grmičevja Arbuts unedo - navadna 

jagodičnica, h=175-200cm, v loncu, komplet z izkopom jame ter 

odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje 

zalivne kotanje ter izdatno zalivanje kom 13,00 0,00 0,00

C34 Dobava in vsaditev grmičevja Myrtus communis - navadna mirtaa, 

h=60-80cm, v loncu, komplet z izkopom jame ter odvozom, 

zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje kom 29,00 0,00 0,00

C35 Dobava in vsaditev grmičevja Cotinus coggygria - ruj, h=175-

200cm, v loncu, komplet z izkopom jame ter odvozom, zasipom z 

vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje zalivne kotanje ter 

izdatno zalivanje kom 27,00 0,00 0,00

C36 Dobava in vsaditev grmičevja Rosmarinus officinalis Prostratus - 

plazeči rožmarin, h= 20-40cm, v loncu, komplet z izkopom jame 

ter odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje 

zalivne kotanje ter izdatno zalivanje kom 89,00 0,00 0,00

C37 Dobava in vsaditev grmičevja Spartium junceum - navadna žuka, 

h=80-100cm, v loncu, komplet z izkopom jame ter odvozom, 

zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje kom 16,00 0,00 0,00

OSTALO

C38 Dobava in vsaditev trave Sesleria autumnalis -jesenska vilovina, 

lonec 18cm, komplet z izkopom jame velikosti 30x30x30 cm ter 

odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje 

zalivne kotanje ter izdatno zalivanje kom 901,00 0,00 0,00

C39 Dobava in vsaditev Cynara cardunculus - artičoka, lonec 18cm, 

komplet z izkopom jame velikosti 30x30x30 cm ter odvozom, 

zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje kom 40,00 0,00 0,00

C40 Dobava in vsaditev trajnice Vinca minor - mali zimzelen, lonec 

14cm, komplet z izkopom jame ter odvozom, zasipom z vrtnarsko 

zemljo in gnojenje, oblikovanje zalivne kotanje ter izdatno 

zalivanje kom 1114,00 0,00 0,00

C41 Dobava in vsaditev trajnice Thymus sp. / timijan različne pokrovne 

sorte, lonec 14cm, komplet z izkopom jame ter odvozom, 

zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje zalivne 

kotanje ter izdatno zalivanje kom 1050,00 0,00 0,00

SETEV ALI TRAVNA RUŠA 



C42 Dobava, planirnaje, setev ali polagaje travne ruše, vljučno z 

dovozom rodovitne zemlje v debelini 20-40cm.  Vse komplet.

m2 1371,75 0,00 0,00

C43 LOKALNI OBMORSKI PRODEC - GRUŠČ

Dobava, planirnaje in razgrinjanje zastirke obmorskega prodca, 

granulacije 5-8mm. Vse komplet. m3 162,75 0,00 0,00

SKUPAJ C 0,00

D ZALIVANJE

D1 Dobava in montaža kompletnega sistema namakanja z vsemi 

potrebnimi elementi na obravnavanem območju. Vse komplet.                                                                    

*Izvajalec namakalnega sistema mora pred pričetkom dela 

pregledati območje in natančno opredeliti sistem zalivanja ter 

opozoriti na eventuelne pomanjkljivosti, katere bi opazil in ki bi 

utegnile kvarno vplivati na izvedbo le tega.                                     

PO POTREBI!

območje 

zalivanja -  

območje 

zelenice ter 

zasaditev             

m2     0,00 0,00

SKUPAJ D 0,00

E ZAKLJUČNA DELA

E1 Pospravljanje površin

Nakladanje in prevoz odvečnega in nevgrajenega materiala od 

zemeljskih in zasaditvenih del (material od izkopov sadilnih jam, 

odvečni nevgrajen material in drugo), kompletno s kipanjem in 

razstiranjem na mestu deponije. ura 0,00 0,00 0,00

E2 Zalivanje po sajenju oz. saditvi + redno zalivanje je 

najpomembnejše opravilo v času vraščanja sadik. Po končanem 

sajenju se sadike izdatno zalije. Zaliva se po potrebi oziroma 

minimalno 2x tedensko, 2 meseca na leto ocena 1,00 0,00 0,00

E3 Začetno vzdrževanje do končnega prevzema 

Izvajalec mora prevzeti saditvena dela v zadnji dekadi junija. 

Osnovni pogoj za prevzem je, da se je ta uspešno prijela, da 

raste in da ni plevela v območju rasti sadik. Obrezovanje min.1x 

letno, pletje min. 3x letno

Vzdrževalna dela zajemajo: pletev, okopavanje, oblikovanje, 

popravilo opor, odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblih 

dreves, odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej, spremljanje 

izrednih dogodkov.
ocena 1,00 0,00 0,00

E4 Prevzem po izteku garancijske dobe

Izvajalec mora zagotavljati vzdrževanje v celotni dobi vraščanja, 

za drevesa, grmovnice in pokrovnice to pomeni vsaj 2 leti.
ocena 1,00 0,00 0,00

E5 Nadzor krajinskega arhitekta ura 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ E 0,00

F NEPREDVIDENA DELA:

F1 Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z zasaditvijo. Ocenjeno 5 

% od vrednosti postavk ocena 1,00 0,00 0,00

SKUPAJ F 0,00
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2.4  RISBE 

 

1 Obstoječa situacija      M 1:500 

2 Situacija odstranitve      M 1:500 

3 Ureditvena situacija      M 1:500 

4 Zasaditvena situacija z zakoličbo - drevnina   M 1:500 

5 Zasaditvena situacija – grmovnice in ostalo   M 1:500 

6 Detajl 1 – ureditev dvignjenih gred     M 1:10 

7 Detajl 2 – ureditev dvignjenih gred    M 1:10 

8 Detajl 3 – sestava / plasti     M 1:10  


















