TEHNICNI OPIS OBJEKTA

INVESTITOR : Obc¢ina Kocevje
Ljubljanska cesta 26, 1330 Kocevje

OBJEKT : Rekonstrukcija in odvodnjavanje dela obc¢inske ceste §t.
LK 172 101, v sklopu obnove vodovoda v Rudarskem naselju

3. TEHNICNI OPIS OBJEKTA

1 Opis objekta in njegovih znacilnosti

1.1 OPIS LOKACIJE — OBSTOJECE STANJE:

Obravnavano zemljis¢e parcelna §t. 593/7, 594/2, 595/35, 594/1, 592, 593/5, 595/18, vse
K.o. 1577-Kocevje, ki je javno dobro — ob¢inska cesta §t. LK 172 101, in na katerem je
predviden obravnavani poseg, se nahaja v Rudarskem naselju v Kocevju.

Obcinska cesta je speljana krozno skozi Rudnisko naselje in je na severnem delu priklju¢ena
na regionalno drzavno cesto St. RT 917/3602 (Roska cesta). Priklju¢ek na drzavno cesto je v
km 1,039 drsno v smeri stacionaze le te.

Celotna dolZina obcinske ceste znaSa 472,77 m.

Del cestis¢e obcinske ceste je v dolZini cca. 56 m Ze obnovljen (izvedena nova asfaltna
prevleka in komunalni vodi — vodovodni cevovod, sanitrana kanalizacija cestna
razsvetljava...).

Vozisc¢e obcinske ceste je na obravnavanem delu v slabSem stanju, s prekopom za obnovo
vodovodnega cevovoda pa bo v celotni dolZini prekopano.

Ob in v vozis¢u obcinske ceste poteka podzemni telekomunikacijski (TELEKOM) vod, javni
vodovod, javna sanitarna kanalizacija, meteorna kanalizacija, kanalizacija v meSanem sistemu
ter elektroenergetski podzemni nizko napetostni vodi.

Vedji del cestisca je osvetljen s svetilkami cestne razsvetljave.

1.2 FUNKCIONALNOST OBJEKTA - OPIS POSEGA
Izvedba in namembnost, tlorisni in viSinski gabarit

Investitor namerava na rekonstruirati obstojeco obc¢insko cesto §t. LK 172 101, v sklopu
obnove vodovoda v Rudarskem naselju.
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Predmetni poseg bo zajemal:

1. Novogradnja dela obCinske ceste §t. LK 172 101 v dolzini 417 m.

2. Novogradnja meteorne kanalizacije za odvajanje padavinskih vod z dela cestis¢a
obcinske ceste — 2 meteorna kanala v skupni dolzini 213,03 m.

3. Novogradnja sanitarne kanalizacije za potrebe predvidenih objektov na objektih ob
vecjem delu obravnavanega obmocja obcCinske ceste.

Sanitarni kanal bo izveden vzporedno z obstoje¢im kanalom kanalizacije v meSanem
sistemu, ki poteka na delu vozisca obCinske ceste. Speljan (navezan) bo na obstojeci jasek
kanalizacije v meSanem sistemu.

Predvidena je izvedba dveh sanitarnih kanalov v skupni dolZini 281,47 m.
Vzporedno z gradnjo sanitarnega kanala se izvede tudi prikljucitev, oziroma prevezave na
obstojece sanitarne odtoke iz objektov, ki gravitirajo na ta kanal.

. Rekonstrukcija vodovodnega cevovoda za potrebe predvidenih objektov na lokaciji
obravnavanega posega.

Za oskrbo obravnavanega obmocja je predvidena izvedba sekundarnega

vodovodnega cevovoda, ki bo potekal krozno po ob¢inski cesti in se navezal na obstojec
vodovodni cevovod v smeri proti drzavni cesti.

Obstojec cevovod se opusti, nov vodovodni cevovod pa bo potekal v voziS€u obCinske
ceste.

Izveden bo iz litoZeleznih cevi v skupni dolzini 413 m.

Vzporedno z izgradnjo novega vodovodnega cevovoda se bo izvedla navezava na obstojece
objekte na obravnavani lokaciji.

. Izvedba cevi, oz. kabelske kanalizacije za povezavo od obstojecega podzemnega
elektrovoda do 4-h svetilk cestne razsvetljave za potrebe predvidenih objektov na lokaciji
obravnavanega posega.
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1.3 OSTALI SPLOSNI PODATKI

1.3.1 GEOLOSKO - GEOMEHANSKE RAZISKAVE

Geolosko — geomehanske raziskave niso bile opravljene. Po potrebi se le te izvedejo v Casu
gradnje, oziroma se v tem ¢asu izvaja nadzor s strani geomehanika — tudi po potrebi.

1.3.2 HIDROLOSKI PODATKI in ODVODNJAVANJE

Obravnavani poseg se ne nahaja na obmocju poplavnih voda. Med izvajanjem gradnje na
globljih izkopih je pricakovati podtalne vode.

1.3.3 ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela zajemajo odkope vseh vrst zemljin ter peS€enega materiala vozisca, odvoz
odstranjenih asfaltov, betonov ter zatasno odstranjene prometne opreme (varnostne prometni
znaki) na deponijo, izvedbo posteljice, pripravo planuma temeljnih tal.

Izkop humusa ni predviden.

Izkopano zemljino III. in IV. ktg. pri izvedbi ceste se odpelje v nasipe na urejeno deponijo
gradbenih odpadkov na oddaljenosti do 10 km, Zemljino V ktg. se lahko uporabi za izvedbo
nasipov za cesto.

Gradbene odpadke, katere ni mozno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

Pri izkopu je potrebno paziti na obstojece komunalne vode kateri morajo biti predhodno
oznaceni s strani pooblas¢ene organizacije.
Izkopi v blizini omenjenih komunalnih vodov morajo biti opravljeni ro¢no.

1.3.4. TEHNOLOGIJA GRADNJE

Zaradi izvedbe izvajanja predmetnih del bo promet na obcinski cesti moten in obcasno
onemogocen.

Pri gradnji se bo obCasnoizvajala delna in popolna zapora tega dela vozis¢a. Obvoz v Casu
popolne zapore ne bo urejen.

Za izvajanje zapore si mora izvajalec del predhodno pridobiti dovoljenje od Obcine Kocevje.
Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbisce z ustreznimi obvestilnimi znaki in

signalizacijo, oziroma zascitnimi ograjami pri izvajanju del pri gradnji pomoznega objekta in
izkopov za komunalne vode ter ostalim navedenim v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.
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V prvi fazi izvajalec del pristopi k ustrezni oznacitvi gradbisca in ureditvi zapore obc¢inske
ceste.

V drugi fazi je predvidena izvedba novogradnje cestisca obcinske ceste in z vsemi potrebnimi
prekopi, zasipi in izvedbo komunalnih vodov...

V tretji fazi je predvideno asfaltiranje vozisca ceste z izvedbo robnikov in pesc¢enih bankin.

Vse izkope v obmocju tangiranih komunalnih vodov je potrebno izvajati ro€no ob prisotnosti
pristojne osebe upravljalca voda. Prav tako je predhodno potrebno narociti zakoli¢bo
obstojecih komunalnih vodov.

1.3.5 OBSTOJECE in PREDVIDENE KOMUNALNE NAPRAVE

Ob in v voziscu obcinske ceste poteka podzemni telekomunikacijski (TELEKOM) vod, javni
vodovod, javna sanitarna kanalizacija, meteorna kanalizacija, kanalizacija v meSanem sistemu
ter elektroenergetski podzemni nizko napetostni vodi.

Vedji del cestisca je osvetljen s svetilkami cestne razsvetljave.

Predvidena je novogradnja meteorne kanalizacije za odvajanje padavinskih vod z dela
cestiSca

obcinske ceste, novogradnja sanitarne kanalizacije za potrebe predvidenih objektov na
objektih ob ve¢jem delu obravnavanega obmocja obCinske ceste, izvedba sanitarnega kanala,
ki bo izveden vzporedno z obstojeim kanalom kanalizacije v meSanem sistemu, ki poteka na
delu vozisca obcCinske ceste. Speljan (navezan) bo na obstojeci jaSek kanalizacije v meSanem
sistemu.

Vzporedno z gradnjo sanitarnega kanala se izvede tudi prikljuditev, oziroma prevezave na
obstojece sanitarne odtoke iz objektov, ki gravitirajo na ta kanal.

Predvidena je rekonstrukcija vodovodnega cevovoda za potrebe predvidenih objektov na
lokaciji obravnavanega posega.

Za komunalno oskrbo obravnavanega obmocja je predvidena izvedba sekundarnega
vodovodnega cevovoda, ki bo potekal krozno po obcinski cesti in se navezal na obstojec¢
vodovodni cevovod v smeri proti drzavni cesti. Obstoje¢ cevovod se opusti, nov vodovodni
cevovod pa bo potekal v vozis¢u obCinske ceste.

Za povezavo od obstojecega podzemnega elektrovoda do 4-h svetilk cestne razsvetljave za
potrebe predvidenih objektov na lokaciji obravnavanega posega je predvidena izvedba cevi,
oz. kabelske kanalizacije.

1.3.6. VARSTVO PRED POZAROM

Pri izvedbi obravnavanega posega bo pozarna nevarnost mozna le v ¢asu gradnje, in sicer na
delovnih strojih in napravah.
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1.4 TEHNICNI DEL

1.4.1 DOVOZNA CESTA

Tehnicni podatki
Predmetna cesta je (bo) dvosmerna.

Vozisc¢e bo asfaltirano v ve¢jem delu zakljuCeno z obstojecimi obojestransko zakljuceno z
obstojeimi opornimi zidovi in Z novo vgrajenimi granitnimi cestnimi robniki.

Izvedeno bo v enakih Sirinah kot obstojece z le minimalnimi popravki.

Pred uvozom na drzavno cesto je predvidena manjSa razSiritev vozis¢a z izvedbo leze€ih
robnikov, da bo omogoceno sre¢anje nasprotnovozecih vozil.

Meteorne vode z vecjega dela cestis¢a bodo preko cestnih poziralnikov speljane v 2 novo
predvidena meteorna kanala, ki bosta speljana v obstojeci kanal v meSanem kanalizacijskem
sistemu, ki se bo po izvedbi obravnavane rekonstrukcije uporabil le Se kot kanal za
padavinske vode.

Racunska hitrost za dovozno cesto:
Glede na gostoto prometa, razred ceste in terenske razmere je ra¢unska hitrost 30 km/h.

Horizontalni potek trase:

Cesta bo v celotni dolZini in Sirini rekonstruirana.

Vozis¢e bo asfaltirano, Sirine cca. 3,40 - 5,00 m, obojestransko zakljuCeno (omejeno) z
obstoje¢imi opornimi zidovi in granitnimi cestnimi robniki.

Vertikalni potek trase:

VzdolZzni nakloni ceste bodo ostali skorj nespremenjeni in so razvidni iz risbe vzdolznega
profila ceste.

Pre¢ni nakloni vozi§ca bodo v premah in krivini z manjSim horizontalnim lokom 2,50 %,
krivini v km 0+277, z horizontalnim radijem 12 m pa bo prec¢ni nagib znasal 5,0 %.

Precni profil:

3,40-5,00 m — Sirina asfaltiranega vozis¢a

Desno in levo od vozisca:
0,12 m — granitni robniki ob delu trase ceste ali obstojec¢i oporni zidovi ali obstojece
asfaltirane in tlakovane povrsine

Preglednost:
Celotna trasa odsekov cest je dokaj ravna z manjSimi in padci, kar zagotavlja dobro

preglednost.
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Speljana je pretezno v nivoju terene ob oklociskih objektzih brez nasipov in vkopov. Vkopi so
zvedeni le na lokaciji prikljucitve na drzavno cesto.

visini voznika na dogajanje na cesti na katero se prikljucuje.

Konstrukeijski elementi :

Vozi$¢na konstrukcija:

Cesta:

- asfalt (0/11 mm — AC 11 surf B50/70 A4) 6 cm

- tampon: kamniti drobljenec (0-32 mm) 20 cm
- nasip: kamniti lomljenec (0-63 mm) min. 40 cm
- nasip: kamniti lomljenec - stena po potrebi (poglobitve)
- pre¢ni naklon vozis¢a 2.5 % v premah in manjsih krivinah

Nosilnost NNP se dolo¢i z deformacijskim modulom Ev2, ki mora biti :

- na planumu temeljnih tal: Ev2 > 25 MPa,

- na planumu posteljice: Ev2 > 80 MPa, Ev2/Evl < 3, zgosc¢enost > 98% MPP

- na planumu nevezane nosilne plasti: Ev2 > 100 MPa, Ev2/Evl < 2.2, zgoS¢enost > 98%
MPP

Cestni prikljucek na drZavno cesto in poseg v varovalnem pasu le te:

1. Cestni prikljucek na drzavno regionalno cesto §t. RT 917/3602 v km 1,039 na desni strani v
smeri stacionaze drZavne ceste, na katero se prikljucuje obravnavana obcinska cesta §t. LK
172101, se z obravnavanim posegom ne bo spreminjal in je izveden skladno s Pravilnikom o
cestnih prikljuckih na javne ceste in opremljen skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji
in opremi na cestah, in sicer:

Obravnavani poseg bo izveden do cca. 4,0 m od roba vozisca drzavne ceste in izven parcele le
te (parcela §t. 2165/1 in 2164/1, k.o. 1577-Kocevje.

Z obravnavanim posegom se ne bo posegalo v cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo
drzavne ceste.

vvvvv

nespremenjena in je urejena tako, da je pred vklju€evanjem nanjo postavljen prometni znak §t.
2102 »USTAVI«.

V prikljucku ceste je izvedena talna oznacba — neprekinjena Siroka precna c¢rta (5211) z
lo¢ilno neprekinjeno ¢rto (5111).
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V 15-meterskem varovalnem pasu drzavne ceste so predvideni naslednji posegi

- Del rekonstrukcija ob¢inske ceste z izvedbo odvodnjavanja z le te.
- Del rekonstrukcije javnega vodovodnega cevovoda

- Del kabelske kanalizacije za cestno razsvetljavo

2. Obravnavani cestni prikljuéek, je izveden v asfaltni izvedbi in ima zagotovljeno
preglednost in ostale elemente, ki so potrebni za vkljuCevanje v promet na obCinsko cesto.
Izveden je (bo) pod kotom cca. 75 (105) stopinj na smer osi drzavne ceste, vzdolzni nakloni
na primarni in sekundarni cesti pa so v skladu s predpisi in pravilnikom.

Tehni¢ni elementi obravnavanega prikljucka glede na merodajno vozilo (vozilo za odvoz
smeti — triosno) ustrezajo — uvozni in izvozni radija 7,0 m, pre¢ni naklona ob¢inske ceste v
prikljucku je enak vzdolznemu naklonu drzavne ceste.

Primarna drzavna cesta ima v obmocju prikljucka na odseku zaustavitvene razdalje vzdolzni
nagib — vzpon v desno smer cca. 2,20 % in vzpon v levo cca. 8,10 %. Projektna hitrost za
primarno cesto znasa 50 km/h.

3. Preglednostno polje obravnavanega prikljucka:

- VzdolZni nakloni ali spremembe le teh v obmocju prikljuc¢ka so majhni

- Dovozna cesta (prikljucek) se prikljucuje na glavno cesto pod kotom cca 75 (105) stopinj

- V vidnem polju se ne nahajajo nobene ovire (drevesa, varovalne ograje, breZine...), ki bi
preprecevale zadovoljiv pregled voznika na dogajanje na drZavni cesti, to je, da je vozniku, ki
stoji 3 m od roba primarne ceste omogocen pregled na cesto, v desno 45 m in v levo 37 m —
dolZina zaustavitvene razdalje, ki je odvisna od projektne hitrosti na primarni cesti (50 km/h)
in od vzdolZnega naklona primarne ceste (cca. 2,10 in 3,40%), in da imajo oci voznika na
sredini voznega pasu, neoviran pogled v visini 1,0 m nad vozi§¢em na dolZini zaustavitvene
razdalje. Preglednost prikljucka desno, v smeri proti Zeljnam (45 m) in levo v smeri proti
Kocevju (37 m) je ustrezna

4. Manipulacija merodajnega vozila (vozilo za odvoz smeti — triosno) je prikazana v situaciji-
horizontalni preglednostni trikotnik.

5. Obstojeca prometna signalizacija je vrisana v gradbeni in prometni situaciji.

6. Odvodnjavanje s cestnega prikljucka bo v vecji meri spremenjeno. Vecji del padavinski
voda, ki se sedaj stekajo z vecjega obmocja obcCinske ceste v cestni poziralnik izveden z
vtokom pod robnikom ob drzavni cesti in so preko njega speljane tu v meteorno kanalizacijo
izvedeno v vozis¢u drzavne ceste, bodo preusmerjene v novo predvideno meteorno
kanalizacijo, ki bo speljana v obstojeco kanalizacijo v meSanem sistemu, ki poteka juzno od
obmocja obdelave.

Po izvedbi predmetnega posega se bodo vode v odvodnjavanje drzavne ceste stekale le s
samega obmocja prikljucitve nanjo.
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Z obravnavanim posegom se bo prispevno obmocje s katereg dotekajo padavinske vode na
drzavno cesto, ki sedaj znasa 278 m2 (z utrjenih povrSin) zmanjSalo na minimum.

Tehnologija gradnje:

Zaradi izvedbe izvajanja predmetnih del bo promet na obcinski cesti §t. JP 671252 moten, na
nekategoriziranem podaljsku te ceste pa ob¢asno onemogocen.

Pri gradnji se bo obCasnoizvajala popolna zapora tega dela vozis¢a. Obvoz v ¢asu popolne

zapore ne bo urejen.

Med gradnjo do obcinske lokalne ceste §t. 171041 in prekopu le te bo potrebno izvajati delno
zaporo vozisca.

Za zapore si mora izvajalec del predhodno pridobiti dovoljenje od Obcine Kocevje.
Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbisce z ustreznimi obvestilnimi znaki in

signalizacijo, oziroma zas¢itnimi ograjami pri izvajanju del pri gradnji pomoZznega objekta in
izkopov za komunalne vode ter ostalim navedenim v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Zemeljska dela, zgornji ustroj :

Teren je poznan in ob uposStevanju znanih podatkov ni pri¢akovati vec¢jih problemov pri
izvajanju del.

Zemeljska dela zajemajo odkope vseh vrst zemljin ter peS€enega materiala vozisca, odvoz
odstranjenih asfaltov, betonov ter zaCasno odstranjene prometne opreme (varnostne prometni
znaki) na deponijo, izvedbo posteljice, pripravo planuma temeljnih tal.

Izkop humusa ni predviden.

Izkopano zemljino III. in IV. ktg. pri izvedbi ceste se odpelje v nasipe na urejeno deponijo
gradbenih odpadkov na oddaljenosti do 10 km, Zemljino V ktg. se lahko uporabi za izvedbo
nasipov za cesto.

Gradbene odpadke, katere ni moZno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

Pri izkopu je potrebno paziti na obstojece komunalne vode kateri morajo biti predhodno
oznaceni s strani pooblas¢ene organizacije.
Izkopi v blizini omenjenih komunalnih vodov morajo biti opravljeni ro¢no.

Vedji del izkopane zemljine I11. in IV. ktg. pri izvedbi dovozne ceste se odpelje v nasipe na
urejeno deponijo gradbenih odpadkov na oddaljenosti do 10 km, mansi del le teh pa se
uporabi za izravnave ob robu ceste do nivoja predvidenega vozisc¢a. Zemljino V ktg. se lahko
uporabi za izvedbo nasipov za cesto.

Gradbene odpadke, katere ni mozno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.
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Pri izkopu je potrebno paziti na obstojece komunalne vode kateri morajo biti predhodno
oznaceni s strani pooblas¢ene organizacije.
Izkopi v blizini omenjenih komunalnih vodov morajo biti opravljeni rocno.

Nasipi bodo izvedeni v deb. min. 40 cm iz na novo pripeljanega kamnitega lomljenca (0-63
mm).

Na mestih, kjer bo predvidoma potrebno izvesti poglobitve spodnjega ustroje zaradi slabse
nosilnosti zemljine se za zasip uporabi kamniti lomljenec - steno.

Zgornji ustroj vozisca bo iz 20 cm debelega sloja kamnitega tamponskega drobljenca.

Ob izvedbi naj se kontrolira togost in zgo$€enost planuma do izpolnjenih pogojev:

- na planumu temeljnih tal: Ev2 > 25 MPa,

- na planumu posteljice: Ev2 > 80 MPa, Ev2/Ev1 < 3, zgosc¢enost > 98% MPP

- na planumu nevezane nosilne plasti: Ev2 > 100 MPa, Ev2/Evl < 2.2, zgoS¢enost > 98%
MPP

Pred polaganjem asfaltnih slojev je potrebno izvesti meritve nosilnosti (deformacij) tampona
in rezultate vpisati v gradbeni dnevnik ali izdelati porocilo. Meritve se izvede min. na Stirih
karakteristi¢nih mestih.

Na tamponski sloj vozi§ca se vgradi 6,0 cm asfaltne nosilne plasti bituminiziranega drobljenca
(BD 0/16).

Stike z obstoje¢im asfaltom, je potrebno predhodno premazati s polstabilno bitumensko
emulzijo.

Polaganje asfaltnih slojev vozis¢a in mulde mora biti strojno in istoasno, le na mestih kjer le
to ni moZno se lahko polaga ro¢no.

Pred zacetkom asfaltiranja je potrebno tampon izravnati z natan¢nostjo ( +,- 2 cm ).

Oprema ceste:

Na obravnavani ob¢inski cesti je v cestnem prikljucku na drzavno cesto izvedena vertikalna

prometna signalizacija tako, da je pred vkljucevanjem nanjo postavljen prometni znak §t.
2102

»USTAVI« (2202). in talne oznacbe — neprekinjena Siroka precna ¢rta (5211) z lo€ilno

neprekinjeno ¢rto (5111).

Nova vertikalna in horizontalna prometna signalizacija na obravnavani ob¢inski cesti ni
predvidena.

Zakljuéna dela:

Po koncanih delih je potrebno vse povrSine vzpostaviti v prvotno stanje in gradbisce temeljito
ocistiti.
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Pred zasutjem komunalnih vodov je potrebno lokacijo le teh vrisati v kataster.

Odvodnjavanje

Padavinske vode z vecjega dela cestiS¢a bodo preko cestnih poziralnikov speljane v 2 novo
predvidena meteorna kanala, ki bosta speljana v obstoje¢i kanal v meSanem kanalizacijskem
sistemu, ki se bo po izvedbi obravnavane rekonstrukcije uporabil le Se kot kanal za
padavinske vode.

Prometna ureditev obmocja
Predmetna cesta bo dvosmerna.

Vozis¢e bo asfaltirano v vecjem delu zakljuceno z obstojecimi obojestransko zakljuc¢eno z
obstojecimi opornimi zidovi in z novo vgrajenimi granitnimi cestnimi robniki.

Izvedeno bo v enakih Sirinah kot obstojece z le minimalnimi popravki.

Pred uvozom na drzavno cesto je predvidena manjSa razSiritev vozis€a z izvedbo lezecih
robnikov, da bo omogoceno sre¢anje nasprotnovozecih vozil.

Cesta je projektirana tako, da bo omogocali nemoten in varen dovoz oz. dostop vseh vrst
osebnih in ostalih vozil.

Cestna razsvetljava

Na obravnavanem obmocju je ob obravnavani ob¢inski cesti urejena cestna razsvetljava. El.
kablovodi za napajanje le teh potekajo v cevni kanalizaciji, ki je speljana v vozi$¢u obcinske
ceste.

Ker sta 2 svetilki namesceni na fasadah dveh vecstanovanjskih objektov, ena svetilka pa je
napajana iz zasebnega odjema elektri¢ne energije, je z obravnavanim posegom predvidena
izvedba cevi, oz. kabelske kanalizacije za povezavo od obstojecega podzemnega elektrovoda
do lokacije kjer bi bilo mozno v prihodnosti, namesto dveh svetilk na fasadah, izvesti svetilko
cestne razsvetljave ob obcinski cesti, povezava pa se izvede tudi do svetilke, ki se sedaj
napaja iz zasebnega el. odvzema. Tu je potrebno izvesti tudi prevezavo nanjo iz obstojecega
kablovoda kar je predmet obravnavanega posega. Predvidena je tudi izvedba kabelske
kanalizacije za povezavo do dveh novo predvidenih svetilk.

Postavitev svetilk in navezava do njih ni predmet tega projekta.

Hortikulturna ureditev obmocja

Z obravnavanim posegom bo ostala hortikulturna ureditev obmocja (predvidene ceste)
vecCinoma nespremenjena.
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KriZanja med komunalnimi vodi

Krizanja in polaganja cevovoda vzporedno z obstojec¢imi in projektiranimi komunalnimi
vodi je potrebno izvajati po veljavnih predpisih in navodilih pristojnih upravljalcev
komunalnih vodov.

Pred pri¢etkom izvajanja gradnje je potrebno predhodno obvestiti posamezne upravljalce
komunalnih vodov, da na terenu dolocajo tocno lego obstojecih komunalnih vodov z vidnim
zaznamovanjem. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolZzna poravnati nastalo
Skodo.

Pred pricetkom del je potrebno med seboj uskladiti lego jaskov, cevi in ostalih elementov
projektiranih komunalnih vodov.
1.4.2 ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje zajema novogradnjo meteorne kanalizacije za odvajanje padavinskih vod z
dela cestiSc¢a obcCinske ceste.

1.4.2.1 Opis obstojecega stanja

ObstojeCe padavinske vode z obravnavanega cestiS§Ca in prispevnih povrSin ob njem so
pretezno obrobnikih in opornih zidovih speljane v cestne poziralnike in od tu v kanalizacijo v
meSanem sistemu.

1.4.2.2 Opis projektirane reSitve

Padavinske vode z vecjega dela cestiS¢a bodo preko cestnih poziralnikov deloma speljane v
obstoje¢i kanal v meSanem sistemu, ki bo z obravnavanim posegom prekategoriziran v
meteorni kanal, deloma pa v 2 novo predvidena kanala, ki bosta navezana na obstojeci kanal,
ki je sedaj v meSanem sistemu.

Cestne poziralnike in povezave do kanalizacije, ki so predvideni na lokaciji obstojecih se
izvedele, ¢e se med gradnjo ugotovi, da da obstojeci poziralniki z prikljucki na jaske in cevi
niso v dobram stanju, v vsakem primeru pa je potrebno zamenjati pokrove iz LTZ mreZe in jih
namestiti na viSino projektiranega voziSc¢a. V kolikor nadzor v ¢asu gradnje ugotovi, da so
obstojeci pokrovi v dovolj dobrem stanju, se le te ponovno vgradi.

Meteorna kanalizacija za odvajanje padavinskih vod s cestiS¢a se izvede z gravitacijskim
kanalom (M1) v dolzini 126,47 m in z gravitacijskim kanalom (M2) v dolzini 86,57 m.
Kanal M1 poteka od blizine prikljucka na drzavno cesto v smeri proti jugu in se prikljuci v
obstojec revizijski jaSek kanalizacije v meteornem sistemu, ki bo z obravnavanim posegom
prekategoriziran v meteorni kanal. Obstojeci kanal se na skrajnem JZ delu obravnavanega
obmocja steka v revizijski jasek (RJ1). Od tu dalje poteka javni kanal v smeti proti jugu.
Med RJ1 do RJ2 kanalizacije v meSanem sistemu se obstojeca kanalizacijska cev PVC
DN250 odstrani in zamenja s cevjo vecjega premera — PVC DN 315.
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Novo predvidena dovozna cesta ima prec¢ne naklone izvedene tako, da meteorna voda kar
najhitreje odteCe z vozisca do robnikov in od tu v cestne poziralnike locirane ob robu vozisca.

Povrsinska in podzemna padavinska voda bo z obravnavanega obmocja speljana preko
novo predvidenih drenazne kanalizacije, kanalete in zadrzevalnika.

1.4.2.3 Hidravlika in dimenzioniranje

Projektiran profil cevi predmetne meteorne kanalizacije je na osnovi hidravli¢énega izracuna
ustrezno dimenzioniran. Upostevan je 15 minutni naliv z 2-letno povratno dobo.

1.4.2.4 Nacin gradnje

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbisce z ustreznimi obvestilnimi znaki in
signalizacijo, oziroma zas¢itnimi ograjami pri izvajanju izkopov ter ostalim navedeno v
predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Zavarovanje je potrebno postaviti na mestih, kjer pri¢akujemo promet pescev, kolesarjev.
Pred pricetkom gradbenih del je potrebno zakoliciti osi kanalov in ostale karakteristicne
tocke, ter ocistiti teren.

1.4.2.5 Izkopi

Strojni izkop bo mozZno izvajati na ve¢jem delu trase kanalov. Ro¢ni izkop je potrebno
uporabiti pri krizanju z predvidenimi in obstoje¢imi komunalnimi vodi.

Izkopi na mestih vzporednega poteka kanalov morajo potekati usklajeno.

Na podlagi terenskega ogleda smo predpostavili, da je teren pretezno iz humusa in III. ktg.,
manjsi del pa v zemljini IV. ktg., izkopi v zemljini V. ktg. pa bo moZen na posameznih
odsekih.

Izkop v terenu II1.-IV: kategorije je potrebno izvajati v naklonu brezine 60° ( naravni pobo¢ni
kot ) ter po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. V kolikor je naklon v izkopu
manjsi, je potrebno kanale globlje od cca. 1,20 m razpirati.

Izkop v terenu V. kategorije se bo vr§il z bagrom z udarnim kladivom.

Izkopani peSceni nasipni in tamponski material in zemljine IIL.-IV. ktg., se odpelje v nasipe na
urejeno deponijo gradbenih odpadkov na oddaljenosti do 10 km. Del izkopane zemljine V ktg.
se lahko uporabi za izvedbo zasipov kanalizacijskih kanalov, kot tudi IIL. in IV. ktg. v zasipih
v nepovoznih povrSinah.

Vedji del izkopov za kanalizacijo se bo izvajal v obmocju ceste, tako da bo pred pricetkom
izkopov ze izveden del nasipni mat. pri rekonstrukciji ceste.

12



TEHNICNI OPIS OBJEKTA

1.4.2.6 Izbira materiala

Cevi in jaski meteorne kanalizacije:

Izvedba glavnih kanalov meteorne kanalizacije je predvidena iz enoslojnih polivinilkloridnih
(PVC) cevi DN 200 in 250 mm, povezave iz cestnih poziralnikov pa prav tako iz enoslojnih
PVC cevi DN 160 mm,

Vse cevi bodo obodne trdnosti 8000 N/m2 (SN 8) in bodo v celotni dolzini obbetonirane.

Revizijski jaski bodo iz polietilenskih cevi (PE) & 800 mm.

Pokrovi revizijskih jaskov (dim. & 600 mm) bodo tipski iz litega Zeleza s protihrupnim
vlozkom in zaklepom in morajo (na povoznih povrsinah) prenesti obtezbo 400 kN, na
nepovoznih povrSinah pa 125 kN. Vgrajeni bodo v tipski armiranobetonski venec (plosco), ki
mora biti, pri jaskih v povoznih povrsinah, polozena na $e en armiranobetonski venec, ki
prenaSa obtezbo mimo okvirja jaSka na spodnji ustroj vozisca. Na pokrovih mora biti napis
»kanalizacija« in grb mesta Kocevje.

Vtocni jaski (cestni poziralniki) bodo iz polietilenskih (PE) cevi profila 500 mm.

Pokrovi vto¢nih jaSkov z vtokom pod robnikom bodo iz tipski iz litega zeleza z zaklepom in
morajo na nepovoznih povrSinah prenesti obtezbo 125 kN. Vgrajeni bodo v tipski
armiranobetonski venec (plosc¢o).

Pokrovi vto¢nih jaSkov na vozi$¢u bodo iz litozelezne mreze dim. 400 x 400 mm, z zaklepom
in odpiranjem na te€aj ter morajo prenesti obtezbo do 400 kN. Vgrajeni so v tipski
armiranobetonski venec (plosco).

V primeru vgradnje drugih cevi ali jaSkov je potrebno pridobiti soglasje od investitorja,
projektanta in upravljalca javne kanalizacije. V slu¢aju, da se vgradijo druge vrste cevi,
morajo imeti enake ali boljSe karakteristike od projektiranih ( vodotesnost, propustnost,
hrapavost, nosilnost in drugo ).

Vgradnja cevi:
Cevi predvidene meteorne kanalizacije se v vec¢ji meri nahajajo pod vozis¢em obcinske ceste.

Kjer je viSina prekritja cevi manjsa kot cca. 1,00 m nad temenom cevi (povezave do cestnih
poziralnikov) in so cevi predvidene na mestu utrjenih povrsin, so le te polozene v beton in
obbetonirane. Na mestih cevovoda kjer je viSina prekritja ve¢ja od 1,00 m in kjer se ne
pricakujejo vecje obremenitve, so cevi polozene v drobni pesek in obsute z njim.

Zasip le teh do nivoja terena je v obmocju izven povoznih povrsin z obstojecim izkopanim
materialom III. — IV. ktg.. Ves teren na mestih izkopov, je bil vzpostavljen v obstojece stanje.

Vgrajevanje cevi v beton:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz betona C 12/15 - debelina
temeljne plasti naj bo cca 10 cm, odvisno od premera cevi.

Po polozitvi cevi le te obbetoniramo do nivoja 15 cm nad temenom cevi in pustimo, da se
beton posusi.

Pred izvedbo montaze moramo cevi, spojke in fazonske kose skrbno pregledati, da niso
poskodovani.
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Pri montazi cevi se moramo izogibati maksimalno dovoljenemu odklonu cevi zaradi moznosti
nastopa razli¢nega posedanja cevovoda.

Prikljucevanje cevi v revizijske jaSke izvedemo na nacin kot je to v detajlih in navodilih
proizvajalcev cevi in jaskov..

Vgrajevanje cevi v pesek:
Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz peska - debelina temeljne
plasti naj bo cca. 10 - 15 ¢cm, odvisno od premera cevi.

Cevi moramo zasipavati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in isto¢asno komprimirati na
obeh straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila iz svoje lege. Pri
izvedbi zasipa je potrebno upoStevati navodila proizvajalca cevi. V primeru prometne obtezbe
so vrednosti zahtevane zbitosti vecje. Posebno pozornost moramo posvetiti dobri podbitosti
materiala ob bokih cevi.

1.4.2.7 Cis¢enje kanalov ter posnetek s kamero
Meteorno kanalizacijo je pred uporabo potrebno ocistiti — izprati z vodo.

Po zasipu cevi je potrebno izvesti posnetek ozirom pregled s kamero, da ugotovimo morebitne
poskodbe cevi.

Po konc¢anju del je potrebno izdelati kataster novozgrajene meteorne in drenazne kanalizacije,
ki mora biti, zaradi vnosa v centralni kataster upravljalca, kompatibilen s katastrom, katerega
poseduje upravljalec javne kanalizacije.

Kataster je potrebno izdelati v digitalni obliki v formatu SHP, ki mora vsebovati elemente
navedene v soglasju.

1.4.2.8 Zasip kanalov

Obbetonirane cevi meteorne kanalizacije je potrebno v povoznih povrSinah zasipati z
nasipnim materialom (kamnitim lomljencem (0-63 mm) ter ga utrjevati v plasteh po 20 cm do
viSine tampona ceste oziroma konc¢ne visine terena. V nepovoznih povrSinah se za zasip
kanalov lahko uporabi izkopano zemljino III. — IV. ktg..

Do nivoja nasipa iz kamnitega lomljenca se za zasutje lahko s soglasjem nadzora uporabi
predhodno izkopani material V. ktg.

Vecji del izkopov za kanalizacijo se bo izvajal v obmocju ceste, tako da bo pred pri¢etkom
izkopov ze izveden nasipni mat. pri rekonstrukciji ceste. Predvidoma bodo zasipi meteorne
kanalizacije izvedeni do nivoja vrha nasipa, po potrebi v odvisnosti od tehnologije gradnje
(rekonstrukcije) ceste pa do nivoja posteljice spodnjega ustroje le te.

Zasip na obmocju utrjenih povrsin je potrebno utrditi do predpisane zbitosti, ki je potrebna za
vozisce.
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Ce se v jarku pojavi talna voda, jo moramo ¢rpati do trenutka, ko so cevi polozene in zasute
do take viSine, da se prepreci vzgonsko delovanje vode in dvig cevi.

1.4.2.9 KriZzanja med komunalnimi vodi

Krizanja in polaganja cevovoda vzporedno z obstojec¢imi in projektiranimi komunalnimi
vodi je potrebno izvajati po veljavnih predpisih in navodilih pristojnih upravljalcev
komunalnih vodov.

Pred pricetkom izvajanja gradnje je potrebno predhodno obvestiti posamezne upravljalce
komunalnih vodov, da na terenu dolocajo tocno lego obstojecih komunalnih vodov z vidnim
zaznamovanjem. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna poravnati nastalo
Skodo.

Pred pricetkom del je potrebno med seboj uskladiti lego jaSkov, cevi in ostalih elementov
projektiranih komunalnih vodov.

1.4.3 SANITARNA KANALIZACIJA :

1.4.3.1 Opis obstojecega stanja

Na obravnavanem obmocju je Ze zgrajen kanal javne kanalizacije v meSanem sistemu, ki
poteka v vozi$€u obCinske ceste in se zakljuci na lokaciji Obstojeci kanal se na skrajnem JZ
delu obravnavanega obmocja steka v revizijski jasek (RJ1). Od tu dalje poteka javni kanal v
smeti proti jugu.

Na ta kanal so priklju€ene sanitarne vode iz objektov, ki gravitirajo nan;.

1.4.3.2 Opis projektirane reSitve
Novogradnja sanitarne kanalizacije za potrebe predvidenih objektov na obravnavanem
obmocju bo izvedena iz dveh kanalov - z gravitacijskim kanalom (S1) v dolzini 220,37 m in z

gravitacijskim kanalom (S2) v dolzini 61,10 m.

Vzporedno z gradnjo sanitarnega kanala se izvede tudi prikljucitev, oziroma prevezave na
obstojece sanitarne odtoke iz objektov, ki gravitirajo na ta kanal.

Vedji del sanitarnih kanal bo izveden vzporedno z novo previdenim meteornim kanalom.

1.4.3.3 Hidravlika in dimenzioniranje
Pricakovana izracunana koli¢ina odpadnih in tujih voda je majhna. Projektiran profil cevi je

na osnovi izkusenj veliko vecji od pricakovane maximalne koli¢ine odplak, ki se bodo stekale
v sanitarni kanal.
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1.4.3.4 Nacin gradnje

Pred pri¢etkom gradnje je potrebno zavarovati gradbisce z ustreznimi obvestilnimi znaki in
signalizacijo, ter ostalimi varnostnimi ukrepi navedenimi v predpisih o varstvu pri gradbenem
delu.

Pred pri¢etkom gradbenih del je potrebno zakoliiti os, pre¢ne profile in ostale karakteristicne
tocke, ter ocistiti teren in postaviti ustrezno prometno signalizacijo.

1.4.3.5 Izkopi

Strojni izkop bo mozZno izvajati na ve¢jem delu trase kanalov. Ro¢ni izkop je potrebno
uporabiti pri krizanju z predvidenimi in obstoje¢imi komunalnimi vodi.

Izkopi na mestih vzporednega poteka kanalov morajo potekati usklajeno.

Na podlagi terenskega ogleda smo predpostavili, da je teren pretezno iz humusa in IIL. ktg.,
manjsi del pa v zemljini IV. ktg., izkopi v zemljini V. ktg. pa bo mozen na posameznih
odsekih.

Izkop v terenu II1.-IV: kategorije je potrebno izvajati v naklonu brezine 60° ( naravni poboc¢ni
kot ) ter po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. V kolikor je naklon v izkopu
manjsi, je potrebno kanale globlje od cca. 1,20 m razpirati.

Izkop v terenu V. kategorije se bo vr§il z bagrom z udarnim kladivom.

Izkopani peSceni nasipni in tamponski material in zemljine IIL.-IV. ktg., se odpelje v nasipe na
urejeno deponijo gradbenih odpadkov na oddaljenosti do 10 km. Del izkopane zemljine V ktg.
se lahko uporabi za izvedbo zasipov kanalizacijskih kanalov, kot tudi II. in IV. ktg. v zasipih
v nepovoznih povrSinah.

Vedji del izkopov za kanalizacijo se bo izvajal v obmocju ceste, tako da bo pred pricetkom
izkopov Ze izveden del nasipni mat. pri rekonstrukciji ceste.

1.4.3.6 Izbira materiala

Izvedba glavnih kanalov je predvidena iz enoslojnih polivinilkloridnih (PVC) cevi DN 200 in
DN 250 mm, povezave z obstojecimi hiSnimi prikljucki pa prav tako iz enoslojnih PVC cevi
DN 160 in DN 200 mm.

Vse cevi bodo obodne trdnosti 8000 N/m2 (SN 8) in bodo v celotni dolZini obbetonirane.

Revizijski jaski bodo iz polietilenskih cevi (PE) & 800 mm.

Pokrovi revizijskih jaskov (dim. & 600 mm) bodo tipski iz litega Zeleza s protihrupnim
vlozkom in zaklepom in morajo na povoznih povrsinah prenesti obtezbo 400 kN, na
nepovoznih povrSinah pa 125 kN. Vgrajeni bodo v tipski armiranobetonski venec (plos¢o), ki
mora biti, pri jaskih v povoznih povrsinah, poloZzena na $e en armiranobetonski venec, ki
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prenasa obtezbo mimo okvirja jaSka na spodnji ustroj vozisca. Na pokrovih mora biti napis
»kanalizacija« in grb mesta Kocevje.

Vse jaSke je potrebno vgrajevati po navodilih proizvajalca.

V primeru vgradnje drugih cevi ali jaskov je potrebno pridobiti soglasje od investitorja,
projektanta in upravljalca javne kanalizacije. V slucaju, da se vgradijo druge vrste cevi,
morajo imeti enake ali boljSe karakteristike od projektiranih ( vodotesnost, propustnost,
hrapavost, nosilnost in drugo ).

Vgradnja cevi:
Cevi projektirane meteorne kanalizacije se v vecji meri nahajajo pod in ob voziscu obCinske

ceste, v manjSem delu na lokaciji do zadrzevalnika pa v raS¢enem terenu.

Ceprav vedji del predvidenih cevi poteka v vedjih globinah bodo le te, zaradi podtalnih vod,
poloZene v beton in obbetonirane. Obbetonirane bodo tudi vse cevi na mestih kjer se ne
pri¢akujejo vecje obremenitve.

Zasip le teh do nivoja terena je lahko v obmocju izven povoznih povrsin z obstoje¢im
izkopanim materialom III. — IV. ktg.. Ves teren na mestih izkopov, je potrebno vzpostaviti v
obstojece stanje.

Vgrajevanje cevi je potrebno izvajati po navodilih proizvajalcev.

Vgradnja cevi:
Cevi predvidene meteorne kanalizacije se v ve¢ji meri nahajajo pod voziS¢em obclinske ceste.

Kjer je viSina prekritja cevi manjSa kot cca. 1,00 m nad temenom cevi (povezave do cestnih
poziralnikov) in so cevi predvidene na mestu utrjenih povrsin, so le te poloZene v beton in
obbetonirane. Na mestih cevovoda kjer je viSina prekritja ve¢ja od 1,00 m in kjer se ne
pricakujejo vecje obremenitve, so cevi polozene v drobni pesek in obsute z njim.

Zasip le teh do nivoja terena je v obmocju izven povoznih povrsin z obstoje¢im izkopanim
materialom III. — IV. ktg.. Ves teren na mestih izkopov, je bil vzpostavljen v obstojee stanje.

Vgrajevanje cevi v beton:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz betona C 12/15 - debelina
temeljne plasti naj bo cca 10 cm, odvisno od premera cevi.

Po polozitvi cevi le te obbetoniramo do nivoja 15 cm nad temenom cevi in pustimo, da se
beton posusi.

Pred izvedbo montaze moramo cevi, spojke in fazonske kose skrbno pregledati, da niso
poskodovani.

Pri montaZi cevi se moramo izogibati maksimalno dovoljenemu odklonu cevi zaradi moZnosti
nastopa razli¢nega posedanja cevovoda.

Prikljucevanje cevi v revizijske jaSke izvedemo na nacin kot je to v detajlih in navodilih
proizvajalcev cevi in jaSkov..

Vgrajevanje cevi v pesek:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz peska - debelina temeljne
plasti naj bo cca. 10 - 15 ¢cm, odvisno od premera cevi.
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Cevi moramo zasipavati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in isto¢asno komprimirati na
obeh straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila iz svoje lege. Pri
izvedbi zasipa je potrebno upostevati navodila proizvajalca cevi. V primeru prometne obtezbe
so vrednosti zahtevane zbitosti vecje. Posebno pozornost moramo posvetiti dobri podbitosti
materiala ob bokih cevi.

Izvedba priklju¢kov do predvidenih priklju¢nih jaskov in hisnih priklju¢kov:

Socasno z izgradnjo predmetne kanalizacije se bodo izdelali tudi povezave do obstojecih
hiSnih prikljuckov na lokacijah kjer je to mozno. Na lokacijah kjer ni mogoce v €asu gradnje
izvesti prikljucitve hiSnih prikljuckov sanitarne kanalizacije, se cevi od glavnega kanala
speljejo v smeri proti predvidenem prikljucku in se zakljucijo izven cestisca.

Prikljucitev hisnih priklju¢kov na predmetno kanalizacijo se izvede preko PVC cevi DN 160
in DN 200 mm direktno na jaSke. Priklju¢na cev mora biti praviloma speljana izven cestnega
telesa do priklju¢nega jaska praviloma v padcu cca. 2 —4 %. V kolikor viSina kanalizacije in
hisnega prikljucka to ne dopusca se izjemoma izvede manjsi padec.

1.4.3.7 Preizkus vodotesnosti kanalov ter posnetek s kamero

Po kon¢anem polaganju in fiksiranju cevovodov kanalizacije je potrebno zatesniti stike in
preizkusiti vodotesnosti cevi in jaSkov.

Preizkus se opravi na delno zasutim, oziroma obbetoniranem cevovodu. Odkriti morajo biti le
stiki med posameznimi cevnimi elementi ter stiki cevi pri revizijskih jaskih, ¢e se preizkus
izvaja na vecji dolZini.

Kanalizacijo je pred uporabo potrebno ocistiti — izprati z vodo.

Po zasipu cevi je potrebno izvesti posnetek s kamero, da ugotovimo morebitne poSkodbe cevi.
Po konc¢anju del je potrebno izdelati kataster novozgrajene kanalizacije, ki mora biti, zaradi
vnosa v centralni kataster upravljalca, kompatibilen s katastrom, katerega poseduje
upravljalec javne kanalizacije.

Kataster je potrebno izdelati v digitalni obliki v formatu SHP, ki mora vsebovati elemente
navedene v soglasju.

1.4.3.8 Zasip kanalov

Zasip v obmod¢ju povoznih povrs$in:

Obbetonirane cevi meteorne kanalizacije je potrebno v povoznih povrSinah zasipati z
nasipnim materialom (kamnitim lomljencem (0-63 mm) ter ga utrjevati v plasteh po 20 cm do
viSine tampona ceste oziroma koncne visine terena. V nepovoznih povrsinah se za zasip
kanalov lahko uporabi izkopano zemljino III. — IV. ktg..
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Do nivoja nasipa iz kamnitega lomljenca se za zasutje lahko s soglasjem nadzora uporabi
predhodno izkopani material V. ktg.

Vedji del izkopov za kanalizacijo se bo izvajal v obmocju ceste, tako da bo pred pricetkom
izkopov ze izveden nasipni mat. pri rekonstrukciji ceste. Predvidoma bodo zasipi meteorne
kanalizacije izvedeni do nivoja vrha nasipa, po potrebi v odvisnosti od tehnologije gradnje
(rekonstrukcije) ceste pa do nivoja posteljice spodnjega ustroje le te.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo moramo Crpati do trenutka, ko so cevi polozene in zasute
do take visine, da se prepreci vzgonsko delovanje vode in dvig cevi.

1.4.3.9 KriZzanja med komunalnimi vodi

Krizanja in polaganja cevovoda vzporedno z obstojec¢imi in projektiranimi komunalnimi
vodi je potrebno izvajati po veljavnih predpisih in navodilih pristojnih upravljalcev
komunalnih vodov.

Pred pri¢etkom izvajanja gradnje je potrebno predhodno obvestiti posamezne upravljalce
komunalnih vodov, da na terenu dolocajo tocno lego obstojecih komunalnih vodov z vidnim
zaznamovanjem. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna poravnati nastalo
Skodo.

Pred pricetkom del je potrebno med seboj uskladiti lego jasSkov, cevi in ostalih elementov
projektiranih komunalnih vodov.

1.4.4 VODOVOD

Na obravnavanem obmocju obcCinske ceste je predvidena rekonstrukcija vodovodnega
cevovoda za potrebe predvidenih objektov na lokaciji obravnavanega posega.
Predvidena je izvedba sekundarnega vodovodnega cevovoda, ki bo potekal krozno po
obcinski cesti in se navezal na obstoje¢ vodovodni cevovod v smeri proti drzavni cesti.
Obstojec cevovod se opusti, nov vodovodni cevovod pa bo potekal v vozis¢u obCinske
ceste in bo na dveh delih prikljucen na, pred kratkim izveden vodovodni cevovod.
Izveden bo iz litoZeleznih cevi v skupni dolZini 413 m.

Pri pridobivanju zakonsko predpisane dokumentacije in izvajanju del na obstojecem
javnem vodovodnem omreZju in novogradnji vodovodnega omreZja je potrebno
upoStevati pogoje upravljalca vodovoda za predmetni objekt in tehni¢nega pravilnika,
in sicer:

- Investitor mora za komunalno opremo parcel oz. izgradnjo vodovodnega omreZzja pridobiti
gradbeno dovoljenje, izgraditi omrezje in speljati vse postopke, ki omogocajo prenos tega
omrezja na lastnico vodovodnega omrezja - obcino.
- Po dograditvi sekundarnega vodovodnega omreZja in po prenosu ze zgrajenega in novega
vodovodnega omrezja na obCino ter v upravljanje upravljavcu javnega vodovodnega omrezja,
Hydrovod d.o.o., bo mozen priklop objektov na javno vodovodno omrezje.
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- V kolikor izvajalec montaznih del na vodovodu ne bo upravljavec javnega vodovodnega
omrezja, mora biti ves vodovodni material pred vstopom na gradbisce pregledan s strani
upravljavca vodovoda in mora zadostiti vsem zahtevam iz Tehni¢ni pravilnik o javnem
vodovodu na obmocju Obcine Kocevje. V kolikor upravljavec ugotovi, da vodovodni material
na gradbi$¢u nima potrebnih fizikalnih, kemijskih ali mikrobiloskih lastnosti, ki so dolocene v
tehni¢nem pravilniku se vgradnja teh elementov prepove.

V tem primeru mora investitor gradnje zagotoviti nadzor upravljavca vodovoda tekom
gradnje. V kolikor bi izvajanje del kakorkoli ogrozalo vodooskrbo obmocja, lahko nadzor
upravljavca vodovoda zahteva dodatne zaScitne ukrepe oz. ustaviti dela, dokler se ne izpolnijo
dodatni ukrepi po zahtevah upravljavca. StroSek nadzora krije investitor oz. izvajalec del.

- Prikljucitev novozgrajenega cevovoda se lahko izvedejo Sele po zakljucku del na trasah
novozgrajenega vodovoda, opravljeni dezinfekciji in tlacnih probah ter pridobljenem potrdilu
o ustreznosti pitne vode in opravljenem tlaénem preizkusu. Dezinfekcijo in tlani preizkus
lahko opravlja le za to usposobljena in akreditirano podjetje.

- Skladno z veljavnimi ob¢inskimi odloki o oskrbi s pitno vodo, vse posege v obstojece javne
vodovodne sisteme lahko izvaja zgolj upravljavec vodovoda, ki je dolzan porabnikom
zagotavljati nemoteno oskrbo s pitno vodo, upostevajo¢ HACCP nacela. Zaradi tega lahko
prikljucitev novozgrajenega cevovoda na obstojece javno vodovodno omrezje izvaja le
upravljavec vodovodnega cevovoda na stroske investitorja ali druge fizi¢ne ali pravne osebe,
¢e je dogovorjeno drugace.

- Stroski morebitne prestavitve, poglobitve, zamenjave ali odprave poskodb, nastalih na
obstojeCem javnem cevovodu ali hi$nih priljuckih, v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo
izvajalca oz. investitorja predvidene gradnje. Montazna dela na obstojeCem vodovodnem
cevovodu, za zgoraj naStete primere, lahko opravi le upravljavec vodovodnega omrezja
Hydrovod d.o.o..

- Konc¢na verzija projektne dokumentacije mora vsebovati zbirnik komunalnih vodov, v
katerem morajo biti prikazane trase obstojeCega in novega vodovodnega omrezja, z
upostevanjem medsebojnih odmikov med razlicnimi komunalnimi vodi, stavbami in gradbeno
inZenirskimi objekti.

- V projektni dokumentaciji za izdajo mnenja morajo biti dela na vodovodnem omrezju,
graficno, tekstovno in finan¢no obdelana. StroSke novogradnje vodovoda krije investitor.

- Pred zacetkom gradnje mora investitor omogociti upravljavcu vpogled v PZI. V primeru, da
upravljavec ugotovi pomanjkljivosti v projektu, mora investitor oz. projektant zagotoviti
odpravo le teh pred zacetkom gradnje.

- Zacetek in zakljucek del, mora investitor prijaviti tehnic¢ni sluzbi upravljavca vodovoda.
Pred zacetkom del oznaciti obstoje¢e vodovodno omreZje. Vsi stroski bremenijo investitorja.

- Projektant in izvajalec del morata tekom projektiranja in izvajanja del upostevati dolocbe
Tehni¢nega pravilnika o javnem vodovodu na obmocju Obcine Kocevje, predvsem poglavije,
ki predpisuje vertikalne in horizontalne odmike in izbiro vodovodnega materiala (vodovodnih
cevi, zasunov, hidrantov, itd).

- Preizkus tesnosti novih vodovodnih cevovodov in objektov je potrebno izvesti upoStevajoc
zahteve upravljavca vodovoda in sicer:

1. Preizkus vodovodnih cevovodov se izvaja po standardu SIST EN 805 »Metoda z
ugotavljanjem izgube tlaka«. Pri cevovodih iz visokoelasticnih materialov (PE) se
upostevajo Se navodila A27. Pri ostalih materialih pa se dodatno upostevajo
navodila A26.

2. Preizkus vodotesnosti objektov vodovodnega omrezja je potrebno izvesti po
standardu O NORM B 2503 in sicer pri objektih povrine do 100 m?, po tocki
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a in pri objektih nad 100 m?, po tocki b.
3. Pri preizkusu tesnosti vodovodnih cevovodov in objektov mora biti prisotna
pooblascena oseba upravljavca vodovoda.

- Zaradi nemotene vodooskrbe, mora biti pred zaCetkom izvajanja bilo kaksih zemeljskih del,
izvajalec seznanjen s potekom obstojeCega vodovodnega cevovoda. Oznacbo obstojecega
vodovodno cevovoda izvede upravljavec vodovoda po predhodnem narocilu in na stroske
investitorja predvidene gradnje.
- V Casu gradnje mora izvajalec ustrezno varovati obstojeCo vodovodno infrastrukturo in dela
izvesti tako, da ne poskoduje obstojeCe vodovodne infrastrukture na obmocju gradbisca in
bliznji okolici. Nad vodovodnim cevovodom se ne smejo izvajati dela s tezko mehanizacijo.
- Zasipavanje obstojecih in predvidenih vodovodnih cevovodov in objektov je dovoljeno Sele
po terenskem ogledu pooblas¢ene osebe upravljavca vodovoda, ki doloci ali so vodovodni
cevovodi in objekti nepoSkodovani o0z. so poskodbe ustrezno sanirane. Izvajalec mora
zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na vodovodnih cevovodih in objektih ter upostevati
navodila upravljavca vodovoda.
- Pred asfaltiranjem in urejanjem okolice, mora izvajalec del, upravljavcu vodovodnega
omrezja omogociti, da preveri delovanje vseh vodovodnih elementov (zasuni, hidranti, cevi,
...) na trasi posega. V kolikor se ugotovi, da so bili vodovodni elementi med gradnjo
poskodovani se morajo le ti elementi sanirati. Stroske sanacije krije izvajalec, montazna dela
lahko opravi le upravljavec vodovodnega omrezja Hydrovod d.o.o..
- Pred asfaltiranjem morajo biti vsi vidni deli vodovoda (podzemni hidranti, cestne kape,
pokrovi jaskov, ...) dvignjeni na kon¢no viSino terena, tako da so vidni tudi po asfaltiranju in
ureditvi okolice. Vgradilne garniture zasunov, morajo biti vgrajene vertikalno 10 cm pod
nivojem terena (cesta, plocnik, asfaltna mulda, raS¢en teren).
- Pri tehni¢nem pregledu objekta, mora sodelovati pooblas¢ena oseba upravljavca vodovoda.

1.4.5 ELEKTROINSTALACIJE

Lokacijo predvidenega prikljucka na obcinsko cesto preckajo elektroenergetski podzemni
nizko napetostni vodi, ki na dveh lokacijah potekajo tudi v vozi§¢u ob¢inske ceste.

V Casu gradnje obravnavanega posega jih je v potrebno zascititi — poloziti v cev v kolikor so
prostozemni kablovodi, na lokaciji kjer so kablovodi polozeni v cevi pa le te previdno
odkopati in obbetnirati.

Na delu obmoc¢ju obravnavanega posega je predvidena izgradnja nove kabelske kanalizacije s
6-imi elektro revizijskimi jaski, kar pa ni predmet tega projekta.

Za izvedbo elektro kabelske kanalizacije je v voziS¢u obravnavanega dela obCinske ceste
puscen koridor za izgradnjo le tega, kar je vrisano v situaciji komunalnih vodov.

V projektu so bili upostevani pogoji, Se posebe;:
- Investitorja bremenijo vsi stroski morebitne prestavitve in zaSCite obstojece
elektroenergetske infrastrukture, ki se jih bo povzrocalo z omenjeno gradnjo.

- Vsa dela v zvezi z prikljucitvijo na elektroenergetsko omrezje lahko izvede le ELEKTRO
Ljubljana d.d. na stroSke investitorja.
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1.4.6 TELEKOMUNIKACIJE

V voziscu vecjega dela obCinske ceste poteka podzemni telekomunikacijski (TELEKOM)
vod.

Na obmoc¢ju obravnavanega posega ni predvidena izgradnja nove ali rekonstrukcija obstojece
V kolikor bodo upravljalci, oziroma ponudniki telekomunikacijskih storitev zeleli, jim bo
omogocena izvedba kabelske kanalizacije s TK vodi.

Na lokaciji preckanja in vzdolznega poteka bodo TK cevi vstavljene v zas€itno cev in
obbetonirane. Obbetoniranje se izvede v kolikor obstojece cevi niso polozene v zadostno
globino.

V kolikor bo predvideni izkop posegal v obstoje¢i podzemni TK vod, je le tega potrebno
za$cititi, poglobiti, premestiti (zamakniti), ali po potrebi prestaviti.

Projektno je predvidena prestavitevi na dolzini cca. 13 m zaradi rekonstrukcije vodovodnega
cevovoda.

V projektu so bili upostevani projektni pogoji, Se posebe;j:

Pri gradnji je potrebno upostevati projektne pogoje upravljalca le te ga (TELEKOM). in sicer
predvsem:

- Investitor ali izvajalec del je najmanj 30 dni pred pricetkom del, zaradi to¢nega dogovora
glede ukrepov pri izvajanju izkopov na lokaciji TK omreZja, dolZan obvestiti skrbniSko sluzbo
TELEKOMA Slovenije.

- Investitor je dolZan pri gradbenih posegih v bliZini telekomunikacijskih naprav v lasti
TELEKOM SLOVENIJE d.d.. izvajati zas¢itne ukrepe za varovanje in zascito le teh.

- V blizini TK vodov je dovoljeno le ro¢ni izkop z obveznim pregledom stanja le teh pred
zasutjem in povrnitvijo v prvotno stanje. Ogled opravi nadzorni organ TELEKOM
SLOVENIJE d.d. ki n osnovi ugotovitev odobri nadaljevanje del ali zahteva dodatne ukrepe.
- Vsa dela v zvezi z premestvijo ali za$¢ito obstojecega TK omreZja v lasti TELEKOM
SLOVENIJE d.d. lahko izvrsi le TELEKOM SLOVENIJE d.d. ali za ta dela usposobljen, re
gistriran in s strani TELEKOM SLOVENIJE d.d. potrjen izvajalec.

- Stroski ogleda, morebitne izdelave projekta, zascite in prestavitve TK omrezja ter nadzora
bremenijo investitorja gradbenih del.

Kocevje, maj 2025 Izdelal :
Miran Zajec grad.tehn.
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