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T/2  TEHNIČNO POROČILO 

1. SPLOŠNO 

1.1 Predmet projekta 

Investitor Občina Ivančna Gorica namerava v aglomeraciji Spodnje Brezovo zgraditi kanalizacijo 
za komunalne odpadne vode in zagotoviti ustrezno čiščenje le teh. Ureditev aglomeracije je prav 
tako zahteva Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 
76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV 98/15, 76/17 in 81/19). 

Predmet projekta DGD je javna kanalizacija na območju aglomeracije Spodnje Brezovo s 154 PE. 
Predviden kanalizacijski sistem, ki je predmet projekta, se priključi na obstoječ kanalizacijski 
sistem v Višnji Gori.  Odpadne vode se čistijo na CČN Ivančna Gorica. Prikaz obsega obdelave je 
v pregledni karti. 

Faznost projekta 

Predvideno je pridobivanje gradbenega dovoljenja v 2. fazah.  

V prvi fazi je predvideno gradbeno dovoljenje za kanalizacijo na območju naselja Spodnje Brezovo.  

V drugi fazi je predvideno pridobivanje gradbenega dovoljenja za povezovalni tlačni vod do Višnje 
Gore. 

1.2 Zakonske podlage in projektna izhodišča 

V območju predvidenim za gradnjo je bila izdelana naslednja projektna dokumentacija: 

– IZP Javna kanalizacija v aglomeraciji Spodnje Brezovo, št. proj. 50-2192-00-2020/SB, 
Hidroinženiring d.o.o., marec 2021 

– Projektni pogoji pristojnih mnenjedajalcev 
– Kataster obstoječega kanalizacijskega sistema; pridobljen pri upravljavcu sistema JKP 

Grosuplje 
– Geodetske podloge; za podloge so uporabljeni DOF-i IN zemljiški kataster 
– Geodetski načrt 
– Terenski ogled 
– Podatki o prebivalstvu v občini Ivančna Gorica (SI-STAT) 
– Podatki o aglomeracijah v občini Ivančna Gorica (ARSO). 
– Atlas okolja, PISO 

Upoštevana je naslednja področna zakonodaja: 

– Gradbeni zakon (GZ-1) (Ur.l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – 
odl. US in 75/25); 

– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; Spremembe: 70/2008-
ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-
ZUPUDPP-A); 
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– Zakon o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – 
ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25); 

– Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-
A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 
158/20 in 44/22 – ZVO-2); 

– Zakon o cestah – ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – 
ZUNPEOVE); 

– Zakon o vodah - ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US); 

– Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja 
naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list 
SRS, št. 2/87, Uradni list RS, št. 85/00 – ZVZP, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1); 

– Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
30/23); 

– Splošni in posebni tehnični pogoji; 
– Zakonski in podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti v času izdelave te dokumentacije. 

2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Naselje Spodnje Brezovo, ki se nahaja na območju predmetne aglomeracije, je sedaj brez 
kanalizacije. Odpadne vode so iz hiš večinoma speljane v greznice.  
 

Na obravnavanem območju je zgrajeno: 
 vodovodno omrežje,  
 elektro omrežje in  
 telekomunikacijsko omrežje. 

3. OPIS PREDVIDENEGA STANJA - KANALIZACIJA 

Kanalizacijski sistem odvaja odpadno vodo v naselju Spodnje Brezovo.  Predvidena je razdelitev 
projekta na dve fazi, skladno z faznim pridobivanjem gradbenih dovoljenj. 

Skupna dolžina predvidene kanalizacije v sklopu projekta je 3.146,42 m.   

V sklopu 1.faze, ki predmet PZI je predvidena izgradnja 1.645,7 m kanalizacije. 

1. faza PZI – predmet projekta 

Kanalizacija v zgornjem delu naselja teče gravitacijsko proti črpališču ČRP SP3, ki se nahaja na SZ 
robu naselja. Iz črpališča ČRP SP3 se odpadna voda črpa na JV stran naselja. Tam poteka drugi 
del gravitacijske kanalizacije, ki se zaključi v zbirnem jašku, ki se nahaja na JV robu naselja. 

Poleg glavnega črpališča ČRP SP3 se na kanalizacijskem sistemu nahajata še dve manjši črpališči 
in sicer ČRP SP1 in ČRP SP2. Na ti dve črpališči je priključen po en gravitacijski kanal, kjer 
kanalizacije ni bilo možno gravitacijsko priključiti na glavni kanal. 
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Kanalizacijski sistem Spodnje Brezovo v 1.fazi sestavljajo: 

 kanal SP v dolžini 100,8 m, 

 kanal SP1 v dolžini 34,5 m, 

 kanal SP2 v dolžini 106,8 m, 

 kanal SP3 v dolžini 424,5 m, 

 kanal SP3.1 v dolžini 133,5 m, 

 kanal SP3.2 v dolžini 77,1 m, 

 kanal SP3.3 v dolžini 63,6 m, 

 kanal SP3.4 v dolžini 43 m, 

 kanal SP4 v dolžini 65,3 m, 

 črpališče SP1 s tlačnim vodom TL-SP1 dolžine 89,3 m, 

 črpališče SP2 s tlačnim vodom TL-SP2 dolžine 154,3 m in  

 črpališče SP3 s tlačnim vodom TL SP3 dolžine 362,0 m. 

Dolžina kanalizacije v aglomeraciji Spodnje Brezovo je 1654,7 m, od tega je 1.049,1 m 
gravitacijskih vodov in 605,6 m tlačnih vodov. Predvideni kanali so dimenzije DN200- DN 250, 
predviden tlačni vodi pa dimenzije d90.  

3.1 Material cevi 

Predvidena je vgradnja vodotesnih PVC cevi, ustreznih dimenzij s pripadajočimi fazonskimi kosi in 
tesnili. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Na željo investitorja se lahko 
uporabijo tudi druge vrste cevi, vendar morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene 
(vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). 

Cevi so togostnega razreda SN8. 

Pred uporabo mora biti vodotesnost javne kanalizacije preverjena v skladu s standardiziranimi 
postopki. 

3.2 Revizijski jaški 

Predvideni so revizijski jaški iz armiranega poliestra DN 1000 mm z minimalno debelino stene 
15mm. Predvideni so klasični jaški z muldo do profila DN 700mm. Temelj jaška je betoniran na 
mestu z betonom C25/30.  

Na temelj se postavi jašek iz poliestra. Dno je izoblikovano iz poliestra, v obliki koritnice, ki usmerja 
odtok odpadne vode. Nad obbetoniranjem temelja  je potrebno jašek obsuti z drobljencem 0-16 
mm v polnilni širini najmanj 40cm od stene jaška (ob visoki podtalnici 50 cm) in utrjuje po plasteh 
od 20 do 40 cm. Na obsip se namesti tipski AB obroč iz betona C30/37 debeline vsaj 15 cm  z 
zunanjim premerom 1400 mm in  odmikom 1 cm od stene jaška. Na razbremenilni obroč se položi 
tipski AB venec iz betona C30/37 debeline 20 cm in  zunanjega premera 1200 mm. Minimalni 
vertikalni odmik venca od zgornjega robu stene jaška je 5 cm. V venec je vgrajen  tipski LTŽ pokrov 
z ventilacijskimi odprtinami in protihrupnim vložkom, premera 600 mm, razreda D400 in  skladen s 
SIST EN 124-2:2015.  
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Prepadni revizijski jašek se izvede, kjer je razlika med vtokom in dnom kanala večja kot 50 cm. 

3.3 Priključevanje hišne kanalizacije 

Na cevovode, ki bodo potekali v naselju, se bodo priključevali hišni priključki. Možna je priključitev 
neposredno na revizijski jašek ali na cev kanalizacijskega omrežja z odcepnim kosom. Na sistem 
odvoda komunalne odpadne vode ni dovoljeno priključevanje nobene hlevske odpadne vode ali 
čiste padavinske vode.  

Priključevanje hišne kanalizacije naj se izvede skladno s  Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju 
Občine Grosuplje (Ur.l.RS št. 44/2015). 

Lokacijo priključitve na javno kanalizacijo se določi na osnovi projekta kanalizacije ter dogovora 
upravljavca kanalizacijskega sistema Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.  

Do priključnega jaška oz. cevovoda je dopusten gravitacijski priključek odpadnih vod iz pritličja in 
zgornjih etaž. V primeru, da gravitacijsko odvajanje odpadne vode ni mogoče, je potrebno 
odpadno vodo odvajati preko hišnega črpališča.  

Hišni priključki niso predmet projekta.  

4. OPIS PREDVIDENEGA STANJA - OBJEKTI 

Zaradi razgibane konfiguracije terena so na območju obdelave predvidena tri črpališča za 
odpadne vode. V nekaterih primerih, ko terenske razmere ne omogočajo gravitacijskega priključka 
objekta, bo potrebno izgraditi tudi hišna črpališča. 

4.1 Opis črpališča – mokra črpališča 

Iz kanalizacijskega omrežja bo voda gravitacijsko pritekala v črpališča. V črpališče se namestijo 
dve potopni črpalki. Ena je delujoča, druga pa je 100% rezerva. Najprej bo delovala le ena črpalka, 
ki bo vzdrževala predpisani nivo vode v bazenu. V primeru da se bo gladina vode znižala do gladine 
izklopa se bo črpalka izklopila. V nadaljevanju ko bo gladina vode spet dosegla delovno višino se 
bo vklopila druga črpalka. V primeru da se bo gladina vode dvignila za 10 cm nad delovno višino se 
bo vzporedno vklopila še druga črpalka. Delovanje in spremljanje delovanja črpališča je 
omogočeno z elektroomaro in senzorji črpališča. Avtomatika črpališča je izvedena tako, da 
izmenično obratujeta obe črpalki.  

Črpališča so mokre izvedbe, to pomeni, da so črpalke potopljene v odpadno vodo. Dostop v 
črpališča je možen skozi pokrov. Notranjost črpališča se naravno prezračuje skozi zračnik. Iz 
črpališča vodo transportiramo v javni kanalizacijski sistem.  

Črpalna komora je izdelana iz poliestrske mase, ojačane s steklenimi vlakni, ter je korozijsko 
odporna. Prav tako je odporno na vse obremenitve, ki nastopajo pri načinu vgradnje in tekom 
obratovanja.  

Poliestrsko črpališče je opremljeno z zapornimi zasuni in nepovratnimi loputami,  z nosilcem 
nivojske sonde, in plovnimi stikali. 
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Vsi priključki cevovodov se izvedejo na licu mesta takoj po postavitvi črpališča, tako se izogne 
napakam, ki bi lahko nastale pri spremembi lege cevovodov.   

4.2 Podatki o posameznem črpališču 

Črpališče ČRP SP1 

Črpališče SP1 je predvideno v mokri izvedbi in se nahaja na travniku pod naseljem pri objektu s 
hišno številko Spodnje Brezovo 13a. Zračenje črpališča je urejeno preko zračnika, ki je umeščen 
na pokrov črpališča. 

Dotok v črpališče znaša 0,35 l/s. Kapaciteta črpališča je 6 l/s.  

Črpališče je izdelano iz poliestrske posode notranjega premera 1200 mm in ustrezne skupne 
višine. Posoda je opremljena z dotočnim in odtočnim priključkom. Vsi priključki so zaplastificirani 
s poliestrsko smolo. Dno črpališča je opremljeno s samočistilnim vložkom iz poliestra. 
Hidravlično optimizirana oblika samočistilnega vložka preprečuje območja mrtvega pretoka in 
preprečuje nalaganje odpadkov na dnu črpališča. Podstavek potopne črpalke s kolenom in 
zaklepom je sestavni del samočistilnega vložka. 

Na koti terena je pokrov z prezračevanjem-zračnikom, ki ni povozen. 

Električne inštalacije za obe potopni črpalki in merilnik nivoja so uvlečene skozi dva spojna 
elementa za stigmaflex cevi. 

Za napajanje črpališča je predviden NN elektro priključek. 

Črpališče ČRP SP2 

Črpališče SP2 je predvideno v mokri izvedbi in se nahaja v lokalni cesti pri objektu s hišno številko 
Spodnje Brezovo 19a. Črpališče se nahaja v cesti in ima ustrezni povozni pokrov brez zračenja. 
Zračenje črpališča je urejeno preko zračnika, ki je umeščen izven vozišča. 

Dotok v črpališče znaša 0,35 l/s. Kapaciteta črpališča je 6 l/s.  

Črpališče je izdelano iz poliestrske posode notranjega premera 1200 mm in ustrezne skupne 
višine. Posoda je opremljena z dotočnim in odtočnim priključkom. Vsi priključki so zaplastificirani 
s poliestrsko smolo. Dno črpališča je opremljeno s samočistilnim vložkom iz poliestra. 
Hidravlično optimizirana oblika samočistilnega vložka preprečuje območja mrtvega pretoka in 
preprečuje nalaganje odpadkov na dnu črpališča. Podstavek potopne črpalke s kolenom in 
zaklepom je sestavni del samočistilnega vložka. 

Na koti terena je pokrov brez prezračevanja, razred D 400 – za vozišča in utrjene uvoze razreda D. 
Pokrov je na zaklep, tako da onemogoča dostop nepooblačenim osebam v črpališče. 

Električne inštalacije za obe potopni črpalki in merilnik nivoja so uvlečene skozi dva spojna 
elementa za stigmaflex cevi. 

Tlačni cevovod obeh potopnih črpalk sestavljajo cev iz nerjavnega jekla, nepovratni ventil s kroglo, 
medprirobnični nožasti zasun z ročnim kolesom, združitveni kos iz nerjavečega jekla, ki je s 
prirobničnim spojem povezan z, v steno posode črpališča zaplastificiranim cevnim kosom iz 
PEHD PE 100, SDR 17. 
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Ker se črpališče nahaja v lokalni cesti bo območje črpališča asfaltirano. Zračnik črpališča in 
elektro omarica sta umeščena izven vozišča. 

Za napajanje črpališča je predviden NN elektro priključek. 

Črpališče ČRP SP3 

Črpališče SP3 je predvideno v mokri izvedbi in se nahaja na zelenici ob lokalni cesti pred objektom 
s hišno številko Spodnje Brezovo 30. Zračenje črpališča je urejeno preko zračnika, ki je umeščen 
na pokrov črpališča. 

Dotok v črpališče znaša 1,9 l/s. Kapaciteta črpališča je 6 l/s.  

Črpališče je izdelano iz poliestrske posode notranjega premera 1400 mm in ustrezne skupne 
višine. Posoda je opremljena z dotočnim in odtočnim priključkom. Vsi priključki so zaplastificirani 
s poliestrsko smolo. Dno črpališča je opremljeno s samočistilnim vložkom iz poliestra, s posebno 
gel prevleko. Patentirana, hidravlično optimizirana oblika samočistilnega vložka preprečuje 
območja mrtvega pretoka in preprečuje nalaganje odpadkov na dnu črpališča. Podstavek potopne 
črpalke s kolenom in zaklepom je sestavni del samočistilnega vložka. 

Na koti terena je pokrov z prezračevanjem-zračnikom, ki ni povozen. Pokrov je na zaklep, tako da 
onemogoča dostop nepooblačenim osebam v črpališče. 

Električne inštalacije za obe potopni črpalki in merilnik nivoja so uvlečene skozi dva spojna 
elementa za stigmaflex cevi. 

Tlačni cevovod obeh potopnih črpalk sestavljajo cev iz nerjavnega jekla, nepovratni ventil s kroglo, 
medprirobnični nožasti zasun z ročnim kolesom, združitveni kos iz nerjavečega jekla, ki je s 
prirobničnim spojem povezan z, v steno posode črpališča zaplastificiranim cevnim kosom iz 
PEHD PE 100, SDR 17. 

Okolica črpališča se predvidoma uredi z lomljencem 16-32 mm.  

Za napajanje črpališča je predviden NN elektro priključek. 

4.3 Ureditev okolice črpališč 

Črpališče ČRP SP1 

Območje črpališča se zavaruje z zaščitno panelno ograjo višine 2,20 m in tako onemogoča dostop 
nepooblačenim in ščiti območje črpališča. Predvidena so dvokrilna vrata širine 2 m.  

Okolica črpališča se predvidoma uredi z lomljencem 16-32 mm. Pred ograjenim delom črpališča 
se uredi makadamsko površino za komunalno vozilo. 

Črpališče ČRP SP2 

Črpališče se nahaja v povozni površini (lokalni cesti), zato se bo območje črpališča asfaltiralo.  

Ograja okoli črpališča ni predvidena. Predviden je povozni pokrov (D400) na zaklep, kar 
onemogoča dostop nepooblačenim osebam do črpališča.  

Zračnik in elektro omarica sta predvidena na lokaciji, ki se nahaja izven povoznih površin. 

Črpališče ČRP SP3 
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Črpališče se nahaja ob robu ceste, zato je ob robu proti cesti predvidena vgradnja robnika. Krovna 
plošča črpališča je dvignjena nad cesto za 15 cm.  

Ograja zaradi bližine ceste ni predvidena. 

V južni strani črpališča je predvidena izdelava manjše mulde iz kamnov velikosti cca. 5 cm 
položenih v pusti beton. Mulda bo odvajala zaledne vode, ki se bodo stekale proti črpališču. 

5. POVZETEK GEOMEHANSKEGA POROČILA 

Geomehanska sestava tal omogoča klasično izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Izkopi se 
izvajajo v predpisanem pobočnem kotu za srednje goste nekoherentne zemljine. Temeljna tla se 
izravnajo, nasujejo z 10 cm peščene posteljice in utrdijo do 90% po Proctorju, položena cev pa se 
utrdi s peščenim zasipom višine do 30 cm nad temenom cevi, ki se ob bokih utrjuje s 
komprimiranimi sredstvi do 90% po Proctorju. Na večini trasi, se pojavljajo v podlagi pojavljajo 
trdne triasne karbonatne kamnine. Gre za trdne hribine, ki jih uvrščamo v kategorijo V. V naselju je 
na površju nekaj metrov debela plast aluvialnih meljasto peščenih zemljin. 

Med gradnjo je potrebno izvajati geomehanski nadzor, ki po potrebi glede na odstopanje od tega 
geomehanskega poročila predpiše dodatne ukrepe za zagotovitev ustreznega temeljenja 
kanalizacijskega omrežja. Izvajanje izkopov in deponiranje izkopnega materiala je potrebni izvesti 
tako, da ne prihajalo do zastajanja meteornih voda in ogrožanja stabilnosti brežin. 

Za izkope, ki bodo globlji od 2 m in se bodo izvajali v zemljini 3. kategorije, naj se predvidi ustrezno 
varovanje, ublaži naklon izkopnih brežin ali izvede vmesno bermo. Izkope v hribini se lahko izvaja 
do končne globine v naklonu 60°. 

V primeru globokih izkopov ob posameznih stanovanjskih objektih slabše kakovosti, bo potrebno 
opraviti predhodni monitoring objektov in dela izvajati tako, da bo vpliv na objekte čim manjši 
(kampadni odkopi, varovanje brežin izkopnega kanala, statično utrjevanje zasipa). 
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6. HIDRAVLIČNI IZRAČUN 

Hidravlična presoja kanalizacije in dimenzioniranje cevi je bilo izvedeno s pomočjo 
računalniškega programa SEWER+ .  

Oznaka 
Polnitev 

[%] 
Max. V 

[m/s] 
Max Q 

[l/s] 
Min. V 
[m/s] 

Notranji 
fi [mm] i [o/oo] L [m] 

Qsušni 
[l/s] A [ha] Ng 

K1 - 'SP'                     

M1.K1.C1 (RJ1 - PRJ2) 22,70% 0,85 2,57 0,84 235,4 18,8 2,66 0 0 0,011 

M1.K1.C2 (PRJ2 - PRJ3) 18,40% 1,54 2,56 1,5 235,4 103 9,71 0 0 0,011 

M1.K1.C3 (PRJ3 - RJ4) 18,00% 1,62 2,53 1,6 235,4 119,9 17,68 0 0 0,011 

M1.K1.C4 (RJ4 - PRJ5) 18,00% 1,58 2,47 1,58 235,4 114,4 27,55 0,32 1,015 0,011 

M1.K1.C5 (PRJ5 - RJ6) 17,40% 1,5 2,13 1,5 235,4 111,5 29,5 0,08 0,262 0,011 

M1.K1.C6 (RJ6 - PRJ7) 19,10% 1,1 2,06 1,1 235,4 47,4 23 0,39 0,347 0,011 

M1.K1.C7 (PRJ7 - PRJ9) 22,30% 0,58 1,67 0,58 235,4 9,1 48,29 1,5 0 0,011 

K2 - 'SP1-nov'                     

M1.K2.C1 (CRP - RJ2) 14,90% 0,38 0,22 0,38 188,2 14,5 17,94 0,22 0,732 0,011 

M1.K2.C2 (RJ2 - RJ3)   0   0 188,2 95,7 16,52 0 0 0,011 

K3 - 'SP2'                     

M1.K3.C1 (CRP - RJ2) 14,10% 0,47 0,23 0,46 188,2 25,6 27,73 0,05 0,055 0,011 

M1.K3.C2 (RJ2 - PRJ3) 11,80% 0,55 0,16 0,56 188,2 56,5 25,47 0 0 0,011 

M1.K3.C3 (PRJ3 - RJ4) 11,30% 0,62 0,16 0,62 188,2 77,5 21,28 0,16 0,488 0,011 

M1.K3.C4 (RJ4 - RJ5)   0   0 188,2 104,3 16,97 0 0 0,011 

M1.K3.C5 (RJ5 - RJ6)   0   0 188,2 76,6 15,27 0 0 0,011 

K4 - 'SP3'                     

M1.K4.C1 (CRP - RJ6) 21,80% 0,51 1,38 0,51 235,4 7,3 109,21 0,03 0,062 0,011 

M1.K4.C2 (RJ6 - RJ8) 20,00% 0,6 1,26 0,6 235,4 12,6 55,49 0 0 0,011 

M1.K4.C3 (RJ8 - RJ10) 17,40% 0,91 1,28 0,9 235,4 40,5 54,26 0,16 0,393 0,011 

M1.K4.C4 (RJ10 - RJ14) 18,00% 0,7 1,1 0,7 235,4 22,3 68,23 0,22 0 0,011 

M1.K4.C5 (RJ14 - PRJ15) 14,20% 0,86 0,68 0,85 235,4 61,4 19,88 0,11 0,282 0,011 

M1.K4.C6 (PRJ15 - PRJ16) 13,40% 0,85 0,57 0,85 235,4 70,7 23,62 0,07 0,164 0,011 

M1.K4.C7 (PRJ16 - PRJ17) 11,90% 0,76 0,36 0,74 235,4 74,2 17,39 0 0 0,011 

M1.K4.C8 (PRJ17 - PRJ18) 11,70% 0,8 0,36 0,78 235,4 86,3 19,11 0 0 0,011 

M1.K4.C9 (PRJ18 - PRJ19) 12,50% 0,67 0,36 0,65 235,4 51,2 22,48 0,07 0,152 0,011 

M1.K4.C10 (PRJ19 - RJ20) 8,40% 0,59 0,1 0,57 235,4 106,6 9,57 0 0 0,011 

M1.K4.C11 (RJ20 - RJ21) 10,40% 0,32 0,1 0,31 235,4 18,5 25,26 0,1 0,278 0,011 

K5 - 'SP3.1'                     

M1.K5.C1 (PRJ19 - RJ4) 13,10% 0,26 0,16 0,26 235,4 6,8 103,6 0,08 0,257 0,011 

M1.K5.C2 (RJ4 - RJ5) 9,40% 0,34 0,08 0,34 235,4 28,4 29,88 0,08 0,246 0,011 

K6 - 'SP3.2'                     

M1.K6.C1 (PRJ16 - RJ1) 10,30% 0,56 0,17 0,56 235,4 61 17,23 0,17 0,311 0,011 

M1.K6.C2 (RJ1 - RJ2)   0   0 235,4 30,6 30,29 0 0 0,011 

M1.K6.C3 (RJ2 - RJ3)   0   0 235,4 12,2 29,54 0 0 0,011 

K7 - 'SP3.3'                     

M1.K7.C1 (RJ14 - RJ1) 12,60% 0,36 0,2 0,36 235,4 14,5 31,17 0 0 0,011 
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Oznaka 
Polnitev 

[%] 
Max. V 

[m/s] 
Max Q 

[l/s] 
Min. V 
[m/s] 

Notranji 
fi [mm] i [o/oo] L [m] 

Qsušni 
[l/s] A [ha] Ng 

M1.K7.C2 (RJ1 - RJ2) 11,30% 0,49 0,2 0,49 235,4 36,1 32,42 0,2 0,485 0,011 

K8 - 'SP3.4'                     

M1.K8.C1 (RJ6 - RJ1) 9,40% 0,53 0,08 0,53 188,2 90,7 33,96 0,08 0,255 0,011 

K9 - 'SP4'                     

M1.K9.C1 (PRJ9 - PRJ1) 9,70% 0,59 0,15 0,59 235,4 78,3 24,02 0,15 0,444 0,011 

M1.K9.C2 (PRJ1 - RJ3)   0   0 235,4 52,3 41,27 0 0 0,011 
 

7. STATIČNI IZRAČUN CEVI 

Statični izračun smo izvedli za PVC cevi SN8.000 z upoštevanjem minimalne, ter maximalne 
globine prekritja. Glede na prometno obremenitev smo upoštevali prometno obtežbo G=26 ali 36 
ton.  Statični izračun je v poglavju T/4. 
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8. TEHNIČNA IZVEDBA 

8.1 Pričetek gradnje 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.  

Sočasno z zakoličbo projektiranega kanala je obvezno zakoličiti trase ostalih komunalnih vodov, 
ki tangirajo traso projektiranih kanalov. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev 
posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj 
navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo vršila nadzor varovanja komunalnih naprav.  

Pred pričetkom je potrebno na objektih, ki so relativno blizu izkopov in večjih transportnih poti 
vgraditi reperje, med gradnjo je potrebno spremljati posedke. 

Pred pričetkom del je potrebno območje gradbišča in neposredno bližino izkopov pregledati, ter  
zapisniško in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta in cestnih 
površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca 
garancijskega obdobja. 

Pred začetkom dela na gradbišču je potrebno izdelati varnostni načrt skladno z zakonodajo.  

8.2 Izkopi 

Na podlagi geomehanskega poročila, ogleda terena, ter izkušenj pri gradnji z okoliškimi objekti 
predvidevamo, da se bo izkop izvajal v III., IV.in V. kategoriji. 

V primeru, da se pri izkopu naleti na slabo nosilna tla in brežine izkopa, je potrebno kontaktirati 
geomehanika in projektanta, da podata mnenje o načinu nadaljevanja del.   

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanala. 

Na mestih, kjer nastopa humus, je potrebno humus odstraniti z odrivom do 10.0 m od roba izkopa. 
Ne sme priti do mešanja z ostalim zemeljskim materialom.  

Predvidena globina izkopa ne bo omogočala širokega izkopa. Širok odkop z naklonom izkopnih 
brežin do 60° bo možne za kanale do globine 2 m. Globlje izkope bo potrebno varovati ali izvajati 
vmesne berme za zagotavljanje začasne stabilnosti izkopnih brežin. Po vgradnji kanalizacije naj 
se takoj prične z zasipavanjem, da bodo izkopne brežine čim manj časa izpostavljene 
atmosferskim vplivom in s tem nevarnosti rušenja. 

Na območju, kjer so izkopi globoki, je izkop zaščiten z Box opažem (tehnologija SBH ali Krings), ki 
ne sme vplivati na vgrajevanje cevi ob izvlačenju opaža. Box opaž se izvaja vzporedno z kopanjem 
jarka. Sestavljen je iz jeklenih panelov z vodili za razpore in z razporami. Opaž se nastavi ter se 
prične z izkopavanjem med stranicama opaža, opaž se z lopato rovokopača vtiska v že izkopano 
jamo. Opaža se ne zabija temveč se ga vtiska v izkopano jamo. Vtiska se po segmentih globine 
1m. Ob izvlačenju opaža sproti zasipavamo gradbeno jamo in utrjujemo zasip.  

V kolikor zaradi narave izkopa ne bo mogoče izvesti z Box opaži, se izvede zaščita jarka z jeklenimi 
zagatnicami tipa Larsen.  

Odvečni material je potrebno sproti odvažati na začasno gradbeno deponijo. 
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8.3 Izbira materiala cevi   

Predvidena je vgradnja vodotesnih PVC cevi, ustreznih dimenzij s pripadajočimi fazonskimi kosi 
in tesnili. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Na željo investitorja se lahko 
uporabijo tudi druge vrste cevi, vendar morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene 
(vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). 

Cevi so togostnega razreda SN8. 

8.4 Tlačni preizkus 

Standard po katerem se izvaja preizkus vodotesnosti gravitacijske kanalizacije je EN 1610. 
Preizkus nepropustnosti cevi in (menhole-vstopna odprtina v kanal) vstopnih odprtin v kanal in 
pregled jaškov je lahko opravljen z zrakom (postopek “L”) ali z vodo (postopek “W”). Postopek 
tlačnega preizkusa je lahko tudi točen, tako, da se del oz. deli kanalizacije preverijo z vodo, del pa 
z zrakom. V primeru tlačnega preizkusa z vodo, je število popravkov ponovnih tlačnih preizkusov 
neomejeno. V primeru negativnega končnega preizkusa z metodo tlačnega preizkusa z zrakom, je 
dovoljen ponoven preizkus z vodo, katerega rezultat je odločilen neglede na tlačni preizkus z 
zrakom. Če je v primeru preizkusa v kanalu prisotna podtalnica, lahko ima le ta vpliv na rezultate 
testa. Začetno testiranje se lahko prične pred zasipom kanala. 

Za končne teste tlačnega preizkusa, mora biti kanal zasut (kanal mora biti razopažen). V primeru 
različnih metod (voda-zrak), se lahko pojavijo specifične zahteve. 

8.5 Revizijski jaški 

Revizijski jaški so iz poliestra  1000 mm, z minimalno debelino stene 9mm, prekriti z reducirnim 
kosom DN 1000/800mm na katerega se položi AB venec s pokrovom. Temelj jaška je betoniran na 
mestu z betonom C16/20, debelina plošče je 20 cm. Na temelj se postavi jašek iz poliestra, okrog 
jaška se izvede AB venec iz C16/20. Dno je izoblikovano iz poliestra, v obliki koritnice, ki usmerja 
odtok odpadne vode. 

Pokrov jaška iz LTŽ  600 mm; EN 124 D 400, z ventilacijskimi odprtinami, protihrupnim vložkom 
in zaklepom je vgrajen v armiranobetonski venec. Pokrov jaška na voznih površinah ne sme biti 
temeljen na obodno steno jaška, ampak na utrjeno gramozno nasutje ob jašku. 

Razred nosilnosti pokrovov je odvisen od lokacije jaška. V spodnji tabeli smo podrobno razdelali 
razrede nosilnosti v odvisnosti od lokacije jaška. 
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Lokacija Razred nosilnosti  Nosilnost 
[kN] 

Prometne površine, ki jih lahko uporabljajo izključno pešci in 
kolesarji, ter podobne površine, na primer zelenice. 

A 15 

Pločniki, peš cone (vožnja po njih le zaradi oskrbe ali v nujnih 
primerih) in podobne površine, parkirišča za osebna vozila. 

B 125 

Velja le za nastavke in pokrove za področje  
robnih žlebov, ki seže od robnika maksimalno 0,5 m na vozišče in 
0,2 m na pločnik, ter za stranske pasove ceste  

C 250 

Vozišča cest (tudi peš cone, na katerem je promet z vozili ob 
določenem času prepovedan (npr. ob koncu delovnega časa, 
drugače normalen promet z vozili)) 

D 400 

 

Vsi revizijski pokrovi morajo biti opremljeni s protihrupnim vložkom, na zaklep in z ventilacijskimi 
odprtinami. Na površinah zelenic se pokrovi jaškov dvignejo za 10 cm nad koto terena. 

8.6 Vgrajevanje cevi 

8.6.1 Dno jarka 

Dno jarka mora biti izvedeno v zahtevanem padcu. Izogibati se je treba rahljanju zemlje v jarku. V 
primeru, da je zemljina zrahljana zaradi slabo opravljenega dela, je treba dodati in enakomerno 
utrditi primeren material. Narediti je potrebno tudi poglobitve na območju spojk. 

8.6.2 Posteljica 

Pri vgradnji posteljice je treba upoštevati sledeče zahteve: 

 Pri vgradnji posteljice je treba upoštevati sledeče zahteve:  
 naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna večja od 32 mm - v nekaterih primerih je za cevi 

manjšega premera priporočljivo, da so zrna še manjša  
 naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe  
 če je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno 

nosilnost 4N/mm2.  

V vodonosnih zemljinah ne sme biti finih delcev (do DN 400 - velikost zrna 8 - 16 mm, nad DN 500 
- velikost zrna 16 - 32 mm).  

Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. Da bi dosegli zahtevani nosilni 
kot, najmanj 90° do 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ročnim ali manjšim pnevmatičnim 
nabijačem). Cev mora po vsej dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitev za spojke. Pri 
mokrem izkopu (talna voda) je predvideno polaganje cevi na AB posteljico debeline 10 cm in 
sidranje cevi z poliesterskimi trakovi na posteljico, zaradi dejstva, da talna voda lahko dvigne cevi. 
V primeru, da se bo zasip jarka v katerega bo položena kanalizacijska cev, izvajal sproti in jarek ne 
bo odprt dalj časa, se ukrep sidranja cevi na AB posteljico lahko opusti.   
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Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, je potrebno obvezno pridobiti mnenje 
geomehanika.  

8.6.3 Montaža cevi 

Glede na pogoje, lahko cevi do DN 500 polagamo v jarek ročno. Po potrebi uporabimo opremo za 
dvigovanje; priporočamo uporabo dvižnih zank. Pritrjevanja kljuk ali verig ne priporočamo, ker 
lahko poškodujejo konce cevi. 

8.6.4 Spajanje cevi 

Vse dele cevi - notranje in zunanje površine - je treba preveriti in očistiti preden jih spojimo. Utori 
spojk ne smejo biti onesnaženi. Na konce cevi nanesemo mazivo. Uporabljajte samo priloženo 
mazivo. Glede na velikost cevi je več načinov spajanja cevi: 

 z rovokopačem: 
 z vzvodom (drogom):  
 z inštalacijskim pripomočkom 

Glede na premer cevi, spojni sistem cevi omogoča naklone pod sledečimi koti: 

do DN 500 max 3° 

od DN 600 do DN 900 max 2° 

od DN 1000 do DN 1400 max 1° 

DN 1600 in več max 0,5° 

Na začetku, ko cevi spojimo, morata njuni osi sovpadati, šele nato lahko cevi ukrivimo. Glede na 
notranji pritisk in kotni odklon lahko dodamo betonske podpornike, ki blokirajo hidravlične sile. 

8.6.5 Montaža s koleni 

Kolena se spajajo na podoben način kot cevi (npr. z napenjalcem). V primeru, da montiramo 
koleno z topim kotom in uporabljamo rovokopač, je možno, da bo za pravilno usmerjanje sile, ki je 
potrebna za proces spajanja, potrebna primerna pomožna oprema. 

Na mestih kjer so kolena, odcepi, reducirni kosi ali podobni elementi nastajajo hidravlične sile; 
količina hidravličnih sil je odvisna od oblike in tlakov v cevi. Te sile mora prevzeti zemljina preko 
betonskih podpornikov ali primernega utrjevanja zasipnega materiala. 

8.6.6 Montaža cevi, rezanih na dolžino na lokaciji 

Za rezanje cevi na želeno dolžino lahko uporabimo rezalko za kamen. Ko na odrezani strani cevi 
posnamemo oster rob, že lahko namestimo spojko tako, da enostavno namažemo s priloženim 
mazivom. Dodatna obdelava (struženje, ipd.) ni potrebna. 

8.6.7 Obsip cevi 

Cev mora biti zasuta v plasteh po največ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip. Vsako plast je 
potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno premikanje. Za utrjevanje 
priporočamo uporabo lahkih vibracijskih nabijačev (maksimalna delovna teža 0,30kN) ali lahkih 
vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 1kN). 

Pri materialu za zasip  je treba upoštevati sledeče zahteve: 
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 naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna večja od 32 mm - v nekaterih primerih je za cevi 
manjšega premera priporočljivo, da so zrna še manjša 

 naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe 
 če je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno nosilnost 

4N/mm2. 

8.6.8 Zasip jarka 

Jarek zasipamo po plasteh in pazimo na primerno debelino plasti. Prepričati se moramo, da so 
cevi primerno zavarovane in da smo jih dobro utrdili. Do višine 0,3 do 1,0 m nad temenom cevi 
lahko material utrjujemo z srednjim vibracijskim nabijačem (največja delovna teža 0,6 kN) ali 
vibracijskimi ploščami (največja delovna teža 5 kN). Težja orodja za utrjevanje  laho uporabimo 
nad 1,0 m nad temenom cevi. Vgraditi je treba tudi signalni trak. 

V fazi gradnje se je potrebno izogibati prehodom težkega tovora (npr. težka mehanizacija ali vozila). 

Nad zasipom 30 cm nad temenom cevi lahko uporabimo nekoherenten material iz izkopa. Če 
izkopani material ne ustreza, ga moramo pripeljati.  

Če se v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take 
višine, da preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. 

Na mestih, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca 
cevi in kjer ni dovolj nadkritja nad temenom cevi, je potrebno cevi obbetonirati.  

Priporočamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda 
nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih 
mehanskim poškodbam cevovoda  

8.7 Zaključek gradnje 

Po zaključku del mora izvajalec vse poškodovane površine, ki so se med gradnjo poškodovale, 
povrniti v stanje pred posegom.  

Po zaključku del mora izvajalec izdelati vso potrebno dokumentacijo za izvedbo tehničnega 
pregleda skladno z veljavno zakonodajo in dokumentacijo za predajo objekta naročniku, ki mora 
biti usklajena z zahtevami upravljavca kanalizacijskega sistema in objektov. 

9. KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI 

Pred pričetkom gradnje morajo vsi upravljavci komunalnih vodov na predmetnem območju 
označiti trase obstoječih in predvidenih komunalnih vodov.  

Trasa projektiranega meteornega kanala upošteva potek obstoječih in predvidenih komunalnih 
vodov.  

Potek kanalizacije poteka horizontalno brez vertikalnih lomov in poteka pod drugimi komunalnimi 
vodi ter ima pred ostalimi vodi prednost, saj mora zagotavljati padec. 

Opis križanj fekalne kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi: 

 električni kabel, telekomunikacijski kabel, kabel javne razsvetljave: 
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v primeru poteka kanalizacijske cevi pod ali nad vodom, morajo biti komunalni vodi zaščiteni z 
zaščitno cevjo. Horizontalni odmik od obstoječih in predvidenih podzemnih napeljav naj ne bo 
manjši od 0,4 m 

 plinovod: 

v primeru poteka kanalizacijske cevi pod ali nad obstoječim oziroma projektiranim plinovodom, 
mora biti plinovod zaščiten z zaščitno cevjo. Horizontalni odmik od obstoječih in predvidenih 
podzemnih napeljav naj ne bo manjši od 0,4 m  

 vodovod: 
a) v primeru poteka vodovodne cevi pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene naslednje 

zahteve:  

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,  

- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, 
najmanj 3 m na vsako stran,  

- v primeru možnosti kontrole drenirane vode sta ustji zaščitne cevi lahko 
odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, 0,8 m na vsako stran,  

- v izjemnih primerih je kanalizacija lahko zaščitena tudi drugače (PVC folija, glinen 
naboj), po dogovoru z upravljalcem,  

- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m 

b) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoprepustnega zemljišča, morajo biti 
izpolnjene naslednje zahteve:  

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,  

- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije, najmanj 
3 m na vsako stran,  

- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;  

c) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoneprepustnega zemljišča: 

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi (posteljici in zasipa obeh vodov niso 
neprepustni, zato se v primeru puščanja kanalizacije odpadna voda lahko dvigne v 
območje vodovoda),  

- v tem primeru vodovoda ni treba obvezno vgraditi v zaščitno cev,  

- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m. 

V primeru, da predpisanih odmikov ni mogoče doseči, se je pred vgradnjo potrebno posvetovati z 
upravljavci komunalnih vodov 

V času gradnje je potrebno pri vseh morebitnih komunalnih vodih, ki niso vrisani v kataster in zato 
v projektu niso upoštevani opozoriti upravljavce le-teh, da sodelujejo pri izkopu na mestih 
prečkanj. 
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Pri ugotovljenih odstopanjih poteka obstoječih komunalnih vodov od vrisanega v načrte, ki bi 
ovirali gradnjo projektiranih cevovodov, se je potrebno pred montažo cevovoda posvetovati s 
projektantom. 

10. IZVAJANJE GRADNJE IN TEHNIČNA IZVEDBA 
OBJEKTOV 

10.1 Splošna določila 

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih tehničnih predpisov in skladno z 
obveznimi standardi. 

Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-prometnimi predpisi in 
izdanimi soglasji. 

Pred začetkom del je izvajalec dolžan popolnoma očistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter 
ves material transportirati na deponijo. 

Na tako očiščenem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse višinske kote 
terena, zakoliči in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote in 
ostale podatke vpiše v gradbeno knjigo zaradi točnega obračuna zemeljskih del. Potrebno 
razpiranje oziroma črpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je izvajalec 
del dolžan izvršiti na lastne stroške. 

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poškoduje čim manj obdelovalnih površin in objektov, 
ker gre vsaka škoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, 
na stroške izvajalca del. 

Vsa zemeljska dela morajo biti izvršena pravilno in upoštevaje vse kote in detajle iz načrtov.  

Predno se dela nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega 
organa ter zaradi obračuna, vpisana v gradbeno knjigo. Obračun vseh zemeljskih del se izvrši po 
dejansko izvršeni količini.  

10.2 Izkopi 

Vsi izkopi za objekte oziroma izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi temeljev objekta 
morajo  biti izvršeni pravilno po kotah in detajlih iz načrtov ter predpisanih padcev. 

Izkopi pri objektih se vršijo po zunanjih merah temeljev in zidov, upoštevanje dodatno razširitev za 
60 cm z vsake strani in naklon v odvisnosti od kategorije zemljišča ter načrta eventualnega 
razpiranja. Odstranitev vsipov in njihovega kasnejšega zasipavanja gre v breme izvajalca del. 

Obračuni izkopov se vršijo 1 m3 izkopanega materiala v raščenem stanju ne glede na kategorijo 
zemljišča. 

10.2.1 Planiranje terena in jarkov 

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti 
izvršeno do zahtevane točnosti po popisu del. 
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Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, zasipanje jam na gradbišču po odstranitvi vsega 
preostalega materiala, kakor tudi izkopa začasnih jam, se obračuna v zaključnih delih.  

Obračun se vrši po 1 m2 planirane površine 

10.2.2 Peščena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih 

Peščena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo biti 
izvršeni z materialom in na način, kakor to predvidevajo načrti oziroma opis del.  

Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan material iz izkopa, če je 
primeren (za prvi sloj debeline cca 20 - 30 cm nad temenom cevi, frakcije 0,02 do 16 mm). 

V nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti ustrezen material za nasip, kot je upoštevano v 
predmetnem projektu. 

Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodi sme biti komprimiran le ročno. 

Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvršijo z materialom iz izkopa in s strojnim 
komprimiranjem v slojih, kakor to predvidevajo načrti oziroma popis del. 

Izbor materiala in način izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi površinami, se določi 
po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in v soglasju z naročnikom. 

Izračun se vrši po 1 m3 opravljenega zasipa. 

10.2.3 Odvoz zemlje in preostalega materiala 

Ves izkopani material se transportira na začasno deponijo, ki jo določi nadzorni organ. Tu se vrši 
izbor materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo. 

Na posebno zahtevo naročnika je izvajalec del dolžan izvršiti ločitev izkopanega materiala po 
kategorijah.  

Izračun se vrši po 1 m3 transportiranega materiala z upoštevanjem nakladanja, razkladanja in 
razprostiranja materiala po deponiji. 

10.2.4 Cene za enoto 

Cene za enoto zemeljskih del vsebujejo: 

- ves porabljeni material 

- vse potrebno delo 

- vse transporte 

- najemnino za vso potrebno mehanizacijo 

- najemnino ali stroške izdelave, nameščanja in odstranjevanja vseh pomožnih odrov, 
platojev in opiranja za izkope v večjih globinah. 

Vsa zemeljska dela, v kolikor ni drugače odločeno, se obračunavajo v raščenem stanju z 
upoštevanjem koeficienta razrahljivosti pri ceni za enoto. 

Voziščna konstrukcija 
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10.3 Betonska dela 

10.3.1 Splošna določila 

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z načrti, opisi del, statičnimi izračuni 
ter tehničnimi predpisi in standardi. 

Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del, tehničnim predpisom in 
standardom glede čistoče agregata, granulacije, količine in kvalitete cementa in vode. 

Cement, uporabljen za vsa dela, mora biti svež, pravilno skladiščen in zaščiten pred vodo in vlago, 
v skladu z navodili in predpisi za beton in armirani beton. 

Agregat za pripravo betona naj bo po možnosti rečnega porekla, brez gline in mulja, zrnavosti po 
predpisih za predvideno marko betona. 

Armatura mora biti dobro očiščena rje, blata in apna, krivljena in dimenzionirana po detajlih. 
Glede kvalitete mora odgovarjati veljavnim tehničnim predpisom. 

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane z marko betona 
predvideno v statičnem izračunu. V primeru, da v kakšni predračunski postavki ali statičnem 
izračunu MB ni določena, se izvaja z C25/30 za armirani beton oz. C8/10 za nearmirani beton. 

Vgrajevanje betona v konstrukcije se mora izvajati po navodilih statika in zahtevah iz opisa del, ter 
v skladu s tehničnimi predpisi. Beton se vgrajuje strojno do potrebne zbitosti, tako da izpolni ves 
prostor med armaturo in opažem ter povsem obloži vso armaturo. 

Vgrajevanje betona ni dovoljeno, dokler nadzorni organ ne pregleda vse položene armature. Pri 
prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se betoniranje prekine, potrebno določiti že vnaprej. Za 
nadaljevanje del je stično ploskev potrebno očistiti rahlega betona, cementne kaše in prahu ter 
stik dobro namočiti in ga prepojiti s tanjšo plastjo mastne mešanice betona drobnejše zrnatosti.  

Pri zahtevnih konstrukcijah statik določi vrstni red in način opaženja oziroma razopaženja ter 
mesta, kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti. 

Med betoniranjem je izvajalec dolžan vgraditi vse ostale elemente kot so podložke, čepi, škatle za 
prehode instalacij, kljuke potrebne za poznejšo pritrditev drugih montažnih elementov in 
instalacij. 

V času med in po končanem betoniranju je izvajalec dolžan v skladu z začasnimi predpisi za beton 
in armirani beton, beton negovati in zaščititi pred vplivom nizkih oziroma visokih temperatur. Vse 
armiranobetonske konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v slučaju poškodbe zakrpati in 
zgladiti. 

Obračun betonskih in armirano betonskih del se vrši za 1 m3 vgrajenega betona, obračun 
armature pa za 1 kg položene armature, če se obračunava posebej. 

10.3.2 Pod in obbetoniranje krivin cevi 

Podložni beton je treba vgraditi točno po predvidenem padcu. Pred polaganjem cevi se mora 
beton popolnoma strditi. 

Obložni beton je treba vgraditi po polaganju in montaži cevi, tako da se popolnoma prilega cevi, 
podložnemu betonu in raščenemu terenu ob straneh jarka. 
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V posebnih primerih (sipek material, itd...) lahko izvajalec z dovoljenjem nadzornega organa izdela 
podlogo s pomočjo stranskega opaža. V tem primeru mora vgrajevati armirani beton boljše marke 
po določilih statika. 

Obračun se izdela za 1 m3 vgrajenega betona. 

10.3.3 Beton in armiran beton za objekte 

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih elementov objektov po načrtih, 
opisu del, predpisih za beton in armirani beton ter upoštevanju ustreznih standardov, kot je že 
opisano v splošnih določilih za betonska dela. 

Obračunava se 1 m3 vgrajenega betona 

10.3.4 Cene na enoto 

Cene za enoto betonskih in armiranobetonskih del vsebujejo: 

- ves potreben material, vključno z armaturo 

- vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter polaganje armature 

- vse potrebne transporte 

- zaščito in nego betona 

- se pomožne delovne odre z dohodi, potrebne za delo pri betoniranju 

- pri montažnih armiranobetonskih konstrukcijah cene vsebujejo tudi montažo 

Obračun vseh betonskih in armiranobetonskih del se vrši za 1 m3 vgrajenega betona. 

10.4 Tesarska dela 

10.4.1 Splošna določila 

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opažev, mora biti pripravljen v odgovarjajočih merah in po 
kvaliteti odgovarjati ustreznim tehničnim predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim 
standardom. 

Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtih in v vseh detajlih, z vsemi potrebnimi 
podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni prevzeti težo 
vgrajenega betona. Stične površine morajo biti čiste in ravne. 

Opaži morajo biti izvedeni tako, da se razopaženje lahko opravi brez pretresov in poškodovanja 
armiranobetonskih konstrukcij oziroma opažev samih. 

Obračun se vrši za napravo, postavitev in odstranitev 1 m2 opaža. 

10.4.2 Opaži in odri 

Vsi opaži armiranobetonskih konstrukcij (temelji, stene, nosilci, stebri, plošče ipd...), kakor tudi 
vsi pomični in nepomični delovni in podporni odri, se izdelujejo po načrtih in predpisih del ter v 
skladu z vsemi pogoji splošnih določil. 

10.4.3 Cena na enoto 

Cene za enoto tesarskih del vsebujejo: 
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- ves potreben material 

- vse potrebno delo in prenose 

- vse pomožne odre, v kolikor niso predvideni v predračunu            

Obračun  se vrši za 1 m2 izdelanega opaža, upoštevajoč notranje površine opažev, to je vidne 
površine konstrukcij. 

10.5 Zidarska  dela 

10.5.1 Splošna določila 

Ves material potreben za zidanje, ometavanje in ostala zidarska dela, mora biti kvaliteten in mora 
odgovarjati tehničnim predpisom in ustreznim standardom. 

Zidanje mora biti izvršeno po načrtih in statičnem izračunu. Delo mora biti izvršeno čisto, s 
pravilno vezavo opeke in dobro zalitimi stiki z malto. Vrste opeke morajo biti popolnoma ravne, vse 
zidane površine pa popolnoma vertikalne. 

Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne in enakomerno obdelane. 

Vsa dela za izvedbo hidroizolacij, toplotnih in zvočnih izolacij, vzidav in zazidav ter ostala zidarska 
dela morajo biti izvršena strokovno na način, ki je predpisan v posamezni postavki del. 

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna. 

10.5.2 Cena na enoto 

Cene za enoto tesarskih del vsebujejo: 

- ves potreben material 

- vse potrebno delo in prenose 

- vse pomožne odre, v kolikor niso predvideni v predračunu            

Obračun  se vrši za 1 m2 izdelanega opaža, upoštevajoč notranje površine opažev, to je vidne 
površine konstrukcij. 

10.5.3 Cevi in stiki 

Vsa dela pri montaži cevovodov je treba izvršiti točno po popisu del oziroma po navodilih 
proizvajalca cevi. Cevi se polaga na peščeno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno 
izdelati poseben statični izračun. Pri jeklenih ceveh je potrebno vse zvare testirati na priznan način 

10.6 Zaključna dela 

Po končani gradnji kanalizacije je potrebno vse kanale in jaške očistiti gradbenih odpadkov in 
nečistoč. Kanalske cevi je potrebno oprati in opraviti test vodotesnosti skladno s SIST EN 1610. Po 
končanih testiranjih je potrebno opraviti pregled s TV kamero in posnetek predati investitorju. Pred 
predajo kanalizacijskega sistema upravljalcu, je potrebno geodetsko posneti vsa izvedena dela. 
Geodetski posnetek mora biti geolociran v državnem koordinatnem sistemu, na njem se morajo 
jasno videti vsi elementi kanalizacijskega sistema (višina dna jaška, kota vtoka, kota iztoka) in vsa 
izvedena dela. Geodetski posnetek mora biti predan investitorju v pisni in digitalni obliki. 
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T/3  PROJEKTANTSKI POPIS DEL 

 

Popis del je priložen v ELABORATU POPISA DEL. 
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T/4  KOORDINATE ZAKOLIČBENIH TOČK 

Zakoličbene točke kanalizacije 

Ime X Y 

SP     

PRJ5 478490,1925 91140,682 

RJ6 478462,8620 91151,9587 

PRJ7 478442,5916 91162,7319 

RJ8 478429,3427 91172,7581 

PRJ9 478399,0272 91181,9322 

SP1-nov     

CRP 478455,7357 91251,7005 

RJ2 478467,2534 91237,9509 

RJ3 478463,8254 91221,7947 

SP2     

CRP 478354,9164 91041,2429 

RJ2 478373,827 91061,5258 

PRJ3 478389,6309 91081,4965 

RJ4 478402,3553 91098,5536 

RJ5 478415,9319 91108,7324 

RJ6 478425,7752 91120,4037 

SP3     

CRP 478156,5196 91363,2224 

RJ2 478157,2072 91365,4887 

RJ3 478176,4037 91359,0502 

RJ4 478195,8885 91353,7894 

RJ5 478227,5603 91346,7877 

RJ6 478264,9843 91337,9152 

RJ7 478285,1173 91333,0015 

RJ8 478314,264 91324,812 

RJ9 478343,3272 91313,9115 

RJ10 478364,8207 91305,1301 

RJ11 478375,4819 91301,4465 

RJ12 478375,8349 91290,1516 

RJ13 478370,2363 91275,0107 

RJ14 478363,2882 91246,3327 

PRJ15 478344,9409 91238,6857 

PRJ16 478322,8593 91230,3118 

PRJ17 478306,3626 91224,8105 

PRJ18 478287,7939 91220,2937 

PRJ19 478266,0953 91214,4316 

RJ20 478267,1021 91204,9141 

RJ21 478290,4287 91195,2155 

SP3.1     
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Ime X Y 

PRJ19 478266,0953 91214,4316 

RJ1 478240,7904 91204,4713 

RJ2 478222,6456 91196,8875 

RJ3 478202,1339 91182,4447 

RJ4 478177,6477 91162,3861 

RJ5 478153,7012 91144,5209 

SP3.2     

PRJ16 478322,8593 91230,3118 

RJ1 478310,1506 91241,9413 

RJ2 478284,564 91258,1577 

RJ3 478259,2342 91273,3587 

SP3.3     

RJ14 478363,2882 91246,3327 

RJ1 478372,5616 91216,5757 

RJ2 478390,3604 91189,4767 

SP3.4     

PRJ6 478264,9843 91337,9152 

PRJ1 478256,5625 91316,7108 

RJ2 478274,6619 91307,8419 

SP4     

PRJ9 478399,0272 91181,9322 

PRJ1 478385,7147 91161,9384 

RJ2 478369,0313 91144,6366 

RJ3 478355,6866 91133,7361 
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Zakoličbene točke objektov 

 

Oznaka X Y 

ČRP SP1     

T1 478455,6338 91250,3974 

T2 478457,0032 91251,5656 

T3 478455,8349 91252,935 

T4 478454,4656 91251,7667 

T5 478453,1623 91251,5995 

T6 478455,913 91253,9196 

T7 478458,1385 91251,2165 

T8 478455,4101 91248,9465 

ČRP SP2     

T1 478353,6197 91041,2233 

T2 478354,9049 91039,963 

T3 478356,1652 91041,2481 

T4 478354,88 91042,5085 

ČRP SP3     

T1 478157,2404 91361,8361 

T2 478157,8948 91363,9365 

T3 478155,7964 91364,5909 

T4 478155,1418 91362,4899 
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T/5  STATIČNI IZRAČUN KANALIZACIJE 

Statični izračun smo izvedli za PVC cevi SN8 z upoštevanjem minimalne, ter maximalne globine 
prekritja. Glede na prometno obremenitev smo upoštevali prometno obtežbo G=26 ali 36 ton.  

Statični izračun smo izvedli za PVC cevi SN8 z upoštevanjem minimalne, ter maximalne globine 
prekritja. Glede na prometno obremenitev smo upoštevali prometno obtežbo G=26 ali 36 ton.  

 DN 200 
Nazivni premer: 200  
Nazivna togost: SN8 
Kot izkopa: 90° 
Talna voda : Ne 
Prometna obremenitev: 26 ton  
 
Hmin=1,2 m 

 

Hmax=2,6 m 
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 DN 250 
Nazivni premer: 250  
Nazivna togost: SN8 
Kot izkopa: 90° 
Talna voda : Da  
Prometna obremenitev: 26 ton  
 
Hmin=1,1 m 

 

Hmax=3,5 m 
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G  GRAFIČNI DEL 

G/1 TEHNIČNI PRIKAZI 

LIST VSEBINA MERILO 

1 Situacije kanalizacije 

1.1 Situacija kanalizacije  M 1:500 

2 Situacije objektov  

2.1 Situacija črpališča: ČRP SP1 M 1:50 

2.2 Situacija črpališča: ČRP SP2 M 1:50 

2.3 Situacija črpališča: ČRP SP3 M 1:50 

3 Hidravlična situacija  

3.1 Hidravlična situacija 1 M 1:1000 

4 Zbirnik komunalnih vodov  

4.1 Zbirnik komunalnih vodov  M 1:500 

5 Vzdolžni profili vodovoda 

5.1 Vzdolžni profili SP, SP1-nov in SP2 1:1000/100 

5.2 Vzdolžni profili SP3 1:1000/100 

5.3 Vzdolžni profili SP3.1 in SP3.2 1:1000/100 

5.4 Vzdolžni profili SP3.3, SP3.4 in SP4 1:1000/100 

5.5 Vzdolžni profili TL-SP1 in TL-SP2 1:1000/100 

5.6 Vzdolžni profili TL-SP3 1:1000/100 

6 Karakteristični prečni prerezi  

6.1 Prečni prerez 1-1 in 2-2 M 1:50 

7 Črpališča: tlorisi in prerezi  

7.1 Načrt črpališča ČRP SP1 M 1:50 

7.2 Načrt črpališča ČRP SP2 M 1:50 

7.3 Načrt črpališča ČRP SP3 M 1:50 

8 Črpališča: armaturni načrti 

8.1 Armaturni načrt črpališča ČRP SP1 M 1:50 

8.2 Armaturni načrt črpališča ČRP SP2 M 1:50 

8.3 Armaturni načrt črpališča ČRP SP3 M 1:50 

9 Detajli 

9.1 Detajl polaganja pod kotom in detajl vertikalnega izkopa  

9.2 Detajl križanja z elektro kablovodom  

9.3 Detajl križanja z vodovodom  
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9.4 Detajl križanja s TK vodom  

9.5 Detajl revizijskega jaška  

9.6 Detajl kaskadnega revizijskega jaška  

9.7 Priključevanje tlačnega voda na gravitacijsko kanalsko omrežje  

9.8 Detajl jaška s čistilnim kosom/blatnikom  

9.9 Detajl jaška z zračnikom  

9.10 Detajl direktnega priklopa na kanalizacijsko cev pod kotom 45°  

9.11 Detajl direktnega priklopa na kanalizacijsko cev pod kotom 15°  

   
 


